招标控制价

招　　标　　人：　深圳深港科技创新合作区发展有限公司

法定代表人
或者其授权人：

工　程　名　称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

招标控制价(小写)：　137045224.94

(大写)：　壹亿叁仟柒佰零肆万伍仟贰佰贰拾肆元玖角肆分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编　　制　　人：

编　制　时　间：　　年　　月　　日

总 说 明

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程　　第 1 页　共 1 页

填表须知

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	136071657.49
1	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程公区	33474083.72
2	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程户内	103084114.28
3	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-拆除、回收	-486540.51
二	工程建设其他费合计	973567.45
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	137045224.94

工程建设其他费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	1	130000	130000	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场受纳处置费	元	0	0	0	深建价[2013]3号
20	其他费	元	0	0	843567.45	

工程建设其他费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
21	精细保洁及室内甲醛治理	元	56237.83	15	843567.45	
合计					973567.45	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程公区
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程	850465.46
2	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程	12889084.46
3	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程	890278.01
4	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程	10295027.97
5	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程	233481.25
6	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程	117237.46
7	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程	858282.28
8	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程	106524
9	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程	875577.71
10	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程	8125.12
11	暂列金额	6350000
12	专业工程暂估价	0
13	优质优价奖励费	0
合计		33474083.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		住宅公区装饰工程-二单元地下					710833.95	0	
1-1		B4F电梯厅、合用前室、密闭通道、部分车库前室					208643.18	0	
1-1-1		楼地面工程					26631.03	0	
1-1-1-1	010404001001	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	10.34	615.81	6367.48	0	
1-1-1-2	010515003001	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.24	5152.5	1236.6	0	
1-1-1-3	011102001001	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)酸洗、打蜡要求:地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)具体详见大样图12/DT-2.02；08、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.91	830.68	3247.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-4	011103003001	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-1-1-5	011102003001	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	64.23	205.86	13222.39	0	
1-1-1-6	011502001001	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图12/DT-2.02；09/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3.91	28.68	112.14	0	
1-1-1-7	011102003002	块料楼地面-地下染毒池盖板	(1)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖800*800*10mm哑光 (3)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (4)防护层材料种类:5*20mm实心不锈钢、5mm本色不锈钢；含成品拉手 (5)具体详见大样图13、14/DT-2.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.02	544.41	555.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-8	011105006001	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	50.64	36.61	1853.93	0	
1-1-2		天棚工程					117064.38	0	
1-1-2-1	011302002001	格栅吊顶（AL-02）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-02古铜色铝方通(100*30*1.5mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01、02、02a、04/DT-1.02等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	126.68	433.48	54913.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001001	吊顶天棚（AL-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:20*40*2.75镀锌方管 (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝板加强肋、20*40*2.75镀锌方管等 (3)面层材料品种、规格:AL-01 2.5mm厚古铜色铝板 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见大样图03/DT-1.01、01/DT-1.02等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与格栅吊顶相接处竖向构件等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.06	1291.52	7826.61	0	
1-1-2-3	011302001002	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:综合考虑 (3)面层材料品种、规格: 1.5mm厚MT-03深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)防护材料种类:清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)具体详见大样图03/DT-1.01等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.51	756.04	385.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001003	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔、灯	m2	62.58	252.71	15814.59	0	
1-1-2-5	011304001001	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.38	423.8	1008.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	011302001004	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	2.96	12539.09	37115.71	0	
1-1-3		墙柱面工程					53481.38	0	
1-1-3-1	011201004001	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	82.1	48.3	3965.43	0	
1-1-3-2	011204003001	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	82.1	312.29	25639.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011204003002	块料墙面（干挂瓷砖）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)具体详见大样图01/DT-3.09等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.93	430.13	5561.58	0	
1-1-3-4	011207001001	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.26	725.28	913.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011207001002	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-1-3-6	011207001003	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.04	728.25	757.38	0	
1-1-3-7	011207001004	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.62	728.25	451.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-8	011207001005	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-1-3-9	011207001006	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.46	648.34	3539.94	0	
1-1-3-10	011207001007	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-11	011207001008	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.5	705.19	352.6	0	
1-1-3-12	011207001009	墙面装饰板-地下车库墙面	(1)基层材料种类、规格:不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02；05/DT-3.07等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.88	678.12	1274.87	0	
1-1-3-13	011502001002	金属装饰线	(1)基层类型:不燃基层板 (2)线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02、01/DT-3.09等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	16.09	36.72	590.82	0	
1-1-4		其他工程					11466.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-1	011501020001	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-2		B3F电梯厅、合用前室、部分车库前室					177669.36	0	
1-2-1		楼地面工程					15342.68	0	
1-2-1-1	010404001002	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	2.28	615.81	1404.05	0	
1-2-1-2	010515003002	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.17	5152.5	875.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011102001002	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)酸洗、打蜡要求:地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)具体详见大样图12/DT-2.02；08、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.51	830.68	2085.01	0	
1-2-1-4	011102003003	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	43.16	205.86	8884.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-5	011102003004	块料楼地面-台阶	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含开槽、磨边等工艺 (6)具体详见大样图02/DT2.02 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.92	453.48	870.68	0	
1-2-1-6	011103003002	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-2-1-7	011502001003	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图12/DT-2.02；09/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3.91	28.68	112.14	0	
1-2-1-8	011105006002	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	26.68	36.61	976.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-9	011105006003	金属踢脚线-台阶	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2.6	37.68	97.97	0	
1-2-2		天棚工程					81438.31	0	
1-2-2-1	011302002002	格栅吊顶（AL-02）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-02古铜色铝方通(100*30*1.5mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01、02、02a、04/DT-1.02等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	104.64	433.48	45359.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001005	吊顶天棚（AL-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:20*40*2.75镀锌方管 (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝板加强肋、20*40*2.75镀锌方管等 (3)面层材料品种、规格:AL-01 2.5mm厚古铜色铝板 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见大样图03/DT-1.01、01/DT-1.02等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与格栅吊顶相接处竖向构件等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	28.01	822.34	23033.74	0	
1-2-2-3	011302001006	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:综合考虑 (3)面层材料品种、规格: 1.5mm厚MT-03深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)防护材料种类:清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)具体详见大样图03/DT-1.01等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.51	756.04	385.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	011302001007	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔、灯	m2	45.07	241.29	10874.94	0	
1-2-2-5	011304001002	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.21	423.92	1784.7	0	
1-2-3		墙柱面工程					69421.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	011201004002	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	113.85	48.3	5498.96	0	
1-2-3-2	011204003003	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	113.85	312.29	35554.22	0	
1-2-3-3	011204003004	块料墙面（干挂瓷砖）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)具体详见大样图01/DT-3.09等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.56	430.74	5840.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-4	011207001010	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2	725.28	1450.56	0	
1-2-3-5	011207001011	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-2-3-6	011207001012	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.07	728.25	1507.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011207001013	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.83	728.25	1332.7	0	
1-2-3-8	011207001014	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.47	695.38	1022.21	0	
1-2-3-9	011207001015	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.4	664.17	5579.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-10	011207001016	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	
1-2-3-11	011207001017	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.5	705.19	352.6	0	
1-2-3-12	011207001018	墙面装饰板-地下车库墙面	(1)基层材料种类、规格:不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02；05/DT-3.07等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.42	678.12	1641.05	0	
1-2-3-13	011502001004	金属装饰线	(1)基层类型:综合考虑 (2)线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02、01/DT-3.09等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	8.73	36.72	320.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4		其他工程					11466.39	0	
1-2-4-1	011501020002	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-3		B2F电梯厅、合用前室					97010.72	0	
1-3-1		楼地面工程					14507.20	0	
1-3-1-1	010404001003	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	2.36	615.81	1453.31	0	
1-3-1-2	010515003003	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.16	5152.5	824.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011102001003	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)酸洗、打蜡要求:地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)具体详见大样图01、04、06、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.99	829.54	1650.78	0	
1-3-1-4	011102003005	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	45.19	205.86	9302.81	0	
1-3-1-5	011103003003	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-6	011502001005	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图01/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4.2	28.68	120.46	0	
1-3-1-7	011105006004	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	30.59	36.62	1120.21	0	
1-3-2		天棚工程					20044.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001008	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔、灯	m2	45.19	233.48	10550.96	0	
1-3-2-2	011304001003	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.34	423.8	991.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3	011302001009	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.678	12539.09	8501.5	0	
1-3-3		墙柱面工程					50992.98	0	
1-3-3-1	011201004003	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	84.79	48.3	4095.36	0	
1-3-3-2	011204003005	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	84.79	312.29	26479.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3	011204003006	块料墙面-消防栓暗门上方干挂瓷砖	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)磨光、酸洗、打蜡要求:防火封堵 (6)具体详见大样图04/DT-3.03等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.64	420.84	269.34	0	
1-3-3-4	011207001019	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.06	725.28	1494.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-5	011207001020	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-3-3-6	011207001021	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.31	728.25	2410.51	0	
1-3-3-7	011207001022	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.04	728.25	2213.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-8	011207001023	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.46	648.34	3539.94	0	
1-3-3-9	011207001024	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-3-3-10	011207001025	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.08	705.19	56.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-11	011207001026	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	
1-3-4		其他工程					11466.39	0	
1-3-4-1	011501020003	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-4		B1F电梯厅、合用前室、走道					227510.69	0	
1-4-1		楼地面工程					61932.75	0	
1-4-1-1	010404001004	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	11.72	615.81	7217.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	010515003004	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.7	5152.5	3606.75	0	
1-4-1-3	011102001004	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)酸洗、打蜡要求:地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)具体详见大样图01、04、06、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.55	829.54	4603.95	0	
1-4-1-4	011103003004	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-5	011102003006	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖800*800*10mm (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	195.58	205.86	40262.1	0	
1-4-1-6	011502001006	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图01/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	37	28.68	1061.16	0	
1-4-1-7	011105006005	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	140.57	36.61	5146.27	0	
1-4-2		天棚工程					81699.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001010	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔、灯	m2	193.7	226.25	43824.63	0	
1-4-2-2	011304001004	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.56	423.8	1084.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-3	011302001011	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	2.934	12539.09	36789.69	0	
1-4-3		墙柱面工程					72412.30	0	
1-4-3-1	011201004004	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	45.24	48.3	2185.09	0	
1-4-3-2	011204003007	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	45.24	312.29	14128	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-3	011204003008	块料墙面-消防栓暗门上方干挂瓷砖	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)磨光、酸洗、打蜡要求:防火封堵 (6)具体详见大样图04/DT-3.03等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.64	420.84	269.34	0	
1-4-3-4	011207001027	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	725.28	514.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-5	011207001028	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-4-3-6	011207001029	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.31	728.25	2410.51	0	
1-4-3-7	011207001030	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.13	728.25	822.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-8	011207001031	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.46	648.34	3539.94	0	
1-4-3-9	011207001032	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-4-3-10	011207001033	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-11	011207001034	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.08	705.19	56.42	0	
1-4-3-12	011207001035	墙面装饰板-暗门处	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:15MM不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:9.5MM防潮石膏板 (4)具体详见大样图01、02、03/DT-3.11等 (5)含成品铝合金收口条等辅材 (6)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	14.93	226.51	3381.79	0	
1-4-3-13	011201004005	立面砂浆找平层	(1)基层类型:普通混凝土墙面+普通砌体墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (3)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	332.11	29.9	9930.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-14	011406001001	抹灰面油漆	(1)腻子种类:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图03/DT-3.12等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	332.11	74.49	24738.87	0	
1-4-4		其他工程					11466.39	0	
1-4-4-1	011501020004	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
合计							710833.95	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	10.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	3.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	1076.87	0	0	293.13	10.8715	10.7687	0	0	2.9313
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	644.6815	0	1.5983	59.7692
清单项目综合单价													830.665100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15		0.0204	491.18	10.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6077	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011103003001	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	64.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2＜S≤0.64 ~	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									64.253384	121.451896	0	0	20.214803
清单项目综合单价													205.920083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848602	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.918385	1.3554	18.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.11159	1.3722	35.83		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.130004	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.665800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面-地下染毒池盖板	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	2195.64	0	0	211.01	18.259221	87.166908	0	0	8.377097
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	5439.24	0	0	373.19	18.259221	215.937828	0	0	14.815643
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									89.855242	414.862136	0	0	40.52009
清单项目综合单价													545.237468

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.200129	1.3891	11.39		
		技工人工费(装饰)	元	20.935778	1.3554	28.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.440419	1.3722	50		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.332706	1.46	0.49		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		5*20mm实心不锈钢	m	4.198431	20	83.97		
		5mm本色不锈钢	m	4.198431	50	209.92		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		万能胶	kg	0.119774	17.5	2.1		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.207894	1	6.21		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	50.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672
清单项目综合单价													37.239576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621709	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360794	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368734	1.3722	3.25		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.03782	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005045	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078907	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶（AL-02）	计量单位	m2	工程量	126.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
小计									77.4934	307.1551	0	15.3846	33.4449
清单项目综合单价													433.478000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891	13.31		
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722	40.94		
	材料	铁件(综合)	kg	0.7993	5.5	4.4		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.25675	1	0.26		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25		
		吊杆	kg	0.44827	5.5	2.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	AL-02 铝方通(100*30*1.5mm)	m2	1.05	259	271.95		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1	3.04		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.06528	235.67	15.38		

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚（AL-01）	计量单位	m2	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	11810.67	0	549.58	1589.67	43.7212	118.1067	0	5.4958	15.8967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0279	4748.36	32421	0	0	2666.16	132.479244	904.5459	0	0	74.385864
小计									176.200444	1022.6526	0	5.4958	90.282564
清单项目综合单价													1294.631408

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.481623	1.3891	27.06		
		技工人工费(装饰)	元	41.286899	1.3554	55.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	67.633568	1.3722	92.81		
	材料	镀锌钢型材	kg	8.58	5.6	48.05		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.451485	1.25	5.56		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		20*40*2.75镀锌方管	kg	9.751814	5.5	53.63		
		AL-01 2.5mm厚古铜色铝板	m2	3.060396	290	887.51		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.100192	1	10.1		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02332	235.67	5.5		

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	30.7533	553.0925	0	0	34.4234
小计									69.8442	632.4005	0	6.3867	47.4207
清单项目综合单价													756.052100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.28057	1.3891	10.11		
		技工人工费(装饰)	元	15.95716	1.3554	21.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.76745	1.3722	38.1		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	10	8.79		
		1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理）	m2	1.05	510	535.5		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.2615	1	6.26		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	62.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.004	1551.33	4269.03	0	0	554.9	6.20532	17.07612	0	0	2.2196
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0104	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.483288	17.927832	0	0	3.86412
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0104	2525.51	802.87	0	0	596.01	26.265304	8.349848	0	0	6.198504
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0104	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.237496	12.594296	0	0	3.763448
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0104	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.170568	15.293408	0	0	1.90268
小计									105.145476	113.432004	0	6.3867	29.242252
清单项目综合单价													254.206432

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.917667	1.3891	15.17		
		技工人工费(装饰)	元	23.927949	1.3554	32.43		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.634107	1.3722	57.13		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.572567	10	5.73		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.062282	0.48	0.03		
		白水泥	t	0.003426	1052	3.6		
		15mm不燃板基层	m2	0.399329	38	15.17		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.139933	14	29.96		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.286324	2.5	8.22		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.75932	20	15.19		
		建筑胶	kg	1.096161	8	8.77		
		水	m3	0.001536	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.113871	1	1.11		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001001	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.025	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.13775	20.07175	0	0	14.90025
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.025	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.22475	30.27475	0	0	9.04675
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.025	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.42925	36.763	0	0	4.57375
小计									194.21505	171.4651	0	6.3867	51.74805
清单项目综合单价													423.814900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.251325	1.3891	28.13		
		技工人工费(装饰)	元	44.37077	1.3554	60.14		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.207065	1.3722	105.94		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		防水腻子粉(成品)	kg	7.9148	2.5	19.79		
		水	m3	0.0037	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.15	0.48	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6978	1	1.7		
		白水泥	t	0.00825	1052	8.68		
		建筑胶	kg	2.64	8	21.12		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	1.82875	20	36.58		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001004	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	2.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
小计									4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
清单项目综合单价													12539.0900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		

项目编码	011201004001	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	82.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.29960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	82.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.29990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面（干挂瓷砖）			计量单位	m2	工程量	12.93		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-02 灰色瓷砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									118.4232	263.8379	0	8.3402	39.8157
清单项目综合单价													430.417000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.338327	1.3891		17.14		
		技工人工费(装饰)				元		27.033313	1.3554		36.64		
		高级技工人工费(装饰)				元		47.049262	1.3722		64.56		
	材料	镀锌钢型材				t		0.010575	5600		59.22		
		不锈钢石材挂件 国产304				套		8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg		2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个		8.4966	2.5		21.24		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.233607	8.49		1.98		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*12mm				m2		1.04	62		64.48		
		氧气				m3		0.053875	4.5		0.24		
		乙炔气				m3		0.021949	32		0.7		
		云石胶				kg		0.1963	20		3.93		
		密封胶				kg		0.1025	12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.621055	1		1.62		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.048078	173.07		8.32		
项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板-防火门门套			计量单位	m2	工程量	1.26		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.2608	1.3891		14.25		
		技工人工费(装饰)				元		25.6799	1.3554		34.81		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.7719	1.3722		7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.06	510		540.6		
		杉木板材（综合）				m3		0.0152	2200		33.44		
		12mm不燃板基层				m2		1.181	30		35.43		
		防腐油				kg		0.2752	31.5		8.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.392	1		6.39		
		材料费补差				元		0.001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套			计量单位	m2	工程量	11.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.07017	1.3891		12.6		
		技工人工费(装饰)				元		21.95105	1.3554		29.75		
		高级技工人工费(装饰)				元		12.95236	1.3722		17.77		
	材料	镀锌钢型材				kg		4.28	5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.06	510		540.6		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		15mm不燃板基层				m2		1.181	38		44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)				m2		1.05	22		23.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.7791	1		6.78		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.07		0.52		
项目编码	011207001003	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面			计量单位	m2	工程量	1.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.67344	1.3891		10.66		
		技工人工费(装饰)				元		16.81405	1.3554		22.79		
		高级技工人工费(装饰)				元		29.25929	1.3722		40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.11555	1.25		2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个		0.0935	1		0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		12mm不燃板基层				m2		1.05	30		31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.06	10.5		11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.9875	12.5		24.84		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95			
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8			
项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面		计量单位	m2	工程量	0.62	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001005	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.39490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001006	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.644747	1.3891	27.29		
		技工人工费(装饰)	元	44.883421	1.3554	60.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.917514	1.3722	76.73		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014755	5600	82.63		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.325923	8.49	2.77		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075165	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030623	32	0.98		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.492464	1	2.49		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067078	173.07	11.61		

项目编码	011207001007	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214

工程量清单综合单价分析表

小计					79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价									762.534100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891		11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554		24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722		43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510		515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49		0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30		63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1		4		
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45		5.61		

项目编码	011207001008	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852

清单项目综合单价									705.19050
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891		11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554		23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722		42.28		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30		32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15		0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5		0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510		515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10		1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2		7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5		17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1		3.04		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45		3.14		

项目编码	011207001009	项目名称	墙面装饰板-地下车库墙面	计量单位	m2	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 15mm不燃板基层	100m2	0.005	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	5.1211	20.85755	0	1.40185	2.264
020003-36换	胶合板基层 墙面 18mm不燃板基层	100m2	0.005	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	5.1211	26.6903	0	1.40185	2.55565
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									54.3423	579.84835	0	2.8037	41.14105

清单项目综合单价									678.135400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.6648	1.3891		7.87		
		技工人工费(装饰)	元	12.41507	1.3554		16.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.60469	1.3722		29.65		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510		515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15		0.09		
		15mm不燃板基层	m2	0.525	38		19.95		
		18mm不燃板基层	m2	0.525	49		25.73		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.11905	1		3.12		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45		2.8		

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	16.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.0003	1562.29	5439.86	0	313.72	636.87	0.468687	1.631958	0	0.094116	0.191061
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2736.24	0	0	238.04	4.5993	27.3624	0	0	2.3804
小计									5.067987	28.994358	0	0.094116	2.571461

清单项目综合单价									36.727922
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.381575	1.3891		0.53		
		技工人工费(装饰)	元	1.211361	1.3554		1.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.108629	1.3722		2.89		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46		0.06		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000855	5.5		0		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000204	15		0		
		18mm不燃板基层	m2	0.03192	49		1.56		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25		26.5		
		万能胶	kg	0.01512	17.5		0.26		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004179	8.35		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.552568	1		0.55		
		材料费补差	元	0.000003	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000449	208.45		0.09		

项目编码	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费					个	1	2429.27		2429.27		
	材料	服务台 材料费					个	1	8097.56		8097.56		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010404001002	项目名称		垫层				计量单位	m3		工程量	2.28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ˆ	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	8.462	1.3891		11.75		
		技工人工费					元	32.153	1.3554		43.58		
	材料	水					m3	0.2	3.77		0.75		
		其他材料费(按百分比计算)					元	7.538	1		7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5					m3	1.01	476.8		481.57		
		细石					m3	1.01	20		20.2		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1					台班	0.039	282.6		11.02		
		混凝土振动器 插入式					台班	0.078	11.61		0.91		
项目编码	010515003002	项目名称		钢筋网片				计量单位	t		工程量	0.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	72.282	1.3891		100.41		
		技工人工费					元	486.144	1.3554		658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)					元	59.27	1		59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷					t	1.03	3805		3919.15		
		镀锌铁丝（综合）					kg	5.28	6.05		31.94		
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40					台班	0.11	42.19		4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40					台班	0.39	24.54		9.57		
项目编码	011102001002	项目名称		石材楼地面（门槛石）				计量单位	m2		工程量	2.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	1076.87	0	0	293.13	10.8715	10.7687	0	0	2.9313
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	644.6815	0	1.5983	59.7692
清单项目综合单价													830.665100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	13.19566	1.3891		18.33		
		技工人工费(装饰)					元	28.791	1.3554		39.02		
		高级技工人工费(装饰)					元	49.0181	1.3722		67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石					m2	1.04	540		561.6		
		专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		晶面剂					kg	0.03938	56		2.21		
		水					m3	0.10898	3.77		0.41		
		湿拌地面砂浆 M15						0.0204	491.18		10.02		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.6077	1		1.61		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003003	项目名称		块料楼地面				计量单位	m2		工程量	43.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2＜S≤0.64 ˆ	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									64.2083	121.4373	0	0	20.20415
清单项目综合单价													205.849750
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	6.848565	1.3891		9.51		
		技工人工费(装饰)					元	13.918305	1.3554		18.86		
		高级技工人工费(装饰)					元	26.11145	1.3722		35.83		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0	1052		0		
		美缝剂 400mL					支	0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.05398	3.77		0.2		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.0204	437.94		8.93		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.3027	1		0.3		
		材料费补差					元	-0.0001	1		0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm					m2	1.03	60		61.8		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0			

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面-台阶	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-18换	水泥砂浆找平层 台阶上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1997.97	1417.42	0	0	510.62	19.9797	14.1742	0	0	5.1062
020002-115换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	7706.73	14058.16	0	0	2399.16	77.0673	140.5816	0	0	23.9916
020006-166	瓷砖倒角磨边 直边	100m	0.0333	1070.07	53.65	0	0	238.2	35.633331	1.786545	0	0	7.93206
020006-158	石材开槽 槽断面面积S(mm2) S≤30	100m	0.0665	798.2	74.95	0	560.98	217.03	53.0803	4.984175	0	37.30517	14.432495
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									197.031631	165.17552	0	37.30517	54.125605
清单项目综合单价													453.637926

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.911212	1.3891	29.05		
		技工人工费(装饰)	元	47.16768	1.3554	63.93		
		高级技工人工费(装饰)	元	75.749838	1.3722	103.94		
	材料	石材抛光片	片	0.255599	4.3	1.1		
		石料切割锯片	片	0.308611	18.2	5.62		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.5688	60	94.13		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.085793	3.77	0.32		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.029903	437.94	13.1		
		素水泥浆	m3	0.00158	593.11	0.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.428461	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		开槽机	台班	0.106333	350.61	37.28		

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.665800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	26.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.001	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	1.22907	4.24225	0	0.33644	0.50518
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.81857	30.80855	0	0.33644	3.06378
清单项目综合单价													41.027340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.62167	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360707	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368584	1.3722	3.25		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037781	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.00504	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00092	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078894	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线-台阶	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线(楼梯的踢脚线)	100m	0.01	642.79	2656.63	0	0	274.31	6.4279	26.5663	0	0	2.7431

工程量清单综合单价分析表

小计					6.919528	28.2632	0	0.134576	2.945172
清单项目综合单价									38.262476
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.710163	1.3891		0.99		
		技工人工费(装饰)	元	1.554383	1.3554		2.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.705728	1.3722		3.71		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.038769	32		1.24		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005172	8.35		0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000226	15		0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000944	5.5		0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢鸡脚(防指纹处理)	m	1.06	25		26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.079223	1		0.08		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000497	208.45		0.1		
项目编码	011302002002	项目名称	格栅吊顶（AL-02）	计量单位	m2		工程量	104.64	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
小计									77.4934	307.1551	0	15.3846	33.4449
清单项目综合单价													433.478000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891		13.31						
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554		23.24						
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722		40.94						
	材料	铁件(综合)	kg	0.7993	5.5		4.4						
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12						
		射钉	10个	0.25675	1		0.26						
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5		0.25						
		吊杆	kg	0.44827	5.5		2.47						
		AL-02 铝方通(100*30*1.5mm)	m2	1.05	259		271.95						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5		24.68						
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1		3.04						
		材料费补差	元	0.0002	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.06528	235.67		15.38						
项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚（AL-01）	计量单位	m2		工程量	28.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	11810.67	0	549.58	1589.67	43.7212	118.1067	0	5.4958	15.8967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0161	4748.36	32421	0	0	2666.16	76.448596	521.9781	0	0	42.925176
小计									120.169796	640.0848	0	5.4958	58.821876
清单项目综合单价													824.572272
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.650624	1.3891		18.96						
		技工人工费(装饰)	元	28.513515	1.3554		38.65						
		高级技工人工费(装饰)	元	45.398508	1.3722		62.3						
	材料	镀锌钢型材	kg	8.58	5.6		48.05						
		膨胀螺栓(综合)	套	2.567083	1.25		3.21						
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32		0.1						
		射钉	10个	0.156	1		0.16						
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5		1.35						
		20*40*2.75镀锌方管	kg	9.751814	5.5		53.63						
		AL-01 2.5mm厚古铜色铝板	m2	1.76487	290		511.81						
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13		13.65						
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.319611	1		6.32						
		材料费补差	元	0.0001	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.02332	235.67		5.5						
项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2		工程量	0.51					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	30.7533	553.0925	0	0	34.4234
小计									69.8442	632.4005	0	6.3867	47.4207
清单项目综合单价													756.052100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.28057	1.3891		10.11						
		技工人工费(装饰)	元	15.95716	1.3554		21.63						
		高级技工人工费(装饰)	元	27.76745	1.3722		38.1						
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20		21						
		吊杆	kg	0.2248	5.5		1.24						
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2						
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12						
		射钉	10个	0.153	1		0.15						
		材料费补差	元	0.0002	1		0						
		18mm不燃板基层	m2	1.05	49		51.45						
		白攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	10		8.79						
		1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.05	510		535.5						
		万能胶	kg	0.3255	17.5		5.7						
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.2615	1		6.26						
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67		6.39						
项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2		工程量	45.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	1.55133	4.26903	0	0	0.5549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.011	1296.47	1723.83	0	0	371.55	14.26117	18.96213	0	0	4.08705
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.011	2525.51	802.87	0	0	596.01	27.78061	8.83157	0	0	6.55611
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.011	1368.99	1210.99	0	0	361.87	15.05889	13.32089	0	0	3.98057
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.011	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.46887	16.17572	0	0	2.01245
小计									103.90437	103.74984	0	6.3867	28.48498
清单项目综合单价													242.525890
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.782517		1.3891		14.98		
		技工人工费(装饰)				元	23.630622		1.3554		32.03		
		高级技工人工费(装饰)				元	41.116645		1.3722		56.42		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		9.5mm防潮石膏板				m2	2.198081		14		30.77		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.517752		10		5.18		
		15mm不燃板基层				m2	0.098081		38		3.73		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.461649		2.5		8.65		
		水				m3	0.001618		3.77		0.01		
		砂纸				张	0.065605		0.48		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.021156		1		1.02		
		白水泥				t	0.003608		1052		3.8		
		建筑胶				kg	1.154641		8		9.24		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	0.79983		20		16		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.0271		235.67		6.39		
项目编码	011304001002	项目名称			灯带(槽)（PT-02）			计量单位	m2		工程量		4.21
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0251	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.390301	20.152037	0	0	14.959851
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0251	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.361649	30.395849	0	0	9.082937
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0251	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.478967	36.910052	0	0	4.592045
小计									194.654217	171.813538	0	6.3867	51.862133
清单项目综合单价													424.716588
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	20.256764		1.3891		28.14		
		技工人工费(装饰)				元	44.382686		1.3554		60.16		
		高级技工人工费(装饰)				元	77.227798		1.3722		105.97		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		9.5mm防潮石膏板				m2	1.678725		14		23.5		
		9.5mm不燃板基层				m2	1.259044		24		30.22		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.5096		10		5.1		
		防水腻子粉(成品)				kg	7.91856		2.5		19.8		
		水				m3	0.003702		3.77		0.01		
		砂纸				张	0.150071		0.48		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.69821		1		1.7		
		白水泥				t	0.008254		1052		8.68		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	1.829619		20		36.59		
		建筑胶				kg	2.641254		8		21.13		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.0271		235.67		6.39		
项目编码	011201004002	项目名称			立面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		113.85
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.01046		1.3891		4.18		
		技工人工费(装饰)				元	4.76797		1.3554		6.46		
		高级技工人工费(装饰)				元	11.50873		1.3722		15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0348		434.28		15.11		
		水				m3	0.00426		3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1513		1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		201.21		0		
项目编码	011204003003	项目名称			块料墙面（点挂瓷砖）			计量单位	m2		工程量		113.85
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003004	项目名称	块料墙面（干挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	13.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.011	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	38.90634	69.20969	0	9.17422	12.63856
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 浅米色瓷砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									121.96014	270.12969	0	9.17422	40.96466
清单项目综合单价													442.228710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.357755	1.3891	17.17		
		技工人工费(装饰)	元	27.075895	1.3554	36.7		
		高级技工人工费(装饰)	元	47.123373	1.3722	64.66		
	材料	镀锌钢型材	t	0.010631	5600	59.53		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.234841	8.49	1.99		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*12mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.054159	4.5	0.24		
		乙块气	m3	0.022065	32	0.71		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.624337	1	1.62		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048332	173.07	8.36		

项目编码	011207001010	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001011	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001012	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001013	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001014	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面9mm不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.394900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001015	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.015	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	53.0541	94.37685	0	12.5103	17.2344
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									178.9729	465.14285	0	12.5103	63.4875
清单项目综合单价													720.11355

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.179757	1.3891	28.03		
		技工人工费(装饰)	元	46.209049	1.3554	62.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	56.374796	1.3722	77.36		
	材料	镀锌钢型材	t	0.01489	5600	83.38		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.785714	58.5	104.46		
		门磁吸	只	0.595238	52	30.95		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.328925	8.49	2.79		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075857	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030905	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.552602	1	2.55		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067695	173.07	11.72			
项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 [(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001017	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.19050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001018	项目名称	墙面装饰板-地下车库墙面	计量单位	m2	工程量	2.42	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	5.1211	20.85755	0	1.40185	2.264
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.005	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	5.1211	26.6903	0	1.40185	2.55565
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									54.3423	579.84835	0	2.8037	41.14105
清单项目综合单价													678.135400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.6648	1.3891	7.87		
		技工人工费(装饰)	元	12.41507	1.3554	16.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.60469	1.3722	29.65		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.11905	1	3.12		
		15mm不燃板基层	m2	0.525	38	19.95		
		18mm不燃板基层	m2	0.525	49	25.73		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	8.73	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.0003	1562.29	5439.86	0	313.72	636.87	0.468687	1.631958	0	0.094116	0.191061
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2736.24	0	0	238.04	4.5993	27.3624	0	0	2.3804
小计									5.067987	28.994358	0	0.094116	2.571461
清单项目综合单价													36.727922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.381493	1.3891	0.53		
		技工人工费(装饰)	元	1.211183	1.3554	1.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.108319	1.3722	2.89		
		18mm不燃板基层	m2	0.031867	49	1.56		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004172	8.35	0.03		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000204	15	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000853	5.5	0		
		材料费补差	元	0.000003	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.552541	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000448	208.45	0.09		

项目编码	011501020002	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010404001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003003	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	1.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	643.5927	0	1.5983	59.7147
清单项目综合单价													829.521800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	45.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									64.253384	121.451896	0	0	20.214803
清单项目综合单价													205.920083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848617	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.918419	1.3554	18.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.111648	1.3722	35.83		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.130006	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011103003003	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.66580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	30.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672
清单项目综合单价													37.239576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621785	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360961	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.369025	1.3722	3.25		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037895	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005055	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000923	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078932	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000485	208.45	0.1		

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	45.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0006	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.930798	2.561418	0	0	0.33294
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0106	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.742582	18.272598	0	0	3.93843
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0106	2525.51	802.87	0	0	596.01	26.770406	8.510422	0	0	6.317706
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0106	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.511294	12.836494	0	0	3.835822
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0106	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.270002	15.587512	0	0	1.93927
小计									101.008582	99.958944	0	6.3867	27.658068
清单项目综合单价													235.012294

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.468358	1.3891	14.54		
		技工人工费(装饰)	元	22.942048	1.3554	31.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.918556	1.3722	54.78		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.15437	14	30.16		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.49804	10	4.98		
		15mm不燃板基层	m2	0.05437	38	2.07		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.329856	2.5	8.32		
		水	m3	0.001557	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.063107	0.48	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.982092	1	0.98		
		白水泥	t	0.003471	1052	3.65		
		建筑胶	kg	1.110681	8	8.89		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.769378	20	15.39		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001003	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.025	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.13775	20.07175	0	0	14.90025
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.025	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.22475	30.27475	0	0	9.04675
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.025	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.42925	36.763	0	0	4.57375
小计									194.21505	171.4651	0	6.3867	51.74805
清单项目综合单价													423.814900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.251325	1.3891	28.13		
		技工人工费(装饰)	元	44.37077	1.3554	60.14		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.207065	1.3722	105.94		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.15	0.48	0.07		
		白水泥	t	0.00825	1052	8.68		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		防水腻子粉(成品)	kg	7.9148	2.5	19.79		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	1.82875	20	36.58		
		建筑胶	kg	2.64	8	21.12		
		水	m3	0.0037	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6978	1	1.7		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001009	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	0.678

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
小计									4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
清单项目综合单价													12539.09000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		

项目编码	011201004003	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	84.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	84.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										312.299900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.66036	1.3891	12.03			
		技工人工费(装饰)		元	18.972	1.3554	25.71			
		高级技工人工费(装饰)		元	33.01927	1.3722	45.31			
	材料	不锈钢石材挂件 国产304		套	8.4966	6.5	55.23			
		不锈钢型材转接件		kg	2.29	23.5	53.82			
		不锈钢石材背栓		个	8.4966	2.5	21.24			
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm		m2	1.04	62	64.48			
		云石胶		kg	0.1963	20	3.93			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.9996	1	1			
		密封胶		kg	0.1025	12	1.23			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面-消防栓暗门上方干挂瓷砖		计量单位	m2	工程量	0.64		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	19882.96	0	0	2822.16	83.0538	198.8296	0	0	28.2216
小计									118.4232	261.7475	0	8.3402	39.7112

清单项目综合单价										428.222100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	12.116473	1.3891	16.83			
		技工人工费(装饰)		元	26.547056	1.3554	35.98			
		高级技工人工费(装饰)		元	46.202976	1.3722	63.4			
	材料	镀锌钢型材		t	0.009938	5600	55.65			
		不锈钢石材挂件 国产304		套	8.4966	6.5	55.23			
		不锈钢型材转接件		kg	2.29	23.5	53.82			
		不锈钢石材背栓		个	8.4966	2.5	21.24			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.219516	8.49	1.86			
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm		m2	1.04	60	62.4			
		氧气		m3	0.050625	4.5	0.23			
		乙炔气		m3	0.020625	32	0.66			
		云石胶		kg	0.1963	20	3.93			
		密封胶		kg	0.1025	12	1.23			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.573169	1	1.57			
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.045178	173.07	7.82			
项目编码	011207001019	项目名称	墙面装饰板-防火门门套		计量单位	m2	工程量	2.06		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767

清单项目综合单价										725.27800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	10.2608	1.3891	14.25			
		技工人工费(装饰)		元	25.6799	1.3554	34.81			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.7719	1.3722	7.92			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)		m2	1.06	510	540.6			
		杉木板材（综合）		m3	0.0152	2200	33.44			
		12mm不燃板基层		m2	1.181	30	35.43			
		防腐油		kg	0.2752	31.5	8.67			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.392	1	6.39			
		材料费补差		元	0.001	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001020	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套		计量单位	m2	工程量	11.72		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239

清单项目综合单价										749.167600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	9.07017	1.3891	12.6			
		技工人工费(装饰)		元	21.95105	1.3554	29.75			
		高级技工人工费(装饰)		元	12.95236	1.3722	17.77			
	材料	镀锌钢型材		t	0.00428	5600	23.97			
		膨胀螺栓(综合)		套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm		kg	0.04065	8.49	0.35			
		防火岩棉(容重60kg/m3)		m2	1.05	22	23.1			
		圆钉 L=60mm		kg	0.00528	5.5	0.03			
		15mm不燃板基层		m2	1.181	38	44.88			
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)		m2	1.06	510	540.6			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.7791	1	6.78			
	主材									
	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.07	0.52			
项目编码	011207001021	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面		计量单位	m2	工程量	3.31		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475

清单项目综合单价										728.260800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费(装饰)		元	7.67344	1.3891	10.66			
		技工人工费(装饰)		元	16.81405	1.3554	22.79			

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001022	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	3.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475

清单项目综合单价	728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001023	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854

清单项目综合单价	708.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.644747	1.3891	27.29		
		技工人工费(装饰)	元	44.883421	1.3554	60.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.917514	1.3722	76.73		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014755	5600	82.63		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.325923	8.49	2.77		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075165	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030623	32	0.98		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.492464	1	2.49		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067078	173.07	11.61		

项目编码	011207001024	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357

清单项目综合单价	695.39490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.0269	208.45	5.61			
项目编码	011207001025	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面			计量单位	m2	工程量	0.08		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.190500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.08039		1.3891		11.22		
		技工人工费(装饰)				元	17.70229		1.3554		23.99		
		高级技工人工费(装饰)				元	30.80824		1.3722		42.28		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.01		510		515.1		
		橡胶密封条				m	3.927		2		7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.136		10		1.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	6.8		2.5		17		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02865		5.5		0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00685		15		0.1		
		12mm不燃板基层				m2	1.07		30		32.1		
		玻璃胶 300mL				支	0.04055		12		0.49		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007		8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.0443		1		3.04		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01505		208.45		3.14		
项目编码	011207001026	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面			计量单位	m2	工程量	0.71		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.328306		1.3891		11.57		
		技工人工费(装饰)				元	18.251952		1.3554		24.74		
		高级技工人工费(装饰)				元	31.758652		1.3722		43.58		
	材料	镀锌钢型材				t	0.00428		5600		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.01		510		515.1		
		橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72		1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116		5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224		15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065		8.49		0.35		
		12mm不燃板基层				m2	2.1		30		63		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014		8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.9991		1		4		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003		173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269		208.45		5.61		
项目编码	011501020003	项目名称	服务台			计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费				个	1		2429.27		2429.27		
	材料	服务台 材料费				个	1		8097.56		8097.56		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010404001004	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	11.72		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 *	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.462		1.3891		11.75		
		技工人工费				元	32.153		1.3554		43.58		
	材料	水				m3	0.2		3.77		0.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5				m3	1.01		476.8		481.57		
		细石				m3	1.01		20		20.2		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.538		1		7.54		
	主材												
	设备												
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1				台班	0.039		282.6		11.02		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.078		11.61		0.91		
项目编码	010515003004	项目名称	钢筋网片			计量单位	t	工程量	0.7		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	5.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	643.5927	0	1.5983	59.7147
清单项目综合单价													829.521800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011103003004	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	195.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									64.2083	121.4373	0	0	20.20415
清单项目综合单价													205.849750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848565	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.918305	1.3554	18.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.11145	1.3722	35.83		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502001006	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.6658

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m	工程量	140.57		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672
清单项目综合单价													37.239576
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.621715		1.3891		0.86		
		技工人工费(装饰)				元	1.360807		1.3554		1.84		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.368758		1.3722		3.25		
	材料	9mm厚硅钙板				m2	0.037826		32		1.21		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.005046		8.35		0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00022		15		0		
		圆钉 L=60mm				kg	0.000922		5.5		0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)				m	1.06		25		26.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078909		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000485		208.45		0.1		
项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚（PT-02）			计量单位	m2	工程量	193.7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0002	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.310266	0.853806	0	0	0.11098
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0102	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.223994	17.583066	0	0	3.78981
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0102	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.760202	8.189274	0	0	6.079302
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0102	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.963698	12.352098	0	0	3.691074
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0102	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.071134	14.999304	0	0	1.86609
小计									98.112794	96.168048	0	6.3867	26.831156
清单项目综合单价													227.498698
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.177321		1.3891		14.14		
		技工人工费(装饰)				元	22.304152		1.3554		30.23		
		高级技工人工费(装饰)				元	38.808645		1.3722		53.25		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		9.5mm防潮石膏板				m2	2.113877		14		29.59		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.479778		10		4.8		
		15mm不燃板基层				m2	0.013877		38		0.53		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.207762		2.5		8.02		
		水				m3	0.0015		3.77		0.01		
		砂纸				张	0.060793		0.48		0.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.945902		1		0.95		
		白水泥				t	0.003344		1052		3.52		
		建筑胶				kg	1.069956		8		8.56		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	0.741168		20		14.82		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.0271		235.67		6.39		
项目编码	011304001004	项目名称	灯带(槽)（PT-02）			计量单位	m2	工程量	2.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.025	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.13775	20.07175	0	0	14.90025
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.025	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.22475	30.27475	0	0	9.04675
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.025	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.42925	36.763	0	0	4.57375
小计									194.21505	171.4651	0	6.3867	51.74805
清单项目综合单价													423.814900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	20.251325		1.3891		28.13		
		技工人工费(装饰)				元	44.37077		1.3554		60.14		
		高级技工人工费(装饰)				元	77.207065		1.3722		105.94		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.5096		10		5.1		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		砂纸				张	0.15		0.48		0.07		
		白水泥				t	0.00825		1052		8.68		
		9.5mm不燃板基层				m2	1.259044		24		30.22		
		9.5mm防潮石膏板				m2	1.678725		14		23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		防水腻子粉(成品)				kg	7.9148		2.5		19.79		
		建筑胶				kg	2.64		8		21.12		
		水				m3	0.0037		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6978		1		1.7		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	1.82875		20		36.58		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	电动切割机			台班	0.0271	235.67	6.39			
项目编码	011302001011	项目名称	天花反支撑、转换层			计量单位	t	工程量	2.934		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	大棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
小计									4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
清单项目综合单价													12539.09000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		

项目编码	011201004004	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	45.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003007	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	45.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003008	项目名称	块料墙面-消防栓暗门上方干挂瓷砖	计量单位	m2	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	19882.96	0	0	2822.16	83.0538	198.8296	0	0	28.2216
小计									118.4232	261.7475	0	8.3402	39.7112
清单项目综合单价													428.222100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.116473	1.3891	16.83		
		技工人工费(装饰)	元	26.547056	1.3554	35.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.202976	1.3722	63.4		
	材料	镀锌钢型材	t	0.009938	5600	55.65		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.219516	8.49	1.86		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	60	62.4		
		氧气	m3	0.050625	4.5	0.23		
		乙炔气	m3	0.020625	32	0.66		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.573169	1	1.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.045178	173.07	7.82		

项目编码	011207001027	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001028	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001029	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	3.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001030	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001031	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	5.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261

工程量清单综合单价分析表

020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		19.644747	1.3891		27.29		
		技工人工费(装饰)				元		44.883421	1.3554		60.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		55.917514	1.3722		76.73		
	材料	镀锌钢型材				t		0.014755	5600		82.63		
		不锈钢石材挂件 国产304				套		8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg		2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个		8.4966	2.5		21.24		
		转轴				个		1.648352	58.5		96.43		
		门磁吸				只		0.549451	52		28.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.325923	8.49		2.77		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm				m2		1.04	62		64.48		
		氧气				m3		0.075165	4.5		0.34		
		乙炔气				m3		0.030623	32		0.98		
		云石胶				kg		0.1963	20		3.93		
		密封胶				kg		0.1025	12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元		2.492464	1		2.49		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.067078	173.07		11.61		
项目编码	011207001032		项目名称		墙面装饰板-电梯按钮墙面		计量单位		m2		工程量	1.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.39490
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.518776	1.3891		9.06		
		技工人工费(装饰)				元		14.287502	1.3554		19.37		
		高级技工人工费(装饰)				元		24.861962	1.3722		34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		9mm不燃板基层				m2		2.1	23		48.3		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.1593	1		3.16		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.45		5.61		
项目编码	011207001033		项目名称		墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面		计量单位		m2		工程量	0.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.328306	1.3891		11.57		
		技工人工费(装饰)				元		18.251952	1.3554		24.74		
		高级技工人工费(装饰)				元		31.758652	1.3722		43.58		
	材料	镀锌钢型材				t		0.00428	5600		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		12mm不燃板基层				m2		2.1	30		63		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.9991	1		4		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.45		5.61		
项目编码	011207001034		项目名称		墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面		计量单位		m2		工程量	0.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.190500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.08039	1.3891		11.22		
		技工人工费(装饰)				元		17.70229	1.3554		23.99		
		高级技工人工费(装饰)				元		30.80824	1.3722		42.28		
	材料	12mm不燃板基层				m2		1.07	30		32.1		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00685	15		0.1		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02865	5.5		0.16		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.136	10		1.36		
		橡胶密封条				m		3.927	2		7.85		

工程量清单综合单价分析表

		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001035	项目名称	墙面装饰板-暗门处	计量单位	m2	工程量	14.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2686.81	0	280.37	378.56	10.2422	26.8681	0	2.8037	3.7856
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	4171.51	0	280.37	407.71	8.1938	41.7151	0	2.8037	4.0771
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	730.15	0	0	464.15	19.4295	7.3015	0	0	4.6415
020005-166换	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	382.59	1336.84	0	0	151.05	3.8259	13.3684	0	0	1.5105
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1053.14	1100.9	0	0	286.84	10.5314	11.009	0	0	2.8684
小计									69.5735	128.668	0	6.1266	22.1571
清单项目综合单价													226.525200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.255406	1.3891	10.08		
		技工人工费(装饰)	元	15.896402	1.3554	21.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.655572	1.3722	37.95		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		砂纸	张	0.06	0.48	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		白水泥	t	0.003	1052	3.16		
		15mm不燃板基层	m2	1.05	38	39.9		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.05	24	25.2		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.665	20	13.3		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.87811	2.5	7.2		
		建筑胶	kg	0.96	8	7.68		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		水	m3	0.00134	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6855	1	1.69		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011201004005	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	332.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	85.79	0	0	57.9	2.4358	0.8579	0	0	0.579
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1475.54	764.01	0	0	362.97	14.7554	7.6401	0	0	3.6297
小计									17.1912	8.498	0	0	4.2087
清单项目综合单价													29.897900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.92611	1.3891	2.68		
		技工人工费(装饰)	元	3.286725	1.3554	4.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.33184	1.3722	10.06		
	材料	108胶	kg	0.0248	5.55	0.14		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	434.28	7.56		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0841	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	332.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	730.15	0	0	464.15	19.4295	7.3015	0	0	4.6415
020005-166换	室内墙柱面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.01	382.59	1336.84	0	0	151.05	3.8259	13.3684	0	0	1.5105
020005-168换	室内墙柱面 防霉涂料三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1053.14	1100.9	0	0	286.84	10.5314	11.009	0	0	2.8684
小计									33.7868	31.6789	0	0	9.0204
清单项目综合单价													74.486100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.52443	1.3891	4.9		
		技工人工费(装饰)	元	7.71898	1.3554	10.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.43002	1.3722	18.43		
	材料	砂纸	张	0.06	0.48	0.03		
		白水泥	t	0.003	1052	3.16		
		防水腻子粉(成品)	kg	2.87811	2.5	7.2		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.665	20	13.3		
		建筑胶	kg	0.96	8	7.68		
		水	m3	0.00134	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3137	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501020004	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	17793.41	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	54029.98	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					71823.39
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17793.41
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	14733.95
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3059.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	54029.98
1-10-1	011701B005001	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	759.86	5.48	4164.03
1-10-2	011701006001	满堂脚手架	1.天棚面装饰脚手架 2.搭设方式:综合考虑 3.搭设高度:3.6m以外6m以内 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	1778.96	14.02	24941.02
1-10-3	011701006002	满堂脚手架	1.天棚面装饰脚手架 2.搭设方式:综合考虑 3.搭设高度:6m以外 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	1249.37	19.95	24924.93
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							71823.39

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	27824.99
1	增值税应纳税额	A5	3.02	24843.74
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2981.25
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	39983.13
合计				67808.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		住宅公区装修工程-住宅二单元地上					9163756.20	0	
1-1		首层大堂					449956.89	0	
1-1-1		地面工程					84056.07	0	
1-1-1-1	010404001005	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	4.89	626.54	3063.78	0	
1-1-1-2	010515003005	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.34	5278.38	1794.65	0	
1-1-1-3	011102001005	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02、03/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.08	850.09	2618.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-4	011102001006	石材楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)含首层大堂地面与幕墙收口，具体详见大样图15/DT-2.02等 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	93.3	779	72680.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	011102001007	石材楼地面-找坡	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石,找坡石材做5*5mm@50拉槽防滑条 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)含首层大堂地面与幕墙收口，具体详见大样图15/DT-2.02等 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.45	1151.79	1670.1	0	
1-1-1-6	011103003005	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	201.87	36.34	0	
1-1-1-7	011502001007	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图02/DT-2.01等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	5.92	29.43	174.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-8	011105006006	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	53.67	37.6	2017.99	0	
1-1-2		天棚工程					98207.77	0	
1-1-2-1	011302001012	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.665	13320.21	8857.94	0	
1-1-2-2	011406001002	抹灰面油漆（原顶）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.02	72.43	291.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001013	吊顶天棚(格栅面MT-01)	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:DC60轻钢龙骨、龙骨斜支撑 (3)基层材料种类、规格:15mm不燃基层板等 (4)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-01古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）（格栅面），含设备带 (5)防护材料种类:具体详见大样图03/DT-1.02等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与石膏板吊顶交接处竖向侧面板等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	29.14	1727.57	50341.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001014	吊顶天棚（平面MT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:DC60轻钢龙骨、龙骨斜支撑 (3)基层材料种类、规格:15mm不燃基层板 (4)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-01古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）（平面） (5)防护材料种类:具体详见大样图03/DT-1.02等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与石膏板吊顶交接处竖向侧面板等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	19.09	768.73	14675.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	011302001015	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规	m2	44.34	244.57	10844.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	011302001016	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-03深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)防护材料种类:具体详见大样图04/DT-1.01等 (5)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.57	1201.23	1885.93	0	
1-1-2-7	011304001005	灯带(槽)（MT-01）	(1)灯带型式、尺寸:150*110mm (2)15mm不燃基层板等 (3)格栅片材料品种、规格:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (5)具体详见大样图03/DT-1.02等 (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.87	2635.24	10198.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-8	011304001006	灯带(槽)（PT-01）	(1)灯带型式、尺寸:150*40mm (2)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (4)具体详见大样图04/DT-1.01等 (5)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (6)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.73	298.57	1113.67	0	
1-1-3		墙柱面工程					254923.80	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-1	011204001001	石材墙面	(1)骨架种类、规格:10#镀锌槽钢与楼板连接@900mm、50x50x5mm镀锌角钢@900mm、口40*4mm镀锌方通等 (2)安装方式:不锈钢石材干挂件、螺栓、100*120*8MM镀锌埋板、12mm不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石) (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:打磨抛光 (7)具体详见大样图02/DT-3.06；02、03、04/DT-3.04；06/DT-3.05等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	130.51	1136.37	148307.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-2	011204001002	石材墙面	(1)骨架种类、规格:50x50x5mm镀锌角钢、口50x5mm镀锌方通、10#镀锌槽钢与楼板连接@900mm等 (2)安装方式:不锈钢石材干挂件、螺栓、100*120*8MM镀锌埋板、12mm不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:25mm厚ST-03特殊花色大理石、3mm阳极氧化铝背板 (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:打磨抛光 (7)具体详见大样图03、04/DT-3.04；05/DT-3.05；03/DT-3.06；03、04/DT-3.07等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.14	4028.5	48905.99	0	
1-1-3-3	011204001003	石材墙面磨边	(1)墙体类型:打磨处理 (2)安装方式:具体详见大样图05/DT-3.04等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	22.89	18.04	412.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-4	011207001036	墙面装饰板-消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.75镀锌方管、20*40*2.75镀锌方管、40*40镀锌方管等 (2)基层材料种类、规格:9mm轻质不燃板、12不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石) (4)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图01、02/DT-3.10等 (6)防护材料种类:石材六面防护处理 (7)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (8)打磨抛光 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.82	1718.63	3127.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011207001037	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石) (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图01、02/DT-3.02；06、07/DT-3.01等 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (7)打磨抛光 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.28	1451.18	16369.31	0	
1-1-3-6	011207001038	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.23	734.55	903.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-7	011207001039	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.04等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.78	759.06	8941.73	0	
1-1-3-8	011207001040	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）、同屏幕色亚克力 (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	10.88	760.83	8277.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-9	011207001041	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面、电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图09/DT-3.06、07/DT-3.04等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.75	739.78	2034.4	0	
1-1-3-10	011207001042	墙面装饰板-内嵌疏散指示	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:15MM不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图01/DT-3.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.16	781.81	125.09	0	
1-1-3-11	011207001043	墙面装饰板-石材与涂料收口1	(1)龙骨材料种类、规格、中距:口30*4mm镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:9mm石膏板、不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图06/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.24	814.05	195.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-12	011207001044	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:成品不锈钢挂件 (2)基层材料种类、规格:三层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图06/DT-3.10；04、05/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.62	771.56	9737.09	0	
1-1-3-13	011207001045	墙面装饰板-石材与涂料收口2	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x40x3mm镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图05/DT-3.10等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.44	829.39	364.93	0	
1-1-3-14	011207001046	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:口40*3mm镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板、其他基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.68	768.62	1291.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-15	011207001047	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图04/DT-3.04；03、04/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.53	672.34	1028.68	0	
1-1-3-16	011207001048	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-04 浅金色镜面不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图01、02、04/DT-3.05等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.65	839.29	2224.12	0	
1-1-3-17	011207001049	墙面装饰板-墙面包管	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:双层12mm轻质不燃板 (3)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图05/DT-3.08等 (5)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.35	224.13	750.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-18	011406001003	抹灰面油漆	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料(一底、二面漆) (3)具体详见装饰构造做法表等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	19.19	67.62	1297.63	0	
1-1-3-19	011201004006	立面砂浆找平层	(1)基层类型:普通混凝土墙面+普通砌体墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (3)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	19.19	32.7	627.51	0	
1-1-4		其他工程					12769.25	0	
1-1-4-1	011501020005	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11862.61	11862.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-2	011501015001	展台-可视对讲底座	(1)台柜规格:宽250mm高1100mm厚60mm (2)材料种类、规格:MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）等 (3)油漆品种、刷漆遍数:具体详见大样图03、04/DT-3.10 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	906.64	906.64	0	
1-2		架空层电梯厅、合用前室					530336.87	0	
1-2-1		地面工程					15683.09	0	
1-2-1-1	011102001008	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.59	850.09	2201.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-2	011102003007	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm哑光） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	53.44	226.74	12116.99	0	
1-2-1-3	011103003006	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	201.87	36.34	0	
1-2-1-4	011105006007	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理) (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	35.32	37.6	1328.03	0	
1-2-2		天棚工程					428766.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011302001017	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	6.28	13320.21	83650.92	0	
1-2-2-2	011302002003	格栅吊顶（AL-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-03 铝方通(30X100*1.5mm/±140x100mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.04等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	365.06	448.32	163663.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001018	吊顶天棚（AL-04）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.5镀锌方管、40*40*4镀锌方管等 (2)基层材料种类、规格:AL-04 2.5mm厚铝板 (3)防护材料种类:具体详见大样图03、04、05/DT-1.04等 (4)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，吊顶侧面和顶面工程量（与吊顶底面同材质）在投标标价中综合考虑，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	207.25	811.32	168146.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	011302001019	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02、06/DT-1.01等 (8)清单工程量按水	m2	53.44	224.7	12007.97	0	
1-2-2-5	011304001007	灯带(槽)（PT-01）	(1)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (2)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (3)具体详见大样图02、06/DT-1.01等 (4)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.22	307.66	1298.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					84980.15	0	
1-2-3-1	011201004007	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	95.19	52.61	5007.95	0	
1-2-3-2	011204003009	块料墙面-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	95.19	325.84	31016.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-3	011207001050	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.63	734.7	462.86	0	
1-2-3-4	011207001051	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.78	759.06	8941.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	011207001052	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.63	760.83	4283.47	0	
1-2-3-6	011207001053	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.73	740.65	540.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011207001054	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7.68	669.47	5141.53	0	
1-2-3-8	011207001055	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	706.39	1130.22	0	
1-2-3-9	011207001056	墙面装饰板-设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.11等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.16	718.33	114.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-10	011207001057	墙面装饰板-格栅墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:格栅专用轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝方通30X50mm (3)压条材料种类、规格:综合考虑 (4)具体详见大样图03、04/DT-1.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	85.09	333.06	28340.08	0	
1-2-4		其他工程					906.64	0	
1-2-4-1	011501015002	展台-可视对讲底座	(1)台柜规格:宽250mm高1100mm厚60mm (2)材料种类、规格:MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）等 (3)油漆品种、刷漆遍数:具体详见大样图03、04/DT-3.10 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	906.64	906.64	0	
1-3		标准层三合一前室					8118222.91	0	
1-3-1		地面工程					995758.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102001009	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03大理石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见户内大样图01/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	213.6	1019.43	217750.25	0	
1-3-1-2	011102003008	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3009.12	226.74	682287.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011103003007	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.64	201.86	1744.07	0	
1-3-1-4	011105006008	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2499.36	37.6	93975.94	0	
1-3-2		天棚工程					617719.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001020	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图04、05、06、07/DT-1.01等	m2	2747.52	208.17	571951.24	0	
1-3-2-2	011406001004	抹灰面油漆（原顶）	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)具体详见大样图06、07/DT-1.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	179.52	72.42	13000.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3	011304001008	灯带(槽)（PT-01）	(1)灯带型式、尺寸:高60mm*宽150mm (2)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板 (3)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (4)具体详见大样图05、06/DT-1.01等 (5)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	105.12	311.71	32766.96	0	
1-3-3		墙柱面工程					3783800.46	0	
1-3-3-1	011201B002001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:内保温层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	268.32	11.89	3190.32	0	
1-3-3-2	011201004008	立面砂浆找平层	(1)基层类型:内保温层/有内保温同一墙面建筑找平层 (2)找平层砂浆厚度、配合比:10mmM15水泥砂浆找平 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	268.32	20.37	5465.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3	011201004009	立面砂浆找平层	(1)基层类型:无内保温 (2)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3949.44	52.61	207780.04	0	
1-3-3-4	011204003010	块料墙面-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5104.32	325.84	1663191.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-5	011207001058	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	262.08	734.41	192474.17	0	
1-3-3-6	011207001059	墙面装饰板入户门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:入户门内外侧门套 (2)基层材料种类、规格:12mm基层不燃板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图MD-1.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	665.28	661.94	440375.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-7	011207001060	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	565.44	759.06	429202.89	0	
1-3-3-8	011207001061	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	144	760.83	109559.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-9	011207001062	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	63.84	740.65	47283.1	0	
1-3-3-10	011207001063	墙面装饰板-入户门门头墙面	(1)基层材料种类、规格:双层基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)压条材料种类、规格:具体详见大样图A/MD-1.04等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	126.24	706.38	89173.41	0	
1-3-3-11	011207001064	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	806.88	654.2	527860.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-12	011207001065	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	75.36	706.38	53232.8	0	
1-3-3-13	011207001066	墙面装饰板-内嵌疏散指示	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:15MM不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图01/DT-3.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	19.2	781.8	15010.56	0	
1-3-4		门窗工程					2720945.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010802003001	户型入户门	(1)门代号及洞口尺寸:M1022a (2)门框或扇外围尺寸:1050mm*2200mm (3)门框、扇材质:铸铝门（2.0mm厚W603款5D脉冲铝板/表面呈凹凸条纹状、1.0mm钢板、防火门芯、2.0mm钢板门架） (4)含新十三号暗装明铰链、密封条、猫眼、隐形门吸/门挡等所有五金配件及辅材 (5)具体详见物料册、MD-1.04等 (6)含智能门锁（开锁方式：感应卡+半导体指纹+触屏密码+机械钥匙、应急开锁：机械钥匙、面板材质：钢铝复合结构） (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1108.8	2404	2665555.2	0	
1-3-4-2	011207001067	重力挂钩	(1)304不锈钢重力挂钩 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	480	68.3	32784	0	
1-3-4-3	010801006001	防火门锁	(1)使用位置:户型入户门（防火门） (2)锁品种:防火门锁 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个(套)	96	235.48	22606.08	0	
1-4		避难层合用前室					65239.53	0	
1-4-1		地面工程					10551.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001010	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.87	850.1	739.59	0	
1-4-1-2	011102003009	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	37.74	226.74	8557.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3	011105006009	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	33.36	37.6	1254.34	0	
1-4-2		天棚工程					7051.19	0	
1-4-2-1	011302001021	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图06/DT-1.02等 (8)清单工程量按水	m2	27.24	237.16	6460.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-2	011406001005	抹灰面油漆（原顶）	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)具体详见大样图06/DT-1.02等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.16	72.42	590.95	0	
1-4-3		墙柱面工程					47637.24	0	
1-4-3-1	011201004010	立面砂浆找平层	(1)基层类型:无内保温 (2)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	66.36	52.61	3491.2	0	
1-4-3-2	011204003011	块料墙面-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	66.36	325.84	21622.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-3	011207001068	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.29	734.42	3885.08	0	
1-4-3-4	011207001069	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.89	759.06	4470.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-5	011207001070	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01/DT-3.08等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.75	760.84	570.63	0	
1-4-3-6	011207001071	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.23	740.65	2392.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-7	011207001072	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图01、02、04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.65	698.09	9528.93	0	
1-4-3-8	011207001073	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.25	706.39	882.99	0	
1-4-3-9	011406001006	抹灰面油漆	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料(一底、二面漆) (3)具体详见装饰构造做法表等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	67.62	792.51	0	
合计							9163756.20	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	010404001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	36.17	0	0	7.8	8.49	36.17	0	0	7.8	8.49
小计									91.505	510.06	0	19.727	46.971
清单项目综合单价									668.26300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
		降效增加人工费	元	7.396728	1	7.4		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.595092	1	1.6		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003005	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	34.51	0	0	0.65	7.64	103.53	0	0	1.95	22.92
小计									862.86	4010.36	0	16.16	391.52
清单项目综合单价									5280.9000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
		降效增加人工费	元	101.5	1	101.5		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.911765	1	1.91		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.31	0	0	0.66	11.33	51.31	0	0	0.66	11.33
小计									175.9261	643.5927	0	2.2583	71.0447
清单项目综合单价									892.821800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	16.659091	1	16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.214286	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001006	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	93.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5762.68	59946.66	0	0	4265.69	57.6268	599.4666	0	0	42.6569
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1215.61	0	0	19.93	268.89	1215.61	0	0	19.93	268.89
小计									1313.077	611.6521	0	21.5283	321.0321
清单项目综合单价									2267.28950				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.3654	1.3891	14.4		
		技工人工费(装饰)	元	22.58828	1.3554	30.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	38.2249	1.3722	52.45		
		降效增加人工费	元	13.029046	1	13.03		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.02	540	550.8		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.13198	3.77	0.5		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5252	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.213612	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面-找坡	计量单位	m2	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5762.68	59946.66	0	0	4265.69	57.6268	599.4666	0	0	42.6569
020006-158	石材开槽 槽断面面积S(mm2) S≤30	100m	0.2003	798.2	74.95	0	560.98	217.03	159.87946	15.012485	0	112.364294	43.471109
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.88	0	0	22.09	12.46	49.88	0	0	22.09	12.46
小计									307.22646	626.664585	0	136.052594	108.073209
清单项目综合单价													1178.016848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	27.319753	1.3891	37.95		
		技工人工费(装饰)	元	65.01592	1.3554	88.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	95.653002	1.3722	131.26		
		降效增加人工费	元	34.4	1	34.4		
	材料	石材抛光片	片	0.449419	4.3	1.93		
		石料切割锯片	片	0.711121	18.2	12.94		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.02	540	550.8		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.178043	3.77	0.67		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.599302	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	15.234483	1	15.23		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		开槽机	台班	0.320441	350.61	112.35		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011103003005	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	6	0.91	0	0	0	0.2	5.46	0	0	0	1.2
小计									43.2158	142.4954	0	0	16.6348
清单项目综合单价													202.346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
		降效增加人工费	元	5.055556	1	5.06		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	5.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.64	0	0	0	0.8	3.64	0	0	0	0.8
小计									8.2393	21.9564	0	0	2.9101
清单项目综合单价													33.105800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
		降效增加人工费	元	0.614865	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	53.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0003	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.368721	1.272675	0	0.100932	0.151554
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	42.75	0	0	0.72	9.46	42.75	0	0	0.72	9.46
小计									48.708221	27.838975	0	0.820932	12.170154
清单项目综合单价													89.538282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621687	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360744	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368648	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796534	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.037798	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005042	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078899	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.013415	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		

项目编码	011302001012	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	0.665

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	364.25	0	0	70.31	84.89	728.5	0	0	140.62	169.78
小计									4826	6376.95	0	931.55	1443.49
清单项目综合单价													13577.99000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
		降效增加人工费	元	547.744361	1	547.74		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		
		降效增加机械费	元	105.729323	1	105.73		

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆（原顶）	计量单位	m2	工程量	4.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23.17	0	0	0	5.1	23.17	0	0	0	5.1
小计									66.2785	12.1913	0	0	15.1977
清单项目综合单价													93.667500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	5.763682	1	5.76		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚(格栅面MT-01)	计量单位	m2	工程量	29.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0124	1551.33	4269.03	0	0	554.9	19.236492	52.935972	0	0	6.88076
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0209	1241.07	4269.03	0	0	486.61	25.938363	89.222727	0	0	10.170149
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0233	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	71.655189	1288.705525	0	0	80.206522
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	546.19	0	0	24.88	121.89	546.19	0	0	24.88	121.89
小计									686.597644	1455.816424	0	31.2667	226.012431
清单项目综合单价													2399.693199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	14.614879	1.3891	20.3		
		技工人工费(装饰)	元	32.034909	1.3554	43.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.745109	1.3722	76.49		
		降效增加人工费	元	18.743651	1	18.74		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	2.441953	510	1245.4		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	2.280465	10	22.8		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		15mm不燃板基层	m2	3.491953	38	132.69		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	0.757005	17.5	13.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.38869	1	14.39		
		材料费补差	元	0.000333	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853809	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚（平面MT-01）	计量单位	m2	工程量	19.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0102	1551.33	4269.03	0	0	554.9	15.823566	43.544106	0	0	5.65998
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0102	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	31.368366	564.15435	0	0	35.111868
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	180.4	0	0	16.3	40.8	180.4	0	0	16.3	40.8
小计									251.169532	632.650656	0	22.6867	88.436848
清单项目综合单价													994.943736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.368987	1.3891	10.24		
		技工人工费(装饰)	元	16.15096	1.3554	21.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.104694	1.3722	38.57		
		降效增加人工费	元	9.449974	1	9.45		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.069251	510	545.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.894871	10	8.95		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		15mm不燃板基层	m2	1.069251	38	40.63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	0.331468	17.5	5.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.254152	1	6.25		
		材料费补差	元	0.000202	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.85385	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	44.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0017	1551.33	3420.63	0	0	512.48	2.637261	5.815071	0	0	0.871216
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0119	1296.47	1723.83	0	0	371.55	15.427993	20.513577	0	0	4.421445
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0119	2525.51	579.04	0	0	584.81	30.053569	6.890576	0	0	6.959239
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0119	770.49	200.94	0	0	179.63	9.168831	2.391186	0	0	2.137597
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0119	1014.85	439.15	0	0	245.33	12.076715	5.225885	0	0	2.919427
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	643.33	0	0	37.86	144.13	643.33	0	0	37.86	144.13
小计									752.477869	83.026795	0	44.2467	172.732824

清单项目综合单价 1052.484188

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.313364	1.3891	15.72		
		技工人工费(装饰)	元	24.797718	1.3554	33.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.151054	1.3722	59.21		
		降效增加人工费	元	14.509021	1	14.51		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.555377	10	5.55		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.188868	0.48	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	0.173579	30	5.21		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.289445	14	32.05		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.49494	15	7.42		
		腻子粉(成品)	kg	3.737128	1.8	6.73		
		水	m3	0.001841	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.817767	1	0.82		
		材料费补差	元	-0.000018	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853857	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	3420.63	0	0	512.48	15.5133	34.2063	0	0	5.1248
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1241.07	3420.63	0	0	444.19	12.4107	34.2063	0	0	4.4419
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0165	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	50.742945	912.602625	0	0	56.79861
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21.42	0	0	1.34	4.8	21.42	0	0	1.34	4.8
小计									123.664545	1005.967425	0	7.7267	78.03031

清单项目综合单价 1215.388980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.636146	1.3891	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.312674	1.3554	31.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.567171	1.3722	55.67		
		降效增加人工费	元	13.643312	1	13.64		
	材料	1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.725478	510	879.99		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.528526	10	15.29		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	0.534898	17.5	9.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.923606	1	9.92		
		材料费补差	元	0.000264	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853503	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001005	项目名称	灯带(槽)（MT-01）	计量单位	m2	工程量	3.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	10992.44	0	0	1888.84	60.8457	109.9244	0	0	18.8884
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0381	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	117.170073	2107.282425	0	0	131.153154
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	104.15	0	0	3.3	23.15	104.15	0	0	3.3	23.15

工程量清单综合单价分析表

小计					305.743373	2242.159025	0	9.6867	180.056554
清单项目综合单价									2737.645652
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.990498	1.3891		29.16		
		技工人工费(装饰)	元	45.991148	1.3554		62.34		
		高级技工人工费(装饰)	元	80.034601	1.3722		109.82		
		降效增加人工费	元	26.912145	1		26.91		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	3.991085	510		2035.45		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	2.949864	10		29.5		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉	10个	0.153	1		0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5		1.24		
		15mm不燃板基层	m2	2.73	38		103.74		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20		21		
		万能胶	kg	1.237236	17.5		21.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.15072	1		22.15		
		材料费补差	元	0.00048	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费	元	0.852713	1		0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67		6.39		

项目编码	011304001006	项目名称	灯带(槽)（PT-01）	计量单位	m2	工程量	3.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	4428.85	0	0	1560.66	60.8457	44.2885	0	0	15.6066
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.014	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.35714	8.10656	0	0	8.18734
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.014	770.49	200.94	0	0	179.63	10.78686	2.81316	0	0	2.51482
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.014	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.2079	6.1481	0	0	3.43462
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	72.17	0	0	3.18	16.09	72.17	0	0	3.18	16.09
小计									216.9452	86.30852	0	9.5667	52.69838
清单项目综合单价													365.518800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.090864	1.3891		20.96						
		技工人工费(装饰)	元	33.069227	1.3554		44.82						
		高级技工人工费(装饰)	元	57.547866	1.3722		78.97						
		降效增加人工费	元	19.348525	1		19.35						
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2						
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10		5.1						
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12						
		射钉	10个	0.153	1		0.15						
		吊杆	kg	0.2248	5.5		1.24						
		砂纸	张	0.223914	0.48		0.11						
		15mm不燃板基层	m2	0.349759	38		13.29						
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.818794	14		25.46						
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20		21						
		PT-01白色无机涂料	kg	0.586781	15		8.8						
		腻子粉(成品)	kg	4.43059	1.8		7.98						
		水	m3	0.002183	3.77		0.01						
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.854515	1		0.85						
		材料费补差	元	-0.00004	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费	元	0.852547	1		0.85						
		电动切割机	台班	0.0271	235.67		6.39						

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	130.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10654.78	82279.71	0	0	6459.1	106.5478	822.7971	0	0	64.591
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2475.87	0	0	145.49	554.69	2475.87	0	0	145.49	554.69
小计									2617.7872	885.715	0	153.8302	630.7706
清单项目综合单价													4288.103000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	14.795918	1.3891		20.55						
		技工人工费(装饰)	元	32.419061	1.3554		43.94						
		高级技工人工费(装饰)	元	56.420812	1.3722		77.42						
		降效增加人工费	元	18.97073	1		18.97						
	材料	镀锌钢型材	kg	10.599188	5.6		59.36						
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5		20.72						
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25		7.97						
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.234132	8.49		1.99						
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762		784.86						
		氧气	m3	0.053996	4.5		0.24						
		乙炔气	m3	0.021998	32		0.7						
		云石胶	kg	0.1963	20		3.93						
		密封胶	kg	0.1025	12		1.23						
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.716352	1		4.72						
		材料费补差	元	0.0001	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费	元	1.11478	1		1.11						
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048186	173.07		8.34						

项目编码	011204001002	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	12.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10654.78	313946.28	0	0	18042.43	106.5478	3139.4628	0	0	180.4243
020003-233换	金属装饰板 墙面 2mm铝板复合铝背板	100m2	0.01	4410.01	38004.3	0	0	2870.86	44.1001	380.043	0	0	28.7086
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	301.69	0	0	13.49	67.3	301.69	0	0	13.49	67.3
小计									487.7073	3582.4237	0	21.8302	287.9225
清单项目综合单价													4379.883700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	人工	普工人工费(装饰)	元	19.381383	1.3891		26.92						
		技工人工费(装饰)	元	42.467587	1.3554		57.56						
		高级技工人工费(装饰)	元	73.908655	1.3722		101.42						
		降效增加人工费	元	24.850906	1		24.85						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌钢型材	kg	10.565074	5.6	59.16		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.233379	8.49	1.98		
		25mm厚ST-03特殊花色大理石	m2	1.03	3000	3090		
		3mm阳极氧化铝背板	m2	1.01	360	363.6		
		氧气	m3	0.053822	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021928	32	0.7		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.130848	1	18.13		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.111203	1	1.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048031	173.07	8.31		

项目编码	011204001003	项目名称	石材墙面磨边	计量单位	m2	工程量	22.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38.53	0	0	0	8.48	38.53	0	0	0	8.48
小计									51.1211	0.5961	0	0	11.2812
清单项目综合单价													62.998400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.33512	1.3891	1.85		
		技工人工费(装饰)	元	3.3418	1.3554	4.53		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.52338	1.3722	6.21		
		降效增加人工费	元	1.683268	1	1.68		
	材料	水	m3	0.0023	3.77	0.01		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001036	项目名称	墙面装饰板-消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.0168	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	29.149176	47.721912	0	0.872256	8.86032
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0168	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	17.206896	70.081368	0	4.710216	7.60704
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0168	819.38	2686.81	0	280.37	333.47	13.765584	45.138408	0	4.710216	5.602296
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11506.82	90049.49	0	0	7035.12	115.0682	900.4949	0	0	70.3512
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.28	0	0	5.28	14.06	62.28	0	0	5.28	14.06
小计									329.852016	1321.367648	0	27.248968	140.493296
清单项目综合单价													1818.961928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	29.146438	1.3891	40.49		
		技工人工费(装饰)	元	65.708805	1.3554	89.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	92.148828	1.3722	126.45		
		降效增加人工费	元	34.21978	1	34.22		
	材料	镀锌钢型材	kg	21.709451	5.6	121.57		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.543297	1.25	5.68		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		圆钉 L=60mm	kg	0.085454	5.5	0.47		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.020445	15	0.31		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.389534	8.49	3.31		
		15mm不燃板基层	m2	1.753846	38	66.65		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.753846	24	42.09		
		氧气	m3	0.074176	4.5	0.33		
		乙炔气	m3	0.03022	32	0.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.467926	8.35	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.252914	1	8.25		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762	784.86		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	2.901099	1	2.9		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.071206	173.07	12.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.044932	208.45	9.37		

项目编码	011207001037	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.015	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	53.0541	94.37685	0	12.5103	17.2344
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11506.82	90049.49	0	0	7035.12	115.0682	900.4949	0	0	70.3512
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	295.75	0	0	17.62	66.28	295.75	0	0	17.62	66.28
小计									506.7373	1164.71775	0	30.1303	171.7926
清单项目综合单价													1873.377950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	22.827523	1.3891	31.71		
		技工人工费(装饰)	元	51.800631	1.3554	70.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	68.662241	1.3722	94.22		
		降效增加人工费	元	26.218972	1	26.22		
		镀锌钢型材	kg	14.847518	5.6	83.15		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		转轴	个	1.595745	58.5	93.35		
		门磁吸	只	0.531915	52	27.66		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.327976	8.49	2.78		
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762	784.86		
		氧气	m3	0.075638	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030816	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.958453	1	5.96		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.562057	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0675	173.07	11.68		

项目编码	011207001038	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	1.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.121	102.97	274.35	0	0	36.38	12.45937	33.19635	0	0	4.40198
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9.71	0	0	0	2.13	9.71	0	0	0	2.13
小计									68.85237	621.94335	0	0	46.24398
清单项目综合单价													737.03970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.63891	1.3891	14.78		
		技工人工费(装饰)	元	26.624087	1.3554	36.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.981717	1.3722	8.21		
		降效增加人工费	元	7.894309	1	7.89		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		9mm不燃板基层	m2	1.421041	23	32.68		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.365285	1	6.37		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001039	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.68	0	0	0.82	20.89	94.68	0	0	0.82	20.89
小计									154.8053	643.0992	0	1.3392	66.3139
清单项目综合单价													865.557600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
		降效增加人工费	元	8.037351	1	8.04		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.06961	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001040	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	10.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.19	0	0	8.91	26.17	116.19	0	0	8.91	26.17
小计									196.0768	612.3216	0	15.0366	74.7797
清单项目综合单价													898.214700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.679228	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85		
	主材							
	设备							
		降效增加机械费	元	0.818934	1	0.82		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.0269	208.45	5.61		
项目编码	011207001041	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面、电梯按钮墙面		计量单位	m2	工程量	2.75	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	10.2422	41.7151	0	2.8037	4.528
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	4171.51	0	280.37	407.71	8.1938	41.7151	0	2.8037	4.0771
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22.99	0	0	2.06	5.2	22.99	0	0	2.06	5.2
小计									85.5261	615.7307	0	7.6674	50.1265
清单项目综合单价													759.050700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		降效增加人工费	元	8.36	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		15mm不燃板基层	m2	2.1	38	79.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.4743	1	3.47		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.749091	1	0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001042	项目名称	墙面装饰板-内嵌疏散指示	计量单位	m2	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	4251.09	0	313.72	577.43	15.6229	42.5109	0	3.1372	5.7743
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	7	2.03	0	0	0.08	0.45	14.21	0	0	0.56	3.15
小计									109.0539	615.4264	0	4.2164	55.0414
清单项目综合单价													783.738100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.88992	1.3891	13.74		
		技工人工费(装饰)	元	21.66674	1.3554	29.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.70493	1.3722	51.74		
		降效增加人工费	元	12.6875	1	12.69		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8227	1	3.82		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	1.07	38	40.66		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.5	1	0.5		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001043	项目名称	墙面装饰板-石材与涂料收口1	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1503.59	1498.05	0	0	405.84	15.0359	14.9805	0	0	4.0584
020003-39换	胶合板基层 零星项目(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1249.83	4251.09	0	313.72	508.66	12.4983	42.5109	0	3.1372	5.0866
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	3.42	0	0	0.12	0.77	17.1	0	0	0.6	3.85
小计									123.8552	630.4069	0	4.2564	59.1121
清单项目综合单价													817.630600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.131024	1.3891	15.46		
		技工人工费(装饰)	元	24.385974	1.3554	33.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.443032	1.3722	58.24		
		降效增加人工费	元	14.25	1	14.25		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.32322	10	3.23		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.07	38	40.66		
		石膏板 δ=9mm	m2	1.08	12	12.96		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.971	1	3.97		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.5	1	0.5		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001044	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	12.62

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	119.32	0	0	14.19	27.21	119.32	0	0	14.19	27.21
小计									190.0499	631.9938	0	22.6011	74.941
清单项目综合单价													919.585800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.372752	1.3891	10.24		
		技工人工费(装饰)	元	16.159934	1.3554	21.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.119234	1.3722	38.59		
		降效增加人工费	元	9.454834	1	9.45		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.07674	5.5	0.42		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01836	15	0.28		
		12mm不燃板基层	m2	3.15	30	94.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.42021	8.35	3.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.6353	1	3.64		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.124406	1	1.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.04035	208.45	8.41		

项目编码	011207001045	项目名称	墙面装饰板-石材与涂料收口2	计量单位	m2	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-39换	胶合板基层 零星项目(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1249.83	3386.53	0	313.72	465.43	12.4983	33.8653	0	3.1372	4.6543
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	6.31	0	0	0.4	1.42	18.93	0	0	1.2	4.26
小计									126.2722	640.6461	0	7.9936	60.3735
清单项目综合单价													835.285400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.193064	1.3891	15.55		
		技工人工费(装饰)	元	24.522204	1.3554	33.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.673482	1.3722	58.56		
		降效增加人工费	元	14.340909	1	14.34		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0573	5.5	0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0137	15	0.21		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.14	30	64.2		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.0724	1	4.07		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.909091	1	0.91		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0301	208.45	6.27		

项目编码	011207001046	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17.94	0	0	1.38	4.04	17.94	0	0	1.38	4.04
小计									97.8268	619.7451	0	7.5066	53.0209
清单项目综合单价													778.099400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.678571	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	1.05	23	24.15		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9256	1	3.93		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.821429	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001047	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11.11	0	0	0.57	2.48	11.11	0	0	0.57	2.48
小计									65.4523	565.5316	0	3.3737	42.9052
清单项目综合单价													677.262800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.6648	1.3891	7.87		
		技工人工费(装饰)	元	12.41507	1.3554	16.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.60469	1.3722	29.65		
		降效增加人工费	元	7.261438	1	7.26		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.9773	1	2.98		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		
		降效增加机械费	元	0.372549	1	0.37		

项目编码	011207001048	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	59218.85	0	0	3931.58	44.1001	592.1885	0	0	39.3158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.3	0	0	2.17	6.37	28.3	0	0	2.17	6.37
小计									108.1868	687.0566	0	8.2966	58.7165
清单项目综合单价													862.256500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.679245	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-04 浅金色镜面不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	569	574.69		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.297	1	4.3		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.818868	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001049	项目名称	墙面装饰板-墙面包管	计量单位	m2	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍[PT-03肌理无机涂料]	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.88	0	0	2.74	6.98	30.88	0	0	2.74	6.98
小计									99.8293	115.5832	0	8.8666	28.3455
清单项目综合单价													252.624600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.186886	1.3891	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	15.756232	1.3554	21.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.408492	1.3722	37.61		
		降效增加人工费	元	9.21791	1	9.22		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		PT-03肌理无机涂料	kg	0.38118	40	15.25		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5559	1	1.56		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.81791	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	19.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398

工程量清单综合单价分析表

020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	85.07	0	0	0	18.72	85.07	0	0	0	18.72
小计									118.2326	20.7151	0	0	27.0548
清单项目综合单价													166.002500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.45591		1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元	7.57881		1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元	13.18294		1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元	4.433038		1		4.43		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		PT-03肌理无机涂料				kg	0.38118		40		15.25		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811		1.8		5.18		
		水				m3	0.00142		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2051		1		0.21		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201004006	项目名称		立面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量		19.19
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	85.79	0	0	57.9	2.4358	0.8579	0	0	0.579
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1475.54	764.01	0	0	362.97	14.7554	7.6401	0	0	3.6297
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	44.1	0	0	0	9.7	44.1	0	0	0	9.7
小计									61.2912	8.498	0	0	13.9087
清单项目综合单价													83.697900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.92611		1.3891		2.68		
		技工人工费(装饰)				元	3.286725		1.3554		4.45		
		高级技工人工费(装饰)				元	7.33184		1.3722		10.06		
		降效增加人工费				元	2.298072		1		2.3		
	材料	108胶				kg	0.0248		5.55		0.14		
		水				m3	0.00213		3.77		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174		434.28		7.56		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0841		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		201.21		0		
项目编码	011501020005	项目名称		服务台			计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	324.74	0	0	0	71.48	324.74	0	0	0	71.48
小计									2754.01	8097.56	0	0	1011.04
清单项目综合单价													11862.61
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费				个	1		2429.27		2429.27		
		降效增加人工费				元	324.74		1		324.74		
	材料	服务台 材料费				个	1		8097.56		8097.56		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501015001	项目名称		展台-可视对讲底座			计量单位		个		工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	可视对讲底座	个	1	200	600	0	0	74.02	200	600	0	0	74.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.74	0	0	0	5.88	26.74	0	0	0	5.88
小计									226.74	600	0	0	79.9
清单项目综合单价													906.64
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	可视对讲底座 人工费				个	1		200		200		
		降效增加人工费				元	26.74		1		26.74		
	材料	可视对讲底座 材料费				个	1		600		600		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001008	项目名称		石材楼地面（门槛石）			计量单位		m2		工程量		2.59
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.15	0	0	0.55	9.54	43.15	0	0	0.55	9.54
小计									167.7661	643.5927	0	2.1483	69.2547
清单项目综合单价													882.761800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	13.19566		1.3891		18.33		
		技工人工费(装饰)				元	28.791		1.3554		39.02		
		高级技工人工费(装饰)				元	49.0181		1.3722		67.26		
		降效增加人工费				元	16.660232		1		16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石				m2	1.04		540		561.6		
		专用胶粘剂				kg	34.1163		2		68.23		
		晶面剂				kg	0.03938		56		2.21		
		水				m3	0.10898		3.77		0.41		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204		437.94		8.93		
		素水泥浆				m3	0.00102		593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6049		1		1.6		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	0.212355	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	53.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	487.74	0	0	0	107.35	487.74	0	0	0	107.35
小计									556.0152	125.9873	0	0	128.67675
清单项目综合单价													810.679250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.348765	1.3891	10.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.464812	1.3554	19.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.02905	1.3722	38.46		
		降效增加人工费	元	9.126871	1	9.13		
	材料	材料费补差	元	0.0009	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	437.94	13.41		
		水	m3	0.069411	3.77	0.26		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		白水泥	t	0	1052	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3141	1	0.31		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011103003006	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	6	0.91	0	0	0	0.2	5.46	0	0	0	1.2
小计									43.2158	142.4954	0	0	16.6348
清单项目综合单价													202.346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
		降效增加人工费	元	5.055556	1	5.06		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	35.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.13	0	0	0.48	6.22	28.13	0	0	0.48	6.22
小计									34.211128	28.2632	0	0.614576	8.980672
清单项目综合单价													72.069576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621703	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360781	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368713	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796433	1	0.8		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037814	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005044	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078905	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		
		降效增加机械费	元	0.01359	1	0.01		

项目编码	011302001017	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	6.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3439.82	0	0	663.98	801.6	3439.82	0	0	663.98	801.6
小计									7537.32	6376.95	0	1454.91	2075.31
清单项目综合单价													17444.4900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
		降效增加人工费	元	547.742038	1	547.74		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	4.57	173.07	790.93			
		降效增加机械费		元	105.729299	1	105.73			

项目编码	011302002003	项目名称	格栅吊顶（AL-03）	计量单位	m2	工程量	365.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3781.69	0	0	750.77	882.66	3781.69	0	0	750.77	882.66
小计									3859.1834	307.1551	0	766.1546	916.1049
清单项目综合单价													5848.598000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891	13.31		
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722	40.94		
		降效增加人工费	元	10.359092	1	10.36		
	材料	铁件(综合)	kg	0.7993	5.5	4.4		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.25675	1	0.26		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25		
		吊杆	kg	0.44827	5.5	2.47		
		AL-03 铝方通(30X100*1.5mm/±140x100mm)	m2	1.05	259	271.95		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1	3.04		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	2.056566	1	2.06		
		电动切割机	台班	0.06528	235.67	15.38		

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚（AL-04）	计量单位	m2	工程量	207.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	7288.93	0	549.58	1363.58	43.7212	72.8893	0	5.4958	13.6358
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0165	4748.36	32421	0	0	2666.16	78.34794	534.9465	0	0	43.99164
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3374.11	0	0	152.26	752.84	3374.11	0	0	152.26	752.84
小计									3496.17914	607.8358	0	157.7558	810.46744
清单项目综合单价													5072.238180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.84705	1.3891	19.23		
		技工人工费(装饰)	元	28.943806	1.3554	39.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.14753	1.3722	63.32		
		降效增加人工费	元	16.280386	1	16.28		
	材料	镀锌钢型材	kg	8.58	5.6	48.05		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.630562	1.25	3.29		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87		
		AL-04 2.5mm厚铝板	m2	1.808511	290	524.47		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.999265	1	6		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.734668	1	0.73		
		电动切割机	台班	0.02332	235.67	5.5		

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	53.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0006	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.930798	2.561418	0	0	0.33294
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0106	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.742582	18.272598	0	0	3.93843
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0106	2525.51	579.04	0	0	584.81	26.770406	6.137824	0	0	6.198986
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0106	770.49	200.94	0	0	179.63	8.167194	2.129964	0	0	1.904078
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0106	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.75741	4.65499	0	0	2.600498
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	711.66	0	0	45.63	159.7	711.66	0	0	45.63	159.7
小计									811.81189	75.947294	0	52.0167	185.968832
清单项目综合单价													1125.744716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.383986	1.3891	14.42		
		技工人工费(装饰)	元	22.760358	1.3554	30.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.60574	1.3722	54.35		
		降效增加人工费	元	13.316991	1	13.32		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	-0.000005	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.155211	14	30.17		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.498419	10	4.98		
		15mm不燃板基层	m2	0.055211	38	2.1		
		腻子粉(成品)	kg	3.332391	1.8	6		
		水	m3	0.001642	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.168413	0.48	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.746749	1	0.75		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.441337	15	6.62		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		
		降效增加机械费	元	0.853855	1	0.85		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011304001007	项目名称	灯带(槽)(PT-01)	计量单位	m2	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5288.35	0	0	1603.63	60.8457	52.8835	0	0	16.0363
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0141	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.609691	8.164464	0	0	8.245821
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0141	770.49	200.94	0	0	179.63	10.863909	2.833254	0	0	2.532783
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0141	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.309385	6.192015	0	0	3.459153
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	81.68	0	0	3.6	18.22	81.68	0	0	3.6	18.22
小计									226.886285	95.025433	0	9.9867	55.359057
清单项目综合单价													387.257475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.095404	1.3891	20.97		
		技工人工费(装饰)	元	33.079175	1.3554	44.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	57.565178	1.3722	78.99		
		降效增加人工费	元	19.35545	1	19.36		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.224076	0.48	0.11		
		15mm不燃板基层	m2	0.419502	38	15.94		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.237346	14	31.32		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.587205	15	8.81		
		腻子粉(成品)	kg	4.433788	1.8	7.98		
		水	m3	0.002185	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.939737	1	0.94		
		材料费补差	元	-0.00004	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853081	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011201004007	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	95.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	336.4	0	0	0	74.05	336.4	0	0	0	74.05
小计									362.8366	15.2803	0	0	80.6327
清单项目综合单价													458.749600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
		降效增加人工费	元	3.533985	1	3.53		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003009	项目名称	块料墙面-点挂瓷砖	计量单位	m2	工程量	95.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1056.84	0	0	0	232.61	1056.84	0	0	0	232.61
小计									1139.8938	200.92	0	0	260.9361
清单项目综合单价													1601.749900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
		降效增加人工费	元	11.102427	1	11.1		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001050	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.121	102.97	274.35	0	0	36.38	12.45937	33.19635	0	0	4.40198
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.98	0	0	0	1.1	9.96	0	0	0	2.2
小计									69.10237	621.94335	0	0	46.31398
清单项目综合单价													737.35970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.644671	1.3891	14.79		
		技工人工费(装饰)	元	26.638475	1.3554	36.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.984914	1.3722	8.21		
		降效增加人工费	元	7.904762	1	7.9		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		9mm不燃板基层	m2	1.424698	23	32.77		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.366127	1	6.37		

工程量清单综合单价分析表

		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001051	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.68	0	0	0.82	20.89	94.68	0	0	0.82	20.89
小计									154.8053	643.0992	0	1.3392	66.3139
清单项目综合单价													865.557600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
		降效增加人工费	元	8.037351	1	8.04		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.06961	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001052	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	5.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板）*（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.12	0	0	4.61	13.54	60.12	0	0	4.61	13.54
小计									140.0068	612.3216	0	10.7366	62.1497
清单项目综合单价													825.214700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.678508	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.818828	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001053	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	7.18	0	0	0.27	1.6	14.36	0	0	0.54	3.2
小计									87.9585	605.2111	0	3.3437	49.8475
清单项目综合单价													746.360800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
		降效增加人工费	元	9.835616	1	9.84		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.369863	1	0.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001054	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.015	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	53.0541	94.37685	0	12.5103	17.2344
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	168.02	0	0	12.04	37.78	168.02	0	0	12.04	37.78
小计									346.9929	465.14285	0	24.5503	101.2675
清单项目综合单价													937.953550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.392654	1.3891	26.94		
		技工人工费(装饰)	元	44.235261	1.3554	59.96		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.945611	1.3722	76.77		
		降效增加人工费	元	21.877604	1	21.88		
	材料	镀锌钢型材	kg	14.90625	5.6	83.48		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.5625	58.5	91.41		
		门磁吸	只	0.520833	52	27.08		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.329273	8.49	2.8		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075938	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030938	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.468782	1	2.47		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.567708	1	1.57		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067767	173.07	11.73		

项目编码	011207001055	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.38	0	0	1.2	3.03	13.38	0	0	1.2	3.03
小计									75.9161	583.9157	0	6.8074	46.3657
清单项目综合单价													713.00490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		降效增加人工费	元	8.3625	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.75	1	0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001056	项目名称	墙面装饰板-设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	7	1.66	0	0	0.07	0.37	11.62	0	0	0.49	2.59
小计									89.1132	578.3749	0	3.6272	48.7752
清单项目综合单价													719.890500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
		降效增加人工费	元	10.375	1	10.38		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.4375	1	0.44		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001057	项目名称	墙面装饰板-格栅墙面	计量单位	m2	工程量	85.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-249换	铝合金条板 墙面	100m2	0.01	3786.09	20227.67	0	0	1844.71	37.8609	202.2767	0	0	18.4471
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	649.68	0	0	0	143	649.68	0	0	0	143
小计									706.7971	241.9562	0	0	167.6694
清单项目综合单价													1116.422700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.95631	1.3891	8.27		
		技工人工费(装饰)	元	13.04712	1.3554	17.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.70742	1.3722	31.16		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	7.63521	1	7.64		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		铝方通30X50mm	m2	1.06	188	199.28		
		铝合金压条(综合)	m	0.404	4	1.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9742	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501015002	项目名称	展台-可视对讲底座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	可视对讲底座	个	1	200	600	0	0	74.02	200	600	0	0	74.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.74	0	0	0	5.88	26.74	0	0	0	5.88
小计									226.74	600	0	0	79.9
清单项目综合单价													906.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	可视对讲底座 人工费	个	1	200	200		
		降效增加人工费	元	26.74	1	26.74		
	材料	可视对讲底座 材料费	个	1	600	600		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001009	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	213.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.05	2579.22	19.79	0	0	568.67	128.961	0.9895	0	0	28.4335
020002-142换	门槛石构造贴[illegible]20mm厚ST-03大理石	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7033.62	0	0	45.64	1551.16	7033.62	0	0	45.64	1551.16
小计									7287.1971	644.5822	0	47.2383	1639.3082
清单项目综合单价													9618.32580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.903957	1.3891	17.92		
		普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	32.305739	1.3554	43.79		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.728418	1.3722	60		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	32.928933	1	32.93		
	材料	石材抛光片	片	0.2016	4.3	0.87		
		20mm厚ST-03大理石(入户)	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.125497	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609619	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.21367	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3009.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27463.71	0	0	0	6044.76	27463.71	0	0	0	6044.76
小计									27531.9852	125.9873	0	0	6066.08675
清单项目综合单价													33724.059250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.348765	1.3891	10.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.464812	1.3554	19.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.02905	1.3722	38.46		
		降效增加人工费	元	9.126824	1	9.13		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.069411	3.77	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	437.94	13.41		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3141	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0009	1	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011103003007	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.61	0	0	0	9.59	43.61	0	0	0	9.59
小计									81.3658	142.4954	0	0	25.0248
清单项目综合单价													248.886000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
		降效增加人工费	元	5.047454	1	5.05		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	2499.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0003	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.368721	1.272675	0	0.100932	0.151554
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1990.68	0	0	33.72	440.41	1990.68	0	0	33.72	440.41
小计									1996.638221	27.838975	0	33.820932	443.120154
清单项目综合单价													2501.418282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621689	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360749	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368656	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796476	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.0378	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005042	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.013491	1	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	2747.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.155133	0.426903	0	0	0.05549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0101	1296.47	1511.73	0	0	360.94	13.094347	15.268473	0	0	3.645494
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0101	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.507651	5.848304	0	0	5.906581
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0101	770.49	200.94	0	0	179.63	7.781949	2.029494	0	0	1.814263
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0101	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.249985	4.435415	0	0	2.477833
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35057.48	0	0	2298.95	7870.2	35057.48	0	0	2298.95	7870.2
小计									35153.57867	65.928489	0	2305.2094	7895.067161
清单项目综合单价													45419.783715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.949891	1.3891	13.82		
		技工人工费(装饰)	元	21.80707	1.3554	29.56		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.948433	1.3722	52.07		
		降效增加人工费	元	12.759681	1	12.76		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.101009	12	25.21		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.473975	10	4.74		
		15mm不燃板基层	m2	0.001009	38	0.04		
		腻子粉(成品)	kg	3.168962	1.8	5.7		
		水	m3	0.001561	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.160154	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.419693	15	6.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.646566	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		
		降效增加机械费	元	0.836736	1	0.84		

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆（原顶）	计量单位	m2	工程量	179.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1034.5	0	0	0	227.69	1034.5	0	0	0	227.69
小计									1077.6085	12.1913	0	0	237.7877
清单项目综合单价													1327.587500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	5.762589	1	5.76		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	011304001008	项目名称	灯带(槽)（PT-01）		计量单位	m2	工程量	105.12		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5675.8	0	0	1623	60.8457	56.758	0	0	16.23
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0141	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.609691	8.164464	0	0	8.245821
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0141	770.49	200.94	0	0	179.63	10.863909	2.833254	0	0	2.532783
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0141	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.309385	6.192015	0	0	3.459153
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2034.41	0	0	89.75	453.79	2034.41	0	0	89.75	453.79
小计									2179.616285	98.899933	0	96.1367	491.122757
清单项目综合单价													2865.775675

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.09336	1.3891	20.97		
		技工人工费(装饰)	元	33.074695	1.3554	44.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	57.557382	1.3722	78.98		
		降效增加人工费	元	19.353215	1	19.35		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	-0.00004	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	0.35	38	13.3		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	3.15	12	37.8		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		腻子粉(成品)	kg	4.432348	1.8	7.98		
		水	m3	0.002184	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.224003	0.48	0.11		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.587014	15	8.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.978082	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		
		降效增加机械费	元	0.853786	1	0.85		

项目编码	011201B002001	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	268.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	171.98	0	0	0	37.85	171.98	0	0	0	37.85
小计									176.7748	5.0147	0	0	39.1561
清单项目综合单价													220.945600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.640951	1	0.64		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004008	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	268.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	389.59	0	0	0	85.75	389.59	0	0	0	85.75
小计									400.4516	5.0934	0	0	88.3953
清单项目综合单价													493.940300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.45196	1	1.45		
	材料	水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201004009	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	3949.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13957.18	0	0	0	3071.97	13957.18	0	0	0	3071.97
小计									13983.6166	15.2803	0	0	3078.5527
清单项目综合单价													17077.449600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
		降效增加人工费	元	3.533964	1	3.53		
	材料	水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011204003010	项目名称	块料墙面-点挂瓷砖				计量单位	m2		工程量	5104.32	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	56670.11	0	0	0	12473.09	56670.11	0	0	0	12473.09
小计									56753.1638	200.92	0	0	12501.4161
清单项目综合单价													69455.499900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.66036	1.3891		12.03			
		技工人工费(装饰)				元	18.972	1.3554		25.71			
		高级技工人工费(装饰)				元	33.01927	1.3722		45.31			
		降效增加人工费				元	11.102382	1		11.1			
	材料	不锈钢石材挂件 国产304				套	8.4966	6.5		55.23			
		不锈钢型材转接件				kg	2.29	23.5		53.82			
		不锈钢石材背栓				个	8.4966	2.5		21.24			
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm				m2	1.04	62		64.48			
		云石胶				kg	0.1963	20		3.93			
		密封胶				kg	0.1025	12		1.23			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9996	1		1			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001058	项目名称	墙面装饰板-防火门门套				计量单位	m2		工程量	262.08		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.13	102.97	274.35	0	0	36.38	13.3861	35.6655	0	0	4.7294
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2068.4	0	0	0	455.25	2068.4	0	0	0	455.25
小计									2128.4691	624.4125	0	0	499.6914
清单项目综合单价													3252.57300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.632888	1.3891		14.77			
		技工人工费(装饰)				元	26.609051	1.3554		36.07			
		高级技工人工费(装饰)				元	5.978376	1.3722		8.2			
		降效增加人工费				元	7.892247	1		7.89			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.06	510		540.6			
		杉木板材（综合）				m3	0.0152	2200		33.44			
		9mm不燃板基层				m2	1.417218	23		32.6			
		防腐油				kg	0.2752	31.5		8.67			
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.364404	1		6.36			
		材料费补差				元	0.001	1		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001059	项目名称	墙面装饰板入户门门套				计量单位	m2		工程量	665.28		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3282.5	0	0	0	722.48	3282.5	0	0	0	722.48
小计									3319.41	581.79	0	0	759.693
清单项目综合单价													4660.89300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.648	1.3891		9.23			
		技工人工费(装饰)				元	16.6474	1.3554		22.56			
		高级技工人工费(装饰)				元	3.7248	1.3722		5.11			
		降效增加人工费				元	4.934013	1		4.93			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.06	510		540.6			
		12mm不燃板基层				m2	1.181	30		35.43			
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.76	1		5.76			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001060	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套				计量单位	m2		工程量	565.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4544.65	0	0	39.24	1002.91	4544.65	0	0	39.24	1002.91
小计									4604.7753	643.0992	0	39.7592	1048.3339
清单项目综合单价													6335.967600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	9.07017	1.3891		12.6			
		技工人工费(装饰)				元	21.95105	1.3554		29.75			
		高级技工人工费(装饰)				元	12.95236	1.3722		17.77			
		降效增加人工费				元	8.037369	1		8.04			
	材料	镀锌钢型材				kg	4.28	5.6		23.97			
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.06	510		540.6			
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72	1.25		3.4			
		圆钉 L=60mm				kg	0.00528	5.5		0.03			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg	0.04065	8.49		0.35			
		15mm不燃板基层				m2	1.181	38		44.88			
		防火岩棉(容重60kg/m3)				m2	1.05	22		23.1			
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.7791	1		6.78			
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.069397	1		0.07			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003	173.07		0.52			
项目编码	011207001061	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面				计量单位	m2		工程量	144		
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.78	0	0	117.93	346.37	1537.78	0	0	117.93	346.37
小计									1617.6668	612.3216	0	124.0566	394.9797
清单项目综合单价													2749.0247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.679028	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.818958	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001062	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	63.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	628.09	0	0	23.93	139.85	628.09	0	0	23.93	139.85
小计									701.6885	605.2111	0	26.7337	186.4975
清单项目综合单价													1520.130800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
		降效增加人工费	元	9.838503	1	9.84		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.374843	1	0.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001063	项目名称	墙面装饰板-入户门门头墙面	计量单位	m2	工程量	126.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1055.32	0	0	94.63	238.61	1055.32	0	0	94.63	238.61
小计									1117.8561	583.9157	0	100.2374	281.9457
清单项目综合单价													2083.954900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.921446	1.3891	2.67		
		普工人工费(装饰)	元	4.59733	1.3891	6.39		
		技工人工费(装饰)	元	4.212972	1.3554	5.71		
		技工人工费(装饰)	元	10.07453	1.3554	13.66		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.328862	1.3722	10.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.5331	1.3722	24.06		
		降效增加人工费	元	8.359632	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.749604	1	0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001064	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	806.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17341.72	0	0	1259.38	3901.3	17341.72	0	0	1259.38	3901.3
小计									17517.15596	458.85106	0	1271.05628	3963.63854
清单项目综合单价													23210.701840
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	18.890896	1.3891		26.24		
		技工人工费(装饰)					元	42.985394	1.3554		58.26		
		高级技工人工费(装饰)					元	55.585381	1.3722		76.27		
		降效增加人工费					元	21.492316	1		21.49		
	材料	镀锌钢型材					t	0.01484	5600		83.1		
		不锈钢石材挂件 国产304					套	8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件					kg	2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓					个	8.4966	2.5		21.24		
		转轴					个	1.427722	58.5		83.52		
		门磁吸					只	0.475907	52		24.75		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.327801	8.49		2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm					m2	1.04	62		64.48		
		氧气					m3	0.075598	4.5		0.34		
		乙炔气					m3	0.030799	32		0.99		
		云石胶					kg	0.1963	20		3.93		
		密封胶					kg	0.1025	12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)					元	2.413694	1		2.41		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	1.560802	1		1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.067464	173.07		11.68		
项目编码	011207001065	项目名称		墙面装饰板-电梯按钮墙面			计量单位		m2		工程量	75.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(0MM石膏板基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	629.98	0	0	56.49	142.44	629.98	0	0	56.49	142.44
小计									692.5161	583.9157	0	62.0974	185.7757
清单项目综合单价													1524.304900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	6.518776	1.3891		9.06		
		技工人工费(装饰)					元	14.287502	1.3554		19.37		
		高级技工人工费(装饰)					元	24.861962	1.3722		34.12		
		降效增加人工费					元	8.359607	1		8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)					m2	1.01	510		515.1		
		橡胶密封条					m	2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm					kg	0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.01224	15		0.18		
		9mm不燃板基层					m2	2.1	23		48.3		
		玻璃胶 300mL					支	0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)					元	3.1593	1		3.16		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.749602	1		0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.0269	208.45		5.61		
项目编码	011207001066	项目名称		墙面装饰板-内嵌疏散指示			计量单位		m2		工程量	19.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	4251.09	0	313.72	577.43	15.6229	42.5109	0	3.1372	5.7743
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	243.43	0	0	9.38	54.21	243.43	0	0	9.38	54.21
小计									338.2739	615.4264	0	13.0364	106.1014
清单项目综合单价													1072.83810
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	9.88992	1.3891		13.74		
		技工人工费(装饰)					元	21.66674	1.3554		29.37		
		高级技工人工费(装饰)					元	37.70493	1.3722		51.74		
		降效增加人工费					元	12.678646	1		12.68		
	材料	镀锌钢型材					kg	4.28	5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)					m2	1.01	510		515.1		
		橡胶密封条					m	3.927	2		7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm					100个	0.136	10		1.36		
		膨胀螺栓(综合)					套	2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm					套	6.8	2.5		17		
		圆钉 L=60mm					kg	0.02865	5.5		0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个					盒	0.00685	15		0.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm					kg	0.04065	8.49		0.35		
		玻璃胶 300mL					支	0.04055	12		0.49		
		聚醋酸乙烯乳液					kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)					元	3.8227	1		3.82		
		材料费补差					元	0.0001	1		0		
		15mm不燃板基层					m2	1.07	38		40.66		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.488542	1		0.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32					台班	0.003	173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6					台班	0.01505	208.45		3.14		
项目编码	010802003001	项目名称		户型入户门			计量单位		m2		工程量	1108.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	6066.23	167751.82	0	70.96	9727.52	60.6623	1677.5182	0	0.7096	97.2752
020001-92换	锁安装 电子锁	10把	1	527.54	11577.6	0	0	694.99	527.54	11577.6	0	0	694.99
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12376.39	0	0	105.18	2731.09	12376.39	0	0	105.18	2731.09
小计									12964.5923	13255.1182	0	105.8896	3523.3552
清单项目综合单价													29848.95530
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)					元	16.296878	1.3891		22.64		
		技工人工费(装饰)					元	36.027169	1.3554		48.83		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	8.767268	1.3722	12.03		
		降效增加人工费	元	11.161968	1	11.16		
	材料	铁件(综合)	kg	0.95779	5.5	5.27		
		智能门锁	把	0.4329	1152	498.7		
		成品铸铝门	m2	0.9781	1700	1662.77		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	436.35	1.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.839406	1	10.84		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.094859	1	0.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	173.07	0.71		

项目编码	011207001067	项目名称	重力挂钩	计量单位	个	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-94换	七中开支装 入口304不锈钢重力挂	10套	1	109.53	506.21	0	0	49.41	109.53	506.21	0	0	49.41
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	702.8	0	0	0	154.68	702.8	0	0	0	154.68
小计									812.33	506.21	0	0	204.09
清单项目综合单价													1522.63

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.024	1.3891	2.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.5344	1.3554	3.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.43	1.3722	4.71		
		降效增加人工费	元	1.464167	1	1.46		
	材料	304不锈钢重力挂钩	套	1	50	50		
		玻璃胶 300mL	支	0.01	12	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801006001	项目名称	防火门锁	计量单位	个(套)	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-89换	锁安装 执手锁 防火门锁	10把	0.1	176.59	2010	0	0	139.37	17.659	201	0	0	13.937
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	226.62	0	0	0	49.88	226.62	0	0	0	49.88
小计									244.279	201	0	0	63.817
清单项目综合单价													509.096

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费(装饰)	元	7.9427	1.3554	10.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.8071	1.3722	2.48		
		降效增加人工费	元	2.360625	1	2.36		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1	1	1		
		防火门锁	把	1	200	200		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001010	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	0.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	14.49	0	0	0.19	3.2	28.98	0	0	0.38	6.4
小计									153.5961	643.5927	0	1.9783	66.1147
清单项目综合单价													865.281800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	16.655172	1	16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.218391	1	0.22		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	344.45	0	0	0	75.81	344.45	0	0	0	75.81
小计									412.770284	126.001896	0	0	97.147403
清单项目综合单价													635.919583

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.34889	1.3891	10.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.465085	1.3554	19.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.029525	1.3722	38.46		
		降效增加人工费	元	9.126921	1	9.13		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.130014	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.069411	3.77	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	437.94	13.41		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.314101	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0009	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	33.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.01	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	12.2907	42.4225	0	3.3644	5.0518
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.57	0	0	0.45	5.88	26.57	0	0	0.45	5.88
小计									44.4502	68.9888	0	3.8144	13.4904
清单项目综合单价													130.743800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621658	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360682	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.36854	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796463	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00092	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.03777	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005038	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07889	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		
		降效增加机械费	元	0.013489	1	0.01		

项目编码	011302001021	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	27.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0112	1620.59	1511.73	0	0	432.28	18.150608	16.931376	0	0	4.841536
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	1.55133	4.26903	0	0	0.5549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0122	1296.47	1511.73	0	0	360.94	15.816934	18.443106	0	0	4.403468
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	2525.51	579.04	0	0	584.81	29.295916	6.716864	0	0	6.783796
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0116	770.49	200.94	0	0	179.63	8.937684	2.330904	0	0	2.083708
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0116	1014.85	439.15	0	0	245.33	11.77226	5.09414	0	0	2.845828
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	393.82	0	0	22.79	88.21	393.82	0	0	22.79	88.21
小计									502.448432	76.58802	0	29.0494	116.367936
清单项目综合单价													724.453788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.273573	1.3891	15.66		
		技工人工费(装饰)	元	24.708847	1.3554	33.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.997898	1.3722	59		
		降效增加人工费	元	14.457416	1	14.46		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.573995	10	5.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.18467	0.48	0.09		
		15mm不燃板基层	m2	0.101377	38	3.85		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.444218	12	29.33		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.483938	15	7.26		
		腻子粉(成品)	kg	3.654057	1.8	6.58		
		水	m3	0.001801	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.754397	1	0.75		
		材料费补差	元	-0.000015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.836637	1	0.84		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆（原顶）	计量单位	m2	工程量	8.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.02	0	0	0	10.35	47.02	0	0	0	10.35
小计									90.1285	12.1913	0	0	20.4477
清单项目综合单价													122.767500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	5.762255	1	5.76		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004010	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	234.51	0	0	0	51.62	234.51	0	0	0	51.62
小计									260.9466	15.2803	0	0	58.2027
清单项目综合单价													334.429600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.01046	1.3891		4.18		
		技工人工费(装饰)				元		4.76797	1.3554		6.46		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.50873	1.3722		15.79		
		降效增加人工费				元		3.533906	1		3.53		
	材料	水				m3		0.00426	3.77		0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.0348	434.28		15.11		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1513	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面-点挂瓷砖				计量单位		m2		工程量	66.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.75	0	0	0	162.16	736.75	0	0	0	162.16
小计									819.8038	200.92	0	0	190.4861
清单项目综合单价													1211.209900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.66036	1.3891		12.03		
		技工人工费(装饰)				元		18.972	1.3554		25.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01927	1.3722		45.31		
		降效增加人工费				元		11.102321	1		11.1		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304				套		8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg		2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个		8.4966	2.5		21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm				m2		1.04	62		64.48		
		云石胶				kg		0.1963	20		3.93		
		密封胶				kg		0.1025	12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9996	1		1		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001068	项目名称	墙面装饰板-防火门门套				计量单位		m2		工程量	5.29	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.121	102.97	274.35	0	0	36.38	12.45937	33.19635	0	0	4.40198
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.75	0	0	0	9.19	41.75	0	0	0	9.19
小计									100.89237	621.94335	0	0	53.30398
清单项目综合单价													776.13970
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.633563	1.3891		14.77		
		技工人工费(装饰)				元		26.610736	1.3554		36.07		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.97875	1.3722		8.2		
		降效增加人工费				元		7.89225	1		7.89		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.06	510		540.6		
		杉木板材（综合）				m3		0.0152	2200		33.44		
		9mm不燃板基层				m2		1.417647	23		32.61		
		防腐油				kg		0.2752	31.5		8.67		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.364503	1		6.36		
		材料费补差				元		0.001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011207001069	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套				计量单位		m2		工程量	5.89	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.34	0	0	0.41	10.45	47.34	0	0	0.41	10.45
小计									107.4653	643.0992	0	0.9292	55.8739
清单项目综合单价													807.367600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.07017	1.3891		12.6		
		技工人工费(装饰)				元		21.95105	1.3554		29.75		
		高级技工人工费(装饰)				元		12.95236	1.3722		17.77		
		降效增加人工费				元		8.037351	1		8.04		
	材料	镀锌钢型材				kg		4.28	5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.06	510		540.6		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		15mm不燃板基层				m2		1.181	38		44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)				m2		1.05	22		23.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.7791	1		6.78		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.06961	1		0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.07		0.52		
项目编码	011207001070	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面				计量单位		m2		工程量	0.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	龙骨板基层 墙面 9mm不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326

工程量清单综合单价分析表

020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	8.01	0	0	0.61	1.81	16.02	0	0	1.22	3.62
小计									95.9068	612.3216	0	7.3466	52.2297
清单项目综合单价													767.804700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	8.328306		1.3891		11.57		
		技工人工费(装饰)				元	18.251952		1.3554		24.74		
		高级技工人工费(装饰)				元	31.758652		1.3722		43.58		
		降效增加人工费				元	10.68		1		10.68		
	材料	镀锌钢型材				kg	4.28		5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.01		510		515.1		
		橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.72		1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg	0.05116		5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.01224		15		0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.04065		8.49		0.35		
		9mm不燃板基层				m2	2.1		23		48.3		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.28014		8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.8521		1		3.85		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.813333		1		0.81		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.003		173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.0269		208.45		5.61		
项目编码	011207001071	项目名称		墙面装饰板-防火门门头墙面			计量单位		m2		工程量	3.23	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.78	0	0	1.21	7.08	31.78	0	0	1.21	7.08
小计									105.3785	605.2111	0	4.0137	53.7275
清单项目综合单价													768.330800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.67344		1.3891		10.66		
		技工人工费(装饰)				元	16.81405		1.3554		22.79		
		高级技工人工费(装饰)				元	29.25929		1.3722		40.15		
		降效增加人工费				元	9.839009		1		9.84		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.01		510		515.1		
		橡胶密封条				m	2.499		2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.068		10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.11555		1.25		2.64		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm				100个	0.0935		1		0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套	3.4		2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02558		5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00612		15		0.09		
		12mm不燃板基层				m2	1.05		30		31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.06		10.5		11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.9875		12.5		24.84		
		玻璃胶 300mL				支	0.03119		12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.14007		8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.9451		1		3.95		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	0.374613		1		0.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01345		208.45		2.8		
项目编码	011207001072	项目名称		墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门			计量单位		m2		工程量	13.65	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖＊CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309.13	0	0	21.29	69.46	309.13	0	0	21.29	69.46
小计									484.56596	458.85106	0	32.96628	131.79854
清单项目综合单价													1108.181840
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	20.445425		1.3891		28.4		
		技工人工费(装饰)				元	46.878494		1.3554		63.54		
		高级技工人工费(装饰)				元	56.46246		1.3722		77.48		
		降效增加人工费				元	22.646886		1		22.65		
	材料	镀锌钢型材				t	0.014832		5600		83.06		
		不锈钢石材挂件 国产304				套	8.4966		6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg	2.29		23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个	8.4966		2.5		21.24		
		转轴				个	1.978022		58.5		115.71		
		门磁吸				只	0.43956		52		22.86		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	0.327638		8.49		2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm				m2	1.04		62		64.48		
		氧气				m3	0.07556		4.5		0.34		
		乙炔气				m3	0.030784		32		0.99		
		云石胶				kg	0.1963		20		3.93		
		密封胶				kg	0.1025		12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元	2.56505		1		2.57		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元	1.559707		1		1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	0.067431		173.07		11.67		
项目编码	011207001073	项目名称		墙面装饰板-电梯按钮墙面			计量单位		m2		工程量	1.25	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.45	0	0	0.94	2.37	10.45	0	0	0.94	2.37
小计									72.9861	583.9157	0	6.5474	45.7057
清单项目综合单价													709.154900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.518776	1.3891		9.06		
		技工人工费(装饰)				元		14.287502	1.3554		19.37		
		高级技工人工费(装饰)				元		24.861962	1.3722		34.12		
		降效增加人工费				元		8.36	1		8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		9mm不燃板基层				m2		2.1	23		48.3		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚酯酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.1593	1		3.16		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.752	1		0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.45		5.61		
项目编码	011406001006		项目名称		抹灰面油漆			计量单位	m2		工程量	11.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.95	0	0	0	11.44	51.95	0	0	0	11.44
小计									85.1126	20.7151	0	0	19.7748
清单项目综合单价													125.602500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		4.432594	1		4.43		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-03肌理无机涂料				kg		0.38118	40		15.25		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		水				m3		0.00142	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2051	1		0.21		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程　
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	255647.7	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	160940.44	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					416588.14
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	255647.7
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	208188.91
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	47458.79
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	160940.44
1-10-1	011701B005002	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7893.75	6.18	48783.38
1-10-2	011701B005003	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2974.92	5.01	14904.35
1-10-3	011701006003	满堂脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)搭设高度:3.6m以外 (3)天棚面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	4465.23	21.78	97252.71
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							416588.14

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	2540000	
4	发包人供应材料费	0	
合计		2540000.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	2540000	2	2540000
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		2540000.00	4.50	2540000.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	421696.91
1	增值税应纳税额	A5	3.02	376515.1
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	45181.81
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	347043.21
合计				768740.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		住宅公区装饰工程-三单元地下					763936.14	0	
1-1		B4F电梯厅、合用前室、密闭通道、部分车库前室					286443.40	0	
1-1-1		楼地面工程					33661.44	0	
1-1-1-1	010404001006	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	12.78	615.81	7870.05	0	
1-1-1-2	010515003006	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.29	5152.5	1494.23	0	
1-1-1-3	011102001011	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (8)具体详见大样图12/DT-2.02；08、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.91	830.68	4078.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-4	011103003008	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-1-1-5	011102003010	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	79.31	205.86	16326.76	0	
1-1-1-6	011502001008	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图12/DT-2.02；09/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.68	28.68	191.58	0	
1-1-1-7	011102003011	块料楼地面-地下染毒池盖板	(1)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm哑光） (3)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (4)防护层材料种类:5*20mm实心不锈钢、5mm本色不锈钢;含成品拉手 (5)具体详见大样图13、14/DT-2.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.02	544.41	555.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-8	011105006010	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	84.94	36.61	3109.65	0	
1-1-2		天棚工程					145434.20	0	
1-1-2-1	011302002004	格栅吊顶（AL-02）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-02古铜色铝方通(100*30*1.5mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01、02、02a、04/DT-1.02等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	112.73	433.48	48866.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001022	吊顶天棚（AL-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:20*40*2.75镀锌方管 (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝板加强肋、20*40*2.75镀锌方管等 (3)面层材料品种、规格:AL-01 2.5mm厚古铜色铝板 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见大样图03/DT-1.01、01/DT-1.02等 (6).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与格栅吊顶相接处竖向构件等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	45.82	703.12	32216.96	0	
1-1-2-3	011302001023	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:综合考虑 (3)面层材料品种、规格: 1.5mm厚MT-03深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)防护材料种类:.清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)具体详见大样图03/DT-1.01等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1	756.04	756.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001024	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	76.83	229.67	17645.55	0	
1-1-2-5	011304001009	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (6)灯带型式、尺寸:100*50mm (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.41	424.02	1021.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	011302001025	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	3.583	12539.09	44927.56	0	
1-1-3		墙柱面工程					95881.37	0	
1-1-3-1	011201004011	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	194.88	48.3	9412.7	0	
1-1-3-2	011204003012	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	194.88	312.29	60859.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011204003013	块料墙面（干挂瓷砖）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm浅米色瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)具体详见大样图01/DT-3.09等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.84	429.17	1648.01	0	
1-1-3-4	011207001074	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.95	725.28	1414.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011207001075	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-1-3-6	011207001076	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.04	728.25	757.38	0	
1-1-3-7	011207001077	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.85	728.25	1347.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-8	011207001078	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.47	695.38	1022.21	0	
1-1-3-9	011207001079	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)基层材料种类、规格:普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7.16	622.11	4454.31	0	
1-1-3-10	011207001080	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm哑光浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图04/DT-3.03等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.64	647.24	2355.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-11	011207001081	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	
1-1-3-12	011207001082	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.8	705.19	564.15	0	
1-1-3-13	011207001083	墙面装饰板-地下车库墙面	(1)基层材料种类、规格:不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02；05/DT-3.07等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.45	678.41	1662.1	0	
1-1-3-14	011502001009	金属装饰线	(1)基层类型:综合考虑 (2)线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02、01/DT-3.09等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	28.91	36.74	1062.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4		其他工程					11466.39	0	
1-1-4-1	011501020006	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-2		B3F电梯厅、合用前室、密闭通道、部分车库前室					238054.73	0	
1-2-1		楼地面工程					27594.25	0	
1-2-1-1	010404001007	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	4.79	615.81	2949.73	0	
1-2-1-2	010515003007	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.26	5152.5	1339.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011102001012	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (8)具体详见大样图12/DT-2.02；08、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.99	830.68	4145.09	0	
1-2-1-4	011103003009	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-2-1-5	011102003012	块料楼地面-台阶	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含开槽、磨边等工艺 (6)具体详见大样图02/DT2.02 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.73	453.53	784.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-6	011102003013	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	69.3	205.86	14266.1	0	
1-2-1-7	011502001010	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图12/DT-2.02；09/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.68	28.68	191.58	0	
1-2-1-8	011102003014	块料楼地面-地下染毒池盖板	(1)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm哑光） (3)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (4)防护层材料种类:5*20mm实心不锈钢、5mm本色不锈钢；含成品拉手 (5)具体详见大样图13、14/DT-2.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.02	544.41	555.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-9	011105006011	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	88.82	36.61	3251.7	0	
1-2-1-10	011105006012	金属踢脚线-台阶	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2	37.63	75.26	0	
1-2-2		天棚工程					108726.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011302002005	格栅吊顶（AL-02）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-02古铜色铝方通(100*30*1.5mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01、02、03。	m2	111.13	433.48	48172.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001026	吊顶天棚（AL-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:20*40*2.75镀锌方管 (2)龙骨材料种类、规格、中距:铝板加强肋、20*40*2.75镀锌方管等 (3)面层材料品种、规格:AL-01 2.5mm厚古铜色铝板 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见大样图03/DT-1.01、01/DT-1.02等 (6).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与格栅吊顶相接处竖向构件等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	56.72	735.52	41718.69	0	
1-2-2-3	011302001027	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:综合考虑 (3)面层材料品种、规格: 1.5mm厚MT-03深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)防护材料种类:.清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)具体详见大样图03/DT-1.01等 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2	756.04	1512.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	011302001028	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔、灯	m2	71.02	229.95	16331.05	0	
1-2-2-5	011304001010	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.34	423.8	991.69	0	
1-2-3		墙柱面工程					90267.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	011201004012	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	183.24	48.3	8850.49	0	
1-2-3-2	011204003014	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	183.24	312.29	57224.02	0	
1-2-3-3	011204003015	块料墙面（干挂瓷砖）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*60*4镀锌方管、50x50x5mm镀锌角钢等 (2)安装方式:含瓷砖干挂构件、100*150*8镀锌埋板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*12mm浅米色瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (5)具体详见大样图01/DT-3.09等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.44	429.04	1475.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-4	011207001084	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.3	725.28	942.86	0	
1-2-3-5	011207001085	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-2-3-6	011207001086	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.07	728.25	1507.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011207001087	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.64	728.25	466.08	0	
1-2-3-8	011207001088	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.47	695.38	1022.21	0	
1-2-3-9	011207001089	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)基层材料种类、规格:普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	9.67	637.49	6164.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-10	011207001090	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	
1-2-3-11	011207001091	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.61	705.19	430.17	0	
1-2-3-12	011207001092	墙面装饰板-地下车库墙面	(1)基层材料种类、规格:不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02；05/DT-3.07等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.45	678.41	1662.1	0	
1-2-3-13	011502001011	金属装饰线	(1)基层类型:综合考虑 (2)线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.02、01/DT-3.09等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	32.68	36.73	1200.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-4		其他工程					11466.39	0	
1-2-4-1	011501020007	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-3		B2F电梯厅、合用前室					109817.38	0	
1-3-1		楼地面工程					23175.62	0	
1-3-1-1	010404001008	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	3.77	615.81	2321.6	0	
1-3-1-2	010515003008	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.28	5152.5	1442.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011102001013	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (8)具体详见大样图01、04、06、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.84	829.54	2355.89	0	
1-3-1-4	011102003015	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	72.62	205.86	14949.55	0	
1-3-1-5	011103003010	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-6	011502001012	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图01/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	5.1	28.68	146.27	0	
1-3-1-7	011105006013	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	52.55	36.62	1924.38	0	
1-3-2		天棚工程					16322.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001029	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔 灯	m2	72.62	208.59	15147.81	0	
1-3-2-2	011304001011	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.77	423.99	1174.45	0	
1-3-3		墙柱面工程					58853.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011201004013	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	115.81	48.3	5593.62	0	
1-3-3-2	011204003016	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	115.81	312.29	36166.3	0	
1-3-3-3	011207001093	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.62	725.28	1900.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-4	011207001094	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-3-3-5	011207001095	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.54	728.25	393.26	0	
1-3-3-6	011207001096	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.93	728.25	677.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-7	011207001097	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)基层材料种类、规格:普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.43	648.03	3518.8	0	
1-3-3-8	011207001098	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-3-3-9	011207001099	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-10	011207001100	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.24	705.19	169.25	0	
1-3-4		其他工程					11466.39	0	
1-3-4-1	011501020008	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-4		B1F电梯厅、前室					55098.41	0	
1-4-1		楼地面工程					10023.81	0	
1-4-1-1	010404001009	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	1.58	615.81	972.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	010515003009	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.12	5152.5	618.3	0	
1-4-1-3	011102001014	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (8)具体详见大样图01、04、06、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.99	829.54	1650.78	0	
1-4-1-4	011102003016	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	29.55	205.86	6083.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-5	011103003011	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-4-1-6	011502001013	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm 实心不锈钢 (2)具体详见大样图01/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1.5	28.68	43.02	0	
1-4-1-7	011105006014	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	16.94	36.62	620.34	0	
1-4-2		天棚工程					7624.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001030	吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02/DT-1.01等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	27.57	239.95	6615.42	0	
1-4-2-2	011304001012	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平；刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (6)灯带型式、尺寸:100*50mm (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.38	423.8	1008.64	0	
1-4-3		墙柱面工程					25984.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011201004014	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	37.04	48.3	1789.03	0	
1-4-3-2	011204003017	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	37.04	312.29	11567.22	0	
1-4-3-3	011207001101	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	725.28	514.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011207001102	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-4-3-5	011207001103	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.54	728.25	393.26	0	
1-4-3-6	011207001104	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.15	728.25	109.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-7	011207001105	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)基层材料种类、规格:普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.82	646.19	1176.07	0	
1-4-3-8	011207001106	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-4-3-9	011207001107	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4		其他工程					11466.39	0	
1-4-4-1	011501020009	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-02 20mm厚浅米色大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11466.39	11466.39	0	
1-5		B1F夹层电梯厅、合用前室					74522.22	0	
1-5-1		楼地面工程					16825.97	0	
1-5-1-1	010404001010	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	2.5	615.81	1539.53	0	
1-5-1-2	010515003010	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.2	5152.5	1030.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-3	011102001015	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (8)具体详见大样图01、04、06、09/DT-2.01等 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.51	829.54	2082.15	0	
1-5-1-4	011102003017	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	47.53	205.86	9784.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-5	011102003018	块料楼地面-台阶	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含开槽、磨边等工艺 (6)具体详见大样图02/DT2.02 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.05	453.52	929.72	0	
1-5-1-6	011103003012	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	195.7	35.23	0	
1-5-1-7	011502001014	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图01/DT-2.01等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3.6	28.68	103.25	0	
1-5-1-8	011105006015	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	33.35	36.61	1220.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-9	011105006016	金属踢脚线-台阶	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2.66	37.64	100.12	0	
1-5-2		天棚工程					13830.95	0	
1-5-2-1	011302001031	跌级吊顶天棚（PT-02）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层防潮石膏板、15mm不燃基层板等 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角；泄压孔留洞200*200挂防尘网 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (8).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级	m2	49.58	266.9	13232.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-2	011304001013	灯带(槽)（PT-02）	(1)DC60轻钢龙骨 (2)格栅片材料品种、规格:9.5厚双层防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:刮防水腻子三遍磨平;刷PT-02白色防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图02/DT-1.01等 (5)灯带型式、尺寸:100*50mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.41	424.15	598.05	0	
1-5-3		墙柱面工程					43865.30	0	
1-5-3-1	011201004015	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	71.08	48.3	3433.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	011204003018	块料墙面（点挂瓷砖）	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	71.08	312.29	22197.57	0	
1-5-3-3	011207001108	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、参见04/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.94	725.28	1407.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-4	011207001109	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	749.18	8780.39	0	
1-5-3-5	011207001110	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.39	728.25	284.02	0	
1-5-3-6	011207001111	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图05/DT-3.02、01/DT-3.08等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.41	728.25	1026.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-7	011207001112	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)基层材料种类、规格:普通填缝(色同瓷砖) (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (4)压条材料种类、规格:含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7.97	630.6	5025.88	0	
1-5-3-8	011207001113	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	695.38	1112.61	0	
1-5-3-9	011207001114	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x20镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.10等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.71	762.51	541.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-10	011207001115	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.09；04、05/DT-3.11等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.08	705.19	56.42	0	
合计							763936.14	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	010404001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	12.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003006	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001011	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	4.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	1076.87	0	0	293.13	10.8715	10.7687	0	0	2.9313
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	644.6815	0	1.5983	59.7692
清单项目综合单价													830.665100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15		0.0204	491.18	10.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6077	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011103003008	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	79.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2＜S≤0.64 ~	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									64.253384	121.451896	0	0	20.214803
清单项目综合单价													205.920083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848595	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.91837	1.3554	18.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.111563	1.3722	35.83		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.130003	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	6.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.665800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003011	项目名称	块料楼地面-地下染毒池盖板	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	2195.64	0	0	211.01	18.259221	87.166908	0	0	8.377097
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	5439.24	0	0	373.19	18.259221	215.937828	0	0	14.815643
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									89.855242	414.862136	0	0	40.52009
清单项目综合单价													545.237468

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.200129	1.3891	11.39		
		技工人工费(装饰)	元	20.935778	1.3554	28.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.440419	1.3722	50		
	材料	专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		5*20mm实心不锈钢	m	4.198431	20	83.97		
		万能胶	kg	0.119774	17.5	2.1		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.332706	1.46	0.49		
		5mm本色不锈钢	m	4.198431	50	209.92		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		白水泥	t	0	1052	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.207894	1	6.21		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	84.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672
清单项目综合单价													37.239576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621716	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360809	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368761	1.3722	3.25		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037827	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005046	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000922	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078909	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000485	208.45	0.1		

项目编码	011302002004	项目名称	格栅吊顶（AL-02）	计量单位	m2	工程量	112.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
小计									77.4934	307.1551	0	15.3846	33.4449
清单项目综合单价													433.478000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891	13.31		
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722	40.94		
	材料	铁件(综合)	kg	0.7993	5.5	4.4		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.25675	1	0.26		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25		
		吊杆	kg	0.44827	5.5	2.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	AL-02 铝方通(100*30*1.5mm)	m2	1.05	259	271.95		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1	3.04		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.06528	235.67	15.38		

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚（AL-01）	计量单位	m2	工程量	45.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	11810.67	0	549.58	1589.67	43.7212	118.1067	0	5.4958	15.8967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.014	4748.36	32421	0	0	2666.16	66.47704	453.894	0	0	37.32624
小计									110.19824	572.0007	0	5.4958	53.22294
清单项目综合单价													740.917680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.168702	1.3891	16.9		
		技工人工费(装饰)	元	25.267219	1.3554	34.25		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.74757	1.3722	54.54		
	材料	镀锌钢型材	kg	8.58	5.6	48.05		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.088171	1.25	2.61		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		20*40*2.75镀锌方管	kg	9.751814	5.5	53.63		
		AL-01 2.5mm厚古铜色铝板	m2	1.435618	290	416.33		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.358793	1	5.36		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02332	235.67	5.5		

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	30.7533	553.0925	0	0	34.4234
小计									69.8442	632.4005	0	6.3867	47.4207
清单项目综合单价													756.0521

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.28057	1.3891	10.11		
		技工人工费(装饰)	元	15.95716	1.3554	21.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.76745	1.3722	38.1		
	材料	1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.05	510	535.5		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.87876	10	8.79		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	0.3255	17.5	5.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.2615	1	6.26		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001024	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	76.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0004	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.620532	1.707612	0	0	0.22196
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0104	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.483288	17.927832	0	0	3.86412
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0104	2525.51	802.87	0	0	596.01	26.265304	8.349848	0	0	6.198504
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0104	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.237496	12.594296	0	0	3.763448
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0104	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.170568	15.293408	0	0	1.90268
小计									99.560688	98.063496	0	6.3867	27.244612
清单项目综合单价													231.255496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.314305	1.3891	14.33		
		技工人工费(装饰)	元	22.604394	1.3554	30.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.331053	1.3722	53.97		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.132936	14	29.86		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.488373	10	4.88		
		15mm不燃板基层	m2	0.032936	38	1.25		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.265228	2.5	8.16		
		水	m3	0.001526	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.061882	0.48	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.962936	1	0.96		
		白水泥	t	0.003404	1052	3.58		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.754446	20	15.09		
		建筑胶	kg	1.089125	8	8.71		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001009	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	2.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0251	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.390301	20.152037	0	0	14.959851
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0251	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.361649	30.395849	0	0	9.082937
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0251	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.478967	36.910052	0	0	4.592045
小计									194.654217	171.813538	0	6.3867	51.862133
清单项目综合单价													424.716588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.260827	1.3891	28.14		
		技工人工费(装饰)	元	44.391587	1.3554	60.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.243284	1.3722	105.99		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.150124	0.48	0.07		
		白水泥	t	0.008257	1052	8.69		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	1.830268	20	36.61		
		防水腻子粉(成品)	kg	7.921368	2.5	19.8		
		建筑胶	kg	2.642191	8	21.14		
		水	m3	0.003703	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.698516	1	1.7		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001025	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	3.583

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
小计									4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
清单项目综合单价													12539.09000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		

项目编码	011201004011	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	194.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	194.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面（干挂瓷砖）		计量单位	m2	工程量	3.84		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*12mm浅	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									118.4232	263.8379	0	8.3402	39.8157
清单项目综合单价													430.417000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.308479	1.3891	17.1		
		技工人工费(装饰)	元	26.967893	1.3554	36.55		
		高级技工人工费(装饰)	元	46.935404	1.3722	64.4		
	材料	镀锌钢型材	t	0.01049	5600	58.74		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.231711	8.49	1.97		
		氧气	m3	0.053438	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021771	32	0.7		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.616011	1	1.62		
		CT-01 800*800*12mm浅米色瓷砖	m2	1.04	62	64.48		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.047688	173.07	8.25		

项目编码	011207001074	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	1.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001075	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001076	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95			
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8			

项目编码	011207001077	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	1.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001078	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.394900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001079	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	7.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.1	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	353.694	629.179	0	83.402	114.896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20334.08	0	0	2844.72	83.0538	203.3408	0	0	28.4472
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	1	164.08	587.93	0	0	65.51	164.08	587.93	0	0	65.51
小计									610.8768	1472.7098	0	83.402	213.6782
清单项目综合单价													2380.666800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	18.684271	1.3891	25.95		
		技工人工费(装饰)	元	42.470994	1.3554	57.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.428935	1.3722	76.06		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014804	5600	82.9		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.396648	58.5	81.7		
		门磁吸	只	0.418994	52	21.79		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.327025	8.49	2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075419	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030726	32	0.98		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		美缝剂	kg	0.1025	35.5	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.399728	1	2.4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067304	173.07	11.65		

项目编码	011207001080	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	3.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.015	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	53.0541	94.37685	0	12.5103	17.2344
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*12mm哑	100m2	0.01	8305.38	19882.96	0	0	2822.16	83.0538	198.8296	0	0	28.2216
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									178.9729	463.05245	0	12.5103	63.383
清单项目综合单价													717.918650

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.678506	1.3891	27.34		
		技工人工费(装饰)	元	44.957414	1.3554	60.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	56.046293	1.3722	76.91		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014852	5600	83.17		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.328067	8.49	2.79		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	60	62.4		
		氧气	m3	0.075659	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030824	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.487769	1	2.49		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067519	173.07	11.69		

项目编码	011207001081	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001082	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.19050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001083	项目名称	墙面装饰板-地下车库墙面	计量单位	m2	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm不燃板基层	100m2	0.0051	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	5.223522	21.274701	0	1.429887	2.30928
020003-36换	胶合板基层 墙面 18mm不燃板基层	100m2	0.0051	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	5.223522	27.224106	0	1.429887	2.606763
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									54.547144	580.799307	0	2.859774	41.237443
清单项目综合单价													679.443668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.669157	1.3891	7.88		
		技工人工费(装饰)	元	12.424623	1.3554	16.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.621309	1.3722	29.67		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.025684	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006145	15	0.09		
		18mm不燃板基层	m2	0.527143	49	25.83		
		15mm不燃板基层	m2	0.527143	38	20.03		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.140642	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.120971	1	3.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.013505	208.45	2.82			
项目编码	011502001009	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	28.91		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.0004	1562.29	5439.86	0	313.72	636.87	0.624916	2.175944	0	0.125488	0.254748
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2736.24	0	0	238.04	4.5993	27.3624	0	0	2.3804
小计									5.224216	29.538344	0	0.125488	2.635148
清单项目综合单价													37.523196

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.382	1.3891	0.53		
		技工人工费(装饰)	元	1.212293	1.3554	1.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.110251	1.3722	2.9		
	材料	18mm不燃板基层	m2	0.0322	49	1.58		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.004215	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000206	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000862	5.5	0		
		材料费补差	元	0.000003	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.552708	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000453	208.45	0.09		

项目编码	011501020006	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010404001007	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003007	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001012	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	4.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	1076.87	0	0	293.13	10.8715	10.7687	0	0	2.9313
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	644.6815	0	1.5983	59.7692
清单项目综合单价													830.665100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15		0.0204	491.18	10.02		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6077	1	1.61		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
项目编码	011103003009	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003012	项目名称	块料楼地面-台阶	计量单位	m2	工程量	1.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-18换	水泥砂浆找平层 台阶上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1997.97	1417.42	0	0	510.62	19.9797	14.1742	0	0	5.1062
020002-115换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	7706.73	14058.16	0	0	2399.16	77.0673	140.5816	0	0	23.9916
020006-166	瓷砖倒角磨边 直边	100m	0.0333	1070.07	53.65	0	0	238.2	35.633331	1.786545	0	0	7.93206
020006-158	石材开槽 槽断面面积S(mm2) S≤30	100m	0.067	798.2	74.95	0	560.98	217.03	53.4794	5.02165	0	37.58566	14.54101
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									197.475815	165.227591	0	37.58566	54.244773
清单项目综合单价													454.533839

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.914783	1.3891	29.05		
		技工人工费(装饰)	元	47.176196	1.3554	63.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	75.762517	1.3722	103.96		
	材料	石材抛光片	片	0.255659	4.3	1.1		
		石料切割锯片	片	0.308683	18.2	5.62		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13015	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.085798	3.77	0.32		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.029903	437.94	13.1		
		素水泥浆	m3	0.00158	593.11	0.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.42848	1	0.43		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.5688	60	94.13		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		开槽机	台班	0.106358	350.61	37.29		

项目编码	011102003013	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	69.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2< S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									64.2083	121.4373	0	0	20.20415
清单项目综合单价													205.849750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848565	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.918305	1.3554	18.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.11145	1.3722	35.83		
	材料	素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		白水泥	t	0	1052	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502001010	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	6.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.665800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102003014	项目名称	块料楼地面-地下染毒池盖板	计量单位	m2	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	2195.64	0	0	211.01	18.259221	87.166908	0	0	8.377097
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.0397	459.93	5439.24	0	0	373.19	18.259221	215.937828	0	0	14.815643
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									89.855242	414.862136	0	0	40.52009
清单项目综合单价													545.237468

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.200129	1.3891	11.39		
		技工人工费(装饰)	元	20.935778	1.3554	28.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.440419	1.3722	50		
	材料	专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		水	m3	0.023	3.77	0.09		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		5*20mm实心不锈钢	m	4.198431	20	83.97		
		万能胶	kg	0.119774	17.5	2.1		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.332706	1.46	0.49		
		5mm本色不锈钢	m	4.198431	50	209.92		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		白水泥	t	0	1052	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.207894	1	6.21		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	88.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0003	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.368721	1.272675	0	0.100932	0.151554
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									5.958221	27.838975	0	0.100932	2.710154
清单项目综合单价													36.608282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621623	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360604	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368404	1.3722	3.25		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000919	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.037735	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005034	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078878	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000483	208.45	0.1		

项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线-台阶	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0003	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.368721	1.272675	0	0.100932	0.151554
020002-128换	金属踢脚线(楼梯的踢脚线)	100m	0.01	642.79	2656.63	0	0	274.31	6.4279	26.5663	0	0	2.7431
小计									6.796621	27.838975	0	0.100932	2.894654
清单项目综合单价													37.631182

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.709178	1.3891	0.99		
		技工人工费(装饰)	元	1.552223	1.3554	2.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.701969	1.3722	3.71		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.0378	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005043	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0789	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		

项目编码	011302002005	项目名称	格栅吊顶（AL-02）	计量单位	m2	工程量	111.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
小计									77.4934	307.1551	0	15.3846	33.4449
清单项目综合单价													433.478000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891	13.31		
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722	40.94		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		吊杆	kg	0.44827	5.5	2.47		
		铁件(综合)	kg	0.7993	5.5	4.4		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.25675	1	0.26		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		AL-02 铝方通(100*30*1.5mm)	m2	1.05	259	271.95		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.06528	235.67	15.38		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011302001026	项目名称	吊顶天棚（AL-01）				计量单位	m2		工程量	56.72	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	11810.67	0	549.58	1589.67	43.7212	118.1067	0	5.4958	15.8967
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0139	4748.36	32421	0	0	2666.16	66.002204	450.6519	0	0	37.059624
小计									109.723404	568.7586	0	5.4958	52.956324
清单项目综合单价													736.934128
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	12.571477		1.3891		17.46		
		技工人工费(装饰)				元	26.149537		1.3554		35.44		
		高级技工人工费(装饰)				元	41.283451		1.3722		56.65		
	材料	镀锌钢型材				kg	8.58		5.6		48.05		
		膨胀螺栓(综合)				套	2.218336		1.25		2.77		
		六角螺栓				kg	0.0162		6.32		0.1		
		射钉				10个	0.156		1		0.16		
		半圆头螺钉(综合)				10个	0.53834		2.5		1.35		
		20*40*2.75镀锌方管				kg	9.751814		5.5		53.63		
		AL-01 2.5mm厚古铜色铝板				m2	1.525106		290		442.28		
		铝单板配套龙骨				m2	1.05		13		13.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.619936		1		5.62		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.02332		235.67		5.5		
项目编码	011302001027	项目名称	吊顶天棚（MT-03）				计量单位	m2		工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.01	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	30.7533	553.0925	0	0	34.4234
小计									69.8442	632.4005	0	6.3867	47.4207
清单项目综合单价													756.0521
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	7.28057		1.3891		10.11		
		技工人工费(装饰)				元	15.95716		1.3554		21.63		
		高级技工人工费(装饰)				元	27.76745		1.3722		38.1		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
		18mm不燃板基层				m2	1.05		49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.87876		10		8.79		
		1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2	1.05		510		535.5		
		万能胶				kg	0.3255		17.5		5.7		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.2615		1		6.26		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.0271		235.67		6.39		
项目编码	011302001028	项目名称	吊顶天棚（PT-02）				计量单位	m2		工程量	71.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0004	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.620532	1.707612	0	0	0.22196
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0104	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.483288	17.927832	0	0	3.86412
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0104	2525.51	802.87	0	0	596.01	26.265304	8.349848	0	0	6.198504
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0104	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.237496	12.594296	0	0	3.763448
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0104	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.170568	15.293408	0	0	1.90268
小计									99.560688	98.063496	0	6.3867	27.244612
清单项目综合单价													231.255496
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	10.326233		1.3891		14.34		
		技工人工费(装饰)				元	22.630537		1.3554		30.67		
		高级技工人工费(装饰)				元	39.376541		1.3722		54.03		
	材料	铁件(综合)				kg	0.4		5.5		2.2		
		白攻螺钉 M6×30mm				100个	0.489122		10		4.89		
		六角螺栓				kg	0.0183		6.32		0.12		
		射钉				10个	0.153		1		0.15		
		吊杆				kg	0.2248		5.5		1.24		
		砂纸				张	0.061977		0.48		0.03		
		15mm不燃板基层				m2	0.034596		38		1.31		
		9.5mm防潮石膏板				m2	2.134596		14		29.88		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2	1.05		20		21		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.270232		2.5		8.18		
		水				m3	0.001529		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.964419		1		0.96		
		材料费补差				元	0.0001		1		0		
		白水泥				t	0.003409		1052		3.59		
		建筑胶				kg	1.090794		8		8.73		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	0.755602		20		15.11		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班	0.0271		235.67		6.39		
项目编码	011304001010	项目名称	灯带(槽)（PT-02）				计量单位	m2		工程量	2.34		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.025	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.13775	20.07175	0	0	14.90025
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.025	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.22475	30.27475	0	0	9.04675
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.025	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.42925	36.763	0	0	4.57375
小计									194.21505	171.4651	0	6.3867	51.74805
清单项目综合单价													423.814900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		20.251325	1.3891		28.13		
		技工人工费(装饰)				元		44.37077	1.3554		60.14		
		高级技工人工费(装饰)				元		77.207065	1.3722		105.94		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		1.05	20		21		
		吊杆				kg		0.2248	5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		材料费补差				元		0.0001	1		0		
		9.5mm防潮石膏板				m2		1.678725	14		23.5		
		9.5mm不燃板基层				m2		1.259044	24		30.22		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.5096	10		5.1		
		防水腻子粉(成品)				kg		7.9148	2.5		19.79		
		水				m3		0.0037	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.15	0.48		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.6978	1		1.7		
		白水泥				t		0.00825	1052		8.68		
		PT-02白色防水无机涂料				kg		1.82875	20		36.58		
		建筑胶				kg		2.64	8		21.12		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.0271	235.67		6.39		
项目编码	011201004012	项目名称		立面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量	183.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.01046	1.3891		4.18		
		技工人工费(装饰)				元		4.76797	1.3554		6.46		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.50873	1.3722		15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.0348	434.28		15.11		
		水				m3		0.00426	3.77		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1513	1		0.15		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011204003014	项目名称		块料墙面（点挂瓷砖）			计量单位		m2		工程量	183.24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.66036	1.3891		12.03		
		技工人工费(装饰)				元		18.972	1.3554		25.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.01927	1.3722		45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304				套		8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg		2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个		8.4966	2.5		21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm				m2		1.04	62		64.48		
		云石胶				kg		0.1963	20		3.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9996	1		1		
		密封胶				kg		0.1025	12		1.23		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011204003015	项目名称		块料墙面（干挂瓷砖）			计量单位		m2		工程量	3.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									118.4232	263.8379	0	8.3402	39.8157
清单项目综合单价													430.417000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.304013	1.3891		17.09		
		技工人工费(装饰)				元		26.958106	1.3554		36.54		
		高级技工人工费(装饰)				元		46.918371	1.3722		64.38		
	材料	镀锌钢型材				t		0.010477	5600		58.67		
		不锈钢石材挂件 国产304				套		8.4966	6.5		55.23		
		不锈钢型材转接件				kg		2.29	23.5		53.82		
		不锈钢石材背栓				个		8.4966	2.5		21.24		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg		0.231427	8.49		1.96		
		氧气				m3		0.053372	4.5		0.24		
		乙炔气				m3		0.021744	32		0.7		
		云石胶				kg		0.1963	20		3.93		
		密封胶				kg		0.1025	12		1.23		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.615257	1		1.62		
		CT-01 800*800*12mm浅米色瓷砖				m2		1.04	62		64.48		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.04763	173.07		8.24		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001084	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.2780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001085	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001086	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001087	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8			

项目编码	011207001088	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM木雕基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.394900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001089	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	9.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 ` CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.276841	1.3891	26.78		
		技工人工费(装饰)	元	43.968826	1.3554	59.6		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.634224	1.3722	76.34		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014689	5600	82.26		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.551189	58.5	90.74		
		门磁吸	只	0.517063	52	26.89		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.324468	8.49	2.75		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.074829	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030486	32	0.98		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.451705	1	2.45		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.066778	173.07	11.56		

项目编码	011207001090	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001091	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.190500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001092	项目名称	墙面装饰板-地下车库墙面	计量单位	m2	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 12mm不燃板基层	100m2	0.0051	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	5.223522	21.274701	0	1.429887	2.30928
020003-36换	胶合板基层 墙面 18mm不燃板基层	100m2	0.0051	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	5.223522	27.224106	0	1.429887	2.606763
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									54.547144	580.799307	0	2.859774	41.237443
清单项目综合单价													679.443668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.669157	1.3891	7.88		
		技工人工费(装饰)	元	12.424623	1.3554	16.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	21.621309	1.3722	29.67		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.025684	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.006145	15	0.09		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.140642	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.120971	1	3.12		
		15mm不燃板基层	m2	0.527143	38	20.03		
		18mm不燃板基层	m2	0.527143	49	25.83		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.013505	208.45	2.82		

项目编码	011502001011	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	32.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.0003	1562.29	5439.86	0	313.72	636.87	0.468687	1.631958	0	0.094116	0.191061
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2736.24	0	0	238.04	4.5993	27.3624	0	0	2.3804
小计									5.067987	28.994358	0	0.094116	2.571461
清单项目综合单价													36.727922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.381828	1.3891	0.53		
		技工人工费(装饰)	元	1.211916	1.3554	1.64		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.109595	1.3722	2.89		
	材料	18mm不燃板基层	m2	0.032087	49	1.57		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0042	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000205	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000859	5.5	0		
		材料费补差	元	0.000003	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.552651	1	0.55		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000451	208.45	0.09		

项目编码	011501020007	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010404001008	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 -	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1		台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.078	11.61	0.91		
项目编码	010515003008	项目名称	钢筋网片		计量单位	t	工程量	0.28	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001013	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	2.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	643.5927	0	1.5983	59.7147
清单项目综合单价													829.521800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003015	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	72.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
小计									64.2083	121.4373	0	0	20.20415
清单项目综合单价													205.849750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.848565	1.3891	9.51		
		技工人工费(装饰)	元	13.918305	1.3554	18.86		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.11145	1.3722	35.83		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.05398	3.77	0.2		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3027	1	0.3		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011103003010	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001012	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.66580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	52.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672
清单项目综合单价													37.239576

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621774	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360937	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368983	1.3722	3.25		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.000923	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.037884	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005054	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078928	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000485	208.45	0.1		

项目编码	011302001029	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	72.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0004	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.620532	1.707612	0	0	0.22196
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0104	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.483288	17.927832	0	0	3.86412
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0104	2525.51	802.87	0	0	596.01	26.265304	8.349848	0	0	6.198504
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0104	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.237496	12.594296	0	0	3.763448
小计									94.39012	82.770088	0	6.3867	25.341932
清单项目综合单价													208.888840

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.826633	1.3891	13.65		
		技工人工费(装饰)	元	21.538375	1.3554	29.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.473829	1.3722	51.42		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.140051	14	29.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.491582	10	4.92		
		15mm不燃板基层	m2	0.040051	38	1.52		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.28668	2.5	8.22		
		水	m3	0.001536	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.062289	0.48	0.03		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.622367	20	12.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.81814	1	0.82		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001011	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0251	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.390301	20.152037	0	0	14.959851
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0251	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.361649	30.395849	0	0	9.082937
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0251	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.478967	36.910052	0	0	4.592045
小计									194.654217	171.813538	0	6.3867	51.862133
清单项目综合单价													424.716588

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.259592	1.3891	28.14		
		技工人工费(装饰)	元	44.388881	1.3554	60.16		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.238577	1.3722	105.99		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.150108	0.48	0.07		
		白水泥	t	0.008256	1052	8.69		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	1.83007	20	36.6		
		防水腻子粉(成品)	kg	7.920515	2.5	19.8		
		建筑胶	kg	2.641906	8	21.14		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.003703	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.698423	1	1.7		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011201004013	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	115.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003016	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	115.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001093	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	2.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001094	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001095	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001096	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001097	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	5.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.637542	1.3891	27.28		
		技工人工费(装饰)	元	44.877773	1.3554	60.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.785043	1.3722	76.55		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014641	5600	81.99		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.657459	58.5	96.96		
		门磁吸	只	0.552486	52	28.73		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.323412	8.49	2.75		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.074586	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030387	32	0.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.489241	1	2.49		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.066561	173.07	11.52		

项目编码	011207001098	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM石膏基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.39490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001099	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 *（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001100	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.190500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011501020008	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010404001009	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 *	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.80300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.078	11.61	0.91		
项目编码	010515003009	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.12	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.5000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	72.282	1.3891		100.41			
		技工人工费				元	486.144	1.3554		658.92			
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	59.27	1		59.27			
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	1.03	3805		3919.15			
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.28	6.05		31.94			
	主材												
	设备												
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	42.19		4.64			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.39	24.54		9.57			
项目编码	011102001014	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	1.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	643.5927	0	1.5983	59.7147
清单项目综合单价													829.521800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	13.19566	1.3891		18.33			
		技工人工费(装饰)				元	28.791	1.3554		39.02			
		高级技工人工费(装饰)				元	49.0181	1.3722		67.26			
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石				m2	1.04	540		561.6			
		专用胶粘剂				kg	34.1163	2		68.23			
		晶面剂				kg	0.03938	56		2.21			
		水				m3	0.10898	3.77		0.41			
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	437.94		8.93			
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6			
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.6049	1		1.6			
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0	201.21		0			
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	29.38		1.6			
项目编码	011102003016	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	29.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2＜S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									64.253384	121.451896	0	0	20.214803
清单项目综合单价													205.920083
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	6.848645	1.3891		9.51			
		技工人工费(装饰)				元	13.918479	1.3554		18.87			
		高级技工人工费(装饰)				元	26.111753	1.3722		35.83			
	材料	素水泥浆				m3	0.00102	593.11		0.6			
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	437.94		8.93			
		水				m3	0.05398	3.77		0.2			
		专用胶粘剂				kg	22.95	2		45.9			
		石料切割锯片				片	0.00287	18.2		0.05			
		材料费补差				元	-0.0001	1		0			
		美缝剂 400mL				支	0.130009	28		3.64			
		白水泥				t	0	1052		0			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.302701	1		0.3			
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm				m2	1.03	60		61.8			
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0	201.21		0			
项目编码	011103003011	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.93625	1.3891		5.47			
		技工人工费(装饰)				元	8.625288	1.3554		11.69			
		高级技工人工费(装饰)				元	15.010375	1.3722		20.6			
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道				m2	1.0815	125		135.19			
		氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.4635	15		6.95			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3554	1		0.36			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001013	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.66580
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元	0.33298	1.3891		0.46			
		技工人工费(装饰)				元	1.10488	1.3554		1.5			
		高级技工人工费(装饰)				元	1.92335	1.3722		2.64			

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	16.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.081128	28.2632	0	0.134576	2.760672

清单项目综合单价								37.239576
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621825	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.361048	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.369176	1.3722	3.25		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037934	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.00506	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000924	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078945	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000486	208.45	0.1		

项目编码	011302001030	项目名称	吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	27.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0009	1551.33	4269.03	0	0	554.9	1.396197	3.842127	0	0	0.49941
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0109	1296.47	1723.83	0	0	371.55	14.131523	18.789747	0	0	4.049895
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0109	2525.51	802.87	0	0	596.01	27.528059	8.751283	0	0	6.496509
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) + PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0109	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.921991	13.199791	0	0	3.944383
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0109	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.419153	16.028668	0	0	1.994155
小计									103.180423	102.802116	0	6.3867	28.278252

清单项目综合单价								240.647491
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.729052	1.3891	14.9		
		技工人工费(装饰)	元	23.513438	1.3554	31.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.91275	1.3722	56.14		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.190642	14	30.67		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.514397	10	5.14		
		15mm不燃板基层	m2	0.090642	38	3.44		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.43922	2.5	8.6		
		水	m3	0.001608	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.06518	0.48	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.014508	1	1.01		
		白水泥	t	0.003585	1052	3.77		
		建筑胶	kg	1.14716	8	9.18		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	0.794647	20	15.89		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001012	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.025	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.13775	20.07175	0	0	14.90025
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) + PT-02白色防水无机涂	100m2	0.025	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.22475	30.27475	0	0	9.04675
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.025	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.42925	36.763	0	0	4.57375
小计									194.21505	171.4651	0	6.3867	51.74805

清单项目综合单价								423.814900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.251325	1.3891	28.13		
		技工人工费(装饰)	元	44.37077	1.3554	60.14		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.207065	1.3722	105.94		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.15	0.48	0.07		
		白水泥	t	0.00825	1052	8.68		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		

工程量清单综合单价分析表

	PT-02白色防水无机涂料	kg	1.82875	20	36.58		
	防水腻子粉(成品)	kg	7.9148	2.5	19.79		
	建筑胶	kg	2.64	8	21.12		
	水	m3	0.0037	3.77	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.6978	1	1.7		
	材料费补差	元	0.0001	1	0		
主材							
设备							
机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011201004014	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	37.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003017	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	37.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001101	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001102	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207001103	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001104	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001105	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.577228	1.3891	27.19		
		技工人工费(装饰)	元	44.735434	1.3554	60.63		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.659957	1.3722	76.38		
	材料	镀锌钢型材	t	0.01456	5600	81.54		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.321635	8.49	2.73		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.074176	4.5	0.33		
		乙炔气	m3	0.03022	32	0.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.481056	1	2.48		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.066195	173.07	11.46		

项目编码	011207001106	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面 9mm石膏基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.39490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001107	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面 [(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011501020009	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
小计									2429.27	8097.56	0	0	939.56
清单项目综合单价													11466.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010404001010	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 [	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
小计									55.335	510.06	0	11.927	38.481
清单项目综合单价													615.8030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		

项目编码	010515003010	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
小计									759.33	4010.36	0	14.21	368.6
清单项目综合单价													5152.500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
	主材							
	设备							
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001015	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	2.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									124.6161	643.5927	0	1.5983	59.7147
清单项目综合单价													829.521800
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	13.19566	1.3891		18.33		
		技工人工费(装饰)					元	28.791	1.3554		39.02		
		高级技工人工费(装饰)					元	49.0181	1.3722		67.26		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石					m2	1.04	540		561.6		
		专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		晶面剂					kg	0.03938	56		2.21		
		水					m3	0.10898	3.77		0.41		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.0204	437.94		8.93		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.6049	1		1.6		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003017	项目名称			块料楼地面			计量单位	m2		工程量	47.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									64.253384	121.451896	0	0	20.214803
清单项目综合单价													205.920083
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	6.848614	1.3891		9.51		
		技工人工费(装饰)					元	13.918413	1.3554		18.87		
		高级技工人工费(装饰)					元	26.111639	1.3722		35.83		
	材料	素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.0204	437.94		8.93		
		水					m3	0.05398	3.77		0.2		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		材料费补差					元	-0.0001	1		0		
		美缝剂 400mL					支	0.130005	28		3.64		
		白水泥					t	0	1052		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.3027	1		0.3		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm					m2	1.03	60		61.8		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
项目编码	011102003018	项目名称			块料楼地面-台阶			计量单位	m2		工程量	2.05	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-18换	水泥砂浆找平层 台阶上 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1997.97	1417.42	0	0	510.62	19.9797	14.1742	0	0	5.1062
020002-115换	台阶陶瓷地面砖 胶粘剂粘贴	100m2	0.01	7706.73	14058.16	0	0	2399.16	77.0673	140.5816	0	0	23.9916
020006-166	瓷砖倒角磨边 直边	100m	0.0333	1070.07	53.65	0	0	238.2	35.633331	1.786545	0	0	7.93206
020006-158	石材开槽 槽断面面积S(mm2) S≤30	100m	0.0665	798.2	74.95	0	560.98	217.03	53.0803	4.984175	0	37.30517	14.432495
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
小计									197.076715	165.190116	0	37.30517	54.136258
清单项目综合单价													453.708259
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	20.913758	1.3891		29.05		
		技工人工费(装饰)					元	47.173693	1.3554		63.94		
		高级技工人工费(装饰)					元	75.758949	1.3722		103.96		
	材料	石材抛光片					片	0.255634	4.3		1.1		
		石料切割锯片					片	0.308694	18.2		5.62		
		白水泥					t	0	1052		0		
		美缝剂 400mL					支	0.130127	28		3.64		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.085798	3.77		0.32		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.029903	437.94		13.1		
		素水泥浆					m3	0.00158	593.11		0.94		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.428479	1		0.43		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm					m2	1.5688	60		94.13		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
		开槽机					台班	0.10638	350.61		37.3		
项目编码	011103003012	项目名称			塑料板楼地面-提示盲道			计量单位	m2		工程量	0.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
小计									37.7558	142.4954	0	0	15.4348
清单项目综合单价													195.686000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	3.93625	1.3891		5.47		
		技工人工费(装饰)					元	8.625288	1.3554		11.69		
		高级技工人工费(装饰)					元	15.010375	1.3722		20.6		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道					m2	1.0815	125		135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂					kg	0.4635	15		6.95		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.3554	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011502001014	项目名称			金属装饰线			计量单位	m		工程量	3.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额	定额单位	数量	单价					合价				

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
小计									4.5993	21.9564	0	0	2.1101
清单项目综合单价													28.66580
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.33298		1.3891		0.46		
		技工人工费(装饰)				元	1.10488		1.3554		1.5		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.92335		1.3722		2.64		
	材料	5*20mm实心不锈钢				m	1.06		20		21.2		
		万能胶				kg	0.01512		17.5		0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm				100个	0.042		1.46		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4305		1		0.43		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011105006015	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	33.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.01	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	12.2907	42.4225	0	3.3644	5.0518
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									17.8802	68.9888	0	3.3644	7.6104
清单项目综合单价													97.843800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.62167		1.3891		0.86		
		技工人工费(装饰)				元	1.360707		1.3554		1.84		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.368584		1.3722		3.25		
	材料	9mm厚硅钙板				m2	0.037781		32		1.21		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.00504		8.35		0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.00022		15		0		
		圆钉 L=60mm				kg	0.00092		5.5		0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)				m	1.06		25		26.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078894		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000484		208.45		0.1		

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线-台阶	计量单位	m	工程量	2.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线(楼梯的踢脚线)	100m	0.01	642.79	2656.63	0	0	274.31	6.4279	26.5663	0	0	2.7431
小计									6.919528	28.2632	0	0.134576	2.945172
清单项目综合单价													38.262476
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.709274		1.3891		0.99		
		技工人工费(装饰)				元	1.552434		1.3554		2.1		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.702337		1.3722		3.71		
	材料	9mm厚硅钙板				m2	0.037895		32		1.21		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.005055		8.35		0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.000221		15		0		
		圆钉 L=60mm				kg	0.000923		5.5		0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)				m	1.06		25		26.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.078932		1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.000485		208.45		0.1		

项目编码	011302001031	项目名称	跌级吊顶天棚（PT-02）	计量单位	m2	工程量	49.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-25	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2769.6	4461.03	0	740.71	882.27	27.696	44.6103	0	7.4071	8.8227
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上 ``(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0108	1782.65	1723.83	0	0	478.55	19.25262	18.617364	0	0	5.16834
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	1.55133	4.26903	0	0	0.5549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.0108	1426.12	1723.83	0	0	400.08	15.402096	18.617364	0	0	4.320864
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0108	2525.51	802.87	0	0	596.01	27.275508	8.670996	0	0	6.436908
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) ``PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0108	1368.99	1210.99	0	0	361.87	14.785092	13.078692	0	0	3.908196
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0108	497.17	1470.52	0	0	182.95	5.369436	15.881616	0	0	1.97586
小计									111.332082	123.745362	0	7.4071	31.187768
清单项目综合单价													273.672312
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	11.417719		1.3891		15.86		
		技工人工费(装饰)				元	25.024606		1.3554		33.92		
		高级技工人工费(装饰)				元	43.541802		1.3722		59.75		
	材料	铁件(综合)				kg	1.7201		5.5		9.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.510385		10		5.1		
		六角螺栓				kg	0.01646		6.32		0.1		
		吊杆				kg	1.09494		5.5		6.02		
		砂纸				张	0.06455		0.48		0.03		
		白水泥				t	0.00355		1052		3.73		
		杉木板材（综合）				m3	0.0007		2200		1.54		
		15mm不燃板基层				m2	0.004236		38		0.16		
		9.5mm防潮石膏板				m2	2.259258		14		31.63		
		轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)				m2	1.05		25.5		26.78		
		PT-02白色防水无机涂料				kg	0.786975		20		15.74		
		防水腻子粉(成品)				kg	3.406014		2.5		8.52		
		建筑胶				kg	1.136084		8		9.09		

工程量清单综合单价分析表

	方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
	水	m3	0.001592	3.77	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	1.18186	1	1.18		
主材							
设备							
机械	电动切割机	台班	0.03143	235.67	7.41		

项目编码	011304001013	项目名称	灯带(槽)（PT-02）	计量单位	m2	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5940.34	0	0	1636.23	60.8457	59.4034	0	0	16.3623
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0251	2525.51	802.87	0	0	596.01	63.390301	20.152037	0	0	14.959851
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍) PT-02白色防水无机涂	100m2	0.0251	1368.99	1210.99	0	0	361.87	34.361649	30.395849	0	0	9.082937
020005-167换	天棚面 抗碱封底涂料 每遍	100m2	0.0251	497.17	1470.52	0	0	182.95	12.478967	36.910052	0	0	4.592045
小计									194.654217	171.813538	0	6.3867	51.862133
清单项目综合单价													424.716588

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.267565	1.3891	28.15		
		技工人工费(装饰)	元	44.40635	1.3554	60.19		
		高级技工人工费(装饰)	元	77.268971	1.3722	106.03		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.150213	0.48	0.07		
		白水泥	t	0.008262	1052	8.69		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.259044	24	30.22		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.678725	14	23.5		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-02白色防水无机涂料	kg	1.831344	20	36.63		
		防水腻子粉(成品)	kg	7.926027	2.5	19.82		
		建筑胶	kg	2.643745	8	21.15		
		水	m3	0.003705	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.699023	1	1.7		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011201004015	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	71.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
小计									26.4366	15.2803	0	0	6.5827
清单项目综合单价													48.299600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003018	项目名称	块料墙面（点挂瓷砖）	计量单位	m2	工程量	71.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
小计									83.0538	200.92	0	0	28.3261
清单项目综合单价													312.299900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001108	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									56.98	624.531	0	0	43.767
清单项目综合单价													725.27800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.2608	1.3891	14.25		
		技工人工费(装饰)	元	25.6799	1.3554	34.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.7719	1.3722	7.92		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	12mm不燃板基层	m2	1.181	30	35.43		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.392	1	6.39		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001109	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
小计									60.1253	643.0992	0	0.5192	45.4239
清单项目综合单价													749.167600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001110	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001111	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									73.5985	605.2111	0	2.8037	46.6475
清单项目综合单价													728.260800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		抽芯铆钉 φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		

项目编码	011207001112	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	7.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
小计									175.43596	458.85106	0	11.67628	62.33854
清单项目综合单价													708.301840

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.048399	1.3891	26.46		
		技工人工费(装饰)	元	43.417402	1.3554	58.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.287847	1.3722	75.87		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014497	5600	81.18		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.505646	58.5	88.08		
		门磁吸	只	0.501882	52	26.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.32023	8.49	2.72		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.073852	4.5	0.33		
		乙炔气	m3	0.030088	32	0.96		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.42314	1	2.42		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.065906	173.07	11.41		

项目编码	011207001113	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)*(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)*(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
小计									62.5361	583.9157	0	5.6074	43.3357
清单项目综合单价													695.39490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001114	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面	计量单位	m2	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面*(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
小计									79.8868	627.1686	0	6.1266	49.3521
清单项目综合单价													762.534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
	材料	镀锌钢型材	t	0.00428	5600	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9991	1	4		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001115	项目名称	墙面装饰板-瓷砖收口、设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
小计									77.4932	578.3749	0	3.1372	46.1852
清单项目综合单价													705.190500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30	32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1	3.04		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	18345.42	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时)
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	40509.52	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					58854.94
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	18345.42
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	15127.64
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3217.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	40509.52
1-10-1	011701B005004	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	669.23	5.48	3667.38
1-10-2	011701006004	满堂脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:3.6m以外6m以内 3.天棚面装饰脚手架 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	2356.61	14.02	33039.67
1-10-3	011701006005	满堂脚手架	1.天棚面装饰脚手架 2.搭设方式:综合考虑 3.搭设高度:6m以外 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	190.6	19.95	3802.47
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							58854.94

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	29127.55
1	增值税应纳税额	A5	3.02	26006.74
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3120.81
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	38359.38
合计				67486.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		公区装修工程-住宅三单元地上					9258227.84	0	
1-1		首层大堂					527455.24	0	
1-1-1		地面工程					87492.87	0	
1-1-1-1	010404001011	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C30细石混凝土机械打磨平整 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	5.06	626.53	3170.24	0	
1-1-1-2	010515003011	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:内配Φ6.5@150钢筋网片 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.35	5278.39	1847.44	0	
1-1-1-3	011102001016	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02、03/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.17	850.09	2694.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-4	011102001017	石材楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)含首层大堂地面与幕墙收口，具体详见大样图15/DT-2.02等 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	96.62	779	75266.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-5	011102001018	石材楼地面-找坡	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石,找坡石材做5*5mm@50拉槽防滑条 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)含首层大堂地面与幕墙收口，具体详见大样图15/DT-2.02等 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)地面石材大于1m2需根据石材密度增加增强背筋 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.45	1151.79	1670.1	0	
1-1-1-6	011103003013	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	201.87	36.34	0	
1-1-1-7	011502001015	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:5*20mm实心不锈钢 (2)具体详见大样图02/DT-2.01等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	5.92	29.43	174.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-8	011105006017	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	70.02	37.6	2632.75	0	
1-1-2		天棚工程					113869.31	0	
1-1-2-1	011302001032	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	0.888	13320.21	11828.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001033	吊顶天棚(格栅面MT-01)	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:DC60轻钢龙骨、龙骨斜支撑 (3)基层材料种类、规格:15mm不燃基层板等 (4)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-01古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）（格栅面）（含设备带） (5)防护材料种类:具体详见大样图03/DT-1.02等 (6).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与石膏板吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.8	1718.14	52918.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001034	吊顶天棚（平面MT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:DC60轻钢龙骨、龙骨斜支撑 (3)基层材料种类、规格:15mm不燃基层板 (4)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-01古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）（平面） (5)防护材料种类:具体详见大样图03/DT-1.02等 (6).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等，含与石膏板吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	36.96	762.63	28186.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001035	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (6)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规	m2	37.63	248.59	9354.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	011302001036	吊顶天棚（MT-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格:1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)防护材料种类:具体详见大样图04/DT-1.01等 (5).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.12	1200.96	1345.08	0	
1-1-2-6	011304001014	灯带(槽)（MT-01）	(1)15mm不燃基层板等 (2)格栅片材料品种、规格:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (4)具体详见大样图03/DT-1.02等 (5)灯带型式、尺寸:150*110mm (6)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.49	2634.24	9193.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	011304001015	灯带(槽)（PT-01）	(1)灯带型式、尺寸:150*40mm (2)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (3)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (4)具体详见大样图04/DT-1.01等 (5)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.49	298.69	1042.43	0	
1-1-3		墙柱面工程					313323.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-1	011204001004	石材墙面	(1)骨架种类、规格:10#镀锌槽钢与楼板连接@900mm、50x50x5mm镀锌角钢@900mm等 (2)安装方式:不锈钢石材干挂件、螺栓、100*120*8MM镀锌埋板、12mm不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14石材饰面+14人造石) (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:打磨抛光 (7)具体详见大样图02/DT-3.06；02、03、04/DT-3.04；06/DT-3.05等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	166.17	1136.43	188840.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-2	011204001005	石材墙面	(1)骨架种类、规格:50x50x5mm镀锌角钢、口50x5mm镀锌方通、10#镀锌槽钢与楼板连接@900mm等 (2)安装方式:不锈钢石材干挂件、螺栓、100*120*8MM镀锌埋板、12mm不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:25mm厚ST-03特殊花色大理石、3mm阳极氧化铝背板 (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)磨光、酸洗、打蜡要求:打磨抛光 (7)具体详见大样图03、04/DT-3.04；05/DT-3.05；03/DT-3.06；03、04/DT-3.07等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.14	4028.5	48905.99	0	
1-1-3-3	011204001006	石材墙面磨边	(1)墙体类型:打磨处理 (2)安装方式:具体详见大样图05/DT-3.04等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.82	18.04	483.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-4	011207001116	墙面装饰板-消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.75镀锌方管、20*40*2.75镀锌方管、40*40镀锌方管等 (2)基层材料种类、规格:9mm轻质不燃板、12不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14石材饰面+14人造石) (4)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (5)具体详见大样图01、02/DT-3.10等 (6)防护材料种类:石材六面防护处理 (7)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (8)打磨抛光 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.82	1718.63	3127.91	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011207001117	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-02浅米色大理石28mm(14石材饰面+14人造石) (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图01、02/DT-3.02；06、07/DT-3.01等 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)缝宽、嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝 (7)打磨抛光、结晶处理 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.62	1445.58	19688.8	0	
1-1-3-6	011207001118	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.31	734.35	962	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-7	011207001119	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:综合考虑 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.04等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.78	759.06	8941.73	0	
1-1-3-8	011207001120	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）、同屏幕色亚克力 (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	10.88	760.83	8277.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-9	011207001121	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.87	740.66	2125.69	0	
1-1-3-10	011207001122	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面、电梯按钮墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:口40*4mm镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图09/DT-3.06、07/DT-3.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.52	794.23	2001.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-11	011207001123	墙面装饰板-内嵌疏散指示	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:15MM不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图01/DT-3.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.24	781.77	187.62	0	
1-1-3-12	011207001124	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:成品不锈钢挂件 (2)基层材料种类、规格:三层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图06/DT-3.10；04、05/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	28.28	771.57	21820	0	
1-1-3-13	011207001125	墙面装饰板-石材与涂料收口1	(1)龙骨材料种类、规格、中距:口30*4mm镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:9mm石膏板、不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图06/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.25	814.01	203.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-14	011207001126	墙面装饰板-石材与涂料收口2	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20x40x3mm镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图05/DT-3.10等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.44	829.39	364.93	0	
1-1-3-15	011207001127	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:15mm不然基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图03/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.54	727.36	392.77	0	
1-1-3-16	011207001128	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:口40*3mm镀锌方管 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板、其他基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)具体详见大样图07/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.2	768.62	922.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-17	011207001129	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:双层12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-04 浅金色镜面不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图01、02、04/DT-3.05等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.46	839.29	2064.65	0	
1-1-3-18	011207001130	墙面装饰板-墙面包管	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:双层12mm轻质不燃板 (3)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料三遍(一底、二面漆) (4)具体详见大样图05/DT-3.08等 (5)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.29	224.13	737.39	0	
1-1-3-19	011406001007	抹灰面油漆	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料(一底、二面漆) (3)具体详见装饰构造做法表等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	31.1	67.62	2102.98	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-20	011201004016	立面砂浆找平层	(1)基层类型:普通混凝土墙面+普通砌体墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (3)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	31.1	32.7	1016.97	0	
1-1-3-21	011502001016	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (2)具体详见大样图04/DT-3.07等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4.5	34.41	154.85	0	
1-1-4		其他工程					12769.25	0	
1-1-4-1	011501020010	服务台	(1)台柜规格:长2500mm宽800mm高1050mm (2)材料种类、规格:ST-01 25mm厚贝金米黄光面大理石、MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）、 WD-01 木纹防火板（15mm厚多层实木基层板，木皮厚度不少于0.6MM）、其他基层板、40*40*4镀锌方通等 (3)五金种类、规格:含铰链、滑道、抽屉等所有五金及辅材 (4)具体详见服务台大样图 (5)石材六面防护处理、打磨抛光 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	11862.61	11862.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-4-2	011501015003	展台-可视对讲底座	(1)台柜规格:宽250mm高1100mm厚60mm (2)材料种类、规格:MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）等 (3)油漆品种、刷漆遍数:具体详见大样图03、04/DT-3.10 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	906.64	906.64	0	
1-2		架空层电梯厅、合用前室					490706.54	0	
1-2-1		地面工程					13688.67	0	
1-2-1-1	011102001019	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝(色同石材) (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.35	850.09	1997.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-2	011102003019	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46	226.74	10430.04	0	
1-2-1-3	011103003014	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.18	201.87	36.34	0	
1-2-1-4	011105006018	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢 (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	32.56	37.61	1224.58	0	
1-2-2		天棚工程					404108.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011302001037	天花反支撑、转换层	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺栓连接或焊接 (2)龙骨材料种类、规格、中距:L50*5镀锌角钢,满焊连接,防锈处理 (3)面层材料品种、规格:具体详见大样图01/DT-1.03等 (4)当天花吊顶距离结构板(梁)底>2500时做转换层，当2500>距离>1500时做反支撑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	6.741	13320.21	89791.54	0	
1-2-2-2	011302002006	格栅吊顶（AL-03）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；根据铝方通的规格尺寸,安装与板材配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上 (2)面层材料品种、规格:AL-03 铝方通(30X100*1.5mm/±140x100mm) (3)防护材料种类:铝方通安装完后,用布把板面全部擦拭干净,并进行成品保护 (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定吊杆间距900 (5)装配铝方通,在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.04等 (7).清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯	m2	403.42	448.32	180861.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001038	吊顶天棚（AL-04）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.5镀锌方管等 (2)基层材料种类、规格:AL-04 2.5mm厚铝板 (3)防护材料种类:具体详见大样图03、04、05/DT-1.04等 (4)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，吊顶侧面和顶面工程量（与吊顶底面同材质）在投标标价中综合考虑，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	160.45	761.09	122116.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-4	011302001039	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图02、06/DT-1.01等 (8)清单工程量按水	m2	46	224.03	10305.38	0	
1-2-2-5	011304001016	灯带(槽)（PT-01白色无机涂料）	(1)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板 (2)具体详见大样图02、06/DT-1.01等 (3)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (4)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.36	307.56	1033.4	0	
1-2-3		墙柱面工程					72002.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-1	011201004017	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (2)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	82.8	52.61	4356.11	0	
1-2-3-2	011204003019	块料墙面（墙面2）-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部背瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm哑光浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	82.8	325.84	26979.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-3	011207001131	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.63	734.7	462.86	0	
1-2-3-4	011207001132	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.78	759.06	8941.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	011207001133	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.63	760.83	4283.47	0	
1-2-3-6	011207001134	墙面装饰板-防火门门头墙面、入户门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.73	740.65	540.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-7	011207001135	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	10.08	660.56	6658.44	0	
1-2-3-8	011207001136	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.6	706.39	1130.22	0	
1-2-3-9	011207001137	墙面装饰板-设备暗藏墙面	(1)基层材料种类、规格:12mm不燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理) (3)具体详见大样图05/DT-3.11等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.16	718.33	114.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-10	011207001138	墙面装饰板-格栅墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:格栅专用轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:铝方通30X50mm (3)压条材料种类、规格:综合考虑 (4)具体详见大样图03、04/DT-1.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	55.65	333.06	18534.79	0	
1-2-4		其他工程					906.64	0	
1-2-4-1	011501015004	展台-可视对讲底座	(1)台柜规格:宽250mm高1100mm厚60mm (2)材料种类、规格:MT-01 1.5mm厚古铜拉丝不锈钢（防指纹处理）等 (3)油漆品种、刷漆遍数:具体详见大样图03、04/DT-3.10 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	906.64	906.64	0	
1-3		标准层三合一前室					8174826.53	0	
1-3-1		地面工程					1007378.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102001020	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03大理石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见户内大样图01/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	217.44	1016.44	221014.71	0	
1-3-1-2	011102003020	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm哑光） (4)嵌缝材料种类:专业美缝剂美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3040.8	226.74	689470.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011103003015	塑料板楼地面-提示盲道	(1)面层材料品种、规格、颜色:PL-01 300*300mm提示盲道 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.64	201.86	1744.07	0	
1-3-1-4	011105006019	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9.0mm硅酸钙板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2530.56	37.6	95149.06	0	
1-3-2		天棚工程					622732.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001040	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图04、05、06、07/DT-1.01等	m2	2768.16	208.14	576164.82	0	
1-3-2-2	011406001008	抹灰面油漆（原顶）	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)具体详见大样图06、07/DT-1.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	190.56	72.42	13800.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3	011304001017	灯带(槽)（PT-01）	(1)灯带型式、尺寸:高60mm*宽150mm (2)格栅片材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板、其他基层板 (3)安装固定方式:DU60轻钢龙骨 (4)具体详见大样图05、06/DT-1.01等 (5)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	105.12	311.71	32766.96	0	
1-3-3		墙柱面工程					3823770.28	0	
1-3-3-1	011201B002002	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:内保温层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	285.6	11.89	3395.78	0	
1-3-3-2	011201004018	立面砂浆找平层	(1)基层类型:内保温层/有内保温同一墙面建筑找平层 (2)找平层砂浆厚度、配合比:10mmM15水泥砂浆找平 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	285.6	20.37	5817.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-3	011201004019	立面砂浆找平层	(1)基层类型:无内保温 (2)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4026.24	52.61	211820.49	0	
1-3-3-4	011204003020	块料墙面（墙面2）-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5223.36	325.84	1701979.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-5	011207001139	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	251.52	734.41	184718.8	0	
1-3-3-6	011207001140	墙面装饰板入户门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:入户门内外侧门套 (2)基层材料种类、规格:12mm基层不燃板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图SS-1.03、MD-1.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	665.28	661.94	440375.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-7	011207001141	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	565.44	759.06	429202.89	0	
1-3-3-8	011207001142	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图06/DT-3.03、01/DT-3.06等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	144	760.83	109559.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-9	011207001143	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	63.84	740.65	47283.1	0	
1-3-3-10	011207001144	墙面装饰板-入户门门头墙面	(1)基层材料种类、规格:双层基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)压条材料种类、规格:具体详见大样图A/MD-1.04等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	126.24	706.38	89173.41	0	
1-3-3-11	011207001145	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图02、03、04/DT-3.01;04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	815.52	652.59	532200.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-12	011207001146	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	75.36	706.38	53232.8	0	
1-3-3-13	011207001147	墙面装饰板-内嵌疏散指示	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50x50x5mm镀锌角钢 (2)基层材料种类、规格:15MM不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图01/DT-3.04等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	19.2	781.8	15010.56	0	
1-3-4		门窗工程					2720945.28	0	
1-3-4-1	011207001148	重力挂钩	(1)304不锈钢重力挂钩 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	480	68.3	32784	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-2	010802003002	户型入户门	(1)门代号及洞口尺寸:M1022a (2)门框或扇外围尺寸:1050mm*2200mm (3)门框、扇材质:铸铝门（2.0mm厚W603款5D脉冲铝板/表面呈凹凸条纹状、1.0mm钢板、防火门芯、2.0mm钢板门架） (4)含新十三号暗装明铰链、密封条、猫眼、隐形门吸/门挡等所有五金配件及辅材 (5)具体详见物料册、MD-1.04等 (6)含智能门锁（开锁方式：感应卡+半导体指纹+触屏密码+机械钥匙、应急开锁：机械钥匙、面板材质：钢铝复合结构） (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1108.8	2404	2665555.2	0	
1-3-4-3	010801006002	防火门锁	(1)使用位置:户型入户门（防火门） (2)锁品种:防火门锁 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个(套)	96	235.48	22606.08	0	
1-4		避难层合用前室					65239.53	0	
1-4-1		地面工程					10551.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001021	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01灰色大理石 (4)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.87	850.1	739.59	0	
1-4-1-2	011102003021	块料楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥预拌砂浆结合层进行找平 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02灰色瓷砖（800*800*10mm） (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含防火门等处瓷砖过门石 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	37.74	226.74	8557.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3	011105006020	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚硅钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见墙身大样图，骨架在墙面清单中考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	33.36	37.6	1254.34	0	
1-4-2		天棚工程					7051.19	0	
1-4-2-1	011302001041	吊顶天棚（PT-01）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距400mm等 (3)基层材料种类、规格:双层9.5mm防潮石膏板、其他基层板等 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材、板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:综合考虑 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角 (7)防护材料种类:具体详见装饰材料做法构造表和大样图06/DT-1.02等 (8)清单工程量按水	m2	27.24	237.16	6460.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-2	011406001009	抹灰面油漆（原顶）	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)具体详见大样图06/DT-1.02等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.16	72.42	590.95	0	
1-4-3		墙柱面工程					47637.24	0	
1-4-3-1	011201004020	立面砂浆找平层	(1)基层类型:无内保温 (2)找平层砂浆厚度、配合比:30mm厚M15砂浆找平层 (3)具体详见装饰材料做法构造表和大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	66.36	52.61	3491.2	0	
1-4-3-2	011204003021	块料墙面-点挂瓷砖	(1)安装方式:配套不锈钢点挂挂件与墙面铆实 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖背部瓷砖专用粘结剂；CT-01 800*800*10mm浅米色瓷砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:普通填缝(色同瓷砖) (4)防护材料种类:按瓷砖排版高度安装专用配套不锈钢点挂挂件及调整水平垂直度,挂件与瓷砖使用瓷砖专用粘结剂 (5)具体详见大样图01/DT-3.01、07/DT-3.07等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	66.36	325.84	21622.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-3	011207001149	墙面装饰板-防火门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01、02/DT-3.07等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.29	734.42	3885.08	0	
1-4-3-4	011207001150	墙面装饰板-电梯门门套	(1)龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2.75镀锌方管 (2)隔离层材料种类、规格:防火岩棉(容重60kg/m3) (3)基层材料种类、规格:不燃基层板 (4)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (5)压条材料种类、规格:具体详见大样图03/DT-3.02等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5.89	759.06	4470.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-5	011207001151	墙面装饰板-电梯门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方通 (2)基层材料种类、规格:双层不燃基层板等 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图01/DT-3.08等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.75	760.84	570.63	0	
1-4-3-6	011207001152	墙面装饰板-防火门门头墙面	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:12mm不燃基层板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)压条材料种类、规格:具体详见大样图04/DT-3.11、05/DT-3.11等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3.23	740.65	2392.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-7	011207001153	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	(1)龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、20*40*2镀锌方通、L40*5镀锌角钢等 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 800*800*10mm/12mm 浅米色瓷砖 (3)含隐藏式拉手、磁吸、转轴等所有五金配件及辅材 (4)具体详见大样图01、02、04/DT-3.03等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.65	698.09	9528.93	0	
1-4-3-8	011207001154	墙面装饰板-电梯按钮墙面	(1)基层材料种类、规格:双层不燃基层板 (2)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (3)具体详见大样图06/DT-3.07等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1.25	706.39	882.99	0	
1-4-3-9	011406001010	抹灰面油漆	(1)腻子种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-03肌理无机涂料(一底、二面漆) (3)具体详见装饰构造做法表等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.72	67.62	792.51	0	
合计							9258227.84	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	010404001011	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-24换	非泵送现浇混凝土 基础垫层 ~	10m3	0.1	553.35	5100.6	0	119.27	384.81	55.335	510.06	0	11.927	38.481
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	37.43	0	0	8.07	8.77	37.43	0	0	8.07	8.77
小计									92.765	510.06	0	19.997	47.251
清单项目综合单价									670.07300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.462	1.3891	11.75		
		技工人工费	元	32.153	1.3554	43.58		
		降效增加人工费	元	7.397233	1	7.4		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.538	1	7.54		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5	m3	1.01	476.8	481.57		
		细石	m3	1.01	20	20.2		
	主材							
	设备							
	机械	机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.039	282.6	11.02		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.078	11.61	0.91		
		降效增加机械费	元	1.594862	1	1.59		

项目编码	010515003011	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	1	759.33	4010.36	0	14.21	368.6	759.33	4010.36	0	14.21	368.6
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	35.53	0	0	0.66	7.87	106.59	0	0	1.98	23.61
小计									865.92	4010.36	0	16.19	392.21
清单项目综合单价									5284.6800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	72.282	1.3891	100.41		
		技工人工费	元	486.144	1.3554	658.92		
		降效增加人工费	元	101.514286	1	101.51		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1.03	3805	3919.15		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.28	6.05	31.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	59.27	1	59.27		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.885714	1	1.89		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	42.19	4.64		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.39	24.54	9.57		

项目编码	011102001016	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	3.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	52.81	0	0	0.68	11.67	52.81	0	0	0.68	11.67
小计									177.4261	643.5927	0	2.2783	71.3847
清单项目综合单价									894.681800				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	16.659306	1	16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.214511	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001017	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	96.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5762.68	59946.66	0	0	4265.69	57.6268	599.4666	0	0	42.6569
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1258.87	0	0	20.64	278.46	1258.87	0	0	20.64	278.46
小计									1356.337	611.6521	0	22.2383	330.6021
清单项目综合单价									2320.829500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.3654	1.3891	14.4		
		技工人工费(装饰)	元	22.58828	1.3554	30.62		
		高级技工人工费(装饰)	元	38.2249	1.3722	52.45		
		降效增加人工费	元	13.029083	1	13.03		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.02	540	550.8		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.13198	3.77	0.5		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5252	1	1.53		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.21362	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001018	项目名称	石材楼地面-找坡	计量单位	m2	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	5762.68	59946.66	0	0	4265.69	57.6268	599.4666	0	0	42.6569
020006-158	石材开槽 槽断面面积S(mm2) S≤30	100m	0.2003	798.2	74.95	0	560.98	217.03	159.87946	15.012485	0	112.364294	43.471109
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	49.88	0	0	22.09	12.46	49.88	0	0	22.09	12.46
小计									307.22646	626.664585	0	136.052594	108.073209
清单项目综合单价													1178.016848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	27.319753	1.3891	37.95		
		技工人工费(装饰)	元	65.01592	1.3554	88.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	95.653002	1.3722	131.26		
		降效增加人工费	元	34.4	1	34.4		
	材料	石材抛光片	片	0.449419	4.3	1.93		
		石料切割锯片	片	0.711121	18.2	12.94		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.02	540	550.8		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.178043	3.77	0.67		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.599302	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	15.234483	1	15.23		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		开槽机	台班	0.320441	350.61	112.35		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011103003013	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	6	0.91	0	0	0	0.2	5.46	0	0	0	1.2
小计									43.2158	142.4954	0	0	16.6348
清单项目综合单价													202.346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
		降效增加人工费	元	5.055556	1	5.06		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001015	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	5.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-42换	金属装饰线 槽线 宽度d(mm) d≤20	100m	0.01	459.93	2195.64	0	0	211.01	4.5993	21.9564	0	0	2.1101
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3.64	0	0	0	0.8	3.64	0	0	0	0.8
小计									8.2393	21.9564	0	0	2.9101
清单项目综合单价													33.105800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.33298	1.3891	0.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.10488	1.3554	1.5		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.92335	1.3722	2.64		
		降效增加人工费	元	0.614865	1	0.61		
	材料	5*20mm实心不锈钢	m	1.06	20	21.2		
		万能胶	kg	0.01512	17.5	0.26		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.042	1.46	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4305	1	0.43		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006017	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	70.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.001	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	1.22907	4.24225	0	0.33644	0.50518
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	55.77	0	0	0.95	12.34	55.77	0	0	0.95	12.34
小计									62.58857	30.80855	0	1.28644	15.40378
清单项目综合单价													110.087340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621678	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360725	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.368615	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796487	1	0.8		
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037789	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005041	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000921	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078896	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		
		降效增加机械费	元	0.013568	1	0.01		

项目编码	011302001032	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	0.888

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	486.39	0	0	93.89	113.35	972.78	0	0	187.78	226.7
小计									5070.28	6376.95	0	978.71	1500.41
清单项目综合单价													13926.35000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		633.289	1.3891		879.7		
		技工人工费(装饰)				元		925.168	1.3554		1253.97		
		高级技工人工费(装饰)				元		1431.152	1.3722		1963.83		
		降效增加人工费				元		547.736486	1		547.74		
	材料	镀锌钢型材				kg		1050	5.6		5880		
		不锈钢螺栓 M10×15mm				个		146	0.55		80.3		
		合金钢钻头 20mm				个		2.5	35		87.5		
		电焊条 E4303 φ4.0mm				kg		22.249	7.8		173.54		
		氧气				m3		5.33	4.5		23.99		
		乙炔气				m3		2.14	32		68.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元		63.14	1		63.14		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		105.731982	1		105.73		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		4.57	173.07		790.93		
项目编码	011302001033	项目名称		吊顶天棚(格栅面MT-01)			计量单位		m2		工程量	30.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0123	1551.33	4269.03	0	0	554.9	19.081359	52.509069	0	0	6.82527
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.022	1241.07	4269.03	0	0	486.61	27.30354	93.91866	0	0	10.70542
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0231	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	71.040123	1277.643675	0	0	79.518054
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	577.57	0	0	26.3	128.88	577.57	0	0	26.3	128.88
小计									718.572622	1449.023604	0	32.6867	232.793744
清单项目综合单价													2433.076670
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		14.621557	1.3891		20.31		
		技工人工费(装饰)				元		32.049755	1.3554		43.44		
		高级技工人工费(装饰)				元		55.770919	1.3722		76.53		
		降效增加人工费				元		18.752273	1		18.75		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		2.419773	510		1234.08		
		铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		2.281504	10		22.82		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		吊杆				kg		0.2248	5.5		1.24		
		15mm不燃板基层				m2		3.556705	38		135.15		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		1.05	20		21		
		万能胶				kg		0.75013	17.5		13.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元		14.299079	1		14.3		
		材料费补差				元		0.00033	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.853896	1		0.85		
		电动切割机				台班		0.0271	235.67		6.39		
项目编码	011302001034	项目名称		吊顶天棚（平面MT-01）			计量单位		m2		工程量	36.96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0101	1551.33	4269.03	0	0	554.9	15.668433	43.117203	0	0	5.60449
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0101	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	31.060833	558.623425	0	0	34.767634
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	347.24	0	0	31.55	78.54	347.24	0	0	31.55	78.54
小计									417.546866	626.692828	0	37.9367	125.777124
清单项目综合单价													1207.953518
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.326238	1.3891		10.18		
		技工人工费(装饰)				元		16.057259	1.3554		21.76		
		高级技工人工费(装饰)				元		27.941638	1.3722		38.34		
		降效增加人工费				元		9.395022	1		9.4		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		1.05	20		21		
		吊杆				kg		0.2248	5.5		1.24		
		铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		材料费补差				元		0.000201	1		0		
		15mm不燃板基层				m2		1.059943	38		40.28		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.887082	10		8.87		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.059943	510		540.57		
		万能胶				kg		0.328582	17.5		5.75		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.201861	1		6.2		
	主材												
	设备												
	机械	电动切割机				台班		0.0271	235.67		6.39		
		降效增加机械费				元		0.853626	1		0.85		
项目编码	011302001035	项目名称		吊顶天棚（PT-01）			计量单位		m2		工程量	37.63	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0019	1551.33	3420.63	0	0	512.48	2.947527	6.499197	0	0	0.973712

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0121	1296.47	1723.83	0	0	371.55	15.687287	20.858343	0	0	4.495755
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0121	2525.51	579.04	0	0	584.81	30.558671	7.006384	0	0	7.076201
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0121	770.49	200.94	0	0	179.63	9.322929	2.431374	0	0	2.173523
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0121	1014.85	439.15	0	0	245.33	12.279685	5.313715	0	0	2.968493
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	554.86	0	0	32.13	124.28	554.86	0	0	32.13	124.28
小计									665.439599	84.299513	0	38.5167	153.261584
清单项目综合单价													941.517396

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.497491	1.3891	15.97		
		技工人工费(装饰)	元	25.201356	1.3554	34.16		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.853447	1.3722	60.18		
		降效增加人工费	元	14.74515	1	14.75		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.566701	10	5.67		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.19291	0.48	0.09		
		12mm不燃板基层	m2	0.197276	30	5.92		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.315971	14	32.42		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.505532	15	7.58		
		腻子粉(成品)	kg	3.817108	1.8	6.87		
		水	m3	0.001881	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.832773	1	0.83		
		材料费补差	元	-0.000021	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.85384	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011302001036	项目名称	吊顶天棚（MT-03）	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1551.33	3420.63	0	0	512.48	15.5133	34.2063	0	0	5.1248
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1241.07	3420.63	0	0	444.19	12.4107	34.2063	0	0	4.4419
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.0165	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	50.742945	912.602625	0	0	56.79861
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15.28	0	0	0.96	3.43	15.28	0	0	0.96	3.43
小计									117.524545	1005.967425	0	7.3467	76.66031
清单项目综合单价													1207.498980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.634687	1.3891	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	23.309478	1.3554	31.59		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.561609	1.3722	55.66		
		降效增加人工费	元	13.642857	1	13.64		
	材料	1.5mm厚MT-03 深灰色拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.725	510	879.75		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	1.528234	10	15.28		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	0.53475	17.5	9.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	9.921114	1	9.92		
		材料费补差	元	0.000264	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.857143	1	0.86		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001014	项目名称	灯带(槽)（MT-01）	计量单位	m2	工程量	3.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	10992.44	0	0	1888.84	60.8457	109.9244	0	0	18.8884
020004-41换	不锈钢板 安装在基层板上	100m2	0.038	3075.33	55309.25	0	0	3442.34	116.86254	2101.7515	0	0	130.80892
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	93.9	0	0	2.98	20.87	93.9	0	0	2.98	20.87
小计									295.18584	2236.6281	0	9.3667	177.43232
清单项目综合单价													2718.612960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.985346	1.3891	29.15		
		技工人工费(装饰)	元	45.97986	1.3554	62.32		
		高级技工人工费(装饰)	元	80.014958	1.3722	109.8		
		降效增加人工费	元	26.905444	1	26.91		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	3.989398	510	2034.59		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	2.948832	10	29.49		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		15mm不燃板基层	m2	2.73	38	103.74		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		万能胶	kg	1.236713	17.5	21.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	22.141922	1	22.14		
		材料费补差	元	0.00048	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853868	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001015	项目名称	灯带(槽)（PT-01）	计量单位	m2	工程量	3.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	4428.85	0	0	1560.66	60.8457	44.2885	0	0	15.6066
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0141	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.609691	8.164464	0	0	8.245821
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0141	770.49	200.94	0	0	179.63	10.863909	2.833254	0	0	2.532783
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0141	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.309385	6.192015	0	0	3.459153
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	67.57	0	0	2.98	15.07	67.57	0	0	2.98	15.07
	小计								212.776285	86.430433	0	9.3667	51.779357
	清单项目综合单价												360.352775

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.098425	1.3891	20.97		
		技工人工费(装饰)	元	33.085796	1.3554	44.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	57.576699	1.3722	79.01		
		降效增加人工费	元	19.361032	1	19.36		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.224183	0.48	0.11		
		15mm不燃板基层	m2	0.349759	38	13.29		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.818794	14	25.46		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.587487	15	8.81		
		腻子粉(成品)	kg	4.435917	1.8	7.98		
		水	m3	0.002186	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.854718	1	0.85		
		材料费补差	元	-0.00004	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.853868	1	0.85		
		电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011204001004	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	166.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.011	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	38.90634	69.20969	0	9.17422	12.63856
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10654.78	82279.71	0	0	6459.1	106.5478	822.7971	0	0	64.591
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3152.56	0	0	185.3	706.3	3152.56	0	0	185.3	706.3
	小计								3298.01414	892.00679	0	194.47422	783.52956
	清单项目综合单价												5168.024710

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	14.796866	1.3891	20.55		
		技工人工费(装饰)	元	32.421139	1.3554	43.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	56.424429	1.3722	77.43		
		降效增加人工费	元	18.971896	1	18.97		
	材料	镀锌钢型材	kg	10.601914	5.6	59.37		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.234192	8.49	1.99		
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762	784.86		
		氧气	m3	0.05401	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.022004	32	0.7		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.716512	1	4.72		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.115123	1	1.12		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048199	173.07	8.34		

项目编码	011204001005	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	12.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.01	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	35.3694	62.9179	0	8.3402	11.4896
020003-73换	挂钩式干挂石材 密缝	100m2	0.01	10654.78	313946.28	0	0	18042.43	106.5478	3139.4628	0	0	180.4243
020003-233换	金属装饰板 墙面 3mm阳极氧化铝背板	100m2	0.01	4410.01	38004.3	0	0	2870.86	44.1001	380.043	0	0	28.7086
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	301.69	0	0	13.49	67.3	301.69	0	0	13.49	67.3
	小计								487.7073	3582.4237	0	21.8302	287.9225
	清单项目综合单价												4379.883700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.381383	1.3891	26.92		
		技工人工费(装饰)	元	42.467587	1.3554	57.56		
		高级技工人工费(装饰)	元	73.908655	1.3722	101.42		
		降效增加人工费	元	24.850906	1	24.85		
	材料	镀锌钢型材	kg	10.565074	5.6	59.16		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	3.1875	6.5	20.72		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	6.375	1.25	7.97		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.233379	8.49	1.98		
		25mm厚ST-03特殊花色大理石	m2	1.03	3000	3090		
		3mm阳极氧化铝背板	m2	1.01	360	363.6		
		氧气	m3	0.053822	4.5	0.24		
		乙炔气	m3	0.021928	32	0.7		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	18.130848	1	18.13		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.111203	1	1.11		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.048031	173.07	8.31		

项目编码	011204001006	项目名称	石材墙面磨边	计量单位	m2	工程量	26.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45.14	0	0	0	9.93	45.14	0	0	0	9.93

工程量清单综合单价分析表

小计						57.7311	0.5961	0	0	12.7312
清单项目综合单价										71.058400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.33512	1.3891		1.85		
		技工人工费(装饰)		元	3.3418	1.3554		4.53		
		高级技工人工费(装饰)		元	4.52338	1.3722		6.21		
		降效增加人工费		元	1.683072	1		1.68		
	材料	水		m3	0.0023	3.77		0.01		
		石料切割锯片		片	0.0237	18.2		0.43		
		石材抛光片		片	0.0356	4.3		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.003	1		0		
	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001116	项目名称	墙面装饰板-消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	1.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.0168	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	29.149176	47.721912	0	0.872256	8.86032
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.0168	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	17.206896	70.081368	0	4.710216	7.60704
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0168	819.38	2686.81	0	280.37	333.47	13.765584	45.138408	0	4.710216	5.602296
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11506.82	90049.49	0	0	7035.12	115.0682	900.4949	0	0	70.3512
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	62.28	0	0	5.28	14.06	62.28	0	0	5.28	14.06
小计									329.852016	1321.367648	0	27.248968	140.493296

清单项目综合单价								1818.961928
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	29.146438	1.3891	40.49		
		技工人工费(装饰)	元	65.708805	1.3554	89.06		
		高级技工人工费(装饰)	元	92.148828	1.3722	126.45		
		降效增加人工费	元	34.21978	1	34.22		
	材料	镀锌钢型材	kg	21.709451	5.6	121.57		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		膨胀螺栓(综合)	套	4.543297	1.25	5.68		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		圆钉 L=60mm	kg	0.085454	5.5	0.47		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.020445	15	0.31		
		转轴	个	1.648352	58.5	96.43		
		门磁吸	只	0.549451	52	28.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.389534	8.49	3.31		
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762	784.86		
		15mm不燃板基层	m2	1.753846	38	66.65		
		9.5mm不燃板基层	m2	1.753846	24	42.09		
		氧气	m3	0.074176	4.5	0.33		
		乙炔气	m3	0.03022	32	0.97		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.467926	8.35	3.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.252914	1	8.25		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	2.901099	1	2.9		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.071206	173.07	12.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.044932	208.45	9.37		

项目编码	011207001117	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	13.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.015	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	53.0541	94.37685	0	12.5103	17.2344
020003-75换	背栓式干挂石材 密缝	100m2	0.01	11506.82	90049.49	0	0	7035.12	115.0682	900.4949	0	0	70.3512
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	355.27	0	0	21.29	79.62	355.27	0	0	21.29	79.62
小计									566.2573	1164.71775	0	33.8003	185.1326

清单项目综合单价								1949.907950
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	22.642201	1.3891	31.45		
		技工人工费(装饰)	元	51.334416	1.3554	69.58		
		高级技工人工费(装饰)	元	68.576629	1.3722	94.1		
		降效增加人工费	元	26.084435	1	26.08		
	材料	镀锌钢型材	kg	14.864905	5.6	83.24		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	6.375	6.5	41.44		
		不锈钢型材转接件	kg	1.73	23.5	40.66		
		不锈钢石材背栓	个	6.375	2.5	15.94		
		不锈钢螺栓 M8×30mm	个	6.375	0.8	5.1		
		不锈钢螺栓 M6×30mm	个	6.375	0.45	2.87		
		转轴	个	1.54185	58.5	90.2		
		门磁吸	只	0.51395	52	26.73		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.32836	8.49	2.79		
		ST-02浅米色大理石28mm(14mm石材饰面+14mm人造石)	m2	1.03	762	784.86		
		氧气	m3	0.075727	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030852	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.939013	1	5.94		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.563142	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067579	173.07	11.7		

项目编码	011207001118	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.12	102.97	274.35	0	0	36.38	12.3564	32.922	0	0	4.3656
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.34	0	0	0	2.28	10.34	0	0	0	2.28
小计									69.3794	621.669	0	0	46.3576

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									737.40600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.63002	1.3891	14.77			
		技工人工费(装饰)	元	26.601888	1.3554	36.06			
		高级技工人工费(装饰)	元	5.976784	1.3722	8.2			
		降效增加人工费	元	7.89313	1	7.89			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6			
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44			
		9mm不燃板基层	m2	1.415397	23	32.55			
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67			
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.363985	1	6.36			
		材料费补差	元	0.001	1	0			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011207001119	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.68	0	0	0.82	20.89	94.68	0	0	0.82	20.89
小计									154.8053	643.0992	0	1.3392	66.3139

清单项目综合单价									865.557600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6			
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75			
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77			
		降效增加人工费	元	8.037351	1	8.04			
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35			
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88			
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1			
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03			
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6			
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78			
	主材								
	设备								
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52			
		降效增加机械费	元	0.06961	1	0.07			

项目编码	011207001120	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	10.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) 9mm不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) （如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	116.19	0	0	8.91	26.17	116.19	0	0	8.91	26.17
小计									196.0768	612.3216	0	15.0366	74.7797

清单项目综合单价									898.214700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57			
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74			
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58			
		降效增加人工费	元	10.679228	1	10.68			
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97			
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1			
		橡胶密封条	m	2.499	2	5			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4			
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5			
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18			
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35			
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3			
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85			
	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费	元	0.818934	1	0.82			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52			
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61			

项目编码	011207001121	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	2.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28.24	0	0	1.08	6.29	28.24	0	0	1.08	6.29
小计									101.8385	605.2111	0	3.8837	52.9375

清单项目综合单价									763.870800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66			
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79			
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15			
		降效增加人工费	元	9.839721	1	9.84			
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84			
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13			
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09			
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64			
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5			
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17			
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09			
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14			
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1			
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68			

工程量清单综合单价分析表

		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		
		降效增加机械费	元	0.376307	1	0.38		

项目编码	011207001122	项目名称	墙面装饰板-电梯厅显示屏墙面、电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	4171.51	0	280.37	452.8	10.2422	41.7151	0	2.8037	4.528
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) 「（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	4171.51	0	280.37	407.71	8.1938	41.7151	0	2.8037	4.0771
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.91	0	0	2.07	6.06	26.91	0	0	2.07	6.06
小计									106.7968	644.1366	0	8.1966	56.2605

清单项目综合单价	815.390500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.678571	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	2.1	38	79.8		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.1671	1	4.17		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.821429	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001123	项目名称	墙面装饰板-内嵌疏散指示	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	4251.09	0	313.72	577.43	15.6229	42.5109	0	3.1372	5.7743
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	5	3.04	0	0	0.12	0.67	15.2	0	0	0.6	3.35
小计									110.0439	615.4264	0	4.2564	55.2414

清单项目综合单价	784.968100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.88992	1.3891	13.74		
		技工人工费(装饰)	元	21.66674	1.3554	29.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.70493	1.3722	51.74		
		降效增加人工费	元	12.666667	1	12.67		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8227	1	3.82		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	1.07	38	40.66		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.5	1	0.5		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001124	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	28.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	267.39	0	0	31.8	60.98	267.39	0	0	31.8	60.98
小计									338.1199	631.9938	0	40.2111	108.711

清单项目综合单价	1119.035800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.372752	1.3891	10.24		
		技工人工费(装饰)	元	16.159934	1.3554	21.9		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.119234	1.3722	38.59		
		降效增加人工费	元	9.455092	1	9.46		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.07674	5.5	0.42		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01836	15	0.28		
		12mm不燃板基层	m2	3.15	30	94.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.42021	8.35	3.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.6353	1	3.64		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.12447	1	1.12		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6		台班	0.04035	208.45	8.41		

项目编码	011207001125	项目名称	墙面装饰板-石材与涂料收口1	计量单位	m2	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-35换	石膏板基层 零星项目	100m2	0.01	1503.59	1498.05	0	0	405.84	15.0359	14.9805	0	0	4.0584
020003-39换	胶合板基层 零星项目(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1249.83	4251.09	0	313.72	508.66	12.4983	42.5109	0	3.1372	5.0866
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	4	3.57	0	0	0.12	0.79	14.28	0	0	0.48	3.16
小计									121.0352	630.4069	0	4.1364	58.4221
清单项目综合单价													814.000600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.131024	1.3891	15.46		
		技工人工费(装饰)	元	24.385974	1.3554	33.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.443032	1.3722	58.24		
		降效增加人工费	元	14.28	1	14.28		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		石膏板 δ=9mm	m2	1.08	12	12.96		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.32322	10	3.23		
		15mm不燃板基层	m2	1.07	38	40.66		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.971	1	3.97		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		
		降效增加机械费	元	0.48	1	0.48		

项目编码	011207001126	项目名称	墙面装饰板-石材与涂料收口2	计量单位	m2	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-39换	胶合板基层 零星项目(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1249.83	3386.53	0	313.72	465.43	12.4983	33.8653	0	3.1372	4.6543
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	3	6.31	0	0	0.4	1.42	18.93	0	0	1.2	4.26
小计									126.2722	640.6461	0	7.9936	60.3735
清单项目综合单价													835.285400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.193064	1.3891	15.55		
		技工人工费(装饰)	元	24.522204	1.3554	33.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.673482	1.3722	58.56		
		降效增加人工费	元	14.340909	1	14.34		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.0573	5.5	0.32		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0137	15	0.21		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.14	30	64.2		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.0724	1	4.07		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.909091	1	0.91		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0301	208.45	6.27		

项目编码	011207001127	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	4251.08	0	313.72	577.43	15.6229	42.5108	0	3.1372	5.7743
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	5.59	0	0	0.23	1.25	11.18	0	0	0.46	2.5
小计									88.6732	587.0204	0	3.5972	49.1174
清单项目综合单价													728.408200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891	11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554	23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722	42.28		
		降效增加人工费	元	10.351852	1	10.35		
	材料	橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		15mm不然基层板	m2	1.07	38	40.66		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1299	1	3.13		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	降效增加机械费			元	0.425926	1	0.43		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01505	208.45	3.14		
项目编码	011207001128	项目名称	墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	1.2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12.81	0	0	0.98	2.88	12.81	0	0	0.98	2.88
小计									92.6968	619.7451	0	7.1066	51.8609
清单项目综合单价													771.40940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.675	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	1.05	23	24.15		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9256	1	3.93		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.816667	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001129	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	59218.85	0	0	3931.58	44.1001	592.1885	0	0	39.3158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.27	0	0	2.02	5.92	26.27	0	0	2.02	5.92
小计									106.1568	687.0566	0	8.1466	58.2665
清单项目综合单价													859.626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.678862	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		1.5mm厚MT-04 浅金色镜面不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	569	574.69		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.297	1	4.3		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		
		降效增加机械费	元	0.821138	1	0.82		

项目编码	011207001130	项目名称	墙面装饰板-墙面包管		计量单位	m2	工程量	3.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	819.38	3323.11	0	280.37	365.29	8.1938	33.2311	0	2.8037	3.6529
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍[PT-03肌理无机涂料]	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30.32	0	0	2.69	6.86	30.32	0	0	2.69	6.86
小计									99.2693	115.5832	0	8.8166	28.2255
清单项目综合单价													251.894600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.186886	1.3891	9.98		
		技工人工费(装饰)	元	15.756232	1.3554	21.36		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.408492	1.3722	37.61		
		降效增加人工费	元	9.215805	1	9.22		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		12mm不燃板基层	m2	2.1	30	63		
		PT-03肌理无机涂料	kg	0.38118	40	15.25		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5559	1	1.56		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	降效增加机械费			元	0.817629	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	31.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	137.87	0	0	0	30.34	137.87	0	0	0	30.34
小计									171.0326	20.7151	0	0	38.6748
清单项目综合单价													230.42250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	4.433119	1	4.43		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-03肌理无机涂料	kg	0.38118	40	15.25		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2051	1	0.21		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004016	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	31.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	85.79	0	0	57.9	2.4358	0.8579	0	0	0.579
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1475.54	764.01	0	0	362.97	14.7554	7.6401	0	0	3.6297
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	71.47	0	0	0	15.73	71.47	0	0	0	15.73
小计									88.6612	8.498	0	0	19.9387
清单项目综合单价													117.09790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.92611	1.3891	2.68		
		技工人工费(装饰)	元	3.286725	1.3554	4.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	7.33184	1.3722	10.06		
		降效增加人工费	元	2.298071	1	2.3		
	材料	108胶	kg	0.0248	5.55	0.14		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	434.28	7.56		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0841	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502001016	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	456.3	2676.23	0	0	234.24	4.563	26.7623	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.74	0	0	0	0.6	2.74	0	0	0	0.6
小计									7.303	26.7623	0	0	2.9424
清单项目综合单价													37.00770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.608889	1	0.61		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）装饰线	m	1.06	24	25.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501020010	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	服务台	个	1	2429.27	8097.56	0	0	939.56	2429.27	8097.56	0	0	939.56
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	324.74	0	0	0	71.48	324.74	0	0	0	71.48
小计									2754.01	8097.56	0	0	1011.04
清单项目综合单价													11862.61

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	324.74	1	324.74		
		服务台人工费	个	1	2429.27	2429.27		
	材料	服务台 材料费	个	1	8097.56	8097.56		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501015003	项目名称	展台-可视对讲底座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	可视对讲底座	个	1	200	600	0	0	74.02	200	600	0	0	74.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.74	0	0	0	5.88	26.74	0	0	0	5.88
小计									226.74	600	0	0	79.9
清单项目综合单价													906.64

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	可视对讲底座 人工费	个	1	200	200		
		降效增加人工费	元	26.74	1	26.74		
	材料	可视对讲底座 材料费	个	1	600	600		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001019	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39.15	0	0	0.5	8.65	39.15	0	0	0.5	8.65
小计									163.7661	643.5927	0	2.0983	68.3647
清单项目综合单价													877.821800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	16.659574	1	16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.212766	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2≤S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	450.84	145.96	0	0	106.53	13.5252	4.3788	0	0	3.1959
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	419.84	0	0	0	92.4	419.84	0	0	0	92.4
小计									490.3694	126.7171	0	0	114.2594
清单项目综合单价													731.3459

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.348765	1.3891	10.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.464812	1.3554	19.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.02905	1.3722	38.46		
		降效增加人工费	元	9.126957	1	9.13		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.069411	3.77	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	437.94	13.41		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3141	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0009	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011103003014	项目名称	塑料板楼地面-提示盲道	计量单位	m2	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	6	0.91	0	0	0	0.2	5.46	0	0	0	1.2
小计									43.2158	142.4954	0	0	16.6348
清单项目综合单价													202.346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.93625	1.3891	5.47		
		技工人工费(装饰)	元	8.625288	1.3554	11.69		
		高级技工人工费(装饰)	元	15.010375	1.3722	20.6		
		降效增加人工费	元	5.055556	1	5.06		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道	m2	1.0815	125	135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.4635	15	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3554	1	0.36		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006018	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	32.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	25.94	0	0	0.44	5.74	25.94	0	0	0.44	5.74
小计									32.021128	28.2632	0	0.574576	8.500672
清单项目综合单价													69.359576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621815	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.361025	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.369137	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796683	1	0.8		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	材料	9mm厚硅钙板	m2	0.037924	32	1.21		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005059	8.35	0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000221	15	0		
		圆钉 L=60mm	kg	0.000924	5.5	0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.078941	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000486	208.45	0.1		
		降效增加机械费	元	0.013514	1	0.01		

项目编码	011302001037	项目名称	天花反支撑、转换层	计量单位	t	工程量	6.741

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-157换	天棚型钢转换层、反向支撑	t	1	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71	4097.5	6376.95	0	790.93	1273.71
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3692.33	0	0	712.72	860.44	3692.33	0	0	712.72	860.44
小计									7789.83	6376.95	0	1503.65	2134.15
清单项目综合单价													17804.58000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	633.289	1.3891	879.7		
		技工人工费(装饰)	元	925.168	1.3554	1253.97		
		高级技工人工费(装饰)	元	1431.152	1.3722	1963.83		
		降效增加人工费	元	547.742175	1	547.74		
	材料	镀锌钢型材	kg	1050	5.6	5880		
		乙炔气	m3	2.14	32	68.48		
		不锈钢螺栓 M10×15mm	个	146	0.55	80.3		
		合金钢钻头 20mm	个	2.5	35	87.5		
		电焊条 E4303 Φ4.0mm	kg	22.249	7.8	173.54		
		氧气	m3	5.33	4.5	23.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	63.14	1	63.14		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.57	173.07	790.93		
		降效增加机械费	元	105.72912	1	105.73		

项目编码	011302002006	项目名称	格栅吊顶（AL-03）	计量单位	m2	工程量	403.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-5	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=900	100m2	0.01	2750.57	2872.11	0	745.19	798.94	27.5057	28.7211	0	7.4519	7.9894
020004-117换	金属格栅天棚 井格规格100mm×100mm	100m2	0.01	4998.77	27843.4	0	793.27	2545.55	49.9877	278.434	0	7.9327	25.4555
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4179.06	0	0	829.66	975.41	4179.06	0	0	829.66	975.41
小计									4256.5534	307.1551	0	845.0446	1008.8549
清单项目综合单价													6417.608000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.58417	1.3891	13.31		
		技工人工费(装饰)	元	17.14504	1.3554	23.24		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.83647	1.3722	40.94		
		降效增加人工费	元	10.35908	1	10.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm(平级)	m2	1.05	23.5	24.68		
		吊杆	kg	0.44827	5.5	2.47		
		铁件(综合)	kg	0.7993	5.5	4.4		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.25675	1	0.26		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		AL-03 铝方通(30X100*1.5mm/±140x100mm)	m2	1.05	259	271.95		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.10189	2.5	0.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0412	1	3.04		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.06528	235.67	15.38		
		降效增加机械费	元	2.056566	1	2.06		

项目编码	011302001038	项目名称	吊顶天棚（AL-04）	计量单位	m2	工程量	160.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-106换	铝单板龙骨	100m2	0.01	4372.12	7288.93	0	549.58	1363.58	43.7212	72.8893	0	5.4958	13.6358
020004-113换	铝单板 安装在龙骨及型钢骨架上	100m2	0.0153	4748.36	32421	0	0	2666.16	72.649908	496.0413	0	0	40.792248
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2486.22	0	0	117.88	555.12	2486.22	0	0	117.88	555.12
小计									2602.591108	568.9306	0	123.3758	609.548048
清单项目综合单价													3904.445556

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.234666	1.3891	18.38		
		技工人工费(装饰)	元	27.602318	1.3554	37.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	43.812356	1.3722	60.12		
		降效增加人工费	元	15.495294	1	15.5		
	材料	镀锌钢型材	kg	8.58	5.6	48.05		
		铝单板配套龙骨	m2	1.05	13	13.65		
		吊杆	kg	1.61187	5.5	8.87		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		射钉	10个	0.156	1	0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		AL-04 2.5mm厚铝板	m2	1.672452	290	485.01		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.432658	1.25	3.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.60222	1	5.6		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02332	235.67	5.5		
		降效增加机械费	元	0.734684	1	0.73		

项目编码	011302001039	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1723.83	0	0	442.89	16.2059	17.2383	0	0	4.4289

工程量清单综合单价分析表

020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0005	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.775665	2.134515	0	0	0.27745
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0105	1296.47	1723.83	0	0	371.55	13.612935	18.100215	0	0	3.901275
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0105	2525.51	579.04	0	0	584.81	26.517855	6.07992	0	0	6.140505
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0105	770.49	200.94	0	0	179.63	8.090145	2.10987	0	0	1.886115
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0105	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.655925	4.611075	0	0	2.575965
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	610.87	0	0	39.27	137.09	610.87	0	0	39.27	137.09
小计									710.306025	75.226095	0	45.6567	163.16521
清单项目综合单价													994.354030

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.354988	1.3891	14.38		
		技工人工费(装饰)	元	22.696789	1.3554	30.76		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.49512	1.3722	54.2		
		降效增加人工费	元	13.279783	1	13.28		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	-0.000005	1	0		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.15113	14	30.12		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.496578	10	4.97		
		15mm不燃板基层	m2	0.05113	38	1.94		
		腻子粉(成品)	kg	3.320087	1.8	5.98		
		水	m3	0.001636	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.167791	0.48	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.743974	1	0.74		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.439708	15	6.6		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		
		降效增加机械费	元	0.853696	1	0.85		

项目编码	011304001016	项目名称	灯带(槽)（PT-01白色无机涂料）	计量单位	m2	工程量	3.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5288.35	0	0	1603.63	60.8457	52.8835	0	0	16.0363
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.014	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.35714	8.10656	0	0	8.18734
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.014	770.49	200.94	0	0	179.63	10.78686	2.81316	0	0	2.51482
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.014	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.2079	6.1481	0	0	3.43462
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	65	0	0	2.87	14.5	65	0	0	2.87	14.5
小计									209.7752	94.90352	0	9.2567	51.53808
清单项目综合单价													365.473500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.087924	1.3891	20.96		
		技工人工费(装饰)	元	33.062784	1.3554	44.81		
		高级技工人工费(装饰)	元	57.536653	1.3722	78.95		
		降效增加人工费	元	19.345238	1	19.35		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	-0.00004	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	0.419502	38	15.94		
		9.5mm防潮石膏板	m2	2.237346	14	31.32		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		腻子粉(成品)	kg	4.428519	1.8	7.97		
		水	m3	0.002182	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.22381	0.48	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.939536	1	0.94		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.586507	15	8.8		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		
		降效增加机械费	元	0.854167	1	0.85		

项目编码	011201004017	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	292.61	0	0	0	64.4	292.61	0	0	0	64.4
小计									319.0466	15.2803	0	0	70.9827
清单项目综合单价													405.30960

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
		降效增加人工费	元	3.533937	1	3.53		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003019	项目名称	块料墙面（墙面2）-点挂瓷砖	计量单位	m2	工程量	82.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	919.28	0	0	0	202.33	919.28	0	0	0	202.33
小计									1002.3338	200.92	0	0	230.6561
清单项目综合单价													1433.90990

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
		降效增加人工费	元	11.102415	1	11.1		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001131	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.121	102.97	274.35	0	0	36.38	12.45937	33.19635	0	0	4.40198
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	4.98	0	0	0	1.1	9.96	0	0	0	2.2
小计									69.10237	621.94335	0	0	46.31398
清单项目综合单价													737.35970

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.644671	1.3891	14.79		
		技工人工费(装饰)	元	26.638475	1.3554	36.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.984914	1.3722	8.21		
		降效增加人工费	元	7.904762	1	7.9		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		9mm不燃板基层	m2	1.424698	23	32.77		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.366127	1	6.37		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001132	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	11.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	94.68	0	0	0.82	20.89	94.68	0	0	0.82	20.89
小计									154.8053	643.0992	0	1.3392	66.3139
清单项目综合单价													865.557600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
		降效增加人工费	元	8.037351	1	8.04		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		降效增加机械费	元	0.06961	1	0.07		

项目编码	011207001133	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	5.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	60.12	0	0	4.61	13.54	60.12	0	0	4.61	13.54
小计									140.0068	612.3216	0	10.7366	62.1497
清单项目综合单价													825.214700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.678508	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.818828	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班		0.0269	208.45	5.61		
项目编码	011207001134	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面、入户门门头墙面			计量单位		m2	工程量		0.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	7.18	0	0	0.27	1.6	14.36	0	0	0.54	3.2
小计									87.9585	605.2111	0	3.3437	49.8475
清单项目综合单价													746.360800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
		降效增加人工费	元	9.835616	1	9.84		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		
		降效增加机械费	元	0.369863	1	0.37		

项目编码	011207001135	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	218.2	0	0	15.72	49.08	218.2	0	0	15.72	49.08
小计									393.63596	458.85106	0	27.39628	111.41854
清单项目综合单价													991.301840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	19.101028	1.3891	26.53		
		技工人工费(装饰)	元	43.513205	1.3554	58.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.690941	1.3722	76.42		
		降效增加人工费	元	21.646825	1	21.65		
	材料	镀锌钢型材	kg	14.827381	5.6	83.03		
		不锈钢石材挂件 国产:304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.488095	58.5	87.05		
		门磁吸	只	0.496032	52	25.79		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.327531	8.49	2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075536	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030774	32	0.98		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.435899	1	2.44		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.559524	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067409	173.07	11.67		

项目编码	011207001136	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13.38	0	0	1.2	3.03	13.38	0	0	1.2	3.03
小计									75.9161	583.9157	0	6.8074	46.3657
清单项目综合单价													713.00490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		降效增加人工费	元	8.3625	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.75	1	0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001137	项目名称	墙面装饰板-设备暗藏墙面	计量单位	m2	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	3386.53	0	313.72	534.21	15.6229	33.8653	0	3.1372	5.3421
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	7	1.66	0	0	0.07	0.37	11.62	0	0	0.49	2.59

工程量清单综合单价分析表

小计										
					89.1132	578.3749	0	3.6272	48.7752
清单项目综合单价									719.890500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.08039	1.3891		11.22		
		技工人工费(装饰)	元	17.70229	1.3554		23.99		
		高级技工人工费(装饰)	元	30.80824	1.3722		42.28		
		降效增加人工费	元	10.375	1		10.38		
	材料	12mm不燃板基层	m2	1.07	30		32.1		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35		1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15		0.1		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5		0.16		
		材料费补差	元	0.0001	1		0		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510		515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10		1.36		
		橡胶密封条	m	3.927	2		7.85		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5		17		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12		0.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0443	1		3.04		
	主材								
	设备								
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45		3.14		
		降效增加机械费	元	0.4375	1		0.44		

项目编码	011207001138	项目名称	墙面装饰板-格栅墙面	计量单位	m2	工程量	55.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-249换	铝合金条板 墙面	100m2	0.01	3786.09	20227.67	0	0	1844.71	37.8609	202.2767	0	0	18.4471
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	424.9	0	0	0	93.52	424.9	0	0	0	93.52
小计									482.0171	241.9562	0	0	118.1894
清单项目综合单价													842.162700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.95631	1.3891	8.27		
		技工人工费(装饰)	元	13.04712	1.3554	17.68		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.70742	1.3722	31.16		
		降效增加人工费	元	7.63522	1	7.64		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		铝方通30X50mm	m2	1.06	188	199.28		
		铝合金压条(综合)	m	0.404	4	1.62		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9742	1	1.97		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501015004	项目名称	展台-可视对讲底座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	可视对讲底座	个	1	200	600	0	0	74.02	200	600	0	0	74.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.74	0	0	0	5.88	26.74	0	0	0	5.88
小计									226.74	600	0	0	79.9
清单项目综合单价													906.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	可视对讲底座 人工费	个	1	200	200		
		降效增加人工费	元	26.74	1	26.74		
	材料	可视对讲底座 材料费	个	1	600	600		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001020	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	217.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.05	2579.22	19.79	0	0	568.67	128.961	0.9895	0	0	28.4335
020002-142换	门槛石材铺贴 [illegible]	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7097.59	0	0	46.46	1565.29	7097.59	0	0	46.46	1565.29
小计									7351.1671	644.5822	0	48.0583	1653.4382
清单项目综合单价													9697.245800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.676073	1.3891	17.61		
		普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	31.735219	1.3554	43.01		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.956172	1.3722	58.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	32.641602	1	32.64		
	材料	石材抛光片	片	0.19804	4.3	0.85		
		20mm厚ST-03大理石(入户)	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.125205	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.609536	1	1.61		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.213668	1	0.21		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	3040.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994

工程量清单综合单价分析表

020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2<S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	450.84	145.96	0	0	106.53	13.5252	4.3788	0	0	3.1959
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	27752.85	0	0	0	6108.4	27752.85	0	0	0	6108.4
小计									27823.3794	126.7171	0	0	6130.2594
清单项目综合单价													34080.35590
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.348765	1.3891		10.21		
		技工人工费(装饰)				元		14.464812	1.3554		19.61		
		高级技工人工费(装饰)				元		28.02905	1.3722		38.46		
		降效增加人工费				元		9.126825	1		9.13		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm				m2		1.03	60		61.8		
		美缝剂 400mL				支		0.13	28		3.64		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.069411	3.77		0.26		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.030629	437.94		13.41		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3141	1		0.31		
		材料费补差				元		0.0009	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011103003015	项目名称			塑料板楼地面-提示盲道		计量单位		m2		工程量		8.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-67换	楼地面塑料板面层(楼地面橡胶面层的零星项目面层)	100m2	0.01	3775.58	14249.54	0	0	1543.48	37.7558	142.4954	0	0	15.4348
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	43.61	0	0	0	9.59	43.61	0	0	0	9.59
小计									81.3658	142.4954	0	0	25.0248
清单项目综合单价													248.886000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.93625	1.3891		5.47		
		技工人工费(装饰)				元		8.625288	1.3554		11.69		
		高级技工人工费(装饰)				元		15.010375	1.3722		20.6		
		降效增加人工费				元		5.047454	1		5.05		
	材料	PL-01 300*300mmPVC提示盲道				m2		1.0815	125		135.19		
		氯丁橡胶胶粘剂				kg		0.4635	15		6.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.3554	1		0.36		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011105006019	项目名称			金属踢脚线		计量单位		m		工程量		2530.56
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.0004	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	0.491628	1.6969	0	0.134576	0.202072
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2015.54	0	0	34.15	445.91	2015.54	0	0	34.15	445.91
小计									2021.621128	28.2632	0	34.284576	448.670672
清单项目综合单价													2532.839576
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.621691	1.3891		0.86		
		技工人工费(装饰)				元		1.360753	1.3554		1.84		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.368663	1.3722		3.25		
		降效增加人工费				元		0.79648	1		0.8		
	材料	9mm厚硅钙板				m2		0.037802	32		1.21		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.005043	8.35		0.04		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00022	15		0		
		圆钉 L=60mm				kg		0.000921	5.5		0.01		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)				m		1.06	25		26.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.078901	1		0.08		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.000484	208.45		0.1		
		降效增加机械费				元		0.013495	1		0.01		
项目编码	011302001040	项目名称			吊顶天棚（PT-01）		计量单位		m2		工程量		2768.16
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.0001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	0.155133	0.426903	0	0	0.05549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.011	1296.47	1511.73	0	0	360.94	14.26117	16.62903	0	0	3.97034
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.011	2525.51	579.04	0	0	584.81	27.78061	6.36944	0	0	6.43291
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.011	770.49	200.94	0	0	179.63	8.47539	2.21034	0	0	1.97593
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35317.07	0	0	2316.22	7928.5	35317.07	0	0	2316.22	7928.5
小计									35417.2004	67.947113	0	2322.4794	7954.35547
清单项目综合单价													45761.982386
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		9.948829	1.3891		13.82		
		技工人工费(装饰)				元		21.804741	1.3554		29.55		
		高级技工人工费(装饰)				元		37.944382	1.3722		52.07		
		降效增加人工费				元		12.75832	1		12.76		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)				m2		1.05	18		18.9		
		吊杆				kg		0.21965	5.5		1.21		
		铁件(综合)				kg		0.4	5.5		2.2		
		六角螺栓				kg		0.0183	6.32		0.12		
		射钉				10个		0.153	1		0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.101001	12		25.21		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.473972	10		4.74		
		15mm不燃板基层				m2		0.001001	38		0.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		腻子粉(成品)	kg	3.168939	1.8	5.7		
		水	m3	0.001561	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.160076	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.419416	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.64652	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		
		降效增加机械费	元	0.836736	1	0.84		

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆（原顶）	计量单位	m2	工程量	190.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1098.12	0	0	0	241.7	1098.12	0	0	0	241.7
小计									1141.2285	12.1913	0	0	251.7977
清单项目综合单价													1405.217500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	5.762594	1	5.76		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011304001017	项目名称	灯带(槽)（PT-01）	计量单位	m2	工程量	105.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面	100m2	0.01	6084.57	5675.8	0	0	1623	60.8457	56.758	0	0	16.23
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍 (实际遍数:3遍)	100m2	0.0141	2525.51	579.04	0	0	584.81	35.609691	8.164464	0	0	8.245821
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0141	770.49	200.94	0	0	179.63	10.863909	2.833254	0	0	2.532783
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0141	1014.85	439.15	0	0	245.33	14.309385	6.192015	0	0	3.459153
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2034.41	0	0	89.75	453.79	2034.41	0	0	89.75	453.79
小计									2179.616285	98.899933	0	96.1367	491.122757
清单项目综合单价													2865.775675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	15.09336	1.3891	20.97		
		技工人工费(装饰)	元	33.074695	1.3554	44.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	57.557382	1.3722	78.98		
		降效增加人工费	元	19.353215	1	19.35		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		材料费补差	元	-0.00004	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	0.35	38	13.3		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	3.15	12	37.8		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.5096	10	5.1		
		腻子粉(成品)	kg	4.432348	1.8	7.98		
		水	m3	0.002184	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.224003	0.48	0.11		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.587014	15	8.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.978082	1	0.98		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		
		降效增加机械费	元	0.853786	1	0.85		

项目编码	011201B002002	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	183.06	0	0	0	40.3	183.06	0	0	0	40.3
小计									187.8548	5.0147	0	0	41.6061
清单项目综合单价													234.47560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.640966	1	0.64		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004018	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	285.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	414.68	0	0	0	91.27	414.68	0	0	0	91.27
小计									425.5416	5.0934	0	0	93.9153

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										524.55030
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.22666	1.3891	1.7			
		技工人工费(装饰)		元	2.05007	1.3554	2.78			
		高级技工人工费(装饰)		元	4.64873	1.3722	6.38			
		降效增加人工费		元	1.451961	1	1.45			
	材料	水		m3	0.00142	3.77	0.01			
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0116	434.28	5.04			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0504	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
项目编码	011201004019	项目名称	立面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	4026.24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14228.59	0	0	0	3131.71	14228.59	0	0	0	3131.71
小计									14255.0266	15.2803	0	0	3138.2927

清单项目综合单价										17408.599600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	3.01046	1.3891	4.18			
		技工人工费(装饰)		元	4.76797	1.3554	6.46			
		高级技工人工费(装饰)		元	11.50873	1.3722	15.79			
		降效增加人工费		元	3.533965	1	3.53			
	材料	水		m3	0.00426	3.77	0.02			
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0348	434.28	15.11			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1513	1	0.15			
	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
项目编码	011204003020	项目名称	块料墙面（墙面2）-点挂瓷砖		计量单位	m2	工程量	5223.36		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	57991.74	0	0	0	12763.98	57991.74	0	0	0	12763.98
小计									58074.7938	200.92	0	0	12792.3061

清单项目综合单价										71068.019900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	8.66036	1.3891	12.03			
		技工人工费(装饰)		元	18.972	1.3554	25.71			
		高级技工人工费(装饰)		元	33.01927	1.3722	45.31			
		降效增加人工费		元	11.102382	1	11.1			
	材料	不锈钢石材挂件 国产304		套	8.4966	6.5	55.23			
		不锈钢型材转接件		kg	2.29	23.5	53.82			
		不锈钢石材背栓		个	8.4966	2.5	21.24			
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm		m2	1.04	62	64.48			
		云石胶		kg	0.1963	20	3.93			
		密封胶		kg	0.1025	12	1.23			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.9996	1	1			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001139	项目名称	墙面装饰板-防火门门套		计量单位	m2	工程量	251.52		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.12	102.97	274.35	0	0	36.38	12.3564	32.922	0	0	4.3656
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1985.04	0	0	0	436.91	1985.04	0	0	0	436.91
小计									2044.0794	621.669	0	0	480.9876

清单项目综合单价										3146.73600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	10.63283	1.3891	14.77			
		技工人工费(装饰)		元	26.608906	1.3554	36.07			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.978344	1.3722	8.2			
		降效增加人工费		元	7.892176	1	7.89			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)		m2	1.06	510	540.6			
		杉木板材（综合）		m3	0.0152	2200	33.44			
		9mm不燃板基层		m2	1.417181	23	32.6			
		防腐油		kg	0.2752	31.5	8.67			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.364396	1	6.36			
		材料费补差		元	0.001	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011207001140	项目名称	墙面装饰板入户门门套		计量单位	m2	工程量	665.28		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	357.84	0	0	40.55	10.297	35.784	0	0	4.055
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3282.5	0	0	0	722.48	3282.5	0	0	0	722.48
小计									3319.41	581.79	0	0	759.693

清单项目综合单价										4660.89300
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	6.648	1.3891	9.23			
		技工人工费(装饰)		元	16.6474	1.3554	22.56			
		高级技工人工费(装饰)		元	3.7248	1.3722	5.11			
		降效增加人工费		元	4.934013	1	4.93			
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)		m2	1.06	510	540.6			
		12mm不燃板基层		m2	1.181	30	35.43			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.76	1	5.76			
	主材									

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011207001141	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	565.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4544.65	0	0	39.24	1002.91	4544.65	0	0	39.24	1002.91
小计									4604.7753	643.0992	0	39.7592	1048.3339
清单项目综合单价													6335.967600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.07017	1.3891	12.6		
		技工人工费(装饰)	元	21.95105	1.3554	29.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	12.95236	1.3722	17.77		
		降效增加人工费	元	8.037369	1	8.04		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00528	5.5	0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		15mm不燃板基层	m2	1.181	38	44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)	m2	1.05	22	23.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.7791	1	6.78		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.069397	1	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		

项目编码	011207001142	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面	计量单位	m2	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1537.78	0	0	117.93	346.37	1537.78	0	0	117.93	346.37
小计									1617.6668	612.3216	0	124.0566	394.9797
清单项目综合单价													2749.0247

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.328306	1.3891	11.57		
		技工人工费(装饰)	元	18.251952	1.3554	24.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	31.758652	1.3722	43.58		
		降效增加人工费	元	10.679028	1	10.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8521	1	3.85		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.818958	1	0.82		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001143	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面	计量单位	m2	工程量	63.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	628.09	0	0	23.93	139.85	628.09	0	0	23.93	139.85
小计									701.6885	605.2111	0	26.7337	186.4975
清单项目综合单价													1520.130800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.67344	1.3891	10.66		
		技工人工费(装饰)	元	16.81405	1.3554	22.79		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.25929	1.3722	40.15		
		降效增加人工费	元	9.838503	1	9.84		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		12mm不燃板基层	m2	1.05	30	31.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00612	15	0.09		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02558	5.5	0.14		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.9451	1	3.95		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01345	208.45	2.8		
		降效增加机械费	元	0.374843	1	0.37		

项目编码	011207001144	项目名称	墙面装饰板-入户门门头墙面	计量单位	m2	工程量	126.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1055.32	0	0	94.63	238.61	1055.32	0	0	94.63	238.61
小计									1117.8561	583.9157	0	100.2374	281.9457
清单项目综合单价													2083.954900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	8.359632	1	8.36		
		普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
	材料	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		
		降效增加机械费	元	0.749604	1	0.75		

项目编码	011207001145	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门	计量单位	m2	工程量	815.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖＂CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17494.86	0	0	1272.87	3935.92	17494.86	0	0	1272.87	3935.92
小计									17670.29596	458.85106	0	1284.54628	3998.25854
清单项目综合单价													23411.951840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	18.837206	1.3891	26.17		
		技工人工费(装饰)	元	42.85087	1.3554	58.08		
		高级技工人工费(装饰)	元	55.554954	1.3722	76.23		
		降效增加人工费	元	21.452398	1	21.45		
	材料	镀锌钢型材	kg	14.839636	5.6	83.1		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.412596	58.5	82.64		
		门磁吸	只	0.470865	52	24.48		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.327802	8.49	2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.075598	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030799	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.407954	1	2.41		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.560808	1	1.56		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067464	173.07	11.68		

项目编码	011207001146	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	75.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面 9MM不燃基层板	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	629.98	0	0	56.49	142.44	629.98	0	0	56.49	142.44
小计									692.5161	583.9157	0	62.0974	185.7757
清单项目综合单价													1524.304900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		降效增加人工费	元	8.359607	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.749602	1	0.75		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011207001147	项目名称	墙面装饰板-内嵌疏散指示	计量单位	m2	工程量	19.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	4251.09	0	313.72	577.43	15.6229	42.5109	0	3.1372	5.7743
020003-236换	金属装饰板 零星项目	100m2	0.01	6187.03	54450.96	0	0	4084.31	61.8703	544.5096	0	0	40.8431
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	243.43	0	0	9.38	54.21	243.43	0	0	9.38	54.21
小计									338.2739	615.4264	0	13.0364	106.1014
清单项目综合单价													1072.83810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	9.88992	1.3891	13.74		
		技工人工费(装饰)	元	21.66674	1.3554	29.37		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	37.70493	1.3722	51.74		
		降效增加人工费	元	12.678646	1	12.68		
	材料	镀锌钢型材	kg	4.28	5.6	23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	3.927	2	7.85		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.136	10	1.36		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	6.8	2.5	17		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		玻璃胶 300mL	支	0.04055	12	0.49		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8227	1	3.82		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		15mm不燃板基层	m2	1.07	38	40.66		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.488542	1	0.49		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011207001148	项目名称	重力挂钩	计量单位	个	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-94换	电动单开安装 304不锈钢重力挂钩	10套	1	109.53	506.21	0	0	49.41	109.53	506.21	0	0	49.41
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	702.8	0	0	0	154.68	702.8	0	0	0	154.68
小计									812.33	506.21	0	0	204.09
清单项目综合单价													1522.63

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.024	1.3891	2.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.5344	1.3554	3.44		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.43	1.3722	4.71		
		降效增加人工费	元	1.464167	1	1.46		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.01	12	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.501	1	0.5		
		304不锈钢重力挂钩	套	1	50	50		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802003002	项目名称	户型入户门	计量单位	m2	工程量	1108.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-19换	成品钢质防盗门安装	100m2	0.01	6066.23	167751.82	0	70.96	9727.52	60.6623	1677.5182	0	0.7096	97.2752
020001-92换	锁安装 电子锁	10把	1	527.54	11577.6	0	0	694.99	527.54	11577.6	0	0	694.99
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12376.39	0	0	105.18	2731.09	12376.39	0	0	105.18	2731.09
小计									12964.5923	13255.1182	0	105.8896	3523.3552
清单项目综合单价													29848.95530

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	16.296878	1.3891	22.64		
		技工人工费(装饰)	元	36.027169	1.3554	48.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.767268	1.3722	12.03		
		降效增加人工费	元	11.161968	1	11.16		
	材料	铁件(综合)	kg	0.95779	5.5	5.27		
		智能门锁	把	0.4329	1152	498.7		
		成品铸铝门	m2	0.9781	1700	1662.77		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.0026	436.35	1.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.839406	1	10.84		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.094859	1	0.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.0041	173.07	0.71		

项目编码	010801006002	项目名称	防火门锁	计量单位	个(套)	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-89换	锁安装 执手锁 防火门锁	10把	0.1	176.59	2010	0	0	139.37	17.659	201	0	0	13.937
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	226.62	0	0	0	49.88	226.62	0	0	0	49.88
小计									244.279	201	0	0	63.817
清单项目综合单价													509.096

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.1776	1.3891	4.41		
		技工人工费(装饰)	元	7.9427	1.3554	10.77		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.8071	1.3722	2.48		
		降效增加人工费	元	2.360625	1	2.36		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	1	1	1		
		防火门锁	把	1	200	200		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001021	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	0.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	63140.72	0	0	5022.95	84.7759	631.4072	0	0	50.2295
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	14.49	0	0	0.19	3.2	28.98	0	0	0.38	6.4
小计									153.5961	643.5927	0	1.9783	66.1147
清单项目综合单价													865.281800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	16.655172	1	16.66		
	材料	20mm厚ST-01灰色大理石	m2	1.04	540	561.6		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.6049	1	1.6		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		降效增加机械费	元	0.218391	1	0.22		

项目编码	011102003021	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	37.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-53换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36m2＜S≤0.64	100m2	0.01	4206.58	10810.84	0	0	1466.41	42.0658	108.1084	0	0	14.6641
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	344.45	0	0	0	75.81	344.45	0	0	0	75.81
小计									412.770284	126.001896	0	0	97.147403
清单项目综合单价													635.919583

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.34889	1.3891	10.21		
		技工人工费(装饰)	元	14.465085	1.3554	19.61		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.029525	1.3722	38.46		
		降效增加人工费	元	9.126921	1	9.13		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 灰色瓷砖800*800*10mm	m2	1.03	60	61.8		
		美缝剂 400mL	支	0.130014	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.069411	3.77	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.030629	437.94	13.41		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.314101	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0009	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105006020	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	33.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层)	100m2	0.01	1229.07	4242.25	0	336.44	505.18	12.2907	42.4225	0	3.3644	5.0518
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	26.57	0	0	0.45	5.88	26.57	0	0	0.45	5.88
小计									44.4502	68.9888	0	3.8144	13.4904
清单项目综合单价													130.743800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.621658	1.3891	0.86		
		技工人工费(装饰)	元	1.360682	1.3554	1.84		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.36854	1.3722	3.25		
		降效增加人工费	元	0.796463	1	0.8		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.00092	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00022	15	0		
		9mm厚硅钙板	m2	0.03777	32	1.21		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理)	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.005038	8.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.07889	1	0.08		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.000484	208.45	0.1		
		降效增加机械费	元	0.013489	1	0.01		

项目编码	011302001041	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	27.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.0112	1620.59	1511.73	0	0	432.28	18.150608	16.931376	0	0	4.841536
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上	100m2	0.001	1551.33	4269.03	0	0	554.9	1.55133	4.26903	0	0	0.5549
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0122	1296.47	1511.73	0	0	360.94	15.816934	18.443106	0	0	4.403468
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0116	2525.51	579.04	0	0	584.81	29.295916	6.716864	0	0	6.783796
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0116	770.49	200.94	0	0	179.63	8.937684	2.330904	0	0	2.083708
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0116	1014.85	439.15	0	0	245.33	11.77226	5.09414	0	0	2.845828
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	393.82	0	0	22.79	88.21	393.82	0	0	22.79	88.21
小计									502.448432	76.58802	0	29.0494	116.367936
清单项目综合单价													724.453788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.273573	1.3891	15.66		
		技工人工费(装饰)	元	24.708847	1.3554	33.49		
		高级技工人工费(装饰)	元	42.997898	1.3722	59		
		降效增加人工费	元	14.457416	1	14.46		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.573995	10	5.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.18467	0.48	0.09		
		15mm不燃板基层	m2	0.101377	38	3.85		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.444218	12	29.33		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.483938	15	7.26		
		腻子粉(成品)	kg	3.654057	1.8	6.58		
		水	m3	0.001801	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.754397	1	0.75		
		材料费补差	元	-0.000015	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		
		降效增加机械费		元	0.836637	1	0.84		

项目编码	011406001009	项目名称	抹灰面油漆（原顶）	计量单位	m2	工程量	8.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.02	0	0	0	10.35	47.02	0	0	0	10.35
小计									90.1285	12.1913	0	0	20.4477
清单项目综合单价													122.767500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	5.762255	1	5.76		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004020	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	2643.66	1528.03	0	0	658.27	26.4366	15.2803	0	0	6.5827
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	234.51	0	0	0	51.62	234.51	0	0	0	51.62
小计									260.9466	15.2803	0	0	58.2027
清单项目综合单价													334.429600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.01046	1.3891	4.18		
		技工人工费(装饰)	元	4.76797	1.3554	6.46		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.50873	1.3722	15.79		
		降效增加人工费	元	3.533906	1	3.53		
	材料	水	m3	0.00426	3.77	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	434.28	15.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1513	1	0.15		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011204003021	项目名称	块料墙面-点挂瓷砖	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.75	0	0	0	162.16	736.75	0	0	0	162.16
小计									819.8038	200.92	0	0	190.4861
清单项目综合单价													1211.209900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.66036	1.3891	12.03		
		技工人工费(装饰)	元	18.972	1.3554	25.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.01927	1.3722	45.31		
		降效增加人工费	元	11.102321	1	11.1		
	材料	不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9996	1	1		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001149	项目名称	墙面装饰板-防火门门套	计量单位	m2	工程量	5.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-66	门窗套 木龙骨	10m2	0.1	200.7	427.41	0	0	65.54	20.07	42.741	0	0	6.554
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.121	102.97	274.35	0	0	36.38	12.45937	33.19635	0	0	4.40198
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	41.75	0	0	0	9.19	41.75	0	0	0	9.19
小计									100.89237	621.94335	0	0	53.30398
清单项目综合单价													776.13970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.633563	1.3891	14.77		
		技工人工费(装饰)	元	26.610736	1.3554	36.07		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.97875	1.3722	8.2		
		降效增加人工费	元	7.89225	1	7.89		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.06	510	540.6		
		杉木板材（综合）	m3	0.0152	2200	33.44		
		9mm不燃板基层	m2	1.417647	23	32.61		
		防腐油	kg	0.2752	31.5	8.67		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.364503	1	6.36		
		材料费补差	元	0.001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001150	项目名称	墙面装饰板-电梯门门套	计量单位	m2	工程量	5.89

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020001-68换	门窗套 基层板 安装在龙骨上	10m2	0.1	102.97	453.27	0	0	45.33	10.297	45.327	0	0	4.533
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面	100m2	0.01	586.46	2336.03	0	0	245.89	5.8646	23.3603	0	0	2.4589
020001-70换	门窗套 面层 金属饰面板	10m2	0.1	266.13	5460.06	0	0	331.58	26.613	546.006	0	0	33.158
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	47.34	0	0	0.41	10.45	47.34	0	0	0.41	10.45
小计									107.4653	643.0992	0	0.9292	55.8739
清单项目综合单价													807.367600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.07017	1.3891		12.6		
		技工人工费(装饰)				元		21.95105	1.3554		29.75		
		高级技工人工费(装饰)				元		12.95236	1.3722		17.77		
		降效增加人工费				元		8.037351	1		8.04		
	材料	镀锌钢型材				kg		4.28	5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.06	510		540.6		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		圆钉 L=60mm				kg		0.00528	5.5		0.03		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		15mm不燃板基层				m2		1.181	38		44.88		
		防火岩棉(容重60kg/m3)				m2		1.05	22		23.1		
		其他材料费(按百分比计算)				元		6.7791	1		6.78		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.07		0.52		
		降效增加机械费				元		0.06961	1		0.07		
项目编码	011207001151	项目名称	墙面装饰板-电梯门门头墙面			计量单位		m2	工程量		0.75		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-36换	基层板 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	2	8.01	0	0	0.61	1.81	16.02	0	0	1.22	3.62
小计									95.9068	612.3216	0	7.3466	52.2297
清单项目综合单价													767.804700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.328306	1.3891		11.57		
		技工人工费(装饰)				元		18.251952	1.3554		24.74		
		高级技工人工费(装饰)				元		31.758652	1.3722		43.58		
		降效增加人工费				元		10.68	1		10.68		
	材料	镀锌钢型材				kg		4.28	5.6		23.97		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.72	1.25		3.4		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.05116	5.5		0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.01224	15		0.18		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm				kg		0.04065	8.49		0.35		
		9mm不燃板基层				m2		2.1	23		48.3		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.28014	8.35		2.34		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.8521	1		3.85		
	主材												
	设备												
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班		0.003	173.07		0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.0269	208.45		5.61		
		降效增加机械费				元		0.813333	1		0.81		
项目编码	011207001152	项目名称	墙面装饰板-防火门门头墙面			计量单位		m2	工程量		3.23		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	3323.11	0	280.37	410.38	10.2422	33.2311	0	2.8037	4.1038
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31.78	0	0	1.21	7.08	31.78	0	0	1.21	7.08
小计									105.3785	605.2111	0	4.0137	53.7275
清单项目综合单价													768.330800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.67344	1.3891		10.66		
		技工人工费(装饰)				元		16.81405	1.3554		22.79		
		高级技工人工费(装饰)				元		29.25929	1.3722		40.15		
		降效增加人工费				元		9.839009	1		9.84		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)				m2		1.01	510		515.1		
		橡胶密封条				m		2.499	2		5		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.068	10		0.68		
		膨胀螺栓(综合)				套		2.11555	1.25		2.64		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm				100个		0.0935	1		0.09		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm				套		3.4	2.5		8.5		
		圆钉 L=60mm				kg		0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒		0.00612	15		0.09		
		12mm不燃板基层				m2		1.05	30		31.5		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m		1.06	10.5		11.13		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m		1.9875	12.5		24.84		
		玻璃胶 300mL				支		0.03119	12		0.37		
		聚醋酸乙烯乳液				kg		0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.9451	1		3.95		
	主材												
	设备												
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班		0.01345	208.45		2.8		
		降效增加机械费				元		0.374613	1		0.37		
项目编码	011207001153	项目名称	墙面装饰板-管井暗门、消防栓暗门			计量单位		m2	工程量		13.65		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-23换	干挂石材型钢骨架	t	0.014	3536.94	6291.79	0	834.02	1148.96	49.51716	88.08506	0	11.67628	16.08544
020003-165换	背栓式干挂陶瓷面砖 CT-01 800*800*10mm哑	100m2	0.01	8305.38	20092	0	0	2832.61	83.0538	200.92	0	0	28.3261
020001-103	门磁吸安装	10个	0.1	100.49	522.6	0	0	48.25	10.049	52.26	0	0	4.825
020001-96换	弹簧合页安装	10个	0.2	164.08	587.93	0	0	65.51	32.816	117.586	0	0	13.102
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309.13	0	0	21.29	69.46	309.13	0	0	21.29	69.46
小计									484.56596	458.85106	0	32.96628	131.79854

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1108.181840
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	20.445425	1.3891	28.4		
		技工人工费(装饰)	元	46.878494	1.3554	63.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	56.46246	1.3722	77.48		
		降效增加人工费	元	22.646886	1	22.65		
	材料	镀锌钢型材	t	0.014832	5600	83.06		
		不锈钢石材挂件 国产304	套	8.4966	6.5	55.23		
		不锈钢型材转接件	kg	2.29	23.5	53.82		
		不锈钢石材背栓	个	8.4966	2.5	21.24		
		转轴	个	1.978022	58.5	115.71		
		门磁吸	只	0.43956	52	22.86		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	0.327638	8.49	2.78		
		CT-01 浅米色瓷砖800*800*10mm	m2	1.04	62	64.48		
		氧气	m3	0.07556	4.5	0.34		
		乙炔气	m3	0.030784	32	0.99		
		云石胶	kg	0.1963	20	3.93		
		密封胶	kg	0.1025	12	1.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.56505	1	2.57		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.067431	173.07	11.67		
		降效增加机械费	元	1.559707	1	1.56		

项目编码	011207001154	项目名称	墙面装饰板-电梯按钮墙面	计量单位	m2	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.01	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	44.1001	532.3005	0	0	36.3214
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) [(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1024.22	2580.76	0	280.37	373.26	10.2422	25.8076	0	2.8037	3.7326
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) [(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2580.76	0	280.37	328.17	8.1938	25.8076	0	2.8037	3.2817
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10.45	0	0	0.94	2.37	10.45	0	0	0.94	2.37
小计									72.9861	583.9157	0	6.5474	45.7057

清单项目综合单价								709.154900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.518776	1.3891	9.06		
		技工人工费(装饰)	元	14.287502	1.3554	19.37		
		高级技工人工费(装饰)	元	24.861962	1.3722	34.12		
		降效增加人工费	元	8.36	1	8.36		
	材料	1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)	m2	1.01	510	515.1		
		橡胶密封条	m	2.499	2	5		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.068	10	0.68		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	3.4	2.5	8.5		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		9mm不燃板基层	m2	2.1	23	48.3		
		玻璃胶 300mL	支	0.03119	12	0.37		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.1593	1	3.16		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		
		降效增加机械费	元	0.752	1	0.75		

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	485.77	0	0	154.81	5.9304	4.8577	0	0	1.5481
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	1059.07	0	0	224.69	7.8027	10.5907	0	0	2.2469
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	51.95	0	0	0	11.44	51.95	0	0	0	11.44
小计									85.1126	20.7151	0	0	19.7748

清单项目综合单价								125.602500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	4.432594	1	4.43		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-03肌理无机涂料	kg	0.38118	40	15.25		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2051	1	0.21		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	203013.72	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	146981.89	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					349995.61
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	203013.72
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	165392.88
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	37620.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	146981.89
1-10-1	011701B005005	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7990.19	6.18	49379.37
1-10-2	011701B005006	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3068.16	5.01	15371.48
1-10-3	011701006006	满堂脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)搭设高度:3.6m以外 (3)天棚面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	3775.53	21.78	82231.04
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							349995.61

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	336826.21
1	增值税应纳税额	A5	3.02	300737.69
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	36088.52
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	349978.31
合计				686804.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		电梯轿厢					215391.90	0	
1-1		地面工程					37018.54	0	
1-1-1	011102001022	石材楼地面	(1)结合层厚度、砂浆配合比:石材专用粘接剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:ST-01灰色大理石8mm石材+12mm蜂窝 (3)嵌缝材料种类:石材专用填缝剂填缝（色同石材） (4)防护层材料种类:石材六面防护处理 (5)酸洗、打蜡要求:具体详见大样图B/DT-6.02等 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	31.56	1104.74	34865.59	0	
1-1-2	011105006021	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:30mm (2)基层材料种类、规格:9mm不燃板基层、18mm厚阻燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理） (4)具体详见大样图B/DT-6.02等 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	55.56	38.75	2152.95	0	
1-2		天棚工程					10538.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1	011302001042	吊顶天棚（PT-01）	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨等 (2)基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层、9.5mm石膏板 (3)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品护角条 (4)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含检修口，含灯具等所有开孔，灯槽另列清单等 (7)防护材料种类:具体详见大样图A/DT-6.02等 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	17.26	310.06	5351.64	0	
1-2-2	011304001018	灯带(槽)（PT-01）	(1)灯带型式、尺寸:80*55mm (2)材料品种、规格:9.5mm石膏板、15mm阻燃板基层、1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理）等 (3)40*20mm镀锌方通等 (4)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (5)具体详见大样图A/DT-6.02等 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)清单工程量按设计图示尺寸以框外围水平面积计算 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.83	989.5	4779.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	011304002001	送风口、回风口	(1)风口材料品种、规格:综合考虑 (2)防护材料种类:ABS风口百叶 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1	407.55	407.55	0	
1-3		墙面工程					167834.88	0	
1-3-1	011207001155	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-01古铜拉丝不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板） (3)具体详见大样图B/DT-6.02等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	97.98	1110.05	108762.7	0	
1-3-2	011207001156	墙面装饰板	(1)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层 (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板） (3)具体详见大样图B/DT-6.02等 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	52.56	1123.9	59072.18	0	
合计							215391.90	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102001022	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	31.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-40换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.36<S≤0.64 ˆ	100m2	0.01	5651	94866.74	0	0	5987.12	56.51	948.6674	0	0	59.8712
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									85.4787	951.173	0	1.5983	66.4796
清单项目综合单价													1104.729600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.96281	1.3891	12.45		
		技工人工费(装饰)	元	20.59859	1.3554	27.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	32.87352	1.3722	45.11		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0.00102	1052	1.07		
		ST-01灰色大理石8mm石材+12mm蜂窝	m2	1.02	913	931.26		
		专用胶粘剂	kg	6.885	2	13.77		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101	3.77	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.372	1	2.37		
	主材							
	设备							
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011105006021	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	55.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.0004	1229.07	6405.67	0	336.44	613.35	0.491628	2.562268	0	0.134576	0.24534
020003-36换	胶合板基层 墙面(踢脚线如设计要求做胶合板基层) ˆ（踢脚线如设计要求做胶合板基层:人工*1.2材料*1.2机械*1.2,如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8）	100m2	0.0004	983.25	3096.91	0	336.44	393.81	0.3933	1.238764	0	0.134576	0.157524
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	2656.63	0	0	255.86	5.5895	26.5663	0	0	2.5586
小计									6.474428	30.367332	0	0.269152	2.961464
清单项目综合单价													40.072376

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.652565	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.428448	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.486426	1.3722	3.41		
	材料	圆钉 L=60mm	kg	0.001845	5.5	0.01		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.000441	15	0.01		
		9mm不燃板基层	m2	0.037873	23	0.87		
		18mm厚阻燃板	m2	0.037873	49	1.86		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢踢脚(防指纹处理）	m	1.06	25	26.5		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.010104	8.35	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.094578	1	0.09		
	主材							
	设备							
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.00097	208.45	0.2		

项目编码	011302001042	项目名称	吊顶天棚（PT-01）	计量单位	m2	工程量	17.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.01	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	23.5776	24.9522	0	6.3867	6.865
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上 ˆ	100m2	0.0153	1551.33	4269.03	0	0	554.9	23.735349	65.316159	0	0	8.48997
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.0153	1296.47	1723.83	0	0	371.55	19.835991	26.374599	0	0	5.684715
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0153	2525.51	579.04	0	0	584.81	38.640303	8.859312	0	0	8.947593
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0153	770.49	200.94	0	0	179.63	11.788497	3.074382	0	0	2.748339
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ˆ	100m2	0.0153	1014.85	439.15	0	0	245.33	15.527205	6.718995	0	0	3.753549
小计									133.104945	135.295647	0	6.3867	36.489166
清单项目综合单价													311.276458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.817748	1.3891	19.19		
		技工人工费(装饰)	元	30.289665	1.3554	41.05		
		高级技工人工费(装饰)	元	52.708036	1.3722	72.33		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.720979	10	7.21		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.2248	5.5	1.24		
		砂纸	张	0.243615	0.48	0.12		
		9.5mm防潮石膏板	m2	1.598725	14	22.38		
		15mm阻燃板基层	m2	1.598725	38	60.75		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	1.05	20	21		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.200983	15	3.01		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.437426	15	6.56		
		腻子粉(成品)	kg	4.820416	1.8	8.68		
		水	m3	0.002375	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.334386	1	1.33		
		材料费补差	元	-0.000052	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.0271	235.67	6.39		

项目编码	011304001018	项目名称	灯带(槽)（PT-01）	计量单位	m2	工程量	4.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-143换	悬挑式灯槽 直线形 胶合板面 ˆ	100m2	0.01	6084.57	12363.27	0	0	1957.38	60.8457	123.6327	0	0	19.5738
020003-233换	金属装饰板 墙面	100m2	0.0119	4410.01	53230.05	0	0	3632.14	52.479119	633.437595	0	0	43.222466
020005-103换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0088	2525.51	579.04	0	0	584.81	22.224488	5.095552	0	0	5.146328

工程量清单综合单价分析表

020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0088	770.49	200.94	0	0	179.63	6.780312	1.768272	0	0	1.580744
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0088	1014.85	439.15	0	0	245.33	8.93068	3.86452	0	0	2.158904
小计									151.260299	767.798639	0	0	71.682242
清单项目综合单价													990.741180
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	15.742914	1.3891		21.87		
		技工人工费(装饰)						元	34.497624	1.3554		46.76		
		高级技工人工费(装饰)						元	60.035899	1.3722		82.38		
	材料	橡胶密封条						m	2.969826	2		5.94		
		自攻螺钉 M6×30mm						100个	0.590412	10		5.9		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm						套	4.04058	2.5		10.1		
		砂纸						张	0.140124	0.48		0.07		
		15mm不燃板基层						m2	2.755694	38		104.72		
		9.5mm石膏板						m2	1.049689	12		12.6		
		1.5mm厚MT-01 古铜拉丝不锈钢(防指纹处理)						m2	1.20029	510		612.15		
		PT-01白色无机涂料						kg	0.115602	15		1.73		
		PT-01白色无机涂料						kg	0.251602	15		3.77		
		腻子粉(成品)						kg	2.772638	1.8		4.99		
		玻璃胶 300mL						支	0.037066	12		0.44		
		水						m3	0.001366	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)						元	4.477061	1		4.48		
		材料费补差						元	-0.000088	1		0		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011304002001	项目名称			送风口、回风口			计量单位		m2		工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗	100m2	0.01	4045.96	34113.28	0	0	2596.18	40.4596	341.1328	0	0	25.9618	
小计									40.4596	341.1328	0	0	25.9618	
清单项目综合单价													407.5542	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	7.27843	1.3891		10.11		
		技工人工费(装饰)						元	18.22812	1.3554		24.71		
		高级技工人工费(装饰)						元	4.1122	1.3722		5.64		
	材料	聚氨酯发泡密封胶 750mL						支	0.7238	12		8.69		
		其他材料费(按百分比计算)						元	1.6972	1		1.7		
		ABS风口百叶						m2	0.945	350		330.75		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	011207001155	项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量	97.98	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-237换	金属鳍离板 墙面 MT-02 镜面不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板）	100m2	0.01	4031.73	94221.68	0	0	5598.47	40.3173	942.2168	0	0	55.9847	
020003-36换	胶合板基层 墙面 18mm厚阻燃板基层	100m2	0.01	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	10.2422	53.3806	0	2.8037	5.1113	
小计									50.5595	995.5974	0	2.8037	61.096	
清单项目综合单价													1110.056600	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.27086	1.3891		7.32		
		技工人工费(装饰)						元	11.5513	1.3554		15.66		
		高级技工人工费(装饰)						元	20.09991	1.3722		27.58		
	材料	橡胶密封条						m	2.499	2		5		
		盘头螺栓						100个	0.068	178		12.1		
		圆钉 L=60mm						kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个						盒	0.00612	15		0.09		
		弹簧卡扣						个	1.7	3		5.1		
		弹簧						个	1.7	2		3.4		
		挂钩						个	1.7	2		3.4		
		悬挂梁						个	1.7	5		8.5		
		安装底盘						个	3.4	8		27.2		
		MT-01 古铜拉丝不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板）						m2	1.01	864		872.64		
		玻璃胶 300mL						支	0.0156	12		0.19		
		聚醋酸乙烯乳液						kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)						元	5.2161	1		5.22		
		18mm厚阻燃板基层						m2	1.05	49		51.45		
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6						台班	0.01345	208.45		2.8		
项目编码	011207001156	项目名称			墙面装饰板			计量单位		m2		工程量	52.56	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020003-237换	金属鳍离板 墙面 MT-02 镜面不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板）	100m2	0.01	4031.73	95541.25	0	0	5664.45	40.3173	955.4125	0	0	56.6445	
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	5338.06	0	280.37	511.13	10.2422	53.3806	0	2.8037	5.1113	
小计									50.5595	1008.7931	0	2.8037	61.7558	
清单项目综合单价													1123.912100	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	5.27086	1.3891		7.32		
		技工人工费(装饰)						元	11.5513	1.3554		15.66		
		高级技工人工费(装饰)						元	20.09991	1.3722		27.58		
	材料	橡胶密封条						m	2.499	2		5		
		盘头螺栓						100个	0.068	178		12.1		
		圆钉 L=60mm						kg	0.02558	5.5		0.14		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个						盒	0.00612	15		0.09		
		弹簧卡扣						个	1.7	3		5.1		
		弹簧						个	1.7	2		3.4		
		挂钩						个	1.7	2		3.4		
		悬挂梁						个	1.7	5		8.5		
		安装底盘						个	3.4	8		27.2		
		18mm厚阻燃板基层						m2	1.05	49		51.45		
		MT-02 镜面不锈钢（1.2mm厚+12mm厚蜂窝+0.8mm背板）						m2	1.01	877		885.77		
		玻璃胶 300mL						支	0.0156	12		0.19		
		聚醋酸乙烯乳液						kg	0.14007	8.35		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)						元	5.2818	1		5.28		
	主材													
	设备													
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6						台班	0.01345	208.45		2.8		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	4627.21	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	2060.24	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	964.66	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					7652.11
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4627.21
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	3761.78
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	865.43
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	2060.24
1-6-1	011707007001	已完工程及设备保护	(1)电梯轿厢成品保护 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	182	11.32	2060.24
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	964.66
1-10-1	011701B005007	活动脚手架	(1)天棚面装饰脚手架 (2)搭设方式:综合考虑 (3)脚手架材质:综合考虑 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	31.56	4.43	139.81
1-10-2	011701B005008	活动脚手架	(1)墙柱面装饰脚手架 (2)搭设方式:综合考虑 (3)脚手架材质:综合考虑 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	150.52	5.48	824.85
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							7652.11

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	7638.89
1	增值税应纳税额	A5	3.02	6820.44
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	818.45
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	2798.35
合计				10437.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		二单元地下公区电气工程					100842.75	0	
1-1	030411001001	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1160.47	25.89	30044.57	0	
1-2	030411001002	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	175.4	14.31	2509.97	0	
1-3	030411001003	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	292.17	17.76	5188.94	0	
1-4	030411004001	配线	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4987.6	5.7	28429.32	0	
1-5	030411006001	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	116	10.93	1267.88	0	
1-6	030413002001	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖块结构 (4)含挂网 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	36.8	6.32	232.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030413002002	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:混凝土结构 (4)含挂网 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	49.4	20.79	1027.03	0	
1-8	030412004001	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	58	155.99	9047.42	0	
1-9	030412004002	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL04b) (2)规格:LED，5W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	24	133.94	3214.56	0	
1-10	030412004003	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	108.47	40.71	4415.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030412004004	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式线性灯(FG02) (2)规格:LED，35W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	18	247.32	4451.76	0	
1-12	030412004005	装饰灯	(1)名称:LED吊装式线性灯(FG03) (2)规格:LED，15W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	51	204.07	10407.57	0	
1-13	030412004006	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条(L01) (2)规格:LED，6W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:壁装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	66.73	400.38	0	
1-14	030404035001	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	7	29.28	204.96	0	
2		二单元地下公区暖通工程					1859.10	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1000*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	185.74	371.48	0	
2-2	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1100*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	190.28	380.56	0	
2-3	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1000*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	270.41	540.82	0	
2-4	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1100*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	283.12	566.24	0	
合计							102701.85	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1160.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1347.12	758.36	0	0	334.42	13.4712	7.5836	0	0	3.3442
031106-1	地下室增加费	100元	0.1348	6.72	0	0	2.74	1.66	0.905856	0	0	0.369352	0.223768
小计									14.377056	7.5836	0	0.369352	3.567968
清单项目综合单价													25.897976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3722	1.84		
		增加人工费	元	0.905264	1	0.91		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.369111	1	0.37		

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	589.49	614.81	0	0	160.49	5.8949	6.1481	0	0	1.6049
031106-1	地下室增加费	100元	0.059	6.72	0	0	2.74	1.66	0.39648	0	0	0.16166	0.09794
小计									6.29138	6.1481	0	0.16166	1.70284
清单项目综合单价													14.303980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.3554	4.12		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3722	0.81		
		增加人工费	元	0.396139	1	0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.161521	1	0.16		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	292.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000	10m	0.1	94.76	48.8	0	0	23.3	9.476	4.88	0	0	2.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.095	6.72	0	0	2.74	1.66	0.6384	0	0	0.2603	0.1577
小计									10.1144	4.88	0	0.2603	2.4877
清单项目综合单价													17.74240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1208	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	4.8908	1.3554	6.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9403	1.3722	1.29		
		增加人工费	元	0.636787	1	0.64		
	材料	金属软管 DN20	m	1.03	2.55	2.63		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.95	1.17		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.07	0.04		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.85	0.53		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.3	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.259642	1	0.26		

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4987.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.68	353.24	0	0	50.61	1.4968	3.5324	0	0	0.5061
031106-1	地下室增加费	100元	0.015	6.72	0	0	2.74	1.66	0.1008	0	0	0.0411	0.0249
小计									1.5976	3.5324	0	0.0411	0.531
清单项目综合单价													5.702100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3554	1.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3722	0.2		
		增加人工费	元	0.100585	1	0.1		
	材料	汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.87	3.33		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.041012	1	0.04		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.95	33.13	0	0	13.97	5.595	3.313	0	0	1.397

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.056	6.72	0	0	2.74	1.66	0.37632	0	0	0.15344	0.09296
小计									5.97132	3.313	0	0.15344	1.48996
清单项目综合单价													10.927720
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费(安装)				元		2.4523	1.3554		3.32		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5534	1.3722		0.76		
		增加人工费				元		0.375984	1		0.38		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		2.225	0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		2.225	0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.153303	1		0.15		
项目编码	030413002001	项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量	36.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-1	地下室增加费	100元	0.0468	6.72	0	0	2.74	1.66	0.314496	0	0	0.128232	0.077688
小计									4.986496	0.103	0	0.128232	1.111688
清单项目综合单价													6.329416
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3554		4.67		
		增加人工费				元		0.313959	1		0.31		
	材料	其他材料费				元		0.01	1		0.01		
		水				m3		0.0005	3.77		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.128013	1		0.13		
项目编码	030413002002	项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量	49.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	146.61	0.1	0	0	32.27	14.661	0.01	0	0	3.227
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-1	地下室增加费	100元	0.1553	6.72	0	0	2.74	1.66	1.043616	0	0	0.425522	0.257798
小计									16.572616	0.103	0	0.425522	3.680798
清单项目综合单价													20.781936
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		11.4575	1.3554		15.53		
		增加人工费				元		1.043545	1		1.04		
	材料	其他材料费				元		0.01	1		0.01		
		水				m3		0.0005	3.77		0		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.425493	1		0.43		
项目编码	030412004001	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	58	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1143.8	0	0	116.53	26.961	114.38	0	0	11.653
031106-1	地下室增加费	100元	0.2697	6.72	0	0	2.74	1.66	1.812384	0	0	0.738978	0.447702
小计									28.773384	114.38	0	0.738978	12.100702
清单项目综合单价													155.993064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		1.811782	1		1.81		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)12W				套		1	113		113		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.738732	1		0.74		
项目编码	030412004002	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	933.8	0	0	106.03	26.961	93.38	0	0	10.603
031106-1	地下室增加费	100元	0.2697	6.72	0	0	2.74	1.66	1.812384	0	0	0.738978	0.447702
小计									28.773384	93.38	0	0.738978	11.050702
清单项目综合单价													133.943064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		1.811768	1		1.81		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL04h)5W				套		1	92		92		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.738727	1		0.74		
项目编码	030412004003	项目名称		装饰灯			计量单位		米		工程量	108.47	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	221.26	0	0	39.94	13.119	22.126	0	0	3.994
031106-1	地下室增加费	100元	0.1312	6.72	0	0	2.74	1.66	0.881664	0	0	0.359488	0.217792
小计									14.000664	22.126	0	0.359488	4.211792

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										40.697944
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.5451	1.3891	2.15			
		技工人工费(安装)		元	6.7704	1.3554	9.18			
		高级技工人工费(安装)		元	1.3092	1.3722	1.8			
		增加人工费		元	0.881598	1	0.88			
	材料	尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18	0.19			
		其他材料费		元	0.202	1	0.2			
		镀锌铁丝 Φ2.8mm		kg	0.101	5.2	0.53			
		LED暗藏灯带(LL01c)8W/m		m	1.01	21	21.21			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.359461	1	0.36			
项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	18		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	2035.82	0	0	157.3	25.221	203.582	0	0	15.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.2523	6.72	0	0	2.74	1.66	1.695456	0	0	0.691302	0.418818
小计									26.916456	203.582	0	0.691302	16.148818

清单项目综合单价										247.338576
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.5379	1.3891	6.3			
		技工人工费(安装)		元	11.362	1.3554	15.4			
		高级技工人工费(安装)		元	2.563	1.3722	3.52			
		增加人工费		元	1.694859	1	1.69			
	材料	LED嵌装式线性灯(FG02)35W/m		套	1	203	203			
		其他材料费		元	0.582	1	0.58			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.691058	1	0.69			
项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	51		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	277.61	1591.47	0	0	140.67	27.761	159.147	0	0	14.067
031106-1	地下室增加费	100元	0.2777	6.72	0	0	2.74	1.66	1.866144	0	0	0.760898	0.460982
小计									29.627144	159.147	0	0.760898	14.527982

清单项目综合单价										204.063024
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.995	1.3891	6.94			
		技工人工费(安装)		元	12.5064	1.3554	16.95			
		高级技工人工费(安装)		元	2.8209	1.3722	3.87			
		增加人工费		元	1.865538	1	1.87			
	材料	其他材料费		元	0.582	1	0.58			
		冲击钻头 Φ6mm～12mm		个	0.021	5.5	0.12			
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.624	0.22	0.14			
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.624	0.5	0.31			
		LED吊装式线性灯(FG03)15W/m		套	1	158	158			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.760651	1	0.76			
项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	315.82	0	0	71.3	25.221	31.582	0	0	7.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.2523	6.72	0	0	2.74	1.66	1.695456	0	0	0.691302	0.418818
小计									26.916456	31.582	0	0.691302	7.548818

清单项目综合单价										66.738576
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.5379	1.3891	6.3			
		技工人工费(安装)		元	11.362	1.3554	15.4			
		高级技工人工费(安装)		元	2.563	1.3722	3.52			
		增加人工费		元	1.694896	1	1.69			
	材料	其他材料费		元	0.582	1	0.58			
		LED硬灯条(L01)6W/m		套	1	31	31			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.691074	1	0.69			
项目编码	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-1	地下室增加费	100元	0.1247	6.72	0	0	2.74	1.66	0.837984	0	0	0.341678	0.207002
小计									13.305984	12.067	0	0.341678	3.555002

清单项目综合单价										29.269664
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3891	2.27			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3554	9.69			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3722	0.51			
		增加人工费		元	0.837888	1	0.84			
	材料	其他材料费		元	0.067	1	0.07			
		普通五孔电源插座		个	1	12	12			
	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	0.341639	1	0.34			
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	2		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[百叶送风口1000*150]	个	1	76.23	74.41	0	5.75	20.88	76.23	74.41	0	5.75	20.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418

工程量清单综合单价分析表

小计					81.352656	74.41	0	7.838702	22.145418
清单项目综合单价									185.746776
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891		34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554		41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1		5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7		4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9		1		
		其他材料费	元	0.052	1		0.05		
		百叶送风口1000*150	个	1	69.12		69.12		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69		5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1		2.09		

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[百叶送风口1100*150]	个	1	76.23	78.73	0	5.75	21.1	76.23	78.73	0	5.75	21.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418

小计					81.352656	78.73	0	7.838702	22.365418
清单项目综合单价									190.286776
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891		34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554		41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1		5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7		4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9		1		
		其他材料费	元	0.052	1		0.05		
		百叶送风口1100*150	个	1	73.44		73.44		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69		5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1		2.09		

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[门铰式回风百叶（带滤网）1000*150]	个	1	76.23	155.05	0	5.75	24.91	76.23	155.05	0	5.75	24.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418

小计					81.352656	155.05	0	7.838702	26.175418
清单项目综合单价									270.416776
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891		34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554		41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1		5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7		4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9		1		
		其他材料费	元	0.052	1		0.05		
		门铰式回风百叶（带滤网）1000*150	个	1	149.76		149.76		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69		5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1		2.09		

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[门铰式回风百叶（带滤网）1100*150]	个	1	76.23	167.15	0	5.75	25.52	76.23	167.15	0	5.75	25.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418

小计					81.352656	167.15	0	7.838702	26.785418
清单项目综合单价									283.126776
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891		34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554		41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1		5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7		4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9		1		
		其他材料费	元	0.052	1		0.05		
		门铰式回风百叶（带滤网）1100*150	个	1	161.86		161.86		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69		5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1		2.09		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	2223.03	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	1665.92	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					3888.95
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2223.03
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	1805.56
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	417.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	1665.92
1-10-1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1665.92	1665.92
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							3888.95

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	3835.7
1	增值税应纳税额	A5	3.02	3424.73
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	410.97
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	6810.96
合计				10646.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		二单元地上公区电气工程					744458.85	0	
1-1	030411001004	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6186.66	32.93	203726.71	0	
1-2	030411001005	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	436.87	17.38	7592.8	0	
1-3	030411001006	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1291.96	22.71	29340.41	0	
1-4	030411004002	配线	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	28640.61	6.49	185877.56	0	
1-5	030411006002	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	13.85	83.1	0	
1-6	030411006003	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:明装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1145	21.61	24743.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030413002003	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖块结构 (4)含挂网 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	8.04	8.77	70.51	0	
1-8	030413002004	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:混凝土结构 (4)含挂网 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	393.8	28.91	11384.76	0	
1-9	030412004007	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SP01) (2)规格:LED，5W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	140.7	13507.2	0	
1-10	030412004008	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	645	170.1	109714.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030412004009	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01d) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	166.95	2003.4	0	
1-12	030412004010	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL02) (2)规格:LED，15W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	189	567	0	
1-13	030412004011	装饰灯	(1)名称:明装式下照筒灯(DL05) (2)规格:LED，8W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	156.63	469.89	0	
1-14	030412004012	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL06) (2)规格:LED，15W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	19	228.9	4349.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030412004013	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照格栅筒灯(G01) (2)规格:LED，20W，45°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	283.81	3405.72	0	
1-16	030412004014	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	1163.55	47.57	55350.07	0	
1-17	030412004015	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01) (2)规格:LED，28W/M，40°，3500k，24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	20	299.37	5987.4	0	
1-18	030412004016	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式线性灯(FG02) (2)规格:LED，35W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	236	260.52	61482.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-19	030412004017	装饰灯	(1)名称:LED吊装式线性灯(FG04) (2)规格:LED，25W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	95	231.18	21962.1	0	
1-20	030412004018	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条(L01) (2)规格:LED，6W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:壁装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	30	79.92	2397.6	0	
1-21	030412004019	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	143.99	143.99	0	
1-22	030404035002	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	35.81	107.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-23	030404035003	插座	(1)名称:五孔带USB插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	77.81	155.62	0	
1-24	030404035004	插座	(1)名称:桌面跳起式电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	35.81	35.81	0	
2		二单元地上公区暖通工程					2178.06	0	
2-1	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1000*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	225.61	451.22	0	
2-2	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1100*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	230.15	460.3	0	
2-3	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1000*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	310.28	620.56	0	
2-4	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1100*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	322.99	645.98	0	
合计							746636.91	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6186.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1347.12	758.36	0	0	334.42	13.4712	7.5836	0	0	3.3442
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	5.838188	0	0	1.335868	1.37496
小计									19.309388	7.5836	0	1.335868	4.71916
清单项目综合单价													32.948016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3722	1.84		
		增加人工费	元	5.834376	1	5.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334996	1	1.33		

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	436.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	589.49	614.81	0	0	160.49	5.8949	6.1481	0	0	1.6049
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.059	43.31	0	0	9.91	10.2	2.55529	0	0	0.58469	0.6018
小计									8.45019	6.1481	0	0.58469	2.2067
清单项目综合单价													17.389680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.3554	4.12		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3722	0.81		
		增加人工费	元	2.553076	1	2.55		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.584183	1	0.58		

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1291.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000	10m	0.1	94.76	48.8	0	0	23.3	9.476	4.88	0	0	2.33
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0948	43.31	0	0	9.91	10.2	4.105788	0	0	0.939468	0.96696
小计									13.581788	4.88	0	0.939468	3.29696
清单项目综合单价													22.698216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1208	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	4.8908	1.3554	6.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9403	1.3722	1.29		
		增加人工费	元	4.104055	1	4.1		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.3	0.37		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.55	2.63		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.85	0.53		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.07	0.04		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.95	1.17		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939071	1	0.94		

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28640.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.68	353.24	0	0	50.61	1.4968	3.5324	0	0	0.5061
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.015	43.31	0	0	9.91	10.2	0.64965	0	0	0.14865	0.153
小计									2.14645	3.5324	0	0.14865	0.6591
清单项目综合单价													6.486600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3554	1.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3722	0.2		
		增加人工费	元	0.648264	1	0.65		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.87	3.33		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.148333	1	0.15		

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.95	33.13	0	0	13.97	5.595	3.313	0	0	1.397
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									8.02036	3.313	0	0.55496	1.9682
清单项目综合单价													13.856520
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费(安装)				元		2.4523	1.3554		3.32		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5534	1.3722		0.76		
		增加人工费				元		2.423195	1		2.42		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		2.225	0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		2.225	0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.554465	1		0.55		
项目编码	030411006003	项目名称	接线盒				计量单位		个		工程量	1145	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	103.19	23.59	0	0	23.9	10.319	2.359	0	0	2.39
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1032	43.31	0	0	9.91	10.2	4.469592	0	0	1.022712	1.05264
小计									14.788592	2.359	0	1.022712	3.44264
清单项目综合单价													21.612944
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3891		2.57		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3554		5.72		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3722		2.02		
		增加人工费				元		4.469161	1		4.47		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.022613	1		1.02		
项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽				计量单位		m		工程量	8.04	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0468	43.31	0	0	9.91	10.2	2.026908	0	0	0.463788	0.47736
小计									6.698908	0.103	0	0.463788	1.51136
清单项目综合单价													8.777056
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3554		4.67		
		增加人工费				元		2.023288	1		2.02		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.46296	1		0.46		
项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽				计量单位		m		工程量	393.8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	146.61	0.1	0	0	32.27	14.661	0.01	0	0	3.227
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1553	43.31	0	0	9.91	10.2	6.726043	0	0	1.539023	1.58406
小计									22.255043	0.103	0	1.539023	5.00706
清单项目综合单价													28.904126
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		11.4575	1.3554		15.53		
		增加人工费				元		6.72561	1		6.73		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.538924	1		1.54		
项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯				计量单位		套		工程量	96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	863.8	0	0	102.53	26.961	86.38	0	0	10.253
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	86.38	0	2.672727	13.00394
清单项目综合单价													140.698374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SP01)5W				套		1	85		85		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671839	1		2.67		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	645	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1143.8	0	0	116.53	26.961	114.38	0	0	11.653
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	114.38	0	2.672727	14.40394
清单项目综合单价													170.098374
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776		1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元	13.9097		1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919		1.3722		3.69		
		增加人工费				元	11.676812		1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)12W				套	1		113		113		
		其他材料费				元	1.38		1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.671836		1		2.67		
项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	12			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1113.8	0	0	115.03	26.961	111.38	0	0	11.503
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	111.38	0	2.672727	14.25394
清单项目综合单价													166.948374
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776		1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元	13.9097		1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919		1.3722		3.69		
		增加人工费				元	11.676737		1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01d)12W				套	1		110		110		
		其他材料费				元	1.38		1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.671819		1		2.67		
项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1323.8	0	0	125.53	26.961	132.38	0	0	12.553
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2696	43.31	0	0	9.91	10.2	11.676376	0	0	2.671736	2.74992
小计									38.637376	132.38	0	2.671736	15.30292
清单项目综合单价													188.992032
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776		1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元	13.9097		1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919		1.3722		3.69		
		增加人工费				元	11.676376		1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL02)15W				套	1		131		131		
		其他材料费				元	1.38		1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.671736		1		2.67		
项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	3			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式 单管	10套	0.1	277.61	1001.47	0	0	111.17	27.761	100.147	0	0	11.117
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2776	43.31	0	0	9.91	10.2	12.022856	0	0	2.751016	2.83152
小计									39.783856	100.147	0	2.751016	13.94852
清单项目综合单价													156.630392
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	4.995		1.3891		6.94		
		技工人工费(安装)				元	12.5064		1.3554		16.95		
		高级技工人工费(安装)				元	2.8209		1.3722		3.87		
		增加人工费				元	12.022856		1		12.02		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.624		0.22		0.14		
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.021		5.5		0.12		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.624		0.5		0.31		
		明装式下照筒灯(DL05)8W				套	1		99		99		
		其他材料费				元	0.582		1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	2.751016		1		2.75		
项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	19			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1703.8	0	0	144.53	26.961	170.38	0	0	14.453
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	170.38	0	2.672727	17.20394
清单项目综合单价													228.898374
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1776		1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元	13.9097		1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元	2.6919		1.3722		3.69		
		增加人工费				元	11.676832		1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL06)15W				套	1		169		169		
		其他材料费				元	1.38		1		1.38		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费		元	2.67184	1	2.67		

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-210换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 350	10套	0.1	282.72	2203.8	0	0	172.42	28.272	220.38	0	0	17.242
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2828	43.31	0	0	9.91	10.2	12.248068	0	0	2.802548	2.88456
小计									40.520068	220.38	0	2.802548	20.12656

清单项目综合单价 283.829176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.3297	1.3891	4.63		
		技工人工费(安装)	元	14.5907	1.3554	19.78		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8209	1.3722	3.87		
		增加人工费	元	12.244459	1	12.24		
	材料	嵌入式下照格栅筒灯(G01)20W	套	1	219	219		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.801722	1	2.8		

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	米	工程量	1163.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	221.26	0	0	39.94	13.119	22.126	0	0	3.994
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	22.126	0	1.300192	5.33224

清单项目综合单价 47.559704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681838	1	5.68		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED暗藏灯带(LL01c)8W/m	m	1.01	21	21.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300093	1	1.3		

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	1	252.21	2405.82	0	0	175.8	252.21	2405.82	0	0	175.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									263.137113	2405.82	0	2.500293	178.37346

清单项目综合单价 2849.830866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923215	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01)28W/m	套	1	240	240		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499401	1	2.5		

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	2035.82	0	0	157.3	25.221	203.582	0	0	15.73
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	203.582	0	2.500293	18.30346

清单项目综合单价 260.533866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923222	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED嵌装式线性灯(FG02)35W/m	套	1	203	203		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499403	1	2.5		

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	277.61	1711.47	0	0	146.67	27.761	171.147	0	0	14.667
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.278	43.31	0	0	9.91	10.2	12.04018	0	0	2.75498	2.8356
小计									39.80118	171.147	0	2.75498	17.5026

清单项目综合单价 231.20576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.995	1.3891	6.94		
		技工人工费(安装)	元	12.5064	1.3554	16.95		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8209	1.3722	3.87		
		增加人工费	元	12.023312	1	12.02		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.021	5.5	0.12		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.22	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.624	0.5	0.31		
		LED吊装式线性灯(FG04)25W/m	套	1	170	170		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.75112	1	2.75		

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	1	252.21	315.82	0	0	71.3	252.21	315.82	0	0	71.3
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									263.137113	315.82	0	2.500293	73.87346
清单项目综合单价													655.330866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923215	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED硬灯条(L01)6W/m	套	1	31	31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499401	1	2.5		

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5051	1.3891	6.26		
		技工人工费(安装)	元	11.2803	1.3554	15.29		
		高级技工人工费(安装)	元	2.5451	1.3722	3.49		
		增加人工费	元	10.844824	1	10.84		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.5	0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.5	0.21		
		吸顶灯(X01)24W	套	1.01	91	91.91		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.481464	1	2.48		

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									17.88175	12.067	0	1.23875	4.623
清单项目综合单价													35.81050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399313	1	5.4		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		普通五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235447	1	1.24		

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.400757	1	5.4		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔带USB插座	个	1	52	52		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235777	1	1.24		

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.400757	1	5.4		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	桌面跳起式电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235777	1	1.24		

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[百叶送风口 1000*150]	个	1	76.23	74.41	0	5.75	20.88	76.23	74.41	0	5.75	20.88
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	74.41	0	13.304393	28.65546
清单项目综合单价													225.615066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		百叶送风口1000*150	个	1	69.12	69.12		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[百叶送风口 1100*150]	个	1	76.23	78.73	0	5.75	21.1	76.23	78.73	0	5.75	21.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	78.73	0	13.304393	28.87546
清单项目综合单价													230.155066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		百叶送风口1100*150	个	1	73.44	73.44		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[门铰式回风百叶（带滤网） 1000*150]	个	1	76.23	155.05	0	5.75	24.91	76.23	155.05	0	5.75	24.91
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	155.05	0	13.304393	32.68546
清单项目综合单价													310.285066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		门铰式回风百叶（带滤网）1000*150	个	1	149.76	149.76		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[门铰式回风百叶（带滤网） 1100*150]	个	1	76.23	167.15	0	5.75	25.52	76.23	167.15	0	5.75	25.52
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	167.15	0	13.304393	33.29546
清单项目综合单价													322.995066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		门铰式回风百叶（带滤网）1100*150	个	1	161.86	161.86		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	16185.83	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	13261.62	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					29447.45
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16185.83
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	13146.24
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3039.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	13261.62
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	13261.62	13261.62
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							29447.45

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-二单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	28080.74
1	增值税应纳税额	A5	3.02	25072.09
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3008.65
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	54117.18
合计				82197.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		三单元地下公区电气工程					91290.73	0	
1-1	030411001007	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	937.92	25.89	24282.75	0	
1-2	030411001008	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	156.82	14.31	2244.09	0	
1-3	030411001009	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	196.41	17.76	3488.24	0	
1-4	030411004003	配线	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4002.32	5.7	22813.22	0	
1-5	030411006004	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	123	10.93	1344.39	0	
1-6	030413002005	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖块结构 (4)含挂网 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	86	6.32	543.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030413002006	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:混凝土结构 (4)含挂网 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	20.6	20.79	428.27	0	
1-8	030412004020	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	42	155.99	6551.58	0	
1-9	030412004021	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL04b) (2)规格:LED，5W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	42	133.94	5625.48	0	
1-10	030412004022	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	123.53	42.84	5292.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030412004023	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式线性灯(FG02) (2)规格:LED，35W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	24	247.32	5935.68	0	
1-12	030412004024	装饰灯	(1)名称:LED吊装式线性灯(FG03) (2)规格:LED，15W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	59	204.07	12040.13	0	
1-13	030412004025	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条(L01) (2)规格:LED，6W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:壁装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含地下室增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	7	66.73	467.11	0	
1-14	030404035005	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含地下室增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	8	29.28	234.24	0	
2		三单元地下公区暖通工程					2367.0	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1100*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	190.28	951.4	0	
2-2	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1100*150 (3)含地下室增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	283.12	1415.6	0	
合计							93657.73	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	937.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1347.12	758.36	0	0	334.42	13.4712	7.5836	0	0	3.3442
031106-1	地下室增加费	100元	0.1348	6.72	0	0	2.74	1.66	0.905856	0	0	0.369352	0.223768
小计									14.377056	7.5836	0	0.369352	3.567968
清单项目综合单价													25.897976

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3722	1.84		
		增加人工费	元	0.905265	1	0.91		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.369111	1	0.37		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	156.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	589.49	614.81	0	0	160.49	5.8949	6.1481	0	0	1.6049
031106-1	地下室增加费	100元	0.059	6.72	0	0	2.74	1.66	0.39648	0	0	0.16166	0.09794
小计									6.29138	6.1481	0	0.16166	1.70284
清单项目综合单价													14.303980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.3554	4.12		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3722	0.81		
		增加人工费	元	0.396138	1	0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.161521	1	0.16		

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	196.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000	10m	0.1	94.76	48.8	0	0	23.3	9.476	4.88	0	0	2.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.0948	6.72	0	0	2.74	1.66	0.637056	0	0	0.259752	0.157368
小计									10.113056	4.88	0	0.259752	2.487368
清单项目综合单价													17.740176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1208	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	4.8908	1.3554	6.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9403	1.3722	1.29		
		增加人工费	元	0.636787	1	0.64		
	材料	金属软管 DN20	m	1.03	2.55	2.63		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.95	1.17		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.07	0.04		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.85	0.53		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.3	0.37		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.259642	1	0.26		

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4002.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.68	353.24	0	0	50.61	1.4968	3.5324	0	0	0.5061
031106-1	地下室增加费	100元	0.015	6.72	0	0	2.74	1.66	0.1008	0	0	0.0411	0.0249
小计									1.5976	3.5324	0	0.0411	0.531
清单项目综合单价													5.702100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3554	1.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3722	0.2		
		增加人工费	元	0.100585	1	0.1		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.87	3.33		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.041012	1	0.04		

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.95	33.13	0	0	13.97	5.595	3.313	0	0	1.397

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.056	6.72	0	0	2.74	1.66	0.37632	0	0	0.15344	0.09296
小计									5.97132	3.313	0	0.15344	1.48996
清单项目综合单价													10.927720
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费(安装)				元		2.4523	1.3554		3.32		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5534	1.3722		0.76		
		增加人工费				元		0.375987	1		0.38		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		塑料护口(钢管用)15～20				个		2.225	0.18		0.4		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
		锁紧螺母 M3×15～20				个		2.225	0.35		0.78		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.153304	1		0.15		
项目编码	030413002005	项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量	86	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-1	地下室增加费	100元	0.0468	6.72	0	0	2.74	1.66	0.314496	0	0	0.128232	0.077688
小计									4.986496	0.103	0	0.128232	1.111688
清单项目综合单价													6.329416
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3554		4.67		
		增加人工费				元		0.313957	1		0.31		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.128012	1		0.13		
项目编码	030413002006	项目名称		凿(压)槽			计量单位		m		工程量	20.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	146.61	0.1	0	0	32.27	14.661	0.01	0	0	3.227
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-1	地下室增加费	100元	0.156	6.72	0	0	2.74	1.66	1.04832	0	0	0.42744	0.25896
小计									16.57732	0.103	0	0.42744	3.68196
清单项目综合单价													20.78972
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		11.4575	1.3554		15.53		
		增加人工费				元		1.043557	1		1.04		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.425498	1		0.43		
项目编码	030412004020	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1143.8	0	0	116.53	26.961	114.38	0	0	11.653
031106-1	地下室增加费	100元	0.2697	6.72	0	0	2.74	1.66	1.812384	0	0	0.738978	0.447702
小计									28.773384	114.38	0	0.738978	12.100702
清单项目综合单价													155.993064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		1.811776	1		1.81		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)12W				套		1	113		113		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.73873	1		0.74		
项目编码	030412004021	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	933.8	0	0	106.03	26.961	93.38	0	0	10.603
031106-1	地下室增加费	100元	0.2697	6.72	0	0	2.74	1.66	1.812384	0	0	0.738978	0.447702
小计									28.773384	93.38	0	0.738978	11.050702
清单项目综合单价													133.943064
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		1.811776	1		1.81		
	材料	其他材料费				元		1.38	1		1.38		
		嵌入式下照筒灯(DL04b)5W				套		1	92		92		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.73873	1		0.74		
项目编码	030412004022	项目名称		装饰灯			计量单位		米		工程量	123.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装	10m	0.1	151.52	215.78	0	0	44.14	15.152	21.578	0	0	4.414
031106-1	地下室增加费	100元	0.1516	6.72	0	0	2.74	1.66	1.018752	0	0	0.415384	0.251656
小计									16.170752	21.578	0	0.415384	4.665656

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价											42.829792
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.7846	1.3891		2.48			
		技工人工费(安装)		元	7.8194	1.3554		10.6			
		高级技工人工费(安装)		元	1.5116	1.3722		2.07			
		增加人工费		元	1.018216	1		1.02			
	材料	尼龙扎带 L=100-150		根	1.05	0.18		0.19			
		其他材料费		元	0.179	1		0.18			
		LED暗藏灯带(LL01c)8W/m		m	1.01	21		21.21			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.415166	1		0.42			
项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	24		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	2035.82	0	0	157.3	25.221	203.582	0	0	15.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.253	6.72	0	0	2.74	1.66	1.70016	0	0	0.69322	0.41998
小计									26.92116	203.582	0	0.69322	16.14998

清单项目综合单价											247.34636
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.5379	1.3891		6.3			
		技工人工费(安装)		元	11.362	1.3554		15.4			
		高级技工人工费(安装)		元	2.563	1.3722		3.52			
		增加人工费		元	1.69484	1		1.69			
	材料	其他材料费		元	0.582	1		0.58			
		LED嵌装式线性灯(FG02)35W/m		套	1	203		203			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.691051	1		0.69			
项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	59		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	277.61	1591.47	0	0	140.67	27.761	159.147	0	0	14.067
031106-1	地下室增加费	100元	0.278	6.72	0	0	2.74	1.66	1.86816	0	0	0.76172	0.46148
小计									29.62916	159.147	0	0.76172	14.52848

清单项目综合单价											204.06636
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.995	1.3891		6.94			
		技工人工费(安装)		元	12.5064	1.3554		16.95			
		高级技工人工费(安装)		元	2.8209	1.3722		3.87			
		增加人工费		元	1.86554	1		1.87			
	材料	其他材料费		元	0.582	1		0.58			
		冲击钻头 φ6mm～12mm		个	0.021	5.5		0.12			
		木螺钉 M4×65以下		10个	0.624	0.22		0.14			
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.624	0.5		0.31			
		LED吊装式线性灯(FG03)15W/m		套	1	158		158			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.760652	1		0.76			
项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯		计量单位	套		工程量	7		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	315.82	0	0	71.3	25.221	31.582	0	0	7.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.2523	6.72	0	0	2.74	1.66	1.695456	0	0	0.691302	0.418818
小计									26.916456	31.582	0	0.691302	7.548818

清单项目综合单价											66.738576
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.5379	1.3891		6.3			
		技工人工费(安装)		元	11.362	1.3554		15.4			
		高级技工人工费(安装)		元	2.563	1.3722		3.52			
		增加人工费		元	1.69488	1		1.69			
	材料	其他材料费		元	0.582	1		0.58			
		LED硬灯条(L01)6W/m		套	1	31		31			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.691067	1		0.69			
项目编码	030404035005	项目名称	插座		计量单位	个		工程量	8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-1	地下室增加费	100元	0.1247	6.72	0	0	2.74	1.66	0.837984	0	0	0.341678	0.207002
小计									13.305984	12.067	0	0.341678	3.555002

清单项目综合单价											29.269664
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	1.6325	1.3891		2.27			
		技工人工费(安装)		元	7.1522	1.3554		9.69			
		高级技工人工费(安装)		元	0.369	1.3722		0.51			
		增加人工费		元	0.837816	1		0.84			
	材料	其他材料费		元	0.067	1		0.07			
		普通五孔电源插座		个	1	12		12			
	主材										
	设备										
	机械	增加机械费		元	0.34161	1		0.34			
项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		工程量	5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[百叶送风口1100*150]	个	1	76.23	78.73	0	5.75	21.1	76.23	78.73	0	5.75	21.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418
小计									81.352656	78.73	0	7.838702	22.365418

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								190.286776
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1	5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		百叶送风口1100*150	个	1	73.44	73.44		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1	2.09		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[门铰式回风百叶（带滤网） 1100*150]	个	1	76.23	167.15	0	5.75	25.52	76.23	167.15	0	5.75	25.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.7623	6.72	0	0	2.74	1.66	5.122656	0	0	2.088702	1.265418
小计									81.352656	167.15	0	7.838702	26.785418

清单项目综合单价								283.126776
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	5.122656	1	5.12		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		门铰式回风百叶（带滤网）1100*150	个	1	161.86	161.86		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	2.088702	1	2.09		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	2025.68	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	1444.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					3470.19
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2025.68
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	1645.27
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	380.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	1444.51
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	1444.51	1444.51
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							3470.19

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地下机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	3485.18
1	增值税应纳税额	A5	3.02	3111.77
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	373.41
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	5910.9
合计				9396.08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		三单元地上公区电气工程					759128.17	0	
1-1	030411001010	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6313.5	32.93	207903.56	0	
1-2	030411001011	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	432.25	17.38	7512.51	0	
1-3	030411001012	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1372.4	22.71	31167.2	0	
1-4	030411004004	配线	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	29118.11	6.49	188976.53	0	
1-5	030411006005	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	13.85	83.1	0	
1-6	030411006006	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:明装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1163	21.61	25132.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-7	030413002007	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖块结构 (4)含挂网 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	17.9	8.77	156.98	0	
1-8	030413002008	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:混凝土结构 (4)含挂网 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	368.9	28.91	10664.9	0	
1-9	030412004026	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SP01) (2)规格:LED，5W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	99	140.7	13929.3	0	
1-10	030412004027	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	643	170.1	109374.3	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-11	030412004028	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01d) (2)规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	10	166.95	1669.5	0	
1-12	030412004029	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL02) (2)规格:LED，15W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	8	189	1512	0	
1-13	030412004030	装饰灯	(1)名称:明装式下照筒灯(DL05) (2)规格:LED，8W，36°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	156.63	469.89	0	
1-14	030412004031	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL06) (2)规格:LED，15W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	23	228.9	5264.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-15	030412004032	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照格栅筒灯(G01) (2)规格:LED，20W，45°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	11	283.81	3121.91	0	
1-16	030412004033	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	1155.68	50.76	58662.32	0	
1-17	030412004034	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01) (2)规格:LED，28W/M，40°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	20	299.37	5987.4	0	
1-18	030412004035	装饰灯	(1)名称:LED嵌装式线性灯(FG02) (2)规格:LED，35W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	236	260.52	61482.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-19	030412004036	装饰灯	(1)名称:LED吊装式线性灯(FG04) (2)规格:LED，25W/M，105°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吊装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	109	231.18	25198.62	0	
1-20	030412004037	装饰灯	(1)名称:LED硬灯条(L01) (2)规格:LED，6W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:壁装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	7	79.92	559.44	0	
1-21	030404035006	插座	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	35.81	107.43	0	
1-22	030404035007	插座	(1)名称:五孔带USB插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	77.81	155.62	0	
1-23	030404035008	插座	(1)名称:桌面跳起式电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	35.81	35.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2		三单元地上公区暖通工程					2212.56	0	
2-1	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:百叶送风口 (2)规格:1100*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	230.15	920.6	0	
2-2	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风百叶（带滤网） (2)规格:1100*150 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	322.99	1291.96	0	
合计							761340.73	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6313.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1347.12	758.36	0	0	334.42	13.4712	7.5836	0	0	3.3442
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1348	43.31	0	0	9.91	10.2	5.838188	0	0	1.335868	1.37496
小计									19.309388	7.5836	0	1.335868	4.71916
清单项目综合单价													32.948016

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3722	1.84		
		增加人工费	元	5.834377	1	5.83		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.334996	1	1.33		

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	432.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20	100m	0.01	589.49	614.81	0	0	160.49	5.8949	6.1481	0	0	1.6049
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.059	43.31	0	0	9.91	10.2	2.55529	0	0	0.58469	0.6018
小计									8.45019	6.1481	0	0.58469	2.2067
清单项目综合单价													17.389680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.69425	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	3.04213	1.3554	4.12		
		高级技工人工费(安装)	元	0.58826	1.3722	0.81		
		增加人工费	元	2.553081	1	2.55		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.584184	1	0.58		

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1372.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000	10m	0.1	94.76	48.8	0	0	23.3	9.476	4.88	0	0	2.33
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0948	43.31	0	0	9.91	10.2	4.105788	0	0	0.939468	0.96696
小计									13.581788	4.88	0	0.939468	3.29696
清单项目综合单价													22.698216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1208	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	4.8908	1.3554	6.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9403	1.3722	1.29		
		增加人工费	元	4.104055	1	4.1		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.3	0.37		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.55	2.63		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.85	0.53		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.07	0.04		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.95	1.17		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.939071	1	0.94		

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29118.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.68	353.24	0	0	50.61	1.4968	3.5324	0	0	0.5061
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.015	43.31	0	0	9.91	10.2	0.64965	0	0	0.14865	0.153
小计									2.14645	3.5324	0	0.14865	0.6591
清单项目综合单价													6.486600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3554	1.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3722	0.2		
		增加人工费	元	0.648264	1	0.65		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.87	3.33		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.148333	1	0.15		

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.95	33.13	0	0	13.97	5.595	3.313	0	0	1.397
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.056	43.31	0	0	9.91	10.2	2.42536	0	0	0.55496	0.5712
小计									8.02036	3.313	0	0.55496	1.9682
清单项目综合单价													13.856520
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.0881	1.3891		1.51		
		技工人工费(安装)				元		2.4523	1.3554		3.32		
		高级技工人工费(安装)				元		0.5534	1.3722		0.76		
		增加人工费				元		2.423195	1		2.42		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		2.225	0.35		0.78		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		2.225	0.18		0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.073	1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.554465	1		0.55		
项目编码	030411006006	项目名称	接线盒			计量单位		个	工程量		1163		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.1	103.19	23.59	0	0	23.9	10.319	2.359	0	0	2.39
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.11	43.31	0	0	9.91	10.2	4.7641	0	0	1.0901	1.122
小计									15.0831	2.359	0	1.0901	3.512
清单项目综合单价													22.0442
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.8501	1.3891		2.57		
		技工人工费(安装)				元		4.2236	1.3554		5.72		
		高级技工人工费(安装)				元		1.475	1.3722		2.02		
		增加人工费				元		4.46916	1		4.47		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套		2.06	0.05		0.1		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		2.06	0.09		0.19		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个		1.02	2.02		2.06		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.022613	1		1.02		
项目编码	030413002007	项目名称	凿(压)槽			计量单位		m	工程量		17.9		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0468	43.31	0	0	9.91	10.2	2.026908	0	0	0.463788	0.47736
小计									6.698908	0.103	0	0.463788	1.51136
清单项目综合单价													8.777056
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3554		4.67		
		增加人工费				元		2.023472	1		2.02		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		0.463002	1		0.46		
项目编码	030413002008	项目名称	凿(压)槽			计量单位		m	工程量		368.9		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	146.61	0.1	0	0	32.27	14.661	0.01	0	0	3.227
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1553	43.31	0	0	9.91	10.2	6.726043	0	0	1.539023	1.58406
小计									22.255043	0.103	0	1.539023	5.00706
清单项目综合单价													28.904126
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		11.4575	1.3554		15.53		
		增加人工费				元		6.725612	1		6.73		
	材料	水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费				元		0.01	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.538924	1		1.54		
项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		99		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	863.8	0	0	102.53	26.961	86.38	0	0	10.253
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	86.38	0	2.672727	13.00394
清单项目综合单价													140.698374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676813	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SP01)5W				套		1	85		85		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671836	1		2.67		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	643
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1143.8	0	0	116.53	26.961	114.38	0	0	11.653
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	114.38	0	2.672727	14.40394
清单项目综合单价													170.098374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676807	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)12W					套	1	113		113		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671835	1		2.67		
项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	269.61	1113.8	0	0	115.03	269.61	1113.8	0	0	115.03
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									281.290707	1113.8	0	2.672727	117.78094
清单项目综合单价													1515.544374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676809	1		11.68		
	材料	其他材料费					元	1.38	1		1.38		
		嵌入式下照筒灯(DL01d)12W					套	1	110		110		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671835	1		2.67		
项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1323.8	0	0	125.53	26.961	132.38	0	0	12.553
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	132.38	0	2.672727	15.30394
清单项目综合单价													188.998374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676917	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL02)15W					套	1	131		131		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.67186	1		2.67		
项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	277.61	1001.47	0	0	111.17	27.761	100.147	0	0	11.117
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2776	43.31	0	0	9.91	10.2	12.022856	0	0	2.751016	2.83152
小计									39.783856	100.147	0	2.751016	13.94852
清单项目综合单价													156.630392
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	4.995	1.3891		6.94		
		技工人工费(安装)					元	12.5064	1.3554		16.95		
		高级技工人工费(安装)					元	2.8209	1.3722		3.87		
		增加人工费					元	12.022856	1		12.02		
	材料	木螺钉 M4×65以下					10个	0.624	0.22		0.14		
		冲击钻头 φ6mm～12mm					个	0.021	5.5		0.12		
		塑料膨胀管 φ6mm					10个	0.624	0.5		0.31		
		明装式下照筒灯(DL05)8W					套	1	99		99		
		其他材料费					元	0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.751016	1		2.75		
项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	1703.8	0	0	144.53	26.961	170.38	0	0	14.453
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.27	43.31	0	0	9.91	10.2	11.6937	0	0	2.6757	2.754
小计									38.6547	170.38	0	2.6757	17.207
清单项目综合单价													228.91740
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676753	1		11.68		
	材料	其他材料费					元	1.38	1		1.38		
		嵌入式下照筒灯(DL06)15W					套	1	169		169		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	2.671822	1	2.67		
项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	11		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-210换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 350	10套	0.1	282.72	2203.8	0	0	172.42	28.272	220.38	0	0	17.242
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2828	43.31	0	0	9.91	10.2	12.248068	0	0	2.802548	2.88456
小计									40.520068	220.38	0	2.802548	20.12656
清单项目综合单价													283.829176

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.3297	1.3891	4.63		
		技工人工费(安装)	元	14.5907	1.3554	19.78		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8209	1.3722	3.87		
		增加人工费	元	12.244524	1	12.24		
	材料	其他材料费	元	1.38	1	1.38		
		嵌入式下照格栅筒灯(G01)20W	套	1	219	219		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.801737	1	2.8		
项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯		计量单位	米	工程量	1155.68		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装	10m	0.1	151.52	215.78	0	0	44.14	15.152	21.578	0	0	4.414
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1516	43.31	0	0	9.91	10.2	6.565796	0	0	1.502356	1.54632
小计									21.717796	21.578	0	1.502356	5.96032
清单项目综合单价													50.758472

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.7846	1.3891	2.48		
		技工人工费(安装)	元	7.8194	1.3554	10.6		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5116	1.3722	2.07		
		增加人工费	元	6.56233	1	6.56		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.179	1	0.18		
		LED暗藏灯带(LL01c)8W/m	m	1.01	21	21.21		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.501563	1	1.5		
项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	20		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	1	252.21	2405.82	0	0	175.8	252.21	2405.82	0	0	175.8
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									263.137113	2405.82	0	2.500293	178.37346
清单项目综合单价													2849.830866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923215	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01)28W/m	套	1	240	240		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499401	1	2.5		
项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	236		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	2035.82	0	0	157.3	25.221	203.582	0	0	15.73
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	203.582	0	2.500293	18.30346
清单项目综合单价													260.533866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923222	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED嵌装式线性灯(FG02)35W/m	套	1	203	203		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499403	1	2.5		
项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	109		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-18换	荧光灯具安装 吊管式单管	10套	0.1	277.61	1711.47	0	0	146.67	27.761	171.147	0	0	14.667
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2777	43.31	0	0	9.91	10.2	12.027187	0	0	2.752007	2.83254
小计									39.788187	171.147	0	2.752007	17.49954
清单项目综合单价													231.186734

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.995	1.3891	6.94		
		技工人工费(安装)	元	12.5064	1.3554	16.95		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8209	1.3722	3.87		
		增加人工费	元	12.023293	1	12.02		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0.021	5.5	0.12		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.624	0.22	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.624	0.5	0.31		
		LED吊装式线性灯(FG04)25W/m	套	1	170	170		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	2.751116	1	2.75		

项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	315.82	0	0	71.3	25.221	31.582	0	0	7.13
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	31.582	0	2.500293	9.70346
清单项目综合单价													79.933866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.5379	1.3891	6.3		
		技工人工费(安装)	元	11.362	1.3554	15.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.563	1.3722	3.52		
		增加人工费	元	10.923401	1	10.92		
	材料	其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		LED硬灯条(L01)6W/m	套	1	31	31		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.499444	1	2.5		

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									17.88175	12.067	0	1.23875	4.623
清单项目综合单价													35.81050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399313	1	5.4		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		普通五孔电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235447	1	1.24		

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.400757	1	5.4		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		五孔带USB插座	个	1	52	52		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235777	1	1.24		

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.400757	1	5.4		
	材料	其他材料费	元	0.067	1	0.07		
		桌面跳起式电源插座	个	1	12	12		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235777	1	1.24		

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[百叶送风口1100*150]	个	1	76.23	78.73	0	5.75	21.1	76.23	78.73	0	5.75	21.1
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	78.73	0	13.304393	28.87546
清单项目综合单价													230.155066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		百叶送风口1100*150	个	1	73.44	73.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[门铰式回风百叶（带滤网）1100*150]	个	1	76.23	167.15	0	5.75	25.52	76.23	167.15	0	5.75	25.52
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7623	43.31	0	0	9.91	10.2	33.015213	0	0	7.554393	7.77546
小计									109.245213	167.15	0	13.304393	33.29546
清单项目综合单价													322.995066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.702	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	30.929	1.3554	41.92		
		增加人工费	元	33.015213	1	33.02		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	2.7	4.24		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.9	1		
		其他材料费	元	0.052	1	0.05		
		门铰式回风百叶（带滤网）1100*150	个	1	161.86	161.86		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	191.69	5.75		
		增加机械费	元	7.554393	1	7.55		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	16506.18	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	13597.56	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					30103.74
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16506.18
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	13406.43
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3099.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	13597.56
1-10-1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	13597.56	13597.56
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							30103.74

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-三单元地上机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	28646.6
1	增值税应纳税额	A5	3.02	25577.32
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3069.28
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	55486.64
合计				84133.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1	B11	电梯轿厢					7303.27	0	
1-1	030411001013	配管	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	54	24.39	1317.06	0	
1-2	030411001014	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	10.8	16.7	180.36	0	
1-3	030411004005	配线	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	86.4	5.53	477.79	0	
1-4	030411006007	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	24	10.31	247.44	0	
1-5	030412004038	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照格栅筒灯(DL07) (2)规格:LED，15W，50°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	225.99	2711.88	0	
1-6	030412004039	装饰灯	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3500k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	60.35	39.25	2368.74	0	
合计							7303.27	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 20	100m	0.01	1347.12	758.36	0	0	334.42	13.4712	7.5836	0	0	3.3442
小计									13.4712	7.5836	0	0	3.3442

清单项目综合单价　24.3990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.58654	1.3891	2.2		
		技工人工费(安装)	元	6.95202	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.34427	1.3722	1.84		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.7	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1.13	0.26		
		面漆	kg	0.0132	51	0.67		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.5	0.11		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.9	0.48		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.8	0.27		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.27	0.39		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	5.19	5.35		
		其他材料费	元	0.0379	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000	10m	0.1	94.76	48.8	0	0	23.3	9.476	4.88	0	0	2.33
小计									9.476	4.88	0	0	2.33

清单项目综合单价　16.6860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.1208	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	4.8908	1.3554	6.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9403	1.3722	1.29		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	1.236	0.3	0.37		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.55	2.63		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0.618	0.85	0.53		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0.618	0.07	0.04		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	1.236	0.95	1.17		
		其他材料费	元	0.14	1	0.14		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	86.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	149.68	353.24	0	0	50.61	1.4968	3.5324	0	0	0.5061
小计									1.4968	3.5324	0	0	0.5061

清单项目综合单价　5.53530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.17627	1.3891	0.24		
		技工人工费(安装)	元	0.77248	1.3554	1.05		
		高级技工人工费(安装)	元	0.14937	1.3722	0.2		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.63	0		
		焊锡	kg	0.002	75.6	0.15		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	69.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	7.54	0.04		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	1.16	2.87	3.33		
		其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	55.95	33.13	0	0	13.97	5.595	3.313	0	0	1.397
小计									5.595	3.313	0	0	1.397

清单项目综合单价　10.305

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.0881	1.3891	1.51		
		技工人工费(安装)	元	2.4523	1.3554	3.32		
		高级技工人工费(安装)	元	0.5534	1.3722	0.76		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.35	0.78		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.18	0.4		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	2.02	2.06		
		其他材料费	元	0.073	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-210换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 350	10套	0.1	282.72	1823.8	0	0	153.42	28.272	182.38	0	0	15.342
小计									28.272	182.38	0	0	15.342

清单项目综合单价　225.994

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.3297	1.3891	4.63		
		技工人工费(安装)	元	14.5907	1.3554	19.78		
		高级技工人工费(安装)	元	2.8209	1.3722	3.87		
	材料	嵌入式下照格栅筒灯(DL07)15W	套	1	181	181		
		其他材料费	元	1.38	1	1.38		

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	米	工程量	60.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	221.26	0	0	39.94	13.119	22.126	0	0	3.994
小计									13.119	22.126	0	0	3.994
清单项目综合单价									39.23900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED暗藏灯带(LL01c)8W/m	m	1.01	21	21.21		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	155.56	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					155.56
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	155.56
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	126.35
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	29.21
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							155.56

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-电梯轿厢机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	265.83
1	增值税应纳税额	A5	3.02	237.35
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	28.48
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	400.46
合计				666.29

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程户内
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程	4708773.98
2	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程	9380541.42
3	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程	4999040.63
4	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程	4052947.38
5	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程	16154819.39
6	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程	11805940.14
7	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程	16254853.85
8	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程	7749899.42
9	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D’户型装饰工程	3863473.28
10	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程	3923730.26
11	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程	979852.43
12	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程	3961638.02
13	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程	3019214.26
14	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程	4026423.61
15	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程	2024665.34
16	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D’户型机电工程	1010509.54
17	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程	1004947.15
18	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程	1025646.16
19	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程	2081205.09

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程户内
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
20	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程	1055992.93
21	暂列金额	0
22	专业工程暂估价	0
23	优质优价奖励费	0
合计		103084114.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90A户型					4153833.68	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					805198.89	0	
1-1-1		地面工程					334576.59	0	
1-1-1-1	011102003022	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1100.16	251.79	277009.29	0	
1-1-1-2	011101005001	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1100.16	35.18	38703.63	0	
1-1-1-3	011105006022	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	764.64	24.67	18863.67	0	
1-1-2		天棚工程					259221.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001043	跌级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	444	230.92	102528.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001044	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)包含灯槽处 (8)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	237.6	147.13	34958.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001045	天棚侧面板（玄关跌级处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	71.52	151.26	10818.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001046	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.72	221.6	6807.55	0	
1-1-2-5	011406001011	抹灰面油漆（原顶）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	581.28	73.98	43003.09	0	
1-1-2-6	011301001001	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	581.28	40.39	23477.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	010810002001	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	209.28	179.8	37628.54	0	
1-1-3		墙柱面工程					211400.53	0	
1-1-3-1	011406001012	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1794.72	58.71	105368.01	0	
1-1-3-2	011201001001	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1794.72	26.86	48206.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002003	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	179.52	15.16	2721.52	0	
1-1-3-4	011204003022	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	259.68	197.51	51289.4	0	
1-1-3-5	011502001017	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.4	34.56	3815.42	0	
1-2		卧室					1002067.56	0	
1-2-1		地面工程					342152.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001023	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	23.04	788.93	18176.95	0	
1-2-1-2	011102003023	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	984.96	258.3	254415.17	0	
1-2-1-3	011101005002	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	984.96	35.18	34650.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006023	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1415.04	24.67	34909.04	0	
1-2-2		天棚工程					262861.52	0	
1-2-2-1	011302001047	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	100.32	211.63	21230.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001048	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	647.52	147.13	95269.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001049	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	91.68	221.6	20316.29	0	
1-2-2-4	011406001013	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1102.08	73.98	81531.88	0	
1-2-2-5	011301001002	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1102.08	40.39	44513.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					397053.99	0	
1-2-3-1	011406001014	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3097.92	58.71	181878.88	0	
1-2-3-2	011201001002	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3097.92	26.86	83210.13	0	
1-2-3-3	011201B002004	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	310.08	15.16	4700.81	0	
1-2-3-4	011201004021	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	58.56	17.48	1023.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004001	石材窗台板	(1)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)粘结层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘接剂 (3)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (4)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	257.76	489.76	126240.54	0	
1-3		厨房					328738.77	0	
1-3-1		地面工程					41020.04	0	
1-3-1-1	011102001024	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.52	783.63	9027.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003024	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	129.12	218.72	28241.13	0	
1-3-1-3	011101001001	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	62.4	60.12	3751.49	0	
1-3-2		天棚工程					37583.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001050	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	198.56	189.28	37583.44	0	
1-3-3		墙柱面工程					174618.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003023	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01;09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	862.08	197.51	170269.42	0	
1-3-3-2	011201004022	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	132.48	20.76	2750.28	0	
1-3-3-3	011201B002005	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	132.48	12.07	1599.03	0	
1-3-4		防水工程					75516.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002001	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1183.55	9.75	11539.61	0	
1-3-4-2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	345.34	68.66	23711.04	0	
1-3-4-3	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	345.34	29.89	10322.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	639.65	33.03	21127.64	0	
1-3-4-5	010903002001	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	198.56	44.4	8816.06	0	
1-4		卫生间					384017.72	0	
1-4-1		地面工程					82473.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001025	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.24	1014.03	6327.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003001	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	59.52	174.42	10381.48	0	
1-4-1-3	011102001026	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46.08	727.58	33526.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003025	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	64.32	206.06	13253.78	0	
1-4-1-5	011101006001	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	114.72	20.3	2328.82	0	
1-4-1-6	010404001012	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	20.64	622.28	12843.86	0	
1-4-1-7	011101006002	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	114.72	33.22	3811	0	
1-4-2		天棚工程					21714.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001051	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关	m2	114.72	189.28	21714.2	0	
1-4-3		墙柱面工程					170492.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003024	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	692.16	197.51	136708.52	0	
1-4-3-2	011207001157	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	282.97	27165.12	0	
1-4-3-3	011201004023	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	201.6	20.76	4185.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002006	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	201.6	12.07	2433.31	0	
1-4-4		防水工程					109337.97	0	
1-4-4-1	010904002003	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1639.47	9.75	15984.83	0	
1-4-4-2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	366.82	70.37	25813.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002005	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	351.22	68.66	24114.77	0	
1-4-4-4	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1157.93	33.03	38246.43	0	
1-4-4-5	010903002002	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	116.64	44.4	5178.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					226367.49	0	
1-5-1		地面工程					126898.33	0	
1-5-1-1	011102001027	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12	1287.1	15445.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003026	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	423.84	253.54	107460.39	0	
1-5-1-3	011105003001	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	105.6	37.81	3992.74	0	
1-5-2		天棚工程					39996.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001015	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	280.32	90.16	25273.65	0	
1-5-2-2	011301001003	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	280.32	52.52	14722.41	0	
1-5-3		防水工程					59473.10	0	
1-5-3-1	010904002006	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	529.78	9.75	5165.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002007	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	529.78	72.62	38472.62	0	
1-5-3-3	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	529.78	29.89	15835.12	0	
1-6		固定工程					533644.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002001	90A浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	3013.82	144663.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009001	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	119.04	2132.71	253877.8	0	
1-6-3	011501010001	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	101.76	1087.96	110710.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006001	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	163.94	7869.12	0	
1-6-5	011505006002	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	344.23	16523.04	0	
1-7		电器工程					377267.04	0	
1-7-1	011505002001	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含烟管，长度综合考虑 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	2976.91	142891.68	0	
1-7-2	011505002002	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	1611.91	77371.68	0	
1-7-3	011505002003	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	3270.91	157003.68	0	
1-8		门窗工程					464702.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002001	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	285.12	867.7	247398.62	0	
1-8-2	010802001001	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	846.98	134161.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001002	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.42	996.67	83142.21	0	
1-9		住宅5层阳台、卫生间、厨房降板垫层					31829.62	0	
1-9-1	010404001013	垫层	(1)位置:住宅5层阳台、卫生间、厨房降板处 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	51.15	622.28	31829.62	0	
合计							4153833.68	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	1100.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11810.82	0	0	0	2599.56	11810.82	0	0	0	2599.56
小计									11876.6419	150.8298	0	0	2621.589

清单项目综合单价　14649.060700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735548	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	1100.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1794.36	0	0	0	394.94	1794.36	0	0	0	394.94
小计									1804.36	20	0	0	398.14

清单项目综合单价　2222.5000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	1.630999	1	1.63		
		5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006022	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	764.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	697.08	0	0	0	153.43	697.08	0	0	0	153.43
小计									702.6695	15.9398	0	0	155.4572

清单项目综合单价　874.066500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911645	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001043	项目名称	跌级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	444

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥120	100m2	0.01	2733.89	3016.04	0	740.71	802.17	27.3389	30.1604	0	7.4071	8.0217
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层 ˉ(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层 ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7425.22	0	0	536.4	1670.24	7425.22	0	0	536.4	1670.24
小计									7527.7551	72.5863	0	543.8071	1696.9336

清单项目综合单价　9841.0821

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.687375	1.3891	14.85		
		技工人工费(装饰)	元	23.426432	1.3554	31.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.764419	1.3722	55.94		
		降效增加人工费	元	16.723468	1	16.72		
		铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.32947	5.5	1.81		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	22.5	23.63		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7187	1	0.72		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.208108	1	1.21		
		电动切割机	台班	0.03143	235.67	7.41		

项目编码	011302001044	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	237.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2801	0	0	0	616.5	2801	0	0	0	616.5
小计									2873.2791	42.4259	0	0	634.5299
清单项目综合单价													3550.23490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788721	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001045	项目名称	天棚侧面板（玄关跌级处）	计量单位	m2	工程量	71.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层 ` (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层 ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	877.16	0	0	0	193.06	877.16	0	0	0	193.06
小计									952.3562	42.4259	0	0	211.7319
清单项目综合单价													1206.514000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.837615	1.3891	10.89		
		技工人工费(装饰)	元	17.180122	1.3554	23.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.895719	1.3722	41.02		
		降效增加人工费	元	12.264541	1	12.26		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001046	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963

工程量清单综合单价分析表

020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	423.64	0	0	0	93.24	423.64	0	0	0	93.24
小计									508.1912	96.7817	0	0	116.6888
清单项目综合单价													721.661700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790365	1		13.79		
	材料	自攻螺钉 MG×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001011	项目名称			抹灰面油漆（原顶）			计量单位	m2		工程量		581.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4086.98	0	0	0	899.54	4086.98	0	0	0	899.54
小计									4130.0885	12.1913	0	0	909.6377
清单项目综合单价													5051.917500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.031001	1		7.03		
	材料	腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001001	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量		581.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ` (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1978.68	0	0	0	435.51	1978.68	0	0	0	435.51
小计									1999.5506	10.2546	0	0	440.6163
清单项目综合单价													2450.421500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.336822	1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元		3.998874	1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.894096	1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元		3.404005	1		3.4		
	材料	108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.002556	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1015	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010810002001	项目名称			木窗帘盒			计量单位	m		工程量		209.28
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=110	100m2	0.0022	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.187072	5.489484	0	1.405074	1.5103
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.0097	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.497447	5.616688	0	0	5.672657
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.0097	770.49	200.94	0	0	179.63	7.473753	1.949118	0	0	1.742411
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.0097	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.844045	4.259755	0	0	2.379701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2378.2	0	0	47.96	526.66	2378.2	0	0	47.96	526.66
小计									2448.304317	75.515045	0	49.365074	545.960069
清单项目综合单价													3119.144505
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011629	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034481	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.875337	1.3722		28.65		
		降效增加人工费				元		11.363723	1		11.36		
	材料	铁件(综合)				kg		0.087997	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004026	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033659	1		0.03		
		吊杆				kg		0.049454	5.5		0.27		
		砂纸				张		0.153601	0.48		0.07		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.230992	20		4.62		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.402521	15		6.04		
		腻子粉(成品)				kg		3.039301	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.460233	1	0.46		
		材料费补差	元	-0.000074	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005962	235.67	1.41		

项目编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	1794.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9707.32	0	0	0	2136.59	9707.32	0	0	0	2136.59
小计									9740.4826	11.0904	0	0	2144.4435
清单项目综合单价													11896.016500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408821	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1794.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4748.25	0	0	0	1045.09	4748.25	0	0	0	1045.09
小计									4764.4712	3.6552	0	0	1048.843
清单项目综合单价													5816.969400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645677	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002003	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	179.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时 ˇ(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	183.74	0	0	0	40.45	183.74	0	0	0	40.45
小计									190.0153	5.9489	0	0	42.1286
清单项目综合单价													238.092800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023507	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003022	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	259.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2450.03	0	0	0	539.25	2450.03	0	0	0	539.25
小计									2507.921684	109.930596	0	0	557.488503
清单项目综合单价													3175.340783

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030333	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214705	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.998749	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434804	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.130002	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001017	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤5	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.16	0	0	0	18.08	82.16	0	0	0	18.08
小计									86.723	26.7624	0	0	20.4224
清单项目综合单价													133.90780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001023	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	23.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	468.29	0	0	6.01	103.47	468.29	0	0	6.01	103.47
小计									592.9061	581.0367	0	7.6083	160.0569
清单项目综合单价													1341.608000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.325087	1	20.33		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260851	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	984.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2＜S≤0.3	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.078	450.84	145.96	0	0	106.53	35.16552	11.38488	0	0	8.30934
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14360.99	0	0	0	3160.85	14360.99	0	0	0	3160.85
小计									14450.48492	125.22048	0	0	3186.80904
清单项目综合单价													17762.514440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580277	1	14.58		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28	11.32		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	984.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1606.47	0	0	0	353.59	1606.47	0	0	0	353.59
小计									1616.47	20	0	0	356.79
清单项目综合单价													1993.2600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011105006023	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	1415.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1290.02	0	0	0	283.93	1290.02	0	0	0	283.93
小计									1295.6095	15.9398	0	0	285.9572
清单项目综合单价													1597.506500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911649	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001047	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	100.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥120	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 ＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1560.67	0	0	102.42	350.37	1560.67	0	0	102.42	350.37
小计									1656.0528	65.2285	0	108.6794	375.0446
清单项目综合单价													2205.005300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556918	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.020933	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001048	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	647.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7633.43	0	0	0	1680.12	7633.43	0	0	0	1680.12
小计									7705.7091	42.4259	0	0	1698.1499
清单项目综合单价													9446.284900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788717	1	11.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001049	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	91.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 " (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板 " (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1264.29	0	0	0	278.27	1264.29	0	0	0	278.27
小计									1348.8412	96.7817	0	0	301.7188
清单项目综合单价													1747.341700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790249	1		13.79		
	材料	18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001013	项目名称			抹灰面油漆（天花3）			计量单位	m2		工程量	1102.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7748.72	0	0	0	1705.49	7748.72	0	0	0	1705.49
小计									7791.8285	12.1913	0	0	1715.5877
清单项目综合单价													9519.607500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.030996	1		7.03		
	材料	腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001002	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量	1102.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) " (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一遍	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3751.47	0	0	0	825.7	3751.47	0	0	0	825.7
小计									3772.3406	10.2546	0	0	830.8063
清单项目综合单价													4613.401500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.336822	1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元		3.998874	1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.894096	1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元		3.403991	1		3.4		
	材料	108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.002556	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1015	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011406001014	项目名称			抹灰面油漆(墙面2)			计量单位	m2		工程量	3097.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16756.09	0	0	0	3688.02	16756.09	0	0	0	3688.02
小计									16789.2526	11.0904	0	0	3695.8735
清单项目综合单价													20496.216500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		5.408819	1		5.41		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3097.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8196.1	0	0	0	1803.96	8196.1	0	0	0	1803.96
小计									8212.3212	3.6552	0	0	1807.713
清单项目综合单价													10023.689400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002004	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	310.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时 ˇ（如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	317.37	0	0	0	69.85	317.37	0	0	0	69.85
小计									323.6453	5.9489	0	0	71.5286
清单项目综合单价													401.122800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.02351	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004021	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	88.87	0	0	0	19.56	88.87	0	0	0	19.56
小计									98.1741	4.0747	0	0	21.8116
清单项目综合单价													124.060400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517589	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	257.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面板	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5816.29	0	0	67.19	1284.67	5816.29	0	0	67.19	1284.67
小计									5954.719841	277.566168	0	68.7883	1329.123415
清单项目综合单价													7630.197724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930429	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.698031	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508603	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.56475	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066984	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.260669	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001024	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.32	0	0	3	50.89	230.32	0	0	3	50.89
小计									352.9026	578.7617	0	4.5983	106.9156
清单项目综合单价													1043.178200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993056	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	129.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2＜S≤0.3	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1460.63	0	0	0	321.48	1460.63	0	0	0	321.48
小计									1530.28796	114.66794	0	0	342.54522
清单项目综合单价													1987.501120

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.31219	1	11.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	268.28	0	0	0	59.05	268.28	0	0	0	59.05
小计									294.6403	21.6348	0	0	65.9336
清单项目综合单价													382.20870

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299359	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001050	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	198.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×30	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1628.37	0	0	172.33	369.95	1628.37	0	0	172.33	369.95
小计									1678.6515	106.0177	0	177.6514	386.6744
清单项目综合单价													2348.995000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200896	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867899	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003023	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	862.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8133.53	0	0	0	1790.19	8133.53	0	0	0	1790.19
小计									8191.3766	109.916	0	0	1808.41785
清单项目综合单价													10109.710450

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434774	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004022	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	132.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	234.69	0	0	0	51.66	234.69	0	0	0	51.66
小计									245.5516	5.0934	0	0	54.3053
清单项目综合单价													304.950300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771513	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002005	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	132.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	103.6	0	0	0	22.8	103.6	0	0	0	22.8
小计									108.3948	5.0147	0	0	24.1061
清单项目综合单价													137.515600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782005	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002001	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1183.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	515.31	0	0	0	113.42	515.31	0	0	0	113.42
小计									517.9795	5.6661	0	0	114.2909
清单项目综合单价													637.936500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435394	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	345.34		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	777.83	0	0	0	171.2	777.83	0	0	0	171.2
小计									791.6397	46.7292	0	0	176.576
清单项目综合单价													1014.944900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.25236	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	345.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	452.92	0	0	0	99.68	452.92	0	0	0	99.68
小计									460.9612	17.5961	0	0	102.3297
清单项目综合单价													580.887000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311519	1	1.31		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
		水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	639.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1006.69	0	0	0	221.57	1006.69	0	0	0	221.57
小计									1016.3394	18.4296	0	0	224.6153
清单项目综合单价													1259.384300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573814	1	1.57		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
		水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002001	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	198.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	299	0	0	0	65.81	299	0	0	0	65.81
小计									308.2325	29.8014	0	0	69.3322
清单项目综合单价													407.366100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505842	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001025	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	286.46	0	0	1.64	63.16	286.46	0	0	1.64	63.16
小计									568.975986	585.097232	0	3.26176	154.704846
清单项目综合单价													1312.039824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(建筑)	元	0.138718	1.3891	0.19		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	1.139558	1.3554	1.54		
		普工人工费(装饰)	元	29.612379	1.3891	41.13		
		技工人工费(装饰)	元	70.173433	1.3554	95.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.561409	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.907051	1	45.91		
	材料	石材抛光片	片	0.259606	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.137827	3.77	0.52		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006474	448.21	2.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.494785	1	1.49		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001282	11.73	0.02		
		降效增加机械费	元	0.262821	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011502003001	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	59.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	527.63	0	0	27.19	117.96	527.63	0	0	27.19	117.96
小计									584.32848	93.40115	0	30.01099	135.2985
清单项目综合单价													843.039120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.647086	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.52094	1.3554	23.75		
		普工人工费(装饰)	元	2.991586	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985353	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706845	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.864751	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003937	56	0.22		
		水	m3	0.015606	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001358	448.21	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.458359	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000269	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.456821	1	0.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005438	29.38	0.16		

项目编码	011102001026	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	785.01	0	0	12.01	173.59	785.01	0	0	12.01	173.59
小计									889.4603	549.8676	0	13.6083	224.18
清单项目综合单价													1677.116200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035807	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260634	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	64.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.3	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	676.4	0	0	0	148.88	676.4	0	0	0	148.88
小计									741.17766	109.20794	0	0	168.59802
清单项目综合单价													1018.983620
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.837873	1.3891		9.5		
		技工人工费(装饰)				元		14.172336	1.3554		19.21		
		高级技工人工费(装饰)				元		26.06729	1.3722		35.77		
		降效增加人工费				元		10.516169	1		10.52		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖				m2		1.03	58		59.74		
		美缝剂 400mL				支		0.173333	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		18.36	2		36.72		
		水				m3		0.046264	3.77		0.17		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.272	1		0.27		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011101006001	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量		114.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	165.37	0	0	0	36.4	165.37	0	0	0	36.4
小计									174.208	7.4049	0	0	38.7155
清单项目综合单价													220.328400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)				元		1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)				元		3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费				元		1.44151	1		1.44		
	材料	水				m3		0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0185	1		0.02		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010404001012	项目名称		垫层			计量单位		m3		工程量		20.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	324.88	0	0	3.76	71.76	324.88	0	0	3.76	71.76
小计									421.388	460.903	0	4.878	116.121
清单项目综合单价													1003.29000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		17.3663	1.3891		24.12		
		技工人工费(装饰)				元		43.4725	1.3554		58.92		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.8107	1.3722		13.46		
		降效增加人工费				元		15.74031	1		15.74		
	材料	水				m3		0.2	3.77		0.75		
		陶粒混凝土				m3		1.02	450		459		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.149	1		1.15		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.182171	1		0.18		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.079	14.15		1.12		
项目编码	011101006002	项目名称		平面砂浆找平层			计量单位		m2		工程量		114.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	165.37	0	0	0	36.4	165.37	0	0	0	36.4
小计									174.208	19.6992	0	0	39.3303
清单项目综合单价													233.237500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)				元		1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)				元		3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费				元		1.44151	1		1.44		
	材料	聚合物乳液				kg		1.212	10		12.12		
		水				m3		0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.015286	447.34		6.84		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0491	1		0.05		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011302001051	项目名称		吊顶天棚（天花4）			计量单位		m2		工程量		114.72
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×30	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	940.81	0	0	99.57	213.74	940.81	0	0	99.57	213.74
小计									991.0915	106.0177	0	104.8914	230.4644
清单项目综合单价													1432.465000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200924	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867939	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003024	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	692.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6530.38	0	0	0	1437.34	6530.38	0	0	0	1437.34
小计									6588.2266	109.916	0	0	1455.56785
清单项目综合单价													8153.710450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434784	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001157	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	327.79	0	0	0	72.14	327.79	0	0	0	72.14
小计									348.725	241.2	0	0	88.807
清单项目综合单价													678.732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414479	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004023	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	201.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	357.14	0	0	0	78.61	357.14	0	0	0	78.61
小计									368.0016	5.0934	0	0	81.2553
清单项目综合单价													454.35030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771528	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002006	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	201.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	157.66	0	0	0	34.7	157.66	0	0	0	34.7
小计									162.4548	5.0147	0	0	36.0061
清单项目综合单价													203.47560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782044	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010904002003	项目名称	防水基层处理			计量单位	m2	工程量	1639.47	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	713.82	0	0	0	157.11	713.82	0	0	0	157.11
小计									716.4895	5.6661	0	0	157.9809
清单项目综合单价													880.136500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	1.0257	1.3891	1.42				
		技工人工费				元	0.9183	1.3554	1.24				
		降效增加人工费				元	0.435397	1	0.44				
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg	0.51	11	5.61				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0561	1	0.06				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	366.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	952.4	0	0	0	209.62	952.4	0	0	0	209.62
小计									968.3188	45.5143	0	0	215.3995
清单项目综合单价													1229.232600
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	2.03464	1.3891	2.83				
		技工人工费				元	6.12193	1.3554	8.3				
		普工人工费(装饰)				元	0.49942	1.3891	0.69				
		技工人工费(装饰)				元	1.09532	1.3554	1.48				
		高级技工人工费(装饰)				元	1.90674	1.3722	2.62				
		降效增加人工费				元	2.596369	1	2.6				
	材料	耐碱玻纤网格布				m2	1.05	3	3.15				
		聚氨酯防水涂料				kg	2.4582	15.36	37.76				
		二甲苯				kg	0.1143	18.75	2.14				
		YJ-III胶				kg	0.33	5.5	1.82				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6482	1	0.65				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	351.22				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	791.07	0	0	0	174.11	791.07	0	0	0	174.11
小计									804.8797	46.7292	0	0	179.486
清单项目综合单价													1031.094900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	2.24477	1.3891	3.12				
		技工人工费				元	7.88805	1.3554	10.69				
		降效增加人工费				元	2.252349	1	2.25				
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.17375	11.03	46.04				
		水				m3	0.00058	3.77	0				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6906	1	0.69				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	1157.93				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1822.37	0	0	0	401.1	1822.37	0	0	0	401.1
小计									1832.0194	18.4296	0	0	404.1453
清单项目综合单价													2254.594300
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145	1.3891	0.57				
		技工人工费				元	6.69756	1.3554	9.08				
		降效增加人工费				元	1.573817	1	1.57				
	材料	水				m3	0.00125	3.77	0				
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595	2.9	18.15				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2724	1	0.27				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903002002	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位	m2	工程量	116.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	175.64	0	0	0	38.65	175.64	0	0	0	38.65
小计									184.8725	29.8014	0	0	42.1722
清单项目综合单价													256.846100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.50583	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001027	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.2	2579.22	19.79	0	0	568.67	515.844	3.958	0	0	113.734
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	922.54	0	0	3.13	203.26	922.54	0	0	3.13	203.26
小计									1565.8469	588.1797	0	4.7283	374.3668
清单项目综合单价													2533.1217

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.878333	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260833	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003026	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	423.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5722.31	0	0	0	1259.48	5722.31	0	0	0	1259.48
小计									5805.38866	129.67904	0	0	1284.24962
清单项目综合单价													7219.317320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501109	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	105.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	217.76	0	0	0	47.93	217.76	0	0	0	47.93
小计									230.410804	18.928876	0	0	51.660943
清单项目综合单价													301.000623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301592	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786122	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144301	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.062121	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068033	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001015	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	280.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297

工程量清单综合单价分析表

020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数:2遍	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2132.84	0	0	0	469.44	2132.84	0	0	0	469.44
小计									2179.4899	22.8146	0	0	480.8485
清单项目综合单价													2683.153000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.86383	1.3891		6.76		
		技工人工费(装饰)				元		10.65761	1.3554		14.45		
		高级技工人工费(装饰)				元		18.54548	1.3722		25.45		
		降效增加人工费				元		7.60859	1		7.61		
	材料	砂纸				张		0.08	0.48		0.04		
		防水腻子粉(成品)				kg		3.16592	2.5		7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料				kg		0.7315	20		14.63		
		水				m3		0.00149	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2259	1		0.23		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001003	项目名称			室外天棚抹灰			计量单位	m2		工程量		280.32
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1284.53	0	0	0	282.72	1284.53	0	0	0	282.72
小计									1312.6255	12.0428	0	0	289.506
清单项目综合单价													1614.174300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.0621	1.3891		4.25		
		技工人工费(装饰)				元		5.778525	1.3554		7.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.66719	1.3722		16.01		
		降效增加人工费				元		4.58237	1		4.58		
	材料	防水粉				kg		1.0962	3		3.29		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.00213	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1192	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010904002006	项目名称			防水基层处理			计量单位	m2		工程量		529.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.66	0	0	0	50.77	230.66	0	0	0	50.77
小计									233.3295	5.6661	0	0	51.6409
清单项目综合单价													290.636500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.0257	1.3891		1.42		
		技工人工费				元		0.9183	1.3554		1.24		
		降效增加人工费				元		0.435388	1		0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg		0.51	11		5.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0561	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002007	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量		529.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1193.26	0	0	0	262.64	1193.26	0	0	0	262.64
小计									1207.0697	50.4996	0	0	268.2045
清单项目综合单价													1525.773800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.24477	1.3891		3.12		
		技工人工费				元		7.88805	1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元		2.252369	1		2.25		
	材料	水				m3		0.00058	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.7463	1		0.75		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg		4.17375	11.92		49.75		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003002	项目名称			楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量		529.78
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	694.82	0	0	0	152.93	694.82	0	0	0	152.93
小计									702.8612	17.5961	0	0	155.5797
清单项目综合单价													876.037000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3891		0.48		
		技工人工费				元		5.5813	1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元		1.311526	1		1.31		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1742	1		0.17		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011501B002001	项目名称	90A浴室柜			计量单位	套	工程量	48			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-4	90A浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1765.76	2600	0	0	518.64
清单项目综合单价													4884.40
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	32.62		1		32.62		
		90A浴室柜(940mm) 人工费				套	1		200		200		
	材料	90A浴室柜(940mm) 材料费				套	1		2600		2600		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009001	项目名称	厨房低柜			计量单位	m	工程量	119.04				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1941.54	0	0	0	427.33	1941.54	0	0	0	427.33
小计									2041.54	1896	0	0	544.14
清单项目综合单价													4481.6800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	16.30998		1		16.31		
		厨房低柜 人工费				m	1		100		100		
	材料	厨房低柜 材料费				m	1		1896		1896		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501010001	项目名称	厨房吊柜			计量单位	m	工程量	101.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1659.71	0	0	0	365.3	1659.71	0	0	0	365.3
小计									1759.71	901	0	0	432.36
清单项目综合单价													3093.0700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	16.310043		1		16.31		
		厨房吊柜 人工费				m	1		100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费				m	1		901		901		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006001	项目名称	毛巾杆(架)			计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	131.542	0	0	41.942
清单项目综合单价													334.129
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.3627		1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元	4.2094		1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.698		1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元	2.967708		1		2.97		
	材料	304不锈钢毛巾杆(架)				套	1		130		130		
		玻璃胶 300mL				支	0.02		12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.302		1		1.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006002	项目名称	置物架			计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	303.242	0	0	50.527
清单项目综合单价													514.414
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.3627		1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元	4.2094		1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.698		1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元	2.967708		1		2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)				套	1		300		300		
		玻璃胶 300mL				支	0.02		12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.002		1		3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505002001	项目名称	抽油烟机			计量单位	个	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	抽油烟	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2700	0	0	329.33
清单项目综合单价													3912.21
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		降效增加人工费				元	16.31		1		16.31		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002002	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	1400	0	0	264.33
清单项目综合单价													2547.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
		嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002003	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-12	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2980	0	0	343.33
清单项目综合单价													4206.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
		消毒柜 人工费	个	1	100	100		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	285.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门扇	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1948.81	0	0	0	428.94	1948.81	0	0	0	428.94
小计									1990.7171	769.7343	0	0	476.6505
清单项目综合单价													3237.101900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835052	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001001	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推拉	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1047.77	0	0	0	230.62	1047.77	0	0	0	230.62
小计									1088.3261	751.8405	0	0	277.1384
清单项目综合单价													2117.30500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001002	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	工程量	83.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.15	0	0	0	130.33	592.15	0	0	0	130.33
小计									635.6722	890.3898	0	0	184.4287
清单项目综合单价													1710.490700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.47647	1.3891	10.39		
		技工人工费(装饰)	元	18.72401	1.3554	25.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.65376	1.3722	7.76		
		降效增加人工费	元	7.098418	1	7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)	m2	0.96	909	872.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4298	1	4.43		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								
项目编码	010404001013	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	51.15	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	805.12	0	0	9.33	177.83	805.12	0	0	9.33	177.83
小计									901.628	460.903	0	10.448	222.191
清单项目综合单价									1595.17000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740371	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		
		降效增加机械费	元	0.182405	1	0.18		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	102648.39	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1142.28	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	60194.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					163985.18
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	102648.39
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	85787.71
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	16860.68
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	1142.28
1-8-1	011702025001	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.92	165.07	1142.28
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	60194.51
1-10-1	011701B005009	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7180.66	6.34	45525.38
1-10-2	011701B005010	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2859.48	5.13	14669.13
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							163985.18

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	154058.69
1	增值税应纳税额	A5	3.02	137552.4
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	16506.29
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	236896.43
合计				390955.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90B户型					8269856.20	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					1604805.49	0	
1-1-1		地面工程					640024.25	0	
1-1-1-1	011102003027	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2077.44	251.79	523078.62	0	
1-1-1-2	011101005003	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2077.44	35.18	73084.34	0	
1-1-1-3	011105006024	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1777.92	24.67	43861.29	0	
1-1-2		天棚工程					499713.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001052	跌级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)具体详见装饰材	m2	936	230.92	216141.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001053	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	598.56	147.13	88066.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001054	天棚侧面板（玄关跌级处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	163.68	151.26	24758.24	0	
1-1-2-4	011406001016	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1102.08	73.98	81531.88	0	
1-1-2-5	011301001004	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1102.08	40.39	44513.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	010810002002	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	248.64	179.79	44702.99	0	
1-1-3		墙柱面工程					465067.87	0	
1-1-3-1	011406001017	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4127.04	58.71	242298.52	0	
1-1-3-2	011201001003	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4127.04	26.86	110852.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002007	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	412.8	15.16	6258.05	0	
1-1-3-4	011204003025	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	496.32	197.51	98028.16	0	
1-1-3-5	011502001018	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	220.8	34.56	7630.85	0	
1-2		卧室					2119768.54	0	
1-2-1		地面工程					746299.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001028	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46.08	788.92	36353.43	0	
1-2-1-2	011102003028	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2166.72	258.3	559663.78	0	
1-2-1-3	011101005004	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2166.72	35.18	76225.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006025	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3001.92	24.67	74057.37	0	
1-2-2		天棚工程					570359.97	0	
1-2-2-1	011302001055	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底	m2	312.96	211.63	66231.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001056	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1362.24	147.13	200426.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001057	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)面层材料品种、规格:错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	183.36	221.6	40632.58	0	
1-2-2-4	011406001018	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2300.16	73.98	170165.84	0	
1-2-2-5	011301001005	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2300.16	40.39	92903.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					803108.78	0	
1-2-3-1	011406001019	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6639.36	58.71	389796.83	0	
1-2-3-2	011201001004	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6639.36	26.86	178333.21	0	
1-2-3-3	011201B002008	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	664.32	15.16	10071.09	0	
1-2-3-4	011201004024	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	117.12	17.48	2047.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004002	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	455.04	489.76	222860.39	0	
1-3		厨房					595259.22	0	
1-3-1		地面工程					71199.10	0	
1-3-1-1	011102001029	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	23.04	783.63	18054.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003029	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	196.8	218.72	43044.1	0	
1-3-1-3	011101001002	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	168	60.12	10100.16	0	
1-3-2		天棚工程					69049.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001058	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	364.8	189.28	69049.34	0	
1-3-3		墙柱面工程					316404.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003026	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1559.04	197.51	307925.99	0	
1-3-3-2	011201004025	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	258.24	20.76	5361.06	0	
1-3-3-3	011201B002009	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	258.24	12.07	3116.96	0	
1-3-4		防水工程					138606.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002008	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2169.99	9.75	21157.44	0	
1-3-4-2	010904002009	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	635.33	68.66	43621.76	0	
1-3-4-3	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	635.33	29.89	18990.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1169.86	33.03	38640.48	0	
1-3-4-5	010903002003	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	364.8	44.4	16197.12	0	
1-4		卫生间					719595.88	0	
1-4-1		地面工程					156773.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001030	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.48	1014.03	12655.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003002	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	114.24	174.4	19923.46	0	
1-4-1-3	011102001031	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	94.08	727.58	68450.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003030	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	120	206.06	24727.2	0	
1-4-1-5	011101006003	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	211.2	20.3	4287.36	0	
1-4-1-6	010404001014	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	31.68	622.28	19713.83	0	
1-4-1-7	011101006004	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	211.2	33.22	7016.06	0	
1-4-2		天棚工程					39975.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001059	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	211.2	189.28	39975.94	0	
1-4-3		墙柱面工程					313811.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003027	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1285.44	197.51	253887.25	0	
1-4-3-2	011207001158	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	282.97	54330.24	0	
1-4-3-3	011201004026	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	267.84	20.76	5560.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002010	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2.79	12.07	33.68	0	
1-4-4		防水工程					209034.68	0	
1-4-4-1	010904002010	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3138.48	9.75	30600.18	0	
1-4-4-2	010904002011	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	698.74	70.37	49170.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002012	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	674.02	68.66	46278.21	0	
1-4-4-4	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2228.54	33.03	73608.68	0	
1-4-4-5	010903002004	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	211.2	44.4	9377.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					313799.27	0	
1-5-1		地面工程					131727.39	0	
1-5-1-1	011102001032	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-0120mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.44	1287.1	17298.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003031	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	423.84	253.54	107460.39	0	
1-5-1-3	011105003002	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	185.28	37.61	6968.38	0	
1-5-2		天棚工程					55884.90	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001020	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	391.68	90.16	35313.87	0	
1-5-2-2	011301001006	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	391.68	52.52	20571.03	0	
1-5-3		防水工程					126186.98	0	
1-5-3-1	010904002013	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1124.06	9.75	10959.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002014	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1124.06	72.62	81629.24	0	
1-5-3-3	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1124.06	29.89	33598.15	0	
1-6		固定工程					1232678.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002002	90B浴室柜	(1)柜规格:台盆柜±长840mm宽550mm高850mm、镜柜长±840mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	2698.82	259086.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009002	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	327.36	2132.71	698163.95	0	
1-6-3	011501010002	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	208.32	1087.96	226643.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006003	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	163.94	15738.24	0	
1-6-5	011505006004	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	344.23	33046.08	0	
1-7		电器工程					754534.08	0	
1-7-1	011505002004	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含烟管，长度综合考虑 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	2976.91	285783.36	0	
1-7-2	011505002005	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	1611.91	154743.36	0	
1-7-3	011505002006	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	3270.91	314007.36	0	
1-8		门窗工程					929414.90	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002002	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板(采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面)等 (3)含等门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	570.24	867.7	494797.25	0	
1-8-2	010802001003	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	316.8	846.98	268323.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001004	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	166.85	996.67	166294.39	0	
合计							8269856.20	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程　　标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	2077.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22302.47	0	0	0	4908.77	22302.47	0	0	0	4908.77
小计									22368.2919	150.8298	0	0	4930.799

清单项目综合单价　27449.920700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735554	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005003	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2077.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3388.3	0	0	0	745.76	3388.3	0	0	0	745.76
小计									3398.3	20	0	0	748.96

清单项目综合单价　4167.2600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	1.630998	1	1.63		
		5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006024	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	1777.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1620.84	0	0	0	356.75	1620.84	0	0	0	356.75
小计									1626.4295	15.9398	0	0	358.7772

清单项目综合单价　2001.146500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.91165	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001052	项目名称	跌级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	936

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2733.89	3016.04	0	740.71	802.17	27.3389	30.1604	0	7.4071	8.0217
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15653.17	0	0	1130.78	3521.03	15653.17	0	0	1130.78	3521.03
小计									15755.7051	72.5863	0	1138.1871	3547.7236

清单项目综合单价　20514.2021

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.687375	1.3891	14.85		
		技工人工费(装饰)	元	23.426432	1.3554	31.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.764419	1.3722	55.94		
		降效增加人工费	元	16.723472	1	16.72		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.32947	5.5	1.81		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	22.5	23.63		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7187	1	0.72		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.208098	1	1.21		
		电动切割机	台班	0.03143	235.67	7.41		

项目编码	011302001053	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	598.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7056.26	0	0	0	1553.08	7056.26	0	0	0	1553.08
小计									7128.5391	42.4259	0	0	1571.1099
清单项目综合单价													8742.074900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788726	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001054	项目名称	天棚侧面板（玄关跌级处）	计量单位	m2	工程量	163.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2007.45	0	0	0	441.84	2007.45	0	0	0	441.84
小计									2082.6462	42.4259	0	0	460.5119
清单项目综合单价													2585.584000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.837615	1.3891	10.89		
		技工人工费(装饰)	元	17.180122	1.3554	23.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.895719	1.3722	41.02		
		降效增加人工费	元	12.264479	1	12.26		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001016	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	1102.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7748.72	0	0	0	1705.49	7748.72	0	0	0	1705.49
小计									7791.8285	12.1913	0	0	1715.5877
清单项目综合单价													9519.607500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030996	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001004	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1102.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) `（天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3751.47	0	0	0	825.7	3751.47	0	0	0	825.7
小计									3772.3406	10.2546	0	0	830.8063
清单项目综合单价													4613.401500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403991	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	248.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.003	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	7.07328	7.48566	0	1.91601	2.0595
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0096	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.244896	5.558784	0	0	5.614176
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0096	770.49	200.94	0	0	179.63	7.396704	1.929024	0	0	1.724448
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0096	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.74256	4.21584	0	0	2.355168
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2825.44	0	0	56.98	625.69	2825.44	0	0	56.98	625.69
小计									2896.99944	77.389308	0	58.89601	645.438292
清单项目综合单价													3678.723050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.011535	1.3891	12.52		
		技工人工费(装饰)	元	21.034274	1.3554	28.51		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.874977	1.3722	28.64		
		降效增加人工费	元	11.363578	1	11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	0.230997	20	4.62		
		吊杆	kg	0.049455	5.5	0.27		
		铁件(综合)	kg	0.087999	5.5	0.48		
		六角螺栓	kg	0.004026	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.03366	1	0.03		
		材料费补差	元	-0.000074	1	0		
		18mm不燃板基层	m2	0.55734	49	27.31		
		15mm不燃板基层	m2	0.23165	38	8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.81651	12	21.8		
		腻子粉(成品)	kg	3.039227	1.8	5.47		
		水	m3	0.001498	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.153597	0.48	0.07		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.402511	15	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.460231	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005962	235.67	1.41		

项目编码	011406001017	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	4127.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22322.42	0	0	0	4913.16	22322.42	0	0	0	4913.16
小计									22355.5826	11.0904	0	0	4921.0135
清单项目综合单价													27287.686500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408821	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4127.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 设备费	单价 机械费	单价 管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 设备费	合价 机械费	合价 管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10918.82	0	0	0	2403.23	10918.82	0	0	0	2403.23
小计									10935.0412	3.6552	0	0	2406.983
清单项目综合单价													13345.679400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
		砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002007	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	412.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	422.5	0	0	0	93	422.5	0	0	0	93
小计									428.7753	5.9489	0	0	94.6786
清单项目综合单价													529.40280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023498	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003025	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	496.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4682.67	0	0	0	1030.65	4682.67	0	0	0	1030.65
小计									4740.5166	109.916	0	0	1048.87785
清单项目综合单价													5899.310450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.43478	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001018	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	220.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.32	0	0	0	36.17	164.32	0	0	0	36.17
小计									168.883	26.7624	0	0	38.5124
清单项目综合单价													234.15780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001028	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	936.57	0	0	12.01	206.95	936.57	0	0	12.01	206.95
小计									1061.1861	581.0367	0	13.6083	263.5369
清单项目综合单价													1919.368000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.260634	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003028	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	2166.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2＜S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0778	450.84	145.96	0	0	106.53	35.075352	11.355688	0	0	8.288034
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	31591.39	0	0	0	6953.27	31591.39	0	0	0	6953.27
小计									31680.79475	125.191288	0	0	6979.207734
清单项目综合单价													38785.193774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527225	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405613	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334546	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580283	1	14.58		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		美缝剂 400mL	支	0.404445	28	11.32		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005004	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2166.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3533.92	0	0	0	777.82	3533.92	0	0	0	777.82
小计									3543.92	20	0	0	781.02
清单项目综合单价													4344.9400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006025	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	3001.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2736.69	0	0	0	602.34	2736.69	0	0	0	602.34
小计									2742.2795	15.9398	0	0	604.3672
清单项目综合单价													3362.586500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911647	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001055	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	312.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4868.7	0	0	319.5	1093.02	4868.7	0	0	319.5	1093.02
小计									4964.0828	65.2285	0	325.7594	1117.6946
清单项目综合单价													6472.765300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.55694	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		

工程量清单综合单价分析表

	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
	水	m3	0.00156	3.77	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
	材料费补差	元	0	1	0		
主材							
设备							
机械	降效增加机械费	元	1.020897	1	1.02		
	电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001056	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1362.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16059.07	0	0	0	3534.6	16059.07	0	0	0	3534.6
小计									16131.3491	42.4259	0	0	3552.6299
清单项目综合单价													19726.404900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788723	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001057	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	183.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2528.59	0	0	0	556.54	2528.59	0	0	0	556.54
小计									2613.1412	96.7817	0	0	579.9888
清单项目综合单价													3289.911700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790303	1	13.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2300.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16172.42	0	0	0	3559.55	16172.42	0	0	0	3559.55
小计									16215.5285	12.1913	0	0	3569.6477
清单项目综合单价													19797.367500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030998	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011301001005	项目名称	室内天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	2300.16			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7829.73	0	0	0	1723.33	7829.73	0	0	0	1723.33
小计									7850.6006	10.2546	0	0	1728.4363
清单项目综合单价													9589.291500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.336822		1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元	3.998874		1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元	8.894096		1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元	3.403994		1		3.4		
	材料	108胶				kg	0.06		5.55		0.33		
		水				m3	0.002556		3.77		0.01		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1015		1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200				台班	0		201.21		0		
项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)		计量单位	m2	工程量	6639.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	35911.1	0	0	0	7904.04	35911.1	0	0	0	7904.04
小计									35944.2626	11.0904	0	0	7911.8935
清单项目综合单价													43867.246500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.45591		1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元	7.57881		1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元	13.18294		1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元	5.40882		1		5.41		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg	0.38118		15		5.72		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811		1.8		5.18		
		水				m3	0.00142		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1098		1		0.11		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	6639.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17565.61	0	0	0	3866.19	17565.61	0	0	0	3866.19
小计									17581.8312	3.6552	0	0	3869.943
清单项目综合单价													21455.429400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.69089		1.3891		2.35		
		技工人工费(装饰)				元	3.70825		1.3554		5.03		
		高级技工人工费(装饰)				元	6.44672		1.3722		8.85		
		降效增加人工费				元	2.645678		1		2.65		
	材料	砂纸				张	0.04		0.48		0.02		
		石膏粉				kg	2.0412		1.25		2.55		
		108胶				kg	0.06		5.55		0.33		
		水				m3	0.00095		3.77		0		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0361		1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201B002008	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网		计量单位	m2	工程量	664.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	679.93	0	0	0	149.65	679.93	0	0	0	149.65
小计									686.2053	5.9489	0	0	151.3286
清单项目综合单价													843.482800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.653154		1.3891		0.91		
		技工人工费(装饰)				元	1.433544		1.3554		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.495983		1.3722		3.42		
		降效增加人工费				元	1.023498		1		1.02		
	材料	U型钉				kg	0.04		16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2	1.05		5		5.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0589		1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201004024	项目名称	立面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	117.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.73	0	0	0	39.12	177.73	0	0	0	39.12
小计									187.0341	4.0747	0	0	41.3716
清单项目综合单价													232.480400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.04828	1.3891		1.46		
		技工人工费(装饰)					元	1.77828	1.3554		2.41		
		高级技工人工费(装饰)					元	3.96273	1.3722		5.44		
		降效增加人工费					元	1.517503	1		1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15					m3	0.00928	434.28		4.03		
		水					m3	0.001136	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0403	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
项目编码	010809004002	项目名称			石材窗台板			计量单位	m2		工程量		455.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10267.88	0	0	118.62	2267.91	10267.88	0	0	118.62	2267.91
小计									10406.30984	277.566168	0	120.2183	2312.363415
清单项目综合单价													13116.457724
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	17.930437	1.3891		24.91		
		技工人工费(装饰)					元	43.69805	1.3554		59.23		
		高级技工人工费(装饰)					元	39.508629	1.3722		54.21		
		降效增加人工费					元	22.564786	1		22.56		
	材料	石材抛光片					片	0.066984	4.3		0.29		
		金刚砂磨片					片	0.044593	25		1.11		
		ST-04 20mm人造石					m2	1.06	210		222.6		
		专用胶粘剂					kg	22.95	2		45.9		
		水					m3	0.106373	3.77		0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15					m3	0.007103	434.28		3.08		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.365556	1		1.37		
		晶面剂					kg	0.03938	56		2.21		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
		降效增加机械费					元	0.26068	1		0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102001029	项目名称			石材楼地面（门槛石）			计量单位	m2		工程量		23.04
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	460.64	0	0	6.01	101.79	460.64	0	0	6.01	101.79
小计									583.2226	578.7617	0	7.6083	157.8156
清单项目综合单价													1327.408200
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	12.94556	1.3891		17.98		
		技工人工费(装饰)					元	28.517746	1.3554		38.65		
		高级技工人工费(装饰)					元	48.0593	1.3722		65.95		
		降效增加人工费					元	19.993056	1		19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石					m2	1.04	480		499.2		
		专用胶粘剂					kg	34.1163	2		68.23		
		晶面剂					kg	0.03938	56		2.21		
		水					m3	0.101264	3.77		0.38		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.4433	1		1.44		
		材料费补差					元	-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.260851	1		0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3					台班	0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003029	项目名称			块料楼地面（地面3）			计量单位	m2		工程量		196.8
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.04	450.84	145.96	0	0	106.53	18.0336	5.8384	0	0	4.2612
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2226.24	0	0	0	489.99	2226.24	0	0	0	489.99
小计									2298.603	115.5437	0	0	511.6944
清单项目综合单价													2925.84110
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.438113	1.3891		10.33		
		技工人工费(装饰)					元	14.828145	1.3554		20.1		
		高级技工人工费(装饰)					元	28.36841	1.3722		38.93		
		降效增加人工费					元	11.312195	1		11.31		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0	1052		0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖					m2	1.03	58		59.74		
		美缝剂 400mL					支	0.173333	28		4.85		
		专用胶粘剂					kg	18.36	2		36.72		
		水					m3	0.064782	3.77		0.24		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.02756	437.94		12.07		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.2856	1		0.29		
		材料费补差					元	0.0007	1		0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	722.29	0	0	0	158.98	722.29	0	0	0	158.98
小计									748.6503	21.6348	0	0	165.8636
清单项目综合单价													936.1487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299345	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001058	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	364.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2991.69	0	0	316.62	679.68	2991.69	0	0	316.62	679.68
小计									3041.9715	106.0177	0	321.9414	696.4044
清单项目综合单价													4166.33500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200905	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867928	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003026	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1559.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14709.2	0	0	0	3237.49	14709.2	0	0	0	3237.49
小计									14767.0466	109.916	0	0	3255.71785
清单项目综合单价													18132.680450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.43478	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004025	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	258.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	457.48	0	0	0	100.69	457.48	0	0	0	100.69
小计									468.3416	5.0934	0	0	103.3353
清单项目综合单价													576.770300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.77153	1	1.77		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002009	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	258.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	201.95	0	0	0	44.45	201.95	0	0	0	44.45
小计									206.7448	5.0147	0	0	45.7561
清单项目综合单价													257.515600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782024	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002008	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	2169.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	944.8	0	0	0	207.95	944.8	0	0	0	207.95
小计									947.4695	5.6661	0	0	208.8209
清单项目综合单价													1161.956500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435394	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002009	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	635.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1430.99	0	0	0	314.96	1430.99	0	0	0	314.96
小计									1444.7997	46.7292	0	0	320.336
清单项目综合单价													1811.864900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252357	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003003	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	635.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	833.25	0	0	0	183.4	833.25	0	0	0	183.4
小计									841.2912	17.5961	0	0	186.0497
清单项目综合单价													1044.937000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311523	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1169.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1841.15	0	0	0	405.24	1841.15	0	0	0	405.24
小计									1850.7994	18.4296	0	0	408.2853
清单项目综合单价													2277.514300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573821	1	1.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002003	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	364.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	549.32	0	0	0	120.91	549.32	0	0	0	120.91
小计									558.5525	29.8014	0	0	124.4322
清单项目综合单价													712.78610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505811	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001030	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	12.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	572.91	0	0	3.28	126.31	572.91	0	0	3.28	126.31
小计									855.425986	585.097232	0	4.90176	217.854846
清单项目综合单价													1663.279824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.138718	1.3891	0.19		
		技工人工费(建筑)	元	1.139558	1.3554	1.54		
		普工人工费(装饰)	元	29.612379	1.3891	41.13		
		技工人工费(装饰)	元	70.173433	1.3554	95.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.561409	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.90625	1	45.91		
	材料	石材抛光片	片	0.259606	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.137827	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006474	448.21	2.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.494785	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001282	11.73	0.02		
		降效增加机械费	元	0.262821	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003002	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	114.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1012.55	0	0	52.18	226.36	1012.55	0	0	52.18	226.36
小计									1069.24848	93.40115	0	55.00099	243.6985
清单项目综合单价													1461.349120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.646414	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.515418	1.3554	23.74		
		普工人工费(装饰)	元	2.99158	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.98534	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706824	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.863358	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003937	56	0.22		
		水	m3	0.015539	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001326	448.21	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.458145	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000263	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.456758	1	0.46		

工程量清单综合单价分析表

		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.005438	29.38	0.16		

项目编码	011102001031	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	94.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1602.73	0	0	24.53	354.41	1602.73	0	0	24.53	354.41
小计									1707.1803	549.8676	0	26.1283	405
清单项目综合单价													2688.176200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035821	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260736	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.1	883.8	740.49	0	0	231.55	88.38	74.049	0	0	23.155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.1	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	406.111	968.404	0	0	137.805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	1	450.84	145.96	0	0	106.53	450.84	145.96	0	0	106.53
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1261.95	0	0	0	277.76	1261.95	0	0	0	277.76
小计									2207.281	1188.413	0	0	545.25
清单项目综合单价													3940.944

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.51625	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006003	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	304.44	0	0	0	67.01	304.44	0	0	0	67.01
小计									313.278	7.4049	0	0	69.3255
清单项目综合单价													390.00840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441477	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001014	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	31.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	498.66	0	0	5.78	110.15	498.66	0	0	5.78	110.15
小计									595.168	460.903	0	6.898	154.511
清单项目综合单价													1217.48000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.74053	1	15.74		
	水		m3	0.2	3.77	0.75		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182449	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	304.44	0	0	0	67.01	304.44	0	0	0	67.01
小计									313.278	19.6992	0	0	69.9403

清单项目综合单价 402.91750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441477	1	1.44		
	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001059	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1732.03	0	0	183.3	393.5	1732.03	0	0	183.3	393.5
小计									1782.3115	106.0177	0	188.6214	410.2244

清单项目综合单价 2487.17500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.2009	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867898	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003027	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1285.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12127.85	0	0	0	2669.34	12127.85	0	0	0	2669.34
小计									12185.74168	109.930596	0	0	2687.578503

清单项目综合单价 14983.250783

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030319	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214673	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.998694	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434785	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001158	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	655.58	0	0	0	144.29	655.58	0	0	0	144.29
小计									676.515	241.2	0	0	160.957

清单项目综合单价 1078.672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414479	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011201004026	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	267.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	474.49	0	0	0	104.44	474.49	0	0	0	104.44
小计									485.3516	5.0934	0	0	107.0853
清单项目综合单价													597.530300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771543	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002010	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2.18	0	0	0	0.48	2.18	0	0	0	0.48
小计									6.9748	5.0147	0	0	1.7861
清单项目综合单价													13.775600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.781362	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002010	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	3138.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1366.48	0	0	0	300.76	1366.48	0	0	0	300.76
小计									1369.1495	5.6661	0	0	301.6309
清单项目综合单价													1676.446500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435395	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002011	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	698.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1814.18	0	0	0	399.3	1814.18	0	0	0	399.3
小计									1830.0988	45.5143	0	0	405.0795
清单项目综合单价													2280.692600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596359	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002012	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	674.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1518.14	0	0	0	334.14	1518.14	0	0	0	334.14
小计									1531.9497	46.7292	0	0	339.516
清单项目综合单价													1918.194900

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252366	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003004	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	2228.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3507.31	0	0	0	771.95	3507.31	0	0	0	771.95
小计									3516.9594	18.4296	0	0	774.9953
清单项目综合单价													4310.384300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573815	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002004	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	211.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	318.03	0	0	0	70	318.03	0	0	0	70
小计									327.2625	29.8014	0	0	73.5222
清单项目综合单价													430.58610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505824	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001032	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1033.25	0	0	3.5	227.65	1033.25	0	0	3.5	227.65
小计									1506.32838	586.87356	0	5.0983	361.22458
清单项目综合单价													2459.524820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.87872	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003031	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	423.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5722.31	0	0	0	1259.48	5722.31	0	0	0	1259.48
小计									5805.38866	129.67904	0	0	1284.24962
清单项目综合单价													7219.317320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501109	1	13.5		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	185.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0129	450.84	145.96	0	0	106.53	5.815836	1.882884	0	0	1.374237
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	378.67	0	0	0	83.34	378.67	0	0	0	83.34
小计									391.230636	18.899684	0	0	87.049637
清单项目综合单价													497.179957

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.289851	1.3891	1.79		
		技工人工费(装饰)	元	2.760396	1.3554	3.74		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.09953	1.3722	7		
		降效增加人工费	元	2.043772	1	2.04		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.066734	28	1.87		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04702	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001020	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	391.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2980.14	0	0	0	655.93	2980.14	0	0	0	655.93
小计									3026.7899	22.8146	0	0	667.3385
清单项目综合单价													3716.943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608609	1	7.61		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001006	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	391.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1794.82	0	0	0	395.04	1794.82	0	0	0	395.04
小计									1822.9155	12.0428	0	0	401.826
清单项目综合单价													2236.784300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582363	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002013	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1124.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	489.41	0	0	0	107.71	489.41	0	0	0	107.71
小计									492.0795	5.6661	0	0	108.5809
清单项目综合单价													606.326500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435395	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	010904002014	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1124.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2531.79	0	0	0	557.25	2531.79	0	0	0	557.25
小计									2545.5997	50.4996	0	0	562.8145
清单项目综合单价													3158.913800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252362	1	2.25		
	材料	水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
		聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003004	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1124.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1474.23	0	0	0	324.48	1474.23	0	0	0	324.48
小计									1482.2712	17.5961	0	0	327.1297
清单项目综合单价													1826.997000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311523	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002002	项目名称	90B浴室柜	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	90B浴室柜(840mm)	套	1	200	2300	0	0	159.02	200	2300	0	0	159.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3331.52	2300	0	0	848.27
清单项目综合单价													6479.79

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	32.62	1	32.62		
		90B浴室柜(840mm) 人工费	套	1	200	200		
	材料	90B浴室柜(840mm) 材料费	套	1	2300	2300		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009002	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	327.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5339.24	0	0	0	1175.17	5339.24	0	0	0	1175.17
小计									5439.24	1896	0	0	1291.98
清单项目综合单价													8627.2200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	厨房低柜 人工费	m	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.309995	1	16.31		
	材料	厨房低柜 材料费	m	1	1896	1896		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010002	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	208.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3397.7	0	0	0	747.84	3397.7	0	0	0	747.84
小计									3497.7	901	0	0	814.9
清单项目综合单价													5213.6000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.310004	1	16.31		
		厨房吊柜 人工费	m	1	100	100		
	材料	厨房吊柜 材料费	m	1	901	901		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006003	项目名称	毛巾杆(架)	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	284.89	0	0	0	62.7	284.89	0	0	0	62.7
小计									303.085	131.542	0	0	73.282

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						507.909			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67			
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71			
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82			
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97			
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24			
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.302	1	1.3			
		304不锈钢毛巾杆(架)	套	1	130	130			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011505006004	项目名称	置物架	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	284.89	0	0	0	62.7	284.89	0	0	0	62.7
小计									303.085	303.242	0	0	81.867

清单项目综合单价						688.194			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67			
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71			
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82			
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97			
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300			
		玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011505002004	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	2700	0	0	501.63

清单项目综合单价						4867.39			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100			
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31			
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011505002005	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	1400	0	0	436.63

清单项目综合单价						3502.39			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100			
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31			
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011505002006	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	2980	0	0	515.63

清单项目综合单价						5161.39			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100			
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31			
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980			
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	570.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3897.62	0	0	0	857.86	3897.62	0	0	0	857.86
小计									3939.5271	769.7343	0	0	905.5705

清单项目综合单价						5614.831900			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97			
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75			
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19			
		降效增加人工费	元	6.835052	1	6.84			
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9			
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754			
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83			
	主材								
	设备								

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010802001003	项目名称	厨房推拉门		计量单位	m2	工程量	316.8		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2095.54	0	0	0	461.23	2095.54	0	0	0	461.23
小计									2136.0961	751.8405	0	0	507.7484
清单项目综合单价													3395.68500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.03686	1.3891		9.77		
		技工人工费(装饰)				元		17.62458	1.3554		23.89		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.02317	1.3722		6.89		
		降效增加人工费				元		6.61471	1		6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)				m2		0.97	758		735.26		
		玻璃胶 300mL				支		0.42	12		5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.7405	1		3.74		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001004	项目名称	卫生间门		计量单位	m2	工程量	166.85		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1184.38	0	0	0	260.68	1184.38	0	0	0	260.68
小计									1227.9022	890.3898	0	0	314.7787
清单项目综合单价													2433.070700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.47647	1.3891		10.39		
		技工人工费(装饰)				元		18.72401	1.3554		25.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.65376	1.3722		7.76		
		降效增加人工费				元		7.098472	1		7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)				m2		0.96	909		872.64		
		玻璃胶 300mL				支		0.46	12		5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.4298	1		4.43		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	204423.66	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2332.44	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	125708.86	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					332464.96
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	204423.66
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	170832.07
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	33591.59
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2332.44
1-8-1	011702025002	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	14.13	165.07	2332.44
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	125708.86
1-10-1	011701B005011	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	15220.8	6.34	96499.87
1-10-2	011701B005012	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5693.76	5.13	29208.99
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							332464.96

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	306906.62
1	增值税应纳税额	A5	3.02	274023.77
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	32882.85
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	471313.64
合计				778220.26

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90C户型					4421336.52	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					809986.16	0	
1-1-1		地面工程					324858.82	0	
1-1-1-1	011102003032	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1057.92	251.79	266373.68	0	
1-1-1-2	011101005005	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1057.92	35.18	37217.63	0	
1-1-1-3	011105006026	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	862.08	24.67	21267.51	0	
1-1-2		天棚工程					252792.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001060	跌级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	439.2	230.92	101420.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001061	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	288	147.13	42373.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001062	天棚侧面板（玄关跌级处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	68.4	151.26	10346.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001063	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.72	221.6	6807.55	0	
1-1-2-5	011406001021	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	598.56	73.98	44281.47	0	
1-1-2-6	011301001007	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	598.56	40.39	24175.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	010810002003	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	130.08	179.8	23388.38	0	
1-1-3		墙柱面工程					232334.42	0	
1-1-3-1	011406001022	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2004	58.71	117654.84	0	
1-1-3-2	011201001005	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2004	26.86	53827.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002011	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	200.64	15.16	3041.7	0	
1-1-3-4	011204003028	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	260.16	197.51	51384.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-5	011207001159	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 (2)基层材料种类、规格:综合考虑 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见大样图06/DT-4.02 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8.12	321.53	2610.82	0	
1-1-3-6	011502001019	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.4	34.56	3815.42	0	
1-2		卧室					1024279.16	0	
1-2-1		地面工程					347917.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001033	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	23.04	788.93	18176.95	0	
1-2-1-2	011102003033	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	999.36	258.3	258134.69	0	
1-2-1-3	011101005006	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	999.36	35.18	35157.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006027	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝不锈钢踢脚(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1477.44	24.67	36448.44	0	
1-2-2		天棚工程					272850.78	0	
1-2-2-1	011302001064	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	182.88	211.63	38702.89	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001065	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	633.6	147.13	93221.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001066	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	91.68	221.6	20316.29	0	
1-2-2-4	011406001023	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1054.56	73.98	78016.35	0	
1-2-2-5	011301001008	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1054.56	40.39	42593.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					403510.82	0	
1-2-3-1	011406001024	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3268.32	58.71	191883.07	0	
1-2-3-2	011201001006	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3268.32	26.86	87787.08	0	
1-2-3-3	011201B002012	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	326.88	15.16	4955.5	0	
1-2-3-4	011201004027	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	49.92	17.48	872.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004003	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	240.96	489.76	118012.57	0	
1-3		厨房					331172.47	0	
1-3-1		地面工程					41105.53	0	
1-3-1-1	011102001034	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.52	783.63	9027.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003034	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	118.56	218.72	25931.44	0	
1-3-1-3	011101001003	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	102.24	60.12	6146.67	0	
1-3-2		天棚工程					41883.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001067	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	221.28	189.28	41883.88	0	
1-3-3		墙柱面工程					169988.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003029	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	837.12	197.51	165339.57	0	
1-3-3-2	011201004028	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	141.6	20.76	2939.62	0	
1-3-3-3	011201B002013	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	141.6	12.07	1709.11	0	
1-3-4		防水工程					78194.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002015	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1212.67	9.75	11823.53	0	
1-3-4-2	010904002016	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	363.26	68.66	24941.43	0	
1-3-4-3	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	363.26	29.89	10857.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	628.13	33.03	20747.13	0	
1-3-4-5	010903002005	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	221.28	44.4	9824.83	0	
1-4		卫生间					348493.00	0	
1-4-1		地面工程					80597.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001035	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.24	1014.03	6327.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003003	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	49.92	174.49	8710.54	0	
1-4-1-3	011102001036	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	39.84	727.58	28986.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003035	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	58.08	206.06	11967.96	0	
1-4-1-5	011101006005	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	96.96	20.3	1968.29	0	
1-4-1-6	010404001015	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	31.2	622.28	19415.14	0	
1-4-1-7	011101006006	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	96.96	33.22	3221.01	0	
1-4-2		天棚工程					18352.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001068	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	96.96	189.28	18352.59	0	
1-4-3		墙柱面工程					140431.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003030	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	627	197.51	123838.77	0	
1-4-3-2	011207001160	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	282.97	13582.56	0	
1-4-3-3	011201004029	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	91.68	20.76	1903.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002014	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	91.68	12.07	1106.58	0	
1-4-4		防水工程					109111.94	0	
1-4-4-1	010904002017	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1618.22	9.75	15777.65	0	
1-4-4-2	010904002018	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	413.74	70.37	29114.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002019	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	339.94	68.66	23340.28	0	
1-4-4-4	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1108.16	33.03	36602.52	0	
1-4-4-5	010903002006	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	96.32	44.4	4276.61	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					205274.50	0	
1-5-1		地面工程					115501.36	0	
1-5-1-1	011102001037	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1287.1	8649.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003036	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	405.12	253.54	102714.12	0	
1-5-1-3	011105003003	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	109.44	37.81	4137.93	0	
1-5-2		天棚工程					38900.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001025	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	272.64	90.16	24581.22	0	
1-5-2-2	011301001009	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	272.64	52.52	14319.05	0	
1-5-3		防水工程					50872.87	0	
1-5-3-1	010904002020	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	453.17	9.75	4418.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002021	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	453.17	72.62	32909.21	0	
1-5-3-3	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	453.17	29.89	13545.25	0	
1-6		固定工程					860161.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002003	90C浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	3013.82	144663.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009003	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	200.64	2132.71	427906.93	0	
1-6-3	011501010003	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	241.92	1087.96	263199.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006005	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	163.94	7869.12	0	
1-6-5	011505006006	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	344.23	16523.04	0	
1-7		电器工程					377267.04	0	
1-7-1	011505002007	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含烟管，长度综合考虑 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	2976.91	142891.68	0	
1-7-2	011505002008	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	1611.91	77371.68	0	
1-7-3	011505002009	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	3270.91	157003.68	0	
1-8		门窗工程					464702.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002003	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	285.12	867.7	247398.62	0	
1-8-2	010802001005	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	846.98	134161.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001006	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.42	996.67	83142.21	0	
合计							4421336.52	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003032	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	1057.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11357.35	0	0	0	2499.75	11357.35	0	0	0	2499.75
小计									11423.1719	150.8298	0	0	2521.779

清单项目综合单价　14095.780700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735547	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005005	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	1057.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1725.47	0	0	0	379.78	1725.47	0	0	0	379.78
小计									1735.47	20	0	0	382.98

清单项目综合单价　2138.4500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	1.631002	1	1.63		
		5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006026	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	862.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	785.91	0	0	0	172.98	785.91	0	0	0	172.98
小计									791.4995	15.9398	0	0	175.0072

清单项目综合单价　982.446500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911644	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001060	项目名称	跌级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	439.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2733.89	3016.04	0	740.71	802.17	27.3389	30.1604	0	7.4071	8.0217
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层) * (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7344.95	0	0	530.6	1652.18	7344.95	0	0	530.6	1652.18
小计									7447.4851	72.5863	0	538.0071	1678.8736

清单项目综合单价　9736.95210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.687375	1.3891	14.85		
		技工人工费(装饰)	元	23.426432	1.3554	31.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.764419	1.3722	55.94		
		降效增加人工费	元	16.723474	1	16.72		
		铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.32947	5.5	1.81		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	22.5	23.63		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7187	1	0.72		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.208106	1	1.21		
		电动切割机	台班	0.03143	235.67	7.41		

项目编码	011302001061	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3395.15	0	0	0	747.27	3395.15	0	0	0	747.27
小计									3467.4291	42.4259	0	0	765.2999
清单项目综合单价													4275.1549

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788715	1	11.79		
	材料	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001062	项目名称	天棚侧面板（玄关跌级处）	计量单位	m2	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层) ` (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	838.89	0	0	0	184.64	838.89	0	0	0	184.64
小计									914.0862	42.4259	0	0	203.3119
清单项目综合单价													1159.82400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.837615	1.3891	10.89		
		技工人工费(装饰)	元	17.180122	1.3554	23.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.895719	1.3722	41.02		
		降效增加人工费	元	12.264474	1	12.26		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001063	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963

工程量清单综合单价分析表

020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	423.64	0	0	0	93.24	423.64	0	0	0	93.24
小计									508.1912	96.7817	0	0	116.6888
清单项目综合单价													721.661700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790365	1		13.79		
	材料	18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001021	项目名称			抹灰面油漆（天花3）			计量单位	m2		工程量		598.56
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4208.47	0	0	0	926.28	4208.47	0	0	0	926.28
小计									4251.5785	12.1913	0	0	936.3777
清单项目综合单价													5200.147500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.030991	1		7.03		
	材料	腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001007	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量		598.56
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ` (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2037.49	0	0	0	448.45	2037.49	0	0	0	448.45
小计									2058.3606	10.2546	0	0	453.5563
清单项目综合单价													2522.171500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.336822	1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元		3.998874	1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.894096	1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元		3.403986	1		3.4		
	材料	108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.002556	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1015	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010810002003	项目名称			木窗帘盒			计量单位	m		工程量		130.08
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0023	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.422848	5.739006	0	1.468941	1.57895
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0097	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.497447	5.616688	0	0	5.672657
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0097	770.49	200.94	0	0	179.63	7.473753	1.949118	0	0	1.742411
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0097	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.844045	4.259755	0	0	2.379701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1478.22	0	0	29.81	327.35	1478.22	0	0	29.81	327.35
小计									1548.560093	75.764567	0	31.278941	346.718719
清单项目综合单价													2002.322320
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011778	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034808	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.875905	1.3722		28.65		
		降效增加人工费				元		11.36393	1		11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.231019	20		4.62		
		吊杆				kg		0.04946	5.5		0.27		
		铁件(综合)				kg		0.088007	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004026	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033663	1		0.03		
		材料费补差				元		-0.000074	1		0		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		腻子粉(成品)				kg		3.039361	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.153604	0.48		0.07		

工程量清单综合单价分析表

		PT-01白色无机涂料	kg	0.402529	15	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.460242	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005963	235.67	1.41		

项目编码	011406001022	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	2004

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10839.28	0	0	0	2385.72	10839.28	0	0	0	2385.72
小计									10872.4426	11.0904	0	0	2393.5735
清单项目综合单价													13277.1065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408822	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2004

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5301.94	0	0	0	1166.95	5301.94	0	0	0	1166.95
小计									5318.1612	3.6552	0	0	1170.703
清单项目综合单价													6492.5194

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645679	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002011	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	200.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) -(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	205.36	0	0	0	45.2	205.36	0	0	0	45.2
小计									211.6353	5.9489	0	0	46.8786
清单项目综合单价													264.462800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023525	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003028	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	260.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2454.55	0	0	0	540.25	2454.55	0	0	0	540.25
小计									2512.3966	109.916	0	0	558.47785
清单项目综合单价													3180.790450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434771	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001159	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	8.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-22换	墙柱面饰面型钢龙骨	100m2	0.01	1735.07	2840.59	0	51.92	527.4	17.3507	28.4059	0	0.5192	5.274
020003-39换	胶合板基层 零星项目	100m2	0.01	1562.29	2089.69	0	313.72	469.36	15.6229	20.8969	0	3.1372	4.6936
020003-140换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 零星项目	100m2	0.01	5939.11	10887.71	0	0	1851.59	59.3911	108.8771	0	0	18.5159
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	137.25	0	0	4.84	30.53	137.25	0	0	4.84	30.53
小计									240.8857	161.8289	0	8.4964	61.67675
清单项目综合单价													472.887750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.806035	1.3891	15.01		
		技工人工费(装饰)	元	23.674835	1.3554	32.09		
		高级技工人工费(装饰)	元	41.20115	1.3722	56.54		
		降效增加人工费	元	16.902709	1	16.9		
	材料	膨胀螺栓(综合)	套	2.72	1.25	3.4		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02865	5.5	0.16		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.00685	15	0.1		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.04065	8.49	0.35		
		白水泥	t	0.00223	1052	2.35		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.06	65	68.9		
		9厚水泥纤维板	m2	1.07	18	19.26		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14007	8.35	1.17		
		水	m3	0.0025	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4504	1	1.45		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	4.28	5.6	23.97		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.596059	1	0.6		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003	173.07	0.52		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01505	208.45	3.14		

项目编码	011502001019	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.16	0	0	0	18.08	82.16	0	0	0	18.08
小计									86.723	26.7624	0	0	20.4224
清单项目综合单价													133.90780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001033	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	23.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	468.29	0	0	6.01	103.47	468.29	0	0	6.01	103.47
小计									592.9061	581.0367	0	7.6083	160.0569
清单项目综合单价													1341.608000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.325087	1	20.33		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260851	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003033	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	999.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2＜S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.078	450.84	145.96	0	0	106.53	35.16552	11.38488	0	0	8.30934
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14570.95	0	0	0	3207.06	14570.95	0	0	0	3207.06

工程量清单综合单价分析表

小计					14660.44492	125.22048	0	0	3233.01904
清单项目综合单价									18018.684440
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891		13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554		26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722		49.86		
		降效增加人工费	元	14.580281	1		14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1		0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94		12.07		
		水	m3	0.064782	3.77		0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62		63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2		36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥	t	0	1052		0		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28		11.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1		0.31		
	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21		0		
项目编码	011101005006	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2		工程量	999.36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1629.96	0	0	0	358.75	1629.96	0	0	0	358.75
小计									1639.96	20	0	0	361.95

清单项目综合单价									2021.9100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10		10		
		降效增加人工费	元	1.631004	1		1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20		20		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011105006027	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m		工程量	1477.44	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1346.9	0	0	0	296.46	1346.9	0	0	0	296.46
小计									1352.4895	15.9398	0	0	298.4872

清单项目综合单价									1666.916500
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891		0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554		1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722		3.05		
		降效增加人工费	元	0.911644	1		0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15		15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1		0.04		
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	011302001064	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2		工程量	182.88	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) `(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2845.05	0	0	186.7	638.7	2845.05	0	0	186.7	638.7
小计									2940.4328	65.2285	0	192.9594	663.3746

清单项目综合单价									3861.995300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891		13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554		29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722		52.04		
		降效增加人工费	元	15.556923	1		15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18		18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5		1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5		2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32		0.12		
		射钉	10个	0.153	1		0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12		25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10		4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8		5.7		
		水	m3	0.00156	3.77		0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15		6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1		0.65		
		材料费补差	元	0	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费	元	1.020888	1		1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67		6.26		
项目编码	011302001065	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2		工程量	633.6	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7469.33	0	0	0	1644	7469.33	0	0	0	1644
小计									7541.6091	42.4259	0	0	1662.0299
清单项目综合单价													9246.06490
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.533642	1.3891		10.46		
		技工人工费(装饰)				元		16.513604	1.3554		22.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		28.735966	1.3722		39.43		
		降效增加人工费				元		11.788715	1		11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.47352	10		4.74		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4201	1		0.42		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011302001066	项目名称			天棚侧面板（空调挂机处）			计量单位	m2		工程量	91.68	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1264.29	0	0	0	278.27	1264.29	0	0	0	278.27
小计									1348.8412	96.7817	0	0	301.7188
清单项目综合单价													1747.341700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790249	1		13.79		
	材料	18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001023	项目名称			抹灰面油漆（天花3）			计量单位	m2		工程量	1054.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7414.61	0	0	0	1631.96	7414.61	0	0	0	1631.96
小计									7457.7185	12.1913	0	0	1642.0577
清单项目综合单价													9111.967500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.030999	1		7.03		
	材料	腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001008	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量	1054.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)＊(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571

工程量清单综合单价分析表

020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3589.72	0	0	0	790.09	3589.72	0	0	0	790.09
小计									3610.5906	10.2546	0	0	795.1963
清单项目综合单价													4416.041500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	2.336822		1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元	3.998874		1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元	8.894096		1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元	3.403998		1		3.4		
	材料	水				m3	0.002556		3.77		0.01		
		108胶				kg	0.06		5.55		0.33		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1015		1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0		201.21		0		
项目编码	011406001024	项目名称			抹灰面油漆(墙面2)		计量单位		m2		工程量		3268.32
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17677.75	0	0	0	3890.88	17677.75	0	0	0	3890.88
小计									17710.9126	11.0904	0	0	3898.7335
清单项目综合单价													21620.736500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.45591		1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元	7.57881		1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元	13.18294		1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元	5.408819		1		5.41		
	材料	砂纸				张	0.16		0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg	0.38118		15		5.72		
		腻子粉(成品)				kg	2.87811		1.8		5.18		
		水				m3	0.00142		3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1098		1		0.11		
		材料费补差				元	0.0002		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201001006	项目名称			墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		3268.32
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8646.92	0	0	0	1903.19	8646.92	0	0	0	1903.19
小计									8663.1412	3.6552	0	0	1906.943
清单项目综合单价													10573.739400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	1.69089		1.3891		2.35		
		技工人工费(装饰)				元	3.70825		1.3554		5.03		
		高级技工人工费(装饰)				元	6.44672		1.3722		8.85		
		降效增加人工费				元	2.645677		1		2.65		
	材料	砂纸				张	0.04		0.48		0.02		
		石膏粉				kg	2.0412		1.25		2.55		
		108胶				kg	0.06		5.55		0.33		
		水				m3	0.00095		3.77		0		
		素水泥浆				m3	0.0012		593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0361		1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201B002012	项目名称			墙、柱面钉(挂)钢(铁)网		计量单位		m2		工程量		326.88
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	334.56	0	0	0	73.64	334.56	0	0	0	73.64
小计									340.8353	5.9489	0	0	75.3186
清单项目综合单价													422.102800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	0.653154		1.3891		0.91		
		技工人工费(装饰)				元	1.433544		1.3554		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元	2.495983		1.3722		3.42		
		降效增加人工费				元	1.023495		1		1.02		
	材料	U型钉				kg	0.04		16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2	1.05		5		5.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0589		1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201004027	项目名称			立面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		49.92
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	75.75	0	0	0	16.67	75.75	0	0	0	16.67
小计									85.0541	4.0747	0	0	18.9216
清单项目综合单价													108.050400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)				元	1.04828		1.3891		1.46		
		技工人工费(装饰)				元	1.77828		1.3554		2.41		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517428	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	240.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5437.22	0	0	62.81	1200.94	5437.22	0	0	62.81	1200.94
小计									5575.649841	277.566168	0	64.4083	1245.393415
清单项目综合单价													7163.017724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930462	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.698114	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508715	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.564824	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066984	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		降效增加机械费	元	0.260666	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001034	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.32	0	0	3	50.89	230.32	0	0	3	50.89
小计									352.9026	578.7617	0	4.5983	106.9156
清单项目综合单价													1043.178200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993056	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003034	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	118.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1341.17	0	0	0	295.19	1341.17	0	0	0	295.19
小计									1410.82796	114.66794	0	0	316.25522
清单项目综合单价													1841.751120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.312163	1	11.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	102.24

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	439.57	0	0	0	96.75	439.57	0	0	0	96.75
小计									465.9303	21.6348	0	0	103.6336
清单项目综合单价													591.198700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299394	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001067	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	221.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1814.7	0	0	192.05	412.28	1814.7	0	0	192.05	412.28
小计									1864.9815	106.0177	0	197.3714	429.0044
清单项目综合单价													2597.375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200922	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867905	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003029	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	837.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7898.04	0	0	0	1738.36	7898.04	0	0	0	1738.36
小计									7955.8866	109.916	0	0	1756.58785
清单项目综合单价													9822.390450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434776	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004028	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	141.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	250.85	0	0	0	55.21	250.85	0	0	0	55.21
小计									261.7116	5.0934	0	0	57.8553
清单项目综合单价													324.66030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.77154	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011201B002013	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	141.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	110.74	0	0	0	24.37	110.74	0	0	0	24.37
小计									115.5348	5.0147	0	0	25.6761
清单项目综合单价													146.22560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782062	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002015	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1212.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	527.99	0	0	0	116.21	527.99	0	0	0	116.21
小计									530.6595	5.6661	0	0	117.0809
清单项目综合单价													653.406500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435395	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002016	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	363.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	818.19	0	0	0	180.09	818.19	0	0	0	180.09
小计									831.9997	46.7292	0	0	185.466
清单项目综合单价													1064.194900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252354	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003005	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	363.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	476.42	0	0	0	104.86	476.42	0	0	0	104.86
小计									484.4612	17.5961	0	0	107.5097
清单项目综合单价													609.567000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311512	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003005	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	628.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	988.56	0	0	0	217.59	988.56	0	0	0	217.59
小计									998.2094	18.4296	0	0	220.6353
清单项目综合单价													1237.274300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573814	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010903002005	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位	m2	工程量	221.28		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	333.21	0	0	0	73.34	333.21	0	0	0	73.34
小计									342.4425	29.8014	0	0	76.8622
清单项目综合单价													449.106100
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费				元	1.46277	1.3891	2.03				
		技工人工费				元	5.312482	1.3554	7.2				
		降效增加人工费				元	1.50583	1	1.51				
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.66175	11.03	29.36				
		水				m3	0.0005	3.77	0				
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4404	1	0.44				
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001035	项目名称	石材楼地面（门槛石）			计量单位	m2	工程量	6.24				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	286.46	0	0	1.64	63.16	286.46	0	0	1.64	63.16
小计									568.975986	585.097232	0	3.26176	154.704846
清单项目综合单价													1312.039824
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	0.138718	1.3891	0.19				
		技工人工费(建筑)				元	1.139558	1.3554	1.54				
		普工人工费(装饰)				元	29.612379	1.3891	41.13				
		技工人工费(装饰)				元	70.173433	1.3554	95.11				
		高级技工人工费(装饰)				元	104.561409	1.3722	143.48				
		降效增加人工费				元	45.907051	1	45.91				
	材料	石材抛光片				片	0.259606	4.3	1.12				
		ST-01 20mm天然石				m2	1.04	480	499.2				
		专用胶粘剂				kg	34.1163	2	68.23				
		晶面剂				kg	0.03938	56	2.21				
		水				m3	0.137827	3.77	0.52				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.016309	437.94	7.14				
		素水泥浆				m3	0.00102	593.11	0.6				
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.006474	448.21	2.9				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.494785	1	1.49				
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.001282	11.73	0.02				
		降效增加机械费				元	0.262821	1	0.26				
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.0544	29.38	1.6				
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0	201.21	0				
项目编码	011502003003	项目名称	挡水条			计量单位	m	工程量	49.92				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	442.65	0	0	22.8	98.96	442.65	0	0	22.8	98.96
小计									499.34848	93.40115	0	25.62099	116.2985
清单项目综合单价													734.669120
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(建筑)				元	1.648345	1.3891	2.29				
		技工人工费(建筑)				元	17.531278	1.3554	23.76				
		普工人工费(装饰)				元	2.991559	1.3891	4.16				
		技工人工费(装饰)				元	6.985294	1.3554	9.47				
		高级技工人工费(装饰)				元	10.706752	1.3722	14.69				
		降效增加人工费				元	8.867188	1	8.87				
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)				kg	5.412355	4.598	24.89				
		石材抛光片				片	0.0356	4.3	0.15				
		石料切割锯片				片	0.0237	18.2	0.43				
		电焊条 结422 Φ3.2				kg	0.28	7.63	2.14				
		ST-01A 20mm天然石挡水条				m	1.06	50	53				
		云石胶				kg	0.2835	20	5.67				
		晶面剂				kg	0.003936	56	0.22				
		水				m3	0.01573	3.77	0.06				
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.001528	437.94	0.67				
		素水泥浆				m3	0.000102	593.11	0.06				
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.001416	448.21	0.63				
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.458761	1	1.46				
		材料费补差				元	-0.00015	1	0				
	主材												
	设备												
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.00028	11.73	0				
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm				台班	0.0011	1196.24	1.32				
		直流电焊机 30kW				台班	0.007	188.84	1.32				
		降效增加机械费				元	0.456731	1	0.46				
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0	201.21	0				
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班	0.005438	29.38	0.16				
项目编码	011102001036	项目名称	石材楼地面（淋浴间）			计量单位	m2	工程量	39.84				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	678.71	0	0	10.39	150.08	678.71	0	0	10.39	150.08
小计									783.1603	549.8676	0	11.9883	200.67
清单项目综合单价													1545.686200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035894	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260793	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003035	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	58.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	610.78	0	0	0	134.44	610.78	0	0	0	134.44
小计									675.55766	109.20794	0	0	154.15802
清单项目综合单价													938.923620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.516185	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006005	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	96.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	139.77	0	0	0	30.76	139.77	0	0	0	30.76
小计									148.608	7.4049	0	0	33.0755
清单项目综合单价													189.088400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441522	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001015	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	31.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	491.1	0	0	5.69	108.47	491.1	0	0	5.69	108.47
小计									587.608	460.903	0	6.808	152.831
清单项目综合单价													1208.1500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740385	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费	元	0.182372	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006006	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	96.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	139.77	0	0	0	30.76	139.77	0	0	0	30.76
小计									148.608	19.6992	0	0	33.6903
清单项目综合单价													201.997500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441522	1	1.44		
	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001068	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	96.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	795.16	0	0	84.15	180.65	795.16	0	0	84.15	180.65
小计									845.4415	106.0177	0	89.4714	197.3744
清单项目综合单价													1238.305000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200908	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867884	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003030	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	627

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5915.61	0	0	0	1302.03	5915.61	0	0	0	1302.03
小计									5973.4566	109.916	0	0	1320.25785
清单项目综合单价													7403.63045

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434785	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001160	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	163.9	0	0	0	36.07	163.9	0	0	0	36.07
小计									184.835	241.2	0	0	52.737
清单项目综合单价													478.772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414583	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011201004029	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	91.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	162.41	0	0	0	35.75	162.41	0	0	0	35.75
小计									173.2716	5.0934	0	0	38.3953
清单项目综合单价													216.760300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771488	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002014	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	91.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	71.7	0	0	0	15.79	71.7	0	0	0	15.79
小计									76.4948	5.0147	0	0	17.0961
清单项目综合单价													98.605600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782068	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002017	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1618.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	704.57	0	0	0	155.08	704.57	0	0	0	155.08
小计									707.2395	5.6661	0	0	155.9509
清单项目综合单价													868.856500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435398	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002018	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	413.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1074.22	0	0	0	236.43	1074.22	0	0	0	236.43
小计									1090.1388	45.5143	0	0	242.2095
清单项目综合单价													1377.862600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596365	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002019	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	339.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	765.67	0	0	0	168.53	765.67	0	0	0	168.53
小计									779.4797	46.7292	0	0	173.906
清单项目综合单价													1000.114900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252368	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003006	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1108.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1744.04	0	0	0	383.86	1744.04	0	0	0	383.86
小计									1753.6894	18.4296	0	0	386.9053
清单项目综合单价													2159.024300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573816	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002006	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	96.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	145.04	0	0	0	31.93	145.04	0	0	0	31.93
小计									154.2725	29.8014	0	0	35.4522
清单项目综合单价													219.526100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505814	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001037	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	516.62	0	0	1.75	113.82	516.62	0	0	1.75	113.82
小计									989.69838	586.87356	0	3.3483	247.39458
清单项目综合单价													1827.314820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.877976	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003036	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	405.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5469.57	0	0	0	1203.85	5469.57	0	0	0	1203.85
小计									5552.64866	129.67904	0	0	1228.61962
清单项目综合单价													6910.947320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501111	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		

工程量清单综合单价分析表

		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003003	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	109.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	225.67	0	0	0	49.67	225.67	0	0	0	49.67
小计									238.320804	18.928876	0	0	53.400943
清单项目综合单价													310.650623

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301575	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786084	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144235	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.062043	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068031	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001025	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	272.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2074.41	0	0	0	456.57	2074.41	0	0	0	456.57
小计									2121.0599	22.8146	0	0	467.9785
清单项目综合单价													2611.853000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608605	1	7.61		
	材料	砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001009	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	272.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1249.34	0	0	0	274.98	1249.34	0	0	0	274.98
小计									1277.4355	12.0428	0	0	281.766
清单项目综合单价													1571.244300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.58238	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002020	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	453.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	197.31	0	0	0	43.42	197.31	0	0	0	43.42
小计									199.9795	5.6661	0	0	44.2909
清单项目综合单价													249.936500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.4354	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002021	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	453.17

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1020.7	0	0	0	224.65	1020.7	0	0	0	224.65
小计									1034.5097	50.4996	0	0	230.2145
清单项目综合单价													1315.223800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.24477	1.3891		3.12		
		技工人工费				元		7.88805	1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元		2.252356	1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg		4.17375	11.92		49.75		
		水				m3		0.00058	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.7463	1		0.75		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003006	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2		工程量		453.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	594.34	0	0	0	130.81	594.34	0	0	0	130.81
小计									602.3812	17.5961	0	0	133.4597
清单项目综合单价													753.437000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3891		0.48		
		技工人工费				元		5.5813	1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元		1.311517	1		1.31		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1742	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002003	项目名称		90C浴室柜			计量单位		套		工程量		48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	90C浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1765.76	2600	0	0	518.64
清单项目综合单价													4884.40
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元		32.62	1		32.62		
		90C浴室柜(940mm) 人工费				套		1	200		200		
	材料	90C浴室柜(940mm) 材料费				套		1	2600		2600		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009003	项目名称		厨房低柜			计量单位		m		工程量		200.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3272.44	0	0	0	720.27	3272.44	0	0	0	720.27
小计									3372.44	1896	0	0	837.08
清单项目综合单价													6105.5200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	厨房低柜 人工费				m		1	100		100		
		降效增加人工费				元		16.310008	1		16.31		
	材料	厨房低柜 材料费				m		1	1896		1896		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501010003	项目名称		厨房吊柜			计量单位		m		工程量		241.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3945.72	0	0	0	868.46	3945.72	0	0	0	868.46
小计									4045.72	901	0	0	935.52
清单项目综合单价													5882.2400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元		16.31002	1		16.31		
		厨房吊柜 人工费				m		1	100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费				m		1	901		901		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006005	项目名称		毛巾杆(架)			计量单位		套		工程量		48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	131.542	0	0	41.942
清单项目综合单价													334.129
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元		4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元		2.967708	1		2.97		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	玻璃胶 300ml	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.302	1	1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)	套	1	130	130		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006006	项目名称	置物架	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	303.242	0	0	50.527

清单项目综合单价	514.414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967708	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300ml	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002007	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-8	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2700	0	0	329.33

清单项目综合单价	3912.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002008	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	1400	0	0	264.33

清单项目综合单价	2547.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002009	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2980	0	0	343.33

清单项目综合单价	4206.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	285.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1948.81	0	0	0	428.94	1948.81	0	0	0	428.94
小计									1990.7171	769.7343	0	0	476.6505

清单项目综合单价	3237.101900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835052	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001005	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1047.77	0	0	0	230.62	1047.77	0	0	0	230.62
小计									1088.3261	751.8405	0	0	277.1384
清单项目综合单价													2117.30500
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	7.03686	1.3891		9.77		
		技工人工费(装饰)						元	17.62458	1.3554		23.89		
		高级技工人工费(装饰)						元	5.02317	1.3722		6.89		
		降效增加人工费						元	6.61471	1		6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)						m2	0.97	758		735.26		
		玻璃胶 300ml.						支	0.42	12		5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.						支	0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)						元	3.7405	1		3.74		
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	010802001006		项目名称		卫生间门			计量单位		m2		工程量	83.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987	
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.15	0	0	0	130.33	592.15	0	0	0	130.33	
小计									635.6722	890.3898	0	0	184.4287	
清单项目综合单价													1710.490700	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)						元	7.47647	1.3891		10.39		
		技工人工费(装饰)						元	18.72401	1.3554		25.38		
		高级技工人工费(装饰)						元	5.65376	1.3722		7.76		
		降效增加人工费						元	7.098418	1		7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)						m2	0.96	909		872.64		
		玻璃胶 300ml.						支	0.46	12		5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.						支	0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)						元	4.4298	1		4.43		
	主材													
	设备													
	机械													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	108309.65	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1167.04	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	62785.9	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					172262.59
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	108309.65
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	90368.49
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	17941.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	1167.04
1-8-1	011702025003	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7.07	165.07	1167.04
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	62785.9
1-10-1	011701B005013	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	7553.76	6.34	47890.84
1-10-2	011701B005014	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2903.52	5.13	14895.06
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							172262.59

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	163555.45
1	增值税应纳税额	A5	3.02	146031.65
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	17523.8
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	241886.07
合计				405441.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70A户型					3588718.40	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					732621.28	0	
1-1-1		地面工程					291839.91	0	
1-1-1-1	011102003037	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	951.36	251.79	239542.93	0	
1-1-1-2	011101005007	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	951.36	35.18	33468.84	0	
1-1-1-3	011105006028	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	763.2	24.67	18828.14	0	
1-1-2		天棚工程					232298.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001069	跌级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	348.48	230.92	80471	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001070	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	294.72	147.13	43362.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001071	天棚侧面板（玄关跌级处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	79.92	151.26	12088.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-4	011302001072	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.72	221.6	6807.55	0	
1-1-2-5	011406001026	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	583.2	73.98	43145.14	0	
1-1-2-6	011301001010	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	583.2	40.39	23555.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	010810002004	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	127.2	179.78	22868.02	0	
1-1-3		墙柱面工程					208483.36	0	
1-1-3-1	011406001027	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1776.48	58.71	104297.14	0	
1-1-3-2	011201001007	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1776.48	26.86	47716.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011204003031	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	252.96	197.51	49962.13	0	
1-1-3-4	011201B002015	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	177.6	15.16	2692.42	0	
1-1-3-5	011502001020	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.4	34.56	3815.42	0	
1-2		卧室					658122.67	0	
1-2-1		地面工程					226487.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001038	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	15.36	788.92	12117.81	0	
1-2-1-2	011102003038	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	651.84	258.3	168370.27	0	
1-2-1-3	011101005008	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	651.84	35.18	22931.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006029	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	935.04	24.67	23067.44	0	
1-2-2		天棚工程					176061.13	0	
1-2-2-1	011302001073	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	85.92	211.63	18183.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001074	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	428.64	147.13	63065.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001075	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	60.96	221.6	13508.74	0	
1-2-2-4	011406001028	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	710.88	73.98	52590.9	0	
1-2-2-5	011301001011	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	710.88	40.39	28712.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					255574.29	0	
1-2-3-1	011406001029	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2100.48	58.71	123319.18	0	
1-2-3-2	011201001008	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2100.48	26.86	56418.89	0	
1-2-3-3	011201B002016	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	210.24	15.16	3187.24	0	
1-2-3-4	011201004030	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	54.24	17.48	948.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004004	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	146.4	489.76	71700.86	0	
1-3		厨房					320316.62	0	
1-3-1		地面工程					36753.93	0	
1-3-1-1	011102001039	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.04	783.63	8651.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003039	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	108.96	218.72	23831.73	0	
1-3-1-3	011101001004	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	71.04	60.12	4270.92	0	
1-3-2		天棚工程					34070.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001076	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	180	189.28	34070.4	0	
1-3-3		墙柱面工程					176997.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003032	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	860.16	197.51	169890.2	0	
1-3-3-2	011201004031	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	216.48	20.76	4494.12	0	
1-3-3-3	011201B002017	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	216.48	12.07	2612.91	0	
1-3-4		防水工程					72495.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002022	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1149.56	9.75	11208.21	0	
1-3-4-2	010904002023	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	324.86	68.66	22304.89	0	
1-3-4-3	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	324.86	29.89	9710.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	645.98	33.03	21336.72	0	
1-3-4-5	010903002007	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	178.72	44.4	7935.17	0	
1-4		卫生间					364580.39	0	
1-4-1		地面工程					81294.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001040	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1013.62	6811.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003004	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	54.72	174.38	9542.07	0	
1-4-1-3	011102001041	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	45.12	727.58	32828.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003040	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	63.84	206.06	13154.87	0	
1-4-1-5	011101006007	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	114.24	20.3	2319.07	0	
1-4-1-6	010404001016	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	20.64	622.28	12843.86	0	
1-4-1-7	011101006008	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	114.24	33.22	3795.05	0	
1-4-2		天棚工程					21623.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001077	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	114.24	189.28	21623.35	0	
1-4-3		墙柱面工程					152647.21	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003033	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	677.76	197.51	133864.38	0	
1-4-3-2	011207001161	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	282.97	13582.56	0	
1-4-3-3	011201004032	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	20.76	3288.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002018	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	12.07	1911.89	0	
1-4-4		防水工程					109014.97	0	
1-4-4-1	010904002024	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1632.44	9.75	15916.29	0	
1-4-4-2	010904002025	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	363.65	70.37	25590.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002026	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	353.57	68.66	24276.12	0	
1-4-4-4	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1152.31	33.03	38060.8	0	
1-4-4-5	010903002008	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	116.48	44.4	5171.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					120012.51	0	
1-5-1		地面工程					69871.62	0	
1-5-1-1	011102001042	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-0120mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1287.1	8649.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003041	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	226.08	253.54	57320.32	0	
1-5-1-3	011105003004	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	103.2	37.81	3901.99	0	
1-5-2		天棚工程					19313.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001030	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	135.36	90.16	12204.06	0	
1-5-2-2	011301001012	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	135.36	52.52	7109.11	0	
1-5-3		防水工程					30827.72	0	
1-5-3-1	010904002027	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	274.61	9.75	2677.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002028	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	274.61	72.62	19942.18	0	
1-5-3-3	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	274.61	29.89	8208.09	0	
1-6		固定工程					633561.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002004	70A浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	3013.82	144663.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009004	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	139.2	2132.71	296873.23	0	
1-6-3	011501010004	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	154.08	1087.96	167632.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006007	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	163.94	7869.12	0	
1-6-5	011505006008	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	344.23	16523.04	0	
1-7		电器工程					377267.04	0	
1-7-1	011505002010	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	2976.91	142891.68	0	
1-7-2	011505002011	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	1611.91	77371.68	0	
1-7-3	011505002012	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	3270.91	157003.68	0	
1-8		门窗工程					382236.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002004	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	190.08	867.7	164932.42	0	
1-8-2	010802001007	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	846.98	134161.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001008	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.42	996.67	83142.21	0	
合计							3588718.40	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003037	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	951.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10213.37	0	0	0	2247.97	10213.37	0	0	0	2247.97
小计									10279.1919	150.8298	0	0	2269.999
清单项目综合单价													12700.020700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735547	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005007	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	951.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1551.67	0	0	0	341.52	1551.67	0	0	0	341.52
小计									1561.67	20	0	0	344.72
清单项目综合单价													1926.3900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631002	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006028	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	763.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	695.77	0	0	0	153.13	695.77	0	0	0	153.13
小计									701.3595	15.9398	0	0	155.1572
清单项目综合单价													872.45650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911648	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001069	项目名称	跌级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	348.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-20	跌级天棚龙骨 装配式U形轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2733.89	3016.04	0	740.71	802.17	27.3389	30.1604	0	7.4071	8.0217
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层) * (跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层) * (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5827.8	0	0	421	1310.91	5827.8	0	0	421	1310.91
小计									5930.3351	72.5863	0	428.4071	1337.6036
清单项目综合单价													7768.932100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	10.687375	1.3891	14.85		
		技工人工费(装饰)	元	23.426432	1.3554	31.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.764419	1.3722	55.94		
		降效增加人工费	元	16.723485	1	16.72		
		铁件(综合)	kg	0.4271	5.5	2.35		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.018	6.32	0.11		
		射钉	10个	0.155	1	0.16		
		吊杆	kg	0.32947	5.5	1.81		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		杉木板材（综合）	m3	0.0007	2200	1.54		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(跌级)	m2	1.05	22.5	23.63		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		方钢管 25mm×25mm×2.5mm	m	0.0612	4.36	0.27		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7187	1	0.72		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.208104	1	1.21		
		电动切割机	台班	0.03143	235.67	7.41		

项目编码	011302001070	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	294.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3474.37	0	0	0	764.71	3474.37	0	0	0	764.71
小计									3546.6491	42.4259	0	0	782.7399
清单项目综合单价													4371.814900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788715	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001071	项目名称	天棚侧面板（玄关跌级处）	计量单位	m2	工程量	79.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(跌级天棚的基层或面层) *(跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1782.65	1511.73	0	0	467.95	17.8265	15.1173	0	0	4.6795
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板,跌级天棚的基层或面层) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8,跌级天棚的基层或面层:人工*1.1)	100m2	0.01	1426.12	1511.73	0	0	389.47	14.2612	15.1173	0	0	3.8947
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	980.18	0	0	0	215.74	980.18	0	0	0	215.74
小计									1055.3762	42.4259	0	0	234.4119
清单项目综合单价													1332.214000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.837615	1.3891	10.89		
		技工人工费(装饰)	元	17.180122	1.3554	23.29		
		高级技工人工费(装饰)	元	29.895719	1.3722	41.02		
		降效增加人工费	元	12.264515	1	12.26		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001072	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) *(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963

工程量清单综合单价分析表

020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	423.64	0	0	0	93.24	423.64	0	0	0	93.24
小计									508.1912	96.7817	0	0	116.6888
清单项目综合单价													721.661700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790365	1		13.79		
	材料	18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001026	项目名称			抹灰面油漆（天花3）			计量单位	m2		工程量		583.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4100.48	0	0	0	902.52	4100.48	0	0	0	902.52
小计									4143.5885	12.1913	0	0	912.6177
清单项目综合单价													5068.39750
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.031001	1		7.03		
	材料	腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001010	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量		583.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ` (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1985.21	0	0	0	436.94	1985.21	0	0	0	436.94
小计									2006.0806	10.2546	0	0	442.0463
清单项目综合单价													2458.38150
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.336822	1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元		3.998874	1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.894096	1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元		3.403995	1		3.4		
	材料	108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.002556	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1015	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010810002004	项目名称			木窗帘盒			计量单位	m		工程量		127.2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0022	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.187072	5.489484	0	1.405074	1.5103
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0096	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.244896	5.558784	0	0	5.614176
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0096	770.49	200.94	0	0	179.63	7.396704	1.929024	0	0	1.724448
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0096	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.74256	4.21584	0	0	2.355168
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1445.43	0	0	29.15	320.09	1445.43	0	0	29.15	320.09
小计									1515.103232	75.393132	0	30.555074	339.289092
清单项目综合单价													1960.340530
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011474	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034142	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.874747	1.3722		28.64		
		降效增加人工费				元		11.363443	1		11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.230967	20		4.62		
		吊杆				kg		0.049449	5.5		0.27		
		铁件(综合)				kg		0.087987	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004025	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033655	1		0.03		
		材料费补差				元		-0.000074	1		0		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		腻子粉(成品)				kg		3.039233	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.153597	0.48		0.07		

工程量清单综合单价分析表

		PT-01白色无机涂料	kg	0.402512	15	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.460224	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005961	235.67	1.4		

项目编码	011406001027	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	1776.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9608.66	0	0	0	2114.86	9608.66	0	0	0	2114.86
小计									9641.8226	11.0904	0	0	2122.7135
清单项目综合单价													11775.626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1776.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4699.99	0	0	0	1034.47	4699.99	0	0	0	1034.47
小计									4716.2112	3.6552	0	0	1038.223
清单项目综合单价													5758.089400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645676	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003031	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	252.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2386.62	0	0	0	525.29	2386.62	0	0	0	525.29
小计									2444.4666	109.916	0	0	543.51785
清单项目综合单价													3097.900450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434772	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002015	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	177.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) -(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	181.77	0	0	0	40.01	181.77	0	0	0	40.01
小计									188.0453	5.9489	0	0	41.6886
清单项目综合单价													235.68280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.02348	1	1.02		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001020	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.16	0	0	0	18.08	82.16	0	0	0	18.08
小计									86.723	26.7624	0	0	20.4224
清单项目综合单价													133.90780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001038	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	312.19	0	0	4	68.98	312.19	0	0	4	68.98
小计									436.8061	581.0367	0	5.5983	125.5669
清单项目综合单价													1149.008000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003038	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	651.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2＜S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0778	450.84	145.96	0	0	106.53	35.075352	11.355688	0	0	8.288034
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9504.01	0	0	0	2091.83	9504.01	0	0	0	2091.83
小计									9593.414752	125.191288	0	0	2117.767734
清单项目综合单价													11836.373774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527227	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405617	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334552	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.58028	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404445	28	11.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005008	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	651.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1063.15	0	0	0	234	1063.15	0	0	0	234
小计									1073.15	20	0	0	237.2
清单项目综合单价													1330.3500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.630998	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械								

项目编码	011105006029	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	935.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	852.43	0	0	0	187.62	852.43	0	0	0	187.62
小计									858.0195	15.9398	0	0	189.6472
清单项目综合单价													1063.606500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911651	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001073	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	85.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1336.65	0	0	87.72	300.08	1336.65	0	0	87.72	300.08
小计									1432.0328	65.2285	0	93.9794	324.7546
清单项目综合单价													1915.995300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556913	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.02095	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001074	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	428.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5053.12	0	0	0	1112.2	5053.12	0	0	0	1112.2
小计									5125.3991	42.4259	0	0	1130.2299
清单项目综合单价													6298.054900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788727	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001075	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323

工程量清单综合单价分析表

020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˊ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˊ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	840.66	0	0	0	185.03	840.66	0	0	0	185.03
小计									925.2112	96.7817	0	0	208.4788
清单项目综合单价													1230.471700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		8.811744	1.3891		12.24		
		技工人工费(装饰)				元		19.317878	1.3554		26.18		
		高级技工人工费(装饰)				元		33.615602	1.3722		46.13		
		降效增加人工费				元		13.790354	1		13.79		
	材料	18mm不燃板基层				m2		1.05	49		51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个		0.71028	10		7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		2.1	12		25.2		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.9583	1		0.96		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001028	项目名称			抹灰面油漆（天花3）			计量单位	m2		工程量	710.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4998.2	0	0	0	1100.11	4998.2	0	0	0	1100.11
小计									5041.3085	12.1913	0	0	1110.2077
清单项目综合单价													6163.707500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.49391	1.3891		6.24		
		技工人工费(装饰)				元		9.84842	1.3554		13.35		
		高级技工人工费(装饰)				元		17.13844	1.3722		23.52		
		降效增加人工费				元		7.031004	1		7.03		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.41929	15		6.29		
		腻子粉(成品)				kg		3.16592	1.8		5.7		
		水				m3		0.00156	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1207	1		0.12		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001011	项目名称			室内天棚抹灰			计量单位	m2		工程量	710.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˊ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2419.83	0	0	0	532.6	2419.83	0	0	0	532.6
小计									2440.7006	10.2546	0	0	537.7063
清单项目综合单价													2988.661500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		2.336822	1.3891		3.25		
		技工人工费(装饰)				元		3.998874	1.3554		5.42		
		高级技工人工费(装饰)				元		8.894096	1.3722		12.2		
		降效增加人工费				元		3.403992	1		3.4		
	材料	水				m3		0.002556	3.77		0.01		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1015	1		0.1		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011406001029	项目名称			抹灰面油漆(墙面2)			计量单位	m2		工程量	2100.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11361.12	0	0	0	2500.58	11361.12	0	0	0	2500.58
小计									11394.2826	11.0904	0	0	2508.4335
清单项目综合单价													13913.806500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		5.408821	1		5.41		
		砂纸				张		0.16	0.48		0.08		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2100.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5557.19	0	0	0	1223.13	5557.19	0	0	0	1223.13
小计									5573.4112	3.6552	0	0	1226.883
清单项目综合单价													6803.949400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645676	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002016	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	210.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) -(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	215.18	0	0	0	47.36	215.18	0	0	0	47.36
小计									221.4553	5.9489	0	0	49.0386
清单项目综合单价													276.442800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023497	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004030	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	54.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.31	0	0	0	18.11	82.31	0	0	0	18.11
小计									91.6141	4.0747	0	0	20.3616
清单项目综合单价													116.050400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517515	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	146.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3303.48	0	0	38.16	729.65	3303.48	0	0	38.16	729.65
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
小计									3441.909841	277.566168	0	39.7583	774.103415
清单项目综合单价													4533.337724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930405	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.69797	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508521	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.564754	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066983	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		降效增加机械费	元	0.260656	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001039	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	11.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	220.72	0	0	2.88	48.77	220.72	0	0	2.88	48.77
小计									343.3026	578.7617	0	4.4783	104.7956

清单项目综合单价								1031.338200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.992754	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.26087	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003039	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	108.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1232.58	0	0	0	271.29	1232.58	0	0	0	271.29
小计									1302.23796	114.66794	0	0	292.35522

清单项目综合单价								1709.261120
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.312225	1	11.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	71.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	305.43	0	0	0	67.23	305.43	0	0	0	67.23
小计									331.7903	21.6348	0	0	74.1136

清单项目综合单价								427.538700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299409	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001076	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.1	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	265.389	248.389	0	53.214	74.397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.1	2374.26	8117.88	0	0	928.47	237.426	811.788	0	0	92.847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1476.16	0	0	156.23	335.37	1476.16	0	0	156.23	335.37
小计									1978.975	1060.177	0	209.444	502.614

清单项目综合单价								3751.210
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200889	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867944	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003032	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	860.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8115.42	0	0	0	1786.21	8115.42	0	0	0	1786.21
小计									8173.2666	109.916	0	0	1804.43785
清单项目综合单价													10087.620450

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.43478	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004031	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	216.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	383.5	0	0	0	84.41	383.5	0	0	0	84.41
小计									394.3616	5.0934	0	0	87.0553
清单项目综合单价													486.510300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771526	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002017	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	216.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	169.29	0	0	0	37.26	169.29	0	0	0	37.26
小计									174.0848	5.0147	0	0	38.5661
清单项目综合单价													217.665600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782012	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002022	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1149.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	500.51	0	0	0	110.16	500.51	0	0	0	110.16
小计									503.1795	5.6661	0	0	111.0309
清单项目综合单价													619.876500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435393	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	010904002023	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	324.86		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	731.7	0	0	0	161.05	731.7	0	0	0	161.05
小计									745.5097	46.7292	0	0	166.426
清单项目综合单价													958.664900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252355	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003007	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	324.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	426.06	0	0	0	93.77	426.06	0	0	0	93.77
小计									434.1012	17.5961	0	0	96.4197
清单项目综合单价													548.117000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311519	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003007	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	645.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1016.65	0	0	0	223.77	1016.65	0	0	0	223.77
小计									1026.2994	18.4296	0	0	226.8153
清单项目综合单价													1271.544300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.57381	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002007	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	178.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	269.12	0	0	0	59.24	269.12	0	0	0	59.24
小计									278.3525	29.8014	0	0	62.7622
清单项目综合单价													370.916100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505819	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001040	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	308.37	0	0	1.77	67.99	308.37	0	0	1.77	67.99
小计									590.885986	585.097232	0	3.39176	159.534846
清单项目综合单价													1338.909824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(建筑)	元	0.12881	1.3891	0.18		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(建筑)	元	1.058161	1.3554	1.43		
		普工人工费(装饰)	元	29.613631	1.3891	41.14		
		技工人工费(装饰)	元	70.176567	1.3554	95.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.565652	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.888393	1	45.89		
	材料	石材抛光片	片	0.259626	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.136846	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006012	448.21	2.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.49162	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.00119	11.73	0.01		
		降效增加机械费	元	0.263393	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011502003004	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	54.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	484.92	0	0	24.99	108.4	484.92	0	0	24.99	108.4
小计									541.61848	93.40115	0	27.81099	125.7385
清单项目综合单价													788.569120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.645683	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.509412	1.3554	23.73		
		普工人工费(装饰)	元	2.991574	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985326	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706802	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.861842	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003937	56	0.22		
		水	m3	0.015467	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001292	448.21	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.457911	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000256	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005438	29.38	0.16		
		降效增加机械费	元	0.456689	1	0.46		

项目编码	011102001041	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	45.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	768.66	0	0	11.76	169.97	768.66	0	0	11.76	169.97
小计									873.1103	549.8676	0	13.3583	220.56
清单项目综合单价													1656.896200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035904	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		降效增加机械费	元	0.260638	1	0.26		

项目编码	011102003040	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	63.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155

工程量清单综合单价分析表

020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	671.36	0	0	0	147.77	671.36	0	0	0	147.77
小计									736.13766	109.20794	0	0	167.48802
清单项目综合单价													1012.833620
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		6.837873	1.3891		9.5		
		技工人工费(装饰)				元		14.172336	1.3554		19.21		
		高级技工人工费(装饰)				元		26.06729	1.3722		35.77		
		降效增加人工费				元		10.516291	1		10.52		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖				m2		1.03	58		59.74		
		美缝剂 400mL				支		0.173333	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		18.36	2		36.72		
		水				m3		0.046264	3.77		0.17		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.272	1		0.27		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011101006007	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		114.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.67	0	0	0	36.25	164.67	0	0	0	36.25
小计									173.508	7.4049	0	0	38.5655
清单项目综合单价													219.478400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)				元		1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)				元		3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费				元		1.441439	1		1.44		
	材料	水				m3		0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0185	1		0.02		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010404001016	项目名称			垫层			计量单位	m3		工程量		20.64
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	324.88	0	0	3.76	71.76	324.88	0	0	3.76	71.76
小计									421.388	460.903	0	4.878	116.121
清单项目综合单价													1003.29000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		17.3663	1.3891		24.12		
		技工人工费(装饰)				元		43.4725	1.3554		58.92		
		高级技工人工费(装饰)				元		9.8107	1.3722		13.46		
		降效增加人工费				元		15.74031	1		15.74		
	材料	水				m3		0.2	3.77		0.75		
		陶粒混凝土				m3		1.02	450		459		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.149	1		1.15		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.182171	1		0.18		
		混凝土振动器 平板式				台班		0.079	14.15		1.12		
项目编码	011101006008	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		114.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.67	0	0	0	36.25	164.67	0	0	0	36.25
小计									173.508	19.6992	0	0	39.1803
清单项目综合单价													232.387500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)				元		1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)				元		3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费				元		1.441439	1		1.44		
	材料	聚合物乳液				kg		1.212	10		12.12		
		水				m3		0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20				m3		0.015286	447.34		6.84		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0491	1		0.05		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011302001077	项目名称			吊顶天棚（天花4）			计量单位	m2		工程量		114.24
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	936.87	0	0	99.15	212.85	936.87	0	0	99.15	212.85
小计									987.1515	106.0177	0	104.4714	229.5744
清单项目综合单价													1427.215000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200893	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.86791	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003033	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	677.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6394.52	0	0	0	1407.43	6394.52	0	0	0	1407.43
小计									6452.3666	109.916	0	0	1425.65785
清单项目综合单价													7987.940450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434785	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001161	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	163.9	0	0	0	36.07	163.9	0	0	0	36.07
小计									184.835	241.2	0	0	52.737
清单项目综合单价													478.772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414583	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004032	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	280.61	0	0	0	61.76	280.61	0	0	0	61.76
小计									291.4716	5.0934	0	0	64.4053
清单项目综合单价													360.97030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771528	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002018	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	123.87	0	0	0	27.27	123.87	0	0	0	27.27
小计									128.6648	5.0147	0	0	28.5761
清单项目综合单价													162.25560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782008	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002024	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1632.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	710.76	0	0	0	156.44	710.76	0	0	0	156.44
小计									713.4295	5.6661	0	0	157.3109
清单项目综合单价													876.406500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435397	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002025	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	363.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	944.16	0	0	0	207.81	944.16	0	0	0	207.81
小计									960.0788	45.5143	0	0	213.5895
清单项目综合单价													1219.182600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596343	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002026	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	353.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	796.37	0	0	0	175.28	796.37	0	0	0	175.28
小计									810.1797	46.7292	0	0	180.656
清单项目综合单价													1037.564900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252369	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003008	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1152.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1813.53	0	0	0	399.16	1813.53	0	0	0	399.16
小计									1823.1794	18.4296	0	0	402.2053
清单项目综合单价													2243.814300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573821	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002008	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	116.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	175.4	0	0	0	38.6	175.4	0	0	0	38.6
小计									184.6325	29.8014	0	0	42.1222

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										256.556100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费		元	1.46277	1.3891	2.03			
		技工人工费		元	5.312482	1.3554	7.2			
		降效增加人工费		元	1.505838	1	1.51			
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型		kg	2.66175	11.03	29.36			
		水		m3	0.0005	3.77	0			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4404	1	0.44			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011102001042	项目名称	石材楼地面（门槛石）		计量单位	m2	工程量	6.72		

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	516.62	0	0	1.75	113.82	516.62	0	0	1.75	113.82
小计									989.69838	586.87356	0	3.3483	247.39458

清单项目综合单价										1827.314820
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	50.0046	1.3891	69.46			
		技工人工费(装饰)		元	120.450088	1.3554	163.26			
		高级技工人工费(装饰)		元	173.910553	1.3722	238.64			
		降效增加人工费		元	76.877976	1	76.88			
	材料	石材抛光片		片	0.5696	4.3	2.45			
		ST-01 20mm天然石		m2	1.04	480	499.2			
		专用胶粘剂		kg	34.1163	2	68.23			
		晶面剂		kg	0.03938	56	2.21			
		水		m3	0.166449	3.77	0.63			
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.02756	437.94	12.07			
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6			
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.470233	1	1.47			
		材料费补差		元	0.0007	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	降效增加机械费		元	0.260417	1	0.26			
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.0544	29.38	1.6			
项目编码	011102003041	项目名称	块料楼地面（地面6）		计量单位	m2	工程量	226.08		

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3052.33	0	0	0	671.82	3052.33	0	0	0	671.82
小计									3135.40866	129.67904	0	0	696.58962

清单项目综合单价										3961.677320
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	9.088773	1.3891	12.63			
		技工人工费(装饰)		元	16.631619	1.3554	22.54			
		高级技工人工费(装饰)		元	34.69649	1.3722	47.61			
		降效增加人工费		元	13.501106	1	13.5			
	材料	石料切割锯片		片	0.00287	18.2	0.05			
		白水泥		t	0	1052	0			
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖		m2	1.03	58	59.74			
		美缝剂 400mL		支	0.173333	28	4.85			
		专用胶粘剂		kg	18.36	2	36.72			
		水		m3	0.115706	3.77	0.44			
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.061314	437.94	26.85			
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.323	1	0.32			
	主材									
	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
项目编码	011105003004	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)		计量单位	m	工程量	103.2		

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	212.81	0	0	0	46.84	212.81	0	0	0	46.84
小计									225.460804	18.928876	0	0	50.570943

清单项目综合单价										294.960623
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(装饰)		元	1.301592	1.3891	1.81			
		技工人工费(装饰)		元	2.786122	1.3554	3.78			
		高级技工人工费(装饰)		元	5.144301	1.3722	7.06			
		降效增加人工费		元	2.062112	1	2.06			
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边		m	1.02	16	16.32			
		美缝剂 400mL		支	0.068033	28	1.9			
		专用胶粘剂		kg	0.3272	2	0.65			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.04711	1	0.05			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011406001030	项目名称	抹灰面油漆（天花2）		计量单位	m2	工程量	135.36		

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601

工程量清单综合单价分析表

020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍 (实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1029.9	0	0	0	226.68	1029.9	0	0	0	226.68
小计									1076.5499	22.8146	0	0	238.0885
清单项目综合单价													1337.453000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.86383	1.3891		6.76		
		技工人工费(装饰)				元		10.65761	1.3554		14.45		
		高级技工人工费(装饰)				元		18.54548	1.3722		25.45		
		降效增加人工费				元		7.608599	1		7.61		
	材料	防水腻子粉(成品)				kg		3.16592	2.5		7.91		
		水				m3		0.00149	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.08	0.48		0.04		
		PT-02 外墙防水无机涂料				kg		0.7315	20		14.63		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2259	1		0.23		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011301001012	项目名称			室外天棚抹灰			计量单位	m2		工程量		135.36
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	620.27	0	0	0	136.52	620.27	0	0	0	136.52
小计									648.3655	12.0428	0	0	143.306
清单项目综合单价													803.714300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.0621	1.3891		4.25		
		技工人工费(装饰)				元		5.778525	1.3554		7.83		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.66719	1.3722		16.01		
		降效增加人工费				元		4.582373	1		4.58		
	材料	防水粉				kg		1.0962	3		3.29		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.00213	3.77		0.01		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1192	1		0.12		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	010904002027	项目名称			防水基层处理			计量单位	m2		工程量		274.61
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	119.56	0	0	0	26.32	119.56	0	0	0	26.32
小计									122.2295	5.6661	0	0	27.1909
清单项目综合单价													155.086500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.0257	1.3891		1.42		
		技工人工费				元		0.9183	1.3554		1.24		
		降效增加人工费				元		0.435381	1		0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg		0.51	11		5.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0561	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002028	项目名称			楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2		工程量		274.61
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	618.52	0	0	0	136.14	618.52	0	0	0	136.14
小计									632.3297	50.4996	0	0	141.7045
清单项目综合单价													824.533800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.24477	1.3891		3.12		
		技工人工费				元		7.88805	1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元		2.252358	1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg		4.17375	11.92		49.75		
		水				m3		0.00058	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.7463	1		0.75		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003008	项目名称			楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2		工程量		274.61
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	360.16	0	0	0	79.28	360.16	0	0	0	79.28
小计									368.2012	17.5961	0	0	81.9297
清单项目综合单价													467.727000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3891		0.48		
		技工人工费				元		5.5813	1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元		1.311533	1		1.31		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1742	1		0.17		

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011501B002004	项目名称	70A浴室柜			计量单位	套	工程量	48			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70A浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1765.76	2600	0	0	518.64
清单项目综合单价													4884.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	32.62	1	32.62		
		70A浴室柜(940mm) 人工费	套	1	200	200		
	材料	70A浴室柜(940mm) 材料费	套	1	2600	2600		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009004	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	139.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2270.35	0	0	0	499.71	2270.35	0	0	0	499.71
小计									2370.35	1896	0	0	616.52
清单项目综合单价													4882.870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.309986	1	16.31		
		厨房低柜 人工费	m	1	100	100		
	材料	厨房低柜 材料费	m	1	1896	1896		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010004	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	154.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2513.04	0	0	0	553.12	2513.04	0	0	0	553.12
小计									2613.04	901	0	0	620.18
清单项目综合单价													4134.2200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.309969	1	16.31		
		厨房吊柜 人工费	m	1	100	100		
	材料	厨房吊柜 材料费	m	1	901	901		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006007	项目名称	毛巾杆(架)	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	131.542	0	0	41.942
清单项目综合单价													334.129

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967708	1	2.97		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.302	1	1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)	套	1	130	130		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006008	项目名称	置物架	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	303.242	0	0	50.527
清单项目综合单价													514.414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967708	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002010	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2700	0	0	329.33
清单项目综合单价													3912.21

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002011	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	1400	0	0	264.33
清单项目综合单价									2547.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002012	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2980	0	0	343.33
清单项目综合单价									4206.21				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	190.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1299.21	0	0	0	285.95	1299.21	0	0	0	285.95
小计									1341.1171	769.7343	0	0	333.6605
清单项目综合单价									2444.511900				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835069	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001007	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1047.77	0	0	0	230.62	1047.77	0	0	0	230.62
小计									1088.3261	751.8405	0	0	277.1384
清单项目综合单价									2117.30500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001008	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	工程量	83.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.15	0	0	0	130.33	592.15	0	0	0	130.33
小计									635.6722	890.3898	0	0	184.4287
清单项目综合单价									1710.490700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.47647	1.3891	10.39		
		技工人工费(装饰)	元	18.72401	1.3554	25.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.65376	1.3722	7.76		
		降效增加人工费	元	7.098418	1	7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)	m2	0.96	909	872.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4298	1	4.43		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	89616.77	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1102.67	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	49938.04	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					140657.48
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	89616.77
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	75057.73
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14559.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	1102.67
1-8-1	011702025004	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.68	165.07	1102.67
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	49938.04
1-10-1	011701B005015	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6105.6	6.34	38709.5
1-10-2	011701B005016	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2188.8	5.13	11228.54
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							140657.48

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	132601.77
1	增值税应纳税额	A5	3.02	118394.44
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14207.33
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	190969.73
合计				323571.5

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70B户型					1432329 1.53	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					2472021 .17	0	
1-1-1		地面工程					993235. 32	0	
1-1-1-1	011102003042	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3252.48	251.79	818941. 94	0	
1-1-1-2	011101005009	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)界面剂材料种类:含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3252.48	35.18	114422. 25	0	
1-1-1-3	011105006030	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2426.88	24.67	59871.1 3	0	
1-1-2		天棚工程					767294. 63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001078	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	808.32	211.63	171064.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001079	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1518.72	147.13	223449.27	0	
1-1-2-3	011406001031	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2396.16	73.98	177267.92	0	
1-1-2-4	011301001013	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2396.16	40.39	96780.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	010810002005	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含建筑物超高降效增加费 (7)含与吊顶交界处竖向构件等 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	549.12	179.8	98731.78	0	
1-1-3		墙柱面工程					711491.22	0	
1-1-3-1	011406001032	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5673.6	58.71	333097.06	0	
1-1-3-2	011201001009	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5673.6	26.86	152392.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002019	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	568.32	15.16	8615.73	0	
1-1-3-4	011204003034	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1023.36	197.51	202123.83	0	
1-1-3-5	011502001021	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)具体参见大样图08/DT-3.01 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	441.6	34.56	15261.7	0	
1-2		卧室					2656849.36	0	
1-2-1		地面工程					953101.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001043	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	61.44	788.92	48471.24	0	
1-2-1-2	011102003043	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2764.8	258.3	714147.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011101005010	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)界面剂材料种类:含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2764.8	35.18	97265.66	0	
1-2-1-4	011105006031	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3778.56	24.67	93217.08	0	
1-2-2		天棚工程					722110.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-1	011302001080	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	366.72	211.63	77608.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001081	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1749.12	147.13	257348.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001082	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	243.84	221.6	54034.94	0	
1-2-2-4	011406001033	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2912.64	73.98	215477.11	0	
1-2-2-5	011301001014	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2912.64	40.39	117641.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					981636.98	0	
1-2-3-1	011406001034	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8367.36	58.71	491247.71	0	
1-2-3-2	011201001010	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8367.36	26.86	224747.29	0	
1-2-3-3	011201B002020	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	837.12	15.16	12690.74	0	
1-2-3-4	010809004005	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	516.48	489.76	252951.24	0	
1-3		厨房					1562512.54	0	
1-3-1		地面工程					176414.20	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102001044	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	28.8	783.64	22568.83	0	
1-3-1-2	011102003044	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	595.2	218.72	130182.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011101001005	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	393.6	60.12	23663.23	0	
1-3-2		天棚工程					187160.06	0	
1-3-2-1	011302001083	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (8)其他满足招标文	m2	988.8	189.28	187160.06	0	
1-3-3		墙柱面工程					827367.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003035	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4141.44	197.51	817975.81	0	
1-3-3-2	011201004033	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)基层类型:建筑内保温层20mm (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	286.08	20.76	5939.02	0	
1-3-3-3	011201B002021	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)基层类型:建筑内保温层20mm (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	286.08	12.07	3452.99	0	
1-3-4		防水工程					371570.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002029	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5931.84	9.75	57835.44	0	
1-3-4-2	010904002030	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1626.43	68.66	111670.68	0	
1-3-4-3	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1626.43	29.89	48613.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3316.61	33.03	109547.63	0	
1-3-4-5	010903002009	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	988.8	44.4	43902.72	0	
1-4		卫生间					1452837.91	0	
1-4-1		地面工程					311047.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001045	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.88	1013.94	27254.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003005	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	218.88	174.41	38174.86	0	
1-4-1-3	011102001046	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	180.48	727.58	131313.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003045	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	247.68	206.06	51036.94	0	
1-4-1-5	011101006009	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	445.44	20.3	9042.43	0	
1-4-1-6	010404001017	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	63.36	622.28	39427.66	0	
1-4-1-7	011101006010	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	445.44	33.22	14797.52	0	
1-4-2		天棚工程					84312.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001084	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (7)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (8)其他满足招标文	m2	445.44	189.28	84312.88	0	
1-4-3		墙柱面工程					647997.23	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003036	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2645.47	197.51	522506.78	0	
1-4-3-2	011207001162	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	282.97	108660.48	0	
1-4-3-3	011201004034	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	512.64	20.76	10642.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002022	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)基层类型:建筑内保温层20mm (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	512.64	12.07	6187.56	0	
1-4-4		防水工程					409480.04	0	
1-4-4-1	010904002031	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6072.67	9.75	59208.53	0	
1-4-4-2	010904002032	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1315.07	70.37	92541.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002033	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1391.23	68.66	95521.85	0	
1-4-4-4	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4312.16	33.03	142430.64	0	
1-4-4-5	010903002010	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	445.44	44.4	19777.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					564916.90	0	
1-5-1		地面工程					342522.45	0	
1-5-1-1	011102001047	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.88	1287.1	34597.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003046	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1150.08	253.54	291591.28	0	
1-5-1-3	011105003005	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	432	37.81	16333.92	0	
1-5-2		天棚工程					74567.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001035	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	721.92	90.16	65088.31	0	
1-5-2-2	011301001015	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	180.48	52.52	9478.81	0	
1-5-3		防水工程					147827.33	0	
1-5-3-1	010904002034	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1316.83	9.75	12839.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002035	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1316.83	72.62	95628.19	0	
1-5-3-3	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1316.83	29.89	39360.05	0	
1-6		固定工程					2790779.13	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002005	70B浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	3013.82	578653.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009005	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	614.4	2132.71	1310337.02	0	
1-6-3	011501010005	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	739.2	1087.96	804220.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006009	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	163.94	31476.48	0	
1-6-5	011505006010	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	344.23	66092.16	0	
1-7		电器工程					1509068.16	0	
1-7-1	011505002013	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	2976.91	571566.72	0	
1-7-2	011505002014	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	1611.91	309486.72	0	
1-7-3	011505002015	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	3270.91	628014.72	0	
1-8		门窗工程					1314306.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002005	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	760.32	867.7	659729.66	0	
1-8-2	010802001009	厨房平开门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含合页、防撞条、门锁、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.05 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	380.16	846.98	321987.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001010	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	333.7	996.67	332588.78	0	
合计							1432329 1.53	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程　　标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003042	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	3252.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34917.17	0	0	0	7685.27	34917.17	0	0	0	7685.27
小计									34982.9919	150.8298	0	0	7707.299

清单项目综合单价　　42841.120700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735553	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005009	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	3252.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5304.79	0	0	0	1167.59	5304.79	0	0	0	1167.59
小计									5314.79	20	0	0	1170.79

清单项目综合单价　　6505.5800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.630998	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006030	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	2426.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2212.46	0	0	0	486.96	2212.46	0	0	0	486.96
小计									2218.0495	15.9398	0	0	488.9872

清单项目综合单价　　2722.976500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911648	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001078	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	808.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12574.98	0	0	825.22	2823.06	12574.98	0	0	825.22	2823.06
小计									12670.3628	65.2285	0	831.4794	2847.7346

清单项目综合单价　　16414.805300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556933	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.020908	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001079	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1518.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17903.77	0	0	0	3940.62	17903.77	0	0	0	3940.62
小计									17976.0491	42.4259	0	0	3958.6499
清单项目综合单价													21977.124900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788723	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001031	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2396.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16847.39	0	0	0	3708.11	16847.39	0	0	0	3708.11
小计									16890.4985	12.1913	0	0	3718.2077
清单项目综合单价													20620.897500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030995	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001013	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2396.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8156.52	0	0	0	1795.25	8156.52	0	0	0	1795.25
小计									8177.3906	10.2546	0	0	1800.3563
清单项目综合单价													9988.001500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403996	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V(L) V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	549.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0023	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.422848	5.739006	0	1.468941	1.57895
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0097	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.497447	5.616688	0	0	5.672657

工程量清单综合单价分析表

020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0097	770.49	200.94	0	0	179.63	7.473753	1.949118	0	0	1.742411
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0097	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.844045	4.259755	0	0	2.379701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6240.09	0	0	125.84	1381.87	6240.09	0	0	125.84	1381.87
小计									6310.430093	75.764567	0	127.308941	1401.238719
清单项目综合单价													7914.742320
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011678	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034587	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.875522	1.3722		28.65		
		降效增加人工费				元		11.3638	1		11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.231007	20		4.62		
		吊杆				kg		0.049457	5.5		0.27		
		铁件(综合)				kg		0.088003	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004026	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033661	1		0.03		
		材料费补差				元		-0.000074	1		0		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		腻子粉(成品)				kg		3.039311	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.153601	0.48		0.07		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.402522	15		6.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.460237	1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.229167	1		0.23		
		电动切割机				台班		0.005962	235.67		1.41		
项目编码	011406001032	项目名称		抹灰面油漆(墙面2)			计量单位		m2		工程量	5673.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30687.48	0	0	0	6754.31	30687.48	0	0	0	6754.31
小计									30720.6426	11.0904	0	0	6762.1635
清单项目综合单价													37493.89650
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		5.40882	1		5.41		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.38118	15		5.72		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		水				m3		0.00142	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1098	1		0.11		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201001009	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2		工程量	5673.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15010.52	0	0	0	3303.81	15010.52	0	0	0	3303.81
小计									15026.7412	3.6552	0	0	3307.563
清单项目综合单价													18337.95940
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.69089	1.3891		2.35		
		技工人工费(装饰)				元		3.70825	1.3554		5.03		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.44672	1.3722		8.85		
		降效增加人工费				元		2.645678	1		2.65		
	材料	砂纸				张		0.04	0.48		0.02		
		石膏粉				kg		2.0412	1.25		2.55		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.00095	3.77		0		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0361	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201B002019	项目名称		墙、柱面钉(挂)钢(铁)网			计量单位		m2		工程量	568.32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)-(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	581.68	0	0	0	128.03	581.68	0	0	0	128.03
小计									587.9553	5.9489	0	0	129.7086
清单项目综合单价													723.612800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.653154	1.3891		0.91		
		技工人工费(装饰)				元		1.433544	1.3554		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.495983	1.3722		3.42		
		降效增加人工费				元		1.023508	1		1.02		
	材料	U型钉				kg		0.04	16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2		1.05	5		5.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0589	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011204003034	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1023.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9655.18	0	0	0	2125.11	9655.18	0	0	0	2125.11
小计									9713.0266	109.916	0	0	2143.33785
清单项目综合单价													11966.280450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434783	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001021	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	441.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	328.65	0	0	0	72.33	328.65	0	0	0	72.33
小计									333.213	26.7624	0	0	74.6724
清单项目综合单价													434.64780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744226	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001043	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1248.76	0	0	16.02	275.93	1248.76	0	0	16.02	275.93
小计									1373.3761	581.0367	0	17.6183	332.5169
清单项目综合单价													2304.548000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260742	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003043	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	2764.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.08	450.84	145.96	0	0	106.53	36.0672	11.6768	0	0	8.5224
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	40311.56	0	0	0	8872.57	40311.56	0	0	0	8872.57
小计									40401.9566	125.5124	0	0	8898.7421
清单项目综合单价													49426.21110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580281	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28	11.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005010	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2764.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4509.39	0	0	0	992.52	4509.39	0	0	0	992.52
小计									4519.39	20	0	0	995.72
清单项目综合单价													5535.110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006031	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	3778.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3444.71	0	0	0	758.18	3444.71	0	0	0	758.18
小计									3450.2995	15.9398	0	0	760.2072
清单项目综合单价													4226.446500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911646	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001080	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	366.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5705.04	0	0	374.39	1280.77	5705.04	0	0	374.39	1280.77
小计									5800.4228	65.2285	0	380.6494	1305.4446
清单项目综合单价													7551.745300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556937	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.020915	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001081	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1749.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20619.89	0	0	0	4538.44	20619.89	0	0	0	4538.44
小计									20692.1691	42.4259	0	0	4556.4699
清单项目综合单价													25291.064900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788722	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001082	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	243.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3362.62	0	0	0	740.11	3362.62	0	0	0	740.11
小计									3447.1712	96.7817	0	0	763.5588
清单项目综合单价													4307.511700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790272	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001033	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2912.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20478.76	0	0	0	4507.38	20478.76	0	0	0	4507.38
小计									20521.8685	12.1913	0	0	4517.4777
清单项目综合单价													25051.537500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030996	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001014	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2912.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ~(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9914.61	0	0	0	2182.21	9914.61	0	0	0	2182.21
小计									9935.4806	10.2546	0	0	2187.3163
清单项目综合单价													12133.051500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403994	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001034	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	8367.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	45257.54	0	0	0	9961.18	45257.54	0	0	0	9961.18
小计									45290.7026	11.0904	0	0	9969.0335
清单项目综合单价													55270.826500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8367.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22137.34	0	0	0	4872.43	22137.34	0	0	0	4872.43
小计									22153.5612	3.6552	0	0	4876.183
清单项目综合单价													27033.399400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002020	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	837.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	856.79	0	0	0	188.58	856.79	0	0	0	188.58
小计									863.0653	5.9489	0	0	190.2586
清单项目综合单价													1059.272800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023497	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010809004005	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	516.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11654.22	0	0	134.64	2574.11	11654.22	0	0	134.64	2574.11
小计									11792.64984	277.566168	0	136.2383	2618.563415
清单项目综合单价													14825.017724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930386	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.697923	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508458	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.564707	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066983	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0			
		降效增加机械费	元	0.260688	1	0.26			
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6			

项目编码	011102001044	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	575.8	0	0	7.51	127.24	575.8	0	0	7.51	127.24
小计									698.3826	578.7617	0	9.1083	183.2656
清单项目综合单价													1469.51820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993056	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260764	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003044	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	595.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.04	450.84	145.96	0	0	106.53	18.0336	5.8384	0	0	4.2612
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6733.02	0	0	0	1481.94	6733.02	0	0	0	1481.94
小计									6805.383	115.5437	0	0	1503.6444
清单项目综合单价													8424.57110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.312198	1	11.31		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	393.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1692.23	0	0	0	372.46	1692.23	0	0	0	372.46
小计									1718.5903	21.6348	0	0	379.3436
清单项目综合单价													2119.56870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299365	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001083	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	988.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8109.06	0	0	858.2	1842.31	8109.06	0	0	858.2	1842.31
小计									8159.3415	106.0177	0	863.5214	1859.0344
清单项目综合单价													10987.91500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	8.20091	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867921	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003035	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	4141.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39073.58	0	0	0	8600.1	39073.58	0	0	0	8600.1
小计									39131.4266	109.916	0	0	8618.32785
清单项目综合单价													47859.670450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434781	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004033	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	286.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	506.8	0	0	0	111.55	506.8	0	0	0	111.55
小计									517.6616	5.0934	0	0	114.1953
清单项目综合单价													636.950300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771532	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002021	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	286.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	223.72	0	0	0	49.24	223.72	0	0	0	49.24
小计									228.5148	5.0147	0	0	50.5461
清单项目综合单价													284.075600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782019	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002029	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	5931.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2582.7	0	0	0	568.46	2582.7	0	0	0	568.46
小计									2585.3695	5.6661	0	0	569.3309
清单项目综合单价													3160.366500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435396	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	010904002030	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	1626.43		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3663.31	0	0	0	806.3	3663.31	0	0	0	806.3
小计									3677.1197	46.7292	0	0	811.676
清单项目综合单价													4535.524900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.24477		1.3891		3.12		
		技工人工费				元	7.88805		1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元	2.252363		1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.17375		11.03		46.04		
		水				m3	0.00058		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6906		1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003009	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	1626.43				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2133.1	0	0	0	469.49	2133.1	0	0	0	469.49
小计									2141.1412	17.5961	0	0	472.1397
清单项目综合单价													2630.877000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.34288		1.3891		0.48		
		技工人工费				元	5.5813		1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元	1.311523		1		1.31		
	材料	水				m3	0.0012		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.006		2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1742		1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003009	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	3316.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5219.74	0	0	0	1148.87	5219.74	0	0	0	1148.87
小计									5229.3894	18.4296	0	0	1151.9153
清单项目综合单价													6399.734300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145		1.3891		0.57		
		技工人工费				元	6.69756		1.3554		9.08		
		降效增加人工费				元	1.573818		1		1.57		
	材料	水				m3	0.00125		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595		2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2724		1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903002009	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位	m2	工程量	988.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1488.96	0	0	0	327.72	1488.96	0	0	0	327.72
小计									1498.1925	29.8014	0	0	331.2422
清单项目综合单价													1859.23610
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.46277		1.3891		2.03		
		技工人工费				元	5.312482		1.3554		7.2		
		降效增加人工费				元	1.505825		1		1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.66175		11.03		29.36		
		水				m3	0.0005		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4404		1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001045	项目名称	石材楼地面（门槛石）			计量单位	m2	工程量	26.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1233.88	0	0	7.07	272.05	1233.88	0	0	7.07	272.05
小计									1516.395986	585.097232	0	8.69176	363.594846
清单项目综合单价													2473.779824
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(建筑)				元	0.13686		1.3891		0.19		
		技工人工费(建筑)				元	1.124296		1.3554		1.52		
		普工人工费(装饰)				元	29.612614		1.3891		41.13		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	70.17402	1.3554	95.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.562205	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.903274	1	45.9		
	材料	石材抛光片	片	0.25961	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.137643	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006388	448.21	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.494191	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001265	11.73	0.01		
		降效增加机械费	元	0.263021	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003005	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	218.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.0011	883.8	740.49	0	0	231.55	0.97218	0.814539	0	0	0.254705
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.0011	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	3.186557	0.275616	0	0.175813	0.726924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1940.18	0	0	99.98	433.73	1940.18	0	0	99.98	433.73
小计									1997.256547	93.500255	0	102.816973	451.157739
清单项目综合单价													2644.731514

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.646671	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.517534	1.3554	23.74		
		普工人工费(装饰)	元	2.991762	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985744	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.707458	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.864126	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003938	56	0.22		
		水	m3	0.015569	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001529	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001338	448.21	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.458228	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000265	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.00544	29.38	0.16		
		降效增加机械费	元	0.45678	1	0.46		

项目编码	011102001046	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	180.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3074.63	0	0	47.05	679.88	3074.63	0	0	47.05	679.88
小计									3179.0803	549.8676	0	48.6483	730.47
清单项目综合单价													4508.066200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035849	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260694	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003045	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	247.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202

工程量清单综合单价分析表

020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2604.66	0	0	0	573.28	2604.66	0	0	0	573.28
小计									2669.43766	109.20794	0	0	592.99802
清单项目综合单价													3371.643620
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	6.837873	1.3891		9.5		
		技工人工费(装饰)					元	14.172336	1.3554		19.21		
		高级技工人工费(装饰)					元	26.06729	1.3722		35.77		
		降效增加人工费					元	10.516231	1		10.52		
	材料	石料切割锯片					片	0.00287	18.2		0.05		
		白水泥					t	0	1052		0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖					m2	1.03	58		59.74		
		美缝剂 400mL					支	0.173333	28		4.85		
		专用胶粘剂					kg	18.36	2		36.72		
		水					m3	0.046264	3.77		0.17		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.272	1		0.27		
		材料费补差					元	-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
项目编码	011101006009	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		445.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	642.09	0	0	0	141.33	642.09	0	0	0	141.33
小计									650.928	7.4049	0	0	143.6455
清单项目综合单价													801.978400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)					元	1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)					元	3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费					元	1.441474	1		1.44		
	材料	水					m3	0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M15					m3	0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0185	1		0.02		
		材料费补差					元	-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
项目编码	010404001017	项目名称			垫层			计量单位	m3		工程量		63.36
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	997.32	0	0	11.55	220.28	997.32	0	0	11.55	220.28
小计									1093.828	460.903	0	12.668	264.641
清单项目综合单价													1832.04000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	17.3663	1.3891		24.12		
		技工人工费(装饰)					元	43.4725	1.3554		58.92		
		高级技工人工费(装饰)					元	9.8107	1.3722		13.46		
		降效增加人工费					元	15.74053	1		15.74		
	材料	水					m3	0.2	3.77		0.75		
		陶粒混凝土					m3	1.02	450		459		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.149	1		1.15		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费					元	0.182292	1		0.18		
		混凝土振动器 平板式					台班	0.079	14.15		1.12		
项目编码	011101006010	项目名称			平面砂浆找平层			计量单位	m2		工程量		445.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	642.09	0	0	0	141.33	642.09	0	0	0	141.33
小计									650.928	19.6992	0	0	144.2603
清单项目综合单价													814.887500
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	1.03606	1.3891		1.44		
		技工人工费(装饰)					元	1.461656	1.3554		1.98		
		高级技工人工费(装饰)					元	3.94818	1.3722		5.42		
		降效增加人工费					元	1.441474	1		1.44		
	材料	聚合物乳液					kg	1.212	10		12.12		
		水					m3	0.023264	3.77		0.09		
		湿拌地面砂浆 M20					m3	0.015286	447.34		6.84		
		素水泥浆					m3	0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.0491	1		0.05		
		材料费补差					元	-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200					台班	0	201.21		0		
项目编码	011302001084	项目名称			吊顶天棚（天花4）			计量单位	m2		工程量		445.44
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3653.01	0	0	386.61	829.93	3653.01	0	0	386.61	829.93
小计									3703.2915	106.0177	0	391.9314	846.6544
清单项目综合单价													5047.895000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)					元	5.24255	1.3891		7.28		
		技工人工费(装饰)					元	11.48726	1.3554		15.57		
		高级技工人工费(装饰)					元	19.98929	1.3722		27.43		
		降效增加人工费					元	8.200902	1		8.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867928	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003036	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	2645.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0251	450.84	145.96	0	0	106.53	11.316084	3.663596	0	0	2.673903
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24959.43	0	0	0	5493.57	24959.43	0	0	0	5493.57
小计									25017.32168	109.930596	0	0	5511.808503
清单项目综合单价													30639.060783

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030316	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214667	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.998683	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434781	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001162	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1311.17	0	0	0	288.59	1311.17	0	0	0	288.59
小计									1332.105	241.2	0	0	305.257
清单项目综合单价													1878.562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414505	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004034	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	512.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	908.16	0	0	0	199.88	908.16	0	0	0	199.88
小计									919.0216	5.0934	0	0	202.5253
清单项目综合单价													1126.640300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771536	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002022	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	512.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	400.9	0	0	0	88.24	400.9	0	0	0	88.24
小计									405.6948	5.0147	0	0	89.5461
清单项目综合单价													500.255600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.78203	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械										
项目编码	010904002031	项目名称	防水基层处理			计量单位	m2	工程量	6072.67		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2644.01	0	0	0	581.95	2644.01	0	0	0	581.95
小计									2646.6795	5.6661	0	0	582.8209
清单项目综合单价													3235.166500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.0257		1.3891		1.42		
		技工人工费				元	0.9183		1.3554		1.24		
		降效增加人工费				元	0.435395		1		0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg	0.51		11		5.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0561		1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002032	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	1315.07				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3414.39	0	0	0	751.51	3414.39	0	0	0	751.51
小计									3430.3088	45.5143	0	0	757.2895
清单项目综合单价													4233.112600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.03464		1.3891		2.83		
		技工人工费				元	6.12193		1.3554		8.3		
		普工人工费(装饰)				元	0.49942		1.3891		0.69		
		技工人工费(装饰)				元	1.09532		1.3554		1.48		
		高级技工人工费(装饰)				元	1.90674		1.3722		2.62		
		降效增加人工费				元	2.596356		1		2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布				m2	1.05		3		3.15		
		聚氨酯防水涂料				kg	2.4582		15.36		37.76		
		二甲苯				kg	0.1143		18.75		2.14		
		YJ-Ⅲ胶				kg	0.33		5.5		1.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6482		1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002033	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	1391.23				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3133.55	0	0	0	689.7	3133.55	0	0	0	689.7
小计									3147.3597	46.7292	0	0	695.076
清单项目综合单价													3889.164900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.24477		1.3891		3.12		
		技工人工费				元	7.88805		1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元	2.252359		1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.17375		11.03		46.04		
		水				m3	0.00058		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6906		1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003010	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	4312.16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6786.55	0	0	0	1493.72	6786.55	0	0	0	1493.72
小计									6796.1994	18.4296	0	0	1496.7653
清单项目综合单价													8311.394300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145		1.3891		0.57		
		技工人工费				元	6.69756		1.3554		9.08		
		降效增加人工费				元	1.573817		1		1.57		
	材料	水				m3	0.00125		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595		2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2724		1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903002010	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位	m2	工程量	445.44				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	670.75	0	0	0	147.63	670.75	0	0	0	147.63
小计									679.9825	29.8014	0	0	151.1522
清单项目综合单价													860.936100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.46277		1.3891		2.03		
		技工人工费				元	5.312482		1.3554		7.2		
		降效增加人工费				元	1.505814		1		1.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型		kg	2.66175	11.03	29.36		
		水		m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4404	1	0.44		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011102001047	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2066.5	0	0	7.01	455.31	2066.5	0	0	7.01	455.31
小计									2539.57838	586.87356	0	8.6083	588.88458
清单项目综合单价													3723.944820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.87872	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260789	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003046	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	1150.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15527.35	0	0	0	3417.57	15527.35	0	0	0	3417.57
小计									15610.42866	129.67904	0	0	3442.33962
清单项目综合单价													19182.447320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501104	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003005	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.014	450.84	145.96	0	0	106.53	6.31176	2.04344	0	0	1.49142
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	890.84	0	0	0	196.08	890.84	0	0	0	196.08
小计									903.89656	19.06024	0	0	199.90682
清单项目综合单价													1122.86362

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301592	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786122	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144301	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.06213	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068033	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001035	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	721.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5492.8	0	0	0	1208.96	5492.8	0	0	0	1208.96
小计									5539.4499	22.8146	0	0	1220.3685

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								6782.633000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608599	1	7.61		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001015	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	180.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	827.03	0	0	0	182.03	827.03	0	0	0	182.03
小计									855.1255	12.0428	0	0	188.816

清单项目综合单价								1055.984300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582391	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002034	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1316.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	573.34	0	0	0	126.19	573.34	0	0	0	126.19
小计									576.0095	5.6661	0	0	127.0609

清单项目综合单价								708.736500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435394	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002035	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1316.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2965.98	0	0	0	652.81	2965.98	0	0	0	652.81
小计									2979.7897	50.4996	0	0	658.3745

清单项目综合单价								3688.663800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252364	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003010	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1316.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1727.05	0	0	0	380.12	1727.05	0	0	0	380.12
小计									1735.0912	17.5961	0	0	382.7697

清单项目综合单价								2135.457000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311521	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011501B002005	项目名称	70B浴室柜	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70B浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6263.04	0	0	0	1378.49	6263.04	0	0	0	1378.49
小计									6463.04	2600	0	0	1552.51
清单项目综合单价													10615.55

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	32.62	1	32.62		
		70B浴室柜(940mm) 人工费	套	1	200	200		
	材料	70B浴室柜(940mm) 材料费	套	1	2600	2600		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009005	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	614.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10020.86	0	0	0	2205.59	10020.86	0	0	0	2205.59
小计									10120.86	1896	0	0	2322.4
清单项目综合单价													14339.260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	厨房低柜 人工费	m	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.309993	1	16.31		
	材料	厨房低柜 材料费	m	1	1896	1896		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010005	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	739.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12056.35	0	0	0	2653.6	12056.35	0	0	0	2653.6
小计									12156.35	901	0	0	2720.66
清单项目综合单价													15778.010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.309997	1	16.31		
		厨房吊柜 人工费	m	1	100	100		
	材料	厨房吊柜 材料费	m	1	901	901		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006009	项目名称	毛巾杆(架)	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	569.78	0	0	0	125.4	569.78	0	0	0	125.4
小计									587.975	131.542	0	0	135.982
清单项目综合单价													855.499

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97		
	材料	玻璃胶 300ml.	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.302	1	1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)	套	1	130	130		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006010	项目名称	置物架	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	569.78	0	0	0	125.4	569.78	0	0	0	125.4
小计									587.975	303.242	0	0	144.567
清单项目综合单价													1035.784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300ml.	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002013	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	2700	0	0	846.26
清单项目综合单价													6777.78

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011505002014	项目名称	嵌入式燃气灶			计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	1400	0	0	781.26
清单项目综合单价													5412.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费				个		1	100		100		
		降效增加人工费				元		16.31	1		16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费				个		1	1400		1400		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505002015	项目名称	消毒柜			计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	2980	0	0	860.26
清单项目综合单价													7071.78
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费				个		1	100		100		
		降效增加人工费				元		16.31	1		16.31		
	材料	消毒柜 材料费				个		1	2980		2980		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套-卧室门			计量单位	m2		工程量	760.32		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5196.82	0	0	0	1143.82	5196.82	0	0	0	1143.82
小计									5238.7271	769.7343	0	0	1191.5305
清单项目综合单价													7199.991900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		10.05636	1.3891		13.97		
		技工人工费(装饰)				元		16.78135	1.3554		22.75		
		高级技工人工费(装饰)				元		3.78399	1.3722		5.19		
		降效增加人工费				元		6.835043	1		6.84		
	材料	不锈钢合页				个		1.5873	7.5		11.9		
		成品卧室门(成品)				m2		1	754		754		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.8295	1		3.83		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001009	项目名称	厨房平开门			计量单位	m2		工程量	380.16		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2514.64	0	0	0	553.47	2514.64	0	0	0	553.47
小计									2555.1961	751.8405	0	0	599.9884
清单项目综合单价													3907.025000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.03686	1.3891		9.77		
		技工人工费(装饰)				元		17.62458	1.3554		23.89		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.02317	1.3722		6.89		
		降效增加人工费				元		6.614689	1		6.61		
	材料	厨房平开门(成品)				m2		0.97	758		735.26		
		玻璃胶 300mL				支		0.42	12		5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.7405	1		3.74		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010802001010	项目名称	卫生间门			计量单位	m2		工程量	333.7		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2368.76	0	0	0	521.37	2368.76	0	0	0	521.37
小计									2412.2822	890.3898	0	0	575.4687
清单项目综合单价													3878.14070
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.47647	1.3891		10.39		
		技工人工费(装饰)				元		18.72401	1.3554		25.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.65376	1.3722		7.76		
		降效增加人工费				元		7.098472	1		7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)				m2		0.96	909		872.64		
		玻璃胶 300mL				支		0.46	12		5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.4298	1		4.43		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	359028.63	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	4412.32	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	192570.24	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					556011.19
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	359028.63
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	300947.53
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	58081.1
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	4412.32
1-8-1	011702025005	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.73	165.07	4412.32
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	192570.24
1-10-1	011701B005017	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	23289.6	6.34	147656.06
1-10-2	011701B005018	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)天棚面装饰脚手架 (5)搭设高度:3.6m以内 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8755.2	5.13	44914.18
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							556011.19

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	528543.16
1	增值税应纳税额	A5	3.02	471913.54
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	56629.62
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	746973.51
合计				1275516.67

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70C户型					1045327 8.62	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					2094734 .59	0	
1-1-1		地面工程					832689. 41	0	
1-1-1-1	011102003047	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2727.3 6	251.79	686721. 97	0	
1-1-1-2	011101005011	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2727.3 6	35.18	95948.5 2	0	
1-1-1-3	011105006032	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2027.5 2	24.67	50018.9 2	0	
1-1-2		天棚工程					647534. 75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001085	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	1009.44	211.63	213627.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001086	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1044	147.13	153603.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001087	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	92.16	221.6	20422.66	0	
1-1-2-4	011406001036	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1880.64	73.98	139129.75	0	
1-1-2-5	011301001016	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1880.64	40.39	75959.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	010810002006	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	249.12	179.8	44791.78	0	
1-1-3		墙柱面工程					614510.43	0	
1-1-3-1	011406001037	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5220	58.71	306466.2	0	
1-1-3-2	011201001011	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5220	26.86	140209.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002023	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	522.72	15.16	7924.44	0	
1-1-3-4	011204003037	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	751.68	197.51	148464.32	0	
1-1-3-5	011502001022	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	331.2	34.56	11446.27	0	
1-2		卧室					2080652.03	0	
1-2-1		地面工程					692655.87	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001048	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46.08	788.92	36353.43	0	
1-2-1-2	011102003048	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1991.52	258.3	514409.62	0	
1-2-1-3	011101005012	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1991.52	35.18	70061.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006033	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2911.68	24.67	71831.15	0	
1-2-2		天棚工程					671449.26	0	
1-2-2-1	011302001088	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	1009.44	211.63	213627.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001089	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1265.76	147.13	186231.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001090	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	182.88	221.6	40526.21	0	
1-2-2-4	011406001038	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2020.32	73.98	149463.27	0	
1-2-2-5	011301001017	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2020.32	40.39	81600.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					716546.90	0	
1-2-3-1	011406001039	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5728.32	58.71	336309.67	0	
1-2-3-2	011201001012	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5728.32	26.86	153862.68	0	
1-2-3-3	011201B002024	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	586.08	15.16	8884.97	0	
1-2-3-4	011201004035	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	149.76	17.48	2617.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004006	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	384.48	489.76	188302.92	0	
1-2-3-6	011207001163	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:双层9厚水泥纤维板 (3)压条材料种类、规格:综合考虑 (4)具体详见大样图01/DT-3.02等 (5)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	132.48	200.55	26568.86	0	
1-3		厨房					936093.06	0	
1-3-1		地面工程					122052.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102001049	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	34.56	783.63	27082.25	0	
1-3-1-2	011102003049	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	385.92	218.72	84408.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011101001006	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	175.68	60.12	10561.88	0	
1-3-2		天棚工程					106299.65	0	
1-3-2-1	011302001091	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	561.6	189.28	106299.65	0	
1-3-3		墙柱面工程					490545.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003038	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2442.24	197.51	482366.82	0	
1-3-3-2	011201004036	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	249.12	20.76	5171.73	0	
1-3-3-3	011201B002025	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	249.12	12.07	3006.88	0	
1-3-4		防水工程					217195.43	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002036	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3411.26	9.75	33259.79	0	
1-3-4-2	010904002037	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	988.51	68.66	67871.1	0	
1-3-4-3	010904003011	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	988.51	29.89	29546.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1851.55	33.03	61156.7	0	
1-3-4-5	010903002011	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	571.2	44.4	25361.28	0	
1-4		卫生间					1111601.27	0	
1-4-1		地面工程					242743.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001050	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	20.16	1014.06	20443.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003006	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	162.72	174.38	28375.11	0	
1-4-1-3	011102001051	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	133.92	727.58	97437.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003050	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	181.44	206.06	37387.53	0	
1-4-1-5	011101006011	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	334.08	20.3	6781.82	0	
1-4-1-6	010404001018	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	66.24	622.28	41219.83	0	
1-4-1-7	011101006012	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	334.08	33.22	11098.14	0	
1-4-2		天棚工程					62416.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001092	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	329.76	189.28	62416.97	0	
1-4-3		墙柱面工程					478077.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003039	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1944	197.51	383959.44	0	
1-4-3-2	011207001164	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	282.97	81495.36	0	
1-4-3-3	011201004037	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	384.48	20.76	7981.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002026	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	384.48	12.07	4640.67	0	
1-4-4		防水工程					328363.64	0	
1-4-4-1	010904002038	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4910	9.75	47872.5	0	
1-4-4-2	010904002039	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1105.06	70.37	77763.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002040	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1064.74	68.66	73105.05	0	
1-4-4-4	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3457.9	33.03	114214.44	0	
1-4-4-5	010903002012	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	347.04	44.4	15408.58	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					218196.92	0	
1-5-1		地面工程					122040.81	0	
1-5-1-1	011102001052	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-0120mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12.96	1287.1	16680.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003051	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	361.44	253.54	91639.5	0	
1-5-1-3	011105003006	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	362.88	37.81	13720.49	0	
1-5-2		天棚工程					37804.49	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001040	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	264.96	90.16	23888.79	0	
1-5-2-2	011301001018	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	264.96	52.52	13915.7	0	
1-5-3		防水工程					58351.62	0	
1-5-3-1	010904002041	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	519.79	9.75	5067.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002042	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	519.79	72.62	37747.15	0	
1-5-3-3	010904003012	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	519.79	29.89	15536.52	0	
1-6		固定工程					1733480.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002006	70C浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±890mm宽550mm高850mm、镜柜长±890mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	2803.82	134583.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501B002007	70C浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (6)由专业厂家进行二次深化 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	3013.82	289326.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3	011501009006	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	355.68	2132.71	758562.29	0	
1-6-4	011501010006	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	439.2	1087.96	477832.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-5	011505006011	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	163.94	23607.36	0	
1-6-6	011505006012	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	344.23	49569.12	0	
1-7		电器工程					1131801.12	0	
1-7-1	011505002016	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	2976.91	428675.04	0	
1-7-2	011505002017	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	1611.91	232115.04	0	
1-7-3	011505002018	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	3270.91	471011.04	0	
1-8		门窗工程					1146718.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002006	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	570.24	867.7	494797.25	0	
1-8-2	010802001011	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	475.2	846.98	402484.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001012	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	250.27	996.67	249436.6	0	
合计							1045327 8.62	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程　　标段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003047	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	2727.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29279.71	0	0	0	6444.46	29279.71	0	0	0	6444.46
小计									29345.5319	150.8298	0	0	6466.489

清单项目综合单价　35962.850700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.73555	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005011	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2727.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4448.32	0	0	0	979.08	4448.32	0	0	0	979.08
小计									4458.32	20	0	0	982.28

清单项目综合单价　5460.6000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.630998	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006032	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	2027.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1848.38	0	0	0	406.83	1848.38	0	0	0	406.83
小计									1853.9695	15.9398	0	0	408.8572

清单项目综合单价　2278.766500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911646	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001085	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	1009.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15703.79	0	0	1030.55	3525.46	15703.79	0	0	1030.55	3525.46
小计									15799.1728	65.2285	0	1036.8094	3550.1346

清单项目综合单价　20451.345300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556933	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.020913	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001086	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1044

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12307.42	0	0	0	2708.86	12307.42	0	0	0	2708.86
小计									12379.6991	42.4259	0	0	2726.8899
清单项目综合单价													15149.0149

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788716	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001087	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	92.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1270.92	0	0	0	279.73	1270.92	0	0	0	279.73
小计									1355.4712	96.7817	0	0	303.1788
清单项目综合单价													1755.431700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790365	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001036	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	1880.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13222.77	0	0	0	2910.33	13222.77	0	0	0	2910.33
小计									13265.8785	12.1913	0	0	2920.4277
清单项目综合单价													16198.497500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030995	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011301001016	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1880.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6401.69	0	0	0	1409.01	6401.69	0	0	0	1409.01
小计									6422.5606	10.2546	0	0	1414.1163
清单项目综合单价													7846.931500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403995	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	249.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0023	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.422848	5.739006	0	1.468941	1.57895
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0097	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.497447	5.616688	0	0	5.672657
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0097	770.49	200.94	0	0	179.63	7.473753	1.949118	0	0	1.742411
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0097	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.844045	4.259755	0	0	2.379701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2830.97	0	0	57.09	626.92	2830.97	0	0	57.09	626.92
小计									2901.310093	75.764567	0	58.558941	646.288719
清单项目综合单价													3681.922320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.011745	1.3891	12.52		
		技工人工费(装饰)	元	21.034734	1.3554	28.51		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.875776	1.3722	28.65		
		降效增加人工费	元	11.363881	1	11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	0.231015	20	4.62		
		吊杆	kg	0.049459	5.5	0.27		
		铁件(综合)	kg	0.088006	5.5	0.48		
		六角螺栓	kg	0.004026	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.033662	1	0.03		
		材料费补差	元	-0.000074	1	0		
		18mm不燃板基层	m2	0.55734	49	27.31		
		15mm不燃板基层	m2	0.23165	38	8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.81651	12	21.8		
		腻子粉(成品)	kg	3.039344	1.8	5.47		
		水	m3	0.001498	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.153603	0.48	0.07		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.402526	15	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.46024	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005962	235.67	1.41		

项目编码	011406001037	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	5220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.1	1942.95	526.67	0	0	453.98	194.295	52.667	0	0	45.398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.1	593.04	182.77	0	0	139.66	59.304	18.277	0	0	13.966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.1	780.27	399.6	0	0	191.71	78.027	39.96	0	0	19.171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	28234.04	0	0	0	6214.31	28234.04	0	0	0	6214.31
小计									28565.666	110.904	0	0	6292.845
清单项目综合单价													34969.415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.1	1378.54	260	0	0	316.41	137.854	26	0	0	31.641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.1	243.58	105.52	0	0	58.89	24.358	10.552	0	0	5.889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	13810.44	0	0	0	3039.68	13810.44	0	0	0	3039.68
小计									13972.652	36.552	0	0	3077.21
清单项目综合单价													17086.414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002023	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	522.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	535	0	0	0	117.75	535	0	0	0	117.75
小计									541.2753	5.9489	0	0	119.4286
清单项目综合单价													666.652800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023493	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003037	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	751.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7091.94	0	0	0	1560.93	7091.94	0	0	0	1560.93
小计									7149.7866	109.916	0	0	1579.15785
清单项目综合单价													8838.860450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434786	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001022	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	331.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	246.49	0	0	0	54.25	246.49	0	0	0	54.25
小计									251.053	26.7624	0	0	56.5924
清单项目综合单价													334.40780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744233	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001048	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	936.57	0	0	12.01	206.95	936.57	0	0	12.01	206.95
小计									1061.1861	581.0367	0	13.6083	263.5369
清单项目综合单价													1919.368000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260634	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003048	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	1991.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.078	450.84	145.96	0	0	106.53	35.16552	11.38488	0	0	8.30934
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	29036.92	0	0	0	6391.03	29036.92	0	0	0	6391.03
小计									29126.41492	125.22048	0	0	6416.98904
清单项目综合单价													35668.624440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.58028	1	14.58		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28	11.32		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005012	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	1991.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3248.17	0	0	0	714.92	3248.17	0	0	0	714.92
小计									3258.17	20	0	0	718.12
清单项目综合单价													3996.2900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006033	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	2911.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2654.43	0	0	0	584.24	2654.43	0	0	0	584.24
小计									2660.0195	15.9398	0	0	586.2672
清单项目综合单价													3262.226500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911649	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001088	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	1009.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)*(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15703.79	0	0	1030.55	3525.46	15703.79	0	0	1030.55	3525.46
小计									15799.1728	65.2285	0	1036.8094	3550.1346
清单项目综合单价													20451.345300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	15.556933	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		
		降效增加机械费	元	1.020913	1	1.02		

项目编码	011302001089	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1265.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14921.69	0	0	0	3284.26	14921.69	0	0	0	3284.26
小计									14993.9691	42.4259	0	0	3302.2899
清单项目综合单价													18338.684900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.78872	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001090	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	182.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2521.97	0	0	0	555.09	2521.97	0	0	0	555.09
小计									2606.5212	96.7817	0	0	578.5388
清单项目综合单价													3281.841700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.7903	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001038	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2020.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14204.86	0	0	0	3126.49	14204.86	0	0	0	3126.49
小计									14247.9685	12.1913	0	0	3136.5877
清单项目综合单价													17396.747500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030995	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001017	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2020.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6877.16	0	0	0	1513.66	6877.16	0	0	0	1513.66
小计									6898.0306	10.2546	0	0	1518.7663
清单项目综合单价													8427.051500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403995	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001039	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	5728.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	30983.45	0	0	0	6819.46	30983.45	0	0	0	6819.46
小计									31016.6126	11.0904	0	0	6827.3135
清单项目综合单价													37855.016500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001012	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5728.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	15155.29	0	0	0	3335.68	15155.29	0	0	0	3335.68
小计									15171.5112	3.6552	0	0	3339.433
清单项目综合单价													18514.599400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002024	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	586.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) ˉ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	599.85	0	0	0	132.03	599.85	0	0	0	132.03
小计									606.1253	5.9489	0	0	133.7086
清单项目综合单价													745.782800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023495	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004035	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	149.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.26	0	0	0	50.02	227.26	0	0	0	50.02
小计									236.5641	4.0747	0	0	52.2716
清单项目综合单价													292.910400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517495	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004006	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	384.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8675.68	0	0	100.23	1916.23	8675.68	0	0	100.23	1916.23
小计									8814.109841	277.566168	0	101.8283	1960.683415
清单项目综合单价													11154.187724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930394	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.697943	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508484	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.564711	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066983	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		降效增加机械费	元	0.26069	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011207001163	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	132.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2050.51	0	280.37	346.75	10.2422	20.5051	0	2.8037	3.4675
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的,其余基层板)*(如设计要求多层基层板的,其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2050.51	0	280.37	301.66	8.1938	20.5051	0	2.8037	3.0166
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1139.03	583.35	0	0	279.87	11.3903	5.8335	0	0	2.7987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1480.37	0	0	121.16	333.95	1480.37	0	0	121.16	333.95
小计									1548.882	91.7899	0	126.7674	353.9949
清单项目综合单价													2121.434200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.142206	1.3891	9.92		
		技工人工费(装饰)	元	15.656722	1.3554	21.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.233352	1.3722	37.37		
		降效增加人工费	元	11.17429	1	11.17		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		9厚水泥纤维板	m2	2.1	18	37.8		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00144	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4837	1	1.48		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.914553	1	0.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001049	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	34.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	690.97	0	0	9.01	152.68	690.97	0	0	9.01	152.68
小计									813.5526	578.7617	0	10.6083	208.7056
清单项目综合单价													1611.628200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993345	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260706	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003049	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	385.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4365.6	0	0	0	960.87	4365.6	0	0	0	960.87
小计									4435.25796	114.66794	0	0	981.93522
清单项目综合单价													5531.861120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.312189	1	11.31		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001006	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	175.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	755.31	0	0	0	166.24	755.31	0	0	0	166.24
小计									781.6703	21.6348	0	0	173.1236
清单项目综合单价													976.428700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299351	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001091	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	561.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4605.63	0	0	487.42	1046.36	4605.63	0	0	487.42	1046.36
小计									4655.9115	106.0177	0	492.7414	1063.0844
清单项目综合单价													6317.75500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200908	1	8.2		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867913	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003038	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	2442.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	23042	0	0	0	5071.54	23042	0	0	0	5071.54
小计									23099.8466	109.916	0	0	5089.76785
清单项目综合单价													28299.530450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434781	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004036	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	249.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	441.32	0	0	0	97.13	441.32	0	0	0	97.13
小计									452.1816	5.0934	0	0	99.7753
清单项目综合单价													557.050300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771516	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002025	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	249.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	194.82	0	0	0	42.88	194.82	0	0	0	42.88
小计									199.6148	5.0147	0	0	44.1861
清单项目综合单价													248.815600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782033	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002036	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	3411.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1485.25	0	0	0	326.9	1485.25	0	0	0	326.9
小计									1487.9195	5.6661	0	0	327.7709
清单项目综合单价													1821.356500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435396	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002037	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	988.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2226.48	0	0	0	490.05	2226.48	0	0	0	490.05
小计									2240.2897	46.7292	0	0	495.426
清单项目综合单价													2782.444900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.24477	1.3891		3.12		
		技工人工费				元		7.88805	1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元		2.25236	1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg		4.17375	11.03		46.04		
		水				m3		0.00058	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6906	1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003011	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2	工程量		988.51		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1296.45	0	0	0	285.34	1296.45	0	0	0	285.34
小计									1304.4912	17.5961	0	0	287.9897
清单项目综合单价													1610.077000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.34288	1.3891		0.48		
		技工人工费				元		5.5813	1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元		1.311519	1		1.31		
	材料	水				m3		0.0012	3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg		6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1742	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003011	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位		m2	工程量		1851.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2914	0	0	0	641.37	2914	0	0	0	641.37
小计									2923.6494	18.4296	0	0	644.4153
清单项目综合单价													3586.494300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3891		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3554		9.08		
		降效增加人工费				元		1.573817	1		1.57		
	材料	水				m3		0.00125	3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg		6.2595	2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2724	1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903002011	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位		m2	工程量		571.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	860.12	0	0	0	189.31	860.12	0	0	0	189.31
小计									869.3525	29.8014	0	0	192.8322
清单项目综合单价													1091.98610
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.46277	1.3891		2.03		
		技工人工费				元		5.312482	1.3554		7.2		
		降效增加人工费				元		1.505812	1		1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg		2.66175	11.03		29.36		
		水				m3		0.0005	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.4404	1		0.44		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011102001050	项目名称	石材楼地面（门槛石）			计量单位		m2	工程量		20.16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	925.51	0	0	5.3	204.06	925.51	0	0	5.3	204.06
小计									1208.025986	585.097232	0	6.92176	295.604846
清单项目综合单价													2095.649824
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(建筑)				元		0.139544	1.3891		0.19		
		技工人工费(建筑)				元		1.146341	1.3554		1.55		
		普工人工费(装饰)				元		29.612275	1.3891		41.13		
		技工人工费(装饰)				元		70.173171	1.3554		95.11		
		高级技工人工费(装饰)				元		104.561056	1.3722		143.48		
		降效增加人工费				元		45.908234	1		45.91		
		石材抛光片				片		0.259605	4.3		1.12		
		ST-01 20mm天然石				m2		1.04	480		499.2		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.137908	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006513	448.21	2.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.495048	1	1.5		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.00129	11.73	0.02		
		降效增加机械费	元	0.262897	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003006	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	162.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1442.1	0	0	74.32	322.38	1442.1	0	0	74.32	322.38
小计									1498.79848	93.40115	0	77.14099	339.7185
清单项目综合单价													2009.059120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.645928	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.511424	1.3554	23.73		
		普工人工费(装饰)	元	2.991674	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985548	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.707151	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.862463	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003938	56	0.22		
		水	m3	0.015493	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001303	448.21	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.45799	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000258	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.456735	1	0.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005439	29.38	0.16		

项目编码	011102001051	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	133.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2281.44	0	0	34.91	504.49	2281.44	0	0	34.91	504.49
小计									2385.8903	549.8676	0	36.5083	555.08
清单项目综合单价													3527.346200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035842	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260678	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003050	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	181.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1908.06	0	0	0	419.97	1908.06	0	0	0	419.97
小计									1972.83766	109.20794	0	0	439.68802
清单项目综合单价													2521.733620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.516204	1	10.52		
	材料	材料费补差	元	-0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		白水泥	t	0	1052	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006011	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	334.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	481.57	0	0	0	105.99	481.57	0	0	0	105.99
小计									490.408	7.4049	0	0	108.3055
清单项目综合单价													606.118400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441481	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001018	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	66.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1042.65	0	0	12.08	230.29	1042.65	0	0	12.08	230.29
小计									1139.158	460.903	0	13.198	274.651
清单项目综合单价													1887.91000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740489	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182367	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006012	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	334.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	481.57	0	0	0	105.99	481.57	0	0	0	105.99
小计									490.408	19.6992	0	0	108.9203
清单项目综合单价													619.027500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441481	1	1.44		
	材料	材料费补差	元	-0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001092	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	329.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2704.33	0	0	286.2	614.4	2704.33	0	0	286.2	614.4
小计									2754.6115	106.0177	0	291.5214	631.1244
清单项目综合单价													3783.275000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200904	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867904	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003039	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1944

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.1	450.84	145.96	0	0	106.53	45.084	14.596	0	0	10.653
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	18341.21	0	0	0	4036.9	18341.21	0	0	0	4036.9
小计									18432.8696	120.863	0	0	4063.1176
清单项目综合单价													22616.8502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434779	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001164	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	983.38	0	0	0	216.44	983.38	0	0	0	216.44
小计									1004.315	241.2	0	0	233.107
清单项目综合单价													1478.622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414514	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004037	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	384.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	681.12	0	0	0	149.91	681.12	0	0	0	149.91
小计									691.9816	5.0934	0	0	152.5553
清单项目综合单价													849.630300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771536	1	1.77		
	材料	水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002026	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	384.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	300.67	0	0	0	66.18	300.67	0	0	0	66.18
小计									305.4648	5.0147	0	0	67.4861
清单项目综合单价													377.965600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782017	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002038	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	4910

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.1	266.95	566.61	0	0	87.09	26.695	56.661	0	0	8.709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2137.79	0	0	0	470.53	2137.79	0	0	0	470.53
小计									2164.485	56.661	0	0	479.239
清单项目综合单价													2700.385

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435395	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002039	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1105.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2869.13	0	0	0	631.5	2869.13	0	0	0	631.5
小计									2885.0488	45.5143	0	0	637.2795
清单项目综合单价													3567.842600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596357	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002040	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1064.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2398.18	0	0	0	527.84	2398.18	0	0	0	527.84
小计									2411.9897	46.7292	0	0	533.216
清单项目综合单价													2991.934900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252362	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003012	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	3457.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5442.1	0	0	0	1197.81	5442.1	0	0	0	1197.81
小计									5451.7494	18.4296	0	0	1200.8553
清单项目综合单价													6671.03430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573816	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002012	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	347.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	522.58	0	0	0	115.02	522.58	0	0	0	115.02
小计									531.8125	29.8014	0	0	118.5422
清单项目综合单价													680.156100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505821	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011102001052	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	996.35	0	0	3.38	219.52	996.35	0	0	3.38	219.52
小计									1469.42838	586.87356	0	4.9783	353.09458
清单项目综合单价													2414.374820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.878858	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260802	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003051	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	361.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4879.84	0	0	0	1074.05	4879.84	0	0	0	1074.05
小计									4962.91866	129.67904	0	0	1098.81962
清单项目综合单价													6191.417320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501107	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003006	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	362.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	748.3	0	0	0	164.7	748.3	0	0	0	164.7
小计									760.950804	18.928876	0	0	168.430943
清单项目综合单价													948.310623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301595	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786127	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.14431	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.062114	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068034	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001040	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	264.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2015.97	0	0	0	443.72	2015.97	0	0	0	443.72
小计									2062.6199	22.8146	0	0	455.1285
清单项目综合单价													2540.563000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608582	1	7.61		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	砂纸		张	0.08	0.48	0.04		
		防水腻子粉(成品)		kg	3.16592	2.5	7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料		kg	0.7315	20	14.63		
		水		m3	0.00149	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2259	1	0.23		
		材料费补差		元	-0.0001	1	0		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011301001018	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	264.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1214.15	0	0	0	267.23	1214.15	0	0	0	267.23
小计									1242.2455	12.0428	0	0	274.016
清单项目综合单价													1528.304300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.58239	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002041	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	519.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	226.31	0	0	0	49.81	226.31	0	0	0	49.81
小计									228.9795	5.6661	0	0	50.6809
清单项目综合单价													285.326500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435387	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002042	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	519.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1170.75	0	0	0	257.68	1170.75	0	0	0	257.68
小计									1184.5597	50.4996	0	0	263.2445
清单项目综合单价													1498.303800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252352	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003012	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	519.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	681.72	0	0	0	150.05	681.72	0	0	0	150.05
小计									689.7612	17.5961	0	0	152.6997
清单项目综合单价													860.057000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.31153	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002006	项目名称	70C浴室柜	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70C浴室柜(890mm)	套	1	200	2400	0	0	164.02	200	2400	0	0	164.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62

工程量清单综合单价分析表

小计							1765.76	2400	0	0	508.64
清单项目综合单价											4674.40
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费			元	32.62	1		32.62		
		70C浴室柜(890mm) 人工费			套	1	200		200		
	材料	70C浴室柜(890mm) 材料费			套	1	2400		2400		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011501B002007	项目名称	70C浴室柜			计量单位	套		工程量	96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70C浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3331.52	2600	0	0	863.27
清单项目综合单价											6794.79
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费			元	32.62	1		32.62		
		70C浴室柜(940mm) 人工费			套	1	200		200		
	材料	70C浴室柜(940mm) 材料费			套	1	2600		2600		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011501009006	项目名称	厨房低柜			计量单位	m		工程量	355.68	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5801.14	0	0	0	1276.83	5801.14	0	0	0	1276.83
小计									5901.14	1896	0	0	1393.64
清单项目综合单价											9190.7800
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费			元	16.309998	1		16.31		
		厨房低柜 人工费			m	1	100		100		
	材料	厨房低柜 材料费			m	1	1896		1896		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011501010006	项目名称	厨房吊柜			计量单位	m		工程量	439.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7163.35	0	0	0	1576.65	7163.35	0	0	0	1576.65
小计									7263.35	901	0	0	1643.71
清单项目综合单价											9808.060
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费			元	16.309995	1		16.31		
		厨房吊柜 人工费			m	1	100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费			m	1	901		901		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011505006011	项目名称	毛巾杆(架)			计量单位	套		工程量	144	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.34	0	0	0	94.06	427.34	0	0	0	94.06
小计									445.535	131.542	0	0	104.642
清单项目综合单价											681.719
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)			元	4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)			元	5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费			元	2.967639	1		2.97		
	材料	玻璃胶 300mL			支	0.02	12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.302	1		1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)			套	1	130		130		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011505006012	项目名称	置物架			计量单位	套		工程量	144	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	427.34	0	0	0	94.06	427.34	0	0	0	94.06
小计									445.535	303.242	0	0	113.227
清单项目综合单价											862.004
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)			元	3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)			元	4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)			元	5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费			元	2.967639	1		2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)			套	1	300		300		
		玻璃胶 300mL			支	0.02	12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.002	1		3		
	主材										
	设备										
	机械										
项目编码	011505002016	项目名称	抽油烟机			计量单位	个		工程量	144	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2348.64	0	0	0	516.94	2348.64	0	0	0	516.94
小计									2448.64	2700	0	0	673.95
清单项目综合单价													5822.59

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002017	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2348.64	0	0	0	516.94	2348.64	0	0	0	516.94
小计									2448.64	1400	0	0	608.95
清单项目综合单价													4457.59

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002018	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2348.64	0	0	0	516.94	2348.64	0	0	0	516.94
小计									2448.64	2980	0	0	687.95
清单项目综合单价													6116.59

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	570.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3897.62	0	0	0	857.86	3897.62	0	0	0	857.86
小计									3939.5271	769.7343	0	0	905.5705
清单项目综合单价													5614.831900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835052	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001011	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	475.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3143.31	0	0	0	691.85	3143.31	0	0	0	691.85
小计									3183.8661	751.8405	0	0	738.3684
清单项目综合单价													4674.07500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001012	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	工程量	250.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1776.53	0	0	0	391.02	1776.53	0	0	0	391.02
小计									1820.0522	890.3898	0	0	445.1187
清单项目综合单价													3155.560700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	7.47647	1.3891	10.39		
		技工人工费(装饰)	元	18.72401	1.3554	25.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.65376	1.3722	7.76		
		降效增加人工费	元	7.098454	1	7.1		
		卫生间平开门(成品)	m2	0.96	909	872.64		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4298	1	4.43		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	261322.19	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	3308	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	143454.1	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					408084.29
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	261322.19
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	218922.03
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	42400.16
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	3308
1-8-1	011702025006	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	20.04	165.07	3308
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	143454.1
1-10-1	011701B005019	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	17395.2	6.34	110285.57
1-10-2	011701B005020	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6465.6	5.13	33168.53
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							408084.29

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	386259.28
1	增值税应纳税额	A5	3.02	344874.36
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	41384.92
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	558317.95
合计				944577.23

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70C’户型					1442612 3.79	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					2689894 .24	0	
1-1-1		地面工程					1110489 .39	0	
1-1-1-1	011102003052	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3636.48	251.79	915629.3	0	
1-1-1-2	011101005013	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3636.48	35.18	127931.37	0	
1-1-1-3	011105006034	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2712.96	24.67	66928.72	0	
1-1-2		天棚工程					816354.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001093	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	1142.4	211.63	241766.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001094	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1384.32	147.13	203675	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3	011302001095	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	122.88	221.6	27230.21	0	
1-1-2-4	011406001041	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2497.92	73.98	184796.12	0	
1-1-2-5	011301001019	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2497.92	40.39	100890.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-6	010810002007	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	322.56	179.8	57996.29	0	
1-1-3		墙柱面工程					763050.13	0	
1-1-3-1	011406001042	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6291.84	58.71	369393.93	0	
1-1-3-2	011201001013	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6291.84	26.86	168998.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002027	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	629.76	15.16	9547.16	0	
1-1-3-4	011204003040	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1011.84	197.51	199848.52	0	
1-1-3-5	011502001023	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	441.6	34.56	15261.7	0	
1-2		卧室					2676051.87	0	
1-2-1		地面工程					923683.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001053	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	61.44	788.92	48471.24	0	
1-2-1-2	011102003053	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2655.36	258.3	685879.49	0	
1-2-1-3	011101005014	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2655.36	35.18	93415.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006035	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3888	24.67	95916.96	0	
1-2-2		天棚工程					708518.32	0	
1-2-2-1	011302001096	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	453.12	211.63	95893.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001097	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1687.68	147.13	248308.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001098	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	243.84	221.6	54034.94	0	
1-2-2-4	011406001043	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2712.96	73.98	200704.78	0	
1-2-2-5	011301001020	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2712.96	40.39	109576.45	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					1043850.30	0	
1-2-3-1	011406001044	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8653.44	58.71	508043.46	0	
1-2-3-2	011201001014	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8653.44	26.86	232431.4	0	
1-2-3-3	011201B002028	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	883.2	15.16	13389.31	0	
1-2-3-4	011201004038	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	199.68	17.48	3490.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004007	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	512.64	489.76	251070.57	0	
1-2-3-6	011207001165	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:双层9厚水泥纤维板 (3)压条材料种类、规格:综合考虑 (4)具体详见大样图01/DT-3.02等 (5)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	176.64	200.55	35425.15	0	
1-3		厨房					1413230.45	0	
1-3-1		地面工程					170082.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	011102001054	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46.08	783.63	36109.67	0	
1-3-1-2	011102003054	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	516.48	218.72	112964.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3	011101001007	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	349.44	60.12	21008.33	0	
1-3-2		天棚工程					163901.34	0	
1-3-2-1	011302001099	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	865.92	189.28	163901.34	0	
1-3-3		墙柱面工程					754528.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003041	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3630.72	197.51	717103.51	0	
1-3-3-2	011201004039	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1198.08	22.03	26393.7	0	
1-3-3-3	011201004040	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	336	20.76	6975.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-4	011201B002029	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	336	12.07	4055.52	0	
1-3-4		防水工程					324718.51	0	
1-3-4-1	010904002043	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5101.12	9.75	49735.92	0	
1-3-4-2	010904002044	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1472.19	68.66	101080.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-3	010904003013	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1472.19	29.89	44003.76	0	
1-3-4-4	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2746.37	33.03	90712.6	0	
1-3-4-5	010903002013	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	882.56	44.4	39185.66	0	
1-4		卫生间					1481864.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1		地面工程					325073.53	0	
1-4-1-1	011102001055	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.88	1013.94	27254.71	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003007	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	218.88	174.41	38174.86	0	
1-4-1-3	011102001056	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	178.56	727.58	129916.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003055	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	245.76	206.06	50641.31	0	
1-4-1-5	011101006013	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	443.52	20.3	9003.46	0	
1-4-1-6	010404001019	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	88.32	622.28	54959.77	0	
1-4-1-7	011101006014	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	455.23	33.22	15122.74	0	
1-4-2		天棚工程					83949.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001100	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	443.52	189.28	83949.47	0	
1-4-3		墙柱面工程					639332.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003042	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2601.6	197.51	513842.02	0	
1-4-3-2	011207001166	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	282.97	108660.48	0	
1-4-3-3	011201004041	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	512.64	20.76	10642.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002030	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	512.64	12.07	6187.56	0	
1-4-4		防水工程					433509.13	0	
1-4-4-1	010904002045	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6481.76	9.75	63197.16	0	
1-4-4-2	010904002046	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1458.82	70.37	102657.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002047	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1405.06	68.66	96471.42	0	
1-4-4-4	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4558.94	33.03	150581.79	0	
1-4-4-5	010903002014	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	464	44.4	20601.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					308498.64	0	
1-5-1		地面工程					171884.73	0	
1-5-1-1	011102001057	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-0120mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	17.28	1287.1	22241.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003056	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	526.08	253.54	133382.32	0	
1-5-1-3	011105003007	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	430.08	37.81	16261.32	0	
1-5-2		天棚工程					51227.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001045	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	359.04	90.16	32371.05	0	
1-5-2-2	011301001021	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	359.04	52.52	18856.78	0	
1-5-3		防水工程					85386.08	0	
1-5-3-1	010904002048	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	760.61	9.75	7415.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002049	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	760.61	72.62	55235.5	0	
1-5-3-3	010904003014	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	760.61	29.89	22734.63	0	
1-6		固定工程					2818550.86	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002008	70C’浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±890mm宽550mm高850mm、镜柜长±890mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	64	2803.82	179444.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501B002009	70C’浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	128	3013.82	385768.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3	011501009007	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	675.84	2132.71	1441370.73	0	
1-6-4	011501010007	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	656.64	1087.96	714398.05	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-5	011505006013	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	163.94	31476.48	0	
1-6-6	011505006014	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	344.23	66092.16	0	
1-7		电器工程					1509068.16	0	
1-7-1	011505002019	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	2976.91	571566.72	0	
1-7-2	011505002020	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	1611.91	309486.72	0	
1-7-3	011505002021	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	3270.91	628014.72	0	
1-8		门窗工程					1528964.97	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002007	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	760.32	867.7	659729.66	0	
1-8-2	010802001013	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	633.6	846.98	536646.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001014	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	333.7	996.67	332588.78	0	
合计							1442612 3.79	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003052	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	3636.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	39039.62	0	0	0	8592.62	39039.62	0	0	0	8592.62
小计									39105.4419	150.8298	0	0	8614.649
清单项目综合单价													47870.920700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735552	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005013	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	3636.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5931.1	0	0	0	1305.44	5931.1	0	0	0	1305.44
小计									5941.1	20	0	0	1308.64
清单项目综合单价													7269.7400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006034	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	2712.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2473.26	0	0	0	544.37	2473.26	0	0	0	544.37
小计									2478.8495	15.9398	0	0	546.3972
清单项目综合单价													3041.186500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911646	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001093	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	1142.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17772.24	0	0	1166.29	3989.83	17772.24	0	0	1166.29	3989.83
小计									17867.6228	65.2285	0	1172.5494	4014.5046
清单项目综合单价													23119.90530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556933	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.020912	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001094	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1384.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16319.36	0	0	0	3591.9	16319.36	0	0	0	3591.9
小计									16391.6391	42.4259	0	0	3609.9299
清单项目综合单价													20043.994900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788719	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001095	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	122.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ``(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1694.55	0	0	0	372.97	1694.55	0	0	0	372.97
小计									1779.1012	96.7817	0	0	396.4188
清单项目综合单价													2272.301700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790283	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001041	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2497.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	17562.87	0	0	0	3865.58	17562.87	0	0	0	3865.58
小计									17605.9785	12.1913	0	0	3875.6777
清单项目综合单价													21493.847500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030998	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011301001019	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2497.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8502.91	0	0	0	1871.49	8502.91	0	0	0	1871.49
小计									8523.7806	10.2546	0	0	1876.5963
清单项目综合单价													10410.631500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403996	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002007	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	322.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0022	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.187072	5.489484	0	1.405074	1.5103
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0097	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.497447	5.616688	0	0	5.672657
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0097	770.49	200.94	0	0	179.63	7.473753	1.949118	0	0	1.742411
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0097	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.844045	4.259755	0	0	2.379701
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3665.48	0	0	73.92	811.73	3665.48	0	0	73.92	811.73
小计									3735.584317	75.515045	0	75.325074	831.030069
清单项目综合单价													4717.454505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.011631	1.3891	12.52		
		技工人工费(装饰)	元	21.034486	1.3554	28.51		
		高级技工人工费(装饰)	元	20.875345	1.3722	28.65		
		降效增加人工费	元	11.363715	1	11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	0.23099	20	4.62		
		吊杆	kg	0.049454	5.5	0.27		
		铁件(综合)	kg	0.087996	5.5	0.48		
		六角螺栓	kg	0.004026	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.033658	1	0.03		
		材料费补差	元	-0.000074	1	0		
		18mm不燃板基层	m2	0.55734	49	27.31		
		15mm不燃板基层	m2	0.23165	38	8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.81651	12	21.8		
		腻子粉(成品)	kg	3.039307	1.8	5.47		
		水	m3	0.001498	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.153601	0.48	0.07		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.402522	15	6.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.460232	1	0.46		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005962	235.67	1.41		

项目编码	011406001042	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	6291.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34031.43	0	0	0	7490.32	34031.43	0	0	0	7490.32
小计									34064.5926	11.0904	0	0	7498.1735
清单项目综合单价													41573.856500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001013	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	6291.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换		100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	16646.18	0	0	0	3663.82	16646.18	0	0	0	3663.82
小计									16662.4012	3.6552	0	0	3667.573
清单项目综合单价													20333.629400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002027	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	629.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)-(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	644.56	0	0	0	141.87	644.56	0	0	0	141.87
小计									650.8353	5.9489	0	0	143.5486
清单项目综合单价													800.332800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023501	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003040	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1011.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9546.49	0	0	0	2101.18	9546.49	0	0	0	2101.18
小计									9604.3366	109.916	0	0	2119.40785
清单项目综合单价													11833.660450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434782	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001023	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	441.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25＜d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	328.65	0	0	0	72.33	328.65	0	0	0	72.33
小计									333.213	26.7624	0	0	74.6724
清单项目综合单价													434.64780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744226	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001053	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1248.76	0	0	16.02	275.93	1248.76	0	0	16.02	275.93
小计									1373.3761	581.0367	0	17.6183	332.5169
清单项目综合单价													2304.548000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260742	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003053	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	2655.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.078	450.84	145.96	0	0	106.53	35.16552	11.38488	0	0	8.30934
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	38715.9	0	0	0	8521.37	38715.9	0	0	0	8521.37
小计									38805.39492	125.22048	0	0	8547.32904
清单项目综合单价													47477.944440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580283	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28	11.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005014	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2655.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4330.89	0	0	0	953.22	4330.89	0	0	0	953.22
小计									4340.89	20	0	0	956.42
清单项目综合单价													5317.3100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.630999	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006035	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	3888

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3544.49	0	0	0	780.15	3544.49	0	0	0	780.15
小计									3550.0795	15.9398	0	0	782.1772
清单项目综合单价													4348.1965

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911649	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001096	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	453.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)*(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7049.16	0	0	462.59	1582.52	7049.16	0	0	462.59	1582.52
小计									7144.5428	65.2285	0	468.8494	1607.1946
清单项目综合单价													9285.815300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	15.556939	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.0209	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001097	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	1687.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19895.59	0	0	0	4379.02	19895.59	0	0	0	4379.02
小计									19967.8691	42.4259	0	0	4397.0499
清单项目综合单价													24407.344900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788722	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001098	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	243.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3362.62	0	0	0	740.11	3362.62	0	0	0	740.11
小计									3447.1712	96.7817	0	0	763.5888
清单项目综合单价													4307.511700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790272	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001043	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	2712.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19074.81	0	0	0	4198.37	19074.81	0	0	0	4198.37
小计									19117.9185	12.1913	0	0	4208.4677
清单项目综合单价													23338.577500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030996	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001020	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2712.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˉ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9234.9	0	0	0	2032.6	9234.9	0	0	0	2032.6
小计									9255.7706	10.2546	0	0	2037.7063
清单项目综合单价													11303.731500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403994	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001044	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	8653.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	46804.9	0	0	0	10301.75	46804.9	0	0	0	10301.75
小计									46838.0626	11.0904	0	0	10309.6035
清单项目综合单价													57158.756500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001014	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8653.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	22894.21	0	0	0	5039.01	22894.21	0	0	0	5039.01
小计									22910.4312	3.6552	0	0	5042.763
清单项目综合单价													27956.849400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645677	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002028	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	883.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) ˉ (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	903.96	0	0	0	198.96	903.96	0	0	0	198.96
小计									910.2353	5.9489	0	0	200.6386
清单项目综合单价													1116.82280

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023505	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004038	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	199.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	303.01	0	0	0	66.7	303.01	0	0	0	66.7
小计									312.3141	4.0747	0	0	68.9516
清单项目综合单价													385.340400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517478	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004007	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	512.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.016	3968.13	91.24	0	0	877.95	63.49008	1.45984	0	0	14.0472
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11567.58	0	0	133.64	2554.98	11567.58	0	0	133.64	2554.98
小计									11707.20028	277.59354	0	135.2383	2599.6968
清单项目综合单价													14719.728920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930394	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.697943	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.508484	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.564724	1	22.56		
	材料	石材抛光片	片	0.066983	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044593	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		降效增加机械费	元	0.26069	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011207001165	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	176.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2050.51	0	280.37	346.75	10.2422	20.5051	0	2.8037	3.4675
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板)*（如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2050.51	0	280.37	301.66	8.1938	20.5051	0	2.8037	3.0166
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1139.03	583.35	0	0	279.87	11.3903	5.8335	0	0	2.7987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1973.83	0	0	161.55	445.27	1973.83	0	0	161.55	445.27
小计									2042.342	91.7899	0	167.1574	465.3149
清单项目综合单价													2766.604200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.142206	1.3891	9.92		
		技工人工费(装饰)	元	15.656722	1.3554	21.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.233352	1.3722	37.37		
		降效增加人工费	元	11.174309	1	11.17		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		9厚水泥纤维板	m2	2.1	18	37.8		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00144	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4837	1	1.48		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.914572	1	0.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011102001054	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	46.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	921.29	0	0	12.01	203.58	921.29	0	0	12.01	203.58
小计									1043.8726	578.7617	0	13.6083	259.6056
清单项目综合单价													1895.848200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993273	1	19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260634	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003054	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	516.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5842.52	0	0	0	1285.94	5842.52	0	0	0	1285.94
小计									5912.17796	114.66794	0	0	1307.00522
清单项目综合单价													7333.851120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.31219	1	11.31		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001007	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	349.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1502.37	0	0	0	330.67	1502.37	0	0	0	330.67
小计									1528.7303	21.6348	0	0	337.5536
清单项目综合单价													1887.918700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299365	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001099	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	865.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7101.33	0	0	751.55	1613.36	7101.33	0	0	751.55	1613.36
小计									7151.6115	106.0177	0	756.8714	1630.0844
清单项目综合单价													9644.585000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200908	1	8.2		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867921	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003041	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	3630.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	34255.05	0	0	0	7539.54	34255.05	0	0	0	7539.54
小计									34312.8966	109.916	0	0	7557.76785
清单项目综合单价													41980.580450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434782	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004039	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1198.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2294.06	0	0	0	504.93	2294.06	0	0	0	504.93
小计									2305.7999	5.1299	0	0	507.7705
清单项目综合单价													2818.700300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.30178	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.33546	1.3554	3.17		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.93084	1.3722	6.77		
		降效增加人工费	元	1.91478	1	1.91		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0507	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201004040	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	595.23	0	0	0	131.01	595.23	0	0	0	131.01
小计									606.0916	5.0934	0	0	133.6553
清单项目综合单价													744.8403

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771518	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002029	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	262.76	0	0	0	57.84	262.76	0	0	0	57.84
小计									267.5548	5.0147	0	0	59.1461
清单项目综合单价													331.7156

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782024	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	010904002043	项目名称	防水基层处理			计量单位	m2	工程量	5101.12			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2221	0	0	0	488.84	2221	0	0	0	488.84
小计									2223.6695	5.6661	0	0	489.7109
清单项目综合单价													2719.046500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.0257		1.3891		1.42		
		技工人工费				元	0.9183		1.3554		1.24		
		降效增加人工费				元	0.435395		1		0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg	0.51		11		5.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0561		1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002044	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	1472.19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3315.9	0	0	0	729.83	3315.9	0	0	0	729.83
小计									3329.7097	46.7292	0	0	735.206
清单项目综合单价													4111.644900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	2.24477		1.3891		3.12		
		技工人工费				元	7.88805		1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元	2.252359		1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	4.17375		11.03		46.04		
		水				m3	0.00058		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6906		1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904003013	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	1472.19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1930.81	0	0	0	424.97	1930.81	0	0	0	424.97
小计									1938.8512	17.5961	0	0	427.6197
清单项目综合单价													2384.067000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.34288		1.3891		0.48		
		技工人工费				元	5.5813		1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元	1.311522		1		1.31		
	材料	水				m3	0.0012		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.006		2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1742		1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003013	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	2746.37				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4322.28	0	0	0	951.33	4322.28	0	0	0	951.33
小计									4331.9294	18.4296	0	0	954.3753
清单项目综合单价													5304.734300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.41145		1.3891		0.57		
		技工人工费				元	6.69756		1.3554		9.08		
		降效增加人工费				元	1.573816		1		1.57		
	材料	水				m3	0.00125		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.2595		2.9		18.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2724		1		0.27		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903002013	项目名称	天棚涂膜防水			计量单位	m2	工程量	882.56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1328.98	0	0	0	292.5	1328.98	0	0	0	292.5
小计									1338.2125	29.8014	0	0	296.0222
清单项目综合单价													1664.036100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	1.46277		1.3891		2.03		
		技工人工费				元	5.312482		1.3554		7.2		
		降效增加人工费				元	1.505824		1		1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg	2.66175		11.03		29.36		
		水				m3	0.0005		3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4404		1		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011102001055	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1233.88	0	0	7.07	272.05	1233.88	0	0	7.07	272.05
小计									1516.395986	585.097232	0	8.69176	363.594846
清单项目综合单价													2473.779824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.13686	1.3891	0.19		
		技工人工费(建筑)	元	1.124296	1.3554	1.52		
		普工人工费(装饰)	元	29.612614	1.3891	41.13		
		技工人工费(装饰)	元	70.17402	1.3554	95.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.562205	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.903274	1	45.9		
	材料	石材抛光片	片	0.25961	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.137643	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006388	448.21	2.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.494191	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001265	11.73	0.01		
		降效增加机械费	元	0.263021	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003007	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	218.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.0011	883.8	740.49	0	0	231.55	0.97218	0.814539	0	0	0.254705
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.0011	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	3.186557	0.275616	0	0.175813	0.726924
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1940.18	0	0	99.98	433.73	1940.18	0	0	99.98	433.73
小计									1997.256547	93.500255	0	102.816973	451.157739
清单项目综合单价													2644.731514

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.646671	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.517534	1.3554	23.74		
		普工人工费(装饰)	元	2.991762	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985744	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.707458	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.864126	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003938	56	0.22		
		水	m3	0.015569	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001529	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001338	448.21	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.458228	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000265	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.45678	1	0.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.00544	29.38	0.16		

项目编码	011102001056	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	178.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3041.92	0	0	46.55	672.65	3041.92	0	0	46.55	672.65
小计									3146.3703	549.8676	0	48.1483	723.24
清单项目综合单价													4467.626200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035842	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	水		m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15		m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆		m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差		元	-0.0005	1	0		
	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	0.260697	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003055	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	245.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2584.46	0	0	0	568.84	2584.46	0	0	0	568.84
小计									2649.23766	109.20794	0	0	588.55802
清单项目综合单价													3347.003620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.516195	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006013	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	443.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	639.32	0	0	0	140.71	639.32	0	0	0	140.71
小计									648.158	7.4049	0	0	143.0255
清单项目综合单价													798.588400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441468	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001019	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	88.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1390.2	0	0	16.1	307.06	1390.2	0	0	16.1	307.06
小计									1486.708	460.903	0	17.218	351.421
清单项目综合单价													2316.25000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740489	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182292	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006014	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	455.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	656.2	0	0	0	144.43	656.2	0	0	0	144.43
小计									665.038	19.6992	0	0	147.3603
清单项目综合单价													832.097500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441469	1	1.44		
	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		

工程量清单综合单价分析表

费用明细								
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001100	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	443.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3637.27	0	0	384.94	826.35	3637.27	0	0	384.94	826.35
小计									3687.5515	106.0177	0	390.2614	843.0744
清单项目综合单价													5026.905000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200915	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.86792	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003042	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	2601.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.03	450.84	145.96	0	0	106.53	13.5252	4.3788	0	0	3.1959
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24545.52	0	0	0	5402.46	24545.52	0	0	0	5402.46
小计									24605.6208	110.6458	0	0	5421.2205
清单项目综合单价													30137.48710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434779	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001166	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1311.17	0	0	0	288.59	1311.17	0	0	0	288.59
小计									1332.105	241.2	0	0	305.257
清单项目综合单价													1878.562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414505	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004041	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	512.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	908.16	0	0	0	199.88	908.16	0	0	0	199.88
小计									919.0216	5.0934	0	0	202.5253
清单项目综合单价													1126.640300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771536	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
项目编码	011201B002030	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网		计量单位	m2	工程量	512.64		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	400.9	0	0	0	88.24	400.9	0	0	0	88.24
小计									405.6948	5.0147	0	0	89.5461
清单项目综合单价													500.255600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.49942	1.3891		0.69		
		技工人工费(装饰)				元		1.09532	1.3554		1.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.90674	1.3722		2.62		
		降效增加人工费				元		0.78203	1		0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布				m2		1.05	3		3.15		
		YJ-III胶				kg		0.33	5.5		1.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0497	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002045	项目名称	防水基层处理		计量单位	m2	工程量	6481.76		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2822.13	0	0	0	621.16	2822.13	0	0	0	621.16
小计									2824.7995	5.6661	0	0	622.0309
清单项目综合单价													3452.496500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		1.0257	1.3891		1.42		
		技工人工费				元		0.9183	1.3554		1.24		
		降效增加人工费				元		0.435396	1		0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）				kg		0.51	11		5.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0561	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002046	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1458.82		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3787.62	0	0	0	833.65	3787.62	0	0	0	833.65
小计									3803.5388	45.5143	0	0	839.4295
清单项目综合单价													4688.482600
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.03464	1.3891		2.83		
		技工人工费				元		6.12193	1.3554		8.3		
		普工人工费(装饰)				元		0.49942	1.3891		0.69		
		技工人工费(装饰)				元		1.09532	1.3554		1.48		
		高级技工人工费(装饰)				元		1.90674	1.3722		2.62		
		降效增加人工费				元		2.596359	1		2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布				m2		1.05	3		3.15		
		聚氨酯防水涂料				kg		2.4582	15.36		37.76		
		二甲苯				kg		0.1143	18.75		2.14		
		YJ-III胶				kg		0.33	5.5		1.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6482	1		0.65		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010904002047	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1405.06		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3164.7	0	0	0	696.55	3164.7	0	0	0	696.55
小计									3178.5097	46.7292	0	0	701.926
清单项目综合单价													3927.164900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元		2.24477	1.3891		3.12		
		技工人工费				元		7.88805	1.3554		10.69		
		降效增加人工费				元		2.252359	1		2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型				kg		4.17375	11.03		46.04		
		水				m3		0.00058	3.77		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.6906	1		0.69		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	010903003014	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	4558.94		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7174.94	0	0	0	1579.2	7174.94	0	0	0	1579.2
小计									7184.5894	18.4296	0	0	1582.2453
清单项目综合单价													8785.264300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元		0.41145	1.3891		0.57		
		技工人工费				元		6.69756	1.3554		9.08		
		降效增加人工费				元		1.573818	1		1.57		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	水		m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆		kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2724	1	0.27		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010903002014	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	464

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	698.7	0	0	0	153.78	698.7	0	0	0	153.78
小计									707.9325	29.8014	0	0	157.3022
清单项目综合单价													895.0361

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505819	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001057	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	17.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1328.46	0	0	4.5	292.69	1328.46	0	0	4.5	292.69
小计									1801.53838	586.87356	0	6.0983	426.26458
清单项目综合单价													2820.774820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.878472	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003056	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	526.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7102.66	0	0	0	1563.29	7102.66	0	0	0	1563.29
小计									7185.73866	129.67904	0	0	1588.05962
清单项目综合单价													8903.477320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501102	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003007	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	430.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	886.88	0	0	0	195.2	886.88	0	0	0	195.2
小计									899.530804	18.928876	0	0	198.930943
清单项目综合单价													1117.390623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301594	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786127	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144309	1.3722	7.06		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	2.062128	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068034	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001045	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	359.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2731.79	0	0	0	601.27	2731.79	0	0	0	601.27
小计									2778.4399	22.8146	0	0	612.6785
清单项目综合单价													3413.933000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608595	1	7.61		
	材料	砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001021	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	359.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1645.25	0	0	0	362.12	1645.25	0	0	0	362.12
小计									1673.3455	12.0428	0	0	368.906
清单项目综合单价													2054.294300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582359	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002048	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	760.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	331.17	0	0	0	72.89	331.17	0	0	0	72.89
小计									333.8395	5.6661	0	0	73.7609
清单项目综合单价													413.266500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435401	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002049	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	760.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1713.17	0	0	0	377.07	1713.17	0	0	0	377.07
小计									1726.9797	50.4996	0	0	382.6345
清单项目综合单价													2160.113800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252363	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010904003014	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)				计量单位	m2		工程量	760.61	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	997.56	0	0	0	219.56	997.56	0	0	0	219.56
小计									1005.6012	17.5961	0	0	222.2097
清单项目综合单价													1245.407000
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费					元	0.34288	1.3891		0.48		
		技工人工费					元	5.5813	1.3554		7.56		
		降效增加人工费					元	1.311526	1		1.31		
	材料	水					m3	0.0012	3.77		0		
		聚合物防水砂浆					kg	6.006	2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)					元	0.1742	1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002008	项目名称	70C"浴室柜				计量单位	套		工程量	64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70C"浴室柜(890mm)	套	1	200	2400	0	0	164.02	200	2400	0	0	164.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2087.68	0	0	0	459.49	2087.68	0	0	0	459.49
小计									2287.68	2400	0	0	623.51
清单项目综合单价													5311.19
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费					元	32.62	1		32.62		
		70C"浴室柜(890mm) 人工费					套	1	200		200		
	材料	70C"浴室柜(890mm) 材料费					套	1	2400		2400		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002009	项目名称	70C"浴室柜				计量单位	套		工程量	128		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70C"浴室柜(940mm)	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4175.36	0	0	0	919	4175.36	0	0	0	919
小计									4375.36	2600	0	0	1093.02
清单项目综合单价													8068.38
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费					元	32.62	1		32.62		
		70C"浴室柜(940mm) 人工费					套	1	200		200		
	材料	70C"浴室柜(940mm) 材料费					套	1	2600		2600		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009007	项目名称	厨房低柜				计量单位	m		工程量	675.84		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11022.95	0	0	0	2426.15	11022.95	0	0	0	2426.15
小计									11122.95	1896	0	0	2542.96
清单项目综合单价													15561.9100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	厨房低柜 人工费					m	1	100		100		
		降效增加人工费					元	16.309999	1		16.31		
	材料	厨房低柜 材料费					m	1	1896		1896		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501010007	项目名称	厨房吊柜				计量单位	m		工程量	656.64		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10709.8	0	0	0	2357.23	10709.8	0	0	0	2357.23
小计									10809.8	901	0	0	2424.29
清单项目综合单价													14135.0900
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费					元	16.310002	1		16.31		
		厨房吊柜 人工费					m	1	100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费					m	1	901		901		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006013	项目名称	毛巾杆(架)				计量单位	套		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	569.78	0	0	0	125.4	569.78	0	0	0	125.4
小计									587.975	131.542	0	0	135.982
清单项目综合单价													855.499
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)					元	4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费					元	2.967604	1		2.97		
	材料	玻璃胶 300mL					支	0.02	12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)					元	1.302	1		1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)					套	1	130		130		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011505006014	项目名称	置物架			计量单位	套	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	569.78	0	0	0	125.4	569.78	0	0	0	125.4
小计									587.975	303.242	0	0	144.567
清单项目综合单价													1035.784

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300ml.	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002019	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	2700	0	0	846.26
清单项目综合单价													6777.78

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002020	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	1400	0	0	781.26
清单项目综合单价													5412.78

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002021	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3231.52	2980	0	0	860.26
清单项目综合单价													7071.78

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	760.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5196.82	0	0	0	1143.82	5196.82	0	0	0	1143.82
小计									5238.7271	769.7343	0	0	1191.5305
清单项目综合单价													7199.991900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835043	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001013	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	633.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4191.07	0	0	0	922.45	4191.07	0	0	0	922.45
小计									4231.6261	751.8405	0	0	968.9684
清单项目综合单价													5952.43500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.614694	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001014	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	工程量	333.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2368.76	0	0	0	521.37	2368.76	0	0	0	521.37
小计									2412.2822	890.3898	0	0	575.4687
清单项目综合单价													3878.14070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.47647	1.3891	10.39		
		技工人工费(装饰)	元	18.72401	1.3554	25.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.65376	1.3722	7.76		
		降效增加人工费	元	7.098472	1	7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)	m2	0.96	909	872.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4298	1	4.43		
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	359471.62	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	4412.32	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	189173.95	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					553057.89
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	359471.62
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	300992.78
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	58478.84
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	4412.32
1-8-1	011702025007	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	26.73	165.07	4412.32
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	189173.95
1-10-1	011701B005021	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	22924.8	6.34	145343.23
1-10-2	011701B005022	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	8544	5.13	43830.72
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							553057.89

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	531816.03
1	增值税应纳税额	A5	3.02	474835.74
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	56980.29
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	743856.14
合计				1275672.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70D户型					6842126.69	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					1447507.54	0	
1-1-1		地面工程					577426.79	0	
1-1-1-1	011102003057	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1866.24	251.79	469900.57	0	
1-1-1-2	011101005015	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1866.24	35.18	65654.32	0	
1-1-1-3	011105006036	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1697.28	24.67	41871.9	0	
1-1-2		天棚工程					427668.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001101	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	764.16	211.63	161719.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001102	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	696.96	147.13	102543.72	0	
1-1-2-3	011406001046	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1087.68	73.98	80466.57	0	
1-1-2-4	011301001022	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1087.68	40.39	43931.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	010810002008	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	216.96	179.79	39007.24	0	
1-1-3		墙柱面工程					442412.64	0	
1-1-3-1	011406001047	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3932.16	58.71	230857.11	0	
1-1-3-2	011201001015	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3932.16	26.86	105617.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002031	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	393.6	15.16	5966.98	0	
1-1-3-4	011204003043	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	467.52	197.51	92339.88	0	
1-1-3-5	011502001024	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	220.8	34.56	7630.85	0	
1-2		卧室					1367654.66	0	
1-2-1		地面工程					469709.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001058	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.72	788.92	24235.62	0	
1-2-1-2	011102003058	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1353.6	258.3	349634.88	0	
1-2-1-3	011101005016	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1353.6	35.18	47619.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006037	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝不锈钢踢脚(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1954.56	24.67	48219	0	
1-2-2		天棚工程					361802.98	0	
1-2-2-1	011302001103	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	209.28	211.63	44289.93	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001104	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	864	147.13	127120.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001105	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	121.92	221.6	27017.47	0	
1-2-2-4	011406001048	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1428.48	73.98	105678.95	0	
1-2-2-5	011301001023	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1428.48	40.39	57696.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					536142.53	0	
1-2-3-1	011406001049	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4545.6	58.71	266872.18	0	
1-2-3-2	011201001016	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4545.6	26.86	122094.82	0	
1-2-3-3	011201B002032	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	455.04	15.16	6898.41	0	
1-2-3-4	011201004042	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	117.12	17.48	2047.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004008	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	282.24	489.76	138229.86	0	
1-3		厨房					624793.11	0	
1-3-1		地面工程					75561.76	0	
1-3-1-1	011102001059	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	23.04	783.63	18054.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003059	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	221.76	218.72	48503.35	0	
1-3-1-3	011101001008	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	149.76	60.12	9003.57	0	
1-3-2		天棚工程					70321.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　第 13 页，共 32 页

标段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001106	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	371.52	189.28	70321.31	0	
1-3-3		墙柱面工程					339474.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003044	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1559.04	197.51	307925.99	0	
1-3-3-2	011201004043	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	960.96	20.76	19949.53	0	
1-3-3-3	011201B002033	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	960.96	12.07	11598.79	0	
1-3-4		防水工程					139435.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002050	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2181.7	9.75	21271.58	0	
1-3-4-2	010904002051	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	639.17	68.66	43885.41	0	
1-3-4-3	010904003015	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	639.17	29.89	19104.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1171.01	33.03	38678.46	0	
1-3-4-5	010903002015	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	371.52	44.4	16495.49	0	
1-4		卫生间					694949.05	0	
1-4-1		地面工程					158011.39	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001060	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.44	1014.25	13631.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003008	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	109.44	174.38	19084.15	0	
1-4-1-3	011102001061	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	89.28	727.58	64958.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003060	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	115.2	206.06	23738.11	0	
1-4-1-5	011101006015	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	215.04	20.3	4365.31	0	
1-4-1-6	010404001020	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	40.32	622.28	25090.33	0	
1-4-1-7	011101006016	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	215.04	33.22	7143.63	0	
1-4-2		天棚工程					40702.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001107	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	215.04	189.28	40702.77	0	
1-4-3		墙柱面工程					292867.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003045	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1277.76	197.51	252370.38	0	
1-4-3-2	011207001167	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	282.97	27165.12	0	
1-4-3-3	011201004044	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	406.08	20.76	8430.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002034	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	406.08	12.07	4901.39	0	
1-4-4		防水工程					203367.78	0	
1-4-4-1	010904002052	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	3070.9	9.75	29941.28	0	
1-4-4-2	010904002053	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	673.54	70.37	47397.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002054	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	646.66	68.66	44399.68	0	
1-4-4-4	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2182.32	33.03	72082.03	0	
1-4-4-5	010903002016	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	215.04	44.4	9547.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					233924.69	0	
1-5-1		地面工程					135829.70	0	
1-5-1-1	011102001062	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.44	1287.1	17298.62	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003061	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	432	253.54	109529.28	0	
1-5-1-3	011105003008	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	238.08	37.81	9001.8	0	
1-5-2		天棚工程					39037.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001050	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	273.6	90.16	24667.78	0	
1-5-2-2	011301001024	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	273.6	52.52	14369.47	0	
1-5-3		防水工程					59057.74	0	
1-5-3-1	010904002055	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	526.08	9.75	5129.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002056	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	526.08	72.62	38203.93	0	
1-5-3-3	010904003016	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	526.08	29.89	15724.53	0	
1-6		固定工程					954281.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002010	70D浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±840mm宽550mm高850mm、镜柜长±840mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	2698.82	259086.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009008	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	219.84	2132.71	468854.97	0	
1-6-3	011501010008	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	163.2	1087.96	177555.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006015	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	163.94	15738.24	0	
1-6-5	011505006016	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	344.23	33046.08	0	
1-7		电器工程					754534.08	0	
1-7-1	011505002022	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	2976.91	285783.36	0	
1-7-2	011505002023	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	1611.91	154743.36	0	
1-7-3	011505002024	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	3270.91	314007.36	0	
1-8		门窗工程					764482.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002008	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	380.16	867.7	329864.83	0	
1-8-2	010802001015	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	316.8	846.98	268323.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001016	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	166.85	996.67	166294.39	0	
合计							6842126.69	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003057	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	1866.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	20035.12	0	0	0	4409.73	20035.12	0	0	0	4409.73
小计									20100.9419	150.8298	0	0	4431.759

清单项目综合单价　　24683.530700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735554	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005015	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	1866.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3043.84	0	0	0	669.95	3043.84	0	0	0	669.95
小计									3053.84	20	0	0	673.15

清单项目综合单价　　3746.9900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631001	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006036	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	1697.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1547.32	0	0	0	340.57	1547.32	0	0	0	340.57
小计									1552.9095	15.9398	0	0	342.5972

清单项目综合单价　　1911.446500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911647	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001101	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	764.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11887.99	0	0	780.14	2668.82	11887.99	0	0	780.14	2668.82
小计									11983.3728	65.2285	0	786.3994	2693.4946

清单项目综合单价　　15528.495300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556938	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.020912	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001102	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	696.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	8216.27	0	0	0	1808.41	8216.27	0	0	0	1808.41
小计									8288.5491	42.4259	0	0	1826.4399
清单项目综合单价													10157.414900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788725	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001046	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	1087.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7647.48	0	0	0	1683.21	7647.48	0	0	0	1683.21
小计									7690.5885	12.1913	0	0	1693.3077
清单项目综合单价													9396.087500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.031002	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001022	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1087.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3702.46	0	0	0	814.91	3702.46	0	0	0	814.91
小计									3723.3306	10.2546	0	0	820.0163
清单项目综合单价													4553.601500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403997	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002008	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	216.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0022	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.187072	5.489484	0	1.405074	1.5103
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0096	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.244896	5.558784	0	0	5.614176

工程量清单综合单价分析表

020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0096	770.49	200.94	0	0	179.63	7.396704	1.929024	0	0	1.724448
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0096	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.74256	4.21584	0	0	2.355168
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2465.45	0	0	49.72	545.98	2465.45	0	0	49.72	545.98
小计									2535.123232	75.393132	0	51.125074	565.179092
清单项目综合单价													3226.820530
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011576	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034364	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.875133	1.3722		28.64		
		降效增加人工费				元		11.363615	1		11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.230994	20		4.62		
		吊杆				kg		0.049455	5.5		0.27		
		铁件(综合)				kg		0.087998	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004026	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033659	1		0.03		
		材料费补差				元		-0.000074	1		0		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		腻子粉(成品)				kg		3.03926	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.153599	0.48		0.07		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.402515	15		6.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.460232	1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.229167	1		0.23		
		电动切割机				台班		0.005962	235.67		1.41		
项目编码	011406001047	项目名称		抹灰面油漆(墙面2)			计量单位		m2		工程量	3932.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	21268.34	0	0	0	4681.16	21268.34	0	0	0	4681.16
小计									21301.5026	11.0904	0	0	4689.0135
清单项目综合单价													26001.606500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		5.408819	1		5.41		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.38118	15		5.72		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		水				m3		0.00142	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1098	1		0.11		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201001015	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2		工程量	3932.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10403.23	0	0	0	2289.75	10403.23	0	0	0	2289.75
小计									10419.4512	3.6552	0	0	2293.503
清单项目综合单价													12716.609400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.69089	1.3891		2.35		
		技工人工费(装饰)				元		3.70825	1.3554		5.03		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.44672	1.3722		8.85		
		降效增加人工费				元		2.645678	1		2.65		
	材料	砂纸				张		0.04	0.48		0.02		
		石膏粉				kg		2.0412	1.25		2.55		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.00095	3.77		0		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0361	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011201B002031	项目名称		墙、柱面钉(挂)钢(铁)网			计量单位		m2		工程量	393.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	402.85	0	0	0	88.67	402.85	0	0	0	88.67
小计									409.1253	5.9489	0	0	90.3486
清单项目综合单价													505.42280
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.653154	1.3891		0.91		
		技工人工费(装饰)				元		1.433544	1.3554		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.495983	1.3722		3.42		
		降效增加人工费				元		1.023501	1		1.02		
	材料	U型钉				kg		0.04	16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2		1.05	5		5.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0589	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011204003043	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	467.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4410.95	0	0	0	970.85	4410.95	0	0	0	970.85
小计									4468.7966	109.916	0	0	989.07785
清单项目综合单价													5567.790450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434784	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001024	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	220.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	164.32	0	0	0	36.17	164.32	0	0	0	36.17
小计									168.883	26.7624	0	0	38.5124
清单项目综合单价													234.15780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001058	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	624.38	0	0	8.01	137.96	624.38	0	0	8.01	137.96
小计									748.9961	581.0367	0	9.6083	194.5469
清单项目综合单价													1534.188000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260742	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003058	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	1353.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.08	450.84	145.96	0	0	106.53	36.0672	11.6768	0	0	8.5224
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	19735.87	0	0	0	4343.86	19735.87	0	0	0	4343.86
小计									19826.2666	125.5124	0	0	4370.0321
清单项目综合单价													24321.81110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527224	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405612	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334543	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580282	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404444	28	11.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005016	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	1353.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2207.72	0	0	0	485.92	2207.72	0	0	0	485.92
小计									2217.72	20	0	0	489.12
清单项目综合单价													2726.840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.630999	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006037	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	1954.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1781.87	0	0	0	392.19	1781.87	0	0	0	392.19
小计									1787.4595	15.9398	0	0	394.2172
清单项目综合单价													2197.616500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911648	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001103	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	209.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3255.75	0	0	213.66	730.91	3255.75	0	0	213.66	730.91
小计									3351.1328	65.2285	0	219.9194	755.5846
清单项目综合单价													4391.865300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556909	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.020929	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001104	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10185.45	0	0	0	2241.81	10185.45	0	0	0	2241.81
小计									10257.7291	42.4259	0	0	2259.8399
清单项目综合单价													12559.9949

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788715	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001105	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	121.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~ (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~ (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1681.31	0	0	0	370.05	1681.31	0	0	0	370.05
小计									1765.8612	96.7817	0	0	393.4988
清单项目综合单价													2256.141700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790272	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001048	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	1428.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10043.64	0	0	0	2210.61	10043.64	0	0	0	2210.61
小计									10086.7485	12.1913	0	0	2220.7077
清单项目综合单价													12319.647500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030998	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001023	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1428.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ~ (天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4862.54	0	0	0	1070.24	4862.54	0	0	0	1070.24
小计									4883.4106	10.2546	0	0	1075.3463
清单项目综合单价													5969.011500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403996	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001049	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	4545.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	24586.33	0	0	0	5411.46	24586.33	0	0	0	5411.46
小计									24619.4926	11.0904	0	0	5419.3135
清单项目综合单价													30049.89650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.40882	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001016	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4545.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12026.19	0	0	0	2646.96	12026.19	0	0	0	2646.96
小计									12042.4112	3.6552	0	0	2650.713
清单项目综合单价													14696.77940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645677	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002032	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	455.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	465.73	0	0	0	102.51	465.73	0	0	0	102.51
小计									472.0053	5.9489	0	0	104.1886
清单项目综合单价													582.142800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023492	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004042	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	117.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	177.73	0	0	0	39.12	177.73	0	0	0	39.12
小计									187.0341	4.0747	0	0	41.3716
清单项目综合单价													232.480400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517503	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004008	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	282.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6368.66	0	0	73.57	1406.67	6368.66	0	0	73.57	1406.67
小计									6507.089841	277.566168	0	75.1683	1451.123415
清单项目综合单价													8310.947724
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		17.930371	1.3891		24.91		
		技工人工费(装饰)				元		43.697885	1.3554		59.23		
		高级技工人工费(装饰)				元		39.508405	1.3722		54.21		
		降效增加人工费				元		22.564697	1		22.56		
	材料	石材抛光片				片		0.066983	4.3		0.29		
		金刚砂磨片				片		0.044593	25		1.11		
		ST-04 20mm人造石				m2		1.06	210		222.6		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.106373	3.77		0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.007103	434.28		3.08		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.365556	1		1.37		
		晶面剂				kg		0.03938	56		2.21		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
		降效增加机械费				元		0.260665	1		0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班		0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102001059	项目名称	石材楼地面（门槛石）			计量单位		m2	工程量		23.04		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	460.64	0	0	6.01	101.79	460.64	0	0	6.01	101.79
小计									583.2226	578.7617	0	7.6083	157.8156
清单项目综合单价													1327.408200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.94556	1.3891		17.98		
		技工人工费(装饰)				元		28.517746	1.3554		38.65		
		高级技工人工费(装饰)				元		48.0593	1.3722		65.95		
		降效增加人工费				元		19.993056	1		19.99		
	材料	ST-01 20mm天然石				m2		1.04	480		499.2		
		专用胶粘剂				kg		34.1163	2		68.23		
		晶面剂				kg		0.03938	56		2.21		
		水				m3		0.101264	3.77		0.38		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4433	1		1.44		
		材料费补差				元		-0.0005	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.260851	1		0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班		0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003059	项目名称	块料楼地面（地面3）			计量单位		m2	工程量		221.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2508.59	0	0	0	552.14	2508.59	0	0	0	552.14
小计									2578.24796	114.66794	0	0	573.20522
清单项目综合单价													3266.121120
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.438113	1.3891		10.33		
		技工人工费(装饰)				元		14.828145	1.3554		20.1		
		高级技工人工费(装饰)				元		28.36841	1.3722		38.93		
		降效增加人工费				元		11.312184	1		11.31		
	材料	材料费补差				元		0.0007	1		0		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.02756	437.94		12.07		
		水				m3		0.064782	3.77		0.24		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖				m2		1.03	58		59.74		
		专用胶粘剂				kg		18.36	2		36.72		
		石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		美缝剂 400mL				支		0.173333	28		4.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2856	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011101001008	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量		149.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	643.87	0	0	0	141.72	643.87	0	0	0	141.72
小计									670.2303	21.6348	0	0	148.6036
清单项目综合单价													840.468700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		3.09301	1.3891		4.3		
		技工人工费(装饰)				元		4.328664	1.3554		5.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.80347	1.3722		16.2		
		降效增加人工费				元		4.299346	1		4.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001106	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	371.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3046.8	0	0	322.45	692.21	3046.8	0	0	322.45	692.21
小计									3097.0815	106.0177	0	327.7714	708.9344
清单项目综合单价													4239.805000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200904	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867921	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003044	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1559.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	14709.2	0	0	0	3237.49	14709.2	0	0	0	3237.49
小计									14767.0466	109.916	0	0	3255.71785
清单项目综合单价													18132.680450

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.43478	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004043	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	960.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1702.37	0	0	0	374.69	1702.37	0	0	0	374.69
小计									1713.2316	5.0934	0	0	377.3353
清单项目综合单价													2095.660300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771531	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002033	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	960.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	751.5	0	0	0	165.4	751.5	0	0	0	165.4
小计									756.2948	5.0147	0	0	166.7061
清单项目综合单价													928.015600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.78203	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002050	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	2181.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	949.9	0	0	0	209.07	949.9	0	0	0	209.07
小计									952.5695	5.6661	0	0	209.9409
清单项目综合单价													1168.17650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435394	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002051	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	639.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1439.64	0	0	0	316.86	1439.64	0	0	0	316.86
小计									1453.4497	46.7292	0	0	322.236
清单项目综合单价													1822.414900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252359	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003015	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	639.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	838.28	0	0	0	184.5	838.28	0	0	0	184.5
小计									846.3212	17.5961	0	0	187.1497
清单项目综合单价													1051.067000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311513	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003015	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1171.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1842.95	0	0	0	405.64	1842.95	0	0	0	405.64
小计									1852.5994	18.4296	0	0	408.6853
清单项目综合单价													2279.714300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573812	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002015	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	371.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	559.44	0	0	0	123.13	559.44	0	0	0	123.13
小计									568.6725	29.8014	0	0	126.6522
清单项目综合单价													725.126100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505814	1	1.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001060	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	617.14	0	0	3.54	136.07	617.14	0	0	3.54	136.07
小计									899.655986	585.097232	0	5.16176	227.614846
清单项目综合单价													1717.529824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.144911	1.3891	0.2		
		技工人工费(建筑)	元	1.190431	1.3554	1.61		
		普工人工费(装饰)	元	29.611597	1.3891	41.13		
		技工人工费(装饰)	元	70.171473	1.3554	95.11		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.558757	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.918155	1	45.92		
	材料	石材抛光片	片	0.259594	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.138439	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006763	448.21	3.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.496762	1	1.5		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.001339	11.73	0.02		
		降效增加机械费	元	0.263393	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003008	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	109.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	969.84	0	0	49.99	216.81	969.84	0	0	49.99	216.81
小计									1026.53848	93.40115	0	52.81099	234.1485
清单项目综合单价													1406.899120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.645683	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.509412	1.3554	23.73		
		普工人工费(装饰)	元	2.991574	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985326	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706802	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.861842	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003937	56	0.22		
		水	m3	0.015467	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001292	448.21	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.457911	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000256	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005438	29.38	0.16		
		降效增加机械费	元	0.45678	1	0.46		

项目编码	011102001061	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	89.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1520.96	0	0	23.27	336.32	1520.96	0	0	23.27	336.32
小计									1625.4103	549.8676	0	24.8683	386.91
清单项目综合单价													2587.056200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035842	1	17.04		
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		降效增加机械费	元	0.260641	1	0.26		

项目编码	011102003060	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	115.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.04	450.84	145.96	0	0	106.53	18.0336	5.8384	0	0	4.2612
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1211.47	0	0	0	266.65	1211.47	0	0	0	266.65
小计									1278.9527	110.0837	0	0	287.0072
清单项目综合单价													1676.04360

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.516233	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006015	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	215.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309.97	0	0	0	68.23	309.97	0	0	0	68.23
小计									318.808	7.4049	0	0	70.5455
清单项目综合单价													396.758400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441453	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001020	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	634.65	0	0	7.35	140.18	634.65	0	0	7.35	140.18
小计									731.158	460.903	0	8.468	184.541
清单项目综合单价													1385.07000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740327	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182292	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006016	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	215.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309.97	0	0	0	68.23	309.97	0	0	0	68.23
小计									318.808	19.6992	0	0	71.1603
清单项目综合单价													409.667500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441453	1	1.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001107	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	215.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1763.53	0	0	186.64	400.66	1763.53	0	0	186.64	400.66
小计									1813.8115	106.0177	0	191.9614	417.3844
清单项目综合单价													2529.175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200939	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867932	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003045	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	1277.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12055.38	0	0	0	2653.39	12055.38	0	0	0	2653.39
小计									12113.2266	109.916	0	0	2671.61785
清单项目综合单价													14894.760450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434776	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001167	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	327.79	0	0	0	72.14	327.79	0	0	0	72.14
小计									348.725	241.2	0	0	88.807
清单项目综合单价													678.732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414479	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004044	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	406.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	719.38	0	0	0	158.34	719.38	0	0	0	158.34
小计									730.2416	5.0934	0	0	160.9853
清单项目综合单价													896.320300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771523	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0			

项目编码	011201B002034	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	406.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	317.57	0	0	0	69.9	317.57	0	0	0	69.9
小计									322.3648	5.0147	0	0	71.2061
清单项目综合单价													398.585600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782038	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002052	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	3070.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1337.06	0	0	0	294.28	1337.06	0	0	0	294.28
小计									1339.7295	5.6661	0	0	295.1509
清单项目综合单价													1640.54650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435397	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002053	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	673.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1748.75	0	0	0	384.9	1748.75	0	0	0	384.9
小计									1764.6688	45.5143	0	0	390.6795
清单项目综合单价													2200.862600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596357	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002054	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	646.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1456.51	0	0	0	320.57	1456.51	0	0	0	320.57
小计									1470.3197	46.7292	0	0	325.946
清单项目综合单价													1842.994900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252358	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003016	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	2182.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3434.57	0	0	0	755.95	3434.57	0	0	0	755.95
小计									3444.2194	18.4296	0	0	758.9953
清单项目综合单价													4221.644300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573816	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002016	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	215.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35*(010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	323.81	0	0	0	71.27	323.81	0	0	0	71.27
小计									333.0425	29.8014	0	0	74.7922
清单项目综合单价													437.636100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505813	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001062	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1033.25	0	0	3.5	227.65	1033.25	0	0	3.5	227.65
小计									1506.32838	586.87356	0	5.0983	361.22458
清单项目综合单价													2459.524820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.87872	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003061	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.1	450.84	145.96	0	0	106.53	45.084	14.596	0	0	10.653
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5832.48	0	0	0	1283.73	5832.48	0	0	0	1283.73
小计									5945.3141	139.3124	0	0	1315.5306
清单项目综合单价													7400.1571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501111	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003008	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	238.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	490.95	0	0	0	108.05	490.95	0	0	0	108.05
小计									503.600804	18.928876	0	0	111.780943
清单项目综合单价													634.310623

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301596	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.78613	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144316	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.062122	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068034	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001050	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	273.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2081.71	0	0	0	458.19	2081.71	0	0	0	458.19
小计									2128.3599	22.8146	0	0	469.5985
清单项目综合单价													2620.77300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608589	1	7.61		
	材料	防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001024	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	273.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1253.74	0	0	0	275.95	1253.74	0	0	0	275.95
小计									1281.8355	12.0428	0	0	282.736
清单项目综合单价													1576.61430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582383	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002055	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	526.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	229.05	0	0	0	50.42	229.05	0	0	0	50.42
小计									231.7195	5.6661	0	0	51.2909
清单项目综合单价													288.676500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.43539	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002056	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	526.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1184.92	0	0	0	260.8	1184.92	0	0	0	260.8
小计									1198.7297	50.4996	0	0	266.3645
清单项目综合单价													1515.593800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252357	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	010904003016	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	526.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	689.96	0	0	0	151.86	689.96	0	0	0	151.86
小计									698.0012	17.5961	0	0	154.5097
清单项目综合单价													870.107000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311512	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002010	项目名称	70D浴室柜	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70D浴室柜(840mm)	套	1	200	2300	0	0	159.02	200	2300	0	0	159.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3131.52	0	0	0	689.25	3131.52	0	0	0	689.25
小计									3331.52	2300	0	0	848.27
清单项目综合单价													6479.79

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	32.62	1	32.62		
		70D浴室柜(840mm) 人工费	套	1	200	200		
	材料	70D浴室柜(840mm) 材料费	套	1	2300	2300		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501009008	项目名称	厨房低柜	计量单位	m	工程量	219.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3585.59	0	0	0	789.19	3585.59	0	0	0	789.19
小计									3685.59	1896	0	0	906
清单项目综合单价													6487.5900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	厨房低柜 人工费	m	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.309998	1	16.31		
	材料	厨房低柜 材料费	m	1	1896	1896		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501010008	项目名称	厨房吊柜	计量单位	m	工程量	163.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2661.79	0	0	0	585.86	2661.79	0	0	0	585.86
小计									2761.79	901	0	0	652.92
清单项目综合单价													4315.710

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.309988	1	16.31		
		厨房吊柜 人工费	m	1	100	100		
	材料	厨房吊柜 材料费	m	1	901	901		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006015	项目名称	毛巾杆(架)	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	284.89	0	0	0	62.7	284.89	0	0	0	62.7
小计									303.085	131.542	0	0	73.282
清单项目综合单价													507.909

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97		
	材料	玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.302	1	1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)	套	1	130	130		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505006016	项目名称	置物架	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	284.89	0	0	0	62.7	284.89	0	0	0	62.7
小计									303.085	303.242	0	0	81.867
清单项目综合单价													688.194

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967604	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002022	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	2700	0	0	501.63
清单项目综合单价													4867.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002023	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	1400	0	0	436.63
清单项目综合单价													3502.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002024	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1665.76	2980	0	0	515.63
清单项目综合单价													5161.39

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002008	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	380.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2598.41	0	0	0	571.91	2598.41	0	0	0	571.91
小计									2640.3171	769.7343	0	0	619.6205
清单项目综合单价													4029.671900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835043	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001015	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	316.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2095.54	0	0	0	461.23	2095.54	0	0	0	461.23
小计									2136.0961	751.8405	0	0	507.7484
清单项目综合单价													3395.68500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010802001016	项目名称	卫生间门				计量单位	m2		工程量	166.85	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1184.38	0	0	0	260.68	1184.38	0	0	0	260.68
小计									1227.9022	890.3898	0	0	314.7787
清单项目综合单价													2433.070700
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)					元	7.47647	1.3891		10.39		
		技工人工费(装饰)					元	18.72401	1.3554		25.38		
		高级技工人工费(装饰)					元	5.65376	1.3722		7.76		
		降效增加人工费					元	7.098472	1		7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)					m2	0.96	909		872.64		
		玻璃胶 300mL					支	0.46	12		5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL					支	0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)					元	4.4298	1		4.43		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	171679.6	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2205.34	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	99852.86	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					273737.80
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	171679.6
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	143902.86
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	27776.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	2205.34
1-8-1	011702025008	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	13.36	165.07	2205.34
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	99852.86
1-10-1	011701B005023	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	12192	6.34	77297.28
1-10-2	011701B005024	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4396.8	5.13	22555.58
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							273737.80

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	253556.31
1	增值税应纳税额	A5	3.02	226389.56
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	27166.75
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	380478.62
合计				634034.93

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70D'户型					3409445.10	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					711472.92	0	
1-1-1		地面工程					281841.08	0	
1-1-1-1	011102003062	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	910.08	251.79	229149.04	0	
1-1-1-2	011101005017	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	910.08	35.18	32016.61	0	
1-1-1-3	011105006038	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	838.08	24.67	20675.43	0	
1-1-2		天棚工程					210605.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001108	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	388.8	211.63	82281.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001109	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	345.12	147.13	50777.51	0	
1-1-2-3	011406001051	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	515.04	73.98	38102.66	0	
1-1-2-4	011301001025	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	515.04	40.39	20802.47	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-5	010810002009	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨及斜支撑@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图03/DT-1.01；09/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	103.68	179.79	18640.63	0	
1-1-3		墙柱面工程					219026.83	0	
1-1-3-1	011406001052	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1941.12	58.71	113963.16	0	
1-1-3-2	011201001017	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1941.12	26.86	52138.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-3	011201B002035	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	193.92	15.16	2939.83	0	
1-1-3-4	011204003046	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	233.76	197.51	46169.94	0	
1-1-3-5	011502001025	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.4	34.56	3815.42	0	
1-2		卧室					697772.50	0	
1-2-1		地面工程					242858.60	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	011102001063	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	15.36	788.92	12117.81	0	
1-2-1-2	011102003063	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	686.4	258.3	177297.12	0	
1-2-1-3	011101005018	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	686.4	35.18	24147.55	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-4	011105006039	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1187.52	24.67	29296.12	0	
1-2-2		天棚工程					183252.09	0	
1-2-2-1	011302001110	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	127.2	211.63	26919.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001111	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	426.72	147.13	62783.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001112	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	60.96	221.6	13508.74	0	
1-2-2-4	011406001053	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	699.84	73.98	51774.16	0	
1-2-2-5	011301001026	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	699.84	40.39	28266.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3		墙柱面工程					271661.81	0	
1-2-3-1	011406001054	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2314.08	58.71	135859.64	0	
1-2-3-2	011201001018	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2314.08	26.86	62156.19	0	
1-2-3-3	011201B002036	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	231.36	15.16	3507.42	0	
1-2-3-4	011201004045	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	58.56	17.48	1023.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-5	010809004009	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	141.12	489.76	69114.93	0	
1-3		厨房					306348.40	0	
1-3-1		地面工程					36749.43	0	
1-3-1-1	011102001064	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.52	783.63	9027.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003064	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	106.56	218.72	23306.8	0	
1-3-1-3	011101001009	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	73.44	60.12	4415.21	0	
1-3-2		天棚工程					34070.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001113	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	180	189.28	34070.4	0	
1-3-3		墙柱面工程					167272.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003047	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	768	197.51	151687.68	0	
1-3-3-2	011201004046	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	474.72	20.76	9855.19	0	
1-3-3-3	011201B002037	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	474.72	12.07	5729.87	0	
1-3-4		防水工程					68255.83	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002057	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1069.24	9.75	10425.09	0	
1-3-4-2	010904002058	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	312.38	68.66	21448.01	0	
1-3-4-3	010904003017	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	312.38	29.89	9337.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003017	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	576.86	33.03	19053.69	0	
1-3-4-5	010903002017	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	180	44.4	7992	0	
1-4		卫生间					341677.46	0	
1-4-1		地面工程					76760.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001065	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1013.62	6811.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003009	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	52.32	174.42	9125.65	0	
1-4-1-3	011102001066	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	42.72	727.58	31082.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003065	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	57.6	206.06	11869.06	0	
1-4-1-5	011101006017	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	105.12	20.3	2133.94	0	
1-4-1-6	010404001021	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	19.68	622.28	12246.47	0	
1-4-1-7	011101006018	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	105.12	33.22	3492.09	0	
1-4-2		天棚工程					19897.11	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001114	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	105.12	189.28	19897.11	0	
1-4-3		墙柱面工程					143786.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003048	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	638.88	197.51	126185.19	0	
1-4-3-2	011207001168	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	282.97	13582.56	0	
1-4-3-3	011201004047	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	122.4	20.76	2541.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002038	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	122.4	12.07	1477.37	0	
1-4-4		防水工程					101233.25	0	
1-4-4-1	010904002059	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1532.69	9.75	14943.73	0	
1-4-4-2	010904002060	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	333.89	70.37	23495.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002061	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	320.45	68.66	22002.1	0	
1-4-4-4	010903003018	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1093.68	33.03	36124.25	0	
1-4-4-5	010903002018	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	105.12	44.4	4667.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					114402.58	0	
1-5-1		地面工程					66394.67	0	
1-5-1-1	011102001067	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1287.1	8649.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003066	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	210.72	253.54	53425.95	0	
1-5-1-3	011105003009	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	114.24	37.81	4319.41	0	
1-5-2		天棚工程					19039.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001055	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	133.44	90.16	12030.95	0	
1-5-2-2	011301001027	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	133.44	52.52	7008.27	0	
1-5-3		防水工程					28968.69	0	
1-5-3-1	010904002062	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	258.05	9.75	2515.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002063	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	258.05	72.62	18739.59	0	
1-5-3-3	010904003018	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	258.05	29.89	7713.11	0	
1-6		固定工程					478267.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002011	70D'浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±840mm宽550mm高850mm、镜柜长±840mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	2698.82	129543.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501009009	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	108	2132.71	230332.68	0	
1-6-3	011501010009	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	86.4	1087.96	93999.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-4	011505006017	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	163.94	7869.12	0	
1-6-5	011505006018	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	344.23	16523.04	0	
1-7		电器工程					377267.04	0	
1-7-1	011505002025	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	2976.91	142891.68	0	
1-7-2	011505002026	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	1611.91	77371.68	0	
1-7-3	011505002027	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	3270.91	157003.68	0	
1-8		门窗工程					382236.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002009	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	190.08	867.7	164932.42	0	
1-8-2	010802001017	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	846.98	134161.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001018	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.42	996.67	83142.21	0	
合计							3409445.10	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程　　标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003062	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	910.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9770.21	0	0	0	2150.42	9770.21	0	0	0	2150.42
小计									9836.0319	150.8298	0	0	2172.449
清单项目综合单价													12159.310700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735551	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005017	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	910.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1484.34	0	0	0	326.7	1484.34	0	0	0	326.7
小计									1494.34	20	0	0	329.9
清单项目综合单价													1844.2400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	1.630999	1	1.63		
		5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006038	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	838.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	764.03	0	0	0	168.16	764.03	0	0	0	168.16
小计									769.6195	15.9398	0	0	170.1872
清单项目综合单价													955.746500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911643	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001108	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	388.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6048.54	0	0	396.93	1357.88	6048.54	0	0	396.93	1357.88
小计									6143.9228	65.2285	0	403.1894	1382.5546
清单项目综合单价													7994.89530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556944	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.02091	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001109	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	345.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4068.52	0	0	0	895.48	4068.52	0	0	0	895.48
小计									4140.7991	42.4259	0	0	913.5099
清单项目综合单价													5096.734900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788711	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001051	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	515.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3621.24	0	0	0	797.03	3621.24	0	0	0	797.03
小计									3664.3485	12.1913	0	0	807.1277
清单项目综合单价													4483.667500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030988	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001025	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	515.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1753.19	0	0	0	385.88	1753.19	0	0	0	385.88
小计									1774.0606	10.2546	0	0	390.9863
清单项目综合单价													2175.301500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403988	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002009	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	103.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0023	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.422848	5.739006	0	1.468941	1.57895
020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.0096	2525.51	579.04	0	0	584.81	24.244896	5.558784	0	0	5.614176

工程量清单综合单价分析表

020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.0096	770.49	200.94	0	0	179.63	7.396704	1.929024	0	0	1.724448
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.0096	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.74256	4.21584	0	0	2.355168
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1178.17	0	0	23.76	260.91	1178.17	0	0	23.76	260.91
小计									1248.079008	75.642654	0	25.228941	280.177742
清单项目综合单价													1629.128345
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.011511	1.3891		12.52		
		技工人工费(装饰)				元		21.034221	1.3554		28.51		
		高级技工人工费(装饰)				元		20.874884	1.3722		28.64		
		降效增加人工费				元		11.363522	1		11.36		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)				m2		0.231004	20		4.62		
		吊杆				kg		0.049457	5.5		0.27		
		铁件(综合)				kg		0.088002	5.5		0.48		
		六角螺栓				kg		0.004026	6.32		0.03		
		射钉				10个		0.033661	1		0.03		
		材料费补差				元		-0.000074	1		0		
		18mm不燃板基层				m2		0.55734	49		27.31		
		15mm不燃板基层				m2		0.23165	38		8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm				m2		1.81651	12		21.8		
		腻子粉(成品)				kg		3.039198	1.8		5.47		
		水				m3		0.001498	3.77		0.01		
		砂纸				张		0.153596	0.48		0.07		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.402507	15		6.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.460232	1		0.46		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.229167	1		0.23		
		电动切割机				台班		0.005962	235.67		1.41		

项目编码	011406001052	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	1941.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10499.17	0	0	0	2310.87	10499.17	0	0	0	2310.87
小计									10532.3326	11.0904	0	0	2318.7235
清单项目综合单价													12862.146500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.45591	1.3891		4.8		
		技工人工费(装饰)				元		7.57881	1.3554		10.27		
		高级技工人工费(装饰)				元		13.18294	1.3722		18.09		
		降效增加人工费				元		5.408821	1		5.41		
	材料	砂纸				张		0.16	0.48		0.08		
		PT-01白色无机涂料				kg		0.38118	15		5.72		
		腻子粉(成品)				kg		2.87811	1.8		5.18		
		水				m3		0.00142	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.1098	1		0.11		
		材料费补差				元		0.0002	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011201001017	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1941.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5135.58	0	0	0	1130.34	5135.58	0	0	0	1130.34
小计									5151.8012	3.6552	0	0	1134.093
清单项目综合单价													6289.549400
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.69089	1.3891		2.35		
		技工人工费(装饰)				元		3.70825	1.3554		5.03		
		高级技工人工费(装饰)				元		6.44672	1.3722		8.85		
		降效增加人工费				元		2.645679	1		2.65		
	材料	砂纸				张		0.04	0.48		0.02		
		石膏粉				kg		2.0412	1.25		2.55		
		108胶				kg		0.06	5.55		0.33		
		水				m3		0.00095	3.77		0		
		素水泥浆				m3		0.0012	593.11		0.71		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0361	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械												

项目编码	011201B002035	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	193.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	198.48	0	0	0	43.68	198.48	0	0	0	43.68
小计									204.7553	5.9489	0	0	45.3586
清单项目综合单价													256.062800
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		0.653154	1.3891		0.91		
		技工人工费(装饰)				元		1.433544	1.3554		1.94		
		高级技工人工费(装饰)				元		2.495983	1.3722		3.42		
		降效增加人工费				元		1.023515	1		1.02		
	材料	U型钉				kg		0.04	16		0.64		
		钢丝网 1mm				m2		1.05	5		5.25		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.0589	1		0.06		
	主材												
	设备												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011204003046	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	233.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2205.47	0	0	0	485.43	2205.47	0	0	0	485.43
小计									2263.3166	109.916	0	0	503.65785
清单项目综合单价													2876.890450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434762	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001025	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.16	0	0	0	18.08	82.16	0	0	0	18.08
小计									86.723	26.7624	0	0	20.4224
清单项目综合单价													133.90780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		
		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001063	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	312.19	0	0	4	68.98	312.19	0	0	4	68.98
小计									436.8061	581.0367	0	5.5983	125.5669
清单项目综合单价													1149.008000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003063	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	686.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0778	450.84	145.96	0	0	106.53	35.075352	11.355688	0	0	8.288034
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10007.91	0	0	0	2202.74	10007.91	0	0	0	2202.74
小计									10097.31475	125.191288	0	0	2228.677734
清单项目综合单价													12451.183774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527227	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405617	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334552	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580288	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404445	28	11.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005018	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	686.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1119.52	0	0	0	246.4	1119.52	0	0	0	246.4
小计									1129.52	20	0	0	249.6
清单项目综合单价													1399.120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631002	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006039	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	1187.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1082.6	0	0	0	238.28	1082.6	0	0	0	238.28
小计									1088.1895	15.9398	0	0	240.3072
清单项目综合单价													1344.436500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911648	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001110	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	127.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1978.84	0	0	129.86	444.25	1978.84	0	0	129.86	444.25
小计									2074.2228	65.2285	0	136.1194	468.9246
清单项目综合单价													2744.49530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556918	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.020912	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001111	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	426.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＂(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5030.48	0	0	0	1107.21	5030.48	0	0	0	1107.21
小计									5102.7591	42.4259	0	0	1125.2399
清单项目综合单价													6270.424900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788714	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001112	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板)＊(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	840.66	0	0	0	185.03	840.66	0	0	0	185.03
小计									925.2112	96.7817	0	0	208.4788
清单项目综合单价													1230.471700

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
			技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
			高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
			降效增加人工费	元	13.790354	1	13.79		
	材料		18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
			自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
			纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
			腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
			水	m3	0.00156	3.77	0.01		
			砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
			PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
			材料费补差	元	-0.0001	1	0		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011406001053	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	699.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4920.57	0	0	0	1083.02	4920.57	0	0	0	1083.02
小计									4963.6785	12.1913	0	0	1093.1177
清单项目综合单价													6068.987500

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
			技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
			高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
			降效增加人工费	元	7.030993	1	7.03		
	材料		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
			PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
			腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
			水	m3	0.00156	3.77	0.01		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
			材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011301001026	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	699.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)＊(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2382.25	0	0	0	524.33	2382.25	0	0	0	524.33
小计									2403.1206	10.2546	0	0	529.4363
清单项目综合单价													2942.811500

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工		普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
			技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
			高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
			降效增加人工费	元	3.403992	1	3.4		
	材料		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
			水	m3	0.002556	3.77	0.01		
			素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
			其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材								
	设备								

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0	201.21	0			
项目编码	011406001054	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)		计量单位	m2	工程量	2314.08		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	12516.44	0	0	0	2754.87	12516.44	0	0	0	2754.87
小计									12549.6026	11.0904	0	0	2762.7235
清单项目综合单价													15323.416500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408819	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001018	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2314.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6122.31	0	0	0	1347.52	6122.31	0	0	0	1347.52
小计									6138.5312	3.6552	0	0	1351.273
清单项目综合单价													7493.459400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645678	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002036	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	231.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)*(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	236.8	0	0	0	52.12	236.8	0	0	0	52.12
小计									243.0753	5.9489	0	0	53.7986
清单项目综合单价													302.822800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023513	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004045	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	88.87	0	0	0	19.56	88.87	0	0	0	19.56
小计									98.1741	4.0747	0	0	21.8116
清单项目综合单价													124.060400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.517589	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004009	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	141.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	3184.33	0	0	36.79	703.34	3184.33	0	0	36.79	703.34
小计									3322.759841	277.566168	0	38.3883	747.793415
清单项目综合单价													4386.507724
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		17.930371	1.3891		24.91		
		技工人工费(装饰)				元		43.697885	1.3554		59.23		
		高级技工人工费(装饰)				元		39.508405	1.3722		54.21		
		降效增加人工费				元		22.564697	1		22.56		
	材料	石材抛光片				片		0.066983	4.3		0.29		
		金刚砂磨片				片		0.044593	25		1.11		
		ST-04 20mm人造石				m2		1.06	210		222.6		
		专用胶粘剂				kg		22.95	2		45.9		
		水				m3		0.106373	3.77		0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3		0.007103	434.28		3.08		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.365556	1		1.37		
		晶面剂				kg		0.03938	56		2.21		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
		降效增加机械费				元		0.2607	1		0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班		0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102001064	项目名称	石材楼地面（门槛石）			计量单位		m2	工程量		11.52		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.32	0	0	3	50.89	230.32	0	0	3	50.89
小计									352.9026	578.7617	0	4.5983	106.9156
清单项目综合单价													1043.178200
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		12.94556	1.3891		17.98		
		技工人工费(装饰)				元		28.517746	1.3554		38.65		
		高级技工人工费(装饰)				元		48.0593	1.3722		65.95		
		降效增加人工费				元		19.993056	1		19.99		
	材料	材料费补差				元		-0.0005	1		0		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.015286	437.94		6.69		
		水				m3		0.101264	3.77		0.38		
		专用胶粘剂				kg		34.1163	2		68.23		
		ST-01 20mm天然石				m2		1.04	480		499.2		
		晶面剂				kg		0.03938	56		2.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.4433	1		1.44		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.260417	1		0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班		0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003064	项目名称	块料楼地面（地面3）			计量单位		m2	工程量		106.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1205.43	0	0	0	265.32	1205.43	0	0	0	265.32
小计									1275.08796	114.66794	0	0	286.38522
清单项目综合单价													1676.141120
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.438113	1.3891		10.33		
		技工人工费(装饰)				元		14.828145	1.3554		20.1		
		高级技工人工费(装饰)				元		28.36841	1.3722		38.93		
		降效增加人工费				元		11.312218	1		11.31		
	材料	材料费补差				元		0.0007	1		0		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.02756	437.94		12.07		
		水				m3		0.064782	3.77		0.24		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖				m2		1.03	58		59.74		
		专用胶粘剂				kg		18.36	2		36.72		
		石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		美缝剂 400mL				支		0.173333	28		4.85		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2856	1		0.29		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011101001009	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量		73.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	315.75	0	0	0	69.5	315.75	0	0	0	69.5
小计									342.1103	21.6348	0	0	76.3836
清单项目综合单价													440.128700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)				元		3.09301	1.3891		4.3		
		技工人工费(装饰)				元		4.328664	1.3554		5.87		
		高级技工人工费(装饰)				元		11.80347	1.3722		16.2		
		降效增加人工费				元		4.299428	1		4.3		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001113	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.1	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	265.389	248.389	0	53.214	74.397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.1	2374.26	8117.88	0	0	928.47	237.426	811.788	0	0	92.847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1476.16	0	0	156.23	335.37	1476.16	0	0	156.23	335.37
小计									1978.975	1060.177	0	209.444	502.614
清单项目综合单价													3751.210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200889	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.867944	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003047	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.1	450.84	145.96	0	0	106.53	45.084	14.596	0	0	10.653
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7245.91	0	0	0	1594.83	7245.91	0	0	0	1594.83
小计									7337.5696	120.863	0	0	1621.0476
清单项目综合单价													9079.4802

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434779	1	9.43		
	材料	108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		白水泥	t	0	1052	0		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004046	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	474.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	840.98	0	0	0	185.1	840.98	0	0	0	185.1
小计									851.8416	5.0934	0	0	187.7453
清单项目综合单价													1044.680300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771528	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002037	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	474.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	371.25	0	0	0	81.71	371.25	0	0	0	81.71
小计									376.0448	5.0147	0	0	83.0161
清单项目综合单价													464.075600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.78204	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002057	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1069.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	465.54	0	0	0	102.47	465.54	0	0	0	102.47
小计									468.2095	5.6661	0	0	103.3409
清单项目综合单价													577.216500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435393	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002058	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	312.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	703.59	0	0	0	154.86	703.59	0	0	0	154.86
小计									717.3997	46.7292	0	0	160.236
清单项目综合单价													924.364900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252353	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003017	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	312.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	409.69	0	0	0	90.17	409.69	0	0	0	90.17
小计									417.7312	17.5961	0	0	92.8197
清单项目综合单价													528.147000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311512	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003017	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	576.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	907.87	0	0	0	199.82	907.87	0	0	0	199.82
小计									917.5194	18.4296	0	0	202.8653
清单项目综合单价													1138.814300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573813	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002017	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.1	923.25	2980.14	0	0	352.22	92.325	298.014	0	0	35.222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	271.05	0	0	0	59.66	271.05	0	0	0	59.66
小计									363.375	298.014	0	0	94.882
清单项目综合单价													756.271

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505833	1	1.51		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001065	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	308.37	0	0	1.77	67.99	308.37	0	0	1.77	67.99
小计									590.885986	585.097232	0	3.39176	159.534846
清单项目综合单价													1338.909824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.12881	1.3891	0.18		
		技工人工费(建筑)	元	1.058161	1.3554	1.43		
		普工人工费(装饰)	元	29.613631	1.3891	41.14		
		技工人工费(装饰)	元	70.176567	1.3554	95.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.565652	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.888393	1	45.89		
	材料	石材抛光片	片	0.259626	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.136846	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006012	448.21	2.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.49162	1	1.49		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.00119	11.73	0.01		
		降效增加机械费	元	0.263393	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003009	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	52.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	463.79	0	0	23.9	103.68	463.79	0	0	23.9	103.68
小计									520.48848	93.40115	0	26.72099	121.0185
清单项目综合单价													761.629120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.646953	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.519843	1.3554	23.75		
		普工人工费(装饰)	元	2.991567	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.985311	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706778	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.864488	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003936	56	0.22		
		水	m3	0.015592	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001528	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001351	448.21	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.458317	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000268	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.456804	1	0.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005438	29.38	0.16		

项目编码	011102001066	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	42.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	727.77	0	0	11.14	160.93	727.77	0	0	11.14	160.93
小计									832.2203	549.8676	0	12.7383	211.52
清单项目综合单价													1606.346200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035815	1	17.04		
		石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260768	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003065	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	57.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.04	450.84	145.96	0	0	106.53	18.0336	5.8384	0	0	4.2612
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	605.73	0	0	0	133.32	605.73	0	0	0	133.32
小计									673.2127	110.0837	0	0	153.6772
清单项目综合单价													936.97360

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.516146	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006017	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	105.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	151.53	0	0	0	33.35	151.53	0	0	0	33.35
小计									160.368	7.4049	0	0	35.6655
清单项目综合单价													203.438400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441495	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001021	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	309.77	0	0	3.59	68.42	309.77	0	0	3.59	68.42
小计									406.278	460.903	0	4.708	112.781
清单项目综合单价													984.67000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740346	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182419	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006018	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	105.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	151.53	0	0	0	33.35	151.53	0	0	0	33.35
小计									160.368	19.6992	0	0	36.2803
清单项目综合单价													216.347500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441495	1	1.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001114	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	105.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	862.08	0	0	91.24	195.86	862.08	0	0	91.24	195.86
小计									912.3615	106.0177	0	96.5614	212.5844
清单项目综合单价													1327.525000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200913	1	8.2		
	材料	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.86796	1	0.87		
		电动切割机	台班	0.02258	235.67	5.32		

项目编码	011204003048	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	638.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6027.69	0	0	0	1326.7	6027.69	0	0	0	1326.7
小计									6085.5366	109.916	0	0	1344.92785
清单项目综合单价													7540.380450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434776	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001168	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	163.9	0	0	0	36.07	163.9	0	0	0	36.07
小计									184.835	241.2	0	0	52.737
清单项目综合单价													478.772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414583	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004047	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	122.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	216.83	0	0	0	47.73	216.83	0	0	0	47.73
小计									227.6916	5.0934	0	0	50.3753
清单项目综合单价													283.16030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771487	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
费用明细		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0			

项目编码	011201B002038	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	122.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	95.72	0	0	0	21.07	95.72	0	0	0	21.07
小计									100.5148	5.0147	0	0	22.3761
清单项目综合单价													127.90560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782026	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002059	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1532.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	667.33	0	0	0	146.88	667.33	0	0	0	146.88
小计									669.9995	5.6661	0	0	147.7509
清单项目综合单价													823.416500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435398	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002060	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	333.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	866.9	0	0	0	190.81	866.9	0	0	0	190.81
小计									882.8188	45.5143	0	0	196.5895
清单项目综合单价													1124.922600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596364	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002061	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	320.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	721.77	0	0	0	158.87	721.77	0	0	0	158.87
小计									735.5797	46.7292	0	0	164.246
清单项目综合单价													946.554900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252364	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003018	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1093.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1721.25	0	0	0	378.84	1721.25	0	0	0	378.84
小计									1730.8994	18.4296	0	0	381.8853
清单项目综合单价													2131.214300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573815	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002018	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	105.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35*(010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	158.29	0	0	0	34.84	158.29	0	0	0	34.84
小计									167.5225	29.8014	0	0	38.3622
清单项目综合单价													235.686100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505803	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001067	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.134	2579.22	19.79	0	0	568.67	345.61548	2.65186	0	0	76.20178
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	516.62	0	0	1.75	113.82	516.62	0	0	1.75	113.82
小计									989.69838	586.87356	0	3.3483	247.39458
清单项目综合单价													1827.314820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	50.0046	1.3891	69.46		
		技工人工费(装饰)	元	120.450088	1.3554	163.26		
		高级技工人工费(装饰)	元	173.910553	1.3722	238.64		
		降效增加人工费	元	76.877976	1	76.88		
	材料	石材抛光片	片	0.5696	4.3	2.45		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.166449	3.77	0.63		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.470233	1	1.47		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003066	项目名称	块料楼地面（地面6）	计量单位	m2	工程量	210.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2844.95	0	0	0	626.17	2844.95	0	0	0	626.17
小计									2928.02866	129.67904	0	0	650.93962
清单项目综合单价													3708.647320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.088773	1.3891	12.63		
		技工人工费(装饰)	元	16.631619	1.3554	22.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	34.69649	1.3722	47.61		
		降效增加人工费	元	13.501091	1	13.5		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.115706	3.77	0.44		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.061314	437.94	26.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.323	1	0.32		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011105003009	项目名称	块料踢脚线(踢脚1)	计量单位	m	工程量	114.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	235.58	0	0	0	51.85	235.58	0	0	0	51.85
小计									248.230804	18.928876	0	0	55.580943
清单项目综合单价													322.740623

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.301576	1.3891	1.81		
		技工人工费(装饰)	元	2.786086	1.3554	3.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.144238	1.3722	7.06		
		降效增加人工费	元	2.06215	1	2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边	m	1.02	16	16.32		
		美缝剂 400mL	支	0.068032	28	1.9		
		专用胶粘剂	kg	0.3272	2	0.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.04711	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001055	项目名称	抹灰面油漆（天花2）	计量单位	m2	工程量	133.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1015.29	0	0	0	223.47	1015.29	0	0	0	223.47
小计									1061.9399	22.8146	0	0	234.8785
清单项目综合单价													1319.633000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.86383	1.3891	6.76		
		技工人工费(装饰)	元	10.65761	1.3554	14.45		
		高级技工人工费(装饰)	元	18.54548	1.3722	25.45		
		降效增加人工费	元	7.608588	1	7.61		
	材料	砂纸	张	0.08	0.48	0.04		
		防水腻子粉(成品)	kg	3.16592	2.5	7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料	kg	0.7315	20	14.63		
		水	m3	0.00149	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2259	1	0.23		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001027	项目名称	室外天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	133.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	611.47	0	0	0	134.59	611.47	0	0	0	134.59
小计									639.5655	12.0428	0	0	141.376
清单项目综合单价													792.984300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582359	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002062	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	258.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	112.35	0	0	0	24.73	112.35	0	0	0	24.73
小计									115.0195	5.6661	0	0	25.6009
清单项目综合单价													146.286500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435381	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002063	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	258.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	581.22	0	0	0	127.93	581.22	0	0	0	127.93
小计									595.0297	50.4996	0	0	133.4945
清单项目综合单价													779.023800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252354	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	010904003018	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)			计量单位	m2	工程量	258.05			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	338.44	0	0	0	74.49	338.44	0	0	0	74.49
小计									346.4812	17.5961	0	0	77.1397
清单项目综合单价													441.217000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	0.34288		1.3891		0.48		
		技工人工费				元	5.5813		1.3554		7.56		
		降效增加人工费				元	1.311529		1		1.31		
	材料	水				m3	0.0012		3.77		0		
		聚合物防水砂浆				kg	6.006		2.9		17.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1742		1		0.17		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501B002011	项目名称	70D'浴室柜			计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70D'浴室柜 (840mm)	套	1	200	2300	0	0	159.02	200	2300	0	0	159.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1565.76	0	0	0	344.62	1565.76	0	0	0	344.62
小计									1765.76	2300	0	0	503.64
清单项目综合单价													4569.40
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	32.62		1		32.62		
		70D'浴室柜（840mm）人工费				套	1		200		200		
	材料	70D'浴室柜（840mm）材料费				套	1		2300		2300		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009009	项目名称	厨房低柜			计量单位	m	工程量	108				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1761.48	0	0	0	387.7	1761.48	0	0	0	387.7
小计									1861.48	1896	0	0	504.51
清单项目综合单价													4261.99
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	16.31		1		16.31		
		厨房低柜 人工费				m	1		100		100		
	材料	厨房低柜 材料费				m	1		1896		1896		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501010009	项目名称	厨房吊柜			计量单位	m	工程量	86.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1409.18	0	0	0	310.16	1409.18	0	0	0	310.16
小计									1509.18	901	0	0	377.22
清单项目综合单价													2787.400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元	16.309954		1		16.31		
		厨房吊柜 人工费				m	1		100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费				m	1		901		901		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006017	项目名称	毛巾杆(架)			计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	131.542	0	0	41.942
清单项目综合单价													334.129
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元	3.3627		1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元	4.2094		1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元	5.698		1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元	2.967708		1		2.97		
	材料	玻璃胶 300mL				支	0.02		12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.302		1		1.3		
		304不锈钢毛巾杆(架)				套	1		130		130		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006018	项目名称	置物架			计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	303.242	0	0	50.527
清单项目综合单价													514.414
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.3627	1.3891	4.67		
		技工人工费(装饰)	元	4.2094	1.3554	5.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.698	1.3722	7.82		
		降效增加人工费	元	2.967708	1	2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)	套	1	300	300		
		玻璃胶 300mL	支	0.02	12	0.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.002	1	3		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002025	项目名称	抽油烟机	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2700	0	0	329.33
清单项目综合单价													3912.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	抽油烟机 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002026	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-10	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	1400	0	0	264.33
清单项目综合单价													2547.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002027	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-11	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2980	0	0	343.33
清单项目综合单价													4206.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002009	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	190.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1299.21	0	0	0	285.95	1299.21	0	0	0	285.95
小计									1341.1171	769.7343	0	0	333.6605
清单项目综合单价													2444.511900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835069	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001017	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1047.77	0	0	0	230.62	1047.77	0	0	0	230.62
小计									1088.3261	751.8405	0	0	277.1384
清单项目综合单价													2117.30500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010802001018	项目名称	卫生间门				计量单位	m2		工程量	83.42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.15	0	0	0	130.33	592.15	0	0	0	130.33
小计									635.6722	890.3898	0	0	184.4287
清单项目综合单价													1710.490700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		7.47647	1.3891		10.39		
		技工人工费(装饰)				元		18.72401	1.3554		25.38		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.65376	1.3722		7.76		
		降效增加人工费				元		7.098418	1		7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)				m2		0.96	909		872.64		
		玻璃胶 300mL				支		0.46	12		5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支		0.65	12		7.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元		4.4298	1		4.43		
	主材												
	设备												
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	85597.26	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1102.67	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	51324.91	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					138024.84
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	85597.26
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	71749.77
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	13847.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	1102.67
1-8-1	011702025009	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.68	165.07	1102.67
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	51324.91
1-10-1	011701B005025	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6336	6.34	40170.24
1-10-2	011701B005026	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2174.4	5.13	11154.67
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							138024.84

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D’户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	126402.67
1	增值税应纳税额	A5	3.02	112859.53
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	13543.14
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	189600.67
合计				316003.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70E户型					3473800.66	0	
1-1		客厅、餐厅、盥洗区					718465.65	0	
1-1-1		地面工程					286877.94	0	
1-1-1-1	011102003067	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-01 750*1500*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	933.12	251.79	234950.28	0	
1-1-1-2	011101005019	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	933.12	35.18	32827.16	0	
1-1-1-3	011105006040	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝金属踢脚(铝合金)(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	774.24	24.67	19100.5	0	
1-1-2		天棚工程					200024.77	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	011302001115	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (7)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (8)清单工程量按水平投影面积计算，具	m2	312	211.63	66028.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	011302001116	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	366.72	147.13	53955.51	0	
1-1-2-3	011406001056	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	699.84	73.98	51774.16	0	
1-1-2-4	011301001028	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	699.84	40.39	28266.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3		墙柱面工程					231562.94	0	
1-1-3-1	011406001057	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1763.52	58.71	103536.26	0	
1-1-3-2	011201001019	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1763.52	26.86	47368.15	0	
1-1-3-3	011201B002039	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	176.16	15.16	2670.59	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-3-4	011204003049	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	250.56	197.51	49488.11	0	
1-1-3-5	011502001026	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:MT-01金属(防指纺处理)1.5mm厚收口条 (2)具体参见大样图08/DT-3.01 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.4	34.56	3815.42	0	
1-1-3-6	010809004010	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	50.4	489.77	24684.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2		卧室					644533.80	0	
1-2-1		地面工程					232296.44	0	
1-2-1-1	011102001068	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图04/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	15.36	788.92	12117.81	0	
1-2-1-2	011102003068	块料楼地面（地面4）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)刷素水泥浆一道 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	667.68	258.3	172461.74	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-3	011101005020	自流坪楼地面	(1)找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚隔声涂料 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	667.68	35.18	23488.98	0	
1-2-1-4	011105006041	金属踢脚线（踢脚2）	(1)踢脚线高度:40mm (2)面层材料品种、规格、颜色:MT-02 0.5mm厚深灰色拉丝不锈钢踢脚(成品卡扣固定) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	982.08	24.67	24227.91	0	
1-2-2		天棚工程					187194.09	0	
1-2-2-1	011302001117	平级吊顶天棚（天花1）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:卡式主龙骨\38主龙骨+50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400mm (3)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (4)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (5)压条材料种类、规格:阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (6)嵌缝材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平 (7)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (8)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底二面漆)	m2	155.52	211.63	32912.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	011302001118	天棚侧面板（边吊处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板 (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)窗帘盒处侧面板在窗帘盒中考虑 (7)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	404.64	147.13	59534.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	011302001119	天棚侧面板（空调挂机处）	(1)基层材料种类、规格:9.5厚双层纸面石膏板、18mm不燃基层板(仅挂机位置@1200) (2)错缝粘贴第二层板材，板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15 (3)压条材料种类、规格:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别均贴专用封缝带或塑胶护角、成品收边条 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)具体详见装饰材料做法构造表和大样图DT-1.01~DT-1.03等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	60.96	221.6	13508.74	0	
1-2-2-4	011406001058	抹灰面油漆（天花3）	(1)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	580.8	73.98	42967.58	0	
1-2-2-5	011301001029	室内天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	580.8	40.39	23458.51	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-6	010810002010	木窗帘盒	(1)窗帘盒材质、规格:50系列龙骨@400、18MM不燃基层板、15MM不燃基层板、双层9.5厚纸面石膏板等 (2)防护材料种类:成品收边条 (3)具体详见大样图10/DT-1.02等 (4)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (5)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (6)含与吊顶交界处竖向构件等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	84.48	175.33	14811.88	0	
1-2-3		墙柱面工程					225043.27	0	
1-2-3-1	011406001059	抹灰面油漆(墙面2)	(1)刮腻子遍数:刮腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2037.6	58.71	119627.5	0	
1-2-3-2	011201001020	墙面一般抹灰	(1)甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏冲筋找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2037.6	26.86	54729.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-3	011201B002040	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:不同材料的交接处,应在找平层中附加玻纤网或金属网,网宽300(两边各150) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	208.32	15.16	3158.13	0	
1-2-3-4	011201004048	立面砂浆找平层	(1)基层类型:铝膜混凝土墙面+高精砌块墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚M15水泥预拌砂浆 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	33.6	17.48	587.33	0	
1-2-3-5	010809004011	石材窗台板	(1)粘结层厚度、砂浆配合比:5+5MM厚石材专用粘接剂 (2)窗台板材质、规格、颜色:ST-04 20mm人造石（侧面打磨处理），六面防护、打磨抛光、结晶处理 (3)具体详见大样图02、03/DT-3.01等 (4)7MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	77.76	489.77	38084.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3-6	011207001169	墙面装饰板	(1)龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:双层9厚水泥纤维板 (3)压条材料种类、规格:综合考虑 (4)具体详见大样图01/DT-3.02等 (5)刮腻子遍数、种类:刮腻子三遍磨平 (6)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-01 白色无机涂料三遍(一底、二面漆) (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	44.16	200.54	8855.85	0	
1-3		厨房					311770.61	0	
1-3-1		地面工程					40684.19	0	
1-3-1-1	011102001069	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图02/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	11.52	783.63	9027.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-2	011102003069	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±27厚M15水泥砂浆保护 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	128.64	218.72	28136.14	0	
1-3-1-3	011101001010	水泥砂浆楼地面	(1)找平层厚度、砂浆配合比:30MM厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)面层厚度、砂浆配合比:15MM厚M15水泥预拌砂浆找平 (3)具体详见大样图03/DT-2.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	58.56	60.12	3520.63	0	
1-3-2		天棚工程					35433.22	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1	011302001120	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	187.2	189.28	35433.22	0	
1-3-3		墙柱面工程					163515.14	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-3-1	011204003050	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45° 留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	814.08	197.51	160788.94	0	
1-3-3-2	011201004049	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.04	20.76	1723.91	0	
1-3-3-3	011201B002041	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.04	12.07	1002.29	0	
1-3-4		防水工程					72138.06	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-1	010904002064	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1134.68	9.75	11063.13	0	
1-3-4-2	010904002065	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	327.1	68.66	22458.69	0	
1-3-4-3	010904003019	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周上翻超过地面完成面300,厨房门口外出300 (4)管道、烟道、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	327.1	29.89	9777.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-4-4	010903003019	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	617.18	33.03	20385.46	0	
1-3-4-5	010903002019	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)增强材料种类:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	190.4	44.4	8453.76	0	
1-4		卫生间					377154.02	0	
1-4-1		地面工程					88540.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1	011102001070	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:16.5mm厚M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)C20混凝土止水坎 (7)打磨抛光、结晶处理、磨边 (8)具体详见构造做法表、大样图05/DT-2.01等 (9)含建筑物超高降效增加费 (10)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.72	1013.62	6811.53	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2	011502003010	挡水条	(1)15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)10MM厚石材专用粘结剂 (3)线条材料品种、规格、颜色:80*20mmST-01A 20mm天然石挡水条，倒角磨边 (4)石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)60X5MM止水钢板 (8)C20混凝土止水坎 (9)具体详见大样图06/DT-2.01等 (10)含建筑物超高降效增加费 (11)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	54.24	174.37	9457.83	0	
1-4-1-3	011102001071	石材楼地面（淋浴间）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:10MM厚石材专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-01A 20mm天然石 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	44.64	727.58	32479.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4	011102003070	块料楼地面（地面3）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡 (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	60.96	206.06	12561.42	0	
1-4-1-5	011101006019	平面砂浆找平层	(1)15mm厚M15水泥砂浆面层收光 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	109.92	20.3	2231.38	0	
1-4-1-6	010404001022	垫层	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:水泥陶粒混凝土1:3:6填充层 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	22.08	622.28	13739.94	0	
1-4-1-7	011101006020	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚(最厚处)M20聚合物水泥预拌砂浆保护兼找坡层向二次排水口找坡 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	338.92	33.22	11258.92	0	
1-4-2		天棚工程					20805.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-1	011302001121	吊顶天棚（天花4）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙螺杆吊筋与建筑天花楼板M8膨胀螺丝固定,吊杆间距900 (2)龙骨材料种类、规格、中距:安装C38轻钢主龙骨,主龙骨间距900；沿墙安装25X25“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距200；安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与C38轻钢主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300 (3)面层材料品种、规格:安装AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板,完成后并进行清洁保护 (4)压条材料种类、规格:综合考虑 (5)具体详见装饰材料做法构造表和大样图04/DT-1.01等 (6)清单工程量按水平投影面积计算，具体详见工程量计算规则，综合考虑跌级、造型，含灯具等所有开孔等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文	m2	109.92	189.28	20805.66	0	
1-4-3		墙柱面工程					159359.09	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-1	011204003051	块料墙面（墙面1、墙面3）	(1)墙体类型:甩浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)安装方式:瓷砖阳角处理方式:瓷砖背切45°留2*2MM海棠角 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-04 600*1200*10mm瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)磨光、酸洗、打蜡要求:具体详见大样图04/DT-1.01；09/DT-3.01等 (6)结合层厚度、砂浆配合比:8厚瓷砖专用粘结剂 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	648	197.51	127986.48	0	
1-4-3-2	011207001170	成品检修口	(1)面层材料品种、规格、颜色:成品检修口 (2)含所有五金配件，含完成工序所需辅材等 (3)具体详见大样图10/DT-3.01等 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	282.97	27165.12	0	
1-4-3-3	011201004050	立面砂浆找平层	(1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚M15水泥预拌砂浆,压实抹平 (2)基层类型:建筑内保温层20mm或有内保温同一墙面建筑找平层 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	128.16	20.76	2660.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-3-4	011201B002042	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	(1)钢(铁)网品种、材质:满铺耐碱玻纤网格布作为增强层 (2)基层类型:建筑内保温层20mm (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	128.16	12.07	1546.89	0	
1-4-4		防水工程					108449.08	0	
1-4-4-1	010904002066	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1620.06	9.75	15795.59	0	
1-4-4-2	010904002067	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料(内衬耐碱玻纤网格布) (2)涂膜厚度、遍数:1.5MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300 (4)管周、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300mm（防水附加层在投标报价中考虑,不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	365.57	70.37	25725.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-4-3	010904002068	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周上翻超过地面完成面300,卫生间门口外出500 两侧各200 (4)管沟、管井、地漏、阴阳角等薄弱部位做防水附加层,墙角处沿墙高和楼板水平方向附加层范围各300（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	352.13	68.66	24177.25	0	
1-4-4-4	010903003020	墙面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3.0mm (3)厨房、卫生间洗手台区地面至墙身1.8m高做防水处理,卫生间墙身到结构板底做防水处理下部与楼地面防水层的上翻部分搭接搭接宽度300 (4)钢丝网规格:防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1138.81	33.03	37614.89	0	
1-4-4-5	010903002020	天棚涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) (2)涂膜厚度、遍数:1.2mm (3)防水附加层在投标报价中考虑，不另计算 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	115.68	44.4	5136.19	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5		阳台					84546.32	0	
1-5-1		地面工程					49554.38	0	
1-5-1-1	011102001072	石材楼地面（门槛石）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:M15水泥预拌砂浆找平层 (2)结合层厚度、砂浆配合比:5+5mm厚石材专用粘接剂(地面一道,石材背面一道),遇浅色石材,应使用白色粘接剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:ST-0120mm天然石，圆角处理 (4)嵌缝材料种类:石材专用环氧树脂勾缝剂(色同石材)填缝 (5)防护层材料种类:石材六面防护处理 (6)打磨抛光、结晶处理 (7)具体详见大样图07/DT-2.01等 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.8	1287.1	6178.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2	011102003071	块料楼地面（地面6）	(1)找平层厚度、砂浆配合比:±77厚(最厚处)M15水泥预拌砂浆保护层兼找坡,坡向地漏(阳台反坎处水泥砂浆厚度综合考虑） (2)结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖 (4)嵌缝材料种类:专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)门框下槛采用聚合物防水砂浆塞缝,门槛两侧的门槛石下方采用高分子益胶泥填塞 (6)含阳台栏杆反坎处瓷砖，具体详见大样图09/DT-2.01等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	156.48	253.54	39673.94	0	
1-5-1-3	011105003010	块料踢脚线(踢脚1)	(1)踢脚线高度:±260mm (2)粘贴层厚度、材料种类:专用墙地砖胶粘剂粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:CT-03 600*600*10mm瓷砖，倒角磨边 (4)专业环氧树脂勾缝剂(色同瓷砖)美缝 (5)具体详见装饰构造做法表和大样图05/DT-3.01等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	97.92	37.81	3702.36	0	
1-5-2		天棚工程					14176.69	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-1	011406001060	抹灰面油漆（天花2）	(1)刮腻子遍数:刮防水腻子三遍磨平 (2)油漆品种、刷漆遍数:刷PT-02　外墙防水无机涂料三遍(一底、二面漆) (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	99.36	90.16	8958.3	0	
1-5-2-2	011301001030	室外天棚抹灰	(1)刷素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶) (2)抹灰厚度、材料种类:15厚粉刷石膏(内掺7%防水粉)找平 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	99.36	52.52	5218.39	0	
1-5-3		防水工程					20815.25	0	
1-5-3-1	010904002069	防水基层处理	(1)在完成基层清理后,施工防水层之前,需先做一道与防水材料相适应的基层界面剂 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	185.42	9.75	1807.85	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-2	010904002070	楼(地)面涂膜防水	(1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(I型) (2)涂膜厚度、遍数:2MM (3)反边高度:四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	185.42	72.62	13465.2	0	
1-5-3-3	010904003020	楼(地)面砂浆防水(防潮)	(1)防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 (2)砂浆厚度、配合比:3MM (3)四周返高至完成面以上300,上返部位撒粗砂,阳台门口外不小于250 (4)附加防水层从阳台门墙面向外延伸至少250,并上翻至阳台门槛处(高出阳台完成面)（防水附加层在投标报价中考虑，不另计算） (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	185.42	29.89	5542.2	0	
1-6		固定工程					577826.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-1	011501B002012	70E浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±890mm宽550mm高850mm、镜柜长±890mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	16	2803.82	44861.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2	011501B002013	70E浴室柜	(1)柜规格:台盆柜长±940mm宽550mm高850mm、镜柜长±940mm宽170mm高950mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、6mm厚MR-01安全银镜、铝框镜门、15mm不燃基层板、18mm挂板、成品镜柜灯、感应开关、变压器等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、8mm铝合金圆杆护栏、防潮铝箔板、重型吊码、门铰链阻尼等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)具体详见大样图DT-4.01、DT-4.02等 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	32	3013.82	96442.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-3	011501009010	厨房低柜	(1)台柜规格:宽600/650/750mm高840mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、ST-02 20mm浅灰色人造石（石英石）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm背板、80mm高铝合金踢脚板、L型免拉手、带透气网、挡水条、拉篮等 (3)五金种类、规格:含成品铰链(带缓冲)、防潮铝箔板(仅水槽柜底板)、80mm调脚等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)含台面开孔、磨边等所有相关工艺 (5)由专业厂家进行二次深化 (6)具体详见大样图DT-5.11等 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	118.56	2132.71	252854.1	0	
1-6-4	011501010010	厨房吊柜	(1)台柜规格:宽250/380mm高450/750/900mm (2)材料种类、规格:WD-02烤漆板（ENF级夹板）、18mm双饰面蔷薇白柜体(夹板基材)、5mm同柜体色背板(夹板基材)等 (3)五金种类、规格:含吊码等所有五金及完成所有工序的辅材费用 (4)由专业厂家进行二次深化 (5)具体详见大样图DT-5.11等 (6)含建筑物超高降效增加费 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	146.4	1087.96	159277.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-5	011505006019	毛巾杆(架)	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢毛巾杆(架) (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	163.94	7869.12	0	
1-6-6	011505006020	置物架	(1)材料品种、规格、颜色:304不锈钢置物架 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	344.23	16523.04	0	
1-7		电器工程					377267.04	0	
1-7-1	011505002028	抽油烟机	(1)材料品种、规格、颜色:EE－01抽油烟机 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	2976.91	142891.68	0	
1-7-2	011505002029	嵌入式燃气灶	(1)材料品种、规格、颜色:EE－02嵌入式燃气灶 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	1611.91	77371.68	0	
1-7-3	011505002030	消毒柜	(1)材料品种、规格、颜色:EE－03消毒柜 (2)产品技术参数及功能描述:详见物料表 (3)含建筑物超高降效增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	3270.91	157003.68	0	
1-8		门窗工程					382236.26	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-1	010801002010	木质门带套-卧室门	(1)门代号及洞口尺寸:M0922 (2)门框、扇材质:WD-01仿木纹碳晶板（采用 ENF 级夹板+实木风洞板填充，表面仿木纹饰面）等 (3)含门锁、不锈钢合页、门吸、密封条等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (4)隔音系数需满足30DB；厚度50MM； (5)具体详见大样图MD-1.01等 (6)含门套 (7)含建筑物超高降效增加费 (8)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	190.08	867.7	164932.42	0	
1-8-2	010802001019	厨房推拉门	(1)门代号及洞口尺寸:TLM15a22 (2)门框、扇材质:MT-01金属、双层15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-01 12mm厚钢化超白玻璃 (4)含移门导轨、配阻尼器、防撞条、门锁等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.02 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	158.4	846.98	134161.63	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-8-3	010802001020	卫生间门	(1)门代号及洞口尺寸:M0822 (2)门框、扇材质:MT-01金属、15mm基层不燃板 (3)玻璃品种、厚度:GL-02 5+1.14+5MM长虹玻璃（超白） (4)含门锁、不锈钢合页、门吸等所有五金，含完成所有工序的辅材费用，成品保护 (5)隔音系数需满足25DB；厚度40MM (6)具体详见大样图MD-1.03 (7)含门套 (8)含建筑物超高降效增加费 (9)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.42	996.67	83142.21	0	
合计							3473800.66	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011102003067	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	933.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-55换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.64	100m2	0.01	4308.68	13504.57	0	0	1623.57	43.0868	135.0457	0	0	16.2357
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	10017.56	0	0	0	2204.86	10017.56	0	0	0	2204.86
小计									10083.3819	150.8298	0	0	2226.889
清单项目综合单价													12461.100700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.06924	1.3891	9.82		
		技工人工费(装饰)	元	14.020215	1.3554	19		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.96329	1.3722	37		
		降效增加人工费	元	10.735554	1	10.74		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-01 750*1500*10mm瓷砖	m2	1.03	95	97.85		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3761	1	0.38		
		材料费补差	元	0.0007	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005019	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	933.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1521.92	0	0	0	334.97	1521.92	0	0	0	334.97
小计									1531.92	20	0	0	338.17
清单项目综合单价													1890.0900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631001	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006040	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	774.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.83	0	0	0	155.35	705.83	0	0	0	155.35
小计									711.4195	15.9398	0	0	157.3772
清单项目综合单价													884.736500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911642	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001115	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ` (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4853.76	0	0	318.52	1089.66	4853.76	0	0	318.52	1089.66
小计									4949.1428	65.2285	0	324.7794	1114.3346
清单项目综合单价													6453.4853

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556923	1	15.56		
	材料	铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	降效增加机械费		元	1.020897	1	1.02		
		电动切割机		台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001116	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	366.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4323.16	0	0	0	951.53	4323.16	0	0	0	951.53
小计									4395.4391	42.4259	0	0	969.5599
清单项目综合单价													5407.424900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788722	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001056	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	699.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4920.57	0	0	0	1083.02	4920.57	0	0	0	1083.02
小计									4963.6785	12.1913	0	0	1093.1177
清单项目综合单价													6068.987500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030993	1	7.03		
	材料	腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001028	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	699.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˆ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2382.25	0	0	0	524.33	2382.25	0	0	0	524.33
小计									2403.1206	10.2546	0	0	529.4363
清单项目综合单价													2942.811500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403992	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011406001057	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	1763.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9538.56	0	0	0	2099.44	9538.56	0	0	0	2099.44
小计									9571.7226	11.0904	0	0	2107.2935
清单项目综合单价													11690.106500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408819	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001019	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1763.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平 墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换		100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4665.71	0	0	0	1026.93	4665.71	0	0	0	1026.93
小计									4681.9312	3.6552	0	0	1030.683
清单项目综合单价													5716.269400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.64568	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002039	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	176.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时) (如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	180.3	0	0	0	39.69	180.3	0	0	0	39.69
小计									186.5753	5.9489	0	0	41.3686
清单项目综合单价													233.892800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023501	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011204003049	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）	计量单位	m2	工程量	250.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2363.98	0	0	0	520.31	2363.98	0	0	0	520.31
小计									2421.8266	109.916	0	0	538.53785
清单项目综合单价													3070.280450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434786	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011502001026	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	110.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-41换	金属装饰线 角线 宽度d(mm) 25<d≤50	100m	0.01	456.3	2676.24	0	0	234.24	4.563	26.7624	0	0	2.3424
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	82.16	0	0	0	18.08	82.16	0	0	0	18.08
小计									86.723	26.7624	0	0	20.4224
清单项目综合单价													133.90780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(装饰)	元	0.47548	1.3891	0.66		
		技工人工费(装饰)	元	1.04217	1.3554	1.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.81455	1.3722	2.49		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		降效增加人工费	元	0.744203	1	0.74		
	材料	MT-01金属(防指纹处理)1.5mm厚收口条	m	1.06	24	25.44		
		万能胶	kg	0.04032	17.5	0.71		
		镀锌自攻螺钉 ST3×10mm	100个	0.063	1.46	0.09		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5248	1	0.52		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010809004010	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	50.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1137.29	0	0	13.14	251.19	1137.29	0	0	13.14	251.19
小计									1275.719841	277.566168	0	14.7383	295.643415
清单项目综合单价													1863.667724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.930788	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.698929	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.509819	1.3722	54.22		
		降效增加人工费	元	22.565278	1	22.57		
	材料	石材抛光片	片	0.066987	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044596	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		降效增加机械费	元	0.260714	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102001068	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	1087.15	967.99	0	0	287.68	10.8715	9.6799	0	0	2.8768
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	312.19	0	0	4	68.98	312.19	0	0	4	68.98
小计									436.8061	581.0367	0	5.5983	125.5669
清单项目综合单价													1149.008000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	13.19566	1.3891	18.33		
		技工人工费(装饰)	元	28.791	1.3554	39.02		
		高级技工人工费(装饰)	元	49.0181	1.3722	67.26		
		降效增加人工费	元	20.32487	1	20.32		
	材料	ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.10898	3.77	0.41		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	437.94	8.93		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4489	1	1.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003068	项目名称	块料楼地面（地面4）	计量单位	m2	工程量	667.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	10097.07	0	0	1398.7	40.6111	100.9707	0	0	13.987
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0778	450.84	145.96	0	0	106.53	35.075352	11.355688	0	0	8.288034
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	9734.96	0	0	0	2142.66	9734.96	0	0	0	2142.66
小计									9824.364752	125.191288	0	0	2168.597734
清单项目综合单价													12118.153774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.527227	1.3891	13.23		
		技工人工费(装饰)	元	19.405617	1.3554	26.3		
		高级技工人工费(装饰)	元	36.334552	1.3722	49.86		
		降效增加人工费	元	14.580278	1	14.58		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-02 150*900*10mm木纹瓷砖	m2	1.03	62	63.86		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.404445	28	11.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3119	1	0.31		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101005020	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	667.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-2	5mm厚隔声涂料	m2	1	10	20	0	0	3.2	10	20	0	0	3.2
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1088.99	0	0	0	239.69	1088.99	0	0	0	239.69
小计									1098.99	20	0	0	242.89
清单项目综合单价													1361.8800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	5mm厚隔声涂料 人工费	m2	1	10	10		
		降效增加人工费	元	1.631006	1	1.63		
	材料	5mm厚隔声涂料 材料费	m2	1	20	20		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011105006041	项目名称	金属踢脚线（踢脚2）	计量单位	m	工程量	982.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-128换	金属踢脚线	100m	0.01	558.95	1593.98	0	0	202.72	5.5895	15.9398	0	0	2.0272
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	895.31	0	0	0	197.06	895.31	0	0	0	197.06
小计									900.8995	15.9398	0	0	199.0872
清单项目综合单价													1115.926500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.58326	1.3891	0.81		
		技工人工费(装饰)	元	1.27649	1.3554	1.73		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.22208	1.3722	3.05		
		降效增加人工费	元	0.911647	1	0.91		
	材料	MT-02 0.5mm厚深灰拉丝金属踢脚	m	1.06	15	15.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0398	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011302001117	项目名称	平级吊顶天棚（天花1）	计量单位	m2	工程量	155.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-8	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d≥1200	100m2	0.01	2310.37	2280.26	0	625.94	664.47	23.1037	22.8026	0	6.2594	6.6447
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2419.41	0	0	158.77	543.16	2419.41	0	0	158.77	543.16
小计									2514.7928	65.2285	0	165.0294	567.8346
清单项目综合单价													3312.885300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	9.942722	1.3891	13.81		
		技工人工费(装饰)	元	21.791354	1.3554	29.54		
		高级技工人工费(装饰)	元	37.921086	1.3722	52.04		
		降效增加人工费	元	15.556906	1	15.56		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm(平级)	m2	1.05	18	18.9		
		吊杆	kg	0.21965	5.5	1.21		
		铁件(综合)	kg	0.4	5.5	2.2		
		六角螺栓	kg	0.0183	6.32	0.12		
		射钉	10个	0.153	1	0.15		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6459	1	0.65		
		材料费补差	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	1.020898	1	1.02		
		电动切割机	台班	0.02656	235.67	6.26		

项目编码	011302001118	项目名称	天棚侧面板（边吊处）	计量单位	m2	工程量	404.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上	100m2	0.01	1620.59	1511.73	0	0	432.28	16.2059	15.1173	0	0	4.3228
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4770.19	0	0	0	1049.92	4770.19	0	0	0	1049.92
小计									4842.4691	42.4259	0	0	1067.9499
清单项目综合单价													5952.844900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.533642	1.3891	10.46		
		技工人工费(装饰)	元	16.513604	1.3554	22.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.735966	1.3722	39.43		
		降效增加人工费	元	11.788726	1	11.79		
	材料	纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.47352	10	4.74		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4201	1	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									

项目编码	011302001119	项目名称	天棚侧面板（空调挂机处）	计量单位	m2	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-37换	木夹板基层 安装在龙骨上[18MM不燃基层板]	100m2	0.01	1551.33	5435.58	0	0	613.23	15.5133	54.3558	0	0	6.1323
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020004-34换	石膏板天棚基层 安装在龙骨上(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ˉ(如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	1296.47	1511.73	0	0	360.94	12.9647	15.1173	0	0	3.6094
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	840.66	0	0	0	185.03	840.66	0	0	0	185.03
小计									925.2112	96.7817	0	0	208.4788
清单项目综合单价													1230.471700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.811744	1.3891	12.24		
		技工人工费(装饰)	元	19.317878	1.3554	26.18		
		高级技工人工费(装饰)	元	33.615602	1.3722	46.13		
		降效增加人工费	元	13.790354	1	13.79		
	材料	18mm不燃板基层	m2	1.05	49	51.45		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.71028	10	7.1		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	12	25.2		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9583	1	0.96		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011406001058	项目名称	抹灰面油漆（天花3）	计量单位	m2	工程量	580.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	579.04	0	0	584.81	25.2551	5.7904	0	0	5.8481
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	200.94	0	0	179.63	7.7049	2.0094	0	0	1.7963
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1014.85	439.15	0	0	245.33	10.1485	4.3915	0	0	2.4533
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	4083.6	0	0	0	898.8	4083.6	0	0	0	898.8
小计									4126.7085	12.1913	0	0	908.8977
清单项目综合单价													5047.79750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	4.49391	1.3891	6.24		
		技工人工费(装饰)	元	9.84842	1.3554	13.35		
		高级技工人工费(装饰)	元	17.13844	1.3722	23.52		
		降效增加人工费	元	7.030992	1	7.03		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.41929	15	6.29		
		腻子粉(成品)	kg	3.16592	1.8	5.7		
		水	m3	0.00156	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1207	1	0.12		
		材料费补差	元	-0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011301001029	项目名称	室内天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	580.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ˉ(天棚抹灰:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	1770.64	919.94	0	0	435.71	17.7064	9.1994	0	0	4.3571
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1977.04	0	0	0	435.15	1977.04	0	0	0	435.15
小计									1997.9106	10.2546	0	0	440.2563
清单项目综合单价													2448.42150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	2.336822	1.3891	3.25		
		技工人工费(装饰)	元	3.998874	1.3554	5.42		
		高级技工人工费(装饰)	元	8.894096	1.3722	12.2		
		降效增加人工费	元	3.403994	1	3.4		
	材料	水	m3	0.002556	3.77	0.01		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1015	1	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010810002010	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	84.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-7	平级天棚龙骨 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 主龙骨中距d(mm) d=1100	100m2	0.0023	2357.76	2495.22	0	638.67	686.5	5.422848	5.739006	0	1.468941	1.57895

工程量清单综合单价分析表

020001-81换	胶合板窗帘盒制作、安装 不带轨	10m	0.1	231.02	582	0	0	79.95	23.102	58.2	0	0	7.995
020005-103+020005-104*1	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.009	2525.51	579.04	0	0	584.81	22.72959	5.21136	0	0	5.26329
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.009	770.49	200.94	0	0	179.63	6.93441	1.80846	0	0	1.61667
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.009	1014.85	439.15	0	0	245.33	9.13365	3.95235	0	0	2.20797
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	924.37	0	0	19.36	204.75	924.37	0	0	19.36	204.75
小计									991.692498	74.911176	0	20.828941	223.41188
清单项目综合单价													1310.844495

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	8.742009	1.3891	12.14		
		技工人工费(装饰)	元	20.443608	1.3554	27.71		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.847087	1.3722	27.23		
		降效增加人工费	元	10.94188	1	10.94		
	材料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm(平级)	m2	0.231055	20	4.62		
		吊杆	kg	0.049468	5.5	0.27		
		铁件(综合)	kg	0.088021	5.5	0.48		
		六角螺栓	kg	0.004027	6.32	0.03		
		射钉	10个	0.033668	1	0.03		
		材料费补差	元	-0.000068	1	0		
		18mm不燃板基层	m2	0.55734	49	27.31		
		15mm不燃板基层	m2	0.23165	38	8.8		
		纸面石膏板 δ=9.5mm	m2	1.81651	12	21.8		
		腻子粉(成品)	kg	2.849253	1.8	5.13		
		水	m3	0.001404	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.143996	0.48	0.07		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.377351	15	5.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.453002	1	0.45		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.229167	1	0.23		
		电动切割机	台班	0.005963	235.67	1.41		

项目编码	011406001059	项目名称	抹灰面油漆(墙面2)	计量单位	m2	工程量	2037.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101+020005-102*1换	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-107换	室内墙柱面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	593.04	182.77	0	0	139.66	5.9304	1.8277	0	0	1.3966
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	780.27	399.6	0	0	191.71	7.8027	3.996	0	0	1.9171
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	11021.01	0	0	0	2425.72	11021.01	0	0	0	2425.72
小计									11054.1726	11.0904	0	0	2433.5735
清单项目综合单价													13498.83650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.45591	1.3891	4.8		
		技工人工费(装饰)	元	7.57881	1.3554	10.27		
		高级技工人工费(装饰)	元	13.18294	1.3722	18.09		
		降效增加人工费	元	5.408819	1	5.41		
	材料	砂纸	张	0.16	0.48	0.08		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1098	1	0.11		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201001020	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2037.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-101换	5厚粉刷石膏冲筋找平	100m2	0.01	1378.54	260	0	0	316.41	13.7854	2.6	0	0	3.1641
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	5390.83	0	0	0	1186.52	5390.83	0	0	0	1186.52
小计									5407.0512	3.6552	0	0	1190.273
清单项目综合单价													6600.97940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.69089	1.3891	2.35		
		技工人工费(装饰)	元	3.70825	1.3554	5.03		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.44672	1.3722	8.85		
		降效增加人工费	元	2.645676	1	2.65		
	材料	砂纸	张	0.04	0.48	0.02		
		石膏粉	kg	2.0412	1.25	2.55		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00095	3.77	0		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201B002040	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	208.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网(如设计要求在不同材质交界处挂网时)+(如设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	627.53	594.89	0	0	167.86	6.2753	5.9489	0	0	1.6786
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	213.22	0	0	0	46.93	213.22	0	0	0	46.93
小计									219.4953	5.9489	0	0	48.6086
清单项目综合单价													274.052800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.653154	1.3891	0.91		
		技工人工费(装饰)	元	1.433544	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.495983	1.3722	3.42		
		降效增加人工费	元	1.023522	1	1.02		
	材料	U型钉	kg	0.04	16	0.64		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	5	5.25		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0589	1	0.06		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									

项目编码	011201004048	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	33.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-12)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:8mm)	100m2	0.01	930.41	407.47	0	0	225.16	9.3041	4.0747	0	0	2.2516
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	50.99	0	0	0	11.22	50.99	0	0	0	11.22
小计									60.2941	4.0747	0	0	13.4716
清单项目综合单价									77.84040				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.04828	1.3891	1.46		
		技工人工费(装饰)	元	1.77828	1.3554	2.41		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.96273	1.3722	5.44		
		降效增加人工费	元	1.51756	1	1.52		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.00928	434.28	4.03		
		水	m3	0.001136	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0403	1	0.04		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010809004011	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	77.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-13)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:7mm)	100m2	0.01	558.45	374.01	0	0	141.62	5.5845	3.7401	0	0	1.4162
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020001-77换	窗台板面层 石材饰面	10m2	0.1	415.77	2698.88	0	0	226.45	41.577	269.888	0	0	22.645
020006-155	石材倒角磨边 圆边	100m	0.0157	3968.13	91.24	0	0	877.95	62.299641	1.432468	0	0	13.783815
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1754.67	0	0	20.27	387.56	1754.67	0	0	20.27	387.56
小计									1893.099841	277.566168	0	21.8683	432.013415
清单项目综合单价									2624.547724				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.93068	1.3891	24.91		
		技工人工费(装饰)	元	43.698659	1.3554	59.23		
		高级技工人工费(装饰)	元	39.509453	1.3722	54.21		
		降效增加人工费	元	22.565201	1	22.57		
	材料	石材抛光片	片	0.066986	4.3	0.29		
		金刚砂磨片	片	0.044595	25	1.11		
		ST-04 20mm人造石	m2	1.06	210	222.6		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.106373	3.77	0.4		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.007103	434.28	3.08		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.365556	1	1.37		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260674	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011207001169	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	44.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-20	墙柱面饰面轻钢龙骨	100m2	0.01	1925.62	3967.95	0	0	622.23	19.2562	39.6795	0	0	6.2223
020003-36换	胶合板基层 墙面	100m2	0.01	1024.22	2050.51	0	280.37	346.75	10.2422	20.5051	0	2.8037	3.4675
020003-36换	胶合板基层 墙面(如设计要求多层基层板的，其余基层板) ~ (如设计要求多层基层板的，其余基层板:人工*0.8)	100m2	0.01	819.38	2050.51	0	280.37	301.66	8.1938	20.5051	0	2.8037	3.0166
020005-101+020005-102*1	室内墙柱面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1942.95	526.67	0	0	453.98	19.4295	5.2667	0	0	4.5398
020005-137+020005-138*1换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	1139.03	583.35	0	0	279.87	11.3903	5.8335	0	0	2.7987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	493.46	0	0	40.39	111.31	493.46	0	0	40.39	111.31
小计									561.972	91.7899	0	45.9974	131.3549
清单项目综合单价									831.114200				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.142206	1.3891	9.92		
		技工人工费(装饰)	元	15.656722	1.3554	21.22		
		高级技工人工费(装饰)	元	27.233352	1.3722	37.37		
		降效增加人工费	元	11.174366	1	11.17		
	材料	轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.9875	12.5	24.84		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.06	10.5	11.13		
		抽芯铆钉 Φ4mm×13mm	100个	0.0935	1	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	套	2.11555	1.25	2.64		
		9厚水泥纤维板	m2	2.1	18	37.8		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.28014	8.35	2.34		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.01224	15	0.18		
		圆钉 L=60mm	kg	0.05116	5.5	0.28		
		腻子粉(成品)	kg	2.87811	1.8	5.18		
		水	m3	0.00144	3.77	0.01		
		砂纸	张	0.18	0.48	0.09		
		材料费补差	元	0.0002	1	0		
		PT-01白色无机涂料	kg	0.38118	15	5.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4837	1	1.48		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.914629	1	0.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.0269	208.45	5.61		

项目编码	011102001069	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	11.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	230.32	0	0	3	50.89	230.32	0	0	3	50.89
小计									352.9026	578.7617	0	4.5983	106.9156

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1043.178200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	12.94556	1.3891	17.98		
		技工人工费(装饰)	元	28.517746	1.3554	38.65		
		高级技工人工费(装饰)	元	48.0593	1.3722	65.95		
		降效增加人工费	元	19.993056	1	19.99		
	材料	材料费补差	元	-0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		水	m3	0.101264	3.77	0.38		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4433	1	1.44		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260417	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003069	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	128.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm)	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2< S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1455.2	0	0	0	320.29	1455.2	0	0	0	320.29
小计									1524.85796	114.66794	0	0	341.35522

清单项目综合单价								1980.881120
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.438113	1.3891	10.33		
		技工人工费(装饰)	元	14.828145	1.3554	20.1		
		高级技工人工费(装饰)	元	28.36841	1.3722	38.93		
		降效增加人工费	元	11.312189	1	11.31		
	材料	材料费补差	元	0.0007	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.02756	437.94	12.07		
		水	m3	0.064782	3.77	0.24		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2856	1	0.29		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101001010	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:30mm)	100m2	0.01	1493.84	1422.99	0	0	399.94	14.9384	14.2299	0	0	3.9994
020002-24+020002-25*(-5)换	水泥砂浆楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	1142.19	740.49	0	0	288.42	11.4219	7.4049	0	0	2.8842
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	251.77	0	0	0	55.42	251.77	0	0	0	55.42
小计									278.1303	21.6348	0	0	62.3036

清单项目综合单价								362.068700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.09301	1.3891	4.3		
		技工人工费(装饰)	元	4.328664	1.3554	5.87		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.80347	1.3722	16.2		
		降效增加人工费	元	4.299351	1	4.3		
	材料	材料费补差	元	0.0005	1	0		
		素水泥浆	m3	0.00204	593.11	1.21		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.045914	437.94	20.11		
		水	m3	0.069676	3.77	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.054	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001120	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	187.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1535.21	0	0	162.48	348.79	1535.21	0	0	162.48	348.79
小计									1585.4915	106.0177	0	167.8014	365.5144

清单项目综合单价								2224.82500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200908	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费			元	0.867949	1	0.87		
		电动切割机			台班	0.02258	235.67	5.32		
项目编码	011204003050	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）			计量单位	m2	工程量	814.08	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.025	450.84	145.96	0	0	106.53	11.271	3.649	0	0	2.66325
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	7680.67	0	0	0	1690.52	7680.67	0	0	0	1690.52
小计									7738.5166	109.916	0	0	1708.74785
清单项目综合单价													9557.180450

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434785	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004049	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	83.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	147.11	0	0	0	32.38	147.11	0	0	0	32.38
小计									157.9716	5.0934	0	0	35.0253
清单项目综合单价													198.090300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771556	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002041	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	83.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	64.94	0	0	0	14.29	64.94	0	0	0	14.29
小计									69.7348	5.0147	0	0	15.5961
清单项目综合单价													90.345600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.782033	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002064	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1134.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	494.03	0	0	0	108.73	494.03	0	0	0	108.73
小计									496.6995	5.6661	0	0	109.6009
清单项目综合单价													611.966500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435391	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002065	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	327.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	736.75	0	0	0	162.16	736.75	0	0	0	162.16
小计									750.5597	46.7292	0	0	167.536
清单项目综合单价													964.82490

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252369	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003019	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	327.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	429	0	0	0	94.43	429	0	0	0	94.43
小计									437.0412	17.5961	0	0	97.0797
清单项目综合单价													551.71700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311526	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003019	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	617.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	971.33	0	0	0	213.79	971.33	0	0	0	213.79
小计									980.9794	18.4296	0	0	216.8353
清单项目综合单价													1216.244300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.57382	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002019	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	190.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	286.71	0	0	0	63.11	286.71	0	0	0	63.11
小计									295.9425	29.8014	0	0	66.6322
清单项目综合单价													392.37610

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.50583	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001070	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
020002-13+020002-15*(-4)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:16.5mm)	100m2	0.01	924.47	786.03	0	0	242.77	9.2447	7.8603	0	0	2.4277
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.0608	2579.22	19.79	0	0	568.67	156.816576	1.203232	0	0	34.575136
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	308.37	0	0	1.77	67.99	308.37	0	0	1.77	67.99
小计									590.885986	585.097232	0	3.39176	159.534846
清单项目综合单价													1338.909824

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	0.12881	1.3891	0.18		
		技工人工费(建筑)	元	1.058161	1.3554	1.43		
		普工人工费(装饰)	元	29.613631	1.3891	41.14		
		技工人工费(装饰)	元	70.176567	1.3554	95.12		
		高级技工人工费(装饰)	元	104.565652	1.3722	143.48		
		降效增加人工费	元	45.888393	1	45.89		
	材料	石材抛光片	片	0.259626	4.3	1.12		
		ST-01 20mm天然石	m2	1.04	480	499.2		
		专用胶粘剂	kg	34.1163	2	68.23		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.136846	3.77	0.52		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.016309	437.94	7.14		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.006012	448.21	2.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.49162	1	1.49		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.00119	11.73	0.01		
		降效增加机械费	元	0.263393	1	0.26		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011502003010	项目名称	挡水条	计量单位	m	工程量	54.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010005-68	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 小型零星构件	10m3	0.001	2710.11	4676.9	0	23.46	831.91	2.71011	4.6769	0	0.02346	0.83191
010007-57换	钢板止水带	100m	0.01	2567.16	2729.26	0	263.77	719.17	25.6716	27.2926	0	2.6377	7.1917
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.001	883.8	740.49	0	0	231.55	0.8838	0.74049	0	0	0.23155
020006-46换	石材装饰线 胶粘贴 宽度d(mm) d≤10	100m	0.01	1194.5	5984.45	0	0	562.13	11.945	59.8445	0	0	5.6213
020006-154	石材倒角磨边 直边	100m	0.01	1259.11	59.61	0	0	280.12	12.5911	0.5961	0	0	2.8012
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.001	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	2.89687	0.25056	0	0.15983	0.66084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	480.68	0	0	24.77	107.46	480.68	0	0	24.77	107.46
小计									537.37848	93.40115	0	27.59099	124.7985
清单项目综合单价													783.169120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(建筑)	元	1.645928	1.3891	2.29		
		技工人工费(建筑)	元	17.511424	1.3554	23.73		
		普工人工费(装饰)	元	2.991421	1.3891	4.16		
		技工人工费(装饰)	元	6.984986	1.3554	9.47		
		高级技工人工费(装饰)	元	10.706268	1.3722	14.69		
		降效增加人工费	元	8.862094	1	8.86		
	材料	钢板 Q235 δ=5.0mm(成品)	kg	5.412355	4.598	24.89		
		石材抛光片	片	0.0356	4.3	0.15		
		石料切割锯片	片	0.0237	18.2	0.43		
		电焊条 结422 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14		
		ST-01A 20mm天然石挡水条	m	1.06	50	53		
		云石胶	kg	0.2835	20	5.67		
		晶面剂	kg	0.003935	56	0.22		
		水	m3	0.015487	3.77	0.06		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.001527	437.94	0.67		
		素水泥浆	m3	0.000102	593.11	0.06		
		(商品)普通混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001303	448.21	0.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.457989	1	1.46		
		材料费补差	元	-0.00015	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.000258	11.73	0		
		剪板机 厚度×宽度40×3100mm	台班	0.0011	1196.24	1.32		
		直流电焊机 30kW	台班	0.007	188.84	1.32		
		降效增加机械费	元	0.456674	1	0.46		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.005436	29.38	0.16		

项目编码	011102001071	项目名称	石材楼地面（淋浴间）	计量单位	m2	工程量	44.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-42换	石材楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) S>0.6	100m2	0.01	5762.68	53703.79	0	0	3953.55	57.6268	537.0379	0	0	39.5355
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.02	450.84	145.96	0	0	106.53	9.0168	2.9192	0	0	2.1306
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	760.48	0	0	11.64	168.17	760.48	0	0	11.64	168.17
小计									864.9303	549.8676	0	13.2383	218.76
清单项目综合单价													1646.796200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	11.0554	1.3891	15.36		
		技工人工费(装饰)	元	24.374886	1.3554	33.04		
		高级技工人工费(装饰)	元	40.85086	1.3722	56.06		
		降效增加人工费	元	17.035842	1	17.04		
	材料	石料切割锯片	片	0.00615	18.2	0.11		
		白水泥	t	0	1052	0		
		ST-01A 20mm天然石	m2	1.02	480	489.6		
		美缝剂 400mL	支	0.104	28	2.91		
		专用胶粘剂	kg	22.95	2	45.9		
		晶面剂	kg	0.03938	56	2.21		
		水	m3	0.124264	3.77	0.47		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3711	1	1.37		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.260753	1	0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0544	29.38	1.6		

项目编码	011102003070	项目名称	块料楼地面（地面3）	计量单位	m2	工程量	60.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	641.07	0	0	0	141.1	641.07	0	0	0	141.1
小计									705.84766	109.20794	0	0	160.81802
清单项目综合单价													975.873620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.837873	1.3891	9.5		
		技工人工费(装饰)	元	14.172336	1.3554	19.21		
		高级技工人工费(装饰)	元	26.06729	1.3722	35.77		
		降效增加人工费	元	10.51624	1	10.52		
	材料	石料切割锯片	片	0.00287	18.2	0.05		
		白水泥	t	0	1052	0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖	m2	1.03	58	59.74		
		美缝剂 400mL	支	0.173333	28	4.85		
		专用胶粘剂	kg	18.36	2	36.72		
		水	m3	0.046264	3.77	0.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.272	1	0.27		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011101006019	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	109.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	740.49	0	0	231.55	8.838	7.4049	0	0	2.3155
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	158.45	0	0	0	34.88	158.45	0	0	0	34.88
小计									167.288	7.4049	0	0	37.1955
清单项目综合单价													211.888400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441503	1	1.44		
	材料	水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.015286	437.94	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0185	1	0.02		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010404001022	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	22.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-12	轻质混凝土垫层	10m3	0.1	965.08	4609.03	0	11.18	443.61	96.508	460.903	0	1.118	44.361
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	347.55	0	0	4.03	76.77	347.55	0	0	4.03	76.77
小计									444.058	460.903	0	5.148	121.131
清单项目综合单价													1031.24000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	17.3663	1.3891	24.12		
		技工人工费(装饰)	元	43.4725	1.3554	58.92		
		高级技工人工费(装饰)	元	9.8107	1.3722	13.46		
		降效增加人工费	元	15.740489	1	15.74		
	材料	水	m3	0.2	3.77	0.75		
		陶粒混凝土	m3	1.02	450	459		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.149	1	1.15		
	主材							
	设备							
	机械	降效增加机械费	元	0.182518	1	0.18		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.079	14.15	1.12		

项目编码	011101006020	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	338.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*(-5)换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	883.8	1969.92	0	0	293.03	8.838	19.6992	0	0	2.9303
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	488.54	0	0	0	107.52	488.54	0	0	0	107.52
小计									497.378	19.6992	0	0	110.4503
清单项目综合单价													627.527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.03606	1.3891	1.44		
		技工人工费(装饰)	元	1.461656	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.94818	1.3722	5.42		
		降效增加人工费	元	1.441461	1	1.44		
	材料	聚合物乳液	kg	1.212	10	12.12		
		水	m3	0.023264	3.77	0.09		
		湿拌地面砂浆 M20	m3	0.015286	447.34	6.84		
		素水泥浆	m3	0.00102	593.11	0.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0491	1	0.05		
		材料费补差	元	-0.0005	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011302001121	项目名称	吊顶天棚（天花4）	计量单位	m2	工程量	109.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020004-92	金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格:mm) 300×300	100m2	0.01	2653.89	2483.89	0	532.14	743.97	26.5389	24.8389	0	5.3214	7.4397
020004-109换	金属方板 嵌入式（平板） 安装在龙骨上	100m2	0.01	2374.26	8117.88	0	0	928.47	23.7426	81.1788	0	0	9.2847
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	901.45	0	0	95.4	204.8	901.45	0	0	95.4	204.8
小计									951.7315	106.0177	0	100.7214	221.5244
清单项目综合单价													1379.995000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	5.24255	1.3891	7.28		
		技工人工费(装饰)	元	11.48726	1.3554	15.57		
		高级技工人工费(装饰)	元	19.98929	1.3722	27.43		
		降效增加人工费	元	8.200964	1	8.2		
	材料	铁件(综合)	kg	0.15	5.5	0.83		
		膨胀螺栓(综合)	套	1.09	1.25	1.36		
		六角螺栓	kg	0.0162	6.32	0.1		
		半圆头螺钉(综合)	10个	0.53834	2.5	1.35		
		吊杆	kg	0.23995	5.5	1.32		
		AL-01 300*300*1.2mm白色哑光面铝扣板	m2	1.05	75	78.75		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.05	5.25	0.26		
		铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式)	m2	1.05	20	21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0497	1	1.05		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	降效增加机械费			元	0.867904	1	0.87		
		电动切割机			台班	0.02258	235.67	5.32		
项目编码	011204003051	项目名称	块料墙面（墙面1、墙面3）			计量单位	m2	工程量	648	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-3换	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	243.58	105.52	0	0	58.89	2.4358	1.0552	0	0	0.5889
020003-137换	胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S>0.64 内墙	100m2	0.01	4413.98	10521.18	0	0	1497.57	44.1398	105.2118	0	0	14.9757
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.1	450.84	145.96	0	0	106.53	45.084	14.596	0	0	10.653
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	6113.74	0	0	0	1345.64	6113.74	0	0	0	1345.64
小计									6205.3996	120.863	0	0	1371.8576
清单项目综合单价													7698.1202

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.030315	1.3891	8.38		
		技工人工费(装饰)	元	13.214665	1.3554	17.91		
		高级技工人工费(装饰)	元	22.99868	1.3722	31.56		
		降效增加人工费	元	9.434784	1	9.43		
	材料	白水泥	t	0	1052	0		
		CT-04 600*1200*10mm瓷砖	m2	1.04	65	67.6		
		美缝剂 400mL	支	0.13	28	3.64		
		专用胶粘剂	kg	18.54	2	37.08		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.0022	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5428	1	0.54		
		材料费补差	元	0.0001	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011207001170	项目名称	成品检修口	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-98换	闭门器安装 明装	10个	0.1	209.35	2412	0	0	166.67	20.935	241.2	0	0	16.667
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	327.79	0	0	0	72.14	327.79	0	0	0	72.14
小计									348.725	241.2	0	0	88.807
清单项目综合单价													678.732

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.765	1.3891	5.23		
		技工人工费(装饰)	元	9.4408	1.3554	12.8		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.1203	1.3722	2.91		
		降效增加人工费	元	3.414479	1	3.41		
	材料	成品检修口	套	1	240	240		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.2	1	1.2		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011201004050	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	128.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-7+020003-11*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:10mm)	100m2	0.01	1086.16	509.34	0	0	264.53	10.8616	5.0934	0	0	2.6453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	227.04	0	0	0	49.97	227.04	0	0	0	49.97
小计									237.9016	5.0934	0	0	52.6153
清单项目综合单价													295.610300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.22666	1.3891	1.7		
		技工人工费(装饰)	元	2.05007	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(装饰)	元	4.64873	1.3722	6.38		
		降效增加人工费	元	1.771536	1	1.77		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0116	434.28	5.04		
		水	m3	0.00142	3.77	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0504	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	011201B002042	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2	工程量	128.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	100.22	0	0	0	22.06	100.22	0	0	0	22.06
小计									105.0148	5.0147	0	0	23.3661
清单项目综合单价													133.395600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	0.781991	1	0.78		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		YJ-III胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0497	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002066	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	1620.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	705.37	0	0	0	155.25	705.37	0	0	0	155.25
小计									708.0395	5.6661	0	0	156.1209
清单项目综合单价													869.826500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.435397	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002067	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	365.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-31+010004-32*(-1)	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0(实际厚度:1.5mm)	100m2	0.01	1112.4	4049.96	0	0	447.34	11.124	40.4996	0	0	4.4734
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格	100m2	0.01	479.48	501.47	0	0	130.61	4.7948	5.0147	0	0	1.3061
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	949.15	0	0	0	208.91	949.15	0	0	0	208.91
小计									965.0688	45.5143	0	0	214.6895
清单项目综合单价													1225.272600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.03464	1.3891	2.83		
		技工人工费	元	6.12193	1.3554	8.3		
		普工人工费(装饰)	元	0.49942	1.3891	0.69		
		技工人工费(装饰)	元	1.09532	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(装饰)	元	1.90674	1.3722	2.62		
		降效增加人工费	元	2.596356	1	2.6		
	材料	耐碱玻纤网格布	m2	1.05	3	3.15		
		聚氨酯防水涂料	kg	2.4582	15.36	37.76		
		二甲苯	kg	0.1143	18.75	2.14		
		YJ-Ⅲ胶	kg	0.33	5.5	1.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6482	1	0.65		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002068	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	352.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	4672.92	0	0	537.6	13.8097	46.7292	0	0	5.376
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	793.12	0	0	0	174.57	793.12	0	0	0	174.57
小计									806.9297	46.7292	0	0	179.946
清单项目综合单价													1033.604900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.25235	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4.17375	11.03	46.04		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6906	1	0.69		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903003020	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1138.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-49+010004-50*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	964.94	1842.96	0	0	304.53	9.6494	18.4296	0	0	3.0453
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1792.28	0	0	0	394.48	1792.28	0	0	0	394.48
小计									1801.9294	18.4296	0	0	397.5253
清单项目综合单价													2217.884300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.41145	1.3891	0.57		
		技工人工费	元	6.69756	1.3554	9.08		
		降效增加人工费	元	1.573818	1	1.57		
	材料	水	m3	0.00125	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.2595	2.9	18.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2724	1	0.27		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010903002020	项目名称	天棚涂膜防水	计量单位	m2	工程量	115.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*(-0.6)	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:1.2mm)	100m2	0.01	923.25	2980.14	0	0	352.22	9.2325	29.8014	0	0	3.5222
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	174.19	0	0	0	38.34	174.19	0	0	0	38.34
小计									183.4225	29.8014	0	0	41.8622
清单项目综合单价													255.086100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.46277	1.3891	2.03		
		技工人工费	元	5.312482	1.3554	7.2		
		降效增加人工费	元	1.505792	1	1.51		
	材料	聚合物水泥防水涂料 II型	kg	2.66175	11.03	29.36		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4404	1	0.44		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011102001072	项目名称	石材楼地面（门槛石）	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-13+020002-15*7换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:27mm	100m2	0.01	1371.83	1286.49	0	0	366.27	13.7183	12.8649	0	0	3.6627
020002-142换	门槛石材铺贴	100m2	0.01	8477.59	56885.12	0	0	4710.17	84.7759	568.8512	0	0	47.1017
020006-157	石材磨边 圆边	100m	0.14	2579.22	19.79	0	0	568.67	361.0908	2.7706	0	0	79.6138
020002-144	楼地面石材晶面处理	100m2	0.01	2896.87	250.56	0	159.83	660.84	28.9687	2.5056	0	1.5983	6.6084
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	369.02	0	0	1.25	81.3	369.02	0	0	1.25	81.3
小计									857.5737	586.9923	0	2.8483	218.2866
清单项目综合单价													1665.70090
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		50.0046	1.3891		69.46		
		技工人工费(装饰)				元		120.450088	1.3554		163.26		
		高级技工人工费(装饰)				元		173.910553	1.3722		238.64		
		降效增加人工费				元		76.879167	1		76.88		
	材料	石材抛光片				片		0.5696	4.3		2.45		
		ST-01 20mm天然石				m2		1.04	480		499.2		
		专用胶粘剂				kg		34.1163	2		68.23		
		晶面剂				kg		0.03938	56		2.21		
		水				m3		0.166449	3.77		0.63		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.02756	437.94		12.07		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.470233	1		1.47		
		材料费补差				元		0.0007	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	降效增加机械费				元		0.260417	1		0.26		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3				台班		0.0544	29.38		1.6		
项目编码	011102003071	项目名称		块料楼地面（地面6）			计量单位		m2		工程量	156.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-13+020002-15*40换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度:60mm)	100m2	0.01	2713.9	2787.6	0	0	736.71	27.139	27.876	0	0	7.3671
020002-51换	陶瓷地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 单块面积S(m2) 0.10m2<S≤0.36	100m2	0.01	4061.11	9684.04	0	0	1378.05	40.6111	96.8404	0	0	13.7805
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.034	450.84	145.96	0	0	106.53	15.32856	4.96264	0	0	3.62202
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2112.65	0	0	0	465	2112.65	0	0	0	465
小计									2195.72866	129.67904	0	0	489.76962
清单项目综合单价													2815.177320
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		9.088773	1.3891		12.63		
		技工人工费(装饰)				元		16.631619	1.3554		22.54		
		高级技工人工费(装饰)				元		34.69649	1.3722		47.61		
		降效增加人工费				元		13.501086	1		13.5		
	材料	石料切割锯片				片		0.00287	18.2		0.05		
		白水泥				t		0	1052		0		
		CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖				m2		1.03	58		59.74		
		美缝剂 400mL				支		0.173333	28		4.85		
		专用胶粘剂				kg		18.36	2		36.72		
		水				m3		0.115706	3.77		0.44		
		湿拌地面砂浆 M15				m3		0.061314	437.94		26.85		
		素水泥浆				m3		0.00102	593.11		0.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.323	1		0.32		
	主材												
	设备												
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班		0	201.21		0		
项目编码	011105003010	项目名称		块料踢脚线(踢脚1)			计量单位		m		工程量	97.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020002-124换	陶瓷地面砖踢脚线 胶粘剂粘贴	100m	0.01	674.48	1701.68	0	0	233.54	6.7448	17.0168	0	0	2.3354
020002-148	楼地面美缝剂勾缝	100m	0.0131	450.84	145.96	0	0	106.53	5.906004	1.912076	0	0	1.395543
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	201.92	0	0	0	44.44	201.92	0	0	0	44.44
小计									214.570804	18.928876	0	0	48.170943
清单项目综合单价													281.670623
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		1.301582	1.3891		1.81		
		技工人工费(装饰)				元		2.786101	1.3554		3.78		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.144264	1.3722		7.06		
		降效增加人工费				元		2.062092	1		2.06		
	材料	CT-03 600*600*10mm防滑瓷砖踢脚，倒角磨边				m		1.02	16		16.32		
		美缝剂 400mL				支		0.068032	28		1.9		
		专用胶粘剂				kg		0.3272	2		0.65		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.04711	1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011406001060	项目名称		抹灰面油漆（天花2）			计量单位		m2		工程量	99.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020005-103+020005-104*1换	天棚面 满刮腻子 二遍(实际遍数:3遍)	100m2	0.01	2525.51	802.87	0	0	596.01	25.2551	8.0287	0	0	5.9601
020005-108换	天棚面 水性封闭底漆 每遍	100m2	0.01	770.49	267.6	0	0	182.97	7.7049	2.676	0	0	1.8297
020005-170+020005-171*(-1)换	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数:2遍)	100m2	0.01	1368.99	1210.99	0	0	361.87	13.6899	12.1099	0	0	3.6187
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	755.99	0	0	0	166.39	755.99	0	0	0	166.39
小计									802.6399	22.8146	0	0	177.7985
清单项目综合单价													1003.253000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		4.86383	1.3891		6.76		
		技工人工费(装饰)				元		10.65761	1.3554		14.45		
		高级技工人工费(装饰)				元		18.54548	1.3722		25.45		
		降效增加人工费				元		7.608595	1		7.61		
	材料	砂纸				张		0.08	0.48		0.04		
		防水腻子粉(成品)				kg		3.16592	2.5		7.91		
		PT-02 外墙防水无机涂料				kg		0.7315	20		14.63		
		水				m3		0.00149	3.77		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元		0.2259	1		0.23		
		材料费补差				元		-0.0001	1		0		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	011301001030	项目名称	室外天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	99.36		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020003-8+020003-12*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm)	100m2	0.01	2493.13	1098.76	0	0	603.68	24.9313	10.9876	0	0	6.0368
020004-2换	天棚面基层处理 刷素水泥浆一道	100m2	0.01	316.42	105.52	0	0	74.92	3.1642	1.0552	0	0	0.7492
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	455.3	0	0	0	100.21	455.3	0	0	0	100.21
小计									483.3955	12.0428	0	0	106.996
清单项目综合单价													602.434300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	3.0621	1.3891	4.25		
		技工人工费(装饰)	元	5.778525	1.3554	7.83		
		高级技工人工费(装饰)	元	11.66719	1.3722	16.01		
		降效增加人工费	元	4.582327	1	4.58		
	材料	防水粉	kg	1.0962	3	3.29		
		108胶	kg	0.06	5.55	0.33		
		水	m3	0.00213	3.77	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	593.11	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1192	1	0.12		
	主材							
	设备							
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0	201.21	0		

项目编码	010904002069	项目名称	防水基层处理	计量单位	m2	工程量	185.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-79	其他防水工程 基层处理剂	100m2	0.01	266.95	566.61	0	0	87.09	2.6695	5.6661	0	0	0.8709
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	80.73	0	0	0	17.77	80.73	0	0	0	17.77
小计									83.3995	5.6661	0	0	18.6409
清单项目综合单价													107.706500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	1.0257	1.3891	1.42		
		技工人工费	元	0.9183	1.3554	1.24		
		降效增加人工费	元	0.43539	1	0.44		
	材料	基层处理剂（防水专用）	kg	0.51	11	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0561	1	0.06		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904002070	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	185.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-35+010004-36*1	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5(实际厚度:2mm)	100m2	0.01	1380.97	5049.96	0	0	556.45	13.8097	50.4996	0	0	5.5645
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	417.63	0	0	0	91.92	417.63	0	0	0	91.92
小计									431.4397	50.4996	0	0	97.4845
清单项目综合单价													579.423800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	2.24477	1.3891	3.12		
		技工人工费	元	7.88805	1.3554	10.69		
		降效增加人工费	元	2.252346	1	2.25		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	11.92	49.75		
		水	m3	0.00058	3.77	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7463	1	0.75		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010904003020	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	185.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
010004-47+010004-48*(-2)	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:3mm)	100m2	0.01	804.12	1759.61	0	0	264.97	8.0412	17.5961	0	0	2.6497
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	243.18	0	0	0	53.53	243.18	0	0	0	53.53
小计									251.2212	17.5961	0	0	56.1797
清单项目综合单价													324.997000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	0.34288	1.3891	0.48		
		技工人工费	元	5.5813	1.3554	7.56		
		降效增加人工费	元	1.311509	1	1.31		
	材料	水	m3	0.0012	3.77	0		
		聚合物防水砂浆	kg	6.006	2.9	17.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1742	1	0.17		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501B002012	项目名称	70E浴室柜	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70E浴室柜（890mm）	套	1	200	2400	0	0	164.02	200	2400	0	0	164.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	521.92	0	0	0	114.87	521.92	0	0	0	114.87
小计									721.92	2400	0	0	278.89
清单项目综合单价													3400.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费	元	32.62	1	32.62		
		70E浴室柜（890mm） 人工费	套	1	200	200		
	材料	70E浴室柜（890mm） 材料费	套	1	2400	2400		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	011501B002013	项目名称	70E浴室柜				计量单位	套		工程量	32	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-3	70E浴室柜（940mm）	套	1	200	2600	0	0	174.02	200	2600	0	0	174.02
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1043.84	0	0	0	229.75	1043.84	0	0	0	229.75
小计									1243.84	2600	0	0	403.77
清单项目综合单价													4247.61
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	70E浴室柜(940mm) 人工费				套		1	200		200		
		降效增加人工费				元		32.62	1		32.62		
	材料	70E浴室柜(940mm) 材料费				套		1	2600		2600		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501009010	项目名称	厨房低柜				计量单位	m		工程量	118.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-5	厨房低柜	m	1	100	1896	0	0	116.81	100	1896	0	0	116.81
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1933.71	0	0	0	425.61	1933.71	0	0	0	425.61
小计									2033.71	1896	0	0	542.42
清单项目综合单价													4472.1300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元		16.30997	1		16.31		
		厨房低柜 人工费				m		1	100		100		
	材料	厨房低柜 材料费				m		1	1896		1896		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011501010010	项目名称	厨房吊柜				计量单位	m		工程量	146.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-6	厨房吊柜	m	1	100	901	0	0	67.06	100	901	0	0	67.06
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	2387.78	0	0	0	525.55	2387.78	0	0	0	525.55
小计									2487.78	901	0	0	592.61
清单项目综合单价													3981.390
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	降效增加人工费				元		16.309973	1		16.31		
		厨房吊柜 人工费				m		1	100		100		
	材料	厨房吊柜 材料费				m		1	901		901		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006019	项目名称	毛巾杆(架)				计量单位	套		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	1315.42	0	0	105.82	18.195	131.542	0	0	10.582
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	131.542	0	0	41.942
清单项目综合单价													334.129
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元		4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元		2.967708	1		2.97		
	材料	304不锈钢毛巾杆(架)				套		1	130		130		
		玻璃胶 300mL				支		0.02	12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元		1.302	1		1.3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505006020	项目名称	置物架				计量单位	套		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	浴巾架安装	10套	0.1	181.95	3032.42	0	0	191.67	18.195	303.242	0	0	19.167
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	142.45	0	0	0	31.36	142.45	0	0	0	31.36
小计									160.645	303.242	0	0	50.527
清单项目综合单价													514.414
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)				元		3.3627	1.3891		4.67		
		技工人工费(装饰)				元		4.2094	1.3554		5.71		
		高级技工人工费(装饰)				元		5.698	1.3722		7.82		
		降效增加人工费				元		2.967708	1		2.97		
	材料	304不锈钢置物架(成品)				套		1	300		300		
		玻璃胶 300mL				支		0.02	12		0.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元		3.002	1		3		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011505002028	项目名称	抽油烟机				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-7	抽油烟机	个	1	100	2700	0	0	157.01	100	2700	0	0	157.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2700	0	0	329.33
清单项目综合单价													3912.21
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		抽油烟机 人工费				个		1	100		100		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	抽油烟机 材料费	个	1	2700	2700		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002029	项目名称	嵌入式燃气灶	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-8	嵌入式燃气灶	个	1	100	1400	0	0	92.01	100	1400	0	0	92.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	1400	0	0	264.33

清单项目综合单价	2547.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	嵌入式燃气灶 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	嵌入式燃气灶 材料费	个	1	1400	1400		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011505002030	项目名称	消毒柜	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-9	消毒柜	个	1	100	2980	0	0	171.01	100	2980	0	0	171.01
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	782.88	0	0	0	172.32	782.88	0	0	0	172.32
小计									882.88	2980	0	0	343.33

清单项目综合单价	4206.21

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	消毒柜 人工费	个	1	100	100		
		降效增加人工费	元	16.31	1	16.31		
	材料	消毒柜 材料费	个	1	2980	2980		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010801002010	项目名称	木质门带套-卧室门	计量单位	m2	工程量	190.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-1换	成品复合木门安装 门	100m2	0.01	4190.71	76973.43	0	0	4771.05	41.9071	769.7343	0	0	47.7105
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1299.21	0	0	0	285.95	1299.21	0	0	0	285.95
小计									1341.1171	769.7343	0	0	333.6605

清单项目综合单价	2444.511900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	10.05636	1.3891	13.97		
		技工人工费(装饰)	元	16.78135	1.3554	22.75		
		高级技工人工费(装饰)	元	3.78399	1.3722	5.19		
		降效增加人工费	元	6.835069	1	6.84		
	材料	不锈钢合页	个	1.5873	7.5	11.9		
		成品卧室门(成品)	m2	1	754	754		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.8295	1	3.83		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001019	项目名称	厨房推拉门	计量单位	m2	工程量	158.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-8换	成品铝合金门安装 推	100m2	0.01	4055.61	75184.05	0	0	4651.84	40.5561	751.8405	0	0	46.5184
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	1047.77	0	0	0	230.62	1047.77	0	0	0	230.62
小计									1088.3261	751.8405	0	0	277.1384

清单项目综合单价	2117.30500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.03686	1.3891	9.77		
		技工人工费(装饰)	元	17.62458	1.3554	23.89		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.02317	1.3722	6.89		
		降效增加人工费	元	6.61471	1	6.61		
	材料	厨房推拉门(成品)	m2	0.97	758	735.26		
		玻璃胶 300mL	支	0.42	12	5.04		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.7405	1	3.74		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010802001020	项目名称	卫生间门	计量单位	m2	工程量	83.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-9换	成品铝合金门安装 平	100m2	0.01	4352.22	89038.98	0	0	5409.87	43.5222	890.3898	0	0	54.0987
020000-3	建筑物超高增加费	项	1	592.15	0	0	0	130.33	592.15	0	0	0	130.33
小计									635.6722	890.3898	0	0	184.4287

清单项目综合单价	1710.490700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	7.47647	1.3891	10.39		
		技工人工费(装饰)	元	18.72401	1.3554	25.38		
		高级技工人工费(装饰)	元	5.65376	1.3722	7.76		
		降效增加人工费	元	7.098418	1	7.1		
	材料	卫生间平开门(成品)	m2	0.96	909	872.64		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	12	5.52		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	12	7.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.4298	1	4.43		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	86922.66	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	1102.67	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	48841.1	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					136866.43
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	86922.66
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_5+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	72827.68
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14094.98
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	1102.67
1-8-1	011702025010	其他现浇构件	(1)构件类型:止水坎模板 (2)含建筑物超高降效增加费 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	6.68	165.07	1102.67
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	48841.1
1-10-1	011701B005027	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)墙柱面装饰脚手架 (4)含建筑物超高降效增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	5952	6.34	37735.68
1-10-2	011701B005028	活动脚手架	(1)搭设方式:综合考虑 (2)脚手架材质:综合考虑 (3)天棚面装饰脚手架 (4)搭设高度:3.6m以内 (5)含建筑物超高降效增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	2164.8	5.13	11105.42
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							136866.43

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型装饰工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	128374.13
1	增值税应纳税额	A5	3.02	114619.76
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	13754.37
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	184689.04
合计				313063.17

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70A户型机电工程					901099.44	0	
1-1		给排水					591825.12	0	
1-1-1		给水					287330.40	0	
1-1-1-1	031004003001	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	1918.02	92064.96	0	
1-1-1-2	031004010001	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	1826.06	87650.88	0	
1-1-1-3	031004004001	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	2199.82	105591.36	0	
1-1-1-4	031004014001	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	42.15	2023.2	0	
1-1-2		排水					304494.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006001	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	6038.45	289845.6	0	
1-1-2-2	031004014002	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	102.43	9833.28	0	
1-1-2-3	031004014003	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	100.33	4815.84	0	
1-2		电气					309274.32	0	
1-2-1	030412004040	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	142.8	6854.4	0	
1-2-2	030412004041	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	103.02	9889.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004042	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-4	030412004043	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	118.54	5689.92	0	
1-2-5	030412004044	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-6	030412004045	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	226.08	51.81	11713.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004046	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	79.85	7665.6	0	
1-2-8	030404033001	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	682.29	32749.92	0	
1-2-9	030404033002	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	1327.29	63709.92	0	
1-2-10	030404034001	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	336	31.48	10577.28	0	
1-2-11	030404034002	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	38.47	1846.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034003	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	44.41	6395.04	0	
1-2-13	030404035009	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	912	35.81	32658.72	0	
1-2-14	030404035010	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	77.81	14939.52	0	
1-2-15	030404035011	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	336	43.16	14501.76	0	
1-2-16	030404035012	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	52.61	10101.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035013	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	59.96	8634.24	0	
1-2-18	030409B002001	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	48	397.65	19087.2	0	
1-2-19	030404035014	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	42.84	6168.96	0	
1-2-20	030404035015	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	32.25	3096	0	
1-2-21	030404035016	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	31.56	3029.76	0	
1-2-22	030904003001	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	85.55	12319.2	0	
合计							901099.44	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536057	1	28.54		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529493	1	6.53		

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006001	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425519	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156705	1		2.16		
项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004042	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004043	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004044	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004045	项目名称			装饰灯			计量单位	m		工程量	226.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.5451	1.3891		2.15		
		技工人工费(安装)				元		6.7704	1.3554		9.18		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3092	1.3722		1.8		
		增加人工费				元		5.681832	1		5.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg		0.101	5.2		0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M				m		1.01	25		25.25		
		尼龙扎带 L=100-150				根		1.05	0.18		0.19		
		其他材料费				元		0.202	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.300091	1		1.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030412004046	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	96	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.7752	1.3891	3.86				
		技工人工费(安装)				元	6.9475	1.3554	9.42				
		高级技工人工费(安装)				元	1.5671	1.3722	2.15				
		增加人工费				元	6.679259	1	6.68				
	材料	人体感应地脚灯				套	1.01	47.6	48.08				
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.007	5.5	0.04				
		其他材料费				元	0.582	1	0.58				
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.5	0.1				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.528318	1	1.53				
项目编码	030404033001	项目名称	风扇				计量单位	台		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3566	1.3891	11.61				
		技工人工费(安装)				元	36.6199	1.3554	49.63				
		高级技工人工费(安装)				元	7.0809	1.3722	9.72				
		增加人工费				元	30.732325	1	30.73				
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03	5.5	0.17				
		其他材料费				元	0.049	1	0.05				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.22	0.09				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2	0.09	0.38				
	主材												
	设备	凉霸(EE-04)											
	机械	增加机械费				元	7.032033	1	7.03				
项目编码	030404033002	项目名称	风扇				计量单位	台		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3566	1.3891	11.61				
		技工人工费(安装)				元	36.6199	1.3554	49.63				
		高级技工人工费(安装)				元	7.0809	1.3722	9.72				
		增加人工费				元	30.732325	1	30.73				
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03	5.5	0.17				
		其他材料费				元	0.049	1	0.05				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.22	0.09				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2	0.09	0.38				
	主材												
	设备	三合一浴霸(EE-05)											
	机械	增加机械费				元	7.032033	1	7.03				
项目编码	030404034001	项目名称	照明开关				计量单位	个		工程量	336		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.262	1.3891	1.75				
		技工人工费(安装)				元	5.5314	1.3554	7.5				
		高级技工人工费(安装)				元	1.0692	1.3722	1.47				
		增加人工费				元	4.64153	1	4.64				
	材料	一位开关				个	1	11	11				
		其他材料费				元	0.05	1	0.05				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.062054	1	1.06				
项目编码	030404034002	项目名称	照明开关				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3057	1.3891	1.81				
		技工人工费(安装)				元	5.7214	1.3554	7.75				
		高级技工人工费(安装)				元	1.106	1.3722	1.52				
		增加人工费				元	4.801365	1	4.8				
	材料	二位开关				个	1	17	17				
		其他材料费				元	0.05	1	0.05				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	1.098627	1	1.1			
项目编码	030404034003	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	144	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3494		1.3891		1.87		
		技工人工费(安装)				元	5.9123		1.3554		8.01		
		高级技工人工费(安装)				元	1.1435		1.3722		1.57		
		增加人工费				元	4.962033		1		4.96		
	材料	三位开关				个	1		22		22		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.13539		1		1.14		
项目编码	030404035009	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	912			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.399893		1		5.4		
	材料	单相二、三极插座				个	1		12		12		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235579		1		1.24		
项目编码	030404035010	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	192			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.3999		1		5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座				个	1		52		52		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235581		1		1.24		
项目编码	030404035011	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	336			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.399893		1		5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座				个	1		19		19		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235579		1		1.24		
项目编码	030404035012	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	192			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.3999		1		5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座				个	1		28		28		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	1.235581	1	1.24			
项目编码	030404035013	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	144		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		
项目编码	030409B002001	项目名称	卫生间等电位连接		计量单位	间	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		
项目编码	030404035014	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.764	1.3891	5.23		
		技工人工费(安装)	元	2.648	1.3554	3.59		
		增加人工费	元	3.819942	1	3.82		
	材料	网络插座	个	1.01	23	23.23		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.874062	1	0.87		
项目编码	030404035015	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285
清单项目综合单价													32.238350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0583	1.3891	4.25		
		增加人工费	元	1.839818	1	1.84		
	材料	电视插座	个	1	23	23		
		其他材料费	元	0.2	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.420979	1	0.42		
项目编码	030404035016	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078
清单项目综合单价													31.558738

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.3168	1.3891	7.39		
		增加人工费	元	3.198895	1	3.2		
	材料	电话插座	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.731957	1	0.73		

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334
清单项目综合单价									85.546414				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.3554	21.61		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3722	5.06		
		增加人工费	元	14.365927	1	14.37		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		紧急报警按钮	只	1	15	15		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		
		增加机械费	元	3.287147	1	3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	19329.11	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6370.45	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					25699.56
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19329.11
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	15699.23
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3629.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	6370.45
1-10-1	031301017005	脚手架搭拆		项	1	6370.45	6370.45
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							25699.56

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	32058.2
1	增值税应纳税额	A5	3.02	28623.39
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3434.81
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	20995.23
合计				53053.43

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70B户型机电工程					3642015.96	0	
1-1		给排水					2367300.48	0	
1-1-1		给水					1149321.60	0	
1-1-1-1	031004003002	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	1918.02	368259.84	0	
1-1-1-2	031004010002	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	1826.06	350603.52	0	
1-1-1-3	031004004002	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	2199.82	422365.44	0	
1-1-1-4	031004014004	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	42.15	8092.8	0	
1-1-2		排水					1217978.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006002	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	6038.45	1159382.4	0	
1-1-2-2	031004014005	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	102.43	39333.12	0	
1-1-2-3	031004014006	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	100.33	19263.36	0	
1-2		电气					1274715.48	0	
1-2-1	030412004047	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	142.8	54835.2	0	
1-2-2	030412004048	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	103.02	39559.68	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004049	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	143.99	55292.16	0	
1-2-4	030412004050	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	118.54	22759.68	0	
1-2-5	030412004051	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	143.99	55292.16	0	
1-2-6	030412004052	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1057.92	51.81	54810.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004053	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	79.85	30662.4	0	
1-2-8	030404033003	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	192	682.29	130999.68	0	
1-2-9	030404033004	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	192	1327.29	254839.68	0	
1-2-10	030404034004	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1152	31.48	36264.96	0	
1-2-11	030404034005	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	38.47	7386.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034006	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	44.41	25580.16	0	
1-2-13	030404035017	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3648	35.81	130634.88	0	
1-2-14	030404035018	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	77.81	59758.08	0	
1-2-15	030404035019	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1536	43.16	66293.76	0	
1-2-16	030404035020	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	52.61	40404.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035021	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	59.96	34536.96	0	
1-2-18	030409B002002	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	192	397.65	76348.8	0	
1-2-19	030404035022	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	42.84	24675.84	0	
1-2-20	030404035023	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	32.25	12384	0	
1-2-21	030404035024	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	31.56	12119.04	0	
1-2-22	030904003002	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	85.55	49276.8	0	
合计							3642015.96	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程　　标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.659	43.31	0	0	9.91	10.2	28.54129	0	0	6.53069	6.7218
小计									94.42929	1978.705	0	6.53069	120.1588
清单项目综合单价													2199.82378

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536102	1	28.54		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529503	1	6.53		

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006002	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	192	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425553	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156713	1		2.16		
项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.218	43.31	0	0	9.91	10.2	9.44158	0	0	2.16038	2.2236
小计									31.20458	57.108	0	2.16038	9.8696
清单项目综合单价													100.34256
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	030412004047	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676805	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671834	1		2.67		
项目编码	030412004048	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923211	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.4994	1		2.5		
项目编码	030412004049	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004050	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	192	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004051	项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004052	项目名称		装饰灯				计量单位	m		工程量	1057.92	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.5451	1.3891		2.15		
		技工人工费(安装)				元		6.7704	1.3554		9.18		
		高级技工人工费(安装)				元		1.3092	1.3722		1.8		
		增加人工费				元		5.681838	1		5.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm				kg		0.101	5.2		0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M				m		1.01	25		25.25		
		尼龙扎带 L=100-150				根		1.05	0.18		0.19		
		其他材料费				元		0.202	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		1.300093	1		1.3		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412004053	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	384	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.7752	1.3891	3.86				
		技工人工费(安装)				元	6.9475	1.3554	9.42				
		高级技工人工费(安装)				元	1.5671	1.3722	2.15				
		增加人工费				元	6.67927	1	6.68				
	材料	人体感应地脚灯				套	1.01	47.6	48.08				
		冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.007	5.5	0.04				
		其他材料费				元	0.582	1	0.58				
		木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.208	0.5	0.1				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.528321	1	1.53				
项目编码	030404033003	项目名称	风扇			计量单位	台		工程量	192			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3566	1.3891	11.61				
		技工人工费(安装)				元	36.6199	1.3554	49.63				
		高级技工人工费(安装)				元	7.0809	1.3722	9.72				
		增加人工费				元	30.732347	1	30.73				
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03	5.5	0.17				
		其他材料费				元	0.049	1	0.05				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.22	0.09				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2	0.09	0.38				
	主材												
	设备	凉霸(EE-04)											
	机械	增加机械费				元	7.032038	1	7.03				
项目编码	030404033004	项目名称	风扇			计量单位	台		工程量	192			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	8.3566	1.3891	11.61				
		技工人工费(安装)				元	36.6199	1.3554	49.63				
		高级技工人工费(安装)				元	7.0809	1.3722	9.72				
		增加人工费				元	30.732347	1	30.73				
	材料	冲击钻头 φ6mm～12mm				个	0.03	5.5	0.17				
		其他材料费				元	0.049	1	0.05				
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.22	0.09				
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.2	0.09	0.38				
	主材												
	设备	三合一浴霸(EE-05)											
	机械	增加机械费				元	7.032038	1	7.03				
项目编码	030404034004	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	1152			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.262	1.3891	1.75				
		技工人工费(安装)				元	5.5314	1.3554	7.5				
		高级技工人工费(安装)				元	1.0692	1.3722	1.47				
		增加人工费				元	4.641531	1	4.64				
	材料	一位开关				个	1	11	11				
		其他材料费				元	0.05	1	0.05				
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.062054	1	1.06				
项目编码	030404034005	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	192			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3057	1.3891	1.81				
		技工人工费(安装)				元	5.7214	1.3554	7.75				
		高级技工人工费(安装)				元	1.106	1.3722	1.52				
		增加人工费				元	4.801342	1	4.8				
	材料	二位开关				个	1	17	17				
		其他材料费				元	0.05	1	0.05				
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备										
	机械	增加机械费			元	1.098622	1	1.1			
项目编码	030404034006	项目名称	照明开关			计量单位	个		工程量	576	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.3494		1.3891		1.87		
		技工人工费(安装)				元	5.9123		1.3554		8.01		
		高级技工人工费(安装)				元	1.1435		1.3722		1.57		
		增加人工费				元	4.962025		1		4.96		
	材料	三位开关				个	1		22		22		
		其他材料费				元	0.05		1		0.05		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.135388		1		1.14		
项目编码	030404035017	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	3648			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.39989		1		5.4		
	材料	单相二、三极插座				个	1		12		12		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235579		1		1.24		
项目编码	030404035018	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	768			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.399889		1		5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座				个	1		52		52		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235578		1		1.24		
项目编码	030404035019	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	1536			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.399891		1		5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座				个	1		19		19		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元	1.235579		1		1.24		
项目编码	030404035020	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	768			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.6325		1.3891		2.27		
		技工人工费(安装)				元	7.1522		1.3554		9.69		
		高级技工人工费(安装)				元	0.369		1.3722		0.51		
		增加人工费				元	5.399889		1		5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座				个	1		28		28		
		其他材料费				元	0.067		1		0.07		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	增加机械费		元	1.235578	1	1.24			
项目编码	030404035021	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	576		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030409B002002	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124085	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.731925	1	16.73		

项目编码	030404035022	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.764	1.3891	5.23		
		技工人工费(安装)	元	2.648	1.3554	3.59		
		增加人工费	元	3.819942	1	3.82		
	材料	网络插座	个	1.01	23	23.23		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.874062	1	0.87		

项目编码	030404035023	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285
清单项目综合单价													32.238350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.0583	1.3891	4.25		
		增加人工费	元	1.839807	1	1.84		
	材料	电视插座	个	1	23	23		
		其他材料费	元	0.2	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.420976	1	0.42		

项目编码	030404035024	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078
清单项目综合单价													31.558738

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.3168	1.3891	7.39		
		增加人工费	元	3.198872	1	3.2		
	材料	电话插座	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.009	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.731952	1	0.73		

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334
清单项目综合单价									85.546414				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.68	1.3891	6.5		
		技工人工费(安装)	元	15.942	1.3554	21.61		
		高级技工人工费(安装)	元	3.69	1.3722	5.06		
		增加人工费	元	14.365927	1	14.37		
	材料	白布	m2	0.05	5.45	0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.3	0.1		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.9	0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0.06	5.46	0.33		
		焊锡	kg	0.05	75.6	3.78		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	69.5	1.39		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	18.72	0.94		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	7.54	0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.09	0.15		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.8	0.23		
		紧急报警按钮	只	1	15	15		
		其他材料费	元	0.28	1	0.28		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	1	0.12		
		增加机械费	元	3.287147	1	3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	78127.18	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	25926.99	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					104054.17
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	78127.18
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	63455.41
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14671.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	25926.99
1-10-1	031301017006	脚手架搭拆		项	1	25926.99	25926.99
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							104054.17

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	129614.36
1	增值税应纳税额	A5	3.02	115727.11
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	13887.25
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	85953.53
合计				215567.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70C户型机电工程					2774131.78	0	
1-1		给排水					1775475.36	0	
1-1-1		给水					861991.20	0	
1-1-1-1	031004003003	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	144	1918.02	276194.88	0	
1-1-1-2	031004010003	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	1826.06	262952.64	0	
1-1-1-3	031004004003	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	144	2199.82	316774.08	0	
1-1-1-4	031004014007	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	42.15	6069.6	0	
1-1-2		排水					913484.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006003	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	144	6038.45	869536.8	0	
1-1-2-2	031004014008	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	102.43	29499.84	0	
1-1-2-3	031004014009	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	100.33	14447.52	0	
1-2		电气					998656.42	0	
1-2-1	030412004054	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	142.8	41126.4	0	
1-2-2	030412004055	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	142.8	41126.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004056	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	103.02	29669.76	0	
1-2-4	030412004057	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	143.99	41469.12	0	
1-2-5	030412004058	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	118.54	17069.76	0	
1-2-6	030412004059	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	143.99	41469.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004060	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	777.6	51.81	40287.46	0	
1-2-8	030412004061	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	79.85	22996.8	0	
1-2-9	030404033005	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	144	682.29	98249.76	0	
1-2-10	030404033006	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	144	1327.29	191129.76	0	
1-2-11	030404034007	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	720	31.48	22665.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034008	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	38.47	11079.36	0	
1-2-13	030404034009	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	44.41	12790.08	0	
1-2-14	030404034010	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	53.49	7702.56	0	
1-2-15	030404035025	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2736	35.81	97976.16	0	
1-2-16	030404035026	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	77.81	44818.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035027	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1152	43.16	49720.32	0	
1-2-18	030404035028	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	52.61	30303.36	0	
1-2-19	030404035029	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	432	59.96	25902.72	0	
1-2-20	030409B002003	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	144	397.65	57261.6	0	
1-2-21	030404035030	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	432	42.84	18506.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035031	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	32.25	9288	0	
1-2-23	030404035032	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	31.56	9089.28	0	
1-2-24	030904003003	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	432	85.55	36957.6	0	
合计							2774131.78	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010003	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536087	1	28.54		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529499	1	6.53		

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		其他材料费	元	0.006	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006003	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	144	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	288		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425549	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156712	1		2.16		
项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425549	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156712	1		2.16		
项目编码	030412004054	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	288		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676812	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671836	1		2.67		
项目编码	030412004055	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	288		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)						元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)						元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费						元	11.676812	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W						套	1	87		87		
		其他材料费						元	1.38	1		1.38		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.671836	1		2.67		
项目编码	030412004056		项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346	
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346	
清单项目综合单价													103.033866	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)						元	11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)						元	2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费						元	10.923218	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W						套	1	53		53		
		其他材料费						元	0.582	1		0.58		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.499402	1		2.5		
项目编码	030412004057		项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408	
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008	
清单项目综合单价													143.984368	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)						元	11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)						元	2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费						元	10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W						套	1.01	91		91.91		
		其他材料费						元	0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65						10个	0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm						10个	0.416	0.5		0.21		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004058		项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	144	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408	
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808	
清单项目综合单价													118.532368	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)						元	11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)						元	2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费						元	10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W						套	1.01	67		67.67		
		其他材料费						元	0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65						10个	0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm						10个	0.416	0.5		0.21		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004059		项目名称		装饰灯				计量单位	套		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408	
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008	
清单项目综合单价													143.984368	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)						元	11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)						元	2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费						元	10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W						套	1.01	91		91.91		
		其他材料费						元	0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65						10个	0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm						10个	0.416	0.5		0.21		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004060	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	777.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681836	1	5.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300092	1	1.3		

项目编码	030412004061	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679274	1	6.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528322	1	1.53		

项目编码	030404033005	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.71	43.31	0	0	9.91	10.2	30.7501	0	0	7.0361	7.242
小计									101.7091	0.684	550	7.0361	22.894
清单项目综合单价													682.32320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732355	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.03204	1	7.03		

项目编码	030404033006	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.71	43.31	0	0	9.91	10.2	30.7501	0	0	7.0361	7.242
小计									101.7091	0.684	1195	7.0361	22.894
清单项目综合单价													1327.32320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732355	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.03204	1	7.03		

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	1	107.17	110.5	0	0	29.11	107.17	110.5	0	0	29.11
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									111.812832	110.5	0	1.062352	30.20344
清单项目综合单价													253.578624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641533	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.062055	1	1.06			

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.80135	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098623	1	1.1		

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962033	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.13539	1	1.14		

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1183	43.31	0	0	9.91	10.2	5.123573	0	0	1.172353	1.20666
小计									16.950573	30.05	0	1.172353	5.31266
清单项目综合单价													53.485586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.12228	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172057	1	1.17		

项目编码	030404035025	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399891	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035026	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24			
项目编码	030404035027	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1152		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035028	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035029	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	432		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399895	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.23558	1	1.24		

项目编码	030409B002003	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	144		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124093	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.731927	1	16.73		

项目编码	030404035030	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	432		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)						元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费						元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座						个	1.01	23		23.23		
		其他材料费						元	2	1		2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035031		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335	
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285	
清单项目综合单价													32.238350	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费						元	1.839803	1		1.84		
	材料	电视插座						个	1	23		23		
		其他材料费						元	0.2	1		0.2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.420975	1		0.42		
项目编码	030404035032		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378	
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078	
清单项目综合单价													31.558738	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费						元	3.19888	1		3.2		
	材料	电话插座						个	1	17		17		
		其他材料费						元	0.009	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.731953	1		0.73		
项目编码	030904003003		项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	432	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334	
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334	
清单项目综合单价													85.546414	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)						元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)						元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费						元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布						m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35						10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm						个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm						个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡						kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g						kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1						kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#						kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm						个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm						m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮						只	1	15		15		
		其他材料费						元	0.28	1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	3.287147	1		3.29		
		仪器仪表使用费						元	0.121	1		0.12		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	59520.99	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	20281.01	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					79802.00
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	59520.99
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	48343.34
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	11177.65
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	20281.01
1-10-1	031301017007	脚手架搭拆		项	1	20281.01	20281.01
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							79802.00

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	98780.74
1	增值税应纳税额	A5	3.02	88197.09
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	10583.65
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	66499.74
合计				165280.48

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70C’户型机电工程					3699581.57	0	
1-1		给排水					2367300.48	0	
1-1-1		给水					1149321.60	0	
1-1-1-1	031004003004	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	1918.02	368259.84	0	
1-1-1-2	031004010004	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	1826.06	350603.52	0	
1-1-1-3	031004004004	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	2199.82	422365.44	0	
1-1-1-4	031004014010	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	42.15	8092.8	0	
1-1-2		排水					1217978.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006004	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	192	6038.45	1159382.4	0	
1-1-2-2	031004014011	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	102.43	39333.12	0	
1-1-2-3	031004014012	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	100.33	19263.36	0	
1-2		电气					1332281.09	0	
1-2-1	030412004062	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	142.8	54835.2	0	
1-2-2	030412004063	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	142.8	54835.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004064	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	103.02	39559.68	0	
1-2-4	030412004065	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	143.99	55292.16	0	
1-2-5	030412004066	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	118.54	22759.68	0	
1-2-6	030412004067	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	143.99	55292.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004068	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1036.8	51.81	53716.61	0	
1-2-8	030412004069	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	79.85	30662.4	0	
1-2-9	030404033007	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	192	682.29	130999.68	0	
1-2-10	030404033008	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	192	1327.29	254839.68	0	
1-2-11	030404034011	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	31.48	24176.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034012	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	38.47	14772.48	0	
1-2-13	030404034013	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	44.41	34106.88	0	
1-2-14	030404035033	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3648	35.81	130634.88	0	
1-2-15	030404035034	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	77.81	59758.08	0	
1-2-16	030404035035	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1536	43.16	66293.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035036	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	768	52.61	40404.48	0	
1-2-18	030404035037	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	59.96	34536.96	0	
1-2-19	030409B002004	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	192	397.65	76348.8	0	
1-2-20	030404035038	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	42.84	24675.84	0	
1-2-21	030404035039	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	32.25	12384	0	
1-2-22	030404035040	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	31.56	12119.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-23	030904003004	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	85.55	49276.8	0	
合计							3699581.57	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010004	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004004	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.659	43.31	0	0	9.91	10.2	28.54129	0	0	6.53069	6.7218
小计									94.42929	1978.705	0	6.53069	120.1588
清单项目综合单价													2199.82378

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536102	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529503	1	6.53		

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006004	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	192	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425553	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156713	1		2.16		
项目编码	031004014012	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.218	43.31	0	0	9.91	10.2	9.44158	0	0	2.16038	2.2236
小计									31.20458	57.108	0	2.16038	9.8696
清单项目综合单价													100.34256
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	030412004062	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676805	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671834	1		2.67		
项目编码	030412004063	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676805	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671834	1		2.67		
项目编码	030412004064	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923211	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.4994	1		2.5		
项目编码	030412004065	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004066	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	192	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004067	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004068	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	1036.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681839	1	5.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300093	1	1.3		

项目编码	030412004069	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.67927	1	6.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528321	1	1.53		

项目编码	030404033007	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732347	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032038	1	7.03		

项目编码	030404033008	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732347	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032038	1	7.03		

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641535	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.062055	1	1.06			

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801342	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098622	1	1.1		

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962029	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135389	1	1.14		

项目编码	030404035033	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3648

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.39989	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035034	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399889	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035035	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1536

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399891	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035036	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994

清单项目综合单价 52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399889	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035037	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994

清单项目综合单价 59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030409B002004	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砼、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868

清单项目综合单价 397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124085	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.731925	1	16.73		

项目编码	030404035038	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964

清单项目综合单价 42.843644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.764	1.3891	5.23		
		技工人工费(安装)	元	2.648	1.3554	3.59		
		增加人工费	元	3.819942	1	3.82		
	材料	网络插座	个	1.01	23	23.23		
		其他材料费	元	2	1	2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.874062	1	0.87		

项目编码	030404035039	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285
清单项目综合单价													32.238350
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费					元	1.839807	1		1.84		
	材料	电视插座					个	1	23		23		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.420976	1		0.42		
项目编码	030404035040		项目名称		插座			计量单位	个		工程量	384	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078
清单项目综合单价													31.558738
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费					元	3.198872	1		3.2		
	材料	电话插座					个	1	17		17		
		其他材料费					元	0.009	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.731952	1		0.73		
项目编码	030904003004		项目名称		按钮			计量单位	个		工程量	576	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334
清单项目综合单价													85.546414
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)					元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)					元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费					元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布					m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35					10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm					个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm					个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡					kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1					kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#					kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm					个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm					m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮					只	1	15		15		
		其他材料费					元	0.28	1		0.28		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费					元	0.121	1		0.12		
		增加机械费					元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	79377.17	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	27045.92	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					106423.09
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	79377.17
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	64470.66
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	14906.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	27045.92
1-10-1	031301017008	脚手架搭拆		项	1	27045.92	27045.92
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							106423.09

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C’户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70C'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	131733.99
1	增值税应纳税额	A5	3.02	117619.63
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	14114.36
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	88684.96
合计				220418.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70D户型机电工程					1860306.15	0	
1-1		给排水					1183650.24	0	
1-1-1		给水					574660.80	0	
1-1-1-1	031004003005	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	1918.02	184129.92	0	
1-1-1-2	031004010005	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	1826.06	175301.76	0	
1-1-1-3	031004004005	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	2199.82	211182.72	0	
1-1-1-4	031004014013	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	42.15	4046.4	0	
1-1-2		排水					608989.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006005	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	6038.45	579691.2	0	
1-1-2-2	031004014014	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	102.43	19666.56	0	
1-1-2-3	031004014015	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	100.33	9631.68	0	
1-2		电气					676655.91	0	
1-2-1	030412004070	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	142.8	27417.6	0	
1-2-2	030412004071	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	142.8	41126.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004072	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P02) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	132.42	12712.32	0	
1-2-4	030412004073	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	143.99	27646.08	0	
1-2-5	030412004074	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	118.54	11379.84	0	
1-2-6	030412004075	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	143.99	27646.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004076	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	490.56	51.81	25415.91	0	
1-2-8	030412004077	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	79.85	15331.2	0	
1-2-9	030404033009	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	96	682.29	65499.84	0	
1-2-10	030404033010	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	96	1327.29	127419.84	0	
1-2-11	030404034014	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	31.48	12088.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034015	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	38.47	11079.36	0	
1-2-13	030404034016	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	44.41	4263.36	0	
1-2-14	030404034017	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	53.49	10270.08	0	
1-2-15	030404035041	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1824	35.81	65317.44	0	
1-2-16	030404035042	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	77.81	29879.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035043	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	864	43.16	37290.24	0	
1-2-18	030404035044	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	52.61	20202.24	0	
1-2-19	030404035045	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	59.96	17268.48	0	
1-2-20	030409B002005	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	96	397.65	38174.4	0	
1-2-21	030404035046	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	42.84	12337.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035047	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	32.25	6192	0	
1-2-23	030404035048	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	31.56	6059.52	0	
1-2-24	030904003005	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	85.55	24638.4	0	
合计							1860306.15	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894

清单项目综合单价　1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010005	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572

清单项目综合单价　1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004005	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778

清单项目综合单价　2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536102	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529503	1	6.53		

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984

清单项目综合单价　42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006005	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	96	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014014	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.218	43.31	0	0	9.91	10.2	9.44158	0	0	2.16038	2.2236
小计									31.20458	59.108	0	2.16038	9.9696
清单项目综合单价													102.44256
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014015	项目名称	给、排水附(配)件				计量单价	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	030412004070	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676805	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671834	1		2.67		
项目编码	030412004071	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	288		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676812	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671836	1		2.67		
项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	815.82	0	0	96.3	25.221	81.582	0	0	9.63
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	81.582	0	2.500293	12.20346
清单项目综合单价													132.433866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P02)24W				套		1	81		81		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004074	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004075	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004076	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	490.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681842	1	5.68		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300094	1	1.3		

项目编码	030412004077	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033009	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033010	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641535	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.062055	1	1.06			
项目编码	030404034015	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	288		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.80135	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098623	1	1.1		

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962018	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135387	1	1.14		

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1183	43.31	0	0	9.91	10.2	5.123573	0	0	1.172353	1.20666
小计									16.950573	30.05	0	1.172353	5.31266
清单项目综合单价													53.485586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.122265	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172054	1	1.17		

项目编码	030404035041	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1824

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.39989	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035042	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	384

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399889	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235578	1	1.24		
项目编码	030404035043	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	864	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.39989	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035044	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	384	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399889	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035045	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	288	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002005	项目名称	卫生间等电位连接		计量单位	间	工程量	96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035046	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	288	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)						元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费						元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座						个	1.01	23		23.23		
		其他材料费						元	2	1		2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035047		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335	
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285	
清单项目综合单价													32.238350	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费						元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座						个	1	23		23		
		其他材料费						元	0.2	1		0.2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035048		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378	
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078	
清单项目综合单价													31.558738	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费						元	3.198872	1		3.2		
	材料	电话插座						个	1	17		17		
		其他材料费						元	0.009	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.731952	1		0.73		
项目编码	030904003005		项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334	
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334	
清单项目综合单价													85.546414	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)						元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)						元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费						元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布						m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35						10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm						个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm						个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡						kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g						kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1						kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#						kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm						个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm						m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮						只	1	15		15		
		其他材料费						元	0.28	1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费						元	0.121	1		0.12		
		增加机械费						元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	39913.97	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	13589.49	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					53503.46
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	39913.97
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	32418.39
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	7495.58
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	13589.49
1-10-1	031301017009	脚手架搭拆		项	1	13589.49	13589.49
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							53503.46

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	66241.72
1	增值税应纳税额	A5	3.02	59144.39
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	7097.33
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	44614.01
合计				110855.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70D'户型机电工程					928591.64	0	
1-1		给排水					591825.12	0	
1-1-1		给水					287330.40	0	
1-1-1-1	031004003006	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	1918.02	92064.96	0	
1-1-1-2	031004010006	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	1826.06	87650.88	0	
1-1-1-3	031004004006	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	2199.82	105591.36	0	
1-1-1-4	031004014016	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	42.15	2023.2	0	
1-1-2		排水					304494.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006006	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	6038.45	289845.6	0	
1-1-2-2	031004014017	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	102.43	9833.28	0	
1-1-2-3	031004014018	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	100.33	4815.84	0	
1-2		电气					336766.52	0	
1-2-1	030412004078	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	142.8	13708.8	0	
1-2-2	030412004079	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	142.8	20563.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004080	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P02) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	132.42	6356.16	0	
1-2-4	030412004081	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-5	030412004082	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	118.54	5689.92	0	
1-2-6	030412004083	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004084	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	245.28	51.81	12707.96	0	
1-2-8	030412004085	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	79.85	7665.6	0	
1-2-9	030404033011	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	682.29	32749.92	0	
1-2-10	030404033012	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	1327.29	63709.92	0	
1-2-11	030404034018	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	31.48	6044.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034019	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	38.47	1846.56	0	
1-2-13	030404034020	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	44.41	4263.36	0	
1-2-14	030404034021	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	53.49	5135.04	0	
1-2-15	030404035049	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	912	35.81	32658.72	0	
1-2-16	030404035050	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	77.81	14939.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035051	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	432	43.16	18645.12	0	
1-2-18	030404035052	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	52.61	10101.12	0	
1-2-19	030404035053	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	59.96	8634.24	0	
1-2-20	030409B002006	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	48	397.65	19087.2	0	
1-2-21	030404035054	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	42.84	6168.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035055	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	32.25	3096	0	
1-2-23	030404035056	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	31.56	3029.76	0	
1-2-24	030904003006	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	85.55	12319.2	0	
合计							928591.64	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003006	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010006	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004006	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536057	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529493	1	6.53		

项目编码	031004014016	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006006	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014017	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014018	项目名称	给、排水附(配)件				计量单价	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425519	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156705	1		2.16		
项目编码	030412004078	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004079	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676797	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671832	1		2.67		
项目编码	030412004080	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量		48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	815.82	0	0	96.3	25.221	81.582	0	0	9.63
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	81.582	0	2.500293	12.20346
清单项目综合单价													132.433866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P02)24W				套		1	81		81		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004081	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量		96
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004082	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量		48
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004083	项目名称			装饰灯			计量单位	套		工程量		96
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004084	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	245.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681842	1	5.68		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300094	1	1.3		

项目编码	030412004085	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033011	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033012	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034018	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641524	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.062053	1	1.06			
项目编码	030404034019	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	48		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801365	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098627	1	1.1		

项目编码	030404034020	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962018	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135387	1	1.14		

项目编码	030404034021	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1183	43.31	0	0	9.91	10.2	5.123573	0	0	1.172353	1.20666
小计									16.950573	30.05	0	1.172353	5.31266
清单项目综合单价													53.485586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.122265	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172054	1	1.17		

项目编码	030404035049	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399893	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035050	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235581	1	1.24		
项目编码	030404035051	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	432	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399895	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.23558	1	1.24		

项目编码	030404035052	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235581	1	1.24		

项目编码	030404035053	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002006	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035054	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)					元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费					元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座					个	1.01	23		23.23		
		其他材料费					元	2	1		2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035055		项目名称		插座			计量单位	个		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285
清单项目综合单价													32.238350
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费					元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座					个	1	23		23		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035056		项目名称		插座			计量单位	个		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078
清单项目综合单价													31.558738
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费					元	3.198895	1		3.2		
	材料	电话插座					个	1	17		17		
		其他材料费					元	0.009	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.731957	1		0.73		
项目编码	030904003006		项目名称		按钮			计量单位	个		工程量	144	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334
清单项目综合单价													85.546414
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)					元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)					元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费					元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布					m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35					10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm					个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm					个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡					kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1					kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#					kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm					个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm					m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮					只	1	15		15		
		其他材料费					元	0.28	1		0.28		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费					元	0.121	1		0.12		
		增加机械费					元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	19923.02	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6761.66	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					26684.68
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19923.02
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	16181.61
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3741.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	6761.66
1-10-1	031301017010	脚手架搭拆		项	1	6761.66	6761.66
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							26684.68

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70D’户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程
-70D'户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	33061.21
1	增值税应纳税额	A5	3.02	29518.94
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3542.27
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	22172.01
合计				55233.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		70E户型机电工程					923473.11	0	
1-1		给排水					591825.12	0	
1-1-1		给水					287330.40	0	
1-1-1-1	031004003007	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	1918.02	92064.96	0	
1-1-1-2	031004010007	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	1826.06	87650.88	0	
1-1-1-3	031004004007	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	2199.82	105591.36	0	
1-1-1-4	031004014019	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	42.15	2023.2	0	
1-1-2		排水					304494.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006007	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	6038.45	289845.6	0	
1-1-2-2	031004014020	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	102.43	9833.28	0	
1-1-2-3	031004014021	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	100.33	4815.84	0	
1-2		电气					331647.99	0	
1-2-1	030412004086	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	142.8	13708.8	0	
1-2-2	030412004087	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	142.8	13708.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004088	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	103.02	9889.92	0	
1-2-4	030412004089	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-5	030412004090	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	118.54	5689.92	0	
1-2-6	030412004091	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004092	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	264.48	51.81	13702.71	0	
1-2-8	030412004093	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	79.85	7665.6	0	
1-2-9	030404033013	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	682.29	32749.92	0	
1-2-10	030404033014	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	1327.29	63709.92	0	
1-2-11	030404034022	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	31.48	6044.16	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034023	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	38.47	3693.12	0	
1-2-13	030404034024	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	44.41	4263.36	0	
1-2-14	030404034025	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	53.49	2567.52	0	
1-2-15	030404035057	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	912	35.81	32658.72	0	
1-2-16	030404035058	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	77.81	14939.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035059	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	384	43.16	16573.44	0	
1-2-18	030404035060	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	52.61	10101.12	0	
1-2-19	030404035061	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	59.96	8634.24	0	
1-2-20	030409B002007	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	48	397.65	19087.2	0	
1-2-21	030404035062	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	42.84	6168.96	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035063	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	32.25	3096	0	
1-2-23	030404035064	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	31.56	3029.76	0	
1-2-24	030904003007	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	85.55	12319.2	0	
合计							923473.11	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003007	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010007	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004007	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536057	1	28.54		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529493	1	6.53		

项目编码	031004014019	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006007	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014020	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014021	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425519	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156705	1		2.16		
项目编码	030412004086	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004087	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004088	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004089	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004090	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004091	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004092	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	264.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681834	1	5.68		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300092	1	1.3		

项目编码	030412004093	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033013	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033014	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034022	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641524	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.062053	1	1.06		

项目编码	030404034023	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801365	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098627	1	1.1		

项目编码	030404034024	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962018	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135387	1	1.14		

项目编码	030404034025	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.119	43.31	0	0	9.91	10.2	5.15389	0	0	1.17929	1.2138
小计									16.98089	30.05	0	1.17929	5.3198
清单项目综合单价													53.52998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.12231	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172064	1	1.17		

项目编码	030404035057	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399893	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035058	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235581	1	1.24		
项目编码	030404035059	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	384	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	19.067	0	1.235777	4.96994
清单项目综合单价													43.141474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399889	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035060	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235581	1	1.24		

项目编码	030404035061	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	144	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002007	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035062	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	144	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)					元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费					元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座					个	1.01	23		23.23		
		其他材料费					元	2	1		2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035063		项目名称		插座			计量单位	个		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285
清单项目综合单价													32.238350
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费					元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座					个	1	23		23		
		其他材料费					元	0.2	1		0.2		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035064		项目名称		插座			计量单位	个		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078
清单项目综合单价													31.558738
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费					元	3.198895	1		3.2		
	材料	电话插座					个	1	17		17		
		其他材料费					元	0.009	1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	0.731957	1		0.73		
项目编码	030904003007		项目名称		按钮			计量单位	个		工程量	144	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334
清单项目综合单价													85.546414
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)					元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)					元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费					元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布					m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35					10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm					个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm					个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡					kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g					kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1					kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#					kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm					个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm					m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮					只	1	15		15		
		其他材料费					元	0.28	1		0.28		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费					元	0.121	1		0.12		
		增加机械费					元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	19813.36	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6731.7	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					26545.06
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	19813.36
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	16092.54
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3720.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	6731.7
1-10-1	031301017011	脚手架搭拆		项	1	6731.7	6731.7
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							26545.06

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-70E户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	32879.22
1	增值税应纳税额	A5	3.02	29356.45
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3522.77
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	22049.76
合计				54928.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90A户型机电工程					940736.42	0	
1-1		给排水					591825.12	0	
1-1-1		给水					287330.40	0	
1-1-1-1	031004003008	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	1918.02	92064.96	0	
1-1-1-2	031004010008	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	1826.06	87650.88	0	
1-1-1-3	031004004008	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	2199.82	105591.36	0	
1-1-1-4	031004014022	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	42.15	2023.2	0	
1-1-2		排水					304494.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006008	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	6038.45	289845.6	0	
1-1-2-2	031004014023	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	102.43	9833.28	0	
1-1-2-3	031004014024	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	100.33	4815.84	0	
1-2		电气					348911.30	0	
1-2-1	030412004094	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	142.8	13708.8	0	
1-2-2	030412004095	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	142.8	6854.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004096	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	103.02	9889.92	0	
1-2-4	030412004097	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-5	030412004098	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	118.54	5689.92	0	
1-2-6	030412004099	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	143.99	20734.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004100	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	208.32	51.81	10793.06	0	
1-2-8	030412004101	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	79.85	7665.6	0	
1-2-9	030404033015	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	682.29	32749.92	0	
1-2-10	030404033016	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	1327.29	63709.92	0	
1-2-11	030404034026	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	336	31.48	10577.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034027	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	38.47	3693.12	0	
1-2-13	030404034028	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	44.41	2131.68	0	
1-2-14	030404034029	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	53.49	5135.04	0	
1-2-15	030404035065	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1104	35.81	39534.24	0	
1-2-16	030404035066	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	77.81	14939.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035067	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	528	43.16	22788.48	0	
1-2-18	030404035068	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	52.61	10101.12	0	
1-2-19	030404035069	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	59.96	8634.24	0	
1-2-20	030409B002008	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	48	397.65	19087.2	0	
1-2-21	030404035070	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	42.84	8225.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035071	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	32.25	3096	0	
1-2-23	030404035072	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	31.56	3029.76	0	
1-2-24	030904003008	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	85.55	12319.2	0	
合计							940736.42	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003008	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010008	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004008	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536057	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529493	1	6.53		

项目编码	031004014022	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006008	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014023	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014024	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425519	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156705	1		2.16		
项目编码	030412004094	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004095	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004096	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004097	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004098	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004099	项目名称	装饰灯			计量单位		套	工程量		144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004100	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	208.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681839	1	5.68		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300093	1	1.3		

项目编码	030412004101	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033015	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033016	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034026	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.64153	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.062054	1	1.06		

项目编码	030404034027	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801365	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098627	1	1.1		

项目编码	030404034028	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962063	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135397	1	1.14		

项目编码	030404034029	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1183	43.31	0	0	9.91	10.2	5.123573	0	0	1.172353	1.20666
小计									16.950573	30.05	0	1.172353	5.31266
清单项目综合单价													53.485586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.122265	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172054	1	1.17		

项目编码	030404035065	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.39989	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035066	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235581	1	1.24		
项目编码	030404035067	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	528	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									17.88175	19.067	0	1.23875	4.973
清单项目综合单价													43.16050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399888	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035068	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235581	1	1.24		

项目编码	030404035069	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	144	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002008	项目名称	卫生间等电位连接		计量单位	间	工程量	48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035070	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)						元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费						元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座						个	1.01	23		23.23		
		其他材料费						元	2	1		2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035071		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335	
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285	
清单项目综合单价													32.238350	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费						元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座						个	1	23		23		
		其他材料费						元	0.2	1		0.2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035072		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378	
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078	
清单项目综合单价													31.558738	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费						元	3.198895	1		3.2		
	材料	电话插座						个	1	17		17		
		其他材料费						元	0.009	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.731957	1		0.73		
项目编码	030904003008		项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	144	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334	
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334	
清单项目综合单价													85.546414	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)						元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)						元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费						元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布						m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35						10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm						个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm						个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡						kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g						kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1						kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#						kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm						个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm						m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮						只	1	15		15		
		其他材料费						元	0.28	1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	3.287147	1		3.29		
		仪器仪表使用费						元	0.121	1		0.12		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	20200.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	7665.29	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					27866.25
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20200.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	16407.35
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3793.61
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	7665.29
1-10-1	031301017012	脚手架搭拆		项	1	7665.29	7665.29
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							27866.25

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90A户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	33556.44
1	增值税应纳税额	A5	3.02	29961.11
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3595.33
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	23487.05
合计				57043.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90B户型机电工程					1910149.04	0	
1-1		给排水					1183650.24	0	
1-1-1		给水					574660.80	0	
1-1-1-1	031004003009	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	1918.02	184129.92	0	
1-1-1-2	031004010009	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	1826.06	175301.76	0	
1-1-1-3	031004004009	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	2199.82	211182.72	0	
1-1-1-4	031004014025	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	42.15	4046.4	0	
1-1-2		排水					608989.44	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006009	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	96	6038.45	579691.2	0	
1-1-2-2	031004014026	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	102.43	19666.56	0	
1-1-2-3	031004014027	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	100.33	9631.68	0	
1-2		电气					726498.80	0	
1-2-1	030412004102	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	142.8	13708.8	0	
1-2-2	030412004103	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	384	142.8	54835.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004104	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P02) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	132.42	12712.32	0	
1-2-4	030412004105	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	143.99	27646.08	0	
1-2-5	030412004106	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	118.54	11379.84	0	
1-2-6	030412004107	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	288	143.99	41469.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004108	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	401.28	51.81	20790.32	0	
1-2-8	030412004109	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	192	79.85	15331.2	0	
1-2-9	030404033017	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	96	682.29	65499.84	0	
1-2-10	030404033018	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	96	1327.29	127419.84	0	
1-2-11	030404034030	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	672	31.48	21154.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034031	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	38.47	7386.24	0	
1-2-13	030404034032	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	44.41	8526.72	0	
1-2-14	030404034033	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	53.49	10270.08	0	
1-2-15	030404035073	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2016	35.81	72192.96	0	
1-2-16	030404035074	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	576	77.81	44818.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035075	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	960	43.16	41433.6	0	
1-2-18	030404035076	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	480	52.61	25252.8	0	
1-2-19	030404035077	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	59.96	17268.48	0	
1-2-20	030409B002009	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	96	397.65	38174.4	0	
1-2-21	030404035078	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	42.84	12337.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035079	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	32.25	6192	0	
1-2-23	030404035080	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	31.56	6059.52	0	
1-2-24	030904003009	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	85.55	24638.4	0	
合计							1910149.04	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003009	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894
清单项目综合单价													1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010009	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572
清单项目综合单价													1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004009	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778
清单项目综合单价													2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536102	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529503	1	6.53		

项目编码	031004014025	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984
清单项目综合单价													42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006009	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	96	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014026	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	192		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.218	43.31	0	0	9.91	10.2	9.44158	0	0	2.16038	2.2236
小计									31.20458	59.108	0	2.16038	9.9696
清单项目综合单价													102.44256
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	031004014027	项目名称	给、排水附(配)件				计量单价	个		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425564	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156715	1		2.16		
项目编码	030412004102	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	96		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004103	项目名称	装饰灯				计量单价	套		工程量	384		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676805	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671834	1		2.67		
项目编码	030412004104	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	815.82	0	0	96.3	25.221	81.582	0	0	9.63
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	81.582	0	2.500293	12.20346
清单项目综合单价													132.433866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P02)24W				套		1	81		81		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004105	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	192	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004106	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	96	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004107	项目名称		装饰灯			计量单位		套		工程量	288	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
		吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004108	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	401.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1312	43.31	0	0	9.91	10.2	5.682272	0	0	1.300192	1.33824
小计									18.801272	26.166	0	1.300192	5.53424
清单项目综合单价													51.801704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681836	1	5.68		
	材料	尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300092	1	1.3		

项目编码	030412004109	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033017	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033018	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034030	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	672

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1072	43.31	0	0	9.91	10.2	4.642832	0	0	1.062352	1.09344
小计									15.359832	11.05	0	1.062352	4.00444
清单项目综合单价													31.476624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.64153	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械	增加机械费		元	1.062054	1	1.06			

项目编码	030404034031	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801342	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098622	1	1.1		

项目编码	030404034032	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962018	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135387	1	1.14		

项目编码	030404034033	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1183	43.31	0	0	9.91	10.2	5.123573	0	0	1.172353	1.20666
小计									16.950573	30.05	0	1.172353	5.31266
清单项目综合单价													53.485586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.122265	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172054	1	1.17		

项目编码	030404035073	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399891	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035074	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	576

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399892	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235579	1	1.24		
项目编码	030404035075	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	960		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.68	190.67	0	0	36.98	124.68	190.67	0	0	36.98
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									130.080757	190.67	0	1.235777	38.25194
清单项目综合单价													360.238474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399891	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035076	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	480	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	1	124.68	280.67	0	0	41.48	124.68	280.67	0	0	41.48
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									130.080757	280.67	0	1.235777	42.75194
清单项目综合单价													454.738474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399891	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035077	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	288	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002009	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内)20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		汽油 60#~70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035078	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	288	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)						元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费						元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座						个	1.01	23		23.23		
		其他材料费						元	2	1		2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035079		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335	
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285	
清单项目综合单价													32.238350	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费						元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座						个	1	23		23		
		其他材料费						元	0.2	1		0.2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035080		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	192	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378	
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078	
清单项目综合单价													31.558738	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费						元	3.198872	1		3.2		
	材料	电话插座						个	1	17		17		
		其他材料费						元	0.009	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.731952	1		0.73		
项目编码	030904003009		项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	288	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334	
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334	
清单项目综合单价													85.546414	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)						元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)						元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费						元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布						m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35						10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm						个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm						个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡						kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g						kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1						kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#						kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm						个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm						m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮						只	1	15		15		
		其他材料费						元	0.28	1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费						元	0.121	1		0.12		
		增加机械费						元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	40991.44	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	14331.8	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					55323.24
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	40991.44
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	33293.52
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	7697.92
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	14331.8
1-10-1	031301017013	脚手架搭拆		项	1	14331.8	14331.8
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供护、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							55323.24

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90B户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	68091.55
1	增值税应纳税额	A5	3.02	60796.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	7295.52
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	47641.26
合计				115732.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		90C户型机电工程					968385.27	0	
1-1		给排水					596741.76	0	
1-1-1		给水					287330.40	0	
1-1-1-1	031004003010	洗脸盆	(1)名称:台下盆（含台盆龙头） (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	1918.02	92064.96	0	
1-1-1-2	031004010010	淋浴器	(1)名称:淋浴组合 (2)含单柄双控沐浴柱、手持花洒、头顶花洒、软管及角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	1826.06	87650.88	0	
1-1-1-3	031004004010	洗涤盆	(1)名称:304不锈钢水槽 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	2199.82	105591.36	0	
1-1-1-4	031004014028	给、排水附(配)件	(1)名称:洗衣机龙头 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	42.15	2023.2	0	
1-1-2		排水					309411.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1	031004006010	大便器	(1)名称:智能坐便器 (2)附件:含排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	48	6038.45	289845.6	0	
1-1-2-2	031004014029	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	102.43	14749.92	0	
1-1-2-3	031004014030	给、排水附(配)件	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯） (2)规格:DN50 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	100.33	4815.84	0	
1-2		电气					371643.51	0	
1-2-1	030412004110	装饰灯	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) (2)规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	142.8	6854.4	0	
1-2-2	030412004111	装饰灯	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，8W，50°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	240	142.8	34272	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-3	030412004112	装饰灯	(1)名称:集成面板灯(P01) (2)规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	103.02	9889.92	0	
1-2-4	030412004113	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X01) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	143.99	13823.04	0	
1-2-5	030412004114	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X02) (2)规格:LED，18W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	48	118.54	5689.92	0	
1-2-6	030412004115	装饰灯	(1)名称:吸顶灯(X03) (2)规格:LED，24W，110°，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:吸顶安装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	144	143.99	20734.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-7	030412004116	装饰灯	(1)名称:LED灯带(LL01) (2)规格:LED，12W/M，4000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)含开关电源和灯具安装所需的配件 (5)含高层建筑增加费 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	216.48	51.81	11215.83	0	
1-2-8	030412004117	装饰灯	(1)名称:人体感应地脚灯 (2)安装形式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	96	79.85	7665.6	0	
1-2-9	030404033019	风扇	(1)名称:凉霸(EE-04) (2)规格:300*300mm，吹风40W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	682.29	32749.92	0	
1-2-10	030404033020	风扇	(1)名称:三合一浴霸(EE-05) (2)规格:300*600mm，风暖2400W、换气32W、照明20W (3)安装方式:集成吊顶安装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	48	1327.29	63709.92	0	
1-2-11	030404034034	照明开关	(1)名称:一位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	288	31.48	9066.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-12	030404034035	照明开关	(1)名称:二位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	38.47	7386.24	0	
1-2-13	030404034036	照明开关	(1)名称:三位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	44.41	4263.36	0	
1-2-14	030404034037	照明开关	(1)名称:四位开关 (2)规格:250V，10A (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	48	53.49	2567.52	0	
1-2-15	030404035081	插座	(1)名称:单相二、三极插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1104	35.81	39534.24	0	
1-2-16	030404035082	插座	(1)名称:单相二、三极带USB插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	77.81	14939.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-17	030404035083	插座	(1)名称:单相二、三极带开关插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	528	43.16	22788.48	0	
1-2-18	030404035084	插座	(1)名称:单相二、三极防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	52.61	10101.12	0	
1-2-19	030404035085	插座	(1)名称:单相二、三极带开关防溅插座 (2)规格:250V，10A，安全型 (3)安装方式:壁装 (4)含高层建筑增加费 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	59.96	8634.24	0	
1-2-20	030409B002010	卫生间等电位连接	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)接入预留的等电位端子箱，含与末端金属构件连接的线、管、凿槽及恢复，具体做法详见图集15D502 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	48	397.65	19087.2	0	
1-2-21	030404035086	插座	(1)名称:网络插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	192	42.84	8225.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-22	030404035087	插座	(1)名称:电视插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	32.25	3096	0	
1-2-23	030404035088	插座	(1)名称:电话插座 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	96	31.56	3029.76	0	
1-2-24	030904003010	按钮	(1)名称:紧急报警按钮 (2)安装方式:壁装 (3)含高层建筑增加费 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	144	85.55	12319.2	0	
合计							968385.27	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003010	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水	10组	0.1	769.7	16907.49	0	0	1014.78	76.97	1690.749	0	0	101.478
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7697	43.31	0	0	9.91	10.2	33.335707	0	0	7.627727	7.85094
小计									110.305707	1690.749	0	7.627727	109.32894

清单项目综合单价　1918.011374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.9141	1.3891	15.16		
		技工人工费(安装)	元	37.0146	1.3554	50.17		
		高级技工人工费(安装)	元	8.4823	1.3722	11.64		
		增加人工费	元	33.335707	1	33.34		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		其他材料费	元	2.2896	1	2.29		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		台盆龙头 DN15	个	1.01	1120	1131.2		
		洗脸盆	个	1.01	410	414.1		
		提拉排水装置 DN32	套	1.01	65	65.65		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.015	7.49	0.11		
		木材(一级红松)	m3	0.001	2400	2.4		
		存水弯(塑料)DN32	个	1.005	3.85	3.87		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	7.627727	1	7.63		

项目编码	031004010010	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25	双柄淋浴龙头成品淋浴器	10组	0.1	290.95	16877.2	0	0	907.89	29.095	1687.72	0	0	90.789
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.291	43.31	0	0	9.91	10.2	12.60321	0	0	2.88381	2.9682
小计									41.69821	1687.72	0	2.88381	93.7572

清单项目综合单价　1826.059220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.1237	1.3891	5.73		
		技工人工费(安装)	元	13.9914	1.3554	18.96		
		高级技工人工费(安装)	元	3.2087	1.3722	4.4		
		增加人工费	元	12.601045	1	12.6		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.3	0.56	0.17		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		木材(一级红松)	m3	0.004	2400	9.6		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	1.65	7.37	12.16		
		三通固定座 DN15	个	1.05	12	12.6		
		沐浴组合(花洒+升降杆)	个	1	1652	1652		
		莲蓬喷头	个	1	0	0		
		其他材料费	元	0.9318	1	0.93		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	2.883315	1	2.88		

项目编码	031004004010	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[304不锈钢水槽]	10组	0.1	658.88	19787.05	0	0	1134.37	65.888	1978.705	0	0	113.437
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.6589	43.31	0	0	9.91	10.2	28.536959	0	0	6.529699	6.72078
小计									94.424959	1978.705	0	6.529699	120.15778

清单项目综合单价　2199.817438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.3362	1.3891	12.97		
		技工人工费(安装)	元	31.6879	1.3554	42.95		
		高级技工人工费(安装)	元	7.2654	1.3722	9.97		
		增加人工费	元	28.536057	1	28.54		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.02	7.49	0.15		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	4.12	0.15	0.62		
		普通水泥 32.5(R)	kg	1	0.56	0.56		
		天然砂(细砂)	m3	0.002	130	0.26		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0.4	13.47	5.39		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	1.01	13.5	13.64		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	1.005	5.21	5.24		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	1.01	41	41.41		
		厨房下拉式龙头 DN15	个	1.01	1206	1218.06		
		角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	35	70.7		
		304不锈钢水槽	个	1.01	612	618.12		
		其他材料费	元	4.568	1	4.57		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	6.529493	1	6.53		

项目编码	031004014028	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	0.1	44.15	323.4	0	0	25.89	4.415	32.34	0	0	2.589
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0442	43.31	0	0	9.91	10.2	1.914302	0	0	0.438022	0.45084
小计									6.329302	32.34	0	0.438022	3.03984

清单项目综合单价　42.147164

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.631	1.3891	0.88		
		技工人工费(安装)	元	2.1255	1.3554	2.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4791	1.3722	0.66		
		增加人工费	元	1.912137	1	1.91		
	材料	其他材料费	元	0.006	1	0.01		
		洗衣机龙头 DN15	个	1.01	32	32.32		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	0.437527	1	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	031004006010	项目名称	大便器				计量单位	组		工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱	10套	0.1	833	56037.77	0	0	2985.24	83.3	5603.777	0	0	298.524
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.833	43.31	0	0	9.91	10.2	36.07723	0	0	8.25503	8.4966
小计									119.37723	5603.777	0	8.25503	307.0206
清单项目综合单价													6038.42986
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	11.9803	1.3891		16.64		
		技工人工费(安装)					元	40.6113	1.3554		55.04		
		高级技工人工费(安装)					元	8.4636	1.3722		11.61		
		增加人工费					元	36.07723	1		36.08		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.34		0.54		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120					套	2.06	0.07		0.14		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm					个	0.024	8.75		0.21		
		锯条(各种规格)					根	0.2	0.77		0.15		
		防水密封胶					支	0.5	9.89		4.95		
		金属软管 DN15					根	1.01	1.79		1.81		
		螺纹管件 DN15					个	1.01	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15					个	1.01	35		35.35		
		大便器排水接头					个	1.01	5.2		5.25		
		座便器桶盖					套	1.01	0		0		
		连体坐便器进水阀配件					套	1.01	0		0		
		智能坐便器					个	1.01	5500		5555		
		水					m3	0.012	3.77		0.05		
		电					kWh	0.032	0.76		0.02		
		其他材料费					元	0.3	1		0.3		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	8.25503	1		8.26		
项目编码	031004014029	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	591.08	0	0	77.46	21.763	59.108	0	0	7.746
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	59.108	0	2.157407	9.96654
清单项目综合单价													102.423534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425549	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢地漏 DN50					个	1	53		53		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156712	1		2.16		
项目编码	031004014030	项目名称	给、排水附(配)件				计量单位	个		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.1	217.63	571.08	0	0	76.46	21.763	57.108	0	0	7.646
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2177	43.31	0	0	9.91	10.2	9.428587	0	0	2.157407	2.22054
小计									31.191587	57.108	0	2.157407	9.86654
清单项目综合单价													100.323534
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.0902	1.3891		4.29		
		技工人工费(安装)					元	10.4626	1.3554		14.18		
		高级技工人工费(安装)					元	2.3973	1.3722		3.29		
		增加人工费					元	9.425519	1		9.43		
	材料	普通水泥 32.5(R)					kg	0.6	0.56		0.34		
		UPVC塑料排水管 DN50					m	0.1	5.22		0.52		
		存水弯(塑料)DN50 S型					个	1	5.21		5.21		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN50					个	1	51		51		
		其他材料费					元	0.04	1		0.04		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.156705	1		2.16		
项目编码	030412004110	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	0.1	269.61	883.8	0	0	103.53	26.961	88.38	0	0	10.353
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									38.641707	88.38	0	2.672727	13.10394
清单项目综合单价													142.798374
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)					元	13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)					元	2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费					元	11.676827	1		11.68		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)8W					套	1	87		87		
		其他材料费					元	1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费					元	2.671839	1		2.67		
项目编码	030412004111	项目名称	装饰灯				计量单位	套		工程量	240		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150	10套	1	269.61	883.8	0	0	103.53	269.61	883.8	0	0	103.53

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2697	43.31	0	0	9.91	10.2	11.680707	0	0	2.672727	2.75094
小计									281.290707	883.8	0	2.672727	106.28094
清单项目综合单价													1274.044374
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1776	1.3891		4.41		
		技工人工费(安装)				元		13.9097	1.3554		18.85		
		高级技工人工费(安装)				元		2.6919	1.3722		3.69		
		增加人工费				元		11.676809	1		11.68		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)8W				套		1	87		87		
		其他材料费				元		1.38	1		1.38		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.671835	1		2.67		
项目编码	030412004112	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.1	252.21	535.82	0	0	82.3	25.221	53.582	0	0	8.23
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2523	43.31	0	0	9.91	10.2	10.927113	0	0	2.500293	2.57346
小计									36.148113	53.582	0	2.500293	10.80346
清单项目综合单价													103.033866
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5379	1.3891		6.3		
		技工人工费(安装)				元		11.362	1.3554		15.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.563	1.3722		3.52		
		增加人工费				元		10.923233	1		10.92		
	材料	集成面板灯(P01)12W				套		1	53		53		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.499405	1		2.5		
项目编码	030412004113	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	96			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X01)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004114	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	48			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	686.68	0	0	89.44	25.04	68.668	0	0	8.944
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	68.668	0	2.481464	11.49808
清单项目综合单价													118.532368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X02)18W				套		1.01	67		67.67		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		
项目编码	030412004115	项目名称	装饰灯			计量单位	套		工程量	144			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内	10套	0.1	250.4	929.08	0	0	101.56	25.04	92.908	0	0	10.156
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2504	43.31	0	0	9.91	10.2	10.844824	0	0	2.481464	2.55408
小计									35.884824	92.908	0	2.481464	12.71008
清单项目综合单价													143.984368
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.5051	1.3891		6.26		
		技工人工费(安装)				元		11.2803	1.3554		15.29		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5451	1.3722		3.49		
		增加人工费				元		10.844824	1		10.84		
	材料	吸顶灯(X03)24W				套		1.01	91		91.91		
		其他材料费				元		0.582	1		0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65				10个		0.416	0.5		0.21		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个		0.416	0.5		0.21		
	主材												
	设备												
	机械	增加机械费				元		2.481464	1		2.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004116	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	216.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装	10m	0.1	131.19	261.66	0	0	41.96	13.119	26.166	0	0	4.196
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.2	43.31	0	0	9.91	10.2	8.662	0	0	1.982	2.04
小计									21.781	26.166	0	1.982	6.236
清单项目综合单价													56.16500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.5451	1.3891	2.15		
		技工人工费(安装)	元	6.7704	1.3554	9.18		
		高级技工人工费(安装)	元	1.3092	1.3722	1.8		
		增加人工费	元	5.681837	1	5.68		
	材料	LED灯带(LL01)12W/M	m	1.01	25	25.25		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.18	0.19		
		其他材料费	元	0.202	1	0.2		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	5.2	0.53		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.300092	1	1.3		

项目编码	030412004117	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装	10套	0.1	154.22	488.01	0	0	58.34	15.422	48.801	0	0	5.834
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1543	43.31	0	0	9.91	10.2	6.682733	0	0	1.529113	1.57386
小计									22.104733	48.801	0	1.529113	7.40786
清单项目综合单价													79.842706

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.7752	1.3891	3.86		
		技工人工费(安装)	元	6.9475	1.3554	9.42		
		高级技工人工费(安装)	元	1.5671	1.3722	2.15		
		增加人工费	元	6.679259	1	6.68		
	材料	人体感应地脚灯	套	1.01	47.6	48.08		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.007	5.5	0.04		
		其他材料费	元	0.582	1	0.58		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.5	0.1		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.528318	1	1.53		

项目编码	030404033019	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[凉霸(EE-04)]	10套	0.1	709.59	6.84	5500	0	156.52	70.959	0.684	550	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	550	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													682.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404033020	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)]	10套	0.1	709.59	6.84	11950	0	156.52	70.959	0.684	1195	0	15.652
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.7096	43.31	0	0	9.91	10.2	30.732776	0	0	7.032136	7.23792
小计									101.691776	0.684	1195	7.032136	22.88992
清单项目综合单价													1327.297832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.3566	1.3891	11.61		
		技工人工费(安装)	元	36.6199	1.3554	49.63		
		高级技工人工费(安装)	元	7.0809	1.3722	9.72		
		增加人工费	元	30.732325	1	30.73		
	材料	冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0.03	5.5	0.17		
		其他材料费	元	0.049	1	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.22	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.09	0.38		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械	增加机械费	元	7.032033	1	7.03		

项目编码	030404034034	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明	10套	0.1	107.17	110.5	0	0	29.11	10.717	11.05	0	0	2.911
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.108	43.31	0	0	9.91	10.2	4.67748	0	0	1.07028	1.1016
小计									15.39448	11.05	0	1.07028	4.0126
清单项目综合单价													31.52736

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.262	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	5.5314	1.3554	7.5		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0692	1.3722	1.47		
		增加人工费	元	4.641539	1	4.64		
	材料	一位开关	个	1	11	11		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	增加机械费		元	1.062056	1	1.06		

项目编码	030404034035	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明	10套	0.1	110.86	170.5	0	0	32.93	11.086	17.05	0	0	3.293
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1109	43.31	0	0	9.91	10.2	4.803079	0	0	1.099019	1.13118
小计									15.889079	17.05	0	1.099019	4.42418
清单项目综合单价													38.462278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3057	1.3891	1.81		
		技工人工费(安装)	元	5.7214	1.3554	7.75		
		高级技工人工费(安装)	元	1.106	1.3722	1.52		
		增加人工费	元	4.801342	1	4.8		
	材料	二位开关	个	1	17	17		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.098622	1	1.1		

项目编码	030404034036	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明	10套	0.1	114.57	220.5	0	0	36.24	11.457	22.05	0	0	3.624
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1146	43.31	0	0	9.91	10.2	4.963326	0	0	1.135686	1.16892
小计									16.420326	22.05	0	1.135686	4.79292
清单项目综合单价													44.398932

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3494	1.3891	1.87		
		技工人工费(安装)	元	5.9123	1.3554	8.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1435	1.3722	1.57		
		增加人工费	元	4.962018	1	4.96		
	材料	三位开关	个	1	22	22		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.135387	1	1.14		

项目编码	030404034037	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明	10套	0.1	118.27	300.5	0	0	41.06	11.827	30.05	0	0	4.106
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.119	43.31	0	0	9.91	10.2	5.15389	0	0	1.17929	1.2138
小计									16.98089	30.05	0	1.17929	5.3198
清单项目综合单价													53.52998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.393	1.3891	1.94		
		技工人工费(安装)	元	6.1032	1.3554	8.27		
		高级技工人工费(安装)	元	1.1803	1.3722	1.62		
		增加人工费	元	5.12231	1	5.12		
	材料	四位开关	个	1	30	30		
		其他材料费	元	0.05	1	0.05		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.172064	1	1.17		

项目编码	030404035081	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	120.67	0	0	33.48	12.468	12.067	0	0	3.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	12.067	0	1.235777	4.61994
清单项目综合单价													35.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.39989	1	5.4		
	材料	单相二、三极插座	个	1	12	12		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235579	1	1.24		

项目编码	030404035082	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	520.67	0	0	53.48	12.468	52.067	0	0	5.348
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	52.067	0	1.235777	6.61994
清单项目综合单价													77.791474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极带USB插座	个	1	52	52		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	增加机械费		元	1.235581	1	1.24		
项目编码	030404035083	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	528	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	190.67	0	0	36.98	12.468	19.067	0	0	3.698
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.125	43.31	0	0	9.91	10.2	5.41375	0	0	1.23875	1.275
小计									17.88175	19.067	0	1.23875	4.973
清单项目综合单价													43.16050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399888	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关插座	个	1	19	19		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235578	1	1.24		

项目编码	030404035084	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	280.67	0	0	41.48	12.468	28.067	0	0	4.148
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	28.067	0	1.235777	5.41994
清单项目综合单价													52.591474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.3999	1	5.4		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	1	28	28		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235581	1	1.24		

项目编码	030404035085	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	144	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16	10套	0.1	124.68	350.67	0	0	44.98	12.468	35.067	0	0	4.498
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.1247	43.31	0	0	9.91	10.2	5.400757	0	0	1.235777	1.27194
小计									17.868757	35.067	0	1.235777	5.76994
清单项目综合单价													59.941474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.6325	1.3891	2.27		
		技工人工费(安装)	元	7.1522	1.3554	9.69		
		高级技工人工费(安装)	元	0.369	1.3722	0.51		
		增加人工费	元	5.399885	1	5.4		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	1	35	35		
		其他材料费	元	0.067	1	0.07		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	1.235577	1	1.24		

项目编码	030409B002010	项目名称	卫生间等电位连接	计量单位	间	工程量	48	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-146	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20	100m	0.13	731.77	212.73	0	0	171.7	95.1301	27.6549	0	0	22.321
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4	100m单线	0.13	99.79	396.63	0	0	41.8	12.9727	51.5619	0	0	5.434
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	1.3	38.04	0.1	0	0	8.38	49.452	0.13	0	0	10.894
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1.3	8.68	0.93	0	0	1.96	11.284	1.209	0	0	2.548
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	1.6884	43.31	0	0	9.91	10.2	73.124604	0	0	16.732044	17.22168
小计									241.963404	80.5558	0	16.732044	58.41868
清单项目综合单价													397.669928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.73129	1.3891	17.69		
		技工人工费(安装)	元	100.6005	1.3554	136.35		
		高级技工人工费(安装)	元	10.78714	1.3722	14.8		
		增加人工费	元	73.124063	1	73.12		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.052	4.7	0.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.104	0.63	0.07		
		焊锡	kg	0.0156	75.6	1.18		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0013	69.5	0.09		
		锯条	根	0.13	0.77	0.1		
		汽油 60#～70#	kg	0.078	7.54	0.59		
		胶合剂	kg	0.0104	12.5	0.13		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	14.3	1.81	25.88		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	3.3475	0.3	1		
		电线 BV-4	m	13.65	3.63	49.55		
		水	m3	0.0065	3.77	0.02		
		其他材料费	元	0.5109	1	0.51		
	主材							
	设备							
	机械	增加机械费	元	16.73192	1	16.73		

项目编码	030404035086	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	192	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-74换	安装光纤信息插座 双口	个	1	8.82	25.23	0	0	3.2	8.82	25.23	0	0	3.2

工程量清单综合单价分析表

031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0882	43.31	0	0	9.91	10.2	3.819942	0	0	0.874062	0.89964
小计									12.639942	25.23	0	0.874062	4.09964
清单项目综合单价													42.843644
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.764	1.3891		5.23		
		技工人工费(安装)						元	2.648	1.3554		3.59		
		增加人工费						元	3.819942	1		3.82		
	材料	网络插座						个	1.01	23		23.23		
		其他材料费						元	2	1		2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.874062	1		0.87		
项目编码	030404035087		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030405-17换	电视插座安装	10个	0.1	42.48	232	0	0	20.95	4.248	23.2	0	0	2.095	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0425	43.31	0	0	9.91	10.2	1.840675	0	0	0.421175	0.4335	
小计									6.088675	23.2	0	0.421175	2.5285	
清单项目综合单价													32.238350	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	3.0583	1.3891		4.25		
		增加人工费						元	1.839818	1		1.84		
	材料	电视插座						个	1	23		23		
		其他材料费						元	0.2	1		0.2		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.420979	1		0.42		
项目编码	030404035088		项目名称		插座			计量单位		个		工程量	96	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-113换	电话插座安装	10个	0.1	73.86	170.09	0	0	24.77	7.386	17.009	0	0	2.477	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.0739	43.31	0	0	9.91	10.2	3.200609	0	0	0.732349	0.75378	
小计									10.586609	17.009	0	0.732349	3.23078	
清单项目综合单价													31.558738	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	5.3168	1.3891		7.39		
		增加人工费						元	3.198895	1		3.2		
	材料	电话插座						个	1	17		17		
		其他材料费						元	0.009	1		0.01		
	主材													
	设备													
	机械	增加机械费						元	0.731957	1		0.73		
项目编码	030904003010		项目名称		按钮			计量单位		个		工程量	144	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030701-7换	按钮安装	只	1	33.17	22.77	0	0.12	8.45	33.17	22.77	0	0.12	8.45	
031106-17	高层建筑增加费(层数以内) 57	100元	0.3317	43.31	0	0	9.91	10.2	14.365927	0	0	3.287147	3.38334	
小计									47.535927	22.77	0	3.407147	11.83334	
清单项目综合单价													85.546414	
	-	内容						单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)						元	4.68	1.3891		6.5		
		技工人工费(安装)						元	15.942	1.3554		21.61		
		高级技工人工费(安装)						元	3.69	1.3722		5.06		
		增加人工费						元	14.365927	1		14.37		
	材料	白布						m2	0.05	5.45		0.27		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35						10个	0.32	0.3		0.1		
		钻头 φ3mm						个	0.02	3.9		0.08		
		冲击钻头 φ6mm～8mm						个	0.06	5.46		0.33		
		焊锡						kg	0.05	75.6		3.78		
		焊锡膏 瓶装50g						kg	0.02	69.5		1.39		
		防火涂料 A60-1						kg	0.05	18.72		0.94		
		汽油 60#～70#						kg	0.03	7.54		0.23		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm						个	1.7	0.09		0.15		
		异形塑料管 φ5mm						m	0.13	1.8		0.23		
		紧急报警按钮						只	1	15		15		
		其他材料费						元	0.28	1		0.28		
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费						元	0.121	1		0.12		
		增加机械费						元	3.287147	1		3.29		

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	20783.52	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1—合同工期/定额工期—20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	7366.55	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					28150.07
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20783.52
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	16880.51
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	3903.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	7366.55
1-10-1	031301017014	脚手架搭拆		项	1	7366.55	7366.55
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							28150.07

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-90C户型机电工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	34549.31
1	增值税应纳税额	A5	3.02	30847.6
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3701.71
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	24908.28
合计				59457.59

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-拆除、回收　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程	-373203.15
2	河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程	-113337.36
3	暂列金额	0
4	专业工程暂估价	0
5	优质优价奖励费	0
合计		-486540.51

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		软装装饰拆除及回收工程					-713984.4	0	
1-1	011501001001	拆除、搬运、回收软装货品	(1)拆除、搬运、回收软装货品（家具、灯具、艺术装置、挂画、饰品等） (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	-1	713984.4	-713984.4	0	
2		硬装装饰拆除工程					372048.12	0	
2-1	011601001001	砖砌体拆除	(1)砌体材质:加气混凝土砌块 (2)含表面装饰层、门窗 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	129.73	244.98	31781.26	0	
2-2	011609002001	隔断隔墙拆除	(1)拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨隔墙拆除 (2)拆除隔墙的饰面种类:含表面装饰层 (3)厚度综合考虑 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1545.88	17.19	26573.68	0	
2-3	011602001001	混凝土构件拆除	(1)构件名称:lc7.5轻骨料混凝土垫层等拆除 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	65.36	196.42	12838.01	0	
2-4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:圈梁、过梁、构造柱、墙基混凝土及钢筋等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	29.13	478.03	13925.01	0	
2-5	011604001001	平面抹灰层拆除	(1)拆除水泥砂浆楼地面（含防水等） (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	30.08	12.05	362.46	0	
2-6	011605001001	平面块料拆除	(1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层（含防水等） (2)饰面材料种类:块料地面(含结合层) (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1182.9	34.99	41389.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-7	011605001002	平面块料拆除	(1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:拆除胶地板(含结合层、自流平等) (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	373.08	34.99	13054.07	0	
2-8	011605001003	平面块料拆除	(1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层 (2)饰面材料种类:石材地面(含结合层) (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	206.53	34.99	7226.48	0	
2-9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	(1)拆除天花吊顶、转换层、反支撑等 (2)清单工程量按水平投影面积计算，灯槽和天棚侧面板工程量在投标报价中考虑 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	1288.56	12.22	15746.2	0	
2-10	011604003001	天棚抹灰面拆除	(1)拆除粉刷石膏找平层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	369.05	10.62	3919.31	0	
2-11	011604002001	立面抹灰层拆除	(1)拆除粉刷石膏找平层 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	579.19	10.68	6185.75	0	
2-12	011614005001	窗帘盒拆除	(1)拆除窗帘盒等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	72.01	8.95	644.49	0	
2-13	011605002001	立面块料拆除	(1)拆除的基层类型:水泥砂浆找平层（含防水等） (2)饰面材料种类:块料墙面(含结合层) (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	716.35	28.19	20193.91	0	
2-14	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)墙柱面龙骨及饰面拆除 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	249.32	10.04	2503.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-15	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	(1)墙柱面饰面板拆除 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	63.9	7.97	509.28	0	
2-16	011608002001	铲除涂料面	(1)铲除涂料 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	916.51	6.93	6351.41	0	
2-17	011608003001	铲除裱糊面	(1)铲除部位名称:铲除墙布等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	50.71	6.14	311.36	0	
2-18	011610002001	金属门窗拆除	(1)拆除门窗 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	143.62	26.24	3768.59	0	
2-19	011616B005001	踢脚线拆除	(1)踢脚线拆除 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	572.44	5.12	2930.89	0	
2-20	011616B005002	门套拆除	(1)门套拆除 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	83.56	10.04	838.94	0	
2-21	011609002002	隔断隔墙拆除	(1)拆除隔墙的骨架种类:拆除玻璃隔断等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	75	17.19	1289.25	0	
2-22	011614002001	柜体拆除	(1)拆除橱柜 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	73	44.48	3247.04	0	
2-23	011614002002	柜体拆除	(1)拆除柜子 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	55.56	30.28	1682.36	0	
2-24	011616B005003	其他拆除	(1)保护性拆除电器等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	36	85.41	3074.76	0	
2-25	011616B005004	其他拆除	(1)拆除置物架、毛巾架等 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	24	11.1	266.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-26	010103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:废料外运及弃置 (2)运距:投标报价综合考虑 (3)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	886.67	170.79	151434.37	0	
3		硬装装饰回收工程					-48789.10	0	
3-1	011501001002	回收嵌入式燃气灶	(1)回收嵌入式燃气灶 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-12	500	-6000	0	
3-2	011501001003	回收抽油烟机	(1)回收抽油烟机 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-12	933.33	-11199.96	0	
3-3	011501001004	回收消毒柜	(1)回收消毒柜 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-12	1100	-13200	0	
3-4	011501001005	回收烘手器	(1)回收烘手器 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-2	1666.67	-3333.34	0	
3-5	011501001006	回收钢构件	(1)回收钢构件 (2)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	t	-6.546	2300	-15055.8	0	
合计							-390725.38	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	011501001001	项目名称	拆除、搬运、回收软装货品	计量单位	项	工程量	-1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	拆除、搬运、回收软装货品	套	1	0	713984.4	0	0	0	0	713984.4	0	0	0
小计									0	713984.4	0	0	0
清单项目综合单价									713984.4				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	129.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-14	砖及砌块砌体拆除	10m3	0.1	1426.68	346.89	0	323.06	353.01	142.668	34.689	0	32.306	35.301
小计									142.668	34.689	0	32.306	35.301
清单项目综合单价									244.96400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	102.705	1.3891	142.67		
	材料	空心六角钢	kg	0.069	5.58	0.39		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0241	4.88	0.12		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0104	8.92	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.343	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.1483	13.01	1.93		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.0736	412.73	30.38		

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	1545.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1115.44	340.88	0	0	262.55	11.1544	3.4088	0	0	2.6255
小计									11.1544	3.4088	0	0	2.6255
清单项目综合单价									17.188700				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	8.02995	1.3891	11.15		
	材料	编织袋	条	4.5	0.75	3.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0338	1	0.03		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	65.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-1	素混凝土拆除 垫层	10m3	0.1	1112.67	341.45	0	232.54	277.55	111.267	34.145	0	23.254	27.755
小计									111.267	34.145	0	23.254	27.755
清单项目综合单价									196.42100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	80.1	1.3891	111.27		
	材料	空心六角钢	kg	0.0059	5.58	0.03		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0037	4.88	0.02		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0007	8.92	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.338	1	0.34		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.106	13.01	1.38		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.053	412.73	21.87		

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	29.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-6	现浇钢筋混凝土拆除 墙、柱、梁	10m3	0.1	3194.93	349.8	0	482.63	753.04	319.493	34.98	0	48.263	75.304
小计									319.493	34.98	0	48.263	75.304
清单项目综合单价									478.04000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	230	1.3891	319.49		
	材料	空心六角钢	kg	0.1024	5.58	0.57		
		编织袋	条	45	0.75	33.75		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.0358	4.88	0.17		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.0154	8.92	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.346	1	0.35		
	主材							
	设备							
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.22	13.01	2.86		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.11	412.73	45.4		

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	30.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-24换	水泥砂浆地面拆除 厚度T(mm) T=30 *（水泥砂浆地面拆除、整体水磨石地面拆除总厚度分别大于30mm、35mm时：人工*1.2)	100m2	0.01	900.14	102.26	0	0	203.23	9.0014	1.0226	0	0	2.0323
小计									9.0014	1.0226	0	0	2.0323
清单项目综合单价									12.056300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.48	1.3891	9		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1182.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 "（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	2750.42	136.35	0	0	612.19	27.5042	1.3635	0	0	6.1219
小计									27.5042	1.3635	0	0	6.1219
清单项目综合单价													34.98960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.8	1.3891	27.5		
	材料	编织袋	条	1.8	0.75	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0135	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605001002	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	373.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 "（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	2750.42	136.35	0	0	612.19	27.5042	1.3635	0	0	6.1219
小计									27.5042	1.3635	0	0	6.1219
清单项目综合单价													34.989600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.8	1.3891	27.5		
	材料	编织袋	条	1.8	0.75	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0135	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605001003	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	206.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-27换	楼地面块料、石材面层拆除 "（楼地面块料、石材面层拆除总厚度大于50mm时:人工*1.2)	100m2	0.01	2750.42	136.35	0	0	612.19	27.5042	1.3635	0	0	6.1219
小计									27.5042	1.3635	0	0	6.1219
清单项目综合单价													34.989600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	19.8	1.3891	27.5		
	材料	编织袋	条	1.8	0.75	1.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0135	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	1288.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-43	天棚龙骨及饰面拆除 其他面层	100m2	0.01	942.68	68.18	0	0	210.89	9.4268	0.6818	0	0	2.1089
小计									9.4268	0.6818	0	0	2.1089
清单项目综合单价													12.217500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	6.78628	1.3891	9.43		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	369.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-41	天棚抹灰层拆除	100m2	0.01	825.6	51.13	0	0	184.27	8.256	0.5113	0	0	1.8427
小计									8.256	0.5113	0	0	1.8427
清单项目综合单价													10.610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.9434	1.3891	8.26		
	材料	编织袋	条	0.675	0.75	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0051	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	579.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	816.58	68.18	0	0	183.14	8.1658	0.6818	0	0	1.8314
小计									8.1658	0.6818	0	0	1.8314
清单项目综合单价													10.679000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.87851	1.3891	8.17		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011614005001	项目名称	窗帘盒拆除	计量单位	m	工程量	72.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-21	窗帘盒及窗帘轨拆除	100m	0.01	733.49	0	0	0	161.45	7.3349	0	0	0	1.6145
小计									7.3349	0	0	0	1.6145
清单项目综合单价													8.949400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.28035	1.3891	7.33		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	716.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2222.56	102.26	0	0	494.29	22.2256	1.0226	0	0	4.9429
小计									22.2256	1.0226	0	0	4.9429
清单项目综合单价													28.191100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	16	1.3891	22.23		
	材料	编织袋	条	1.35	0.75	1.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0101	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	249.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除有龙骨	100m2	0.01	764.01	68.18	0	0	171.57	7.6401	0.6818	0	0	1.7157
小计									7.6401	0.6818	0	0	1.7157
清单项目综合单价													10.037600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	5.5	1.3891	7.64		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011606002002	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	63.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-38	墙柱面龙骨及饰面拆除无龙骨	100m2	0.01	594.53	68.18	0	0	134.26	5.9453	0.6818	0	0	1.3426
小计									5.9453	0.6818	0	0	1.3426
清单项目综合单价													7.96970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.28	1.3891	5.95		
	材料	编织袋	条	0.9	0.75	0.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0068	1	0.01		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	916.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-39	墙柱面、天棚面油漆涂料面层拆除	100m2	0.01	568.03	0	0	0	125.02	5.6803	0	0	0	1.2502
小计									5.6803	0	0	0	1.2502
清单项目综合单价													6.930500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	4.08917	1.3891	5.68		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011608003001	项目名称	铲除裱糊面	计量单位	m2	工程量	50.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-40	墙柱面壁纸（布）面层拆除	100m2	0.01	493.94	10.61	0	0	109.25	4.9394	0.1061	0	0	1.0925
小计									4.9394	0.1061	0	0	1.0925
清单项目综合单价													6.138000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	3.55582	1.3891	4.94		
	材料	编织袋	条	0.14	0.75	0.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0011	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除				计量单位	m2		工程量	143.62	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-18	金属门拆除	100m2	0.01	2150.76	0	0	0	473.38	21.5076	0	0	0	4.7338
小计									21.5076	0	0	0	4.7338
清单项目综合单价													26.241400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	15.48315		1.3891		21.51		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011616B005001	项目名称	踢脚线拆除				计量单位	m		工程量	572.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
60001-66	踢脚线拆除 水泥砂浆、面砖等	100m	0.01	405.84	15.75	0	0	90.12	4.0584	0.1575	0	0	0.9012
小计									4.0584	0.1575	0	0	0.9012
清单项目综合单价													5.117100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普通工日				工日	0.02685		151.15		4.06		
	材料	编织袋				只	0.21		0.75		0.16		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011616B005002	项目名称	门套拆除				计量单位	m2		工程量	83.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-37	墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨	100m2	0.01	764.01	68.18	0	0	171.57	7.6401	0.6818	0	0	1.7157
小计									7.6401	0.6818	0	0	1.7157
清单项目综合单价													10.037600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	5.5		1.3891		7.64		
	材料	编织袋				条	0.9		0.75		0.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0068		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011609002002	项目名称	隔断隔墙拆除				计量单位	m2		工程量	75		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-16	其他隔墙、隔断拆除	100m2	0.01	1115.44	340.88	0	0	262.55	11.1544	3.4088	0	0	2.6255
小计									11.1544	3.4088	0	0	2.6255
清单项目综合单价													17.1887
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	8.02995		1.3891		11.15		
	材料	编织袋				条	4.5		0.75		3.38		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0338		1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011614002001	项目名称	柜体拆除				计量单位	m		工程量	73		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-73	厨柜拆除	10延长米	0.1	354.73	11.36	0	0	78.65	35.473	1.136	0	0	7.865
小计									35.473	1.136	0	0	7.865
清单项目综合单价													44.474
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	25.5368		1.3891		35.47		
	材料	编织袋				条	1.5		0.75		1.13		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.011		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011614002002	项目名称	柜体拆除				计量单位	m2		工程量	55.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
080001-74	壁柜拆除	100m2	0.01	2365.24	136.35	0	0	527.41	23.6524	1.3635	0	0	5.2741
小计									23.6524	1.3635	0	0	5.2741
清单项目综合单价													30.290000
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费				元	17.02711		1.3891		23.65		
	材料	编织袋				条	1.8		0.75		1.35		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0135		1		0.01		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	011616B005003	项目名称	其他拆除				计量单位	套		工程量	36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
BC-1	保护性拆除电器	套	1	70	0	0	0	15.41	70	0	0	0	15.41
小计									70	0	0	0	15.41
清单项目综合单价													85.41
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	保护性拆除电器 人工费				套	1		70		70		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	011616B005004	项目名称	其他拆除	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020006-93换	淋巴架安装 浴巾架(成品)、玻璃胶	10套	0.1	90.98	0	0	0	20.03	9.098	0	0	0	2.003
小计									9.098	0	0	0	2.003
清单项目综合单价									11.101				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	1.68135	2.34			
		技工人工费(装饰)	元	2.1047	1.3554	2.85		
		高级技工人工费(装饰)	元	2.849	1.3722	3.91		
	材料	浴巾架(成品)	套	0.5	0	0		
		玻璃胶 300ml.	支	0.01	0	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0	0	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	886.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	垃圾弃置场收纳处置费	m3	1	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0
080001-75+080001-76*34	人工装废料自卸汽车运运距L(km) L≤1(实际运距:35km)	100m3	0.01	2611.76	0	0	10677.06	1290.31	26.1176	0	0	106.7706	12.9031
小计									51.1176	0	0	106.7706	12.9031
清单项目综合单价									170.791300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费	元	18.8018	1.3891	26.12		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械	自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.1253	852.12	106.77		

项目编码	011501001002	项目名称	回收嵌入式燃气灶	计量单位	套	工程量	-12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	回收嵌入式燃气灶	套	1	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0
小计									0	500	0	0	0
清单项目综合单价									500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001003	项目名称	回收抽油烟机	计量单位	套	工程量	-12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	回收抽油烟机	套	1	0	933.33	0	0	0	0	933.33	0	0	0
小计									0	933.33	0	0	0
清单项目综合单价									933.33				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001004	项目名称	回收消毒柜	计量单位	套	工程量	-12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	回收消毒柜	套	1	0	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0
小计									0	1100	0	0	0
清单项目综合单价									1100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	011501001005	项目名称	回收烘手器	计量单位	套	工程量	-2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	回收烘手器	套	1	0	1666.67	0	0	0	0	1666.67	0	0	0
小计									0	1666.67	0	0	0
清单项目综合单价									1666.67				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011501001006	项目名称	回收钢构件	计量单位	t	工程量	-6.546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	回收钢构件	t	1	0	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0
小计									0	2300	0	0	0
清单项目综合单价									2300.000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	-6995.74	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	0	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		单独装饰工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					-6995.74
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	-6995.74
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_5+B1_1_1+B1_1_8+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	-5432.84
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	-1562.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	0
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1	100	0
1-14-1	14.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							-6995.74

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-装饰拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	-12210.23
1	增值税应纳税额	A5	3.02	-10901.99
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	-1308.24
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	36728.2
合计				24517.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		机电拆除					194875.89	0	
1-1		给排水拆除					3176.94	0	
1-1-1		样板房给排水工程					1267.20	0	
1-1-1-1		给水					645.48	0	
1-1-1-1-1	031004003011	洗脸盆破坏性拆除	(1)名称:台下盆（含台盆龙头）保护性拆除 (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	12	23.48	281.76	0	
1-1-1-1-2	031004010011	淋浴器破坏性拆除	(1)名称:淋浴组合保护性拆除 (2)附件:含花洒、软管、升降杆及角阀等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	8.87	106.44	0	
1-1-1-1-3	031004004011	洗涤盆破坏性拆除	(1)名称:水槽式洗碗机保护性拆除 (2)类型:厨房式下拉龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	12	20.1	241.2	0	
1-1-1-1-4	031004014031	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)名称:洗衣机龙头保护性拆除 (2)规格:DN15 (3)安装方式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	12	1.34	16.08	0	
1-1-1-2		排水					621.72	0	
1-1-1-2-1	031004006011	大便器破坏性拆除	(1)名称:智能坐便器保护性拆除 (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	12	25.41	304.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-1-2-2	031004014032	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)材质:304不锈钢地漏（含存水弯）破坏性拆除 (2)规格:DN50 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	24	6.64	159.36	0	
1-1-1-2-3	031004014033	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)材质:304不锈钢洗衣机地漏（含存水弯）破坏性拆除 (2)规格:DN75 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	12	13.12	157.44	0	
1-1-2		营销中心给排水工程					1909.74	0	
1-1-2-1		给水					712.88	0	
1-1-2-1-1	031001006001	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质:PPR塑料给水管（含管件）破坏性拆除 (4)规格:DN40 (5)连接形式:热熔连接 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	3.95	7.81	30.85	0	
1-1-2-1-2	031001006002	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质:PPR塑料给水管（含管件）破坏性拆除 (4)规格:DN32 (5)连接形式:热熔连接 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	7.5	6.74	50.55	0	
1-1-2-1-3	031001006003	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质:PPR塑料给水管（含管件）破坏性拆除 (4)规格:DN25 (5)连接形式:热熔连接 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1.23	5.95	7.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-1-4	031001006004	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质:PPR塑料给水管（含管件）破坏性拆除 (4)规格:DN20 (5)连接形式:热熔连接 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1.95	5.53	10.78	0	
1-1-2-1-5	031001006005	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质:PPR塑料给水管（含管件）破坏性拆除 (4)规格:DN15 (5)连接形式:热熔连接 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	112.15	4.79	537.2	0	
1-1-2-1-6	031002001001	管道支架破坏性拆除	(1)名称:管道支架破坏性拆除 (2)配置:包括（成品）管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)其他:橡胶垫 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	14.51	5.25	76.18	0	
1-1-2-2		排水					870.13	0	
1-1-2-2-1	031001006006	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:污废水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管及管件DN150破坏性拆除 (4)连接形式:粘接连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.85	11.66	79.87	0	
1-1-2-2-2	031001006007	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:污废水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管及管件DN100破坏性拆除 (4)连接形式:粘接连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	63.54	8.34	529.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2-3	031001006008	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:污废水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管及管件DN75破坏性拆除 (4)连接形式:粘接连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	9	7.4	66.6	0	
1-1-2-2-4	031001006009	塑料管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)介质:污废水 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管及管件DN50破坏性拆除 (4)连接形式:粘接连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4	6.77	27.08	0	
1-1-2-2-5	031004014034	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)名称、材质:塑料地面清扫口破坏性拆除 (2)规格:DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	5.1	5.1	0	
1-1-2-2-6	031004014035	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)名称、材质:塑料地面清扫口破坏性拆除 (2)规格:DN100 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	3.93	7.86	0	
1-1-2-2-7	031004014036	给、排水附(配)件破坏性拆除	(1)名称、材质:暗藏地漏破坏性拆除 (2)规格:DN100 (3)配件:含存水弯 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	15.37	153.7	0	
1-1-2-3		洁具					326.73	0	
1-1-2-3-1	031004007001	小便器破坏性拆除	(1)名称:一体式感应式小便器保护性拆除 (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	3	15.9	47.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-3-2	031004006012	大便器破坏性拆除	(1)名称:一体式坐便器保护性拆除 (2)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	6	25.41	152.46	0	
1-1-2-3-3	031004003012	洗脸盆破坏性拆除	(1)名称:台下洗脸盆保护性拆除 (2)龙头类型:自动感应龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	4	21.79	87.16	0	
1-1-2-3-4	031004003013	洗脸盆破坏性拆除	(1)名称:不锈钢手工单槽680*450*200保护性拆除 (2)龙头类型:大弯旋转龙头 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	1	21.79	21.79	0	
1-1-2-3-5	031004004012	洗涤盆破坏性拆除	(1)名称:拖把池保护性拆除 (2)类型:铜合金单柄单控洗涤水嘴 (3)附件:含存水弯、排水配件、与用水点连接的配套软管和角阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	1	17.62	17.62	0	
1-2		消防水工程拆除					17221.94	0	
1-2-1		营销中心消火栓					4807.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-1	030901002001	消火栓钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN100保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	140.02	12.14	1699.84	0	
1-2-1-2	030901002002	消火栓钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN65保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	150.62	9.63	1450.47	0	
1-2-1-3	031002001002	管道支架破坏性拆除	(1)名称:管道支架破坏性拆除 (2)附件:包括（成品）管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	133.27	4.56	607.71	0	
1-2-1-4	031003003001	焊接法兰阀门破坏性拆除	(1)类型:明杆闸阀保护性拆除 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN100 1.6MPa (4)连接形式:沟槽法兰 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	59.19	177.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-1-5	030901010001	室内消火栓破坏性拆除	(1)名称:单栓带消防软管卷盘消火栓箱保护性拆除 (2)型号:SG24B65Z-J (3)箱体:钢-铝合金 (4)尺寸:1800(高)x700(宽)x240(厚) (5)附件:SNZW65-III减压稳压消火栓(配Φ19水枪一支，25m长DN65麻质衬胶水龙带一条)、JPS0.8-19钢制水带卷盘1个，铜质直流喷雾水枪1一支(当量喷嘴直径Φ6)，软管L25m1根，报警按钮一个，含两具MF/ABC 2KG (6)图集:详见图集15S202 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	8	56.08	448.64	0	
1-2-1-6	030901012001	消防水泵接合器破坏性拆除	(1)安装部位:室外 (2)名称:消防水泵接合器 SQS100-2.5保护性拆除 (3)附件:止回阀、安全阀、闸阀、截止阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	94.05	188.1	0	
1-2-1-7	031002003001	套管破坏性拆除	(1)名称、类型:刚性防水套管破坏性拆除 (2)规格:穿管直径DN100 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	58.81	235.24	0	
1-2-2		营销中心喷淋					12414.37	0	
1-2-2-1	030901001001	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN150保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	59.82	16.92	1012.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-2	030901001002	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN100保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	15.72	13.62	214.11	0	
1-2-2-3	030901001003	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN80保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	46.5	11.32	526.38	0	
1-2-2-4	030901001004	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN65保护性拆除 (3)连接形式:沟槽连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	29.19	10.56	308.25	0	
1-2-2-5	030901001005	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN50保护性拆除 (3)连接形式:丝扣连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	55.55	11.38	632.16	0	
1-2-2-6	030901001006	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN40保护性拆除 (3)连接形式:丝扣连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	31.41	10.97	344.57	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-7	030901001007	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN32保护性拆除 (3)连接形式:丝扣连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	97.21	9.56	929.33	0	
1-2-2-8	030901001008	水喷淋钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:普通内外热浸锌镀锌钢管(含管件) DN25保护性拆除 (3)连接形式:丝扣连接 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	386.52	9.06	3501.87	0	
1-2-2-9	031002001003	管道支架破坏性拆除	(1)名称:管道支架制作安装破坏性拆除 (2)附件:包括（成品）管道支架、管卡、托钩供货及安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	233.72	4.56	1065.76	0	
1-2-2-10	030901003001	水喷淋(雾)喷头破坏性拆除	(1)名称:直立型快速响应玻璃球洒水喷头破坏性拆除 (2)型号、规格:ZSTYZ-15;K=80; 动作温度68℃,动作温度93℃ (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	159	5.48	871.32	0	
1-2-2-11	030901003002	水喷淋(雾)喷头破坏性拆除	(1)名称:吊顶型快速响应玻璃球下喷头破坏性拆除 (2)型号、规格:ZST-15(非隐蔽型);K=80;动作温度68℃ (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	159	10.3	1637.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-12	031003003002	焊接法兰阀门破坏性拆除	(1)类型:信号闸阀保护性拆除 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN150 1.6MPa (4)连接形式:沟槽法兰连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	84.74	169.48	0	
1-2-2-13	030901006001	水流指示器破坏性拆除	(1)规格、型号:水流指示器 DN150破坏性拆除 (2)连接形式:沟槽法兰连接 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	83.95	83.95	0	
1-2-2-14	031003003003	焊接法兰阀门破坏性拆除	(1)类型:明杆闸阀保护性拆除 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN150 1.6MPa (4)连接形式:沟槽法兰 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	84.74	84.74	0	
1-2-2-15	031003003004	焊接法兰阀门破坏性拆除	(1)类型:持压阀保护性拆除 (2)材质:球墨铸铁 (3)规格、压力等级:DN150 1.6MPa (4)连接形式:沟槽法兰 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	84.74	84.74	0	
1-2-2-16	030901004001	报警装置破坏性拆除	(1)名称:湿式报警阀组保护性拆除 (2)型号、规格:DN150 1.6MPa (3)连接形式:沟槽法兰连接 (4)附件:压力开关、压力表、水力警铃、延时器等 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	1	396.64	396.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-17	031003001001	螺纹阀门破坏性拆除	(1)类型:自动排气阀（含截止阀）破坏性拆除 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	12.8	12.8	0	
1-2-2-18	031003001002	螺纹阀门破坏性拆除	(1)类型:真空破坏器破坏性拆除 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	3.7	3.7	0	
1-2-2-19	030901008001	末端试水装置破坏性拆除	(1)规格:末端试水装置 DN25破坏性拆除 (2)连接形式:丝扣连接 (3)附件:含截止阀DN25,压力表,试水接头 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	组	1	35.98	35.98	0	
1-2-2-20	030901012002	消防水泵接合器破坏性拆除	(1)安装部位:室外 (2)名称:水泵接合器SQS150-2.5保护性拆除 (3)附件:止回阀、安全阀、闸阀、截止阀等 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	111.03	222.06	0	
1-2-2-21	031002003002	套管破坏性拆除	(1)名称、类型:刚性防水套管破坏性拆除及堵洞 (2)规格:穿管直径DN150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	69.17	276.68	0	
1-3		弱电工程拆除					54237.29	0	
1-3-1		营销中心消防电					21704.10	0	
1-3-1-1		火灾自动报警系统					19756.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-1	030904012001	火灾报警系统控制主机（保护性拆除）	(1)名称:火灾报警控制器（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	1391.06	1391.06	0	
1-3-1-1-2	030904010001	联动控制箱（保护性拆除）	(1)名称:消防联动控制器（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	706.24	706.24	0	
1-3-1-1-3	030904011001	远程控制箱(柜)（保护性拆除）	(1)名称:手动控制盘 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	450.81	450.81	0	
1-3-1-1-4	030904016001	备用电源及电池主机(柜)（保护性拆除）	(1)名称:直流电源 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	46.99	46.99	0	
1-3-1-1-5	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)（保护性拆除）	(1)名称:CRT显示装置（含软件及授权） (2)安装方式:机柜安装，预留远程监控系统接口 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	787.45	787.45	0	
1-3-1-1-6	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	(1)名称:对讲电话主机 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	26.96	26.96	0	
1-3-1-1-7	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	(1)名称:500W消防广播主机 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	609.95	609.95	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-8	030904010002	联动控制箱（保护性拆除）	(1)名称:防火门监控系统主机 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	726.92	726.92	0	
1-3-1-1-9	030904010003	联动控制箱（保护性拆除）	(1)名称:电气火灾监控器自带UPS (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	726.92	726.92	0	
1-3-1-1-10	030904010004	联动控制箱（保护性拆除）	(1)名称:消防设备电源状态监控器自带UPS (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	726.92	726.92	0	
1-3-1-1-11	030904006001	消防报警电话插孔(电话)（保护性拆除）	(1)名称:119火警专用电话 (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	部	1	10.09	10.09	0	
1-3-1-1-12	030904001001	点型探测器（保护性拆除）	(1)名称:智能感温探测器 (2)安装方式:吸顶 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	52	27.09	1408.68	0	
1-3-1-1-13	030904001002	点型探测器（保护性拆除）	(1)名称:智能感烟探测器 (2)安装方式:吸顶 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	27.51	110.04	0	
1-3-1-1-14	030904003011	按钮（保护性拆除）	(1)名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 (2)安装方式:距地1.4m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	11	28	308	0	
1-3-1-1-15	030904005001	声光报警器（保护性拆除）	(1)名称:火灾声光报警器 (2)安装方式:距地2.2m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	11	35.73	393.03	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-16	030904003012	按钮（保护性拆除）	(1)名称:消火栓按钮 (2)安装方式:消火栓箱内安装，只计安装费，主材已包含在消火栓内 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	7	24.35	170.45	0	
1-3-1-1-17	030904007001	消防广播(扬声器)（保护性拆除）	(1)名称:扬声器(3W) (2)安装方式:吸顶 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	15	17.03	255.45	0	
1-3-1-1-18	030904008001	模块箱（保护性拆除）	(1)名称:消防模块箱 (2)安装方式:距地1.5m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	49.81	49.81	0	
1-3-1-1-19	030904008002	模块（保护性拆除）	(1)名称:总线短路隔离器 (2)安装方式:模块箱内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	68.75	343.75	0	
1-3-1-1-20	030904008003	模块（保护性拆除）	(1)名称:输入输出模块 (2)安装方式:模块箱内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	9	69.49	625.41	0	
1-3-1-1-21	030411001015	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1254.9	3.6	4517.64	0	
1-3-1-1-22	030411004006	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-BYJ4 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	34.68	0.61	21.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-23	030411004007	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-BYJ2.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	635.98	0.61	387.95	0	
1-3-1-1-24	030411004008	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-RYJS2X1.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1398.82	0.67	937.21	0	
1-3-1-1-25	030411004009	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-RYJS2X1.0 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	313.61	0.67	210.12	0	
1-3-1-1-26	030413002009	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖结构 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	188.24	5.81	1093.67	0	
1-3-1-1-27	030411002001	线槽（保护性拆除）	(1)名称:火灾自动报警线槽 (2)规格:150x100 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其它:含各类弯头、通头、盖板、跨接线等配件及支吊架安装 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	63.02	27.81	1752.59	0	
1-3-1-1-28	030413001001	铁构件（保护性拆除）	(1)名称:桥架支架制作 (2)其他:支架除锈，刷漆防腐 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	81.93	5.27	431.77	0	
1-3-1-1-29	030408008001	防火堵洞（保护性拆除）	(1)名称:防火封堵 (2)部位:穿墙、楼板预留孔洞 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	处	3	56.06	168.18	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1-30	030411006008	接线盒（保护性拆除）	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	106	3.41	361.46	0	
1-3-1-2		防火门监控系统					560.03	0	
1-3-1-2-1	030904010005	联动控制箱（保护性拆除）	(1)名称:防火门监控系统分机 (2)安装方式:门头安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	80.28	80.28	0	
1-3-1-2-2	030904008004	模块（保护性拆除）	(1)名称:常闭防火门监视器 (2)安装方式:门头安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	68.75	137.5	0	
1-3-1-2-3	030411001016	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	67.19	3.6	241.88	0	
1-3-1-2-4	030411004010	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-RYJS2X1.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	82.17	0.67	55.05	0	
1-3-1-2-5	030413002010	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖结构 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	7.8	5.81	45.32	0	
1-3-1-3		消防电源监控系统					611.75	0	
1-3-1-3-1	030904008005	模块（保护性拆除）	(1)名称:电压信号传感器 (2)安装方式:配电箱内轨道安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	68.75	206.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-3-2	030411001017	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	46.34	3.6	166.82	0	
1-3-1-3-3	030411004011	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-RYJS2X1.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	79.26	0.67	53.1	0	
1-3-1-3-4	030411004012	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-BYJ2.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	158.51	0.61	96.69	0	
1-3-1-3-5	030413002011	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖结构 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	15.3	5.81	88.89	0	
1-3-1-4		电气火灾监控系统					775.65	0	
1-3-1-4-1	030904008006	模块（保护性拆除）	(1)名称:漏电/温度监控模块 (2)安装方式:配电箱内轨道安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	68.75	206.25	0	
1-3-1-4-2	030503006001	传感器（保护性拆除）	(1)名称:箱体温度检测探头 (2)安装方式:配电箱内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	支	3	15.97	47.91	0	
1-3-1-4-3	030503006002	传感器（保护性拆除）	(1)名称:剩余电流检测探头 (2)安装方式:配电箱内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	支	3	69.88	209.64	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-4-4	030411001018	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	47	3.6	169.2	0	
1-3-1-4-5	030411004013	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线 (2)规格:WDZBN-RYJS2X1.5 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	80.24	0.67	53.76	0	
1-3-1-4-6	030413002012	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖结构 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	15.3	5.81	88.89	0	
1-3-2		营销中心智能化					32533.19	0	
1-3-2-1		综合布线系统					8644.10	0	
1-3-2-1-1	030502001001	机柜、机架（保护性拆除）	(1)名称:19寸网络机柜（保护性拆除） (2)安装方式:落地安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	112.64	112.64	0	
1-3-2-1-2	030502010001	配线架（保护性拆除）	(1)名称:12芯光纤配线架（保护性拆除） (2)安装方式:含耦合器，机柜内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	27.88	27.88	0	
1-3-2-1-3	030501012001	交换机（保护性拆除）	(1)名称:24口交换机（保护性拆除） (2)安装方式:含光模块，机柜内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	88.54	265.62	0	
1-3-2-1-4	030502010002	配线架（保护性拆除）	(1)名称:24口配线架（保护性拆除） (2)安装方式:含耦合器及接线，机柜内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	140.27	420.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1-5	030502007001	光缆（保护性拆除）	(1)名称:单模光纤（保护性拆除） (2)规格:12芯 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	1.39	139	0	
1-3-2-1-6	030502006001	大对数电缆（保护性拆除）	(1)名称:大对数电缆（保护性拆除） (2)规格:HYV-50(2X0.5) (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	1.62	162	0	
1-3-2-1-7	030502009001	跳线（保护性拆除）	(1)名称:光纤跳线（保护性拆除） (2)规格:3m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	3	0.6	1.8	0	
1-3-2-1-8	030502009002	跳线（保护性拆除）	(1)名称:数据跳线（保护性拆除） (2)规格:3m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	52	16.95	881.4	0	
1-3-2-1-9	030502012001	信息插座（保护性拆除）	(1)名称:弱电数据插座（保护性拆除） (2)安装方式:距地0.3m或者桌面安装，含模块及面板 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	42	6.77	284.34	0	
1-3-2-1-10	030502012002	信息插座（保护性拆除）	(1)名称:HDMI插座（保护性拆除） (2)安装方式:桌面安装，含模块及面板 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	6.77	13.54	0	
1-3-2-1-11	030501009001	路由器（保护性拆除）	(1)名称:无线AP（保护性拆除） (2)安装方式:天花安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	8	62.72	501.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-1-12	030411001019	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管（保护性拆除） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	690.25	3.6	2484.9	0	
1-3-2-1-13	030502005001	双绞线缆（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线（保护性拆除） (2)规格:UTP6 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1981.18	1.6	3169.89	0	
1-3-2-1-14	030502009003	跳线（保护性拆除）	(1)名称:HDMI跳线（保护性拆除） (2)规格:含两端子接头 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	条	2	0.6	1.2	0	
1-3-2-1-15	030411006009	接线盒（保护性拆除）	(1)名称:钢制接线盒（保护性拆除） (2)安装形式:暗装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	52	3.41	177.32	0	
1-3-2-2		公共服务广播系统					289.11	0	
1-3-2-2-1	030904014003	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	(1)名称:网络广播主机（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.56	99.56	0	
1-3-2-2-2	030904014004	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	(1)名称:数据转换IP终端（含IP网络消防信号接口）（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.56	99.56	0	
1-3-2-2-3	030506004001	背景音乐系统设备（保护性拆除）	(1)名称:前置放大器（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	49.99	49.99	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-2-4	030506004002	背景音乐系统设备（保护性拆除）	(1)名称:数字广播音源（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	20	20	0	
1-3-2-2-5	030506004003	背景音乐系统设备（保护性拆除）	(1)名称:应急广播音源（保护性拆除） (2)安装方式:监控室内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	20	20	0	
1-3-2-3		闭路监控系统					9668.87	0	
1-3-2-3-1	030502001002	机柜、机架（保护性拆除）	(1)名称:18U网络机柜（保护性拆除） (2)安装方式:落地安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	112.64	112.64	0	
1-3-2-3-2	030507009001	视频控制设备（保护性拆除）	(1)名称:IPSAN32盘位（保护性拆除） (2)安装方式:机柜内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	139.4	139.4	0	
1-3-2-3-3	030501007001	接口卡（保护性拆除）	(1)名称:6T硬盘（保护性拆除） (2)安装方式:盘位内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	22	20.81	457.82	0	
1-3-2-3-4	030501013001	网络服务器（保护性拆除）	(1)名称:管理服务器（保护性拆除） (2)安装方式:机柜内安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	140.88	140.88	0	
1-3-2-3-5	030501012002	交换机（保护性拆除）	(1)名称:智能网专用POE交换机（保护性拆除） (2)规格:含光模块 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	88.54	88.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3-6	030507016001	停车场管理设备（保护性拆除）	(1)名称:网络键盘（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	35.91	35.91	0	
1-3-2-3-7	030501013002	网络服务器（保护性拆除）	(1)名称:视频客户端（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	70.43	70.43	0	
1-3-2-3-8	030507014001	显示设备（保护性拆除）	(1)名称:32″LCD屏（保护性拆除） (2)规格:监控室安装，含HDMI/VGA线 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	160.29	160.29	0	
1-3-2-3-9	030506007001	视频系统设备（保护性拆除）	(1)名称:高清/标清解码器（保护性拆除） (2)规格:监控室安装，含HDMI/VGA线 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	50.49	50.49	0	
1-3-2-3-10	080608003001	UPS不间断电源设备（保护性拆除）	(1)名称:不间断电源（保护性拆除） (2)规格:含UPS电源主机、电池、电池连接线、控制柜、电池柜及调试等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	168.23	168.23	0	
1-3-2-3-11	030506007002	视频系统设备（保护性拆除）	(1)名称:780P枪式彩色摄像机（保护性拆除） (2)规格:含支架安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	16	157.98	2527.68	0	
1-3-2-3-12	030506007003	视频系统设备（保护性拆除）	(1)名称:1080P半球彩色摄像机（保护性拆除） (2)规格:含支架安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	17	157.98	2685.66	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-3-13	030411001020	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管（保护性拆除） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	161.27	4.84	780.55	0	
1-3-2-3-14	030502005002	双绞线缆（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线（保护性拆除） (2)规格:UTP6 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1336.14	1.6	2137.82	0	
1-3-2-3-15	030411006010	接线盒（保护性拆除）	(1)名称:钢制接线盒（保护性拆除） (2)安装形式:暗装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	33	3.41	112.53	0	
1-3-2-4		安防门禁系统					3976.28	0	
1-3-2-4-1	030413002013	凿(压)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)类型:砖结构 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	107.1	5.81	622.25	0	
1-3-2-4-2	030501013003	网络服务器（保护性拆除）	(1)名称:管理计算机（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	70.43	70.43	0	
1-3-2-4-3	030507006001	出入口控制设备（保护性拆除）	(1)名称:访客对讲管理主机（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.56	99.56	0	
1-3-2-4-4	030501012003	交换机（保护性拆除）	(1)名称:交换机（保护性拆除） (2)规格:含光模块 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	88.54	88.54	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4-5	030507006002	出入口控制设备（保护性拆除）	(1)名称:主机联网器（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.56	99.56	0	
1-3-2-4-6	080904013001	电源控制盒（保护性拆除）	(1)名称:可视对讲系统专用电源（保护性拆除） (2)规格:监控室安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	20.07	20.07	0	
1-3-2-4-7	030507007001	出入口执行机构设备（保护性拆除）	(1)名称:门禁读卡器（保护性拆除） (2)规格:距地1.5m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	7	42.41	296.87	0	
1-3-2-4-8	030507007002	出入口执行机构设备（保护性拆除）	(1)名称:电锁（保护性拆除） (2)规格:门框上安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	7	109.52	766.64	0	
1-3-2-4-9	030904003013	按钮（保护性拆除）	(1)名称:开门按钮（保护性拆除） (2)规格:距地1.5m (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	7	11.32	79.24	0	
1-3-2-4-10	030411001021	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管（保护性拆除） (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	76.64	4.84	370.94	0	
1-3-2-4-11	030411001022	配管（保护性拆除）	(1)名称:套接紧定式电线管（保护性拆除） (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗配 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	110.8	3.6	398.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-4-12	030502005003	双绞线缆（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线（保护性拆除） (2)规格:UTP6 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	308.55	1.6	493.68	0	
1-3-2-4-13	030411004014	配线（保护性拆除）	(1)名称:管内、线槽内穿线（保护性拆除） (2)规格:RVV-2x1.0 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	743.3	0.67	498.01	0	
1-3-2-4-14	030411006011	接线盒（保护性拆除）	(1)名称:钢制接线盒（保护性拆除） (2)安装形式:暗装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	21	3.41	71.61	0	
1-3-2-5		线槽工程					8611.05	0	
1-3-2-5-1	030411002002	线槽（保护性拆除）	(1)名称:弱电桥架（保护性拆除） (2)规格:100x50 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其它:含各类弯头、通头、盖板、跨接线等配件及支吊架安装 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	161.5	27.81	4491.32	0	
1-3-2-5-2	030411002003	线槽（保护性拆除）	(1)名称:弱电桥架（保护性拆除） (2)规格:200x100 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其它:含各类弯头、通头、盖板、跨接线等配件及支吊架安装 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	66.44	27.81	1847.7	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-5-3	030411002004	线槽（保护性拆除）	(1)名称:弱电桥架（保护性拆除） (2)规格:300x200 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其它:含各类弯头、通头、盖板、跨接线等配件及支吊架安装 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	10.79	27.81	300.07	0	
1-3-2-5-4	030413001002	铁构件（保护性拆除）	(1)名称:桥架支架制作（保护性拆除） (2)其他:支架除锈，刷漆防腐 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	310.36	5.27	1635.6	0	
1-3-2-5-5	030408008002	防火堵洞（保护性拆除）	(1)名称:防火封堵（保护性拆除） (2)部位:穿墙、楼板预留孔洞 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	处	6	56.06	336.36	0	
1-3-2-6		LED全彩显示屏					1343.78	0	
1-3-2-6-1	030507014002	显示设备（保护性拆除）	(1)名称:LED屏幕（保护性拆除） (2)规格:P1.5，尺寸4200*2360，含LED显示屏、全彩控制系统、小间距专用电源、播控系统软件、视频拼接处理器、配电柜、机柜、屏体结构支撑结构和调试等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	1	1211	1211	0	
1-3-2-6-2	030501001001	输入设备（保护性拆除）	(1)名称:投影仪（保护性拆除） (2)规格:2000流明 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	28.4	28.4	0	
1-3-2-6-3	030501001002	输入设备（保护性拆除）	(1)名称:电动升降幕布（保护性拆除） (2)规格:幕布100寸 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	104.38	104.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4		暖通工程拆除					79430.74	0	
1-4-1		营销中心暖通工程					68703.14	0	
1-4-1-1		多联机-水系统					13697.05	0	
1-4-1-1-1	031001001001	镀锌钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内冷凝水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN25 (4)连接方式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	155.98	9.43	1470.89	0	
1-4-1-1-2	031001001002	镀锌钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内冷凝水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN32 (4)连接方式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	123.21	10.26	1264.13	0	
1-4-1-1-3	031001001003	镀锌钢管破坏性拆除	(1)安装部位:室内冷凝水管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)连接方式:螺纹连接 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	13.71	10.5	143.96	0	
1-4-1-1-4	031001004001	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ6.4 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	88.99	9.16	815.15	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1-5	031001004002	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ9.53 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	157.96	9.16	1446.91	0	
1-4-1-1-6	031001004003	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ12.7 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	58.49	9.16	535.77	0	
1-4-1-1-7	031001004004	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ15.9 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	210.53	9.16	1928.45	0	
1-4-1-1-8	031001004005	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ19.1 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	77.35	9.86	762.67	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1-9	031001004006	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ22.2 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	22.25	10.29	228.95	0	
1-4-1-1-10	031001004007	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ25.4 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	9.64	10.29	99.2	0	
1-4-1-1-11	031001004008	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ28.6 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	49.25	12.16	598.88	0	
1-4-1-1-12	031001004009	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:Φ31.8 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1.83	12.16	22.25	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1-13	031001004010	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:φ38.1 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	11.55	13.83	159.74	0	
1-4-1-1-14	031001004011	铜管破坏性拆除	(1)安装部位:室内 (2)材质:脱磷无缝紫铜管(含管件) (3)规格:φ44.5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、氮气压力试验、管道系统真空干燥 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	49.39	15.26	753.69	0	
1-4-1-1-15	031208007001	防潮层、保护层破坏性拆除	(1)名称:室外制冷剂管道保护 (2)材质:1.2mm厚镀锌线槽 (3)规格:综合考虑 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	17.1	6	102.6	0	
1-4-1-1-16	030817008001	套管制作安装破坏性拆除	(1)名称:普通钢套管 (2)穿管规格:DN25 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后用不燃材料封堵 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	15	4.67	70.05	0	
1-4-1-1-17	030817008002	套管制作安装破坏性拆除	(1)名称:普通钢套管 (2)穿管规格:DN32 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后用不燃材料封堵 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	16	4.67	74.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-1-18	030817008003	套管制作安装破坏性拆除	(1)名称:普通钢套管 (2)穿管规格:DN80 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后用不燃材料封堵 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	15	11.47	172.05	0	
1-4-1-1-19	030817008004	套管制作安装破坏性拆除	(1)名称:普通钢套管 (2)穿管规格:DN100 (3)填料材质:包含孔洞预留及套管安装后用不燃材料封堵 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	16	15.48	247.68	0	
1-4-1-1-20	030815001001	管架制作安装破坏性拆除	(1)名称:木垫式管道钢支架制作安装 (2)支架衬垫材质:木垫经防腐处理的木码，其厚度不应小于保温层厚度，宽度应比支吊架支撑面大30mm (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	358.21	3.84	1375.53	0	
1-4-1-1-21	031208002001	管道绝热破坏性拆除	(1)保温类型:管道保温 (2)绝热材料品种:不燃铝箔橡塑(难燃B1级)复合保温材料或以上等级材料保温,其导热系数在0度时不大于0.033 W/(m·K) (3)保温厚度:具体保温厚度详见设计说明 (4)管径:管径≤DN50mm (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m3	4.82	295.39	1423.78	0	
1-4-1-2		多联机-风系统					43788.08	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-1	030701004001	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-22多联机室内机 (2)规格:制冷量:2.2kW,L=420CMH,Pj=30Pa,N=60W/220v,噪音：29.5dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	271.25	542.5	0	
1-4-1-2-2	030701004002	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-28多联机室内机 (2)规格:制冷量:2.8kW,L=420CMH,Pj=30Pa,N=60W/220v,噪音：29.5dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	271.25	271.25	0	
1-4-1-2-3	030701004003	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-36多联机室内机 (2)规格:制冷量:3.6kW,L=600CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	271.25	1085	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-4	030701004004	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-40多联机室内机 (2)规格:制冷量:4kW,L=600CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	271.25	542.5	0	
1-4-1-2-5	030701004005	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-50多联机室内机 (2)规格:制冷量:5kW,L=780CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	5	271.25	1356.25	0	
1-4-1-2-6	030701004006	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-56多联机室内机 (2)规格:制冷量:5.6kW,L=780CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	271.25	813.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-7	030701004007	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-63多联机室内机 (2)规格:制冷量:6.3kW,L=840CMH,Pj=30Pa,N=162W/220v,噪音：38dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	8	271.25	2170	0	
1-4-1-2-8	030701004008	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-80多联机室内机 (2)规格:制冷量:8kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=162W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	4	271.25	1085	0	
1-4-1-2-9	030701004009	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-90多联机室内机 (2)规格:制冷量:9kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=241W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	6	271.25	1627.5	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-10	030701004010	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-112多联机室内机 (2)规格:制冷量:11.2kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=241W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	271.25	271.25	0	
1-4-1-2-11	030701004011	多联机室内机保护性拆除	(1)名称:SN-125多联机室内机 (2)规格:制冷量:12.5kW,L=1440CMH,Pj=120Pa,N=400W/220v,噪音：46dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	3	271.25	813.75	0	
1-4-1-2-12	030701003001	多联机室外机保护性拆除	(1)名称:SW-2000W多联分体式空调室外机 (2)规格:制冷量:201.6KW,功率:76.96KW (3)安装方式:落地安装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	2409.12	2409.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-13	030701003002	多联机室外机保护性拆除	(1)名称:SW-500W多联分体式空调室外机 (2)规格:制冷量50KW,功率:19.24KW (3)安装方式:落地安装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	881.61	881.61	0	
1-4-1-2-14	030702001001	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450＜大边长≤630 (4)风管厚度:0.6mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	139.09	35.85	4986.38	0	
1-4-1-2-15	030702001002	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630＜大边长≤1000 (4)风管厚度:0.75mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	112.36	25.13	2823.61	0	
1-4-1-2-16	030702001003	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000＜大边长≤1500 (4)风管厚度:1.0mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	378.82	27.83	10542.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-17	030702001004	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000＜大边长≤4000 (4)风管厚度:1.2mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	9.29	26.89	249.81	0	
1-4-1-2-18	030703019001	柔性接口破坏性拆除	(1)名称:保温软接 (2)法兰、支吊架制作安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	27.81	131.24	3649.78	0	
1-4-1-2-19	030703021001	静压箱破坏性拆除	(1)名称:静压箱 (2)规格:1300*200*200 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	20	25.09	501.8	0	
1-4-1-2-20	030703021002	静压箱破坏性拆除	(1)名称:静压箱 (2)规格:1800*200*200 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	8	34.04	272.32	0	
1-4-1-2-21	030703021003	静压箱破坏性拆除	(1)名称:静压箱 (2)规格:1800*300*200 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	43	86	0	
1-4-1-2-22	030703021004	静压箱破坏性拆除	(1)名称:静压箱 (2)规格:2800*200*200 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	51.97	51.97	0	
1-4-1-2-23	030703011013	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:门绞式回风口 (2)规格:1000*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	34.69	104.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-24	030703011014	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:门绞式回风口 (2)规格:1200*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	23	44.31	1019.13	0	
1-4-1-2-25	030703011015	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:门绞式回风口 (2)规格:1300*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	44.31	88.62	0	
1-4-1-2-26	030703011016	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:门绞式回风口 (2)规格:1500*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	44.31	443.1	0	
1-4-1-2-27	030703011017	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:门绞式回风口 (2)规格:2500*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	62.37	62.37	0	
1-4-1-2-28	030703011018	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:送风百叶 (2)规格:1000*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	34.69	104.07	0	
1-4-1-2-29	030703011019	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:送风百叶 (2)规格:1200*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	23	44.31	1019.13	0	
1-4-1-2-30	030703011020	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:送风百叶 (2)规格:1300*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	44.31	88.62	0	
1-4-1-2-31	030703011021	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:送风百叶 (2)规格:1500*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	44.31	443.1	0	
1-4-1-2-32	030703011022	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:送风百叶 (2)规格:2500*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	62.37	62.37	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-2-33	031208003001	通风管道绝热破坏性拆除	(1)名称:风管保温（含风管法兰、风阀等保温） (2)参数:带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 (3)厚度:δ=30mm (4)清单量为风管量，综合单价应综合考虑保温厚度、法兰外包裹引起增加的工程量 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	639.56	4.36	2788.48	0	
1-4-1-2-34	031208001001	设备绝热破坏性拆除	(1)名称:多联机设备保温 (2)参数:带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 (3)厚度:δ=30mm (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	67	7.93	531.31	0	
1-4-1-3		通风系统					4648.71	0	
1-4-1-3-1	030108001001	离心式通风机保护性拆除	(1)名称:离心式管道风机 (2)规格:L=900CMH,H=200Pa,N=0.25kW/220v (3)安装方式:吊装 (4)减振底座形式、数量:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.32	99.32	0	
1-4-1-3-2	030108001002	离心式通风机保护性拆除	(1)名称:离心式管道风机 (2)规格:L=1500CMH,H=340Pa,N=0.37kW/380v (3)安装方式:吊装 (4)减振底座形式、数量:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	99.32	99.32	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3-3	030702001005	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤200 (4)风管厚度:0.5mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	37.27	48.28	1799.4	0	
1-4-1-3-4	030702001006	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:200＜大边长≤320 (4)风管厚度:0.5mm厚 (5)接口形式:角钢法兰连接 (6)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	46.98	43.71	2053.5	0	
1-4-1-3-5	030702001007	碳钢通风管道破坏性拆除	(1)名称:风管套管 (2)材质:普通钢板 (3)形状:矩形 (4)厚度:1.6mm厚 (5)接口形式:焊接 (6)含风管与套管之间不燃柔性材料封堵 (7)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.42	55.63	245.88	0	
1-4-1-3-6	030703019002	柔性接口破坏性拆除	(1)名称:不燃软接 (2)法兰、支吊架制作安装 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	0.76	131.24	99.74	0	
1-4-1-3-7	030703001001	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:250*200 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	13.34	13.34	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-3-8	030703001002	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:320*250 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	20.51	20.51	0	
1-4-1-3-9	030703011023	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	7	10.74	75.18	0	
1-4-1-3-10	030703011024	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	3	10.74	32.22	0	
1-4-1-3-11	030703011025	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	10.74	10.74	0	
1-4-1-3-12	030703011026	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*250 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	13.19	13.19	0	
1-4-1-3-13	030703011027	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	13.19	13.19	0	
1-4-1-3-14	030703011028	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*80 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	13.19	26.38	0	
1-4-1-3-15	030307005001	设备支架制作安装破坏性拆除	(1)名称:风机支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	60	0.78	46.8	0	
1-4-1-4		防排烟系统					6569.30	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4-1	030108003001	轴流通风机保护性拆除	(1)名称:消防高温高效轴流风机 (2)规格:36000m3/h,500Pa,11KW (3)安装方式:吊装 (4)减振底座形式、数量:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	713.17	713.17	0	
1-4-1-4-2	031208003002	通风管道绝热破坏性拆除	(1)名称:耐火极限≤1.0H装配式防排烟复合风管 (2)材质:风管由三层结构构成,分别为内钢板、中间芯层为漂珠硅晶材质(不含镁质材料)、外钢板,燃烧无烟毒释放,漂珠硅晶材质最高使用温度≥1100℃,密度≤380KG/m3,抗折强度≥1.41MPa,1000℃高温导热系数≤0.13W/(m·K) (3)厚度:芯材厚度≥15mm，内钢板厚度≥0.2mm，外钢板厚度≥0.2mm (4)连接方式:法兰连接 (5)法兰、法兰加固框、支吊架制作安装 (6)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	392.45	9.95	3904.88	0	
1-4-1-4-3	030703001003	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*250 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	84.94	339.76	0	
1-4-1-4-4	030703001004	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	84.94	84.94	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4-5	030703001005	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	147.61	147.61	0	
1-4-1-4-6	030703001006	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*1000 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	147.61	147.61	0	
1-4-1-4-7	030703001007	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1500*320 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	147.61	147.61	0	
1-4-1-4-8	030703001008	碳钢阀门破坏性拆除	(1)名称:排烟阀(含手动开启按钮底距地1.3m) (2)规格:1000*250 (3)支吊架制作安装 (4)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	84.94	339.76	0	
1-4-1-4-9	030703011029	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*150 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	8	34.69	277.52	0	
1-4-1-4-10	030703011030	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	12	13.19	158.28	0	
1-4-1-4-11	030703011031	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	(1)名称:防雨百叶风口（自带防虫网） (2)规格:1250*1000 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	1	50.46	50.46	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-1-4-12	030703B001001	挡烟垂壁保护性拆除	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)规格:含防火帆布、控制箱等 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m2	4.19	55.92	234.3	0	
1-4-1-4-13	030307005002	设备支架制作安装破坏性拆除	(1)名称:风机支吊架制作安装 (2)材质:型钢 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	30	0.78	23.4	0	
1-4-2		样板房暖通工程					10727.60	0	
1-4-2-1	030701003003	空调器保护性拆除	(1)名称:壁挂式分体空调（含室内机、室外机、温控器、电源线、控制线、室外机支架、穿墙套管、空调孔装饰盖板、冷媒、冷凝水管、冷媒铜管及保温等）保护性拆除 (2)规格:制冷量2600W，制热量3900W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	28	268.19	7509.32	0	
1-4-2-2	030701003004	空调器保护性拆除	(1)名称:壁挂式分体空调（含室内机、室外机、温控器、电源线、控制线、室外机支架、穿墙套管、空调孔装饰盖板、冷媒、冷凝水管、冷媒铜管及保温等）保护性拆除 (2)规格:制冷量4600W，制热量6300W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	12	268.19	3218.28	0	
1-5		电气工程拆除					40808.98	0	
1-5-1		营销中心电气工程					26177.92	0	
1-5-1-1		动力系统					6864.41	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-1	030404017001	配电箱破坏性拆除	1.名称:配电箱3-1ALsk 2.其他:含防火封堵、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 3.破坏性拆除 4.安装方式:明装 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	96.81	96.81	0	
1-5-1-1-2	030404017002	配电箱破坏性拆除	1.名称:配电箱3-2ALsk 2.其他:含防火封堵、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 3.破坏性拆除 4.安装方式:明装 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	96.81	96.81	0	
1-5-1-1-3	030404017003	配电箱破坏性拆除	1.名称:配电箱3-1ALE1 2.其他:含防火封堵、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 3.破坏性拆除 4.安装方式:明装 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	96.81	96.81	0	
1-5-1-1-4	030411003001	桥架破坏性拆除	(1)名称:钢托盘式电缆桥架 (2)规格:100x50 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其他:含支吊架安装 (5)破坏性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2.99	14.27	42.67	0	
1-5-1-1-5	030411003002	桥架破坏性拆除	(1)名称:钢托盘式电缆桥架 (2)规格:200x100 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其他:含支吊架安装 (5)破坏性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	60.75	18.49	1123.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-6	030411003003	桥架破坏性拆除	(1)名称:带盖封闭消防桥架 (2)规格:100x80 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其他:含支吊架安装 (5)破坏性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	42.96	14.27	613.04	0	
1-5-1-1-7	030411003004	桥架破坏性拆除	(1)名称:普通动力梯架 (2)规格:200x100 (3)接地方式:接地母线通长敷设 (4)其他:含支吊架安装 (5)破坏性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	7.2	26.35	189.72	0	
1-5-1-1-8	030413001003	铁构件破坏性拆除	(1)名称:桥架支架制作 (2)其他:支架除锈，刷漆防腐 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	kg	67.267	2.64	177.58	0	
1-5-1-1-9	030408008003	防火堵洞破坏性拆除	(1)名称:防火封堵 (2)部位:桥架穿墙、楼板预留孔洞 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	处	8	28.04	224.32	0	
1-5-1-1-10	030408001001	电力电缆破坏性拆除	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY-B1-5x10 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)破坏性拆除 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	35.6	1.09	38.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-11	030408001002	电力电缆破坏性拆除	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY-B1-5x16 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)破坏性拆除 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	75.76	1.3	98.49	0	
1-5-1-1-12	030408001003	电力电缆破坏性拆除	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY-B1-4x70+1x35 (3)材质:铜芯 (4)敷设方式、部位:水平 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)破坏性拆除 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	79.81	3.18	253.8	0	
1-5-1-1-13	030408006001	电力电缆头破坏性拆除	(1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积16mm2以下 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:户内 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)破坏性拆除 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	15.45	61.8	0	
1-5-1-1-14	030408006002	电力电缆头破坏性拆除	(1)名称:电力电缆终端头制作安装 (2)规格:截面积70mm2以下 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:户内 (5)电压等级(kV):1kV以下 (6)破坏性拆除 (7)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	37.3	74.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-15	030411001023	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC40 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4.78	7.08	33.84	0	
1-5-1-1-16	030411001024	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌钢管 (2)规格:SC70 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.3	17.27	108.8	0	
1-5-1-1-17	030411001025	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.85	4.12	28.22	0	
1-5-1-1-18	030411001026	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	481.2	4.24	2040.29	0	
1-5-1-1-19	030411001027	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG32 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	6.22	4.43	27.55	0	
1-5-1-1-20	030411001028	配管破坏性拆除	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	46.24	1.97	91.09	0	
1-5-1-1-21	030411006012	接线盒破坏性拆除	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	36	1.71	61.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-22	030411004015	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	322.68	0.3	96.8	0	
1-5-1-1-23	030411004016	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	42.76	0.3	12.83	0	
1-5-1-1-24	030411004017	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-4 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1303.61	0.3	391.08	0	
1-5-1-1-25	030411004018	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-6 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	83.43	0.36	30.03	0	
1-5-1-1-26	030411004019	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:WDZB-RVS-7x1.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	420.89	0.52	218.86	0	
1-5-1-1-27	030411004020	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:动力线路 (3)规格:RVVP-3x0.75 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	365	0.39	142.35	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1-28	030404031001	小电器破坏性拆除	1.名称:空调温控开关 2.规格:三档调温(或智能温控) 3.破坏性拆除 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	38	9.13	346.94	0	
1-5-1-1-29	030404031002	小电器破坏性拆除	1.名称:手动开启按钮（随设备自带，只计取安装费） 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	5	9.13	45.65	0	
1-5-1-2		照明系统					15651.35	0	
1-5-1-2-1	030411001029	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	824.11	4.12	3395.33	0	
1-5-1-2-2	030411001030	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	15.71	4.24	66.61	0	
1-5-1-2-3	030411001031	配管破坏性拆除	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1035.2	2.89	2991.73	0	
1-5-1-2-4	030411006013	接线盒破坏性拆除	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	523	1.71	894.33	0	
1-5-1-2-5	030411004021	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	69.83	0.45	31.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-6	030411004022	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	7697.55	0.45	3463.9	0	
1-5-1-2-7	030411004023	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-4 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1905	0.55	1047.75	0	
1-5-1-2-8	030412004118	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S1) 2.规格:LED，AC220V，8W，24°，COB，4000k，IP20，Φ75x76mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	6	5.47	32.82	0	
1-5-1-2-9	030412004119	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S1A) 2.规格:LED，AC220V，8W，36°，COB，4000k，IP20，Φ75x76mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	41	5.47	224.27	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-10	030412004120	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S2) 2.规格:LED，AC220V，12W，36°，COB，4000k，IP20，Φ75x85mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	47	5.47	257.09	0	
1-5-1-2-11	030412004121	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S2A) 2.规格:LED，AC220V，12W，36°，COB，4000k，IP20，Φ75x85mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	5	5.47	27.35	0	
1-5-1-2-12	030412004122	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S3) 2.规格:LED，AC220V，15W，36°，COB，4000k，IP20，Φ75x98mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	11	5.47	60.17	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-13	030412004123	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(S3A) 2.规格:LED，AC220V，15W，36°，COB，4000k，IP20，Φ75x98mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	8	5.47	43.76	0	
1-5-1-2-14	030412004124	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(FS1) 2.规格:LED，AC220V，15W，24°，COB，4000k，IP20，82mm*82mm*115mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	113	5.47	618.11	0	
1-5-1-2-15	030412004125	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(FS1M) 2.规格:LED，AC220V，15W，24°，COB，4000k，IP20，82mm*82mm*115mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	81	5.47	443.07	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-16	030412004126	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(FS1A) 2.规格:LED，AC220V，15W，36°，COB，4000k，IP20，82mm*82mm*115mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	8	5.47	43.76	0	
1-5-1-2-17	030412004127	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(RS1) 2.规格:LED，AC220V，8W，36°，COB，4000k，IP20，Φ85x88mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	9	5.47	49.23	0	
1-5-1-2-18	030412004128	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(RS1A) 2.规格:LED，AC220V，8W，24°，COB，4000k，IP20，Φ85x88mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	4	5.47	21.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-19	030412004129	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED射灯(RS2) 2.规格:LED，AC220V，12W，36°，COB，4000k，IP20，Φ85x88mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	8	5.47	43.76	0	
1-5-1-2-20	030412004130	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED筒灯(T1) 2.规格:LED，AC220V，8W，55°，COB，4000k，IP20，Φ85x88mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	6	8.22	49.32	0	
1-5-1-2-21	030412004131	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED筒灯(T2) 2.规格:LED，AC220V，12W，55°，COB，4000k，IP20，Φ85x88mm 3.安装形式:嵌装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	11	8.22	90.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-22	030412004132	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED磁吸射灯(XS1) 2.规格:LED，AC220V，15W，24°，COB，4000k，IP20，Φ40x90mm 3.安装形式:导轨式 4.其他:配套导轨，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	16	4.17	66.72	0	
1-5-1-2-23	030412004133	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED吊装线条灯(CL1-1) 2.规格:LED，AC220V，36W/m，SMD，4000k，IP20，L1130xW43xH66mm 3.安装形式:吊装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	5	7.2	36	0	
1-5-1-2-24	030412004134	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED吊装线条灯(CL1-2) 2.规格:LED，AC220V，36W/m，SMD，4000k，IP20，L1690xW43xH66mm 3.安装形式:吊装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	4	7.2	28.8	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-25	030412004135	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED吊装线条灯(CL1-3) 2.规格:LED，AC220V，36W/m，SMD，4000k，IP20，L5890xW43xH66mm 3.安装形式:吊装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	1	7.2	7.2	0	
1-5-1-2-26	030412004136	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED吊灯(PL1) 2.规格:LED，AC220V，36W/m，SMD，4000k，IP20，L1500xW300xH24mm 3.安装形式:吊装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	3	7.2	21.6	0	
1-5-1-2-27	030412004137	装饰灯破坏性拆除	1.名称:壁灯(B1) 2.规格:E14 LED灯泡，AC220V，12W，IP20 3.安装形式:壁装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	6	10.08	60.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-28	030412004138	装饰灯破坏性拆除	1.名称:吊灯(Z1) 2.规格:E14 LED灯泡，AC220V，32W，IP20 3.安装形式:吊装 4.其他:含灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	1	7.2	7.2	0	
1-5-1-2-29	030412004139	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED灯条(Q1) 2.规格:LED，DCDC24V，4.8W/m，SMD，3000k，120°，IP20 3.安装形式:墙面安装 4.含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	m	176.27	4.62	814.37	0	
1-5-1-2-30	030412004140	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED灯带(Q2) 2.规格:LED，DCDC24V，9.6W/m，SMD，4000k，120°，IP20 3.安装形式:天花安装 4.含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	m	9.61	4.62	44.4	0	
1-5-1-2-31	030404034038	照明开关破坏性拆除	1.名称:一位开关 2.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 3.破坏性拆除	个	11	3.27	35.97	0	
1-5-1-2-32	030404034039	照明开关破坏性拆除	1.名称:二位开关 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	22	3.38	74.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-2-33	030404034040	照明开关破坏性拆除	1.名称:三位开关 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	14	3.49	48.86	0	
1-5-1-2-34	030404035089	插座破坏性拆除	1.名称:单相二三孔插座 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	117	3.81	445.77	0	
1-5-1-2-35	030404035090	插座破坏性拆除	1.名称:单相二三孔防水插座 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	3.81	7.62	0	
1-5-1-2-36	030404035091	插座破坏性拆除	1.名称:单相二三孔地面插座 2.破坏性拆除 3.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	9.32	55.92	0	
1-5-1-3		应急照明系统					3662.16	0	
1-5-1-3-1	030904010006	联动控制箱破坏性拆除	1.名称:消防应急照明疏散系统主机 2.安装方式:含机柜，UPS 3.破坏性拆除 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	363.46	363.46	0	
1-5-1-3-2	030404017004	配电箱破坏性拆除	1.名称:A型应急照明集中电源3-1ALEs1 2.其他:含防火封堵、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 3.破坏性拆除 4.安装方式:明装 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	96.81	96.81	0	
1-5-1-3-3	030404017005	配电箱破坏性拆除	1.名称:A型应急照明集中电源ALD1 2.其他:含防火封堵、接线端子、接地、补刷（喷）油漆 3.破坏性拆除 4.安装方式:明装 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	1	96.81	96.81	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-3-4	030411001032	配管破坏性拆除	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	243.98	1.97	480.64	0	
1-5-1-3-5	030411006014	接线盒破坏性拆除	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	41	1.71	70.11	0	
1-5-1-3-6	030411004024	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	2050.6	0.45	922.77	0	
1-5-1-3-7	030411004025	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)规格:WDZCN-RYJSP-2x1.5 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	1025.3	0.34	348.6	0	
1-5-1-3-8	030411004026	配线破坏性拆除	(1)名称:管内穿线 (2)规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	100	0.35	35	0	
1-5-1-3-9	030412004141	装饰灯破坏性拆除	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:A型，3W 3.安装形式:嵌顶安装 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 5.破坏性拆除	套	59	12.23	721.57	0	
1-5-1-3-10	030412004142	装饰灯破坏性拆除	1.名称:A型安全出口指示灯 2.规格:A型，1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 5.破坏性拆除	套	12	12.23	146.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-3-11	030412004143	装饰灯破坏性拆除	1.名称:单向方向标志灯 2.规格:A型，1W 3.安装形式:壁装 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 5.破坏性拆除	套	17	12.23	207.91	0	
1-5-1-3-12	030412004144	装饰灯破坏性拆除	1.名称:双向方向标志灯 2.规格:A型，1W 3.安装形式:吊装 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 5.破坏性拆除	套	12	14.31	171.72	0	
1-5-2		展示区电梯厅电气工程					9997.66	0	
1-5-2-1	030411001033	配管破坏性拆除	(1)名称:镀锌电线管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明配 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	710.36	4.12	2926.68	0	
1-5-2-2	030411001034	配管破坏性拆除	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	201.08	2.89	581.12	0	
1-5-2-3	030411004027	配线破坏性拆除	(1)名称:管内配线 (2)配线形式:照明线路 (3)规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 (4)破坏性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	4216.41	0.45	1897.38	0	
1-5-2-4	030411006015	接线盒破坏性拆除	(1)名称:钢制接线盒 (2)安装形式:暗装 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	118	1.71	201.78	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-5	030412004145	装饰灯保护性拆除	(1)名称:嵌入式可调角筒灯(SP01) (2)规格:LED，5W，36°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	7	16.44	115.08	0	
1-5-2-6	030412004146	装饰灯保护性拆除	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01) (2)规格:LED，12W，50°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	32	16.44	526.08	0	
1-5-2-7	030412004147	装饰灯保护性拆除	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL01d) (2)规格:LED，12W，50°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	22	16.44	361.68	0	
1-5-2-8	030412004148	装饰灯保护性拆除	(1)名称:嵌入式下照筒灯(DL02) (2)规格:LED，15W，36°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	11	16.44	180.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-9	030412004149	装饰灯保护性拆除	(1)名称:嵌入式下照格栅筒灯(G01) (2)规格:LED，20W，45°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	23	17.25	396.75	0	
1-5-2-10	030412004150	装饰灯保护性拆除	(1)名称:LED暗藏灯带(LL01c) (2)规格:LED，8W/M，110°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:天花灯槽暗装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	米	144.33	9.25	1335.05	0	
1-5-2-11	030412004151	装饰灯保护性拆除	(1)名称:LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01) (2)规格:LED，28W/M，40°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	39	15.38	599.82	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-12	030412004152	装饰灯保护性拆除	(1)名称:LED嵌装式线性灯(FG02) (2)规格:LED，35W/M，105°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:嵌装 (4)其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	14	15.38	215.32	0	
1-5-2-13	030412004153	装饰灯保护性拆除	(1)名称:LED硬灯条(L01) (2)规格:LED，6W/M，110°，3000k，DC24V，IP20 (3)安装形式:壁装 (4)含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 (5)保护性拆除 (6)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	36	15.38	553.68	0	
1-5-2-14	030404035092	插座保护性拆除	(1)名称:普通五孔电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)保护性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	8	7.6	60.8	0	
1-5-2-15	030404035093	插座保护性拆除	(1)名称:五孔带USB插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)保护性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	4	7.6	30.4	0	
1-5-2-16	030404035094	插座保护性拆除	(1)名称:桌面跳起式电源插座 (2)规格:250V 10A (3)安装方式:嵌装 (4)保护性拆除 (5)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	7.6	15.2	0	
1-5-3		交付样板房电气工程					3828.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-1	030412004154	装饰灯破坏性拆除	1.名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) 2.规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求 6.破坏性拆除	套	7	8.22	57.54	0	
1-5-3-2	030412004155	装饰灯破坏性拆除	1.名称:嵌入式下照筒灯(DL01) 2.规格:LED，8W，50°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	37	8.22	304.14	0	
1-5-3-3	030412004156	装饰灯破坏性拆除	1.名称:集成面板灯(P01) 2.规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	17	7.7	130.9	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-4	030412004157	装饰灯破坏性拆除	1.名称:吸顶灯(X01) 2.规格:LED，24W，110°，三段光，DC24V，IP20 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	16	7.63	122.08	0	
1-5-3-5	030412004158	装饰灯破坏性拆除	1.名称:吸顶灯(X02) 2.规格:LED，18W，110°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	10	7.63	76.3	0	
1-5-3-6	030412004159	装饰灯破坏性拆除	1.名称:吸顶灯(X03) 2.规格:LED，24W，110°，三段光，DC24V，IP20 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	27	7.63	206.01	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-7	030412004160	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED灯带(LL01) 2.规格:LED，12W/M，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:天花灯槽暗装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	49.9	4.62	230.54	0	
1-5-3-8	030412004161	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED硬灯条(L01) 2.规格:LED，8W/M，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	13	7.7	100.1	0	
1-5-3-9	030412004162	装饰灯破坏性拆除	1.名称:人体感应地脚灯 2.安装形式:壁装 3.破坏性拆除 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	21	4.71	98.91	0	
1-5-3-10	030404033021	风扇破坏性拆除	1.名称:凉霸(EE-04) 2.其他:含在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 3.规格:300*300mm，额定功率45W，吹风45W 4.安装方式:集成吊顶安装 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	10	21.64	216.4	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-11	030404033022	风扇破坏性拆除	1.名称:三合一浴霸(EE-05) 2.其他:含在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 3.规格:300*600mm，规定功率2100W，风暖2400W、换气32W、照明15W 4.安装方式:集成吊顶安装 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	10	21.64	216.4	0	
1-5-3-12	030404034041	照明开关破坏性拆除	1.名称:一位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	39	3.27	127.53	0	
1-5-3-13	030404034042	照明开关破坏性拆除	1.名称:二位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	35	3.38	118.3	0	
1-5-3-14	030404034043	照明开关破坏性拆除	1.名称:三位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	21	3.49	73.29	0	
1-5-3-15	030404034044	照明开关破坏性拆除	1.名称:四位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	12	3.61	43.32	0	
1-5-3-16	030404035095	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	233	3.81	887.73	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-3-17	030404035096	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带USB插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	42	3.81	160.02	0	
1-5-3-18	030404035097	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带开关插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	87	3.81	331.47	0	
1-5-3-19	030404035098	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极防溅插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	24	3.81	91.44	0	
1-5-3-20	030404035099	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带开关防溅插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	28	7.6	212.8	0	
1-5-3-21	030409B002011	卫生间等电位连接破坏性拆除	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)金属构件接入预留的LEB等电位板，具体做法详见图集15D502 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	10	2.28	22.8	0	
1-5-4		软装样板房电气工程					805.38	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-1	030412004163	装饰灯破坏性拆除	1.名称:嵌入式可调角筒灯(SPD01) 2.规格:LED，8W，36°，4000k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	8.22	16.44	0	
1-5-4-2	030412004164	装饰灯破坏性拆除	1.名称:嵌入式下照筒灯(DL01) 2.规格:LED，8W，50°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	8	8.22	65.76	0	
1-5-4-3	030412004165	装饰灯破坏性拆除	1.名称:嵌入式下照筒灯(DL02) 2.规格:LED，8W，50°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	9	8.22	73.98	0	
1-5-4-4	030412004166	装饰灯破坏性拆除	1.名称:明装轨道灯(DL03) 2.规格:LED，12W，50°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	6	4.17	25.02	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-5	030412004167	装饰灯破坏性拆除	1.名称:集成面板灯(P01) 2.规格:LED，12W，110°，4000k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	3	7.7	23.1	0	
1-5-4-6	030412004168	装饰灯破坏性拆除	1.名称:吸顶灯(X02) 2.规格:LED，18W，110°，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	2	7.63	15.26	0	
1-5-4-7	030412004169	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED灯带(LL01) 2.规格:LED，12W/M，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:天花灯槽暗装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	m	9.59	4.62	44.31	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-8	030412004170	装饰灯破坏性拆除	1.名称:LED硬灯条(L01) 2.规格:LED，8W/M，3500k，DC24V，IP20 3.安装形式:嵌装 4.其他:含变压器，灯具在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	7.7	30.8	0	
1-5-4-9	030412004171	装饰灯破坏性拆除	1.名称:人体感应地脚灯 2.安装形式:壁装 3.破坏性拆除 4.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	4	4.71	18.84	0	
1-5-4-10	030404033023	风扇破坏性拆除	1.名称:凉霸(EE-04) 2.其他:含在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 3.规格:300*300mm，额定功率45W，吹风45W 4.安装方式:集成吊顶安装 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	21.64	43.28	0	
1-5-4-11	030404033024	风扇破坏性拆除	1.名称:三合一浴霸(EE-05) 2.其他:含在吊顶位置的开孔、修边、恢复及支架卡扣制安 3.规格:300*600mm，规定功率2100W，风暖2400W、换气32W、照明15W 4.安装方式:集成吊顶安装 5.破坏性拆除 6.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	2	21.64	43.28	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-12	030404034045	照明开关破坏性拆除	1.名称:一位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	3.27	32.7	0	
1-5-4-13	030404034046	照明开关破坏性拆除	1.名称:二位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	7	3.38	23.66	0	
1-5-4-14	030404034047	照明开关破坏性拆除	1.名称:三位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	3.49	20.94	0	
1-5-4-15	030404034048	照明开关破坏性拆除	1.名称:四位开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:壁装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	2	3.61	7.22	0	
1-5-4-16	030404035100	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	44	3.81	167.64	0	
1-5-4-17	030404035101	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带USB插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	10	3.81	38.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-4-18	030404035102	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带开关插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	17	3.81	64.77	0	
1-5-4-19	030404035103	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极防溅插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	3.81	22.86	0	
1-5-4-20	030404035104	插座破坏性拆除	1.名称:单相二、三极带开关防溅插座 2.规格:250V，10A，安全型 3.安装方式:墙壁暗装 4.破坏性拆除 5.其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	个	6	3.81	22.86	0	
1-5-4-21	030409B002012	卫生间等电位连接破坏性拆除	(1)名称:卫生间等电位连接 (2)金属构件接入预留的LEB等电位板，具体做法详见图集15D502 (3)破坏性拆除 (4)其他满足招标文件、设计文件及相关规范要求	间	2	2.28	4.56	0	
2		机电回收					-336575.2	0	
2-1		弱电工程回收					-144255	0	
2-1-1	030411001035	弱电工程回收	(1)名称:弱电工程回收 (2)包括但不限于消防控制主机和分机、各类传感器、探测器及探头、投影仪、电动升降幕布等设备及管线回收 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	-1	90000	-90000	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-1-2	030411001036	弱电工程回收	(1)名称:LED全采显示屏回收 (2)包括LED全彩屏P1.5，尺寸4200*2360，含LED显示屏、全彩控制系统、小间距专用电源、播控系统软件、视频拼接处理器、配电柜、机柜、屏体结构支撑结构 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	-1	54255	-54255	0	
2-2		暖通工程回收					-192320.2	0	
2-2-1	030701004012	多联机室内机回收	(1)名称:SN-22多联机室内机 (2)规格:制冷量:2.2kW,L=420CMH,Pj=30Pa,N=60W/220v,噪音：29.5dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-2	1270	-2540	0	
2-2-2	030701004013	多联机室内机回收	(1)名称:SN-28多联机室内机 (2)规格:制冷量:2.8kW,L=420CMH,Pj=30Pa,N=60W/220v,噪音：29.5dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-1	1298	-1298	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-3	030701004014	多联机室内机回收	(1)名称:SN-36多联机室内机 (2)规格:制冷量:3.6kW,L=600CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-4	1327	-5308	0	
2-2-4	030701004015	多联机室内机回收	(1)名称:SN-40多联机室内机 (2)规格:制冷量:4kW,L=600CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-2	1342	-2684	0	
2-2-5	030701004016	多联机室内机回收	(1)名称:SN-50多联机室内机 (2)规格:制冷量:5kW,L=780CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-5	1385	-6925	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-6	030701004017	多联机室内机回收	(1)名称:SN-56多联机室内机 (2)规格:制冷量:5.6kW,L=780CMH,Pj=30Pa,N=90W/220v,噪音：34dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-3	1400	-4200	0	
2-2-7	030701004018	多联机室内机回收	(1)名称:SN-63多联机室内机 (2)规格:制冷量:6.3kW,L=840CMH,Pj=30Pa,N=162W/220v,噪音：38dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-8	1443	-11544	0	
2-2-8	030701004019	多联机室内机回收	(1)名称:SN-80多联机室内机 (2)规格:制冷量:8kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=162W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-4	1617	-6468	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-9	030701004020	多联机室内机回收	(1)名称:SN-90多联机室内机 (2)规格:制冷量：9kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=241W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-6	1660	-9960	0	
2-2-10	030701004021	多联机室内机回收	(1)名称:SN-112多联机室内机 (2)规格:制冷量：11.2kW,L=1440CMH,Pj=60Pa,N=241W/220v,噪音：39dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-1	1761	-1761	0	
2-2-11	030701004022	多联机室内机回收	(1)名称:SN-125多联机室内机 (2)规格:制冷量：12.5kW,L=1440CMH,Pj=120Pa,N=400W/220v,噪音：46dB(A)自带冷凝水提升泵 500mm (3)安装方式:吊装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-3	1819	-5457	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程

标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-2-12	030701003005	多联室外机回收	(1)名称:SW-2000W多联分体式空调室外机 (2)规格:制冷量:201.6KW,功率:76.96KW (3)安装方式:落地安装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-1	59258	-59258	0	
2-2-13	030701003006	多联室外机回收	(1)名称:SW-500W多联分体式空调室外机 (2)规格:制冷量50KW,功率:19.24KW (3)安装方式:落地安装 (4)隔振垫（器）:减振方式、数量符合规范或设计要求 (5)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	台	-1	14937	-14937	0	
2-2-14	030701003007	空调器保护性拆除	(1)名称:壁挂式分体空调回收 (2)规格:制冷量2600W，制热量3900W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-28	750.8	-21022.4	0	
2-2-15	030701003008	空调器保护性拆除	(1)名称:壁挂式分体空调回收 (2)规格:制冷量4600W，制热量6300W (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	套	-12	1379.9	-16558.8	0	
2-2-16	030701004023	暖通工程回收	(1)名称:暖通工程回收 (2)包括但不限于风机、铜管、钢管、型钢等回收 (3)满足招标文件、设计文件及相关规范要求	项	-1	22399	-22399	0	
合计							-141699.31	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程　　标段： 河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

项目编码	031004003011	项目名称	洗脸盆破坏性拆除	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-4换	洗脸盆 普通冷热水(保护性拆除)＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	192.42	0	0	0	42.35	19.242	0	0	0	4.235
小计									19.242	0	0	0	4.235
清单项目综合单价									23.477				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.728525	1.3891	3.79		
		技工人工费(安装)	元	9.25365	1.3554	12.54		
		高级技工人工费(安装)	元	2.120575	1.3722	2.91		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		木材(一级红松)	m3	0	2400	0		
		存水弯(塑料)DN32	个	0	3.85	0		
		提拉排水装置 DN32	套	0	65	0		
		台盆龙头 DN15	个	0	765	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	0	35	0		
		洗脸盆	个	0	624	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004010011	项目名称	淋浴器破坏性拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-25换	双柄淋浴龙头成品淋浴器(保护性拆除)＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	72.74	0	0	0	16.01	7.274	0	0	0	1.601
小计									7.274	0	0	0	1.601
清单项目综合单价									8.875				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.030925	1.3891	1.43		
		技工人工费(安装)	元	3.49785	1.3554	4.74		
		高级技工人工费(安装)	元	0.802175	1.3722	1.1		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		木材(一级红松)	m3	0	2400	0		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0	7.37	0		
		三通固定座 DN15	个	0	12	0		
		双柄淋浴龙头 DN15	个	0	1450	0		
		莲蓬喷头	个	0	0	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004004011	项目名称	洗涤盆破坏性拆除	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-12换	洗涤盆 冷热水龙头[水槽式洗碗机](保护性拆除)＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	164.72	0	0	0	36.25	16.472	0	0	0	3.625
小计									16.472	0	0	0	3.625
清单项目综合单价									20.097				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.33405	1.3891	3.24		
		技工人工费(安装)	元	7.921975	1.3554	10.74		
		高级技工人工费(安装)	元	1.81635	1.3722	2.49		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		六角带帽螺栓 M6×100	套	0	0.15	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63	m	0	13.47	0		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	0	13.5	0		
		存水弯(塑料)DN50 S型	个	0	5.21	0		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50	套	0	41	0		
		厨房式下拉龙头 DN15	个	0	379	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	0	35	0		
		水槽式洗碗机	个	0	5098	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004014031	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径(mm以内) 15(保护性拆除)＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10个	0.1	11.04	0	0	0	2.43	1.104	0	0	0	0.243
小计									1.104	0	0	0	0.243
清单项目综合单价									1.347				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.15775	1.3891	0.22		
		技工人工费(安装)	元	0.531375	1.3554	0.72		
		高级技工人工费(安装)	元	0.119775	1.3722	0.16		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		洗衣机龙头 DN15	个	0	32	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004006011	项目名称	大便器破坏性拆除	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱(保护性拆除) [(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	208.25	0	0	0	45.84	20.825	0	0	0	4.584
小计									20.825	0	0	0	4.584
清单项目综合单价													25.409
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.995075	1.3891		4.16		
		技工人工费(安装)				元		10.152825	1.3554		13.76		
		高级技工人工费(安装)				元		2.1159	1.3722		2.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20				m		0	0.34		0		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120				套		0	0.07		0		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm				个		0	8.75		0		
		锯条(各种规格)				根		0	0.77		0		
		防水密封胶				支		0	9.89		0		
		金属软管 DN15				根		0	1.79		0		
		螺纹管件 DN15				个		0	0		0		
		角型阀(带铜活)DN15				个		0	35		0		
		大便器排水接头				个		0	5.2		0		
		座便器桶盖				套		0	0		0		
		连体坐便器进水阀配件				套		0	0		0		
		智能坐便器				个		0	5500		0		
		水				m3		0	3.77		0		
		电				kWh		0	0.76		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014032	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除				计量单位	个	工程量	24			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径(mm以内) 50(破坏性拆除)	10个	0.1	54.41	0	0	0	11.97	5.441	0	0	0	1.197
小计									5.441	0	0	0	1.197
清单项目综合单价													6.638
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.77255	1.3891		1.07		
		技工人工费(安装)				元		2.61565	1.3554		3.55		
		高级技工人工费(安装)				元		0.599325	1.3722		0.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0	0.56		0		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m		0	21.92		0		
		存水弯(铸铁)DN50				个		0	33.2		0		
		304不锈钢地漏 DN50				个		0	31		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014033	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除				计量单位	个	工程量	12			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80(破坏性拆除)	10个	0.1	107.53	0	0	0	23.67	10.753	0	0	0	2.367
小计									10.753	0	0	0	2.367
清单项目综合单价													13.120
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.526225	1.3891		2.12		
		技工人工费(安装)				元		5.170025	1.3554		7.01		
		高级技工人工费(安装)				元		1.184775	1.3722		1.63		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg		0	0.56		0		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m		0	35.36		0		
		存水弯(铸铁)DN75				个		0	42.37		0		
		304不锈钢洗衣机地漏 DN75				个		0	31		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006001	项目名称	塑料管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	3.95			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50[PPR塑料给水管 DN40](破坏性拆除)	10m	0.1	57.6	0	0	7.26	13.17	5.76	0	0	0.726	1.317
小计									5.76	0	0	0.726	1.317
清单项目综合单价													7.80300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.81605	1.3891		1.13		
		技工人工费(安装)				元		2.768925	1.3554		3.75		
		高级技工人工费(安装)				元		0.636275	1.3722		0.87		
	材料	锯条				根		0	0.77		0		
		氧气(工业用)				m3		0	19.58		0		
		乙炔气				kg		0	16.54		0		
		PPR塑料给水管 DN40				m		0	17.7		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50				个		0	6.21		0		
		水				m3		0	3.77		0		
		电				kWh		0	0.76		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班		0.00005	201.62		0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班		0.006425	111.49		0.72		
项目编码	031001006002	项目名称	塑料管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	7.5			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40[PPR塑料给水管 DN32](破坏性拆除)	10m	0.1	49.11	0	0	6.99	11.28	4.911	0	0	0.699	1.128
小计									4.911	0	0	0.699	1.128
清单项目综合单价													6.7380
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.6963		1.3891		0.97		
		技工人工费(安装)				元	2.363725		1.3554		3.2		
		高级技工人工费(安装)				元	0.539325		1.3722		0.74		
	材料	锯条				根	0		0.77		0		
		氧气(工业用)				m3	0		19.58		0		
		乙炔气				kg	0		16.54		0		
		PPR塑料给水管 DN32				m	0		11.81		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40				个	0		4.87		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		电				kWh	0		0.76		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025		201.62		0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.006225		111.49		0.69		
项目编码	031001006003	项目名称		塑料管破坏性拆除			计量单位		m		工程量	1.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32[PPR塑料给水管 DN25](破坏性拆除)	10m	0.1	43.3	0	0	6.29	9.96	4.33	0	0	0.629	0.996
小计									4.33	0	0	0.629	0.996
清单项目综合单价													5.95500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.574075		1.3891		0.8		
		技工人工费(安装)				元	1.9482		1.3554		2.64		
		高级技工人工费(安装)				元	0.649925		1.3722		0.89		
	材料	锯条				根	0		0.77		0		
		氧气(工业用)				m3	0		19.58		0		
		乙炔气				kg	0		16.54		0		
		PPR塑料给水管 DN25				m	0		7.02		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32				个	0		2.04		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		电				kWh	0		0.76		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025		201.62		0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0056		111.49		0.62		
项目编码	031001006004	项目名称		塑料管破坏性拆除			计量单位		m		工程量	1.95	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25[PPR塑料给水管 DN20](破坏性拆除)	10m	0.1	40.8	0	0	5.21	9.33	4.08	0	0	0.521	0.933
小计									4.08	0	0	0.521	0.933
清单项目综合单价													5.53400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.5768		1.3891		0.8		
		技工人工费(安装)				元	1.961725		1.3554		2.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.4518		1.3722		0.62		
	材料	锯条				根	0		0.77		0		
		氧气(工业用)				m3	0		19.58		0		
		乙炔气				kg	0		16.54		0		
		PPR塑料给水管 DN20				m	0		4.38		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25				个	0		1.39		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		电				kWh	0		0.76		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025		201.62		0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.004625		111.49		0.52		
项目编码	031001006005	项目名称		塑料管破坏性拆除			计量单位		m		工程量	112.15	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20[PPR塑料给水管 DN15](破坏性拆除)	10m	0.1	35.87	0	0	3.76	8.15	3.587	0	0	0.376	0.815
小计									3.587	0	0	0.376	0.815
清单项目综合单价													4.77800
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.50875		1.3891		0.71		
		技工人工费(安装)				元	1.72335		1.3554		2.34		
		高级技工人工费(安装)				元	0.396475		1.3722		0.54		
	材料	锯条				根	0		0.77		0		
		氧气(工业用)				m3	0		19.58		0		
		乙炔气				kg	0		16.54		0		
		PPR塑料给水管 DN15				m	0		3.16		0		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	0		1.02		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		电				kWh	0		0.76		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.000025		201.62		0.01		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.003325		111.49		0.37		
项目编码	031002001001	项目名称		管道支架破坏性拆除			计量单位		kg		工程量	14.51	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-2换	管道支架制作 单件重量(kg以内) 10(破坏性拆除)	100kg	0.01	168.27	0	0	137.2	46.23	1.6827	0	0	1.372	0.4623
030808-7换	管道支架安装 单件重量(kg以内) 10(破坏性拆除)	100kg	0.01	90.63	0	0	58.55	23.87	0.9063	0	0	0.5855	0.2387
小计									2.589	0	0	1.9575	0.701
清单项目综合单价													5.247500
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.372145	1.3891		0.52		
		技工人工费(安装)				元		1.26221	1.3554		1.71		
		高级技工人工费(安装)				元		0.263215	1.3722		0.36		
	材料	型钢(综合)				kg		0	4.1		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg		0	7.5		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg		0	7.1		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0	4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0	6.33		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片		0	21.5		0		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个		0	7.2		0		
		机油				kg		0	12		0		
		氧气				m3		0	6.99		0		
		乙炔气				kg		0	16.54		0		
		电				kWh		0	0.76		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		1:2.5水泥砂浆				m3		0	410		0		
	主材												
	设备												
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班		0.002395	197.7		0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班		0.000563	191.69		0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班		0.00196	23.33		0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班		0.008238	161.51		1.33		
项目编码	031001006006	项目名称			塑料管破坏性拆除			计量单位	m		工程量		6.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160[UPVC塑料排水管 DN150](破坏性拆除)	10m	0.1	95.47	0	0	0	21.02	9.547	0	0	0	2.102
小计									9.547	0	0	0	2.102
清单项目综合单价													11.64900
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.354825	1.3891		1.88		
		技工人工费(安装)				元		4.59115	1.3554		6.22		
		高级技工人工费(安装)				元		1.051125	1.3722		1.44		
	材料	锯条				根		0	0.77		0		
		粘合剂				kg		0	22.27		0		
		UPVC塑料排水管 DN150				m		0	30.49		0		
		承插塑料排水管件 dn160				个		0	24.45		0		
		伸缩节 dn160				个		0	44.92		0		
		透气帽(铅丝球) DN150				个		0	12.1		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006007	项目名称			塑料管破坏性拆除			计量单位	m		工程量		63.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 110[UPVC塑料排水管 DN100](破坏性拆除)	10m	0.1	68.27	0	0	0	15.03	6.827	0	0	0	1.503
小计									6.827	0	0	0	1.503
清单项目综合单价													8.33000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.968525	1.3891		1.35		
		技工人工费(安装)				元		3.283325	1.3554		4.45		
		高级技工人工费(安装)				元		0.751325	1.3722		1.03		
	材料	锯条				根		0	0.77		0		
		粘合剂				kg		0	22.27		0		
		UPVC塑料排水管 DN100				m		0	14.97		0		
		承插塑料排水管件 dn110				个		0	9.73		0		
		伸缩节 dn110				个		0	19.95		0		
		透气帽(铅丝球) DN100				个		0	8.31		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031001006008	项目名称			塑料管破坏性拆除			计量单位	m		工程量		9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75[UPVC塑料排水管 DN75](破坏性拆除)	10m	0.1	60.72	0	0	0	13.37	6.072	0	0	0	1.337
小计									6.072	0	0	0	1.337
清单项目综合单价													7.409
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.859725	1.3891		1.19		
		技工人工费(安装)				元		2.922175	1.3554		3.96		
		高级技工人工费(安装)				元		0.6685	1.3722		0.92		
	材料	锯条				根		0	0.77		0		
		粘合剂				kg		0	22.27		0		
		UPVC塑料排水管 DN75				m		0	8.46		0		
		承插塑料排水管件 dn75				个		0	3.79		0		
		伸缩节 dn75				个		0	8.81		0		
		透气帽(铅丝球) DN65				个		0	4.93		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031001006009	项目名称	塑料管破坏性拆除			计量单位	m	工程量	4		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm以内) 63[UPVC塑料排水管 DN50](破坏性拆除)	10m	0.1	55.48	0	0	0	12.21	5.548	0	0	0	1.221
小计									5.548	0	0	0	1.221
清单项目综合单价													6.769
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.7862		1.3891		1.09		
		技工人工费(安装)				元	2.6668		1.3554		3.61		
		高级技工人工费(安装)				元	0.6132		1.3722		0.84		
	材料	锯条				根	0		0.77		0		
		粘合剂				kg	0		22.27		0		
		UPVC塑料排水管 DN50				m	0		5.75		0		
		承插塑料排水管件 dn63				个	0		2.34		0		
		伸缩节 dn63				个	0		5.9		0		
		透气帽(铝丝球) DN50				个	0		4.93		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014034	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150[塑料地面扫除口 DN150](破坏性拆除)	10个	0.1	41.8	0	0	0	9.2	4.18	0	0	0	0.92
小计									4.18	0	0	0	0.92
清单项目综合单价													5.100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.592975		1.3891		0.82		
		技工人工费(安装)				元	2.00945		1.3554		2.72		
		高级技工人工费(安装)				元	0.460975		1.3722		0.63		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0		0.56		0		
		塑料地面扫除口 DN150				个	0		16		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014035	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-73换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100[塑料地面清扫口DN100](破坏性拆除)	10个	0.1	32.18	0	0	0	7.08	3.218	0	0	0	0.708
小计									3.218	0	0	0	0.708
清单项目综合单价													3.926
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.457075		1.3891		0.63		
		技工人工费(安装)				元	1.546225		1.3554		2.1		
		高级技工人工费(安装)				元	0.355075		1.3722		0.49		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0		0.56		0		
		塑料地面清扫口DN100				个	0		10		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004014036	项目名称	给、排水附(配)件破坏性拆除			计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	10个	1	125.95	0	0	0	27.72	125.95	0	0	0	27.72
小计									125.95	0	0	0	27.72
清单项目综合单价													153.67
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.7873		1.3891		2.48		
		技工人工费(安装)				元	6.055675		1.3554		8.21		
		高级技工人工费(安装)				元	1.3876		1.3722		1.9		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0		0.56		0		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0		45.83		0		
		存水弯(铸铁)DN100				个	0		42.65		0		
		暗藏地漏 DN100				个	0		325		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031004007001	项目名称	小便器破坏性拆除			计量单位	组	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-38换	落地式小便器 感应式冲洗阀(保护性拆除)(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	130.32	0	0	0	28.68	13.032	0	0	0	2.868
小计									13.032	0	0	0	2.868
清单项目综合单价													15.900
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	1.847175		1.3891		2.57		
		技工人工费(安装)				元	6.2702		1.3554		8.5		
		高级技工人工费(安装)				元	1.433725		1.3722		1.97		
		铅板 δ=2.6mm~3.0mm				kg	0		23.75		0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0		7.49		0		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0		0.56		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		木材(一级红松)	m3	0	2400	0		
		转换接头 DN50×50 PVC-U	个	0	13.5	0		
		花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50	套	0	26	0		
		喷水鸭嘴 DN50	个	0	15	0		
		感应式冲洗阀 DN15	个	0	0	0		
		小便器存水弯(PVC-U)DN50	个	0	7	0		
		感应式小便器	个	0	4142	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004006012	项目名称	大便器破坏性拆除	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-33换	坐式大便器 连体水箱[一体式坐便器](保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	208.25	0	0	0	45.84	20.825	0	0	0	4.584
小计									20.825	0	0	0	4.584
清单项目综合单价													25.409

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.995075	1.3891	4.16		
		技工人工费(安装)	元	10.152825	1.3554	13.76		
		高级技工人工费(安装)	元	2.1159	1.3722	2.9		
	材料	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0	0.34	0		
		膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	0	0.07	0		
		冲击钻头 Φ8mm～16mm	个	0	8.75	0		
		锯条(各种规格)	根	0	0.77	0		
		防水密封胶	支	0	9.89	0		
		金属软管 DN15	根	0	1.79	0		
		螺纹管件 DN15	个	0	0	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	0	35	0		
		大便器排水接头	个	0	5.2	0		
		座便器桶盖	套	0	0	0		
		连体坐便器进水阀配件	套	0	0	0		
		一体式坐便器	个	0	4079	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004003012	项目名称	洗脸盆破坏性拆除	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水[洗脸盆](保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	178.61	0	0	0	39.31	17.861	0	0	0	3.931
小计									17.861	0	0	0	3.931
清单项目综合单价													21.792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.53255	1.3891	3.52		
		技工人工费(安装)	元	8.58965	1.3554	11.64		
		高级技工人工费(安装)	元	1.968375	1.3722	2.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		木材(一级红松)	m3	0	2400	0		
		存水弯(塑料)DN32	个	0	3.85	0		
		提拉排水装置 DN32	套	0	65	0		
		自动感应龙头 DN15	个	0	2319	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	0	35	0		
		洗脸盆	个	0	528	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004003013	项目名称	洗脸盆破坏性拆除	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030803-6换	洗脸盆 普通冷水[不锈钢手工单槽 680*450*200](保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	178.61	0	0	0	39.31	17.861	0	0	0	3.931
小计									17.861	0	0	0	3.931
清单项目综合单价													21.792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.53255	1.3891	3.52		
		技工人工费(安装)	元	8.58965	1.3554	11.64		
		高级技工人工费(安装)	元	1.968375	1.3722	2.7		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		天然砂(细砂)	m3	0	130	0		
		木材(一级红松)	m3	0	2400	0		
		存水弯(塑料)DN32	个	0	3.85	0		
		提拉排水装置 DN32	套	0	65	0		
		大弯旋转龙头 DN15	个	0	659	0		
		角型阀(带铜活)DN15	个	0	35	0		
		不锈钢手工单槽680*450*200	个	0	1129	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031004004012	项目名称	洗涤盆破坏性拆除	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-11换	洗涤盆 冷水龙头[洗涤盆](保护性拆除)~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10组	0.1	144.36	0	0	0	31.78	14.436	0	0	0	3.178
小计									14.436	0	0	0	3.178
清单项目综合单价													17.614
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.0484		1.3891		2.85		
		技工人工费(安装)				元	6.9411		1.3554		9.41		
		高级技工人工费(安装)				元	1.59045		1.3722		2.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0		7.49		0		
		六角带帽螺栓 M6×100				套	0		0.15		0		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0		0.56		0		
		天然砂(细砂)				m3	0		130		0		
		PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63				m	0		13.47		0		
		转换接头 DN50×50 PVC-U				个	0		13.5		0		
		存水弯(塑料)DN50 S型				个	0		5.21		0		
		铝合金排水栓(带堵链) DN50				套	0		41		0		
		铜合金单柄单控洗涤水嘴 DN15				个	0		170		0		
		角型阀(带铜活)DN15				个	0		35		0		
		洗涤盆				个	0		1285		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030901002001	项目名称		消火栓钢管破坏性拆除			计量单位		m		工程量		140.02
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN100](保护性拆除)~(破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	96.35	0	0	3.47	21.43	9.635	0	0	0.347	2.143
小计									9.635	0	0	0.347	2.143
清单项目综合单价													12.12500
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.365525		1.3891		1.9		
		技工人工费(安装)				元	4.635425		1.3554		6.28		
		高级技工人工费(安装)				元	1.0603		1.3722		1.45		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0		6.25		0		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100				套	0		25.92		0		
		砂轮片 φ400mm				片	0		18.3		0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN100				m	0		59.75		0		
		沟槽管件 DN100				个	0		41.51		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.2505		1		0.25		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.0025		34.58		0.09		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.00005		201.62		0.01		
项目编码	030901002002	项目名称		消火栓钢管破坏性拆除			计量单位		m		工程量		150.62
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内)65[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN65](保护性拆除)~(破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	10m	0.1	77.47	0	0	1.63	17.16	7.747	0	0	0.163	1.716
小计									7.747	0	0	0.163	1.716
清单项目综合单价													9.62600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.098975		1.3891		1.53		
		技工人工费(安装)				元	3.725925		1.3554		5.05		
		高级技工人工费(安装)				元	0.852775		1.3722		1.17		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0		6.25		0		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65				套	0		20.09		0		
		砂轮片 φ400mm				片	0		18.3		0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN65				m	0		38.9		0		
		沟槽管件 DN65				个	0		26.05		0		
		水				m3	0		3.77		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元	0.07525		1		0.08		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.00225		34.58		0.08		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.00005		201.62		0.01		
项目编码	031002001002	项目名称		管道支架破坏性拆除			计量单位		kg		工程量		133.27
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3换	管道支架制作 单件重量(kg以内) 30(破坏性拆除)	100kg	0.01	145.44	0	0	122.68	40.23	1.4544	0	0	1.2268	0.4023
030808-8换	管道支架安装 单件重量(kg以内) 30(破坏性拆除)	100kg	0.01	78.24	0	0	48.78	20.49	0.7824	0	0	0.4878	0.2049
小计									2.2368	0	0	1.7146	0.6072
清单项目综合单价													4.558600
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.32127		1.3891		0.45		
		技工人工费(安装)				元	1.090885		1.3554		1.48		
		高级技工人工费(安装)				元	0.227283		1.3722		0.31		
	材料	型钢(综合)				kg	0		4.1		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0		7.5		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0		7.1		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0		4.27		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0		6.33		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0		21.5		0		
		冲击钻头 φ10mm~20mm				个	0		7.2		0		
		机油				kg	0		12		0		
		氧气				m3	0		6.99		0		
		乙炔气				kg	0		16.54		0		
		电				kWh	0		0.76		0		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0	1	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0	410	0		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00243	197.7	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000433	191.69	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001838	23.33	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.006863	161.51	1.11		

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100[明杆闸阀 DN100 1.6MPa](保护性拆除) ~(破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	个	1	38.66	0	0	11.26	9.27	38.66	0	0	11.26	9.27
小计									38.66	0	0	11.26	9.27
清单项目综合单价									59.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.49475	1.3891	7.63		
		技工人工费(安装)	元	18.59625	1.3554	25.21		
		高级技工人工费(安装)	元	4.24025	1.3722	5.82		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0	6.24	0		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	0	1.16	0		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN100	套	0	47.88	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		明杆闸阀 DN100 1.6MPa	个	0	1165	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0675	166.84	11.26		

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓破坏性拆除	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-71换	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65[甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱](保护性拆除) ~(破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	套	1	44.4	0	0	0.27	9.79	44.4	0	0	0.27	9.79
030702-92换	手提式灭火器[手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2](保护性拆除) ~(破坏性拆除:人工*0.3材料*0)	具	2	0.66	0	0	0	0.15	1.32	0	0	0	0.3
小计									45.72	0	0	0.27	10.09
清单项目综合单价									56.08				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.4983	1.3891	9.03		
		技工人工费(安装)	元	22.0293	1.3554	29.86		
		高级技工人工费(安装)	元	4.9809	1.3722	6.83		
	材料	密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0	18.3	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0	0.48	0		
		木材(一级红白松)	m3	0	2000	0		
		手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	具	0	39	0		
		甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	套	0	1536	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0039	48.15	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0027	30.82	0.08		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器破坏性拆除	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-88换	消防水泵接合器安装(地上式) DN100[地上消防水泵接合器 SQS100-2.5](保护性拆除) ~(破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	套	1	72.76	0	0	4.94	16.35	72.76	0	0	4.94	16.35
小计									72.76	0	0	4.94	16.35
清单项目综合单价									94.05				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.3167	1.3891	14.33		
		技工人工费(安装)	元	34.9836	1.3554	47.42		
		高级技工人工费(安装)	元	8.022	1.3722	11.01		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0	26.2	0		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80	10套	0	2	0		
		砂轮片 φ100mm	片	0	6.57	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0	18.3	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		铅油	kg	0	9.3	0		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0	13.44	0		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	0	49	0		
		地上消防水泵接合器 SQS100-2.5	套	0	1456	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0039	310.72	1.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0039	30.82	0.12		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0021	26.93	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0213	166.84	3.55		

项目编码	031002003001	项目名称	套管破坏性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-73换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	个	1	20.36	0	0	12.07	5.29	20.36	0	0	12.07	5.29
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100(破坏性拆除)	个	1	17.29	0	0	0	3.8	17.29	0	0	0	3.8
小计									37.65	0	0	12.07	9.09
清单项目综合单价													58.81
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.415	1.3891		7.52		
		技工人工费(安装)				元		18.3575	1.3554		24.88		
		高级技工人工费(安装)				元		3.826	1.3722		5.25		
	材料	扁钢 ＜59				kg		0	2.7		0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg		0	4.42		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片		0	4.27		0		
		钢丝刷子				把		0	16.5		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg		0	6.33		0		
		水泥 P.042.5				kg		0	0.48		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg		0	7.36		0		
		油麻				kg		0	13		0		
		汽油 70#～90#				kg		0	7.54		0		
		氧气				m3		0	6.99		0		
		乙炔气				kg		0	16.54		0		
		密封油膏				kg		0	7.75		0		
		石棉绒				kg		0	4.05		0		
		无缝钢管 D159×4.5				m		0	87.64		0		
		刚性防水套管 DN100				个		0	0		0		
		电				kWh		0	0.76		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=660/L=2000				台班		0.00625	348.26		2.18		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班		0.06125	161.51		9.89		
项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	59.82			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 150(保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	10m	0.1	132.23	0	0	7.44	29.6	13.223	0	0	0.744	2.96
小计									13.223	0	0	0.744	2.96
清单项目综合单价													16.92700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.87707	1.3891		2.61		
		技工人工费(安装)				元		6.35934	1.3554		8.62		
		高级技工人工费(安装)				元		1.45479	1.3722		2		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg		0	6.25		0		
		砂轮片 φ400mm				片		0	18.3		0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN150				m		0	100.48		0		
		水				m3		0	3.77		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		0.5985	1		0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班		0.0042	34.58		0.15		
项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	15.72			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 100(保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	10m	0.1	108.1	0	0	4.04	24.07	10.81	0	0	0.404	2.407
小计									10.81	0	0	0.404	2.407
清单项目综合单价													13.62100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.53429	1.3891		2.13		
		技工人工费(安装)				元		5.19879	1.3554		7.05		
		高级技工人工费(安装)				元		1.18935	1.3722		1.63		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg		0	6.25		0		
		砂轮片 φ400mm				片		0	18.3		0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN100				m		0	59.75		0		
		水				m3		0	3.77		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		0.3006	1		0.3		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班		0.003	34.58		0.1		
项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	46.5			

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内) 80(保护性拆除) ˉ(破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	90.87	0	0	2.06	20.13	9.087	0	0	0.206	2.013
小计									9.087	0	0	0.206	2.013
清单项目综合单价													11.3060
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		1.28952	1.3891		1.79		
		技工人工费(安装)				元		4.36896	1.3554		5.92		
		高级技工人工费(安装)				元		1.00128	1.3722		1.37		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg		0	6.25		0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN80				m		0	46.1		0		
		水				m3		0	3.77		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	其他机械费				元		0.1128	1		0.11		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班		0.0027	34.58		0.09		
项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除				计量单位	m	工程量	29.19			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(mm以内)65(保护性拆除)*（破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	84.96	0	0	1.84	18.82	8.496	0	0	0.184	1.882
小计									8.496	0	0	0.184	1.882
清单项目综合单价													10.56200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.20459	1.3891	1.67		
		技工人工费(安装)	元	4.08702	1.3554	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.93492	1.3722	1.28		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN65	m	0	38.9	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.0903	1	0.09		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0027	34.58	0.09		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	55.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内)50[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN50](保护性拆除)*（破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	89.12	0	0	4.8	19.94	8.912	0	0	0.48	1.994
小计									8.912	0	0	0.48	1.994
清单项目综合单价													11.38600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.26333	1.3891	1.75		
		技工人工费(安装)	元	4.28331	1.3554	5.81		
		高级技工人工费(安装)	元	0.98463	1.3722	1.35		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0	7	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN50	m	0	29.36	0		
		水	m3	0	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.00873	48.15	0.42		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00195	30.82	0.06		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	31.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内)40[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN40](保护性拆除)*（破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	85.45	0	0	5.13	19.16	8.545	0	0	0.513	1.916
小计									8.545	0	0	0.513	1.916
清单项目综合单价													10.97400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.21113	1.3891	1.68		
		技工人工费(安装)	元	4.11153	1.3554	5.57		
		高级技工人工费(安装)	元	0.94029	1.3722	1.29		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	0	4.2	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN40	m	0	21.78	0		
		水	m3	0	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.009	48.15	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00258	30.82	0.08		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	97.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内)32[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN32](保护性拆除)*（破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	75.19	0	0	3.58	16.79	7.519	0	0	0.358	1.679
小计									7.519	0	0	0.358	1.679
清单项目综合单价													9.55600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.06419	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.61701	1.3554	4.9		
		高级技工人工费(安装)	元	0.82986	1.3722	1.14		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0	3.33	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN32	m	0	18.74	0		
		水	m3	0	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.00651	48.15	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00144	30.82	0.04		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	386.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径(mm以内)25[普通内外热浸锌镀锌钢管 DN25](保护性拆除) ^ (破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0)	10m	0.1	72.37	0	0	2.11	16.07	7.237	0	0	0.211	1.607
小计									7.237	0	0	0.211	1.607
清单项目综合单价													9.05500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.02513	1.3891	1.42		
		技工人工费(安装)	元	3.48213	1.3554	4.72		
		高级技工人工费(安装)	元	0.79659	1.3722	1.09		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0	2.67	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		普通内外热浸锌镀锌钢管 DN25	m	0	13.44	0		
		水	m3	0	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.00354	48.15	0.17		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00132	30.82	0.04		

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架破坏性拆除	计量单位	kg	工程量	233.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-3换	管道支架制作 单件重量(kg以内)30(保护性拆除) ^ (破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0)	100kg	0.01	145.44	0	0	122.68	40.23	1.4544	0	0	1.2268	0.4023
030808-8换	管道支架安装 单件重量(kg以内)30(破坏性拆除)	100kg	0.01	78.24	0	0	48.78	20.49	0.7824	0	0	0.4878	0.2049
小计									2.2368	0	0	1.7146	0.6072
清单项目综合单价													4.558600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.32127	1.3891	0.45		
		技工人工费(安装)	元	1.090885	1.3554	1.48		
		高级技工人工费(安装)	元	0.227283	1.3722	0.31		
	材料	型钢(综合)	kg	0	4.1	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0	7.5	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0	7.1	0		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0	4.27	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0	21.5	0		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm	个	0	7.2	0		
		机油	kg	0	12	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0	410	0		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00243	197.7	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000433	191.69	0.08		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001838	23.33	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.006863	161.51	1.11		

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头破坏性拆除	计量单位	个	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-29换	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径(mm以内)15(破坏性拆除)	10个	0.1	43.54	0	0	1.59	9.69	4.354	0	0	0.159	0.969
小计									4.354	0	0	0.159	0.969
清单项目综合单价													5.482

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.61704	1.3891	0.86		
		技工人工费(安装)	元	2.09253	1.3554	2.84		
		高级技工人工费(安装)	元	0.48117	1.3722	0.66		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0	1.07	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		工业酒精 99.5%	kg	0	4	0		
		镀锌管箍 DN25	个	0	2.42	0		
		直立型快速响应玻璃球洒水喷头	个	0	10.97	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.00216	48.15	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0018	30.82	0.06		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头破坏性拆除	计量单位	个	工程量	159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-30换	水灭火系统喷头安装(有吊顶) 公称直径(mm以内)15[吊顶型快速响应玻璃球下喷头](破坏性拆除)	10个	0.1	78.43	0	0	6.86	17.73	7.843	0	0	0.686	1.773
小计									7.843	0	0	0.686	1.773
清单项目综合单价													10.302

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.11309	1.3891	1.55		
		技工人工费(安装)	元	3.77232	1.3554	5.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.86292	1.3722	1.18		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0	1.07	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		工业酒精 99.5%	kg	0	4	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		镀锌弯头 DN25	个	0	5	0		
		镀锌管箍 DN25	个	0	2.42	0		
		吊顶型快速响应玻璃球下喷头	个	0	10.97	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0108	48.15	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0054	30.82	0.17		

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径(mm以内)150[信号闸阀 DN150](保护性拆除）*（破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0）	个	1	58.51	0	0	12.51	13.72	58.51	0	0	12.51	13.72
小计									58.51	0	0	12.51	13.72
清单项目综合单价									84.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.297	1.3891	11.53		
		技工人工费(安装)	元	28.132	1.3554	38.13		
		高级技工人工费(安装)	元	6.45425	1.3722	8.86		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0	6.24	0		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	0	2.76	0		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰）DN150	套	0	77.52	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		信号闸阀 DN150	个	0	1112	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.075	166.84	12.51		

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-53换	水灭火系统水流指示器安装(沟槽法兰连接)公称直径(mm以内)150(破坏性拆除)	个	1	68.44	0	0	0.42	15.09	68.44	0	0	0.42	15.09
小计									68.44	0	0	0.42	15.09
清单项目综合单价									83.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.858	1.3891	13.69		
		技工人工费(安装)	元	33.3921	1.3554	45.26		
		高级技工人工费(安装)	元	6.9153	1.3722	9.49		
	材料	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0	6.24	0		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M20×100以内	10套	0	14	0		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰）DN150	套	0	77.52	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		铅油(厚漆)	kg	0	9.3	0		
		水流指示器(沟槽法兰连接）DN150	个	0	252	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	开槽机	台班	0.0012	350.61	0.42		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径(mm以内)150[明杆闸阀 DN150 1.6MPa](保护性拆除）*（破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0）	个	1	58.51	0	0	12.51	13.72	58.51	0	0	12.51	13.72
小计									58.51	0	0	12.51	13.72
清单项目综合单价									84.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.297	1.3891	11.53		
		技工人工费(安装)	元	28.132	1.3554	38.13		
		高级技工人工费(安装)	元	6.45425	1.3722	8.86		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0	6.24	0		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	0	2.76	0		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰）DN150	套	0	77.52	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		明杆闸阀 DN150 1.6MPa	个	0	1882	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.075	166.84	12.51		

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径(mm以内)150[持压阀 DN150](保护性拆除）*（破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0）	个	1	58.51	0	0	12.51	13.72	58.51	0	0	12.51	13.72
小计									58.51	0	0	12.51	13.72
清单项目综合单价									84.74				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	8.297	1.3891	11.53		
		技工人工费(安装)	元	28.132	1.3554	38.13		
		高级技工人工费(安装)	元	6.45425	1.3722	8.86		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0	6.24	0		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	0	2.76	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN150	套	0	77.52	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		持压阀 DN150	个	0	6180	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.075	166.84	12.51		

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置破坏性拆除	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-34换	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150[湿式报警装置 DN150](保护性拆除)(破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	组	1	305.47	0	0	22.43	68.74	305.47	0	0	22.43	68.74
小计									305.47	0	0	22.43	68.74
清单项目综合单价									396.64				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	43.3188	1.3891	60.17		
		技工人工费(安装)	元	146.9277	1.3554	199.15		
		高级技工人工费(安装)	元	33.633	1.3722	46.15		
	材料	镀锌弯头 DN15	个	0	2.61	0		
		镀锌弯头 DN80	个	0	47.22	0		
		镀锌三通 DN20×15	个	0	1.72	0		
		铝牌	个	0	0.8	0		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0	26.2	0		
		密封带	m	0	3	0		
		带帽螺栓	kg	0	5.5	0		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN150	套	0	77.52	0		
		砂轮片 Φ100mm	片	0	6.57	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		铅油	kg	0	9.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0	9.5	0		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0	7.37	0		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0	13.44	0		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0	46.1	0		
		镀锌弯头 DN20	个	0	3	0		
		镀锌弯头 DN25	个	0	5	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		湿式报警装置 DN150	套	0	2631	0		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0096	310.72	2.98		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.1353	48.15	6.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0582	30.82	1.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0066	26.93	0.18		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0657	166.84	10.96		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25[自动排气阀 DN25](破坏性拆除)	个	1	7.46	0	0	0	1.64	7.46	0	0	0	1.64
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[截止阀 DN25](破坏性拆除)	个	1	3.03	0	0	0	0.67	3.03	0	0	0	0.67
小计									10.49	0	0	0	2.31
清单项目综合单价									12.80				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.4955	1.3891	2.08		
		技工人工费(安装)	元	5.041	1.3554	6.83		
		高级技工人工费(安装)	元	1.153	1.3722	1.58		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 ＜60	kg	0	4.904	0		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		六角螺母 M8	个	0	0.06	0		
		钢垫圈 M8.5	个	0	0.04	0		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0	0.56	0		
		锯条	根	0	0.77	0		
		黑玛钢管箍 DN25	个	0	1.87	0		
		黑玛钢活接头 DN25	个	0	3.35	0		
		黑玛钢弯头 DN25	个	0	0.78	0		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	0	0.39	0		
		截止阀 DN25	个	0	66	0		
		自动排气阀 DN25	个	0	43	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[真空破坏器 DN25](破坏性拆除)	个	1	3.03	0	0	0	0.67	3.03	0	0	0	0.67
小计									3.03	0	0	0	0.67
清单项目综合单价									3.70				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.43475	1.3891	0.6		
		技工人工费(安装)	元	1.464	1.3554	1.98		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3225	1.3722	0.44		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		锯条	根	0	0.77	0		
		黑玛钢活接头 DN25	个	0	3.35	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		真空破坏器 DN25	个	0	68	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置破坏性拆除	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-66换	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25(破坏性拆除)	组	1	28.57	0	0	1.05	6.36	28.57	0	0	1.05	6.36
小计									28.57	0	0	1.05	6.36
清单项目综合单价													35.98

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	4.0482	1.3891	5.62		
		技工人工费(安装)	元	13.7334	1.3554	18.61		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1539	1.3722	4.33		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	0	2.75	0		
		密封带	m	0	3	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0	18.3	0		
		机油 5#～7#	kg	0	11.2	0		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0	7.37	0		
		镀锌六角外丝 DN15	个	0	0.68	0		
		阀门 DN25	个	0	24.53	0		
		压力表 0～1.6MPa	块	0	26.8	0		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	0	35	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0171	48.15	0.82		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0072	30.82	0.22		

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器破坏性拆除	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030702-89换	消防水泵接合器安装(地上式) DN150[地上消防水泵接合器 SQS150-2.5](保护性拆除) ˜ (破坏性拆除:人工*0.3 机械*0.3材料*0)	套	1	84.64	0	0	7.27	19.12	84.64	0	0	7.27	19.12
小计									84.64	0	0	7.27	19.12
清单项目综合单价													111.03

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.0132	1.3891	16.69		
		技工人工费(安装)	元	40.6665	1.3554	55.12		
		高级技工人工费(安装)	元	9.3492	1.3722	12.83		
	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0	26.2	0		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	0	23.94	0		
		砂轮片 φ100mm	片	0	6.57	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0	18.3	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		铅油	kg	0	9.3	0		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0	13.44	0		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	0	79	0		
		地上消防水泵接合器 SQS150-2.5	套	0	2132	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0048	310.72	1.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	30.82	0.18		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0033	26.93	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.033	166.84	5.51		

项目编码	031002003002	项目名称	套管破坏性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-75换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150(破坏性拆除)	个	1	26.28	0	0	14.44	6.75	26.28	0	0	14.44	6.75
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150(破坏性拆除)	个	1	17.79	0	0	0	3.91	17.79	0	0	0	3.91
小计									44.07	0	0	14.44	10.66
清单项目综合单价													69.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.33725	1.3891	8.8		
		技工人工费(安装)	元	21.48975	1.3554	29.13		
		高级技工人工费(安装)	元	4.47075	1.3722	6.13		
	材料	扁钢 <59	kg	0	2.7	0		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	0	4.42	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0	4.27	0		
		钢丝刷子	把	0	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		水泥 P.042.5	kg	0	0.48	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0	7.36	0		
		油麻	kg	0	13	0		
		汽油 70#～90#	kg	0	7.54	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		密封油膏	kg	0	7.75	0		
		石棉绒	kg	0	4.05	0		
		无缝钢管 D219×6	m	0	169.46	0		
		刚性防水套管 DN150	个	0	0	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=660/L=2000	台班	0.0075	348.26	2.61		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.07325	161.51	11.83		

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-59换	壁挂火灾报警系统控制主机安装 500点以内[火灾报警控制器](保护性拆除)	台	1	1107.94	0	0	36.8	246.32	1107.94	0	0	36.8	246.32
小计									1107.94	0	0	36.8	246.32
清单项目综合单价													1391.06
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		159.3012	1.3891		221.29		
		技工人工费(安装)				元		540.1392	1.3554		732.1		
		高级技工人工费(安装)				元		112.6314	1.3722		154.55		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg		0	4.867		0		
		膨胀螺栓 M10				10套		0	5.2		0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg		0	8.38		0		
		焊锡膏				kg		0	69.5		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		调和漆				kg		0	10.86		0		
		防锈漆				kg		0	15.27		0		
		汽油 70#～90#				kg		0	7.54		0		
		尼龙线卡				个		0	0.14		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		接地编织铜线				m		0	15		0		
		铜端子 6mm2				个		0	3.39		0		
		打印纸卷				盒		0	130		0		
		标志牌				个		0	0.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备	火灾报警控制器											
	机械	仪器仪表使用费				元		22.26	1		22.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班		0.09	161.51		14.54		
项目编码	030904010001	项目名称		联动控制箱（保护性拆除）				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-34换	壁挂式联动控制器安装 100点以内[消防联动控制器](保护性拆除)	台	1	489.2	0	0	102.5	114.54	489.2	0	0	102.5	114.54
小计									489.2	0	0	102.5	114.54
清单项目综合单价													706.24
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		69.402	1.3891		96.41		
		技工人工费(安装)				元		235.2486	1.3554		318.86		
		高级技工人工费(安装)				元		53.8812	1.3722		73.94		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M10				套		0	1.1		0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M10×80～120				套		0	1.08		0		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm				个		0	5.5		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg		0	7.54		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		线卡子				个		0	2		0		
		标志牌(塑料扁形)				个		0	0.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备	消防联动控制器											
	机械	仪器仪表使用费				元		54.621	1		54.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班		0.06	474.96		28.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班		0.12	161.51		19.38		
项目编码	030904011001	项目名称		远程控制箱(柜)（保护性拆除）				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-51换	远程控制器安装 5路以下[手动控制盘](保护性拆除)	台	1	367.36	0	0	2.43	81.02	367.36	0	0	2.43	81.02
小计									367.36	0	0	2.43	81.02
清单项目综合单价													450.81
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		52.1004	1.3891		72.37		
		技工人工费(安装)				元		176.6412	1.3554		239.42		
		高级技工人工费(安装)				元		40.4922	1.3722		55.56		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		木螺钉 M4×60				个		0	0.4		0		
		冲击钻头 Φ8mm				只		0	4.5		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg		0	7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备	手动控制盘											
	机械	仪器仪表使用费				元		2.4258	1		2.43		
项目编码	030904016001	项目名称		备用电源及电池主机(柜)（保护性拆除）				计量单位	套		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-73换	消防报警备用电源安装[24V电源](保护性拆除)	台	1	38.11	0	0	0.46	8.42	38.11	0	0	0.46	8.42
小计									38.11	0	0	0.46	8.42
清单项目综合单价													46.99
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		5.4192	1.3891		7.53		
		技工人工费(安装)				元		18.3096	1.3554		24.82		
		高级技工人工费(安装)				元		4.2018	1.3722		5.77		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2		0	15.45		0		
		白布				m2		0	5.45		0		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50				套		0	2		0		
		铁砂布 0#-2#				张		0	0.75		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg		0	7.54		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												

工程量清单综合单价分析表

	设备	24V电源							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.462	1	0.46			

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-72换	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端[CRT显示装置](保护性拆除)	台	1	633.71	0	0	13.36	140.38	633.71	0	0	13.36	140.38
小计									633.71	0	0	13.36	140.38
清单项目综合单价									787.45				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	91.1442	1.3891	126.61		
		技工人工费(安装)	元	309.0594	1.3554	418.9		
		高级技工人工费(安装)	元	64.2786	1.3722	88.2		
	材料	打印纸132-1	箱	0	187.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	CRT显示装置						
	机械	仪器仪表使用费	元	13.356	1	13.36		

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-53换	火灾事故广播安装250W功放[火警电话总机](保护性拆除)	台	1	22.1	0	0	0	4.86	22.1	0	0	0	4.86
小计									22.1	0	0	0	4.86
清单项目综合单价									26.96				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.1356	1.3891	4.36		
		技工人工费(安装)	元	10.6278	1.3554	14.4		
		高级技工人工费(安装)	元	2.4342	1.3722	3.34		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0	15.45	0		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	0	2	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		锯条	根	0	0.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	火警电话总机						
	机械							

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-55换	消防广播控制柜安装[广播控制柜](保护性拆除)	台	1	497.42	0	0	2.85	109.68	497.42	0	0	2.85	109.68
小计									497.42	0	0	2.85	109.68
清单项目综合单价									609.95				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	70.5108	1.3891	97.95		
		技工人工费(安装)	元	239.1744	1.3554	324.18		
		高级技工人工费(安装)	元	54.876	1.3722	75.3		
	材料	橡胶板 δ=5.0mm	m2	0	54.25	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		白布	m2	0	5.45	0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	0	0.67	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		垫铁	kg	0	3.15	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		塑料软管 φ4mm	m	0	0.2	0		
		异形塑料管 φ5mm	m	0	1.8	0		
		接地线 BV-4mm2	m	0	3.31	0		
		标志牌(塑料扁形)	个	0	0.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	广播控制柜						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.006	474.96	2.85		

项目编码	030904010002	项目名称	联动控制箱（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-38换	落地式联动控制器安装100点以内[防火门监控系统主机](保护性拆除)	台	1	489.2	0	0	121.88	115.84	489.2	0	0	121.88	115.84
小计									489.2	0	0	121.88	115.84
清单项目综合单价									726.92				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	69.402	1.3891	96.41		
		技工人工费(安装)	元	235.2486	1.3554	318.86		
		高级技工人工费(安装)	元	53.8812	1.3722	73.94		
	材料	白布	m2	0	5.45	0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	0	0.67	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		异形塑料管 φ5mm	m	0	1.8	0		
		线卡子	个	0	2	0		
		标志牌(塑料扁形)	个	0	0.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	防火门监控系统主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	54.6222	1	54.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.06	474.96	28.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.24	161.51	38.76		

项目编码	030904010003	项目名称	联动控制箱（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-38换	落地式联动控制器安装100点以内[电气火灾监控器自带UPS](保护性拆除)	台	1	489.2	0	0	121.88	115.84	489.2	0	0	121.88	115.84
小计									489.2	0	0	121.88	115.84
清单项目综合单价													726.92
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	69.402		1.3891		96.41		
		技工人工费(安装)				元	235.2486		1.3554		318.86		
		高级技工人工费(安装)				元	53.8812		1.3722		73.94		
	材料	白布				m2	0		5.45		0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	0		0.67		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		异形塑料管 φ5mm				m	0		1.8		0		
		线卡子				个	0		2		0		
		标志牌(塑料扁形)				个	0		0.8		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备	电气火灾监控器自带UPS											
	机械	仪器仪表使用费				元	54.6222		1		54.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.06		474.96		28.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.24		161.51		38.76		
项目编码	030904010004	项目名称		联动控制箱（保护性拆除）			计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-38换	落地式联动控制器安装100点以内[消防设备电源状态监控器自带UPS](保护性拆除)	台	1	489.2	0	0	121.88	115.84	489.2	0	0	121.88	115.84
小计									489.2	0	0	121.88	115.84
清单项目综合单价													726.92
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	69.402		1.3891		96.41		
		技工人工费(安装)				元	235.2486		1.3554		318.86		
		高级技工人工费(安装)				元	53.8812		1.3722		73.94		
	材料	白布				m2	0		5.45		0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	0		0.67		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		异形塑料管 φ5mm				m	0		1.8		0		
		线卡子				个	0		2		0		
		标志牌(塑料扁形)				个	0		0.8		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备	消防设备电源状态监控器自带UPS											
	机械	仪器仪表使用费				元	54.6222		1		54.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2				台班	0.06		474.96		28.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.24		161.51		38.76		
项目编码	030904006001	项目名称		消防报警电话插孔(电话)（保护性拆除）			计量单位		部		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-14换	消防通讯分机安装(保护性拆除)	台	1	8.27	0	0	0	1.82	8.27	0	0	0	1.82
小计									8.27	0	0	0	1.82
清单项目综合单价													10.09
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.1748		1.3891		1.63		
		技工人工费(安装)				元	4.0032		1.3554		5.43		
		高级技工人工费(安装)				元	0.8862		1.3722		1.22		
	材料	木螺钉 M6×30				个	0		0.4		0		
		冲击钻头 φ8mm				只	0		4.5		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0		0.09		0		
		铜接线端子 DT-10				个	0		1.9		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
		119火警专用电话				部	0		108.5		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030904001001	项目名称		点型探测器（保护性拆除）			计量单位		个		工程量	52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-2换	感温安装(保护性拆除)	只	1	22.1	0	0	0.12	4.87	22.1	0	0	0.12	4.87
小计									22.1	0	0	0.12	4.87
清单项目综合单价													27.09
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	3.1356		1.3891		4.36		
		技工人工费(安装)				元	10.6278		1.3554		14.4		
		高级技工人工费(安装)				元	2.4342		1.3722		3.34		
	材料	白布				m2	0		5.45		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0		0.22		0		
		冲击钻头 φ6mm～8mm				个	0		5.46		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg	0		18.72		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		粘接剂(801胶)				kg	0		15.5		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0		0.09		0		
		异形塑料管 φ5mm				m	0		1.8		0		
		电				kWh	0		0.7		0		
		底座				个	0		0		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
		智能感温探测器				只	0		38.5		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.1158		1		0.12		
项目编码	030904001002	项目名称		点型探测器（保护性拆除）			计量单位		个		工程量	4	
清单综合单价组成明细													

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-1换	感烟安装(保护性拆除)	只	1	22.1	0	0	0.51	4.9	22.1	0	0	0.51	4.9
小计									22.1	0	0	0.51	4.9
清单项目综合单价													27.51
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.1356	1.3891		4.36		
		技工人工费(安装)				元		10.6278	1.3554		14.4		
		高级技工人工费(安装)				元		2.4342	1.3722		3.34		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0	0.22		0		
		冲击钻头 Φ6mm~8mm				个		0	5.46		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg		0	18.72		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		粘接剂(801胶)				kg		0	15.5		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		底座				个		0	0		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		智能感烟探测器				只		0	37.5		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.5118	1		0.51		
项目编码	030904003011	项目名称		按钮（保护性拆除）				计量单位	个		工程量		11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装(若按钮与电话插孔合为一体,保护性拆除)	只	1	22.89	0	0	0.07	5.04	22.89	0	0	0.07	5.04
小计									22.89	0	0	0.07	5.04
清单项目综合单价													28.00
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		3.2292	1.3891		4.49		
		技工人工费(安装)				元		10.99998	1.3554		14.91		
		高级技工人工费(安装)				元		2.5461	1.3722		3.49		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35				10个		0	0.3		0		
		钻头 Φ3mm				个		0	3.9		0		
		冲击钻头 Φ6mm~8mm				个		0	5.46		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg		0	18.72		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		带消防电话插孔的手动火灾报警按钮				只		0	41		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.0726	1		0.07		
项目编码	030904005001	项目名称		声光报警器（保护性拆除）				计量单位	个		工程量		11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-8换	警报装置安装 声光报警(保护性拆除)	只	1	28.75	0	0	0.61	6.37	28.75	0	0	0.61	6.37
小计									28.75	0	0	0.61	6.37
清单项目综合单价													35.73
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		4.0482	1.3891		5.62		
		技工人工费(安装)				元		13.8162	1.3554		18.73		
		高级技工人工费(安装)				元		3.2082	1.3722		4.4		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		自攻螺钉 M4×30				个		0	0.03		0		
		冲击钻头 Φ8mm				只		0	4.5		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg		0	18.72		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		火灾声光报警器				个		0	0		0		
		标志牌(塑料扁形)				个		0	0.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.606	1		0.61		
项目编码	030904003012	项目名称		按钮（保护性拆除）				计量单位	个		工程量		7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-7换	按钮安装(保护性拆除)	只	1	19.9	0	0	0.07	4.38	19.9	0	0	0.07	4.38
小计									19.9	0	0	0.07	4.38
清单项目综合单价													24.35
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		2.808	1.3891		3.9		
		技工人工费(安装)				元		9.5652	1.3554		12.96		
		高级技工人工费(安装)				元		2.214	1.3722		3.04		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35				10个		0	0.3		0		
		钻头 Φ3mm				个		0	3.9		0		
		冲击钻头 Φ6mm~8mm				个		0	5.46		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg		0	18.72		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		消火栓按钮				只		0	0		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费			元	0.0726	1	0.07		
项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)（保护性拆除）			计量单位	个	工程量	15	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-16换	吸顶式扬声器安装(保护性拆除)	只	1	13.57	0	0	0.44	3.02	13.57	0	0	0.44	3.02
小计									13.57	0	0	0.44	3.02
清单项目综合单价													17.03
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	1.9608	1.3891		2.72			
		技工人工费(安装)				元	6.5418	1.3554		8.87			
		高级技工人工费(安装)				元	1.44	1.3722		1.98			
	材料	白布				m2	0	5.45		0			
		木螺钉 M4×60				个	0	0.4		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		防火涂料 A60-1				kg	0	18.72		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		立时得胶				kg	0	14.5		0			
		异形塑料管 Φ5mm				m	0	1.8		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
		扬声器(3W)				只	0	25		0			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.4416	1		0.44			
项目编码	030904008001	项目名称	模块箱（保护性拆除）			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-89换	端子箱安装 明装(半周长m以内) 1[消防模块箱](保护性拆除(不带电作业))	台	1	40.83	0	0	0	8.98	40.83	0	0	0	8.98
小计									40.83	0	0	0	8.98
清单项目综合单价													49.81
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	6.2005	1.3891		8.61			
		技工人工费(安装)				元	17.9835	1.3554		24.37			
		高级技工人工费(安装)				元	5.7175	1.3722		7.85			
	材料	膨胀螺栓 M8×20				10套	0	4		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备	消防模块箱											
	机械												
项目编码	030904008002	项目名称	模块（保护性拆除）			计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)(保护性拆除)	个	1	55.24	0	0	1.27	12.24	55.24	0	0	1.27	12.24
小计									55.24	0	0	1.27	12.24
清单项目综合单价													68.75
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.8342	1.3891		10.88			
		技工人工费(安装)				元	26.5638	1.3554		36			
		高级技工人工费(安装)				元	6.0876	1.3722		8.35			
	材料	白布				m2	0	5.45		0			
		木螺钉 M4×65以下				10个	0	0.22		0			
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个	0	5.46		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		防火涂料 A60-1				kg	0	18.72		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0	0.09		0			
		异形塑料管 Φ5mm				m	0	1.8		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
		总线短路隔离器				个	0	30.6		0			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.2708	1		1.27			
项目编码	030904008003	项目名称	模块（保护性拆除）			计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-20换	控制模块(接口)安装（多输出)(保护性拆除)	个	1	55.24	0	0	1.96	12.29	55.24	0	0	1.96	12.29
小计									55.24	0	0	1.96	12.29
清单项目综合单价													69.49
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.8342	1.3891		10.88			
		技工人工费(安装)				元	26.5638	1.3554		36			
		高级技工人工费(安装)				元	6.0876	1.3722		8.35			
	材料	白布				m2	0	5.45		0			
		木螺钉 M4×65以下				10个	0	0.22		0			
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个	0	5.46		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		防火涂料 A60-1				kg	0	18.72		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0	0.09		0			
		异形塑料管 Φ5mm				m	0	1.8		0			
		输入输出模块				个	0	0		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.9638	1		1.96			
项目编码	030411001015	项目名称	配管（保护性拆除）			计量单位	m	工程量	1254.9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.59610
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.347125	1.3891		0.48			
		技工人工费(安装)				元	1.521065	1.3554		2.06			
		高级技工人工费(安装)				元	0.29413	1.3722		0.4			
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0	4.7		0			
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0	1.9		0			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0	1.8		0			
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	0	5.19		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004006	项目名称		配线（保护性拆除）				计量单位	m		工程量		34.68
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	49.89	0	0	0	10.98	0.4989	0	0	0	0.1098
小计									0.4989	0	0	0	0.1098
清单项目综合单价													0.608700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.05877	1.3891		0.08			
		技工人工费(安装)				元	0.25748	1.3554		0.35			
		高级技工人工费(安装)				元	0.04979	1.3722		0.07			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0	0.63		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		WDZBN-BYJ4				m	0	5.59		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004007	项目名称		配线（保护性拆除）				计量单位	m		工程量		635.98
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	49.89	0	0	0	10.98	0.4989	0	0	0	0.1098
小计									0.4989	0	0	0	0.1098
清单项目综合单价													0.608700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.05877	1.3891		0.08			
		技工人工费(安装)				元	0.25748	1.3554		0.35			
		高级技工人工费(安装)				元	0.04979	1.3722		0.07			
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0	0.63		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		WDZBN-BYJ2.5				m	0	3.55		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004008	项目名称		配线（保护性拆除）				计量单位	m		工程量		1398.82
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	55.43	0	0	0	12.2	0.5543	0	0	0	0.122
小计									0.5543	0	0	0	0.122
清单项目综合单价													0.676300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.065285	1.3891		0.09			
		技工人工费(安装)				元	0.28607	1.3554		0.39			
		高级技工人工费(安装)				元	0.0553	1.3722		0.08			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0	0.7		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			
		WDZBN-RYJS2X1.5				m	0	5.36		0			
		其他材料费				元	0	1		0			
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004009	项目名称		配线（保护性拆除）				计量单位	m		工程量		313.61
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	54.6	0	0	0	12.02	0.546	0	0	0	0.1202
小计									0.546	0	0	0	0.1202
清单项目综合单价													0.666200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.06419	1.3891		0.09			
		技工人工费(安装)				元	0.281985	1.3554		0.38			
		高级技工人工费(安装)				元	0.0544	1.3722		0.07			
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0	0.7		0			
		焊锡				kg	0	75.6		0			
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0	69.5		0			
		汽油 60#～70#				kg	0	7.54		0			

工程量清单综合单价分析表

费用明细		WDZBN-RYJS2X1.0	m	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	188.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
小计									4.672	0.103	0	0	1.034
清单项目综合单价													5.80900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3554	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411002001	项目名称	线槽（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	63.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	97.06	0	0	1.42	21.46	9.706	0	0	0.142	2.146
030209-10换	户内接地母线 明设(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	127.57	0	0	2.27	28.23	12.757	0	0	0.227	2.823
小计									22.463	0	0	0.369	4.969
清单项目综合单价													27.80100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.48765	1.3891	11.79		
		技工人工费(安装)	元	4.70035	1.3554	6.37		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1348	1.3722	4.3		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	0	5.04	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0	17.8	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		电线 BV-4	m	0	3.31	0		
		火灾自动报警线槽150x100	m	0	31.74	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00025	566.14	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.82	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0005	146.43	0.07		

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件（保护性拆除）	计量单位	kg	工程量	81.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作(保护性拆除(不带电作业))	100kg	0.01	389.58	0	0	47.99	88.96	3.8958	0	0	0.4799	0.8896
小计									3.8958	0	0	0.4799	0.8896
清单项目综合单价													5.265300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.5941	1.3891	0.83		
		技工人工费(安装)	元	1.71655	1.3554	2.33		
		高级技工人工费(安装)	元	0.542145	1.3722	0.74		
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0	6.06	0		
		扁钢 40×4	kg	0	6.412	0		
		角钢(综合)	kg	0	6.376	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0	3.73	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0	13.37	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		溶剂汽油 200#	kg	0	6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0015	14.85	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003125	146.43	0.46		

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞（保护性拆除）	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-203换	防火堵洞 盘柜下(保护性拆除(不带电作业))	处	1	45.95	0	0	0	10.11	45.95	0	0	0	10.11
小计									45.95	0	0	0	10.11
清单项目综合单价													56.06

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.4315	1.3891	11.71		
		技工人工费(安装)	元	18.7315	1.3554	25.39		
		高级技工人工费(安装)	元	6.4525	1.3722	8.85		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	0	5.04	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	0	2.9	0		
		钢锯条	根	0	0.66	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(保护性拆除(不带电作业))	10个	0.1	27.97	0	0	0	6.16	2.797	0	0	0	0.616
小计									2.797	0	0	0	0.616
清单项目综合单价													3.413
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.54405	1.3891		0.76		
		技工人工费(安装)				元		1.22615	1.3554		1.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.2767	1.3722		0.38		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		0	0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		0	0.18		0		
		钢制暗装线盒				个		0	2.56		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030904010005	项目名称		联动控制箱（保护性拆除）				计量单位	台		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-29换	会议电话 分机[防火门监控系统分机](保护性拆除)	台	1	65.36	0	0	0.5	14.42	65.36	0	0	0.5	14.42
小计									65.36	0	0	0.5	14.42
清单项目综合单价													80.28
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		47.051	1.3891		65.36		
	材料	其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备	防火门监控系统分机											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.5	1		0.5		
项目编码	030904008004	项目名称		模块（保护性拆除）				计量单位	个		工程量	2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)(保护性拆除)	个	1	55.24	0	0	1.27	12.24	55.24	0	0	1.27	12.24
小计									55.24	0	0	1.27	12.24
清单项目综合单价													68.75
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		7.8342	1.3891		10.88		
		技工人工费(安装)				元		26.5638	1.3554		36		
		高级技工人工费(安装)				元		6.0876	1.3722		8.35		
	材料	白布				m2		0	5.45		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个		0	0.22		0		
		冲击钻头 Φ6mm~8mm				个		0	5.46		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg		0	18.72		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个		0	0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m		0	1.8		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
		输入接口模块				个		0	38.85		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		1.2708	1		1.27		
项目编码	030411001016	项目名称		配管（保护性拆除）				计量单位	m		工程量	67.19	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.596100
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.347125	1.3891		0.48		
		技工人工费(安装)				元		1.521065	1.3554		2.06		
		高级技工人工费(安装)				元		0.29413	1.3722		0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg		0	4.7		0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个		0	1.9		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个		0	1.8		0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m		0	5.19		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004010	项目名称		配线（保护性拆除）				计量单位	m		工程量	82.17	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	55.43	0	0	0	12.2	0.5543	0	0	0	0.122
小计									0.5543	0	0	0	0.122
清单项目综合单价													0.676300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.065285	1.3891		0.09		
		技工人工费(安装)				元		0.28607	1.3554		0.39		
		高级技工人工费(安装)				元		0.0553	1.3722		0.08		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷		0	0.7		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg		0	69.5		0		
		汽油 60#~70#				kg		0	7.54		0		
		WDZBN-RYJS2X1.5				m		0	5.36		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	030413002010	项目名称	凿(压)槽			计量单位	m	工程量	7.8			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
小计									4.672	0.103	0	0	1.034
清单项目综合单价													5.8090
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元	3.4471		1.3554		4.67		
	材料	其他材料费				元	0.01		1		0.01		
		水				m3	0.0005		3.77		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030904008005	项目名称	模块（保护性拆除）			计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)(保护性拆除)	个	1	55.24	0	0	1.27	12.24	55.24	0	0	1.27	12.24
小计									55.24	0	0	1.27	12.24
清单项目综合单价													68.75
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	7.8342		1.3891		10.88		
		技工人工费(安装)				元	26.5638		1.3554		36		
		高级技工人工费(安装)				元	6.0876		1.3722		8.35		
	材料	白布				m2	0		5.45		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0		0.22		0		
		冲击钻头 Φ6mm～8mm				个	0		5.46		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		防火涂料 A60-1				kg	0		18.72		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0		0.09		0		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0		1.8		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
		电压信号传感器				个	0		220		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1.2708		1		1.27		
项目编码	030411001017	项目名称	配管（保护性拆除）			计量单位	m	工程量	46.34				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.596100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.347125		1.3891		0.48		
		技工人工费(安装)				元	1.521065		1.3554		2.06		
		高级技工人工费(安装)				元	0.29413		1.3722		0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0		4.7		0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0		1.9		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0		1.8		0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	0		5.19		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004011	项目名称	配线（保护性拆除）			计量单位	m	工程量	79.26				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	55.43	0	0	0	12.2	0.5543	0	0	0	0.122
小计									0.5543	0	0	0	0.122
清单项目综合单价													0.676300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.065285		1.3891		0.09		
		技工人工费(安装)				元	0.28607		1.3554		0.39		
		高级技工人工费(安装)				元	0.0553		1.3722		0.08		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0		0.7		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		WDZBN-RYJS2X1.5				m	0		5.36		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004012	项目名称	配线（保护性拆除）			计量单位	m	工程量	158.51				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	49.89	0	0	0	10.98	0.4989	0	0	0	0.1098
小计									0.4989	0	0	0	0.1098
清单项目综合单价													0.608700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	0.05877		1.3891		0.08		
		技工人工费(安装)				元	0.25748		1.3554		0.35		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	0.04979	1.3722	0.07		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZBN-BYJ2.5	m	0	3.55	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002011	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
小计									4.672	0.103	0	0	1.034
清单项目综合单价													5.8090

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3554	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030904008006	项目名称	模块（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-19换	控制模块(接口)安装（单输出)(保护性拆除)	个	1	55.24	0	0	1.27	12.24	55.24	0	0	1.27	12.24
小计									55.24	0	0	1.27	12.24
清单项目综合单价													68.75

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.8342	1.3891	10.88		
		技工人工费(安装)	元	26.5638	1.3554	36		
		高级技工人工费(安装)	元	6.0876	1.3722	8.35		
	材料	白布	m2	0	5.45	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm～8mm	个	0	5.46	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		防火涂料 A60-1	kg	0	18.72	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		异形塑料管 φ5mm	m	0	1.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		漏电/温度监控模块	个	0	280	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	1.2708	1	1.27		

项目编码	030503006001	项目名称	传感器（保护性拆除）	计量单位	支	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-52换	浸入式温度传感器 本安型安装、调试[箱体温度检测探头](保护性拆除)	支	1	13.09	0	0	0	2.88	13.09	0	0	0	2.88
小计									13.09	0	0	0	2.88
清单项目综合单价													15.97

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.764	1.3891	5.23		
		技工人工费(安装)	元	1.926	1.3554	2.61		
		高级技工人工费(安装)	元	3.826	1.3722	5.25		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	箱体温度检测探头						
	机械							

项目编码	030503006002	项目名称	传感器（保护性拆除）	计量单位	支	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-58换	电流变送器安装、调试[剩余电流检测探头](保护性拆除)	支	1	57.27	0	0	0	12.61	57.27	0	0	0	12.61
小计									57.27	0	0	0	12.61
清单项目综合单价													69.88

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	16.468	1.3891	22.88		
		技工人工费(安装)	元	8.4265	1.3554	11.42		
		高级技工人工费(安装)	元	16.7395	1.3722	22.97		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	剩余电流检测探头						
	机械							

项目编码	030411001018	项目名称	配管（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.5961

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.347125	1.3891	0.48		
		技工人工费(安装)	元	1.521065	1.3554	2.06		
		高级技工人工费(安装)	元	0.29413	1.3722	0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0	1.9	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0	1.8	0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	0	5.19	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004013	项目名称	配线（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	80.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	55.43	0	0	0	12.2	0.5543	0	0	0	0.122
小计									0.5543	0	0	0	0.122
清单项目综合单价													0.676300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.065285	1.3891	0.09		
		技工人工费(安装)	元	0.28607	1.3554	0.39		
		高级技工人工费(安装)	元	0.0553	1.3722	0.08		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#~70#	kg	0	7.54	0		
		WDZBN-RYJS2X1.5	m	0	5.36	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
小计									4.672	0.103	0	0	1.034
清单项目综合单价													5.8090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	3.4471	1.3554	4.67		
	材料	其他材料费	元	0.01	1	0.01		
		水	m3	0.0005	3.77	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式(保护性拆除)	台	1	92.32	0	0	0	20.32	92.32	0	0	0	20.32
小计									92.32	0	0	0	20.32
清单项目综合单价													112.64

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	66.4595	1.3891	92.32		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
		19寸网络机柜	个	0	1749	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502010001	项目名称	配线架（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-55换	光纤配线架 20口以下[12芯光纤配线架](保护性拆除)	架	1	22.85	0	0	0	5.03	22.85	0	0	0	5.03
小计									22.85	0	0	0	5.03
清单项目综合单价													27.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	13.4825	1.3554	18.27		
		普工人工费(安装)	元	3.2935	1.3891	4.58		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	12芯光纤配线架						
	机械							

项目编码	030501012001	项目名称	交换机（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40换	接入层交换机安装、调试[24口交换机](保护性拆除)	台（套）	1	70.38	0	0	2.5	15.66	70.38	0	0	2.5	15.66
小计									70.38	0	0	2.5	15.66
清单项目综合单价													88.54

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	51.2935	1.3722	70.38		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	24口交换机						

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	仪器仪表使用费		元	2.5	1	2.5		
项目编码	030502010002	项目名称	配线架（保护性拆除）		计量单位	个	工程量	3		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-20换	综合布线RJ45配线架安装(口以内) 24[24口配线架](保护性拆除)	架	1	13.56	0	0	0	2.99	13.56	0	0	0	2.99
030401-23	综合布线RJ45配线架接线(口以内) 24	架	1	98.01	0	0	3.88	21.83	98.01	0	0	3.88	21.83
小计									111.57	0	0	3.88	24.82
清单项目综合单价													140.27

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	66.224	1.3891	91.99		
		技工人工费(安装)	元	14.445	1.3554	19.58		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	24口配线架						
	机械	仪器仪表使用费	元	3.88	1	3.88		

项目编码	030502007001	项目名称	光缆（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-66换	管、线、槽内穿放光缆12芯以下(保护性拆除)	100m	1	111.54	0	0	1.76	24.67	111.54	0	0	1.76	24.67
小计									111.54	0	0	1.76	24.67
清单项目综合单价													137.97

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.48227	1.3891	0.67		
		技工人工费(安装)	元	0.328635	1.3554	0.45		
	材料	12芯单模光纤	m	0	2.34	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.01755	1	0.02		

项目编码	030502006001	项目名称	大对数电缆（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-8换	桥架/支架/活动地板内布放大对数线缆(对以内) 50(保护性拆除)	100m	1	129.34	0	0	3.9	28.73	129.34	0	0	3.9	28.73
小计									129.34	0	0	3.9	28.73
清单项目综合单价													161.97

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.55873	1.3891	0.78		
		技工人工费(安装)	元	0.3816	1.3554	0.52		
	材料	HYV-50(2X0.5)	m	0	25.92	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.039	1	0.04		

项目编码	030502009001	项目名称	跳线（保护性拆除）	计量单位	条	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）(保护性拆除)	条	1	0.49	0	0	0	0.11	0.49	0	0	0	0.11
小计									0.49	0	0	0	0.11
清单项目综合单价													0.60

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.353	1.3891	0.49		
	材料	光纤跳线	条	0	30	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502009002	项目名称	跳线（保护性拆除）	计量单位	条	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）	条	1	0.98	15	0	0	0.97	0.98	15	0	0	0.97
小计									0.98	15	0	0	0.97
清单项目综合单价													16.95

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.706	1.3891	0.98		
	材料	数据跳线	条	1	15	15		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装单口(保护性拆除)	个	1	5.55	0	0	0	1.22	5.55	0	0	0	1.22
小计									5.55	0	0	0	1.22
清单项目综合单价													6.77

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.3525	1.3891	3.27		
		技工人工费(安装)	元	1.6855	1.3554	2.28		
	材料	弱电数据插座	个	0	21	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030502012002	项目名称	信息插座（保护性拆除）			计量单位	个		工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-28换	综合布线用户插座安装单口(保护性拆除)	个	1	5.55	0	0	0	1.22	5.55	0	0	0	1.22
小计									5.55	0	0	0	1.22
清单项目综合单价													6.77
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	2.3525		1.3891		3.27		
		技工人工费(安装)				元	1.6855		1.3554		2.28		
	材料	HDMI插座				个	0		50		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501009001	项目名称	路由器（保护性拆除）			计量单位	台		工程量	8		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-48换	无线路由器（AP）安装(保护性拆除)	台（套）	1	50.53	0	0	1	11.19	50.53	0	0	1	11.19
小计									50.53	0	0	1	11.19
清单项目综合单价													62.72
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元	36.8265		1.3722		50.53		
	材料	其他材料费				元	0		1		0		
		无线AP				台	0		950		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	1		1		1		
项目编码	030411001019	项目名称	配管（保护性拆除）			计量单位	m		工程量	690.25		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.596100
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.347125		1.3891		0.48		
		技工人工费(安装)				元	1.521065		1.3554		2.06		
		高级技工人工费(安装)				元	0.29413		1.3722		0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0		4.7		0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0		1.9		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0		1.8		0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	0		5.19		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆（保护性拆除）			计量单位	m		工程量	1981.18		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4(保护性拆除)	100m	0.01	129.17	0	0	1.94	28.56	1.2917	0	0	0.0194	0.2856
小计									1.2917	0	0	0.0194	0.2856
清单项目综合单价													1.596700
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.55873		1.3891		0.78		
		技工人工费(安装)				元	0.380395		1.3554		0.52		
	材料	4对双绞线缆				m	0		2.6		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0194		1		0.02		
项目编码	030502009003	项目名称	跳线（保护性拆除）			计量单位	条		工程量	2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-131换	成品跳线敷设（插接）(保护性拆除)	条	1	0.49	0	0	0	0.11	0.49	0	0	0	0.11
小计									0.49	0	0	0	0.11
清单项目综合单价													0.60
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.353		1.3891		0.49		
	材料	HDMI跳线				条	0		152		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411006009	项目名称	接线盒（保护性拆除）			计量单位	个		工程量	52		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(保护性拆除(不带电作业))	10个	0.1	27.97	0	0	0	6.16	2.797	0	0	0	0.616
小计									2.797	0	0	0	0.616
清单项目综合单价													3.413
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	0.54405		1.3891		0.76		
		技工人工费(安装)				元	1.22615		1.3554		1.66		
		高级技工人工费(安装)				元	0.2767		1.3722		0.38		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0		0.35		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料护口(钢管用)15~20	个	0	0.18	0		
		钢制暗装线盒	个	0	2.56	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030904014003	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-50换	小区联网管理主机[网络广播主机](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	0	17.96	81.6	0	0	0	17.96
小计									81.6	0	0	0	17.96
清单项目综合单价									99.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.7625	1.3891	16.34		
		技工人工费(安装)	元	48.1515	1.3554	65.26		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	网络广播主机						
	机械							

项目编码	030904014004	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-50换	小区联网管理主机[数据转换IP终端（含IP网络消防信号接口）](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	0	17.96	81.6	0	0	0	17.96
小计									81.6	0	0	0	17.96
清单项目综合单价									99.56				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.7625	1.3891	16.34		
		技工人工费(安装)	元	48.1515	1.3554	65.26		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	数据转换IP终端（含IP网络消防信号接口）						
	机械							

项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-28换	非固定式音响设备安装 功率放大器[前置放大器](保护性拆除)	台	1	40.97	0	0	0	9.02	40.97	0	0	0	9.02
小计									40.97	0	0	0	9.02
清单项目综合单价									49.99				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.822	1.3891	12.25		
		高级技工人工费(安装)	元	20.924	1.3722	28.71		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	前置放大器						
	机械							

项目编码	030506004002	项目名称	背景音乐系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-27换	非固定式音响设备安装 声源[数字广播音源](保护性拆除)	台	1	16.39	0	0	0	3.61	16.39	0	0	0	3.61
小计									16.39	0	0	0	3.61
清单项目综合单价									20.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.529	1.3891	4.9		
		高级技工人工费(安装)	元	8.3695	1.3722	11.48		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	数字广播音源						
	机械							

项目编码	030506004003	项目名称	背景音乐系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030406-27换	非固定式音响设备安装 声源[应急广播音源](保护性拆除)	台	1	16.39	0	0	0	3.61	16.39	0	0	0	3.61
小计									16.39	0	0	0	3.61
清单项目综合单价									20.00				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.529	1.3891	4.9		
		高级技工人工费(安装)	元	8.3695	1.3722	11.48		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	应急广播音源						
	机械							

项目编码	030502001002	项目名称	机柜、机架（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式(保护性拆除)	台	1	92.32	0	0	0	20.32	92.32	0	0	0	20.32
小计									92.32	0	0	0	20.32
清单项目综合单价									112.64				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	66.4595	1.3891	92.32		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
		18U网络机柜	个	0	760	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-116换	录像设备 网络型硬盘录像机 单控[IPSAN32盘位](保护性拆除)	台	1	114.25	0	0	0	25.15	114.25	0	0	0	25.15
小计									114.25	0	0	0	25.15

清单项目综合单价 139.40

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	67.412	1.3554	91.37		
		普工人工费(安装)	元	16.468	1.3891	22.88		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	IPSAN32盘位						
	机械							

项目编码	030501007001	项目名称	接口卡（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-32换	以太网卡安装、调试100Mb/s[6T硬盘](保护性拆除)	块	1	16.41	0	0	0.74	3.66	16.41	0	0	0.74	3.66
小计									16.41	0	0	0.74	3.66

清单项目综合单价 20.81

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	11.957	1.3722	16.41		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	6T硬盘						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.74	1	0.74		

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-29换	服务器安装、调试 1U(保护性拆除)	台（套）	1	114.85	0	0	0.7	25.33	114.85	0	0	0.7	25.33
小计									114.85	0	0	0.7	25.33

清单项目综合单价 140.88

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	83.6965	1.3722	114.85		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
		服务器	台	0	15000	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.7	1	0.7		

项目编码	030501012002	项目名称	交换机（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40换	接入层交换机安装、调试[智能网POE交换机](保护性拆除)	台（套）	1	70.38	0	0	2.5	15.66	70.38	0	0	2.5	15.66
小计									70.38	0	0	2.5	15.66

清单项目综合单价 88.54

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	51.2935	1.3722	70.38		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	智能网POE交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	2.5	1	2.5		

项目编码	030507016001	项目名称	停车场管理设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030408-10换	专用键盘[网络键盘](保护性拆除)	套	1	29.43	0	0	0	6.48	29.43	0	0	0	6.48
小计									29.43	0	0	0	6.48

清单项目综合单价 35.91

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.352	1.3891	8.82		
		技工人工费(安装)	元	8.667	1.3554	11.75		
		高级技工人工费(安装)	元	6.4565	1.3722	8.86		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	网络键盘						
	机械							

项目编码	030501013002	项目名称	网络服务器（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28换	工作站安装、调试(保护性拆除)	台（套）	1	57.42	0	0	0.35	12.66	57.42	0	0	0.35	12.66
小计									57.42	0	0	0.35	12.66

清单项目综合单价 70.43

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费(安装)	元	41.848	1.3722	57.42		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
费用明细	主材								
	设备	工作站							
	机械	仪器仪表使用费		元	0.35	1	0.35		
项目编码	030507014001	项目名称	显示设备（保护性拆除）		计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-122换	液晶显示器 ≤32寸[32"LCD屏](保护性拆除)	台	1	131.38	0	0	0	28.91	131.38	0	0	0	28.91
小计									131.38	0	0	0	28.91
清单项目综合单价									160.29				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	77.5235	1.3554	105.08		
		普工人工费(安装)	元	18.938	1.3891	26.31		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	32"LCD屏						
	机械							
项目编码	030506007001	项目名称	视频系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-110换	视频传输设备 解码驱动器[解码器](保护性拆除)	台	1	32.64	0	0	10	7.85	32.64	0	0	10	7.85
小计									32.64	0	0	10	7.85
清单项目综合单价									50.49				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	19.2605	1.3554	26.11		
		普工人工费(安装)	元	4.705	1.3891	6.54		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	解码器						
	机械	仪器仪表使用费	元	10	1	10		
项目编码	080608003001	项目名称	UPS不间断电源设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030205-50换	单相不间断电源安装调试(kV·A以内) 15(保护性拆除(不带电作业))	台	1	137.88	0	0	0	30.35	137.88	0	0	0	30.35
小计									137.88	0	0	0	30.35
清单项目综合单价									168.23				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	25.2985	1.3891	35.14		
		技工人工费(安装)	元	56.195	1.3554	76.17		
		高级技工人工费(安装)	元	19.361	1.3722	26.57		
	材料	热缩套管 φ6mm	m	0	8.2	0		
		塑料绝缘导线 BLV-35	m	0	3.71	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		单相不间断电源	台	0	20000	0		
	主材							
	设备							
	机械							
项目编码	030506007002	项目名称	视频系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	16	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-60换	带红外光源CCD摄像机[780P枪式彩色摄像机](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	1.75	18.08	81.6	0	0	1.75	18.08
030409-77换	支架 壁式摄像机支架(个)(保护性拆除)	套	1	46.35	0	0	0	10.2	46.35	0	0	0	10.2
小计									127.95	0	0	1.75	28.28
清单项目综合单价									157.98				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	75.4775	1.3554	102.3		
		普工人工费(安装)	元	18.4675	1.3891	25.65		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
		780P枪式彩色摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.75	1	1.75		
项目编码	030506007003	项目名称	视频系统设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	17	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-60换	带红外光源CCD摄像机[1080P半球彩色摄像机](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	1.75	18.08	81.6	0	0	1.75	18.08
030409-77换	支架 壁式摄像机支架(个)(保护性拆除)	套	1	46.35	0	0	0	10.2	46.35	0	0	0	10.2
小计									127.95	0	0	1.75	28.28
清单项目综合单价									157.98				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	75.4775	1.3554	102.3		
		普工人工费(安装)	元	18.4675	1.3891	25.65		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	摄像机支架(壁式)						
		1080P半球彩色摄像机						
	机械	仪器仪表使用费	元	1.75	1	1.75		
项目编码	030411001020	项目名称	配管（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	161.27	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额	定额单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

定额编号	名称	定额单位	数量	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	397.29	0	0	0	87.44	3.9729	0	0	0	0.8744
小计									3.9729	0	0	0	0.8744
清单项目综合单价													4.847300
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.467905	1.3891		0.65		
		技工人工费(安装)				元		2.0503	1.3554		2.78		
		高级技工人工费(安装)				元		0.396445	1.3722		0.54		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg		0	4.7		0		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个		0	2		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个		0	2.39		0		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m		0	6.47		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆（保护性拆除）			计量单位		m	工程量		1336.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4(保护性拆除)	100m	0.01	129.17	0	0	1.94	28.56	1.2917	0	0	0.0194	0.2856
小计									1.2917	0	0	0.0194	0.2856
清单项目综合单价													1.596700
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.55873	1.3891		0.78		
		技工人工费(安装)				元		0.380395	1.3554		0.52		
	材料	UTP6				m		0	2.71		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费				元		0.0194	1		0.02		
项目编码	030411006010	项目名称	接线盒（保护性拆除）			计量单位		个	工程量		33		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(保护性拆除(不带电作业))	10个	0.1	27.97	0	0	0	6.16	2.797	0	0	0	0.616
小计									2.797	0	0	0	0.616
清单项目综合单价													3.413
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.54405	1.3891		0.76		
		技工人工费(安装)				元		1.22615	1.3554		1.66		
		高级技工人工费(安装)				元		0.2767	1.3722		0.38		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个		0	0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15~20				个		0	0.18		0		
		钢制暗装线盒				个		0	2.56		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030413002013	项目名称	凿(压)槽			计量单位		m	工程量		107.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径(mm) 20以内	10m	0.1	38.04	0.1	0	0	8.38	3.804	0.01	0	0	0.838
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	8.68	0.93	0	0	1.96	0.868	0.093	0	0	0.196
小计									4.672	0.103	0	0	1.034
清单项目综合单价													5.8090
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)				元		3.4471	1.3554		4.67		
	材料	其他材料费				元		0.01	1		0.01		
		水				m3		0.0005	3.77		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030501013003	项目名称	网络服务器（保护性拆除）			计量单位		台	工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-28换	工作站安装、调试(保护性拆除)	台（套）	1	57.42	0	0	0.35	12.66	57.42	0	0	0.35	12.66
小计									57.42	0	0	0.35	12.66
清单项目综合单价													70.43
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)				元		41.848	1.3722		57.42		
	材料	其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备	工作站											
	机械	仪器仪表使用费				元		0.35	1		0.35		
项目编码	030507006001	项目名称	出入口控制设备（保护性拆除）			计量单位		台	工程量		1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-50换	小区联网管理主机[访客对讲管理主机](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	0	17.96	81.6	0	0	0	17.96
小计									81.6	0	0	0	17.96
清单项目综合单价													99.56
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元		11.7625	1.3891		16.34		
		技工人工费(安装)				元		48.1515	1.3554		65.26		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	访客对讲管理主机						
	机械							

项目编码	030501012003	项目名称	交换机（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-40换	接入层交换机安装、调试[交换机](保护性拆除)	台（套）	1	70.38	0	0	2.5	15.66	70.38	0	0	2.5	15.66
小计									70.38	0	0	2.5	15.66
清单项目综合单价													88.54

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	高级技工人工费(安装)	元	51.2935	1.3722	70.38		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	交换机						
	机械	仪器仪表使用费	元	2.5	1	2.5		

项目编码	030507006002	项目名称	出入口控制设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-50换	小区联网管理主机[主机联网器](保护性拆除)	台	1	81.6	0	0	0	17.96	81.6	0	0	0	17.96
小计									81.6	0	0	0	17.96
清单项目综合单价													99.56

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.7625	1.3891	16.34		
		技工人工费(安装)	元	48.1515	1.3554	65.26		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	主机联网器						
	机械							

项目编码	080904013001	项目名称	电源控制盒（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030404-28换	通讯电源安装、调试[可视对讲系统专用电源](保护性拆除)	台	1	16.35	0	0	0.11	3.61	16.35	0	0	0.11	3.61
小计									16.35	0	0	0.11	3.61
清单项目综合单价													20.07

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.0575	1.3891	9.8		
		技工人工费(安装)	元	2.4075	1.3554	3.26		
		高级技工人工费(安装)	元	2.3915	1.3722	3.28		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	可视对讲系统专用电源						
	机械	仪器仪表使用费	元	0.11	1	0.11		

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-55换	门禁读卡器[门禁读卡器](保护性拆除)	台	1	34.76	0	0	0	7.65	34.76	0	0	0	7.65
小计									34.76	0	0	0	7.65
清单项目综合单价													42.41

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.058	1.3891	7.03		
		技工人工费(安装)	元	20.4645	1.3554	27.74		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	门禁读卡器						
	机械							

项目编码	030507007002	项目名称	出入口执行机构设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030409-52换	电磁吸力锁[电锁](保护性拆除)	台	1	89.76	0	0	0	19.76	89.76	0	0	0	19.76
小计									89.76	0	0	0	19.76
清单项目综合单价													109.52

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.939	1.3891	17.97		
		技工人工费(安装)	元	52.9665	1.3554	71.79		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	电锁						
	机械							

项目编码	030904003013	项目名称	按钮（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-65换	按钮安装 普通型(保护性拆除(不带电作业))	个	1	9.28	0	0	0	2.04	9.28	0	0	0	2.04
小计									9.28	0	0	0	2.04
清单项目综合单价													11.32

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.4155	1.3891	1.97		
		技工人工费(安装)	元	4.0885	1.3554	5.54		
		高级技工人工费(安装)	元	1.2895	1.3722	1.77		
		镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0	1.5	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料软管	m	0	17.45	0		
		开门按钮	个	0	50	0		
		铜接线端子 DT-6	个	0	1.2	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001021	项目名称	配管（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	76.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)25(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	397.29	0	0	0	87.44	3.9729	0	0	0	0.8744
小计									3.9729	0	0	0	0.8744
清单项目综合单价													4.847300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.467905	1.3891	0.65		
		技工人工费(安装)	元	2.0503	1.3554	2.78		
		高级技工人工费(安装)	元	0.396445	1.3722	0.54		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0	2	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0	2.39	0		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	0	6.47	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001022	项目名称	配管（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	110.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30换	套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm)20(保护性拆除(不带电作业))	100m	0.01	294.74	0	0	0	64.87	2.9474	0	0	0	0.6487
小计									2.9474	0	0	0	0.6487
清单项目综合单价													3.59610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.347125	1.3891	0.48		
		技工人工费(安装)	元	1.521065	1.3554	2.06		
		高级技工人工费(安装)	元	0.29413	1.3722	0.4		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0	1.9	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0	1.8	0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	0	5.19	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	308.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆(对以内)4(保护性拆除)	100m	0.01	129.17	0	0	1.94	28.56	1.2917	0	0	0.0194	0.2856
小计									1.2917	0	0	0.0194	0.2856
清单项目综合单价													1.596700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.55873	1.3891	0.78		
		技工人工费(安装)	元	0.380395	1.3554	0.52		
	材料	4对双绞线缆	m	0	2.6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0194	1	0.02		

项目编码	030411004014	项目名称	配线（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	743.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-186换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.0(保护性拆除(不带电作业))	100m单线	0.01	54.6	0	0	0	12.02	0.546	0	0	0	0.1202
小计									0.546	0	0	0	0.1202
清单项目综合单价													0.66620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.06419	1.3891	0.09		
		技工人工费(安装)	元	0.281985	1.3554	0.38		
		高级技工人工费(安装)	元	0.0544	1.3722	0.07		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#~70#	kg	0	7.54	0		
		多芯导线 RVV-2×1.0	m	0	2.4	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒（保护性拆除）	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(保护性拆除(不带电作业))	10个	0.1	27.97	0	0	0	6.16	2.797	0	0	0	0.616
小计									2.797	0	0	0	0.616
清单项目综合单价													3.413

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	0.54405	1.3891	0.76		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	1.22615	1.3554	1.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2767	1.3722	0.38		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0	0.35	0		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0	0.18	0		
		钢制暗装线盒	个	0	2.56	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411002002	项目名称	线槽（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	161.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	97.06	0	0	1.42	21.46	9.706	0	0	0.142	2.146
030209-10换	户内接地母线 明设(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	127.57	0	0	2.27	28.23	12.757	0	0	0.227	2.823
小计									22.463	0	0	0.369	4.969
清单项目综合单价													27.8010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.48765	1.3891	11.79		
		技工人工费(安装)	元	4.70035	1.3554	6.37		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1348	1.3722	4.3		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	0	5.04	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0	17.8	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		电线 BV-4	m	0	3.31	0		
		弱电桥架100*50	m	0	21.55	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00025	566.14	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.82	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0005	146.43	0.07		

项目编码	030411002003	项目名称	线槽（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	66.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	97.06	0	0	1.42	21.46	9.706	0	0	0.142	2.146
030209-10换	户内接地母线 明设(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	127.57	0	0	2.27	28.23	12.757	0	0	0.227	2.823
小计									22.463	0	0	0.369	4.969
清单项目综合单价													27.80100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.48765	1.3891	11.79		
		技工人工费(安装)	元	4.70035	1.3554	6.37		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1348	1.3722	4.3		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	0	5.04	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0	17.8	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		电线 BV-4	m	0	3.31	0		
		弱电桥架200*100	m	0	84.84	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00025	566.14	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.82	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0005	146.43	0.07		

项目编码	030411002004	项目名称	线槽（保护性拆除）	计量单位	m	工程量	10.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	97.06	0	0	1.42	21.46	9.706	0	0	0.142	2.146
030209-10换	户内接地母线 明设(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	127.57	0	0	2.27	28.23	12.757	0	0	0.227	2.823
小计									22.463	0	0	0.369	4.969
清单项目综合单价													27.80100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.48765	1.3891	11.79		
		技工人工费(安装)	元	4.70035	1.3554	6.37		
		高级技工人工费(安装)	元	3.1348	1.3722	4.3		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	0	5.04	0		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0	17.8	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		电线 BV-4	m	0	3.31	0		
		弱电桥架300*200	m	0	125.12	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00025	566.14	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	30.82	0.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0005	146.43	0.07		

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件（保护性拆除）	计量单位	kg	工程量	310.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作(保护性拆除(不带电作业))	100kg	0.01	389.58	0	0	47.99	88.96	3.8958	0	0	0.4799	0.8896
小计									3.8958	0	0	0.4799	0.8896
清单项目综合单价													5.265300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.5941	1.3891	0.83		
		技工人工费(安装)	元	1.71655	1.3554	2.33		
		高级技工人工费(安装)	元	0.542145	1.3722	0.74		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料	钢筋 φ10mm以外	kg	0	6.06	0		
		扁钢 40×4	kg	0	6.412	0		
		角钢(综合)	kg	0	6.376	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0	3.73	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	8.09	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		调和漆	kg	0	10.86	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0	13.37	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		溶剂汽油 200#	kg	0	6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0015	14.85	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003125	146.43	0.46		

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞（保护性拆除）	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-203换	防火堵洞 盘柜下(保护性拆除(不带电作业))	处	1	45.95	0	0	0	10.11	45.95	0	0	0	10.11
小计									45.95	0	0	0	10.11
清单项目综合单价									56.06				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.4315	1.3891	11.71		
		技工人工费(安装)	元	18.7315	1.3554	25.39		
		高级技工人工费(安装)	元	6.4525	1.3722	8.85		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	0	5.04	0		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	0	2.9	0		
		钢锯条	根	0	0.66	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030507014002	项目名称	显示设备（保护性拆除）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030411-25换	LED显示屏(M2)[LED屏幕P1.5](保护性拆除)	m2	9.91	91.41	0	0	10	20.79	905.8731	0	0	99.1	206.0289
小计									905.8731	0	0	99.1	206.0289
清单项目综合单价									1211.0020				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	467.638035	1.3554	633.84		
		普工人工费(安装)	元	195.836465	1.3891	272.04		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	LED屏幕P1.5						
	机械	仪器仪表使用费	元	99.1	1	99.1		

项目编码	030501001001	项目名称	输入设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-17换	投影仪安装[投影仪2000流明](保护性拆除)	台	1	23.28	0	0	0	5.12	23.28	0	0	0	5.12
小计									23.28	0	0	0	5.12
清单项目综合单价									28.40				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.2935	1.3891	4.58		
		高级技工人工费(安装)	元	13.6305	1.3722	18.7		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	投影仪2000流明						
	机械							

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备（保护性拆除）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030403-19换	投影幕安装 电动[电动升降幕布幕布100寸](保护性拆除)	幅	1	85.55	0	0	0	18.83	85.55	0	0	0	18.83
小计									85.55	0	0	0	18.83
清单项目综合单价									104.38				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	24.7015	1.3891	34.31		
		技工人工费(安装)	元	37.799	1.3554	51.23		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	电动升降幕布幕布100寸						
	机械							

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	155.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-14换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25[镀锌钢管DN25](破坏性拆除)	10m	0.1	75.07	0	0	2.49	16.69	7.507	0	0	0.249	1.669
小计									7.507	0	0	0.249	1.669
清单项目综合单价									9.42500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.066425	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.610275	1.3554	4.89		
		高级技工人工费(安装)	元	0.825225	1.3722	1.13		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		砂轮片 φ400mm	片	0	18.3	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	镀锌钢管 DN25	m	0	14.3	0		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	0	3.61	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00055	15.4	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0049	48.15	0.24		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	123.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-15换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32[镀锌钢管 DN32](破坏性拆除)	10m	0.1	81.24	0	0	3.29	18.1	8.124	0	0	0.329	1.81
小计									8.124	0	0	0.329	1.81
清单项目综合单价									10.26300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.153375	1.3891	1.6		
		技工人工费(安装)	元	3.9065	1.3554	5.29		
		高级技工人工费(安装)	元	0.894375	1.3722	1.23		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0	6.25	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		镀锌钢管 DN32	m	0	19.95	0		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0	6.31	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.00065	15.4	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.006525	48.15	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	13.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-16换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40[镀锌钢管 DN40](破坏性拆除)	10m	0.1	82.91	0	0	3.63	18.49	8.291	0	0	0.363	1.849
小计									8.291	0	0	0.363	1.849
清单项目综合单价									10.50300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.175225	1.3891	1.63		
		技工人工费(安装)	元	3.988175	1.3554	5.41		
		高级技工人工费(安装)	元	0.912775	1.3722	1.25		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0	6.25	0		
		聚四氟乙烯生料带	m	0	0.1	0		
		砂轮片 Φ400mm	片	0	18.3	0		
		镀锌钢管 DN40	m	0	23.13	0		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0	8.13	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0007	15.4	0.01		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0071	48.15	0.34		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00005	201.62	0.01		

项目编码	031001004001	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	88.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-124换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18[紫铜管 Φ6.4*0.8](破坏性拆除)	10m	0.1	74.94	0	0	0.2	16.5	7.494	0	0	0.02	1.65
小计									7.494	0	0	0.02	1.65
清单项目综合单价									9.16400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.063675	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.6034	1.3554	4.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.825225	1.3722	1.13		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ6.4*0.8回收	m	0	8.02	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004002	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	157.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-124换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 18(破坏性拆除)	10m	0.1	74.94	0	0	0.2	16.5	7.494	0	0	0.02	1.65
小计									7.494	0	0	0.02	1.65
清单项目综合单价									9.16400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.063675	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.6034	1.3554	4.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.825225	1.3722	1.13		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ9.53*0.8	m	0	12.32	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004003	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	58.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-124换	室内铜给水管安装(焊接）公称外径(mm以内)18(破坏性拆除)	10m	0.1	74.94	0	0	0.2	16.5	7.494	0	0	0.02	1.65
小计									7.494	0	0	0.02	1.65
清单项目综合单价									9.16400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.063675	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.6034	1.3554	4.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.825225	1.3722	1.13		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ12.7*0.8	m	0	16.84	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004004	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	210.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-124换	室内铜给水管安装(焊接）公称外径(mm以内)18[紫铜管 Φ15.9*1.0](破坏性拆除)	10m	0.1	74.94	0	0	0.2	16.5	7.494	0	0	0.02	1.65
小计									7.494	0	0	0.02	1.65
清单项目综合单价									9.16400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.063675	1.3891	1.48		
		技工人工费(安装)	元	3.6034	1.3554	4.88		
		高级技工人工费(安装)	元	0.825225	1.3722	1.13		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ15.9*1.0	m	0	26.36	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004005	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	77.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-125换	室内铜给水管安装(焊接）公称外径(mm以内)22(破坏性拆除)	10m	0.1	80.61	0	0	0.2	17.75	8.061	0	0	0.02	1.775
小计									8.061	0	0	0.02	1.775
清单项目综合单价									9.85600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.14245	1.3891	1.59		
		技工人工费(安装)	元	3.87575	1.3554	5.25		
		高级技工人工费(安装)	元	0.8897	1.3722	1.22		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ19.1*1	m	0	32.4	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004006	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	22.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-126换	室内铜给水管安装(焊接）公称外径(mm以内)28[紫铜管 Φ22.2*1.2](破坏性拆除)	10m	0.1	84.19	0	0	0.2	18.54	8.419	0	0	0.02	1.854
小计									8.419	0	0	0.02	1.854
清单项目综合单价									10.29300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.194125	1.3891	1.66		
		技工人工费(安装)	元	4.04965	1.3554	5.49		
		高级技工人工费(安装)	元	0.92665	1.3722	1.27		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ22.2*1.2	m	0	38.29	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0005	30.82	0.02			
		试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.000025	201.62	0.01			

项目编码	031001004007	项目名称	钢管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	9.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-126换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 28[紫铜管 Φ25.4*1.2](破坏性拆除)	10m	0.1	84.19	0	0	0.2	18.54	8.419	0	0	0.02	1.854
小计									8.419	0	0	0.02	1.854
清单项目综合单价									10.29300				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.194125	1.3891	1.66		
		技工人工费(安装)	元	4.04965	1.3554	5.49		
		高级技工人工费(安装)	元	0.92665	1.3722	1.27		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ25.4*1.2	m	0	43.54	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004008	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	49.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-127换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 35[紫铜管 Φ28.6*1](破坏性拆除)	10m	0.1	99.53	0	0	0.2	21.92	9.953	0	0	0.02	2.192
小计									9.953	0	0	0.02	2.192
清单项目综合单价									12.16500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.41195	1.3891	1.96		
		技工人工费(安装)	元	4.78525	1.3554	6.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.097225	1.3722	1.51		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ28.6*1	m	0	49.59	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004009	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-127换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 35[紫铜管 Φ31.8](破坏性拆除)	10m	0.1	99.53	0	0	0.2	21.92	9.953	0	0	0.02	2.192
小计									9.953	0	0	0.02	2.192
清单项目综合单价									12.16500				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.41195	1.3891	1.96		
		技工人工费(安装)	元	4.78525	1.3554	6.49		
		高级技工人工费(安装)	元	1.097225	1.3722	1.51		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ31.8	m	0	59.92	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.000025	201.62	0.01		

项目编码	031001004010	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	11.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-128换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 42[紫铜管 Φ38.1](破坏性拆除)	10m	0.1	113.14	0	0	0.25	24.92	11.314	0	0	0.025	2.492
小计									11.314	0	0	0.025	2.492
清单项目综合单价									13.83100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.604975	1.3891	2.23		
		技工人工费(安装)	元	5.4426	1.3554	7.38		
		高级技工人工费(安装)	元	1.244775	1.3722	1.71		
	材料	铜焊丝 Φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		紫铜管 Φ38.1	m	0	84.36	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0005	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00005	201.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001004011	项目名称	铜管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	49.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030801-129换	室内铜给水管安装(焊接) 公称外径(mm以内) 54[紫铜管 φ44.5](破坏性拆除)	10m	0.1	124.75	0	0	0.33	27.47	12.475	0	0	0.033	2.747
小计									12.475	0	0	0.033	2.747
清单项目综合单价													15.25500

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.7682	1.3891	2.46		
		技工人工费(安装)	元	6.001075	1.3554	8.13		
		高级技工人工费(安装)	元	1.373725	1.3722	1.89		
	材料	铜焊丝 φ3mm	kg	0	47	0		
		铜焊粉	kg	0	24.84	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		紫铜管 φ44.5	m	0	113.29	0		
		水	m3	0	3.77	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00075	30.82	0.02		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.00005	201.62	0.01		

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层破坏性拆除	计量单位	m	工程量	17.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-49换	镀锌线槽安装(宽+高mm以下) 300(破坏性拆除)	10m	0.1	48.53	0	0	0.71	10.73	4.853	0	0	0.071	1.073
小计									4.853	0	0	0.071	1.073
清单项目综合单价													5.9970

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.230725	1.3891	3.1		
		技工人工费(安装)	元	1.294275	1.3554	1.75		
	材料	1.2mm镀锌线槽	m	0	28.49	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000125	566.14	0.07		

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装破坏性拆除	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32[焊接钢管 DN50 δ=3.5mm](破坏性拆除)	个	1	3.49	0	0	0.39	0.79	3.49	0	0	0.39	0.79
小计									3.49	0	0	0.39	0.79
清单项目综合单价													4.67

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.4895	1.3891	0.68		
		技工人工费(安装)	元	1.7025	1.3554	2.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.36925	1.3722	0.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		钢丝刷子	把	0	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		水泥 P.042.5	kg	0	0.48	0		
		砂子	kg	0	0.8	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0	7.36	0		
		油麻	kg	0	13	0		
		汽油 70#~90#	kg	0	7.54	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		密封油膏	kg	0	7.75	0		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0	23.37	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00125	23.33	0.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00225	161.51	0.36		

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装破坏性拆除	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 32[焊接钢管 DN50 δ=3.5mm](破坏性拆除)	个	1	3.49	0	0	0.39	0.79	3.49	0	0	0.39	0.79
小计									3.49	0	0	0.39	0.79
清单项目综合单价													4.67

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.4895	1.3891	0.68		
		技工人工费(安装)	元	1.7025	1.3554	2.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.36925	1.3722	0.51		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		钢丝刷子	把	0	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		水泥 P.042.5	kg	0	0.48	0		
		砂子	kg	0	0.8	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0	7.36	0		
		油麻	kg	0	13	0		
		汽油 70#~90#	kg	0	7.54	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		密封油膏	kg	0	7.75	0		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0	23.37	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00125	23.33	0.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00225	161.51	0.36		

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装破坏性拆除	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-31换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 80[焊接钢管 DN125 δ=4.5mm](破坏性拆除)	个	1	8.95	0	0	0.51	2.01	8.95	0	0	0.51	2.01
小计									8.95	0	0	0.51	2.01
清单项目综合单价									11.47				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.27925	1.3891	1.78		
		技工人工费(安装)	元	4.3595	1.3554	5.91		
		高级技工人工费(安装)	元	0.9225	1.3722	1.27		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		钢丝刷子	把	0	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0	21.5	0		
		水泥 P.042.5	kg	0	0.48	0		
		砂子	kg	0	0.8	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0	7.36	0		
		油麻	kg	0	13	0		
		汽油 70#~90#	kg	0	7.54	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		密封油膏	kg	0	7.75	0		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0	60.9	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00275	23.33	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00275	161.51	0.44		

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装破坏性拆除	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030808-32换	一般钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100[焊接钢管 DN150 δ=4.5mm](破坏性拆除)	个	1	12.16	0	0	0.6	2.72	12.16	0	0	0.6	2.72
小计									12.16	0	0	0.6	2.72
清单项目综合单价									15.48				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.74125	1.3891	2.42		
		技工人工费(安装)	元	5.9265	1.3554	8.03		
		高级技工人工费(安装)	元	1.24475	1.3722	1.71		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		钢丝刷子	把	0	16.5	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0	6.33	0		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0	21.5	0		
		水泥 P.042.5	kg	0	0.48	0		
		砂子	kg	0	0.8	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0	7.36	0		
		油麻	kg	0	13	0		
		汽油 70#~90#	kg	0	7.54	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		密封油膏	kg	0	7.75	0		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0	76.33	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00325	23.33	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.00325	161.51	0.52		

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装破坏性拆除	计量单位	kg	工程量	358.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030607-307换	管道支架制作安装 木垫式管架(破坏性拆除)	100kg	0.01	277.97	0	0	42.32	64.02	2.7797	0	0	0.4232	0.6402
小计									2.7797	0	0	0.4232	0.6402
清单项目综合单价									3.843100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.500545	1.3891	0.7		
		技工人工费(安装)	元	1.33203	1.3554	1.81		
		高级技工人工费(安装)	元	0.203305	1.3722	0.28		
	材料	型钢	kg	0	2.7	0		
		螺母	kg	0	7.55	0		
		螺栓(综合)	kg	0	4.47	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0	0.48	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	m3	0	18.2	0		
		焦炭	kg	0	0.87	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.000263	197.7	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.002325	30.82	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0012	88.75	0.11		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.001425	26.93	0.04		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000775	199.66	0.15		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热破坏性拆除	计量单位	m3	工程量	4.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-610换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50以下[保温材料采用B1级橡塑发泡隔热材料,自带不燃铝箔]	m3	1	242.1	0	0	0	53.29	242.1	0	0	0	53.29
小计									242.1	0	0	0	53.29
清单项目综合单价									295.3900				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	49.727	1.3891	69.08		
		技工人工费(安装)	元	102.5495	1.3554	139		
		高级技工人工费(安装)	元	24.80125	1.3722	34.03		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0	29.7	0		
		保温材料采用B1级橡塑发泡隔热材料,自带不燃铝箔	m3	0	1390	0		
		贴缝胶带 9m	卷	0	12	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701004001	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量2.2kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量2.2kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004002	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量2.8kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量2.8kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004003	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量3.6kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量3.6kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004004	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量4.0kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价									271.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量4.0kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004005	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量5.0kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价									271.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量5.0kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004006	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量5.6kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价									271.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量5.6kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004007	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量6.3kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价									271.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量6.3kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004008	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量8.0kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量8.0kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004009	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量9.0kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量9.0kw						
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004010	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量11.2kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价													271.25

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm~20mm	个	0	7.2	0		

工程量清单综合单价分析表

	煤油	kg	0	8.44	0		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
	其他材料费	元	0	1	0		
主材							
设备	吊顶式多联室内机冷量11.2kw						
机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701004011	项目名称	多联机室内机保护性拆除	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式[吊顶式多联室内机冷量12.5kw](保护性拆除)	台	1	206.24	0	0	18.38	46.63	206.24	0	0	18.38	46.63
小计									206.24	0	0	18.38	46.63
清单项目综合单价									271.25				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	57.2019	1.3891	79.46		
		技工人工费(安装)	元	71.7157	1.3554	97.2		
		高级技工人工费(安装)	元	21.5572	1.3722	29.58		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0	2.6	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0	8.94	0		
		棉纱	kg	0	10.6	0		
		膨胀螺栓 M10	10套	0	5.2	0		
		镀锌六角螺母 M10	10个	0	0.6	0		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	0	0.05	0		
		镀锌垫圈 M10	个	0	0.16	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0	14.11	0		
		冲击钻头 Φ10mm～20mm	个	0	7.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0	38.82	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	吊顶式多联室内机冷量12.5kw						
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=8	台班	0.007	702.03	4.91		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.028	211.16	5.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007	191.69	1.34		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.07	88.75	6.21		

项目编码	030701003001	项目名称	多联机室外机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-24换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤200[室外机 制冷量:201.6KW,功率:76.96KW](保护性拆除)	台	1	1936.8	0	0	43.14	429.18	1936.8	0	0	43.14	429.18
小计									1936.8	0	0	43.14	429.18
清单项目综合单价									2409.12				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	537.6035	1.3891	746.79		
		技工人工费(安装)	元	673.0773	1.3554	912.29		
		高级技工人工费(安装)	元	202.3959	1.3722	277.73		
	材料	棉纱	kg	0	10.6	0		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	0	2.46	0		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	0	0.21	0		
		镀锌垫圈 M16	个	0	0.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	室外机 制冷量:201.6KW,功率:76.96KW						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0273	968.1	26.43		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0112	600.05	6.72		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.042	237.77	9.99		

项目编码	030701003002	项目名称	多联机室外机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-21换	多联体空调机室外机(制冷量kw) ≤50[室外机 制冷量:90KW,功率:19.24KW](保护性拆除)	台	1	705.01	0	0	20.08	156.52	705.01	0	0	20.08	156.52
小计									705.01	0	0	20.08	156.52
清单项目综合单价									881.61				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	195.6787	1.3891	271.82		
		技工人工费(安装)	元	244.9881	1.3554	332.06		
		高级技工人工费(安装)	元	73.7002	1.3722	101.13		
	材料	棉纱	kg	0	10.6	0		
		镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	0	2.46	0		
		镀锌弹簧垫圈 M16	个	0	0.21	0		
		镀锌垫圈 M16	个	0	0.2	0		
		煤油	kg	0	8.44	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	室外机 制冷量:90KW,功率:19.24KW						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0147	968.1	14.23		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	600.05	3.78		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0091	227.4	2.07		

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道破环性拆除	计量单位	m2	工程量	139.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 630以下 0.75[镀锌钢板 δ=0.6mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	277.85	0	0	18.18	62.38	27.785	0	0	1.818	6.238
小计									27.785	0	0	1.818	6.238
清单项目综合单价									35.84100				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	7.71225	1.3891	10.71		
		技工人工费(安装)	元	9.655555	1.3554	13.09		
		高级技工人工费(安装)	元	2.904265	1.3722	3.99		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		角钢 <60	kg	0	4.904	0		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	0	28.16	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		铁铆钉 M4	kg	0	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0042	191.69	0.81		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0014	264.29	0.37		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0014	63.08	0.09		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0014	206.83	0.29		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.00105	7.94	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00175	146.43	0.26		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	112.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1000以下 0.75[镀锌钢板 δ=0.75mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	196.02	0	0	11.39	43.91	19.602	0	0	1.139	4.391
小计									19.602	0	0	1.139	4.391
清单项目综合单价													25.13200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.442325	1.3891	7.56		
		技工人工费(安装)	元	6.81373	1.3554	9.24		
		高级技工人工费(安装)	元	2.045785	1.3722	2.81		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		角钢 >63	kg	0	4.904	0		
		角钢 <60	kg	0	4.904	0		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	0	34.81	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		铁铆钉 M4	kg	0	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00245	191.69	0.47		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.00105	264.29	0.28		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00105	63.08	0.07		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00105	206.83	0.22		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.0007	7.94	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0007	146.43	0.1		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	378.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 1500以下 1.0[镀锌钢板 δ=1.0mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	220.14	0	0	9.09	49.06	22.014	0	0	0.909	4.906
小计									22.014	0	0	0.909	4.906
清单项目综合单价													27.82900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	6.10869	1.3891	8.49		
		技工人工费(安装)	元	7.648235	1.3554	10.37		
		高级技工人工费(安装)	元	2.30405	1.3722	3.16		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		槽钢 5#~16#	kg	0	2.72	0		
		角钢 >63	kg	0	4.904	0		
		角钢 <60	kg	0	4.904	0		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	0	43.7	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		铁铆钉 M4	kg	0	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0021	191.69	0.4		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0007	264.29	0.19		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.00098	63.08	0.06		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.00098	206.83	0.2		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.0007	7.94	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00035	146.43	0.05		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	9.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 4000以下 1.2[镀锌钢板 δ=1.2mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	213.08	0	0	8.33	47.45	21.308	0	0	0.833	4.745
小计									21.308	0	0	0.833	4.745
清单项目综合单价													26.88600
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.91458	1.3891		8.22		
		技工人工费(安装)					元	7.40509	1.3554		10.04		
		高级技工人工费(安装)					元	2.22663	1.3722		3.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm					kg	0	3.81		0		
		圆钢 φ10mm~14mm					kg	0	2.6		0		
		扁钢 <60					kg	0	2.7		0		
		槽钢 5#~16#					kg	0	2.72		0		
		角钢 >63					kg	0	4.904		0		
		角钢 <60					kg	0	4.904		0		
		镀锌钢板 δ=1.2mm					m2	0	52.14		0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0	7.49		0		
		膨胀螺栓 M12					套	0	0.58		0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下					10套	0	3.2		0		
		铁铆钉 M4					kg	0	4.32		0		
		尼龙砂轮片 φ400mm					片	0	21.5		0		
		电焊条 结422 φ3.2mm					kg	0	7.06		0		
		氧气(工业用)					m3	0	19.58		0		
		乙炔气					kg	0	16.54		0		
		电					kWh	0	0.76		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16					台班	0.0021	191.69		0.4		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000					台班	0.0007	264.29		0.19		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000					台班	0.0007	63.08		0.04		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5					台班	0.0007	206.83		0.14		
		电锤 功率P(kW) P=0.52					台班	0.0007	7.94		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21					台班	0.00035	146.43		0.05		
项目编码	030703019001	项目名称		柔性接口破坏性拆除				计量单位	m2		工程量	27.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145换	帆布接口[保温软接](破坏性拆除)	m2	1	98.63	0	0	10.22	22.39	98.63	0	0	10.22	22.39
小计									98.63	0	0	10.22	22.39
清单项目综合单价													131.2400
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	27.3455	1.3891		37.99		
		技工人工费(安装)					元	34.2839	1.3554		46.47		
		高级技工人工费(安装)					元	10.32745	1.3722		14.17		
	材料	扁钢 <59					kg	0	2.7		0		
		角钢 <63					kg	0	4.904		0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm					kg	0	7.49		0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	0	20.95		0		
		铁铆钉					kg	0	4.32		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm					kg	0	8.38		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
		保温软接					m2	0	8.31		0		
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16					台班	0.0504	191.69		9.66		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21					台班	0.0063	88.75		0.56		
项目编码	030703021001	项目名称		静压箱破坏性拆除				计量单位	个		工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409换	静压箱安装(破坏性拆除)	10m2	0.12	183.56	0	0	0	40.41	22.0272	0	0	0	4.8492
小计									22.0272	0	0	0	4.8492
清单项目综合单价													26.8764
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	5.707089	1.3891		7.93		
		技工人工费(安装)					元	7.145337	1.3554		9.68		
		高级技工人工费(安装)					元	2.146984	1.3722		2.95		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703021002	项目名称		静压箱破坏性拆除				计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409换	静压箱安装(破坏性拆除)	10m2	0.152	183.56	0	0	0	40.41	27.90112	0	0	0	6.14232
小计									27.90112	0	0	0	6.14232
清单项目综合单价													34.04344
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	7.745335	1.3891		10.76		
		技工人工费(安装)					元	9.697243	1.3554		13.14		
		高级技工人工费(安装)					元	2.913764	1.3722		4		
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030703021003	项目名称		静压箱破坏性拆除				计量单位	个		工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409换	静压箱安装(破坏性拆除)	10m2	0.192	183.56	0	0	0	40.41	35.24352	0	0	0	7.75872
小计									35.24352	0	0	0	7.75872
清单项目综合单价													43.00224
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	9.783581	1.3891		13.59		
		技工人工费(安装)					元	12.249149	1.3554		16.6		
		高级技工人工费(安装)					元	3.680544	1.3722		5.05		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-409换	静压箱安装(破坏性拆除)	10m2	0.232	183.56	0	0	0	40.41	42.58592	0	0	0	9.37512
小计									42.58592	0	0	0	9.37512
清单项目综合单价													51.96104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.821827	1.3891	16.42		
		技工人工费(安装)	元	14.801055	1.3554	20.06		
		高级技工人工费(安装)	元	4.447324	1.3722	6.1		
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[门绞式回风口 1000*150](破坏性拆除)	个	1	26.68	0	0	2.01	6	26.68	0	0	2.01	6
小计									26.68	0	0	2.01	6
清单项目综合单价													34.69

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.6457	1.3891	12.01		
		技工人工费(安装)	元	10.82515	1.3554	14.67		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		门绞式回风口 1000*150	个	0	108.04	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm)3300以内[门绞式回风口 1200*80](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		门绞式回风口 1200*80	个	0	79.66	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm)3300以内[门绞式回风口 1300*150](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		门绞式回风口 1300*150	个	0	131.69	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm)3300以内[门绞式回风口 1500*80](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		门绞式回风口 1500*80	个	0	92.27	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01			

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装周长(mm) 5200以内[门绞式回风口 2500*80](破坏性拆除)	个	1	49.36	0	0	2.01	11	49.36	0	0	2.01	11
小计									49.36	0	0	2.01	11
清单项目综合单价													62.37

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.9943	1.3891	22.22		
		技工人工费(安装)	元	20.0249	1.3554	27.14		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		门绞式回风口 2500*80	个	0	134.32	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm) 2500以内[送风百叶1000*150](破坏性拆除)	个	1	26.68	0	0	2.01	6	26.68	0	0	2.01	6
小计									26.68	0	0	2.01	6
清单项目综合单价													34.69

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.6457	1.3891	12.01		
		技工人工费(安装)	元	10.82515	1.3554	14.67		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		送风百叶 1000*150	个	0	70.08	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层百叶风口 1200*80](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口 1200*80	个	0	54.31	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层百叶风口 1300*150](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口 1300*150	个	0	83.22	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装周长(mm) 3300以内[单层百叶风口 1500*80](破坏性拆除)	个	1	34.56	0	0	2.01	7.74	34.56	0	0	2.01	7.74
小计									34.56	0	0	2.01	7.74
清单项目综合单价													44.31

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.19825	1.3891	15.56		
		技工人工费(安装)	元	14.0182	1.3554	19		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口 1500*80	个	0	61.32	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-97换	百叶风口安装周长(mm) 5200以内[送风百叶 2500*80](破坏性拆除)	个	1	49.36	0	0	2.01	11	49.36	0	0	2.01	11
小计									49.36	0	0	2.01	11
清单项目综合单价									62.37				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	15.9943	1.3891	22.22		
		技工人工费(安装)	元	20.0249	1.3554	27.14		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		送风百叶 2500*80	个	0	84.68	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	639.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-607换	带铝箔离心玻璃棉安装通风管道厚度(mm) 30[带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉]	m3	0.04	113.46	0	0	6.77	25.43	4.5384	0	0	0.2708	1.0172
小计									4.5384	0	0	0.2708	1.0172
清单项目综合单价									5.8264				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.699514	1.3891	0.97		
		技工人工费(安装)	元	1.441943	1.3554	1.95		
		高级技工人工费(安装)	元	0.348576	1.3722	0.48		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0	29.7	0		
		塑料保温钉	套	0	0.2	0		
		氯丁胶 XY401、888胶	kg	0	11	0		
		带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉	m3	0	509	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0009	225.71	0.2		

项目编码	031208001001	项目名称	设备绝热破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031104-573换	带铝箔离心玻璃棉安装立式设备厚度(mm) 30[带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉]	m3	0.03	210.67	0	0	6.77	46.82	6.3201	0	0	0.2031	1.4046
小计									6.3201	0	0	0.2031	1.4046
清单项目综合单价									7.9278				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.298415	1.3891	1.8		
		技工人工费(安装)	元	2.676975	1.3554	3.63		
		高级技工人工费(安装)	元	0.647265	1.3722	0.89		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0	6.25	0		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	0	29.7	0		
		带不燃加强型铝名贴面的不燃A级超细离心玻璃棉	m3	0	509	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0009	225.71	0.2		

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减震器安装(破坏性拆除)	个	4	3.71	0	0	0	0.82	14.84	0	0	0	3.28
030901-43换	离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[离心式管道风机 L=900CMH,H=200Pa,N=0.25kW/220v](保护性拆除)	台	1	66.55	0	0	0	14.65	66.55	0	0	0	14.65
小计									81.39	0	0	0	17.93
清单项目综合单价									99.32				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.6261	1.3891	31.43		
		技工人工费(安装)	元	28.2282	1.3554	38.26		
		高级技工人工费(安装)	元	8.526	1.3722	11.7		
	材料	铸铁垫板	kg	0	6.16	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		弹簧减震吊钩	个	0	20	0		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0	418.28	0		
	主材							
	设备	离心式管道风机 L=900CMH,H=200Pa,N=0.25kW/220v						
	机械							

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减震器安装(破坏性拆除)	个	4	3.71	0	0	0	0.82	14.84	0	0	0	3.28
030901-43换	离心式通风机(风机安装风量m3/h) ≤4500[离心式管道风机 L=1500CMH,H=340Pa,N=0.37kW/380v](保护性拆除)	台	1	66.55	0	0	0	14.65	66.55	0	0	0	14.65
小计									81.39	0	0	0	17.93
清单项目综合单价									99.32				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.6261	1.3891	31.43		
		技工人工费(安装)	元	28.2282	1.3554	38.26		
		高级技工人工费(安装)	元	8.526	1.3722	11.7		
	材料	铸铁垫板	kg	0	6.16	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		弹簧减震吊钩	个	0	20	0		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0	418.28	0		
	主材							
	设备	离心式管道风机 L=1500CMH,H=340Pa,N=0.37kW/380v						
	机械							

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	37.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-7换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 200以下 0.5[镀锌钢板δ=0.5mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	382.82	0	0	14.7	85.24	38.282	0	0	1.47	8.524
小计									38.282	0	0	1.47	8.524
清单项目综合单价													48.27600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	10.62558	1.3891	14.76		
		技工人工费(安装)	元	13.303325	1.3554	18.03		
		高级技工人工费(安装)	元	4.001305	1.3722	5.49		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		角钢 <60	kg	0	4.904	0		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	0	23.72	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0	1.96	0		
		铁铆钉 M4	kg	0	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00105	191.69	0.2		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0014	264.29	0.37		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0014	63.08	0.09		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0014	206.83	0.29		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.00105	7.94	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0035	146.43	0.51		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	46.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口)大边长(mm)/壁厚(mm) 320以下 0.5[镀锌钢板δ=0.5mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	343.19	0	0	17.19	76.69	34.319	0	0	1.719	7.669
小计									34.319	0	0	1.719	7.669
清单项目综合单价													43.70700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	9.524865	1.3891	13.23		
		技工人工费(安装)	元	11.92527	1.3554	16.16		
		高级技工人工费(安装)	元	3.58848	1.3722	4.92		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		角钢 <60	kg	0	4.904	0		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	0	23.72	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0	1.4	0		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0	1.96	0		
		铁铆钉 M4	kg	0	4.32	0		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0	7.06	0		
		氧气(工业用)	m3	0	19.58	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002625	191.69	0.5		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.0014	264.29	0.37		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0014	63.08	0.09		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0014	206.83	0.29		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.0105	7.94	0.08		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002625	146.43	0.38		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	4.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-35换	薄钢板矩形风管制作安装(δ=2焊接)大边长(mm) 2000以下[钢板δ=1.6mm](破坏性拆除)	10m2	0.1	410.22	0	0	52.32	93.79	41.022	0	0	5.232	9.379
小计									41.022	0	0	5.232	9.379
清单项目综合单价													55.63300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	11.387215	1.3891	15.82		
		技工人工费(安装)	元	14.257005	1.3554	19.32		
		高级技工人工费(安装)	元	4.28526	1.3722	5.88		
	材料	钢板 δ=1.6mm	m2	0	55.34	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0	7.49	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0	7.8	0		
		碳钢气焊条 <φ2mm	kg	0	25.74	0		
		低碳钢焊条 结422φ2.5mm	kg	0	6.45	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0	8.38	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0	21.5	0		
		氧气	m3	0	6.99	0		
		乙炔气	kg	0	16.54	0		
		电	kWh	0	0.76	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00805	191.69	1.54		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.0014	264.29	0.37		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0014	63.08	0.09		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0364	88.75	3.23		

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-145换	帆布接口[不燃软接]（破坏性拆除）	m2	1	98.63	0	0	10.22	22.39	98.63	0	0	10.22	22.39
小计									98.63	0	0	10.22	22.39

清单项目综合单价	131.2400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	27.3455	1.3891	37.99		
		技工人工费(安装)	元	34.2839	1.3554	46.47		
		高级技工人工费(安装)	元	10.32745	1.3722	14.17		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0	2.7	0		
		角钢 ＜63	kg	0	4.904	0		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	0	20.95	0		
		铁铆钉	kg	0	4.32	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0	8.38	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		不燃软接	m2	0	8.31	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0504	191.69	9.66		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0063	88.75	0.56		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-15换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 1200以内[风管止回阀 250*200](破坏性拆除)	个	1	10.93	0	0	0	2.41	10.93	0	0	0	2.41
小计									10.93	0	0	0	2.41

清单项目综合单价	13.34

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.5406	1.3891	4.92		
		技工人工费(安装)	元	4.4331	1.3554	6.01		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0	1.96	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
		风管止回阀 250*200	个	0	73.07	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-16换	圆形、方形风管止回阀安装周长(mm) 2000以内[风管止回阀 320*250](破坏性拆除)	个	1	16.81	0	0	0	3.7	16.81	0	0	0	3.7
小计									16.81	0	0	0	3.7

清单项目综合单价	20.51

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	5.446	1.3891	7.57		
		技工人工费(安装)	元	6.8194	1.3554	9.24		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0	7.49	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		风管止回阀 320*250	个	0	93.74	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内[单层百叶风口 200*150](破坏性拆除)	个	1	7.05	0	0	2.01	1.68	7.05	0	0	2.01	1.68
小计									7.05	0	0	2.01	1.68

清单项目综合单价	10.74

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.2848	1.3891	3.17		
		技工人工费(安装)	元	2.86195	1.3554	3.88		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口200*150	个	0	35.04	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内[单层百叶风口 200*200](破坏性拆除)	个	1	7.05	0	0	2.01	1.68	7.05	0	0	2.01	1.68

工程量清单综合单价分析表

小计					7.05	0	0	2.01	1.68
清单项目综合单价									10.74
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.2848	1.3891		3.17		
		技工人工费(安装)	元	2.86195	1.3554		3.88		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7		0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9		0		
		单层百叶风口 200*200	个	0	37.96		0		
		其他材料费	元	0	1		0		
	主材								
	设备								
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69		2.01		
项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个		工程量	1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-90换	百叶风口安装周长(mm) 900以内(破坏性拆除)	个	1	7.05	0	0	2.01	1.68	7.05	0	0	2.01	1.68
小计									7.05	0	0	2.01	1.68
清单项目综合单价													10.74
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.2848	1.3891		3.17						
		技工人工费(安装)	元	2.86195	1.3554		3.88						
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7		0						
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9		0						
		单层百叶风口 250*200	个	0	40.88		0						
		其他材料费	元	0	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69		2.01						
项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个		工程量	1					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口 250*250](破坏性拆除)	个	1	9.05	0	0	2.01	2.13	9.05	0	0	2.01	2.13
小计									9.05	0	0	2.01	2.13
清单项目综合单价													13.19
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93195	1.3891		4.07						
		技工人工费(安装)	元	3.6715	1.3554		4.98						
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7		0						
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9		0						
		单层百叶风口 250*250	个	0	44.53		0						
		其他材料费	元	0	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69		2.01						
项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个		工程量	1					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口 320*250](破坏性拆除)	个	1	9.05	0	0	2.01	2.13	9.05	0	0	2.01	2.13
小计									9.05	0	0	2.01	2.13
清单项目综合单价													13.19
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93195	1.3891		4.07						
		技工人工费(安装)	元	3.6715	1.3554		4.98						
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7		0						
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9		0						
		单层百叶风口 320*250	个	0	49.64		0						
		其他材料费	元	0	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69		2.01						
项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个		工程量	2					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm) 1280以内[单层百叶风口 400*80](破坏性拆除)	个	1	9.05	0	0	2.01	2.13	9.05	0	0	2.01	2.13
小计									9.05	0	0	2.01	2.13
清单项目综合单价													13.19
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93195	1.3891		4.07						
		技工人工费(安装)	元	3.6715	1.3554		4.98						
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7		0						
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9		0						
		单层百叶风口 400*80	个	0	35.62		0						
		其他材料费	元	0	1		0						
	主材												
	设备												
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69		2.01						
项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装破坏性拆除	计量单位	kg		工程量	60					

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg) 50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.1	64.21	0	0	0	14.13	6.421	0	0	0	1.413
小计									6.421	0	0	0	1.413
清单项目综合单价													7.834
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费(安装)	元	0.178234	1.3891		0.25						

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	0.223153	1.3554	0.3		
		高级技工人工费(安装)	元	0.067106	1.3722	0.09		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机保护性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-414换	减震器安装(破坏性拆除)	个	4	3.71	0	0	0	0.82	14.84	0	0	0	3.28
030901-51换	轴流式、斜流式、混流式通风机(风量m3/h)≤63000[高温排烟轴流风机 36000m3/h,500Pa,11KW](保护性拆除)	台	1	552.11	0	0	20.07	122.87	552.11	0	0	20.07	122.87
小计									566.95	0	0	20.07	126.15
清单项目综合单价													713.17

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	157.3684	1.3891	218.6		
		技工人工费(安装)	元	197.0227	1.3554	267.04		
		高级技工人工费(安装)	元	59.2515	1.3722	81.3		
	材料	其他材料费	元	0	1	0		
		弹簧减震吊钩	个	0	20	0		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0	418.28	0		
	主材							
	设备	高温排烟轴流风机 36000m3/h,500Pa,11KW						
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0147	968.1	14.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0063	600.05	3.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.0091	225.71	2.05		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热破坏性拆除	计量单位	m2	工程量	392.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030902-123换	复合型矩形风管制作安装风管周长(mm) 3200以下[耐火极限≤1.0H装配式防排烟复合风管](破坏性拆除)	10m2	0.1	59.28	0	0	25.51	14.76	5.928	0	0	2.551	1.476
小计									5.928	0	0	2.551	1.476
清单项目综合单价													9.95500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.645315	1.3891	2.29		
		技工人工费(安装)	元	2.05996	1.3554	2.79		
		高级技工人工费(安装)	元	0.61964	1.3722	0.85		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0	3.81	0		
		角钢 <63	kg	0	4.904	0		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0	3.25	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0	0.58	0		
		垫圈 M2~8	10个	0	0.3	0		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0	0.03	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0	2.02	0		
		耐火极限≤1.0H装配式防排烟复合风管	m2	0	299	0		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0	3.4	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	开槽机	台班	0.0056	350.61	1.96		
		封口机	台班	0.0042	139.87	0.59		

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg) 50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.1	64.21	0	0	0	14.13	6.421	0	0	0	1.413
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[280℃排烟防火阀 1000*250](破坏性拆除)	个	1	66.4	0	0	0	14.62	66.4	0	0	0	14.62
小计									72.821	0	0	0	16.033
清单项目综合单价													88.854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	22.40812	1.3891	31.13		
		技工人工费(安装)	元	28.056315	1.3554	38.03		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		280℃排烟防火阀1000*250	个	0	403.4	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg) 50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.05	64.21	0	0	0	14.13	3.2105	0	0	0	0.7065
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[280℃排烟防火阀 1250*400](破坏性拆除)	个	1	66.4	0	0	0	14.62	66.4	0	0	0	14.62
小计									69.6105	0	0	0	15.3265
清单项目综合单价													84.9370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	22.40812	1.3891	31.13		
		技工人工费(安装)	元	28.056315	1.3554	38.03		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		280℃排烟防火阀1250*400	个	0	590.6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg)50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.05	64.21	0	0	0	14.13	3.2105	0	0	0	0.7065
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280℃排烟防火阀1250*630](破坏性拆除)	个	1	117.77	0	0	0	25.92	117.77	0	0	0	25.92
小计									120.9805	0	0	0	26.6265
清单项目综合单价													147.6070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	39.05237	1.3891	54.25		
		技工人工费(安装)	元	48.893915	1.3554	66.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		280℃排烟防火阀1250*630	个	0	805.88	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg)50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.05	64.21	0	0	0	14.13	3.2105	0	0	0	0.7065
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280℃排烟防火阀1250*1000](破坏性拆除)	个	1	117.77	0	0	0	25.92	117.77	0	0	0	25.92
小计									120.9805	0	0	0	26.6265
清单项目综合单价													147.6070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	39.05237	1.3891	54.25		
		技工人工费(安装)	元	48.893915	1.3554	66.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		280℃排烟防火阀1250*1000	个	0	1298.2	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg)50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.05	64.21	0	0	0	14.13	3.2105	0	0	0	0.7065
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 5400以内[280℃排烟防火阀1500*320](破坏性拆除)	个	1	117.77	0	0	0	25.92	117.77	0	0	0	25.92
小计									120.9805	0	0	0	26.6265
清单项目综合单价													147.6070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	39.05237	1.3891	54.25		
		技工人工费(安装)	元	48.893915	1.3554	66.27		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		280℃排烟防火阀1500*320	个	0	575.62	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门破坏性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg)50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.1	64.21	0	0	0	14.13	6.421	0	0	0	1.413
030903-38换	钢制风管防火阀安装周长(mm) 3600以内[排烟阀 1000*250](破坏性拆除)	个	1	66.4	0	0	0	14.62	66.4	0	0	0	14.62
小计									72.821	0	0	0	16.033
清单项目综合单价													88.854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	22.40812	1.3891	31.13		
		技工人工费(安装)	元	28.056315	1.3554	38.03		
		高级技工人工费(安装)	元	0.335528	1.3722	0.46		
		设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0	8	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0	3.2	0		
		排烟阀 1000*250	个	0	406.2	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装周长(mm)2500以内[单层百叶风口 1000*150](破坏性拆除)	个	1	26.68	0	0	2.01	6	26.68	0	0	2.01	6
小计									26.68	0	0	2.01	6
清单项目综合单价													34.69

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	8.6457	1.3891	12.01		
		技工人工费(安装)	元	10.82515	1.3554	14.67		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口 1000*150	个	0	70.08	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-91换	百叶风口安装周长(mm)1280以内[单层百叶风口 300*300](破坏性拆除)	个	1	9.05	0	0	2.01	2.13	9.05	0	0	2.01	2.13
小计									9.05	0	0	2.01	2.13
清单项目综合单价													13.19

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.93195	1.3891	4.07		
		技工人工费(安装)	元	3.6715	1.3554	4.98		
	材料	扁钢 <60	kg	0	2.7	0		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0	0.9	0		
		单层百叶风口 300*300	个	0	52.56	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装周长(mm)4800以内[防雨百叶风口（自带防虫网）1250*1000](破坏性拆除)	个	1	39.6	0	0	2.01	8.85	39.6	0	0	2.01	8.85
小计									39.6	0	0	2.01	8.85
清单项目综合单价													50.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	12.8331	1.3891	17.83		
		技工人工费(安装)	元	16.06745	1.3554	21.78		
	材料	扁钢 <59	kg	0	2.7	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0	2.73	0		
		防雨百叶风口（自带防虫网）1250*1000	个	0	874.15	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0105	191.69	2.01		

项目编码	030703B001001	项目名称	挡烟垂壁保护性拆除	计量单位	m2	工程量	4.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
020001-22换	电动挡烟垂壁安装（保护性拆除）	100m2	0.01	4329.58	0	0	289.55	972.34	43.2958	0	0	2.8955	9.7234
小计									43.2958	0	0	2.8955	9.7234
清单项目综合单价													55.914700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(装饰)	元	6.710417	1.3891	9.32		
		技工人工费(装饰)	元	18.670365	1.3554	25.31		
		高级技工人工费(装饰)	元	6.317269	1.3722	8.67		
	材料	铁件(综合)	kg	0	5.5	0		
		膨胀螺栓(综合)	套	0	1.25	0		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0	7.63	0		
		电动挡烟垂壁	m2	0	418	0		
	主材							
	设备							
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.01673	173.07	2.9		

项目编码	030307005002	项目名称	设备支架制作安装破坏性拆除	计量单位	kg	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030903-412换	设备支架安装重量(kg)50kg以下(破坏性拆除)	100kg	0.1	64.21	0	0	0	14.13	6.421	0	0	0	1.413
小计									6.421	0	0	0	1.413
清单项目综合单价													7.834

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	0.178234	1.3891	0.25		
		技工人工费(安装)	元	0.223153	1.3554	0.3		
		高级技工人工费(安装)	元	0.067106	1.3722	0.09		
	材料	设备支架CG327	100kg	0	0	0		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0	5.12	0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细									
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030701003003	项目名称	空调器保护性拆除	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW) 6[壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量2600W，制热量3900W](保护性拆除)	台	1	219.81	0	0	0	48.38	219.81	0	0	0	48.38
小计									219.81	0	0	0	48.38
清单项目综合单价									268.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.0134	1.3891	84.75		
		技工人工费(安装)	元	76.3861	1.3554	103.53		
		高级技工人工费(安装)	元	22.9747	1.3722	31.53		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0	9.35	0		
	主材							
	设备	壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量2600W，制热量3900W						
	机械							

项目编码	030701003004	项目名称	空调器保护性拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW) 6[壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量4600W，制热量6300W](保护性拆除)	台	1	219.81	0	0	0	48.38	219.81	0	0	0	48.38
小计									219.81	0	0	0	48.38
清单项目综合单价									268.19				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	61.0134	1.3891	84.75		
		技工人工费(安装)	元	76.3861	1.3554	103.53		
		高级技工人工费(安装)	元	22.9747	1.3722	31.53		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0	9.35	0		
	主材							
	设备	壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量4600W，制热量6300W						
	机械							

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱破坏性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱3-1ALsk](保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	79.35	0	0	0	17.46	79.35	0	0	0	17.46
小计									79.35	0	0	0	17.46
清单项目综合单价									96.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.88875	1.3891	16.51		
		技工人工费(安装)	元	31.47025	1.3554	42.65		
		高级技工人工费(安装)	元	14.7065	1.3722	20.18		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0	12	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		裸铜线 10mm2	kg	0	64	0		
		铜接线端子 DT-10	个	0	1.9	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	配电箱3-1ALsk						
	机械							

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱破坏性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	79.35	0	0	0	17.46	79.35	0	0	0	17.46
小计									79.35	0	0	0	17.46
清单项目综合单价									96.81				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	11.88875	1.3891	16.51		
		技工人工费(安装)	元	31.47025	1.3554	42.65		
		高级技工人工费(安装)	元	14.7065	1.3722	20.18		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0	12	0		
		铁砂布 0#-2#	张	0	0.75	0		
		裸铜线 10mm2	kg	0	64	0		
		铜接线端子 DT-10	个	0	1.9	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	配电箱(半周长1.5m以内)						
	机械							

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱破坏性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[配电箱3-1ALE1](保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	79.35	0	0	0	17.46	79.35	0	0	0	17.46

工程量清单综合单价分析表

小计						79.35	0	0	0	17.46
清单项目综合单价										96.81
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	11.88875	1.3891		16.51		
		技工人工费(安装)		元	31.47025	1.3554		42.65		
		高级技工人工费(安装)		元	14.7065	1.3722		20.18		
	材料	膨胀螺栓 M10×100		10套	0	12		0		
		铁砂布 0#-2#		张	0	0.75		0		
		裸铜线 10mm2		kg	0	64		0		
		铜接线端子 DT-10		个	0	1.9		0		
		其他材料费		元	0	1		0		
	主材									
	设备	配电箱3-1ALE1								
	机械									
项目编码	030411003001	项目名称	桥架破坏性拆除		计量单位	m		工程量	2.99	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200(破坏性拆除)	10m	0.1	48.3	0	0	1.42	10.73	4.83	0	0	0.142	1.073
030209-10换	户内接地母线 明设(破坏性拆除)	10m	0.105	63.78	0	0	1.14	14.11	6.6969	0	0	0.1197	1.48155
小计									11.5269	0	0	0.2617	2.55455

清单项目综合单价										14.34315
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.980718	1.3891		4.14		
		技工人工费(安装)		元	3.066902	1.3554		4.16		
		高级技工人工费(安装)		元	2.308006	1.3722		3.17		
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	0	5.04		0		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0	17.8		0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0	7.06		0		
		调和漆		kg	0	10.86		0		
		电线 BV-6		m	0	5.41		0		
		钢托盘式电缆桥架100x50		m	0	28.51		0		
		其他材料费		元	0	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00025	566.14		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0026	30.82		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00026	146.43		0.04		
项目编码	030411003002	项目名称	桥架破坏性拆除		计量单位	m		工程量	60.75	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400(破坏性拆除)	10m	0.1	82.9	0	0	1.42	18.34	8.29	0	0	0.142	1.834
030209-10换	户内接地母线 明设(破坏性拆除)	10m	0.104	63.78	0	0	1.14	14.11	6.63312	0	0	0.11856	1.46744
小计									14.92312	0	0	0.26056	3.30144

清单项目综合单价										18.48512
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	3.598736	1.3891		5		
		技工人工费(安装)		元	4.468968	1.3554		6.06		
		高级技工人工费(安装)		元	2.813323	1.3722		3.86		
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	0	5.04		0		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0	17.8		0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0	7.06		0		
		调和漆		kg	0	10.86		0		
		汽油 60#～70#		kg	0	7.54		0		
		电线 BV-6		m	0	5.41		0		
		钢托盘式电缆桥架200x100		m	0	55.23		0		
		其他材料费		元	0	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00025	566.14		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.002598	30.82		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00026	146.43		0.04		
项目编码	030411003003	项目名称	桥架破坏性拆除		计量单位	m		工程量	42.96	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 200(破坏性拆除)	10m	0.1	48.3	0	0	1.42	10.73	4.83	0	0	0.142	1.073
030209-10换	户内接地母线 明设(破坏性拆除)	10m	0.104	63.78	0	0	1.14	14.11	6.63312	0	0	0.11856	1.46744
小计									11.46312	0	0	0.26056	2.54044

清单项目综合单价										14.26412
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	2.97865	1.3891		4.14		
		技工人工费(安装)		元	3.065817	1.3554		4.16		
		高级技工人工费(安装)		元	2.306395	1.3722		3.16		
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	0	5.04		0		
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0	17.8		0		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0	7.06		0		
		调和漆		kg	0	10.86		0		
		电线 BV-6		m	0	5.41		0		
		带盖封闭消防桥架100x80		m	0	32.38		0		
		其他材料费		元	0	1		0		
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00025	566.14		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.002598	30.82		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00026	146.43		0.04		
项目编码	030411003004	项目名称	桥架破坏性拆除		计量单位	m		工程量	7.2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-25换	钢制梯式桥架安装(宽+高mm以下) 500(破坏性拆除)	10m	0.1	146.15	0	0	2.83	32.36	14.615	0	0	0.283	3.236
030209-10换	户内接地母线 明设(破坏性拆除)	10m	0.104	63.78	0	0	1.14	14.11	6.63312	0	0	0.11856	1.46744
小计									21.24812	0	0	0.40156	4.70344

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										26.35312
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.773712	1.3891	6.63			
		技工人工费(安装)		元	7.053763	1.3554	9.56			
		高级技工人工费(安装)		元	3.679779	1.3722	5.05			
	材料	镀锌扁钢 40×4		m	0	5.04	0			
		膨胀螺栓 M10×150		10套	0	17.8	0			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0	7.06	0			
		调和漆		kg	0	10.86	0			
		汽油 60#～70#		kg	0	7.54	0			
		电线 BV-6		m	0	5.41	0			
		普通动力梯架200x100		m	0	55.23	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.0005	566.14	0.28			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.002597	30.82	0.08			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.00026	146.43	0.04			
项目编码	030413001003	项目名称	铁构件破坏性拆除		计量单位	kg	工程量	67.267		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-123换	电缆桥架支架 制作(破坏性拆除)	100kg	0.01	194.79	0	0	23.99	44.48	1.9479	0	0	0.2399	0.4448
小计									1.9479	0	0	0.2399	0.4448

清单项目综合单价										2.6326000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.29705	1.3891	0.41			
		技工人工费(安装)		元	0.858275	1.3554	1.16			
		高级技工人工费(安装)		元	0.271073	1.3722	0.37			
	材料	钢筋 φ10mm以外		kg	0	4.396	0			
		扁钢 40×4		kg	0	2.7	0			
		角钢(综合)		kg	0	3.95	0			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫		10套	0	3.73	0			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0	7.06	0			
		铁砂布 0#-2#		张	0	0.75	0			
		调和漆		kg	0	10.86	0			
		醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0	13.37	0			
		清油 C01-1		kg	0	19.2	0			
		溶剂汽油 200#		kg	0	6	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.00075	14.85	0.01			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.001563	146.43	0.23			
项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞破坏性拆除		计量单位	处	工程量	8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-203换	防火堵洞 盘柜下(破坏性拆除)	处	1	22.98	0	0	0	5.06	22.98	0	0	0	5.06
小计									22.98	0	0	0	5.06

清单项目综合单价										28.04
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	4.21575	1.3891	5.86			
		技工人工费(安装)		元	9.36575	1.3554	12.69			
		高级技工人工费(安装)		元	3.22625	1.3722	4.43			
	材料	镀锌扁钢 25×4		kg	0	5.04	0			
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫		10套	0	2.9	0			
		钢锯条		根	0	0.66	0			
		汽油 60#～70#		kg	0	7.54	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆破坏性拆除		计量单位	m	工程量	35.6		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10(破坏性拆除)	100m	0.01	87.6	0	0	1.56	19.39	0.876	0	0	0.0156	0.1939
小计									0.876	0	0	0.0156	0.1939

清单项目综合单价										1.08550
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.191775	1.3891	0.27			
		技工人工费(安装)		元	0.367155	1.3554	0.5			
		高级技工人工费(安装)		元	0.081603	1.3722	0.11			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0	15.45	0			
		WDZC-YJY-B1-5x10		m	0	60.35	0			
		标志牌		个	0	0.8	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000028	566.14	0.02			
项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆破坏性拆除		计量单位	m	工程量	75.76		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 16(破坏性拆除)	100m	0.01	105.15	0	0	1.56	23.25	1.0515	0	0	0.0156	0.2325
小计									1.0515	0	0	0.0156	0.2325

清单项目综合单价										1.299600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.230403	1.3891	0.32			
		技工人工费(安装)		元	0.440713	1.3554	0.6			
		高级技工人工费(安装)		元	0.097725	1.3722	0.13			
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0	15.45	0			
		WDZC-YJY-B1-5x16		m	0	94.51	0			
		标志牌		个	0	0.8	0			
		其他材料费		元	0	1	0			

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000028	566.14	0.02		
项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆破坏性拆除		计量单位	m	工程量	79.81	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设（截面mm2以下）70(破坏性拆除)	100m	0.01	257.92	0	0	3.3	56.99	2.5792	0	0	0.033	0.5699
小计									2.5792	0	0	0.033	0.5699
清单项目综合单价													3.182100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.565283	1.3891	0.79		
		技工人工费(安装)	元	1.081363	1.3554	1.47		
		高级技工人工费(安装)	元	0.23926	1.3722	0.33		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0	15.45	0		
		WDZC-YJY-B1-4x70+1x35	m	0	337.87	0		
		标志牌	个	0	0.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000028	635.12	0.02		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000028	566.14	0.02		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头破坏性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-130换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)16(破坏性拆除)	个	1	12.53	0	0	0.15	2.77	12.53	0	0	0.15	2.77
小计									12.53	0	0	0.15	2.77
清单项目综合单价													15.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.4955	1.3891	2.08		
		技工人工费(安装)	元	5.3805	1.3554	7.29		
		高级技工人工费(安装)	元	2.306	1.3722	3.16		
	材料	焊锡丝	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	0	65	0		
		铜接线端子 DT-10	个	0	1.9	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.15	1	0.15		

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头破坏性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-133换	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 1kV以下 截面(mm2以下)70(破坏性拆除)	个	1	30.22	0	0	0.4	6.68	30.22	0	0	0.4	6.68
小计									30.22	0	0	0.4	6.68
清单项目综合单价													37.30

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	3.617	1.3891	5.02		
		技工人工费(安装)	元	12.94275	1.3554	17.54		
		高级技工人工费(安装)	元	5.579	1.3722	7.66		
	材料	焊锡丝	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		固定卡子 3×80	套	0	2.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0	68	0		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	0	70	0		
		铜接线端子 DT-70	个	0	9.1	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	其他机械费	元	0.4	1	0.4		

项目编码	030411001023	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	4.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-45换	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)40(破坏性拆除)	100m	0.01	572.85	0	0	8.16	126.63	5.7285	0	0	0.0816	1.2663
小计									5.7285	0	0	0.0816	1.2663
清单项目综合单价													7.076400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.674635	1.3891	0.94		
		技工人工费(安装)	元	2.956278	1.3554	4.01		
		高级技工人工费(安装)	元	0.571633	1.3722	0.78		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0	4.7	0		
		膨胀螺栓 M6	套	0	0.59	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0	0.74	0		
		冲击钻头 Φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0	13.37	0		
		沥青清漆	kg	0	13.2	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		溶剂汽油 200#	kg	0	6	0		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0	21.78	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		镀锌管接头(70×40)	个	0	6	0		
		接地管卡 DN40	个	0	0.8	0		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0	1.36	0		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0	0.45	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0002	253.74	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001	30.82	0.03		
项目编码	030411001024	项目名称	配管破坏性拆除			计量单位	m	工程量	6.3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-48换	砖、混凝土结构明配钢管公称口径(mm以内)80(破坏性拆除)	100m	0.01	1409.02	0	0	7.73	310.65	14.0902	0	0	0.0773	3.1065
小计									14.0902	0	0	0.0773	3.1065
清单项目综合单价													17.27400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.659405	1.3891	2.31		
		技工人工费(安装)	元	7.271475	1.3554	9.86		
		高级技工人工费(安装)	元	1.406035	1.3722	1.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		膨胀螺栓 M6	套	0	0.59	0		
		锁紧螺母 M3×80	个	0	1.2	0		
		冲击钻头 Φ6mm~12mm	个	0	5.5	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0	13.37	0		
		沥青清漆	kg	0	13.2	0		
		清油 C01-1	kg	0	19.2	0		
		溶剂汽油 200#	kg	0	6	0		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0	46.1	0		
		镀锌管接头(80×80)	个	0	26.92	0		
		接地管卡 DN80	个	0	2.66	0		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0	2.42	0		
		塑料护口(钢管用)80	个	0	0.7	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.000375	124.03	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001	30.82	0.03		

项目编码	030411001025	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	6.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)20(破坏性拆除)	100m	0.01	336.78	0	0	0	74.13	3.3678	0	0	0	0.7413
小计									3.3678	0	0	0	0.7413
清单项目综合单价													4.109100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.396635	1.3891	0.55		
		技工人工费(安装)	元	1.738005	1.3554	2.36		
		高级技工人工费(安装)	元	0.336068	1.3722	0.46		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0	1.13	0		
		面漆	kg	0	51	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0	0.5	0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0	1.9	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0	1.8	0		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	0	0.27	0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	0	5.19	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001026	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	481.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)25(破坏性拆除)	100m	0.01	347.87	0	0	0	76.56	3.4787	0	0	0	0.7656
小计									3.4787	0	0	0	0.7656
清单项目综合单价													4.24430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.40968	1.3891	0.57		
		技工人工费(安装)	元	1.795228	1.3554	2.43		
		高级技工人工费(安装)	元	0.347125	1.3722	0.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0	1.13	0		
		面漆	kg	0	51	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0	0.5	0		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0	2	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0	2.39	0		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	0	2.26	0		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	0	6.47	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001027	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	6.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-26换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)32(破坏性拆除)	100m	0.01	363.11	0	0	0	79.92	3.6311	0	0	0	0.7992
小计									3.6311	0	0	0	0.7992
清单项目综合单价													4.430300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.427638	1.3891	0.59		
		技工人工费(安装)	元	1.873903	1.3554	2.54		
		高级技工人工费(安装)	元	0.36235	1.3722	0.5		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0	4.7	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0	1.13	0		
		面漆	kg	0	51	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0	0.5	0		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0	2.2	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0	3.51	0		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	0	2.26	0		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	0	9.01	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	设备											
	机械											
项目编码	030411001028	项目名称	配管破坏性拆除			计量单位	m	工程量	46.24			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-160换	金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以上) 1000(破坏性拆除)	10m	0.1	16.17	0	0	0	3.56	1.617	0	0	0	0.356
小计									1.617	0	0	0	0.356
清单项目综合单价													1.97300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.190525		1.3891		0.26		
		技工人工费(安装)				元	0.834475		1.3554		1.13		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1614		1.3722		0.22		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)				个	0		0.5		0		
		金属软管 DN25				m	0		3.28		0		
		镀锌管接头(金属软管用) 25				个	0		1.1		0		
		金属软管尼龙接头 DN25				个	0		0.09		0		
		管卡子(金属软管用DN25～32)				个	0		1.15		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411006012	项目名称	接线盒破坏性拆除			计量单位	个	工程量	36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(破坏性拆除)	10个	0.1	13.99	0	0	0	3.08	1.399	0	0	0	0.308
小计									1.399	0	0	0	0.308
清单项目综合单价													1.707
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.272025		1.3891		0.38		
		技工人工费(安装)				元	0.613075		1.3554		0.83		
		高级技工人工费(安装)				元	0.13835		1.3722		0.19		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	0		0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0		0.18		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0		2.02		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004015	项目名称	配线破坏性拆除			计量单位	m	工程量	322.68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	24.95	0	0	0	5.49	0.2495	0	0	0	0.0549
小计									0.2495	0	0	0	0.0549
清单项目综合单价													0.304400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.029385		1.3891		0.04		
		技工人工费(安装)				元	0.12874		1.3554		0.17		
		高级技工人工费(安装)				元	0.024895		1.3722		0.03		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0		0.63		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5				m	0		3.52		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004016	项目名称	配线破坏性拆除			计量单位	m	工程量	42.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	24.95	0	0	0	5.49	0.2495	0	0	0	0.0549
小计									0.2495	0	0	0	0.0549
清单项目综合单价													0.304400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.029385		1.3891		0.04		
		技工人工费(安装)				元	0.12874		1.3554		0.17		
		高级技工人工费(安装)				元	0.024895		1.3722		0.03		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0		0.63		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		WDZC-BYJ-B1-2.5				m	0		3.12		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004017	项目名称	配线破坏性拆除			计量单位	m	工程量	1303.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-174换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4(破坏性拆除)	100m单线	0.01	24.95	0	0	0	5.49	0.2495	0	0	0	0.0549
小计									0.2495	0	0	0	0.0549
清单项目综合单价													0.304400
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)				元	0.029385		1.3891		0.04		
		技工人工费(安装)				元	0.12874		1.3554		0.17		
		高级技工人工费(安装)				元	0.024895		1.3722		0.03		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0		0.63		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZC-BYJ-B1-4	m	0	4.91	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004018	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	83.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-175换	动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6(破坏性拆除)	100m单线	0.01	29.1	0	0	0	6.4	0.291	0	0	0	0.064
小计									0.291	0	0	0	0.064
清单项目综合单价									0.355000				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.03428	1.3891	0.05		
		技工人工费(安装)	元	0.150193	1.3554	0.2		
		高级技工人工费(安装)	元	0.029038	1.3722	0.04		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZC-BYJ-B1-6	m	0	7.34	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004019	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	420.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-197换	多芯软导线敷设 八芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	42.92	0	0	0	9.44	0.4292	0	0	0	0.0944
小计									0.4292	0	0	0	0.0944
清单项目综合单价									0.523600				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.0506	1.3891	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.221388	1.3554	0.3		
		高级技工人工费(安装)	元	0.042875	1.3722	0.06		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZB-RVS-7x1.5	m	0	12.88	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004020	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-190换	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面(mm2以内) 0.75(破坏性拆除)	100m单线	0.01	31.83	0	0	0	7.01	0.3183	0	0	0	0.0701
小计									0.3183	0	0	0	0.0701
清单项目综合单价									0.3884				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.037535	1.3891	0.05		
		技工人工费(安装)	元	0.164165	1.3554	0.22		
		高级技工人工费(安装)	元	0.031813	1.3722	0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		RVVP-3x0.75	m	0	4.65	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404031001	项目名称	小电器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-242换	开关安装 盘管风机三速(保护性拆除(不带电作业)) ` (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	74.84	0	0	0	16.47	7.484	0	0	0	1.647
小计									7.484	0	0	0	1.647
清单项目综合单价									9.131				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.881375	1.3891	1.22		
		技工人工费(安装)	元	3.8622	1.3554	5.23		
		高级技工人工费(安装)	元	0.74685	1.3722	1.02		
	材料	焊锡丝	kg	0	75.6	0		
		空调温控开关	个	0	200	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404031002	项目名称	小电器破坏性拆除	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-242换	开关安装 盘管风机三速(保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	74.84	0	0	0	16.47	7.484	0	0	0	1.647
小计									7.484	0	0	0	1.647
清单项目综合单价													9.131
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.881375	1.3891		1.22		
		技工人工费(安装)					元	3.8622	1.3554		5.23		
		高级技工人工费(安装)					元	0.74685	1.3722		1.02		
	材料	焊锡丝					kg	0	75.6		0		
		空调温控开关					个	0	200		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001029	项目名称		配管破坏性拆除				计量单位	m		工程量	824.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)20(破坏性拆除)	100m	0.01	336.78	0	0	0	74.13	3.3678	0	0	0	0.7413
小计									3.3678	0	0	0	0.7413
清单项目综合单价													4.109100
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.396635	1.3891		0.55		
		技工人工费(安装)					元	1.738005	1.3554		2.36		
		高级技工人工费(安装)					元	0.336068	1.3722		0.46		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0	4.7		0		
		木螺钉 M6×65					10个	0	1.13		0		
		面漆					kg	0	51		0		
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0	0.5		0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)					个	0	1.9		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm					个	0	1.8		0		
		管卡子(电线管用DN15～20)					个	0	0.27		0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm					m	0	5.19		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001030	项目名称		配管破坏性拆除				计量单位	m		工程量	15.71	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)25(破坏性拆除)	100m	0.01	347.87	0	0	0	76.56	3.4787	0	0	0	0.7656
小计									3.4787	0	0	0	0.7656
清单项目综合单价													4.244300
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.40968	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)					元	1.795228	1.3554		2.43		
		高级技工人工费(安装)					元	0.347125	1.3722		0.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm					kg	0	4.7		0		
		木螺钉 M6×65					10个	0	1.13		0		
		面漆					kg	0	51		0		
		塑料膨胀管 Φ8mm					10个	0	0.5		0		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)					个	0	2		0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm					个	0	2.39		0		
		管卡子(电线管用DN25～32)					个	0	2.26		0		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm					m	0	6.47		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001031	项目名称		配管破坏性拆除				计量单位	m		工程量	1035.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157换	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000(破坏性拆除)	10m	0.1	23.69	0	0	0	5.22	2.369	0	0	0	0.522
小计									2.369	0	0	0	0.522
清单项目综合单价													2.8910
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.2802	1.3891		0.39		
		技工人工费(安装)					元	1.2227	1.3554		1.66		
		高级技工人工费(安装)					元	0.235075	1.3722		0.32		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)					个	0	0.3		0		
		金属软管 DN20					m	0	2.55		0		
		镀锌管接头(金属软管用) 20					个	0	0.85		0		
		金属软管尼龙接头 DN15～20					个	0	0.07		0		
		管卡子(金属软管用DN15～20)					个	0	0.95		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411006013	项目名称		接线盒破坏性拆除				计量单位	个		工程量	523	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(破坏性拆除)	10个	0.1	13.99	0	0	0	3.08	1.399	0	0	0	0.308
小计									1.399	0	0	0	0.308
清单项目综合单价													1.707
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	0.272025	1.3891		0.38		
		技工人工费(安装)					元	0.613075	1.3554		0.83		
		高级技工人工费(安装)					元	0.13835	1.3722		0.19		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20					个	0	0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15～20					个	0	0.18		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)					个	0	2.02		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004021	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	69.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	37.42	0	0	0	8.23	0.3742	0	0	0	0.0823
小计									0.3742	0	0	0	0.0823

清单项目综合单价							0.456500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.044068	1.3891	0.06		
		技工人工费(安装)	元	0.19312	1.3554	0.26		
		高级技工人工费(安装)	元	0.037343	1.3722	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5	m	0	3.52	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004022	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	7697.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	37.42	0	0	0	8.23	0.3742	0	0	0	0.0823
小计									0.3742	0	0	0	0.0823

清单项目综合单价							0.456500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.044068	1.3891	0.06		
		技工人工费(安装)	元	0.19312	1.3554	0.26		
		高级技工人工费(安装)	元	0.037343	1.3722	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	0	3.12	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004023	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	1905

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-172换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4(破坏性拆除)	100m单线	0.01	44.86	0	0	0	9.88	0.4486	0	0	0	0.0988
小计									0.4486	0	0	0	0.0988

清单项目综合单价							0.5474
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.052765	1.3891	0.07		
		技工人工费(安装)	元	0.2316	1.3554	0.31		
		高级技工人工费(安装)	元	0.04471	1.3722	0.06		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZC-BYJ-B1-4	m	0	4.91	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004118	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) `(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

清单项目综合单价							5.467
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.52765	1.3891	0.73		
		技工人工费(安装)	元	2.31255	1.3554	3.13		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4471	1.3722	0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		冲击钻头 φ8mm	只	0	4.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		LED射灯(S1)	套	0	350	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004119	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) `(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										5.467
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.52765	1.3891	0.73			
		技工人工费(安装)		元	2.31255	1.3554	3.13			
		高级技工人工费(安装)		元	0.4471	1.3722	0.61			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0	0.5	0			
		冲击钻头 φ8mm		只	0	4.5	0			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	0	0.09	0			
		LED射灯(S1A)		套	0	350	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004120	项目名称	装饰灯破坏性拆除		计量单位	套	工程量	47		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) [(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

清单项目综合单价										5.467
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.52765	1.3891	0.73			
		技工人工费(安装)		元	2.31255	1.3554	3.13			
		高级技工人工费(安装)		元	0.4471	1.3722	0.61			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0	0.5	0			
		冲击钻头 φ8mm		只	0	4.5	0			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	0	0.09	0			
		LED射灯(S2)		套	0	350	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004121	项目名称	装饰灯破坏性拆除		计量单位	套	工程量	5		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) [(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

清单项目综合单价										5.467
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.52765	1.3891	0.73			
		技工人工费(安装)		元	2.31255	1.3554	3.13			
		高级技工人工费(安装)		元	0.4471	1.3722	0.61			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0	0.5	0			
		冲击钻头 φ8mm		只	0	4.5	0			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	0	0.09	0			
		LED射灯(S2A)		套	0	350	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004122	项目名称	装饰灯破坏性拆除		计量单位	套	工程量	11		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) [(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

清单项目综合单价										5.467
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.52765	1.3891	0.73			
		技工人工费(安装)		元	2.31255	1.3554	3.13			
		高级技工人工费(安装)		元	0.4471	1.3722	0.61			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0	0.5	0			
		冲击钻头 φ8mm		只	0	4.5	0			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	0	0.09	0			
		LED射灯(S3)		套	0	374	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004123	项目名称	装饰灯破坏性拆除		计量单位	套	工程量	8		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) [(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986

清单项目综合单价										5.467
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
费用明细	人工	普工人工费(安装)		元	0.52765	1.3891	0.73			
		技工人工费(安装)		元	2.31255	1.3554	3.13			
		高级技工人工费(安装)		元	0.4471	1.3722	0.61			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0	0.5	0			
		冲击钻头 φ8mm		只	0	4.5	0			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	0	0.09	0			
		LED射灯(S3A)		套	0	374	0			
		其他材料费		元	0	1	0			
	主材									
	设备									
	机械									

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030412004124	项目名称	装饰灯破坏性拆除				计量单位	套		工程量	113	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) - (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.52765	1.3891		0.73		
		技工人工费(安装)					元	2.31255	1.3554		3.13		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4471	1.3722		0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65					10个	0	0.5		0		
		冲击钻头 Φ8mm					只	0	4.5		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm					个	0	0.09		0		
		LED射灯(FS1)					套	0	374		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004125	项目名称	装饰灯破坏性拆除				计量单位	套		工程量	81		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) - (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.52765	1.3891		0.73		
		技工人工费(安装)					元	2.31255	1.3554		3.13		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4471	1.3722		0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65					10个	0	0.5		0		
		冲击钻头 Φ8mm					只	0	4.5		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm					个	0	0.09		0		
		LED射灯(FS1M)					套	0	374		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004126	项目名称	装饰灯破坏性拆除				计量单位	套		工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) - (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.52765	1.3891		0.73		
		技工人工费(安装)					元	2.31255	1.3554		3.13		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4471	1.3722		0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65					10个	0	0.5		0		
		冲击钻头 Φ8mm					只	0	4.5		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm					个	0	0.09		0		
		LED射灯(FS1A)					套	0	374		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004127	项目名称	装饰灯破坏性拆除				计量单位	套		工程量	9		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) - (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.52765	1.3891		0.73		
		技工人工费(安装)					元	2.31255	1.3554		3.13		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4471	1.3722		0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65					10个	0	0.5		0		
		冲击钻头 Φ8mm					只	0	4.5		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm					个	0	0.09		0		
		LED射灯(RS1)					套	0	350		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004128	项目名称	装饰灯破坏性拆除				计量单位	套		工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) - (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)					元	0.52765	1.3891		0.73		
		技工人工费(安装)					元	2.31255	1.3554		3.13		
		高级技工人工费(安装)					元	0.4471	1.3722		0.61		
		木螺钉 M2～4×6～65					10个	0	0.5		0		
		冲击钻头 Φ8mm					只	0	4.5		0		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		LED射灯(RS1A)	套	0	350	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004129	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-211换	装饰射灯安装 吸顶式(保护性拆除(不带电作业)) [ ] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	44.81	0	0	0	9.86	4.481	0	0	0	0.986
小计									4.481	0	0	0	0.986
清单项目综合单价													5.467

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.52765	1.3891	0.73		
		技工人工费(安装)	元	2.31255	1.3554	3.13		
		高级技工人工费(安装)	元	0.4471	1.3722	0.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		冲击钻头 φ8mm	只	0	4.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		LED射灯(RS2)	套	0	350	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004130	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) [ ] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价													8.224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	LED筒灯(T1)	套	0	350	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004131	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) [ ] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价													8.224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	LED筒灯(T2)	套	0	350	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004132	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式(保护性拆除(不带电作业)) [ ] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	34.19	0	0	0	7.53	3.419	0	0	0	0.753
小计									3.419	0	0	0	0.753
清单项目综合单价													4.172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.402675	1.3891	0.56		
		技工人工费(安装)	元	1.764175	1.3554	2.39		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3412	1.3722	0.47		
	材料	LED磁吸射灯(XS1)	套	0	424	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004133	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管(保护性拆除(不带电作业)) [ ] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	58.97	0	0	0	12.98	5.897	0	0	0	1.298
小计									5.897	0	0	0	1.298
清单项目综合单价													7.195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费(安装)	元	1.06095	1.3891	1.47		
		技工人工费(安装)	元	2.6565	1.3554	3.6		
		高级技工人工费(安装)	元	0.599325	1.3722	0.82		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0	6.5	0		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0	12.35	0		
		LED吊装线条灯(CL1-1)	套	0	863	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004134	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管(保护性拆除(不带电作业)) -(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	58.97	0	0	0	12.98	5.897	0	0	0	1.298
小计									5.897	0	0	0	1.298
清单项目综合单价									7.195				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.06095	1.3891	1.47		
		技工人工费(安装)	元	2.6565	1.3554	3.6		
		高级技工人工费(安装)	元	0.599325	1.3722	0.82		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0	6.5	0		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0	12.35	0		
		LED吊装线条灯(CL1-2)	套	0	1222	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004135	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管(保护性拆除(不带电作业)) -(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	58.97	0	0	0	12.98	5.897	0	0	0	1.298
小计									5.897	0	0	0	1.298
清单项目综合单价									7.195				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.06095	1.3891	1.47		
		技工人工费(安装)	元	2.6565	1.3554	3.6		
		高级技工人工费(安装)	元	0.599325	1.3722	0.82		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0	6.5	0		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0	12.35	0		
		LED吊装线条灯(CL1-3)	套	0	3452	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004136	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管(保护性拆除(不带电作业)) -(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	58.97	0	0	0	12.98	5.897	0	0	0	1.298
小计									5.897	0	0	0	1.298
清单项目综合单价									7.195				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.06095	1.3891	1.47		
		技工人工费(安装)	元	2.6565	1.3554	3.6		
		高级技工人工费(安装)	元	0.599325	1.3722	0.82		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0	6.5	0		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0	12.35	0		
		LED吊灯(PL1)	套	0	863	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004137	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装(保护性拆除(不带电作业)) -(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	82.56	0	0	0	18.17	8.256	0	0	0	1.817
小计									8.256	0	0	0	1.817
清单项目综合单价									10.073				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.48525	1.3891	2.06		
		技工人工费(安装)	元	3.71925	1.3554	5.04		
		高级技工人工费(安装)	元	0.8391	1.3722	1.15		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm~12mm	个	0	5.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0	0.09	0		
		壁灯(B1)	套	0	219	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004138	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-15换	荧光灯具安装 吊链式单管(保护性拆除(不带电作业)) -(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	58.97	0	0	0	12.98	5.897	0	0	0	1.298
小计									5.897	0	0	0	1.298
清单项目综合单价									7.195				

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.06095	1.3891	1.47		
		技工人工费(安装)	元	2.6565	1.3554	3.6		
		高级技工人工费(安装)	元	0.599325	1.3722	0.82		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0	6.5	0		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0	12.35	0		
		吊灯(Z1)	套	0	266	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004139	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	m	工程量	176.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25 材料*0)	10m	0.1	37.88	0	0	0	8.34	3.788	0	0	0	0.834
小计									3.788	0	0	0	0.834
清单项目综合单价													4.62200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.44615	1.3891	0.62		
		技工人工费(安装)	元	1.95485	1.3554	2.65		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3779	1.3722	0.52		
	材料	LED灯条(Q1)	m	0	21	0		
		尼龙扎带 L=100-150	根	0	0.18	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004140	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	m	工程量	9.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25 材料*0)	10m	0.1	37.88	0	0	0	8.34	3.788	0	0	0	0.834
小计									3.788	0	0	0	0.834
清单项目综合单价													4.62200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.44615	1.3891	0.62		
		技工人工费(安装)	元	1.95485	1.3554	2.65		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3779	1.3722	0.52		
	材料	LED灯带(Q2)	m	0	18	0		
		尼龙扎带 L=100-150	根	0	0.18	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034038	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	26.79	0	0	0	5.9	2.679	0	0	0	0.59
小计									2.679	0	0	0	0.59
清单项目综合单价													3.269

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.3155	1.3891	0.44		
		技工人工费(安装)	元	1.38285	1.3554	1.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2673	1.3722	0.37		
	材料	一位开关	个	0	11.19	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034039	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	27.72	0	0	0	6.1	2.772	0	0	0	0.61
小计									2.772	0	0	0	0.61
清单项目综合单价													3.382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.326425	1.3891	0.45		
		技工人工费(安装)	元	1.43035	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2765	1.3722	0.38		
	材料	二位开关	个	0	16.68	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034040	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	28.64	0	0	0	6.3	2.864	0	0	0	0.63
小计									2.864	0	0	0	0.63
清单项目综合单价													3.494

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费(安装)	元	0.33735	1.3891	0.47		

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	技工人工费(安装)	元	1.478075	1.3554	2		
		高级技工人工费(安装)	元	0.285875	1.3722	0.39		
	材料	三位开关	个	0	23.21	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035089	项目名称	插座破坏性拆除	计量单位	个	工程量	117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))*(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686

清单项目综合单价 3.803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.408125	1.3891	0.57		
		技工人工费(安装)	元	1.78805	1.3554	2.42		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09225	1.3722	0.13		
	材料	单相二三孔插座	个	0	12.38	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035090	项目名称	插座破坏性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))*(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686

清单项目综合单价 3.803

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.408125	1.3891	0.57		
		技工人工费(安装)	元	1.78805	1.3554	2.42		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09225	1.3722	0.13		
	材料	单相二三孔防水插座	个	0	32.26	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035091	项目名称	插座破坏性拆除	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-248换	地插座安装(保护性拆除(不带电作业))*(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	76.41	0	0	0	16.82	7.641	0	0	0	1.682
小计									7.641	0	0	0	1.682

清单项目综合单价 9.323

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.448325	1.3891	3.4		
		技工人工费(安装)	元	2.894875	1.3554	3.92		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2306	1.3722	0.32		
	材料	单相二三孔地面插座	套	0	110	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030904010006	项目名称	联动控制箱破坏性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030701-38换	落地式联动控制器安装100点以内[消防应急照明疏散系统主机](保护性拆除)*(破坏性拆除:人工*0.3机械*0.3材料*0设备*0)	台	1	244.6	0	0	60.94	57.92	244.6	0	0	60.94	57.92
小计									244.6	0	0	60.94	57.92

清单项目综合单价 363.46

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	34.701	1.3891	48.2		
		技工人工费(安装)	元	117.6243	1.3554	159.43		
		高级技工人工费(安装)	元	26.9406	1.3722	36.97		
	材料	白布	m2	0	5.45	0		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	0	0.67	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0	1.8	0		
		线卡子	个	0	2	0		
		标志牌(塑料扁形)	个	0	0.8	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	消防应急照明疏散系统主机						
	机械	仪器仪表使用费	元	27.3111	1	27.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.03	474.96	14.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.12	161.51	19.38		

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱破坏性拆除	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030204-30换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[A型应急照明集中电源3-1ALEs1](保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	79.35	0	0	0	17.46	79.35	0	0	0	17.46
小计									79.35	0	0	0	17.46
清单项目综合单价													96.81
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	11.88875		1.3891		16.51		
		技工人工费(安装)				元	31.47025		1.3554		42.65		
		高级技工人工费(安装)				元	14.7065		1.3722		20.18		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0		12		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0		0.75		0		
		裸铜线 10mm2				kg	0		64		0		
		铜接线端子 DT-10				个	0		1.9		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备	A型应急照明集中电源3-1ALEs1											
	机械												
项目编码	030404017005	项目名称			配电箱破坏性拆除		计量单位		台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030204-30换	成套配电箱安装 明装(半周长m) 1.5[A型应急照明集中电源ALD1](保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	台	1	79.35	0	0	0	17.46	79.35	0	0	0	17.46
小计									79.35	0	0	0	17.46
清单项目综合单价													96.81
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	11.88875		1.3891		16.51		
		技工人工费(安装)				元	31.47025		1.3554		42.65		
		高级技工人工费(安装)				元	14.7065		1.3722		20.18		
	材料	膨胀螺栓 M10×100				10套	0		12		0		
		铁砂布 0#-2#				张	0		0.75		0		
		裸铜线 10mm2				kg	0		64		0		
		铜接线端子 DT-10				个	0		1.9		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备	A型应急照明集中电源ALD1											
	机械												
项目编码	030411001032	项目名称			配管破坏性拆除		计量单位		m		工程量	243.98	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-160换	金属软管敷设公称管径(mm以内) 25 每根管长(mm以上) 1000(破坏性拆除)	10m	0.1	16.17	0	0	0	3.56	1.617	0	0	0	0.356
小计									1.617	0	0	0	0.356
清单项目综合单价													1.97300
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.190525		1.3891		0.26		
		技工人工费(安装)				元	0.834475		1.3554		1.13		
		高级技工人工费(安装)				元	0.1614		1.3722		0.22		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25～32)				个	0		0.5		0		
		金属软管 DN25				m	0		3.28		0		
		镀锌管接头(金属软管用) 25				个	0		1.1		0		
		金属软管尼龙接头 DN25				个	0		0.09		0		
		管卡子(金属软管用DN25～32)				个	0		1.15		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411006014	项目名称			接线盒破坏性拆除		计量单位		个		工程量	41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(破坏性拆除)	10个	0.1	13.99	0	0	0	3.08	1.399	0	0	0	0.308
小计									1.399	0	0	0	0.308
清单项目综合单价													1.707
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.272025		1.3891		0.38		
		技工人工费(安装)				元	0.613075		1.3554		0.83		
		高级技工人工费(安装)				元	0.13835		1.3722		0.19		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20				个	0		0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0		0.18		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0		2.02		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411004024	项目名称			配线破坏性拆除		计量单位		m		工程量	2050.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	37.42	0	0	0	8.23	0.3742	0	0	0	0.0823
小计									0.3742	0	0	0	0.0823
清单项目综合单价													0.45650
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.044068		1.3891		0.06		
		技工人工费(安装)				元	0.19312		1.3554		0.26		
		高级技工人工费(安装)				元	0.037343		1.3722		0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0		0.63		0		
		焊锡				kg	0		75.6		0		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0		69.5		0		
		汽油 60#～70#				kg	0		7.54		0		
		WDZCN-BYJ-B1-2.5				m	0		3.52		0		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0	1	0		
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030411004025	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	1025.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-187换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	27.72	0	0	0	6.1	0.2772	0	0	0	0.061
小计									0.2772	0	0	0	0.061
清单项目综合单价									0.33820				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.032643	1.3891	0.05		
		技工人工费(安装)	元	0.143035	1.3554	0.19		
		高级技工人工费(安装)	元	0.02765	1.3722	0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZCN-RYJSP-2x1.5	m	0	7.74	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004026	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-188换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	1	28.14	0	0	0	6.2	28.14	0	0	0	6.2
小计									28.14	0	0	0	6.2
清单项目综合单价									34.34				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.033188	1.3891	0.05		
		技工人工费(安装)	元	0.1451	1.3554	0.2		
		高级技工人工费(安装)	元	0.02812	1.3722	0.04		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0	0.7	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZCN-RYJSP-2x2.5	m	0	12.49	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004141	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-198换	吸顶式标志、诱导灯安装(保护性拆除(不带电作业)) ~ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	100.25	0	0	0	22.06	10.025	0	0	0	2.206
小计									10.025	0	0	0	2.206
清单项目综合单价									12.231				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.180675	1.3891	1.64		
		技工人工费(安装)	元	5.173475	1.3554	7.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0003	1.3722	1.37		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0	0.5	0		
		消防应急照明灯具3W	套	0	89.5	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004142	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装(保护性拆除(不带电作业)) ~ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	100.25	0	0	0	22.06	10.025	0	0	0	2.206
小计									10.025	0	0	0	2.206
清单项目综合单价									12.231				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.180675	1.3891	1.64		
		技工人工费(安装)	元	5.173475	1.3554	7.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0003	1.3722	1.37		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0	0.5	0		
		A型安全出口指示灯1W	套	0	78.75	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004143	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-200换	墙壁式标志、诱导灯安装(保护性拆除(不带电作业)) ~ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	100.25	0	0	0	22.06	10.025	0	0	0	2.206
小计									10.025	0	0	0	2.206
清单项目综合单价									12.231				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.180675	1.3891	1.64		
		技工人工费(安装)	元	5.173475	1.3554	7.01		
		高级技工人工费(安装)	元	1.0003	1.3722	1.37		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0	0.5	0		
		单向方向标志灯1W	套	0	78.75	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004144	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-199换	吊杆式标志、诱导灯安装(保护性拆除(不带电作业))＋(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	117.34	0	0	0	25.83	11.734	0	0	0	2.583
小计									11.734	0	0	0	2.583
清单项目综合单价													14.317

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.3819	1.3891	1.92		
		技工人工费(安装)	元	6.055675	1.3554	8.21		
		高级技工人工费(安装)	元	1.170875	1.3722	1.61		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0	0.5	0		
		双向方向标志灯1W	套	0	78.75	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001033	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	710.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-24换	套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm)20(破坏性拆除)	100m	0.01	336.78	0	0	0	74.13	3.3678	0	0	0	0.7413
小计									3.3678	0	0	0	0.7413
清单项目综合单价													4.109100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.396635	1.3891	0.55		
		技工人工费(安装)	元	1.738005	1.3554	2.36		
		高级技工人工费(安装)	元	0.336068	1.3722	0.46		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0	4.7	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0	1.13	0		
		面漆	kg	0	51	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0	0.5	0		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0	1.9	0		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0	1.8	0		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	0	0.27	0		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	0	5.19	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411001034	项目名称	配管破坏性拆除	计量单位	m	工程量	201.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-157换	金属软管敷设公称管径(mm以内) 20 每根管长(mm以上) 1000(破坏性拆除)	10m	0.1	23.69	0	0	0	5.22	2.369	0	0	0	0.522
小计									2.369	0	0	0	0.522
清单项目综合单价													2.89100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.2802	1.3891	0.39		
		技工人工费(安装)	元	1.2227	1.3554	1.66		
		高级技工人工费(安装)	元	0.235075	1.3722	0.32		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	0	0.3	0		
		金属软管 DN20	m	0	2.55	0		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	0	0.85	0		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	0	0.07	0		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	0	0.95	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030411004027	项目名称	配线破坏性拆除	计量单位	m	工程量	4216.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-171换	照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 2.5(破坏性拆除)	100m单线	0.01	37.42	0	0	0	8.23	0.3742	0	0	0	0.0823
小计									0.3742	0	0	0	0.0823
清单项目综合单价													0.456500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.044068	1.3891	0.06		
		技工人工费(安装)	元	0.19312	1.3554	0.26		
		高级技工人工费(安装)	元	0.037343	1.3722	0.05		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0	0.63	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0	69.5	0		
		汽油 60#～70#	kg	0	7.54	0		
		WDZC-BYJ-B1-2.5	m	0	3.12	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030411006015	项目名称	接线盒破坏性拆除				计量单位	个		工程量	118	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-321换	暗装 接线盒(破坏性拆除)	10个	0.1	13.99	0	0	0	3.08	1.399	0	0	0	0.308
小计									1.399	0	0	0	0.308
清单项目综合单价													1.707
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	0.272025	1.3891		0.38		
		技工人工费(安装)					元	0.613075	1.3554		0.83		
		高级技工人工费(安装)					元	0.13835	1.3722		0.19		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20					个	0	0.35		0		
		塑料护口(钢管用)15～20					个	0	0.18		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)					个	0	2.02		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004145	项目名称	装饰灯保护性拆除				计量单位	套		工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	134.81	0	0	0	29.67	13.481	0	0	0	2.967
小计									13.481	0	0	0	2.967
清单项目综合单价													16.448
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.5888	1.3891		2.21		
		技工人工费(安装)					元	6.95485	1.3554		9.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.34595	1.3722		1.85		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SP01)					套	0	100.89		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004146	项目名称	装饰灯保护性拆除				计量单位	套		工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	134.81	0	0	0	29.67	13.481	0	0	0	2.967
小计									13.481	0	0	0	2.967
清单项目综合单价													16.448
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.5888	1.3891		2.21		
		技工人工费(安装)					元	6.95485	1.3554		9.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.34595	1.3722		1.85		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)					套	0	115.11		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004147	项目名称	装饰灯保护性拆除				计量单位	套		工程量	22		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	134.81	0	0	0	29.67	13.481	0	0	0	2.967
小计									13.481	0	0	0	2.967
清单项目综合单价													16.448
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.5888	1.3891		2.21		
		技工人工费(安装)					元	6.95485	1.3554		9.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.34595	1.3722		1.85		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01d)					套	0	118.44		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004148	项目名称	装饰灯保护性拆除				计量单位	套		工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	134.81	0	0	0	29.67	13.481	0	0	0	2.967
小计									13.481	0	0	0	2.967
清单项目综合单价													16.448
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)					元	1.5888	1.3891		2.21		
		技工人工费(安装)					元	6.95485	1.3554		9.43		
		高级技工人工费(安装)					元	1.34595	1.3722		1.85		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL02)					套	0	133.78		0		
		其他材料费					元	0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030412004149	项目名称	装饰灯保护性拆除				计量单位	套		工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-210换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 350(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	141.36	0	0	0	31.11	14.136	0	0	0	3.111
小计									14.136	0	0	0	3.111

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										17.247
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	1.66485	1.3891	2.31		
		技工人工费(安装)			元	7.29535	1.3554	9.89		
		高级技工人工费(安装)			元	1.41045	1.3722	1.94		
	材料	嵌入式下照格栅筒灯(G01)			套	0	236.78	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004150	项目名称	装饰灯保护性拆除			计量单位	米	工程量	144.33	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装(保护性拆除(不带电作业))	10m	0.1	75.76	0	0	0	16.67	7.576	0	0	0	1.667
小计									7.576	0	0	0	1.667

清单项目综合单价										9.24300
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.8923	1.3891	1.24		
		技工人工费(安装)			元	3.9097	1.3554	5.3		
		高级技工人工费(安装)			元	0.7558	1.3722	1.04		
	材料	LED暗藏灯带(LL01c)			m	0	20.67	0		
		尼龙扎带 L=100-150			根	0	0.18	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004151	项目名称	装饰灯保护性拆除			计量单位	套	工程量	39	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	126.1	0	0	0	27.76	12.61	0	0	0	2.776
小计									12.61	0	0	0	2.776

清单项目综合单价										15.386
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	2.26895	1.3891	3.15		
		技工人工费(安装)			元	5.681	1.3554	7.7		
		高级技工人工费(安装)			元	1.2815	1.3722	1.76		
	材料	LED嵌装式偏光洗墙灯(FG01)			套	0	309.89	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004152	项目名称	装饰灯保护性拆除			计量单位	套	工程量	14	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	126.1	0	0	0	27.76	12.61	0	0	0	2.776
小计									12.61	0	0	0	2.776

清单项目综合单价										15.386
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	2.26895	1.3891	3.15		
		技工人工费(安装)			元	5.681	1.3554	7.7		
		高级技工人工费(安装)			元	1.2815	1.3722	1.76		
	材料	LED嵌装式线性灯(FG02)			套	0	249.33	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030412004153	项目名称	装饰灯保护性拆除			计量单位	套	工程量	36	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	126.1	0	0	0	27.76	12.61	0	0	0	2.776
小计									12.61	0	0	0	2.776

清单项目综合单价										15.386
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	2.26895	1.3891	3.15		
		技工人工费(安装)			元	5.681	1.3554	7.7		
		高级技工人工费(安装)			元	1.2815	1.3722	1.76		
	材料	LED硬灯条(L01)			套	0	35.89	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404035092	项目名称	插座保护性拆除			计量单位	个	工程量	8	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	62.34	0	0	0	13.72	6.234	0	0	0	1.372
小计									6.234	0	0	0	1.372

清单项目综合单价										7.606
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)			元	0.81625	1.3891	1.13		
		技工人工费(安装)			元	3.5761	1.3554	4.85		
		高级技工人工费(安装)			元	0.1845	1.3722	0.25		
	材料	普通五孔电源插座			个	0	12.38	0		
		其他材料费			元	0	1	0		
	主材									

工程量清单综合单价分析表

	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030404035093	项目名称	插座保护性拆除	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	62.34	0	0	0	13.72	6.234	0	0	0	1.372
小计									6.234	0	0	0	1.372
清单项目综合单价									7.606				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.81625	1.3891	1.13		
		技工人工费(安装)	元	3.5761	1.3554	4.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1845	1.3722	0.25		
	材料	五孔带USB插座	个	0	39.32	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035094	项目名称	插座保护性拆除	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	62.34	0	0	0	13.72	6.234	0	0	0	1.372
小计									6.234	0	0	0	1.372
清单项目综合单价									7.606				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.81625	1.3891	1.13		
		技工人工费(安装)	元	3.5761	1.3554	4.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1845	1.3722	0.25		
	材料	桌面跳起式电源插座	个	0	12.38	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004154	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价									8.224				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)	套	0	102.89	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004155	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价									8.224				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)	套	0	105.11	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004156	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	63.05	0	0	0	13.87	6.305	0	0	0	1.387
小计									6.305	0	0	0	1.387
清单项目综合单价									7.692				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.134475	1.3891	1.58		
		技工人工费(安装)	元	2.8405	1.3554	3.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.64075	1.3722	0.88		
	材料	集成面板灯(P01)	套	0	60.44	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004157	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	16

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	62.6	0	0	0	13.78	6.26	0	0	0	1.378
小计									6.26	0	0	0	1.378
清单项目综合单价													7.638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126275	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	2.820075	1.3554	3.82		
		高级技工人工费(安装)	元	0.636275	1.3722	0.87		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0	0.5	0		
		吸顶灯(X01)	套	0	151.33	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004158	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	1	62.6	0	0	0	13.78	62.6	0	0	0	13.78
小计									62.6	0	0	0	13.78
清单项目综合单价													76.38

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126275	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	2.820075	1.3554	3.82		
		高级技工人工费(安装)	元	0.636275	1.3722	0.87		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0	0.5	0		
		吸顶灯(X02)	套	0	57.56	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004159	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	62.6	0	0	0	13.78	6.26	0	0	0	1.378
小计									6.26	0	0	0	1.378
清单项目综合单价													7.638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126275	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	2.820075	1.3554	3.82		
		高级技工人工费(安装)	元	0.636275	1.3722	0.87		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0	0.5	0		
		吸顶灯(X03)	套	0	147.33	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004160	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	m	工程量	49.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	37.88	0	0	0	8.34	3.788	0	0	0	0.834
小计									3.788	0	0	0	0.834
清单项目综合单价													4.6220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.44615	1.3891	0.62		
		技工人工费(安装)	元	1.95485	1.3554	2.65		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3779	1.3722	0.52		
	材料	LED灯带(LL01)	m	0	28	0		
		尼龙扎带 L=100-150	根	0	0.18	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004161	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业)) ˉ(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	63.05	0	0	0	13.87	6.305	0	0	0	1.387
小计									6.305	0	0	0	1.387
清单项目综合单价													7.692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.134475	1.3891	1.58		
		技工人工费(安装)	元	2.8405	1.3554	3.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.64075	1.3722	0.88		
	材料	LED硬灯条(L01)	套	0	37.22	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							

工程量清单综合单价分析表

	设备									
	机械									
项目编码	030412004162	项目名称	装饰灯破坏性拆除		计量单位	套	工程量	21		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装(保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25 材料*0)	10套	0.1	38.56	0	0	0	8.49	3.856	0	0	0	0.849
小计									3.856	0	0	0	0.849
清单项目综合单价													4.705

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6938	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	1.736875	1.3554	2.35		
		高级技工人工费(安装)	元	0.391775	1.3722	0.54		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		人体感应地脚灯	套	0	47.6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404033021	项目名称	风扇破坏性拆除	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[凉霸(EE-04)](保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	10套	1	177.4	0	0	0	39.05	177.4	0	0	0	39.05
小计									177.4	0	0	0	39.05
清单项目综合单价													216.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.08915	1.3891	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.154975	1.3554	12.41		
		高级技工人工费(安装)	元	1.770225	1.3722	2.43		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械							

项目编码	030404033022	项目名称	风扇破坏性拆除	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)](保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25 材料*0设备*0)	10套	1	177.4	0	0	0	39.05	177.4	0	0	0	39.05
小计									177.4	0	0	0	39.05
清单项目综合单价													216.45

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.08915	1.3891	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.154975	1.3554	12.41		
		高级技工人工费(安装)	元	1.770225	1.3722	2.43		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械							

项目编码	030404034041	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明(保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	26.79	0	0	0	5.9	2.679	0	0	0	0.59
小计									2.679	0	0	0	0.59
清单项目综合单价													3.269

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.3155	1.3891	0.44		
		技工人工费(安装)	元	1.38285	1.3554	1.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2673	1.3722	0.37		
	材料	一位开关	个	0	7.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404034042	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明(保护性拆除(不带电作业))＊(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	27.72	0	0	0	6.1	2.772	0	0	0	0.61
小计									2.772	0	0	0	0.61
清单项目综合单价													3.382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.326425	1.3891	0.45		
		技工人工费(安装)	元	1.43035	1.3554	1.94		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2765	1.3722	0.38		
	材料	二位开关	个	0	10.4	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							

工程量清单综合单价分析表

	主材									
	设备									
	机械									
项目编码	030404034043	项目名称	照明开关破坏性拆除		计量单位	个		工程量	21	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明(保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	28.64	0	0	0	6.3	2.864	0	0	0	0.63
小计									2.864	0	0	0	0.63
清单项目综合单价													3.494
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.33735	1.3891		0.47		
		技工人工费(安装)				元		1.478075	1.3554		2		
		高级技工人工费(安装)				元		0.285875	1.3722		0.39		
	材料	三位开关				个		0	13.68		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034044	项目名称	照明开关破坏性拆除		计量单位	个		工程量	12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明(保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	29.57	0	0	0	6.51	2.957	0	0	0	0.651
小计									2.957	0	0	0	0.651
清单项目综合单价													3.608
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.34825	1.3891		0.48		
		技工人工费(安装)				元		1.5258	1.3554		2.07		
		高级技工人工费(安装)				元		0.295075	1.3722		0.4		
	材料	四位开关				个		0	19.25		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035095	项目名称	插座破坏性拆除		计量单位	个		工程量	233				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极插座				个		0	7.58		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035096	项目名称	插座破坏性拆除		计量单位	个		工程量	42				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极带USB插座				个		0	28.58		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035097	项目名称	插座破坏性拆除		计量单位	个		工程量	87				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))+(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极带开关插座				个		0	12.31		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035098	项目名称	插座破坏性拆除		计量单位	个		工程量	24				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业)) [-] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价									3.803				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.408125	1.3891	0.57		
		技工人工费(安装)	元	1.78805	1.3554	2.42		
		高级技工人工费(安装)	元	0.09225	1.3722	0.13		
	材料	单相二、三极防溅插座	个	0	21.13	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404035099	项目名称	插座破坏性拆除	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))	10套	0.1	62.34	0	0	0	13.72	6.234	0	0	0	1.372
小计									6.234	0	0	0	1.372
清单项目综合单价									7.606				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.81625	1.3891	1.13		
		技工人工费(安装)	元	3.5761	1.3554	4.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.1845	1.3722	0.25		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座	个	0	25.86	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030409B002011	项目名称	卫生间等电位连接破坏性拆除	计量单位	间	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78换	等电位末端金属体与绝缘导线连接(破坏性拆除) [-] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	处	1	1.87	0	0	0	0.41	1.87	0	0	0	0.41
小计									1.87	0	0	0	0.41
清单项目综合单价									2.28				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.273	1.3891	0.38		
		技工人工费(安装)	元	0.81675	1.3554	1.11		
		高级技工人工费(安装)	元	0.27775	1.3722	0.38		
	材料	棉纱	kg	0	10.6	0		
		焊锡膏	kg	0	69.5	0		
		焊锡	kg	0	75.6	0		
		测试板	块	0	35	0		
		汽油 70#～90#	kg	0	7.54	0		
		电线 BV-4	m	0	3.63	0		
		铜接线端子 DT-6	个	0	1.2	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004163	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) [-] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价									8.224				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	嵌入式可调角筒灯(SPD01)	套	0	102.89	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004164	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) [-] (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价									8.224				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL01)	套	0	105.11	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004165	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-208换	嵌入式筒灯安装直径(mm) 150(保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	67.4	0	0	0	14.84	6.74	0	0	0	1.484
小计									6.74	0	0	0	1.484
清单项目综合单价													8.224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.7944	1.3891	1.1		
		技工人工费(安装)	元	3.477425	1.3554	4.71		
		高级技工人工费(安装)	元	0.672975	1.3722	0.92		
	材料	嵌入式下照筒灯(DL02)	套	0	105.11	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004166	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-212换	装饰射灯安装 滑轨式(保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	34.19	0	0	0	7.53	3.419	0	0	0	0.753
小计									3.419	0	0	0	0.753
清单项目综合单价													4.172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.402675	1.3891	0.56		
		技工人工费(安装)	元	1.764175	1.3554	2.39		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3412	1.3722	0.47		
	材料	明装轨道灯(DL03)	套	0	168.44	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004167	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式单管(保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	63.05	0	0	0	13.87	6.305	0	0	0	1.387
小计									6.305	0	0	0	1.387
清单项目综合单价													7.692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.134475	1.3891	1.58		
		技工人工费(安装)	元	2.8405	1.3554	3.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.64075	1.3722	0.88		
	材料	集成面板灯(P01)	套	0	60.44	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004168	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-1换	圆球吸顶灯安装 灯罩周长 800mm内(保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	62.6	0	0	0	13.78	6.26	0	0	0	1.378
小计									6.26	0	0	0	1.378
清单项目综合单价													7.638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.126275	1.3891	1.56		
		技工人工费(安装)	元	2.820075	1.3554	3.82		
		高级技工人工费(安装)	元	0.636275	1.3722	0.87		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0	0.5	0		
		吸顶灯(X02)	套	0	57.56	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004169	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	m	工程量	9.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-235换	蛇光管安装(保护性拆除(不带电作业)) ˉ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10m	0.1	37.88	0	0	0	8.34	3.788	0	0	0	0.834
小计									3.788	0	0	0	0.834
清单项目综合单价													4.62200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.44615	1.3891	0.62		
		技工人工费(安装)	元	1.95485	1.3554	2.65		
		高级技工人工费(安装)	元	0.3779	1.3722	0.52		
	材料	LED灯带(LL01)	m	0	28	0		
		尼龙扎带 L=100-150	根	0	0.18	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004170	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	4

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-21换	荧光灯具安装 嵌入式 单管(保护性拆除(不带电作业)) ˆ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	63.05	0	0	0	13.87	6.305	0	0	0	1.387
小计									6.305	0	0	0	1.387
清单项目综合单价									7.692				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	1.134475	1.3891	1.58		
		技工人工费(安装)	元	2.8405	1.3554	3.85		
		高级技工人工费(安装)	元	0.64075	1.3722	0.88		
	材料	LED硬灯条(L01)	套	0	37.22	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030412004171	项目名称	装饰灯破坏性拆除	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-14换	座灯头安装(保护性拆除(不带电作业)) ˆ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	38.56	0	0	0	8.49	3.856	0	0	0	0.849
小计									3.856	0	0	0	0.849
清单项目综合单价									4.705				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.6938	1.3891	0.96		
		技工人工费(安装)	元	1.736875	1.3554	2.35		
		高级技工人工费(安装)	元	0.391775	1.3722	0.54		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0	0.5	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		人体感应地脚灯	套	0	47.6	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030404033023	项目名称	风扇破坏性拆除	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[凉霸(EE-04)](保护性拆除(不带电作业)) ˆ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	10套	0.1	177.4	0	0	0	39.05	17.74	0	0	0	3.905
小计									17.74	0	0	0	3.905
清单项目综合单价									21.645				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.08915	1.3891	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.154975	1.3554	12.41		
		高级技工人工费(安装)	元	1.770225	1.3722	2.43		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	凉霸(EE-04)						
	机械							

项目编码	030404033024	项目名称	风扇破坏性拆除	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-265换	排气扇安装[三合一浴霸(EE-05)](保护性拆除(不带电作业)) ˆ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0设备*0)	10套	0.1	177.4	0	0	0	39.05	17.74	0	0	0	3.905
小计									17.74	0	0	0	3.905
清单项目综合单价									21.645				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	2.08915	1.3891	2.9		
		技工人工费(安装)	元	9.154975	1.3554	12.41		
		高级技工人工费(安装)	元	1.770225	1.3722	2.43		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0	0.22	0		
		冲击钻头 φ6mm～12mm	个	0	5.5	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0	0.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备	三合一浴霸(EE-05)						
	机械							

项目编码	030404034045	项目名称	照明开关破坏性拆除	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明(保护性拆除(不带电作业)) ˆ (破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	1	26.79	0	0	0	5.9	26.79	0	0	0	5.9
小计									26.79	0	0	0	5.9
清单项目综合单价									32.69				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)	元	0.3155	1.3891	0.44		
		技工人工费(安装)	元	1.38285	1.3554	1.87		
		高级技工人工费(安装)	元	0.2673	1.3722	0.37		
	材料	一位开关	个	0	7.09	0		
		其他材料费	元	0	1	0		
	主材							
	设备							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030404034046	项目名称	照明开关破坏性拆除			计量单位	个		工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明(保护性拆除(不带电作业))~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	27.72	0	0	0	6.1	2.772	0	0	0	0.61
小计									2.772	0	0	0	0.61
清单项目综合单价													3.382
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.326425		1.3891		0.45		
		技工人工费(安装)				元	1.43035		1.3554		1.94		
		高级技工人工费(安装)				元	0.2765		1.3722		0.38		
	材料	二位开关				个	0		10.4		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034047	项目名称	照明开关破坏性拆除			计量单位	个		工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明(保护性拆除(不带电作业))~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	28.64	0	0	0	6.3	2.864	0	0	0	0.63
小计									2.864	0	0	0	0.63
清单项目综合单价													3.494
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.33735		1.3891		0.47		
		技工人工费(安装)				元	1.478075		1.3554		2		
		高级技工人工费(安装)				元	0.285875		1.3722		0.39		
	材料	三位开关				个	0		13.68		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404034048	项目名称	照明开关破坏性拆除			计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明(保护性拆除(不带电作业))~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	29.57	0	0	0	6.51	2.957	0	0	0	0.651
小计									2.957	0	0	0	0.651
清单项目综合单价													3.608
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.34825		1.3891		0.48		
		技工人工费(安装)				元	1.5258		1.3554		2.07		
		高级技工人工费(安装)				元	0.295075		1.3722		0.4		
	材料	四位开关				个	0		19.25		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035100	项目名称	插座破坏性拆除			计量单位	个		工程量	44			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.408125		1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元	1.78805		1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元	0.09225		1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极插座				个	0		7.58		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035101	项目名称	插座破坏性拆除			计量单位	个		工程量	10			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))~(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	1	31.17	0	0	0	6.86	31.17	0	0	0	6.86
小计									31.17	0	0	0	6.86
清单项目综合单价													38.03
	-	内容				单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元	0.408125		1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元	1.78805		1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元	0.09225		1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极带USB插座				个	0		28.58		0		
		其他材料费				元	0		1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035102	项目名称	插座破坏性拆除			计量单位	个		工程量	17			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极带开关插座				个		0	12.31		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035103	项目名称	插座破坏性拆除			计量单位		个	工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极防溅插座				个		0	21.13		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030404035104	项目名称	插座破坏性拆除			计量单位		个	工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030212-244换	单相插座安装电流(A)16(保护性拆除(不带电作业))-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	10套	0.1	31.17	0	0	0	6.86	3.117	0	0	0	0.686
小计									3.117	0	0	0	0.686
清单项目综合单价													3.803
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.408125	1.3891		0.57		
		技工人工费(安装)				元		1.78805	1.3554		2.42		
		高级技工人工费(安装)				元		0.09225	1.3722		0.13		
	材料	单相二、三极带开关防溅插座				个		0	25.86		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030409B002012	项目名称	卫生间等电位连接破坏性拆除			计量单位		间	工程量	2			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030209-78换	等电位末端金属体与绝缘导线连接(破坏性拆除)-(破坏性拆除:人工*0.25材料*0)	处	1	1.87	0	0	0	0.41	1.87	0	0	0	0.41
小计									1.87	0	0	0	0.41
清单项目综合单价													2.28
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工	普工人工费(安装)				元		0.273	1.3891		0.38		
		技工人工费(安装)				元		0.81675	1.3554		1.11		
		高级技工人工费(安装)				元		0.27775	1.3722		0.38		
	材料	棉纱				kg		0	10.6		0		
		焊锡膏				kg		0	69.5		0		
		焊锡				kg		0	75.6		0		
		测试板				块		0	35		0		
		汽油 70#~90#				kg		0	7.54		0		
		电线 BV-4				m		0	3.63		0		
		铜接线端子 DT-6				个		0	1.2		0		
		其他材料费				元		0	1		0		
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001035	项目名称	弱电工程回收			计量单位		项	工程量	-1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	营销中心、展示区电梯厅弱电工程回收	项	1	0	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0
小计									0	90000	0	0	0
清单项目综合单价													90000
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工												
	材料												
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001036	项目名称	弱电工程回收			计量单位		项	工程量	-1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	LED全采显示屏回收	项	1	0	54255	0	0	0	0	54255	0	0	0
小计									0	54255	0	0	0
清单项目综合单价													54255
	-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004012	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-22多联机室内机回收	台	1	0	1270	0	0	0	0	1270	0	0	0
小计									0	1270	0	0	0

清单项目综合单价								1270
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004013	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-1	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-28多联机室内机回收	台	1	0	1298	0	0	0	0	1298	0	0	0
小计									0	1298	0	0	0

清单项目综合单价								1298
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004014	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-4	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-36多联机室内机回收	台	1	0	1327	0	0	0	0	1327	0	0	0
小计									0	1327	0	0	0

清单项目综合单价								1327
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004015	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-2	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-40多联机室内机回收	台	1	0	1342	0	0	0	0	1342	0	0	0
小计									0	1342	0	0	0

清单项目综合单价								1342
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004016	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-50多联机室内机回收	台	1	0	1385	0	0	0	0	1385	0	0	0
小计									0	1385	0	0	0

清单项目综合单价								1385
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004017	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-3	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-56多联机室内机回收	台	1	0	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0
小计									0	1400	0	0	0

清单项目综合单价								1400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工								
	材料								
	主材								
	设备								
	机械								
项目编码	030701004018	项目名称	多联机室内机回收		计量单位	台	工程量	-8	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-63多联机室内机回收	台	1	0	1443	0	0	0	0	1443	0	0	0
小计									0	1443	0	0	0
清单项目综合单价									1443				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701004019	项目名称	多联机室内机回收	计量单位	台	工程量	-4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-80多联机室内机回收	台	1	0	1617	0	0	0	0	1617	0	0	0
小计									0	1617	0	0	0
清单项目综合单价									1617				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701004020	项目名称	多联机室内机回收	计量单位	台	工程量	-6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-90多联机室内机回收	台	1	0	1660	0	0	0	0	1660	0	0	0
小计									0	1660	0	0	0
清单项目综合单价									1660				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701004021	项目名称	多联机室内机回收	计量单位	台	工程量	-1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-112多联机室内机回收	台	1	0	1761	0	0	0	0	1761	0	0	0
小计									0	1761	0	0	0
清单项目综合单价									1761				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701004022	项目名称	多联机室内机回收	计量单位	台	工程量	-3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SN-125多联机室内机回收	台	1	0	1819	0	0	0	0	1819	0	0	0
小计									0	1819	0	0	0
清单项目综合单价									1819				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701003005	项目名称	多联室外机回收	计量单位	台	工程量	-1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SW-2000W多联分体式空调室外机回收	台	1	0	59258	0	0	0	0	59258	0	0	0
小计									0	59258	0	0	0
清单项目综合单价									59258				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

项目编码	030701003006	项目名称	多联室外机回收	计量单位	台	工程量	-1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	SW-500W多联分体式空调室外机回收	台	1	0	14937	0	0	0	0	14937	0	0	0
小计									0	14937	0	0	0
清单项目综合单价									14937				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料								
	主材								
	设备								
	机械								

项目编码	030701003007	项目名称	空调器保护性拆除	计量单位	套	工程量	-28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW）6[壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量2600W，制热量3900W]	台	1	0	0	750.8	0	0	0	0	750.8	0	0
小计									0	0	750.8	0	0
清单项目综合单价									750.8				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量2600W，制热量3900W						
	机械							

项目编码	030701003008	项目名称	空调器保护性拆除	计量单位	套	工程量	-12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030901-31换	分体式空调器安装(制冷量KW）6[壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量4600W，制热量6300W]	台	1	0	0	1379.9	0	0	0	0	1379.9	0	0
小计									0	0	1379.9	0	0
清单项目综合单价									1379.9				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备	壁挂式分体空调（含室内、外机、空调孔装饰盖、保温冷媒管、支吊架、套管等）制冷量4600W，制热量6300W						
	机械							

项目编码	030701004023	项目名称	暖通工程回收	计量单位	项	工程量	-1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
独立费	营销费全额计取	项	1	0	22399	0	0	0	0	22399	0	0	0
小计									0	22399	0	0	0
清单项目综合单价									22399				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费用明细	人工							
	材料							
	主材							
	设备							
	机械							

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程　　第 1 页，共 1 页
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	-2871.78	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，推荐费率4‰
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
4	赶工措施费	0	(1-合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6874.2	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标　　段：　河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					4002.42
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	-2871.78
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_4+B1_1_5+B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	-2332.48
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬地化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	-539.3
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	6874.2
1-10-1	031301017015	脚手架搭拆		项	1	6874.2	6874.2
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							4002.42

材料设备暂估价计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额（元）	结算单价（元）	数量	差价（元）	合价（元）
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程-机电拆除及回收工程
标段：河套深港科技创新合作区东翼-1项目（河套公馆）室内工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	-3708.1
1	增值税应纳税额	A5	3.02	-3310.8
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	-397.3
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	28067.63
合计				24359.53