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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基
础工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工
程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
深国际华南02-20-02地块项目土石
方、基坑支护及桩基础工程

111044972.89 3652935.20 0 0

1.1 土石方、基坑支护及桩基础工程 111044972.89 3652935.20 0 0

1.1.1 土石方工程 35773229.2 897182.65 0 0

1.1.2 基坑支护工程 31900615.33 1661299.66 0 0

1.1.3 桩基工程 43371128.36 1094452.89 0 0

2 工程建设其他费合计 23904653.50

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 134949626.39 3652935.20 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：土石方工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 31905837.78

2 措施项目 913638.55

2.1 安全文明施工 897182.65

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 769493.48

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 127689.17

2.2 其他措施项目费 16455.9

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 2953752.87

5 含税建安工程造价 35773229.2

合计 71546458.40

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方工程
31905837

.78
0

1-1
04100100
8001

拆除混凝土
结构

1、构件名称:原有硬化地
面、建筑物、构筑物拆除
，含路面等一切钢筋混凝
土
2、拆除构件的厚度或规
格尺寸:钢筋混凝土及附
着物拆除
3、含外运垃圾等
4、材料回收：综合考虑
5、计算规则：按实结算
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 100 403.36 40336 0

1-2
010101B0
01001

挖一般土石
方

1.土壤类别:综合考虑(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用，如需爆破，
另行计费)
2.综合考虑挖土深度、开
挖方式及桩间挖土、爆破
后的二次破碎及装车
3.开挖方式:挖掘机不区
分臂长，投标人自行综合
考虑
4.废弃料品种:综合考虑
5.场地平整:单价内综合
考虑
6.含装车、垂直运输等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m3
271314

.31
7.91

2146096.
19

0

1-3
09010100
1001

石方爆破

1、石方类别:不分类别综
合考虑
2、石方爆破方式:投标人
自行探勘，自行考虑，应
符合爆破等相关文件要求
，相关费用投标人自行考
虑在报价中
3、工作内容包括但不限
于清理工作面、布孔、钻
孔、验孔、装药、填塞、
敷设爆破网路、爆破警戒
、起爆、爆后检查、爆破
措施、办理爆破许可等
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
5141.1

5
102.74

528201.7
5

0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
01010200
7001

回填方

1、回填砖渣
2、含砖渣来源、运输等
所需一切费用
3、考虑后期砖渣挖除、
装车、外运等所需一切费
用
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 2000 140.92 281840 0

1-5
01010200
7002

回填方

1、部位:场地周边平整（
红线外）
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、填方材料品种:原土回
填
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
3440.3

8
26.91 92580.63 0

1-6
01010300
2001

余方弃置

1、废弃物外运(土、砂石
、淤泥、石、孤石、建筑
垃圾、砖渣、砼块等)
2、运距:投标人综合考虑
3、其他事项综合考虑
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
261234

.55
110.31

28816783
.21

0

合计
31905837

.78
0

工程名称： 土石方工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 土石方工程
标    段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

913638.55

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 897182.65

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 769493.48

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 127689.17
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 16455.9

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 16455.9 16455.9

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 913638.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：土石方工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 2953752.87

合计 2953752.87



总承包服务费计价表
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标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 土石方工程 标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-1
手持式风动式凿岩机
拆除有筋混凝土

10m3 0.03 2612.04 41.59 2027.32 838.15 78.3612 1.2477 60.8196 25.1445

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 0.07 153.06 0 1505.75 148.1 10.7142 0 105.4025 10.367

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1914.52 311 0.65823 0 1.91452 0.311

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

小计 89.73363 1.30369 269.28432 43.05352

清单项目综合单价 403.37516000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 64.482504 1.3916 89.73

材料

空心六角钢 kg 0.12 4.94 0.59

合金钢钻头（综合） 个 0.042 6.37 0.27

氧气 m3 0.03 4.16 0.12

乙炔气 kg 0.009 11.27 0.1

高压胶皮风管 φ50mm m 0.018 8.27 0.15

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01285 1 0.01

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00959 766.17 7.35

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1627.99 1.91

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.06465 1557.88 100.72

风动凿岩机  手持式 台班 0.258 11.81 3.05

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.07091 1382.8 98.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.1293 446.81 57.77

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土石方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000974 1044.81 0 4130.96 571.69 1.01764494 0 4.02355504 0.55682606

120001-40 机械破碎石方 软岩 1000m3 0.00001 21134.85 9.01 18584.83 6921.27 0.2113485 0.0000901 0.1858483 0.0692127

120001-41 机械破碎石方 较软岩 1000m3 0.00001 23288.92 15.04 24931.88 7945.15 0.2328892 0.0001504 0.2493188 0.0794515

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 0.000738 153.06 0 1505.75 148.1 0.11295828 0 1.1112435 0.1092978

小计 1.57484092 0.0002405 5.56996564 0.81478806

清单项目综合单价 7.95983512

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.114574 1.3916 1.55

材料

合金钎头(综合) 个 0.000008 29.68 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000003 1 0

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000101 766.17 0.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.001045 1382.8 1.45

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000636 1133.01 0.72

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002028 1627.99 3.3

项目编码 090101001001 项目名称 石方爆破 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-48
电子雷管爆破 一般石
方（平基石方） 较软
岩

100m3 0.01 3517.86 4249.18 1272.95 1234.32 35.1786 42.4918 12.7295 12.3432

小计 35.1786 42.4918 12.7295 12.3432

清单项目综合单价 102.74310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.50533 1.3916 17.4

技工人工费 元 13.04672 1.3625 17.78

材料

空心六角钢 kg 0.05344 4.94 0.26

编织袋 条 3.09123 1 3.09

合金钢钻头（综合） 个 0.03308 6.37 0.21

高压风管φ25mm m 0.00428 30.27 0.13

高压胶皮水管 φ19mm m 0.00707 5.86 0.04

铜芯连接线 m 3.09123 0.88 2.72

乳化炸药 kg 0.42551 12.83 5.46

电子雷管 发 0.86695 31.86 27.62

水 m3 0.08334 4.62 0.39

粘土 m3 0.08853 24.27 2.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4207 1 0.42

机械

风动凿岩机 气腿式 台班 0.04595 13.09 0.6

电动修钎机 台班 0.00482 527.07 2.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0184 521.06 9.59

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换 机械回填 砖渣 100m3 0.01 1497.56 0 728.17 448.33 14.9756 0 7.2817 4.4833

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.81 0 4130.96 571.69 1.04481 0 4.13096 0.57169

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

小计 16.02041 0.05599 112.56036 12.28601

清单项目综合单价 140.92277000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.512261 1.3916 16.02

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.06465 1557.88 100.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1133.01 0.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1627.99 3.39

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000973 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05447827 98.4167121 7.03578246

120001-
221+120001-

222*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000028 0 55.99 165734.29 11846.5 0 0.00156772 4.64056012 0.331702

小计 0 0.05604599 103.0572722 7.36748446

清单项目综合单价 110.48080267

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065783 1557.88 102.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 6 213.45 110.32 2199.69 219.19 1280.7 661.92 13198.14 1315.14

小计 1280.7 661.92 13198.14 1315.14

清单项目综合单价 16455.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 939.966 1.3625 1280.7

材料

草袋 个 60 1.33 79.8

枕木 m3 0.48 840.71 403.54

其他材料费(按百分比计算) 元 19.26 1 19.26

镀锌铁丝（综合） kg 30 5.31 159.3

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 1.5 1627.99 2441.99

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 6 1792.69 10756.14
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工程名称：土石方工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00
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标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 26628449.72

2 措施项目 2638169.85

2.1 安全文明施工 1661299.66

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 655129.75

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 899235.67

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 106934.24

2.2 其他措施项目费 976870.19

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 2633995.76

5 含税建安工程造价 31900615.33

合计 63801230.66

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 灌注桩
9931936.

46
0

1-1
01020200
3001

旋挖灌注桩
（实桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:按设计桩长，在
满足设计要求前提下如遇
提前终孔的按实际桩长，
超灌深度不计入结算工程
量，在清单综合单价中考
虑报价
5、混凝土类型:C30(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑)，超灌高度综合
考虑
6、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
7、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
8、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
5594.2

5
1334.32

7464519.
66

0
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1-2
01020200
3002

旋挖灌注桩
（空桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、计算规则:施工作业面
标高至设计桩顶标高
5、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
6、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
7、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
8、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 753.88 451.67
340504.9

8
0

1-3
01050602
1001

钢筋笼

1、部位：灌注桩
2、钢筋笼制安:根据设计
要求制安到位
3、连接方式综合考虑
4、钢筋型号及直径:综合
考虑
5、计算规则:工程量按图
示净用量计算(钢筋搭接
及钢筋接头不另单独计算
，包含在报价中)
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 335.08 5997
2009474.

76
0

1-4
01030100
5001

截(凿)桩头

1、部位：支护灌注桩凿
桩头
2、桩径:综合考虑
3、凿除高度综合考虑
4、外运及运距中标人综
合考虑
5、包括但不限于将支护
桩桩顶浮浆凿除清理干净
，长度应达到设计要求。
清理干净连接面的残渣、
浮土和积水等
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 125.27 639.86 80155.26 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5
01010200
7003

空桩回填

1、密实度要求:满足设计
及规范要求
2、填方材料品种:素土回
填
3、填方来源、运距综合
考虑在报价中
4、桩长:施工作业面标高
至超灌混凝土完成面标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 466.81 22.27 10395.86 0

1-6
01030200
7001

声测管

1、部位:声测管
2、材质:无缝钢管DN50,
壁厚1.5mm
3、规格型号:满足设计及
规范要求
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
2517.4

1
10.68 26885.94 0

2 咬合桩
4070986.

34
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1
01020200
3003

钻孔成孔-
咬合桩（荤
桩）

1、部位:钻孔成孔-咬合
桩（荤桩）
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:按设计桩长，在
满足设计要求前提下如遇
提前终孔的按实际桩长，
超灌深度不计入结算工程
量，在清单综合单价中考
虑报价
5、混凝土类型:C30(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑)，超灌高度综合
考虑
6、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
7、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
8、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
9、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1292.2

5
1593.15

2058748.
09

0

2-2
01020200
3004

钻孔成孔-
咬合桩（空
桩）

1、部位:钻孔成孔-咬合
桩（荤桩）
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
孤石、飘石、夹层、淤泥
、流沙等不另计费用)
4、计算规则:施工作业面
标高至设计桩顶标高
5、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 178.38 705 125757.9 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3
01020200
3005

钻孔成孔-
咬合桩（素
桩）

1、部位:钻孔成孔-咬合
桩（素桩）
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:按设计桩长，在
满足设计要求前提下如遇
提前终孔的按实际桩长，
超灌深度不计入结算工程
量，在清单综合单价中考
虑报价
5、混凝土类型:C20(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑)，超灌高度综合
考虑
6、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
7、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
8、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
9、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 809.6 1044.1
845303.3

6
0

2-4
01020200
3006

钻孔成孔-
咬合桩（空
桩）

1、部位:钻孔成孔-咬合
桩（素桩）
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
孤石、飘石、夹层、淤泥
、流沙等不另计费用)
4、计算规则:施工作业面
标高至设计桩顶标高
5、入岩类型:中风化、微
风化等综合考虑报价
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 175.65 489.57 85992.97 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5
01050602
1002

钢筋笼

1、部位：咬合桩（荤桩
）
2、钢筋笼制安:根据设计
要求制安到位
2、连接方式综合考虑
3、钢筋型号及直径:综合
考虑
4、计算规则:工程量按图
示净用量计算(钢筋搭接
及钢筋接头不另单独计算
，包含在报价中)
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 146.29 6063.66
887052.8

2
0

2-6
01030100
5002

截(凿)桩头

1、部位：咬合桩凿桩头
2、桩径:综合考虑
3、凿除高度综合考虑
4、外运及运距中标人综
合考虑
5、包括但不限于将支护
桩桩顶浮浆凿除清理干净
，长度应达到设计要求。
清理干净连接面的残渣、
浮土和积水等
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 61.89 639.86 39600.94 0

2-7
01010200
7004

空桩回填

1、密实度要求:满足设计
及规范要求
2、填方材料品种:素土回
填
3、填方来源、运距综合
考虑在报价中
4、桩长:施工作业面标高
至超灌混凝土完成面标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 277.81 22.27 6186.83 0

2-8
01030200
7002

声测管

1、部位:声测管
2、材质:无缝钢管DN50,
壁厚1.5mm
3、规格型号:满足设计及
规范要求
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 581.51 10.68 6210.53 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-9
01010200
2001

挖沟槽土方

1、部位：钻孔咬合桩施
工导槽挖土
2、土壤类别:综合考虑(
遇钢筋砼旧基础、孤石、
飘石、夹层、淤泥、流沙
等不另计费用)
3、综合考虑挖土深度、
开挖方式
4、开挖方式:挖掘机不区
分臂长，投标人自行综合
考虑
5、废弃料品种:综合考虑
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 133.65 12.27 1639.89 0

2-10
01010300
2002

余方弃置

1、废弃物外运(土、砂石
、淤泥、石、孤石、建筑
垃圾、砖渣、砼块等)
2、运距:投标人综合考虑
3、其他事项综合考虑
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 133.65 108.44 14493.01 0

3
二重管旋喷
桩

2635423.
71

0

3-1
01020100
8001

二重管旋喷
桩（实桩）

1、土壤类别及加固深度:
综合考虑
2、桩径:φ600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、采用高压喷射注浆法
进行施工，综合考虑入岩
增加费、引孔费用，不另
计费
5、水泥浆采用P.0.42.5
普通硅酸盐纯水泥浆灌注
,水泥浆水灰比1.0，可加
入0.05%的三乙醇胺，必
须保证成桩后桩身强度能
满足设计要求
6、综合考虑注浆类型及
方法，喷粉喷浆综合考虑
7、计算规则:按设计桩长
，在满足设计要求前提下
如遇提前终孔的按实际桩
长,高出设计桩顶部分桩
长的费用结算时不予计量
8、泥浆固化处理及外运
，运距投标人自行考虑
9、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 8663 284.63
2465749.

69
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2
01020100
8002

二重管旋喷
桩（空桩）

1、土壤类别及加固深度:
综合考虑
2、桩径:φ600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、采用高压喷射注浆法
进行施工，综合考虑入岩
增加费、引孔费用，不另
计费
5、计算规则:施工作业面
标高至设计桩顶标高
6、泥浆固化处理及外运
，运距投标人自行考虑
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1508.4

8
106.69

160939.7
3

0

3-3
01010200
7005

空桩回填

1、密实度要求:满足设计
及规范要求
2、填方材料品种:素土回
填
3、填方来源、运距综合
考虑在报价中
4、桩长:施工作业面标高
至设计标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 392.2 22.27 8734.29 0

4 混凝土工程
842699.1

6
0

4-1
01020201
2001

钢筋混凝土
腰梁、冠梁

1、部位：冠梁、腰梁
2、C30混凝土制作、浇捣
、养护及运输
3、浇筑方式:泵送及非泵
送综合考虑报价
4、计算规则:按图示尺寸
计算，损耗综合考虑报价
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 760.08 695.6
528711.6

5
0

4-2
01050202
6001

挡土板

1、部位：挡土板
2、C30混凝土制作、浇捣
、养护及运输
3、浇筑方式:泵送及非泵
送综合考虑报价
4、计算规则:按图示尺寸
计算，损耗综合考虑报价
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 403.86 630.31 254557 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-3
01050202
6002

咬合桩导槽

1、部位：咬合桩导槽
2、混凝土强度等级:C25
混凝土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 92.01 603.38 55516.99 0

4-4
011201B0
01001

植筋混凝土
面凿毛

1、部位：包括但不限于
腰梁与支护桩接触面凿毛
2、凿毛方式：综合考虑
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 504.97 7.75 3913.52 0

5 模板工程
557229.4

5
0

5-1
01020201
3001

钢筋混凝土
腰梁、冠梁
的模板

1、部位:冠梁、腰梁
2、模板、制作、安装、
拆除
3、计算规则:按混凝土接
触面积计算，损耗综合考
虑报价
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
2974.2

2
100.62

299266.0
2

0

5-2
01050500
3001

咬合桩导槽
的模板

1、部位：咬合桩导槽
2、模板制作及安装
3、制作、安装、拆除
4、计算规则:按混凝土接
触面积计算，损耗综合考
虑报价
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 419.7 95.62 40131.71 0

5-3
01050501
5001

挡土板模板

1、部位：挡土板
2、模板制作及安装
3、制作、安装、拆除
4、计算规则:按混凝土接
触面积计算，损耗综合考
虑报价
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
2695.2

7
80.82

217831.7
2

0

6 钢筋工程
768691.2

8
0

6-1
01050600
1001

腰梁、冠梁
钢筋

1、部位：腰梁、冠梁钢
筋
2、钢筋种类、规格:钢筋
直筋制安，HRB400螺纹钢
，直径φ16
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 13.245 6148.33 81434.63 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2
01050600
1002

腰梁、冠梁
钢筋

1、部位：腰梁、冠梁钢
筋
2、钢筋种类、规格:钢筋
直筋制安，HRB400螺纹钢
，直径φ22
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 53.27 5704.38
303872.3

2
0

6-3
01050600
1003

腰梁、冠梁
钢筋

1、部位：腰梁、冠梁钢
筋
2、钢筋种类、规格:钢筋
箍筋制安，HRB400螺纹钢
，直径φ10
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 17.63 6741.21
118847.5

3
0

6-4
01050601
2001

现浇混凝土
挡土板钢筋

1、部位：挡土板
2、钢筋种类、规格:钢筋
制安，HPB300圆钢，直径
φ8
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 1.22 5816.57 7096.22 0

6-5
01050601
2002

现浇混凝土
挡土板钢筋

1、部位：挡土板
2、钢筋种类、规格:钢筋
制安，HRB400螺纹钢，直
径φ14
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 36.63 5202.67 190573.8 0

6-6
01050600
1004

咬合桩导槽

1、部位：咬合桩导槽
2、钢筋种类、规格:钢筋
制安，HRB400螺纹钢，直
径φ14
3、钢筋连接:焊接、机械
连接费用由投标人综合考
虑，计入本项综合单价之
中，不再单独计量计价
4、满足招标文件、设计
图纸及规范要求

t 2.59 5202.67 13474.92 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-7
010506B0
03001

植筋

1、部位：腰梁与支护桩
间
2、植筋直径:HRB400，直
径16mm
3、含钢筋、封堵材料费
用
4、植筋胶品种:符合设计
要求
5、植入深度:植入腰梁
300mm，植入支护桩300mm
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

根 1894 28.19 53391.86 0

7 桩前挂网
1783034.

96
0

7-1
01020200
9001

喷射混凝土
、水泥砂浆

1、部位：支护桩支护段
喷砼
2、喷射混凝土:C20
3、厚度:100mm
4、混凝土制作、运输、
喷射
5、人工修整边坡
6、计算规则:损耗综合考
虑报价，清单工程量按设
计图示尺寸以面积计算
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
5173.2

4
119.13

616288.0
8

0

7-2
01020200
9002

喷射混凝土
、水泥砂浆

1、部位：预留反压土台
喷砼、临时开挖面喷砼、
出土坡道喷砼
2、喷射混凝土:C20
3、厚度:80mm
4、混凝土制作、运输、
喷射
5、人工修整边坡
6、计算规则:损耗综合考
虑报价，清单工程量按设
计图示尺寸以面积计算
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
3572.6

4
98.99

353655.6
3

0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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7-3
01050602
0001

钢筋网片

1、部位:支护桩支护段挂
网、预留反压土台挂网、
临时开挖面挂网、出土坡
道挂网
2、规格及级别综合考虑
报价
3、挂网钢筋含挂网加强
筋、植桩钢筋、钢筋网
4、钢筋连接:焊接、机械
连接等费用由投标人综合
考虑，计入本项综合单价
之中，不再单独计量计价
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 38.545 7353.97
283458.7

7
0

7-4
01020200
8001

土钉（钢筋
）

1.规格:φ22@1.2*1m土钉
，L=6m
2.土钉采用专用锚杆机机
械成孔
3.土钉采用HRB400钢筋，
制作需要接长时，可以采
用焊接，含加强筋
4.注浆材料采用纯水泥浆
，其标准抗压强度不低于
25Mpa,水泥浆采用
P.O.42.5R复合硅酸盐水
泥拌制，注浆水灰比
0.5~0.6
5.详见大样图，设计说明
6.成孔泥渣外运，运距投
标人自行考虑
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 4247.6 68.05
289049.1

8
0

7-5
01020200
8002

土钉（钢管
）

1.规格:D48*3.0注浆钢管
，L=5m，坡道坡面中部局
部L=8
2.采用专用锚杆机机械成
孔
3.注浆材料采用纯水泥浆
，其标准抗压强度不低于
25Mpa,水泥浆采用
P.O.42.5R复合硅酸盐水
泥拌制，注浆水灰比
0.5~0.6
4.采用钢花管，综合考虑
钢花管费用，含所有辅材
及配件制安
5.详见大样图，设计说明
6.成孔泥渣外运，运距投
标人自行考虑
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m
3146.3

2
74.81 235376.2 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-6
01090200
7001

泄水孔

1、PVC泄水滤管,内径80
用土工布包裹两层
2、泄水孔
Φ80@2.0m×2.0m
3、长度:500mm，入土
450mm
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 255 20.42 5207.1 0

8 钢板桩
263956.5

7
0

8-1
01020200
6001

型钢桩、钢
板桩

1、部位:预留反压土台
2、钢板桩规格：Ⅳ新型
拉森钢板桩
3、钢板桩长度：12m
4、工作内容：打入IV拉
森钢板桩，后移交给主体
工程施工总承包单位
5、土壤类别:综合考虑报
价
6、入岩类型、入岩深度
和机械等综合考虑报价
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 44.75 4231.55
189361.8

6
0

8-2
01020201
5001

钢腰梁、冠
梁

1、部位:预留反压土台
2、材质：H型钢腰梁与角
钢托架焊接,hf≥8mm,HW
型钢350*350,角钢托架与
钢腰梁焊接,hf≥8m，角
钢三角托架@2m
3、工作内容：支撑IV拉
森钢板桩，后移交给主体
工程施工总承包单位
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 2.64 4935.5 13029.72 0

8-3
01020201
4001

钢支撑

1、部位:预留反压土台
2、材质：φ309ⅹ11钢管
斜支撑
3、工作内容：支撑IV拉
森钢板桩，后移交给主体
工程施工总承包单位
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 0.82 4975.31 4079.75 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-4
01020200
6002

型钢桩、钢
板桩

1、部位:支护桩支护段
2、钢板桩规格：22a槽钢
3、钢板桩长度：6m间距
0.5m
4、工作内容：打、拔22a
槽钢，使用时间综合考虑
5、土壤类别:综合考虑报
价
6、入岩类型、入岩深度
和机械等综合考虑报价
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t 54.3 1058.66 57485.24 0

9 锚索
4585451.

98
0

9-1
01020200
7001

锚杆(锚索)

1、地层情况:土石类别综
合考虑，遇钢筋砼旧基础
、孤石、飘石、夹层、淤
泥、流沙等不另计费用
2、锚索采用专用锚杆机
成孔
3、钻孔直径:150mm
4、预应力锚索:4S15.2预
应力锚索，每根钢绞线由
7根钢丝铰合而成,公称直
径15.2mm张拉、制安，钢
绞线性能及规格满足设计
要求，含所有辅材及配件
制安
5、水泥浆制作、运输、
灌注，水泥强度及类型综
合考虑，水灰比综合考虑
，充盈系数综合考虑
6、含锚索的锚头浇捣，
套管、导管等制安，操作
平台搭设、拆除
7、入岩增加费、引孔费
等综合考虑，锚索长度按
设计图示尺寸计算，锚索
基本试验增加的工程量不
再计算
8、详见剖面图、大样图
9、成孔泥渣外运，运距
投标人自行考虑
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 12550 155.89
1956419.

5
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-2
01020200
7002

锚杆(锚索)

1、地层情况:土石类别综
合考虑，遇钢筋砼旧基础
、孤石、飘石、夹层、淤
泥、流沙等不另计费用
2、锚索采用专用锚杆机
成孔
3、钻孔直径:180mm
4、热熔式可回收锚索
:4S15.2预应力锚索，每
根钢绞线由7根钢丝铰合
而成,公称直径15.2mm张
拉、制安，钢绞线性能及
规格满足设计要求，含所
有辅材及配件制安，以便
张拉锁定和回收，预留锚
索宜采用钢管套入保护通
电管线；
5、水泥浆制作、运输、
灌注，水泥强度及类型综
合考虑，水灰比综合考虑
，充盈系数综合考虑
6、含锚索的锚头浇捣，
套管、导管等制安，操作
平台搭设、拆除回收
7、入岩增加费、引孔费
等综合考虑，锚索长度按
设计图示尺寸计算，锚索
基本试验增加的工程量不
再计算
8、详见剖面图、大样图
9、成孔泥渣外运，运距
投标人自行考虑
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 6624 386.26
2558586.

24
0

9-3
01020200
7003

锚杆(锚索)
钻孔、灌浆
套管增加费

1、部位：锚索采用双套
管工艺
2、锚索非扩孔段成孔孔
径不小于150mm，钻孔直
径综合考虑
3、锚杆(锚索)钻孔、灌
浆双套管增加费
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 3312 10.11 33484.32 0

9-4
01020200
7004

锚杆(锚索)
钻孔、灌浆
套管增加费

1、部位：锚索采用双套
管工艺
2、锚索非扩孔段成孔孔
径不小于180mm，钻孔直
径综合考虑
3、锚杆(锚索)钻孔、灌
浆双套管增加费
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 3312 11.16 36961.92 0

10 其他
116225.8

6
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-1
01A00900
1

回灌井

1、回灌井
2、成井方式:综合考虑
3、地层情况:综合考虑
4、成井直径:800mm
5、井深:井底到达基坑坑
底以下5.0m且进入砂层2m
6、井(滤)管类型、直径:
居中1层5mm方格镀锌铁丝
网（用10#铁丝@500绑牢
），内外2层1mm方格塑料
网（用10#铁丝@500绑牢
），外粒径5-20碎石过滤
层
7、钢筋型号及直径:综合
考虑，连接方式综合考虑
，详见设计图纸(钢筋搭
接及钢筋接头不另单独计
算，包含在报价中)
8、笼底：笼底主筋交叉
封闭并包裹
9、成孔泥渣外运，运距
投标人自行考虑
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 6 13650.41 81902.46 0

10-2
01A00900
2

水位观测井

1、地下水位观测井
2、成井方式:综合考虑
3、地层情况:综合考虑
4、成井直径:150mm
5、井深:井底到达基坑坑
底以下5.0m
6、井(滤)管类型、直径
:φ127PVC花管,5~10砾石
过滤层，两层1*1mm尼龙
网
7、井笼类型、规格:详见
设计图纸
8、成孔泥渣外运，运距
投标人自行考虑
9、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 4 8580.85 34323.4 0

11 红线外部分
1072813.

95
0

11-1
临时用水、
临时路口改
造迁移

250108.0
9

0

11-1-
1

04020300
7001

临时路口新
建混凝土路
面

1、部位：临时路口新建
混凝土路面
2、材质:C30混凝土路面
3、厚度:200mm
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 847.46 121.86
103271.4

8
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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11-1-
2

04020201
4001

临时路口级
配碎石垫层

1、部位：临时路口级配
碎石垫层
2、材质:级配碎石垫层
3、厚度:160mm
4、路基压实
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 847.46 42.47 35991.63 0

11-1-
3

04050100
5001

塑料管

一、名称:临时给水改造
，包含内容如下：
1、给水管:给水用聚乙烯
(PE)管 dn110×4.2
PN1.0 热熔连接
2、压力试验、吹扫与清
洗设计要求:满足设计及
规范要求
3、临时用水水表组DN80
（1）、闸阀2个、Y型过
滤器1个、水表1个、压力
表1个、倒流防止器1个
（2）、连接形式:法兰连
接，含法兰片
4、挖沟槽土方：
（1）、土壤类别:综合考
虑
（2）、挖土深度:综合考
虑
（3）、含场内水平运输
、垂直运输
5、回填材质：回填土
6、余方弃置：
（1）、废弃物外运(土、
砂石、淤泥、石、孤石、
建筑垃圾、砖渣、砼块等
)
（2）、运距:投标人综合
考虑
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求
8、本项清单采用按项包
干计价，包干范围囊括本
项全部施工内容及配套相
关费用

项 1 6127.99 6127.99 0

11-1-
4

08050100
6001

管道包封

1、名称:路灯、信号灯管
混凝土包封
2、参数:C30混凝土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 70 166.69 11668.3 0

11-1-
5

04030300
1001

混凝土垫层

1、名称:路灯、信号灯管
混凝土垫层
2、参数:C15混凝土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 3.5 486.86 1704.01 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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11-1-
6

04080300
4001

管道包封

1、名称:通信管混凝土包
封
2、参数:C30混凝土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 61 235.78 14382.58 0

11-1-
7

04030300
1002

混凝土垫层

1、名称:通信管混凝土垫
层
2、参数:C15混凝土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 0.98 486.86 477.12 0

11-1-
8

04080300
4002

管道包封

1、名称:燃气管盖板涵保
护
2、垫层、基础材质及厚
度:C20混凝土垫层,100mm
3、墙身:M10水泥砂浆砌
MU20混凝土砌块,填砂
4、盖板:用预制,C30混凝
土,宽度为50cm,盖板间缝
隙宽2cm,用M10水泥砂浆
填实
5、防渗、防水要求:P6
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件、技术要
求及政府要求

m 66.96 556.8 37283.33 0

11-1-
9

03041301
0001

市政路灯迁
移

一、临时路口市政路灯迁
移，内容如下：
1、市政路灯（含立杆）
保护性迁移
2、市政路灯安装，含：
（1）、含路灯（含立杆
）安装
（2）、含路灯基础制作
、安装
（3）、含法兰盘
400X400X8
（4）、管线规格综合考
虑
（5）、基础接地及接地
调试
（6）、路灯接线及金属
构件热镀锌处理
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件、技术要
求及政府要求
4、本项清单采用按套综
合单价包干计价，包干范
围囊括本项全部施工内容
及配套相关费用

套 1 6332.03 6332.03 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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11-1-
10

03041301
0002

交通信号灯
迁移

一、临时路口交通信号灯
迁移，内容如下：
1、交通信号灯（含立杆
）保护性迁移
2、交通信号灯安装，含
：
（1）、含交通信号灯（
含立杆）安装
（2）、含交通信号灯基
础制作、安装
（3）、含法兰盘
400X400X8
（4）、管线规格综合考
虑
（5）、基础接地及接地
调试
（6）、交通信号灯接线
及金属构件热镀锌处理
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件、技术要
求及政府要求
4、本项清单采用按套综
合单价包干计价，包干范
围囊括本项全部施工内容
及配套相关费用

套 1 6332.03 6332.03 0

11-1-
11

03050601
0001

监控摄像设
备

一、临时路口监控迁移，
内容如下：
1、监控（含立杆）保护
性迁移
2、监控（含立杆）安装
3、管线规格综合考虑
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件、技术要
求及政府要求
5、本项清单采用按套综
合单价包干计价，包干范
围囊括本项全部施工内容
及配套相关费用

套 1 2271.31 2271.31 0

11-1-
12

01010200
2002

挖沟槽土方

1、部位：临时路口改造
迁移，挖基坑、管道沟槽
2、土壤类别:综合考虑
3、挖土深度:综合考虑
4、含场内水平运输、垂
直运输
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 106.31 52.67 5599.35 0

11-1-
13

04010300
1001

沟槽、基坑
回填方

1、部位：临时路口改造
迁移，回填基坑、管道沟
槽
2、材质：回填土
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 35.14 47.5 1669.15 0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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11-1-
14

04010300
1002

沟槽、基坑
回填方

1、部位：临时路口改造
迁移，回填基坑、管道沟
槽
2、材质：回填沙
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 46.11 309.7 14280.27 0

11-1-
15

04010300
3001

余方弃置

1、废弃物外运(土、砂石
、淤泥、石、孤石、建筑
垃圾、砖渣、砼块等)
2、运距:投标人综合考虑
3、其他事项综合考虑
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 25.06 108.44 2717.51 0

11-2
红线外场地
硬化路面

822705.8
6

0

11-2-
1

04020201
6001

红线外场地
硬化路面

1、红线外施工道路硬化
2、材质:C30混凝土
3、厚度：砼硬化厚度不
小于200mm
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
6858.7

4
119.95

822705.8
6

0

合计
26628449

.72
0

工程名称： 基坑支护工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 基坑支护工程
标    段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

2638169.85

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1661299.66

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 655129.75

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 899235.67

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 593238.55

1-1-2-1-1 01A001001
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 712.06 833.13 593238.55

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 267926.96

1-1-2-8-1 01A008001 坡顶底排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 1347.45 198.84 267926.96

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 38070.16

1-1-2-9-1 01A009003 施工区临时集水井

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 25 987.92 24698

1-1-2-9-2 01A009004 施工区临时沉砂井

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 2 6686.08 13372.16

1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 106934.24
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 105110.19

1-11-1 011601003002 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 105110.19 105110.19

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 671760

1-12-1 011601005001 施工降水
提供满足施工降水所需的降水系统，包括设
备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运
转、使用等

项 1 671760 671760

1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0
1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 200000

1-14-1 040602052001 泥浆污水一体化处理设备
1.安装
2.无负荷试运转

套 1 200000 200000

合计 2638169.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 2633995.76

合计 2633995.76



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 基坑支护工程 标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

项目编码 010202003001 项目名称 旋挖灌注桩（实桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.078538 832.53 207.78 2586.43 415.53 65.38524114
16.3186256

4
203.1330393 32.63489514

120004-58
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.080777 720.98 5705.58 274.91 495.71 58.23860146
460.879635

7
22.20640507 40.04196667

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.011405 922.16 135.29 968.64 320.01 10.5172348 1.54298245 11.0473392 3.64971405

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.007595 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 24.862992 6.52843415 61.09911675 11.27196735

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.00375 5237.61 859.57 23297.31 3093.82 19.6410375 3.2233875 87.3649125 11.601825

120004-19

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000(孤石
）

10m3 0.003583 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 11.7293088 3.07983931 28.82398095 5.31763779

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.078538 215.15 23.33 248.22 75.84 16.8974507 1.83229154 19.49470236 5.95632192

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000786 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.04400814 79.5020922 5.68358172

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000786 984.04 0 4630.43 591.29 0.77345544 0 3.63951798 0.46475394

小计 208.0453218 493.4492044 516.3111064 116.6226636

清单项目综合单价 1334.42829616

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.297237 1.3812 4.55

普工人工费 元 21.992195 1.3916 30.6

技工人工费 元 126.885275 1.3625 172.88

材料

钢护筒 t 0.000297 4955.75 1.47

预埋铁件 kg 0.020969 5.02 0.11

合金钻头 φ4～6mm kg 3.198942 5.58 17.85

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.087962 7.08 0.62

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.306951 11.04 3.39

水 m3 2.286743 4.62 10.56

粘土 m3 0.064925 24.27 1.58

普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.019806 444.13 452.93

其他材料费(按百分比计算) 元 4.943833 1 4.94

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.008957 3217.86 28.82

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.004053 897.37 3.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.050774 1557.88 79.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 717.94 0.34

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.006283 2505.77 15.74

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000785 4775.94 3.75

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005498 1627.99 8.95

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.105055 3217.86 338.05

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.020679 1073.87 22.21

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.010697 319.11 3.41

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025917 385.63 9.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.012566 177.16 2.23

项目编码 010202003002 项目名称 旋挖灌注桩（空桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.078538 832.53 207.78 2586.43 415.53 65.38524114
16.3186256

4
203.1330393 32.63489514

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.078538 215.15 23.33 248.22 75.84 16.8974507 1.83229154 19.49470236 5.95632192

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000786 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.04400814 79.5020922 5.68358172

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000786 984.04 0 4630.43 591.29 0.77345544 0 3.63951798 0.46475394

小计 83.05614728 18.19492532 305.7693519 44.73955272

清单项目综合单价 451.75997720

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.297248 1.3812 4.55

普工人工费 元 8.417144 1.3916 11.71

技工人工费 元 49.01844 1.3625 66.79

材料

预埋铁件 kg 0.02097 5.02 0.11

合金钻头 φ4～6mm kg 1.269169 5.58 7.08

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.087962 7.08 0.62

水 m3 1.957159 4.62 9.04

粘土 m3 0.047908 24.27 1.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.180283 1 0.18

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.004053 897.37 3.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.050775 1557.88 79.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 717.94 0.34

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.006283 2505.77 15.74

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000785 4775.94 3.75

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005498 1627.99 8.95

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.056547 3217.86 181.96

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025917 385.63 9.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.012566 177.16 2.23

项目编码 010506021001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 钢筋
Φ12mm,钢筋 Φ20mm

t 1 1444.95 3343.04 331.08 573.18 1444.95 3343.04 331.08 573.18

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 1.981915 90.57 25.22 11.9 26.08 179.5020416 49.9838963 23.5847885 51.6883432

小计 1624.452042 3393.023896 354.6647885 624.8683432

清单项目综合单价 5997.00906955

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 161.442996 1.3916 224.66

技工人工费 元 1027.361653 1.3625 1399.78

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.9315 5.35 4.98

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 20.215531 2.19 44.27

钢筋 Φ20mm t 0.904 3177.88 2872.8

钢筋 Φ12mm t 0.121 3245.13 392.66

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 33.833308 1 33.83

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.495479 47.61 23.59

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1073.87 128.86

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 40.16 1.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 22.02 8.59
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交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 170.93 188.02

项目编码 010301005001 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2474.78 0 1298.25 747.65 247.478 0 129.825 74.765

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 1128.4 0 8126.9 879.36 1.1284 0 8.1269 0.87936

120001-
221+120001-

222*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 165734.29 11846.5 0 0.05599 165.73429 11.8465

小计 248.6064 0.05599 303.68619 87.49086

清单项目综合单价 639.83944000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 178.648164 1.3916 248.61

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.106108 1557.88 165.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 1036.21 1.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1627.99 6.82

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 11.81 5.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 247.58 123.91

项目编码 010102007003 项目名称 空桩回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1269.98 0 0 336.06 12.6998 0 0 3.3606

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 13.68384 0 4.63043 3.95189

清单项目综合单价 22.26616000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.833139 1.3916 13.68

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.00516 897.37 4.63

项目编码 010302007001 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装 ^ 无缝钢管(综合)

t 0.001796 644.38 4699.68 185.56 418.76 1.15730648 8.44062528 0.33326576 0.75209296

小计 1.15730648 8.44062528 0.33326576 0.75209296

清单项目综合单价 10.68329048

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.223271 1.3916 0.31

技工人工费 元 0.620937 1.3625 0.85

材料

无缝钢管(综合) t 0.001917 4334.34 8.31

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.006103 7.08 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.083526 1 0.08

机械

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.001831 177.16 0.32

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.00019 45.88 0.01

项目编码 010202003003 项目名称 钻孔成孔-咬合桩（荤桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-27
全套管钻孔咬合桩机成
孔 土层

10m3 0.113095 1064.31 846.2 2137.55 476.71 120.3681395 95.700989 241.7462173 53.91351745

120004-59
全套管成孔桩 灌注混
凝土

10m3 0.115939 601.44 5025.99 274.91 430.09 69.73035216
582.708254

6
31.87279049 49.86420451

120004-20
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.000484 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 1.3880394 0.33094468 3.4963676 0.63371088

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.003215 4588.77 683.77 20965.37 2746.7 14.75289555 2.19832055 67.40366455 8.8306405

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.004551 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 13.05158535 3.11183727 32.8759689 5.95871532

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.113095 215.15 23.33 248.22 75.84 24.33238925 2.63850635 28.0724409 8.5771248

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001131 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.06332469 114.3980487 8.17828362

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001131 984.04 0 4630.43 591.29 1.11294924 0 5.23701633 0.66874899

小计 244.7363504 686.7521772 525.1025147 136.6249461

清单项目综合单价 1593.21598834

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.748034 1.3812 6.56

普工人工费 元 34.017692 1.3916 47.34

技工人工费 元 140.062388 1.3625 190.84

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 0.843066 5.58 4.7

粘土 m3 0.007738 24.27 0.19

水 m3 0.72893 4.62 3.37

钢丝绳（综合） kg 0.886659 12.33 10.93

刀具(钢套管专用) 把 0.048065 619.47 29.77

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.006786 7964.6 54.05

其他材料费(按百分比计算) 元 6.79929 1 6.8

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.440565 11.04 4.86

普通预拌水下混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.288072 444.13 572.07

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.008192 4013.28 32.88

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.017663 4013.28 70.89

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005836 897.37 5.24

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.073115 1557.88 113.9

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000679 717.94 0.49

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.009048 2505.77 22.67

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001131 4775.94 5.4

搓管机 台班 0.055755 1161.17 64.74

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=75 台班 0.055755 3174.62 177

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.02968 1073.87 31.87

项目编码 010202003004 项目名称 钻孔成孔-咬合桩（空桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-27
全套管钻孔咬合桩机成
孔 土层

10m3 0.113096 1064.31 846.2 2137.55 476.71 120.3692038 95.7018352 241.7483548 53.91399416

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.113096 215.15 23.33 248.22 75.84 24.3326044 2.63852968 28.07268912 8.57720064
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120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001131 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.06332469 114.3980487 8.17828362

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001131 984.04 0 4630.43 591.29 1.11294924 0 5.23701633 0.66874899

小计 145.8147574 98.40368957 389.456109 71.33822741

清单项目综合单价 705.01278333

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.748094 1.3812 6.56

普工人工费 元 22.735084 1.3916 31.64

技工人工费 元 78.986107 1.3625 107.62

材料

水 m3 0.57905 4.62 2.68

钢丝绳（综合） kg 0.88667 12.33 10.93

刀具(钢套管专用) 把 0.048066 619.47 29.78

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.006786 7964.6 54.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.974375 1 0.97

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005836 897.37 5.24

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.073116 1557.88 113.91

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000679 717.94 0.49

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.009048 2505.77 22.67

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001131 4775.94 5.4

搓管机 台班 0.055756 1161.17 64.74

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=75 台班 0.055756 3174.62 177

项目编码 010202003005 项目名称 钻孔成孔-咬合桩（素桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-27
全套管钻孔咬合桩机成
孔 土层

10m3 0.078538 1064.31 846.2 2137.55 476.71 83.58877878 66.4588556 167.8789019 37.43984998

120004-59换

全套管成孔桩 灌注混
凝土 ^ 普通预拌水下
混凝土 C20,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.081642 601.44 4763.76 274.91 416.98 49.10276448
388.922893

9
22.44420222 34.04308116

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.004967 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 14.24461095 3.39628559 35.8811113 6.50339244

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.078538 215.15 23.33 248.22 75.84 16.8974507 1.83229154 19.49470236 5.95632192

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000786 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.04400814 79.5020922 5.68358172

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000786 984.04 0 4630.43 591.29 0.77345544 0 3.63951798 0.46475394

小计 164.6070604 460.6543348 328.840528 90.09098116

清单项目综合单价 1044.19290426

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.297242 1.3812 4.55

普工人工费 元 22.934335 1.3916 31.92

技工人工费 元 94.044262 1.3625 128.14

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 0.507592 5.58 2.83

粘土 m3 0.004659 24.27 0.11

水 m3 0.492356 4.62 2.27

钢丝绳（综合） kg 0.615734 12.33 7.59

刀具(钢套管专用) 把 0.033378 619.47 20.68

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.004712 7964.6 37.53

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.310238 11.04 3.43

其他材料费(按百分比计算) 元 4.561296 1 4.56

普通预拌水下混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.907038 420.76 381.65

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.00894 4013.28 35.88

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.004053 897.37 3.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.050775 1557.88 79.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 717.94 0.34

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.006283 2505.77 15.74

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000785 4775.94 3.75

搓管机 台班 0.038719 1161.17 44.96

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=75 台班 0.038719 3174.62 122.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0209 1073.87 22.44

项目编码 010202003006 项目名称 钻孔成孔-咬合桩（空桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-27
全套管钻孔咬合桩机成
孔 土层

10m3 0.078537 1064.31 846.2 2137.55 476.71 83.58771447 66.4580094 167.8767644 37.43937327

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.078537 215.15 23.33 248.22 75.84 16.89723555 1.83226821 19.49445414 5.95624608

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000786 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.04400814 79.5020922 5.68358172

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000786 984.04 0 4630.43 591.29 0.77345544 0 3.63951798 0.46475394

小计 101.2584055 68.33428575 270.5128287 49.54395501

清单项目综合单价 489.64947489

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.297213 1.3812 4.55

普工人工费 元 15.787896 1.3916 21.97

技工人工费 元 54.850224 1.3625 74.73

材料

水 m3 0.402109 4.62 1.86

钢丝绳（综合） kg 0.615729 12.33 7.59

刀具(钢套管专用) 把 0.033378 619.47 20.68

成品钢套管 δ=30.0mm t 0.004712 7964.6 37.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.676634 1 0.68

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.004053 897.37 3.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.050774 1557.88 79.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 717.94 0.34

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.006283 2505.77 15.74

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000785 4775.94 3.75

搓管机 台班 0.038719 1161.17 44.96

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=75 台班 0.038719 3174.62 122.92

项目编码 010506021002 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换

混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 钢筋
Φ12mm,钢筋
Φ20~28mm

t 1 1444.95 3368.09 331.08 574.43 1444.95 3368.09 331.08 574.43

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 0.683574 90.57 25.22 11.9 26.08 61.91129718
17.2397362

8
8.1345306 17.82760992

010002-141
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) φ＞25

10个接头 1.257776 101.65 39.39 19.52 30.27 127.8529304
49.5437966

4
24.55178752 38.07287952

小计 1634.714228 3434.873533 363.7663181 630.3304894

清单项目综合单价 6063.68456806

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 163.457362 1.3916 227.47
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人工 技工人工费 元 1032.844566 1.3625 1407.25

材料

直螺纹连接套筒 φ≤32 个 12.829312 3.39 43.49

镀锌铁丝（综合） kg 1.314922 5.35 7.03

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 6.972452 2.19 15.27

钢筋 Φ20~28mm t 0.904 3205.31 2897.6

钢筋 Φ12mm t 0.121 3245.13 392.66

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 34.332432 1 34.33

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.686581 47.61 32.69

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1073.87 128.86

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 40.16 1.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 22.02 8.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.1 170.93 188.02

项目编码 010301005002 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2474.78 0 1298.25 747.65 247.478 0 129.825 74.765

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 1128.4 0 8126.9 879.36 1.1284 0 8.1269 0.87936

120001-
221+120001-

222*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 165734.29 11846.5 0 0.05599 165.73429 11.8465

小计 248.6064 0.05599 303.68619 87.49086

清单项目综合单价 639.83944000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 178.648164 1.3916 248.61

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.106108 1557.88 165.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 1036.21 1.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1627.99 6.82

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 11.81 5.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 247.58 123.91

项目编码 010102007004 项目名称 空桩回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1269.98 0 0 336.06 12.6998 0 0 3.3606

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 13.68384 0 4.63043 3.95189

清单项目综合单价 22.26616000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.833139 1.3916 13.68

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.00516 897.37 4.63

项目编码 010302007002 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装 ^ 无缝钢管(综合)

t 0.001796 644.38 4699.68 185.56 418.76 1.15730648 8.44062528 0.33326576 0.75209296

小计 1.15730648 8.44062528 0.33326576 0.75209296

清单项目综合单价 10.68329048

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.223299 1.3916 0.31

技工人工费 元 0.621016 1.3625 0.85

材料

无缝钢管(综合) t 0.001917 4334.34 8.31

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.006104 7.08 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.083537 1 0.08

机械

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.001831 177.16 0.32

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.00019 45.88 0.01

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252721 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

小计 0 0.05599 101.1477 7.23102

清单项目综合单价 108.43471000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.06465 1557.88 100.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 010201008001 项目名称 二重管旋喷桩（实桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-26换

高压旋喷水泥桩 喷浆
双重管 双重管旋喷桩
机 ^ 普通硅酸盐水泥(
国产) 42.5(R)(散装)

10m 0.1 371.04 783.63 404.43 166.27 37.104 78.363 40.443 16.627

120002-24
高压旋喷水泥桩 钻孔
液压钻机

10m 0.1 174.13 10.35 329.09 70.11 17.413 1.035 32.909 7.011
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060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.028274 215.15 23.33 248.22 75.84 6.0831511 0.65963242 7.01817228 2.14430016

120002-73
扩孔（引孔） 孔径D（
mm） 400＜D≤600

10m 0.005911 325.57 39.59 430.89 118.92 1.92444427 0.23401649 2.54699079 0.70293612

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000283 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.01584517 28.6247991 2.04637866

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000283 984.04 0 4630.43 591.29 0.27848332 0 1.31041169 0.16733507

小计 62.80307869 80.30749408 112.8523739 28.69895001

清单项目综合单价 284.66189664

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.187005 1.3812 1.64

普工人工费 元 15.252581 1.3916 21.23

技工人工费 元 29.312582 1.3625 39.94

材料

金属周转材料摊销费 元 0.264381 0.885 0.23

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.2244 315.93 70.89

水 m3 1.72076 4.62 7.95

粘土 m3 0.02 24.27 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 0.743658 1 0.74

机械

长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600 台班 0.003215 792.08 2.55

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.001459 897.37 1.31

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.018279 1557.88 28.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00017 717.94 0.12

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.002262 2505.77 5.67

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000283 4775.94 1.35

液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250 台班 0.0254 933 23.7

双重管旋喷桩机 台班 0.0164 970.71 15.92

泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150 台班 0.0127 228.32 2.9

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.0164 228.1 3.74

电动多级离心清水泵  扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100 台班 0.0163 412.6 6.73

泥浆泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0417 248.45 10.36

高压注浆泵 压力P（MPa） P=50 台班 0.0163 317.18 5.17

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.0164 294.95 4.84

项目编码 010201008002 项目名称 二重管旋喷桩（空桩） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-24
高压旋喷水泥桩 钻孔
液压钻机

10m 0.1 174.13 10.35 329.09 70.11 17.413 1.035 32.909 7.011

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.028274 215.15 23.33 248.22 75.84 6.0831511 0.65963242 7.01817228 2.14430016

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000283 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.01584517 28.6247991 2.04637866

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000283 984.04 0 4630.43 591.29 0.27848332 0 1.31041169 0.16733507

小计 23.77463442 1.71047759 69.86238307 11.36901389

清单项目综合单价 106.71650897

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.187006 1.3812 1.64

普工人工费 元 5.81823 1.3916 8.1

技工人工费 元 10.303371 1.3625 14.04

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006658 1 0.01

水 m3 0.26376 4.62 1.22

粘土 m3 0.02 24.27 0.49

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.001459 897.37 1.31

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.018279 1557.88 28.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00017 717.94 0.12

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.002262 2505.77 5.67

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000283 4775.94 1.35

液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250 台班 0.0254 933 23.7

泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150 台班 0.0127 228.32 2.9

泥浆泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0254 248.45 6.31

项目编码 010102007005 项目名称 空桩回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1269.98 0 0 336.06 12.6998 0 0 3.3606

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 13.68384 0 4.63043 3.95189

清单项目综合单价 22.26616000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.833139 1.3916 13.68

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.00516 897.37 4.63

项目编码 010202012001 项目名称 钢筋混凝土腰梁、冠梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-85
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 混凝土

10m3 0.1 1423.24 4526.05 376.93 629.85 142.324 452.605 37.693 62.985

小计 142.324 452.605 37.693 62.985

清单项目综合单价 695.60700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.3388 1.3916 33.87

技工人工费 元 79.5992 1.3625 108.45

材料

水 m3 0.075 4.62 0.35

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 441.16 447.78

其他材料费(按百分比计算) 元 4.481 1 4.48

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1820.99 36.42

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.18 1.27

项目编码 010502026001 项目名称 挡土板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-24换

混凝土挡土墙 混凝土
^ 泵送预拌混凝土
C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 897.05 4538.37 376.42 491.19 89.705 453.837 37.642 49.119

小计 89.705 453.837 37.642 49.119

清单项目综合单价 630.30300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3916 21.4

技工人工费 元 50.1314 1.3625 68.3

材料

水 m3 0.3392 4.62 1.57

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 441.16 447.78

其他材料费(按百分比计算) 元 4.493 1 4.49
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机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1820.99 36.42

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 10.18 1.22

项目编码 010502026002 项目名称 咬合桩导槽 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-60换

现浇混凝土导墙 混凝
土 ^ 泵送预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 621.09 4613.76 376.93 421.98 62.109 461.376 37.693 42.198

小计 62.109 461.376 37.693 42.198

清单项目综合单价 603.37600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.7397 1.3916 19.12

技工人工费 元 31.5517 1.3625 42.99

材料

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 426.32 432.71

细石混凝土增加费 m3 1.01 19.42 19.61

其他材料费(按百分比计算) 元 9.047 1 9.05

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1820.99 36.42

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.18 1.27

项目编码 011201B001001 项目名称 植筋混凝土面凿毛 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-12
钢筋混凝土表面打花、
凿毛

100m2 0.01 341.64 37.6 282.14 112.45 3.4164 0.376 2.8214 1.1245

小计 3.4164 0.376 2.8214 1.1245

清单项目综合单价 7.73830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.45499 1.3916 3.42

材料

空心六角钢 kg 0.00554 4.94 0.03

编织袋 条 0.5 0.66 0.33

合金钢钻头(一字型) 个 0.00194 4.32 0.01

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.00083 7.89 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0037 1 0

机械

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.006 446.81 2.68

风动凿岩机  手持式 台班 0.0119 11.81 0.14

项目编码 010202013001 项目名称 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-14
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 模板

100m2 0.01 6927.14 1067.77 168.59 1898.49 69.2714 10.6777 1.6859 18.9849

小计 69.2714 10.6777 1.6859 18.9849

清单项目综合单价 100.61990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.18991 1.3916 21.14

技工人工费 元 35.32703 1.3625 48.13

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.6454 4.65 3

铁钉(综合) kg 0.3297 4.87 1.61

松杂枋板材 m3 0.00014 1684.96 0.24

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

钢模板 kg 0.738 5.31 3.92

木支撑 m3 0.00109 1592.92 1.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1057 1 0.11

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00071 991.54 0.7

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00134 714.64 0.96

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00009 25.46 0

木工平刨床  刨削宽度B（mm） B=500 台班 0.00071 30.99 0.02

项目编码 010505003001 项目名称 咬合桩导槽的模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-13 现浇混凝土导墙 模板 100m2 0.01 5625.02 2324.49 7.64 1605.26 56.2502 23.2449 0.0764 16.0526

小计 56.2502 23.2449 0.0764 16.0526

清单项目综合单价 95.62410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.84515 1.3916 9.53

技工人工费 元 34.29323 1.3625 46.72

材料

预埋铁件 kg 0.971 5.02 4.87

铁钉(综合) kg 0.019 4.87 0.09

零星卡具 kg 0.117 5.49 0.64

松杂枋板材 m3 0.007 1684.96 11.79

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.623 5.31 3.31

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.367 4.25 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2301 1 0.23

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.46 0.08

项目编码 010505015001 项目名称 挡土板模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3882.32 914.82 2064.35 1220.6 38.8232 9.1482 20.6435 12.206

小计 38.8232 9.1482 20.6435 12.206

清单项目综合单价 80.82090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.86941 1.3916 9.56

技工人工费 元 21.47798 1.3625 29.26

材料

对拉螺栓 kg 0.212 4.09 0.87

钢模板连接件 kg 0.235 3.89 0.91

模板嵌缝料 kg 0.05 0.87 0.04

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.3682 4.25 1.56

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 4.65 0.11

松杂枋板材 m3 0.001 1684.96 1.68

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0906 1 0.09

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0029 620.37 1.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 991.54 18.84

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 25.46 0.01

项目编码 010506001001 项目名称 腰梁、冠梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ16

t 1 378.06 3293.31 8.12 265.29 378.06 3293.31 8.12 265.29
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010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 814.07 87.33 83.76 225.77 814.07 87.33 83.76 225.77

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 6.455267 90.57 25.22 11.9 26.08 584.6535322
162.801833

7
76.8176773 168.3533634

小计 1776.783532 3543.441834 168.6976773 659.4133634

清单项目综合单价 6148.33640659

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 192.413926 1.3916 267.76

技工人工费 元 1107.515424 1.3625 1508.99

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.165 3244.13

镀锌铁丝（综合） kg 5.353975 5.35 28.64

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 65.843715 2.19 144.2

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 52.348448 1 52.35

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.02 4.4

锥型螺纹车丝机 台班 1.613817 47.61 76.83

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 010506001002 项目名称 腰梁、冠梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ22

t 1 378.06 3308.91 8.12 266.07 378.06 3308.91 8.12 266.07

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 814.07 87.33 83.76 225.77 814.07 87.33 83.76 225.77

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 3.461611 90.57 25.22 11.9 26.08 313.5181083
87.3018294

2
41.1931709 90.27881488

小计 1505.648108 3483.541829 133.0731709 582.1188149

清单项目综合单价 5704.38192347

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 155.33451 1.3916 216.16

技工人工费 元 946.396886 1.3625 1289.47

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1025 3.18 3259.5

镀锌铁丝（综合） kg 3.946957 5.35 21.12

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 35.308429 2.19 77.33

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 51.470796 1 51.47

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.02 4.4

锥型螺纹车丝机 台班 0.865403 47.61 41.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 010506001003 项目名称 腰梁、冠梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-115换

现浇构件箍筋 螺纹钢
制作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10

t 1 796.46 3517.55 43.66 389.76 796.46 3517.55 43.66 389.76

010002-116
现浇构件箍筋 螺纹钢
安装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1566.81 11.77 0 415.2 1566.81 11.77 0 415.2

小计 2363.27 3529.32 43.66 804.96

清单项目综合单价 6741.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 274.793 1.3916 382.4

技工人工费 元 1453.853 1.3625 1980.87

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.363 3430.26

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08

其他材料费(按百分比计算) 元 51.98 1 51.98

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 36.8 11.78

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 37.2 7.44

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.02 24.44

项目编码 010506012001 项目名称 现浇混凝土挡土板钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧光圆钢
筋 HPB300 φ8

t 1 561.9 3409.33 21.96 320.72 561.9 3409.33 21.96 320.72

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1147.85 48.63 0 306.18 1147.85 48.63 0 306.18

小计 1709.75 3457.96 21.96 626.9

清单项目综合单价 5816.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 199.273 1.3916 277.31

技工人工费 元 1051.331 1.3625 1432.44

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3342.48 3409.33

镀锌铁丝（综合） kg 9.09 5.35 48.63

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.3 36.8 11.04

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.2 4.09

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.02 6.83

项目编码 010506012002 项目名称 现浇混凝土挡土板钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ14

t 1 378.06 3338.04 8.12 267.52 378.06 3338.04 8.12 267.52

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 814.07 87.33 83.76 225.77 814.07 87.33 83.76 225.77

小计 1192.13 3425.37 91.88 493.29

清单项目综合单价 5202.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3916 156.5

技工人工费 元 760.093 1.3625 1035.63

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.208 3288.2

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.35 12.41

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.62 1 50.62

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76
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机械
钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.02 4.4

项目编码 010506001004 项目名称 咬合桩导槽 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ14

t 1 378.06 3338.04 8.12 267.52 378.06 3338.04 8.12 267.52

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 814.07 87.33 83.76 225.77 814.07 87.33 83.76 225.77

小计 1192.13 3425.37 91.88 493.29

清单项目综合单价 5202.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3916 156.5

技工人工费 元 760.093 1.3625 1035.63

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.208 3288.2

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.35 12.41

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.62 1 50.62

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 37.2 3.72

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.02 4.4

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 170.93 83.76

项目编码 010506B003001 项目名称 植筋 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-154换
建筑植筋 直径φ(mm)
φ=16 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ16

10根 0.1 133.39 75.23 31.95 41.34 13.339 7.523 3.195 4.134

小计 13.339 7.523 3.195 4.134

清单项目综合单价 28.19100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8492 1.3916 2.57

技工人工费 元 7.9017 1.3625 10.77

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 0.948 3.165 3

电锤钻头（综合） 个 0.05 39.82 1.99

植筋结构胶 kg 0.113 21.75 2.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.074 1 0.07

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.014 228.18 3.19

项目编码 010202009001 项目名称 喷射混凝土、水泥砂浆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-
51+120003-
52*5换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm) ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m2 0.1 386.72 463.18 201.54 139.9 38.672 46.318 20.154 13.99

小计 38.672 46.318 20.154 13.99

清单项目综合单价 119.13400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.1949 1.3916 8.62

技工人工费 元 22.0558 1.3625 30.05

材料

高压风管φ25mm m 0.06 30.27 1.82

水 m3 0.3454 4.62 1.6

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1045 406.19 42.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.459 1 0.46

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0185 503.55 9.32

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0208 521.06 10.84

项目编码 010202009002 项目名称 喷射混凝土、水泥砂浆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-
51+120003-
52*3换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:80mm) ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m2 0.1 327.39 374.19 170.77 117.55 32.739 37.419 17.077 11.755

小计 32.739 37.419 17.077 11.755

清单项目综合单价 98.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.2437 1.3916 7.3

技工人工费 元 18.6728 1.3625 25.44

材料

高压风管φ25mm m 0.0508 30.27 1.54

水 m3 0.2922 4.62 1.35

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0841 406.19 34.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.37 1 0.37

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0157 503.55 7.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0176 521.06 9.17

项目编码 010506020001 项目名称 钢筋网片 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 1 2491.31 3542.76 451.26 868.64 2491.31 3542.76 451.26 868.64

小计 2491.31 3542.76 451.26 868.64

清单项目综合单价 7353.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 235.998 1.3916 328.41

技工人工费 元 1587.45 1.3625 2162.9

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 1.02 3342.48 3409.33

镀锌铁丝(综合) kg 0.9 4.65 4.19

低合金钢焊条 E43系列 kg 13.3 7.08 94.16

其他材料费(按百分比计算) 元 35.08 1 35.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.64 170.93 451.26

项目编码 010202008001 项目名称 土钉（钢筋） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-43换

土钉成孔、灌浆 ^ (钻
孔直径在100mm以上、
150mm以内的:人工
*1.1) 普通硅酸盐水泥
(国产) 42.5(R)(散装)

100m 0.01 1798.73 419.93 1701.63 618.58 17.9873 4.1993 17.0163 6.1858

120003-54换

钢筋锚杆制作、安装 ^
钢筋 Φ22mm,螺杆带帽
（锚杆专用）,塑料软
管

t 0.002987 3056.14 3272.94 267.27 991.46 9.12869018 9.77627178 0.79833549 2.96149102
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小计 27.11599018 13.97557178 17.81463549 9.14729102

清单项目综合单价 68.05348847

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.241214 1.3916 3.12

技工人工费 元 17.611207 1.3625 24

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.01213 315.93 3.83

钢筋 Φ22mm t 0.003046 3176.99 9.68

空心六角钢 kg 0.0001 4.94 0

合金钢钻头（综合） 个 0.031 6.37 0.2

高压胶皮管 φ57mm m 0.015 8.5 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.138389 1 0.14

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004032 37.2 0.15

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.003255 199.13 0.65

风动凿岩机 气腿式 台班 0.0561 13.09 0.73

风动灌浆机 台班 0.01 224.26 2.24

风动锻钎机 台班 0.0011 447.05 0.49

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.026 521.06 13.55

项目编码 010202008002 项目名称 土钉（钢管） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-43换

土钉成孔、灌浆 ^ (钻
孔直径在100mm以上、
150mm以内的:人工
*1.1) 普通硅酸盐水泥
(国产) 42.5(R)(散装)

100m 0.01 1798.73 419.93 1701.63 618.58 17.9873 4.1993 17.0163 6.1858

120003-54换

钢筋锚杆制作、安装 ^
D48*3.0钢花管,螺杆带
帽（锚杆专用）,塑料
软管

t 0.003329 3056.14 4465.24 267.27 1051.08 10.17389006
14.8647839

6
0.88974183 3.49904532

小计 28.16119006 19.06408396 17.90604183 9.68484532

清单项目综合单价 74.81616117

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.34041 1.3916 3.26

技工人工费 元 18.278304 1.3625 24.9

材料

D48*3.0钢花管 t 0.003396 4334.34 14.72

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.01213 315.93 3.83

空心六角钢 kg 0.0001 4.94 0

合金钢钻头（综合） 个 0.031 6.37 0.2

高压胶皮管 φ57mm m 0.015 8.5 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.188774 1 0.19

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004494 37.2 0.17

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.003629 199.13 0.72

风动凿岩机 气腿式 台班 0.0561 13.09 0.73

风动灌浆机 台班 0.01 224.26 2.24

风动锻钎机 台班 0.0011 447.05 0.49

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.026 521.06 13.55

项目编码 010902007001 项目名称 泄水孔 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

110401-263

入廊硬聚氯乙烯(PVC-
U)平壁管敷设(承插式
胶圈接口) 管外径
dn(mm) dn≤110 ^ 硬
聚氯乙烯(UPVC)塑料给
水管(承插带密封圈接
口) DN80 φ100 PN1.0

10m 0.055 159.53 161.62 0.08 50.3 8.77415 8.8891 0.0044 2.7665

小计 8.77415 8.8891 0.0044 2.7665

清单项目综合单价 20.43415000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.81016 1.3916 2.52

技工人工费 元 3.739395 1.3625 5.09

高级技工人工费 元 0.83963 1.3812 1.16

材料

砂布 张 0.02871 1.11 0.03

润滑油 kg 0.00407 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.000165 25.46 0

项目编码 010202006001 项目名称 型钢桩、钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76 柴油打桩机 打钢板桩 t 1 191.96 3596.07 192.45 244.35 191.96 3596.07 192.45 244.35

120003-82 安拆导向夹具 10m 0.042459 64.48 32.34 39.95 21.54 2.73775632 1.37312406 1.69623705 0.91456686

小计 194.6977563 3597.443124 194.1462371 245.2645669

清单项目综合单价 4231.55168429

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.182875 1.3916 16.95

技工人工费 元 130.453803 1.3625 177.74

材料

IV拉森钢板桩 t 1.01 3560.47 3596.07

预埋铁件 kg 0.016983 5.02 0.09

松杂枋板材 m3 0.000764 1684.96 1.29

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.08 1073.87 85.91

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.081274 1331.73 108.24

项目编码 010202015001 项目名称 钢腰梁、冠梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-86换

明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装 ^ HW型
钢350*350及角钢托架

t 1 357.8 3933.5 329.31 314.89 357.8 3933.5 329.31 314.89

小计 357.8 3933.5 329.31 314.89

清单项目综合单价 4935.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 148.658 1.3916 206.87

技工人工费 元 71.437 1.3625 97.33

高级技工人工费 元 38.808 1.3812 53.6

材料

HW型钢350*350及角钢托架 t 1.01 3813.27 3851.4

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 4.71 12.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 7.08 7.72

沥青枕木 m3 0.03 780.53 23.42

其他材料费(按百分比计算) 元 38.95 1 38.95

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.21 1187.39 249.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 585.55 29.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.19 177.16 33.66

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.03 521.06 15.63

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.15 9.25 1.39

项目编码 010202014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-86换

明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装 ^
φ309ⅹ11钢管

t 1 357.8 3971.41 329.31 316.79 357.8 3971.41 329.31 316.79

小计 357.8 3971.41 329.31 316.79

清单项目综合单价 4975.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 148.658 1.3916 206.87

技工人工费 元 71.437 1.3625 97.33

高级技工人工费 元 38.808 1.3812 53.6

材料

φ309ⅹ11钢管 t 1.01 3850.44 3888.94

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 4.71 12.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 7.08 7.72

沥青枕木 m3 0.03 780.53 23.42

其他材料费(按百分比计算) 元 39.32 1 39.32

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.21 1187.39 249.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 585.55 29.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.19 177.16 33.66

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.03 521.06 15.63

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.15 9.25 1.39

项目编码 010202006002 项目名称 型钢桩、钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76换
柴油打桩机 打钢板桩
^ (打、拔槽钢或钢轨:
人工*0.77机械*0.77)

t 1 147.81 0 148.18 49.7 147.81 0 148.18 49.7

120003-80换

振动沉拔桩机 拔钢板
桩 ^ (打、拔槽钢或钢
轨:人工*0.77机械
*0.77)

t 1 156.17 2.29 169.44 53.54 156.17 2.29 169.44 53.54

120003-82 安拆导向夹具 10m 0.333334 64.48 32.34 39.95 21.54 21.49337632
10.7800215

6
13.3166933 7.18001436

120003-79 钢板桩使用费 t·月 1 0 265.49 0 13.27 0 265.49 0 13.27

小计 325.4733763 278.5600216 330.9366933 123.6900144

清单项目综合单价 1058.66010554

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.414267 1.3916 28.41

技工人工费 元 218.031467 1.3625 297.07

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

预埋铁件 kg 0.133333 5.02 0.67

松杂枋板材 m3 0.006 1684.96 10.11

钢板桩使用费 元/t·月 1 265.49 265.49

机械

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.0616 1185.27 73.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.04466 643.66 28.75

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0616 1073.87 66.15

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.0716 1331.73 95.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09471 714.64 67.68

项目编码 010202007001 项目名称 锚杆(锚索) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3) 湿拌
抹灰砂浆 M7.5

100m 0.01 2981.06 621.89 1657.21 938.37 29.8106 6.2189 16.5721 9.3837

120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在100mm以
上、150mm以内的:人工
*1.3)

100m 0.001139 5886.05 174.45 4236.32 1869.03 6.70421095 0.19869855 4.82516848 2.12882517

120003-56
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉

t 0.004404 1799.08 6455.51 2055.83 945.76 7.92314832
28.4300660

4
9.05387532 4.16512704

120003-57换
锚墩、承压板制作、安
装 ^ 钢板 δ=2mm(以
千克计)

10个 0.005475 2855.83 1337.25 0 822.57 15.63566925 7.32144375 0 4.50357075

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.001768 215.15 23.33 248.22 75.84 0.3803852 0.04124744 0.43885296 0.13408512

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000018 984.04 0 4630.43 591.29 0.01771272 0 0.08334774 0.01064322

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000018 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.00100782 1.8206586 0.13015836

小计 60.47172644 42.2113636 32.7940031 20.45610966

清单项目综合单价 155.93320280

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.074188 1.3812 0.1

普工人工费 元 15.5911 1.3916 21.7

技工人工费 元 28.377795 1.3625 38.66

材料

水 m3 0.009048 4.62 0.04

钢板 δ=2mm(以千克计) kg 0.078123 3.648 0.28

金属周转材料摊销费 元 0.224356 0.885 0.2

钢绞线（综合） t 0.004492 4020 18.06

圆钢(盘圆)(HPB300)φ6.5～10mm (以千克计) kg 1.486219 3.342 4.97

预埋铁件 kg 0.73809 5.02 3.71

麻布 kg 0.071163 1.68 0.12

钢绞线锚具(5孔) 套 0.037874 120.8 4.58

锯材 m3 0.000274 1023.81 0.28

酚醛防锈漆 kg 0.005474 11.1 0.06

石油沥青 10# kg 0.104008 1.73 0.18

塑料软管 m 0.139826 15.44 2.16

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.002343 429.56 1.01

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.0186 331.04 6.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.415996 1 0.42

机械

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.000141 2505.77 0.35

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000018 4775.94 0.09

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.001142 1557.88 1.78

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000011 717.94 0.01

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.000091 897.37 0.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002554 37.2 0.1

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 0.020611 62.05 1.28

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 0.020611 372.62 7.68

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.012243 1085.15 13.29

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 256.24 3.77

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 295.32 4.34

项目编码 010202007002 项目名称 锚杆(锚索) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在150mm以上、200mm以
内的:人工*1.5) 湿拌
抹灰砂浆 M7.5

100m 0.01 3439.69 892.72 1787.43 1082.58 34.3969 8.9272 17.8743 10.8258



工程量清单综合单价分析表                         

第 11 页，共 18 页

120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在150mm以
上、200mm以内的:人工
*1.5)

100m 0.001996 6791.6 174.45 4888.06 2155.22 13.5560336 0.3482022 9.75656776 4.30181912

120003-56换
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉

t 0.004404 1799.08 6455.51 2055.83 945.76 7.92314832
28.4300660

4
9.05387532 4.16512704

120003-57换
锚墩、承压板制作、安
装 ^ 钢板 δ=2mm(以
千克计)

10个 0.004167 2855.83 1321.18 0 821.77 11.90024361 5.50535706 0 3.42431559

独立费 回收人工费 m 1 45 0 0 0 45 0 0 0

独立费
热熔式可回收锚索材料
费（数字化）

m 0.1 0 180 0 0 0 18 0 0

独立费
热熔式可回收锚索材料
费（非数字化）

m 0.9 0 155 0 0 0 139.5 0 0

独立费 数字测力环租赁 个 0.003624 0 1908 0 0 0 6.914592 0 0

独立费
数字化热熔式可回收锚
具材料费

套 0.01087 0 681.61 0 0 0 7.4091007 0 0

独立费 热熔式可回收锚索回收 t 0.002643 0 -2000 0 0 0 -5.286 0 0

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.002545 215.15 23.33 248.22 75.84 0.54755675 0.05937485 0.6317199 0.1930128

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000026 984.04 0 4630.43 591.29 0.02558504 0 0.12039118 0.01537354

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000026 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.00145574 2.6298402 0.18800652

小计 113.3494673 209.8093486 40.06669436 23.11345461

清单项目综合单价 386.33896488

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.699222 1.3916 19.06

技工人工费 元 36.062356 1.3625 49.13

高级技工人工费 元 0.106834 1.3812 0.15

材料

钢绞线（综合） t 0.004492 4020 18.06

圆钢(盘圆)(HPB300)φ6.5～10mm (以千克计) kg 1.13125 3.342 3.78

钢板 δ=2mm(以千克计) kg 0.041292 3.648 0.15

预埋铁件 kg 0.721486 5.02 3.62

麻布 kg 0.054167 1.68 0.09

钢绞线锚具(5孔) 套 0.037874 120.8 4.58

锯材 m3 0.000208 1023.81 0.21

酚醛防锈漆 kg 0.004167 11.1 0.05

石油沥青 10# kg 0.079167 1.73 0.14

塑料软管 m 0.139827 15.44 2.16

水 m3 0.013029 4.62 0.06

金属周转材料摊销费 元 0.393407 0.885 0.35

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.0267 331.04 8.84

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.001783 429.56 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.425002 1 0.43

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.000131 897.37 0.12

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.001645 1557.88 2.56

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000015 717.94 0.01

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.01799 1085.15 19.52

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002554 37.2 0.1

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 0.020611 62.05 1.28

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 256.24 3.77

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 295.32 4.34

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 0.020611 372.62 7.68

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.000204 2505.77 0.51

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000025 4775.94 0.12

项目编码 010202007003 项目名称 锚杆(锚索)钻孔、灌浆套管增加费 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-48换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 套管增加费 ^ (钻
孔直径在100mm以上、
150mm以内的:人工
*1.3)

100m 0.01 542.08 309.75 0 158.93 5.4208 3.0975 0 1.5893

小计 5.4208 3.0975 0 1.5893

清单项目综合单价 10.10760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.340028 1.3916 0.47

技工人工费 元 3.63129 1.3625 4.95

材料
金属周转材料摊销费 元 3.5 0.885 3.1

机械

项目编码 010202007004 项目名称 锚杆(锚索)钻孔、灌浆套管增加费 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-48换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 套管增加费 ^ (钻
孔直径在150mm以上、
200mm以内的:人工
*1.5)

100m 0.01 625.48 309.75 0 181 6.2548 3.0975 0 1.81

小计 6.2548 3.0975 0 1.81

清单项目综合单价 11.16230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.39234 1.3916 0.55

技工人工费 元 4.18995 1.3625 5.71

材料
金属周转材料摊销费 元 3.5 0.885 3.1

机械

项目编码 01A009001 项目名称 回灌井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-6换

钢管井安装 井径D（mm
） 600＜D≤1000 井深
H（m） H≤25 ^ 碎石
20～40mm,1mm方格塑料
网,5mm方格镀锌铁丝网

根 1 2846.01 3252.28 2623.73 1103.22 2846.01 3252.28 2623.73 1103.22

120005-6
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装

t 0.395 1444.95 3416.35 331.08 576.85 570.75525 1349.45825 130.7766 227.85575

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.904834 215.15 23.33 248.22 75.84 194.6750351
21.1097772

2
224.5978955 68.62261056

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.009049 984.04 0 4630.43 591.29 8.90457796 0 41.90076107 5.35058321

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.009049 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.50665351 915.2855373 65.43349998

小计 3620.344863 4623.354681 3936.290794 1470.482444

清单项目综合单价 13650.47278139

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 37.987618 1.3812 52.47

普工人工费 元 309.19928 1.3916 430.28

技工人工费 元 2302.821291 1.3625 3137.59

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 0.047795 3342.48 159.75

钢筋 Φ10mm以外 t 0.35708 3245.13 1158.77

镀锌铁丝(综合) kg 0.711 4.65 3.31
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材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 2.0145 7.08 14.26

5mm方格镀锌铁丝网 m2 23.8 31.42 747.8

1mm方格塑料网 m2 47.59 3.42 162.76

碎石 20～40mm m3 9.21 166.99 1537.98

水 m3 171.632747 4.62 792.94

其他材料费(按百分比计算) 元 45.775938 1 45.78

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.046689 897.37 41.9

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.584975 1557.88 911.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.005429 717.94 3.9

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.072387 2505.77 181.39

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.009048 4775.94 43.21

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.018565 40.16 0.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0395 37.2 1.47

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.15405 22.02 3.39

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.4345 170.93 74.27

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.508 3217.86 1634.67

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.2874 1073.87 308.63

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.14 204.02 28.56

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=12.0 台班 0.8 878.46 702.77

项目编码 01A009002 项目名称 水位观测井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-1换

钢管井安装 井径D（mm
） D≤600 井深H（m）
H≤25 ^ 碎石 20～
40mm,尼龙网 30目
,PVC127花管

根 1 2846.01 2015.48 2623.73 1041.38 2846.01 2015.48 2623.73 1041.38

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.03175 215.15 23.33 248.22 75.84 6.8310125 0.7407275 7.880985 2.40792

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.000318 984.04 0 4630.43 591.29 0.31292472 0 1.47247674 0.18803022

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.000318 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.01780482 32.1649686 2.29946436

小计 2853.153937 2016.238532 2665.24843 1046.275415

清单项目综合单价 8580.91631446

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.33296 1.3812 1.84

普工人工费 元 216.506407 1.3916 301.29

技工人工费 元 1871.576228 1.3625 2550.02

材料

尼龙网 30目 m2 16.12 3.42 55.13

PVC127花管 m 19.38 34.12 661.25

碎石 20～40mm m3 6 166.99 1001.94

水 m3 60.16256 4.62 277.95

其他材料费(按百分比计算) 元 19.967477 1 19.97

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.001638 897.37 1.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.020526 1557.88 31.98

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000191 717.94 0.14

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.00254 2505.77 6.36

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.000318 4775.94 1.52

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.508 3217.86 1634.67

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.24 1073.87 257.73

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.14 204.02 28.56

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=12.0 台班 0.8 878.46 702.77

项目编码 040203007001 项目名称 临时路口新建混凝土路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm)

100m2 0.01 2194.7 8937.47 24.86 1029.41 21.947 89.3747 0.2486 10.2941

小计 21.947 89.3747 0.2486 10.2941

清单项目综合单价 121.86440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.01415 1.3916 6.98

技工人工费 元 10.98661 1.3625 14.97

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1684.96 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.2678 4.62 1.24

钢模板 kg 0.07149 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 429.56 86.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4447 1 0.44

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.43 0.25

项目编码 040202014001 项目名称 临时路口级配碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*1

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:160mm)

100m2 0.01 443.88 2920.92 348.56 288.41 4.4388 29.2092 3.4856 2.8841

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.12 0 172.57 24.53 0.4612 0 1.7257 0.2453

小计 4.9 29.2092 5.2113 3.1294

清单项目综合单价 42.44990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.21737 1.3916 3.09

技工人工费 元 1.3316 1.3625 1.81

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07424 140.78 10.45

碎石 20mm～40mm m3 0.0496 166.99 8.28

石屑 0～5mm m3 0.08832 114.56 10.12

水 m3 0.0147 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2892 1 0.29

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1133.01 0.92

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 708.78 0.81

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1000.77 1.52

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 549.41 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 826.49 1.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 717.94 0.29

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-207换

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm) 110＜
dn≤125 ^ 聚乙烯(PE)
给水管(PE100)
dn110×4.2 PN1.0

10m 0.1 68.74 292.44 41.49 35.78 6.874 29.244 4.149 3.578

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 330.35 99.31 0 92.38 3.3035 0.9931 0 0.9238

030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
闸阀 DN80

个 2 144.7 321.27 40.8 57.27 289.4 642.54 81.6 114.54
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030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
Y型过滤器 DN80 ,平焊
碳钢法兰 DN80 PN1.6

个 1 144.7 842.65 40.8 83.34 144.7 842.65 40.8 83.34

030802-223换
法兰水表单体安装 公
称直径DN(mm) 50＜
DN≤80 ^
临时用水水表 DN80

个 1 144.7 473.78 40.8 64.89 144.7 473.78 40.8 64.89

030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
低阻力倒流防止器
DN80

个 1 144.7 2036.02 40.8 143.01 144.7 2036.02 40.8 143.01

031001-46
压力表 就地 ^
压力表

台(块) 1 57.25 180.53 0.71 16.49 57.25 180.53 0.71 16.49

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.049 4164.81 0 0 1102.1 204.07569 0 0 54.0029

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.0482 3650.93 7.16 116.85 974.82 175.974826 0.345112 5.63217 46.986324

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.00008 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.0044792 8.091816 0.5784816

小计 1170.978016 4206.106691 222.582986 528.3395056

清单项目综合单价 6128.00719880

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 378.548199 1.3916 526.79

技工人工费 元 385.56274 1.3625 525.33

高级技工人工费 元 86.04992 1.3812 118.85

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 1.3 5.52 7.18

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 82.4 1.03 84.87

电焊条 结422 φ3.2mm kg 2.45 7.4 18.13

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

清油 C01-1 kg 0.075 16.99 1.27

氧气(工业用) m3 0.3 17.33 5.2

乙炔气 kg 0.1 14.64 1.46

闸阀 DN80 个 2 217.11 434.22

Y型过滤器 DN80 个 1 247.03 247.03

低阻力倒流防止器 DN80 个 1 1931.86 1931.86

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 8 39.82 318.56

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 285.55 571.1

临时用水水表 DN80 个 1 369.62 369.62

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 8.1 0.885 7.17

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

漂白粉 kg 0.0053 3.81 0.02

水 m3 0.28519 4.62 1.32

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

三氯乙烯 kg 0.002 10.35 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.005944 1 0.01

机械

仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.15 177.39 204

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.005172 1557.88 8.06

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000048 717.94 0.03

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.266546 21.13 5.63

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 180.45 0.07

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.0167 244.11 4.08

项目编码 080501006001 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.192286 219.49 554.81 6.36 86.27 42.20485414
106.682195

7
1.22293896 16.58851322

小计 42.20485414 106.6821957 1.22293896 16.58851322

清单项目综合单价 166.69850198

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.068543 1.3916 15.4

技工人工费 元 19.671405 1.3625 26.8

材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.011537 1684.96 19.44

水 m3 0.061531 4.62 0.28

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.199977 429.56 85.9

其他材料费(按百分比计算) 元 1.055649 1 1.06

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.014806 10.18 0.15

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.042111 25.46 1.07

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 591.2 3915.03 9.57 352.88 59.12 391.503 0.957 35.288

小计 59.12 391.503 0.957 35.288

清单项目综合单价 486.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.9662 1.3916 20.83

技工人工费 元 28.105 1.3625 38.29

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 381.2 385.01

水 m3 0.566 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 3.876 1 3.88

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.077 12.43 0.96

项目编码 040803004001 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.271968 219.49 554.81 6.36 86.27 59.69425632
150.890566

1
1.72971648 23.46267936

小计 59.69425632 150.8905661 1.72971648 23.46267936

清单项目综合单价 235.77721824

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.655249 1.3916 21.79

技工人工费 元 27.823062 1.3625 37.91

材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.016318 1684.96 27.5

水 m3 0.08703 4.62 0.4

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.282846 429.56 121.5

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4931 1 1.49

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.020941 10.18 0.21

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.059561 25.46 1.52

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 591.2 3915.03 9.57 352.88 59.12 391.503 0.957 35.288

小计 59.12 391.503 0.957 35.288

清单项目综合单价 486.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.9662 1.3916 20.83

技工人工费 元 28.105 1.3625 38.29
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人工

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 381.2 385.01

水 m3 0.566 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 3.876 1 3.88

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.077 12.43 0.96

项目编码 040803004002 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1换
现浇混凝土垫层 ^ 普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.008797 591.2 4169.96 9.57 365.63 5.2007864
36.6831381

2
0.08418729 3.21644711

040201-10换
砖砌体 墩、台、墙 ^
M10水泥砂浆砌MU20砼
块

10m3 0.010604 1595.24 4485.31 252.1 664.41 16.91592496
47.5622272

4
2.6732684 7.04540364

040304-12 竖井回填 回填砂石 10m3 0.010006 717.2 1671.14 15.85 274.48 7.1763032
16.7214268

4
0.1585951 2.74644688

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.020401 2338.16 4443.5 23.58 842.58 47.70080216 90.6518435 0.48105558 17.18947458

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.039995 378 3276.67 8.12 264.44 15.11811
131.050416

7
0.3247594 10.5762778

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.039995 842.08 84.3 146.8 237.54 33.6789896 3.3715785 5.871266 9.5004123

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20 ^
湿拌砌筑砂浆 M10

100m2 0.001101 936.21 655.29 0 280.5 1.03076721 0.72147429 0 0.3088305

040208-31 箱涵 顶板模板 10m2 0.050807 506.54 82.28 112.64 146.21 25.73577778 4.18039996 5.72290048 7.42849147

小计 152.5574613 330.9425051 15.31603225 58.01178428

清单项目综合单价 556.82778294

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.85083 1.3916 42.93

技工人工费 元 80.455317 1.3625 109.62

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.088843 406.19 36.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.092786 4.6 0.43

钢钉(综合) kg 0.016766 4.87 0.08

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.385942 7.63 2.94

M10水泥砂浆砌MU20砼块 千块 0.055455 681.42 37.79

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.040994 3164.6 129.73

组合钢模板 kg 0.299758 5.31 1.59

零星卡具 kg 0.119395 5.49 0.66

级配砂石 m3 0.130078 126.21 16.42

松杂枋板材 周转材 m3 0.000813 1684.96 1.37

模板嵌缝料 kg 0.025403 0.87 0.02

脱模剂 kg 0.050806 7.43 0.38

水 m3 0.237091 4.62 1.1

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.03011 321.19 9.67

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.206042 429.56 88.51

其他材料费(按百分比计算) 元 4.163513 1 4.16

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.007504 21.13 0.16

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008377 319.11 2.67

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008891 643.66 5.72

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.003999 37.2 0.15

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007999 22.02 0.18

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.019597 170.93 3.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.0022 1146.11 2.52

混凝土振动器  平板式 台班 0.045472 12.43 0.57

项目编码 030413010001 项目名称 市政路灯迁移 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-52换

路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 3 臂长(m) 单臂
1.2 ^ (电气设备安装
工程保护性拆除(带电
作业):人工*0.7机械
*0.7材料*0)
灯柱(柱高3M,单臂
1.2M)

套 1 227.42 0 38.31 62.92 227.42 0 38.31 62.92

030212-52换
路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 3 臂长(m) 单臂
1.2 ^
灯柱(柱高3M,单臂
1.2M)

套 1 324.89 26.22 54.72 91.2 324.89 26.22 54.72 91.2

040704-1换
基础制作 混凝土垫层
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.006 1537.82 3938.48 144.05 614.15 9.22692 23.63088 0.8643 3.6849

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0468 4505.16 2076.32 146.01 1306.41 210.841488 97.171776 6.833268 61.139988

040704-2换
基础制作 混凝土基础
^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.07 1011.96 4235.15 143.92 489.83 70.8372 296.4605 10.0744 34.2881

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.04 378 3276.67 8.12 264.44 15.12 131.0668 0.3248 10.5776

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.04 842.08 84.3 146.8 237.54 33.6832 3.372 5.872 9.5016

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.01 796.37 3474.09 43.66 387.56 7.9637 34.7409 0.4366 3.8756

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.01 1594.94 10.12 63.04 427.06 15.9494 0.1012 0.6304 4.2706

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.015 2758.87 5404.81 680.15 1048.9 41.38305 81.07215 10.20225 15.7335

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.25 43.92 26.28 12.08 30.25 43.92 26.28 12.08

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1机械
*1.1) 路灯电缆VV-
0.6/1kV 5x16

100m 0.35 810.35 8147.79 13.9 622.82 283.6225 2851.7265 4.865 217.987

040706-78换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 65
＜dn≤80 ^ 塑料管
PVC75

100m 0.35 1156.76 742.02 0 343.2 404.866 259.707 0 120.12

小计 1676.053458 3849.189706 159.413018 647.378888

清单项目综合单价 6332.03507000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 322.059349 1.3916 448.18

技工人工费 元 813.182529 1.3625 1107.96

高级技工人工费 元 86.826165 1.3812 119.92

材料

钢锯条 根 0.525 0.58 0.3

难燃塑料管接头 80 个 9.0125 3.67 33.08

塑料管PVC75 m 37.1 6.02 223.34

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 3.745 1.64 6.14

标志牌 个 2.142 0.71 1.52

钢垫板夹板 kg 0.4 4.6 1.84

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.612 1.33 0.81

螺帽 M18 10套 0.41 2.65 1.09

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.25 11.83 2.96

酚醛磁漆 kg 0.33 9.29 3.07

灯柱(柱高3M,单臂1.2M) 套 1 0 0

飞保险(羊角熔断器10A) 个 1.03 2.21 2.28

其他材料费 元 16.01 0.885 14.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.041 3164.6 129.75

镀锌钢丝(综合) kg 0.27894 4.6 1.28

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0102 3342.48 34.09

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.46 1.16

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

螺栓(综合) kg 15.3 5.01 76.65

钢钉(综合) kg 0.980039 4.87 4.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.386 7.63 2.95

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.8702 5.49 4.78

零星卡具 kg 1.031566 5.49 5.66

松杂枋板材 周转材 m3 0.006739 1684.96 11.35

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

脱模剂 kg 0.468 7.43 3.48

水 m3 0.133654 4.62 0.62
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材料

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.586919 43.36 25.45

木支撑 m3 0.028127 1592.92 44.8

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000515 344.7 0.18

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0606 381.2 23.1

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 414.42 292.99

其他材料费(按百分比计算) 元 9.713404 1 9.71

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00385 620.37 2.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003323 991.54 3.29

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00275 1146.11 3.15

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004586 714.64 3.28

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.02964 308.47 9.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.144466 12.43 1.8

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.0032 36.8 0.12

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006 37.2 0.22

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0191 22.02 0.42

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.010249 25.46 0.26

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.16 3.26

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.006585 14.92 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.21585 153.44 33.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0196 170.93 3.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.08035 643.66 51.72

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0748 585.55 43.8

项目编码 030413010002 项目名称 交通信号灯迁移 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-52换

路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 3 臂长(m) 单臂
1.2 ^ (电气设备安装
工程保护性拆除(带电
作业):人工*0.7机械
*0.7材料*0)
灯柱(柱高3M,单臂
1.2M)

套 1 227.42 0 38.31 62.92 227.42 0 38.31 62.92

030212-52换
路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 3 臂长(m) 单臂
1.2 ^
灯柱(柱高3M,单臂
1.2M)

套 1 324.89 26.22 54.72 91.2 324.89 26.22 54.72 91.2

040704-1换
基础制作 混凝土垫层
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.006 1537.82 3938.48 144.05 614.15 9.22692 23.63088 0.8643 3.6849

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0468 4505.16 2076.32 146.01 1306.41 210.841488 97.171776 6.833268 61.139988

040704-2换
基础制作 混凝土基础
^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.07 1011.96 4235.15 143.92 489.83 70.8372 296.4605 10.0744 34.2881

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.04 378 3276.67 8.12 264.44 15.12 131.0668 0.3248 10.5776

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.04 842.08 84.3 146.8 237.54 33.6832 3.372 5.872 9.5016

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.01 796.37 3474.09 43.66 387.56 7.9637 34.7409 0.4366 3.8756

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.01 1594.94 10.12 63.04 427.06 15.9494 0.1012 0.6304 4.2706

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.015 2758.87 5404.81 680.15 1048.9 41.38305 81.07215 10.20225 15.7335

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.25 43.92 26.28 12.08 30.25 43.92 26.28 12.08

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1机械
*1.1) 路灯电缆VV-
0.6/1kV 5x16

100m 0.35 810.35 8147.79 13.9 622.82 283.6225 2851.7265 4.865 217.987

040706-78换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 65
＜dn≤80 ^ 塑料管
PVC75

100m 0.35 1156.76 742.02 0 343.2 404.866 259.707 0 120.12

小计 1676.053458 3849.189706 159.413018 647.378888

清单项目综合单价 6332.03507000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 322.059349 1.3916 448.18

技工人工费 元 813.182529 1.3625 1107.96

高级技工人工费 元 86.826165 1.3812 119.92

材料

钢锯条 根 0.525 0.58 0.3

难燃塑料管接头 80 个 9.0125 3.67 33.08

塑料管PVC75 m 37.1 6.02 223.34

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 3.745 1.64 6.14

标志牌 个 2.142 0.71 1.52

钢垫板夹板 kg 0.4 4.6 1.84

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.612 1.33 0.81

螺帽 M18 10套 0.41 2.65 1.09

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.25 11.83 2.96

酚醛磁漆 kg 0.33 9.29 3.07

灯柱(柱高3M,单臂1.2M) 套 1 0 0

飞保险(羊角熔断器10A) 个 1.03 2.21 2.28

其他材料费 元 16.01 0.885 14.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.041 3164.6 129.75

镀锌钢丝(综合) kg 0.27894 4.6 1.28

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0102 3342.48 34.09

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.46 1.16

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

螺栓(综合) kg 15.3 5.01 76.65

钢钉(综合) kg 0.980039 4.87 4.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.386 7.63 2.95

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.8702 5.49 4.78

零星卡具 kg 1.031566 5.49 5.66

松杂枋板材 周转材 m3 0.006739 1684.96 11.35

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

脱模剂 kg 0.468 7.43 3.48

水 m3 0.133654 4.62 0.62

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.586919 43.36 25.45

木支撑 m3 0.028127 1592.92 44.8

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000515 344.7 0.18

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0606 381.2 23.1

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 414.42 292.99

其他材料费(按百分比计算) 元 9.713404 1 9.71

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00385 620.37 2.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003323 991.54 3.29

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00275 1146.11 3.15

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004586 714.64 3.28

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.02964 308.47 9.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.144466 12.43 1.8

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.0032 36.8 0.12

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006 37.2 0.22

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0191 22.02 0.42

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.010249 25.46 0.26

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.16 3.26

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.006585 14.92 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.21585 153.44 33.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0196 170.93 3.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.08035 643.66 51.72

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0748 585.55 43.8

项目编码 030506010001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030409-61换

球型一体机 ^ (建筑智
能化系统设备安装工程
保护性拆除:人工*0.5
机械*0.5材料*0设备
*0)

台 1 131.98 0 1.55 35.04 131.98 0 1.55 35.04

030409-61 球型一体机安装 台 1 263.96 2.66 3.1 70.21 263.96 2.66 3.1 70.21

030409-87
摄像机立杆 3m以下 安
装

根 1 377.09 10.62 0 100.32 377.09 10.62 0 100.32

040706-77换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 50
＜dn≤65 ^ 塑料管
PVC50

100m 0.5 1078.97 460.25 0 308.53 539.485 230.125 0 154.265

030401-4换
暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 超6类网线

100m 0.5 298.04 305.87 3.43 94.41 149.02 152.935 1.715 47.205

小计 1461.535 396.34 6.365 407.04

清单项目综合单价 2271.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.2975 1.3916 398.41

技工人工费 元 780.2715 1.3625 1063.12

材料

超6类网线 m 51 2.99 152.49

塑料管PVC50 m 53 3.58 189.74

镀锌钢丝(综合) kg 0.1285 4.6 0.59

钢锯条 根 0.75 0.58 0.44

难燃塑料管接头 65 个 12.875 2.88 37.08

其他材料费(按百分比计算) 元 2.28 1 2.28

金属杆 根 1 0 0

其他材料费 元 15.5 0.885 13.72

机械
仪器仪表使用费 元 7.19 0.885 6.36

项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.01 4164.81 0 0 1102.1 41.6481 0 0 11.021

小计 41.6481 0 0 11.021

清单项目综合单价 52.66910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3916 41.65

材料

机械

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3650.93 7.16 116.85 974.82 36.5093 0.0716 1.1685 9.7482

小计 36.5093 0.0716 1.1685 9.7482

清单项目综合单价 47.49760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3916 36.51

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.13 1.17

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5500.95 22760.74 105.65 2601.24 55.0095 227.6074 1.0565 26.0124

小计 55.0095 227.6074 1.0565 26.0124

清单项目综合单价 309.68580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.52967 1.3916 55.01

材料

中砂 m3 1.27 178.64 226.87

水 m3 0.159 4.62 0.73

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 21.13 1.06

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

小计 0 0.05599 101.1477 7.23102

清单项目综合单价 108.43471000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.06465 1557.88 100.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040202016001 项目名称 红线外场地硬化路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-27换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200 ^ 普
通预拌混凝土 C30,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2046.35 8933.87 24.86 989.97 20.4635 89.3387 0.2486 9.8997

小计 20.4635 89.3387 0.2486 9.8997

清单项目综合单价 119.95050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.68749 1.3916 6.52

技工人工费 元 10.23152 1.3625 13.94

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 429.56 86.77

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1684.96 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

钢模板 kg 0.0716 5.31 0.38

水 m3 0.2678 4.62 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4445 1 0.44

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.43 0.25

项目编码 01A001001 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19
装配式钢结构围挡H（m
） H=2.5

m 1 124.17 522.91 0 59 124.17 522.91 0 59
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010002-26换

非泵送现浇混凝土 带
形基础 混凝土 ^ (商
品)普通混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.015001 869.3 4263.39 128.14 452.36 13.0403693
63.9551133

9
1.92222814 6.78585236

010006-3 基础 木模板 100m2 0.006001 4347.67 1320.22 8.15 1217.07 26.09036767 7.92264022 0.04890815 7.30363707

小计 163.300737 594.7877536 1.97113629 73.08948943

清单项目综合单价 833.14911630

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.438623 1.3916 60.45

技工人工费 元 75.481744 1.3625 102.84

材料

槽钢 kg 2.69 3.34 8.98

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 34.29 3.396 116.45

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.3 4.79 1.44

钢梁(成品) kg 45.17 4.62 208.69

钢柱(成品) kg 14.94 4.62 69.02

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 1.81 3.24 5.86

铁钉（综合） kg 0.118381 5.64 0.67

螺栓 M16 套 1.9 1.53 2.91

锚栓 M24 套 2.54 4.12 10.46

松杂枋板材 周转材 m3 0.001248 1684.96 2.1

脱模剂 kg 0.060001 7.43 0.45

钢管Ф48×3.5(成品) m 3.841 19.12 73.44

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 2.62 4.79 12.55

钢花管地锚(成品) 套 0.32 24.78 7.93

水 m3 0.04785 4.62 0.22

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.075247 43.36 3.26

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.291183 4.42 1.29

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.151501 414.42 62.79

其他材料费(按百分比计算) 元 6.2805 1 6.28

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00585 308.47 1.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.01155 10.18 0.12

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00192 25.46 0.05

项目编码 01A008001 项目名称 坡顶底排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.007201 2439.74 2354.11 0 763.31 17.56856774
16.9519461

1
0 5.49659531

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.0114 2746.61 805.75 0 767.1 31.311354 9.18555 0 8.74494

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.0074 639.22 4173.44 128.24 386.99 4.730228 30.883456 0.948976 2.863726

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.002 3109.72 1338.31 38.19 892.54 6.21944 2.67662 0.07638 1.78508

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.004561 4164.81 0 0 1102.1 18.99569841 0 0 5.0266781

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.002401 3650.93 7.16 116.85 974.82 8.76588293 0.01719116 0.28055685 2.34054282

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000241 658.23 0 1914.52 311 0.15863343 0 0.46139932 0.074951

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000241 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.01349359 21.82166553 1.56009422

小计 87.74980451 59.72825686 23.5889777 27.89260745

清单项目综合单价 198.95964652

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.236674 1.3916 36.51

技工人工费 元 37.598906 1.3625 51.23

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.01312 5.35 0.07

铁钉（综合） kg 0.03946 5.64 0.22

松杂枋板材 周转材 m3 0.00065 1684.96 1.1

脱模剂 kg 0.02 7.43 0.15

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.025082 43.36 1.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.074739 406.19 30.36

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.027257 336.86 9.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.512686 1 0.51

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.037657 291.61 10.98

水 m3 0.0286 4.62 0.13

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.018937 313.45 5.94

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.013883 1557.88 21.63

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000144 717.94 0.1

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000282 1627.99 0.46

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.013272 21.13 0.28

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.46 0.08

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002886 308.47 0.89

混凝土振动器  插入式 台班 0.005772 10.18 0.06

项目编码 01A009003 项目名称 施工区临时集水井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.02836 2439.74 2354.11 0 763.31 69.1910264 66.7625596 0 21.6474716

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.02364 2746.61 805.75 0 767.1 64.9298604 19.04793 0 18.134244

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.10816 639.22 4173.44 128.24 386.99 69.1380352
451.399270

4
13.8704384 41.8568384

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.00504 3109.72 1338.31 38.19 892.54 15.6729888 6.7450824 0.1924776 4.4984016

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.010396 4164.81 0 0 1102.1 43.29736476 0 0 11.4574316

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.004752 3650.93 7.16 116.85 974.82 17.34921936 0.03402432 0.5552712 4.63234464

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000476 658.23 0 1914.52 311 0.31331748 0 0.91131152 0.148036

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.000476 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.02665124 43.10005308 3.08134792

小计 279.8918124 544.015518 58.6295518 105.4561158

清单项目综合单价 987.99299792

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 65.977772 1.3916 91.81

技工人工费 元 138.037654 1.3625 188.08

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.033062 5.35 0.18

铁钉（综合） kg 0.099439 5.64 0.56

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.148323 291.61 43.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.001638 1684.96 2.76

脱模剂 kg 0.0504 7.43 0.37

水 m3 0.257748 4.62 1.19

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.063207 43.36 2.74

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.074587 313.45 23.38

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.056523 336.86 19.04

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.092416 406.19 443.73

其他材料费(按百分比计算) 元 6.811385 1 6.81

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000559 1627.99 0.91

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.027488 1557.88 42.82

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.026279 21.13 0.56

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000285 717.94 0.2

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.042182 308.47 13.01

混凝土振动器  插入式 台班 0.084365 10.18 0.86
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木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00756 25.46 0.19

项目编码 01A009004 项目名称 施工区临时沉砂井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.249 2439.74 2354.11 0 763.31 607.49526 586.17339 0 190.06419

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.1864 2746.61 805.75 0 767.1 511.968104 150.1918 0 142.98744

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.138 639.22 4173.44 128.24 386.99 88.21236 575.93472 17.69712 53.40462

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.0162 3109.72 1338.31 38.19 892.54 50.377464 21.680622 0.618678 14.459148

010002-67
非泵送现浇混凝土 小
型槽池

10m3 0.101 2495.03 4213.3 0 870.9 251.99803 425.5433 0 87.9609

120003-59 坡面挂钢丝网 100m2 0.06115 1460.56 442.18 0 408.6 89.313244 27.039307 0 24.98589

010006-55 电缆沟、地沟 木模板 100m2 0.0984 7821.94 1489.02 0.23 2144.31 769.678896 146.519568 0.022632 211.000104

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.1721 4164.81 0 0 1102.1 716.763801 0 0 189.67141

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.0498 3650.93 7.16 116.85 974.82 181.816314 0.356568 5.81913 48.546036

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00498 658.23 0 1914.52 311 3.2779854 0 9.5343096 1.54878

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.00498 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.2788302 450.9207234 32.2376316

小计 3270.901458 1933.718105 484.612593 996.8661496

清单项目综合单价 6686.09830620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 836.761381 1.3916 1164.44

技工人工费 元 1546.026295 1.3625 2106.46

材料

钢丝网 20# 10×10 m2 6.7265 3.98 26.77

零星卡具 kg 0.148584 5.75 0.85

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 1.927361 4.42 8.52

镀锌铁丝（综合） kg 2.516088 5.35 13.46

铁钉（综合） kg 2.08689 5.64 11.77

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 1.30227 291.61 379.75

松杂枋板材 周转材 m3 0.014121 1684.96 23.79

脱模剂 kg 1.146 7.43 8.51

水 m3 1.72245 4.62 7.96

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 2.259921 43.36 97.99

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.65487 313.45 205.27

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.445682 336.86 150.13

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.4139 406.19 980.5

其他材料费(按百分比计算) 元 18.429702 1 18.43

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005856 1627.99 9.53

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.288068 1557.88 448.78

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.275394 21.13 5.82

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002988 717.94 2.15

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.05382 308.47 16.6

混凝土振动器  插入式 台班 0.10764 10.18 1.1

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.025186 25.46 0.64

项目编码 011601003002 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16004100 旋挖钻机 台·次 3 2561.4 124.02 4969.25 1039.11 7684.2 372.06 14907.75 3117.33

C15002300 旋挖钻机 台·次 3 2988.31 292.17 3543.41 1058.6 8964.93 876.51 10630.23 3175.8

C16003300 双轴搅拌桩机 台·次 2 1280.7 32.85 5874.4 760.34 2561.4 65.7 11748.8 1520.68

C15002600 双轴搅拌桩机 台·次 2 6403.51 84.79 5079.73 2061.75 12807.02 169.58 10159.46 4123.5

C16000100
履带式起重机 提升质
量M(t) M≤30

台·次 2 1494.15 110.32 3833.31 674.84 2988.3 220.64 7666.62 1349.68

小计 35005.85 1704.49 55112.86 13286.99

清单项目综合单价 105110.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 25692.382 1.3625 35005.87

材料

螺栓 个 180 0.62 111.6

草袋 个 104 1.33 138.32

枕木 m3 0.85 840.71 714.6

其他材料费(按百分比计算) 元 49.64 1 49.64

镀锌铁丝（综合） kg 130 5.31 690.3

机械

双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650 台班 1 938.84 938.84

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 1.5 4013.28 6019.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.5 1129.56 564.78

载货汽车  装载质量M（t） M=20 台班 2 1390.91 2781.82

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1792.69 3585.38

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 14 1536.77 21514.78

载货汽车  装载质量M（t） M=15 台班 7 1272.47 8907.29

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 5 2160.01 10800.05

项目编码 011601005001 项目名称 施工降水 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-12换
钢管井 降水费用 ^ (
每昼夜累计时间8h以内
)

根·每昼夜 7200 17.42 0 66.52 9.36 125424 0 478944 67392

小计 125424 0 478944 67392

清单项目综合单价 671760.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 90108 1.3916 125394.29

材料

机械
潜水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 7200 66.52 478944

项目编码 040602052001 项目名称 泥浆污水一体化处理设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
泥浆污水一体化处理设
备

套 1 0 200000 0 0 0 200000 0 0

小计 0 200000 0 0

清单项目综合单价 200000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 38612691.8

2 措施项目 1177334.22

2.1 安全文明施工 1094452.89

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 939670.6

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 154782.29

2.2 其他措施项目费 82881.33

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3581102.34

5 含税建安工程造价 43371128.36

合计 86742256.72

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 桩基工程
38612691

.80
0

1-1
01030200
1001

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ800mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1076.9

8
1521.15

1638248.
13

0
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1-2
01030200
1002

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ800mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 428.26 575.13
246305.1

7
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3
01030200
1003

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
5678.1

8
1476.44

8383492.
08

0

1-4
01030200
1004

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理、
泥浆护壁、土方或泥浆开
挖，场内临时堆砌，土石
方场内转运，施工后垃圾
清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 1946.2 575.13
1119318.

01
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5
01030200
1005

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
3278.5

7
1455.52

4772024.
21

0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-6
01030200
1006

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1458.9

5
531.36

775227.6
7

0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
01030200
1007

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1400mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1488.7

3
1481.19

2205091.
99

0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-8
01030200
1008

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1400mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 812.79 531.36
431884.0

9
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-9
01030200
1009

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1392.1

5
1400.09

1949135.
29

0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
01030200
1010

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 518.73 516.94
268152.2

9
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
01030200
1011

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1800mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 306.63 1530.53
469306.4

1
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-12
01030200
1012

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1800mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 244.29 516.94
126283.2

7
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-13
01030200
1013

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 45.86 1532.68 70288.7 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 13 页，共 27 页

1-14
01030200
1014

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2000mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 37.69 516.94 19483.47 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 14 页，共 27 页

1-15
01030200
1015

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 114.03 1483.27
169137.2

8
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-16
01030200
1016

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2200mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 91.23 489.95 44698.14 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-17
01030200
1017

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2400mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 172.36 1475.73
254356.8

2
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
01030200
1018

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2400mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 135.71 489.95 66491.11 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-19
01030200
1019

旋挖成孔灌
注桩（实桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35(水下
)商品混凝土(泵送方式综
合考虑),抗渗等级不小于
P8,桩顶超灌高度满足设
计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 243.16 1472.33
358011.7

6
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 19 页，共 27 页

1-20
01030200
1020

旋挖成孔灌
注桩（空桩
）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ2600mm
3、土壤类别:不区分土石
类别，综合考虑报价(遇
钢筋砼旧基础、孤石、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 191.13 489.95 93644.14 0

1-21
01030200
1021

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（实桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35水下
混凝土,需满足相关规范
及地方规范的要求,抗渗
等级不小于P8,桩顶超灌
高度满足设计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 130.74 1368.6
178930.7

6
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-22
01030200
1022

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（空桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 27.14 531.36 14421.11 0

1-23
01030200
1023

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（实桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1400mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35水下
混凝土,需满足相关规范
及地方规范的要求,抗渗
等级不小于P8,桩顶超灌
高度满足设计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 133.46 1364.31
182080.8

1
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-24
01030200
1024

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（空桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1400mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 27.7 531.36 14718.67 0

1-25
01030200
1025

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（实桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1600mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35水下
混凝土,需满足相关规范
及地方规范的要求,抗渗
等级不小于P8,桩顶超灌
高度满足设计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 174.32 1348.25
235026.9

4
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-26
01030200
1026

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（空桩）

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1600mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 36.19 516.94 18708.06 0

1-27
01030200
1027

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（实桩）
-抗压抗拔
桩

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35水下
混凝土,需满足相关规范
及地方规范的要求,抗渗
等级不小于P8,桩顶超灌
高度满足设计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 23.79 1579.05 37565.6 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-28
01030200
1028

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（空桩）
-抗压抗拔
桩

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1000mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 14.13 575.13 8126.59 0

1-29
01030200
1029

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（实桩）
-抗压抗拔
桩

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:设计桩顶标高-
实际桩底标高，超灌深度
不计入结算工程量，在清
单综合单价中考虑报价
5、计算规则:按设计截面
面积乘以桩长以体积计算
6、混凝土类型:C35水下
混凝土,需满足相关规范
及地方规范的要求,抗渗
等级不小于P8,桩顶超灌
高度满足设计要求
7、桩充盈系数综合考虑
报价，不再单独计算
8、钢护筒埋设及拆除综
合考虑报价
9、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
10、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 22.84 1510.13 34491.37 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-30
01030200
1030

旋挖成孔灌
注桩-试验
桩（空桩）
-抗压抗拔
桩

1、部位:旋挖桩成孔
2、桩径:φ1200mm
3、土壤类别:综合考虑报
价(遇钢筋砼旧基础、飘
石、夹层、淤泥、流沙等
不另计费用)
4、桩长:施工作业面标高
至设计桩顶标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、含人工、机械费、管
理费、施工水电费等费用
，含成孔、注浆管、泥浆
池制作、桩芯泥浆处理及
外运、泥浆护壁、混凝土
浇捣、土方或泥浆开挖，
泥浆固化处理及运输，场
内临时堆砌，土石方场内
转运，施工后垃圾清运等
7、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 13.57 531.36 7210.56 0

1-31
01010200
7006

空桩回填

1、密实度要求:满足设计
及规范要求
2、填方材料品种:素土回
填
3、填方来源、运距综合
考虑在报价中
4、桩长:施工作业面标高
至超灌混凝土完成面标高
5、计算规则:按设计截面
面积乘以空桩长度以体积
计算
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
4986.4

9
22.26

110999.2
7

0

1-32
01050602
1003

钢筋笼

1、钢筋笼制安:根据设计
要求制安到位
2、连接方式综合考虑
3、钢筋型号及直径:综合
考虑
4、计算规则:工程量按图
示净用量计算(钢筋搭接
及钢筋接头不另单独计算
，包含在报价中)
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

t
1510.7

7
5704.92

8618821.
99

0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-33
010302B0
01001

入中风化岩
增加费

1、入中风化岩，桩径
D(mm) D≤1000
2、入岩深度、入岩类型
、机械等根据地质勘查报
告综合考虑报价
3、计算规则:入岩体积=
入岩深度*桩截面面积
4、入岩类型:中风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 645.02 1366.21
881232.7

7
0

1-34
010302B0
01002

入中风化岩
增加费

1、入中风化岩，桩径D（
mm） 1000＜D≤1500
2、入岩深度、入岩类型
、机械等根据地质勘查报
告综合考虑报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:中风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 638.38 1208.5
771482.2

3
0

1-35
010302B0
01003

入中风化岩
增加费

1、入中风化岩，桩径D（
mm） 1500＜D≤2000
2、入岩深度、入岩类型
、机械等根据地质勘查报
告综合考虑报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:中风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 217.43 1131.62
246048.1

4
0

1-36
010302B0
01004

入中风化岩
增加费

1、入中风化岩，桩径D（
mm） D＞2000
2、入岩深度、入岩类型
、机械等根据地质勘查报
告综合考虑报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:中风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 72.77 993.23 72277.35 0

1-37
010302B0
01005

入微风化岩
增加费

1、入微风化岩，桩径D（
mm）  D≤1000
2、入岩类型、机械等根
据地质勘查报告综合考虑
报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:微风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 671.31 3248.84
2180978.

78
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-38
010302B0
01006

入微风化岩
增加费

1、入微风化岩，桩径D（
mm） 1000＜D≤1500
2、入岩类型、机械等根
据地质勘查报告综合考虑
报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:微风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 206.29 2898.47
597925.3

8
0

1-39
010302B0
01007

入微风化岩
增加费

1、入微风化岩，桩径D（
mm） 1500＜D≤2000
2、入岩类型、机械等根
据地质勘查报告综合考虑
报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:微风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 69.72 2670.68
186199.8

1
0

1-40
010302B0
01008

入微风化岩
增加费

1、入微风化岩，桩径D（
mm） D＞2000
2、入岩类型、机械等根
据地质勘查报告综合考虑
报价
3、计算规则:入岩深度*
桩截面面积
4、入岩类型:微风化
5、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 34.82 2400.33 83579.49 0

1-41
01030100
5003

截(凿)桩头

1、凿桩头
2、桩径:综合考虑
3、凿除高度综合考虑
4、外运及运距中标人综
合考虑
5、包括但不限于将桩顶
浮浆凿除清理干净，长度
应达到设计要求。清理干
净连接面的残渣、浮土和
积水等
6、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 997.3 639.86
638132.3

8
0

1-42
01030200
7003

声测管埋设

1、部位:声测管
2、材质:钢管
3、规格型号:DN50mm，壁
厚1.5mm
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 952.1 10.68 10168.43 0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-43
01030200
7004

界面钻芯管

1、部位:界面钻芯管
2、材质:钢管
3、规格型号:无缝钢管
φ140*4mm
4、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 288 79.81 22985.28 0

合计
38612691

.80
0

工程名称： 桩基工程

标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 桩基工程
标    段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

1177334.22

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1094452.89

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 939670.6

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 154782.29
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 82881.33

1-11-1 011601003003 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 82881.33 82881.33

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1177334.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 3581102.34

合计 3581102.34



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 桩基工程 标段： 深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

项目编码 010302001001 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.106628 720.98 6101.26 274.91 515.5 76.87665544
650.565151

3
29.31310348 54.966734

120004-19

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000(孤石
）

10m3 0.005302 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 17.3566272 4.55744014 42.6527343 7.86885726

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.026371 922.16 135.29 968.64 320.01 24.31828136 3.56773259 25.54400544 8.43898371

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 224.303604 681.857314 486.7529732 128.233885

清单项目综合单价 1521.14777620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 23.37 1.3916 32.52

技工人工费 元 136.499 1.3625 185.98

材料

P8抗渗混凝土 m3 1.346 9.71 13.07

水下混凝土 m3 1.346 14.56 19.6

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.346 450.89 606.9

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 2.301 5.58 12.84

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.405 11.04 4.47

水 m3 2.609 4.62 12.05

粘土 m3 0.067 24.27 1.63

其他材料费(按百分比计算) 元 6.886 1 6.89

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.013 3217.86 41.83

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.025 319.11 7.98

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.077 3217.86 247.78

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.027 1073.87 28.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001002 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 105.75204 23.16699 389.24313 56.95931

清单项目综合单价 575.12147000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 10.717 1.3916 14.91

技工人工费 元 62.414 1.3625 85.04

材料

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 5.58 9.02

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

水 m3 2.492 4.62 11.51

粘土 m3 0.061 24.27 1.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.23 1 0.23

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3217.86 231.69

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001003 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.105713 720.98 6101.26 274.91 515.5 76.21695874
644.982498

4
29.06156083 54.4950515

120004-19

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000(孤石
）

10m3 0.00457 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 14.960352 3.9282349 36.7640505 6.7824741

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.014547 922.16 135.29 968.64 320.01 13.41466152 1.96806363 14.09080608 4.65518547

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 210.3440123 674.0457869 469.1595474 122.8920211

清单项目综合单价 1476.44136765

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8
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人工
普工人工费 元 21.292 1.3916 29.63

技工人工费 元 128.377 1.3625 174.91

材料

水下混凝土 m3 1.335 14.56 19.44

P8抗渗混凝土 m3 1.335 9.71 12.96

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.335 450.89 601.94

钢护筒 t 0.0004 4955.75 1.98

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 2.207 5.58 12.32

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.402 11.04 4.44

水 m3 2.593 4.62 11.98

粘土 m3 0.066 24.27 1.6

其他材料费(按百分比计算) 元 6.748 1 6.75

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.011 3217.86 35.4

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014 319.11 4.47

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.075 3217.86 241.34

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.027 1073.87 28.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001004 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 105.75204 23.16699 389.24313 56.95931

清单项目综合单价 575.12147000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 10.717 1.3916 14.91

技工人工费 元 62.414 1.3625 85.04

材料

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 5.58 9.02

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

水 m3 2.492 4.62 11.51

粘土 m3 0.061 24.27 1.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.23 1 0.23

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3217.86 231.69

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001005 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.107417 720.98 6101.26 274.91 515.5 77.44550866
655.379045

4
29.53000747 55.3734635

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.005934 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 17.0178219 4.05749118 42.8666226 7.76950488

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.013116 922.16 254.97 1134.09 337.81 12.09505056 3.34418652 14.87472444 4.43071596

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 193.3454211 685.0887131 458.8764845 118.2109943

清单项目综合单价 1455.52161309

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 19.858 1.3916 27.63

技工人工费 元 117.363 1.3625 159.91

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.356 450.89 611.41

水下混凝土 m3 1.356 14.56 19.74

P8抗渗混凝土 m3 1.356 9.71 13.17

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.134 5.58 11.91

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.408 11.04 4.5

水 m3 2.56 4.62 11.83

粘土 m3 0.057 24.27 1.38

其他材料费(按百分比计算) 元 6.909 1 6.91

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.011 4013.28 44.15

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.012 319.11 3.83

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.057 4013.28 228.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.027 1073.87 28.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001006 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 86.78704 22.30799 371.60513 50.63731

清单项目综合单价 531.33747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 9.053 1.3916 12.6

技工人工费 元 50.194 1.3625 68.39

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

水 m3 2.452 4.62 11.33

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4013.28 216.72

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001007 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.1091 720.98 6101.26 274.91 515.5 78.658918 665.647466 29.992681 56.24105

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.00728 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 20.877948 4.9778456 52.589992 9.5318496

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.011823 922.16 254.97 1134.09 337.81 10.90269768 3.01451031 13.40834607 3.99392763

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 197.2266037 695.9478119 467.5961491 120.4041372

清单项目综合单价 1481.17470189

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 20.264 1.3916 28.2

技工人工费 元 119.798 1.3625 163.22

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.377 450.89 620.88

水下混凝土 m3 1.377 14.56 20.05

P8抗渗混凝土 m3 1.377 9.71 13.37

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.272 5.58 12.68

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.415 11.04 4.58

水 m3 2.584 4.62 11.94

粘土 m3 0.058 24.27 1.41

其他材料费(按百分比计算) 元 7.004 1 7

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.013 4013.28 52.17

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.011 319.11 3.51

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.056 4013.28 224.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.028 1073.87 30.07

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001008 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 86.78704 22.30799 371.60513 50.63731

清单项目综合单价 531.33747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 9.053 1.3916 12.6

技工人工费 元 50.194 1.3625 68.39

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

水 m3 2.452 4.62 11.33

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26
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机械

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4013.28 216.72

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001009 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.10621 720.98 6101.26 274.91 515.5 76.5752858
648.014824

6
29.1981911 54.751255

120004-21

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜
D≤2000(孤石）

10m3 0.004968 2518.75 622.4 6978.62 1196.34 12.51315 3.0920832 34.66978416 5.94341712

120004-68
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m 0.006178 922.16 405.88 1290.15 356.51 5.69710448 2.50752664 7.9705467 2.20251878

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 165.7265803 674.7304244 449.853652 109.7395009

清单项目综合单价 1400.05015758

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 16.755 1.3916 23.32

技工人工费 元 100.264 1.3625 136.61

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.341 450.89 604.64

水下混凝土 m3 1.341 14.56 19.52

P8抗渗混凝土 m3 1.341 9.71 13.02

钢护筒 t 0.0005 4955.75 2.48

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.91 5.58 10.66

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.404 11.04 4.46

水 m3 2.433 4.62 11.24

粘土 m3 0.05 24.27 1.21

其他材料费(按百分比计算) 元 6.775 1 6.78

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.007 4763.56 33.34

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.006 319.11 1.91

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.048 4763.56 228.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.027 1073.87 28.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001010 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 70.94104 21.11599 378.01513 46.84231

清单项目综合单价 516.91447000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 7.79 1.3916 10.84

技工人工费 元 39.855 1.3625 54.3

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.436 5.58 8.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

水 m3 2.362 4.62 10.91

粘土 m3 0.046 24.27 1.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.209 1 0.21

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.047 4763.56 223.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001011 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.11328 720.98 6101.26 274.91 515.5 81.6726144
691.150732

8
31.1418048 58.39584

120004-21

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜
D≤2000(孤石）

10m3 0.010622 2518.75 622.4 6978.62 1196.34 26.7541625 6.6111328 74.12690164 12.70752348

120004-68
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m 0.010437 922.16 405.88 1290.15 356.51 9.62458392 4.23616956 13.46529555 3.72089487

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584
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120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 188.9924008 723.1140252 496.749132 121.6665684

清单项目综合单价 1530.52212632

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 19.418 1.3916 27.02

技工人工费 元 114.619 1.3625 156.17

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.43 450.89 644.77

水下混凝土 m3 1.43 14.56 20.82

P8抗渗混凝土 m3 1.43 9.71 13.89

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.45 5.58 13.67

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.43 11.04 4.75

水 m3 2.513 4.62 11.61

粘土 m3 0.054 24.27 1.31

其他材料费(按百分比计算) 元 7.319 1 7.32

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.016 4763.56 76.22

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.01 319.11 3.19

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.049 4763.56 233.41

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.029 1073.87 31.14

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001012 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 70.94104 21.11599 378.01513 46.84231

清单项目综合单价 516.91447000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 7.79 1.3916 10.84

技工人工费 元 39.855 1.3625 54.3

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.436 5.58 8.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

水 m3 2.362 4.62 10.91

粘土 m3 0.046 24.27 1.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.209 1 0.21

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.047 4763.56 223.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001013 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.113716 720.98 6101.26 274.91 515.5 81.98696168
693.810882

2
31.26166556 58.620598

120004-21

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜
D≤2000(孤石）

10m3 0.010969 2518.75 622.4 6978.62 1196.34 27.62816875 6.8271056 76.54848278 13.12265346

120004-68
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m 0.008723 922.16 405.88 1290.15 356.51 8.04400168 3.54049124 11.25397845 3.10983673

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 188.6001721 725.294469 497.0792568 121.6953982

清单项目综合单价 1532.66929609

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 19.293 1.3916 26.85

技工人工费 元 114.458 1.3625 155.95

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.436 450.89 647.48

水下混凝土 m3 1.436 14.56 20.91

P8抗渗混凝土 m3 1.436 9.71 13.94

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.483 5.58 13.86

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.432 11.04 4.77

水 m3 2.518 4.62 11.63

粘土 m3 0.054 24.27 1.31

其他材料费(按百分比计算) 元 7.314 1 7.31

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.016 4763.56 76.22

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72
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机械

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008 319.11 2.55

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.049 4763.56 233.41

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.029 1073.87 31.14

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001014 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 70.94104 21.11599 378.01513 46.84231

清单项目综合单价 516.91447000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 7.79 1.3916 10.84

技工人工费 元 39.855 1.3625 54.3

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.436 5.58 8.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

水 m3 2.362 4.62 10.91

粘土 m3 0.046 24.27 1.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.209 1 0.21

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.047 4763.56 223.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001015 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.113339 720.98 6101.26 274.91 515.5 81.71515222
691.510707

1
31.15802449 58.4262545

120004-22

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000(孤石
）

10m3 0.010664 2106.76 529.84 6263.95 1031.62 22.46648864 5.65021376 66.7987628 11.00119568

120004-69
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D＞2000

10m 0.007016 922.16 650.44 1546.13 387.03 6.46987456 4.56348704 10.84764808 2.71540248

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 169.8165554 721.9163979 476.4455654 115.0821627

清单项目综合单价 1483.26068139

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 17.055 1.3916 23.73

技工人工费 元 102.96 1.3625 140.28

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.431 450.89 645.22

水下混凝土 m3 1.431 14.56 20.84

P8抗渗混凝土 m3 1.431 9.71 13.9

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.231 5.58 12.45

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.431 11.04 4.76

水 m3 2.442 4.62 11.28

粘土 m3 0.044 24.27 1.07

其他材料费(按百分比计算) 元 7.32 1 7.32

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.011 5994.21 65.94

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.007 319.11 2.23

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.036 5994.21 215.79

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.029 1073.87 31.14

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001016 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 59.16504 20.19199 367.64113 42.93931

清单项目综合单价 489.93747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 6.338 1.3916 8.82

技工人工费 元 32.695 1.3625 44.55
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材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.355 5.58 7.56

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

水 m3 2.322 4.62 10.73

粘土 m3 0.038 24.27 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.035 5994.21 209.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001017 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.113118 720.98 6101.26 274.91 515.5 81.55581564
690.162328

7
31.09726938 58.312329

120004-22

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000(孤石
）

10m3 0.010502 2106.76 529.84 6263.95 1031.62 22.12519352 5.56437968 65.7840029 10.83407324

120004-69
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D＞2000

10m 0.005802 922.16 650.44 1546.13 387.03 5.35037232 3.77385288 8.97064626 2.24554806

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 168.1964215 719.6925512 473.4930485 114.3312603

清单项目综合单价 1475.71328156

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 16.824 1.3916 23.41

技工人工费 元 102.006 1.3625 138.98

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.428 450.89 643.87

水下混凝土 m3 1.428 14.56 20.79

P8抗渗混凝土 m3 1.428 9.71 13.87

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.218 5.58 12.38

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.43 11.04 4.75

水 m3 2.44 4.62 11.27

粘土 m3 0.044 24.27 1.07

其他材料费(按百分比计算) 元 7.268 1 7.27

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.011 5994.21 65.94

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.005 319.11 1.6

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.036 5994.21 215.79

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.029 1073.87 31.14

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001018 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 59.16504 20.19199 367.64113 42.93931

清单项目综合单价 489.93747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 6.338 1.3916 8.82

技工人工费 元 32.695 1.3625 44.55

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.355 5.58 7.56

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

水 m3 2.322 4.62 10.73

粘土 m3 0.038 24.27 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.035 5994.21 209.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001019 项目名称 旋挖成孔灌注桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.113103 720.98 6101.26 274.91 515.5 81.54500094
690.070809

8
31.09314573 58.3045965
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120004-22

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000(孤石
）

10m3 0.010479 2106.76 529.84 6263.95 1031.62 22.07673804 5.55219336 65.63993205 10.81034598

120004-69
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D＞2000

10m 0.004936 922.16 650.44 1546.13 387.03 4.55178176 3.21057184 7.63169768 1.91038008

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 167.3385607 719.025565 472.0059055 113.9646326

清单项目综合单价 1472.33466374

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 16.691 1.3916 23.23

技工人工费 元 101.512 1.3625 138.31

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.428 450.89 643.87

水下混凝土 m3 1.428 14.56 20.79

P8抗渗混凝土 m3 1.428 9.71 13.87

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.216 5.58 12.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.43 11.04 4.75

水 m3 2.44 4.62 11.27

粘土 m3 0.044 24.27 1.07

其他材料费(按百分比计算) 元 7.24 1 7.24

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.011 5994.21 65.94

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.005 319.11 1.6

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.036 5994.21 215.79

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.029 1073.87 31.14

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001020 项目名称 旋挖成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 366.66 178.03 2370.41 275.33 36.666 17.803 237.041 27.533

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 59.16504 20.19199 367.64113 42.93931

清单项目综合单价 489.93747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 6.338 1.3916 8.82

技工人工费 元 32.695 1.3625 44.55

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.355 5.58 7.56

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.068 7.08 0.48

水 m3 2.322 4.62 10.73

粘土 m3 0.038 24.27 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.035 5994.21 209.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 1627.99 16.28

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001021 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.103458 720.98 6101.26 274.91 515.5 74.59114884
631.224157

1
28.44163878 53.332599

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.002769 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 7.94107665 1.89335913 20.0029791 3.62550708

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.00612 922.16 254.97 1134.09 337.81 5.6436192 1.5604164 6.9406308 2.0673972

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 174.9628847 656.9859226 426.9903787 109.6628133

清单项目综合单价 1368.60199926

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 17.439 1.3916 24.27

技工人工费 元 106.344 1.3625 144.89

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.306 450.89 588.86

水下混凝土 m3 1.306 14.56 19.02

P8抗渗混凝土 m3 1.306 9.71 12.68

钢护筒 t 0.0003 4955.75 1.49

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.811 5.58 10.11

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.393 11.04 4.34

水 m3 2.502 4.62 11.56

粘土 m3 0.054 24.27 1.31
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 6.563 1 6.56

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.005 4013.28 20.07

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.006 319.11 1.91

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.055 4013.28 220.73

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.026 1073.87 27.92

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001022 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 86.78704 22.30799 371.60513 50.63731

清单项目综合单价 531.33747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 9.053 1.3916 12.6

技工人工费 元 50.194 1.3625 68.39

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

水 m3 2.452 4.62 11.33

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4013.28 216.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001023 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.103462 720.98 6101.26 274.91 515.5 74.59403276
631.248562

1
28.44273842 53.334661

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.002765 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 7.92960525 1.89062405 19.9740835 3.6202698

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.004496 922.16 254.97 1134.09 337.81 4.14603136 1.14634512 5.09886864 1.51879376

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 173.4567094 656.5935213 425.1208206 109.1110346

清单项目综合单价 1364.28208578

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 17.2 1.3916 23.94

技工人工费 元 105.483 1.3625 143.72

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.306 450.89 588.86

水下混凝土 m3 1.306 14.56 19.02

P8抗渗混凝土 m3 1.306 9.71 12.68

钢护筒 t 0.0002 4955.75 0.99

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.811 5.58 10.11

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.393 11.04 4.34

水 m3 2.502 4.62 11.56

粘土 m3 0.054 24.27 1.31

其他材料费(按百分比计算) 元 6.544 1 6.54

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.005 4013.28 20.07

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.004 319.11 1.28

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.055 4013.28 220.73

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.026 1073.87 27.92

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001024 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129
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小计 86.78704 22.30799 371.60513 50.63731

清单项目综合单价 531.33747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 9.053 1.3916 12.6

技工人工费 元 50.194 1.3625 68.39

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

水 m3 2.452 4.62 11.33

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4013.28 216.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001025 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（实桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.10346 720.98 6101.26 274.91 515.5 74.5925908
631.236359

6
28.4421886 53.33363

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.002771 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 7.94681235 1.89472667 20.0174269 3.62812572

120004-68
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m 0.003442 922.16 405.88 1290.15 356.51 3.17407472 1.39703896 4.4406963 1.22710742

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 156.6545179 655.6441152 430.9154418 105.0311731

清单项目综合单价 1348.24524804

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 15.785 1.3916 21.97

技工人工费 元 94.596 1.3625 128.89

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.306 450.89 588.86

水下混凝土 m3 1.306 14.56 19.02

P8抗渗混凝土 m3 1.306 9.71 12.68

钢护筒 t 0.0003 4955.75 1.49

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.719 5.58 9.59

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.393 11.04 4.34

水 m3 2.412 4.62 11.14

粘土 m3 0.049 24.27 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 6.544 1 6.54

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.005 4013.28 20.07

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.003 319.11 0.96

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.048 4763.56 228.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.026 1073.87 27.92

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001026 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（空桩） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 484.42 187.27 2474.15 314.36 48.442 18.727 247.415 31.436

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 70.94104 21.11599 378.01513 46.84231

清单项目综合单价 516.91447000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 7.79 1.3916 10.84

技工人工费 元 39.855 1.3625 54.3

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.436 5.58 8.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08 7.08 0.57

水 m3 2.362 4.62 10.91

粘土 m3 0.046 24.27 1.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.209 1 0.21

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.047 4763.56 223.89

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1627.99 13.02

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 385.63 8.48

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.011 177.16 1.95

项目编码 010302001027 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（实桩）-抗压抗拔桩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.109921 720.98 6101.26 274.91 515.5 79.25084258
670.656600

5
30.21838211 56.6642755

120004-19

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000(孤石
）

10m3 0.007903 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 25.8712608 6.79318171 63.57686895 11.72907939

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.025221 922.16 135.29 968.64 320.01 23.25779736 3.41214909 24.43006944 8.07097221

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 234.1319407 704.0289213 507.4684505 133.4236371

清单项目综合单价 1579.05294960

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 24.445 1.3916 34.02

技工人工费 元 142.615 1.3625 194.31

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.388 450.89 625.84

水下混凝土 m3 1.388 14.56 20.21

P8抗渗混凝土 m3 1.388 9.71 13.48

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 2.638 5.58 14.72

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.418 11.04 4.61

水 m3 2.666 4.62 12.32

粘土 m3 0.07 24.27 1.7

其他材料费(按百分比计算) 元 7.099 1 7.1

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.02 3217.86 64.36

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.024 319.11 7.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.077 3217.86 247.78

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.028 1073.87 30.07

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001028 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（空桩）-抗压抗拔桩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 832.53 207.78 2586.43 415.53 83.253 20.778 258.643 41.553

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 105.75204 23.16699 389.24313 56.95931

清单项目综合单价 575.12147000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 10.717 1.3916 14.91

技工人工费 元 62.414 1.3625 85.04

材料

预埋铁件 kg 0.027 5.02 0.14

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 5.58 9.02

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 7.08 0.79

水 m3 2.492 4.62 11.51

粘土 m3 0.061 24.27 1.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.23 1 0.23

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3217.86 231.69

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 385.63 12.73

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 177.16 2.83

项目编码 010302001029 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（实桩）-抗压抗拔桩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

120004-58换

旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^ (商品)普通
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm,水下混凝
土,P8抗渗混凝土

10m3 0.109895 720.98 6101.26 274.91 515.5 79.2320971
670.497967

7
30.21123445 56.6508725

120004-20

旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜
D≤1500(孤石）

10m3 0.007925 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 22.72771125 5.41887725 57.2494075 10.376361

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.017514 922.16 254.97 1134.09 337.81 16.15071024 4.46554458 19.86245226 5.91640434

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 204.8975586 702.6903795 478.9282242 123.5809478

清单项目综合单价 1510.09711017

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 21.38 1.3916 29.75

技工人工费 元 124.289 1.3625 169.34

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.387 450.89 625.38

水下混凝土 m3 1.387 14.56 20.19
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材料

P8抗渗混凝土 m3 1.387 9.71 13.47

钢护筒 t 0.001 4955.75 4.96

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 2.338 5.58 13.05

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.418 11.04 4.61

水 m3 2.596 4.62 11.99

粘土 m3 0.058 24.27 1.41

其他材料费(按百分比计算) 元 7.126 1 7.13

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.014 4013.28 56.19

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.016 319.11 5.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.058 4013.28 232.77

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.028 1073.87 30.07

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010302001030 项目名称 旋挖成孔灌注桩-试验桩（空桩）-抗压抗拔桩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 642.88 199.19 2410.05 352.31 64.288 19.919 241.005 35.231

060203-133 泥浆分离压滤处理 10m3 0.1 215.15 23.33 248.22 75.84 21.515 2.333 24.822 7.584

120001-
214+120001-

215*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 101147.7 7231.02 0 0.05599 101.1477 7.23102

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 86.78704 22.30799 371.60513 50.63731

清单项目综合单价 531.33747000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.198 1.3812 5.8

普工人工费 元 9.053 1.3916 12.6

技工人工费 元 50.194 1.3625 68.39

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.02 0.3

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 5.58 8.53

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 7.08 0.69

水 m3 2.452 4.62 11.33

粘土 m3 0.051 24.27 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.065 1557.88 101.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

泥浆压滤机（循环） 处理量V（m3） V=8 台班 0.008 2505.77 20.05

泥水分离设备 处理能力Q（m3/h） Q≤1500 台班 0.001 4775.94 4.78

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1627.99 11.4

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4013.28 216.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 385.63 10.41

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 010102007006 项目名称 空桩回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1269.98 0 0 336.06 12.6998 0 0 3.3606

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 984.04 0 4630.43 591.29 0.98404 0 4.63043 0.59129

小计 13.68384 0 4.63043 3.95189

清单项目综合单价 22.26616000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.833 1.3916 13.68

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 897.37 4.49

项目编码 010506021003 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装

t 1 1444.95 3336.29 331.08 572.84 1444.95 3336.29 331.08 572.84

120005-13
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ≤25

10个 0.081548 90.62 24.55 15.99 26.35 7.38987976 2.0020034 1.30395252 2.1487898

120005-14
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ＞25

10个 0.035148 101.65 38.29 26.59 30.71 3.5727942 1.34581692 0.93458532 1.07939508

小计 1455.912674 3339.63782 333.3185378 576.0681849

清单项目综合单价 5704.93721700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.413 1.3916 192.62

技工人工费 元 927.19 1.3625 1263.3

材料

钢筋 Φ32mm t 0.32 3293.81 1054.02

钢筋 Φ28mm t 0.328 3280.53 1076.01

钢筋 Φ25mm t 0.037 3205.31 118.6

钢筋 Φ22mm t 0.009 3176.99 28.59

钢筋 Φ20mm t 0.189 3177.88 600.62

钢筋 Φ18mm t 0.03 3105.31 93.16

钢筋 Φ12mm t 0.004 3245.13 12.98

钢筋 Φ10mm t 0.013 3362.83 43.72

钢筋 Φ8mm t 0.07 3302.65 231.19

直螺纹连接套筒 φ25mm 个 0.824 2.19 1.8

直螺纹连接套筒 φ32mm 个 0.355 3.39 1.2

镀锌铁丝(综合) kg 1.866 4.65 8.68

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 33.063 1 33.06

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.035 47.61 1.67

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1073.87 128.86

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 40.16 1.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.116 37.2 4.32

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 22.02 8.59

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 170.93 188.02

项目编码 010302B001001 项目名称 入中风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 3273.6 859.57 8044.65 1484.13 327.36 85.957 804.465 148.413

小计 327.36 85.957 804.465 148.413

清单项目综合单价 1366.19500000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.843 1.3916 55.45

技工人工费 元 199.57 1.3625 271.91

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 5.58 72.14

水 m3 2.208 4.62 10.2

粘土 m3 0.114 24.27 2.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.851 1 0.85

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.25 3217.86 804.47

项目编码 010302B001002 项目名称 入中风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-20
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 2867.85 683.77 7223.9 1309.32 286.785 68.377 722.39 130.932

小计 286.785 68.377 722.39 130.932

清单项目综合单价 1208.48400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.301 1.3916 50.52

技工人工费 元 173.409 1.3625 236.27

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 5.58 57.03

水 m3 1.817 4.62 8.39

粘土 m3 0.094 24.27 2.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.677 1 0.68

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.18 4013.28 722.39

项目编码 010302B001003 项目名称 入中风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-21
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜D≤2000

10m3 0.1 2518.75 622.4 6978.62 1196.34 251.875 62.24 697.862 119.634

小计 251.875 62.24 697.862 119.634

清单项目综合单价 1131.61100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.256 1.3916 39.32

技工人工费 元 156.003 1.3625 212.55

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 9.543 5.58 53.25

水 m3 1.426 4.62 6.59

粘土 m3 0.074 24.27 1.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.616 1 0.62

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.147 4763.56 700.24

项目编码 010302B001004 项目名称 入中风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-22
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000

10m3 0.1 2106.76 529.84 6263.95 1031.62 210.676 52.984 626.395 103.162

小计 210.676 52.984 626.395 103.162

清单项目综合单价 993.21700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.251 1.3916 33.75

技工人工费 元 129.856 1.3625 176.93

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 8.216 5.58 45.85

水 m3 1.127 4.62 5.21

粘土 m3 0.058 24.27 1.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.525 1 0.53

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.105 5994.21 629.39

项目编码 010302B001005 项目名称 入微风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 5237.61 859.57 23297.31 3093.82 523.761 85.957 2329.731 309.382

小计 523.761 85.957 2329.731 309.382

清单项目综合单价 3248.83100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.743 1.3916 88.7

技工人工费 元 319.307 1.3625 435.06

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 5.58 72.14

水 m3 2.208 4.62 10.2

粘土 m3 0.114 24.27 2.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.851 1 0.85

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.724 3217.86 2329.73

项目编码 010302B001006 项目名称 入微风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 4588.77 683.77 20965.37 2746.7 458.877 68.377 2096.537 274.67

小计 458.877 68.377 2096.537 274.67

清单项目综合单价 2898.46100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.087 1.3916 80.83

技工人工费 元 277.463 1.3625 378.04

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 5.58 57.03

水 m3 1.817 4.62 8.39

粘土 m3 0.094 24.27 2.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.677 1 0.68

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.522 4013.28 2094.93

项目编码 010302B001007 项目名称 入微风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-25
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜D≤2000

10m3 0.1 4029.88 622.4 19559.18 2495.25 402.988 62.24 1955.918 249.525

小计 402.988 62.24 1955.918 249.525

清单项目综合单价 2670.67100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.198 1.3916 62.9

技工人工费 元 249.608 1.3625 340.09

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 9.543 5.58 53.25
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材料

水 m3 1.426 4.62 6.59

粘土 m3 0.074 24.27 1.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.616 1 0.62

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.411 4763.56 1957.82

项目编码 010302B001008 项目名称 入微风化岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-26
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000

10m3 0.1 3370.78 529.84 17904.71 2197.97 337.078 52.984 1790.471 219.797

小计 337.078 52.984 1790.471 219.797

清单项目综合单价 2400.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.804 1.3916 54

技工人工费 元 207.764 1.3625 283.08

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 8.216 5.58 45.85

水 m3 1.127 4.62 5.21

粘土 m3 0.058 24.27 1.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.525 1 0.53

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.299 5994.21 1792.27

项目编码 010301005003 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2474.78 0 1298.25 747.65 247.478 0 129.825 74.765

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 1128.4 0 8126.9 879.36 1.1284 0 8.1269 0.87936

120001-
221+120001-

222*35

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:40km)

1000m3 0.001 0 55.99 165734.29 11846.5 0 0.05599 165.73429 11.8465

小计 248.6064 0.05599 303.68619 87.49086

清单项目综合单价 639.83944000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 178.648 1.3916 248.61

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.001 1036.21 1.04

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.004 1627.99 6.51

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.106 1557.88 165.14

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 717.94 0.72

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.501 247.58 124.04

风动凿岩机  手持式 台班 0.501 11.81 5.92

项目编码 010302007003 项目名称 声测管埋设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装 ^ 无缝钢管(综合)

t 0.001795 644.38 4699.68 185.56 418.76 1.1566621 8.4359256 0.3330802 0.7516742

小计 1.1566621 8.4359256 0.3330802 0.7516742

清单项目综合单价 10.67734210

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.223 1.3916 0.31

技工人工费 元 0.621 1.3625 0.85

材料

无缝钢管(综合) t 0.002 4334.34 8.67

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.006 7.08 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.084 1 0.08

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.0002 45.88 0.01

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.002 177.16 0.35

项目编码 010302007004 项目名称 界面钻芯管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装 ^ 无缝钢管(综合)

t 0.013417 644.38 4699.68 185.56 418.76 8.64564646
63.0556065

6
2.48965852 5.61850292

小计 8.64564646 63.05560656 2.48965852 5.61850292

清单项目综合单价 79.80941446

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.669 1.3916 2.32

技工人工费 元 4.641 1.3625 6.32

材料

无缝钢管(综合) t 0.014 4334.34 60.68

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.046 7.08 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.624 1 0.62

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.001 45.88 0.05

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 177.16 2.48

项目编码 011601003003 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16004100 旋挖钻机 台·次 5 2561.4 124.02 4969.25 1039.11 12807 620.1 24846.25 5195.55

C15002300 旋挖钻机 台·次 5 2988.31 292.17 3543.41 1058.6 14941.55 1460.85 17717.05 5293

小计 27748.55 2080.95 42563.3 10488.55

清单项目综合单价 82881.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 20365.91 1.3625 27748.55

材料

草袋 个 100 1.33 133

螺栓 个 200 0.62 124

枕木 m3 1.15 840.71 966.82

其他材料费(按百分比计算) 元 60.6 1 60.6

镀锌铁丝（综合） kg 150 5.31 796.5

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 2.5 4013.28 10033.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 10 1536.77 15367.7

载货汽车  装载质量M（t） M=15 台班 5 1272.47 6362.35

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 5 2160.01 10800.05



发包人提供材料一览表
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工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基工程
标段：深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00


	深国际华南02-20-02地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程
	最高投标限价封面
	最高投标限价扉页
	总说明
	填表须知
	工程项目最高投标限价汇总表
	土石方、基坑支护及桩基础工程
	土石方工程
	单位工程最高投标限价汇总表
	分部分项工程项目清单计价表
	措施项目清单与计价表
	其他项目清单计价表
	材料暂估单价及调整表
	计日工表
	增值税计价表
	总承包服务费计价表
	工程量清单综合单价分析表
	发包人提供材料一览表
	暂列金额明细表
	专业工程暂估价明细表

	基坑支护工程
	单位工程最高投标限价汇总表
	分部分项工程项目清单计价表
	措施项目清单与计价表
	其他项目清单计价表
	材料暂估单价及调整表
	计日工表
	增值税计价表
	总承包服务费计价表
	工程量清单综合单价分析表
	发包人提供材料一览表
	暂列金额明细表
	专业工程暂估价明细表

	桩基工程
	单位工程最高投标限价汇总表
	分部分项工程项目清单计价表
	措施项目清单与计价表
	其他项目清单计价表
	材料暂估单价及调整表
	计日工表
	增值税计价表
	总承包服务费计价表
	工程量清单综合单价分析表
	发包人提供材料一览表
	暂列金额明细表
	专业工程暂估价明细表




