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总 说 明
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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
深圳北站超核绿芯项目百通街地下
空间主体工程

23586052.45 966442.97 0 1030408.58

1.1
深圳北站超核绿芯项目百通街地下
空间-主体工程

23586052.45 966442.97 0 1030408.58

1.1.1
深圳北站超核绿芯项目百通街地下
空间-结构

23380847.47 962680.57 0 1021443.75

1.1.2
深圳北站超核绿芯项目百通街地下
空间-电气工程

49742.79 905.39 0 2173.12

1.1.3
深圳北站超核绿芯项目百通街地下
空间-排水工程

155462.19 2857.01 0 6791.71

2 工程建设其他费合计 148685.38

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 23734737.83 966442.97 0 1030408.58

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 18751918.89

2 措施项目 1676956.14

2.1 安全文明施工 962680.57

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 645306.52

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 240170.18

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 77203.87

2.2 其他措施项目费 714275.57

3 其他项目 1021443.75

3.1 暂列金额 1021443.75

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 1930528.69

5 含税建安工程造价 23380847.47

合计 46761694.94

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 21 页工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方工程
933053.8

6
0

1-1
010101B0
02001

挖一般土（
石）方（支
撑下挖土）

(1)土(石)方类别:综合考
虑(含淤泥、流砂、孤石
、松散石方等)
(2)开挖方式:综合考虑
(3)挖土(石)深度:综合考
虑
(4)包含:装车、垂直运输
、坑内及场地内转运(转
运方式、次数及运距自行
考虑)等
(5)综合考虑支撑下挖土
石方、桩间挖土石方及完
成装车
(6)支撑下挖土方工程量
按挖土区域水平投影面积
*支撑最上一道支撑梁的
上表面至基坑底面的高度
(7)含孤石的机械破除费
用；
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m³ 1438.9 18.13 26087.26 0

1-2
010101B0
01001

挖土石方（
基坑、沟槽
）

(1)土(石)方类别:综合考
虑(含淤泥、流砂、孤石
、片石等)
(2)开挖方式:综合考虑
(3)挖土(石)深度:综合考
虑
(4)包含:装车、垂直运输
、坑内及场地内转运(转
运方式、次数及运距自行
考虑)等
(5)综合考虑桩间挖土石
方及完成装车
(6)含孤石、片石的机械
破除费用；
(7)含孤石的机械破除费
用；
(8)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 359.73 12.01 4320.36 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-3
01010200
7001

回填方（好
素土）

(1)好素土回填

(2)部位：综合考虑，包
括但不限于地下室基础、
地下室顶板、室外、室内
等回填区域

(3)密实度要求，填方粒
径要求：按设计要求分层
夯实满足密实度，满足相
关规范

(4)填方来源、运距、倒(
转)运：综合考虑（含场
内利用土方和场外借土、
购土回填等）

(5)综合考虑分区分批回
填须进行分隔围合的相关
措施

(6)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³
14708.

22
26.93

396092.3
6

0

1-4
01010200
7002

回填方（
C20素混凝
土）

(1)C20素混凝土回填 
(2)部位：综合考虑，包
括但不限于地下室基础、
地下室顶板、室外、室内
等回填区域 
(3)密实度要求，填方粒
径要求：按设计要求分层
夯实满足密实度，满足相
关规范 
(4)填方来源、运距、倒(
转)运：综合考虑
(5)综合考虑分区分批回
填须进行分隔围合的相关
措施 
(6)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 46.4 500.99 23245.94 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
01010200
7003

回填方（
C40素混凝
土）

(1)C40素混凝土回填 
(2)部位：综合考虑，包
括但不限于地下室基础、
地下室顶板、室外、室内
等回填区域 
(3)密实度要求，填方粒
径要求：按设计要求分层
夯实满足密实度，满足相
关规范 
(4)填方来源、运距、倒(
转)运：综合考虑
(5)综合考虑分区分批回
填须进行分隔围合的相关
措施 
(6)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 46.4 552.83 25651.31 0

1-6
01010200
7004

回填方（石
粉渣）

(1)石粉渣回填 
(2)部位：综合考虑，包
括但不限于地下室基础、
地下室顶板、室外、室内
等回填区域 
(3)密实度要求，填方粒
径要求：按设计要求分层
夯实满足密实度，满足相
关规范 
(4)填方来源、运距、倒(
转)运：综合考虑
(5)综合考虑分区分批回
填须进行分隔围合的相关
措施 
(6)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 711.51 157.12
111792.4

5
0

1-7
01010200
7005

回填方（固
态流化土）

(1)固态流化土回填

(2)部位：综合考虑，包
括但不限于地下室基础、
地下室顶板、室外、室内
等回填区域

(3)密实度要求，填方粒
径要求：按设计要求分层
夯实满足密实度，满足相
关规范

(4)填方来源、运距、倒(
转)运：综合考虑
(5)综合考虑分区分批回
填须进行分隔围合的相关
措施

(6)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 711.51 238.12
169424.7

6
0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
01010300
2001

余方弃置

(1)土方类别:综合考虑(
含淤泥、流砂等)
(2)运距:投标人综合考虑
(3)其他:土方外运车辆必
须采用满足政府要求的新
型全封闭式智能泥头车
(4)综合考虑孤石、片石
机械破除后外运费用，清
单工程量包含此部分工程
量
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1839.0

6
95.94

176439.4
2

0

2 混凝土工程
4959940.

79
0

2-1
01050100
1001

垫层

(1)混凝土强度等级:C20 
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 377.72 493
186215.9

6
0

2-2
01050200
3001

基础

(1)部位：筏板、底板(含
相连基础梁、电梯基坑、
集水坑)

(2)混凝土强度等级：C45

(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 268.54 578
155216.1

2
0

2-3
01050200
3002

基础

(1)部位：筏板、底板(含
相连基础梁、电梯基坑、
集水坑) 
(2)混凝土强度等级：C40 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 268.54 552.83
148456.9

7
0

2-4
01050200
3003

基础

(1)部位：筏板、底板(含
相连基础梁、电梯基坑、
集水坑)
(2)混凝土强度等级：C35
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³
2148.3

1
547.63

1176479.
01

0

2-5
01050200
1001

桩承台基础
、独立基础

(1)部位：承台、独立基
础
(2)混凝土强度等级：C45
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 98.65 578 57019.7 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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第 5 页，共 21 页

2-6
01050200
1002

桩承台基础
、独立基础

(1)部位：承台、独立基
础
(2)混凝土强度等级：C40
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 98.65 552.83 54536.68 0

2-7
01050200
1003

桩承台基础
、独立基础

(1)部位：承台、独立基
础
(2)混凝土强度等级：C35
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 789.22 547.63
432200.5

5
0

2-8
01050200
6001

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C60 
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 657.64 36656.85 0

2-9
01050200
6002

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C55
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 624.54 34811.86 0

2-10
01050200
6003

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C50
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 620.45 34583.88 0

2-11
01050200
6004

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C45
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 602.32 33573.32 0

2-12
01050200
6005

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C40
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 577.14 32169.78 0

2-13
01050200
6006

混凝土柱(
劲性)

(1)混凝土强度等级：C40
补偿收缩砼
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 9.6 590.59 5669.66 0

2-14
01050200
6007

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C35
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 571.95 31880.49 0

2-15
01050200
6008

混凝土柱

(1)混凝土强度等级：C30
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 55.74 546.95 30486.99 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-16
01050200
9001

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙 
(2)混凝土强度等级：C60 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 657.64
195575.5

6
0

2-17
01050200
9002

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙
(2)混凝土强度等级：C55
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 624.54
185731.9

5
0

2-18
01050200
9003

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙
(2)混凝土强度等级：C50
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 620.45
184515.6

3
0

2-19
01050200
9004

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙
(2)混凝土强度等级：C45
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 602.32
179123.9

4
0

2-20
01050200
9005

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙
(2)混凝土强度等级：C40
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 577.14
171635.6

6
0

2-21
01050201
0001

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙 
(2)混凝土强度等级：C35
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 19.09 571.95 10918.53 0

2-22
01050200
9006

混凝土墙

(1)部位：混凝土墙
(2)混凝土强度等级：C30
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 297.39 546.95
162657.4

6
0

2-23
01050201
1001

梁板

(1)部位：梁、板、挂板
(2)混凝土强度等级：C40
(3)梁与柱、墙相交节点
提高标号及措施综合考虑
不另区分计算
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 662.58 567.38
375934.6

4
0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-24
01050201
1002

梁板

(1)部位：梁、板、挂板
(2)混凝土强度等级：C35
(3)梁与柱、墙相交节点
提高标号及措施综合考虑
不另区分计算
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 662.58 562.18
372489.2

2
0

2-25
01050201
1003

梁板

(1)部位：梁、板、挂板 
(2)混凝土强度等级：C30 
(3)梁与柱、墙相交节点
提高标号及措施综合考虑
不另区分计算 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 662.58 537.18
355924.7

2
0

2-26
01050201
3001

斜梁、斜板

(1)坡度＞11°且≤26°
(2)混凝土强度等级：C40
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 12.44 571.87 7114.06 0

2-27
01050201
3002

斜梁、斜板

(1)坡度＞11°且≤26°
(2)混凝土强度等级：C35
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 12.43 566.67 7043.71 0

2-28
01050201
3003

斜梁、斜板

(1)坡度＞11°且≤26° 
(2)混凝土强度等级：C30 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 12.43 541.67 6732.96 0

2-29
01050203
3001

后浇带

(1)部位：基础、底板 
(2)混凝土强度等级：C40 
(3)含后浇带快易收口网
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 86.89 923.22 80218.59 0

2-30
01050203
3002

后浇带

(1)部位：梁、板、墙 
(2)混凝土强度等级：C35 
(3)含后浇带快易收口网
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 95.25 904.7 86172.68 0

2-31
01050202
0001

直形楼梯

(1)混凝土强度等级：C30 
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 19.21 564.88 10851.34 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-32
01050202
0002

直形楼梯

(1)混凝土强度等级：C35
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 19.21 589.88 11331.59 0

2-33
01050202
5001

其他构件

(1)部位:墙基、挡水坎、
门槛、栏杆反坎、挡台、
楼梯梯裙等 
(2)混凝土强度等级：C25
商品混凝土 
(3)界面凿毛和处理投标
人自行综合考虑 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 5.45 744.69 4058.56 0

2-34
01050202
5002

其他构件

(1)部位:墙基、挡水坎、
门槛、栏杆反坎、挡台、
楼梯梯裙等

(2)混凝土强度等级：C35
商品混凝土

(3)界面凿毛和处理投标
人自行综合考虑

(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 5.45 795.85 4337.38 0

2-35
01050202
5003

设备基础

(1)设备基础 
(2)混凝土强度等级：C30 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 3.92 584.2 2290.06 0

2-36
01050202
5004

设备基础

(1)设备基础

(2)混凝土强度等级：C35

(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 3.92 620.56 2432.6 0

2-37
01050202
5005

P6抗渗混凝
土增加费

(1)P6抗渗混凝土增加费 
(2)按混凝土清单工程量
以立方计算 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 37.3 7 261.1 0

2-38
01050202
5006

P8抗渗混凝
土增加费

(1)P8抗渗混凝土增加费 
(2)按混凝土清单工程量
以立方计算 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³
1784.3

2
10 17843.2 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-39
01050202
5007

P10抗渗混
凝土增加费

(1)P10抗渗混凝土增加费 
(2)按混凝土清单工程量
以立方计算 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³
4083.1

9
12 48998.28 0

2-40
01050202
5008

混凝土微膨
胀增加费

(1)混凝土微膨胀增加费
(2)按混凝土清单工程量
以立方计算 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 182.14 32.25 5874.02 0

2-41
01030100
5001

灌注桩截(
凿)桩头

(1)凿桩头 
(2)计算规则：清单工程
量按设计图示桩截面面积
乘以最低满足设计超灌要
求高度以体积计算 
(3)工作内容：桩头测量
放线、分层切割、人工精
凿修整、钢筋调直除锈、
桩头清理、建筑垃圾清运
、桩头验收配合等 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 44.02 452.42 19915.53 0

3
混凝土模板
工程

3175587.
02

0

3-1
01050500
2001

砖胎膜

(1)MU7.5灰砂砖(厚度综
合考虑) 
(2)M5专用配套砂浆砌筑 
(3)20厚1：1.6水泥砂浆
抹灰 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 551.34 767.28
423032.1

6
0

3-2
01050500
1001

垫层模板

(1)垫层模板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 47.11 53.78 2533.58 0

3-3
01050500
2002

电梯坑、集
水坑模板

(1)电梯坑、集水坑内模
板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 247.76 59.78 14811.09 0

3-4
01050500
2003

基础模板

(1)基础模板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 47.11 68.89 3245.41 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-5
01050500
4001

矩形柱模板

(1)柱类型：矩形柱 
(2)支模高度：≤3.6m 
(3)支撑形式综合考虑 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 751.14 113.39 85171.76 0

3-6
01050500
4002

矩形柱模板

(1)柱类型：矩形柱 
(2)支模高度：＞3.6m且
≤6m
(3)支撑形式综合考虑 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
1207.3

1
133.56

161248.3
2

0

3-7
01050500
5001

直形墙模板

(1)墙类型：直行墙 
(2)墙厚度：50cm以内 
(3)支模高度：≤3.6m 
(4)支撑形式综合考虑 ，
已包含其后浇带模板
(5)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3423.8

2
99.2

339642.9
4

0

3-8
01050500
5002

直形墙模板

(1)墙类型：直行墙 
(2)墙厚度：50cm以内 
(3)支模高度：＞3.6m且
≤6m
(4)支撑形式综合考虑 ，
已包含其后浇带模板
(5)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 3868.9 116.25
449759.6

3
0

3-9
01050500
6001

有梁板模板

(1)梁类型：矩形梁、有
梁板

(2)梁高：综合考虑

(3)支撑形式综合考虑，
已包含其后浇带模板、支
撑架
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
11365.

07
104.06

1182649.
18

0

3-10
01050500
7001

坡道板模板

(1)板类型：坡道板、柱
帽

(2)板厚：综合考虑

(3)支撑形式综合考虑
，已包含其后浇带模板、
支撑架
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2096.9

7
169.62

355688.0
5

0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-11
010505B0
02001

水平安全兜
网

(1)使用部位：综合考虑 
(2)使用时间：综合考虑 
(3)计算规则：按实际挂
设区域的水平投影面积以
平方米计算 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
10561.

66
11.46

121036.6
2

0

3-12
01050501
0001

楼梯模板

(1)楼梯类型:综合考虑 
(2)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 76.83 194.32 14929.61 0

3-13
01050501
4001

栏板模板

(1)栏板模板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 10.89 101.93 1110.02 0

3-14
01050501
4002

反檐模板

(1)反檐模板
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 10.89 113.61 1237.21 0

3-15
01050501
4003

挑檐模板

(1)挑檐模板
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 10.89 136.87 1490.51 0

3-16
01050501
4004

设备基础模
板

(1)设备基础模板
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 14.37 79.33 1139.97 0

3-17
01050501
4005

其他现浇构
件模板

(1)墙基、挡水坎、门槛
、栏杆反坎、梯裙、挡台
等模板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 10.89 112.81 1228.5 0

3-18
01050501
7001

电缆沟、地
沟模板

(1)截（排）水沟、电缆
沟、地沟模板 
(2)支撑形式综合考虑 
(3)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

㎡ 136.54 114.49 15632.46 0

4 钢筋工程
6736400.

61
0

4-1
01050600
2001

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格：圆
钢(HPB300)Φ10以内 
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t 4.6057 5795.57 26692.66 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-2
01050600
2002

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ8以
内
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
146.85

11
5431.81

797667.2
7

0

4-3
01050600
2003

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ10
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
146.85

11
5548.27

814769.5
5

0

4-4
01050600
2004

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ12
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
124.73

45
5434.13

677823.4
9

0

4-5
01050600
2005

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ14
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
137.67

38
5390.65

742151.2
7

0

4-6
01050600
2006

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ16
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
28.682

5
5358.04

153681.9
8

0

4-7
01050600
2007

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ18
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
34.417

9
5299.33

182391.8
1

0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-8
01050600
2008

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ20
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
17.209

5
5375.42 92508.29 0

4-9
01050600
2009

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ22
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
28.682

5
5354.77

153588.1
9

0

4-10
01050600
2010

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ25
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
69.984

2
5395

377564.7
6

0

4-11
01050600
2011

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ28
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
44.170

5
5401.52

238587.8
4

0

4-12
01050600
2012

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:钢筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ32
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑

(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
44.170

5
5485.22

242284.9
1

0

4-13
01050600
2013

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，圆钢(HPB300)
Φ10以内 
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t 3.4419 6697.39 23051.75 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-14
01050600
2014

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ8以
内 (2)不区分带E抗震钢筋
,投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
125.62

66
6703.16 842095.2 0

4-15
01050600
2015

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ10 
(2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
125.62

66
6819.63

856726.9
3

0

4-16
01050600
2016

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ12
 (2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
22.944

9
5512.98

126494.7
7

0

4-17
01050600
2017

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ14
 (2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
24.093

3
5469.29

131773.2
4

0

4-18
01050600
2018

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格:箍筋
制安，螺纹钢Ⅲ级
(HRB400/HRB400E) Φ16
 (2)不区分带E抗震钢筋,
投标人自行综合考虑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t
28.682

5
5436.51 155932.7 0

4-19
010506B0
02001

机械链接

(1)直螺纹套筒与劲性结
构的型钢焊接 钢筋直径
φ(mm) 0＜φ≤32
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

个 2240 25.77 57724.8 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-20
010506B0
02002

机械链接

(1)直螺纹套筒与劲性结
构的型钢焊接 钢筋直径
φ(mm) 0＜φ≤32
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

个 1236 34.7 42889.2 0

5 钢结构工程 49192.95 0

5-1
08020700
7001

钢结构

(1)钢材种类、规格、型
号:Q355C
(2)部位:墩柱主体/墩台
连接/墩梁连接
(3)探伤要求:墩与立柱、
钢板拼接及对接焊缝为I
级焊缝,必须焊透,其余为
贴角二级焊缝,焊缝高度
除注明外不小于8mm、M36
地脚锚栓外露螺栓尾端
10mm
(4)涂装要求:所有外露钢
板应除锈防腐处理
(5)综合考虑螺栓锚栓、
焊缝焊接损耗不单独计算
工程量
(6)其他:需满足设计图纸
、相关规范、招标文件及
其技术要求

t 4.746 10365.14 49192.95 0

6
地下室防水
工程

2630238.
57

0

6-1
地下室顶板
防水（种植
区）

108052.7
8

0

6-1-1
01090200
4001

屋面刚性层

(1)70厚（最薄处）C25砼
内配6@150双向，分隔缝
距高≤6mm，缝宽10，耐
根穿刺聚氨酯建筑密封胶
嵌缝，顶板找坡（建筑找
坡）随捣随抹平
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 421.16 83.94 35352.17 0

6-1-2
01090200
3001

屋面隔离层

(1)200g/㎡无纺布隔离层
一层
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 421.16 9.68 4076.83 0

6-1-3
01090200
1001

屋面卷材防
水

(1)4.0mm厚SBS耐根穿刺
改性沥青防水卷材，遇墙
上返不少于400mm，并采
用铝合金收口条钢钉固定
，嵌缝密封膏收口
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 435.43 56.11 24431.98 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-1-4
01090200
1002

屋面卷材防
水

(1)3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类）
，遇墙上返不少于400mm
，并采用铝合金收口条钢
钉固定，嵌缝密封膏收口
；
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 435.43 43.78 19063.13 0

6-1-5
01090200
2001

屋面涂膜防
水

(1)2.5mm厚非固化橡胶沥
青防水涂料，遇到与室内
相邻的墙/柱，涂膜上返
超过室外地坪高度200mm
，填土时墙体上防水涂料
须采用聚苯板保护
(2)钢筋混凝土面清理干
净（抛光处理），基层干
燥
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 435.43 57.71 25128.67 0

6-2
地下室顶板
防水（非种
植区）

924226.4
5

0

6-2-1
01090200
4002

屋面刚性层

(1)70厚（最薄处）C25砼
内配6@150双向，分隔缝
距高≤6mm，缝宽10，耐
根穿刺聚氨酯建筑密封胶
嵌缝，顶板找坡（建筑找
坡）随捣随抹平
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3790.4

1
83.94

318167.0
2

0

6-2-2
01090200
3002

屋面隔离层

(1)200g/㎡无纺布隔离层
一层
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3790.4

1
9.68 36691.17 0

6-2-3
01090200
1003

屋面卷材防
水

(1)3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类）
，四周沿墙上翻建筑完成
面以上至少300mm，且压
入泛水槽内封闭
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3918.8

4
43.79 171606 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2-4
01090200
1004

屋面卷材防
水

(1)3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类）
，遇墙上返不少于400mm
，并采用铝合金收口条钢
钉固定，嵌缝密封膏收口
；
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3918.8

4
43.79 171606 0

6-2-5
01090200
2002

屋面涂膜防
水

(1)2.5mm厚非固化橡胶沥
青防水涂料，遇到与室内
相邻的墙/柱，涂膜上返
超过室外地坪高度200mm
，填土时墙体上防水涂料
须采用聚苯板保护
(2)钢筋混凝土面清理干
净（抛光处理），基层干
燥
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3918.8

4
57.71

226156.2
6

0

6-3
地下室外墙
防水

557447.8
7

0

6-3-1
01090300
2001

墙面涂膜防
水

(1)1.5kg/m2水泥基渗透
结晶防水涂料（背水面）
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2516.6

3
53.06

133532.3
9

0

6-3-2
01090300
2002

墙面涂膜防
水

(1)墙面聚合物水泥防水
砂浆局部修平补实
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2516.6

3
3.85 9689.03 0

6-3-3
01090300
1001

墙面卷材防
水

(1)1.5mm厚湿铺高分子膜
基双面自粘防水卷材
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2843.7

9
45.03

128055.8
6

0

6-3-4
01090300
1002

墙面卷材防
水

(1)1.5mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（N类高
分子膜）
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2843.7

9
39.29

111732.5
1

0

6-3-5
01120500
1001

墙面防水保
护层

(1)1.8mm厚高密度聚乙烯
防排水自粘保护板
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
2843.7

9
61.34

174438.0
8

0

6-4
地下室底板
防水

983794.4
3

0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-4-1
01090400
2001

地面涂膜防
水

(1)1.5kg/m2水泥基渗透
结晶防水涂料（背水面）
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3918.7

6
45.87

179753.5
2

0

6-4-2
01110100
2001

地面防水保
护层

(1)50厚C20细石砼保护层
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
3918.7

6
50.73

198798.6
9

0

6-4-3
01090400
1001

地面卷材防
水

(1)1.5mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（N类高
分子膜）
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
4310.6

4
36.35

156691.7
6

0

6-4-4
01090400
1002

地面卷材防
水

(1)2.0mm厚湿铺高分子膜
基双面自粘防水卷材
(2)综合考虑防水附加层
工程量，不单独计算
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡
4310.6

4
47.37

204195.0
2

0

6-4-5
01110100
2002

基础防腐蚀
性（强）

(1)环氧沥青或聚氨酯沥
青涂层，厚度≥500um
(2)聚合物水泥砂浆，厚
度≥10mm
(3)树脂玻璃鳞片涂层，
厚度≥300um
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 874.25 154.55
135115.3

4
0

6-4-6
01110100
2003

基础防腐蚀
性（中）

(1)沥青冷底子油两遍，
沥青胶泥涂层，厚度
≥500μm
(2)聚合物水泥砂浆，厚
度≥5mm
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 687.74 92.38 63533.42 0

6-4-7
01110100
2004

基础防腐蚀
性（弱）

(1)沥青冷底子油两遍，
沥青胶泥涂层，厚度
≥300μm
(2)聚合物水泥砂浆两遍
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 854.65 53.48 45706.68 0

6-5 桩头防水 43606.21 0

6-5-1
01090400
2002

地面涂膜防
水

(1)1.0厚水泥基渗透结晶
防水涂料，用量不小于
1.5kg/㎡
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 264.12 165.1 43606.21 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-6 水池防水 13110.83 0

6-6-1
01090300
2003

墙面涂膜防
水

(1)1.0厚水泥基渗透结晶
防水涂料，用量不小于
1.5kg/㎡
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 137.2 36.57 5017.4 0

6-6-2
01090300
3001

墙面砂浆防
水

(1)5厚高分子益胶泥防水
层(三遍刮涂)
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 137.2 58.99 8093.43 0

7 其他工程
267505.0

9
0

7-1 止水带 39636.35 0

7-1-1
01090500
3001

止水钢板

(1)部位：不区分部位 
(2)3mm厚300宽钢板止水
带 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m 434.45 77.43 33639.46 0

7-1-2
01090500
3002

成品止水带

(1)部位：不区分部位 
(2)成品外贴式止水带 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m 238.35 25.16 5996.89 0

7-2
排水沟、集
水井

113895.5
9

0

7-2-1
01050202
7001

沟盖板

(1)成品镀锌钢篦子(盖板
规格综合考虑) 
(2)排水沟两侧L型角钢焊
定、铁件预埋、钢筋支架
等 
(3)固定件、橡胶垫等 
(4)金属表面除锈刷漆综
合考虑 
(5)承重等级综合考虑 
(6)具体详见图纸相关大
样 
(7)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 68.27 399 27239.73 0

7-2-2
01050202
7002

截（排）水
沟（混凝土
）

(1)截（排）水沟、电缆
沟 
(2)C30混凝土排水沟侧壁
及底板 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 8.29 676.53 5608.43 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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7-2-3
01040101
0001

截（排）水
沟（砌体）

(1)截（排）水沟、电缆
沟 
(2)120厚实心砌体,M5水
泥砂浆砌筑 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

m³ 16.39 1060.17 17376.19 0

7-2-4
01120200
1001

截（排）水
沟内抹灰

(1)部位：电缆沟、地沟
、截水沟内壁底面、侧壁 
(2)15厚聚合物水泥砂浆
找平 
(3)具体详相关大样节点 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 204.81 113.65 23276.66 0

7-2-5
01060701
0001

集水井不锈
钢盖板

(1)集水井盖板
(2)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 7.35 686.7 5047.25 0

7-2-6
01120200
1002

集水井内壁
抹灰

(1)部位：电缆沟、地沟
、截水沟内壁底面、侧壁 
(2)15厚聚合物水泥砂浆
找平 
(3)具体详相关大样节点 
(4)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 29.4 113.65 3341.31 0

7-2-7
01090300
2004

集水井内壁
防水

(1)1.0厚水泥基渗透结晶
防水涂料，用量不小于
1.5kg/㎡
(2)6厚聚合物水泥防水砂
浆
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

㎡ 137.2 233.28 32006.02 0

7-3 拆除 91712.01 0

7-3-1
04100100
8001

混凝土绳锯
拆除

(1)部位:连系梁、冠梁、
腰梁、支撑梁、支撑板、
角撑梁、环撑梁等
(2)拆除及外运指定弃置
位置、如不满足环保回收
要求，需综合考虑弃置费
(3)满足相关规范、招标
文件及其技术要求

m3 128.77 662.67 85332.02 0

7-3-2
04100100
8002

混凝土机械
拆除

(1)部位:连系梁、冠梁、
腰梁、支撑梁、支撑板、
角撑梁、环撑梁等
(2)拆除及外运指定弃置
位置、如不满足环保回收
要求，需综合考虑弃置费
(3)满足相关规范、招标
文件及其技术要求

m3 93.54 258.36 24166.99 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-3-3
01050600
5001

钢材产值回
收

(1)部位:连系梁、冠梁、
腰梁、支撑梁、支撑板、
角撑梁、环撑梁等
(2)钢材、钢筋产值回收
费
(3)满足相关规范、招标
文件及其技术要求

t -8.47 2100 -17787 0

7-4 其他 22261.14 0

7-4-1
01060700
60001

钢爬梯

(1)各类钢爬梯 
(2)综合考虑预埋铁件制
安不另计算 
(3)表面除锈、热镀锌、
刷漆等综合考虑 
(4)具体做法规格详设计
图纸各类爬梯大样及注明
图集做法大样综合考虑
(5)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t 1.09 8445.06 9205.12 0

7-4-2
01050602
5001

预埋铁件

(1)预埋铁件制安 
(2)铁件除锈及外露部分
面漆综合考虑,按设计及
规范要求 
(3)其他：需满足设计图
纸、相关规范、招标文件
及其技术要求

t 1.09 11978 13056.02 0

合计
18751918

.89
0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标    段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1676956.14

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 962680.57

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 645306.52

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 240170.18

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 240170.18

1-1-2-1-1 01A001001
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 476.67 503.85 240170.18

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 77203.87
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 243005.89

1-9-1 011601001001 外脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 233463.89 233463.89

1-9-2 011601001002 安全网
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 3296.36 3296.36

1-9-3 011601001003 靠脚手架安全挡板
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 6245.64 6245.64

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 270195.6

1-10-1 011601002001 垂直运输机械费
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

项 1 270195.6 270195.6

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 35847.48

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 35847.48 35847.48

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 112726.6

1-12-1 011601005001 施工降排水
提供满足施工降水所需的降水系统，包括设
备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运
转、使用等

项 1 112726.6 112726.6

1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0
1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 52500

1-14-1 011601001004 其他措施费
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 52500 52500

合计 1676956.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1021443.75
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 1021443.75



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 1930528.69

合计 1930528.69



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构 标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

项目编码 010101B002001 项目名称 挖一般土（石）方（支撑下挖土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-27
支撑下开挖 土方 深度
H（m） H≤7

1000m3 0.0005 3275.5 0 19027.49 2226.5 1.63775 0 9.513745 1.11325

120001-14
长臂挖掘机挖土方 不
装车 臂长L（m） L=13

1000m3 0.0005 1974.7 0 3236.37 753.82 0.98735 0 1.618185 0.37691

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1920.82 311.44 0.65823 0 1.92082 0.31144

小计 3.28333 0 13.05275 1.8016

清单项目综合单价 18.13768000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.359394 1.3916 3.28

材料

机械

履带式长臂单斗挖掘机  挖掘半径R（m） R=13 台班 0.001309 1236.2 1.62

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00151 1038.94 1.57

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005596 1633.35 9.14

履带式长臂单斗挖掘机  挖掘半径R（m） R=25 台班 0.00038 1909.31 0.73

项目编码 010101B001001 项目名称 挖土石方（基坑、沟槽） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0006 4164.81 0 0 1102.1 2.498886 0 0 0.66126

120001-14
长臂挖掘机挖土方 不
装车 臂长L（m） L=13

1000m3 0.001 1974.7 0 3236.37 753.82 1.9747 0 3.23637 0.75382

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1920.82 311.44 0.65823 0 1.92082 0.31144

小计 5.131816 0 5.15719 1.72652

清单项目综合单价 12.01552600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.687711 1.3916 5.13

材料

机械

履带式长臂单斗挖掘机  挖掘半径R（m） R=13 台班 0.002618 1236.2 3.24

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1633.35 1.92

项目编码 010102007001 项目名称 回填方（好素土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 562.73 476.35 16.468 0.0716 5.6273 4.7635

小计 16.468 0.0716 5.6273 4.7635

清单项目综合单价 26.93040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1276.02 3.93

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 551.03 1.7

项目编码 010102007002 项目名称 回填方（C20素混凝土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 3966.75 74.13 363.77 60.518 396.675 7.413 36.377

小计 60.518 396.675 7.413 36.377

清单项目综合单价 500.98300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 384.84 388.69

其他材料费(按百分比计算) 元 5.862 1 5.86

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010102007003 项目名称 回填方（C40素混凝土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C40,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4460.47 74.13 388.46 60.518 446.047 7.413 38.846

小计 60.518 446.047 7.413 38.846

清单项目综合单价 552.82400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010102007004 项目名称 回填方（石粉渣） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12414.24 730.82 1069.22 14.9756 124.1424 7.3082 10.6922

小计 14.9756 124.1424 7.3082 10.6922

清单项目综合单价 157.11840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1276.02 5.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 551.03 2.2

项目编码 010102007005 项目名称 回填方（固态流化土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填石粉渣 ^ 固
态流化土

100m3 0.01 1497.56 20128 730.82 1454.91 14.9756 201.28 7.3082 14.5491

小计 14.9756 201.28 7.3082 14.5491

清单项目综合单价 238.11290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
固态流化土 m3 1.184 170 201.28

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1276.02 5.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 551.03 2.2

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1920.82 311.44 0.65823 0 1.92082 0.31144

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.0005 0 55.99 83036.69 5936.77 0 0.027995 41.518345 2.968385

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.0005 0 55.99 90529.93 6472.25 0 0.027995 45.264965 3.236125

小计 0.65823 0.05599 88.70413 6.51595

清单项目综合单价 95.93430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3916 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1633.35 1.92

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.028923 1428.03 41.3

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.028923 1557.57 45.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-1换

泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵 ^
(商品)泵送混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 554.88 3954.56 70.78 349.61 55.488 395.456 7.078 34.961

小计 55.488 395.456 7.078 34.961

清单项目综合单价 492.98300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.7549 1.3615 55.49

材料

水 m3 0.2 4.62 0.92

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 384.84 388.69

其他材料费(按百分比计算) 元 5.844 1 5.84

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0069 857.38 5.92

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 10.14 0.76

混凝土布料机 台班 0.0069 58.11 0.4

项目编码 010502003001 项目名称 基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4700.25 74.13 400.45 60.518 470.025 7.413 40.045

小计 60.518 470.025 7.413 40.045

清单项目综合单价 578.00100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 456.39 460.95

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.946 1 6.95

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502003002 项目名称 基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C40,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4460.47 74.13 388.46 60.518 446.047 7.413 38.846

小计 60.518 446.047 7.413 38.846

清单项目综合单价 552.82400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502003003 项目名称 基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4410.96 74.13 385.98 60.518 441.096 7.413 38.598

小计 60.518 441.096 7.413 38.598

清单项目综合单价 547.62500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502001001 项目名称 桩承台基础、独立基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4700.25 74.13 400.45 60.518 470.025 7.413 40.045

小计 60.518 470.025 7.413 40.045

清单项目综合单价 578.00100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 456.39 460.95

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.946 1 6.95

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502001002 项目名称 桩承台基础、独立基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C40,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4460.47 74.13 388.46 60.518 446.047 7.413 38.846

小计 60.518 446.047 7.413 38.846

清单项目综合单价 552.82400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502001003 项目名称 桩承台基础、独立基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-3换

泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵 ^ (商品)泵送混凝
土 C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 605.18 4410.96 74.13 385.98 60.518 441.096 7.413 38.598

小计 60.518 441.096 7.413 38.598

清单项目综合单价 547.62500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 44.4498 1.3615 60.52

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0071 857.38 6.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0071 58.11 0.41

项目编码 010502006001 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C60,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 5227.08 92.44 474.89 78.198 522.708 9.244 47.489

小计 78.198 522.708 9.244 47.489

清单项目综合单价 657.63900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 507.78 512.86

其他材料费(按百分比计算) 元 7.725 1 7.73

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006002 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C55,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4911.94 92.44 459.13 78.198 491.194 9.244 45.913

小计 78.198 491.194 9.244 45.913

清单项目综合单价 624.54900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 477.04 481.81

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 7.259 1 7.26

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006003 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C50,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4872.88 92.44 457.18 78.198 487.288 9.244 45.718

小计 78.198 487.288 9.244 45.718

清单项目综合单价 620.44800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 473.23 477.96

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 7.201 1 7.2

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006004 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C45,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4700.25 92.44 448.55 78.198 470.025 9.244 44.855

小计 78.198 470.025 9.244 44.855

清单项目综合单价 602.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 456.39 460.95

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.946 1 6.95

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006005 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4460.47 92.44 436.56 78.198 446.047 9.244 43.656

小计 78.198 446.047 9.244 43.656

清单项目综合单价 577.14500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006006 项目名称 混凝土柱(劲性) 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-11换

泵送现浇混凝土 钢管
混凝土 混凝土输送泵
^ (商品)泵送混凝土
C40,骨料最大粒径
31.5mm,补偿剂

10m3 0.1 802.94 4540.87 114.4 447.69 80.294 454.087 11.44 44.769

小计 80.294 454.087 11.44 44.769

清单项目综合单价 590.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 58.9749 1.3615 80.29

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0114 857.38 9.77

混凝土振动器  插入式 台班 0.099 10.14 1

混凝土布料机 台班 0.0114 58.11 0.66

项目编码 010502006007 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4410.96 92.44 434.09 78.198 441.096 9.244 43.409

小计 78.198 441.096 9.244 43.409

清单项目综合单价 571.94700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502006008 项目名称 混凝土柱 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5
泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵

10m3 0.1 781.98 4172.92 92.44 422.18 78.198 417.292 9.244 42.218

小计 78.198 417.292 9.244 42.218

清单项目综合单价 546.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 404.95 409

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.167 1 6.17

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009001 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C60,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 5227.08 92.44 474.89 78.198 522.708 9.244 47.489

小计 78.198 522.708 9.244 47.489

清单项目综合单价 657.63900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

(商品)泵送混凝土 C60,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 507.78 512.86

其他材料费(按百分比计算) 元 7.725 1 7.73

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009002 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C55,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4911.94 92.44 459.13 78.198 491.194 9.244 45.913

小计 78.198 491.194 9.244 45.913

清单项目综合单价 624.54900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 477.04 481.81

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 7.259 1 7.26

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009003 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C50,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4872.88 92.44 457.18 78.198 487.288 9.244 45.718

小计 78.198 487.288 9.244 45.718

清单项目综合单价 620.44800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 473.23 477.96

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 7.201 1 7.2

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009004 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C45,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4700.25 92.44 448.55 78.198 470.025 9.244 44.855

小计 78.198 470.025 9.244 44.855

清单项目综合单价 602.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 456.39 460.95

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.946 1 6.95

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009005 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4460.47 92.44 436.56 78.198 446.047 9.244 43.656

小计 78.198 446.047 9.244 43.656

清单项目综合单价 577.14500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502010001 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 781.98 4410.96 92.44 434.09 78.198 441.096 9.244 43.409

小计 78.198 441.096 9.244 43.409

清单项目综合单价 571.94700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502009006 项目名称 混凝土墙 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-5
泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵

10m3 0.1 781.98 4172.92 92.44 422.18 78.198 417.292 9.244 42.218

小计 78.198 417.292 9.244 42.218

清单项目综合单价 546.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.4355 1.3615 78.2

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 404.95 409

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.167 1 6.17

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0091 857.38 7.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0091 58.11 0.53

项目编码 010502011001 项目名称 梁板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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010002-7换

泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 710.91 4460.47 85.11 417.23 71.091 446.047 8.511 41.723

小计 71.091 446.047 8.511 41.723

清单项目综合单价 567.37200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 52.2152 1.3615 71.09

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502011002 项目名称 梁板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7换

泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵 ^ (
商品)泵送混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 710.91 4410.96 85.11 414.75 71.091 441.096 8.511 41.475

小计 71.091 441.096 8.511 41.475

清单项目综合单价 562.17300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 52.2152 1.3615 71.09

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502011003 项目名称 梁板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7
泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵

10m3 0.1 710.91 4172.92 85.11 402.85 71.091 417.292 8.511 40.285

小计 71.091 417.292 8.511 40.285

清单项目综合单价 537.17900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 52.2152 1.3615 71.09

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 404.95 409

其他材料费(按百分比计算) 元 6.167 1 6.17

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502013001 项目名称 斜梁、斜板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7换

泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵 ^ (
坡度大于11°且小于等
于26°:人工*1.05) (
商品)泵送混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 746.46 4460.47 85.11 426.64 74.646 446.047 8.511 42.664

小计 74.646 446.047 8.511 42.664

清单项目综合单价 571.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 54.82596 1.3615 74.65

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.592 1 6.59

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502013002 项目名称 斜梁、斜板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7换

泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵 ^ (
坡度大于11°且小于等
于26°:人工*1.05) (
商品)泵送混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 746.46 4410.96 85.11 424.16 74.646 441.096 8.511 42.416

小计 74.646 441.096 8.511 42.416

清单项目综合单价 566.66900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 54.82596 1.3615 74.65

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502013003 项目名称 斜梁、斜板 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7换

泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵 ^ (
坡度大于11°且小于等
于26°:人工*1.05)

10m3 0.1 746.46 4172.92 85.11 412.26 74.646 417.292 8.511 41.226

小计 74.646 417.292 8.511 41.226

清单项目综合单价 541.67500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 54.82596 1.3615 74.65

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 404.95 409

其他材料费(按百分比计算) 元 6.167 1 6.17

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 857.38 7.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0083 58.11 0.48

项目编码 010502033001 项目名称 后浇带 计量单位 m³

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-15换

泵送现浇混凝土 后浇
带 基础底板、基础梁
混凝土输送泵 ^ (商品
)泵送混凝土 C40,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 840.26 4448.28 108 452.49 84.026 444.828 10.8 45.249

010006-43
后浇带快易收口网 基
础底板

100m2 0.02 10761.62 3149.07 0 3005.2 215.2324 62.9814 0 60.104

小计 299.2584 507.8094 10.8 105.353

清单项目综合单价 923.22080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.33002 1.3916 63.08

技工人工费 元 173.46874 1.3615 236.18

材料

(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433 437.33

快易收口网 m2 2.12 26.55 56.29

摊销材料费 元 6.17 0.885 5.46

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 7.809 1 7.81

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0107 857.38 9.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.099 10.14 1

混凝土布料机 台班 0.0107 58.11 0.62

项目编码 010502033002 项目名称 后浇带 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-17换

泵送现浇混凝土 后浇
带 梁、楼板、墙 混凝
土输送泵 ^ (商品)泵
送混凝土 C35,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 915.89 4398.77 151.03 473.09 91.589 439.877 15.103 47.309

010006-44
后浇带快易收口网 梁
、板、墙

100m2 0.02 9674.3 3149.07 0 2717.47 193.486 62.9814 0 54.3494

小计 285.075 502.8584 15.103 101.6584

清单项目综合单价 904.69480000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.53648 1.3916 28.58

技工人工费 元 188.39252 1.3615 256.5

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

快易收口网 m2 2.12 26.55 56.29

水 m3 0.2 4.62 0.92

摊销材料费 元 6.17 0.885 5.46

其他材料费(按百分比计算) 元 7.736 1 7.74

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0154 857.38 13.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.099 10.14 1

混凝土布料机 台班 0.0154 58.11 0.89

项目编码 010502020001 项目名称 直形楼梯 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-19
泵送现浇混凝土 其他
部位 混凝土输送泵

10m3 0.1 902.02 4172.92 118.08 455.78 90.202 417.292 11.808 45.578

小计 90.202 417.292 11.808 45.578

清单项目综合单价 564.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 66.252 1.3615 90.2

材料

水 m3 0.46 4.62 2.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 404.95 409

其他材料费(按百分比计算) 元 6.167 1 6.17

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0119 857.38 10.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0119 58.11 0.69

项目编码 010502020002 项目名称 直形楼梯 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-19换

泵送现浇混凝土 其他
部位 混凝土输送泵 ^
(商品)泵送混凝土
C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 902.02 4410.96 118.08 467.68 90.202 441.096 11.808 46.768

小计 90.202 441.096 11.808 46.768

清单项目综合单价 589.87400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 66.252 1.3615 90.2

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.46 4.62 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 6.519 1 6.52

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0119 857.38 10.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.14 0.91

混凝土布料机 台班 0.0119 58.11 0.69

项目编码 010502025001 项目名称 其他构件 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-63换

非泵送现浇混凝土 栏
板、板边反檐 ^ (商品
)普通混凝土 C25,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2611.02 3937.03 10.44 888.53 261.102 393.703 1.044 88.853

小计 261.102 393.703 1.044 88.853

清单项目综合单价 744.70200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.0721 1.3916 18.19

技工人工费 元 178.4145 1.3615 242.91

材料

水 m3 0.742 4.62 3.43

其他材料费(按百分比计算) 元 5.818 1 5.82

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 380.65 384.46

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.103 10.14 1.04

项目编码 010502025002 项目名称 其他构件 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-63换

非泵送现浇混凝土 栏
板、板边反檐 ^ (商品
)泵送混凝土 C35,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2611.02 4424.18 10.44 912.89 261.102 442.418 1.044 91.289

小计 261.102 442.418 1.044 91.289

清单项目综合单价 795.85300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.0721 1.3916 18.19

技工人工费 元 178.4145 1.3615 242.91
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材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.742 4.62 3.43

其他材料费(按百分比计算) 元 6.538 1 6.54

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.103 10.14 1.04

项目编码 010502025003 项目名称 设备基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-33换

非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^ 普通预拌混
凝土 C30,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.1 1042.63 4177.16 128.26 493.93 104.263 417.716 12.826 49.393

小计 104.263 417.716 12.826 49.393

清单项目综合单价 584.19800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.0253 1.3916 32.04

技工人工费 元 53.0449 1.3615 72.22

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 394.39 398.33

水 m3 0.321 4.62 1.48

细石混凝土 C20 m3 0.03 390.86 11.73

其他材料费(按百分比计算) 元 6.173 1 6.17

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 308.85 12.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.14 0.78

项目编码 010502025004 项目名称 设备基础 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-33换

非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^ (商品)泵送
混凝土 C35,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.1 1042.63 4523.46 128.26 511.24 104.263 452.346 12.826 51.124

小计 104.263 452.346 12.826 51.124

清单项目综合单价 620.55900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.0253 1.3916 32.04

技工人工费 元 53.0449 1.3615 72.22

材料

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 428.17 432.45

水 m3 0.321 4.62 1.48

细石混凝土 C20 m3 0.03 390.86 11.73

其他材料费(按百分比计算) 元 6.685 1 6.69

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 308.85 12.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.14 0.78

项目编码 010502025005 项目名称 P6抗渗混凝土增加费 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3 P6 m3 1 0 7 0 0 0 7 0 0

小计 0 7 0 0

清单项目综合单价 7.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
P6 材料费 m3 1 7 7

机械

项目编码 010502025006 项目名称 P8抗渗混凝土增加费 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-4 P8 材料费 m3 1 0 10 0 0 0 10 0 0

小计 0 10 0 0

清单项目综合单价 10.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
P8 材料费 m3 1 10 10

机械

项目编码 010502025007 项目名称 P10抗渗混凝土增加费 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-4  P10材料费 m3 1 0 12 0 0 0 12 0 0

小计 0 12 0 0

清单项目综合单价 12.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
P10材料费 m3 1 12 12

机械

项目编码 010502025008 项目名称 混凝土微膨胀增加费 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-4 混凝土微膨胀增加费 m3 1 0 32.25 0 0 0 32.25 0 0

小计 0 32.25 0 0

清单项目综合单价 32.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
混凝土微膨胀增加费 m3 1 32.25 32.25

机械

项目编码 010301005001 项目名称 灌注桩截(凿)桩头 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2474.78 0 1301.45 747.88 247.478 0 130.145 74.788

小计 247.478 0 130.145 74.788

清单项目综合单价 452.41100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 177.8373 1.3916 247.48

材料

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 11.81 5.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 248.22 124.23

项目编码 010505002001 项目名称 砖胎膜 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-2换
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆 ^ MU7.5灰砂砖,
湿拌砌筑砂浆 M5

10m3 0.1 2387.56 3378.17 0 800.71 238.756 337.817 0 80.071

020003-7换

水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20 ^
(砖胎膜抹灰:人工
*0.9) 水,湿拌抹灰砂
浆 M5

100m2 0.034 1961.06 736.73 0 555.77 66.67604 25.04882 0 18.89618

小计 305.43204 362.86582 0 98.96718

清单项目综合单价 767.26504000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 28.429052 1.3788 39.2

普工人工费 元 53.7864 1.3916 74.85

技工人工费 元 140.56988 1.3615 191.39

材料

MU7.5灰砂砖 千块 0.5286 486.73 257.29

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.2368 297.5 70.45

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.07888 313.85 24.76

水 m3 0.062656 4.62 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 10.08686 1 10.09

机械

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3107.81 1338.61 38.91 892.1 31.0781 13.3861 0.3891 8.921

小计 31.0781 13.3861 0.3891 8.921

清单项目综合单价 53.77430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.65838 1.3916 5.09

技工人工费 元 19.08713 1.3615 25.99

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.0656 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00325 1685.84 5.48

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2625 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 010505002002 项目名称 电梯坑、集水坑模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-8 电梯坑 木模板 100m2 0.01 3360.12 1644.4 1.92 971.51 33.6012 16.444 0.0192 9.7151

小计 33.6012 16.444 0.0192 9.7151

清单项目综合单价 59.77950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.3488 1.3916 4.66

技工人工费 元 21.25672 1.3615 28.94

材料

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00443 1685.84 7.47

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.15677 43.36 6.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3224 1 0.32

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00074 25.94 0.02

项目编码 010505002003 项目名称 基础模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4344.92 1320.4 8.3 1216.36 43.4492 13.204 0.083 12.1636

小计 43.4492 13.204 0.083 12.1636

清单项目综合单价 68.89980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.32067 1.3916 6.01

技工人工费 元 27.49662 1.3615 37.44

材料

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00208 1685.84 3.51

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.4853 4.42 2.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2589 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0032 25.94 0.08

项目编码 010505004001 项目名称 矩形柱模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15换

矩形柱 木模板 ^ (建
筑物地下室（不含半地
下室、基坑内）的墙、
柱、梁、板模板工程:
人工*1.15)

100m2 0.01 7720.59 1492.78 7.03 2118.16 77.2059 14.9278 0.0703 21.1816

小计 77.2059 14.9278 0.0703 21.1816

清单项目综合单价 113.38560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.658259 1.3916 9.27

技工人工费 元 49.901099 1.3615 67.94

材料

铁钉（综合） kg 0.1985 5.64 1.12

对拉螺栓 kg 0.19013 6.59 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.00177 1685.84 2.98

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.150492 43.36 6.53

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.45484 4.42 2.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2927 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00271 25.94 0.07

项目编码 010505004002 项目名称 矩形柱模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15换

矩形柱 木模板 ^ (现
浇钢筋混凝土柱、墙的
支模高度超过3.6m时:
人工*1.2,建筑物地下
室（不含半地下室、基
坑内）的墙、柱、梁、
板模板工程:人工
*1.15)

100m2 0.01 9264.72 1553.65 7.03 2529.81 92.6472 15.5365 0.0703 25.2981

小计 92.6472 15.5365 0.0703 25.2981

清单项目综合单价 133.55210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.98991 1.3916 11.12

技工人工费 元 59.881319 1.3615 81.53
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材料

铁钉（综合） kg 0.1985 5.64 1.12

对拉螺栓 kg 0.19013 6.59 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002124 1685.84 3.58

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.150492 43.36 6.53

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.45484 4.42 2.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3046 1 0.3

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00271 25.94 0.07

项目编码 010505005001 项目名称 直形墙模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-29换

直形墙 墙厚T（cm） 0
＜T≤50 木模板 ^ (建
筑物地下室（不含半地
下室、基坑内）的墙、
柱、梁、板模板工程:
人工*1.15)

100m2 0.01 6234.74 1938.54 0.23 1746.79 62.3474 19.3854 0.0023 17.4679

小计 62.3474 19.3854 0.0023 17.4679

清单项目综合单价 99.20300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.233397 1.3916 7.28

技工人工费 元 40.44404 1.3615 55.06

材料

铁钉（综合） kg 0.2469 5.64 1.39

对拉螺栓 kg 0.50184 6.59 3.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00353 1685.84 5.95

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.150492 43.36 6.53

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.2458 4.42 1.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3801 1 0.38

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00009 25.94 0

项目编码 010505005002 项目名称 直形墙模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-29换

直形墙 墙厚T（cm） 0
＜T≤50 木模板 ^ (建
筑物地下室（不含半地
下室、基坑内）的墙、
柱、梁、板模板工程:
人工*1.15,现浇钢筋混
凝土柱、墙的支模高度
超过3.6m时:人工*1.2)
松杂枋板材 周转材

100m2 0.01 7481.69 2059.94 0.23 2082.82 74.8169 20.5994 0.0023 20.8282

小计 74.8169 20.5994 0.0023 20.8282

清单项目综合单价 116.24680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.280076 1.3916 8.74

技工人工费 元 48.532847 1.3615 66.08

材料

铁钉（综合） kg 0.2469 5.64 1.39

对拉螺栓 kg 0.50184 6.59 3.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.004236 1685.84 7.14

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.150492 43.36 6.53

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.2458 4.42 1.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4039 1 0.4

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00009 25.94 0

项目编码 010505006001 项目名称 有梁板模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-21换

矩形梁 木模板 ^ (建
筑物地下室（不含半地
下室、基坑内）的墙、
柱、梁、板模板工程:
人工*1.15)

100m2 0.01 6475.43 1451 9.62 1786.76 64.7543 14.51 0.0962 17.8676

010006-58
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 0＜
H≤3.6

100m3 0.001145 1282.74 0 0 339.44 1.4687373 0 0 0.3886588

010006-64 模板支撑架 使用 t·10天 0.003363 0 41.4 0 2.07 0 0.1392282 0 0.00696141

010006-60
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 5＜
H≤8.0

100m3 0.002044 1763.76 0 0 466.72 3.60512544 0 0 0.95397568

010006-64 模板支撑架 使用 t·10天 0.006008 0 41.4 0 2.07 0 0.2487312 0 0.01243656

小计 69.82816274 14.8979594 0.0962 19.22963245

清单项目综合单价 104.05195459

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.884934 1.3916 9.58

技工人工费 元 44.248459 1.3615 60.24

材料

承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天） kg 9.369925 0.04 0.37

铁钉（综合） kg 0.2125 5.64 1.2

对拉螺栓 kg 0.045 6.59 0.3

松杂枋板材 周转材 m3 0.00324 1685.84 5.46

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.150492 43.36 6.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.297618 1 0.3

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00371 25.94 0.1

项目编码 010505007001 项目名称 坡道板模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-39换

平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 木模板 ^ (建筑物
地下室（不含半地下室
、基坑内）的墙、柱、
梁、板模板工程:人工
*1.15)

100m2 0.009456 5959.9 1299.65 2.15 1642.25 56.3568144 12.2894904 0.0203304 15.529116

010006-40换

拱形板、斜板 木模板
^ (建筑物地下室（不
含半地下室、基坑内）
的墙、柱、梁、板模板
工程:人工*1.15)

100m2 0.000119 7650.77 2990.92 2.15 2174.25 0.91044163 0.35591948 0.00025585 0.25873575

010006-58
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 0＜
H≤3.6

100m3 0.025094 1282.74 0 0 339.44 32.18907756 0 0 8.51790736

010006-64 模板支撑架 使用 t·10天 0.073775 0 41.4 0 2.07 0 3.054285 0 0.15271425

010006-60
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 5＜
H≤8.0

100m3 0.016966 1763.76 0 0 466.72 29.92395216 0 0 7.91837152

010006-64 模板支撑架 使用 t·10天 0.04988 0 41.4 0 2.07 0 2.065032 0 0.1032516

小计 119.3802858 17.76472688 0.02058625 32.48009648

清单项目综合单价 169.64569536

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.193948 1.3916 19.75

技工人工费 元 73.169261 1.3615 99.62



工程量清单综合单价分析表                         

第 11 页，共 24 页

材料

承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天） kg 123.654105 0.04 4.95

铁件（综合） kg 0.000945 6.16 0.01

模板嵌缝料 kg 0.001186 7.08 0.01

铁钉（综合） kg 0.188873 5.64 1.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.002554 1685.84 4.31

脱模剂 kg 0.09574 7.43 0.71

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.145271 43.36 6.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.420996 1 0.42

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.000795 25.94 0.02

项目编码 010505B002001 项目名称 水平安全兜网 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-65 水平安全兜网 100m2 0.01 720.35 224.16 0 201.83 7.2035 2.2416 0 2.0183

小计 7.2035 2.2416 0 2.0183

清单项目综合单价 11.46340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.1546 1.3916 1.61

技工人工费 元 4.11079 1.3615 5.6

材料

安全兜网 m2 0.3533 6.19 2.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0547 1 0.05

机械

项目编码 010505010001 项目名称 楼梯模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-45
整体楼梯 普通型 木模
板

100m2 0.01 9738.16 3585.28 1.3 2756.27 97.3816 35.8528 0.013 27.5627

010006-63 楼梯模板支撑架 搭拆 100m2 0.01 2494.77 0 0 660.17 24.9477 0 0 6.6017

010006-64 模板支撑架 使用 t·10天 0.045069 0 41.4 0 2.07 0 1.8658566 0 0.09329283

小计 122.3293 37.7186566 0.013 34.25769283

清单项目综合单价 194.31864943

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.18093 1.3916 18.34

技工人工费 元 76.3767 1.3615 103.99

材料

承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天） kg 45.068033 0.04 1.8

铁钉（综合） kg 0.568 5.64 3.2

松杂枋板材 周转材 m3 0.00402 1685.84 6.78

脱模剂 kg 0.155 7.43 1.15

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.55391 43.36 24.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.766095 1 0.77

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0005 25.94 0.01

项目编码 010505014001 项目名称 栏板模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-50 栏板 木模板 100m2 0.01 7034.14 1231.8 4.05 1923.25 70.3414 12.318 0.0405 19.2325

小计 70.3414 12.318 0.0405 19.2325

清单项目综合单价 101.93240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.38614 1.3916 7.5

技工人工费 元 46.15939 1.3615 62.85

材料

铁钉（综合） kg 0.01293 5.64 0.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.00052 1685.84 0.88

脱模剂 kg 0.095 7.43 0.71

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.30725 4.42 1.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2415 1 0.24

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00156 25.94 0.04

项目编码 010505014002 项目名称 反檐模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-51 板边反檐 木模板 100m2 0.01 7940.51 1233.63 21.95 2164.47 79.4051 12.3363 0.2195 21.6447

小计 79.4051 12.3363 0.2195 21.6447

清单项目综合单价 113.60560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.19402 1.3916 8.62

技工人工费 元 51.99081 1.3615 70.79

材料

铁钉（综合） kg 0.01551 5.64 0.09

松杂枋板材 周转材 m3 0.00058 1685.84 0.98

脱模剂 kg 0.10925 7.43 0.81

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.26116 4.42 1.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2419 1 0.24

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00846 25.94 0.22

项目编码 010505014003 项目名称 挑檐模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-49 挑檐、天沟 木模板 100m2 0.01 9744.48 1269.3 30.09 2644.2 97.4448 12.693 0.3009 26.442

小计 97.4448 12.693 0.3009 26.442

清单项目综合单价 136.88070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.81257 1.3916 12.26

技工人工费 元 62.56426 1.3615 85.18

材料

铁钉（综合） kg 0.0168 5.64 0.09

松杂枋板材 周转材 m3 0.00058 1685.84 0.98

脱模剂 kg 0.095 7.43 0.71

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.36256 4.42 1.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2489 1 0.25

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0116 25.94 0.3

项目编码 010505014004 项目名称 设备基础模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.01 5170.87 1319.09 7.78 1434.82 51.7087 13.1909 0.0778 14.3482

小计 51.7087 13.1909 0.0778 14.3482

清单项目综合单价 79.32560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.21054 1.3916 7.25

技工人工费 元 32.65345 1.3615 44.46

材料

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

零星卡具 kg 0.4009 5.75 2.31
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材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.00105 1685.84 1.77

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.3537 4.42 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2586 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 010505014005 项目名称 其他现浇构件模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-56 挡水坎 木模板 100m2 0.01 8022.66 1080.76 0.23 2177.01 80.2266 10.8076 0.0023 21.7701

小计 80.2266 10.8076 0.0023 21.7701

清单项目综合单价 112.80660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.52897 1.3916 7.69

技工人工费 元 53.27398 1.3615 72.53

材料

铁钉（综合） kg 0.0055 5.64 0.03

松杂枋板材 周转材 m3 0.00045 1685.84 0.76

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2119 1 0.21

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00009 25.94 0

项目编码 010505017001 项目名称 电缆沟、地沟模板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-55 电缆沟、地沟 木模板 100m2 0.01 7816.78 1489.1 0.23 2142.94 78.1678 14.891 0.0023 21.4294

小计 78.1678 14.891 0.0023 21.4294

清单项目综合单价 114.49050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.72332 1.3916 7.96

技工人工费 元 51.56313 1.3615 70.2

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.2449 5.35 1.31

铁钉（综合） kg 0.1796 5.64 1.01

零星卡具 kg 0.0151 5.75 0.09

松杂枋板材 周转材 m3 0.0009 1685.84 1.52

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.19587 4.42 0.87

其他材料费(按百分比计算) 元 0.292 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00009 25.94 0

项目编码 010506002001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧光圆钢
筋 HPB300 φ10盘卷

t 1 561.54 3390.37 22.18 319.7 561.54 3390.37 22.18 319.7

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1147.16 48.63 0 305.99 1147.16 48.63 0 305.99

小计 1708.7 3439 22.18 625.69

清单项目综合单价 5795.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 199.273 1.3916 277.31

技工人工费 元 1051.331 1.3615 1431.39

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷 t 1.02 3323.89 3390.37

镀锌铁丝（综合） kg 9.09 5.35 48.63

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.3 37.03 11.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ8

t 1 472.36 3345.95 11.07 293.09 472.36 3345.95 11.07 293.09

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3376.57 11.07 561.87

清单项目综合单价 5431.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 t 1.02 3231.86 3296.5

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.9 1 49.9

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10

t 1 472.36 3456.87 11.07 298.63 472.36 3456.87 11.07 298.63

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3487.49 11.07 567.41

清单项目综合单价 5548.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.339 3405.78

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 51.54 1 51.54

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ12

t 1 472.36 3348.16 11.07 293.2 472.36 3348.16 11.07 293.2

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3378.78 11.07 561.98

清单项目综合单价 5434.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1020 3.234 3298.68

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.93 1 49.93

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ14

t 1 472.36 3306.75 11.07 291.13 472.36 3306.75 11.07 291.13

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3337.37 11.07 559.91

清单项目综合单价 5390.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1020 3.194 3257.88

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.32 1 49.32

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ16

t 1 472.36 3275.69 11.07 289.58 472.36 3275.69 11.07 289.58

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3306.31 11.07 558.36

清单项目综合单价 5358.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1020 3.164 3227.28

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 48.86 1 48.86

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ18

t 1 472.36 3219.78 11.07 286.78 472.36 3219.78 11.07 286.78

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3250.4 11.07 555.56

清单项目综合单价 5299.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 kg 1020 3.11 3172.2

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 48.03 1 48.03

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ20

t 1 472.36 3292.25 11.07 290.4 472.36 3292.25 11.07 290.4

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3322.87 11.07 559.18

清单项目综合单价 5375.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1020 3.18 3243.6

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.1 1 49.1

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ22

t 1 472.36 3272.58 11.07 289.42 472.36 3272.58 11.07 289.42

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3303.2 11.07 558.2
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清单项目综合单价 5354.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1020 3.161 3224.22

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 48.81 1 48.81

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ25

t 1 472.36 3310.89 11.07 291.34 472.36 3310.89 11.07 291.34

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3341.51 11.07 560.12

清单项目综合单价 5395.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 kg 1020 3.198 3261.96

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.38 1 49.38

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ28

t 1 472.36 3317.1 11.07 291.65 472.36 3317.1 11.07 291.65

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3347.72 11.07 560.43

清单项目综合单价 5401.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ28 kg 1020 3.204 3268.08

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 49.47 1 49.47

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ32

t 1 472.36 3396.82 11.07 295.63 472.36 3396.82 11.07 295.63

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1009.94 30.62 0 268.78 1009.94 30.62 0 268.78

小计 1482.3 3427.44 11.07 564.41

清单项目综合单价 5485.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.239 1.3916 248.04

技工人工费 元 906.546 1.3615 1234.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ32 kg 1020 3.281 3346.62

镀锌铁丝（综合） kg 5.64 5.35 30.17

其他材料费(按百分比计算) 元 50.65 1 50.65

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.31 22.28 6.91

项目编码 010506002013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-115
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 795.95 3477.07 44.15 387.63 795.95 3477.07 44.15 387.63

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1565.87 11.77 0 414.95 1565.87 11.77 0 414.95

小计 2361.82 3488.84 44.15 802.58

清单项目综合单价 6697.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 274.793 1.3916 382.4

技工人工费 元 1453.853 1.3615 1979.42

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷 t 1.02 3323.89 3390.37

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08

其他材料费(按百分比计算) 元 51.39 1 51.39

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 37.03 11.85

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506002014 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-119换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ8

t 1 894.52 3381.79 44.15 408.95 894.52 3381.79 44.15 408.95

010002-120
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1550.97 11.77 0 411.01 1550.97 11.77 0 411.01

小计 2445.49 3393.56 44.15 819.96

清单项目综合单价 6703.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 282.256 1.3916 392.79

技工人工费 元 1507.673 1.3615 2052.7

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 t 1.02 3231.86 3296.5

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08
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材料
其他材料费(按百分比计算) 元 49.98 1 49.98

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 37.03 11.85

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506002015 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-119换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10

t 1 894.52 3492.71 44.15 414.5 894.52 3492.71 44.15 414.5

010002-120
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1550.97 11.77 0 411.01 1550.97 11.77 0 411.01

小计 2445.49 3504.48 44.15 825.51

清单项目综合单价 6819.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 282.256 1.3916 392.79

技工人工费 元 1507.673 1.3615 2052.7

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.339 3405.78

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08

其他材料费(按百分比计算) 元 51.62 1 51.62

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 37.03 11.85

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506002016 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-121换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) φ＞
10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ12

t 1 527.76 3383.39 17.89 310.1 527.76 3383.39 17.89 310.1

010002-122
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) φ＞
10

t 1 1002.16 6.18 0 265.5 1002.16 6.18 0 265.5

小计 1529.92 3389.57 17.89 575.6

清单项目综合单价 5512.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 177.618 1.3916 247.17

技工人工费 元 942.161 1.3615 1282.75

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1025 3.234 3314.85

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.35 24.72

其他材料费(按百分比计算) 元 50 1 50

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 22.28 14.48

项目编码 010506002017 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-121换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) φ＞
10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ14

t 1 527.76 3341.78 17.89 308.02 527.76 3341.78 17.89 308.02

010002-122
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) φ＞
10

t 1 1002.16 6.18 0 265.5 1002.16 6.18 0 265.5

小计 1529.92 3347.96 17.89 573.52

清单项目综合单价 5469.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 177.618 1.3916 247.17

技工人工费 元 942.161 1.3615 1282.75

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.194 3273.85

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.35 24.72

其他材料费(按百分比计算) 元 49.39 1 49.39

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 22.28 14.48

项目编码 010506002018 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-121换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) φ＞
10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ16

t 1 527.76 3310.56 17.89 306.46 527.76 3310.56 17.89 306.46

010002-122
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) φ＞
10

t 1 1002.16 6.18 0 265.5 1002.16 6.18 0 265.5

小计 1529.92 3316.74 17.89 571.96

清单项目综合单价 5436.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 177.618 1.3916 247.17

技工人工费 元 942.161 1.3615 1282.75

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.164 3243.1

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.35 24.72

其他材料费(按百分比计算) 元 48.92 1 48.92

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 37.84 3.41

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 22.28 14.48

项目编码 010506B002001 项目名称 机械链接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-147
直螺纹套筒与劲性结构
的型钢焊接 钢筋直径
φ(mm) 0＜φ≤32

10个接头 0.1 97.37 62.27 64.45 33.49 9.737 6.227 6.445 3.349

小计 9.737 6.227 6.445 3.349

清单项目综合单价 25.75800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8136 1.3916 2.52

技工人工费 元 5.2981 1.3615 7.21

材料

低碳钢焊条 J422（综合） kg 0.265 7.4 1.96

直螺纹连接套筒 φ≤32 个 1.01 3.39 3.42

氧气（工业用） m3 0.032 17.33 0.55

乙炔气 m3 0.015 13.01 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 0.092 1 0.09

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.036 179.02 6.44

项目编码 010506B002002 项目名称 机械链接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-148
直螺纹套筒与劲性结构
的型钢焊接 钢筋直径
φ(mm) 32＜φ≤45

10个接头 0.1 116.85 102.14 85.93 42.17 11.685 10.214 8.593 4.217

小计 11.685 10.214 8.593 4.217

清单项目综合单价 34.70900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.1758 1.3916 3.03

技工人工费 元 6.3584 1.3615 8.66

材料

低碳钢焊条 J422（综合） kg 0.345 7.4 2.55

直螺纹连接套筒 32＜φ≤45 个 1.01 6.5 6.57

氧气（工业用） m3 0.041 17.33 0.71

乙炔气 m3 0.018 13.01 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.151 1 0.15

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.048 179.02 8.59

项目编码 080207007001 项目名称 钢结构 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-1 钢柱拼装 t 1 713.77 113.38 195.01 208.48 713.77 113.38 195.01 208.48

100002-2换 钢柱安装 ^ 钢柱 t 1 1234.26 6953.89 63.68 678.85 1234.26 6953.89 63.68 678.85

100002-53 醇酸磁面漆 一遍 100m2 0.15 663.84 312.73 178.16 204.03 99.576 46.9095 26.724 30.6045

小计 2047.606 7114.1795 285.414 917.9345

清单项目综合单价 10365.13400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 153.2022 1.3916 213.2

技工人工费 元 927.685 1.3615 1263.04

高级技工人工费 元 414.393 1.3788 571.37

材料

醇酸磁漆 kg 3.5055 11.93 41.82

稀释剂 kg 0.35055 10.62 3.72

钢柱 t 1 6633.63 6633.63

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.86 1.32

调平垫铁 kg 19.45 4.59 89.28

六角螺栓（综合） kg 5.139 6.19 31.81

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 18.624 11.33 211.01

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 2.057 10.12 20.82

二氧化碳气体 m3 9.316 4.57 42.57

其他材料费(按百分比计算) 元 38.1865 1 38.19

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.09 296.94 26.72

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.89 178.27 158.66

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.403 248.22 100.03

项目编码 010902004001 项目名称 屋面刚性层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-
16+020002-
17*4换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:50) ^ 预拌
细石混凝土 C25

100m2 0.01 2364.28 2014.67 5 726.73 23.6428 20.1467 0.05 7.2673

010002-1换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵 ^
预拌细石混凝土 C25

10m3 0.002 554.88 4088.97 70.78 356.33 1.10976 8.17794 0.14156 0.71266

010002-127换
钢筋网片制作 ^ 热轧
光圆钢筋 HPB300 φ6

t 0.002671 876.85 3546.2 12.85 410.26 2.34206635 9.4719002 0.03432235 1.09580446

010002-128 钢筋网片安装 t 0.002671 827.12 19.37 0 219.84 2.20923752 0.05173727 0 0.58719264

010004-81
其他防水工程 分格缝
缝断面H(mm)×B(mm)
20×10

100m 0.003334 1090.58 659.51 0 321.56 3.63599372 2.19880634 0 1.07208104

小计 32.93985759 40.04708381 0.22588235 10.73503814

清单项目综合单价 83.94786189

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.205668 1.3916 5.85

技工人工费 元 10.418279 1.3615 14.18

高级技工人工费 元 9.35618 1.3788 12.9

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 t 0.00275 3364.6 9.25

环氧树脂底漆 m3 0.000003 37778.77 0.11

双组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.105 19.53 2.05

镀锌铁丝（综合） kg 0.014098 5.35 0.08

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.006675 7.63 0.05

水 m3 0.004 4.62 0.02

预拌细石混凝土 C25 m3 0.0707 397.95 28.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333536 1 0.33

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.000294 37.84 0.01

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.001041 22.28 0.02

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.000138 857.38 0.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.0015 10.14 0.02

混凝土布料机 台班 0.000138 58.11 0.01

混凝土振动器  平板式 台班 0.004 12.51 0.05

项目编码 010902003001 项目名称 屋面隔离层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050012-6
屋顶花园滤水层 土工
布

100m2 0.01 355.64 493.49 0 118.78 3.5564 4.9349 0 1.1878

小计 3.5564 4.9349 0 1.1878

清单项目综合单价 9.67910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.66183 1.3916 0.92

技工人工费 元 1.93568 1.3615 2.64

材料

无纺布 200g/m2 m2 1.1 4.42 4.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0729 1 0.07

机械

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-24换

耐根穿刺防水卷材(化
学阻根) 热熔法 ^ (如
设计采用防水卷材厚度
超过3mm时:人工*1.1)
4.0mm厚SBS耐根穿刺改
性沥青防水卷材

100m2 0.0097 1832.35 3108.18 0 640.28 17.773795 30.149346 0 6.210716

010004-16换

高聚物改性沥青防水卷
材(SBS) 热熔法 满铺
^ (如设计采用防水卷
材厚度超过3mm时:人工
*1.1,直形立面防水卷
材:人工*1.15) 4.0mm
厚SBS耐根穿刺改性沥
青防水卷材

100m2 0.000328 2085.87 3272.74 0 715.6 0.68416536 1.07345872 0 0.2347168

小计 18.45796036 31.22280472 0 6.4454328

清单项目综合单价 56.12619788

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.158189 1.3916 1.61

技工人工费 元 12.371447 1.3615 16.84
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人工

材料

4.0mm厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 m2 1.153074 23.01 26.53

石油沥青冷底子油 t 0.000016 3929.2 0.06

单组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.05993 29.65 1.78

石油液化气 kg 0.269661 8.85 2.39

其他材料费(按百分比计算) 元 0.461327 1 0.46

机械

项目编码 010902001002 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^
3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类
）

100m2 0.0097 1552.58 2279.17 0 524.81 15.060026 22.107949 0 5.090657

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^ (直
形立面防水卷材:人工
*1.15) 3.0mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
（PY类）

100m2 0.000328 1785.47 2279.17 0 586.43 0.58563416 0.74756776 0 0.19234904

小计 15.64566016 22.85551676 0 5.28300604

清单项目综合单价 43.78418296

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.992453 1.3916 1.38

技工人工费 元 10.475577 1.3615 14.26

材料

3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） m2 1.136931 18.14 20.62

石油沥青冷底子油 t 0.000481 3929.2 1.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3377 1 0.34

机械

项目编码 010902002001 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-45
涂膜防水 非固化橡胶
沥青防水涂料 厚度
T(mm) T=2.0

100m2 0.01 1587.06 2350.85 0 537.52 15.8706 23.5085 0 5.3752

010004-46
涂膜防水 非固化橡胶
沥青防水涂料 厚度
T(mm) 每增减0.5

100m2 0.01 415.72 584.82 0 139.25 4.1572 5.8482 0 1.3925

010005-78
挤塑聚苯乙烯泡沫板保
温层

100m2 0.000328 838.64 3542.09 0 399.03 0.27507392 1.16180552 0 0.13088184

小计 20.30287392 30.51850552 0 6.89858184

清单项目综合单价 57.71996128

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.493723 1.3916 4.86

技工人工费 元 11.340955 1.3615 15.44

材料

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40 m2 0.033413 30.54 1.02

石油沥青 进口AH-70号 kg 0.021948 4.34 0.1

非固化橡胶沥青防水涂料 kg 3.4425 8.41 28.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.449926 1 0.45

机械

项目编码 010902004002 项目名称 屋面刚性层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-
16+020002-
17*4换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:50) ^ 预拌
细石混凝土 C25

100m2 0.01 2364.28 2014.67 5 726.73 23.6428 20.1467 0.05 7.2673

010002-1换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵 ^
预拌细石混凝土 C25

10m3 0.002 554.88 4088.97 70.78 356.33 1.10976 8.17794 0.14156 0.71266

010002-127换
钢筋网片制作 ^ 热轧
光圆钢筋 HPB300 φ6

t 0.002671 876.85 3546.2 12.85 410.26 2.34206635 9.4719002 0.03432235 1.09580446

010002-128 钢筋网片安装 t 0.002671 827.12 19.37 0 219.84 2.20923752 0.05173727 0 0.58719264

010004-81
其他防水工程 分格缝
缝断面H(mm)×B(mm)
20×10

100m 0.003334 1090.58 659.51 0 321.56 3.63599372 2.19880634 0 1.07208104

小计 32.93985759 40.04708381 0.22588235 10.73503814

清单项目综合单价 83.94786189

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.205667 1.3916 5.85

技工人工费 元 10.418273 1.3615 14.18

高级技工人工费 元 9.35618 1.3788 12.9

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ6 t 0.00275 3364.6 9.25

镀锌铁丝（综合） kg 0.014098 5.35 0.08

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.006675 7.63 0.05

环氧树脂底漆 m3 0.000003 37778.77 0.11

双组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.105 19.53 2.05

水 m3 0.004 4.62 0.02

预拌细石混凝土 C25 m3 0.0707 397.95 28.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333536 1 0.33

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.000138 857.38 0.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.0015 10.14 0.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.004 12.51 0.05

混凝土布料机 台班 0.000138 58.11 0.01

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.000294 37.84 0.01

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.001041 22.28 0.02

项目编码 010902003002 项目名称 屋面隔离层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050012-6
屋顶花园滤水层 土工
布

100m2 0.01 355.64 493.49 0 118.78 3.5564 4.9349 0 1.1878

小计 3.5564 4.9349 0 1.1878

清单项目综合单价 9.67910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.66183 1.3916 0.92

技工人工费 元 1.93568 1.3615 2.64

材料

无纺布 200g/m2 m2 1.1 4.42 4.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0729 1 0.07

机械

项目编码 010902001003 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^
3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类
）

100m2 0.0097 1552.58 2279.17 0 524.81 15.060026 22.107949 0 5.090657
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010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^ (直
形立面防水卷材:人工
*1.15) 3.0mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
（PY类）

100m2 0.000328 1785.47 2279.17 0 586.43 0.58563416 0.74756776 0 0.19234904

小计 15.64566016 22.85551676 0 5.28300604

清单项目综合单价 43.78418296

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.992456 1.3916 1.38

技工人工费 元 10.475612 1.3615 14.26

材料

石油沥青冷底子油 t 0.000481 3929.2 1.89

3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） m2 1.136932 18.14 20.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.337701 1 0.34

机械

项目编码 010902001004 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^
3.0mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（PY类
）

100m2 0.0097 1552.58 2279.17 0 524.81 15.060026 22.107949 0 5.090657

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^ (直
形立面防水卷材:人工
*1.15) 3.0mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
（PY类）

100m2 0.000328 1785.47 2279.17 0 586.43 0.58563416 0.74756776 0 0.19234904

小计 15.64566016 22.85551676 0 5.28300604

清单项目综合单价 43.78418296

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.992456 1.3916 1.38

技工人工费 元 10.475612 1.3615 14.26

材料

石油沥青冷底子油 t 0.000481 3929.2 1.89

3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） m2 1.136932 18.14 20.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.337701 1 0.34

机械

项目编码 010902002002 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-45
涂膜防水 非固化橡胶
沥青防水涂料 厚度
T(mm) T=2.0

100m2 0.01 1587.06 2350.85 0 537.52 15.8706 23.5085 0 5.3752

010004-46
涂膜防水 非固化橡胶
沥青防水涂料 厚度
T(mm) 每增减0.5

100m2 0.01 415.72 584.82 0 139.25 4.1572 5.8482 0 1.3925

010005-78
挤塑聚苯乙烯泡沫板保
温层

100m2 0.000328 838.64 3542.09 0 399.03 0.27507392 1.16180552 0 0.13088184

小计 20.30287392 30.51850552 0 6.89858184

清单项目综合单价 57.71996128

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.49373 1.3916 4.86

技工人工费 元 11.341036 1.3615 15.44

材料

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） δ=40 m2 0.033428 30.54 1.02

石油沥青 进口AH-70号 kg 0.021958 4.34 0.1

非固化橡胶沥青防水涂料 kg 3.4425 8.41 28.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.449946 1 0.45

机械

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-
41+010004-

42*1

涂膜防水 水泥基渗透
结晶型防水涂料 立面
厚度T(mm) T=1.0(实际
厚度:1.5mm)

100m2 0.01 2591.59 1930.64 0 782.32 25.9159 19.3064 0 7.8232

小计 25.9159 19.3064 0 7.8232

清单项目综合单价 53.04550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.08288 1.3916 2.9

技工人工费 元 16.90592 1.3615 23.02

材料

水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 2.3625 8.05 19.02

水 m3 0.00064 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2853 1 0.29

机械

项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-4换
墙、柱面基层处理 混
凝土面修补刮平 ^ 聚
合物防水砂浆

100m2 0.01 303.74 0.52 0 80.4 3.0374 0.0052 0 0.804

小计 3.0374 0.0052 0 0.804

清单项目综合单价 3.84660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.20243 1.3788 1.66

普工人工费 元 0.31536 1.3916 0.44

技工人工费 元 0.69089 1.3615 0.94

材料

聚合物防水砂浆 kg 0.002 2.57 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0001 1 0

机械

项目编码 010903001001 项目名称 墙面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-29换

高分子自粘胶膜防水卷
材 预铺反粘法 ^ (直
形立面防水卷材:人工
*1.15) 1.5mm厚湿铺高
分子膜基双面自粘防水
卷材

100m2 0.01 2231.34 1602.1 0 670.57 22.3134 16.021 0 6.7057

小计 22.3134 16.021 0 6.7057

清单项目综合单价 45.04010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.295107 1.3916 1.8

技工人工费 元 15.065058 1.3615 20.51

材料

1.5mm厚湿铺高分子膜基双面自粘防水卷材 m2 1.1124 13.72 15.26

单组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.015 29.65 0.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3141 1 0.31
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材料

机械

项目编码 010903001002 项目名称 墙面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^ (直
形立面防水卷材:人工
*1.15) 1.5mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
（N类高分子膜）

100m2 0.01 1785.47 1592.09 0 552.08 17.8547 15.9209 0 5.5208

小计 17.8547 15.9209 0 5.5208

清单项目综合单价 39.29640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.132727 1.3916 1.58

技工人工费 元 11.956205 1.3615 16.28

材料

1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） m2 1.1339 12.17 13.8

石油沥青冷底子油 t 0.00048 3929.2 1.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2353 1 0.24

机械

项目编码 011205001001 项目名称 墙面防水保护层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-82换

其他防水工程 地下室
外墙挤塑板保护层 ^
1.8mm厚高密度聚乙烯
防排水自粘保护板

100m2 0.01 931.8 4720 0 482.57 9.318 47.2 0 4.8257

小计 9.318 47.2 0 4.8257

清单项目综合单价 61.34370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.58478 1.3916 0.81

技工人工费 元 6.24623 1.3615 8.5

材料

1.8mm厚高密度聚乙烯防排水自粘保护板 m2 1.04 33.19 34.52

界面剂 kg 0.5 8.85 4.43

苯板泡沫胶 kg 0.45 15.04 6.77

素水泥浆 m3 0.0011 719.89 0.79

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6975 1 0.7

机械

项目编码 010904002001 项目名称 地面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-
39+010004-

40*1

涂膜防水 水泥基渗透
结晶型防水涂料 平面
厚度T(mm) T=1.0(实际
厚度:1.5mm)

100m2 0.01 2121.05 1813.81 0 651.96 21.2105 18.1381 0 6.5196

小计 21.2105 18.1381 0 6.5196

清单项目综合单价 45.86820000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.80688 1.3916 2.51

技工人工费 元 13.73192 1.3615 18.7

材料

水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 2.2195 8.05 17.87

水 m3 0.00064 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2681 1 0.27

机械

项目编码 011101002001 项目名称 地面防水保护层 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-
16+020002-
17*4换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:50) ^ 预拌
细石混凝土 C20

100m2 0.01 2364.28 1978.77 5 724.93 23.6428 19.7877 0.05 7.2493

小计 23.6428 19.7877 0.05 7.2493

清单项目综合单价 50.72980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.45264 1.3916 3.41

技工人工费 元 5.38333 1.3615 7.33

高级技工人工费 元 9.35618 1.3788 12.9

材料

预拌细石混凝土 C20 m3 0.0505 390.86 19.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0493 1 0.05

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.004 12.51 0.05

项目编码 010904001001 项目名称 地面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-20换

自粘聚合物改性沥青防
水卷材 自粘法 ^
1.5mm厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材（N类
高分子膜）

100m2 0.01 1552.58 1592.09 0 490.45 15.5258 15.9209 0 4.9045

小计 15.5258 15.9209 0 4.9045

清单项目综合单价 36.35120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.98498 1.3916 1.37

技工人工费 元 10.3967 1.3615 14.16

材料

石油沥青冷底子油 t 0.00048 3929.2 1.89

1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） m2 1.1339 12.17 13.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2353 1 0.24

机械

项目编码 010904001002 项目名称 地面卷材防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-29换

高分子自粘胶膜防水卷
材 预铺反粘法 ^
2.0mm厚湿铺高分子膜
基双面自粘防水卷材

100m2 0.01 1940.29 2173.97 0 622.14 19.4029 21.7397 0 6.2214

小计 19.4029 21.7397 0 6.2214

清单项目综合单价 47.36400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.12618 1.3916 1.57

技工人工费 元 13.10005 1.3615 17.84

材料

2.0mm厚湿铺高分子膜基双面自粘防水卷材 m2 1.1124 18.76 20.87

单组分聚氨酯建筑密封膏 kg 0.015 29.65 0.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4263 1 0.43
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机械

项目编码 011101002002 项目名称 基础防腐蚀性（强） 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010005-
23+010005-

24*1

隔离层 耐酸沥青胶泥
玻璃布 一布二油(实际
值:2布)

100m2 0.01 1906.02 2466.17 0 627.68 19.0602 24.6617 0 6.2768

010004-
47+010004-

48*5

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:10mm)

100m2 0.01 1901.68 5139.41 0 760.19 19.0168 51.3941 0 7.6019

010005-50
漆酚树脂漆 混凝土面
上 底漆 一遍

100m2 0.01 1503.92 359.69 348.93 440.88 15.0392 3.5969 3.4893 4.4088

小计 53.1162 79.6527 3.4893 18.2875

清单项目综合单价 154.54570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.99147 1.3916 11.12

技工人工费 元 30.84485 1.3615 42

材料

铁砂布 张 0.2 1.05 0.21

石英粉 kg 0.076 1.39 0.11

漆酚树脂漆 kg 0.149 14.6 2.18

汽油 kg 0.108 10.24 1.11

聚合物防水砂浆 kg 19.7925 2.57 50.87

水 m3 0.004 4.62 0.02

耐碱玻璃纤维网格布 m2 2.3 2.05 4.72

石油沥青冷底子油 t 0.0017 3929.2 6.68

耐酸沥青胶泥（隔离层用） m3 0.006 2053.1 12.32

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4574 1 1.46

机械
轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 台班 0.09 38.77 3.49

项目编码 011101002003 项目名称 基础防腐蚀性（中） 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010005-
23+010005-

24*1

隔离层 耐酸沥青胶泥
玻璃布 一布二油(实际
值:2布)

100m2 0.01 1906.02 2466.17 0 627.68 19.0602 24.6617 0 6.2768

010004-47
刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5

100m2 0.01 1206.73 2582.36 0 448.45 12.0673 25.8236 0 4.4845

小计 31.1275 50.4853 0 10.7613

清单项目综合单价 92.37410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.77339 1.3916 2.47

技工人工费 元 21.05005 1.3615 28.66

材料

石油沥青冷底子油 t 0.0017 3929.2 6.68

耐碱玻璃纤维网格布 m2 2.3 2.05 4.72

水 m3 0.002 4.62 0.01

聚合物防水砂浆 kg 9.945 2.57 25.56

耐酸沥青胶泥（隔离层用） m3 0.006 2053.1 12.32

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2042 1 1.2

机械

项目编码 011101002004 项目名称 基础防腐蚀性（弱） 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010005-23
隔离层 耐酸沥青胶泥
玻璃布 一布二油

100m2 0.01 1078.81 1793.95 0 375.17 10.7881 17.9395 0 3.7517

010004-
47+010004-
48*(-3)

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:2mm)

100m2 0.01 789.76 1048.13 0 261.4 7.8976 10.4813 0 2.614

小计 18.6857 28.4208 0 6.3657

清单项目综合单价 53.47220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.97999 1.3916 1.36

技工人工费 元 12.72263 1.3615 17.32

材料

聚合物防水砂浆 kg 4.0365 2.57 10.37

水 m3 0.0008 4.62 0

耐碱玻璃纤维网格布 m2 1.15 2.05 2.36

石油沥青冷底子油 t 0.0017 3929.2 6.68

耐酸沥青胶泥（隔离层用） m3 0.004 2053.1 8.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7938 1 0.79

机械

项目编码 010904002002 项目名称 地面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-84换
其他防水工程 桩头防
水 直径D(mm) D>500

10m2 0.1 1101.23 246.06 0 303.71 110.123 24.606 0 30.371

小计 110.123 24.606 0 30.371

清单项目综合单价 165.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.9104 1.3916 9.62

技工人工费 元 73.8197 1.3615 100.51

材料

遇水膨胀止水条 10×10 m 3 0 0

遇水膨胀止水条 30×20 m 6 0 0

水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 3 8.05 24.15

水 m3 0.02 4.62 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.364 1 0.36

机械

项目编码 010903002003 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-41
涂膜防水 水泥基渗透
结晶型防水涂料 立面
厚度T(mm) T=1.0

100m2 0.01 1823.13 1287.09 0 546.79 18.2313 12.8709 0 5.4679

小计 18.2313 12.8709 0 5.4679

清单项目综合单价 36.57010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.45544 1.3916 2.03

技工人工费 元 11.90296 1.3615 16.21

材料

水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 1.575 8.05 12.68

水 m3 0.00042 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1902 1 0.19

机械

项目编码 010903003001 项目名称 墙面砂浆防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-
43+010004-

44*4

涂膜防水 高分子益胶
泥 厚度T(mm) T=3.0(
实际厚度:5mm)

100m2 0.01 2580.58 2510.35 0 808.39 25.8058 25.1035 0 8.0839

小计 25.8058 25.1035 0 8.0839

清单项目综合单价 58.99320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.1712 1.3916 3.02

技工人工费 元 16.7348 1.3615 22.78

材料

水 m3 0.002 4.62 0.01

高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型 kg 7.293 3.39 24.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.371 1 0.37

机械

项目编码 010905003001 项目名称 止水钢板 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-59 止水带 钢板 100m 0.01 2964.83 3555.57 241.9 979.62 29.6483 35.5557 2.419 9.7962

小计 29.6483 35.5557 2.419 9.7962

清单项目综合单价 77.41920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8607 1.3916 2.59

技工人工费 元 19.8743 1.3615 27.06

材料

钢板 Q235B δ=3 t 0.01042 3173.45 33.07

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.28 7.63 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.352 1 0.35

机械

剪板机  厚度T/宽度B（mm） T=40/B=3100 台班 0.0011 1055.44 1.16

直流电焊机 功率P（kW） P=32 台班 0.007 179.71 1.26

项目编码 010905003002 项目名称 成品止水带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-63 止水带 膨胀止水胶条 100m 0.01 1863.6 151.33 0 500.71 18.636 1.5133 0 5.0071

小计 18.636 1.5133 0 5.0071

清单项目综合单价 25.15640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.16955 1.3916 1.63

技工人工费 元 12.49245 1.3615 17.01

材料

遇水膨胀止水条 30×20 m 1.05 0 0

木模板 m3 0.001 1483.63 1.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0297 1 0.03

机械

项目编码 010502027001 项目名称 沟盖板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-5
成品镀锌钢篦子 材料
费

m2 1 0 380 0 19 0 380 0 19

小计 0 380 0 19

清单项目综合单价 399.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
成品镀锌钢篦子 材料费 m2 1 380 380

机械

项目编码 010502027002 项目名称 截（排）水沟（混凝土） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-65换

非泵送现浇混凝土 地
沟电缆沟 ^ 普通预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.1 1950.46 4073.2 20.28 721.24 195.046 407.32 2.028 72.124

小计 195.046 407.32 2.028 72.124

清单项目综合单价 676.51800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.2339 1.3916 23.98

技工人工费 元 125.6433 1.3615 171.06

材料

水 m3 0.642 4.62 2.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 394.39 398.33

其他材料费(按百分比计算) 元 6.02 1 6.02

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.2 10.14 2.03

项目编码 010401010001 项目名称 截（排）水沟（砌体） 计量单位 m³

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-20换
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M5

10m3 0.1 4684.86 4454.44 0 1462.43 468.486 445.444 0 146.243

小计 468.486 445.444 0 146.243

清单项目综合单价 1060.17300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 98.1813 1.3916 136.63

技工人工费 元 243.7437 1.3615 331.86

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.534 681.42 363.88

水 m3 0.107 4.62 0.49

湿拌砌筑砂浆 M5 m3 0.2289 297.5 68.1

其他材料费(按百分比计算) 元 12.974 1 12.97

机械

项目编码 011202001001 项目名称 截（排）水沟内抹灰 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-
47+010004-

48*10

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:15mm)

100m2 0.01 2596.63 7696.45 0 1071.94 25.9663 76.9645 0 10.7194

小计 25.9663 76.9645 0 10.7194

清单项目综合单价 113.65020000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.49146 1.3916 2.08

技工人工费 元 17.54741 1.3615 23.89

材料

水 m3 0.006 4.62 0.03

聚合物防水砂浆 kg 29.64 2.57 76.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.762 1 0.76

机械
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机械

项目编码 010607010001 项目名称 集水井不锈钢盖板 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-6 不锈钢盖板 m2 1 0 654 0 32.7 0 654 0 32.7

小计 0 654 0 32.7

清单项目综合单价 686.7000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
不锈钢盖板 材料费 m2 1 654 654

机械

项目编码 011202001002 项目名称 集水井内壁抹灰 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-
47+010004-

48*10

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:15mm)

100m2 0.01 2596.63 7696.45 0 1071.94 25.9663 76.9645 0 10.7194

小计 25.9663 76.9645 0 10.7194

清单项目综合单价 113.65020000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.49146 1.3916 2.08

技工人工费 元 17.54741 1.3615 23.89

材料

水 m3 0.006 4.62 0.03

聚合物防水砂浆 kg 29.64 2.57 76.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.762 1 0.76

机械

项目编码 010903002004 项目名称 集水井内壁防水 计量单位 ㎡

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-37
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 立面 厚度
T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1702.26 3297.04 0 615.3 17.0226 32.9704 0 6.153

010004-38换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 立面 厚度
T(mm) 每增减0.5

100m2 0.01 3921.4 8665.16 0 1470.93 39.214 86.6516 0 14.7093

010004-41
涂膜防水 水泥基渗透
结晶型防水涂料 立面
厚度T(mm) T=1.0

100m2 0.01 1823.13 1287.09 0 546.79 18.2313 12.8709 0 5.4679

小计 74.4679 132.4929 0 26.3302

清单项目综合单价 233.29100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.77359 1.3916 17.78

技工人工费 元 41.63953 1.3615 56.69

材料

水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 1.575 8.05 12.68

聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 kg 12.663 9.34 118.27

水 m3 0.0014 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 1.5353 1 1.54

机械

项目编码 041001008001 项目名称 混凝土绳锯拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-5
绳锯切割 素（钢筋）
混凝土

10m3 0.1 2669.71 1800.23 551.33 835.87 266.971 180.023 55.133 83.587

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 71773.81 5131.9 0 0.05599 71.77381 5.1319

小计 266.971 180.07899 126.90681 88.7189

清单项目综合单价 662.67570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 65.1194 1.3916 90.62

技工人工费 元 129.5271 1.3615 176.35

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

金刚石绳 m 0.68 234.51 159.47

钢管、扣件 kg 4.568 4.11 18.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.78255 1 1.78

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.049958 1428.03 71.34

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

金刚石绳锯切割机 台班 0.1255 439.31 55.13

项目编码 041001008002 项目名称 混凝土机械拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120006-3
挖掘机带液压锤 拆除
有筋混凝土

10m3 0.1 153.06 0 1512.34 148.58 15.306 0 151.234 14.858

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 71773.81 5131.9 0 0.05599 71.77381 5.1319

小计 15.306 0.05599 223.00781 19.9899

清单项目综合单价 258.35970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.9992 1.3916 15.31

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.049958 1428.03 71.34

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0137 770.75 10.56

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.1013 1388.7 140.68

项目编码 010506005001 项目名称 钢材产值回收 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-7 钢材、钢筋残值回收 t 1 0 2000 0 100 0 2000 0 100

小计 0 2000 0 100

清单项目综合单价 2100.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
钢材、钢筋残值回收 材料费 t 1 2000 2000

机械

项目编码 0106070060001 项目名称 钢爬梯 计量单位 t
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-24 钢楼梯安装 爬式 t 1 2232.02 5318.24 35.7 859.1 2232.02 5318.24 35.7 859.1

小计 2232.02 5318.24 35.7 859.1

清单项目综合单价 8445.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.733 1.3916 193.06

技工人工费 元 1043.787 1.3615 1421.12

高级技工人工费 元 448.098 1.3788 617.84

材料

钢丝绳 φ12.5 m 3.28 5.16 16.92

成品钢爬梯 t 1 5259.58 5259.58

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.51 10.12 15.28

其他材料费(按百分比计算) 元 26.46 1 26.46

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.21 169.98 35.7

项目编码 010506025001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137 预埋铁件 制作、安装 t 1 3105.13 6906.34 746.21 1220.32 3105.13 6906.34 746.21 1220.32

小计 3105.13 6906.34 746.21 1220.32

清单项目综合单价 11978.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.761 1.3916 134.65

技工人工费 元 2181.769 1.3615 2970.48

材料

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 7.63 274.68

铁件（综合） kg 1060 6.16 6529.6

其他材料费(按百分比计算) 元 102.06 1 102.06

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 169.98 746.21

项目编码 01A001001 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.014403 208.57 5890.97 301.76 371.31 3.00403371
84.8476409

1
4.34624928 5.34797793

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1年以内（含1年）
时:材料*0.3)

m 1 124.12 156.03 0 40.65 124.12 156.03 0 40.65

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000145 0 55.99 83036.69 5936.77 0 0.00811855 12.04032005 0.86083165

030211-170
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5

100m单线 0.016667 153.64 190.9 0 50.2 2.56071788 3.1817303 0 0.8366834

030211-171
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5

100m单线 0.008334 172.85 307.99 0 61.14 1.4405319 2.56678866 0 0.50954076

030212-64换
路灯灯具安装 单光源
式 ^ 路灯成套灯具(单
光源式)

10套 0.033334 955.14 456.41 150.32 286.31 31.83863676
15.2139709

4
5.01076688 9.54385754

小计 162.9639203 261.8482494 21.39733621 57.74889128

清单项目综合单价 503.95839710

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.62075 1.3788 4.99

普工人工费 元 45.451586 1.3916 63.25

技工人工费 元 69.566753 1.3615 94.72

材料

路灯成套灯具(单光源式) 套 0.333333 44.25 14.75

电线 BV-2.5 m 1.066667 2.5 2.67

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.00625 0.56 0

焊锡 kg 0.004167 66.9 0.28

焊锡膏 瓶装50g kg 0.00025 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0125 6.67 0.08

电线 BV-1.5 m 1.933333 1.52 2.94

其他材料费 元 0.2545 0.885 0.23

水 m3 0.001728 4.62 0.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.725032 7.08 5.13

槽钢 kg 0.807 3.304 2.67

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 10.287 3.322 34.17

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.09 4.79 0.43

钢梁(成品) kg 13.551 4.62 62.61

钢柱(成品) kg 4.482 4.62 20.71

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 0.543 3.173 1.72

螺栓 M16 套 0.57 1.53 0.87

锚栓 M24 套 0.762 4.12 3.14

钢管Ф48×3.5(成品) m 1.1523 19.12 22.03

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.786 4.79 3.76

钢花管地锚(成品) 套 0.096 24.78 2.38

其他材料费(按百分比计算) 元 1.591353 1 1.59

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.004 1252.67 5.01

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008331 1428.03 11.9

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000086 720.48 0.06

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.005329 645.59 3.44

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005329 169.98 0.91

项目编码 011601001001 项目名称 外脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-1
扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 0
＜H≤24

100m2 46.7139 3626.94 248.48 0.34 972.21 169428.5125
11607.4698

7
15.882726 45415.72072

010007-7
扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 0
＜H≤24

100m2·10
天(有效使
用天数)

35.26899 85.44 86.02 0 26.91 3013.382506 3033.83852 0 949.0885209

小计 172441.895 14641.30839 15.882726 46364.80924

清单项目综合单价 233463.89532930

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11879.36622 1.3916 16531.33

技工人工费 元 114514.0354 1.3615 155910.86

材料

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 4286.134548 0.1 428.61

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 15332.91125 0.05 766.65

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 36360.31836 0.04 1454.41

底座（租赁 10天） 个 489.886271 0.45 220.45

松杂直边板（租赁 10天） m3 1.76345 18.76 33.08

镀锌铁丝（综合） kg 255.665175 5.35 1367.81

工字钢（综合） t 1.354703 3304.42 4476.51

电焊条 E4303 φ3.2 kg 1.167848 7.63 8.91

防锈漆 红色 kg 334.938663 14.65 4906.85

油漆溶剂油 kg 29.383043 10.03 294.71

其他材料费(按百分比计算) 元 683.1207 1 683.12

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.093428 169.98 15.88

项目编码 011601001002 项目名称 安全网  计量单位 项



工程量清单综合单价分析表                         

第 24 页，共 24 页

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-71
脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网

100m2 2.86 328.89 701.57 0 122.11 940.6254 2006.4902 0 349.2346

小计 940.6254 2006.4902 0 349.2346

清单项目综合单价 3296.35020000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 150.76776 1.3916 209.81

技工人工费 元 536.7648 1.3615 730.81

材料

密目式阻燃安全网 m2 291.72 6.81 1986.61

其他材料费(按百分比计算) 元 19.877 1 19.88

机械

项目编码 011601001003 项目名称 靠脚手架安全挡板 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-69 水平安全挡板 100m2 2.86 1119.87 731.03 0 332.89 3202.8282 2090.7458 0 952.0654

小计 3202.8282 2090.7458 0 952.0654

清单项目综合单价 6245.63940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 513.34712 1.3916 714.37

技工人工费 元 1827.73162 1.3615 2488.46

材料

松木胶合板 18mm 1号胶 m2 19.06762 66.37 1265.52

脚手架钢管 kg 161.66436 3.64 588.46

底座 个 2.0306 15.84 32.16

脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 个 17.8464 6.42 114.57

其他材料费(按百分比计算) 元 90.0328 1 90.03

机械

项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输机械费 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010008-1 汽车式起重机 台·天 120 505.69 451.7 1061.95 232.29 60682.8 54204 127434 27874.8

小计 60682.8 54204 127434 27874.8

清单项目综合单价 270195.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18799.8 1.3615 25595.93

高级技工人工费 元 25447.2 1.3788 35086.6

材料
柴油 kg 6230.4 8.7 54204.48

机械
起重机租赁费 台·天 120 1061.95 127434

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 3 213.29 110.32 2205.88 219.59 639.87 330.96 6617.64 658.77

C16001700
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C>1

台·次 3 213.29 144.52 2643.05 252.54 639.87 433.56 7929.15 757.62

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 3 213.29 157.25 2081.93 213.08 639.87 471.75 6245.79 639.24

C16001900
履带式推土机 功率P（
kW） P＞90

台·次 3 213.29 157.25 2656.46 254.13 639.87 471.75 7969.38 762.39

小计 2559.48 1708.02 28761.96 2818.02

清单项目综合单价 35847.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 1879.932 1.3615 2559.53

材料

橡胶板 m2 4.68 58.41 273.36

草袋 个 135 1.33 179.55

枕木 m3 0.96 840.71 807.08

其他材料费(按百分比计算) 元 49.74 1 49.74

镀锌铁丝（综合） kg 75 5.31 398.25

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=165 台班 0.75 1961.94 1471.46

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.75 1137.56 853.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.75 1908.31 1431.23

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 6 2165.97 12995.82

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.75 1633.35 1225.01

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 6 1797.54 10785.24

项目编码 011601005001 项目名称 施工降排水 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-2
降水人工、管理、措施
费

工日 730 0 154.42 0 0 0 112726.6 0 0

小计 0 112726.6 0 0

清单项目综合单价 112726.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
降水人工、管理、措施费 材料费 项 730 154.42 112726.6

机械

项目编码 011601001004 项目名称 其他措施费 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1 其他措施费 项 1 0 50000 0 2500 0 50000 0 2500

小计 0 50000 0 2500

清单项目综合单价 52500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
其他措施费 材料费 项 1 50000 50000

机械
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 1021443.75
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 1021443.75



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-结构
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 42015.95

2 措施项目 1446.52

2.1 安全文明施工 905.39

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 735.16

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 170.23

2.2 其他措施项目费 541.13

3 其他项目 2173.12

3.1 暂列金额 2173.12

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4107.2

5 含税建安工程造价 49742.79

合计 99485.58

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 防雷接地 35125.86 0

1-1
03040900
8001

等电位端子
箱、测试板

(1)LEB局部等电位箱
(2)含等电位联结,含配管
配线
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 4 108.62 434.48 0

1-2
03040900
8002

总等电位端
子箱、测试
板

(1)MEB总等电位箱
(2)含等电位联结,含配管
配线
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 131.05 131.05 0

1-3
03040900
3001

避雷引下线

(1)防雷引下线
(2)利用结构柱内2根主筋
(要求钢筋尺寸Φ≥10mm)
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 219.65 17.61 3868.04 0

1-4
03041000
4001

均压环

(1)均压环
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10 13.69 136.9 0

1-5
03040900
2001

接地母线

(1)25X5镀锌扁钢
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 248.66 33.1 8230.65 0

1-6
03040900
5001

避雷网

(1)明敷接闪线
(2)φ12热镀锌圆钢明装
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 115.95 26.86 3114.42 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 5 页

1-7
03040900
2002

接地母线

(1)接地干线
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 254.4 33.1 8420.64 0

1-8
03040900
1001

接地极

(1)基础接地网
(2)利用2根结构底板内钢
筋作接地线(要求钢筋尺
寸Φ≥10mm);接地线经过
无钢筋区域时,用两根
Φ10圆钢作为人工接地导
体敷设在混凝土内。详标
准图15D503第40页，含接
地线途经的桩基和承台内
焊接的钢筋作为基础接地
极,与接地线应可靠焊接
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 599.08 13.69 8201.41 0

1-9
03040900
8003

等电位端子
箱、测试板

(1)接地电阻测试点
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

处 2 60.94 121.88 0

1-10
03040900
8004

接地端子板

(1)接地端子板
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

块 2 414.63 829.26 0

1-11
03041401
1001

接地装置

(1)名称:接地网调试
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

系统 1 1637.13 1637.13 0

2 照明 6890.09 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
03041200
1001

普通灯具

(1)名称:单管直管灯
(2)光源:LED; 功率
:1x18W
(3)吸顶式安装; 或链吊
式、管吊式安装:底边距
地2.6m
(4)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 70.64 141.28 0

2-2
03041300
1001

普通灯具

(1)名称:吸顶灯
(2)光源:LED; 功率:9W
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 82.35 164.7 0

2-3
03041200
1002

普通灯具

(1)名称:单管直管灯(壁
装)(防水灯)
(2)光源:LED; 功率
:1x18W
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 102.72 102.72 0

2-4
03041200
1003

应急灯具

(1)名称:消防应急疏散方
向标志灯
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 118.23 118.23 0

2-5
03041200
1004

应急灯具

(1)名称:消防应急安全出
口标志灯
(2)综合考虑管井内外及
超高降效费
(3)详见招标文件、图纸
及相关规范

套 2 118.23 236.46 0

2-6
03041100
4001

配线

(1)名称:配线
(2)WDZC-BYJ-B1-2.5
(3)沿桥架或穿管敷设
(4)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 45.6 6.1 278.16 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-7
03041100
4002

配线

(1)WDZC-BYJ-B2-2.5
(2)沿桥架或穿管敷设
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 47.59 6.05 287.92 0

2-8
03041100
4003

配线

(1)名称:配线
(2)WDZCN-BYJ-B1-2.5
(3)沿桥架或穿管敷设
(4)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 88.55 5.47 484.37 0

2-9
03041100
4004

配线

(1)名称:配线
(2)WDZCN-BYJ-B2-2.5
(3)沿桥架或穿管敷设
(4)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 9.32 7.02 65.43 0

2-10
03041300
2001

凿(压)槽

(1)名称:凿槽刨沟、挂网
及恢复
(2)敷设管径:适用于管径
20mm的管
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 40.5 22.79 923 0

2-11
03041300
2002

凿(压)槽

(1)名称:凿槽刨沟、挂网
及恢复
(2)敷设管径:适用于管径
25mm的管
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 37.7 30.42 1146.83 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-12
03041100
1001

配管

(1)名称:套接紧定式电线
管
(2)材质:JDG
(3)规格:25
(4)敷设方式:暗配
(5)其他:含管内穿铁丝
(6)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 85.29 19.8 1688.74 0

2-13
03041100
1002

配管

(1)名称:套接紧定式电线
管
(2)材质:JDG
(3)规格:20
(4)敷设方式:暗配
(5)其他:含管内穿铁丝
(6)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 76.65 15.16 1162.01 0

2-14
03041100
6001

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)安装形式:暗装
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 8 11.28 90.24 0

合计 42015.95 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标    段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1446.52

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 905.39

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 735.16

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 170.23
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 541.13

1-9-1 031401001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 541.13 541.13

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1446.52

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 2173.12
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 2173.12



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4107.2

合计 4107.2



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 5 页

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程 标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-79
等电位端子盒安装 ^
LEB局部等电位箱

套 1 15.41 83.08 0 8.23 15.41 83.08 0 8.23

031106-1 地下室增加费 100元 0.1541 7.73 0 2.42 2.22 1.191193 0 0.372922 0.342102

小计 16.601193 83.08 0.372922 8.572102

清单项目综合单价 108.62621700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.377 1.3916 3.31

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 2.122 1.3788 2.93

材料

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

焊锡膏 kg 0.01 61.5 0.62

焊锡 kg 0.005 66.9 0.33

汽油 70#～90# kg 0.02 6.67 0.13

铜接线端子 DT-6 个 1.02 1.06 1.08

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030409008002 项目名称 总等电位端子箱、测试板 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-79
等电位端子盒安装 ^
MEB总等电位箱

套 1 15.41 104.44 0 9.3 15.41 104.44 0 9.3

031106-1 地下室增加费 100元 0.1541 7.73 0 2.42 2.22 1.191193 0 0.372922 0.342102

小计 16.601193 104.44 0.372922 9.642102

清单项目综合单价 131.05621700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.377 1.3916 3.31

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 2.122 1.3788 2.93

材料

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

焊锡膏 kg 0.01 61.5 0.62

焊锡 kg 0.005 66.9 0.33

汽油 70#～90# kg 0.02 6.67 0.13

铜接线端子 DT-6 个 1.02 1.06 1.08

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-61
避雷引下线敷设 利用
建筑物主筋引下

10m 0.1 105.9 2.35 24.74 29.91 10.59 0.235 2.474 2.991

031106-1 地下室增加费 100元 0.1059 7.73 0 2.42 2.22 0.818607 0 0.256278 0.235098

小计 11.408607 0.235 2.730278 3.226098

清单项目综合单价 17.59998300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2513 1.3916 1.74

技工人工费 元 5.6403 1.3615 7.68

高级技工人工费 元 0.8486 1.3788 1.17

材料

电焊条 结422 φ4mm kg 0.03 7.4 0.22

其他材料费 元 0.015 0.885 0.01

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.016 154.6 2.47

项目编码 030410004001 项目名称 均压环 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-65
避雷网安装均压环敷设
利用圈梁钢筋

10m 0.1 76.26 4.44 24.74 22.17 7.626 0.444 2.474 2.217

031106-1 地下室增加费 100元 0.07626 7.73 0 2.42 2.22 0.5894898 0 0.1845492 0.1692972

小计 8.2154898 0.444 2.6585492 2.3862972

清单项目综合单价 13.70433620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.9006 1.3916 1.25

技工人工费 元 4.0581 1.3615 5.53

高级技工人工费 元 0.6149 1.3788 0.85

材料

钢筋 φ10mm以内 kg 0.04 3.324 0.13

电焊条 结422 φ4mm kg 0.03 7.4 0.22

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.016 154.6 2.47

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-9换
户内接地母线 暗设 ^
镀锌扁钢 25×5

10m 0.1 175.02 65.27 18.19 50.88 17.502 6.527 1.819 5.088

031106-1 地下室增加费 100元 0.175021 7.73 0 2.42 2.22 1.35291233 0 0.42355082 0.38854662

小计 18.85491233 6.527 2.24255082 5.47654662

清单项目综合单价 33.10100977

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.0784 1.3916 4.28

技工人工费 元 7.0662 1.3615 9.62

高级技工人工费 元 2.6085 1.3788 3.6

材料

镀锌扁钢 25×5 m 1.023 6.12 6.26

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.018 7.4 0.13

其他材料费 元 0.15 0.885 0.13

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.01 27.26 0.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01 154.6 1.55

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-63
避雷网安装 沿女儿墙
明设

10m 0.1 149.28 38.02 20.1 42.84 14.928 3.802 2.01 4.284

031106-1 地下室增加费 100元 0.14928 7.73 0 2.42 2.22 1.1539344 0 0.3612576 0.3314016

小计 16.0819344 3.802 2.3712576 4.6154016

清单项目综合单价 26.87059360

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7643 1.3916 2.46

技工人工费 元 7.959 1.3615 10.84

高级技工人工费 元 1.1875 1.3788 1.64

材料

镀锌圆钢 φ10mm m 1.015 2.66 2.7

电焊条 结422 φ4mm kg 0.025 7.4 0.19
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材料

普通水泥 32.5(R) kg 0.078 0.5 0.04

砂 m3 0.0002 126.21 0.03

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.014 11.83 0.17

清油 C01-1 kg 0.003 16.99 0.05

其他材料费 元 0.014 0.885 0.01

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.013 154.6 2.01

项目编码 030409002002 项目名称 接地母线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-9 户内接地母线 暗设 10m 0.1 175.02 65.27 18.19 50.88 17.502 6.527 1.819 5.088

031106-1 地下室增加费 100元 0.175021 7.73 0 2.42 2.22 1.35291233 0 0.42355082 0.38854662

小计 18.85491233 6.527 2.24255082 5.47654662

清单项目综合单价 33.10100977

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.0784 1.3916 4.28

技工人工费 元 7.0662 1.3615 9.62

高级技工人工费 元 2.6085 1.3788 3.6

材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.018 7.4 0.13

其他材料费 元 0.15 0.885 0.13

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.01 27.26 0.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01 154.6 1.55

项目编码 030409001001 项目名称 接地极 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-65
避雷网安装均压环敷设
利用圈梁钢筋

10m 0.1 76.26 4.44 24.74 22.17 7.626 0.444 2.474 2.217

031106-1 地下室增加费 100元 0.07626 7.73 0 2.42 2.22 0.5894898 0 0.1845492 0.1692972

小计 8.2154898 0.444 2.6585492 2.3862972

清单项目综合单价 13.70433620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.9006 1.3916 1.25

技工人工费 元 4.0581 1.3615 5.53

高级技工人工费 元 0.6149 1.3788 0.85

材料

钢筋 φ10mm以内 kg 0.04 3.324 0.13

电焊条 结422 φ4mm kg 0.03 7.4 0.22

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.016 154.6 2.47

项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-80 测试板安装 套 1 15.41 37.67 0 5.96 15.41 37.67 0 5.96

031106-1 地下室增加费 100元 0.1541 7.73 0 2.42 2.22 1.191193 0 0.372922 0.342102

小计 16.601193 37.67 0.372922 6.302102

清单项目综合单价 60.94621700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.377 1.3916 3.31

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 2.122 1.3788 2.93

材料

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

焊锡膏 kg 0.01 61.5 0.62

焊锡 kg 0.005 66.9 0.33

测试板 块 1.006 30.97 31.16

汽油 70#～90# kg 0.02 6.67 0.13

铜接线端子 DT-6 个 1.02 1.06 1.08

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030409008004 项目名称 接地端子板 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

060709-7换 接地端子板 ^ 端子板 块 1 318.34 11.47 0.01 84.81 318.34 11.47 0.01 84.81

小计 318.34 11.47 0.01 84.81

清单项目综合单价 414.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.183 1.3916 80.97

技工人工费 元 129.249 1.3615 175.97

高级技工人工费 元 44.535 1.3788 61.4

材料

端子板 块 1 7.96 7.96

镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M16×100以内 套 2.04 1.45 2.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.55 1 0.55

机械
仪器仪表使用费 元 0.011 0.885 0.01

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030210-123 接地网调试 系统 1 1171.44 10.29 0 310.5 1171.44 10.29 0 310.5

031106-1 地下室增加费 100元 11.7144 7.73 0 2.42 2.22 90.552312 0 28.348848 26.005968

小计 1261.992312 10.29 28.348848 336.505968

清单项目综合单价 1637.13712800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 177.94 1.3916 247.62

技工人工费 元 514.029 1.3615 699.85

高级技工人工费 元 162.438 1.3788 223.97

材料

白布 m2 0.28 4.82 1.35

丙酮清洗剂 kg 0.65 7.79 5.06

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-24
荧光灯具安装 吸顶式
单管 ^ 单管直管灯
1x18W

10套 0.1 339.33 264.09 0 103 33.933 26.409 0 10.3

小计 33.933 26.409 0 10.3

清单项目综合单价 70.64200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.0814 1.3916 8.46

技工人工费 元 15.2278 1.3615 20.73

高级技工人工费 元 3.4355 1.3788 4.74

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.21 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.21 0.44 0.09
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材料
其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-1换
圆球吸顶灯安装 灯罩
周长C(mm) C≤800 ^
吸顶灯9W

10套 0.1 289.08 402.1 0 96.6 28.908 40.21 0 9.66

031106-1 地下室增加费 100元 0.2891 7.73 0 2.42 2.22 2.234743 0 0.699622 0.641802

小计 31.142743 40.21 0.699622 10.301802

清单项目综合单价 82.35416700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.1809 1.3916 7.21

技工人工费 元 12.9723 1.3615 17.66

高级技工人工费 元 2.9269 1.3788 4.04

材料

吸顶灯9W 套 1.01 38.94 39.33

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.416 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.416 0.44 0.18

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-21
荧光灯具安装 嵌入式
单管 ^ 单管直管灯(壁
装)（防水灯）1x18W

10套 0.1 291.16 627.55 0 108.42 29.116 62.755 0 10.842

小计 29.116 62.755 0 10.842

清单项目综合单价 102.71300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.2186 1.3916 7.26

技工人工费 元 13.0663 1.3615 17.79

高级技工人工费 元 2.9475 1.3788 4.06

材料
其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030412001003 项目名称 应急灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200

墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 消防应急疏散方
向标志灯（单向、单面
）

10套 0.1 463.03 568.31 0 150.94 46.303 56.831 0 15.094

小计 46.303 56.831 0 15.094

清单项目综合单价 118.22800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.4311 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.6014 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001004 项目名称 应急灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 消防应急安全出
口标志灯

10套 0.1 463.03 568.31 0 150.94 46.303 56.831 0 15.094

小计 46.303 56.831 0 15.094

清单项目综合单价 118.22800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.4311 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.6014 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ WDZC-BYJ-
B1-2.5

100m单线 0.01 172.85 372.95 0 64.39 1.7285 3.7295 0 0.6439

小计 1.7285 3.7295 0 0.6439

清单项目综合单价 6.10190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.20271 1.3916 0.28

技工人工费 元 0.88835 1.3615 1.21

高级技工人工费 元 0.17178 1.3788 0.24

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ WDZC-BYJ-
B2-2.5

100m单线 0.01 172.85 368.31 0 64.15 1.7285 3.6831 0 0.6415

小计 1.7285 3.6831 0 0.6415

清单项目综合单价 6.05310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.20271 1.3916 0.28

技工人工费 元 0.88835 1.3615 1.21

高级技工人工费 元 0.17178 1.3788 0.24

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01
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材料
汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ WDZCN-BYJ-
B1-2.5

100m单线 0.01 172.85 312.63 0 61.37 1.7285 3.1263 0 0.6137

小计 1.7285 3.1263 0 0.6137

清单项目综合单价 5.46850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.20271 1.3916 0.28

技工人工费 元 0.88835 1.3615 1.21

高级技工人工费 元 0.17178 1.3788 0.24

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ WDZCN-BYJ-
B2-2.5

100m单线 0.01 172.85 461.11 0 68.79 1.7285 4.6111 0 0.6879

小计 1.7285 4.6111 0 0.6879

清单项目综合单价 7.02750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.20271 1.3916 0.28

技工人工费 元 0.88835 1.3615 1.21

高级技工人工费 元 0.17178 1.3788 0.24

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.0025 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 030413002001 项目名称 凿(压)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-59
管道暗敷凿槽、刨沟混
凝土结构 管外径
dn(mm) 16＜dn≤20

10m 0.1 169.36 0.09 0 44.82 16.936 0.009 0 4.482

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.03 0.83 0 2.7 1.003 0.083 0 0.27

小计 17.939 0.092 0 4.752

清单项目综合单价 22.78300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 13.1761 1.3615 17.94

材料

水 m3 0.0005 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030413002002 项目名称 凿(压)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-60
管道暗敷凿槽、刨沟混
凝土结构 管外径
dn(mm) 20＜dn≤25

10m 0.1 225.89 0.13 0 59.78 22.589 0.013 0 5.978

031106-75
管道暗敷恢复管外径
(mm) 25以内

10m 0.1 13.44 1.26 0 3.62 1.344 0.126 0 0.362

小计 23.933 0.139 0 6.34

清单项目综合单价 30.41200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 17.5782 1.3615 23.93

材料

水 m3 0.0008 4.62 0

其他材料费 元 0.015 0.885 0.01

机械

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 917.52 672.08 0 276.4 9.1752 6.7208 0 2.764

031106-1 地下室增加费 100元 0.091752 7.73 0 2.42 2.22 0.70924296 0 0.22203984 0.20368944

小计 9.88444296 6.7208 0.22203984 2.96768944

清单项目综合单价 19.79497224

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.07618 1.3916 1.5

技工人工费 元 4.71569 1.3615 6.42

高级技工人工费 元 0.91182 1.3788 1.26

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

机械

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.69 543.98 0 207.32 6.8069 5.4398 0 2.0732

031106-1 地下室增加费 100元 0.06807 7.73 0 2.42 2.22 0.5261811 0 0.1647294 0.1511154

小计 7.3330811 5.4398 0.1647294 2.2243154

清单项目综合单价 15.16192590

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.79839 1.3916 1.11

技工人工费 元 3.49845 1.3615 4.76

高级技工人工费 元 0.6765 1.3788 0.93
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人工

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.0379 0.885 0.03

机械

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-322 暗装 开关盒 10个 0.1 63.64 23.39 0 18.01 6.364 2.339 0 1.801

031106-1 地下室增加费 100元 0.063638 7.73 0 2.42 2.22 0.49192174 0 0.15400396 0.14127636

小计 6.85592174 2.339 0.15400396 1.94227636

清单项目综合单价 11.29120206

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.1267 1.3916 1.57

技工人工费 元 2.6629 1.3615 3.63

高级技工人工费 元 0.8486 1.3788 1.17

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 1.03 0.31 0.32

塑料护口(钢管用)15～20 个 1.03 0.16 0.16

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.033 0.885 0.03

机械

项目编码 031401001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-37
电气设备安装工程 脚
手架搭拆费

100元 117.1264 1.98 2.02 0 0.62 231.910272 236.595328 0 72.618368

小计 231.910272 236.595328 0 72.618368

清单项目综合单价 541.12396800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 2173.12
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 2173.12



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-电气工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 132186.56

2 措施项目 3647.59

2.1 安全文明施工 2857.01

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2325.1

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 531.91

2.2 其他措施项目费 790.58

3 其他项目 6791.71

3.1 暂列金额 6791.71

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 12836.33

5 含税建安工程造价 155462.19

合计 310924.38

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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第 1 页，共 18 页工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 排水系统
132186.5

6
0

1-1
03010901
1001

潜水泵

(1)名称:潜污泵组
(2)型号、规格:Q=15m3/h
，H=25m，N=3KW 一用一
备
(3)减振装置形式、数量:
含成套控制柜、自耦装置
、自带电气配件和控制系
统、自带控制箱到设备的
配管配线、涉及所需的设
备减震隔震装置、支架及
其刷油防腐、泵组侧法兰
盘及其它所需安装配件、
接地、调试等，使器械及
设备运作正常所需之一切
配件及设施
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 5248.21 5248.21 0

1-2
03010901
1002

潜水泵

(1)名称:潜污泵组
(2)型号、规格:Q=25m3/h
，H=25m，N=4KW 一用一
备
(3)减振装置形式、数量:
含成套控制柜、自耦装置
、自带电气配件和控制系
统、自带控制箱到设备的
配管配线、涉及所需的设
备减震隔震装置、支架及
其刷油防腐、泵组侧法兰
盘及其它所需安装配件、
接地、调试等，使器械及
设备运作正常所需之一切
配件及设施
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 6598.56 6598.56 0
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1-3
03010901
1003

潜水泵

(1)名称:潜污泵组
(2)型号、规格:Q=40m3/h
，H=25m，N=7.5KW 一用
一备
(3)减振装置形式、数量:
含成套控制柜、自耦装置
、自带电气配件和控制系
统、自带控制箱到设备的
配管配线、涉及所需的设
备减震隔震装置、支架及
其刷油防腐、泵组侧法兰
盘及其它所需安装配件、
接地、调试等，使器械及
设备运作正常所需之一切
配件及设施
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 7310.51 7310.51 0

1-4
03010901
1004

潜水泵

(1)名称:潜污泵组
(2)型号、规格:Q=60m3/h
，H=25m，N=11KW 二用一
备
(3)减振装置形式、数量:
含成套控制柜、自耦装置
、自带电气配件和控制系
统、自带控制箱到设备的
配管配线、涉及所需的设
备减震隔震装置、支架及
其刷油防腐、泵组侧法兰
盘及其它所需安装配件、
接地、调试等，使器械及
设备运作正常所需之一切
配件及设施
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 11715.73 11715.73 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5
03010901
1005

潜水泵

(1)名称:冲洗废水提升泵
(2)型号、规格
:Q=10m3/h,H=15m,N=1.5K
W 一台
(3)减振装置形式、数量:
含成套控制柜、自耦装置
、自带电气配件和控制系
统、自带控制箱到设备的
配管配线、涉及所需的设
备减震隔震装置、支架及
其刷油防腐、泵组侧法兰
盘及其它所需安装配件、
接地、调试等，使器械及
设备运作正常所需之一切
配件及设施
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 4584.63 4584.63 0

1-6
03010901
1006

污水提升装
置

(1)名称:污水提升装置
(2)型号、规格
:Q=5~25m3/h,H=5~15m,N=
2.2KW 含水箱等
(3)减振装置形式、数量:
包含设备自带泵体、污水
箱、油污分离装置、及自
带电气配件和控制箱、自
带控制箱到设备的配管配
线、支架、刷油防腐、所
需的配套阀组供应安装、
隔震装置、其它所需安装
配件，设备接线检查调试
，设备槽钢基础制安及除
锈刷油，一切如图纸及规
范所述
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 29863.88 29863.88 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
03100100
7001

复合管

1.名称:内衬塑复合钢管
及管件
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 11.79 169.61 1999.7 0

1-8
03100100
7002

复合管

(1)名称:内衬塑复合钢管
及管件
(2)规格、压力等级:DN80
(3)连接形式:法兰连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 9.71 19.49 189.25 0

1-9
03100100
7003

复合管

(1)名称:内衬塑复合钢管
及管件
(2)规格、压力等级
:DN100
(3)连接形式:法兰连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 10.45 237.1 2477.7 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
03100100
7004

复合管

(1)名称:内衬塑复合钢管
及管件
(2)规格、压力等级
:DN150
(3)连接形式:法兰连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 17.1 297.84 5093.06 0

1-11
03100100
7005

复合管

(1)名称:内衬塑复合钢管
及管件
(2)规格、压力等级
:DN200
(3)连接形式:法兰连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 0.44 425.4 187.18 0

1-12
03100100
1001

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 2.56 109.64 280.68 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-13
03100100
1002

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 4.87 126.08 614.01 0

1-14
03100100
1003

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:螺纹连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 3.87 137.6 532.51 0

1-15
03100100
1004

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵、
埋地防腐等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 8.11 197.56 1602.21 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
03100100
1005

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:卡箍连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵、
埋地防腐等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 10.11 253.49 2562.78 0

1-17
03100100
1006

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:卡箍连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵、
埋地防腐等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 6.24 349.46 2180.63 0

1-18
03100100
1007

镀锌钢管

1.名称:内外壁热浸镀锌
钢管及管件
2.规格、压力等级:DN250
3.连接形式:卡箍连接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗、含管道封堵、
埋地防腐等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 3.54 419.24 1484.11 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-19
03100100
6001

塑料管

1.名称:UPVC承压排水管
及管件
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:承插连接
4.管道支架制作安装及支
架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 3.26 63.23 206.13 0

1-20
03100100
6002

塑料管

1.名称:UPVC承压排水管
及管件
2.规格、压力等级:DN75
3.连接形式:承插连接
4.管道支架制作安装及支
架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 4.25 71.05 301.96 0

1-21
03100100
6003

塑料管

1.名称:UPVC承压排水管
及管件
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:承插连接
4.管道支架制作安装及支
架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 3.45 94.38 325.61 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-22
03100100
6004

塑料管

1.名称:UPVC承压排水管
及管件
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:承插连接
4.管道支架制作安装及支
架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 2.47 145.01 358.17 0

1-23
03100100
6005

塑料管

1.名称:UPVC承压排水管
及管件
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:承插连接
4.管道支架制作安装及支
架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 6.41 247.03 1583.46 0

1-24
03100100
1008

铸铁管

1.名称:铸铁排水管及管
件
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:承插法兰连
接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 2.56 115.08 294.6 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-25
03100100
1009

铸铁管

1.名称:铸铁排水管及管
件
2.规格、压力等级:DN75
3.连接形式:承插法兰连
接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 6.87 162 1112.94 0

1-26
03100100
1010

铸铁管

1.名称:铸铁排水管及管
件
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:承插法兰连
接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 5.64 221.98 1251.97 0

1-27
03100100
1011

铸铁管

1.名称:铸铁排水管及管
件
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:承插法兰连
接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 6.82 280.17 1910.76 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-28
03100100
1012

铸铁管

1.名称:铸铁排水管及管
件
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:承插法兰连
接
4.管道刷油、管道支架制
作安装及支架刷油
5.综合考虑管井内外、超
高降效费及地下室增加费
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、含管道
封堵等
7.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 7.41 406.76 3014.09 0

1-29
03100301
3001

水表

(1)名称:水表
(2)规格:DN40
(3)连接形式:螺纹连接
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 776.52 776.52 0

1-30
03100300
1001

螺纹阀门

(1)名称:球阀
(2)规格:DN40
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:螺纹连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 216.04 216.04 0

1-31
03100300
1002

法兰阀门

(1)名称:闸阀
(2)规格:DN65
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 842.02 1684.04 0

1-32
03100300
1003

法兰阀门

(1)名称:止回阀
(2)规格:DN65
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 890.75 1781.5 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 12 页，共 18 页

1-33
03100300
1004

法兰阀门

(1)名称:橡胶软接头
(2)规格:DN65
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 4 532.54 2130.16 0

1-34
03100300
1005

法兰阀门

(1)名称:同心异径管
(2)规格:DN65
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 316.49 632.98 0

1-35
03100300
1006

法兰阀门

(1)名称:闸阀
(2)规格:DN80
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 3 1047.99 3143.97 0

1-36
03100300
1007

法兰阀门

(1)名称:止回阀
(2)规格:DN80
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 3 1042.97 3128.91 0

1-37
03100300
1008

法兰阀门

(1)名称:橡胶软接头
(2)规格:DN80
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 3 631.04 1893.12 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-38
03100300
1009

法兰阀门

(1)名称:同心异径管
(2)规格:DN80
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 3 404.59 1213.77 0

1-39
03100300
1010

法兰阀门

(1)名称:闸阀
(2)规格:DN100
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 1518.74 3037.48 0

1-40
03100300
1011

法兰阀门

(1)名称:止回阀
(2)规格:DN100
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 1427.73 2855.46 0

1-41
03100300
1012

法兰阀门

(1)名称:橡胶软接头
(2)规格:DN100
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 801.53 801.53 0

1-42
03100300
1013

法兰阀门

(1)名称:同心异径管
(2)规格:DN100
(3)材质:铸铁
(4)连接形式:法兰连接
(5)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 505.21 505.21 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-43
03061100
1001

仪表阀门

(1)名称:压力表
(2)含表弯等安装所需一
切内容
(3)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 6 168.45 1010.7 0

1-44
03100200
3001

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN50
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 55.47 55.47 0

1-45
03100200
3002

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN65
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 74.92 74.92 0

1-46
03100200
3003

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN80
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 129.62 129.62 0

1-47
03100200
3004

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN100
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 129.62 129.62 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-48
03100200
3005

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN150
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 236.75 236.75 0

1-49
03100200
3006

套管

(1)名称:一般钢套管制作
安装
(2)穿管管径:DN200
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 315.68 315.68 0

1-50
03100200
3007

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN50
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 288.37 288.37 0

1-51
03100200
3008

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN65
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 355.18 355.18 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-52
03100200
3009

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN80
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 355.18 355.18 0

1-53
03100200
3010

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN100
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 393.7 393.7 0

1-54
03100200
3011

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN150
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 532.07 532.07 0

1-55
03100200
3012

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN200
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 730.13 730.13 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-56
03100200
3013

套管

(1)名称:刚性防水套管制
作安装
(2)穿管管径:DN250
(3)填料材质:含预留孔洞
、打洞、防火封堵等，封
堵材料综合考虑
(4)综合考虑管井内外、
超高降效费及地下室增加
费
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 857.92 857.92 0

1-57
03100401
4001

给、排水附
(配)件

1.不锈钢地漏
2.DN150
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 5 271.3 1356.5 0

1-58
03100401
4002

给、排水附
(配)件

1.铸铁地漏
2.DN150
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 6 192.09 1152.54 0

1-59
03100401
4003

给、排水附
(配)件

1.不锈钢地漏
2.DN100
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 3 215.31 645.93 0

1-60
03100401
4004

给、排水附
(配)件

1.铸铁地漏
2.DN100
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 2 174.98 349.96 0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-61
03100401
4005

给、排水附
(配)件

1.不锈钢地漏
2.DN80
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 3 195.8 587.4 0

1-62
03100401
4006

给、排水附
(配)件

1.铸铁地漏
2.DN80
3.含存水弯
4.包括连接至管道及符合
国家标准(含法兰螺栓，
密封垫，存水弯、水试压
等工作)等一切如图纸及
规范所述
5.详见招标文件、图纸及
相关规范

个 2 163.54 327.08 0

1-63
04010100
2001

挖沟槽土方

1.名称:挖土方
2.土壤类别:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m3 49.27 11.88 585.33 0

1-64
04010300
1001

回填方
(1)石粉渣回填
(2)详见招标文件、图纸
及相关规范

m3 6.23 156.47 974.81 0

1-65
04010300
1002

回填方
(1)中粗砂回填
(2)详见招标文件、图纸
及相关规范

m3 4.2 269.07 1130.09 0

1-66
04010300
1003

回填方

1.名称:回填原土
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m3 5.41 26.43 142.99 0

1-67
01010300
2002

余方弃置

1.土方外运及装车
2.运距由投标人根据施工
现场实际情况综合考虑
3.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m3 43.86 17.85 782.9 0

合计
132186.5

6
0

工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程

标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标    段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3647.59

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2857.01

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2325.1

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 531.91
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 790.58

1-9-1 011601001005 脚手架搭拆
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 790.58 790.58

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3647.59

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6791.71
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 6791.71



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 12836.33

合计 12836.33



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程 标段： 深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

项目编码 030109011001 项目名称 潜水泵 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^
Q=15m3/h，H=25m，
N=3KW 一用一备

台 1 304.27 4337.64 15.46 82.98 304.27 4337.64 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 4691.96 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 5248.21280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 030109011002 项目名称 潜水泵 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^
Q=25m3/h，H=25m，
N=4KW 一用一备

台 1 304.27 5687.99 15.46 82.98 304.27 5687.99 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 6042.31 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 6598.56280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 030109011003 项目名称 潜水泵 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^
Q=40m3/h，H=25m，
N=7.5KW 一用一备

台 1 304.27 6399.94 15.46 82.98 304.27 6399.94 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 6754.26 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 7310.51280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 030109011004 项目名称 潜水泵 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^
Q=60m3/h，H=25m，
N=11KW 二用一备

台 1 304.27 10805.16 15.46 82.98 304.27 10805.16 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 11159.48 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 11715.73280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26
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材料

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 030109011005 项目名称 潜水泵 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^ 潜
污泵
Q=10m3/h,H=15m,N=1.5
KW 一台

台 1 304.27 3674.06 15.46 82.98 304.27 3674.06 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 4028.38 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 4584.63280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 030109011006 项目名称 污水提升装置 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030106-45

离心式杂质泵 潜水排
污泵自动耦合式 ^ 污
水提升装置
Q=5~25m3/h,H=5~15m,N
=2.2KW 含水箱

台 1 304.27 28953.31 15.46 82.98 304.27 28953.31 15.46 82.98

030903-414 减振器安装 个 8 12.23 44.29 0 5.45 97.84 354.32 0 43.6

031106-1 地下室增加费 100元 0.9784 7.73 0 2.42 2.22 7.563032 0 2.367728 2.172048

小计 409.673032 29307.63 17.827728 128.752048

清单项目综合单价 29863.88280800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.473 1.3916 85.55

技工人工费 元 163.105 1.3615 222.07

高级技工人工费 元 68.544 1.3788 94.51

材料

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 0.2 3.322 0.66

电焊条 结422 φ4mm kg 0.1 7.4 0.74

普通水泥 42.5(R) kg 16 0.351 5.62

木板 m3 0.003 1529.2 4.59

煤油 kg 0.5 7.47 3.74

汽油 60#～70# kg 0.14 6.67 0.93

黄油 钙基酯 kg 0.13 9.91 1.29

氧气(工业用) m3 0.1 17.33 1.73

乙炔气 m3 0.036 13.01 0.47

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 0.18 12.56 2.26

其他材料费 元 6.2 0.885 5.49

减振器 个 8 44.25 354

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 154.6 15.46

项目编码 031001007001 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-51

室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 内衬塑
复合钢管 DN65

10m 0.1 398.01 1067.21 6.58 159.15 39.801 106.721 0.658 15.915

031101-1
管道手工除锈 轻锈 ^
(除微锈:人工*0.2材料
*0.2)

10m2 0.00034 56.43 1.92 0 15.02 0.0191862 0.0006528 0 0.0051068

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.00034 32.96 17.98 0 9.62 0.0112064 0.0061132 0 0.0032708

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.00034 32.96 15.91 0 9.52 0.0112064 0.0054094 0 0.0032368

031102-16
管道刷油 醇酸磁漆 第
一遍

10m2 0.00034 34.64 16.2 0 9.98 0.0117776 0.005508 0 0.0033932

031102-17
管道刷油 醇酸磁漆 增
一遍

10m2 0.00034 33.65 14.88 0 9.65 0.011441 0.0050592 0 0.003281

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004199 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23694957 0.00596258 0.05504889 0.06693206

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004199 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11698414 0.05782023 0.02754544 0.03581747

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004199 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11299509 0.04891835 0.02754544 0.03430583

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004199 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11299509 0.05097586 0.05504889 0.03640533

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004199 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11299509 0.04690283 0.05504889 0.03619538

031106-1 地下室增加费 100元 0.405573 7.73 0 2.42 2.22 3.13507929 0 0.98148666 0.90037206

小计 43.69381587 106.9543225 1.85972421 17.04331673

清单项目综合单价 169.55117926

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.857238 1.3916 8.15

技工人工费 元 19.328568 1.3615 26.32

高级技工人工费 元 4.418117 1.3788 6.09

材料

钢丝刷 把 0.000698 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.005085 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.009799 11.83 0.12

醇酸磁漆 kg 0.008092 11.93 0.1

溶剂汽油 kg 0.000437 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001953 6.07 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.01 4.87 0.05

卡箍连接件(含胶圈）DN80 套 0.981 28.35 27.81

沟槽管件 DN80 个 0.414 68.23 28.25

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费 元 0.252744 0.885 0.22

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000168 1311.4 0.22

其他机械费 元 0.376 0.885 0.33

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 30.99 0.28

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.38 0.05

项目编码 031001007002 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-51

室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 内衬塑
复合钢管 DN80

10m 0.000515 398.01 1176.11 6.58 164.6 0.20497515 0.60569665 0.0033887 0.084769

031101-1
管道手工除锈 轻锈 ^
(除微锈:人工*0.2材料
*0.2)

10m2 0.000515 56.43 1.92 0 15.02 0.02906145 0.0009888 0 0.0077353

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.000515 32.96 17.98 0 9.62 0.0169744 0.0092597 0 0.0049543

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.000515 32.96 15.91 0 9.52 0.0169744 0.00819365 0 0.0049028

031102-16
管道刷油 醇酸磁漆 第
一遍

10m2 0.000515 34.64 16.2 0 9.98 0.0178396 0.008343 0 0.0051397

031102-17
管道刷油 醇酸磁漆 增
一遍

10m2 0.000515 33.65 14.88 0 9.65 0.01732975 0.0076632 0 0.00496975

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004501 918.81 523.48 727.35 321.29 4.13556381 2.35618348 3.27380235 1.44612629

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004501 494.77 138.99 286.3 158.33 2.22695977 0.62559399 1.2886363 0.71264333

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004501 56.43 1.42 13.11 15.94 0.25399143 0.00639142 0.05900811 0.07174594

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004501 27.86 13.77 6.56 8.53 0.12539786 0.06197877 0.02952656 0.03839353

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004501 26.91 11.65 6.56 8.17 0.12112191 0.05243665 0.02952656 0.03677317

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004501 26.91 12.14 13.11 8.67 0.12112191 0.05464214 0.05900811 0.03902367

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004501 26.91 11.17 13.11 8.62 0.12112191 0.05027617 0.05900811 0.03879862

031106-1 地下室增加费 100元 0.074079 7.73 0 2.42 2.22 0.57263067 0 0.17927118 0.16445538

小计 7.98106402 3.84764762 4.98117598 2.66043078

清单项目综合单价 19.47031840

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.204491 1.3916 1.68

技工人工费 元 3.479687 1.3615 4.74

高级技工人工费 元 0.720631 1.3788 0.99

材料

型钢(综合) kg 0.472554 4.13 1.95

膨胀螺栓(综合) kg 0.019082 6.64 0.13

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.019096 6.28 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000414 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.030212 5.6 0.17

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007777 19.03 0.15

合金钢钻头(综合) 个 0.00608 6.37 0.04

电 kW·h 0.015131 0.67 0.01

机油 kg 0.002714 10.62 0.03

氧气 m3 0.018794 6.19 0.12

乙炔气 kg 0.006265 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000338 362.83 0.12

钢丝刷 把 0.000778 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.005678 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.010922 11.83 0.13

醇酸磁漆 kg 0.009026 11.93 0.11

溶剂汽油 kg 0.0005 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002179 6.07 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.000051 4.87 0

卡箍连接件(含胶圈）DN80 套 0.005051 28.35 0.14

沟槽管件 DN80 个 0.002132 68.23 0.15

水 m3 0.000051 4.62 0

其他材料费 元 0.06683 0.885 0.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.00018 1311.4 0.24

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002088 224.83 0.47

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004802 219.51 1.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.005293 20.63 0.11

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.017444 167.92 2.93

其他机械费 元 0.001936 0.885 0

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.000046 30.99 0

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.000001 228.38 0

项目编码 031001007003 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-52

室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^ 内衬塑
复合钢管 DN100

10m 0.1 444.97 1444.42 12.43 190.86 44.497 144.442 1.243 19.086

031101-1
管道手工除锈 轻锈 ^
(除微锈:人工*0.2材料
*0.2)

10m2 0.000766 56.43 1.92 0 15.02 0.04322538 0.00147072 0 0.01150532

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.000766 32.96 17.98 0 9.62 0.02524736 0.01377268 0 0.00736892

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.000766 32.96 15.91 0 9.52 0.02524736 0.01218706 0 0.00729232

031102-16
管道刷油 醇酸磁漆 第
一遍

10m2 0.000766 34.64 16.2 0 9.98 0.02653424 0.0124092 0 0.00764468

031102-17
管道刷油 醇酸磁漆 增
一遍

10m2 0.000766 33.65 14.88 0 9.65 0.0257759 0.01139808 0 0.0073919

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005398 918.81 523.48 727.35 321.29 4.95973638 2.82574504 3.9262353 1.73432342

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005398 494.77 138.99 286.3 158.33 2.67076846 0.75026802 1.5454474 0.85466534

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.005398 56.43 1.42 13.11 15.94 0.30460914 0.00766516 0.07076778 0.08604412

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.005398 27.86 13.77 6.56 8.53 0.15038828 0.07433046 0.03541088 0.04604494

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.005398 26.91 11.65 6.56 8.17 0.14526018 0.0628867 0.03541088 0.04410166

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.005398 26.91 12.14 13.11 8.67 0.14526018 0.06553172 0.07076778 0.04680066

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.005398 26.91 11.17 13.11 8.62 0.14526018 0.06029566 0.07076778 0.04653076

031106-1 地下室增加费 100元 0.531627 7.73 0 2.42 2.22 4.10947671 0 1.28653734 1.18021194

小计 57.27378975 148.3399605 8.28434514 23.16592598

清单项目综合单价 237.06402137

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.700057 1.3916 10.72

技工人工费 元 25.388009 1.3615 34.57

高级技工人工费 元 5.716411 1.3788 7.88

材料

型钢(综合) kg 0.566699 4.13 2.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.022884 6.64 0.15

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.0229 6.28 0.14

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000497 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.036231 5.6 0.2

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.009326 19.03 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.007292 6.37 0.05

电 kW·h 0.018145 0.67 0.01

机油 kg 0.003254 10.62 0.03

氧气 m3 0.022538 6.19 0.14

乙炔气 kg 0.007513 14.64 0.11

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000405 362.83 0.15

钢丝刷 把 0.000963 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.007031 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.013509 11.83 0.16

醇酸磁漆 kg 0.011167 11.93 0.13

溶剂汽油 kg 0.00063 5.31 0
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材料

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002696 6.07 0.02

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.012 4.87 0.06

卡箍连接件(含胶圈）DN100 套 0.8656 34.62 29.97

砂轮片 φ400mm 片 0.025 16.19 0.4

沟槽管件 DN100 个 0.36 92.39 33.26

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费 元 0.374668 0.885 0.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000216 1311.4 0.28

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002504 224.83 0.56

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.005759 219.51 1.26

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.006347 20.63 0.13

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.020919 167.92 3.51

其他机械费 元 1.002 0.885 0.89

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.01 30.99 0.31

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.38 0.05

项目编码 031001007004 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-54换

室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^ 内衬
塑复合钢管 DN150

10m 0.1 548.55 1833.88 22.69 238.48 54.855 183.388 2.269 23.848

031101-1
管道手工除锈 轻锈 ^
(除微锈:人工*0.2材料
*0.2)

10m2 0.001755 56.43 1.92 0 15.02 0.09903465 0.0033696 0 0.0263601

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.001755 32.96 17.98 0 9.62 0.0578448 0.0315549 0 0.0168831

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.001755 32.96 15.91 0 9.52 0.0578448 0.02792205 0 0.0167076

031102-16
管道刷油 醇酸磁漆 第
一遍

10m2 0.001755 34.64 16.2 0 9.98 0.0607932 0.028431 0 0.0175149

031102-17
管道刷油 醇酸磁漆 增
一遍

10m2 0.001755 33.65 14.88 0 9.65 0.05905575 0.0261144 0 0.01693575

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006398 918.81 523.48 727.35 321.29 5.87854638 3.34922504 4.6535853 2.05561342

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006398 494.77 138.99 286.3 158.33 3.16553846 0.88925802 1.8317474 1.01299534

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.006398 56.43 1.42 13.11 15.94 0.36103914 0.00908516 0.08387778 0.10198412

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.006398 27.86 13.77 6.56 8.53 0.17824828 0.08810046 0.04197088 0.05457494

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.006398 26.91 11.65 6.56 8.17 0.17217018 0.0745367 0.04197088 0.05227166

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.006398 26.91 12.14 13.11 8.67 0.17217018 0.07767172 0.08387778 0.05547066

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.006398 26.91 11.17 13.11 8.62 0.17217018 0.07146566 0.08387778 0.05515076

031106-1 地下室增加费 100元 0.652884 7.73 0 2.42 2.22 5.04679332 0 1.57997928 1.44940248

小计 70.33624932 188.0647347 10.66988708 28.77986483

清单项目综合单价 297.85073594

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.478757 1.3916 13.19

技工人工费 元 31.147772 1.3615 42.41

高级技工人工费 元 7.027389 1.3788 9.69

材料

型钢(综合) kg 0.671754 4.13 2.77

膨胀螺栓(综合) kg 0.027126 6.64 0.18

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.027145 6.28 0.17

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000589 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.042947 5.6 0.24

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.011055 19.03 0.21

合金钢钻头(综合) 个 0.008643 6.37 0.06

电 kW·h 0.021509 0.67 0.01

机油 kg 0.003858 10.62 0.04

氧气 m3 0.026717 6.19 0.17

乙炔气 kg 0.008906 14.64 0.13

1:2.5水泥砂浆 m3 0.00048 362.83 0.17

钢丝刷 把 0.001311 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.009605 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.018359 11.83 0.22

醇酸磁漆 kg 0.015202 11.93 0.18

溶剂汽油 kg 0.000925 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.003669 6.07 0.02

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.014 4.87 0.07

卡箍连接件(含胶圈）DN150 套 0.4904 46.51 22.81

砂轮片 φ400mm 片 0.037 16.19 0.6

沟槽管件 DN150 个 0.188 113.63 21.36

水 m3 0.025 4.62 0.12

其他材料费 元 0.488675 0.885 0.43

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000256 1311.4 0.34

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002969 224.83 0.67

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.006826 219.51 1.5

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007524 20.63 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.024797 167.92 4.16

其他机械费 元 1.995 0.885 1.77

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.014 30.99 0.43

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001007005 项目名称 复合管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-54

室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^ 内衬
塑复合钢管 DN200

10m 0.1 548.55 2864.4 22.69 290 54.855 286.44 2.269 29

031101-1
管道手工除锈 轻锈 ^
(除微锈:人工*0.2材料
*0.2)

10m2 0.002273 56.43 1.92 0 15.02 0.12826539 0.00436416 0 0.03414046

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.002273 32.96 17.98 0 9.62 0.07491808 0.04086854 0 0.02186626

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.002273 32.96 15.91 0 9.52 0.07491808 0.03616343 0 0.02163896

031102-16
管道刷油 醇酸磁漆 第
一遍

10m2 0.002273 34.64 16.2 0 9.98 0.07873672 0.0368226 0 0.02268454

031102-17
管道刷油 醇酸磁漆 增
一遍

10m2 0.002273 33.65 14.88 0 9.65 0.07648645 0.03382224 0 0.02193445

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01341 918.81 523.48 727.35 321.29 12.3212421 7.0198668 9.7537635 4.3084989

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01341 494.77 138.99 286.3 158.33 6.6348657 1.8638559 3.839283 2.1232053

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.01341 56.43 1.42 13.11 15.94 0.7567263 0.0190422 0.1758051 0.2137554

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01341 27.86 13.77 6.56 8.53 0.3736026 0.1846557 0.0879696 0.1143873

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01341 26.91 11.65 6.56 8.17 0.3608631 0.1562265 0.0879696 0.1095597

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.01341 26.91 12.14 13.11 8.67 0.3608631 0.1627974 0.1758051 0.1162647

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.01341 26.91 11.17 13.11 8.62 0.3608631 0.1497897 0.1758051 0.1155942

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 76.45735072 296.1482752 16.565401 36.22353017

清单项目综合单价 425.39455706

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.293116 1.3916 15.72
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人工
技工人工费 元 36.39705 1.3615 49.55

高级技工人工费 元 8.111593 1.3788 11.18

材料

型钢(综合) kg 1.407955 4.13 5.81

膨胀螺栓(综合) kg 0.056855 6.64 0.38

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.056895 6.28 0.36

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001234 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.090015 5.6 0.5

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.023171 19.03 0.44

合金钢钻头(综合) 个 0.018116 6.37 0.12

电 kW·h 0.045081 0.67 0.03

机油 kg 0.008086 10.62 0.09

氧气 m3 0.055996 6.19 0.35

乙炔气 kg 0.018665 14.64 0.27

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001006 362.83 0.37

钢丝刷 把 0.002466 2.45 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.018025 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.034589 11.83 0.41

醇酸磁漆 kg 0.028605 11.93 0.34

溶剂汽油 kg 0.001644 5.31 0.01

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.006905 6.07 0.04

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.014 4.87 0.07

卡箍连接件(含胶圈）DN150 套 0.4904 46.51 22.81

砂轮片 φ400mm 片 0.037 16.19 0.6

沟槽管件 DN150 个 0.188 113.63 21.36

水 m3 0.025 4.62 0.12

其他材料费 元 0.590635 0.885 0.52

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000536 1311.4 0.7

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.006222 224.83 1.4

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.014308 219.51 3.14

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.015769 20.63 0.33

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.051974 167.92 8.73

其他机械费 元 1.995 0.885 1.77

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.014 30.99 0.43

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001001001 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-17换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 40＜DN≤50 ^
镀锌钢管 DN50
δ=3.5mm

10m 0.1 411.21 334.83 13.63 126.53 41.121 33.483 1.363 12.653

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004102 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23147586 0.00582484 0.05377722 0.06538588

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004102 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11428172 0.05648454 0.02690912 0.03499006

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004102 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11038482 0.0477883 0.02690912 0.03351334

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004102 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11038482 0.04979828 0.05377722 0.03556434

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004102 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11038482 0.04581934 0.05377722 0.03535924

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 918.81 523.48 727.35 321.29 3.76895862 2.14731496 2.9835897 1.31793158

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 494.77 138.99 286.3 158.33 2.02954654 0.57013698 1.1744026 0.64946966

031106-1 地下室增加费 100元 0.411211 7.73 0 2.42 2.22 3.17866103 0 0.99513062 0.91288842

小计 50.77507823 36.40616724 6.73127282 15.73810252

清单项目综合单价 109.65062081

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.849142 1.3916 9.53

技工人工费 元 22.744019 1.3615 30.97

高级技工人工费 元 5.147474 1.3788 7.1

材料

镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm m 1.02 25.68 26.19

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.004 4.87 0.02

砂轮片 φ400mm 片 0.022 16.19 0.36

室内镀锌钢管接头零件 DN50 个 0.651 10.15 6.61

水 m3 0.016 4.62 0.07

型钢(综合) kg 0.430664 4.13 1.78

钢丝刷 把 0.000615 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017391 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017403 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000377 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.027534 5.6 0.15

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007088 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.005541 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004471 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008654 11.83 0.1

醇酸磁漆 kg 0.007137 11.93 0.09

电 kW·h 0.013789 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000357 5.31 0

机油 kg 0.002473 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001723 6.07 0.01

氧气 m3 0.017128 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005709 14.64 0.08

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000308 362.83 0.11

其他材料费 元 0.322093 0.885 0.29

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.003 13.89 0.04

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.0293 43.52 1.28

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.38 0.05

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000164 1311.4 0.22

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001903 224.83 0.43

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004376 219.51 0.96

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004823 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015898 167.92 2.67

项目编码 031001001002 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-18换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤65 ^
镀锌钢管 DN65
δ=3.75mm

10m 0.1 432.82 457.25 14.8 138.45 43.282 45.725 1.48 13.845

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.00421 56.43 1.42 13.11 15.94 0.2375703 0.0059782 0.0551931 0.0671074

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.00421 27.86 13.77 6.56 8.53 0.1172906 0.0579717 0.0276176 0.0359113

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.00421 26.91 11.65 6.56 8.17 0.1132911 0.0490465 0.0276176 0.0343957

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.00421 26.91 12.14 13.11 8.67 0.1132911 0.0511094 0.0551931 0.0365007

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.00421 26.91 11.17 13.11 8.62 0.1132911 0.0470257 0.0551931 0.0362902

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.00421 918.81 523.48 727.35 321.29 3.8681901 2.2038508 3.0621435 1.3526309

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.00421 494.77 138.99 286.3 158.33 2.0829817 0.5851479 1.205323 0.6665693

031106-1 地下室增加费 100元 0.432814 7.73 0 2.42 2.22 3.34565222 0 1.04740988 0.96084708

小计 53.27355822 48.7251302 7.01569088 17.03525258

清单项目综合单价 126.04963188
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.21478 1.3916 10.04

技工人工费 元 23.873459 1.3615 32.5

高级技工人工费 元 5.35456 1.3788 7.38

材料

镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm m 1.02 34.04 34.72

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.01 4.87 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.022 16.19 0.36

室内镀锌钢管接头零件 DN65 个 0.525 19.57 10.27

型钢(综合) kg 0.441992 4.13 1.83

钢丝刷 把 0.000631 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017848 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017861 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000387 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.028258 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007274 19.03 0.14

合金钢钻头(综合) 个 0.005687 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004588 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008882 11.83 0.11

醇酸磁漆 kg 0.007324 11.93 0.09

电 kW·h 0.014152 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000366 5.31 0

机油 kg 0.002538 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001768 6.07 0.01

氧气 m3 0.017579 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.00586 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000316 362.83 0.11

水 m3 0.018 4.62 0.08

其他材料费 元 0.333958 0.885 0.3

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.005 30.99 0.15

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.0294 43.52 1.28

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.38 0.05

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000168 1311.4 0.22

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001953 224.83 0.44

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004491 219.51 0.99

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.00495 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.016316 167.92 2.74

项目编码 031001001003 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-19换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 65＜DN≤80 ^
镀锌钢管 DN80
δ=4.0mm

10m 0.1 454.15 538.09 15.5 148.19 45.415 53.809 1.55 14.819

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004212 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23768316 0.00598104 0.05521932 0.06713928

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004212 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11734632 0.05799924 0.02763072 0.03592836

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004212 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11334492 0.0490698 0.02763072 0.03441204

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004212 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11334492 0.05113368 0.05521932 0.03651804

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004212 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11334492 0.04704804 0.05521932 0.03630744

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004212 918.81 523.48 727.35 321.29 3.87002772 2.20489776 3.0635982 1.35327348

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004212 494.77 138.99 286.3 158.33 2.08397124 0.58542588 1.2058956 0.66688596

031106-1 地下室增加费 100元 0.454161 7.73 0 2.42 2.22 3.51066453 0 1.09906962 1.00823742

小计 55.57472773 56.81055544 7.13948282 18.05770202

清单项目综合单价 137.58246801

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.515901 1.3916 10.46

技工人工费 元 24.877875 1.3615 33.87

高级技工人工费 元 5.609335 1.3788 7.73

材料

镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm m 1.02 40.39 41.2

室内镀锌钢管接头零件 DN80 个 0.463 25.72 11.91

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.003 4.87 0.01

砂轮片 φ400mm 片 0.021 16.19 0.34

型钢(综合) kg 0.442248 4.13 1.83

钢丝刷 把 0.000632 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017858 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017871 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000387 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.028274 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007278 19.03 0.14

合金钢钻头(综合) 个 0.00569 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004591 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008887 11.83 0.11

醇酸磁漆 kg 0.007329 11.93 0.09

电 kW·h 0.01416 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000366 5.31 0

机油 kg 0.00254 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001769 6.07 0.01

氧气 m3 0.017589 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005863 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000316 362.83 0.11

水 m3 0.02 4.62 0.09

其他材料费 元 0.350293 0.885 0.31

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.004 30.99 0.12

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.0317 43.52 1.38

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.38 0.05

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000168 1311.4 0.22

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001954 224.83 0.44

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004494 219.51 0.99

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004953 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.016325 167.92 2.74

项目编码 031001001004 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-21换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤125
^ 镀锌钢管 DN100

10m 0.1 573.56 835.79 85.45 199.67 57.356 83.579 8.545 19.967

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005401 918.81 523.48 727.35 321.29 4.96249281 2.82731548 3.92841735 1.73528729

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005401 494.77 138.99 286.3 158.33 2.67225277 0.75068499 1.5463063 0.85514033

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.005401 56.43 1.42 13.11 15.94 0.30477843 0.00766942 0.07080711 0.08609194

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.005401 27.86 13.77 6.56 8.53 0.15047186 0.07437177 0.03543056 0.04607053

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.005401 26.91 11.65 6.56 8.17 0.14534091 0.06292165 0.03543056 0.04412617

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.005401 26.91 12.14 13.11 8.67 0.14534091 0.06556814 0.07080711 0.04682667

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.005401 26.91 11.17 13.11 8.62 0.14534091 0.06032917 0.07080711 0.04655662

031106-1 地下室增加费 100元 0.573564 7.73 0 2.42 2.22 4.43364972 0 1.38802488 1.27331208

小计 70.31566832 87.42786062 15.69103098 24.10041163
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清单项目综合单价 197.53497155

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.469559 1.3916 13.18

技工人工费 元 31.512108 1.3615 42.9

高级技工人工费 元 7.10721 1.3788 9.8

材料

镀锌钢管 DN100 m 1.02 51.57 52.6

砂轮片 φ400mm 片 0.019 16.19 0.31

室内镀锌钢管接头零件 DN125 个 0.352 85.37 30.05

型钢(综合) kg 0.567078 4.13 2.34

钢丝刷 把 0.00081 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.022899 6.64 0.15

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.022915 6.28 0.14

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000497 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.036255 5.6 0.2

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.009332 19.03 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.007296 6.37 0.05

铁砂布 0#-2# 张 0.005887 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.011396 11.83 0.13

醇酸磁漆 kg 0.009397 11.93 0.11

电 kW·h 0.018157 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.00047 5.31 0

机油 kg 0.003257 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002268 6.07 0.01

氧气 m3 0.022553 6.19 0.14

乙炔气 kg 0.007518 14.64 0.11

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000405 362.83 0.15

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

水 m3 0.0547 4.62 0.25

其他材料费 元 0.448538 0.885 0.4

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.005 30.99 0.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000216 1311.4 0.28

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002506 224.83 0.56

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.005763 219.51 1.27

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.006351 20.63 0.13

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.020933 167.92 3.52

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000 台班 0.029 286.93 8.32

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001001005 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-22换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 125＜DN≤150
^ 镀锌钢管 DN150

10m 0.1 639.8 1312.56 92.51 241.55 63.98 131.256 9.251 24.155

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0064 918.81 523.48 727.35 321.29 5.880384 3.350272 4.65504 2.056256

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0064 494.77 138.99 286.3 158.33 3.166528 0.889536 1.83232 1.013312

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.0064 56.43 1.42 13.11 15.94 0.361152 0.009088 0.083904 0.102016

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.0064 27.86 13.77 6.56 8.53 0.178304 0.088128 0.041984 0.054592

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.0064 26.91 11.65 6.56 8.17 0.172224 0.07456 0.041984 0.052288

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.0064 26.91 12.14 13.11 8.67 0.172224 0.077696 0.083904 0.055488

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.0064 26.91 11.17 13.11 8.62 0.172224 0.071488 0.083904 0.055168

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 74.08304 135.816768 16.07404 27.54412

清单项目综合单价 253.51796800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.699499 1.3916 14.89

技工人工费 元 35.436134 1.3615 48.25

高级技工人工费 元 7.939375 1.3788 10.95

材料

型钢(综合) kg 0.671958 4.13 2.78

钢丝刷 把 0.00096 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.027134 6.64 0.18

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.027154 6.28 0.17

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000589 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.042961 5.6 0.24

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.011059 19.03 0.21

合金钢钻头(综合) 个 0.008646 6.37 0.06

铁砂布 0#-2# 张 0.006976 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.013503 11.83 0.16

醇酸磁漆 kg 0.011135 11.93 0.13

电 kW·h 0.021515 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000557 5.31 0

机油 kg 0.003859 10.62 0.04

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002688 6.07 0.02

氧气 m3 0.026725 6.19 0.17

乙炔气 kg 0.008908 14.64 0.13

1:2.5水泥砂浆 m3 0.00048 362.83 0.17

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.002 4.87 0.01

室内镀锌钢管接头零件 DN150 个 0.341 120.91 41.23

水 m3 0.0764 4.62 0.35

其他材料费 元 0.491026 0.885 0.43

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000256 1311.4 0.34

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002969 224.83 0.67

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.006828 219.51 1.5

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007526 20.63 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.024805 167.92 4.17

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000 台班 0.032 286.93 9.18

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001001006 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-22

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 125＜DN≤150
^ 镀锌钢管 DN200

10m 0.1 639.8 1970.97 92.51 274.47 63.98 197.097 9.251 27.447

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013302 918.81 523.48 727.35 321.29 12.22201062 6.96333096 9.6752097 4.27379958

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013302 494.77 138.99 286.3 158.33 6.58143054 1.84884498 3.8083626 2.10610566

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.013302 56.43 1.42 13.11 15.94 0.75063186 0.01888884 0.17438922 0.21203388

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.013302 27.86 13.77 6.56 8.53 0.37059372 0.18316854 0.08726112 0.11346606

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.013302 26.91 11.65 6.56 8.17 0.35795682 0.1549683 0.08726112 0.10867734

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.013302 26.91 12.14 13.11 8.67 0.35795682 0.16148628 0.17438922 0.11532834

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.013302 26.91 11.17 13.11 8.62 0.35795682 0.14858334 0.17438922 0.11466324

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 84.9785372 206.5762712 23.4322622 34.4910741

清单项目综合单价 349.47814474

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 12.454788 1.3916 17.33

技工人工费 元 40.569395 1.3615 55.24

高级技工人工费 元 9.000439 1.3788 12.41

材料

型钢(综合) kg 1.396635 4.13 5.77

钢丝刷 把 0.001995 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.056397 6.64 0.37

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.056437 6.28 0.35

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001224 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.089292 5.6 0.5

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.022985 19.03 0.44

合金钢钻头(综合) 个 0.01797 6.37 0.11

铁砂布 0#-2# 张 0.014498 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.028066 11.83 0.33

醇酸磁漆 kg 0.023144 11.93 0.28

电 kW·h 0.044719 0.67 0.03

溶剂汽油 kg 0.001157 5.31 0.01

机油 kg 0.008021 10.62 0.09

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.005587 6.07 0.03

氧气 m3 0.055546 6.19 0.34

乙炔气 kg 0.018515 14.64 0.27

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000998 362.83 0.36

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.002 4.87 0.01

室内镀锌钢管接头零件 DN150 个 0.341 120.91 41.23

水 m3 0.0764 4.62 0.35

其他材料费 元 0.591135 0.885 0.52

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000532 1311.4 0.7

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.006172 224.83 1.39

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.014192 219.51 3.12

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.015642 20.63 0.32

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.051556 167.92 8.66

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000 台班 0.032 286.93 9.18

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001001007 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-22

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 125＜DN≤150
^ 镀锌钢管 DN250

10m 0.1 639.8 2635.3 92.51 307.68 63.98 263.53 9.251 30.768

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013306 918.81 523.48 727.35 321.29 12.22568586 6.96542488 9.6781191 4.27508474

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013306 494.77 138.99 286.3 158.33 6.58340962 1.84940094 3.8095078 2.10673898

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.013306 56.43 1.42 13.11 15.94 0.75085758 0.01889452 0.17444166 0.21209764

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.013306 27.86 13.77 6.56 8.53 0.37070516 0.18322362 0.08728736 0.11350018

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.013306 26.91 11.65 6.56 8.17 0.35806446 0.1550149 0.08728736 0.10871002

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.013306 26.91 12.14 13.11 8.67 0.35806446 0.16153484 0.17444166 0.11536302

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.013306 26.91 11.17 13.11 8.62 0.35806446 0.14862802 0.17444166 0.11469772

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 84.9848516 273.0121217 23.4365266 37.8141923

清单项目综合单价 419.24769222

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.455756 1.3916 17.33

技工人工费 元 40.572223 1.3615 55.24

高级技工人工费 元 9.001024 1.3788 12.41

材料

型钢(综合) kg 1.397034 4.13 5.77

钢丝刷 把 0.001996 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.056414 6.64 0.37

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.056453 6.28 0.35

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001224 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.089317 5.6 0.5

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.022991 19.03 0.44

合金钢钻头(综合) 个 0.017975 6.37 0.11

铁砂布 0#-2# 张 0.014503 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.028074 11.83 0.33

醇酸磁漆 kg 0.023151 11.93 0.28

电 kW·h 0.044732 0.67 0.03

溶剂汽油 kg 0.001158 5.31 0.01

机油 kg 0.008023 10.62 0.09

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.005588 6.07 0.03

氧气 m3 0.055562 6.19 0.34

乙炔气 kg 0.018521 14.64 0.27

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000998 362.83 0.36

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.002 4.87 0.01

室内镀锌钢管接头零件 DN150 个 0.341 120.91 41.23

水 m3 0.0764 4.62 0.35

其他材料费 元 0.59119 0.885 0.52

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000532 1311.4 0.7

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.006174 224.83 1.39

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.014197 219.51 3.12

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.015647 20.63 0.32

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.051571 167.92 8.66

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000 台班 0.032 286.93 9.18

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.38 0.07

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-311换

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 40＜dn≤63 ^
UPVC承压排水管 DN50

10m 0.1 256.24 111.32 0 73.38 25.624 11.132 0 7.338

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004111 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23198373 0.00583762 0.05389521 0.06552934

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004111 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11453246 0.05660847 0.02696816 0.03506683

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004111 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11062701 0.04789315 0.02696816 0.03358687

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004111 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11062701 0.04990754 0.05389521 0.03564237

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004111 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11062701 0.04591987 0.05389521 0.03543682

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004111 918.81 523.48 727.35 321.29 3.77722791 2.15202628 2.99013585 1.32082319

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004111 494.77 138.99 286.3 158.33 2.03399947 0.57138789 1.1769793 0.65089463

031106-1 地下室增加费 100元 0.256227 7.73 0 2.42 2.22 1.98063471 0 0.62006934 0.56882394

小计 34.09425931 14.06158082 5.00280644 10.08380399

清单项目综合单价 63.24245056

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.661897 1.3916 6.49

技工人工费 元 15.324514 1.3615 20.86

高级技工人工费 元 3.452637 1.3788 4.76

材料

UPVC承压排水管 DN50 m 1.012 4.34 4.39
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材料

承插塑料排水管件 dn63 个 1.23 2.08 2.56

伸缩节 dn63 个 0.35 5.22 1.83

透气帽(铅丝球) DN50 个 0.046 4.36 0.2

型钢(综合) kg 0.431595 4.13 1.78

膨胀螺栓(综合) kg 0.017428 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017441 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000378 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.027593 5.6 0.15

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007103 19.03 0.14

合金钢钻头(综合) 个 0.005553 6.37 0.04

电 kW·h 0.013819 0.67 0.01

机油 kg 0.002479 10.62 0.03

氧气 m3 0.017165 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005722 14.64 0.08

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000308 362.83 0.11

钢丝刷 把 0.000617 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.00448 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008673 11.83 0.1

醇酸磁漆 kg 0.007152 11.93 0.09

溶剂汽油 kg 0.000358 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001726 6.07 0.01

锯条 根 0.068 0.68 0.05

粘合剂 kg 0.033 19.71 0.65

其他材料费 元 1.707622 0.885 1.51

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001907 224.83 0.43

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004386 219.51 0.96

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004834 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015932 167.92 2.68

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000164 1311.4 0.22

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-312换

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤75 ^
UPVC承压排水管 DN75

10m 0.1 280.44 149.79 0 81.7 28.044 14.979 0 8.17

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004212 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23768316 0.00598104 0.05521932 0.06713928

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004212 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11734632 0.05799924 0.02763072 0.03592836

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004212 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11334492 0.0490698 0.02763072 0.03441204

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004212 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11334492 0.05113368 0.05521932 0.03651804

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004212 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11334492 0.04704804 0.05521932 0.03630744

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004212 918.81 523.48 727.35 321.29 3.87002772 2.20489776 3.0635982 1.35327348

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004212 494.77 138.99 286.3 158.33 2.08397124 0.58542588 1.2058956 0.66688596

031106-1 地下室增加费 100元 0.280448 7.73 0 2.42 2.22 2.16786304 0 0.67868416 0.62259456

小计 36.86092624 17.98055544 5.16909736 11.02305916

清单项目综合单价 71.03363820

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.02587 1.3916 6.99

技工人工费 元 16.574584 1.3615 22.57

高级技工人工费 元 3.722617 1.3788 5.13

材料

UPVC承压排水管 DN75 m 1.005 7.31 7.35

承插塑料排水管件 dn75 个 0.92 3.35 3.08

伸缩节 dn75 个 0.35 7.8 2.73

透气帽(铅丝球) DN65 个 0.05 4.36 0.22

型钢(综合) kg 0.442235 4.13 1.83

膨胀螺栓(综合) kg 0.017858 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017871 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000387 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.028274 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007278 19.03 0.14

合金钢钻头(综合) 个 0.00569 6.37 0.04

电 kW·h 0.01416 0.67 0.01

机油 kg 0.00254 10.62 0.03

氧气 m3 0.017588 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005863 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000316 362.83 0.11

钢丝刷 把 0.000632 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.004591 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008887 11.83 0.11

醇酸磁漆 kg 0.007328 11.93 0.09

溶剂汽油 kg 0.000366 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001769 6.07 0.01

锯条 根 0.083 0.68 0.06

粘合剂 kg 0.05 19.71 0.99

其他材料费 元 0.694092 0.885 0.61

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001954 224.83 0.44

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004494 219.51 0.99

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004953 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.016325 167.92 2.74

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000168 1311.4 0.22

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-314

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
UPVC承压排水管 DN100

10m 0.1 315.28 319.54 0 99.4 31.528 31.954 0 9.94

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.005392 56.43 1.42 13.11 15.94 0.30427056 0.00765664 0.07068912 0.08594848

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.005392 27.86 13.77 6.56 8.53 0.15022112 0.07424784 0.03537152 0.04599376

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.005392 26.91 11.65 6.56 8.17 0.14509872 0.0628168 0.03537152 0.04405264

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.005392 26.91 12.14 13.11 8.67 0.14509872 0.06545888 0.07068912 0.04674864

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.005392 26.91 11.17 13.11 8.62 0.14509872 0.06022864 0.07068912 0.04647904

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005392 918.81 523.48 727.35 321.29 4.95422352 2.82260416 3.9218712 1.73239568

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005392 494.77 138.99 286.3 158.33 2.66779984 0.74943408 1.5437296 0.85371536

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 40.0398112 35.79644704 5.7484112 12.7953336

清单项目综合单价 94.38000304

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.82636 1.3916 8.11

技工人工费 元 19.11319 1.3615 26.02

高级技工人工费 元 4.284959 1.3788 5.91

材料

型钢(综合) kg 0.566087 4.13 2.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.022859 6.64 0.15

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.022875 6.28 0.14

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000496 3.78 0
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材料

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.036192 5.6 0.2

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.009316 19.03 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.007284 6.37 0.05

电 kW·h 0.018126 0.67 0.01

机油 kg 0.003251 10.62 0.03

氧气 m3 0.022514 6.19 0.14

乙炔气 kg 0.007505 14.64 0.11

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000404 362.83 0.15

钢丝刷 把 0.000809 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.005877 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.011376 11.83 0.13

醇酸磁漆 kg 0.009381 11.93 0.11

溶剂汽油 kg 0.000469 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002264 6.07 0.01

锯条 根 0.194 0.68 0.13

粘合剂 kg 0.124 19.71 2.44

承插塑料排水管件 dn110 个 1.156 8.62 9.96

伸缩节 dn110 个 0.35 17.65 6.18

透气帽(铅丝球) DN100 个 0.05 7.35 0.37

其他材料费 元 0.951201 0.885 0.84

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002502 224.83 0.56

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.005753 219.51 1.26

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.00634 20.63 0.13

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.020897 167.92 3.51

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000216 1311.4 0.28

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-315换

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 110＜dn≤160
^ UPVC承压排水管
DN150

10m 0.1 440.94 561.48 0 144.76 44.094 56.148 0 14.476

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.006397 56.43 1.42 13.11 15.94 0.36098271 0.00908374 0.08386467 0.10196818

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.006397 27.86 13.77 6.56 8.53 0.17822042 0.08808669 0.04196432 0.05456641

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.006397 26.91 11.65 6.56 8.17 0.17214327 0.07452505 0.04196432 0.05226349

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.006397 26.91 12.14 13.11 8.67 0.17214327 0.07765958 0.08386467 0.05546199

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.006397 26.91 11.17 13.11 8.62 0.17214327 0.07145449 0.08386467 0.05514214

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006397 918.81 523.48 727.35 321.29 5.87762757 3.34870156 4.65285795 2.05529213

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006397 494.77 138.99 286.3 158.33 3.16504369 0.88911903 1.8314611 1.01283701

031106-1 地下室增加费 100元 0.440932 7.73 0 2.42 2.22 3.40840436 0 1.06705544 0.97886904

小计 57.60070856 60.70663014 7.88689714 18.84240039

清单项目综合单价 145.03663623

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.859075 1.3916 10.94

技工人工费 元 25.877019 1.3615 35.23

高级技工人工费 元 5.818638 1.3788 8.02

材料

UPVC承压排水管 DN150 m 0.95 26.65 25.32

承插塑料排水管件 dn160 个 0.595 21.64 12.88

伸缩节 dn160 个 0.35 39.75 13.91

透气帽(铅丝球) DN150 个 0.03 10.71 0.32

型钢(综合) kg 0.67166 4.13 2.77

膨胀螺栓(综合) kg 0.027122 6.64 0.18

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.027141 6.28 0.17

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000589 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.042941 5.6 0.24

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.011054 19.03 0.21

合金钢钻头(综合) 个 0.008642 6.37 0.06

电 kW·h 0.021506 0.67 0.01

机油 kg 0.003857 10.62 0.04

氧气 m3 0.026713 6.19 0.17

乙炔气 kg 0.008904 14.64 0.13

1:2.5水泥砂浆 m3 0.00048 362.83 0.17

钢丝刷 把 0.00096 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.006972 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.013497 11.83 0.16

醇酸磁漆 kg 0.01113 11.93 0.13

溶剂汽油 kg 0.000557 5.31 0

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002687 6.07 0.02

锯条 根 0.242 0.68 0.16

粘合剂 kg 0.136 19.71 2.68

其他材料费 元 1.080785 0.885 0.96

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002968 224.83 0.67

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.006825 219.51 1.5

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007523 20.63 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.024794 167.92 4.16

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000256 1311.4 0.34

项目编码 031001006005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-316

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 160＜dn≤200
^ UPVC承压排水管
DN200

10m 0.1 618.25 1042.54 0 215.73 61.825 104.254 0 21.573

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.013308 56.43 1.42 13.11 15.94 0.75097044 0.01889736 0.17446788 0.21212952

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.013308 27.86 13.77 6.56 8.53 0.37076088 0.18325116 0.08730048 0.11351724

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.013308 26.91 11.65 6.56 8.17 0.35811828 0.1550382 0.08730048 0.10872636

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.013308 26.91 12.14 13.11 8.67 0.35811828 0.16155912 0.17446788 0.11538036

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.013308 26.91 11.17 13.11 8.62 0.35811828 0.14865036 0.17446788 0.11471496

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013308 918.81 523.48 727.35 321.29 12.22752348 6.96647184 9.6795738 4.27572732

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013308 494.77 138.99 286.3 158.33 6.58439916 1.84967892 3.8100804 2.10705564

031106-1 地下室增加费 100元 0.618253 7.73 0 2.42 2.22 4.77909569 0 1.49617226 1.37252166

小计 87.61210449 113.737547 15.68383106 29.99277306

清单项目综合单价 247.02625557

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.119127 1.3916 16.86

技工人工费 元 39.507895 1.3615 53.79

高级技工人工费 元 8.831569 1.3788 12.18

材料

承插塑料排水管件 dn200 个 0.511 53.97 27.58

伸缩节 dn200 个 0.35 79.73 27.91

型钢(综合) kg 1.39727 4.13 5.77

膨胀螺栓(综合) kg 0.056423 6.64 0.37

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.056463 6.28 0.35

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001224 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.089332 5.6 0.5
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材料

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.022995 19.03 0.44

合金钢钻头(综合) 个 0.017978 6.37 0.11

电 kW·h 0.044739 0.67 0.03

机油 kg 0.008024 10.62 0.09

氧气 m3 0.055571 6.19 0.34

乙炔气 kg 0.018524 14.64 0.27

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000998 362.83 0.36

钢丝刷 把 0.001996 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.014505 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.028078 11.83 0.33

醇酸磁漆 kg 0.023155 11.93 0.28

溶剂汽油 kg 0.001158 5.31 0.01

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.005589 6.07 0.03

锯条 根 0.39 0.68 0.27

粘合剂 kg 0.27 19.71 5.32

其他材料费 元 1.378023 0.885 1.22

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.006175 224.83 1.39

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.014199 219.51 3.12

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.015649 20.63 0.32

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.051579 167.92 8.66

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000532 1311.4 0.7

项目编码 031001001008 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-219换

室内离心铸铁排水管卡
箍式安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ 离心
铸铁排水管 DN50

10m 0.1 416.76 385.38 0 129.56 41.676 38.538 0 12.956

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004102 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23147586 0.00582484 0.05377722 0.06538588

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004102 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11428172 0.05648454 0.02690912 0.03499006

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004102 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11038482 0.0477883 0.02690912 0.03351334

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004102 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11038482 0.04979828 0.05377722 0.03556434

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004102 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11038482 0.04581934 0.05377722 0.03535924

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 918.81 523.48 727.35 321.29 3.76895862 2.14731496 2.9835897 1.31793158

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 494.77 138.99 286.3 158.33 2.02954654 0.57013698 1.1744026 0.64946966

031106-1 地下室增加费 100元 0.481485 7.73 0 2.42 2.22 3.72187905 0 1.1651937 1.0688967

小计 51.87329625 41.46116724 5.5383359 16.1971108

清单项目综合单价 115.06991019

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.924542 1.3916 9.64

技工人工费 元 23.010019 1.3615 31.33

高级技工人工费 元 5.211374 1.3788 7.19

材料

离心铸铁排水管 DN50 m 0.88 20.66 18.18

型钢(综合) kg 0.430664 4.13 1.78

钢丝刷 把 0.000615 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017391 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017403 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000377 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.027534 5.6 0.15

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007088 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.005541 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004471 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008654 11.83 0.1

醇酸磁漆 kg 0.007137 11.93 0.09

电 kW·h 0.013789 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000357 5.31 0

机油 kg 0.002473 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001723 6.07 0.01

氧气 m3 0.017128 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005709 14.64 0.08

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000308 362.83 0.11

不锈钢卡箍 DN50 套 1.666 9.17 15.28

室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN50 个 0.657 7.33 4.82

透气帽(铅丝球) DN50 个 0.001 4.36 0

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.343393 0.885 0.3

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000164 1311.4 0.22

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001903 224.83 0.43

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004376 219.51 0.96

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004823 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015898 167.92 2.67

项目编码 031001001009 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-220换

室内离心铸铁排水管卡
箍式安装 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤75 ^
离心铸铁排水管 DN75

10m 0.1 506.03 710.04 0 169.41 50.603 71.004 0 16.941

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004207 56.43 1.42 13.11 15.94 0.23740101 0.00597394 0.05515377 0.06705958

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004207 27.86 13.77 6.56 8.53 0.11720702 0.05793039 0.02759792 0.03588571

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004207 26.91 11.65 6.56 8.17 0.11321037 0.04901155 0.02759792 0.03437119

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.004207 26.91 12.14 13.11 8.67 0.11321037 0.05107298 0.05515377 0.03647469

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.004207 26.91 11.17 13.11 8.62 0.11321037 0.04699219 0.05515377 0.03626434

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004207 918.81 523.48 727.35 321.29 3.86543367 2.20228036 3.05996145 1.35166703

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004207 494.77 138.99 286.3 158.33 2.08149739 0.58473093 1.2044641 0.66609431

031106-1 地下室增加费 100元 0.572446 7.73 0 2.42 2.22 4.42500758 0 1.38531932 1.27083012

小计 61.66917778 74.00199234 5.87040202 20.43964697

清单项目综合单价 161.98121911

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.215081 1.3916 11.43

技工人工费 元 27.365914 1.3615 37.26

高级技工人工费 元 6.202837 1.3788 8.55

材料

型钢(综合) kg 0.441703 4.13 1.82

钢丝刷 把 0.000631 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017836 6.64 0.12

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017849 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000387 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.02824 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007269 19.03 0.14

合金钢钻头(综合) 个 0.005683 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004585 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008876 11.83 0.11

醇酸磁漆 kg 0.00732 11.93 0.09

电 kW·h 0.014143 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000366 5.31 0
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材料

机油 kg 0.002537 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.001767 6.07 0.01

氧气 m3 0.017567 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.005856 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000316 362.83 0.11

不锈钢卡箍 DN75 套 2.287 11.5 26.3

室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN75 个 0.632 17.65 11.15

透气帽(铅丝球) DN75 个 0.008 5.86 0.05

离心铸铁排水管 DN75 m 0.93 35.65 33.15

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.404918 0.885 0.36

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000168 1311.4 0.22

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001952 224.83 0.44

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004489 219.51 0.99

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004947 20.63 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.016305 167.92 2.74

项目编码 031001001010 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-221换

室内离心铸铁排水管卡
箍式安装 公称直径
DN(mm) 75＜DN≤100 ^
离心铸铁排水管 DN100

10m 0.1 642.03 1054.82 0 222.63 64.203 105.482 0 22.263

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.005408 56.43 1.42 13.11 15.94 0.30517344 0.00767936 0.07089888 0.08620352

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.005408 27.86 13.77 6.56 8.53 0.15066688 0.07446816 0.03547648 0.04613024

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.005408 26.91 11.65 6.56 8.17 0.14552928 0.0630032 0.03547648 0.04418336

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.005408 26.91 12.14 13.11 8.67 0.14552928 0.06565312 0.07089888 0.04688736

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.005408 26.91 11.17 13.11 8.62 0.14552928 0.06040736 0.07089888 0.04661696

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005408 918.81 523.48 727.35 321.29 4.96892448 2.83097984 3.9335088 1.73753632

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.005408 494.77 138.99 286.3 158.33 2.67571616 0.75165792 1.5483104 0.85624864

031106-1 地下室增加费 100元 0.727376 7.73 0 2.42 2.22 5.62261648 0 1.76024992 1.61477472

小计 78.36268528 109.335849 7.52571872 26.74158112

清单项目综合单价 221.96583408

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.447255 1.3916 14.54

技工人工费 元 34.77646 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 7.871395 1.3788 10.85

材料

型钢(综合) kg 0.567819 4.13 2.35

钢丝刷 把 0.000811 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.022929 6.64 0.15

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.022945 6.28 0.14

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000498 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.036303 5.6 0.2

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.009345 19.03 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.007306 6.37 0.05

铁砂布 0#-2# 张 0.005895 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.01141 11.83 0.13

醇酸磁漆 kg 0.00941 11.93 0.11

电 kW·h 0.018181 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.00047 5.31 0

机油 kg 0.003261 10.62 0.03

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002271 6.07 0.01

氧气 m3 0.022583 6.19 0.14

乙炔气 kg 0.007528 14.64 0.11

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000406 362.83 0.15

离心铸铁排水管 DN100 m 0.89 52.55 46.77

不锈钢卡箍 DN100 套 2.534 15.11 38.29

室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN100 个 0.951 20.54 19.53

透气帽(铅丝球) DN100 个 0.02 7.35 0.15

水 m3 0.09 4.62 0.42

其他材料费 元 0.44684 0.885 0.4

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000216 1311.4 0.28

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002509 224.83 0.56

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.00577 219.51 1.27

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.00636 20.63 0.13

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.020961 167.92 3.52

项目编码 031001001011 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-222换

室内离心铸铁排水管卡
箍式安装 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150
^ 离心铸铁排水管
DN150

10m 0.1 693.13 1503.59 0 258.6 69.313 150.359 0 25.86

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.006393 56.43 1.42 13.11 15.94 0.36075699 0.00907806 0.08381223 0.10190442

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.006393 27.86 13.77 6.56 8.53 0.17810898 0.08803161 0.04193808 0.05453229

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.006393 26.91 11.65 6.56 8.17 0.17203563 0.07447845 0.04193808 0.05223081

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.006393 26.91 12.14 13.11 8.67 0.17203563 0.07761102 0.08381223 0.05542731

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.006393 26.91 11.17 13.11 8.62 0.17203563 0.07140981 0.08381223 0.05510766

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006393 918.81 523.48 727.35 321.29 5.87395233 3.34660764 4.64994855 2.05400697

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.006393 494.77 138.99 286.3 158.33 3.16306461 0.88856307 1.8303159 1.01220369

031106-1 地下室增加费 100元 0.794018 7.73 0 2.42 2.22 6.13775914 0 1.92152356 1.76271996

小计 85.54274894 154.9147797 8.73710086 31.00813311

清单项目综合单价 280.20276257

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.411809 1.3916 15.88

技工人工费 元 37.952593 1.3615 51.67

高级技工人工费 元 8.595554 1.3788 11.85

材料

型钢(综合) kg 0.671261 4.13 2.77

钢丝刷 把 0.000959 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.027106 6.64 0.18

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.027125 6.28 0.17

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.000588 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.042916 5.6 0.24

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.011047 19.03 0.21

合金钢钻头(综合) 个 0.008637 6.37 0.06

铁砂布 0#-2# 张 0.006968 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.013489 11.83 0.16

醇酸磁漆 kg 0.011124 11.93 0.13

电 kW·h 0.021493 0.67 0.01

溶剂汽油 kg 0.000556 5.31 0

机油 kg 0.003855 10.62 0.04

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.002685 6.07 0.02

氧气 m3 0.026697 6.19 0.17

乙炔气 kg 0.008899 14.64 0.13

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000479 362.83 0.17
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材料

离心铸铁排水管 DN150 m 0.96 101.11 97.07

不锈钢卡箍 DN150 套 1.769 23.03 40.74

室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN150 个 0.415 28.46 11.81

透气帽(铅丝球) DN150 个 0.02 10.71 0.21

水 m3 0.028 4.62 0.13

其他材料费 元 0.54353 0.885 0.48

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000256 1311.4 0.34

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002966 224.83 0.67

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.006821 219.51 1.5

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007518 20.63 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.024779 167.92 4.16

项目编码 031001001012 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-223换

室内离心铸铁排水管卡
箍式安装 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200
^ 离心铸铁排水管
DN200

10m 0.1 742.2 2375.15 0 315.16 74.22 237.515 0 31.516

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.013307 56.43 1.42 13.11 15.94 0.75091401 0.01889594 0.17445477 0.21211358

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.013307 27.86 13.77 6.56 8.53 0.37073302 0.18323739 0.08729392 0.11350871

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.013307 26.91 11.65 6.56 8.17 0.35809137 0.15502655 0.08729392 0.10871819

031102-66
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 第一遍

100kg 0.013307 26.91 12.14 13.11 8.67 0.35809137 0.16154698 0.17445477 0.11537169

031102-67
金属结构刷油一般钢结
构 醇酸磁漆 增一遍

100kg 0.013307 26.91 11.17 13.11 8.62 0.35809137 0.14863919 0.17445477 0.11470634

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013307 918.81 523.48 727.35 321.29 12.22660467 6.96594836 9.67884645 4.27540603

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.013307 494.77 138.99 286.3 158.33 6.58390439 1.84953993 3.8097941 2.10689731

031106-1 地下室增加费 100元 0.952227 7.73 0 2.42 2.22 7.36071471 0 2.30438934 2.11394394

小计 102.5871449 246.9978343 16.49098204 40.67666579

清单项目综合单价 406.75262708

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.870576 1.3916 19.3

技工人工费 元 45.444959 1.3615 61.87

高级技工人工费 元 10.188717 1.3788 14.05

材料

型钢(综合) kg 1.397166 4.13 5.77

钢丝刷 把 0.001996 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.056419 6.64 0.37

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.056459 6.28 0.35

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001224 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.089325 5.6 0.5

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.022993 19.03 0.44

合金钢钻头(综合) 个 0.017977 6.37 0.11

铁砂布 0#-2# 张 0.014504 0.66 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.028076 11.83 0.33

醇酸磁漆 kg 0.023153 11.93 0.28

电 kW·h 0.044736 0.67 0.03

溶剂汽油 kg 0.001158 5.31 0.01

机油 kg 0.008024 10.62 0.09

醇酸漆稀释剂(X6) kg 0.005589 6.07 0.03

氧气 m3 0.055567 6.19 0.34

乙炔气 kg 0.018522 14.64 0.27

1:2.5水泥砂浆 m3 0.000998 362.83 0.36

离心铸铁排水管 DN200 m 0.98 140.4 137.59

不锈钢卡箍 DN200 套 1.479 48.57 71.84

室内离心铸铁排水管卡箍式零件 DN200 个 0.376 72.79 27.37

水 m3 0.051 4.62 0.24

其他材料费 元 0.738209 0.885 0.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.000532 1311.4 0.7

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.006174 224.83 1.39

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.014198 219.51 3.12

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.015648 20.63 0.32

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.051575 167.92 8.66

项目编码 031003013001 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-216换
螺纹水表安装 公称直
径DN(mm) 32＜DN≤40
^ 水表 DN40

组 1 44.24 686.26 0 46.02 44.24 686.26 0 46.02

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 44.24 686.26 0 46.02

清单项目综合单价 776.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.261 1.3916 8.71

技工人工费 元 21.151 1.3615 28.8

高级技工人工费 元 4.882 1.3788 6.73

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.13 6.63 0.86

聚四氟乙烯生料带 m 0.906 0.09 0.08

锯条 根 0.26 0.68 0.18

螺纹闸板阀 DN40 Z15T-16 个 1.01 81.22 82.03

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-5换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤40 ^ 铸铁球阀
DN40

个 1 31.62 167.67 0 16.75 31.62 167.67 0 16.75

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 31.62 167.67 0 16.75

清单项目综合单价 216.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.502 1.3916 6.26

技工人工费 元 15.198 1.3615 20.69

高级技工人工费 元 3.389 1.3788 4.67

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.008 6.63 0.05

聚四氟乙烯生料带 m 3.014 0.09 0.27

锯条 根 0.23 0.68 0.16

黑玛钢活接头 DN40 个 1.01 5.93 5.99

其他材料费 元 0.36 0.885 0.32

机械

项目编码 031003001002 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030802-32

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
50＜DN≤65 ^ 铸铁闸
阀 DN65

个 1 125.64 595.29 39.7 65.85 125.64 595.29 39.7 65.85

031106-1 地下室增加费 100元 1.2564 7.73 0 2.42 2.22 9.711972 0 3.040488 2.789208

小计 135.351972 595.29 42.740488 68.639208

清单项目综合单价 842.02166800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3916 24.73

技工人工费 元 60.16 1.3615 81.91

高级技工人工费 元 13.779 1.3788 19

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.18 5.52 0.99

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.03 8.49

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.42 7.4 3.11

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.04 17.33 0.69

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 片 2 14.35 28.7

其他材料费 元 0.9 0.885 0.8

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001003 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-32

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
50＜DN≤65 ^ 铸铁止
回阀 DN65

个 1 125.64 641.7 39.7 68.17 125.64 641.7 39.7 68.17

031106-1 地下室增加费 100元 1.2564 7.73 0 2.42 2.22 9.711972 0 3.040488 2.789208

小计 135.351972 641.7 42.740488 70.959208

清单项目综合单价 890.75166800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3916 24.73

技工人工费 元 60.16 1.3615 81.91

高级技工人工费 元 13.779 1.3788 19

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.18 5.52 0.99

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.03 8.49

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.42 7.4 3.11

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.04 17.33 0.69

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 片 2 14.35 28.7

其他材料费 元 0.9 0.885 0.8

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001004 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-32

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
50＜DN≤65 ^ 铸铁橡
胶软接头 DN65

个 1 125.64 300.55 39.7 51.11 125.64 300.55 39.7 51.11

031106-1 地下室增加费 100元 1.2564 7.73 0 2.42 2.22 9.711972 0 3.040488 2.789208

小计 135.351972 300.55 42.740488 53.899208

清单项目综合单价 532.54166800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3916 24.73

技工人工费 元 60.16 1.3615 81.91

高级技工人工费 元 13.779 1.3788 19

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.18 5.52 0.99

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.03 8.49

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.42 7.4 3.11

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.04 17.33 0.69

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 片 2 14.35 28.7

其他材料费 元 0.9 0.885 0.8

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001005 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-32

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
50＜DN≤65 ^ 铸铁同
心异径管 DN65

个 1 125.64 94.79 39.7 40.82 125.64 94.79 39.7 40.82

031106-1 地下室增加费 100元 1.2564 7.73 0 2.42 2.22 9.711972 0 3.040488 2.789208

小计 135.351972 94.79 42.740488 43.609208

清单项目综合单价 316.49166800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3916 24.73

技工人工费 元 60.16 1.3615 81.91

高级技工人工费 元 13.779 1.3788 19

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.18 5.52 0.99

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.03 8.49

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.42 7.4 3.11

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.04 17.33 0.69

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 片 2 14.35 28.7

其他材料费 元 0.9 0.885 0.8

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001006 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-33换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 铸铁闸
阀 DN80

个 1 144.59 766.4 39.7 79.42 144.59 766.4 39.7 79.42

031106-1 地下室增加费 100元 1.4459 7.73 0 2.42 2.22 11.176807 0 3.499078 3.209898

小计 155.766807 766.4 43.199078 82.629898

清单项目综合单价 1047.99578300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.398 1.3916 28.39

技工人工费 元 69.247 1.3615 94.28

高级技工人工费 元 15.901 1.3788 21.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.26 5.52 1.44

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.49 7.4 3.63

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.06 17.33 1.04

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29
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平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 36.28 72.56

其他材料费 元 1.02 0.885 0.9

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001007 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-33换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 铸铁止
回阀 DN80

个 1 144.59 761.61 39.7 79.18 144.59 761.61 39.7 79.18

031106-1 地下室增加费 100元 1.4459 7.73 0 2.42 2.22 11.176807 0 3.499078 3.209898

小计 155.766807 761.61 43.199078 82.389898

清单项目综合单价 1042.96578300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.398 1.3916 28.39

技工人工费 元 69.247 1.3615 94.28

高级技工人工费 元 15.901 1.3788 21.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.26 5.52 1.44

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.49 7.4 3.63

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.06 17.33 1.04

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 36.28 72.56

其他材料费 元 1.02 0.885 0.9

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001008 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-33换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 铸铁橡
胶软接头 DN80

个 1 144.59 369.3 39.7 59.57 144.59 369.3 39.7 59.57

031106-1 地下室增加费 100元 1.4459 7.73 0 2.42 2.22 11.176807 0 3.499078 3.209898

小计 155.766807 369.3 43.199078 62.779898

清单项目综合单价 631.04578300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.398 1.3916 28.39

技工人工费 元 69.247 1.3615 94.28

高级技工人工费 元 15.901 1.3788 21.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.26 5.52 1.44

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.49 7.4 3.63

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.06 17.33 1.04

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 36.28 72.56

其他材料费 元 1.02 0.885 0.9

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001009 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-33换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^ 铸铁同
心异径管 DN80

个 1 144.59 153.63 39.7 48.78 144.59 153.63 39.7 48.78

031106-1 地下室增加费 100元 1.4459 7.73 0 2.42 2.22 11.176807 0 3.499078 3.209898

小计 155.766807 153.63 43.199078 51.989898

清单项目综合单价 404.58578300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.398 1.3916 28.39

技工人工费 元 69.247 1.3615 94.28

高级技工人工费 元 15.901 1.3788 21.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.26 5.52 1.44

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.49 7.4 3.63

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.06 17.33 1.04

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 36.28 72.56

其他材料费 元 1.02 0.885 0.9

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 172.59 39.7

项目编码 031003001010 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-34换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^ 铸铁闸
阀 DN100

个 1 178.53 1162.82 46.6 108.71 178.53 1162.82 46.6 108.71

031106-1 地下室增加费 100元 1.7853 7.73 0 2.42 2.22 13.800369 0 4.320426 3.963366

小计 192.330369 1162.82 50.920426 112.673366

清单项目综合单价 1518.74416100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3916 35.17

技工人工费 元 85.543 1.3615 116.47

高级技工人工费 元 19.505 1.3788 26.89

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 172.59 46.6

项目编码 031003001011 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-34换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^ 铸铁止
回阀 DN100

个 1 178.53 1076.14 46.6 104.38 178.53 1076.14 46.6 104.38

031106-1 地下室增加费 100元 1.7853 7.73 0 2.42 2.22 13.800369 0 4.320426 3.963366

小计 192.330369 1076.14 50.920426 108.343366

清单项目综合单价 1427.73416100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3916 35.17
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人工
技工人工费 元 85.543 1.3615 116.47

高级技工人工费 元 19.505 1.3788 26.89

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 172.59 46.6

项目编码 031003001012 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-34换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^ 铸铁橡
胶软接头 DN100

个 1 178.53 479.76 46.6 74.56 178.53 479.76 46.6 74.56

031106-1 地下室增加费 100元 1.7853 7.73 0 2.42 2.22 13.800369 0 4.320426 3.963366

小计 192.330369 479.76 50.920426 78.523366

清单项目综合单价 801.53416100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3916 35.17

技工人工费 元 85.543 1.3615 116.47

高级技工人工费 元 19.505 1.3788 26.89

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 172.59 46.6

项目编码 031003001013 项目名称 法兰阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-34换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^ 铸铁同
心异径管 DN100

个 1 178.53 197.55 46.6 60.45 178.53 197.55 46.6 60.45

031106-1 地下室增加费 100元 1.7853 7.73 0 2.42 2.22 13.800369 0 4.320426 3.963366

小计 192.330369 197.55 50.920426 64.413366

清单项目综合单价 505.21416100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3916 35.17

技工人工费 元 85.543 1.3615 116.47

高级技工人工费 元 19.505 1.3788 26.89

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 172.59 46.6

项目编码 030611001001 项目名称 仪表阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46 压力表 就地 台(块) 1 57.21 86.99 0.71 16.47 57.21 86.99 0.71 16.47

031106-1 地下室增加费 100元 0.5721 7.73 0 2.42 2.22 4.422333 0 1.384482 1.270062

小计 61.632333 86.99 2.094482 17.740062

清单项目综合单价 168.45687700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.11 20.59 1.65 7.27 23.11 20.59 1.65 7.27

031106-1 地下室增加费 100元 0.2311 7.73 0 2.42 2.22 1.786403 0 0.559262 0.513042

小计 24.896403 20.59 2.209262 7.783042

清单项目综合单价 55.47870700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3916 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3615 15.36

高级技工人工费 元 2.337 1.3788 3.22

材料

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.28 9.63

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.351 0.09

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.63 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 167.92 1.51

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-30
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤65

个 1 31.17 28.41 1.7 9.79 31.17 28.41 1.7 9.79

031106-1 地下室增加费 100元 0.3117 7.73 0 2.42 2.22 2.409441 0 0.754314 0.691974

小计 33.579441 28.41 2.454314 10.481974

清单项目综合单价 74.92572900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.377 1.3916 6.09

技工人工费 元 15.198 1.3615 20.69

高级技工人工费 元 3.182 1.3788 4.39

材料

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.318 39.2 12.47

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.022 5.6 0.12

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.038 19.03 0.72

水泥 P.O42.5 kg 0.332 0.351 0.12

砂子 kg 0.997 0.78 0.78

酚醛防锈漆(各色) kg 0.026 6.51 0.17

油麻 kg 0.957 11.5 11.01

汽油 70#～90# kg 0.007 6.67 0.05

氧气 m3 0.036 6.19 0.22

乙炔气 kg 0.012 14.64 0.18

密封油膏 kg 0.202 6.86 1.39

其他材料费 元 0.55 0.885 0.49

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.009 20.63 0.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 167.92 1.51

项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-32
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 56.17 53.3 2.45 17.7 56.17 53.3 2.45 17.7

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 56.17 53.3 2.45 17.7

清单项目综合单价 129.62000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.01 1.3916 11.15

技工人工费 元 27.262 1.3615 37.12

高级技工人工费 元 5.726 1.3788 7.9

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.029 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.057 19.03 1.08

水泥 P.O42.5 kg 0.44 0.351 0.15

砂子 kg 1.319 0.78 1.03

酚醛防锈漆(各色) kg 0.037 6.51 0.24

油麻 kg 2.194 11.5 25.23

汽油 70#～90# kg 0.009 6.67 0.06

氧气 m3 0.09 6.19 0.56

乙炔气 kg 0.03 14.64 0.44

密封油膏 kg 0.258 6.86 1.77

焊接钢管 DN150 δ=4.5mm m 0.318 65.4 20.8

其他材料费 元 1.23 0.885 1.09

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.013 20.63 0.27

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.013 167.92 2.18

项目编码 031002003004 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-32
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 56.17 53.3 2.45 17.7 56.17 53.3 2.45 17.7

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 56.17 53.3 2.45 17.7

清单项目综合单价 129.62000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.01 1.3916 11.15

技工人工费 元 27.262 1.3615 37.12

高级技工人工费 元 5.726 1.3788 7.9

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.029 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.057 19.03 1.08

水泥 P.O42.5 kg 0.44 0.351 0.15

砂子 kg 1.319 0.78 1.03

酚醛防锈漆(各色) kg 0.037 6.51 0.24

油麻 kg 2.194 11.5 25.23

汽油 70#～90# kg 0.009 6.67 0.06

氧气 m3 0.09 6.19 0.56

乙炔气 kg 0.03 14.64 0.44

密封油膏 kg 0.258 6.86 1.77

焊接钢管 DN150 δ=4.5mm m 0.318 65.4 20.8

其他材料费 元 1.23 0.885 1.09

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.013 20.63 0.27

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.013 167.92 2.18

项目编码 031002003005 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-34
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 1 95.58 95.85 3.19 30.31 95.58 95.85 3.19 30.31

031106-1 地下室增加费 100元 0.9558 7.73 0 2.42 2.22 7.388334 0 2.313036 2.121876

小计 102.968334 95.85 5.503036 32.431876

清单项目综合单价 236.75324600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.644 1.3916 18.99

技工人工费 元 46.376 1.3615 63.14

高级技工人工费 元 9.753 1.3788 13.45

材料

无缝钢管 D219×6 m 0.318 146.52 46.59

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.008 14.6 0.12

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.034 5.6 0.19

水泥 P.O42.5 kg 0.8 0.351 0.28

砂子 kg 2.399 0.78 1.87

酚醛防锈漆(各色) kg 0.051 6.51 0.33

油麻 kg 3.152 11.5 36.25

汽油 70#～90# kg 0.013 6.67 0.09

氧气 m3 0.324 6.19 2.01

乙炔气 kg 0.108 14.64 1.58

密封油膏 kg 0.612 6.86 4.2
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材料

其他材料费 元 1.97 0.885 1.74

机械
直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.019 167.92 3.19

项目编码 031002003006 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-35
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200

个 1 116.03 143.47 3.69 38.14 116.03 143.47 3.69 38.14

031106-1 地下室增加费 100元 1.1603 7.73 0 2.42 2.22 8.969119 0 2.807926 2.575866

小计 124.999119 143.47 6.497926 40.715866

清单项目综合单价 315.68291100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.638 1.3916 23.15

技工人工费 元 56.403 1.3615 76.79

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

无缝钢管 D273×7 m 0.318 284.58 90.5

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.316 3.81 1.2

钢丝刷子 把 0.01 14.6 0.15

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.035 5.6 0.2

水泥 P.O42.5 kg 0.953 0.351 0.33

砂子 kg 2.859 0.78 2.23

酚醛防锈漆(各色) kg 0.063 6.51 0.41

油麻 kg 3.236 11.5 37.21

汽油 70#～90# kg 0.016 6.67 0.11

氧气 m3 0.414 6.19 2.56

乙炔气 kg 0.138 14.64 2.02

密封油膏 kg 0.635 6.86 4.36

其他材料费 元 2.48 0.885 2.19

机械
直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.022 167.92 3.69

项目编码 031002003007 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-71
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) DN≤50

个 1 60.61 57.29 27.2 20.84 60.61 57.29 27.2 20.84

030808-83
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) DN≤50

个 1 73.12 12.77 0 19.99 73.12 12.77 0 19.99

031106-1 地下室增加费 100元 1.3373 7.73 0 2.42 2.22 10.337329 0 3.236266 2.968806

小计 144.067329 70.06 30.436266 43.798806

清单项目综合单价 288.36240100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.025 1.3916 26.48

技工人工费 元 65.025 1.3615 88.53

高级技工人工费 元 13.573 1.3788 18.71

材料

刚性防水套管 DN50 个 1 0 0

无缝钢管 D89×4 m 0.424 37.29 15.81

扁钢 ＜59 kg 0.9 4.4 3.96

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 3.929 3.335 13.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.04 3.78 0.15

钢丝刷子 把 0.593 14.6 8.66

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.386 5.6 2.16

水泥 P.O42.5 kg 0.905 0.351 0.32

酚醛防锈漆(各色) kg 0.047 6.51 0.31

油麻 kg 0.811 11.5 9.33

电 kW·h 0.027 0.67 0.02

汽油 70#～90# kg 0.02 6.67 0.13

氧气 m3 1.062 6.19 6.57

乙炔气 kg 0.354 14.64 5.18

密封油膏 kg 0.216 6.86 1.48

石棉绒 kg 0.388 3.58 1.39

其他材料费 元 1.68 0.885 1.49

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.014 275.39 3.86

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.139 167.92 23.34

项目编码 031002003008 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-72
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 73.3 86.68 37.92 26.44 73.3 86.68 37.92 26.44

030808-84
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 76.01 15.48 0 20.89 76.01 15.48 0 20.89

031106-1 地下室增加费 100元 1.4931 7.73 0 2.42 2.22 11.541663 0 3.613302 3.314682

小计 160.851663 102.16 41.533302 50.644682

清单项目综合单价 355.18964700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.401 1.3916 29.78

技工人工费 元 72.541 1.3615 98.76

高级技工人工费 元 15.055 1.3788 20.76

材料

刚性防水套管 DN80 个 1 0 0

无缝钢管 D133×4 m 0.424 71.18 30.18

扁钢 ＜59 kg 1.05 4.4 4.62

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 4.558 3.335 15.2

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.059 3.78 0.22

钢丝刷子 把 1.005 14.6 14.67

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.499 5.6 2.79

水泥 P.O42.5 kg 1.095 0.351 0.38

酚醛防锈漆(各色) kg 0.059 6.51 0.38

油麻 kg 0.982 11.5 11.29

电 kW·h 0.04 0.67 0.03

汽油 70#～90# kg 0.027 6.67 0.18

氧气 m3 1.479 6.19 9.16

乙炔气 kg 0.493 14.64 7.22

密封油膏 kg 0.266 6.86 1.82

石棉绒 kg 0.469 3.58 1.68

其他材料费 元 2.64 0.885 2.34

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.02 275.39 5.51

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.193 167.92 32.41

项目编码 031002003009 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-1 地下室增加费 100元 1.4931 7.73 0 2.42 2.22 11.541663 0 3.613302 3.314682

030808-72
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 73.3 86.68 37.92 26.44 73.3 86.68 37.92 26.44

030808-84
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 76.01 15.48 0 20.89 76.01 15.48 0 20.89

小计 160.851663 102.16 41.533302 50.644682

清单项目综合单价 355.18964700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 21.401 1.3916 29.78

技工人工费 元 72.541 1.3615 98.76

高级技工人工费 元 15.055 1.3788 20.76

材料

扁钢 ＜59 kg 1.05 4.4 4.62

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 4.558 3.335 15.2

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.059 3.78 0.22

钢丝刷子 把 1.005 14.6 14.67

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.499 5.6 2.79

水泥 P.O42.5 kg 1.095 0.351 0.38

酚醛防锈漆(各色) kg 0.059 6.51 0.38

油麻 kg 0.982 11.5 11.29

电 kW·h 0.04 0.67 0.03

汽油 70#～90# kg 0.027 6.67 0.18

氧气 m3 1.479 6.19 9.16

乙炔气 kg 0.493 14.64 7.22

密封油膏 kg 0.266 6.86 1.82

石棉绒 kg 0.469 3.58 1.68

无缝钢管 D133×4 m 0.424 71.18 30.18

刚性防水套管 DN80 个 1 0 0

其他材料费 元 2.64 0.885 2.34

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.02 275.39 5.51

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.193 167.92 32.41

项目编码 031002003010 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-73
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 94.05 99.26 48.02 33.29 94.05 99.26 48.02 33.29

030808-85
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 79.84 17.26 0 21.99 79.84 17.26 0 21.99

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 173.89 116.52 48.02 55.28

清单项目综合单价 393.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.909 1.3916 34.66

技工人工费 元 84.444 1.3615 114.97

高级技工人工费 元 17.599 1.3788 24.27

材料

扁钢 ＜59 kg 1.25 4.4 5.5

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 5.673 3.335 18.92

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.068 3.78 0.26

钢丝刷子 把 1.054 14.6 15.39

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.58 5.6 3.25

水泥 P.O42.5 kg 1.214 0.351 0.43

酚醛防锈漆(各色) kg 0.064 6.51 0.42

油麻 kg 1.089 11.5 12.52

电 kW·h 0.046 0.67 0.03

汽油 70#～90# kg 0.032 6.67 0.21

氧气 m3 1.875 6.19 11.61

乙炔气 kg 0.625 14.64 9.15

密封油膏 kg 0.307 6.86 2.11

石棉绒 kg 0.52 3.58 1.86

无缝钢管 D159×4.5 m 0.424 75.9 32.18

刚性防水套管 DN100 个 1 0 0

其他材料费 元 3.02 0.885 2.67

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.025 275.39 6.88

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.245 167.92 41.14

项目编码 031002003011 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-75
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 1 121.35 150.3 57.46 43.73 121.35 150.3 57.46 43.73

030808-87
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 1 82.15 28.73 0 23.17 82.15 28.73 0 23.17

031106-1 地下室增加费 100元 2.035 7.73 0 2.42 2.22 15.73055 0 4.9247 4.5177

小计 219.23055 179.03 62.3847 71.4177

清单项目综合单价 532.06295000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.152 1.3916 40.57

技工人工费 元 98.853 1.3615 134.59

高级技工人工费 元 20.566 1.3788 28.36

材料

刚性防水套管 DN150 个 1 0 0

无缝钢管 D219×6 m 0.424 146.52 62.12

扁钢 ＜59 kg 1.6 4.4 7.04

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 8.606 3.335 28.7

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.1 3.78 0.38

钢丝刷子 把 1.459 14.6 21.3

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.78 5.6 4.37

水泥 P.O42.5 kg 2.025 0.351 0.71

酚醛防锈漆(各色) kg 0.085 6.51 0.55

油麻 kg 1.816 11.5 20.88

电 kW·h 0.068 0.67 0.05

汽油 70#～90# kg 0.047 6.67 0.31

氧气 m3 2.04 6.19 12.63

乙炔气 kg 0.68 14.64 9.96

密封油膏 kg 0.505 6.86 3.46

石棉绒 kg 0.868 3.58 3.11

其他材料费 元 3.91 0.885 3.46

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.03 275.39 8.26

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.293 167.92 49.2

项目编码 031002003012 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-76
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 150＜
DN≤200

个 1 149.3 237.76 81.92 57.25 149.3 237.76 81.92 57.25

030808-88
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 150＜
DN≤200

个 1 110.98 29.86 0 30.86 110.98 29.86 0 30.86

031106-1 地下室增加费 100元 2.6028 7.73 0 2.42 2.22 20.119644 0 6.298776 5.778216

小计 280.399644 267.62 88.218776 93.888216

清单项目综合单价 730.12663600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.296 1.3916 51.9

技工人工费 元 126.431 1.3615 172.14

高级技工人工费 元 26.292 1.3788 36.25

材料

刚性防水套管 DN200 个 1 0 0

无缝钢管 D273×7 m 0.424 284.58 120.66

扁钢 ＜59 kg 2 4.4 8.8

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 12.161 3.335 40.56



工程量清单综合单价分析表                         

第 20 页，共 22 页

材料

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.138 3.78 0.52

钢丝刷子 把 1.832 14.6 26.75

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 1.536 5.6 8.6

水泥 P.O42.5 kg 2.085 0.351 0.73

酚醛防锈漆(各色) kg 0.114 6.51 0.74

油麻 kg 1.87 11.5 21.51

电 kW·h 0.094 0.67 0.06

汽油 70#～90# kg 0.063 6.67 0.42

氧气 m3 2.406 6.19 14.89

乙炔气 kg 0.802 14.64 11.74

密封油膏 kg 0.559 6.86 3.83

石棉绒 kg 0.894 3.58 3.2

其他材料费 元 5.21 0.885 4.61

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.031 275.39 8.54

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.437 167.92 73.38

项目编码 031002003013 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-77
刚性防水套管制作 公
称直径DN(mm) 200＜
DN≤250

个 1 187.67 268.37 103.12 70.45 187.67 268.37 103.12 70.45

030808-89
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) 200＜
DN≤250

个 1 121.56 34.62 0 33.9 121.56 34.62 0 33.9

031106-1 地下室增加费 100元 3.0923 7.73 0 2.42 2.22 23.903479 0 7.483366 6.864906

小计 333.133479 302.99 110.603366 111.214906

清单项目综合单价 857.94175100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 44.293 1.3916 61.64

技工人工费 元 150.084 1.3615 204.34

高级技工人工费 元 31.379 1.3788 43.27

材料

刚性防水套管 DN250 个 1 0 0

无缝钢管 D325×8 m 0.424 278.53 118.1

扁钢 ＜59 kg 2.4 4.4 10.56

热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm kg 17.084 3.335 56.98

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.172 3.78 0.65

钢丝刷子 把 2.204 14.6 32.18

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 2.5 5.6 14

水泥 P.O42.5 kg 2.415 0.351 0.85

酚醛防锈漆(各色) kg 0.138 6.51 0.9

油麻 kg 2.166 11.5 24.91

电 kW·h 0.117 0.67 0.08

汽油 70#～90# kg 0.085 6.67 0.57

氧气 m3 2.532 6.19 15.67

乙炔气 kg 0.844 14.64 12.36

密封油膏 kg 0.652 6.86 4.47

石棉绒 kg 1.035 3.58 3.71

其他材料费 元 7.91 0.885 7

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000 台班 0.058 275.39 15.97

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.519 167.92 87.15

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
不锈钢地漏 DN150

10个 0.1 581.68 1814.61 0 244.66 58.168 181.461 0 24.466

031106-1 地下室增加费 100元 0.58168 7.73 0 2.42 2.22 4.4963864 0 1.4076656 1.2913296

小计 62.6643864 181.461 1.4076656 25.7573296

清单项目综合单价 271.29038160

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

不锈钢地漏 DN150 个 1 139.38 139.38

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 031004014002 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
铸铁地漏 DN150

10个 0.1 581.68 1128.81 0 210.37 58.168 112.881 0 21.037

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 58.168 112.881 0 21.037

清单项目综合单价 192.08600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

铸铁地漏 DN150 个 1 70.8 70.8

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 031004014003 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
不锈钢地漏 DN100

10个 0.1 581.68 1350.01 0 221.43 58.168 135.001 0 22.143

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 58.168 135.001 0 22.143

清单项目综合单价 215.31200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

不锈钢地漏 DN100 个 1 92.92 92.92

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械
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项目编码 031004014004 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
铸铁地漏 DN100

10个 0.1 581.68 965.91 0 202.22 58.168 96.591 0 20.222

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 58.168 96.591 0 20.222

清单项目综合单价 174.98100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

铸铁地漏 DN100 个 1 54.51 54.51

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 031004014005 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
不锈钢地漏 DN80

10个 0.1 581.68 1164.21 0 212.14 58.168 116.421 0 21.214

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 58.168 116.421 0 21.214

清单项目综合单价 195.80300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

不锈钢地漏 DN80 个 1 74.34 74.34

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 031004014006 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
铸铁地漏 DN80

10个 0.1 581.68 856.91 0 196.77 58.168 85.691 0 19.677

031106-1 地下室增加费 100元 0 7.73 0 2.42 2.22 0 0 0 0

小计 58.168 85.691 0 19.677

清单项目综合单价 163.53600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2216 1.3916 11.44

技工人工费 元 27.8561 1.3615 37.93

高级技工人工费 元 6.383 1.3788 8.8

材料

铸铁地漏 DN80 个 1 43.61 43.61

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.2 3.92

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 5736.18 946.39 2.02729 0 5.73618 0.94639

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 5.73618 1.6087521

清单项目综合单价 11.87527291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.254806 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12414.24 669.75 1064.86 14.9756 124.1424 6.6975 10.6486

小计 14.9756 124.1424 6.6975 10.6486

清单项目综合单价 156.46410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.56 23304.5 505.66 1597.65 14.9756 233.045 5.0566 15.9765

小计 14.9756 233.045 5.0566 15.9765

清单项目综合单价 269.05370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
中砂 m3 1.27 183.5 233.05

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1161.72 3.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 512.64 1.55

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 515.7 472.99 16.468 0.0716 5.157 4.7299

小计 16.468 0.0716 5.157 4.7299

清单项目综合单价 26.42650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*5

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:10km)

1000m3 0.00035 0 55.99 31450.81 2250.33 0 0.0195965 11.0077835 0.7876155

120001-
214+120001-

215*5

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:10km)

1000m3 0.000151 0 55.99 37485.61 2681.6 0 0.00845449 5.66032711 0.4049216

小计 0 0.02805099 16.66811061 1.1925371

清单项目综合单价 17.88869870

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000275 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008336 1303.81 10.87

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.003574 1557.16 5.57

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

项目编码 011601001005 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-44
给排水、燃气工程 脚
手架搭拆费

100元 117.9897 2.47 3.32 0 0.81 291.434559 391.725804 0 95.571657

031106-47
刷油工程 脚手架搭拆
费

100元 0.5743 3.96 5.31 0 1.31 2.274228 3.049533 0 0.752333

031106-48
防腐蚀工程 脚手架搭
拆费

100元 0.2922 5.93 7.97 0 1.97 1.732746 2.328834 0 0.575634

小计 295.441533 397.104171 0 96.899624

清单项目综合单价 789.44532800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 6791.71
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 6791.71



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间-排水工程
标段：深圳北站超核绿芯项目百通街地下空间主体工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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