深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 工 程

最高投标限价

发包人：深圳市建筑工务署工程管理中心

年 月 日

工　程　名　称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

标　段　名　称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　760640281.63

(大写)：　柒亿陆仟零陆拾肆万零贰佰捌拾壹元陆角叁分

编　制　人：　/
复　核　人：　吴家祥
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　李开臣
发　包　人：　深圳市建筑工务署工程管理中心
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　陈武谨
编　制　时　间：　2026-03-20

总 说 明

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

填表须知

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程	756964991.38	19419615.03	0	32764406.68
1.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-土石方及基坑支护工程	5901608.41	382847.46	0	257824.75
1.1.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程	2234000.49	154810.36	0	97597.23
1.1.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程	2665029.17	203380.28	0	116427.66
1.1.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程	1002578.75	24656.82	0	43799.86
1.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程	110592346.62	3305303.3	0	4831469.93
1.2.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程	93684641.91	2868660.4	0	4092819.66
1.2.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程	16907704.71	436642.9	0	738650.27
1.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地上部分土建工程	238163760.88	7313576.19	0	10099934.69
1.3.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程	124756018.75	3927467.62	0	5450241.1
1.3.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）	63892453.32	2108621.15	0	2486509.27
1.3.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程	5769912.07	180631.8	0	252071.3
1.3.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程	233222.51	6983.05	0	10188.84
1.3.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程	1980702.72	62404.07	0	86531.36

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.3.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程	27674949.22	719531.5	0	1209041.03
1.3.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程	9850521.93	253454.24	0	430341.72
1.3.8	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程	472158.1	12140.08	0	20627.27
1.3.9	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程	3533822.26	42342.68	0	154382.8
1.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-精装修工程	60658983.41	1542910.02	0	2650021.12
1.4.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程	3108651.75	79070.47	0	135808.29
1.4.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程	42592268.88	1083352.82	0	1860736.95
1.4.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程	12909695.38	328382.03	0	563988.44
1.4.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程	1426361.65	36282.61	0	62313.75
1.4.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程	19973.88	508.08	0	872.6
1.4.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程	378355.19	9624.3	0	16529.28
1.4.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程	223676.68	5689.71	0	9771.81
1.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外立面装饰工程	67995817.69	1739035.73	0	2970546.86
1.5.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程	67995817.69	1739035.73	0	2970546.86
1.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-给排水工程	23368200.6	425634.56	0	1020891.26
1.6.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程	4361469	79440.95	0	190540.37

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.6.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程	8446886.28	153853.81	0	369020.81
1.6.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程	2677269.48	48764.49	0	116962.41
1.6.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程	154895.69	2821.31	0	6766.96
1.6.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统	7727680.15	140754	0	337600.71
1.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-电气工程	80803524.61	1471776.65	0	3530079.71
1.7.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程	18502388	337007.37	0	808317.52
1.7.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程	12749391.1	232220.76	0	556985.19
1.7.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程	35711301.57	650455.04	0	1560126.76
1.7.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程	11646821.75	212138.27	0	508817.03
1.7.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气	1459376.8	26581.48	0	63756.09
1.7.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）	74234.13	1352.12	0	3243.08
1.7.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）	660011.26	12021.61	0	28834.04
1.8	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-通风空调工程	46101348.48	839491.72	0	2013537.85
1.8.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程	10711996.88	195081.61	0	467906.68
1.8.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程	26000266.6	473407.67	0	1135478.18
1.8.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程	8827742.51	160778.03	0	385629.51

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.8.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程	553841.03	10087.78	0	24195.76
1.8.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程	7501.46	136.63	0	327.72
1.9	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-智能化工程	33006296.15	601760.90	0	1441952.65
1.9.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程	4189342.91	76306.82	0	183020.66
1.9.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程	16254374.77	296491.45	0	710108.12
1.9.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程	8736324.74	159586.84	0	381665.56
1.9.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程	1592022.2	28998.07	0	69550.99
1.9.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程	846510.58	15102.82	0	36981.68
1.9.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程	1387720.95	25274.9	0	60625.64
1.10	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-消防工程	33260593.97	605814.90	0	1453062.21
1.10.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程	4347485.08	79186.2	0	189929.45
1.10.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程	7777413.21	141659.76	0	339773.4
1.10.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程	2585355.77	47090.32	0	112946.95
1.10.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程	179041.74	3261.12	0	7821.83
1.10.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统	1205974.71	21965.94	0	52685.66
1.10.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程	3367118.72	61329.32	0	147099.99

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.10.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程	4138089.81	75371.8	0	180781.56
1.10.8	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程	1690575.43	30792.36	0	73856.51
1.10.9	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程	219101.1	3989.77	0	9571.91
1.10.10	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程	2067575.66	37659.35	0	90326.59
1.10.11	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程	3653745.9	66550.15	0	159621.93
1.10.12	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程	1809741.52	32963.05	0	79062.54
1.10.13	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程	219375.32	3995.76	0	9583.89
1.11	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防安装工程	3281213.1	59764.87	0	143347.01
1.11.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程	846581.43	15419.86	0	36984.77
1.11.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程	1126396.97	20516.49	0	49209.13
1.11.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程	1308234.7	23828.52	0	57153.11
1.12	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程.	152590.62	2743.72	0	6666.26
1.12.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程	152590.62	2743.72	0	6666.26
1.13	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架工程	2905480.49	52921.45	0	126932.31
1.13.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架	2905480.49	52921.45	0	126932.31
1.14	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程.	163376.49	2975.78	0	7137.46
1.14.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程	163376.49	2975.78	0	7137.46

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.15	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房安装工程	2163595.39	39408.28	0	94521.42
1.15.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程	168112.9	3062.05	0	7344.38
1.15.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程	361412.94	6582.87	0	15789.12
1.15.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程	1634069.55	29763.36	0	71387.92
1.16	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站工程	3954352.87	98605.52	0	172754.61
1.16.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程	1933837.75	55765.92	0	84483.96
1.16.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程	1533869	33975.7	0	67010.44
1.16.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程	412547.31	7514.25	0	18023.04
1.16.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程	41703.31	759.6	0	1821.9
1.16.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程	32395.5	590.05	0	1415.27
1.17	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园林景观工程	19450570.2	419851.17	0	849740.94
1.17.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程	13876182.34	308433.53	0	606211.55
1.17.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程	3810590.85	77663.56	0	166474.04
1.17.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程	1106198.03	21282.72	0	48326.69
1.17.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程	657598.98	12471.36	0	28728.66
1.18	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外管网工程	5241730.2	107128.89	0	228996.51

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.18.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程	3514868.23	74184.15	0	153554.75
1.18.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程	871257.8	15127.94	0	38062.81
1.18.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程	855604.17	17816.8	0	37378.95
1.19	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程.	3059381.24	76545.6	0	133655.8
1.19.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程	3059381.24	76545.6	0	133655.8
1.20	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪工程	2977144.08	34378.02	0	130063.08
1.20.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程	2503535.94	25751.59	0	109372.47
1.20.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程	67383.67	1227.35	0	2943.8
1.20.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程	406224.47	7399.08	0	17746.81
1.21	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造工程	11253886.1	248626.66	0	491650.77
1.21.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程	2678735.17	68649.6	0	117026.44
1.21.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程	534258.97	13859.84	0	23340.28
1.21.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程	666464.48	17662.2	0	29115.97
1.21.4	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程	1851656.13	47862.72	0	80893.67
1.21.5	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程	254416.88	4634.02	0	11114.76
1.21.6	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程	2285052.92	41620.56	0	99827.56

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

			其中		
1.21.7	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程	2136517.74	38913.98	0	93338.48
1.21.8	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程	524328.63	9550.5	0	22906.45
1.21.9	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程	60814.15	1107.69	0	2656.8
1.21.10	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程	165929.45	3022.24	0	7248.99
1.21.11	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程	95711.58	1743.31	0	4181.37
1.22	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程	1987803.66	36086.18	0	86841.58
1.22.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程	916168.99	17751.78	0	40024.86
1.22.2	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程	36596.9	699.69	0	1598.82
1.22.3	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程	1035037.77	17634.71	0	45217.9
1.23	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程.	521386.12	12427.46	0	22777.9
1.23.1	深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程	521386.12	12427.46	0	22777.9
2	工程建设其他费合计	3675290.25			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		760640281.63	19419615.03	0	32764406.68

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1759323.8	
2	措施项目	192620.7	
2.1	安全文明施工	154810.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	43662.25	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	103963.15	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7184.96	
2.2	其他措施项目费	37810.34	
3	其他项目	97597.23	
3.1	暂列金额	97597.23	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	184458.76	
5	含税建安工程造价	2234000.49	
合计		4468000.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					25775.1	0
1-1	010101B001001	挖一般土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	390	7.62	2971.8	0
1-2	010103002001	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	390	58.47	22803.3	0
2		钢筋混凝土工程					28787.07	0
2-1	010501001001	垫层	(1)名称:垫层 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	6.5	499.1	3244.15	0
2-2	010202010001	钢筋混凝土支撑	(1)名称:冠梁、支撑梁、连系梁、围檩 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	26.05	671.39	17489.71	0
2-3	010506001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300　6 (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	0.237	5713.61	1354.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010506001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格::HRB400　16(综合考虑带E钢筋) (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	1.319	5078.91	6699.08	0
3		边坡支护工程					65825.37	0
3-1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)混凝土C20 (2)厚度:100mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	554.92	102.14	56679.53	0
3-2	010506020001	钢筋网片	(1)钢筋网:HPB300Φ6@200x200 (2)通长钢筋HRB400　16(综合考虑带E钢筋)，每桩一根,用膨胀螺栓,M6*100固定在桩上 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	1.233	7417.55	9145.84	0
4		支护桩工程					1624100.92	0
4-1	010302005001	微型桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:300mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)微型桩内采用普通硅酸盐水泥42.5R(P.042.5R)灌水泥浆，水灰比为0.5，强度20Mpa (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻孔、浆液制作、注浆、运输、压浆、空桩长度、空桩回填(同空桩长度说明)等一切费用 (8)含入岩增加费 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	2568	151.13	388101.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010202006001	工字钢	(1)柱类型:22A工字钢 (2)钢构件焊接、连接形式、质量等符合设计及施工规范要求 (3)钢材运输、吊装、倒运及保护等投标人自行考虑 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	84.744	5710.54	483934	0
4-3	010202006002	钢板桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)钢板桩类型:拉森III型钢板桩 (3)工程量计算规则:按设计图示入土桩体重量计算 (4)综合考虑打钢板桩、拔钢板桩、钢板桩安拆导向夹具、使用时间及摊销、以及钢板桩拔除后水泥浆填充和灌缝等 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	46.06	1751.56	80676.85	0
4-4	010201008001	双管旋喷桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:600mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)水泥用量250kg/m,双重管旋喷桩水泥浆液压力应大于30MPa，气流压力应大于0.5MPa，水泥采用42.5R普硅水泥，水灰比宜为1.0 (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻机引孔、水泥浆制作、旋喷提升成桩、重复旋喷、材料运输、泥浆固化及外运等费用 (8)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	2664	249.4	664401.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010202014001	钢支撑	(1)材质:Q235B钢 (2)钢梁、钢管、钢板、钢牛腿等 (3)钢材运输、吊装、倒运及保护等投标人自行考虑 (4)钢构件焊接、连接形式、质量等符合设计及施工规范要求 (5)加劲板、补强板、内环板，、垫板、法兰盘、螺栓等均包含于综合单价内 (6)除锈后涂两道红丹,一道面漆 (7)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	3.036	2301.26	6986.63	0
5		模板工程					14835.34	0
5-1	010505003001	基础联系梁模板	(1)名称:冠梁、支撑梁、连系梁、围檩 (2)模板类型:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	130.25	100.38	13074.5	0
5-2	010505001001	垫层模板	(1)名称:垫层 (2)模板类型:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	32.56	54.08	1760.84	0
合计							1759323.80	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					192620.70
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	154810.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	43662.25
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	103963.15
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	103963.15
1-1-2-8-1	01A008001	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	103963.15	103963.15
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7184.96
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	893.6
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	36916.74
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	36916.74	36916.74
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							192620.70

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	97597.23	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		97597.23	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	184458.76
合计					184458.76

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202010001	项目名称	钢筋混凝土支撑	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506020001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010302005001	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010202006001	项目名称	工字钢			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010202006002	项目名称	钢板桩			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010201008001	项目名称	双管旋喷桩			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010202014001	项目名称	钢支撑			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	01A008001	项目名称	施工区临时排水沟			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		97597.23	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			97597.23	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-连通口支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2124106.94	
2	措施项目	204446.29	
2.1	安全文明施工	203380.28	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	51201.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	143682.38	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8496.43	
2.2	其他措施项目费	1066.01	
3	其他项目	116427.66	
3.1	暂列金额	116427.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	220048.28	
5	含税建安工程造价	2665029.17	
合计		5330058.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					831665.32	0
1-1	010101B001002	挖一般土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12583.83	7.62	95888.78	0
1-2	010103002002	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12583.83	58.47	735776.54	0
2		支护桩工程					1144953.88	0
2-1	010302005002	微型桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)桩径:300mm (3)桩长:综合考虑 (4)成孔方法:综合考虑 (5)微型桩内采用普通硅酸盐水泥42.5R(P.042.5R)灌水泥浆，水灰比为0.5，强度20Mpa (6)桩长计算规则:从设计桩顶标高至桩底标高长度计算 (7)综合考虑钻孔、浆液制作、注浆、运输、压浆、空桩长度、空桩回填(同空桩长度说明)等一切费用 (8)含入岩增加费 (9)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	889	151.13	134354.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	010202006003	工字钢	(1)柱类型:22A工字钢 (2)钢构件焊接、连接形式、质量等符合设计及施工规范要求 (3)钢材运输、吊装、倒运及保护等投标人自行考虑 (4)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	29.337	5710.54	167530.11	0
2-3	010202006004	钢板桩	(1)地层情况:综合考虑 (2)钢板桩类型:拉森Ⅲ型钢板桩 (3)工程量计算规则:按设计图示入土桩体重量计算 (4)综合考虑打钢板桩、拔钢板桩、钢板桩安拆导向夹具、使用时间及摊销、以及钢板桩拔除后水泥浆填充和灌缝等 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	434.88	1751.56	761718.41	0
2-4	010202014002	钢支撑	(1)材质:Q235B钢 (2)钢梁、钢管、钢板、钢牛腿等 (3)钢材运输、吊装、倒运及保护等投标人自行考虑 (4)钢构件焊接、连接形式、质量等符合设计及施工规范要求 (5)加劲板、补强板、内环板，、垫板、法兰盘、螺栓等均包含于综合单价内 (6)除锈后涂两道红丹,一道面漆 (7)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	35.353	2301.1	81350.79	0
3		边坡支护工程					120925.08	0
3-1	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	(1)混凝土C20 (2)厚度:100mm (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	1002.78	102.14	102423.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506020002	钢筋网片	(1)钢筋网:HPB300Φ6@200x200 (2)通长钢筋HRB400　16(综合考虑带E钢筋)，每桩一根,用膨胀螺栓,M6*100固定在桩上 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	2.227	7417.55	16518.88	0
3-3	010202008001	土钉	(1)地层情况:综合考虑 (2)短钢筋HRB400　16(综合考虑带E钢筋) (3)L=0.5m@1.5x1.5m (4)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m	175.42	11.3	1982.25	0
4		钢筋混凝土工程					18404.87	0
4-1	010501001002	垫层	(1)名称:垫层 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C15 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	2.51	499.1	1252.74	0
4-2	010202010002	钢筋混凝土支撑	(1)名称:冠梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	14.32	671.39	9614.3	0
4-3	010506001003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300　6 (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	0.46	5713.61	2628.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	010506001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格::HRB400　16(综合考虑带E钢筋) (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	0.762	5078.91	3870.13	0
4-5	010506B003001	植筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400　20(综合考虑带E钢筋) (2)钢筋制作、安装 (3)植入深度:满足设计要求 (4)植筋胶品种:特种结构胶 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	根	24	43.31	1039.44	0
5		模板工程					8157.79	0
5-1	010505003002	基础联系梁模板	(1)名称:冠梁 (2)模板类型:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	71.62	100.38	7189.22	0
5-2	010505001002	垫层模板	(1)名称:垫层 (2)模板类型:综合考虑 (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m2	17.91	54.08	968.57	0
合计							2124106.94	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					204446.29
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	203380.28
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	51201.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	143682.38
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	143682.38
1-1-2-8-1	01A008002	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	143682.38	143682.38
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8496.43
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1066.01
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							204446.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	116427.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		116427.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	220048.28
合计					220048.28

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010101B001002	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010302005002	项目名称	微型桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202006003	项目名称	工字钢	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202006004	项目名称	钢板桩	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202014002	项目名称	钢支撑	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土、水泥砂浆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506020002	项目名称	钢筋网片	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202008001	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010501001002	项目名称	垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010202010002	项目名称	钢筋混凝土支撑			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001004	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506B003001	项目名称	植筋			计量单位		根	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505003002	项目名称	基础联系梁模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	01A008002	项目名称	施工区临时排水沟			计量单位		项	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		116427.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			116427.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-除连通口支护外支护工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	850939.31	
2	措施项目	25057.85	
2.1	安全文明施工	24656.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21253.06	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3403.76	
2.2	其他措施项目费	401.03	
3	其他项目	43799.86	
3.1	暂列金额	43799.86	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	82781.73	
5	含税建安工程造价	1002578.75	
合计		2005157.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		换撑及拆除工程					850939.31	0
1-1	010202010003	换撑梁	(1)名称:换撑梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	35.46	698.02	24751.79	0
1-2	010102007001	肥槽回填	(1)名称:肥槽 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)综合考虑混凝土养护、运输、输送方式等 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	314.91	577.24	181778.65	0
1-3	010506001005	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格::HRB400　10(综合考虑带E钢筋) (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	1.009	5281.89	5329.43	0
1-4	010506001006	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格::HRB400　25(综合考虑带E钢筋) (2)包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(各类型接头) (3)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	10.481	5120.39	53666.81	0
1-5	010506B003002	植筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400　25(综合考虑带E钢筋) (2)钢筋制作、安装 (3)植入深度:满足设计要求 (4)植筋胶品种:特种结构胶 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	根	1108	66.61	73803.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010202010004	钢筋混凝土构件拆除	(1)部位:钢筋混凝支撑梁、连系梁、围檩等 (2)拆除方式投标人自行考虑 (3)综合考虑钢筋残值回收 (4)含装车、二次倒运、垂直运输等，运距投标人自行综合考虑 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	m3	3896.37	169.94	662149.12	0
1-7	010202014003	钢支撑拆除	(1)部位:格构柱等 (2)拆除方式投标人自行考虑 (3)钢材残值回收另行计算 (4)含装车、二次倒运、垂直运输等，运距投标人自行综合考虑 (5)其它:满足设计图纸、招标文件、施工相关规范及其技术要求	t	156.24	806.39	125990.37	0
1-8	010202014004	残值回收	(1)部位:钢支撑残值 (2)按图示尺寸计算重量(计算值为负数) (3)其他未尽事宜满足现行规范、招标文件及图纸要求	t	-156.24	1769.91	-276530.74	0
合计							850939.31	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 机械施工土石方工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					25057.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	24656.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21253.06
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3403.76
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	401.03
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							25057.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	43799.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		43799.86	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	82781.73
合计					82781.73

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010202010003	项目名称	换撑梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007001	项目名称	肥槽回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506B003002	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202010004	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202014003	项目名称	钢支撑拆除	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010202014004	项目名称	残值回收	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		43799.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			43799.86	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-换撑及拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	76100367.43	
2	措施项目	5756025.67	
2.1	安全文明施工	2868660.4	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2552859.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	315800.88	
2.2	其他措施项目费	2887365.27	
3	其他项目费	4092819.66	
3.1	暂列金额	4092819.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7735429.15	
5	含税建安工程造价	93684641.91	
合计		187369283.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 1 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					3229647.04	0
1-1	010101B001003	挖一般土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土、垫板作业、支撑下挖运土等 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4871.87	10.75	52372.6	0
1-2	0101020001001	挖基坑土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)基底处理方式:综合考虑 (4)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土 (5)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11911.47	13.14	156516.72	0
1-3	0101020001002	挖沟槽土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)基底处理方式:综合考虑 (4)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土 (5)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	58.06	13.66	793.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 2 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010102007002	回填方	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:黏性土 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	24673.09	55.15	1360720.91	0
1-5	010102007003	回填方	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:级配砂石 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	346.54	204.73	70947.13	0
1-6	010102007004	回填方	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:石粉渣掺6%水泥 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2533.07	238.28	603579.92	0
1-7	010103002003	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	16841.4	58.47	984716.66	0
2		砌筑工程					1909600.75	0
2-1	010401002001	实心砖墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:煤矸石烧结实心砖 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:综合考虑 (4)砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:综合考虑 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.01	869.19	2616.26	0
2-2	010401002002	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.1	2143.77	4501.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 3 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010401002003	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.7	2238.25	1566.78	0
2-4	010401002004	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.29	2332.73	676.49	0
2-5	010401002005	实心砖墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰实心砖 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:综合考虑 (4)砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	44.82	899.83	40330.38	0
2-6	010401002006	实心砖墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰实心砖 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:综合考虑 (4)砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.69	985.5	7578.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 4 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010402001001	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	57.04	681.79	38889.3	0
2-8	010402001002	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.09	760.5	7673.45	0
2-9	010402001003	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.72	839.24	3961.21	0
2-10	010402001004	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	26.61	749.31	19939.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 5 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	010402001005	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.82	841.79	6582.8	0
2-12	010402001006	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.18	934.25	3905.17	0
2-13	010402001007	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1531.08	681.79	1043875.03	0
2-14	010402001008	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	453.75	760.5	345076.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 6 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	010402001009	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	286.36	839.24	240324.77	0
2-16	010402001010	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	45.8	633.01	28991.86	0
2-17	010402001011	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.66	701.75	8884.16	0
2-18	010402001012	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.28	770.47	3297.61	0
2-19	010402001013	砌块墙（防火墙）	(1)砌块品种、规格、强度等级:实心普通混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:综合考虑 (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:综合考虑 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	15	599.25	8988.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 7 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	010401008001	砖砌台阶	(1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.99	392.83	1174.56	0
2-21	010506023001	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6000.24	13.48	80883.24	0
2-22	010506023002	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.33	14.68	48.88	0
2-23	010506023003	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	774.91	12.69	9833.61	0
3		混凝土工程					22067483.22	0
3-1	010501001003	基础垫层	(1)基础形式:综合考虑 (2)厚度:综合考虑 (3)材料品种、强度要求、配比:C20 商品混凝土 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2784.41	507.4	1412809.63	0
3-2	010502003001	筏形基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)基础类型:综合考虑 (4)输送方式:综合考虑 (5)选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	15014.25	567.19	8515932.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 8 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010502005001	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.34	567.19	14372.59	0
3-4	010502006001	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1195.75	682.63	816254.82	0
3-5	010502006002	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	487.56	591.5	288391.74	0
3-6	010502007001	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	104.82	695.24	72875.06	0
3-7	010502008001	钢管混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60无收缩自密实混凝土 (3)填充形式:实心 (4)输送方式:综合考虑 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	82.5	760.81	62766.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 9 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010502009001	地下室外墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2612.99	591.5	1545583.59	0
3-9	010502010001	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1001.3	682.63	683517.42	0
3-10	010502010002	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1812.74	591.5	1072235.71	0
3-11	010502011001	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3010.03	581.73	1751024.75	0
3-12	010502011002	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	422.08	672.86	284000.75	0
3-13	010502012001	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	100	604.11	60411	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 10 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010502013001	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6461.63	581.73	3758924.02	0
3-15	010502018001	坡道板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	428.55	581.73	249300.39	0
3-16	010502019001	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	70.69	609.44	43081.31	0
3-17	010502020001	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	166.42	582.82	96992.9	0
3-18	010502019002	后浇板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10	762.87	7628.7	0
3-19	010502021001	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	155.37	801.36	124507.3	0
3-20	010502022001	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	40.86	794.89	32479.21	0
3-21	010502023001	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	20.76	794.89	16501.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 11 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	010502004001	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	44.99	600.96	27037.19	0
3-23	010502025001	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.3	730.11	6790.02	0
3-24	010502025002	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.1	739.23	6726.99	0
3-25	010502033001	后浇带	(1)部位:地下室顶板 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	195.78	606.05	118652.47	0
3-26	010502033002	后浇带	(1)部位:基础底板、基础梁 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	377.38	942.96	355854.24	0
3-27	010502033003	后浇带	(1)部位:梁、板、墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	287	1161.72	333413.64	0
3-28	010503016001	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P8 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8073.02	10.3	83152.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 12 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	010503016002	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P10 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	16131.49	12.36	199385.22	0
3-30	010503016003	膨胀混凝土增加费	(1)材料名称:膨胀剂 (2)主体结构的后浇板、后浇带、膨胀加强带等 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	870.16	30.89	26879.24	0
4		钢筋工程					27976942.76	0
4-1	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.735	6628.9	110934.64	0
4-2	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.59	5396.56	3183.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 13 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	29.21	5346.31	156165.72	0
4-4	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.996	5246.9	5225.91	0
4-5	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.362	5313.54	33804.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 14 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010506002001	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	36.185	6628.9	239866.75	0
4-7	010506002002	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	113.908	5396.56	614711.36	0
4-8	010506002003	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	66.714	5346.31	356673.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 15 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010506002004	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.423	5301.52	65860.78	0
4-10	010506002005	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.046	5246.9	84191.76	0
4-11	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.181	6663.53	21196.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 16 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010506004001	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.505	6663.53	3365.08	0
4-13	010506004002	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	36.257	6628.9	240344.03	0
4-14	010506004003	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	54.815	5396.56	295812.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 17 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	010506004004	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.001	5346.31	58814.76	0
4-16	010506004005	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.284	5301.52	43917.79	0
4-17	010506004006	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.547	5246.9	8116.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 18 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-18	010506004007	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.308	5313.54	17577.19	0
4-19	010506004008	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.249	5321.19	11967.36	0
4-20	010506004009	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.655	5343.03	24871.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 19 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-21	010506004010	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.884	5419.5	26468.84	0
4-22	010506005001	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	153.061	6628.9	1014626.06	0
4-23	010506005002	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	79.906	5396.56	431217.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 20 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	010506005003	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	31.658	5346.31	169253.48	0
4-25	010506005004	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.721	5301.52	3822.4	0
4-26	010506005005	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.466	5246.9	2445.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 21 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-27	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	9.633	6628.9	63856.19	0
4-28	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.464	6628.9	3075.81	0
4-29	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.883	6628.9	19111.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 22 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-30	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.227	6556.25	14600.77	0
4-31	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.317	6628.9	15359.16	0
4-32	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.933	6628.9	26071.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 23 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-33	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.504	5464.06	84714.79	0
4-34	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	51.291	5188.84	266140.79	0
4-35	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	34.591	5138.58	177748.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 24 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-36	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	557.13	5783.81	3222334.07	0
4-37	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	23.795	5039.18	119907.29	0
4-38	010506001017	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	72.095	5193.77	374444.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 25 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-39	010506001018	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	103.55	5222.56	540796.09	0
4-40	010506001019	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	399.793	5282.07	2111734.61	0
4-41	010506001020	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	25.48	5088.5	129654.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 26 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-42	010506001021	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	87.178	5187.34	452221.93	0
4-43	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.698	5138.58	8725.31	0
4-44	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.023	7148.04	14460.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 27 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-45	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.573	6425.43	42234.35	0
4-46	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	21.789	6124.44	133445.42	0
4-47	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	24.614	5402.37	132973.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 28 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-48	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	126.691	5590.28	708238.16	0
4-49	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	44.73	5492.16	245664.32	0
4-50	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.655	5428.98	95848.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 29 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-51	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ36，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.113	5361.42	5967.26	0
4-52	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.003	5464.06	10944.51	0
4-53	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	21.72	5188.84	112701.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 30 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-54	010506003004	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	168.661	5138.58	866678.04	0
4-55	010506003005	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	24.037	6085.03	146265.87	0
4-56	010506003006	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	107.5	6211.38	667723.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 31 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-57	010506003007	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	42.641	5142.63	219286.89	0
4-58	010506003008	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.345	6006.16	50121.41	0
4-59	010506003009	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	9.362	5894.88	55187.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 32 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-60	010506003010	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.289	5303.87	54571.52	0
4-61	010506003011	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.944	5475.83	92782.46	0
4-62	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	23.632	5464.06	129126.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 33 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-63	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	89.188	5188.84	462782.26	0
4-64	010506004013	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	75.656	5138.58	388764.41	0
4-65	010506004014	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	48.879	6431.78	314378.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 34 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-66	010506004015	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	54.026	5841.43	315589.1	0
4-67	010506004016	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	77.731	5782.81	449503.6	0
4-68	010506004017	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	28.866	5840.23	168584.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 35 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-69	010506004018	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	36.747	5321.28	195541.08	0
4-70	010506004019	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.047	5354.12	53792.84	0
4-71	010506004020	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	31.96	5342.11	170733.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 36 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-72	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.017	5464.06	92.89	0
4-73	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	38.399	5188.84	199246.27	0
4-74	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.121	5138.58	87977.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 37 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-75	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	40.103	5136.02	205969.81	0
4-76	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.453	5224.91	44166.16	0
4-77	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	20.312	5194.48	105510.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 38 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-78	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	27.082	5278.3	142946.92	0
4-79	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	266.261	5324.06	1417589.54	0
4-80	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	38.861	5194.82	201875.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 39 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-81	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	325.39	5262.17	1712257.5	0
4-82	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	53.773	5464.06	293818.9	0
4-83	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	129.104	5188.84	669900	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 40 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-84	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	174.512	5138.58	896743.87	0
4-85	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	131.973	5491.38	724713.89	0
4-86	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	305.171	5493.66	1676505.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 41 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-87	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	41.678	5228.79	217925.51	0
4-88	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	92.725	5439.48	504375.78	0
4-89	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	27.781	5158.57	143310.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 42 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-90	010506006010	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	22.278	5112.56	113897.61	0
4-91	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	22.524	5138.58	115741.38	0
4-92	010506007003	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.045	5509.17	88394.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 43 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-93	010506007004	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.062	5613.56	22802.28	0
4-94	010506007005	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.658	5113.47	3364.66	0
4-95	010506007006	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	20.508	5304.18	108778.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 44 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-96	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.076	5464.06	11343.39	0
4-97	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.877	5188.84	9739.45	0
4-98	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.289	5138.58	1485.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 45 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-99	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.197	5107.82	11221.88	0
4-100	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	9.713	5464.06	53072.41	0
4-101	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.054	5188.84	15846.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 46 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-102	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.447	5138.58	2296.95	0
4-103	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.407	5093.8	12260.78	0
4-104	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.452	5039.18	7316.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 47 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-105	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.416	5105.81	2124.02	0
4-106	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.33	5113.47	1687.45	0
4-107	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.592	5135.31	3040.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 48 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-108	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.959	5464.06	21632.21	0
4-109	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.628	5188.84	60335.83	0
4-110	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.089	5138.58	457.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 49 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-111	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.666	5093.8	3392.47	0
4-112	010506017001	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	13.207	5464.06	72163.84	0
4-113	010506020003	钢筋网片	(1)部位:地下室顶板收缩后浇带 (2)Φ8@100钢筋支架+Φ1@15*15挂密纹钢丝网片 (3)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.85	5834.01	10792.92	0
5		金属结构工程					1404162.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 50 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010603001001	钢柱	(1)部位:混凝土中的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫	t	157.2	8214.86	1291375.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 51 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010603002001	钢柱	(1)部位:室外外露的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	0.92	8783.2	8080.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 52 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010604001001	钢梁	(1)部位:混凝土中的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、热	t	8.76	7900.39	69207.42	0
5-4	010607006001	钢爬梯	(1)钢材品种:综合考虑 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.3	10223.07	13289.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 53 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010607006002	不锈钢爬梯	(1)钢材品种:不锈钢爬梯 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.05	19234.72	20196.46	0
5-6	010608002001	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	100	8.14	814	0
5-7	010608002002	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M24 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	100	9.1	910	0
5-8	011404005001	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型),40mm厚 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.88	100.18	288.52	0
6		屋面工程					29470.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 54 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	010902004001	屋5 浮筑基础屋面	(1)浮动地台最薄125mm厚C25砼找坡2% ，内配双向双层Φ10@150钢筋网,表面压光 (2)5mm厚Q235B钢板 (3)填充满空间32Kg/m3玻璃棉 (4)50X50X50mm浮筑结构橡胶隔振隔声垫每隔300mm一个 (5)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,缝宽15mm ,缝内嵌阻燃性单组分聚氨酯建筑密封胶 (6)干铺无纺布(200g/m2) (7)110mm厚挤塑聚苯板保温层 (8)钢筋混凝土屋面板,清扫干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修平(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (9)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50.51	583.46	29470.56	0
7		地下室做法					1805545.22	0
7-1	011101001001	地下室底板	(1)水泥浆一道 (2)砼垫层随浇提浆抹平压光(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19935.46	4.46	88912.15	0
7-2	011001003001	地下室外墙保护层	(1)30mm厚挤塑聚苯板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6590.73	41.02	270351.74	0
7-3	011201001001	地下室侧墙一	(1)刷基层处理剂一道 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6590.73	5.12	33744.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 55 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	011201001002	地下室侧墙二：地下室汽车坡道出地面侧墙（砖墙）	(1)喷(刷)外墙涂料,一底两面;(颜色同地库内墙面) (2)8mm厚M5水泥砂浆找平层(内掺防水剂) (3)12mm厚聚合物水泥防水砂浆扫毛(两遍成活) (4)墙体(砖墙与混凝土墙交界处钉300mm宽钢丝网)或现浇钢筋混凝土挑板,清洁干净、平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20	143.31	2866.2	0
7-5	011201001003	地下室侧墙二：地下室汽车坡道出地面侧墙（混凝土墙）	(1)喷(刷)外墙涂料,一底两面;(颜色同地库内墙面) (2)8mm厚M5水泥砂浆找平层(内掺防水剂) (3)12mm厚聚合物水泥防水砂浆扫毛(两遍成活) (4)刷基层处理剂一道 (5)墙体(砖墙与混凝土墙交界处钉300mm宽钢丝网)或现浇钢筋混凝土挑板,清洁干净、平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	294.05	148.43	43645.84	0
7-6	011101001002	地下室顶板一	(1)200mm厚碎石滤水层(顶板满铺)+透水土工布2层(300克/m2) (2)70mm厚C25上皮配双向钢筋网Φ6@150细石混凝土保护层,6x6m设缝,缝宽15,缝内嵌阻根型单组分聚氨酯建筑密封胶。缝表面用JS粘贴150mm宽,0.3mm厚聚乙烯丙纶保护 (3)平铺聚酯无纺布一道(200g/m2)隔离层 (4)刷基层处理剂一道 (5)自防水钢筋混凝土屋顶板(抛光处理)(阴角处做R50圆角,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补) (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2770.39	187.81	520306.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 56 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	011101001003	地下室顶板二	(1)80mm厚C25上皮配双向钢筋网Φ4@100细石混凝土保护层,6x6m设缝,缝宽15,缝内嵌阻根型单组分聚氨酯建筑密封胶。缝表面用JS粘贴150mm宽,0.3mm厚聚乙烯丙纶保护 (2)平铺聚酯无纺布一道(200g/m2)隔离层 (3)刷基层处理剂一道 (4)自防水钢筋混凝土屋顶板(抛光处理)(阴角处做R50圆角,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补) (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4259.49	100.84	429526.97	0
7-8	011101003001	环氧树脂楼地面	(1)3mm厚彩色面层绿色耐磨抗压材料止滑面涂,20~50目,用量4kg/m2金刚砂均匀地撒地面一道,面滚涂二道 (2)3mm厚抗压层--黄色耐磨抗压材料找平中涂--环氧树脂+金刚砂,均匀涂布一道 (3)界面粘接层--环氧底漆涂一至二道(需渗透性,附着力强) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1299.61	114.57	148896.32	0
7-9	011101003002	汽车坡道一(地下车库室外坡道下部有地下室时）	(1)30mm厚WS M20砂浆面层,抹深锯齿形礓磋 (2)界面剂一道 (3)70mm厚C25细石混凝土原浆机械收光,内配单层双向钢筋Φ6@150压实找平,打磨修补 (4)20mm厚WS M20水泥砂浆找平 (5)70mm厚C20细石混凝土垫层随打随抹光 (6)含暗排水沟不锈钢收口 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	283.16	203.57	57642.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 57 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	011101003003	汽车坡道一(地下车库室内坡道）	(1)30mm厚WS M20砂浆面层,抹深锯齿形礓磋 (2)界面剂一道 (3)70mm厚C25细石混凝土原浆机械收光,内配单层双向钢筋Φ6@150压实找平,打磨修补 (4)含暗排水沟不锈钢收口 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	498.9	111.98	55866.82	0
7-11	011101003004	汽车坡道二(地下车库室外坡道下部无地下室时）	(1)30mm厚WS M20砂浆面层,抹深锯齿形礓磋 (2)界面剂一道 (3)160mm厚C25细石混凝土原浆机械收光,内配单层双向钢筋Φ6@150压实找平,打磨修补 (4)100mm厚C20混凝土垫层 (5)150mm厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,振捣密实抹平 (6)含暗排水沟不锈钢收口 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	517.55	297.14	153784.81	0
8		其他工程					1407927.79	0
8-1	010506025001	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2	8928.91	17857.82	0
8-2	040201022001	排水沟盖板	(1)盖板材质、规格:500*380*5mm厚镀锌篦子 (2)L50X30X6角钢框通长埋设，φ6@500，L=150mm锚筋与角钢焊牢 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.69	111.3	8090.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 58 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	040201022002	地下室机房区排水沟	(1)盖板规格:600×380mm宽不锈钢水篦子 (2)盖板材质:50*25*2.5mm不锈钢方钢管 (3)L50X30X6角钢框通长埋设，φ6@500，L=150mm锚筋与角钢焊牢 (4)C20素混凝土沟体,高度综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	491.82	507.78	249736.36	0
8-4	040201022003	地下室排水沟	(1)盖板材质、规格:500*380*5mm厚镀锌篦子 (2)L50X30X6角钢框通长埋设，φ6@500，L=150mm锚筋与角钢焊牢 (3)C20素混凝土沟体,高度综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	751.56	143.33	107721.09	0
8-5	040201022004	电缆沟	(1)1000mm深(单沟) (2)盖板材质、规格:8mm镀锌花纹钢盖板 (3)砖砌电缆沟壁用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)电缆沟内壁及沟底用1:2.5水泥防水砂浆(掺5%水泥重量防水剂) (5)含角钢边框、含埋件制安 (6)C25混凝土压顶 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.6	977.49	22091.27	0
8-6	040201022005	电缆沟	(1)800mm深(双沟) (2)盖板材质、规格:8mm镀锌花纹钢盖板 (3)砖砌电缆沟壁用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)电缆沟内壁及沟底用1:2.5水泥防水砂浆(掺5%水泥重量防水剂) (5)含角钢边框、含埋件制安 (6)C25混凝土压顶 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	97.2	1682.86	163573.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 59 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	040201022006	电缆沟	(1)800mm深(单沟) (2)盖板材质、规格:8mm镀锌花纹钢盖板 (3)砖砌电缆沟壁用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)电缆沟内壁及沟底用1:2.5水泥防水砂浆(掺5%水泥重量防水剂) (5)含角钢边框、含埋件制安 (6)C25混凝土压顶 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.5	977.61	65988.68	0
8-8	011503004001	楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	261.44	550.42	143901.8	0
8-9	011503004002	无障碍楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ40x2钢管扶手、60x40x3方钢管立柱、Φ25x2钢管、Φ18x1.5横管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:12J926,F4页 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	52.76	446.17	23539.93	0
8-10	011503004003	无障碍楼梯靠墙扶手	(1)扶手材料种类、规格:Φ40x2钢管、Φ25x2钢管，法兰、预埋件等 (2)详见图集:12J926,F4页 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	81.06	182.48	14791.83	0
8-11	011503004004	坡道栏杆	(1)栏杆材料种类:60/40*10/20扁钢立柱白色氟碳喷漆、Φ20不锈钢白色氟碳喷漆、60*30扁钢立柱白色氟碳喷漆、预埋件等 (2)栏杆高度:350mm (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.17	217.55	26578.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 60 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-12	011504002001	不锈钢挡鼠板	(1)成品不锈钢挡鼠板，厚度不小于1mm (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30	180.68	5420.4	0
8-13	011504002002	不锈钢防虫防鼠网	(1)材质:150目/英寸,丝号46,防鼠防虫网 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30	96.64	2899.2	0
8-14	070205001001	集水坑盖板	(1)部位:集水坑 (2)镀锌钢格栅井盖，40X6扁钢制作 (3)L45*5扁钢边框，与混凝土固定 (4)综合考虑盖板面层的防锈处理 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.5	372.31	14706.25	0
8-15	070205001002	人防集水坑盖板	(1)80mm厚钢筋混凝土集水井盖板 (2)L80X6角钢框通长埋设，Φ8@700，L=380mm锚筋与角钢焊牢 (3)详见图集:07FJ02-111/1 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	92.6	195.03	18059.78	0
8-16	010502024001	钢柱二次灌浆	(1)混凝土强度等级:C60无收缩细石混凝土 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.34	984.42	334.7	0
8-17	010502024002	钢柱脚混凝土包裹	(1)混凝土强度等级:C30 (2)混凝土保护层内设置镀锌电焊钢丝网DHW1.8x50.8x50.8 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.02	1093.49	1115.36	0
8-18	010502024003	混凝土回填	(1)混凝土强度等级:C20 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	49.68	510.63	25368.1	0
8-19	010502024004	陶粒回填	(1)陶粒混凝土回填 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	80	570.38	45630.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 61 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-20	010905003001	钢板止水带	(1)止水带材料种类:3mm厚钢板止水带350mm宽 (2)含腻子型膨胀条 (3)详见图集：10J301-42/1 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3173.4	71.53	226993.3	0
8-21	010905003002	钢板止水带	(1)止水带材料种类:丁基钢板止水带300mm宽 (2)详见图集：10J301-50/A (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	592.82	56.89	33725.53	0
8-22	010905003003	钢板止水带	(1)止水带材料种类:L型止水钢板 (2)含遇水膨胀胶条 (3)凿凹槽100X60“水不漏”找平，化学锚栓固定 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.65	94.52	2329.92	0
8-23	010905003004	橡胶止水带	(1)止水带材料种类:外贴式橡胶止水带 (2)详见图集：10J301-43/6 (3)宽度300mm (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	821.9	56.89	46757.89	0
8-24	010905003005	橡胶止水带	(1)止水带材料种类:外贴式橡胶止水带 (2)详见图集：10J301-44/1 (3)宽度400mm (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1758.68	73.64	129509.2	0
8-25	010905003006	钢边橡胶止水带	(1)止水带材料种类:钢边(不锈钢)橡胶止水带 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.5	60.34	1478.33	0
8-26	010904004001	填缝	(1)嵌缝材料种类:沥青麻丝 (2)缝宽:30mm (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	592.82	16.41	9728.18	0
9		人防门工程					2865415.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 62 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	010804007001	人防门	(1)门代号:WDMM0822-P-S (2)类别:无门槛单扇密闭门 (3)洞口尺寸:860*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	21	11070.19	232473.99	0
9-2	010804007002	人防门	(1)门代号:WDMM1222-P-S (2)类别:无门槛单扇密闭门 (3)洞口尺寸:1260*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	8	12588.89	100711.12	0
9-3	010804007003	人防门	(1)门代号:WDFM0822(5)-P-S (2)类别:无门槛单扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:860*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	14	11518.24	161255.36	0
9-4	010804007004	人防门	(1)门代号:WDFM1222(5)-P-S (2)类别:无门槛单扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:1260*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	17	15118.43	257013.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 63 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-5	010804007005	人防门	(1)门代号:WDFM1222(6)-P-S (2)类别:无门槛单扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:1260*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	5	14968.74	74843.7	0
9-6	010804007006	人防门	(1)门代号:WDFM1522(5)-P-S (2)类别:无门槛单扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:1560*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	4	14562.67	58250.68	0
9-7	010804007007	人防门	(1)门代号:WDFM2022(6)-P-S (2)类别:无门槛单扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:2060*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	2	18269.4	36538.8	0
9-8	010804007008	人防门	(1)门代号及洞口尺寸:WSFM4025(6)-P-S (2)类别:无门槛双扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:4060*2560mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	1	61562.52	61562.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 64 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-9	010804007009	人防门	(1)门代号:WSFM5530(5)-P-S (2)类别:无门槛双向受力双扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:5060*3060mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	6	134424.14	806544.84	0
9-10	010804007010	人防门	(1)门代号:WSFM5530(G5)-P-S (2)类别:无门槛双向受力双扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:5060*3060mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	4	139157.52	556630.08	0
9-11	010804007011	人防门	(1)门代号:WSFM5530(G6)-P-S (2)类别:无门槛双向受力双扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:5060*3060mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	2	106858.41	213716.82	0
9-12	010804007012	人防门	(1)门代号:HM8000(5) (2)类别:钢结构悬摆式防爆波活门 (3)洞口尺寸:760*1460mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	7	8044.87	56314.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 65 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-13	010804007013	人防门	(1)门代号:HM2200(5) (2)类别:钢结构悬摆式防爆波活门 (3)洞口尺寸:1040*2300mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	2	9584.56	19169.12	0
9-14	010804007014	人防门	(1)门代号:GWDMM1222-P-S (2)类别:钢结构活门槛双扇防护密闭门 (3)洞口尺寸:1260*2260mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	2	16679.21	33358.42	0
9-15	010804007015	防淹门	(1)门代号:FYM3430(5)-P-S (2)类别:防淹门 (3)洞口尺寸:3450*3000mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	1	181620.26	181620.26	0
9-16	010804007016	人防窗	(1)窗代号:MGC1008 (2)类别:密闭观察窗 (3)洞口尺寸:1150*950mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	1	4101.46	4101.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 66 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-17	010801001001	百叶门	(1)门代号:BYM1021 (2)类别:战时旱厕百叶门 (3)洞口尺寸:1000*2100mm (4)供应及安装(生产、装车、运输、卸货、预埋及安装)、临时设施、预埋件的制作及安装 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	樘	4	446.02	1784.08	0
9-18	011207003001	防堵铁栅	(1)边框材料种类、规格:L50X50X5角钢 (2)格栅品规格、间距:Φ12@80 (3)固定方式:M10YG胀锚螺栓固定 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	24.94	382	9527.08	0
10		模板工程					13341992.50	0
10-1	010401B001001	砖胎模	(1)砖品种、规格、强度等级:综合考虑 (2)砂浆强度等级:综合考虑 (3)抹灰厚度、材料种类及强度等级:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1317.9	792.25	1044106.28	0
10-2	010505001003	垫层模板	(1)垫层部位:综合考虑 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1125.94	53.74	60508.02	0
10-3	010505002001	基础模板	(1)基础类型:筏形基础 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	900.85	68.84	62014.51	0
10-4	010505003003	基础联系梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	100	84.01	8401	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 67 页，共 71 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5	010505004001	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)部位:地下室 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6400.83	133.44	854126.76	0
10-6	010505004002	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)部位:地下室 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	100	143.52	14352	0
10-7	010505005001	墙面模板（内墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13195.2	116.17	1532886.38	0
10-8	010505005002	墙面模板（内墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	100	124.68	12468	0
10-9	010505005003	墙面模板（内墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:T>50 (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	396.21	121.17	48008.77	0
10-10	010505005004	墙面模板（内墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)墙厚:T>50 (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	110	130.07	14307.7	0
10-11	010505005005	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	717.23	95.59	68560.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 68 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-12	010505005006	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13279.84	112.62	1495575.58	0
10-13	010505005007	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	142.29	121.13	17235.59	0
10-14	010505006001	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15912.56	123.82	1970293.18	0
10-15	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)部位:地下室 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26626.35	186.14	4956228.79	0
10-16	010505008001	挑檐、天沟模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	235.26	136.77	32176.51	0
10-17	010505008002	栏板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	394.99	101.86	40233.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 69 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-18	010505008003	挡水坎	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	200.89	112.72	22644.32	0
10-19	010505008004	设备基础模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	277.74	79.28	22019.23	0
10-20	010505010001	楼梯模板	(1)楼梯形式:直行 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)含楼梯模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1293.23	121.65	157321.43	0
10-21	010505011001	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1574.98	117.02	184304.16	0
10-22	010505011002	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50	125.82	6291	0
10-23	010505012001	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	444.85	102.94	45792.86	0
10-24	010505013001	过梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	269.01	119	32012.19	0
10-25	010505016001	电梯井壁	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:h＞6m (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2270	133.6	303272	0
10-26	010505017001	电缆沟、地沟模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	300	114.4	34320	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 70 页，共 71 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-27	010505B002001	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26399	11.46	302532.54	0
11		厨房专项					6491.49	0
11-1	040205016001	不锈钢护角	(1)规格尺寸:综合考虑 (2)材料:不锈钢护角 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	46.37	1622.95	0
11-2	010802001001	不锈钢自闭防撞掩门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门类型:综合考虑 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.6	1051.31	3784.72	0
11-3	010807002001	滑动玻璃窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:滑动玻璃窗,使用阻尼滑轨,且可固定在最高点 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:综合考虑 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.44	752.65	1083.82	0
12		加固工程					55687.45	0
12-1	010506B003003	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ12 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	242	15.58	3770.36	0
12-2	010506B003004	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ14 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	229	19.52	4470.08	0
12-3	010506B003005	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ16 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	135	27.59	3724.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　第 71 页，共 71 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-4	010506B003006	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ18 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	42	36.26	1522.92	0
12-5	010506B003007	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ20 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	169	43.31	7319.39	0
12-6	010506B003008	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ22 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	100	52.24	5224	0
12-7	010506B003009	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ25 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	63	66.61	4196.43	0
12-8	010506B003010	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ28 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	34	82.26	2796.84	0
12-9	011201B001001	凿毛	(1)基层类型:原有混凝土面凿毛 (2)新旧混凝土结合面涂刷界面剂 (3)含遇水膨胀胶条 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	101	119.98	12117.98	0
12-10	010201009001	注浆加固	(1)地铁连接通道处施工缝处注浆(含注浆管) (2)注浆管应优先选用橡胶材质注浆管，注浆导管采用PVC导管，注浆材料应优先选用超早强自流平水泥灌浆料或高渗透环氧树脂灌浆料 (3)计算规则:按延长米计算 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	80	131.81	10544.8	0
合计							76100367.43	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5756025.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2868660.4
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2552859.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	315800.88
1-2	2	履约担保手续费		项	93782983.21*0.1	0.4	37513.19
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2849852.08
1-9-1	011601001001	外脚手架（地下室）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	515112.13	515112.13
1-9-2	011601001002	满堂脚手架（基础）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	144158.71	144158.71
1-9-3	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1751652.66	1751652.66
1-9-4	011601001004	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	438928.58	438928.58
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5756025.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4092819.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		4092819.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	7735429.15
合计					7735429.15

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010101B001003	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102001002	项目名称	挖沟槽土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010401002004	项目名称	实心砖墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010401002005	项目名称	实心砖墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010401002006	项目名称	实心砖墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001009	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙（防火墙）		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010401008001	项目名称	砖砌台阶		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506023002	项目名称	钢丝网					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506023003	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502007001	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502008001	项目名称	钢管混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502009001	项目名称	地下室外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502010002	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502011002	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502012001	项目名称	劲性钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010502018001	项目名称	坡道板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502019001	项目名称	其他板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502020001	项目名称	楼梯			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502019002	项目名称	后浇板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502025001	项目名称	混凝土墙基、门槛			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502025002	项目名称	混凝土墙基、门槛			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502033001	项目名称	后浇带			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502033002	项目名称	后浇带			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502033003	项目名称	后浇带			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503016001	项目名称	抗渗混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503016002	项目名称	抗渗混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503016003	项目名称	膨胀混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001007	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001008	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001009	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001010	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001011	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506003001	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004001	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004002	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004003	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004004	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004005	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004006	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004007	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004008	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010506004009	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004010	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506007001	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋（箍筋）				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	010506008001	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506008002	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506009001	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001012	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001013	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001014	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001015	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506001016	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506001017	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506001018	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506001019	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506001020	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506001021	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002009	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002010	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002011	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002012	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002013	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002014	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003002	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003003	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003004	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003005	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋					计量单位		t		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003006	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003007	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003008	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003009	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003010	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506003011	项目名称		现浇混凝土地下室外墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004011	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004012	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010506004013	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004014	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004015	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004016	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004017	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004018	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004019	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004020	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005010	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005011	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005012	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005013	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005014	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005015	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006002	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006003	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006004	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006005	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006006	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006007	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006008	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006009	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506006010	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506007002	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506007003	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506007004	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506007005	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506007006	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506008003	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506008004	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506008005	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506008006	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009002	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009003	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009004	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009005	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009006	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009007	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009008	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506009009	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506020003	项目名称	钢筋网片			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010603001001	项目名称	钢柱			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010603002001	项目名称	钢柱			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010607006001	项目名称	钢爬梯		计量单位	t			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010607006002	项目名称	不锈钢爬梯		计量单位	t			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004001	项目名称	屋5 浮筑基础屋面		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001001	项目名称	地下室底板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011001003001	项目名称	地下室外墙保护层		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011201001001	项目名称	地下室侧墙一		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011201001002	项目名称	地下室侧墙二：地下室汽车坡道出地面侧墙（砖墙）		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011201001003	项目名称	地下室侧墙二：地下室汽车坡道出地面侧墙（混凝土墙）		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101001002	项目名称	地下室顶板一		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101001003	项目名称	地下室顶板二		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101003001	项目名称	环氧树脂楼地面		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101003002	项目名称	汽车坡道一(地下车库室外坡道下部有地下室时)		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101003003	项目名称	汽车坡道一(地下车库室内坡道)		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	011101003004	项目名称	汽车坡道二(地下车库室外坡道下部无地下室时)		计量单位		㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容		单位	数量	单价(元)			合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工											
材料											
机械											
项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件		计量单位		t				
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022001	项目名称		排水沟盖板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022002	项目名称		地下室机房区排水沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022003	项目名称		地下室排水沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022004	项目名称		电缆沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022005	项目名称		电缆沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040201022006	项目名称		电缆沟				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503004001	项目名称		楼梯栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503004002	项目名称		无障碍楼梯栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011503004003	项目名称	无障碍楼梯靠墙扶手				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503004004	项目名称	坡道栏杆				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011504002001	项目名称	不锈钢挡鼠板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011504002002	项目名称	不锈钢防虫防鼠网				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	070205001001	项目名称	集水坑盖板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	070205001002	项目名称	人防集水坑盖板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502024001	项目名称	钢柱二次灌浆				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502024002	项目名称	钢柱脚混凝土包裹				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502024003	项目名称	混凝土回填				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	010502024004	项目名称	陶粒回填		计量单位		㎥3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003001	项目名称	钢板止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003002	项目名称	钢板止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003003	项目名称	钢板止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003004	项目名称	橡胶止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003005	项目名称	橡胶止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010905003006	项目名称	钢边橡胶止水带		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010904004001	项目名称	填缝		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010804007001	项目名称	人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007002	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007003	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007004	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007005	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007006	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007007	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007008	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007009	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010804007010	项目名称		人防门		计量单位		樘		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007011	项目名称	人防门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007012	项目名称	人防门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007013	项目名称	人防门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007014	项目名称	人防门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007015	项目名称	防淹门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010804007016	项目名称	人防窗					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010801001001	项目名称	百叶门					计量单位			樘		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003001	项目名称	防堵铁栅					计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010401B001001	项目名称	砖胎模					计量单位			㎥		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505001003	项目名称		垫层模板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505002001	项目名称		基础模板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505003003	项目名称		基础联系梁模板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004001	项目名称		柱面模板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004002	项目名称		柱面模板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005001	项目名称		墙面模板（内墙）				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005002	项目名称		墙面模板（内墙）				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005003	项目名称		墙面模板（内墙）				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010505005004	项目名称	墙面模板（内墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005005	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005006	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005007	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505006001	项目名称	梁模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008001	项目名称	挑檐、天沟模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008002	项目名称	栏板模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008003	项目名称	挡水坎			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505008004	项目名称	设备基础模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505016001	项目名称	电梯井壁		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505017001	项目名称	电缆沟、地沟模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505B002001	项目名称	水平安全兜网		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040205016001	项目名称	不锈钢护角		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010802001001	项目名称	不锈钢自闭防撞掩门		计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010807002001	项目名称	滑动玻璃窗		计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003003	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003004	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003005	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003006	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003007	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010506B003008	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506B003009	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506B003010	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201B001001	项目名称	凿毛	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010201009001	项目名称	注浆加固	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001001	项目名称	外脚手架（地下室）	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001002	项目名称	满堂脚手架（基础）	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001003	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001004	项目名称	里脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		4092819.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			4092819.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	14329295.64	
2	措施项目	443709.79	
2.1	安全文明施工	436642.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	379325.72	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	57317.18	
2.2	其他措施项目费	7066.89	
3	其他项目费	738650.27	
3.1	暂列金额	738650.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1396049.01	
5	含税建安工程造价	16907704.71	
合计		33815409.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					6098254.25	0
1-1	011101003005	环氧树脂楼地面	(1)3mm厚彩色面层绿色耐磨抗压材料止滑面涂,20~50目,用量4kg/m2金刚砂均匀地撒地面一道,面滚涂二道(燃烧等级不低于B1级) (2)3mm厚抗压层--黄色耐磨抗压材料找平中涂--环氧树脂+金刚砂,均匀涂布一道 (3)界面粘接层--环氧底漆涂一至二道(需渗透性,附着力强) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16365.53	114.57	1874998.77	0
1-2	011101001004	地面1（负一层）	(1)94mm厚C30细石砼保护层 ,内配Φ6@150,6m双向分缝,缝内嵌密封膏 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6097.32	100	609732	0
1-3	011101001005	地面1（负二层）	(1)124mm厚C30细石砼保护层 ,内配Φ6@150,6m双向分缝,缝内嵌密封膏 (2)满铺20mm厚高密度聚乙烯疏水层(1.6mm厚,凸点向下,抗压强度大于300KN/M2,拼接部分热熔满焊),杯体填充细石混凝土杯径25mm (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10266.13	145.55	1494235.22	0
1-4	011101001006	地面2	(1)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (2)最薄处30mm厚M20水泥砂浆找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (3)素水泥浆一道(内掺筑胶) (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	343.63	55.2	18968.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011102003001	地面2（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (4)最薄处30mm厚M20水泥砂浆找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	129.9	215.9	28045.41	0
1-6	011102003002	地面3（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆找坡层坡向地漏或排水沟 (5)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (6)素水泥浆一道(内掺筑胶) (7)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1147.77	221.54	254276.97	0
1-7	011101001007	地面3	(1)20mm厚WS M15砂浆找平层 (2)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆找坡层坡向地漏或排水沟 (3)15mm厚M20水泥砂浆保护层 (4)素水泥浆一道(内掺筑胶) (5)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.84	60.83	1632.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011101001008	地面4（负一层）	(1)20mm厚WS M15砂浆找平层 (2)60mm厚C25细石混凝土找平层 (3)素水泥浆一道(内掺筑胶) (4)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1060.74	77.87	82599.82	0
1-9	011102003003	地面4（负一层）（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)60mm厚C25细石混凝土找平层 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1569.4	242.57	380689.36	0
1-10	011106003001	块料楼梯	(1)300*300*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)含防滑条，做法见22J403-1,5-7页节点10 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)工程量按水平投影面积计算 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	537.52	340.87	183224.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011101001009	地面4（负二层）	(1)20mm厚WS M15砂浆找平层 (2)110mm厚C25细石混凝土找平层 (3)素水泥浆一道(内掺筑胶) (4)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1071.89	108.9	116728.82	0
1-12	011102003004	地面4（负二层）（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)110mm厚C25细石混凝土找平层 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	987.84	269.61	266331.54	0
1-13	011101001010	地面5(无回填区）	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆保护层兼找平层 (2)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (3)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (4)界面剂1道 (5)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	555.9	67.01	37250.86	0
1-14	011101001011	地面6	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)界面剂1道 (3)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	821.73	25.75	21159.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011101001012	地面7(无回填区）	(1)50mm厚C25防油渗细石混凝土,随打随抹光,表面图密封固化剂 (2)20厚WS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 (3)界面剂1道 (4)自防水钢筋混凝土结构底板清理干净 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	77.38	119.99	9284.83	0
1-16	011101001013	地面7(回填区）	(1)50mm厚C25防油渗细石混凝土,随打随抹光,表面图密封固化剂 (2)20厚WS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 (3)界面剂1道 (4)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (5)自防水钢筋混凝土结构底板清理干净 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	138.19	126.49	17479.65	0
1-17	011101001014	地面8	(1)50mm厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚金属防静电骨料,随打随抹光 (2)界面剂1道 (3)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	940.36	86.3	81153.07	0
1-18	011101001015	地面10	(1)5mm厚水泥基自流平一道 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)35~40mm厚C20细石混凝土,原浆抹平压光 (4)结构楼板清扫干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	129.09	84.4	10895.2	0
1-19	011101001016	排水沟1	(1)20mm厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 (2)平铺聚酯无纺布一道(200g/m)隔离层 (3)刷基层处理剂一道 (4)20mm厚1:2砂浆找平层 (5)最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土找坡层,2%找坡	m2	921.25	67.43	62119.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	011101001017	防霉涂料	(1)部位:污水处理间,纯水间水池(底板、内侧壁) (2)无毒、防霉、防菌、防水、表面憎水之瓷釉涂料两道0.16mm厚 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	61.22	91.35	5592.45	0
1-21	011101001018	扶梯坑、电梯坑、集水坑底部	(1)WS M15水泥砂浆找坡层,最薄处10mm厚,坡向地漏,一次抹平 (2)10mm厚WS M15水泥砂浆找平层 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	988.38	23.73	23454.26	0
1-22	011101001019	出地面风井	(1)顶部:20mm厚防水砂浆抹平并找坡3%,自由排水 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30	111.99	3359.7	0
1-23	011105006001	踢脚1	(1)1.2mm厚不锈钢(高度50mm/实际),折边10mm (2)9mm厚水泥纤维板踢脚板安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300mm (4)10mm厚DP M15压实抹平 (5)界面剂一道 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5	32.91	164.55	0
1-24	011105003001	踢脚2	(1)9mm厚瓷砖(高度50mm,如有地面砖的对缝)素水泥擦缝 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)5mm厚DP M20找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3347.9	16.35	54738.17	0
1-25	010102007005	地面回填	(1)LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	896.31	513.37	460138.66	0
2		内墙面装饰工程					3480193.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011201001004	内墙1/4（用于钢筋混凝土墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (2)专用界面剂1道 (3)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3253.11	17.54	57059.55	0
2-2	011403001001	内墙1/4（用于钢筋混凝土墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12624.13	68.3	862228.08	0
2-3	011201001005	内墙1/4（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4519.26	33.2	150039.43	0
2-4	011403001002	内墙1/4（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11126.21	83.96	934156.59	0
2-5	011201001006	内墙2（用于钢筋混凝土墙）	(1)3mm厚耐水腻子 (2)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (3)专用界面剂1道 (4)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3675.19	42.45	156011.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011201001007	内墙2（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)3mm厚耐水腻子 (2)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (3)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (4)专用界面剂1道 (5)用修补水泥砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2978.44	58.12	173106.93	0
2-7	011201001008	内墙3（用于钢筋混凝土墙）	(1)10mm厚DP M15水泥砂浆打底抹平 (2)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.96	20.24	242.07	0
2-8	011203003001	内墙3（用于钢筋混凝土墙）（含面层）	(1)8~10mm厚陶瓷墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) (2)5mm厚C2T型瓷砖胶黏剂 (3)专业填缝剂填缝缝隙宽3mm (4)10mm厚DP M15水泥砂浆打底抹平 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	386.12	172.41	66570.95	0
2-9	011201001009	内墙3（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)15mm厚DP M15水泥砂浆打底抹平 (2)专用界面剂1道 (3)用修补水泥砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	709.05	33.48	23738.99	0
2-10	011203003002	内墙3（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)8~10mm厚陶瓷墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) (2)5mm厚C2T型瓷砖胶黏剂 (3)15mm厚DP M15水泥砂浆打底抹平 (4)专用界面剂1道 (5)用修补水泥砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1624.4	185.65	301569.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011403001003	内墙5（用于钢筋混凝土墙）	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600mm穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15%,孔径φ5,水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50x0.7mm轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)墙体基层干燥、除油、除尘 (7)8mm厚DP-HR M15砂浆打底 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	979.11	190.55	186569.41	0
2-12	011403001004	内墙5（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600mm穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15%,孔径φ5,水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50x0.7mm轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)8mm厚DP-HR M15砂浆打底 (7)DP-HR M15砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2568.76	190.55	489477.22	0
2-13	011201001010	内墙6（用于钢筋混凝土墙）	(1)墙体基层干燥、除油、除尘 (2)15mm厚DP-HR M15砂浆打底、找平 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.05	28.13	142.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	011201001011	内墙6（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)15mm厚DP-HR M15砂浆打底、找平 (2)DP-HR M15砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	270.55	28.13	7610.57	0
2-15	011201001012	扶梯坑、电梯坑、集水坑侧壁	(1)WS M15水泥砂浆找坡层,最薄处10mm厚,坡向地漏,一次抹平 (2)10mm厚WS M15水泥砂浆找平层 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1077.66	40.48	43623.68	0
2-16	011201001013	内墙8	(1)墙体基层(墙体随砌随抹平,内侧毛坯面) (2)综合考虑砂浆等级 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1821.19	15.4	28046.33	0
3		天棚工程					2931517.59	0
3-1	011301001001	顶棚1	(1)防水防霉无机涂料饰面, 1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25096.24	69.36	1740675.21	0
3-2	011301001002	顶棚2	(1)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	780.79	36.94	28842.38	0
3-3	011301001003	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	(1)2mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	492.39	49.82	24530.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011301001004	顶棚3（铝扣板吊顶）	(1)600*600规格1.0mm厚铝扣板吊顶 (2)T型主龙骨,间距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2213.06	199.48	441461.21	0
3-5	011302001001	顶棚4	(1)1.2mm厚穿孔铝板(600*600),孔径Φ5、间距3mm (2)50mm厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (3)T型主龙骨,间距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2086.73	333.54	696007.92	0
4		门窗工程					1819330.26	0
4-1	010802004001	常开甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	57.88	1131.3	65479.64	0
4-2	010802004002	隔音钢制甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)隔音性能≥50db (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	205.05	1553.37	318518.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010802004003	甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	640.8	1101.95	706129.56	0
4-4	010802004004	乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.16	1072.6	15188.02	0
4-5	010802004005	甲级防火门带观察窗	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.8	1267.11	21287.45	0
4-6	010803002001	特级防火卷帘	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门材质:双轨双帘无机纤维复合特级防火卷帘 (3)五金种类、规格:含控制箱、控制器、电机及所需的检查、接线、调试等 (4)安装方式:综合考虑中装、侧装等 (5)耐火极限:≥3小时 (6)综合考虑停滞功能 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	455.35	572.79	260819.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010803002002	防火卷帘(闸)门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门材质:双轨双帘无机纤维复合特级防火卷帘 (3)五金种类、规格:含控制箱、控制器、电机及所需的检查、接线、调试等 (4)安装方式:综合考虑中装、侧装等 (5)耐火极限:满足3小时 (6)综合考虑停滞功能 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.5	509.39	8404.94	0
4-8	010803002003	防盗卷帘(闸)门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门材质:综合考虑 (3)五金种类、规格:含控制箱、控制器、电机及所需的检查、接线、调试等 (4)安装方式:综合考虑中装、侧装等 (5)综合考虑停滞功能 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	46.8	440.27	20604.64	0
4-9	010803001001	防淹挡水闸门	(1)防淹挡水闸门 (2)详见图集:17J927-1,3-25页 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.42	1831.66	26412.54	0
4-10	010807003001	金属百叶窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)框材质、规格:铝合金型材 (3)百叶材料品种、规格:铝合金型材 (4)含五金配件等 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.94	294.82	7942.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010807001001	铝合金窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.96	675.76	14163.93	0
4-12	010807001002	铝合金门联窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	55.27	683.95	37801.92	0
4-13	010807002002	甲级防火窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:甲级防火窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:综合考虑 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.31	752.65	3996.57	0
4-14	010807002003	乙级防火玻璃墙	(1)洞口尺寸:综合考虑 (2)类型:乙级防火玻璃墙 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:综合考虑 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	144.3	1238.72	178747.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	010807002004	泄爆窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.19	910.55	12920.7	0
4-16	010802001002	钢质门(地下室）	(1)成品钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	98.79	969.66	95792.71	0
4-17	010802001003	钢质门(地下室）	(1)成品带观察窗钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)观察窗8mm厚钢化玻璃，玻璃与金属齐平，玻璃四个角倒角R10 (4)观察窗边框为0.8mm镀锌钢板 (5)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21.12	1032.4	21804.29	0
4-18	010802001004	钢质推拉门(地下室）	(1)成品钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	1255.74	3315.15	0
合计							14329295.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					443709.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	436642.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	379325.72
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	57317.18
1-2	2	履约担保手续费		项	17667216.87*0.1	0.4	7066.89
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				443709.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	738650.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		738650.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	1396049.01
合计					1396049.01

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011101003005	项目名称	环氧树脂楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001004	项目名称	地面1（负一层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001005	项目名称	地面1（负二层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001006	项目名称	地面2	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003001	项目名称	地面2（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003002	项目名称	地面3（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001007	项目名称	地面3	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001008	项目名称	地面4（负一层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003003	项目名称	地面4（负一层）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001009	项目名称	地面4（负二层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011102003004	项目名称	地面4（负二层）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001010	项目名称	地面5(无回填区)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001011	项目名称	地面6	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001012	项目名称	地面7(无回填区)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001013	项目名称	地面7(回填区)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001014	项目名称	地面8	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001015	项目名称	地面10	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011101001016	项目名称	排水沟1			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011101001017	项目名称	防霉涂料			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011101001018	项目名称	扶梯坑、电梯坑、集水坑底部			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011101001019	项目名称	出地面风井			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011105006001	项目名称	踢脚1			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011105003001	项目名称	踢脚2			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010102007005	项目名称	地面回填			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011201001004	项目名称	内墙1/4（用于钢筋混凝土墙）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011403001001	项目名称	内墙1/4（用于钢筋混凝土墙）（含面层）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001005	项目名称	内墙1/4（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001002	项目名称	内墙1/4（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001006	项目名称	内墙2（用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001007	项目名称	内墙2（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001008	项目名称	内墙3（用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011203003001	项目名称	内墙3（用于钢筋混凝土墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001009	项目名称	内墙3（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011203003002	项目名称	内墙3（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011403001003	项目名称	内墙5（用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011403001004	项目名称	内墙5（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011201001010	项目名称	内墙6（用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011201001011	项目名称	内墙6（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011201001012	项目名称	扶梯坑、电梯坑、集水坑侧壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011201001013	项目名称	内墙8	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011301001001	项目名称	顶棚1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011301001002	项目名称	顶棚2	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011301001003	项目名称	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011301001004	项目名称	顶棚3（铝扣板吊顶）				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302001001	项目名称	顶棚4				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004001	项目名称	常开甲级防火门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004002	项目名称	隔音钢制甲级防火门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004003	项目名称	甲级防火门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004004	项目名称	乙级防火门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004005	项目名称	甲级防火门带观察窗				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010803002001	项目名称	特级防火卷帘				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘(闸)门				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010803002003	项目名称	防盗卷帘(闸)门		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010803001001	项目名称	防淹挡水闸门		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807001002	项目名称	铝合金门联窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807002002	项目名称	甲级防火窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807002003	项目名称	乙级防火玻璃墙		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807002004	项目名称	泄爆窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010802001002	项目名称	钢质门(地下室)		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001003	项目名称	钢质门(地下室)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001004	项目名称	钢质推拉门(地下室)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		738650.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			738650.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	95723194.28	
2	措施项目	13281627.69	
2.1	安全文明施工	3927467.62	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3507357.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	420109.81	
2.2	其他措施项目费	9354160.07	
3	其他项目费	5450241.1	
3.1	暂列金额	5450241.1	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	10300955.68	
5	含税建安工程造价	124756018.75	
合计		249512037.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					7686066.25	0
1-1	010401002007	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	44.53	2170.77	96664.39	0
1-2	010401002008	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	6.57	2270.67	14918.3	0
1-3	010401002009	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.91	2370.54	4527.73	0
1-4	010401002010	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:弧行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.15	2264.71	47898.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010401002011	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:弧行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.64	2410.63	1542.8	0
1-6	010401002012	实心砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级:耐火砖 (2)墙体类型:弧行 (3)墙体厚度:0＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.86	2482.02	2134.54	0
1-7	010402001014	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	244.26	704.28	172027.43	0
1-8	010402001015	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	38.04	787.5	29956.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010402001016	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	39.65	870.74	34524.84	0
1-10	010402001017	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.67	652.65	3700.53	0
1-11	010402001018	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:弧形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	58.74	775.23	45537.01	0
1-12	010402001019	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:弧形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.43	870.94	9083.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010402001020	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:弧形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	44.62	966.65	43131.92	0
1-14	010402001021	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	680.16	775.74	527627.32	0
1-15	010402001022	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	87.87	873.5	76754.45	0
1-16	010402001023	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.87	971.25	10557.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010402001024	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5975.18	704.28	4208199.77	0
1-18	010402001025	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1269.02	787.5	999353.25	0
1-19	010402001026	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	695.46	870.74	605564.84	0
1-20	010402001027	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	387.06	652.65	252614.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010402001028	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	78.92	725.32	57242.25	0
1-22	010402001029	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:T>200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.33	797.97	24202.43	0
1-23	010401008002	砖砌台阶	(1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.24	565.7	135.77	0
1-24	010506023004	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	22206.43	13.86	307781.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	010506023005	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	262.47	15.11	3965.92	0
1-26	010506023006	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8142.19	13.07	106418.42	0
2		混凝土工程					18220421.50	0
2-1	010502006003	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2236.68	688.84	1540714.65	0
2-2	010502006004	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	593.87	652.12	387274.5	0
2-3	010502006005	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	543.39	604.49	328473.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010502006006	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	532.64	597.71	318364.25	0
2-5	010502006007	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	595.88	571.1	340307.07	0
2-6	010502007002	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	351.41	702.17	246749.56	0
2-7	010502007003	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.5	617.81	13282.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010502007004	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.63	611.04	13216.8	0
2-9	010502010003	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2020.29	688.84	1391656.56	0
2-10	010502010004	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	645.09	652.12	420676.09	0
2-11	010502010005	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	644.44	604.49	389557.54	0
2-12	010502010006	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	610.64	597.71	364985.63	0
2-13	010502010007	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	41.64	571.1	23780.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010502011003	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4753.29	587.39	2792035.01	0
2-15	010502011004	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3935.88	560.77	2207123.43	0
2-16	010502011005	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	833.41	678.52	565485.35	0
2-17	010502011006	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	220.55	641.8	141548.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	010502011007	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	221.02	594.16	131321.24	0
2-19	010502012002	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60无收缩自密实细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	138.64	796.23	110389.33	0
2-20	010502012003	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	20.54	611.04	12550.76	0
2-21	010502012004	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	62.56	584.42	36561.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	010502013002	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4606.4	587.39	2705753.3	0
2-23	010502013003	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2897.11	560.77	1624612.37	0
2-24	010502018002	坡道板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.52	560.77	6460.07	0
2-25	010502019003	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	484.62	616.69	298860.31	0
2-26	010502019004	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	731.21	590.07	431465.08	0
2-27	010502020002	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	350.46	590.07	206795.93	0
2-28	010502019005	后浇板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	57.66	778.84	44907.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	010502019006	后浇板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	50.28	763.89	38408.39	0
2-30	010502021002	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	167.92	822.64	138137.71	0
2-31	010502022002	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	257.53	815.89	210116.15	0
2-32	010502023002	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	62.04	815.89	50617.82	0
2-33	010502004002	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	152.12	609.25	92679.11	0
2-34	010502025003	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	81.95	746.76	61196.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	010502025004	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	191.22	755.88	144539.37	0
2-36	010502032001	台阶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.15	371.09	1168.93	0
2-37	010502033004	后浇带	(1)部位:梁、板、墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	280.58	953.3	267476.91	0
2-38	010502033005	后浇带	(1)部位:梁、板、墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	112.42	952.95	107130.64	0
2-39	010503016004	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P8 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	33.61	10.3	346.18	0
2-40	010503016005	膨胀混凝土增加费	(1)材料名称:膨胀剂 (2)主体结构的后浇板、后浇带、膨胀加强带等 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	443.28	30.89	13692.92	0
3		钢筋工程					29157226.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506002015	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	252.16	6742.01	1700065.24	0
3-2	010506002016	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	242.43	5468.95	1325837.55	0
3-3	010506002017	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	82.52	5418.69	447150.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506002018	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.5	5373.91	2686.96	0
3-5	010506002019	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	63.32	5319.29	336817.44	0
3-6	010506004021	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	14.48	6742.01	97624.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506004022	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.56	5468.95	90565.81	0
3-8	010506004023	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.82	5418.69	15280.71	0
3-9	010506005016	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	403.66	6742.01	2721479.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005017	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	193.16	5468.95	1056382.38	0
3-11	010506005018	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.16	5418.69	44216.51	0
3-12	010506005019	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.29	5373.91	66045.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.34	6742.01	2292.28	0
3-14	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.25	6776.64	15247.44	0
3-15	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	28.69	6742.01	193428.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.01	5468.64	54.69	0
3-17	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.03	5418.8	162.56	0
3-18	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.36	5952.32	2142.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.1	5725.51	572.55	0
3-20	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	14.17	5919.96	83885.83	0
3-21	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	30.29	7525.99	227962.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	010506002024	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	29.71	6807.95	202264.19	0
3-23	010506002025	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	35.68	6698.63	239007.12	0
3-24	010506002026	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	116.24	6486.09	753943.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	010506002027	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	251.06	5931.63	1489195.03	0
3-26	010506002028	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	55.62	5780.99	321538.66	0
3-27	010506002029	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	60.54	5499.77	332956.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	010506004024	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	97.67	5537.02	540800.74	0
3-29	010506004025	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	27.11	5252.81	142403.68	0
3-30	010506004026	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	38.09	5202.56	198165.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	010506004027	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	65.47	7064.52	462514.12	0
3-32	010506004028	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.3	5231.74	90509.1	0
3-33	010506004029	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	33.64	5530.15	186034.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	010506004030	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	21.36	5281.59	112814.76	0
3-35	010506004031	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	31.95	5199.29	166117.32	0
3-36	010506004032	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.99	5088.7	10126.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.57	5537.01	3156.1	0
3-38	010506005021	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	126.25	5252.81	663167.26	0
3-39	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	40.8	5202.56	212264.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	34.99	5466.45	191271.09	0
3-41	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	31.85	5344.56	170224.24	0
3-42	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	79.93	5313.79	424731.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	158.23	5357.15	847661.84	0
3-44	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1119.69	5438.07	6088952.6	0
3-45	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	114.72	5333.73	611885.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-46	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	670.61	5537.02	3713180.98	0
3-47	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	44.43	5252.81	233382.35	0
3-48	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	29.42	5202.56	153059.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	13	5157.78	67051.14	0
3-50	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.64	5103.16	3266.02	0
3-51	010506006016	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.4	5169.79	7237.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-52	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	158.84	5537.02	879500.26	0
3-53	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	58.03	5252.81	304820.56	0
3-54	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.63	5537.02	69932.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-55	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.91	5252.81	36296.92	0
3-56	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.63	5202.56	13682.73	0
3-57	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.38	5157.79	1959.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-58	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	25.42	5782.72	146996.74	0
3-59	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	60.07	5943.62	357033.25	0
3-60	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.33	5202.53	1716.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-61	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.96	5157.77	15267	0
3-62	010506017002	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	47.18	5537.02	261236.6	0
4		金属结构工程					2506047.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010603001002	钢柱	(1)部位:混凝土中的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫	t	135.63	8480.69	1150235.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603002002	钢柱	(1)部位:室外外露的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	4.75	8878.09	42170.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　第 38 页，共 60 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010604001002	钢梁	(1)部位:混凝土中的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、垫	t	79.96	8075.95	645752.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	010604001003	钢梁	(1)部位:室外外露的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	46.52	8420.09	391702.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010607006003	钢楼梯	(1)钢材品种、规格:Q355B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (2)钢梯形式:综合考虑 (3)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (4)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (5)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:	t	2.09	11050	23094.5	0
4-6	010607006004	钢爬梯	(1)钢材品种:综合考虑 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.84	10386.46	8724.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010608002003	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	908	8.39	7618.12	0
4-8	010608002004	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M24 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	762	9.36	7132.32	0
4-9	011404005002	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型),40mm厚 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1124.92	103.7	116654.2	0
4-10	011404005003	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(超薄型)，厚度≥1.5mm (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1339.52	84.33	112961.72	0
5		屋面工程					2214152.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010902004002	屋1 防滑地砖上人屋面(有保温、倒置式)	(1)8~10mm厚600x600浅色防滑地砖,水泥砂浆勾缝 (2)10mm厚M15聚合物水泥砂浆满浆铺贴 (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平，不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm, 表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (5)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2676.34	345.09	923578.17	0
5-2	010902004003	屋1 上人屋面(有保温、倒置式)	(1)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平，不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm, 表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	624.47	191.17	119379.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010902004004	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)	(1)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1573.45	191.17	300796.44	0
5-4	010902004005	屋2 停机坪地面专用做法	(1)150mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	487.13	245.77	119721.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010902004006	屋3 种植屋面	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)90mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2846.02	236.72	673709.85	0
5-6	010902004007	屋3 种植屋面（花池）	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (6)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	344.52	173.11	59639.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010902004008	屋5 浮筑基础屋面	(1)浮动地台最薄125mm厚C25砼找坡2% ,内配双向双层Φ10@150钢筋网,表面压光 (2)5mm厚Q235B钢板 (3)填充满空间32Kg/m3玻璃棉 (4)50X50X50mm浮筑结构橡胶隔振隔声垫每隔300mm一个 (5)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,缝宽15mm ,缝内嵌阻燃性单组分聚氨酯建筑密封胶 (6)干铺无纺布(200g/m2) (7)110mm厚挤塑聚苯板保温层 (8)钢筋混凝土屋面板,清扫干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修平(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (9)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.32	583.79	10111.24	0
5-8	010902004009	屋6 出屋面设备管井顶板	(1)室外涂料面层(颜色同墙体) (2)最薄处15mm厚M20聚合物水泥砂浆找坡层,向排水口找坡,坡度2%(根部批R≥50的圆角) (3)刷基层处理剂一遍 (4)现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,用M20聚合物水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	71.74	100.57	7214.89	0
6		其他工程					767052.83	0
6-1	010506025002	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	5	9199.79	45998.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	040201022007	热水机房排水沟	(1)宽度300mm，高度150mm (2)20mm厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂) (3)C15混凝土找坡，坡度0.5% (4)10mm厚1:3水泥砂浆找平 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.3	27.38	2280.75	0
6-3	011503004005	楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	492.8	557.68	274824.7	0
6-4	011503004006	无障碍楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ40x2钢管扶手、60x40x3方钢管立柱、Φ25x2钢管、Φ18x1.5横管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:12J926,F4页 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	168.01	453.42	76179.09	0
6-5	011503004007	无障碍楼梯靠墙扶手	(1)扶手材料种类、规格:Φ40x2钢管、Φ25x2钢管，法兰、预埋件等 (2)详见图集:12J926,F4页 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	260.24	186.86	48628.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	011503004008	玻璃栏板	(1)栏杆材料种类、规格:Φ60x5钢管立柱、Φ50x3钢管扶手、预埋件等 (2)玻璃类、规格::12.76mm厚钢化夹层玻璃 (3)详见图集:22J403-1,PC13型 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	431.67	511.68	220876.91	0
6-7	011503004009	钢平台栏杆	(1)栏杆材料种类、规格:60x60x4方钢管立柱、60x40x4方钢管立柱与扶手、20方管，预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,3-47页,PA35型 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	230.04	336.76	77468.27	0
6-8	011504002003	不锈钢挡鼠板	(1)成品不锈钢挡鼠板，厚度不小于1mm (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10	182.88	1828.8	0
6-9	010503016006	水簸箕	(1)预制混凝土水簸箕 (2)详见图集:12J201,H6页 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	31.5	598.5	0
6-10	010903004001	楼(地)面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含止水带、滑杆件、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AD1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8	143.35	1146.8	0
6-11	010903004002	楼(地)面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含止水带、弹簧滑杆件、弹簧橡胶条、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 BD7-3 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.6	143.35	1232.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-12	010903004003	内墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.8	160.17	6054.43	0
6-13	010903004004	天棚变形缝	(1)铝合金盖板、铝合金基座 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.9	160.49	3996.2	0
6-14	010903004005	外墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、橡胶条、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AQ1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.8	136.87	5173.69	0
6-15	010903004006	屋面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、防水垫片、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AW1-1A (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	191.12	764.48	0
7		装配式工程					13527585.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010605001001	钢筋桁架楼承板	(1)桁架型号:HDT-90 (2)底模钢板采用镀锌板,板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最	m2	16375.59	160.13	2622223.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	010605001002	钢筋桁架楼承板	(1)桁架型号:TD7-120 (2)底模钢板采用镀锌板,板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最	m2	439.96	172.55	75915.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　第 51 页，共 60 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	010605001003	钢筋桁架楼承板	(1)桁架型号:TD7-150 (2)底模钢板采用镀锌板,板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最	m2	445.28	180.53	80386.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	010605001004	钢筋桁架楼承板	(1)桁架型号:HB3-120 (2)底模钢板采用镀锌板,板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (3)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋 (4)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (5)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (6)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定支架制作)到综合单价中，满足设计及相关规范要求 (7)板跨超过施工阶段最	m2	84.49	150.84	12744.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	010504B001001	预制外墙	(1)混凝土强度等级:C30 (2)墙体高度:综合考虑 (3)包含连接钢筋制作安装 (4)包含各类固定配件、补(填)缝、抗裂措施、门洞口所需的切割改锯、孔洞加固等构造的消耗 (5)包含安(吊)装、固定、连接、保护等(支撑、保护膜、防水胶条、防火填充材料、耐候性密封胶、发泡聚乙烯棒、套筒、螺栓等辅材、预埋件)，封堵、注浆等一切所需措施 (6)包含墙底限位钢片、竖向连接节点限位预留槽口等节点大样所需的一切材料 (7)综合考虑装配式图纸深化设计造成的各种预制构件之间的拼接处理方式 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	277.52	2216.61	615153.61	0
7-6	010504B001002	预制内隔墙	(1)墙板材质、规格:A5.0/B06蒸压加气混凝土板 (2)墙体厚度:100mm (3)墙体高度:综合考虑 (4)包含连接钢筋制作安装 (5)包含各类固定配件、补(填)缝、抗裂措施、门洞口所需的切割改锯和连接拉片、孔洞加固等构造的消耗 (6)包含安(吊)装、固定、连接、保护等(支撑、保护膜、胶条、套筒、螺栓等辅材、预埋件)，封堵、注浆等一切所需措施 (7)综合考虑装配式图纸深化设计造成的各种预制构件之间的拼接处理方式 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	135.67	154.73	20992.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	010504B001003	预制内隔墙	(1)墙板材质、规格:A5.0/B06蒸压加气混凝土板 (2)墙体厚度:200mm (3)墙体高度:综合考虑 (4)包含连接钢筋制作安装 (5)包含各类固定配件、补(填)缝、抗裂措施、门洞口所需的切割改锯和连接拉片、孔洞加固等构造的消耗 (6)包含安(吊)装、固定、连接、保护等(支撑、保护膜、胶条、套筒、螺栓等辅材、预埋件)，封堵、注浆等一切所需措施 (7)综合考虑装配式图纸深化设计造成的各种预制构件之间的拼接处理方式 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11056.03	220.97	2443050.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-8	011207001001	轻质隔墙	(1)隔墙类型:装配式集成墙板 (2)隔墙厚度:180mm (3)墙体两侧装饰面采用厚度0.8mm钢板背衬厚度12mm防潮石膏板，表面预滚涂处理，涂层厚度:≥25μm (4)模块面板宽×高:1100/1000mm×2800mm，模块之间离缝5mm内嵌密封条/或密拼 (5)框架主立柱和横档截面尺寸60mm×35mm，厚度1.0mm钢板，双面镀锌量:≥100g/m2，框架天轨/地轨截面尺寸64mm×40mm，厚度0.8mm钢板(涂层饰面) (6)双层主立柱与横档采用承插式快装钥匙扣锁定连接，无焊接，双层框架中间采用防潮石膏板密封，墙体空腔内填充岩棉材料，预制孔位管线一体化集成设计，每个模块可重复拆装循环使用，检修便捷 (7)隔音性能:≥52dB（GB/T 50121-2005 建筑隔声评价标准） (8)燃烧性能:钢板满足A级(预辊涂/喷涂)，基层框架龙骨满足A级燃烧性能(GB8624-2012)，具有	m2	4397.36	1006.33	4425195.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-9	011207001002	轻质隔墙	(1)隔墙类型:装配式集成墙板 (2)隔墙厚度:156mm (3)墙体两侧装饰面采用厚度0.8mm钢板背衬厚度12mm防潮石膏板，表面预滚涂处理，涂层厚度:≥20μm (4)模块面板宽×高:1100/1000mm×2800mm;，限宽1100mm，限高3200mm;模块之间离缝5mm内嵌密封条/或密拼 (5)框架主立柱截面尺寸112mm×45mm，厚度1.0mm钢板，双面镀锌量:≥100g/m2，框架天轨/地轨截面尺寸114mm×50mm，厚度0.8mm钢板(涂层饰面) (6)双层框架中间采用防潮石膏板密封，墙体空腔内填充岩棉材料，预制孔位管线一体化集成设计，钢制饰面板与结构框架采用分体挂钩式连接，每个模块可重复拆装循环使用，检修便捷 (7)隔音性能:≥50dB(GB/T 50121-2005　建筑隔声评价标准) (8)燃烧性能:钢板满足A级(预辊涂/喷涂)，基层框架龙骨满足A级燃烧性能(GB8624-2012)，具有	m2	3869.41	835.25	3231924.7	0
8		模板工程					21644641.03	0
8-1	010505004003	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.32	104.27	6810.92	0
8-2	010505004004	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9765.98	122.84	1199652.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	010505004005	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	789.18	132.13	104274.35	0
8-4	010505005008	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	520.4	91.62	47679.05	0
8-5	010505005009	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7949.38	107.38	853604.42	0
8-6	010505006002	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	29642.04	114.05	3380674.66	0
8-7	010505006003	梁模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1306.97	104.71	136852.83	0
8-8	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26353.46	200.55	5285186.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	010505008005	阳台、雨篷模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	85.87	157.74	13545.13	0
8-10	010505008006	挑檐、天沟模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.9	143.84	2143.22	0
8-11	010505008007	栏板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6379.97	106.94	682273.99	0
8-12	010505008008	挡水坎	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3354.1	118.51	397494.39	0
8-13	010505008009	设备基础模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	896.42	83.01	74411.82	0
8-14	010505010002	楼梯模板	(1)楼梯形式:直行 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)含楼梯模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1303.74	129.48	168808.26	0
8-15	010505011003	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.58	104.27	686.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-16	010505011004	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1372.59	122.84	168608.96	0
8-17	010505012002	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2935.65	108.16	317519.9	0
8-18	010505013002	过梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1061.58	124.67	132347.18	0
8-19	010505016002	电梯井壁	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:3.6＜H≤6m (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3618	130.42	471859.56	0
8-20	010505018001	台阶模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.15	140.37	442.17	0
8-21	010505B002002	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47046.74	11.98	563619.95	0
8-22	010505004006	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:3.6＜H≤4.5m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17724.47	96.36	1707929.93	0
8-23	010505005010	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:3.6＜H≤4.5m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11302.87	93.25	1053992.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-24	010505006004	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:3.6＜H≤4.5m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	23580.93	103.11	2431429.69	0
8-25	010505006005	梁模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:3.6＜H≤4.5m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	699.97	119.42	83590.42	0
8-26	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:3.6＜H≤4.5m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8677.89	91.47	793766.6	0
8-27	010505008010	其他板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9215.27	139.6	1286451.69	0
8-28	010505010003	楼梯模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:铝模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1461.49	190.89	278983.83	0
合计							95723194.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13281627.69
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3927467.62
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3507357.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	420109.81
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	49902.41
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9304257.66
1-9-1	011601001005	外脚手架（A栋）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5176205.04	5176205.04
1-9-2	011601001006	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2793009.3	2793009.3
1-9-3	011601001007	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	867283.32	867283.32
1-9-4	011601001008	电梯井架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	467760	467760
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13281627.69

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5450241.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		5450241.10	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	10300955.68
合计					10300955.68

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010401002007	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002008	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002009	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002010	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002011	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401002012	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001016	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001019	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001020	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001021	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001023	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010402001025	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001026	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001027	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010401008002	项目名称	砖砌台阶		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506023004	项目名称	钢丝网		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506023005	项目名称	钢丝网		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506023006	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土柱		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502006006	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502006007	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502007002	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502007003	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502007004	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502010003	项目名称	钢筋混凝土墙					计量单位	m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502010004	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502010005	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502010006	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502010007	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011003	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011004	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011005	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011006	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011007	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010502012002	项目名称	劲性钢筋混凝土梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502012003	项目名称	劲性钢筋混凝土梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502012004	项目名称	劲性钢筋混凝土梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502013002	项目名称	实心楼板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502013003	项目名称	实心楼板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502018002	项目名称	坡道板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502019003	项目名称	其他板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502019004	项目名称	其他板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502020002	项目名称	楼梯			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502019005	项目名称	后浇板		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502019006	项目名称	后浇板		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502021002	项目名称	构造柱		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502022002	项目名称	圈梁		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502023002	项目名称	过梁		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502004002	项目名称	设备基础		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502025003	项目名称	混凝土墙基、门槛		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502025004	项目名称	混凝土墙基、门槛		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502032001	项目名称	台阶		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502033004	项目名称	后浇带			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502033005	项目名称	后浇带			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010503016004	项目名称	抗渗混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010503016005	项目名称	膨胀混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002015	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002016	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002017	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002018	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002019	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004021	项目名称		现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004022	项目名称		现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004023	项目名称		现浇混凝土墙钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005016	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005017	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005018	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005019	项目名称		现浇混凝土梁钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506008007	项目名称		现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）				计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	010506010006	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010007	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010008	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010009	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002020	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002021	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002022	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002023	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002024	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位			t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	010506002025	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002026	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002027	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002028	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506002029	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506004024	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506004025	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506004026	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506004027	项目名称	现浇混凝土墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506004028	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506004029	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506004030	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506004031	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506004032	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005020	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005021	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005022	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005023	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005024	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005025	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005026	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005027	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005028	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006011	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006012	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006013	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006014	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					计量单位		t		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006015	项目名称		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506006016	项目名称		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506008008	项目名称		现浇混凝土其他板钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506008009	项目名称		现浇混凝土其他板钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009010	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009011	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009012	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	010506009013	项目名称		现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010506010010	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010011	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010012	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010013	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010603001002	项目名称	钢柱			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010603002002	项目名称	钢柱			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010604001003	项目名称	钢梁			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010607006003	项目名称	钢楼梯			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010607006004	项目名称	钢爬梯			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010608002003	项目名称	高强螺栓			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010608002004	项目名称	高强螺栓			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404005002	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404005003	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010902004002	项目名称	屋1 防滑地砖上人屋面(有保温、倒置式)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010902004003	项目名称	屋1 上人屋面(有保温、倒置式)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010902004004	项目名称	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010902004005	项目名称	屋2 停机坪地面专用做法		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010902004006	项目名称	屋3 种植屋面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010902004007	项目名称	屋3 种植屋面（花池）		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010902004008	项目名称	屋5 浮筑基础屋面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010902004009	项目名称	屋6 出屋面设备管井顶板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件		计量单位		t	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	040201022007	项目名称	热水机房排水沟		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011503004005	项目名称	楼梯栏杆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011503004006	项目名称	无障碍楼梯栏杆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011503004007	项目名称	无障碍楼梯靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011503004008	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011503004009	项目名称	钢平台栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011504002003	项目名称	不锈钢挡鼠板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010503016006	项目名称	水簸箕	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010903004001	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010903004002	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010903004003	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010903004004	项目名称	天棚变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010903004005	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010903004006	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010605001001	项目名称	钢筋桁架楼承板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010605001002	项目名称	钢筋桁架楼承板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010605001003	项目名称	钢筋桁架楼承板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010605001004	项目名称	钢筋桁架楼承板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010504B001001	项目名称	预制外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010504B001002	项目名称	预制内隔墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010504B001003	项目名称	预制内隔墙			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011207001002	项目名称	轻质隔墙			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005008	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005009	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505006003	项目名称	梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008005	项目名称	阳台、雨篷模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008006	项目名称	挑檐、天沟模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008007	项目名称	栏板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008008	项目名称	挡水坎		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008009	项目名称	设备基础模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505010002	项目名称	楼梯模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505011003	项目名称	构造柱模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505016002	项目名称	电梯井壁			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505B002002	项目名称	水平安全兜网			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505004006	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505005010	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505006004	项目名称	梁模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505006005	项目名称		梁模板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505007003	项目名称		楼板、屋面板、坡道板模板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008010	项目名称		其他板模板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505010003	项目名称		楼梯模板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001005	项目名称		外脚手架（A栋）				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001006	项目名称		满堂脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001007	项目名称		里脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001008	项目名称		电梯井架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		5450241.1	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			5450241.10	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	37281716.03	
2	措施项目	12448469.27	
2.1	安全文明施工	2108621.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1590904.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	330643.37	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	187073.14	
2.2	其他措施项目费	10339848.12	
3	其他项目费	8886744.35	
3.1	暂列金额	2486509.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	3647941.5	
4	增值税	5275523.67	
5	含税建安工程造价	63892453.32	
合计		127784906.64	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					3354519.09	0
1-1	010402001030	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.08	774.33	2384.94	0
1-2	010402001031	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.59	969.27	1541.14	0
1-3	010402001032	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	107.33	703.08	75461.58	0
1-4	010402001033	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8.99	786.06	7066.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001034	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	93.57	869.04	81316.07	0
1-6	010402001035	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	222.5	774.33	172288.43	0
1-7	010402001036	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	31.76	871.79	27688.05	0
1-8	010402001037	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	14.18	969.27	13744.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	010402001038	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2926.91	703.08	2057851.88	0
1-10	010402001039	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	563.02	786.06	442567.5	0
1-11	010402001040	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	320.64	869.04	278648.99	0
1-12	010401008003	砖砌台阶	(1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.41	926.05	379.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010506023007	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12601.12	13.83	174273.49	0
1-14	010506023008	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.8	15.1	87.58	0
1-15	010506023009	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1471.58	13.06	19218.83	0
2		混凝土工程					7202722.69	0
2-1	010502006008	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	504.06	688.51	347050.35	0
2-2	010502006009	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	247.48	651.79	161304.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010502006010	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	153.3	604.15	92616.2	0
2-4	010502006011	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	234.39	570.76	133780.44	0
2-5	010502007005	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	65.87	701.8	46227.57	0
2-6	010502007006	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	15.5	665.08	10308.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502007007	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.79	617.44	6044.74	0
2-8	010502007008	劲性钢筋混凝土柱、墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8.07	584.05	4713.28	0
2-9	010502008002	钢管混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60无收缩自密实混凝土 (3)填充形式:实心 (4)输送方式:综合考虑 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	76.73	766.96	58848.84	0
2-10	010502010008	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	916.44	688.51	630978.1	0
2-11	010502010009	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	647.78	651.79	422216.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	010502010010	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	459.04	604.15	277329.02	0
2-13	010502010011	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	588.43	570.76	335852.31	0
2-14	010502011008	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	997.09	587.09	585381.57	0
2-15	010502011009	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1464.59	560.47	820858.76	0
2-16	010502011010	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C60 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	217.75	678.22	147682.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	010502011011	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	96.69	641.5	62026.64	0
2-18	010502011012	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	73.58	593.86	43696.22	0
2-19	010502012005	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	69.25	610.67	42288.9	0
2-20	010502012006	劲性钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.56	584.05	14928.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	010502013004	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1460.56	587.09	857480.17	0
2-22	010502013005	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1203.24	560.47	674379.92	0
2-23	010502019007	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	366.34	616.29	225771.68	0
2-24	010502019008	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	515.93	589.67	304228.44	0
2-25	010502020003	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	187.65	589.67	110651.58	0
2-26	010502019009	后浇板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.36	777.99	16617.87	0
2-27	010502019010	后浇板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	29.98	763.04	22875.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	010502021003	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	606.95	821.51	498615.49	0
2-29	010502022003	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	105.7	814.75	86119.08	0
2-30	010502023003	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	16.21	814.75	13207.1	0
2-31	010502004003	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	31.12	608.81	18946.17	0
2-32	010502025005	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.95	745.86	2200.29	0
2-33	010502025006	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	81.03	754.98	61176.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	010502033006	后浇带	(1)部位:梁、板、墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C40 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	35.49	865.82	30727.95	0
2-35	010502033007	后浇带	(1)部位:梁、板、墙 (2)混凝土种类:商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C35 (4)输送方式:综合考虑 (5)含快易收口网 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	39.12	810.26	31697.37	0
2-36	010503016007	膨胀混凝土增加费	(1)材料名称:膨胀剂 (2)主体结构的后浇板、后浇带、膨胀加强带等 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	126.05	30.89	3893.68	0
3		钢筋工程					11087039.67	0
3-1	010506002030	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	117.907	6735.94	794214.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506002031	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	118.353	5465.06	646806.25	0
3-3	010506002032	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	20.436	5414.81	110657.06	0
3-4	010506002033	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.772	5370.03	14885.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506002034	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.188	5315.37	999.29	0
3-6	010506004033	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.134	6735.94	108677.66	0
3-7	010506004034	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.414	5465.06	18657.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506004035	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.118	5414.78	638.94	0
3-9	010506005029	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	128.859	6735.94	867986.49	0
3-10	010506005030	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	52.33	5465.06	285986.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506005031	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.344	5414.81	18107.12	0
3-12	010506008010	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.196	6735.94	8056.18	0
3-13	010506009014	现浇混凝土楼梯钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.228	6735.94	15007.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.295	6770.57	1997.32	0
3-15	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.526	6735.94	70902.5	0
3-16	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.605	5465.06	3306.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	010506002035	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.299	5249.36	1569.56	0
3-18	010506002036	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	9.011	5199.12	46849.27	0
3-19	010506002037	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.461	7517.07	78636.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	010506002038	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	13.386	7053.08	94412.53	0
3-21	010506002039	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	39.863	6441.52	256778.31	0
3-22	010506002040	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	33.35	6424.8	214267.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	010506002041	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	102.73	5868.32	602852.51	0
3-24	010506002042	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.574	5711.74	71819.42	0
3-25	010506002043	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.577	5443.98	84800.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	010506002044	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ36，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.459	5430.5	35075.6	0
3-27	010506002045	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ40，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.75	5222.33	3916.75	0
3-28	010506004036	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	72.689	5533.1	402195.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	010506004037	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	21.879	5249.37	114850.97	0
3-30	010506004038	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.393	5199.12	54034.45	0
3-31	010506004039	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.226	7084.86	122043.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	010506004040	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.498	5099.7	7639.35	0
3-33	010506004041	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	10.147	5166.35	52422.95	0
3-34	010506004042	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	5.363	5186	27812.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-35	010506004043	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.822	5362.64	68759.77	0
3-36	010506004044	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.472	5085.8	2400.5	0
3-37	010506005032	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	49.077	5249.37	257623.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	010506005033	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.217	5199.12	42721.17	0
3-39	010506005034	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	16.15	5365.43	86651.69	0
3-40	010506005035	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.002	5313.11	58454.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-41	010506005036	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	42.115	5520.31	232487.86	0
3-42	010506005037	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	70.863	5447.22	386006.35	0
3-43	010506005038	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	376.759	5430.63	2046038.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	010506006017	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	233.46	5533.1	1291757.53	0
3-45	010506006018	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	23.116	5249.37	121344.44	0
3-46	010506006019	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.124	5199.12	16242.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	010506006020	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.926	5154.33	15081.57	0
3-48	010506006021	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.016	5099.73	5181.33	0
3-49	010506006022	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.072	5166.41	371.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-50	010506006023	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.407	5174.01	2105.82	0
3-51	010506008011	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	62.462	5533.1	345608.49	0
3-52	010506008012	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	41.452	5249.37	217596.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-53	010506008013	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.199	5199.12	32229.34	0
3-54	010506008014	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	7.182	5154.32	37018.33	0
3-55	010506009015	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.273	5533.1	67907.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-56	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.009	5249.37	15795.35	0
3-57	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.395	5199.12	22850.13	0
3-58	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.343	5154.32	6922.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-59	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.748	5099.7	8914.28	0
3-60	010506009020	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.06	5166.46	309.99	0
3-61	010506009021	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.016	5173.49	82.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-62	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.212	5533.1	45437.82	0
3-63	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	54.961	5249.37	288510.62	0
3-64	010506017003	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	22.729	5533.1	125761.83	0
4		金属结构工程					5153359.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010603001003	钢柱	(1)部位:混凝土中的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、热	t	70.99	8382.05	595041.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010603002003	钢柱	(1)部位:室内外露的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	113.55	8915.19	1012319.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	010603002004	钢柱	(1)部位:室外外露的钢柱 (2)柱类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	86.33	8871.35	765863.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	010604001004	钢梁	(1)部位:混凝土中的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:螺栓(扭剪型高强度螺栓摩擦型除外)、栓钉、铆钉、连接套筒、衬板、热	t	45.05	8000.03	360401.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010604001005	钢梁	(1)部位:室内外露的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	2.39	8405	20087.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010604001006	钢梁	(1)部位:室外外露的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q355-B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	146.39	8415.27	1231911.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	010604001007	钢梁	(1)部位:室外外露的钢梁 (2)梁类型:综合考虑 (3)钢材品种、规格:Q345GJCZ15级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (4)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (5)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (6)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (8)钢结构的各种构配件	t	82.9	8794.41	729056.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010607006005	钢楼梯	(1)钢材品种、规格:Q355B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (2)钢梯形式:综合考虑 (3)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (4)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (5)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:	t	17.93	11042.52	197992.38	0
4-9	010607006006	钢爬梯	(1)钢材品种:综合考虑 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.124	10377.61	1286.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	010608002005	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1660	8.38	13910.8	0
4-11	010608002006	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M24 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	635	9.35	5937.25	0
4-12	011404005004	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限3.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:非膨胀型防火涂料(厚型),40mm厚 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	482.67	103.51	49961.17	0
4-13	011404005005	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(超薄型)，厚度≥1.5mm (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2014.84	84.17	169589.08	0
5		屋面工程					753934.50	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010902004010	屋1 防滑地砖上人屋面(有保温、倒置式)	(1)8~10mm厚600x600浅色防滑地砖,水泥砂浆勾缝 (2)10mm厚M15聚合物水泥砂浆满浆铺贴 (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平，不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm, 表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (5)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	977.31	344.72	336898.3	0
5-2	010902004011	屋1 上人屋面(有保温、倒置式)	(1)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平，不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm, 表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	654.31	190.96	124947.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010902004012	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)	(1)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	432.39	190.96	82569.19	0
5-4	010902004013	屋3 种植屋面	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)90mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	142.07	236.54	33605.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010902004014	屋4 防滑地砖上人屋面(无保温)	(1)10mm厚600x600浅色防滑地砖,水泥砂浆勾缝 (2)5mm厚M15聚合物水泥砂浆铺贴 (3)50mm厚C25配双向钢筋网Φ4@100细石混凝土保护层,随打随抹平不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10,表面凹入3 (4)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (5)钢筋混凝土屋面板,清扫干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修平(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	724.13	219.94	159265.15	0
5-6	010902004015	屋5 浮筑基础屋面	(1)浮动地台最薄125mm厚C25砼找坡2% ,内配双向双层Φ10@150钢筋网,表面压光 (2)5mm厚Q235B钢板 (3)填充满空间32Kg/m3玻璃棉 (4)50X50X50mm浮筑结构橡胶隔振隔声垫每隔300mm一个 (5)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,缝宽15mm ,缝内嵌阻燃性单组分聚氨酯建筑密封胶 (6)干铺无纺布(200g/m2) (7)110mm厚挤塑聚苯板保温层 (8)钢筋混凝土屋面板,清扫干净,局部不平整处采用聚合物水泥砂浆修平(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (9)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25.76	583.61	15033.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010902004016	屋6 出屋面设备管井顶板	(1)室外涂料面层(颜色同墙体) (2)最薄处15mm厚M20聚合物水泥砂浆找坡层,向排水口找坡,坡度2%(根部批R≥50的圆角) (3)刷基层处理剂一遍 (4)现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,用M20聚合物水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.54	97.69	1615.79	0
6		其他工程					358139.08	0
6-1	010506025003	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.35	9185.25	3214.84	0
6-2	040201022008	热水机房排水沟	(1)宽度300mm，高度150mm (2)20mm厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂) (3)C15混凝土找坡，坡度0.5% (4)10mm厚1:3水泥砂浆找平 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.8	27.37	1198.81	0
6-3	011503004010	楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	144.56	557.27	80558.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011503003001	靠墙扶手	(1)扶手材料种类、规格:Φ60x2不锈钢管抛光、Φ30x2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢、预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,5-4页节点4 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.8	221.68	2394.14	0
6-5	011503004011	无障碍楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ40x2钢管扶手、60x40x3方钢管立柱、Φ25x2钢管、Φ18x1.5横管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:12J926,F4页 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	149.96	453.01	67933.38	0
6-6	011503004012	无障碍楼梯靠墙扶手	(1)扶手材料种类、规格:Φ40x2钢管、Φ25x2钢管，法兰、预埋件等 (2)详见图集:12J926,F4页 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	149.96	186.61	27984.04	0
6-7	011503004013	玻璃栏板	(1)栏杆材料种类、规格:Φ60x5钢管立柱、Φ50x3钢管扶手、预埋件等 (2)玻璃类、规格::12.76mm厚钢化夹层玻璃 (3)详见图集:22J403-1,PC13型 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	167.47	511.39	85642.48	0
6-8	011503004014	钢平台栏杆	(1)栏杆材料种类、规格:60x60x4方钢管立柱、60x40x4方钢管立柱与扶手、20方管，预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,3-47页,PA35型 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	113.45	336.35	38158.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	011504002004	不锈钢挡鼠板	(1)成品不锈钢挡鼠板，厚度不小于1mm (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	48	182.75	8772	0
6-10	010503016008	水篦箕	(1)预制混凝土水篦箕 (2)详见图集:12J201,H6页 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	31.5	126	0
6-11	010502024005	陶粒回填	(1)陶粒混凝土回填 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.5	576.75	14707.13	0
6-12	010903004007	楼(地)面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含止水带、滑杆件、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AD1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.2	143.2	1890.24	0
6-13	010903004008	楼(地)面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含止水带、弹簧滑杆件、弹簧橡胶条、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 BD7-3 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.6	143.2	515.52	0
6-14	010903004009	内墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.9	159.97	10861.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-15	010903004010	天棚变形缝	(1)铝合金盖板、铝合金基座 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.8	160.28	2692.7	0
6-16	010903004011	外墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、橡胶条、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AQ1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.9	136.74	9284.65	0
6-17	010903004012	屋面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、防水垫片、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AW1-1A (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.54	190.93	2203.33	0
7		装配式工程					118031.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010605001005	钢筋桁架楼承板	(1)桁架型号:TD3-120 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (3)底模钢板采用镀锌板,板厚度为0.5mm,屈服强度不低于260N/mm,镀锌层两面总计不小于120g/m2 (4)上、下弦钢筋采用HRB400的钢筋,腹杆钢筋采用性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋 (5)收边板、锚栓、铆钉、普通螺栓、栓钉等，垫圈、焊缝、焊条等一切辅材、配件、零件、措施件等按设计要求考虑到综合单价中，不再另外计算； (6)各专业预留孔洞、开孔(钢筋穿钢、气孔、灌注孔等及其焊接、加固补强)、紧固件、连接件(器)、套管(筒)、耳板、加劲板、封边板、收边板、堵头板、预埋板、节点板等综合考虑到综合单价中； (7)综合考虑钢构件的检验检测费用(焊缝超声探伤、钢板母材超声探伤、焊接球减薄量、大六角头高强螺栓终拧扭矩、防腐涂层测厚及防火涂层测厚等相关检测，含探伤固定	m2	807.11	146.24	118031.77	0
8		模板工程					9253969.26	0
8-1	010505004007	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	152.75	104	15886	0
8-2	010505004008	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4494.15	122.51	550578.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	010505004009	柱面模板	(1)模板形式:倾斜模板，坡度≥20% (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	72.37	154.71	11196.36	0
8-4	010505005011	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	169.79	91.4	15518.81	0
8-5	010505005012	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10181.67	107.13	1090762.31	0
8-6	010505006006	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19498.67	106.52	2076998.33	0
8-7	010505006007	梁模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	955.77	112.1	107141.82	0
8-8	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17384.25	171.47	2980877.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	010505008011	反檐模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	149.22	118.97	17752.7	0
8-10	010505008012	栏板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5663.32	106.66	604049.71	0
8-11	010505008013	阳台、雨篷模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.98	157.36	1570.45	0
8-12	010505008014	挡水坎模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1024.38	118.21	121091.96	0
8-13	010505008015	设备基础模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	220.28	82.8	18239.18	0
8-14	010505010004	楼梯模板	(1)楼梯形式:直行 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)含楼梯模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1479.52	133.53	197560.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-15	010505011005	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.45	104	2022.8	0
8-16	010505011006	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4408.47	122.51	540081.66	0
8-17	010505012003	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1304.64	107.87	140731.52	0
8-18	010505013003	过梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	249.82	124.36	31067.62	0
8-19	010505016003	电梯井壁	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:3.6＜H≤6m (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3611.69	130.08	469808.64	0
8-20	010505B002003	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21843.8	11.95	261033.41	0
合计							37281716.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12448469.27
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2108621.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1590904.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	330643.37
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	330643.37
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	项	1	330643.37	330643.37
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	187073.14
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	25556.98
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3198729.47
1-9-1	011601001009	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1782409.29	1782409.29
1-9-2	011601001010	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	905039.86	905039.86
1-9-3	011601001011	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	290416.42	290416.42
1-9-4	011601001012	电梯井架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	220863.9	220863.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	6010604.28
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	6010604.28	6010604.28
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	277234.01
1-11-1	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	277234.01	277234.01
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	16	对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费		项		100	0
1-15	17	钢筋混凝土辅材费		项		100	397751.42
1-15-1	011601B003001	钢筋混凝土辅材费	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	397751.42	397751.42
1-16	18	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用		项		100	0
1-17	19	与周边工程配合衔接处理费用		项		100	0
1-18	21	本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）		项		100	0
1-19	23	承包范围内的深化设计造成的费用增加		项		100	0
1-20	24	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用		项		100	0
1-21	25	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用		项		100	0
1-22	27	联合调试费		项		100	0
1-23	28	安全体验馆建设费用 (备注:招标部分的金额为人民币5亿元及以上的总承包工程可勾选；如项目分标段委托的，由招标人指定标段建设)		项		100	0
1-24	31	其他		项		100	429971.96
1-24-1	011601B002001	塔吊、施工电梯基础	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	208347.91	208347.91
1-24-2	011601B002002	钢结构、设备安装超高吊装措施费	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	0	0
1-24-3	011601B003002	钢结构专业措施费	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	221624.05	221624.05
1-24-4	011601B002003	交通维护与疏解	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	0	0
1-24-5	011601B002004	道路临时开口费	1.制作 2.安装 3.除锈、油漆 4.拆除、场内运输	项	1	0	0
合计							12448469.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2486509.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	3647941.5	
4.1	总包管理服务费	3630392.5	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	17549	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	2752293.58	
5.1	优质优价奖励费	2752293.58	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		8886744.35	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	5275523.67
合计					5275523.67

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	3647941.5	
1.1	总包管理服务费	14521.57*10000	2.5	3630392.5	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	175.49*10000	1	17549	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	3647941.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他扩 标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001030	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001032	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001033	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001034	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001035	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001036	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001037	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001038	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010402001039	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010402001040	项目名称	砌块墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010401008003	项目名称	砖砌台阶			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506023007	项目名称	钢丝网			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506023008	项目名称	钢丝网			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506023009	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502006008	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502006009	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502006010	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502006011	项目名称	钢筋混凝土柱		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502007005	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502007006	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502007007	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502007008	项目名称	劲性钢筋混凝土柱、墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502008002	项目名称	钢管混凝土柱		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502010008	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502010009	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502010010	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502010011	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502011008	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502011009	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502011010	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502011011	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502011012	项目名称	梁柱（墙）高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502012005	项目名称	劲性钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502012006	项目名称	劲性钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502013004	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502013005	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502019007	项目名称	其他板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502019008	项目名称	其他板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502020003	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502019009	项目名称	后浇板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502019010	项目名称	后浇板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010502023003	项目名称	过梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502004003	项目名称	设备基础			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502025005	项目名称	混凝土墙基、门槛			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502025006	项目名称	混凝土墙基、门槛			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502033006	项目名称	后浇带			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502033007	项目名称	后浇带			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010503016007	项目名称	膨胀混凝土增加费			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002030	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002031	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002032	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002033	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002034	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004033	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004034	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004035	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005029	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005030	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005031	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506008010	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506009014	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010014	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010015	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010016	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002035	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002036	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002037	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002038	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002039	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002040	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002041	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002042	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002043	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002044	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002045	项目名称		现浇混凝土柱钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004036	项目名称		现浇混凝土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010506004037	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004038	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004039	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004040	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004041	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004042	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004043	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004044	项目名称	现浇混凝土墙钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005032	项目名称	现浇混凝土梁钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	010506005033	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005034	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005035	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005036	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005037	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005038	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006017	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006018	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006019	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506006020	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506006021	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506006022	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506006023	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506008011	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506008012	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506008013	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506008014	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506009015	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009016	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009017	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009018	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009019	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009020	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506009021	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010017	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010018	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋					计量单位		t		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010603001003	项目名称		钢柱				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010603002003	项目名称		钢柱				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010603002004	项目名称		钢柱				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010604001004	项目名称		钢梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010604001005	项目名称		钢梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010604001006	项目名称		钢梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010604001007	项目名称		钢梁				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607006005	项目名称		钢楼梯				计量单位		t		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	010607006006	项目名称	钢爬梯		计量单位	t			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010608002005	项目名称	高强螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010608002006	项目名称	高强螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404005004	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404005005	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004010	项目名称	屋1 防滑地砖上人屋面(有保温、倒置式)		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004011	项目名称	屋1 上人屋面(有保温、倒置式)		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004012	项目名称	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004013	项目名称	屋3 种植屋面		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010902004014	项目名称	屋4 防滑地砖上人屋面(无保温)			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004015	项目名称	屋5 浮筑基础屋面			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010902004016	项目名称	屋6 出屋面设备管井顶板			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506025003	项目名称	预埋铁件			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040201022008	项目名称	热水机房排水沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503004010	项目名称	楼梯栏杆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503003001	项目名称	靠墙扶手			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503004011	项目名称	无障碍楼梯栏杆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503004012	项目名称	无障碍楼梯靠墙扶手			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011503004013	项目名称	玻璃栏板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011503004014	项目名称	钢平台栏杆		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011504002004	项目名称	不锈钢挡鼠板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010503016008	项目名称	水簸箕		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502024005	项目名称	陶粒回填		计量单位		㎥	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010903004007	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010903004008	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010903004009	项目名称	内墙变形缝		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010903004010	项目名称	天棚变形缝		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010903004011	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010903004012	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010605001005	项目名称	钢筋桁架楼承板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010505004007	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010505004008	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010505004009	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010505005011	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010505005012	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505006006	项目名称	梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505006007	项目名称	梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505007004	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505008011	项目名称	反檐模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505008012	项目名称	栏板模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505008013	项目名称	阳台、雨篷模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505008014	项目名称	挡水坎模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505008015	项目名称	设备基础模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010505010004	项目名称	楼梯模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010505011005	项目名称	构造柱模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505011006	项目名称	构造柱模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505012003	项目名称	圈梁模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505013003	项目名称	过梁模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505016003	项目名称	电梯井壁			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505B002003	项目名称	水平安全兜网			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001009	项目名称	外脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001010	项目名称	满堂脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011601001011	项目名称	里脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001012	项目名称	电梯井架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601003002	项目名称	其他大型机械进出场及安拆			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601B003001	项目名称	钢筋混凝土辅材费			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601B002001	项目名称	塔吊、施工电梯基础			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601B002002	项目名称	钢结构、设备安装超高吊装措施费			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601B003002	项目名称	钢结构专业措施费			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601B002003	项目名称	交通维护与疏解			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601B002004	项目名称	道路临时开口费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2486509.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2486509.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座土建工程（含其他措施费、奖金）

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4642743.21	
2	措施项目	398682.8	
2.1	安全文明施工	180631.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	161197.85	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19433.95	
2.2	其他措施项目费	218051	
3	其他项目费	252071.3	
3.1	暂列金额	252071.3	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	476414.76	
5	含税建安工程造价	5769912.07	
合计		11539824.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 1 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					143540.00	0
1-1	010402001041	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.45	749.31	3334.43	0
1-2	010402001042	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.9	841.79	757.61	0
1-3	010402001043	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.53	934.25	495.15	0
1-4	010402001044	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	110.16	681.79	75105.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 2 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001045	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.83	760.5	23446.22	0
1-6	010402001046	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	46.56	839.24	39075.01	0
1-7	010401008004	砖砌台阶	(1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.99	197.01	589.06	0
1-8	010506023010	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.91	14.68	395.04	0
1-9	010506023011	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.91	12.69	341.49	0
2		混凝土工程					1018585.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 3 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	010501001004	基础垫层	(1)基础形式:综合考虑 (2)厚度:综合考虑 (3)材料品种、强度要求、配比:C20 商品混凝土 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	89.84	507.4	45584.82	0
2-2	010502003002	筏形基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)基础类型:综合考虑 (4)输送方式:综合考虑 (5)选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	401.33	567.19	227630.36	0
2-3	010502005002	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	33.61	567.19	19063.26	0
2-4	010502006012	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	142.9	645.91	92300.54	0
2-5	010502010012	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	40.32	645.91	26043.09	0
2-6	010502026001	挡土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	91.22	591.5	53956.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 4 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502011013	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	523.2	555.11	290433.55	0
2-8	010502011014	梁柱（墙）高强节点	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C50 (3)输送方式:综合考虑 (4)含梁柱节点核心区的钢丝网片 (5)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	46.51	636.14	29586.87	0
2-9	010502013006	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	303.06	555.11	168231.64	0
2-10	010502019011	阶梯教室、场馆看台板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	31.94	577.2	18435.77	0
2-11	010502019012	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.23	582.82	134.05	0
2-12	010502021004	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	24.74	801.36	19825.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 5 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	010502022004	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.68	794.89	2925.2	0
2-14	010502023004	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.51	794.89	405.39	0
2-15	010502025007	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	16.31	730.11	11908.09	0
2-16	010502025008	混凝土墙基、门槛	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25细石混凝土 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.6	739.23	4139.69	0
2-17	010502004004	设备基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.64	600.96	2187.49	0
2-18	010503016009	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P8 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	562.44	10.3	5793.13	0
3		钢筋工程					1999653.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 6 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506001022	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.036	6628.9	20125.34	0
3-2	010506001023	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.509	5343.03	82865.05	0
3-3	010506002046	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.571	6628.9	30300.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 7 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506002047	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	12.739	5396.56	68746.78	0
3-5	010506002048	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.212	5346.31	81328.07	0
3-6	010506004045	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.178	6628.9	1179.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 8 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506005039	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	23.191	6628.9	153730.82	0
3-8	010506005040	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.844	5396.56	47727.18	0
3-9	010506005041	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.743	5346.31	14664.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 9 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005042	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.148	5301.52	11387.66	0
3-11	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.011	6663.53	73.3	0
3-12	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.34	6628.9	2253.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 10 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.102	6628.9	676.15	0
3-14	010506001024	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	32.34	5464.06	176707.7	0
3-15	010506001025	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.01	5966.76	11993.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 11 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	010506001026	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	7.842	5574.71	43716.88	0
3-17	010506002049	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	28.283	5093.8	144067.95	0
3-18	010506002050	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.287	6293.31	1806.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 12 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	010506002051	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	20.796	5357.34	111411.24	0
3-20	010506002052	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.836	5034.48	34415.71	0
3-21	010506002053	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.579	5065.2	7997.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 13 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	010506002054	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ36，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.53	5543.87	63920.82	0
3-23	010506004046	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.865	5464.06	21118.59	0
3-24	010506004047	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.75	5188.84	24646.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 14 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	010506004048	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.172	5138.58	11161	0
3-26	010506005043	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.776	5188.84	14404.22	0
3-27	010506005044	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.139	5138.58	5852.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 15 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	010506005045	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.866	5873.92	40330.33	0
3-29	010506005046	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.751	5443.54	9531.64	0
3-30	010506005047	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.332	5381.06	44834.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 16 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	010506005048	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.993	5409.57	48648.26	0
3-32	010506005049	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	51.803	5363.19	277829.33	0
3-33	010506005050	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.086	5245.33	89621.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 17 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	010506006024	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	18.579	5464.06	101516.77	0
3-35	010506006025	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	24.791	5188.84	128636.53	0
3-36	010506006026	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.203	5093.8	1034.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 18 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	010506006027	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.584	5105.81	2981.79	0
3-38	010506008015	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.037	5464.06	202.17	0
3-39	010506010021	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.62	5464.06	3387.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 19 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.888	5188.84	9796.53	0
3-41	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	5.425	5188.84	28149.46	0
3-42	010506012003	现浇混凝土挡土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.631	5138.58	13519.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 20 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	010506017004	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.997	5464.06	5447.67	0
3-44	010506020004	钢筋网片	(1)部位:地下室顶板收缩后浇带 (2)Φ8@100钢筋支架+Φ1@15*15挂密纹钢丝网片 (3)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.012	5834.01	5904.02	0
4		金属结构工程					12357.28	0
4-1	010607006007	钢爬梯	(1)钢材品种:综合考虑 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.174	10223.07	12001.88	0
4-2	011404005006	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.0小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料(超薄型)，厚度≥1.5mm (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.35	81.7	355.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 21 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5		屋面工程					184100.27	0
5-1	010902004017	屋3 种植屋面（会议中心 ）	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	742.25	248.03	184100.27	0
6		地下室做法					40397.47	0
6-1	011101001020	地下室底板	(1)水泥浆一道 (2)砼垫层随浇提浆抹平压光(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1214.05	4.46	5414.66	0
6-2	011001003002	地下室外墙保护层	(1)30mm厚挤塑聚苯板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	269.18	41.02	11041.76	0
6-3	011201001014	地下室侧墙一	(1)刷基层处理剂一道 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	269.18	5.12	1378.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 22 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011101001021	地下室顶板二	(1)80mm厚C25上皮配双向钢筋网Φ4@100细石混凝土保护层,6x6m设缝,缝宽15,缝内嵌阻根型单组分聚氨酯建筑密封胶。缝表面用JS粘贴150mm宽,0.3mm厚聚乙烯丙纶保护 (2)平铺聚酯无纺布一道(200g/m2)隔离层 (3)刷基层处理剂一道 (4)自防水钢筋混凝土屋顶板(抛光处理)(阴角处做R50圆角,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补) (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	215.5	104.7	22562.85	0
7		其他工程					385122.89	0
7-1	010506025004	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	8.713	8928.91	77797.59	0
7-2	011503003002	靠墙扶手	(1)扶手材料种类、规格:Φ60x2不锈钢管抛光、Φ30x2@1000不锈钢钢管，不锈钢法兰用粘结剂粘牢、预埋件等 (2)详见图集:22J403-1,5-4页节点4 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9.36	217.55	2036.27	0
7-3	070205001003	集水坑盖板	(1)部位:集水坑 (2)镀锌钢格栅井盖，40X6扁钢制作 (3)L45*5扁钢边框，与混凝土固定 (4)综合考虑盖板面层的防锈处理 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.45	372.31	167.54	0
7-4	011207001003	轻钢龙骨防火隔墙	(1)隔墙、隔断类型:轻钢龙骨防火隔墙 (2)详见图集:03J111-1第12页P67 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	561.66	229.54	128923.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 23 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	010609003001	网球场围网	(1)网体:钢丝网规格为10号镀锌钢丝网,网孔为50x50 (2)支撑构件:立柱常选用直径80mm、壁厚3.0mm的圆管，横柱为50mm、壁厚3.0mm的圆管 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	619.26	284.53	176198.05	0
8		模板工程（地下）					87290.65	0
8-1	010401B001002	砖胎模	(1)砖品种、规格、强度等级:综合考虑 (2)砂浆强度等级:综合考虑 (3)抹灰厚度、材料种类及强度等级:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	26.01	778.55	20250.09	0
8-2	010505001004	垫层模板	(1)垫层部位:综合考虑 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25.78	53.74	1385.42	0
8-3	010505002002	基础模板	(1)基础类型:筏形基础 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.2	68.84	3249.25	0
8-4	010505003004	基础联系梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	105.3	84.01	8846.25	0
8-5	010505015001	挡土墙模板（弧形）	(1)模板部位:挡土墙 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)部位:地下室 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	492.05	108.85	53559.64	0
9		模板工程（地上）					771695.86	0
9-1	010505004010	矩形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	58.83	99.41	5848.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 24 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	010505004011	矩形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	29.42	117.02	3442.73	0
9-3	010505004012	矩形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.81	125.82	1234.29	0
9-4	010505004013	圆形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	231.34	130.68	30231.51	0
9-5	010505004014	圆形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	115.67	153.33	17735.68	0
9-6	010505004015	圆形柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	38.56	164.68	6350.06	0
9-7	010505005013	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	270.46	87.7	23719.34	0
9-8	010505006008	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1738.84	102.3	177883.33	0
9-9	010505006009	梁模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	627.45	122.31	76743.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 25 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-10	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1829	201.57	368671.53	0
9-11	010505008016	其他板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.12	77.98	477.24	0
9-12	010505011007	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	113.59	99.41	11291.98	0
9-13	010505011008	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	56.79	117.02	6645.57	0
9-14	010505011009	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h＞6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18.93	125.82	2381.77	0
9-15	010505012004	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	42.07	102.94	4330.69	0
9-16	010505013004	过梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.83	119	931.77	0
9-17	010505018002	台阶模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	114.59	133.81	15333.29	0
9-18	010505B002004	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1609.37	11.46	18443.38	0
合计							4642743.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					398682.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	180631.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	161197.85
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19433.95
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	2307.96
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	215743.04
1-9-1	011601001013	外脚手架（会议中心）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	165359.93	165359.93
1-9-2	011601001014	满堂脚手架（基础）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5895.5	5895.5
1-9-3	011601001015	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	28440	28440
1-9-4	011601001016	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16047.61	16047.61
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							398682.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	252071.3	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		252071.30	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	476414.76
合计					476414.76

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001041	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001042	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001043	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001044	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001045	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001046	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401008004	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023010	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023011	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010501001004	项目名称	基础垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502003002	项目名称	筏形基础			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502005002	项目名称	基础联系梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502006012	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502010012	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502026001	项目名称	挡土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502011013	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502011014	项目名称	梁柱（墙）高强节点			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502013006	项目名称	实心楼板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502019011	项目名称	阶梯教室、场馆看台板		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502019012	项目名称	其他板		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502021004	项目名称	构造柱		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502022004	项目名称	圈梁		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502023004	项目名称	过梁		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502025007	项目名称	混凝土墙基、门槛		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502025008	项目名称	混凝土墙基、门槛		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502004004	项目名称	设备基础		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010503016009	项目名称	抗渗混凝土增加费		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506001022	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506001023	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506002046	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506002047	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506002048	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506004045	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005039	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005040	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005041	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506005042	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506010019	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506010020	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506012001	项目名称	现浇混凝土挡土墙钢筋（箍筋）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506001024	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506001025	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506001026	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506002049	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010506002050	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002051	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002052	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002053	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002054	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004046	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004047	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004048	项目名称	现浇混凝土墙钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005043	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005044	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005045	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005046	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005047	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005048	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005049	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005050	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006024	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006025	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006026	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006027	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506008015	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010021	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010022	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506012002	项目名称	现浇混凝土挡土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506012003	项目名称	现浇混凝土挡土墙钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506017004	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506020004	项目名称	钢筋网片				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607006007	项目名称		钢爬梯				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404005006	项目名称		金属面喷刷防火涂料				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010902004017	项目名称		屋3 种植屋面（会议中心 ）				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011101001020	项目名称		地下室底板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011001003002	项目名称		地下室外墙保护层				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011201001014	项目名称		地下室侧墙一				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011101001021	项目名称		地下室顶板二				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506025004	项目名称		预埋铁件				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011503003002	项目名称	靠墙扶手			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	070205001003	项目名称	集水坑盖板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011207001003	项目名称	轻钢龙骨防火隔墙			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010609003001	项目名称	网球场围网			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010401B001002	项目名称	砖胎模			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505003004	项目名称	基础联系梁模板			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板（弧形）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	010505004010	项目名称	矩形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004011	项目名称	矩形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004012	项目名称	矩形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004013	项目名称	圆形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004014	项目名称	圆形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004015	项目名称	圆形柱面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505005013	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505006008	项目名称	梁模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505006009	项目名称	梁模板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505007005	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505008016	项目名称	其他板模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505011007	项目名称	构造柱模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505011008	项目名称	构造柱模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505011009	项目名称	构造柱模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505012004	项目名称	圈梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505013004	项目名称	过梁模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505018002	项目名称	台阶模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010505B002004	项目名称	水平安全兜网	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001013	项目名称	外脚手架（会议中心）				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001014	项目名称	满堂脚手架（基础）				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001015	项目名称	满堂脚手架				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001016	项目名称	里脚手架				计量单位	项				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		252071.3	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			252071.30	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	183368.7	
2	措施项目	20408.07	
2.1	安全文明施工	6983.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6196.25	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	786.8	
2.2	其他措施项目费	13425.02	
3	其他项目费	10188.84	
3.1	暂列金额	10188.84	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	19256.9	
5	含税建安工程造价	233222.51	
合计		466445.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					39910.23	0
1-1	010402001047	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.24	749.31	5425	0
1-2	010402001048	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.44	841.79	1212.18	0
1-3	010402001049	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.44	749.31	7073.49	0
1-4	010402001050	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:0＜T≤100mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.54	841.79	454.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010506023012	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18.65	1348.13	25142.62	0
1-6	010506023013	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10	14.68	146.8	0
1-7	010506023014	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	35.9	12.69	455.57	0
2		混凝土工程					35156.71	0
2-1	010502006013	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.73	564.88	977.24	0
2-2	010502010013	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.48	591.5	12705.42	0
2-3	010502010014	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.15	564.88	1779.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010502011015	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)大体积混凝土选用水化热低的通用硅酸盐水泥,掺入适当的粉煤灰和缓凝外加剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.16	581.73	4165.19	0
2-5	010502013007	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.23	581.73	715.53	0
2-6	010502017001	坡屋面板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)坡度:≥20% (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.76	590.73	2811.87	0
2-7	010502021005	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.25	801.36	3405.78	0
2-8	010502022005	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.66	794.89	524.63	0
2-9	010502023005	过梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10	794.89	7948.9	0
2-10	010503016010	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P8 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.92	10.3	122.78	0
3		钢筋工程					26231.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506002055	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.206	6628.9	1365.55	0
3-2	010506004049	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.028	6628.9	185.61	0
3-3	010506005051	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.017	6663.53	113.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506005052	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.244	6628.9	1617.45	0
3-5	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.019	6663.53	126.61	0
3-6	010506002056	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.295	5121.47	1510.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506004050	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.37	5464.06	7485.76	0
3-8	010506004051	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.431	5188.84	2236.39	0
3-9	010506004052	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.295	5138.58	1515.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005053	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.022	5138.58	113.05	0
3-11	010506005054	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.119	5611.16	667.73	0
3-12	010506005055	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.086	5039.18	433.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506005056	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.046	5105.81	234.87	0
3-14	010506005057	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.431	5220.6	2250.08	0
3-15	010506005058	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.396	5368.51	2125.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	010506006028	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.649	5464.06	3546.17	0
3-17	010506010024	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.094	5093.8	478.82	0
3-18	010506017005	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.041	5464.06	224.03	0
4		屋面工程					14489.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010902004018	屋7 门卫大坡度种植屋面	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)90mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	53.26	202.27	10772.9	0
4-2	010902004019	屋3 种植屋面	(1)聚酯无纺布过滤层(300g/m2) (2)40mm高凹凸蓄排水板(顶带泄水孔) (3)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (4)聚酯无纺布隔离层(300g/m2) (5)90mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (6)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (7)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15.68	237.01	3716.32	0
5		楼地面装饰工程					3669.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	011101001022	楼面15、楼面16	(1)20mm厚M20水泥砂浆找平层; (2)80mm厚C15混凝土垫层 (3)150mm厚粒径5~32mm卵石灌M2.5水泥砂浆 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	22.82	139.97	3194.12	0
5-2	011105003002	踢脚2	(1)8mm厚柔光地砖(高度120mm，如有地楼楼面的,长度材质同地砖楼面)素水泥擦缝 (2)5mm厚WS M20水泥细砂浆结合层 (3)12mm厚WS M15水泥砂浆打底 (4)涂刷或喷涂基层处理剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.39	18.01	475.28	0
6		内墙面装饰工程					11127.37	0
6-1	011201001015	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)10mm厚WP M5外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面 (2)刷加气混凝土专用界面剂一道 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30.51	25.01	763.06	0
6-2	011201001016	内墙3/4a（用于钢筋混凝土墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (2)专用界面剂1道 (3)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	48.6	17.54	852.44	0
6-3	011201001017	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	51.92	33.2	1723.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011403001005	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	48.6	68.3	3319.38	0
6-5	011403001006	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	51.92	86.07	4468.75	0
7		天棚工程					180.35	0
7-1	011301001005	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	(1)2mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.62	49.82	180.35	0
8		门窗工程					12964.32	0
8-1	010807003002	金属百叶窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)框材质、规格:铝合金型材 (3)百叶材料品种、规格:铝合金型材 (4)含五金配件等 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.8	294.82	530.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	010807001003	铝合金窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.75	675.76	506.82	0
8-3	010802001005	钢质门	(1)成品钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12.3	969.66	11926.82	0
9		其他工程					4464.46	0
9-1	010506025005	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.5	8928.91	4464.46	0
10		模板工程					35175.23	0
10-1	010505004016	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.62	117.02	1008.71	0
10-2	010505005014	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:h≤3.6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	165.71	87.7	14532.77	0
10-3	010505005015	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	36.38	102.68	3735.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-4	010505006010	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	57.98	109.16	6329.1	0
10-5	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.18	129.74	1450.49	0
10-6	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:倾斜模板，坡度≥20% (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	38.99	143.63	5600.13	0
10-7	010505011010	构造柱模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.25	117.02	497.34	0
10-8	010505012005	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.28	102.94	852.34	0
10-9	010505013005	过梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.88	119	580.72	0
10-10	010505B002005	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	51.32	11.46	588.13	0
合计							183368.70	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20408.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6983.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6196.25
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	786.8
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	93.29
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	13331.73
1-9-1	011601001017	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7811.63	7811.63
1-9-2	011601001018	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4368.91	4368.91
1-9-3	011601001019	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1151.19	1151.19
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	31	其他		项		100	0
合计							20408.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	10188.84	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		10188.84	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	19256.9
合计					19256.9

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001047	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001048	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001049	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001050	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023012	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023013	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023014	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502006013	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502010013	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502010014	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502011015	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502013007	项目名称	实心楼板			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502017001	项目名称	坡屋面板			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502021005	项目名称	构造柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502022005	项目名称	圈梁			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502023005	项目名称	过梁			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503016010	项目名称	抗渗混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506002055	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004049	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506005051	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506005052	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506010023	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506002056	项目名称	现浇混凝土柱钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004050	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004051	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004052	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506005053	项目名称	现浇混凝土梁钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005054	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005055	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005056	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005057	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005058	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506006028	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506010024	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506017005	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010902004018	项目名称	屋7 门卫大坡度种植屋面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010902004019	项目名称	屋3 种植屋面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011101001022	项目名称	楼面15、楼面16	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011105003002	项目名称	踢脚2	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001015	项目名称	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001016	项目名称	内墙3/4a （用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001017	项目名称	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011403001005	项目名称	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011403001006	项目名称	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011301001005	项目名称	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010807001003	项目名称	铝合金窗			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001005	项目名称	钢质门			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506025005	项目名称	预埋铁件			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004016	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005014	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005015	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505006010	项目名称	梁模板			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505007006	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505007007	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505011010	项目名称	构造柱模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505012005	项目名称	圈梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505013005	项目名称	过梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505B002005	项目名称	水平安全兜网		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001017	项目名称	外脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001018	项目名称	里脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001019	项目名称	满堂脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		10188.84	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			10188.84	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1413146.76	
2	措施项目	317480.34	
2.1	安全文明施工	62404.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	55734.35	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6669.72	
2.2	其他措施项目费	255076.27	
3	其他项目费	86531.36	
3.1	暂列金额	86531.36	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	163544.26	
5	含税建安工程造价	1980702.72	
合计		3961405.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					52219.09	0
1-1	010402001051	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	38.04	681.79	25935.29	0
1-2	010402001052	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.75	760.5	4372.88	0
1-3	010402001053	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H>4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.22	839.24	7737.79	0
1-4	010401008005	砖砌台阶	(1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.05	424.55	870.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010506023015	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	905.54	13.48	12206.68	0
1-6	010506023016	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20	14.68	293.6	0
1-7	010506023017	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	63.24	12.69	802.52	0
2		混凝土工程					240623.54	0
2-1	010502006014	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	105.32	591.5	62296.78	0
2-2	010502011016	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	215.45	555.11	119598.45	0
2-3	010502013008	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	70.5	555.11	39135.26	0
2-4	010502019013	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	19.7	582.82	11481.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010502020004	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.49	582.82	6696.6	0
2-6	010502022006	圈梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.78	794.89	1414.9	0
3		钢筋工程					503282.23	0
3-1	010506002057	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.66	6628.9	44148.47	0
3-2	010506002058	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.17	5396.56	917.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506005059	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	9.497	6628.9	62954.66	0
3-4	010506005060	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.13	5396.56	701.55	0
3-5	010506010025	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.206	6628.9	1365.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506002059	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.59	5680.29	88555.72	0
3-7	010506002060	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.631	5034.48	3176.76	0
3-8	010506002061	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.348	5065.2	1762.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010506005061	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.446	5188.84	2314.22	0
3-10	010506005062	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.355	5138.58	17239.94	0
3-11	010506005063	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.494	5093.8	2516.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	010506005064	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.61	5039.18	3073.9	0
3-13	010506005065	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	7.22	5397.88	38972.69	0
3-14	010506005066	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.12	5229.62	11086.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	010506005067	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	24.05	5425.86	130491.93	0
3-16	010506006029	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.43	5464.06	35133.91	0
3-17	010506006030	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.951	5138.58	25441.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	010506008016	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	5.389	5464.06	29445.82	0
3-19	010506008017	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.082	5188.84	425.48	0
3-20	010506009022	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.308	5464.06	1682.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	010506009023	现浇混凝土楼梯钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.256	5188.84	1328.34	0
3-22	010506010026	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.042	5464.06	229.49	0
3-23	010506010027	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.061	5188.84	316.52	0
4		屋面工程					52739.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010902004020	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)	(1)50mm厚C25细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网,随打随抹平,不大于4m设缝,内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10mm,表面凹入3mm (2)聚酯无纺布隔离层(200g/m2) (3)110mm厚阻燃型挤塑聚苯板保温层 (4)C20细石混凝土,厚度小于30mm时改为M20水泥砂浆连续找坡2%,随打随抹平 (5)钢筋混凝土屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	281.37	187.44	52739.99	0
5		楼地面装饰工程					42848.33	0
5-1	011106003002	块料楼梯	(1)300*300*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)含防滑条，做法见22J403-1,5-7页节点10 (4)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5)界面剂一道 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)工程量按投影面积计算 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	114.46	365.69	41856.88	0
5-2	011105003003	踢脚2	(1)8mm厚柔光地砖(高度120mm，如有地楼楼面的,长度材质同地砖楼面)素水泥擦缝 (2)5mm厚WS M20水泥细砂浆结合层 (3)12mm厚WS M15水泥砂浆打底 (4)涂刷或喷涂基层处理剂 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.05	18.01	991.45	0
6		内墙面装饰工程					33489.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011201001018	内墙3/4a（用于钢筋混凝土墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (2)专用界面剂1道 (3)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	378.2	17.54	6633.63	0
6-2	011201001019	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	453.4	33.2	15052.88	0
6-3	011403001007	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.91	68.3	1906.25	0
6-4	011403001008	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	114.99	86.07	9897.19	0
7		天棚工程					14936.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011301001006	顶棚1	(1)防水防霉无机涂料饰面，1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子，分2遍刮平 (3)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	215.35	69.36	14936.68	0
8		门窗工程					7722.72	0
8-1	010802004006	乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.2	1072.6	7722.72	0
9		其他工程					51160.30	0
9-1	010506025006	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)含电梯吊钩、天棚预留吊环等 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1	8928.91	8928.91	0
9-2	011503004015	楼梯栏杆	(1)栏杆材料种类:Φ60x3不锈钢钢管扶手、Φ60x3不锈钢钢管立柱、Φ25*1不锈钢管、Φ38*1.2不锈钢管、预埋件等 (2)栏杆高度:900mm (3)详见图集:22J403-1,2-8页B4 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.9	550.42	20860.92	0
9-3	010903004013	楼(地)面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含止水带、滑杆件、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AD1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	33.5	140.74	4714.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4	010903004014	内墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.4	156.68	3039.59	0
9-5	010903004015	天棚变形缝	(1)铝合金盖板、铝合金基座 (2)含阻火带、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AN1-3、AN1-4 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.25	156.59	7868.65	0
9-6	010903004016	外墙变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、橡胶条、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AQ1-2 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.4	134.32	2605.81	0
9-7	010903004017	屋面变形缝	(1)铝合金盖板 (2)含防水胶条、防水垫片、滑杆、铝合金基座等 (3)含制作及安装所需的五金配件 (4)详见图集:14J936 AW1-1A (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.75	187.56	3141.63	0
10		模板工程					414123.93	0
10-1	010505004017	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	663.87	117.02	77686.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2	010505006011	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1158.49	114.77	132959.9	0
10-3	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	587.41	225.52	132472.7	0
10-4	010505010005	楼梯模板	(1)楼梯形式:直行 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)含楼梯模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	97.29	132.48	12888.98	0
10-5	010505008017	其他板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	594.55	77.98	46363.01	0
10-6	010505012006	圈梁模板	(1)模板材质:木模 (2)支模高度:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.95	102.94	818.37	0
10-7	010505B002006	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	954.18	11.46	10934.9	0
合计							1413146.76	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					317480.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	62404.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	55734.35
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6669.72
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	792.28
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	254283.99
1-9-1	011601001020	外脚手架（连廊）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	203371.22	203371.22
1-9-2	011601001021	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	42886.87	42886.87
1-9-3	011601001022	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	8025.9	8025.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							317480.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	86531.36	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		86531.36	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	163544.26
合计					163544.26

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001051	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001052	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001053	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010401008005	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023015	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023016	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023017	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502006014	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011016	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010502013008	项目名称	实心楼板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502019013	项目名称	其他板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502020004	项目名称	楼梯			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502022006	项目名称	圈梁			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002057	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002058	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005059	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005060	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010025	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002059	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002060	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506002061	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005061	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005062	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005063	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005064	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005065	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005066	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506005067	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506006029	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506006030	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506008016	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506008017	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506009022	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506009023	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506010026	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506010027	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010902004020	项目名称	屋2 混凝土不上人屋面(有保温、倒置式)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011106003002	项目名称	块料楼梯	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105003003	项目名称	踢脚2	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011201001018	项目名称	内墙3/4a （用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011201001019	项目名称	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011403001007	项目名称	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011403001008	项目名称	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011301001006	项目名称	顶棚1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010802004006	项目名称	乙级防火门			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506025006	项目名称	预埋铁件			计量单位			t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503004015	项目名称	楼梯栏杆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010903004013	项目名称	楼(地)面变形缝			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010903004014	项目名称	内墙变形缝			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010903004015	项目名称	天棚变形缝			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010903004016	项目名称	外墙变形缝			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010903004017	项目名称	屋面变形缝			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004017	项目名称	柱面模板			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505006011	项目名称	梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505007008	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505010005	项目名称	楼梯模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505008017	项目名称	其他板模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505012006	项目名称	圈梁模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505B002006	项目名称	水平安全兜网		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001020	项目名称	外脚手架（连廊）		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001021	项目名称	满堂脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011601001022	项目名称	里脚手架		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		86531.36	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			86531.36	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-二期连廊土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	23450219.16	
2	措施项目	730601.48	
2.1	安全文明施工	719531.5	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	625730.62	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	93800.88	
2.2	其他措施项目费	11069.98	
3	其他项目费	1209041.03	
3.1	暂列金额	1209041.03	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2285087.55	
5	含税建安工程造价	27674949.22	
合计		55349898.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					6037837.67	0
1-1	011101001023	楼面1	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8216.47	35.4	290863.04	0
1-2	011101001024	楼面1（回填区）	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	540.27	41.93	22653.52	0
1-3	011102003005	楼面1（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	313.53	198.92	62367.39	0
1-4	011102003006	楼面1（回填区）（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21.58	205.45	4433.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011106003003	块料楼梯	(1)300*300*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)含防滑条，做法见22J403-1,5-7页节点10 (4)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5)界面剂一道 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)工程量按水平投影面积计算 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2108.33	375.33	791319.5	0
1-6	011102003007	楼面2（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (4)25mm厚C20细石混凝土保护层 (5)5mm厚隔音涂料 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1441.11	252.63	364067.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011102003008	楼面2a （含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层(兼找平层) (4)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (5)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (6)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (7)25mm厚C20细石混凝土保护层 (8)5mm厚隔音涂料 (9)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (10)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30.21	303.36	9164.51	0
1-8	011101001025	楼面3 大降板	(1)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (2)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶)(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	978.64	74.42	72830.39	0
1-9	011101001026	楼面3 小降板	(1)最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层,兼找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (2)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2684.32	21.25	57041.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011102003009	楼面3 小降板(含面层)	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层,兼找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	505.05	184.78	93323.14	0
1-11	011101001027	楼面4	(1)35mm厚C20细石混凝土保护层 (2)5mm厚隔音涂料 (3)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	231.99	78.21	18143.94	0
1-12	011102003010	楼面4(含面层)	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)35mm厚C20细石混凝土保护层 (4)5mm厚隔音涂料 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	122.18	241.75	29537.02	0
1-13	011101001028	楼面6	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (3)界面剂1道 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1383.58	47.8	66135.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011101001029	楼面6a	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (5)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (6)界面剂1道 (7)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30.01	96.75	2903.47	0
1-15	011101001030	楼面11(无回填区）	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)WS M20砂浆找坡,坡向二次排水口,最薄处15mm厚 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.06	83.46	3927.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011101001031	楼面11(回填区)	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)20mm厚WS M15砂浆找平层 (4)最薄处30mm厚C25细石混凝土找坡层,按1%找坡坡向地漏 (5)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (6)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (7)WS M20砂浆找坡,坡向二次排水口,最薄处15mm厚 (8)素水泥浆一道(内掺筑胶) (9)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (10)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.55	151.52	4174.38	0
1-17	011101001032	楼面13	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)35mm厚C20细石混凝土保护层 (4)5mm厚隔音涂料 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27968.42	120.25	3363202.51	0
1-18	011101001033	楼面13(回填区)	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (4)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (5)35mm厚C20细石混凝土保护层 (6)5mm厚隔音涂料 (7)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	662.03	150.14	99397.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	011101001034	楼面14	(1)50mm厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚金属防静电骨料,随打随抹光 (2)界面剂1道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	137.87	94.68	13053.53	0
1-20	011103001001	楼面17	(1)PVC防静电架空活动地板600X600X35mm (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.38	305.32	14466.06	0
1-21	011107004001	屋面台阶	(1)20mm厚PC砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,DGT砂浆勾缝 (2)20mm厚WS M15砂浆粘结层,表面撒素水泥面(撒适量清水) (3)界面剂1道 (4)C20混凝土垫层 (5)工程量按水平投影面积计算 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10	293.22	2932.2	0
1-22	011101001035	设备基础	(1)浮动地台最薄125mm厚C25砼找坡2% ,内配双向双层Φ10@150钢筋网,表面压光 (2)5mm厚Q235B钢板 (3)填充满空间32Kg/m3玻璃棉 (4)50X50X50mm浮筑结构橡胶隔振隔声垫 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.36	397.76	25997.59	0
1-23	011101001036	散水	(1)80mm厚C20混凝土 (2)150mm厚粒径10-40mm砾石灌DMM5砂浆,宽出面层100mm (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	327.69	113.18	37087.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011105003004	踢脚2	(1)8mm厚柔光地砖(高度120mm，如有地楼楼面的,长度材质同地砖楼面)素水泥擦缝 (2)5mm厚WS M20水泥细砂浆结合层 (3)12mm厚WS M15水泥砂浆打底 (4)涂刷或喷涂基层处理剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1703.41	18.63	31734.53	0
1-25	010102007006	地面回填	(1)LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1071.04	520.13	557080.04	0
2		内墙面装饰工程					7577409.51	0
2-1	011001003003	外墙内保温	(1)8mm厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布≥160g/m2 (2)20mm厚保温凝胶 (3)专用界面剂1道 (4)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16837.59	105.85	1782258.9	0
2-2	011201001020	内墙1 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)15mm厚WP M10砂浆分层压实抹平 (2)喷湿墙面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19459.61	29.12	566663.84	0
2-3	011201001021	墙面基层处理	(1)专用界面剂一道 (2)喷湿墙面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	42549.89	5.31	225939.92	0
2-4	011201001022	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)10mm厚WP M5外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面 (2)刷加气混凝土专用界面剂一道 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1581.63	25.96	41059.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	011201001023	内墙3/4a（用于钢筋混凝土墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (2)专用界面剂1道 (3)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1478.16	18.21	26917.29	0
2-6	011201001024	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	49799.76	34.42	1714107.74	0
2-7	011403001009	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1923.02	70.89	136322.89	0
2-8	011403001010	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8728.98	87.1	760294.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	011403001011	内墙4a(铝膜混凝土墙、条板墙)（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1962.85	52.68	103402.94	0
2-10	011403001012	内墙6	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15%，孔径φ5，水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度 60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)8mm厚DP-HR M10砂浆打底 (7)DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5550.42	194.45	1079279.17	0
2-11	011403001013	内墙6	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15%，孔径φ5，水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度 60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)墙体基层干燥、除油、除尘 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	980.59	176.75	173319.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	011201001025	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)3mm厚耐水腻子 (2)15mm厚WP M10砂浆分层压实抹平 (3)喷湿墙面 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10446.1	54.99	574431.04	0
2-13	011201001026	内墙8	(1)墙体基层(墙体随砌随抹平,内侧毛坯面) (2)综合考虑砂浆等级 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6648.34	15.94	105974.54	0
2-14	011201001027	内墙10	(1)墙体或柱(砌筑墙体随砌随抹) (2)综合考虑砂浆等级 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18032.54	15.94	287438.69	0
3		天棚工程					1571674.78	0
3-1	011301001007	顶棚1	(1)防水防霉无机涂料饰面，1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3065.26	72.06	220882.64	0
3-2	011301001008	顶棚1（室外架空位置的顶棚）	(1)防水防霉无机涂料饰面，1底2面 (2)3mm厚外墙耐水腻子,分2遍刮平 (3)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	240.5	72.06	17330.43	0
3-3	011301001009	顶棚2	(1)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	946.49	38.41	36354.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011301001010	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	(1)2mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2348.93	51.8	121674.57	0
3-5	011301001011	顶棚3（铝扣板吊顶）	(1)600*600规格1.0mm厚铝扣板吊顶 (2)T型主龙骨,问距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	120.28	202.89	24403.61	0
3-6	011302001002	顶棚4	(1)1.2mm厚穿孔铝板(600*600),孔径Φ5、间距3mm (2)50mm厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (3)T型主龙骨,问距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3004.93	339	1018671.27	0
3-7	011301001012	顶棚6 半室外及室外吊顶(含架空层、连廊)	(1)2mm厚外墙耐水腻子刮平 (2)防霉无机涂料顶棚(一底两面) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1935.81	66.31	128363.56	0
3-8	011301001013	顶棚7	(1)M20水泥砂浆修补嵌缝 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	524.15	7.62	3994.02	0
4		门窗工程					8263297.20	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	010802004007	常开甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	138.33	1135.71	157102.76	0
4-2	010802004008	常开乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.36	1111.28	10401.58	0
4-3	010802004009	隔音钢制甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)隔音性能≥50db (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	218.48	1557.78	340343.77	0
4-4	010802004010	甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	556.54	1106.36	615733.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010802004011	乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1310.46	1077.01	1411378.52	0
4-6	010802004012	丙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:丙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	596.6	933.88	557152.81	0
4-7	010802004013	甲级防火门带观察窗	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	126.9	1271.52	161355.89	0
4-8	010802004014	乙级防火门带观察窗	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	233.04	1242.16	289472.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010803002004	特级防火卷帘	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门材质:双轨双帘无机纤维复合特级防火卷帘 (3)五金种类、规格:含控制箱、控制器、电机及所需的检查、接线、调试等 (4)安装方式:综合考虑中装、侧装等 (5)耐火极限:≥3小时 (6)综合考虑停滞功能 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	525.28	581.56	305481.84	0
4-10	010807003003	金属百叶窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)框材质、规格:铝合金型材 (3)百叶材料品种、规格:铝合金型材 (4)含五金配件等 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.06	297.62	1803.58	0
4-11	010807001004	铝合金窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	253.32	679.65	172168.94	0
4-12	010807002005	甲级防火窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:甲级防火窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:综合考虑 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12.6	755.92	9524.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	010807002006	乙级防火玻璃窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:乙级防火玻璃窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:综合考虑 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12	720.62	8647.44	0
4-14	010802001006	钢质门(A栋)	(1)成品钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3512.4	972.94	3417354.46	0
4-15	010802001007	钢质门(A栋)	(1)成品带观察窗钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)观察窗8mm厚钢化玻璃，玻璃与金属齐平，玻璃四个角倒角R10 (4)观察窗边框为0.8mm镀锌钢板 (5)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	341.96	1035.68	354161.13	0
4-16	010802001008	钢质推拉门(A栋)	(1)成品钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	109.92	1258.87	138374.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010802001009	电动钢质推拉门(A栋)	(1)成品电动钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含电动装置、门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求求	m2	93.6	3342.29	312838.34	0
合计							23450219.16	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					730601.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	719531.5
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	625730.62
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B11	0.4	93800.88
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	11069.98
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-10	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-11	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-11-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-12	31	其他		项		100	0
合计							730601.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1209041.03	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		1209041.03	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	2285087.55
合计					2285087.55

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011101001023	项目名称	楼面1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101001024	项目名称	楼面1（回填区）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011102003005	项目名称	楼面1（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011102003006	项目名称	楼面1（回填区）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011106003003	项目名称	块料楼梯	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011102003007	项目名称	楼面2（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011102003008	项目名称	楼面2a（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101001025	项目名称	楼面3 大降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101001026	项目名称	楼面3 小降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011102003009	项目名称	楼面3 小降板(含面层)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001027	项目名称	楼面4			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011102003010	项目名称	楼面4(含面层)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001028	项目名称	楼面6			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001029	项目名称	楼面6a			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001030	项目名称	楼面11(无回填区)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001031	项目名称	楼面11(回填区)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001032	项目名称	楼面13			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001033	项目名称	楼面13(回填区)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011101001034	项目名称	楼面14		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011103001001	项目名称	楼面17		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011107004001	项目名称	屋面台阶		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011101001035	项目名称	设备基础		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011101001036	项目名称	散水		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011105003004	项目名称	踢脚2		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010102007006	项目名称	地面回填		计量单位		㎥	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011001003003	项目名称	外墙内保温		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011201001020	项目名称	内墙1 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001021	项目名称	墙面基层处理	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001022	项目名称	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001023	项目名称	内墙3/4a （用于钢筋混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001024	项目名称	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001009	项目名称	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001010	项目名称	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001011	项目名称	内墙4a(铝膜混凝土墙、条板墙)（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001012	项目名称	内墙6	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011403001013	项目名称	内墙6	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001025	项目名称	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001026	项目名称	内墙8	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011201001027	项目名称	内墙10	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011301001007	项目名称	顶棚1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011301001008	项目名称	顶棚1（室外架空位置的顶棚）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011301001009	项目名称	顶棚2	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011301001010	项目名称	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011301001011	项目名称	顶棚3（铝扣板吊顶）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	011302001002	项目名称	顶棚4			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011301001012	项目名称	顶棚6 半室外及室外吊顶(含架空层、连廊)			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011301001013	项目名称	顶棚7			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004007	项目名称	常开甲级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004008	项目名称	常开乙级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004009	项目名称	隔音钢制甲级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004010	项目名称	甲级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004011	项目名称	乙级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802004012	项目名称	丙级防火门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010802004013	项目名称	甲级防火门带观察窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010802004014	项目名称	乙级防火门带观察窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010803002004	项目名称	特级防火卷帘		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807003003	项目名称	金属百叶窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807001004	项目名称	铝合金窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807002005	项目名称	甲级防火窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807002006	项目名称	乙级防火玻璃窗		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010802001006	项目名称	钢质门(A栋)		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010802001007	项目名称	钢质门(A栋)		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001008	项目名称	钢质推拉门(A栋)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001009	项目名称	电动钢质推拉门(A栋)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1209041.03	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1209041.03	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8349439.91	
2	措施项目	257394.45	
2.1	安全文明施工	253454.24	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	220056.48	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	33397.76	
2.2	其他措施项目费	3940.21	
3	其他项目费	430341.72	
3.1	暂列金额	430341.72	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	813345.85	
5	含税建安工程造价	9850521.93	
合计		19701043.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					2099279.33	0
1-1	011101001037	楼面1	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2152.48	35.32	76025.59	0
1-2	011101001038	楼面1（回填区）	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15.77	42.03	662.81	0
1-3	011102003011	楼面1（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	90.52	198.69	17985.42	0
1-4	011102003012	楼面1（回填区）（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12.44	205.32	2554.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011106003004	块料楼梯	(1)300*300*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)含防滑条，做法见22J403-1,5-7页节点10 (4)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5)界面剂一道 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (7)工程量按水平投影面积计算 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	967.93	374.78	362760.81	0
1-6	011102003013	楼面2(含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (4)25mm厚C20细石混凝土保护层 (5)5mm厚隔音涂料 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	287.32	252.33	72499.46	0
1-7	011101001039	楼面3 大降板	(1)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (2)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶)(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	550.96	74.31	40941.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011102003014	楼面3 大降板(含面层)	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (4)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (5)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (6)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (7)素水泥浆一道(内掺筑胶)(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	34.14	237.7	8115.08	0
1-9	011101001040	楼面3 小降板	(1)最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层,兼找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (2)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	515.49	21.21	10933.54	0
1-10	011102003015	楼面3 小降板(含面层)	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层,兼找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	207.29	184.57	38259.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011101001041	楼面4	(1)35mm厚C20细石混凝土保护层 (2)5mm厚隔音涂料 (3)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.33	78.09	1353.3	0
1-12	011101001042	楼面6	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (3)界面剂1道 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	770.08	47.72	36748.22	0
1-13	011101001043	楼面9	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)40mm厚C20细石混凝土,原浆抹平压光 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10017.74	91.62	917825.34	0
1-14	011101001044	楼面9（回填区）	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)40mm厚C20细石混凝土,原浆抹平压光 (4)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	521.58	98.15	51193.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011101001045	楼面13	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)35mm厚C20细石混凝土保护层 (4)5mm厚隔音涂料 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	454.37	120.03	54538.03	0
1-16	011101001046	楼面14	(1)50mm厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚金属防静电骨料,随打随抹光 (2)界面剂1道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	91.99	94.58	8700.41	0
1-17	011103001002	楼面17	(1)PVC防静电架空活动地板600X600X35mm (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	131.11	305.07	39997.73	0
1-18	011107004002	屋面台阶	(1)20mm厚PC砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,DGT砂浆勾缝 (2)20mm厚WS M15砂浆粘结层,表面撒素水泥面(撒适量清水) (3)界面剂1道 (4)C20混凝土垫层 (5)工程量按水平投影面积计算 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.1	293.35	616.04	0
1-19	011101001047	散水	(1)80mm厚C20混凝土 (2)150mm厚粒径10-40mm砾石灌DMM5砂浆,宽出面层100mm (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	225.94	113.11	25556.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	011105003005	踢脚2	(1)8mm厚柔光地砖(高度120mm，如有地楼楼面的,长度材质同地砖楼面)素水泥擦缝 (2)5mm厚WS M20水泥细砂浆结合层 (3)12mm厚WS M15水泥砂浆打底 (4)涂刷或喷涂基层处理剂 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	778.93	18.6	14488.1	0
1-21	010102007007	地面回填	(1)LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	610.93	519.74	317524.76	0
2		内墙面装饰工程					3351885.72	0
2-1	011001003004	外墙内保温	(1)8mm厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布≥160g/m2 (2)20mm厚保温凝胶 (3)专用界面剂1道 (4)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6773.39	105.66	715676.39	0
2-2	011201001028	内墙1 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)15mm厚WP M10砂浆分层压实抹平 (2)喷湿墙面 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5714.2	29.05	165997.51	0
2-3	011201001029	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)10mm厚WP M5外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面 (2)刷加气混凝土专用界面剂一道 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	175	25.91	4534.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011201001030	内墙3/4a（用于钢筋混凝土墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (2)专用界面剂1道 (3)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2268.38	18.17	41216.46	0
2-5	011201001031	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	35739.06	34.36	1227994.1	0
2-6	011403001014	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆找平抹光 (4)专用界面剂1道 (5)聚合物水泥砂浆局部修补墙面平整 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2555.31	70.74	180762.63	0
2-7	011403001015	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2884.29	86.92	250702.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011403001016	内墙6	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15% ,孔径φ5 ,水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度 60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)8mm厚DP-HR M10砂浆打底 (7)DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1775.1	194.23	344777.67	0
2-9	011201001032	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)3mm厚耐水腻子 (2)15mm厚WP M10砂浆分层压实抹平 (3)喷湿墙面 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4703.89	54.87	258102.44	0
2-10	011201001033	内墙8	(1)墙体基层(墙体随砌随抹平,内侧毛坯面) (2)综合考虑砂浆等级 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4875.42	15.91	77567.93	0
2-11	011201001034	内墙10	(1)墙体或柱(砌筑墙体随砌随抹) (2)综合考虑砂浆等级 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5314.51	15.91	84553.85	0
3		天棚工程					360954.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011301001014	顶棚1	(1)防水防霉无机涂料饰面，1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子，分2遍刮平 (3)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	312.14	71.91	22445.99	0
3-2	011301001015	顶棚2	(1)3mm厚面层耐水腻子，分2遍刮平 (2)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	369.9	38.31	14170.87	0
3-3	011301001016	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	(1)2mm厚面层耐水腻子，分2遍刮平 (2)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	901.06	51.68	46566.78	0
3-4	011301001017	顶棚3（铝扣板吊顶）	(1)600*600规格1.0mm厚铝扣板吊顶 (2)T型主龙骨,问距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (3)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	99.39	202.68	20144.37	0
3-5	011302001003	顶棚4	(1)1.2mm厚穿孔铝板(600*600),孔径Φ5、间距3mm (2)50mm厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (3)T型主龙骨,问距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	741.2	338.69	251037.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	011301001018	顶棚6 半室外及室外吊顶(含架空层、连廊)	(1)2mm厚外墙耐水腻子刮平 (2)防霉无机涂料顶棚(一底两面) (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	84	66.17	5558.28	0
3-7	011301001019	顶棚7	(1)M20水泥砂浆修补嵌缝 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	135.51	7.61	1031.23	0
4		门窗工程					2537320.31	0
4-1	010802004015	隔音钢制甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)隔音性能≥50db (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	97.3	1557.53	151547.67	0
4-2	010802004016	甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	107.58	1106.11	118995.31	0
4-3	010802004017	乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	414.18	1076.75	445968.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	010802004018	丙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:丙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	223.74	933.63	208890.38	0
4-5	010802004019	甲级防火门带观察窗	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	51.84	1271.27	65902.64	0
4-6	010802004020	乙级防火门带观察窗	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	43.68	1241.91	54246.63	0
4-7	010803002005	特级防火卷帘	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门材质:双轨双帘无机纤维复合特级防火卷帘 (3)五金种类、规格:含控制箱、控制器、电机及所需的检查、接线、调试等 (4)安装方式:综合考虑中装、侧装等 (5)耐火极限:≥3小时 (6)综合考虑停滞功能 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	120.15	634.21	76200.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	010807001005	铝合金窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	51.84	679.44	35222.17	0
4-9	010802001010	钢质门	(1)成品钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1344.56	972.76	1307934.19	0
4-10	010802001011	钢质门	(1)成品带观察窗钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)观察窗8mm厚钢化玻璃，玻璃与金属齐平，玻璃四个角倒角R10 (4)观察窗边框为0.8mm镀锌钢板 (5)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.2	1035.5	10562.1	0
4-11	010802001012	钢质推拉门	(1)成品钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	22.56	1258.69	28396.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010802001013	电动钢质推拉门	(1)成品电动钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含电动装置、门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.01	3342.11	33454.52	0
合计							8349439.91	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					257394.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	253454.24
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	220056.48
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B11	0.4	33397.76
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	3940.21
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-11	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-12	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-12-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-13	31	其他		项		100	0
合计							257394.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	430341.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		430341.72	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	813345.85
合计					813345.85

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011101001037	项目名称	楼面1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001038	项目名称	楼面1（回填区）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003011	项目名称	楼面1（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003012	项目名称	楼面1（回填区）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011106003004	项目名称	块料楼梯	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003013	项目名称	楼面2(含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001039	项目名称	楼面3 大降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003014	项目名称	楼面3 大降板(含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001040	项目名称	楼面3 小降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011102003015	项目名称	楼面3 小降板(含面层)			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001041	项目名称	楼面4			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001042	项目名称	楼面6			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001043	项目名称	楼面9			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001044	项目名称	楼面9（回填区）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001045	项目名称	楼面13			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001046	项目名称	楼面14			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011103001002	项目名称	楼面17			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011107004002	项目名称	屋面台阶			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011101001047	项目名称	散水		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011105003005	项目名称	踢脚2		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010102007007	项目名称	地面回填		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011001003004	项目名称	外墙内保温		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011201001028	项目名称	内墙1 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011201001029	项目名称	内墙2 （用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011201001030	项目名称	内墙3/4a （用于钢筋混凝土墙）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011201001031	项目名称	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011403001014	项目名称	内墙4a（用于木模现浇混凝土墙）（含面层）		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001015	项目名称	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011403001016	项目名称	内墙6	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001032	项目名称	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001033	项目名称	内墙8	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201001034	项目名称	内墙10	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011301001014	项目名称	顶棚1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011301001015	项目名称	顶棚2	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011301001016	项目名称	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011301001017	项目名称	顶棚3（铝扣板吊顶）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011302001003	项目名称	顶棚4	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011301001018	项目名称	顶棚6 半室外及室外吊顶(含架空层、连廊)	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011301001019	项目名称	顶棚7	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802004015	项目名称	隔音钢制甲级防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802004016	项目名称	甲级防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802004017	项目名称	乙级防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802004018	项目名称	丙级防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802004019	项目名称	甲级防火门带观察窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010802004020	项目名称	乙级防火门带观察窗			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010803002005	项目名称	特级防火卷帘			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010807001005	项目名称	铝合金窗			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001010	项目名称	钢质门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001011	项目名称	钢质门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001012	项目名称	钢质推拉门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001013	项目名称	电动钢质推拉门			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		430341.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			430341.72	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	400216.36	
2	措施项目	12328.94	
2.1	安全文明施工	12140.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10539.21	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1600.87	
2.2	其他措施项目费	188.86	
3	其他项目费	20627.27	
3.1	暂列金额	20627.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	38985.53	
5	含税建安工程造价	472158.1	
合计		944316.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程（地上）					195954.70	0
1-1	011101001048	楼面1	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	95.53	34.36	3282.41	0
1-2	011101001049	楼面1（回填区）	(1)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)界面剂一道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	172.69	40.82	7049.21	0
1-3	011102003016	楼面1（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)30mm厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (4)界面剂一道 (5)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.04	195.06	2153.46	0
1-4	011101001050	楼面2	(1)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)25mm厚C20细石混凝土保护层 (3)5mm厚隔音涂料 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.68	86.39	317.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011102003017	楼面2（含面层）	(1)600*600*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)18mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (4)25mm厚C20细石混凝土保护层 (5)5mm厚隔音涂料 (6)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	52.9	247.1	13071.59	0
1-6	011101001051	楼面3 大降板	(1)20mm厚M20水泥砂浆保护层(兼找平层) (2)20mm厚M20水泥砂浆保护层 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)20mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层兼找坡层坡向地漏或排水沟 (5)素水泥浆一道(内掺筑胶)(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	55.08	72.36	3985.59	0
1-7	011101001052	楼面3 小降板	(1)最薄处20mm厚M20水泥砂浆保护层,兼找坡层坡向地漏或排水沟(厚度根据建筑平面设计调整) (2)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.16	20.63	168.34	0
1-8	011101001053	楼面5	(1)40mm厚WS M20砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	185.28	43.2	8004.1	0
1-9	011107001001	楼面5（会议中心看台）	(1)40mm厚WS M20砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)陶粒混凝土实心砌块砌筑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	267.35	94.13	25165.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011101001054	楼面6	(1)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (2)20mm厚WS M20水泥砂浆找平层 (3)界面剂1道 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整(防水层的阴阳角处应做成圆弧形) (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.72	46.38	543.57	0
1-11	011101001055	楼面9（无回填区）	(1)5mm厚水泥基自流平砂浆基层 (2)水泥自流平界面剂1道 (3)40mm厚C20细石混凝土,原浆抹平压光 (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	179	88.59	15857.61	0
1-12	011101001056	楼面14	(1)50mm厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3mm厚金属防静电骨料,随打随抹光 (2)界面剂1道 (3)回填后钢筋网片满铺,钢丝网片规格直径3mm,网孔间距100*100mm (4)结构楼板清理干净,缺陷修补平整 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.25	92.83	580.19	0
1-13	011101001057	散水	(1)80mm厚C20混凝土 (2)150mm厚粒径10-40mm砾石灌DMM5砂浆,宽出面层100mm (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	159.04	111.75	17772.72	0
1-14	010102007008	地面回填	(1)LC7.5轻集料混凝土垫层 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	190.9	513.37	98002.33	0
2		内墙面装饰工程（地上）					131809.60	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011201001035	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）	(1)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (2)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (3)专用界面剂1道 (4)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1302.57	33.2	43245.32	0
2-2	011403001017	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)5mm厚DP M20水泥砂浆分层压实抹平 (4)10mm厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底抹平 (5)专用界面剂1道 (6)用修补水泥砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	458.41	83.96	38488.1	0
2-3	011403001018	内墙6	(1)喷刷白色哑光无机内墙涂料 (2)铺贴12mm厚600x600穿孔水泥纤维板(穿孔率8~15% ,孔径Φ5 ,水平均布),自攻螺钉固定 (3)0.2mm厚玻璃无纺布(密度 60kg/m3)一层绷紧固定于龙骨表面 (4)50mm厚吸音离心玻璃矿棉(满足A级需求),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 (5)70*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,间距600mm (6)8mm厚DP-HR M10砂浆打底 (7)DP-HR砂浆勾实接缝,修补墙面,拉毛 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	244.91	190.52	46660.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011201001036	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）	(1)3mm厚耐水腻子 (2)15mm厚WP M10砂浆分层压实抹平 (3)喷湿墙面 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	121.65	28.08	3415.93	0
3		天棚工程					5767.30	0
3-1	011301001020	顶棚2	(1)3mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)刷素水泥浆一道(内参建筑胶) (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	38.16	36.94	1409.63	0
3-2	011301001021	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）	(1)2mm厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (2)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (3)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	60.69	49.82	3023.58	0
3-3	011302001004	顶棚4	(1)1.2mm厚穿孔铝板(600*600),孔径Φ5、间距3mm (2)50mm厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 (3)T型主龙骨,间距600mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (4)Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.49	92.07	1334.09	0
4		门窗工程					66684.76	0
4-1	010802004021	隔音钢制甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)隔音性能≥50db (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.2	1553.37	11184.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010802004022	甲级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:甲级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.28	1101.95	5818.3	0
4-3	010802004023	乙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:乙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.24	1072.6	6693.02	0
4-4	010802004024	丙级防火门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)防火等级:丙级 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:钢制 (5)五金种类、规格:综合考虑 (6)防护材料种类:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.52	929.47	2342.26	0
4-5	010807001006	铝合金门联窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	683.95	1805.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010807002007	防火窗	(1)窗洞口尺寸:综合考虑 (2)窗类型:金属组合窗 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质及规格:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.44	752.65	1083.82	0
4-7	010802001014	钢质门	(1)成品钢质门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	35.52	969.66	34442.32	0
4-8	010802001015	钢质推拉门	(1)成品钢质推拉门安装 (2)门套、门面板颜色综合考虑，与精装交接的同墙面装饰板颜色 (3)含门套、合页、把手、门锁及其他相关五金配件 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.64	1255.74	3315.15	0
合计							400216.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12328.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12140.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10539.21
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B10+B11	0.4	1600.87
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	188.86
1-3	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-4	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-5	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-6	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-6-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-7	14	其他		项		100	0
合计							12328.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	20627.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		20627.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	38985.53
合计					38985.53

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011101001048	项目名称	楼面1	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001049	项目名称	楼面1（回填区）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003016	项目名称	楼面1（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001050	项目名称	楼面2	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003017	项目名称	楼面2（含面层）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001051	项目名称	楼面3 大降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001052	项目名称	楼面3 小降板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011101001053	项目名称	楼面5	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011107001001	项目名称	楼面5（会议中心看台）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011101001054	项目名称	楼面6			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011101001055	项目名称	楼面9（无回填区）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011101001056	项目名称	楼面14			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011101001057	项目名称	散水			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102007008	项目名称	地面回填			计量单位		㎥	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011201001035	项目名称	内墙3/4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011403001017	项目名称	内墙4a（用于蒸压加气混凝土砌块墙）（含面层）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011403001018	项目名称	内墙6			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011201001036	项目名称	内墙7（用于蒸压加气混凝土砌块墙、木模现浇混凝土墙）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011301001020	项目名称	顶棚2		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011301001021	项目名称	顶棚3（用于卫生间、浴室顶棚）		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011302001004	项目名称	顶棚4		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802004021	项目名称	隔音钢制甲级防火门		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802004022	项目名称	甲级防火门		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802004023	项目名称	乙级防火门		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802004024	项目名称	丙级防火门		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010807001006	项目名称	铝合金门联窗		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010807002007	项目名称	防火窗		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001014	项目名称	钢质门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010802001015	项目名称	钢质推拉门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		20627.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			20627.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心简装工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3043899.76	
2	措施项目	43756.21	
2.1	安全文明施工	42342.68	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30167.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12175.6	
2.2	其他措施项目费	1413.53	
3	其他项目费	154382.8	
3.1	暂列金额	154382.8	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	291783.49	
5	含税建安工程造价	3533822.26	
合计		7067644.52	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		减震工程					3043899.76	0
1-1	010506026001	弹簧隔振器	(1)支座刚度：竖向刚度0.968(kN/mm)，水平刚度0.028(kN/mm) (2)支座额定荷载53kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	48	6413.56	307850.88	0
1-2	010506026002	弹簧隔振器	(1)支座刚度：竖向刚度1.16(kN/mm)，水平刚度1.016(kN/mm) (2)支座额定荷载25kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	129	3873.48	499678.92	0
1-3	010506026003	弹簧隔振器	(1)支座刚度：竖向刚度0.87(kN/mm)，水平刚度0.762(kN/mm) (2)支座额定荷载19kN (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	3518.61	14074.44	0
1-4	010503011001	预制钢筋混凝土板	(1)板形式及部位:隔振台混凝土配重板 (2)混凝土强度等级:C30 (3)含钢筋、模板、支撑、吊装费用等 (4)其他:其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	124.38	2815.35	350173.23	0
1-5	010506026004	滑动支座	(1)支座型号:820×820×250mm (2)支座外径:820mm (3)竖向刚度:1750KN/mm (4)支撑总高:690mm (5)支座水平限位部件及其连接件的水平抗剪屈服极限不小于2000kN (6)含配套支承垫石、上支座钢板、不锈钢板、聚四氯乙烯板、防尘罩等 (7)配套组件表面作油漆处理，四氟板表面涂一层硅脂,四氟板表面的储脂坑填满 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7220.4	7220.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010506026005	滑动支座	(1)支座型号:920×920×270mm (2)支座外径:920mm (3)竖向刚度:1969KN/mm (4)支撑总高:710mm (5)支座水平限位部件及其连接件的水平抗剪屈服极限不小于2000kN (6)含配套支承垫石、上支座钢板、不锈钢板、聚四氯乙烯板、防尘罩等 (7)配套组件表面作油漆处理，四氟板表面涂一层硅脂,四氟板表面的储脂坑填满 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	9477.52	9477.52	0
1-7	010506026006	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-03 (2)支墩总刚度带限位:竖向170.8(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	99062.39	99062.39	0
1-8	010506026007	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-04 (2)支墩总刚度带限位:竖向150.9(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	88265.05	88265.05	0
1-9	010506026008	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-05 (2)支墩总刚度带限位:竖向291(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	170694.69	170694.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010506026009	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-06 (2)支墩总刚度带限位:竖向128.5(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	75618.59	75618.59	0
1-11	010506026010	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-07 (2)支墩总刚度带限位:竖向169.7(kN/mm)，水平225(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	99062.39	99062.39	0
1-12	010506026011	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-08 (2)支墩总刚度带限位:竖向445.2(kN/mm)，水平688(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	260660.18	260660.18	0
1-13	010506026012	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-09 (2)支墩总刚度带限位:竖向179.9(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	104461.07	104461.07	0
1-14	010506026013	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-10 (2)支墩总刚度带限位:竖向213.9(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	125535.4	125535.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010506026014	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-11 (2)支墩总刚度带限位:竖向462.7(kN/mm)，水平688(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	271513.27	271513.27	0
1-16	010506026015	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-12 (2)支墩总刚度带限位:竖向231.3(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	135254.87	135254.87	0
1-17	010506026016	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-13 (2)支墩总刚度带限位:竖向233.4(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	135254.87	135254.87	0
1-18	010506026017	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-14 (2)支墩总刚度带限位:竖向265.3(kN/mm)，水平450(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	154786.73	154786.73	0
1-19	010506026018	减隔震支座	(1)支墩编号:ZD-15 (2)支墩总刚度带限位:竖向228.8(kN/mm)，水平344(kN/mm) (3)含支座检测、包装、运输、安装、调试、深化设计等费用，不含预埋件 (4)其他参数详见图纸 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	135254.87	135254.87	0
合计							3043899.76	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					43756.21
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	42342.68
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30167.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12175.6
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1413.53
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							43756.21

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	154382.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		154382.80	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	291783.49
合计					291783.49

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010506026001	项目名称	弹簧隔振器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026002	项目名称	弹簧隔振器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026003	项目名称	弹簧隔振器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010503011001	项目名称	预制钢筋混凝土板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026004	项目名称	滑动支座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026005	项目名称	滑动支座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026006	项目名称	减隔震支座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026007	项目名称	减隔震支座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506026008	项目名称	减隔震支座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506026009	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026010	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026011	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026012	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026013	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026014	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026015	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026016	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506026017	项目名称	减隔震支座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506026018	项目名称	减隔震支座		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		154382.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			154382.80	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-减隔震工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2635845	
2	措施项目	80320.79	
2.1	安全文明施工	79070.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	68527.09	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10543.38	
2.2	其他措施项目费	1250.32	
3	其他项目费	135808.29	
3.1	暂列金额	135808.29	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	256677.67	
5	含税建安工程造价	3108651.75	
合计		6217303.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					566668.25	0
1-1	011102001001	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	25.74	562.51	14479.01	0
1-2	011102003018	块料楼地面	(1)300×300×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.58	162.97	909.37	0
1-3	011102003019	块料楼地面	(1)600×600×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	426.82	160.7	68589.97	0
1-4	011102003020	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1732.47	196.36	340187.81	0
1-5	011103002001	橡塑卷材楼地面	(1)2mm厚同质透心PVC地胶板，同色焊条焊缝 (2)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	947.63	121.89	115506.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011102003021	后植盲道钉	(1)后植盲道钉 (2)安装位置:电梯门口 (3)盲道钉规格:φ35×5mm (4)清单工程量按盲道钉外接矩形面积计算 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.88	634.47	1827.27	0
1-7	011105006002	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	652.49	27.16	17721.63	0
1-8	011105006003	金属收口线	(1)地面5mm厚L型不锈钢收边条 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	91.47	81.41	7446.57	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					687365.99	0
2-1	011203001001	石材墙、柱面	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	26.24	703.87	18469.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011203001002	石材墙、柱面	(1)20mm厚木纹大理石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	82.47	734.9	60607.2	0
2-3	011203003003	块料墙、柱面	(1)300×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	37.94	187.97	7131.58	0
2-4	011203003004	块料墙、柱面	(1)600×1200×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	306.65	184.35	56530.93	0
2-5	011205001001	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1924.35	240.04	461920.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011205001002	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	21.95	247.58	5434.38	0
2-7	011205001003	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯门头不锈钢 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)40×40×4mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-03 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	21.21	338.21	7173.43	0
2-8	011205001004	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯按钮金属基座 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-02 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.89	353.18	667.51	0
2-9	011205001005	小便斗背墙基础	(1)12mm水泥纤维板基层 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-01 (3)40×40×3mm镀锌方钢龙骨 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.68	239.67	881.99	0
2-10	011205001006	墙面灯槽造型	(1)规格、尺寸:100×50mm (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层板固定于墙饰面龙骨 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	43.84	21.53	943.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011501003001	登记台	(1)负一层登记室登记台 (2)高度:850mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:0.8mm镀锌钢板饰面 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm硅酸钙板基层板 (6)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (7)含抽屉制作所需的所有相关五金配件 (8)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (9)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-06-03 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	5.85	1502.33	8788.63	0
2-12	011501003002	餐厅传递窗台	(1)餐厅传递窗台 (2)高度:900mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:12mm白色人造石 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm水泥纤维板基层 (6)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-07-01 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	7.15	1263.73	9035.67	0
2-13	011207003002	成品隔断	(1)登记窗口玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:6+1pvb+6mm钢化夹胶玻璃 (3)边框种类、规格:1mm不锈钢边框 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	7.99	343.29	2742.89	0
2-14	011207003003	成品隔断	(1)售卖间窗口玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:10mm钢化玻璃 (3)边框种类、规格:80×60×1.5mm不锈钢方通边框 (4)上滑式活动传菜窗，连10mm钢化玻璃 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	11.37	425.91	4842.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	011207003004	成品隔断	(1)成品钢化玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:12mm钢化玻璃 (3)边框种类、规格:铝合金边框 (4)吊顶以上至楼板底部采用L50×4mm镀锌角钢支撑 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	21.3	531.21	11314.77	0
2-16	011207003005	成品隔断	(1)浴厕隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断门及相关五金配件 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	56.09	547.56	30712.64	0
2-17	011207003006	成品隔断	(1)小便斗隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断安装相关配件 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	0.3	557.91	167.37	0
3		天棚工程					1103816.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001005	平面吊顶天棚	(1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2072.08	358.45	742737.08	0
3-2	011302001006	平面吊顶天棚	(1)木纹铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	272.9	350.2	95569.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011302001007	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	216.51	222.75	48227.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011302001008	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处	m2	55.67	216.43	12048.66	0
3-5	011302B003001	转换层	(1)天棚型钢转换层制作、安装 (2)型材规格、型号综合考虑 (3)具体做法详见祥图纸ZS(施)-DT-01-01 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	t	13.287	12338.26	163938.46	0
3-6	011303001001	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	14.22	46.15	656.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	011303001002	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	187.76	61.32	11513.44	0
3-8	011303002001	成品装饰口	(1)铝合金天花风口，铝合金厚度1mm (2)12mm水泥纤维板固定框架 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-05-02 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	54.66	440.69	24088.12	0
3-9	011303002002	成品装饰口	(1)铝扣板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	20	119.14	2382.8	0
3-10	011303002003	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	10	201.65	2016.5	0
3-11	011303002004	成品装饰口	(1)木纹铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	212.79	638.37	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					206039.89	0
4-1	011404001001	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3169.3	50.77	160905.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011404002001	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)白色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	283.51	82.25	23318.7	0
4-3	011404002002	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)深灰色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	189.55	82.25	15590.49	0
4-4	011404002003	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	97.53	63.83	6225.34	0
5		门窗工程					34942.59	0
5-1	011210006001	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	29.04	281.84	8184.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011210006002	管井暗门	(1)石材管井暗门 (2)外饰面20mm厚木纹大理石，内饰面1mm镀锌铁板 (3)20×40×3mm镀锌方管龙骨 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.92	776.01	2265.95	0
5-3	011210006003	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	16.38	286.56	4693.85	0
5-4	010808002001	金属门窗套	(1)电梯不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	56.36	321.99	18147.36	0
5-5	010808002002	金属门窗套	(1)不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢饰面 (3)12mm水泥纤维板基层 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.14	284.87	324.75	0
5-6	010810002001	窗帘盒	(1)窗帘盒、幕墙收口 (2)规格:200×200mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于基层龙骨 (4)型钢龙骨基层 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-05A (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	9.6	138.13	1326.05	0
6		其他装饰工程					37011.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011502001001	金属装饰线	(1)电梯门套收边线条 (2)线条规格:80×10×1mm (3)线条材质:不锈钢 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	164.8	33.64	5543.87	0
6-2	011502001002	金属装饰线	(1)墙砖阳角弧形护角 (2)线条规格:5×5×1.2mm (3)线条材质:烤漆铝合金 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	6	10.21	61.26	0
6-3	011502001003	金属装饰线	(1)HPL板、钢板墙面弧形护角 (2)线条规格:50×50×2mm (3)线条材质:铝合金 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	358.2	25.49	9130.52	0
6-4	011503003003	扶手	(1)成品PVC扶手 (2)宽度:150mm (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	74.23	105.66	7843.14	0
6-5	011503003004	防撞带	(1)成品PVC防撞带 (2)宽度:126mm (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	71.3	52.58	3748.95	0
6-6	011505003001	镜面玻璃	(1)6mm银镜饰面，1mm不锈钢边框 (2)15mm水泥纤维板基层 (3)镀锌钢型材龙骨 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.64	373.83	2108.4	0
6-7	011505001001	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×300mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	4.9	818.34	4009.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-8	011505002001	洗厕配件	(1)成品无障碍扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	260.61	521.22	0
6-9	011505002002	洗厕配件	(1)成品坐便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	210.87	421.74	0
6-10	011505002003	洗厕配件	(1)成品壁挂洗手盆用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	230.58	461.16	0
6-11	011505002004	洗厕配件	(1)成品单扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	8	77.6	620.8	0
6-12	011505002005	洗厕配件	(1)成品卫生纸盒 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	10	45.28	452.8	0
6-13	011505002006	洗厕配件	(1)成品挂钩 (2)材质要求:铜 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	22	37.77	830.94	0
6-14	011505002007	洗厕配件	(1)成品多功能折叠台 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	233.23	233.23	0
6-15	011505002008	洗厕配件	(1)成品倾斜银镜 (2)银镜规格:6mm (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.3	151.5	196.95	0
6-16	010609004001	金属沟盖板	(1)构件名称:拉丝不锈钢排水篦子 (2)宽度:100mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3.07	269.24	826.57	0
合计							2635845.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					80320.79
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	79070.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	68527.09
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10543.38
1-2	2	履约担保手续费		项	3125796.16*0.1	0.4	1250.32
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							80320.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	135808.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		135808.29	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	256677.67
合计					256677.67

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001001	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003018	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003019	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003020	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103002001	项目名称	橡塑卷材楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003021	项目名称	后植盲道钉	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006003	项目名称	金属收口线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011203001001	项目名称	石材墙、柱面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011203001002	项目名称	石材墙、柱面			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011203003004	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001004	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001005	项目名称	小便斗背墙基础			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001006	项目名称	墙面灯槽造型			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011501003001	项目名称	登记台		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011501003002	项目名称	餐厅传递窗台		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011207003003	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011207003004	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011207003005	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011207003006	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011302001005	项目名称	平面吊顶天棚		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011302001006	项目名称	平面吊顶天棚		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001007	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001008	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302B003001	项目名称	转换层	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303001001	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303001002	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303002001	项目名称	成品装饰口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303002002	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303002003	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011303002004	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011210006001	项目名称	管井暗门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011210006002	项目名称	管井暗门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011210006003	项目名称	消防栓暗门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010808002001	项目名称	金属门窗套	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010808002002	项目名称	金属门窗套			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010810002001	项目名称	窗帘盒			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003003	项目名称	扶手			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003004	项目名称	防撞带			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505003001	项目名称	镜面玻璃			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011505002001	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002002	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002003	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002004	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002005	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002006	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002007	项目名称	洗厕配件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505002008	项目名称	洗厕配件		计量单位	㎡2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010609004001	项目名称	金属沟盖板		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		135808.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			135808.29	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	36113793.34	
2	措施项目	1100945.75	
2.1	安全文明施工	1083352.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	938897.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	144455.17	
2.2	其他措施项目费	17592.93	
3	其他项目费	1860736.95	
3.1	暂列金额	1860736.95	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3516792.84	
5	含税建安工程造价	42592268.88	
合计		85184537.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					6466246.10	0
1-1	011102001002	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	423.84	570.96	241995.69	0
1-2	011102003022	块料楼地面	(1)300×300×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1825.8	166.07	303210.61	0
1-3	011102003023	块料楼地面	(1)600×600×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5778.88	163.53	945020.25	0
1-4	011102003024	块料楼地面	(1)600×1200×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1096.41	183.42	201103.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011102003025	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3384.14	199.35	674628.31	0
1-6	011103002002	橡塑卷材楼地面	(1)2mm厚同质透心PVC地胶板，同色焊条焊缝 (2)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	27631.42	123.4	3409717.23	0
1-7	011102003026	后植盲道钉	(1)后植盲道钉 (2)安装位置:电梯门口 (3)盲道钉规格:φ35×5mm (4)清单工程量按盲道钉外接矩形面积计算 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	18.18	638.1	11600.66	0
1-8	011105006004	金属踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm (3)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	4137.02	24.51	101398.36	0
1-9	011105006005	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1107.01	27.65	30608.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011105006006	金属踢脚线	(1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)1m厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)铝合金型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	290.12	27.94	8105.95	0
1-11	011105004001	塑料板踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	9380.59	19.69	184703.82	0
1-12	011105004002	塑料板踢脚线	(1)安装基层:集成墙板 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3602.82	16.98	61175.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011105004003	塑料板踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)热镀锌型钢龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3136.34	25.97	81450.75	0
1-14	011105004004	塑料板踢脚线	(1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)铝合金型材龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3478.1	26.52	92239.21	0
1-15	011105006007	金属收口线	(1)地面5mm厚L型不锈钢收边条 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1462.03	81.59	119287.03	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					10193492.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011203001003	石材墙、柱面	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	391.92	718.01	281402.48	0
2-2	011203001004	石材墙、柱面	(1)20mm厚木纹大理石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	241.23	748.83	180640.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011203001005	石材墙、柱面	(1)活动区人造石挡水条 (2)宽度:300mm (3)12mm人造石饰面 (4)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	17.24	386.78	6668.09	0
2-4	011203003005	块料墙、柱面	(1)300×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	7835.45	191.1	1497354.5	0
2-5	011203003006	块料墙、柱面	(1)600×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	45.36	179.04	8121.25	0
2-6	011203003007	块料墙、柱面	(1)600×1200×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	6558.08	187.4	1228984.19	0
2-7	011205001007	墙、柱面装饰板	(1)成品8mm厚白色HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	7226.55	332.67	2404056.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 7 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011205001008	墙、柱面装饰板	(1)成品8mm厚木纹HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3716.24	332.67	1236281.56	0
2-9	011205001009	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1722.88	246.1	424000.77	0
2-10	011205001010	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2471.56	253.64	626886.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011205001011	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm防潮石膏板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5146.15	236.74	1218299.55	0
2-12	011205001012	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm防潮石膏板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1362.26	244.28	332772.87	0
2-13	011205001013	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯门头不锈钢 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)40×40×4mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	154.27	343.68	53019.51	0
2-14	011205001014	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯按钮金属基座 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10.08	358.85	3617.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	011205001015	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:取药台、登记台显示屏背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层 (4)30×30×3mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	12.87	297.19	3824.84	0
2-16	011205001016	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:护士站显示屏背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-03-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	38.08	263.26	10024.94	0
2-17	011205001017	室内包管基层	(1)双层9mm水泥纤维板 (2)管道包隔音岩棉 (3)40×40×5mm镀锌方通龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12-05 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10	171.82	1718.2	0
2-18	011205001018	小便斗背墙基础	(1)12mm水泥纤维板基层 (2)40×40×3mm镀锌方钢龙骨 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	46.06	241.51	11123.95	0
2-19	011205001019	墙面装饰层板	(1)安装位置:病房墙面 (2)材质、规格:18mm白色烤漆板层板 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	330.87	394.28	130455.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	011205001020	墙面装饰层板	(1)安装位置:活动区墙面 (2)材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	22.4	328.25	7352.8	0
2-21	011501003003	登记台	(1)一层急诊输液登记台、六层护士站登记台 (2)高度:1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm木纹HPL板 (5)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (6)框架材质:镀锌钢型材骨架 (7)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (8)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-02 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	6.95	2111.6	14675.62	0
2-22	011501003004	登记台	(1)一层取药台、收费台、登记台 (2)高度:1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm白色HPL板+12mm白色人造石 (5)框架材质、规格:镀锌钢型材骨架+9mm水泥纤维板基层 (6)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-03 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	14.3	1651.83	23621.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	011501003005	登记台	(1)一层护士站登记台 (2)高度:850mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm木纹HPL板 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (7)含抽屉制作所需的所有相关五金配件 (8)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (9)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-06-03 (10)含建筑物超高增加费 (11)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.6	1787.14	4646.56	0
2-24	011207003007	成品隔断	(1)登记窗口玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:6+1pvb+6mm钢化夹胶玻璃 (3)边框种类、规格:1mm不锈钢边框 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	33.92	351.04	11907.28	0
2-25	011207003008	成品隔断	(1)成品钢化玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:12mm钢化玻璃 (3)边框种类、规格:铝合金边框 (4)吊顶以上至楼板底部采用L50×4mm镀锌角钢支撑 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.76	535.09	3082.12	0
2-26	011207003009	成品隔断	(1)浴厕隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断门及相关五金配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	846.47	550.25	465770.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 12 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	011207003010	成品隔断	(1)小便斗隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断安装相关配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.7	558.72	3184.7	0
3		天棚工程					11293923.09	0
3-1	011302001009	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)300×300×0.8mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1471.45	205.25	302015.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 13 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011302001010	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	11467.62	226.74	2600168.16	0
3-3	011302001011	平面吊顶天棚	(1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	16963.78	364.44	6182279.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 14 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011302001012	平面吊顶天棚	(1)木纹瓦楞板吊顶 (2)依次安装木纹瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	353.64	444.24	157101.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 15 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011302001013	平面吊顶天棚	(1)瓦楞板吊顶 (2)依次安装瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	779.32	411.33	320557.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	011302001014	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算	m2	2325.37	222.23	516766.98	0
3-7	011302B003002	转换层	(1)天棚型钢转换层制作、安装 (2)型材规格、型号综合考虑 (3)具体做法详见祥图纸ZS(施)-DT-01-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	t	3.293	12664.54	41704.33	0
3-8	011303001003	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	115.56	46.83	5411.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011303001004	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	7552.4	61.96	467946.7	0
3-10	011303001005	灯槽	(1)瓦楞板吊顶灯槽 (2)瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)白色瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02/03-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	83.45	81.21	6776.97	0
3-11	011303001006	灯槽	(1)木纹瓦楞板吊顶灯槽 (2)木纹瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)木纹瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-03-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	128.92	84.44	10886	0
3-12	011303001007	灯槽	(1)水泥纤维板灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:150×50mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于天棚龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	29.6	20.34	602.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 18 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	011303002005	成品装饰口	(1)铝合金天花风口，铝合金厚度1mm (2)12mm水泥纤维板固定框架 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-05-02 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1133.59	445.73	505275.07	0
3-14	011303002006	成品装饰口	(1)铝扣板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	687	121.08	83181.96	0
3-15	011303002007	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:450*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	129.27	258.54	0
3-16	011303002008	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	134.21	134.21	0
3-17	011303002009	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:570*695mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	150.09	1350.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 19 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	011303002010	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400*900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	14	144.12	2017.68	0
3-19	011303002011	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*750mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	158.98	1430.82	0
3-20	011303002012	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*800mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	163.94	491.82	0
3-21	011303002013	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	412	203.58	83874.96	0
3-22	011303002014	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	8	144.12	1152.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 20 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	011303002015	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500×900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	158.99	317.98	0
3-24	011303002016	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:550×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	139.17	278.34	0
3-25	011303002017	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	4	163.95	655.8	0
3-26	011303002018	成品装饰口	(1)木纹瓦楞板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	5	257.09	1285.45	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					2500365.63	0
4-1	011404001002	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	40021.11	52.68	2108312.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 21 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011404002004	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)白色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	841.34	85.46	71900.92	0
4-3	011404002005	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	4828.12	66.31	320152.64	0
5		门窗工程					1027196.17	0
5-1	011210006004	管井暗门	(1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	342.32	545.4	186701.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 22 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011210006005	管井暗门	(1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.64	545.4	1439.86	0
5-3	011210006006	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10.56	286.8	3028.61	0
5-4	011210006007	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	62.26	294.34	18325.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 23 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011210006008	管井暗门	(1)石材管井暗门 (2)外饰面20mm厚木纹大理石，内饰面1mm镀锌铁板 (3)20×40×3mm镀锌方管龙骨 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	8.36	787.72	6585.34	0
5-6	011210006009	消防栓暗门	(1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	99.54	583.54	58085.57	0
5-7	011210006010	消防栓暗门	(1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	21.42	583.54	12499.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011210006011	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	15.12	291.51	4407.63	0
5-9	011210006012	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	15.12	299.05	4521.64	0
5-10	011210006013	消防栓暗门	(1)石材消防栓暗门 (2)外饰面20mm厚木纹大理石，内饰面1mm镀锌铁板 (3)9mm厚水泥纤维板基层 (4)20×40×3mm镀锌方管龙骨 (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-02 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.52	733.93	1849.5	0
5-11	010808002003	金属门窗套	(1)电梯不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢门套饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	286.84	326.19	93564.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 25 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	010810002002	窗帘盒	(1)窗帘盒、幕墙收口 (2)规格:200×200mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于基层龙骨 (4)型钢龙骨基层 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-05A (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2715.97	142.65	387433.12	0
5-13	010809004001	石材窗台板	(1)12mm白色人造石窗台板 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)镀锌角钢龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	564.76	440.46	248754.19	0
6		木制品、柜类					3255584.85	0
6-1	011501003006	装饰台	(1)安装位置、名称:一层住院大厅服务台 (2)规格、尺寸:8150×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-01~02 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	39769.92	39769.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 26 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	011501003007	装饰台	(1)安装位置、名称:一层急救大厅服务台 (2)规格、尺寸:8150×1000×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-03~04 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	41814.16	41814.16	0
6-3	011501003008	装饰台	(1)安装位置、名称:一层护士站服务台 (2)规格、尺寸:(3000+2350)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-14~15 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	26808.06	26808.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 27 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	011501003009	装饰台	(1)安装位置、名称:护士站服务台 (2)规格、尺寸:(5952+2300)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-07~09 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	15	41349.56	620243.4	0
6-5	011501003010	装饰台	(1)安装位置、名称:护士站服务台 (2)规格、尺寸:(4700+1350)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-10~11 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	30570.79	30570.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	011501001001	装饰柜	(1)名称:护士站固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-03 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	71.9	1657.31	119160.59	0
6-7	011501001002	装饰柜	(1)名称:茶水区、茶水间等固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	424.27	1648.86	699561.83	0
6-8	011501001003	装饰柜	(1)名称:固定吊柜 (2)宽度:300mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含柜体上部封板，镀锌钢型材骨架，木饰面板封板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	661.96	1347.35	891891.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 29 页，共 33 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	011501001004	装饰柜	(1)安装位置、名称:留观室衣柜 (2)柜体宽度:600mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)底部镀锌钢型材骨架抬高 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-03 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	14.4	975.66	14049.5	0
6-10	011501001005	装饰柜	(1)安装位置、名称:病房钢衣柜 (2)柜体宽度:600mm (3)柜体材质、规格:0.6mm热镀锌钢板双面复合，填充材料为16mm高强度纸蜂窝芯 (4)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	969.6	647	627331.2	0
6-11	011501001006	装饰柜	(1)安装位置、名称:病房壁龛 (2)柜体宽度:375mm (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，9mm阻燃基层板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	190.54	757.76	144383.59	0
7		其他装饰工程					1376984.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 30 页，共 33 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011503002001	玻璃栏板	(1)玻璃种类、规格:8+1pvb+8mm夹胶钢化玻璃 (2)栏杆高度:1200mm (3)1.8mm厚木纹铝合金扶手、15mm拉丝不锈钢立柱 (4)栏杆底部铁件固定 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-07-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	13	968.1	12585.3	0
7-2	011502001004	金属装饰线	(1)电梯门套收边线条 (2)线条规格:80×10×1mm (3)线条材质:不锈钢 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	832	33.96	28254.72	0
7-3	011502001005	金属装饰线	(1)墙砖阳角弧形护角 (2)线条规格:5×5×1.2mm (3)线条材质:烤漆铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2481	10.5	26050.5	0
7-4	011502001006	金属装饰线	(1)HPL板、钢板墙面弧形护角 (2)线条规格:50×50×2mm (3)线条材质:铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	8544	25.81	220520.64	0
7-5	011503003005	扶手	(1)成品PVC扶手 (2)宽度:150mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1394.69	107.81	150361.53	0
7-6	011503003006	防撞带	(1)成品PVC防撞带 (2)宽度:126mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1251.69	52.96	66289.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	011505003002	镜面玻璃	(1)6mm银镜饰面，1mm不锈钢边框 (2)15mm水泥纤维板基层 (3)镀锌钢型材龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	473.6	379.06	179522.82	0
7-8	011505001002	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	138.18	835.2	115407.94	0
7-9	011505001003	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间儿童洗手台 (2)规格、尺寸:600×600mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01a (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	5	811.17	4055.85	0
7-10	011505001004	洗漱台	(1)安装位置、名称:病房卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-17-04 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	389.07	866.63	337179.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-11	011505002009	洗厕配件	(1)成品无障碍扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	262.2	2359.8	0
7-12	011505002010	洗厕配件	(1)成品坐便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	351	212.46	74573.46	0
7-13	011505002011	洗厕配件	(1)成品壁挂洗手盆用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	37	232.17	8590.29	0
7-14	011505002012	洗厕配件	(1)成品壁挂小便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	7	171.49	1200.43	0
7-15	011505002013	洗厕配件	(1)成品台面扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	5	179.14	895.7	0
7-16	011505002014	洗厕配件	(1)成品单扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	39	79.18	3088.02	0
7-17	011505002015	洗厕配件	(1)成品毛巾架 (2)材质要求:优质304不锈钢 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	285	158.35	45129.75	0
7-18	011505002016	洗厕配件	(1)成品卫生纸盒 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	471	46.53	21915.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-19	011505002017	洗厕配件	(1)成品淋浴凳 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	289	211.51	61126.39	0
7-20	011505002018	洗厕配件	(1)成品婴儿护理台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	5	392.92	1964.6	0
7-21	011505002019	洗厕配件	(1)成品多功能折叠台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	234.49	2110.41	0
7-22	011505002020	洗厕配件	(1)成品倾斜银镜 (2)银镜规格:6mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	20.69	153.66	3179.23	0
7-23	010609004002	金属沟盖板	(1)构件名称:拉丝不锈钢排水篦子 (2)宽度:100mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	38.38	276.77	10622.43	0
合计							36113793.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1100945.75
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1083352.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	938897.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	144455.17
1-2	2	履约担保手续费		项	43982329.56*0.1	0.4	17592.93
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1100945.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1860736.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		1860736.95	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	3516792.84
合计					3516792.84

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001002	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003022	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003023	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003024	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003025	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103002002	项目名称	橡塑卷材楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003026	项目名称	后植盲道钉	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105004003	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105004004	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105006007	项目名称	金属收口线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011203001003	项目名称	石材墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011203001004	项目名称	石材墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011203001005	项目名称	石材墙、柱面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011203003005	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011203003006	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011203003007	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001007	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001008	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001009	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001010	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001011	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	011205001012	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001013	项目名称	墙、柱面装饰板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001014	项目名称	墙、柱面装饰板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001015	项目名称	墙、柱面装饰板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001016	项目名称	墙、柱面装饰板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001017	项目名称	室内包管基层					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001018	项目名称	小便斗背墙基础					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001019	项目名称	墙面装饰层板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001020	项目名称	墙面装饰层板					计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011501003003	项目名称	登记台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011501003004	项目名称	登记台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011501003005	项目名称	登记台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011207003007	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011207003008	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011207003009	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011207003010	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011302001009	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	011302001010	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011302001011	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302001012	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302001013	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302001014	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302B003002	项目名称	转换层			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303001003	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303001004	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303001005	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303001006	项目名称	灯槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303001007	项目名称	灯槽		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002005	项目名称	成品装饰口		计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002006	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002007	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002008	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002009	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002010	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002011	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002012	项目名称	成品装饰口		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002013	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002014	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002015	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002016	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002017	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002018	项目名称	成品装饰口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011404002004	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011404002005	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006004	项目名称		管井暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006005	项目名称		管井暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006006	项目名称		管井暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006007	项目名称		管井暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006008	项目名称		管井暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006009	项目名称		消防栓暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006010	项目名称		消防栓暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006011	项目名称		消防栓暗门				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011210006012	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011210006013	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010808002003	项目名称	金属门窗套			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010810002002	项目名称	窗帘盒			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501003006	项目名称	装饰台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501003007	项目名称	装饰台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501003008	项目名称	装饰台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501003009	项目名称	装饰台			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	011501003010	项目名称	装饰台		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001001	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001002	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001003	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001004	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001005	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001006	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503002001	项目名称	玻璃栏板		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011502001006	项目名称	金属装饰线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003005	项目名称	扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011503003006	项目名称	防撞带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505003002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002009	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002010	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002011	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002012	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002013	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002014	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002015	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002016	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002017	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002018	项目名称	洗漏配件					计量单位			个	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002019		项目名称	洗厕配件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002020		项目名称	洗厕配件				计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010609004002		项目名称	金属沟盖板				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1860736.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1860736.95	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10946067.78	
2	措施项目	333701.01	
2.1	安全文明施工	328382.03	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	284597.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	43784.27	
2.2	其他措施项目费	5318.98	
3	其他项目费	563988.44	
3.1	暂列金额	563988.44	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1065938.15	
5	含税建安工程造价	12909695.38	
合计		25819390.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					2206537.75	0
1-1	011102001003	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	137.36	570.5	78363.88	0
1-2	011102001004	石材楼地面	(1)20mm厚木纹石材石材铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护处理及背胶一道，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	72.89	538.38	39242.52	0
1-3	011102003027	块料楼地面	(1)300×300×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	382.47	165.89	63447.95	0
1-4	011102003028	块料楼地面	(1)600×600×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2180.05	163.36	356132.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011102003029	块料楼地面	(1)600×1200×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	304.47	183.25	55794.13	0
1-6	011102003030	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	196.15	199.17	39067.2	0
1-7	011102003031	块料楼地面	(1)700*1500*9mm仿大理石瓷砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	284.53	199.17	56669.84	0
1-8	011103002003	橡塑卷材楼地面	(1)2mm厚同质透心PVC地胶板，同色焊条焊缝 (2)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10633.12	123.31	1311170.03	0
1-9	011102003032	后植盲道钉	(1)后植盲道钉 (2)安装位置:电梯门口 (3)盲道钉规格:φ35×5mm (4)清单工程量按盲道钉外接矩形面积计算 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.52	637.88	1607.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	011105006008	金属踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm (3)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	10.02	24.48	245.29	0
1-11	011105006009	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	313.67	27.63	8666.7	0
1-12	011105006010	金属踢脚线	(1)安装基层:轻钢龙骨 (2)不锈钢踢脚线,高度:50mm，折边10mm (3)1mm厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 (4)水泥钉固定金属卡件上端，中距300mm (5)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (6)轻钢龙骨	m	17.5	28.4	497	0
1-13	011105006011	金属踢脚线	(1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)1m厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)铝合金型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	552.89	27.91	15431.16	0
1-14	011105004005	塑料板踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	6363.11	19.66	125098.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011105004006	塑料板踢脚线	(1)安装基层:集成墙板 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	10.21	16.97	173.26	0
1-16	011105004007	塑料板踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)热镀锌型钢龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	4.2	25.94	108.95	0
1-17	011105004008	塑料板踢脚线	(1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)铝合金型材龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3.4	26.5	90.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	011105006012	金属收口线	(1)地面5mm厚L型不锈钢收边条 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	670.8	81.59	54730.57	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					2316811.42	0
2-1	011203003008	块料墙、柱面	(1)75×300×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	16.98	243.56	4135.65	0
2-2	011203003009	块料墙、柱面	(1)300×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2035.38	190.92	388594.75	0
2-3	011203003010	块料墙、柱面	(1)600×1200×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2479.25	187.24	464214.77	0
2-4	011205001021	墙、柱面装饰板	(1)成品8mm厚白色HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	14.79	332.42	4916.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	011205001022	墙、柱面装饰板	(1)成品8mm厚木纹HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2248.48	332.42	747439.72	0
2-6	011205001023	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	772.74	245.75	189900.86	0
2-7	011205001024	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	430.22	253.29	108970.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011205001025	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm不锈钢板,板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm低密度硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨,配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40*40*4mm热镀锌方管横向@1000mm,横杆与立杆焊接(满焊,焊接处满刷防锈漆三遍) (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	77.98	300.34	23420.51	0
2-9	011205001026	墙、柱面装饰板	(1)15mm厚复合吸音板挂装，固定分格缝金属装饰条 (2)横向龙骨上安装配套金属挂件 (3)安装60系列横向覆面龙骨,间距按板块分格,但≤800mm墙面安装竖向轻钢卡式承载龙骨 (4)通过φ10镀锌丝杆与墙面膨胀镙栓连接,镙母调平固定 (5)墙面固定M10膨胀镙栓@600 (6)已完成抹灰墙面弹出竖向主龙骨线@600mm (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	136.65	242.09	33081.6	0
2-10	011205001027	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯门头不锈钢 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)40×40×4mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	54.29	343.36	18641.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011205001028	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:电梯按钮金属基座 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9	358.52	3226.68	0
2-12	011205001029	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:显示屏背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-03-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	20.1	263.05	5287.31	0
2-13	011205001030	室内包管基层	(1)双层9mm水泥纤维板 (2)管道包隔音岩棉 (3)40×40×5mm镀锌方通龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12-05 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	8	171.65	1373.2	0
2-14	011205001031	小便斗背墙基础	(1)12mm水泥纤维板基层 (2)40×40×3mm镀锌方钢龙骨 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	40.95	241.4	9885.33	0
2-15	011205001032	墙面装饰层板	(1)安装位置:活动区墙面 (2)材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.2	328.08	1049.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	011207003011	成品隔断	(1)登记窗口玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:6+1pvb+6mm钢化夹胶玻璃 (3)边框种类、规格:1mm不锈钢边框 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.3	350.6	1156.98	0
2-17	011207003012	成品隔断	(1)成品钢化玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:12mm钢化玻璃 (3)边框种类、规格:铝合金边框 (4)吊顶以上至楼板底部采用L50×4mm镀锌角钢支撑 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	128.47	535.61	68809.82	0
2-18	011207003013	成品隔断	(1)浴厕隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断门及相关五金配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	434.4	550.1	238963.44	0
2-19	011207003014	成品隔断	(1)小便斗隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断安装相关配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	6.7	558.66	3743.02	0
3		天棚工程					3765079.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001015	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)300×300×0.8mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	314.85	205.03	64553.7	0
3-2	011302001016	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	6646.98	226.52	1505673.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011302001017	平面吊顶天棚	(1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	4217.54	364.12	1535690.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011302001018	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算	m2	1333.53	221.93	295950.31	0
3-5	011302B003003	转换层	(1)天棚型钢转换层制作、安装 (2)型材规格、型号综合考虑 (3)具体做法详见祥图纸ZS(施)-DT-01-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	t	3.01	12645.97	38064.37	0
3-6	011303001008	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	134.35	46.8	6287.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	011303001009	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1223.2	61.93	75752.78	0
3-8	011303001010	灯槽	(1)水泥纤维板灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:150×50mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于天棚龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	173.35	20.31	3520.74	0
3-9	011303002019	成品装饰口	(1)铝合金天花风口，铝合金厚度1mm (2)12mm水泥纤维板固定框架 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-05-02 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	501.3	445.43	223294.06	0
3-10	011303002020	成品装饰口	(1)铝扣板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	120.97	1088.73	0
3-11	011303002021	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:450*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	129.15	1162.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 14 页，共 26 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	011303002022	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	134.11	1206.99	0
3-13	011303002023	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:570*695mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	149.98	1349.82	0
3-14	011303002024	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400*900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	144.01	1296.09	0
3-15	011303002025	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*750mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	158.88	1429.92	0
3-16	011303002026	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*800mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	163.83	1474.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	011303002027	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	203.48	1831.32	0
3-18	011303002028	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	144.01	1296.09	0
3-19	011303002029	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500×900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	158.88	1429.92	0
3-20	011303002030	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:550×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	139.05	1251.45	0
3-21	011303002031	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	9	163.83	1474.47	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					1251172.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 16 页，共 26 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011404001003	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	20362.89	52.57	1070477.13	0
4-2	011404002006	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)白色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1128.12	85.28	96206.07	0
4-3	011404002007	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1276.85	66.17	84489.16	0
5		门窗工程					684154.60	0
5-1	011210006014	管井暗门	(1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.01	545.01	2730.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011210006015	管井暗门	(1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9.24	545.01	5035.89	0
5-3	011210006016	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	63.36	286.51	18153.27	0
5-4	011210006017	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.72	294.05	1681.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011210006018	消防栓暗门	(1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.5	583.15	2041.03	0
5-6	011210006019	消防栓暗门	(1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	29.71	583.15	17325.39	0
5-7	011210006020	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	126.21	291.23	36756.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011210006021	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9.28	298.77	2772.59	0
5-9	010808002004	金属门窗套	(1)电梯不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢门套饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	851.84	325.95	277657.25	0
5-10	010810002003	窗帘盒	(1)窗帘盒、幕墙收口 (2)规格:200×200mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于基层龙骨 (4)型钢龙骨基层 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-05A (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1152.19	142.43	164106.42	0
5-11	010809004002	石材窗台板	(1)12mm白色人造石窗台板 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)镀锌角钢龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	354.16	440.18	155894.15	0
6		木制品、柜类					370338.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011501003011	装饰台	(1)采血台 (2)高度:850mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm木纹HPL板、钢化玻璃8mm玻璃+1mmpvb+8mm (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (7)含抽屉制作所需的所有相关五金配件 (8)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (9)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-06-03	个	2	21336.37	42672.74	0
6-2	011501003012	装饰台	(1)安装位置、名称:一层体检大厅服务台 (2)规格、尺寸:4200×750×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板 (5)柜体材质、规格:12mm阻燃基层板 (6)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (7)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (8)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (9)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-05~06	个	1	16353.98	16353.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	011501001007	装饰柜	(1)名称:茶水区、茶水间等固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	17.97	1647.57	29606.83	0
6-4	011501001008	装饰柜	(1)名称:固定吊柜 (2)宽度:300mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含柜体上部封板，镀锌钢型材骨架，木饰面板封板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	25.16	1347.35	33899.33	0
6-5	011501001009	装饰柜	(1)安装位置、名称:B座衣柜 (2)柜体宽度:600mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)底部镀锌钢型材骨架抬高 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-03 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	185.49	975.66	180975.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	011501001010	装饰柜	(1)安装位置、名称:值班室柜子 (2)柜体宽度:300mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含衣柜主体及边柜，18mm白色烤漆板装饰面 (5)底部镀锌钢型材骨架抬高 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18A (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	43	1253.99	53921.57	0
6-7	011501001011	装饰层板	(1)安装位置、名称:值班室层板 (2)层板宽度:300mm (3)层板材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含18mm白色烤漆板装饰面 (5)底部镀锌钢型材骨架抬高 (6)含层板制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18A (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	68.1	189.56	12909.04	0
7		其他装饰工程					351973.26	0
7-1	011503002002	玻璃栏板	(1)玻璃种类、规格:8+1pvb+8mm夹胶钢化玻璃 (2)栏杆高度:1200mm (3)1.8mm厚木纹铝合金扶手、15mm拉丝不锈钢立柱 (4)栏杆底部铁件固定 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-07-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	43.26	967.79	41866.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	011502001007	金属装饰线	(1)电梯门套收边线条 (2)线条规格:80×10×1mm (3)线条材质:不锈钢 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	683.21	33.94	23188.15	0
7-3	011502001008	金属装饰线	(1)墙砖阳角弧形护角 (2)线条规格:5×5×1.2mm (3)线条材质:烤漆铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	832	10.48	8719.36	0
7-4	011502001009	金属装饰线	(1)HPL板、钢板墙面弧形护角 (2)线条规格:50×50×2mm (3)线条材质:铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2848	25.79	73449.92	0
7-5	011503003007	扶手	(1)成品PVC扶手 (2)宽度:150mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	128.15	107.69	13800.47	0
7-6	011503003008	防撞带	(1)成品PVC防撞带 (2)宽度:126mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	128.15	52.93	6782.98	0
7-7	011505003003	镜面玻璃	(1)6mm银镜饰面，1mm不锈钢边框 (2)15mm水泥纤维板基层 (3)镀锌钢型材龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	62.33	378.77	23608.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-8	011505001005	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	105.5	834.29	88017.6	0
7-9	011505001006	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间儿童洗手台 (2)规格、尺寸:600×600mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01a (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	11.46	809.93	9281.8	0
7-10	011505002021	洗厕配件	(1)成品无障碍扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	10	262.1	2621	0
7-11	011505002022	洗厕配件	(1)成品坐便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	94	212.36	19961.84	0
7-12	011505002023	洗厕配件	(1)成品壁挂洗手盆用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	25	232.07	5801.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-13	011505002024	洗厕配件	(1)成品壁挂小便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	171.39	514.17	0
7-14	011505002025	洗厕配件	(1)成品台面扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	179.05	537.15	0
7-15	011505002026	洗厕配件	(1)成品单扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	79.09	237.27	0
7-16	011505002027	洗厕配件	(1)成品毛巾架 (2)材质要求:优质304不锈钢 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	71	158.28	11237.88	0
7-17	011505002028	洗厕配件	(1)成品卫生纸盒 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	104	46.46	4831.84	0
7-18	011505002029	洗厕配件	(1)成品挂钩 (2)材质要求:铜 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	15	38.96	584.4	0
7-19	011505002030	洗厕配件	(1)成品淋浴凳 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	69	211.42	14587.98	0
7-20	011505002031	洗厕配件	(1)成品婴儿护理台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	392.85	1178.55	0
7-21	011505002032	洗厕配件	(1)成品多功能折叠台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	3	234.41	703.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-22	011505002033	洗厕配件	(1)成品倾斜银镜 (2)银镜规格:6mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3	153.53	460.59	0
合计							10946067.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					333701.01
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	328382.03
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	284597.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	43784.27
1-2	2	履约担保手续费		项	13297458.15*0.1	0.4	5318.98
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							333701.01

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	563988.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		563988.44	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	1065938.15
合计					1065938.15

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001003	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102001004	项目名称	石材楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003027	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003028	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003029	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003030	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003031	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103002003	项目名称	橡塑卷材楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003032	项目名称	后植盲道钉	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105006009	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105004005	项目名称	塑料板踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105004006	项目名称	塑料板踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105004007	项目名称	塑料板踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105004008	项目名称	塑料板踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011105006012	项目名称	金属收口线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011203003008	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011203003009	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011203003010	项目名称	块料墙、柱面		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001021	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001022	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001023	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001024	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001025	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001026	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001027	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001028	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001029	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001030	项目名称	室内包管基层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001031	项目名称	小便斗背墙基础	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011205001032	项目名称	墙面装饰层板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011207003011	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011207003012	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011207003013	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011207003014	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001015	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001016	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001017	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001018	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302B003003	项目名称	转换层	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001008	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001009	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011303001010	项目名称	灯槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002019	项目名称	成品装饰口			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002020	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002021	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002022	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002023	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002024	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002025	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002026	项目名称	成品装饰口			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011303002027	项目名称	成品装饰口		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002028	项目名称	成品装饰口		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002029	项目名称	成品装饰口		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002030	项目名称	成品装饰口		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011303002031	项目名称	成品装饰口		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404002006	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011404002007	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011210006014	项目名称	管井暗门		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006015	项目名称	管井暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006016	项目名称	管井暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006017	项目名称	管井暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006018	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006019	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006020	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006021	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010808002004	项目名称	金属门窗套			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010810002003	项目名称	窗帘盒			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010809004002	项目名称		石材窗台板				计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501003011	项目名称		装饰台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501003012	项目名称		装饰台				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001007	项目名称		装饰柜				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001008	项目名称		装饰柜				计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001009	项目名称		装饰柜				计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001010	项目名称		装饰柜				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001011	项目名称		装饰层板				计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011503002002	项目名称	玻璃栏板			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011502001009	项目名称	金属装饰线			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503003007	项目名称	扶手			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011503003008	项目名称	防撞带			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505003003	项目名称	镜面玻璃			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011505001006	项目名称	洗漱台			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	011505002021	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002022	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002023	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002024	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002025	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002026	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002027	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002028	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002029	项目名称	洗厕配件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002030	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002031	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002032	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002033	项目名称	洗厕配件	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		563988.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			563988.44	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1209420.47	
2	措施项目	36854.45	
2.1	安全文明施工	36282.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	31444.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4837.68	
2.2	其他措施项目费	571.84	
3	其他项目费	62313.75	
3.1	暂列金额	62313.75	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	117772.98	
5	含税建安工程造价	1426361.65	
合计		2852723.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 1 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					185535.16	0
1-1	011102001005	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.8	562.51	3262.56	0
1-2	011102003033	块料楼地面	(1)300×300×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.85	162.97	627.43	0
1-3	011102003034	块料楼地面	(1)600×600×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	95.48	160.7	15343.64	0
1-4	011102003035	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10.83	196.36	2126.58	0
1-5	011102003036	块料楼地面	(1)700*1500*9mm仿大理石瓷砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	182.83	196.36	35900.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 2 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	011104001001	地毯楼地面	(1)6厚地毯(平面) (2)2mm配套专用胶粘剂 (3)建筑基层:(材质及做法详建筑设计) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	491.79	105.23	51751.06	0
1-7	011104001002	地毯楼地面	(1)6厚地毯(立面) (2)2mm配套专用胶粘剂 (3)建筑基层:(材质及做法详建筑设计) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	91.55	109.05	9983.53	0
1-8	011104002001	木地板	(1)成品8mm厚木纹HPL板，企口拼接 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9.02	246.13	2220.09	0
1-9	011104002002	木地板	(1)12MM水泥纤维板 (2)L50*5镀锌角钢龙骨 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	89.95	189.05	17005.05	0
1-10	011103002004	橡塑卷材楼地面	(1)2mm厚同质透心PVC地胶板，同色焊条焊缝 (2)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	148.15	121.89	18058	0
1-11	011105006013	金属踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm (3)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.1	24.14	50.69	0
1-12	011105006014	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	74.2	27.16	2015.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 3 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011105004009	塑料板踢脚线	(1)安装基层:建筑墙体 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	122.95	19.28	2370.48	0
1-14	011105006015	金属收口线	(1)成品金属收口条 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-05 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	304.88	81.41	24820.28	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					308753.90	0
2-1	011203003011	块料墙、柱面	(1)600×1200×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	146.38	184.35	26985.15	0
2-2	011205001033	墙、柱面装饰板	(1)15mm厚复合吸音板挂装，固定分格缝金属装饰条 (2)横向龙骨上安装配套金属挂件 (3)安装60系列横向覆面龙骨,间距按板块分格,但≤800mm墙面安装竖向轻钢卡式承载龙骨 (4)通过Φ10镀锌丝杆与墙面膨胀镙栓连接,镙母调平固定 (5)墙面固定M10膨胀镙栓@600 (6)已完成抹灰墙面弹出竖向主龙骨线@600mm (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	326.69	237.99	77748.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 4 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	011205001034	墙、柱面装饰板	(1)15mm厚木纹吸音板挂装，固定分格缝金属装饰条 (2)横向龙骨上安装配套金属挂件 (3)安装60系列横向覆面龙骨,间距按板块分格,但≤800mm墙面安装竖向轻钢卡式承载龙骨 (4)通过Φ10 镀锌丝杆与墙面膨胀镙栓连接,镙母调平固定 (5)墙面固定M10膨胀镙栓@600 (6)已完成抹灰墙面弹出竖向主龙骨线@600mm (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	115.57	237.99	27504.5	0
2-4	011205001035	墙、柱面装饰板	(1)成品8mm厚木纹HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9.23	328.27	3029.93	0
2-5	011205001036	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	397.07	240.04	95312.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 5 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011205001037	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	97.47	247.58	24131.62	0
2-7	011205001038	墙、柱面装饰板	(1)安装位置:屏幕背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-02	m2	59.48	259.54	15437.44	0
2-8	011205001039	室内包管基层	(1)双层9mm水泥纤维板 (2)40×40×5mm镀锌方通龙骨 (3)管道包隔音岩棉 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12-05 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	35.4	168.79	5975.17	0
2-9	011205001040	小便斗背墙基础	(1)12mm水泥纤维板基层 (2)40×40×3mm镀锌方钢龙骨 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-01 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.95	239.57	706.73	0
2-10	011207003015	成品隔断	(1)浴厕隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断门及相关五金配件 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	57.32	547.56	31386.14	0
2-11	011207003016	成品隔断	(1)小便斗隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断安装相关配件 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	0.96	557.91	535.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 6 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		天棚工程					457451.03	0
3-1	011302001019	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)300×300×0.8mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	6.2	200.83	1245.15	0
3-2	011302001020	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	199.15	222.71	44352.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 7 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011302001021	平面吊顶天棚	(1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安费用、铝板变形缝防火封堵 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	85.42	358.37	30611.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 8 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011302003001	艺术造型吊顶天棚	(1)瓦楞板吊顶 (2)依次安装瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安费用、铝板变形缝防火封堵 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	207.52	615.26	127678.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 9 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011302003002	艺术造型吊顶天棚	(1)木纹瓦楞板吊顶 (2)依次安装木纹瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安费用、铝板变形缝防火封堵 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	96.17	640.46	61593.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 10 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	011302001022	平面吊顶天棚	(1)瓦楞板吊顶 (2)依次安装瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	117.95	405.66	47847.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 11 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	011302001023	平面吊顶天棚	(1)木纹瓦楞板吊顶 (2)依次安装木纹瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	141.88	438.35	62193.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 12 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	011302001024	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安费用 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算	m2	82.28	216.3	17797.16	0
3-9	011302B003004	转换层	(1)天棚型钢转换层制作、安装 (2)型材规格、型号综合考虑 (3)具体做法详见祥图纸ZS(施)-DT-01-01	t	3.884	12338.26	47921.8	0
3-10	011303001011	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	16.15	46.17	745.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 13 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	011303001012	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	13.28	61.28	813.8	0
3-12	011303001013	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.1	62.57	131.4	0
3-13	011303001014	灯槽	(1)瓦楞板吊顶灯槽 (2)瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)白色瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1.2	69.54	83.45	0
3-14	011303001015	灯槽	(1)木纹瓦楞板吊顶灯槽 (2)木纹瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)木纹瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-03-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	55.65	84.09	4679.61	0
3-15	011303002032	成品装饰口	(1)铝合金天花风口，铝合金厚度1mm (2)12mm水泥纤维板固定框架 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-05-02 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	16.53	440.67	7284.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 14 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	011303002033	成品装饰口	(1)铝扣板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	119.14	238.28	0
3-17	011303002034	成品装饰口	(1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	201.65	403.3	0
3-18	011303002035	成品装饰口	(1)木纹铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	212.79	425.58	0
3-19	011303002036	成品装饰口	(1)瓦楞板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	200.05	400.1	0
3-20	011303002037	成品装饰口	(1)瓦楞板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	246.99	493.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 15 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	011303002038	成品装饰口	(1)木纹瓦楞板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	255.16	510.32	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					35580.49	0
4-1	011404001004	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	401.58	50.77	20388.22	0
4-2	011404001005	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料墙面 (2)深灰色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	76.02	50.77	3859.54	0
4-3	011404002008	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)白色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	82.28	82.25	6767.53	0
4-4	011404002009	天棚喷刷涂料	(1)无机涂料原顶 (2)深灰色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.4	82.25	279.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 16 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	011404002010	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	67.14	63.83	4285.55	0
5		门窗工程					16913.59	0
5-1	011210006022	管井暗门	(1)金属板管井暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.14	289.38	1487.41	0
5-2	011210006023	消防栓暗门	(1)复合吸音板消防栓暗门 (2)外饰面15mm厚复合吸音板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20*40*3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	5.44	512	2785.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 17 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011210006024	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	9	286.56	2579.04	0
5-4	011210006025	消防栓暗门	(1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	2.1	294.09	617.59	0
5-5	010808002005	金属门窗套	(1)电梯不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢门套饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	10.16	321.99	3271.42	0
5-6	010810002004	窗帘盒	(1)窗帘盒、幕墙收口 (2)规格:200×200mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于基层龙骨 (4)型钢龙骨基层 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-05A (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	44.55	138.56	6172.85	0
6		木制品、柜类					20890.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 18 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011501001012	服务台	(1)安装位置、名称:会议中心服务台 (2)台面材质、规格:12mm白色人造石 (3)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，12mm白色人造石 (4)柜体材质、规格:12mm阻燃基层板 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-12~13 (9)规格、尺寸:3200×700×1100mm (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	11893.8	11893.8	0
6-2	011501001013	装饰柜	(1)名称:茶水区、茶水间等固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.56	1630.16	4173.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 19 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	011501001014	装饰柜	(1)名称:固定吊柜 (2)宽度:300mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含柜体上部封板，镀锌钢型材骨架，木饰面板封板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	3.58	1347.35	4823.51	0
7		其他装饰工程					184295.78	0
7-1	011502001010	金属装饰线	(1)墙砖阳角弧形护角 (2)线条材质:烤漆铝合金 (3)线条规格:5×5×1.2mm (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	19.2	10.21	196.03	0
7-2	011502001011	金属装饰线	(1)HPL板、钢板墙面弧形护角 (2)线条材质:铝合金 (3)线条规格:50×50×2mm (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.1	25.49	53.53	0
7-3	011502001012	成品装饰线条	(1)不锈钢收边条 (2)线条材质:304 不锈钢（表面抗指纹处理） (3)线条规格:50×50×1mm (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	3.5	22.28	77.98	0
7-4	011505003004	镜面玻璃	(1)6mm银镜饰面，1mm不锈钢边框 (2)15mm水泥纤维板基层 (3)镀锌钢型材龙骨 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	4.43	373.86	1656.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 20 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	011505001007	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	2.69	817.34	2198.64	0
7-6	011505001008	洗漱台	(1)安装位置、名称:公区卫生间儿童洗手台 (2)规格、尺寸:600×600mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01a (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	1	796.62	796.62	0
7-7	011505002034	洗厕配件	(1)成品无障碍扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	260.61	260.61	0
7-8	011505002035	洗厕配件	(1)成品坐便器用扶手 (2)具体样式及规格详见物料白皮书 (3)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	10	210.87	2108.7	0
7-9	011505002036	洗厕配件	(1)成品壁挂洗手盆用扶手 (2)具体样式及规格详见物料白皮书 (3)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	230.58	230.58	0
7-10	011505002037	洗厕配件	(1)成品卫生纸盒 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	10	45.28	452.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 21 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-11	011505002038	洗厕配件	(1)成品挂钩 (2)材质要求:铜 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	2	37.77	75.54	0
7-12	011505002039	洗厕配件	(1)成品淋浴凳 (2)具体样式及规格详见物料白皮书 (3)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	209.93	209.93	0
7-13	011505002040	洗厕配件	(1)成品多功能折叠台 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	个	1	233.23	233.23	0
7-14	011505002041	洗厕配件	(1)成品倾斜银镜 (2)银镜规格:6mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1	151.5	151.5	0
7-15	011505001009	固定座椅	(1)固定座椅，含基础固定，详白皮书 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	401	437.89	175593.89	0
合计							1209420.47	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					36854.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36282.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	31444.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4837.68
1-2	2	履约担保手续费		项	1429608.81*0.1	0.4	571.84
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							36854.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	62313.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		62313.75	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	117772.98
合计					117772.98

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001005	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011102003033	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011102003034	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011102003035	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011102003036	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011104002001	项目名称	木地板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	011104002002	项目名称	木地板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011103002004	项目名称	橡塑卷材楼地面			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105004009	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105006015	项目名称	金属收口线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011203003011	项目名称	块料墙、柱面			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011205001033	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011205001034	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011205001035	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001036	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001037	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001038	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001039	项目名称	室内包管基层		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011205001040	项目名称	小便斗背墙基础		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011207003015	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011207003016	项目名称	成品隔断		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011302001019	项目名称	平面吊顶天棚		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011302001020	项目名称	平面吊顶天棚		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001021	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302003001	项目名称	艺术造型吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302003002	项目名称	艺术造型吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001022	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001023	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001024	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302B003004	项目名称	转换层	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303001011	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011303001012	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001013	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001014	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001015	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303002032	项目名称	成品装饰口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303002033	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303002034	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303002035	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303002036	项目名称	成品装饰口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011303002037	项目名称	成品装饰口			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011303002038	项目名称	成品装饰口			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404001004	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404001005	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404002008	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404002009	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404002010	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006022	项目名称	管井暗门			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011210006023	项目名称	消防栓暗门			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011210006024	项目名称	消防栓暗门		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011210006025	项目名称	消防栓暗门		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010808002005	项目名称	金属门窗套		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010810002004	项目名称	窗帘盒		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501001012	项目名称	服务台		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501001013	项目名称	装饰柜		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011501001014	项目名称	装饰柜		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011502001010	项目名称	金属装饰线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011502001011	项目名称	金属装饰线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011502001012	项目名称	成品装饰线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505003004	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001007	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505001008	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002034	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002035	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002036	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002037	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011505002038	项目名称	洗厕配件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002039	项目名称		洗厕配件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002040	项目名称		洗厕配件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505002041	项目名称		洗厕配件				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505001009	项目名称		固定座椅				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		62313.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			62313.75	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	16936	
2	措施项目	516.06	
2.1	安全文明施工	508.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	440.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	67.74	
2.2	其他措施项目费	7.98	
3	其他项目	872.6	
3.1	暂列金额	872.6	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1649.22	
5	含税建安工程造价	19973.88	
合计		39947.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					3718.98	0
1-1	011102003037	块料楼地面	(1)600*600/300*300*(8~10mm厚)防滑陶瓷地砖,水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝安装不锈钢嵌条，变形缝安装铝合金变形缝装置 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	22.82	162.97	3718.98	0
2		内墙面装饰工程					10437.98	0
2-1	011203003012	块料墙、柱面	(1)8~10mm厚陶瓷墙面砖，专业填缝剂填缝缝隙宽3mm (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	28.94	184.35	5335.09	0
2-2	011404001006	墙面喷刷涂料	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	100.51	50.77	5102.89	0
3		天棚工程					1086.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001025	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安费用、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	4.87	223.04	1086.2	0
4		其他装饰工程					1692.84	0
4-1	011505001010	洗漱台	(1)安装位置、名称:卫生间洗脸台 (2)规格、尺寸:600×800mm(宽度×高度) (3)框架材质:钢型材骨架 (4)洗手盆做法参见图集15ZJ512-41页-1洗脸台(100厚砖砌台身,面贴瓷砖,大理石台面,台高650) (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	0.9	822.53	740.28	0
4-2	011207003017	成品隔断	(1)浴厕隔断 (2)含隔断门及相关五金配件 (3)卫生间隔板做法参见图集15ZJ512-31页-3(不锈钢板,h=1950mm) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.56	229.9	358.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	011207003018	成品隔断	(1)小便斗隔断 (2)含隔断安装相关配件 (3)小便器隔断参见中南标15ZJ512-页35-1 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	0.5	245.54	122.77	0
4-4	011505003005	镜面玻璃	(1)各洗手盆上方安装镜子,镜面1400高,宽度齐平洗手盆案台 (2)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.26	373.93	471.15	0
合计							16936.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					516.06
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	508.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	440.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	67.74
1-2	2	履约担保手续费		项	19957.1*0.1	0.4	7.98
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							516.06

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	872.6	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		872.60	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1649.22
合计					1649.22

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102003037	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011203003012	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001025	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011505001010	项目名称	洗漱台	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011207003017	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011207003018	项目名称	成品隔断	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011505003005	项目名称	镜面玻璃	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		872.6	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			872.60	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	320810.07	
2	措施项目	9775.5	
2.1	安全文明施工	9624.3	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8341.06	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1283.24	
2.2	其他措施项目费	151.2	
3	其他项目费	16529.28	
3.1	暂列金额	16529.28	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	31240.34	
5	含税建安工程造价	378355.19	
合计		756710.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					99581.57	0
1-1	011102001006	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	1.8	562.51	1012.52	0
1-2	011102003038	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	460.15	196.36	90355.05	0
1-3	011105006016	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	302.43	27.16	8214	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					90430.27	0
2-1	011205001041	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	376.73	240.04	90430.27	0
3		天棚工程					112825.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001026	平面吊顶天棚	(1)铝扣板吊顶 (2)600×1800×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	353.32	232.74	82231.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011302001027	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算	m2	76.51	216.44	16559.82	0
3-3	011303001016	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	303.64	46.22	14034.24	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					8340.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011404002011	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	130.66	63.83	8340.03	0
5		门窗工程					9632.44	0
5-1	010809004003	石材窗台板	(1)12mm白色人造石材窗台板 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)镀锌角钢龙骨 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	22.11	435.66	9632.44	0
合计							320810.07	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					9775.5
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9624.3
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8341.06
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1283.24
1-2	2	履约担保手续费		项	378009.7*0.1	0.4	151.2
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							9775.5

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16529.28	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		16529.28	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	31240.34
合计					31240.34

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--二期连廊精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001006	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003038	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011205001041	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001026	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001027	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001016	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404002011	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010809004003	项目名称	石材窗台板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		16529.28	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			16529.28	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一二期连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	189657.05	
2	措施项目	5779.1	
2.1	安全文明施工	5689.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4931.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	758.63	
2.2	其他措施项目费	89.39	
3	其他项目费	9771.81	
3.1	暂列金额	9771.81	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18468.72	
5	含税建安工程造价	223676.68	
合计		447353.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					48257.40	0
1-1	011102001007	门槛石铺贴	(1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	4	570.98	2283.92	0
1-2	011102003039	块料楼地面	(1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	213.16	199.35	42493.45	0
1-3	011105006017	金属踢脚线	(1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	125.86	27.65	3480.03	0
2		墙、柱面装饰与隔断工程					43087.19	0
2-1	011205001042	墙、柱面装饰板	(1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	175.08	246.1	43087.19	0
3		天棚工程					77690.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011302001028	平面吊顶天棚	(1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	164.42	364.38	59911.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011302001029	平面吊顶天棚	(1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算	m2	42.11	222.22	9357.68	0
3-3	011303001017	灯槽	(1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m	135.9	61.97	8421.72	0
4		油漆、涂料、裱糊工程					4232.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程　　第 4 页，共 4 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011404002012	天棚喷刷涂料	(1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	66.68	63.47	4232.18	0
5		门窗工程					16389.52	0
5-1	010809004004	石材窗台板	(1)12mm白色人造石材窗台板 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)镀锌角钢龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求	m2	37.21	440.46	16389.52	0
合计							189657.05	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5779.10
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5689.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4931.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	758.63
1-2	2	履约担保手续费		项	223477.52*0.1	0.4	89.39
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5779.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	9771.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		9771.81	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	18468.72
合计					18468.72

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011102001007	项目名称	门槛石铺贴	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003039	项目名称	块料楼地面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011105006017	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011205001042	项目名称	墙、柱面装饰板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001028	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001029	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303001017	项目名称	灯槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011404002012	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		9771.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			9771.81	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-AB座连廊精装修工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	56306947.28	
2	措施项目	3103989.98	
2.1	安全文明施工	1739035.73	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1508456.8	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	230578.93	
2.2	其他措施项目费	1364954.25	
3	其他项目	2970546.86	
3.1	暂列金额	2970546.86	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5614333.57	
5	含税建安工程造价	67995817.69	
合计		135991635.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 1 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		医疗综合楼幕墙窗工程					13370623.27	0
1-1	010807001007	单元窗	(1)单元窗固定扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材、镀锌钢管 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4465.99	1116.32	4985473.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 2 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2	010807001008	单元窗	(1)单元窗开启扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2104.77	1148.54	2417412.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 3 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010807001009	单元窗	(1)单元窗固定扇(曲面) (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材、镀锌钢管 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1073.02	1216.34	1305157.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 4 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010807001010	单元窗	(1)单元窗开启扇(曲面) (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	542.56	1148.54	623151.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 5 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010807001011	单元窗	(1)山墙单元窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材、镀锌钢管 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	733.29	1116.32	818586.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 6 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010807001012	单元窗	(1)连廊单元窗固定扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材、镀锌钢管 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)铝单板+保温岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	158.47	1116.33	176904.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 7 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010807001013	单元窗	(1)塔楼西立面标准层固定扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材，含铝合金装饰线条，规格综合考虑 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1018.29	1116.33	1136747.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 8 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010807001014	单元窗	(1)塔楼西立面标准层开启扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	274.05	1148.54	314757.39	0
1-9	011206003001	穿孔铝板	(1)塔楼西立面标准层穿孔铝板 (2)面层:3mm 穿孔铝板(双面氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	913.28	710.55	648931.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 9 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010807001015	乙级防火窗	(1)乙级防火窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+25mm中空钢化双银LOW-E复合防火玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:钢制窗扇框、铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	54	1113.24	60114.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 10 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010807001016	电动应急排烟窗	(1)电动应急排烟窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识、控制箱、同步器、控制开关按钮等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	398.62	1340.92	534517.53	0
1-12	011206B002001	幕墙线条	(1)250mm铝合金装饰线条 (2)面层材料品种、规格、表面处理:氟碳喷涂铝合金装饰线条 (3)含超高增加费 (4)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (5)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (6)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (7)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1719.9	172.22	296201.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 11 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010807003004	金属百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(装防蚊虫网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	68.3	771.11	52666.81	0
2		医疗综合楼铝板工程					18105417.53	0
2-1	011206003002	铝板幕墙	(1)标准层单元窗铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，竖向钢通与预埋铁件通过10#槽钢用螺杆连接 (5)节点做法:详MC(施)-03、MC(施)-04节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9733.6	905.05	8809394.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 12 页，共 40 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	011206003003	铝板幕墙	(1)标准层单元窗铝板幕墙(曲面) (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，竖向钢通与预埋铁件通过10#槽钢用螺杆连接 (5)节点做法:详MC(施)-03、MC(施)-04节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2655	945.48	2510249.4	0
2-3	011206003004	铝板幕墙	(1)标准层单元窗铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，铝合金骨架通过钢板连接件与预埋件连接 (5)节点做法:详MQ(施)-86节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	592.5	846.53	501569.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 13 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011206003005	铝板幕墙	(1)花池铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)铝合金骨架通过钢板连接件与预埋件连接 (5)节点做法:详MQ(施)-33（9-9）节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	426	676.42	288154.92	0
2-5	011206003006	铝板幕墙	(1)窗下铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:镀锌钢型材骨架 (4)镀锌钢型材骨架通过钢板连接件与预埋件连接 (5)节点做法:详MQ(施)-33（9-9）节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	112.1	555.18	62235.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 14 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011206003007	铝板幕墙	(1)塔楼西立面铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)背侧1.5mm厚钝化铝板，铝合金骨架通过角钢与预埋件连接 (5)节点做法:详MQ(施)-90、MQ(施)-91节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1580.7	936.78	1480768.15	0
2-7	011206003008	铝板幕墙	(1)塔楼塔冠铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，竖向钢通与预埋铁件通过12#槽钢用不锈钢螺杆连接 (5)节点做法:详MQ(施)-93节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1710	1177.81	2014055.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 15 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	011206003009	铝板幕墙	(1)连廊铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，竖向钢通与预埋铁件通过10#槽钢用螺杆连接 (5)节点做法:详MQ(施)-99、MQ(施)-100节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	613.65	905.06	555390.07	0
2-9	011206003010	铝板幕墙	(1)山墙单元窗铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧1.5mm厚钝化铝板，铝合金骨架通过钢板连接件与预埋件连接 (5)节点做法:详MQ(施)-34（11-11）节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	285.3	905.13	258233.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 16 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011206003011	铝板墙面	(1)铝板墙面 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:镀锌钢型材骨架 (4)面层竖向、横向钢通与镀锌钢管与预埋铁件通过12#镀锌槽钢用不锈钢螺栓连接 (5)节点做法:详MQ(施)-122节点做法 (6)计算规则:按正立面投影面积计算 (7)含超高增加费 (8)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (9)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2137.6	760.37	1625366.91	0
3		裙楼幕墙窗工程					11068334.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 17 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011206001001	构件式玻璃幕墙	(1)精致钢立柱玻璃幕墙系统 (2)玻璃品种、规格:8+1.52PVB+8+12A+6+1.52+6mm夹胶中空超白钢化双银LOW-E玻璃 (3)骨架材料种类、规格:精致钢立柱，铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	746	1049.3	782777.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 18 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011206001002	构件式玻璃幕墙	(1)铝合金立柱玻璃幕墙系统 (2)玻璃品种、规格:8+1.52PVB+8+12A+6+1.52+6mm夹胶中空超白钢化双银LOW-E玻璃 (3)骨架材料种类、规格:铝合金型材，铝合金扣盖 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	539.3	939.21	506515.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 19 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011206001003	构件式玻璃幕墙	(1)铝合金立柱框架幕墙系统(曲面) (2)玻璃品种、规格:8+1.52PVB+8+12A+6+1.52+6mm夹胶中空超白钢化双银LOW-E玻璃 (3)骨架材料种类、规格:铝合金型材，铝合金扣盖 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	552.31	962.38	531532.1	0
3-4	011206B002002	幕墙线条	(1)150mm铝合金线条 (2)面层材料品种、规格、表面处理:氟碳喷涂铝合金装饰线条(综合考虑曲面铝板) (3)含超高增加费 (4)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (5)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (6)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (7)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	473	168.76	79823.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 20 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011206B002003	幕墙线条	(1)300mm铝合金线条 (2)面层材料品种、规格、表面处理:氟碳喷涂铝合金装饰线条(综合考虑曲面铝板) (3)含超高增加费 (4)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (5)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (6)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (7)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	392.7	272.09	106849.74	0
3-6	011206B002004	遮阳线条	(1)铝合金遮阳百叶 (2)面层材料品种、规格、表面处理:氟碳喷涂铝合金装饰线条(综合考虑曲面铝板) (3)含超高增加费 (4)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (5)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (6)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (7)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	700.72	369.39	258838.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 21 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010807001017	单元窗	1.单元窗固定扇 2.玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 3.框架:铝合金型材，含铝合金装饰线条，规格综合考虑 4.铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 5.层间防火:3mm厚铝单板+防火岩棉 6.含超高增加费 7.包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 8.配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 9.其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 10.满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	523.99	1116.32	584940.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 22 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010807001018	单元窗	(1)单元窗开启扇 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材，含铝合金装饰线条，规格综合考虑 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:3mm厚铝单板+防火岩棉 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3856.89	1148.54	4429792.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 23 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010807001019	单元窗	(1)单元窗固定扇(曲面) (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材、镀锌钢管 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	257.96	1216.33	313764.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 24 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010807001020	单元窗	(1)单元窗开启扇(曲面) (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2204.77	1148.54	2532266.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 25 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010807001021	乙级防火窗	(1)乙级防火窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+25mm中空钢化双银LOW-E复合防火玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:钢制窗扇框、铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	84	1113.24	93512.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 26 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	010807001022	电动应急排烟窗	(1)电动应急排烟窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识、控制箱、同步器、控制开关按钮等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	172.41	1340.92	231188.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 27 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010802001016	玻璃地弹门	(1)玻璃地弹门 (2)玻璃品种、规格:8Low-E+12A+8双银均质钢化中空玻璃 (3)门框:铝合金材质 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)五金:地弹簧，上、下门夹，内外执手(通长)，门锁&锁座，限位器，门销，防坠链等 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	244.6	912.65	223234.19	0
3-14	011303001018	不锈钢水槽	(1)不锈钢水槽 (2)水槽规格:370mm*170mm (3)面层:SS316不锈钢(综合考虑曲面水槽) (4)骨架:热浸镀锌钢型材 (5)1.5mm钝化铝板+30mm厚消音岩棉 (6)安装固定方式:综合考虑 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)含超高增加费用 (9)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	340.52	420.59	143219.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 28 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	010807003005	金属百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(装防蚊虫网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	324.31	771.11	250078.68	0
4		裙楼铝板工程					7715463.37	0
4-1	011206003012	铝板幕墙	(1)首层铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢通 (4)顶面为铝板+30mm厚消音岩棉，底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-113节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	183.2	591.69	108397.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 29 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011206003013	铝板幕墙	(1)收边铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢通 (4)底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-88节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	118.9	663.66	78909.17	0
4-3	011206003014	铝板幕墙	(1)首层铝板幕墙(曲面) (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢通 (4)顶面为铝板+30mm厚消音岩棉，底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-119节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	220.66	594.6	131204.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 30 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011206003015	铝板幕墙	(1)铝板门套 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢通 (4)底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-110节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13.2	944.55	12468.06	0
4-5	011206003016	铝板幕墙	(1)裙楼层间铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架、热浸镀锌钢通 (4)顶面为铝板+30mm厚消音岩棉，底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-81、MQ(施)-82、MQ(施)-83节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4293.93	947.21	4067253.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 31 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	011206003017	铝板幕墙	(1)裙楼层间铝板幕墙(曲面) (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材骨架、热浸镀锌钢通 (4)顶面为铝板+30mm厚消音岩棉，底面为1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (5)节点做法:详MQ(施)-81、MQ(施)-82、MQ(施)-83节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2342.2	1007.77	2360398.89	0
4-7	011206003018	铝板幕墙	(1)铝板立柱 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:热浸镀锌钢 (4)节点做法:详MQ(施)-118节点做法 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	987.28	691.93	683128.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 32 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	011206003019	铝板幕墙	(1)铝板栏板 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂)(综合考虑曲面铝板) (3)节点做法:详MQ(施)-111节点做法 (4)计算规则:按正立面投影面积计算 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	135.24	642.62	86907.93	0
4-9	011206003020	铝板墙面	(1)铝板墙面 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:镀锌钢型材骨架 (4)面层竖向、横向钢通与镀锌钢管与预埋铁件通过12#镀锌槽钢用不锈钢螺栓连接 (5)节点做法:详MQ(施)-122节点做法 (6)计算规则:按正立面投影面积计算 (7)含超高增加费 (8)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (9)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	245.67	760.35	186795.18	0
5		会议中心外立面工程					1788218.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 33 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	011206001004	会议中心玻璃幕墙窗	(1)报告厅玻璃幕墙窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃 (3)骨架材料种类、规格:铝合金型材，铝合金装饰条 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:1.5mm厚镀锌钢板+防火岩棉 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	534.02	869.04	464084.74	0
5-2	011206B002005	幕墙线条	(1)300mm铝合金线条 (2)面层材料品种、规格、表面处理:氟碳喷涂铝合金装饰线条(综合考虑曲面铝板) (3)含超高增加费 (4)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (5)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (6)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (7)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	513	272.09	139582.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 34 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011206003021	铝板幕墙	(1)铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格、颜色:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:铝合金型材、镀锌钢通骨架 (4)顶部30mm吸音棉，背侧3厚铝板+保温岩棉 (5)节点做法:详MQ(施)-122、MQ(施)-123节点做法 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1250	909.31	1136637.5	0
5-4	010807001023	上悬窗	(1)上悬窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.44	1163.79	19132.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 35 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	010807001024	应急排烟窗	(1)应急排烟窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.85	646.18	3780.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 36 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	010807001025	消防补风窗	(1)消防补风窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件，防脱落装置等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.54	504.6	2290.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 37 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010807001026	电动消防补风窗	(1)电动消防补风窗 (2)玻璃品种、规格:8+12A+6mm中空钢化双银LOW-E玻璃，密封胶&泡沫条嵌缝 (3)框架:铝合金型材 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)层间防火:铝单板+镀锌钢板+防火岩棉、防火胶密封 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件，防脱落装置等 (9其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识、控制箱、同步器、控制开关按钮等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.14	1332.38	4183.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 38 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	010807003006	金属百叶窗	(1)铝合金防雨百叶(装防蚊虫网) (2)框、扇材质:铝合金材质 (3)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (4)含各类五金配件及一切附件 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.29	771.11	4079.17	0
5-9	010802001017	玻璃地弹门	(1)玻璃地弹门 (2)玻璃品种、规格:8Low-E+12A+8双银均质钢化中空玻璃 (3)门框:铝合金材质 (4)铝合金面层喷涂:室外外露氟碳喷涂、室内外露粉末喷涂、其余部分阳极氧化 (5)五金: (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的五金配件、固定扇、开启扇、含消防救援窗标识等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15.83	912.65	14447.25	0
6		雨蓬工程					3066160.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 39 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	011302001030	金属雨蓬	(1)面层种类:3mm铝板(氟碳喷涂) (2)龙骨类型:顶部30mm吸音棉、热浸镀锌钢通龙骨 (3)综合各种颜色、分格、尺寸综合考虑 (4)节点做法:详MQ(施)-80节点做法 (5)计算规则:按水平投影面积计算 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1982.41	1511.24	2995897.29	0
6-2	011206007001	玻璃雨蓬	(1)面层种类:12(TP)+2.28PVB+12(TP)mm钢化夹胶超白玻璃 (2)龙骨类型:不锈钢接驳件、焊接工字钢龙骨 (3)综合各种颜色、分格、尺寸综合考虑 (4)节点做法:详MQ(施)-114、MQ(施)-115节点做法 (5)计算规则:按水平投影面积计算 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	64.41	1090.87	70262.94	0
7		其他工程					1192730.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　第 40 页，共 40 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010506025007	预埋铁件	(1)钢材种类:Q235B，热浸镀锌钢 (2)钢筋采用HRB400螺纹钢筋,锚筋不得采用冷拉钢筋 (3)规格:综合考虑 (4)铁件尺寸:综合考虑 (5)含超高增加费用 (6)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	55.53	10928.16	606840.72	0
7-2	011201001037	墙面一般抹灰	(1)15厚DPM15砂浆找平层 (2)含超高增加费用 (3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2532.4	53.07	134394.47	0
7-3	011403001019	外墙1	(1)喷或滚刷面层涂料二遍 (2)柔性外墙腻子刮平(两遍),喷或滚刷底涂料一遍 (3)刷专用界面剂一遍 (4)含超高增加费用 (5)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4900.05	70.26	344277.51	0
7-4	011403001020	外墙2	(1)刷专用界面剂一遍 (2)含超高增加费用 (3)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20940.93	5.12	107217.56	0
合计							56306947.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3103989.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1739035.73
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1508456.8
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	230578.93
1-2	2	履约担保手续费		项	67920546.66*0.1	0.4	27168.22
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1337786.03
1-9-1	011601001023	电动吊篮式脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1292058.24	1292058.24
1-9-2	011601001024	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	45727.79	45727.79
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3103989.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2970546.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2970546.86	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5614333.57
合计					5614333.57

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010807001007	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001008	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001009	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001010	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001011	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001012	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001013	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010807001014	项目名称	单元窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011206003001	项目名称	穿孔铝板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010807001015	项目名称	乙级防火窗			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807001016	项目名称	电动应急排烟窗			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206B002001	项目名称	幕墙线条			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010807003004	项目名称	金属百叶窗			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206003002	项目名称	铝板幕墙			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206003003	项目名称	铝板幕墙			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206003004	项目名称	铝板幕墙			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206003005	项目名称	铝板幕墙			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011206003006	项目名称	铝板幕墙			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206003007	项目名称	铝板幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206003008	项目名称	铝板幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206003009	项目名称	铝板幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206003010	项目名称	铝板幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206003011	项目名称	铝板墙面		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206001001	项目名称	构件式玻璃幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206001002	项目名称	构件式玻璃幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206001003	项目名称	构件式玻璃幕墙		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011206B002002	项目名称	幕墙线条		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011206B002003	项目名称	幕墙线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011206B002004	项目名称	遮阳线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001017	项目名称	单元窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001018	项目名称	单元窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001019	项目名称	单元窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001020	项目名称	单元窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001021	项目名称	乙级防火窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010807001022	项目名称	电动应急排烟窗	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010802001016	项目名称	玻璃地弹门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011303001018	项目名称	不锈钢水槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010807003005	项目名称	金属百叶窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003012	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003013	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003014	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003015	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003016	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011206003017	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	011206003018	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011206003019	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011206003020	项目名称	铝板墙面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011206001004	项目名称	会议中心玻璃幕墙窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011206B002005	项目名称	幕墙线条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011206003021	项目名称	铝板幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010807001023	项目名称	上悬窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010807001024	项目名称	应急排烟窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010807001025	项目名称	消防补风窗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010807001026	项目名称	电动消防补风窗			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010807003006	项目名称	金属百叶窗			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001017	项目名称	玻璃地弹门			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011302001030	项目名称	金属雨蓬			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011206007001	项目名称	玻璃雨蓬			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506025007	项目名称	预埋铁件			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011201001037	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011403001019	项目名称	外墙1			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011403001020	项目名称	外墙2			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001023	项目名称	电动吊篮式脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001024	项目名称	外脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2970546.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2970546.86	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-外装饰工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3694814.9	
2	措施项目	115992.44	
2.1	安全文明施工	79440.95	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64522.46	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14918.49	
2.2	其他措施项目费	36551.49	
3	其他项目	190540.37	
3.1	暂列金额	190540.37	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	360121.29	
5	含税建安工程造价	4361469	
合计		8722938.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		生活泵房					964024.62	0
1-1		设备					583058.76	0
1-1-1	031005016001	水箱	(1)名称:生活给水水箱 (2)型号、规格:S31603不锈钢材质,H有效=2.4m,V有效=84m3 LxBxH=7000x5000x3000mm (3)含:水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、液位传感器、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	86415.11	86415.11	0
1-1-2	031005016002	水箱	(1)名称:生活给水水箱 (2)型号、规格:S31603不锈钢材质,H有效=2.4m,V有效=105.6m3 LxBxH=11000x4000x3000mm (3)含:水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、液位传感器、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	101795.64	101795.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 2 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031005014001	消毒器、消毒锅	(1)名称:紫外线消毒器 (2)型号、规格:处理供水量:Q=140m3/h,N=2.2kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	6632.01	13264.02	0
1-1-4	031005001001	变频给水设备	(1)设备名称:加压1区变频生活给水设备 (2)主要技术参数:设备总流量Q=54m3/h,H=66m 大泵:单泵流量Q=27m3/h,H=66m,N=11kW,小泵:单泵流量Q=8m3/h,H=66m,N=4kW (3)附件名称、规格、数量:三用一备一罐，配置立式隔膜式气压罐SQL800X1.0 压力1.0MPa (4)材质:水泵采用不锈钢水泵 (5)减震装置形式:含减振器、隔振悬浮台座基础、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)含:变频设备采用数字集成恒压全变频设备。每台系均设独立变频器，含控制柜、综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	165923.42	165923.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 3 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	031005001002	变频给水设备	(1)设备名称:加压2区变频生活给水设备 (2)主要技术参数:设备总流量Q=84m3/h,H=108m 大泵:单泵流量Q=28m3/h,H=108m,N=15kW,小泵:单泵流量Q=10m3/h,H=108m,N=5.5kW (3)附件名称、规格、数量:四用一备一罐，配置立式隔膜式气压罐SQL800X1.6 压力1.6MPa (4)材质:水泵采用不锈钢水泵 (5)减震装置形式:含减振器、隔振悬浮台座基础、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)含:变频设备采用数字集成恒压全变频设备。每台系均设独立变频器，含控制柜、综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	187440.24	187440.24	0
1-1-6	030109001001	泵	(1)名称:冷却塔加压泵(一用一备) (2)规格:Q=38m3/h H=95m N=18.5kW (3)包含内容:含水泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	28220.33	28220.33	0
1-2		管道					87568.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 4 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	031001006001	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.4	563.06	13175.6	0
1-2-2	031001006002	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57.51	383.1	22032.08	0
1-2-3	031001006003	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	45.42	347.61	15788.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 5 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001006004	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	114.88	231.35	26577.49	0
1-2-5	031001006005	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.39	194.05	2404.28	0
1-2-6	031001006006	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.88	174.59	3645.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 6 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031001006007	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.63	117.13	3119.17	0
1-2-8	031001006008	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	98.16	98.16	0
1-2-9	031001006009	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.47	85.88	727.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 7 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3		阀门、附件					290278.68	0
1-3-1	031002011001	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	5845.55	5845.55	0
1-3-2	031002011002	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4803.05	4803.05	0
1-3-3	031002011003	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3606.55	3606.55	0
1-3-4	031002001001	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	6255.17	56296.53	0
1-3-5	031002001002	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	4322.12	21610.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 8 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	031002001003	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	3843.3	11529.9	0
1-3-7	031002001004	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	2592.94	64823.5	0
1-3-8	031002001005	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2031.23	8124.92	0
1-3-9	031002001006	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1551.99	3103.98	0
1-3-10	031002001007	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	390.93	3127.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 9 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	031002001008	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	196.41	196.41	0
1-3-12	031002001009	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	131	131	0
1-3-13	031002005001	疏水器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号、规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	6309.19	6309.19	0
1-3-14	031002005002	疏水器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号、规格:DN125 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	5466.22	5466.22	0
1-3-15	031002005003	疏水器	(1)名称:水锤消除器 (2)型号、规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	3725.2	3725.2	0
1-3-16	031002006001	除污器(过滤器)	(1)名称:铸钢Y型过滤器(含不锈钢滤网) (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	4	1305.99	5223.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 10 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	031002001010	金属阀门	(1)名称:不锈钢电磁阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	5604.49	11208.98	0
1-3-18	031002001011	金属阀门	(1)名称:不锈钢液压式水位控制阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	9644.67	19289.34	0
1-3-19	031002001012	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	1227.01	12270.1	0
1-3-20	031002001013	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	799.33	799.33	0
1-3-21	031002001014	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	284.88	569.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 11 页，共 50 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-22	031002008001	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	1140.13	20522.34	0
1-3-23	031002008002	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	353.4	1413.6	0
1-3-24	031002001015	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	702.01	6318.09	0
1-3-25	031002001016	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	92.49	184.98	0
1-3-26	031002001017	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	714.09	11425.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 12 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	031002001018	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	105.63	422.52	0
1-3-28	031002001019	金属阀门	(1)名称:真空破坏器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	79.13	79.13	0
1-3-29	030601002001	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	142.39	1851.07	0
1-4		套管					3119.11	0
1-4-1	031301003001	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	735.09	1470.18	0
1-4-2	031301003002	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	413.74	413.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 13 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	031301003003	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	237.36	712.08	0
1-4-4	031301003004	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	174.37	523.11	0
2		给水系统					700789.60	0
2-1		管道					535377.18	0
2-1-1	031001006010	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	440.07	563.06	247785.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 14 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031001006011	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	259.31	383.1	99341.66	0
2-1-3	031001006012	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	209.64	347.61	72872.96	0
2-1-4	031001006013	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	129.16	231.35	29881.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 15 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	031001006014	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.78	194.05	23825.46	0
2-1-6	031001006015	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.68	174.59	1340.85	0
2-1-7	031001006016	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	202.42	117.13	23709.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 16 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	031001006017	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	102.46	106.05	10865.88	0
2-1-9	031001006018	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.19	97.97	1292.22	0
2-1-10	031001006019	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	157.19	85.88	13499.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 17 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	031001006020	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.44	74.54	1896.3	0
2-1-12	031001006021	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	54.84	64.56	3540.47	0
2-1-13	031001008001	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	33.45	47.25	1580.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 18 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	031001008002	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.5	40.89	102.23	0
2-1-15	031001008003	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.3	36.17	3012.96	0
2-1-16	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	33.45	10.12	338.51	0
2-1-17	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.5	7.58	18.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 19 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.3	5.67	472.31	0
2-2		阀门、附件					148381.81	0
2-2-1	031002011004	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4525.33	9050.66	0
2-2-2	031002011005	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	3376.64	10129.92	0
2-2-3	031002011006	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2669.13	2669.13	0
2-2-4	031002011007	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	2385.88	14315.28	0
2-2-5	031002011008	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2256.72	2256.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 20 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	031002011009	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1759.89	14079.12	0
2-2-7	031002011010	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1292.91	1292.91	0
2-2-8	031002011011	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	440.67	6169.38	0
2-2-9	031002011012	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	376.09	376.09	0
2-2-10	031002001020	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2494.56	9978.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 21 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	031002001021	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	1745.43	34908.6	0
2-2-12	031002001022	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	962.64	2887.92	0
2-2-13	031002001023	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	826.69	9920.28	0
2-2-14	031002001024	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	632.33	632.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 22 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	031002001025	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	344.01	4472.13	0
2-2-16	031002001026	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	245.26	245.26	0
2-2-17	031002001027	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	113.17	1697.55	0
2-2-18	031002001028	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	76.81	153.62	0
2-2-19	031002001029	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	60.41	60.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 23 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-20	031002001030	金属阀门	(1)名称:锁闭阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	61.54	553.86	0
2-2-21	031002001031	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1745.43	1745.43	0
2-2-22	031002010001	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	836.76	836.76	0
2-2-23	031002010002	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	526.07	2104.28	0
2-2-24	031002010003	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	135.68	678.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 24 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-25	031002004001	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:自带滤网式减压阀 (3)规格、压力等级:DN65 (4)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (5)连接形式:法兰连接 (6)附件配置:含1个锁闭阀、2个压力表、1个活接头、1个闸阀 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	4033.25	4033.25	0
2-2-26	031002004002	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:自带滤网式减压阀 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含1个锁闭阀、2个压力表、1个活接头、1个截止阀 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	8	1231.26	9850.08	0
2-2-27	031002004003	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:自带滤网式减压阀 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含1个锁闭阀、2个压力表、1个活接头、1个截止阀 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	985.02	985.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 25 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-28	031002004004	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:自带滤网式减压阀 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含1个锁闭阀、2个压力表、1个活接头、1个截止阀 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	5	397.45	1987.25	0
2-2-29	031002004005	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:自带滤网式减压阀 (3)规格、压力等级:DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)附件配置:含1个锁闭阀、2个压力表、1个活接头、1个截止阀 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	150.97	150.97	0
2-2-30	031002001032	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	80.48	160.96	0
2-3		套管					17030.61	0
2-3-1	031301003005	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	726.58	1453.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 26 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	031301003006	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	530.76	1592.28	0
2-3-3	031301003007	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	413.74	413.74	0
2-3-4	031301003008	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	353.47	2120.82	0
2-3-5	031301003009	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	287.36	862.08	0
2-3-6	031301003010	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	315.3	4414.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 27 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-7	031301003011	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	237.36	2136.24	0
2-3-8	031301003012	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	174.37	1046.22	0
2-3-9	031301003013	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	136.35	818.1	0
2-3-10	031301003014	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	108.1	864.8	0
2-3-11	031301003015	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	74.75	74.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 28 页，共 50 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-12	031301003016	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	55.39	443.12	0
2-3-13	031301003017	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	53.68	107.36	0
2-3-14	031301003018	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	35.6	35.6	0
2-3-15	031301003019	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	33.97	475.58	0
2-3-16	031301003020	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	28.76	172.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 29 页，共 50 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		地库冲洗系统					123387.19	0
3-1		管道					108117.92	0
3-1-1	031001006022	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.41	172.6	415.97	0
3-1-2	031001006023	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	405.58	115.69	46921.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 30 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	031001006024	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	97.57	96.53	9418.43	0
3-1-4	031001006025	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	78.61	84.45	6638.61	0
3-1-5	031001006026	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	598.4	73.1	43743.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 31 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	129.33	7.58	980.32	0
3-2		阀门、附件					12766.49	0
3-2-1	031002011013	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2256.72	2256.72	0
3-2-2	031002004006	减压器	(1)名称:可调式减压阀组 (2)型号:带滤网及压力表的支管减压阀 (3)规格、压力等级:DN65 (4)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (5)连接形式:法兰连接 (6)附件配置:含锁闭阀、压力表、活接头 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	4033.25	4033.25	0
3-2-3	031002001033	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	632.33	1264.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 32 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	031002001034	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	344.01	2064.06	0
3-2-5	031002001035	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	113.17	113.17	0
3-2-6	031002001036	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	76.81	384.05	0
3-2-7	031002001037	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	80.48	80.48	0
3-2-8	031002001038	金属阀门	(1)名称:真空破坏器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	55.53	1665.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 33 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	031003014001	给、排水附件	(1)名称:不锈钢水龙头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	30.14	904.2	0
3-3		套管					2502.78	0
3-3-1	031301003021	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	287.36	2298.88	0
3-3-2	031301003022	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	55.39	110.78	0
3-3-3	031301003023	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	35.6	35.6	0
3-3-4	031301003024	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	28.76	57.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 34 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		重力排水系统					58367.86	0
4-1		管道					47786.18	0
4-1-1	031001001001	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.69	242.31	5498.01	0
4-1-2	031001001002	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	87.65	157.29	13786.47	0
4-1-3	031001001003	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	116.33	1163.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 35 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	031001008004	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.66	149.56	846.51	0
4-1-5	031001008005	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	201.94	95.38	19261.04	0
4-1-6	031001008006	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	62.1	70.64	4386.74	0
4-1-7	031001008007	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	47.01	60.5	2844.11	0
4-2		管道附件					5637.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 36 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1	031002001039	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1745.43	3490.86	0
4-2-2	031003014002	给、排水附件	(1)名称:不锈钢侧排地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	175.05	1050.3	0
4-2-3	031003014003	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	205.72	205.72	0
4-2-4	031003014004	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	112.64	675.84	0
4-2-5	031003014005	给、排水附件	(1)名称:地面扫除口 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	53.69	214.76	0
4-3		套管					4944.20	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 37 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-1	031301003025	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	353.47	2474.29	0
4-3-2	031301003026	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	237.36	237.36	0
4-3-3	031301003027	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	136.35	1090.8	0
4-3-4	031301003028	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN75 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	108.1	864.8	0
4-3-5	031301003029	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	55.39	276.95	0
5		压力排水系统					1776068.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 38 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1		设备					716259.64	0
5-1-1	030109001002	泵	(1)名称:潜水泵P1(一用一备) (2)型号:JYWQ80-40-23-1600-7.5 (3)规格:Q=36m3/h H=23m N=7.5kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	9948.28	159172.48	0
5-1-2	030109001003	泵	(1)名称:潜水泵P2(一用一备) (2)型号:JYWQ80-40-15-1600-4 (3)规格:Q=36m3/h H=15m N=4kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	8412	109356	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 39 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-3	030109001004	泵	(1)名称:潜水泵P2(一用) (2)型号:JYWQ80-40-15-1600-4 (3)规格:Q=36m3/h H=15m N=4kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	4477.86	8955.72	0
5-1-4	030109001005	泵	(1)名称:潜水泵P3(一用一备) (2)型号:JYWQ65-25-18-1400-3 (3)规格:Q=25m3/h,H=18m,N=3kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	7327.04	109905.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 40 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-5	030109001006	泵	(1)名称:潜水泵P4(一用一备) (2)型号:JYWQ65-25-25-1400-4 (3)规格:Q=25m3/h,H=18m,N=3kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	8199.6	180391.2	0
5-1-6	030109001007	泵	(1)名称:潜水泵P4(一用)(自带控制柜) (2)型号:JYWQ65-25-25-1400-4 (3)规格:Q=25m3/h,H=25m,N=4kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	4371.66	4371.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 41 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	030109001008	泵	(1)名称:自动隔油提升设备 (2)规格:Q=25m3/h H=23m N=13.5kW (3)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等等 (4)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (5)单机试运转要求:综合考虑 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	36871.66	36871.66	0
5-1-8	030109001009	泵	(1)名称:污水提升设备 (2)规格:Q=20m3/h H=23m N=10.2kw (3)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (4)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (5)单机试运转要求:综合考虑 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	26808.83	107235.32	0
5-2		管道					563622.54	0
5-2-1	031001002001	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	487.4	246.23	120012.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 42 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-2	031001002002	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	477.28	228.82	109211.21	0
5-2-3	031001002003	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1017.37	200.89	204379.46	0
5-2-4	031001002004	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	350.68	171.82	60253.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 43 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-5	031001002005	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.85	106.7	1157.7	0
5-2-6	031001007001	复合管	(1)名称:内外涂塑钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	110.4	214.67	23699.57	0
5-2-7	031001001004	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.5	242.31	6421.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 44 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-8	031001001005	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	111.91	157.29	17602.32	0
5-2-9	031001001006	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	179.53	116.33	20884.72	0
5-3		阀门、附件					446354.63	0
5-3-1	031002001040	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	1745.43	8727.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 45 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-2	031002001041	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	60	962.64	57758.4	0
5-3-3	031002001042	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	81	826.69	66961.89	0
5-3-4	031002001043	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	344.01	344.01	0
5-3-5	031002001044	金属阀门	(1)名称:球形污水止回阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	50	1043.49	52174.5	0
5-3-6	031002001045	金属阀门	(1)名称:球形污水止回阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	81	853.63	69144.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 46 页，共 50 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-7	031002008003	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	50	718.26	35913	0
5-3-8	031002008004	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	81	588.81	47693.61	0
5-3-9	031002001046	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	51	526.85	26869.35	0
5-3-10	031002001047	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	148	419.7	62115.6	0
5-3-11	030601002002	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	131	142.39	18653.09	0
5-4		套管					49832.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 47 页，共 50 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4-1	031301003030	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	530.76	16984.32	0
5-4-2	031301003031	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	465.99	4193.91	0
5-4-3	031301003032	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	413.74	8688.54	0
5-4-4	031301003033	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	353.47	353.47	0
5-4-5	031301003034	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	287.36	574.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 48 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4-6	031301003035	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	237.36	4272.48	0
5-4-7	031301003036	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	174.37	4533.62	0
5-4-8	031301003037	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	69	136.35	9408.15	0
5-4-9	031301003038	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	108.1	324.3	0
5-4-10	031301003039	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	55.39	498.51	0
6		洁具					72176.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 49 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	031003003001	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	9	1718.58	15467.22	0
6-2	031003003002	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	11	2024.85	22273.35	0
6-3	031003006001	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:喷射虹吸，静音冲洗，静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间、无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	4	2304.4	9217.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 50 页，共 50 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	031003007001	小便器	(1)名称:自带感应小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	3	3317.1	9951.3	0
6-5	031003006002	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费	组	13	1174.41	15267.33	0
合计							3694814.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					115992.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	79440.95
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64522.46
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14918.49
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1744.59
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	34806.9
1-9-1	AB001001	脚手架费		100元	1	34806.9	34806.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							115992.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	190540.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		190540.37	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	360121.29
合计					360121.29

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005014001	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005001002	项目名称	变频给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030109001001	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031002011002	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002005001	项目名称	疏水器					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002005002	项目名称	疏水器					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002005003	项目名称	疏水器					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002006001	项目名称	除污器(过滤器)					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003004	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006014	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001006015	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006016	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006017	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006018	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006019	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006020	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006021	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008001	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008002	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008003	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011004	项目名称	水表				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011005	项目名称	水表				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011006	项目名称	水表				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011007	项目名称	水表				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011008	项目名称	水表				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011009	项目名称		水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011010	项目名称		水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011011	项目名称		水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011012	项目名称		水表				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001020	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001021	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001022	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001023	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001025	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001026	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001027	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001028	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001029	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001030	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001031	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002010001	项目名称	倒流防止器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031002010002	项目名称	倒流防止器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002010003	项目名称	倒流防止器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004001	项目名称	减压器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004002	项目名称	减压器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004003	项目名称	减压器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004004	项目名称	减压器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004005	项目名称	减压器			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001032	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003005	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003006	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003007	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003008	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003015	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003016	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003017	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003018	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003019	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003020	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006022	项目名称	不锈钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006023	项目名称	不锈钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006024	项目名称	不锈钢管					计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006025	项目名称		不锈钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006026	项目名称		不锈钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001004	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011013	项目名称		水表				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002004006	项目名称		减压器				计量单位			组	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001033	项目名称		金属阀门				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001034	项目名称		金属阀门				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001035	项目名称		金属阀门				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001036	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001037	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001038	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003021	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003022	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003023	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003024	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003025	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003026	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003027	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003028	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003029	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030109001002	项目名称	泵		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030109001003	项目名称	泵		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001004	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001005	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001006	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001007	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001008	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001009	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001041	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031002001042	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001043	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001044	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001045	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002008003	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002008004	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001046	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001047	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003030	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003031	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003032	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003033	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003034	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003035	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003036	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003037	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003038	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031301003039	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003006001	项目名称	大便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003007001	项目名称	小便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003006002	项目名称	大便器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	AB001001	项目名称	脚手架费		计量单位		100元	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		190540.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			190540.37	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7120996.19	
2	措施项目	259419.95	
2.1	安全文明施工	153853.81	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	124961.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	28892.73	
2.2	其他措施项目费	105566.14	
3	其他项目	369020.81	
3.1	暂列金额	369020.81	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	697449.33	
5	含税建安工程造价	8446886.28	
合计		16893772.56	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					1669088.52	0
1-1		管道					1341568.10	0
1-1-1	031001006027	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.4	384.43	47054.23	0
1-1-2	031001006028	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	95.31	348.88	33251.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031001006029	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	81.06	232.16	18818.89	0
1-1-4	031001006030	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	419.18	194.76	81639.5	0
1-1-5	031001006031	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2030.72	175.28	355944.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	031001006032	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1431.29	117.75	168534.4	0
1-1-7	031001006033	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	294.79	106.64	31436.41	0
1-1-8	031001006034	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1432.55	98.5	141106.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031001006035	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	886.36	86.37	76554.91	0
1-1-10	031001006036	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	699.82	75	52486.5	0
1-1-11	031001006037	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1748.9	64.98	113643.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	031001008008	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.8	49.73	537.08	0
1-1-13	031001008009	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	352.84	47.7	16830.47	0
1-1-14	031001008010	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.25	41.32	588.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031001008011	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4710.8	36.56	172226.85	0
1-1-16	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.8	13.7	147.96	0
1-1-17	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	352.84	10.25	3616.61	0
1-1-18	031301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.25	7.68	109.44	0
1-1-19	031301001008	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4710.8	5.74	27039.99	0
1-2		阀门、附件					308780.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	031002011014	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2970.99	5941.98	0
1-2-2	031002011015	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	2388.67	42996.06	0
1-2-3	031002011016	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	2270.66	24977.26	0
1-2-4	031002011017	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	1761.01	15849.09	0
1-2-5	031002011018	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	909.15	909.15	0
1-2-6	031002011019	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	441.25	441.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031002001048	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	1276.75	8937.25	0
1-2-8	031002001049	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	829.47	29031.45	0
1-2-9	031002001050	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	634.76	13964.72	0
1-2-10	031002001051	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	344.65	25159.45	0
1-2-11	031002001052	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	180	162.96	29332.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031002001053	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	77	113.44	8734.88	0
1-2-13	031002001054	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	77.04	4314.24	0
1-2-14	031002001055	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	196	60.62	11881.52	0
1-2-15	031002001056	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1269.96	1269.96	0
1-2-16	031002001057	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	285.52	285.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	031002001058	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	55.92	1230.24	0
1-2-18	031002010004	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	1824.97	3649.94	0
1-2-19	031002010005	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1174.2	1174.2	0
1-2-20	031002010006	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	526.71	1053.42	0
1-2-21	031002010007	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	106.12	955.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-22	031002010008	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	93.47	373.88	0
1-2-23	031002004007	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)含:压力表及过滤器等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	15	3156.2	47343	0
1-2-24	031002004008	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)含:压力表及过滤器等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	10	2538.7	25387	0
1-2-25	031002004009	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	680.27	1360.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-26	031002004010	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	3	405.32	1215.96	0
1-2-27	031002004011	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	151.35	151.35	0
1-2-28	031002001059	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含真空破坏阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	99.6	697.2	0
1-2-29	031002001060	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	81.02	162.04	0
1-3		套管					18739.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	031301003040	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	469.8	939.6	0
1-3-2	031301003041	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	356.34	356.34	0
1-3-3	031301003042	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	356.34	356.34	0
1-3-4	031301003043	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	289.94	579.88	0
1-3-5	031301003044	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	239.2	6219.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	031301003045	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	175.84	351.68	0
1-3-7	031301003046	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	137.42	2473.56	0
1-3-8	031301003047	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	108.9	544.5	0
1-3-9	031301003048	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	75.36	1582.56	0
1-3-10	031301003049	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	55.82	2009.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	031301003050	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	35.9	215.4	0
1-3-12	031301003051	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	34.27	788.21	0
1-3-13	031301003052	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	80	29.04	2323.2	0
2		排水系统					2120471.02	0
2-1		管道					1778031.14	0
2-1-1	031001001007	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	287.19	349.32	100321.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 16 页，共 27 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031001001008	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1196.76	243.88	291865.83	0
2-1-3	031001001009	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.07	230.46	246.59	0
2-1-4	031001001010	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3870.29	205.95	797086.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	031001001011	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	46.96	158.38	7437.52	0
2-1-6	031001001012	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	983.17	117.24	115266.85	0
2-1-7	031001008012	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	157.18	150.65	23679.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	031001008013	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2375.25	96.13	228332.78	0
2-1-9	031001008014	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60.43	71.3	4308.66	0
2-1-10	031001008015	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3428.02	61.11	209486.3	0
2-2		阀门、附件					136827.55	0
2-2-1	031003014006	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	206.82	827.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	031003014007	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	176	176	0
2-2-3	031003014008	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1161	113.13	131343.93	0
2-2-4	031003014009	给、排水附件	(1)名称:地面扫除口 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	83	53.98	4480.34	0
2-3		套管					205612.33	0
2-3-1	031301003053	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	731.6	3658	0
2-3-2	031301003054	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	45	534.68	24060.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	031301003055	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	417.09	7924.71	0
2-3-4	031301003056	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN75 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	356.34	2494.38	0
2-3-5	031301003057	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	317.54	8256.04	0
2-3-6	031301003058	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	141	239.2	33727.2	0
2-3-7	031301003059	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	869	137.42	119417.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	031301003060	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN75 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	108.9	435.6	0
2-3-9	031301003061	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	101	55.82	5637.82	0
3		雨水系统					780148.14	0
3-1		管道					640481.17	0
3-1-1	031001002006	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	750.27	345.24	259023.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	031001002007	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1159.66	247.53	287050.64	0
3-1-3	031001002008	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	404.45	201.89	81654.41	0
3-1-4	031001002009	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.84	172.71	12752.91	0
3-2		阀门、附件					52503.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	031003014010	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	61	533.09	32518.49	0
3-2-2	031003014011	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	384.88	2309.28	0
3-2-3	031003014012	给、排水附件	(1)名称:侧排雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	326.69	1306.76	0
3-2-4	031003014013	给、排水附件	(1)名称:侧排雨水斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	296.79	4748.64	0
3-2-5	031003014014	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	206.82	3309.12	0
3-2-6	031003014015	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	43	176	7568	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-7	031003014016	给、排水附件	(1)名称:溢流管/口 (2)附件:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	23.98	743.38	0
3-3		套管					87163.30	0
3-3-1	031301003062	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	731.6	8779.2	0
3-3-2	031301003063	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	534.68	4812.12	0
3-3-3	031301003064	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	417.09	834.18	0
3-3-4	031301003065	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	107	317.54	33976.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	031301003066	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	127	239.2	30378.4	0
3-3-6	031301003067	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	61	137.42	8382.62	0
4		洁具					2551288.51	0
4-1	031003003003	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	276	1048.94	289507.44	0
4-2	031003003004	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	188	1720.39	323433.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031003003005	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	252	2026.57	510695.64	0
4-4	031003010001	淋浴器	(1)名称:淋浴花洒组合 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含排水管、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	340	753.36	256142.4	0
4-5	031003006003	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:喷射虹吸，静音冲洗，静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间、无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	336	2306.24	774896.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 27 页，共 27 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	031003007002	小便器	(1)名称:自带感应小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	40	3318.34	132733.6	0
4-7	031003006004	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	组	149	1175.98	175221.02	0
4-8	031003004001	洗涤盆	(1)名称:不锈钢单盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含不锈钢高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:茶水间、晾晒区、开水、茶歇室、保洁室等不锈钢水槽区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	47	1886.35	88658.45	0
合计							7120996.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					259419.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	153853.81
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	124961.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	28892.73
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	3378.75
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	102187.39
1-9-1	AB001002	脚手架费		100元	1	102187.39	102187.39
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							259419.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	369020.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		369020.81	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	697449.33
合计					697449.33

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006028	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006031	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006032	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006033	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001006036	项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006037	项目名称	不锈钢管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008011	项目名称	塑料管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001005	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001006	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001007	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001008	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011014	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011015	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011016	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011017	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011018	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011019	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001048	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001049	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001050	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001051	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001052	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001053	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001054	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001055	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												
项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容				单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工												
材料												
机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001058	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002010004	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002010005	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002010006	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002010007	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002010008	项目名称	倒流防止器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002004007	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002004008	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002004009	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031002004010	项目名称	减压器			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002004011	项目名称	减压器			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001059	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001060	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003040	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003041	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003042	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003043	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003044	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003045	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003046	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003047	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003048	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003049	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003050	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003051	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003052	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001010	项目名称	铸铁管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001011	项目名称	铸铁管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001012	项目名称	铸铁管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008012	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008013	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008014	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008015	项目名称	塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014006	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014007	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014008	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014009	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003053	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003054	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003055	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003056	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003057	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003058	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003059	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003060	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003061	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002009	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031003014010	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014011	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014012	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014013	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014014	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014015	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014016	项目名称	给、排水附件		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003062	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003063	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003064	项目名称		套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003065	项目名称		套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003066	项目名称		套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003067	项目名称		套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003003003	项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003003004	项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003003005	项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003010001	项目名称		淋浴器		计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031003006003	项目名称		大便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003007002	项目名称	小便器				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003006004	项目名称	大便器				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆				计量单位			组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	AB001002	项目名称	脚手架费				计量单位			100元		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		369020.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			369020.81	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2262492.14	
2	措施项目	76755.98	
2.1	安全文明施工	48764.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	39606.84	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9157.65	
2.2	其他措施项目费	27991.49	
3	其他项目	116962.41	
3.1	暂列金额	116962.41	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	221058.95	
5	含税建安工程造价	2677269.48	
合计		5354538.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					529567.75	0
1-1		管道					393320.03	0
1-1-1	031001006038	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.24	232.16	17932.04	0
1-1-2	031001006039	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100.14	194.76	19503.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	031001006040	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	720.82	175.28	126345.33	0
1-1-4	031001006041	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	431.24	117.75	50778.51	0
1-1-5	031001006042	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	271.29	106.64	28930.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	031001006043	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	144.73	98.5	14255.91	0
1-1-7	031001006044	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	202.86	86.37	17521.02	0
1-1-8	031001006045	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.66	74.98	2823.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	031001006046	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	416.32	64.98	27052.47	0
1-1-10	031001008016	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	183.6	47.71	8759.56	0
1-1-11	031001008017	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1833	36.56	67014.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	031301001009	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	183.6	10.25	1881.9	0
1-1-13	031301001010	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1833	5.74	10521.42	0
1-2		阀门、附件					132043.95	0
1-2-1	031002011020	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2672.57	2672.57	0
1-2-2	031002011021	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2388.67	9554.68	0
1-2-3	031002011022	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	2270.66	34059.9	0
1-2-4	031002011023	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	909.15	1818.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	031002001061	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	966.07	2898.21	0
1-2-6	031002001062	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	829.47	7465.23	0
1-2-7	031002001063	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	634.76	19042.8	0
1-2-8	031002001064	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	344.65	4825.1	0
1-2-9	031002001065	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	245.88	1721.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	031002001066	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	162.96	977.76	0
1-2-11	031002001067	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	113.44	3970.4	0
1-2-12	031002001068	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	77.04	2003.04	0
1-2-13	031002001069	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	103	60.62	6243.86	0
1-2-14	031002001070	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	829.47	1658.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	031002001071	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	285.52	285.52	0
1-2-16	031002001072	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	63.89	255.56	0
1-2-17	031002001073	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	55.92	55.92	0
1-2-18	031002010009	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1174.2	1174.2	0
1-2-19	031002004012	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)含:压力表及过滤器等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	12	2538.7	30464.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	031002001074	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含真空破坏阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	99.6	896.4	0
1-3		套管					4203.77	0
1-3-1	031301003068	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	417.09	417.09	0
1-3-2	031301003069	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	137.42	2748.4	0
1-3-3	031301003070	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	108.9	871.2	0
1-3-4	031301003071	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	75.36	75.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	031301003072	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	55.82	55.82	0
1-3-6	031301003073	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	35.9	35.9	0
2		排水系统					482480.27	0
2-1		管道					432660.59	0
2-1-1	031001001013	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	247.4	243.88	60335.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 11 页，共 20 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	031001001014	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.47	230.49	6331.56	0
2-1-3	031001001015	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1206.73	205.95	248526.04	0
2-1-4	031001001016	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.92	158.38	5530.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	031001001017	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	91.02	117.24	10671.18	0
2-1-6	031001008018	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42.5	150.65	6402.63	0
2-1-7	031001008019	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	670.95	96.13	64498.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	031001008020	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	118.91	71.3	8478.28	0
2-1-9	031001008021	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	358.14	61.11	21885.94	0
2-2		阀门、附件					14593.77	0
2-2-1	031003014017	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	129	113.13	14593.77	0
2-3		套管					35225.91	0
2-3-1	031301003074	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	534.68	4277.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	031301003075	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	417.09	5422.17	0
2-3-3	031301003076	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	356.34	712.68	0
2-3-4	031301003077	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	239.2	3348.8	0
2-3-5	031301003078	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	155	137.42	21300.1	0
2-3-6	031301003079	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	108.9	108.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-7	031301003080	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	55.82	55.82	0
3		雨水系统					150850.27	0
3-1		管道					136069.23	0
3-1-1	031001002010	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	531.81	247.53	131638.93	0
3-1-2	031001002011	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.55	201.86	716.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	031001002012	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.5	172.73	3713.7	0
3-2		阀门、附件					7745.04	0
3-2-1	031003014018	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	533.09	2132.36	0
3-2-2	031003014019	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	384.88	1924.4	0
3-2-3	031003014020	给、排水附件	(1)名称:侧排雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	326.69	2940.21	0
3-2-4	031003014021	给、排水附件	(1)名称:侧排雨水斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	296.79	593.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	031003014022	给、排水附件	(1)名称:地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	154.49	154.49	0
3-3		套管					7036.00	0
3-3-1	031301003081	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	534.68	5346.8	0
3-3-2	031301003082	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	417.09	834.18	0
3-3-3	031301003083	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	239.2	717.6	0
3-3-4	031301003084	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	137.42	137.42	0
4		洁具					1099593.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	031003003006	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	100	1048.94	104894	0
4-2	031003003007	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	26	1720.39	44730.14	0
4-3	031003003008	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	192	2026.57	389101.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	031003010002	淋浴器	(1)名称:淋浴花洒组合 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含排水管、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	119	837.83	99701.77	0
4-5	031003006005	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:喷射虹吸，静音冲洗，静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间、无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	132	2306.24	304423.68	0
4-6	031003007003	小便器	(1)名称:自带感应小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	22	3318.34	73003.48	0
4-7	031003006006	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	组	68	1175.98	79966.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	031003004002	洗涤盆	(1)名称:不锈钢单盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含不锈钢高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:茶水间、晾晒区、开水、茶歇室、保洁室等不锈钢水槽区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	2	1886.35	3772.7	0
合计							2262492.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					76755.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	48764.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	39606.84
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9157.65
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1070.91
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	26920.58
1-9-1	AB001003	脚手架费		100元	1	26920.58	26920.58
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							76755.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	116962.41	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		116962.41	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	221058.95
合计					221058.95

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006038	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006039	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006040	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006041	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006042	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006043	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006044	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006045	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006046	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001008016	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001008017	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011020	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011021	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011022	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011023	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001061	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001062	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001063	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001064	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001065	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001066	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001067	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001068	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001069	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001070	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001071	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001072	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001073	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002010009	项目名称	倒流防止器					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002004012	项目名称	减压器					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001074	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003068	项目名称	套管					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003069	项目名称	套管					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003070	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003071	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003072	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003073	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001001013	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001001014	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001001015	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001001016	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001001017	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031001008018	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008019	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008020	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008021	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014017	项目名称	给、排水附件			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003074	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003075	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003076	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003077	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003078	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003079	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003080	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002010	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002011	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002012	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014018	项目名称	给、排水附件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014019	项目名称	给、排水附件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014020	项目名称	给、排水附件		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014021	项目名称	给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003014022	项目名称	给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003081	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003082	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003083	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003084	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003006	项目名称	洗脸盆				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003007	项目名称	洗脸盆				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003008	项目名称	洗脸盆				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003010002	项目名称		淋浴器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003006005	项目名称		大便器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003007003	项目名称		小便器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003006006	项目名称		大便器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003004002	项目名称		洗涤盆				计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	AB001003	项目名称		脚手架费				计量单位		100元		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		116962.41	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			116962.41	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	130506.33	
2	措施项目	4832.85	
2.1	安全文明施工	2821.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2291.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	529.82	
2.2	其他措施项目费	2011.54	
3	其他项目	6766.96	
3.1	暂列金额	6766.96	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12789.55	
5	含税建安工程造价	154895.69	
合计		309791.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					16934.68	0
1-1	031001006047	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.51	113.03	6048.24	0
1-2	031001006048	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.85	94.49	174.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006049	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.62	82.67	299.27	0
1-4	031001006050	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.82	71.63	1921.12	0
1-5	031001006051	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.25	61.94	387.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001008022	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	44.28	1549.8	0
1-7	031001008023	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.29	33.77	1394.36	0
1-8	031301001011	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	9.23	323.05	0
1-9	031301001012	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.29	5.18	213.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002011024	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1752.74	1752.74	0
1-11	031002011025	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	436.91	436.91	0
1-12	031002001075	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	339.9	1019.7	0
1-13	031002001076	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	160.47	160.47	0
1-14	031002001077	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	75.37	301.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	031002001078	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	77.09	154.18	0
1-16	031301003085	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	270.84	270.84	0
1-17	031301003086	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	52.52	472.68	0
1-18	031301003087	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	27.01	54.02	0
2		排水系统					23638.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001001018	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.01	232.24	5111.6	0
2-2	031001001019	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.86	195.73	6235.96	0
2-3	031001001020	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.95	110.52	2204.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	031001008024	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.79	142.7	255.43	0
2-5	031001008025	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.63	90.57	328.77	0
2-6	031001008026	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.85	66.4	322.04	0
2-7	031001008027	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.25	56.68	1487.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031002008005	软接头(软管)	(1)名称:可挠曲橡胶接头 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1046.72	1046.72	0
2-9	031002008006	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	696.19	1392.38	0
2-10	031003014023	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	109.54	766.78	0
2-11	031003014024	给、排水附件	(1)名称:地面扫除口 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	51.85	155.55	0
2-12	031301003088	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	505.62	505.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031301003089	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	392.26	1176.78	0
2-14	031301003090	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	270.84	270.84	0
2-15	031301003091	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	225.55	1127.75	0
2-16	031301003092	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	129.41	776.46	0
2-17	031301003093	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	52.52	472.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		压力排水系统					15658.34	0
3-1	030109001010	泵	(1)名称:潜水泵P3(一用一备) (2)型号:JYWQ65-25-18-1400-3 (3)规格:Q=25m3/h,H=18m,N=3kW/台 (4)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (5)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6934.32	6934.32	0
3-2	031001002013	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.37	194.5	1238.97	0
3-3	031001002014	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.16	166.14	1189.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031002001079	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	808.82	1617.64	0
3-5	031002001080	金属阀门	(1)名称:球形污水止回阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	835.76	1671.52	0
3-6	031002008007	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	696.19	696.19	0
3-7	031002008008	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	570.94	1141.88	0
3-8	031002001081	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	401.82	401.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030601002003	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	134.57	269.14	0
3-10	031301003094	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	392.26	392.26	0
3-11	031301003095	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	52.52	105.04	0
4		雨水系统					40864.16	0
4-1	031001002015	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	115.06	237.95	27378.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 13 页，共 15 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	031002008009	软接头(软管)	(1)名称:可挠曲橡胶接头 (2)型号、规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1046.72	4186.88	0
4-3	031003014025	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	498.47	2990.82	0
4-4	031301003096	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	505.62	2022.48	0
4-5	031301003097	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	225.55	4285.45	0
5		洁具					33411.07	0
5-1	031003003009	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	5	1033.07	5165.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	031003003010	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	1	2013.88	2013.88	0
5-3	031003006007	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:喷射虹吸，静音冲洗，静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间、无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	5	2292.51	11462.55	0
5-4	031003007004	小便器	(1)名称:自带感应小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	2	3309.14	6618.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	031003006008	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	组	7	1164.43	8151.01	0
合计							130506.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4832.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2821.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2291.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	529.82
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	61.96
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1949.58
1-9-1	AB001004	脚手架费		100元	1	1949.58	1949.58
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4832.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6766.96	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6766.96	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12789.55
合计					12789.55

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程　　标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006047	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006048	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006049	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006050	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006051	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002011024	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002011025	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001075	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001076	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001077	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001078	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003085	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003086	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003087	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001001018	项目名称	铸铁管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001001019	项目名称	铸铁管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001001020	项目名称	铸铁管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008024	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008025	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008026	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008027	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008005	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008006	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014023	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014024	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003088	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003089	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003090	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003091	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003092	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003093	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030109001010	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002014	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001079	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001080	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002008007	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002008008	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001081	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031301003094	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003095	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002015	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002008009	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014025	项目名称	给、排水附件			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003096	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003097	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003003009	项目名称	洗脸盆			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003003010	项目名称	洗脸盆			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003006007	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003007004	项目名称	小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003006008	项目名称	大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001004	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6766.96	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6766.96	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6558866.78	
2	措施项目	193147.33	
2.1	安全文明施工	140754	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	114321.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	26432.68	
2.2	其他措施项目费	52393.33	
3	其他项目	337600.71	
3.1	暂列金额	337600.71	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	638065.33	
5	含税建安工程造价	7727680.15	
合计		15455360.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 1 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		热水机房					789360.34	0
1-1		设备					556877.97	0
1-1-1	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=25.8m3/h H=21m N=4kW,85kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	23393.65	23393.65	0
1-1-2	031005016003	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ;1.2m,高:3.48m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积3m3,运行重量4060kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热15kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	27361.26	54722.52	0
1-1-3	030109001011	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=3m3/h H=15m N=0.75kW,26Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12875.18	12875.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 2 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	031005014002	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量5~10m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3291.31	3291.31	0
1-1-5	031005004001	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=1m3 d×H=790×2270mm 耐压0.6MPa (3)材质:不锈钢,运行重量1260kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13299.56	13299.56	0
1-1-6	031005006002	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=56m3/h H=21m N=7.5kW,110Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	27836.13	27836.13	0
1-1-7	031005006003	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=50m3/h H=21m N=7.5kW,110Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26862.68	26862.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 3 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	031005016004	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ;2.0m,高:4.26m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积10m3,运行重量13760Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热30kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	70365.69	140731.38	0
1-1-9	031005016005	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ;2.0m,高:4.26m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积10m3,运行重量13760Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热20kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	70365.69	140731.38	0
1-1-10	030109001012	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=9m3/h H=15m N=1.1kW,35Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	17299.94	34599.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 4 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	031005014003	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量10~15m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3556.79	7113.58	0
1-1-12	031005004002	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=2.8m3 d×H=1200×2780mm 耐压1.0Mpa (3)材质:不锈钢,运行重量1260kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	35710.36	71420.72	0
1-2		管道					50511.79	0
1-2-1	031001006052	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39.53	347.6	13740.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 5 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	031001006053	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	59.48	231.35	13760.7	0
1-2-3	031001006054	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16	194.05	3104.8	0
1-2-4	031001006055	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.4	174.59	2164.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 6 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	031001006056	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.21	117.13	8457.96	0
1-2-6	031001006057	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.11	97.97	3047.85	0
1-2-7	031208002001	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.81	2330.25	4217.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 7 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	031208002002	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径小于等于DN50 (3)绝热厚度:厚度25mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.67	3010.71	2017.18	0
1-3		阀门、附件					180506.57	0
1-3-1	031002011026	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4803.05	9606.1	0
1-3-2	031002011027	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3606.55	3606.55	0
1-3-3	031002011028	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3073.79	6147.58	0
1-3-4	031002011029	水表	(1)名称:不锈钢远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1907.39	1907.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 8 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	031002001082	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	3843.3	46119.6	0
1-3-6	031002001083	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	2592.94	46672.92	0
1-3-7	031002001084	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2031.23	8124.92	0
1-3-8	031002001085	金属阀门	(1)名称:不锈钢闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1551.99	9311.94	0
1-3-9	031002001086	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	390.93	8600.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 9 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	031002001087	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	196.41	1964.1	0
1-3-11	031002001088	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1265.59	5062.36	0
1-3-12	031002001089	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1227.01	2454.02	0
1-3-13	031002001090	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	284.88	1709.28	0
1-3-14	031002001091	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	156.05	468.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 10 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-15	031002008010	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1194.04	9552.32	0
1-3-16	031002008011	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1140.13	4560.52	0
1-3-17	031002008012	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	353.4	2827.2	0
1-3-18	031002008013	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	213.3	853.2	0
1-3-19	031002001092	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	612.36	2449.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 11 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-20	031002001093	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	702.01	1404.02	0
1-3-21	031002001094	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	92.49	369.96	0
1-3-22	031002001095	金属阀门	(1)名称:不锈钢同心异径管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	54.69	109.38	0
1-3-23	031002001096	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	634.66	2538.64	0
1-3-24	031002001097	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	714.09	1428.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 12 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-25	031002001098	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	105.63	422.52	0
1-3-26	031002001099	金属阀门	(1)名称:不锈钢偏心异径管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	59.39	118.78	0
1-3-27	030601002004	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	142.39	1708.68	0
1-3-28	030605001001	过程分析仪表	(1)名称:温度传感器T2 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	136.12	408.36	0
1-4		套管					1464.01	0
1-4-1	031301003098	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	174.37	697.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 13 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2	031301003099	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	136.35	545.4	0
1-4-3	031301003100	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	74.75	74.75	0
1-4-4	031301003101	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	55.39	110.78	0
1-4-5	031301003102	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	35.6	35.6	0
2		地下室					307105.58	0
2-1		管道					288566.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 14 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	031001006058	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	178.74	347.61	62131.81	0
2-1-2	031001006059	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	244.17	231.35	56488.73	0
2-1-3	031001006060	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	232.48	194.05	45112.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 15 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	031001006061	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	153.38	174.59	26778.61	0
2-1-5	031001006062	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	230.45	117.13	26992.61	0
2-1-6	031001006063	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.08	106.05	18143.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 16 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	031001006064	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.45	97.97	16796.96	0
2-1-8	031001006065	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.6	64.55	426.03	0
2-1-9	031208002003	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径小于等于DN50 (3)绝热厚度:厚度25mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.59	3010.71	10808.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 17 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	031208002004	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	10.68	2330.25	24887.07	0
2-2		阀门、附件					5795.06	0
2-2-1	031002001100	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	826.69	3306.76	0
2-2-2	031002001101	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	632.33	1264.66	0
2-2-3	031002001102	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	245.26	735.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 18 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	031002001103	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	162.62	487.86	0
2-3		套管					12744.48	0
2-3-1	031301003103	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	465.99	1863.96	0
2-3-2	031301003104	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	413.74	827.48	0
2-3-3	031301003105	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	353.47	1413.88	0
2-3-4	031301003106	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	353.47	706.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 19 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-5	031301003107	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	287.36	1724.16	0
2-3-6	031301003108	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	174.37	2092.44	0
2-3-7	031301003109	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	136.35	1636.2	0
2-3-8	031301003110	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	108.1	1189.1	0
2-3-9	031301003111	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	74.75	598	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 20 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	031301003112	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	55.39	443.12	0
2-3-11	031301003113	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	35.6	249.2	0
3		1栋A座					4671201.23	0
3-1		设备					2366423.49	0
3-1-1	031005006004	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵(两用) (2)规格:制热量:75kW N=21.2kW 长×宽×高:2m×1.05m×2.03m,660kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	70707.3	70707.3	0
3-1-2	031005006005	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=25.8m3/h H=21m N=4kW,85kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	23432.96	23432.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 21 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	031005016006	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ;1.2m,高:3.48m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积3m3,运行重量4060kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热15kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	27371.43	54742.86	0
3-1-4	030109001013	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=3m3/h H=15m N=0.75kW,26kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12917.05	12917.05	0
3-1-5	031005014004	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量5~10m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3293.85	3293.85	0
3-1-6	031005004003	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=1m3 d×H=790×2270mm 耐压0.6MPa (3)材质:运行重量7340kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13311.25	13311.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 22 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-7	031005006006	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵(两用) (2)规格:制热量:162kW N=60kW 长×宽×高:2.3m×1.9m×2.07m,1490kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	133008.18	133008.18	0
3-1-8	031005006007	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=56m3/h H=21m N=7.5kW,110kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	27875.44	27875.44	0
3-1-9	031005016007	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ:2.0m,高:4.26m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积10m3,运行重量13760Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热30kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	71332.49	142664.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 23 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-10	030109001014	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=9m3/h H=15m N=1.1kW,35kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	17341.81	17341.81	0
3-1-11	031005014005	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量10~15m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3559.33	7118.66	0
3-1-12	031005004004	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=2.8m3 d×H=1200×2780mm 耐压0.6MPa (3)材质:运行重量3660kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	35722.05	35722.05	0
3-1-13	031005006008	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵(两用) (2)规格:制热量:122.5kW N=44kW 长×宽×高:3.0m×1.27m×2.21m,1330kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	101680.75	101680.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 24 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-14	031005006009	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=50m3/h H=21m N=7.5kW,110kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26901.99	26901.99	0
3-1-15	031005016008	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ:2.0m,高:4.26m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积10m3,运行重量13760Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热20kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	70375.86	140751.72	0
3-1-16	030109001015	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=9m3/h H=15m N=1.1kW,35Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	17341.81	17341.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 25 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-17	031005004005	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=2.8m3 d×H=1200×2780mm 耐压1MPa (3)材质:运行重量3660kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	36164.53	36164.53	0
3-1-18	031005006010	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵(六用) (2)规格:制热量:162kW N=60kW 长×宽×高:2.3m×1.9m×2.07m,1490kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	392399.32	784798.64	0
3-1-19	031005006011	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(两用一备) (2)规格:Q=90m3/h H=21m N=11kW,125kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	42015.25	84030.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 26 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-20	031005016009	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:卧式罐体直径φ:1.8m,长:4.36m,高:2.34m,承压1.0MPa (3)材质:单个有效容积10m3,运行重量13760Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热40kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	56101.52	448812.16	0
3-1-21	030109001016	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=22m3/h H=20m N=4kW,45kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	22120.59	44241.18	0
3-1-22	031005014006	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量20~25m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4178.8	8357.6	0
3-1-23	031005004006	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=5.2m3 d×H=1500×3560mm 耐压0.6Mpa (3)材质:运行重量7340kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	65603.11	131206.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 27 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2		管道					1829585.10	0
3-2-1	031001006066	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	218.21	762.76	166441.86	0
3-2-2	031001006067	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.45	384.44	4017.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 28 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	031001006068	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:沟槽式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	527.38	348.88	183992.33	0
3-2-4	031001006069	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	282.77	232.16	65647.88	0
3-2-5	031001006070	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	269.93	194.76	52571.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 29 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	031001006071	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1921.81	175.28	336854.86	0
3-2-7	031001006072	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1028.88	117.75	121150.62	0
3-2-8	031001006073	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1668.53	106.64	177932.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 30 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	031001006074	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	507.1	98.5	49949.35	0
3-2-10	031001006075	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1471.62	86.37	127103.82	0
3-2-11	031001006076	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	561.02	75	42076.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 31 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-12	031001006077	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2011.17	64.98	130685.83	0
3-2-13	031001008028	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2989.15	36.56	109283.32	0
3-2-14	031208002005	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径小于等于DN50 (3)绝热厚度:厚度25mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	48.38	3032.24	146699.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 32 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	031208002006	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	41.82	2343.86	98020.23	0
3-2-16	031301001013	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2989.15	5.74	17157.72	0
3-3		阀门、附件					450409.49	0
3-3-1	031002001104	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	1750.64	21007.68	0
3-3-2	031002001105	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1276.75	7660.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 33 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-3	031002001106	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	966.07	38642.8	0
3-3-4	031002001107	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	829.47	38155.62	0
3-3-5	031002001108	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	634.76	26659.92	0
3-3-6	031002001109	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	344.65	6203.7	0
3-3-7	031002001110	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	245.88	10326.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 34 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-8	031002001111	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	162.96	6192.48	0
3-3-9	031002001112	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	212	113.44	24049.28	0
3-3-10	031002001113	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	97	77.04	7472.88	0
3-3-11	031002001114	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	184	60.62	11154.08	0
3-3-12	031002011030	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2970.99	5941.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 35 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-13	031002011031	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2388.67	4777.34	0
3-3-14	031002011032	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	2259.51	47449.71	0
3-3-15	031002011033	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1761.01	14088.08	0
3-3-16	031002011034	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	1293.75	25875	0
3-3-17	031002011035	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	909.15	9091.5	0
3-3-18	031002011036	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	441.25	441.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 36 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-19	031002011037	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	384.57	384.57	0
3-3-20	031002008014	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	1237.8	14853.6	0
3-3-21	031002008015	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	591.59	4732.72	0
3-3-22	031002001115	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1750.64	10503.84	0
3-3-23	031002001116	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	829.47	3317.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 37 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-24	031002001117	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	239.31	4786.2	0
3-3-25	031002001118	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	156.39	1563.9	0
3-3-26	031002001119	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	63.89	63.89	0
3-3-27	031002001120	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	659.75	7257.25	0
3-3-28	031002001121	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	537.42	4836.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 38 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-29	031002001122	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	338.88	338.88	0
3-3-30	031002004013	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	611.8	611.8	0
3-3-31	031002004014	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	18	405.32	7295.76	0
3-3-32	031002004015	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	204	223.21	45534.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 39 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-33	031002004016	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	68	151.35	10291.8	0
3-3-34	031002004017	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	170	146.7	24939	0
3-3-35	031002001123	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含真空破坏阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	99.6	1394.4	0
3-3-36	031002001124	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	81.02	2511.62	0
3-4		套管					24783.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 40 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-1	031301003114	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	469.8	2818.8	0
3-4-2	031301003115	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	417.09	834.18	0
3-4-3	031301003116	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	356.34	712.68	0
3-4-4	031301003117	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	175.84	8440.32	0
3-4-5	031301003118	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	137.42	1374.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 41 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-6	031301003119	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	29	108.9	3158.1	0
3-4-7	031301003120	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	75.36	904.32	0
3-4-8	031301003121	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	55.82	1730.42	0
3-4-9	031301003122	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	54.11	703.43	0
3-4-10	031301003123	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	35.9	1005.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 42 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-11	031301003124	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	34.27	342.7	0
3-4-12	031301003125	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	95	29.04	2758.8	0
4		1栋B座					791199.63	0
4-1		设备					198697.29	0
4-1-1	031005006012	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵(两用) (2)规格:制热量:75kW N=21.2kW 长×宽×高:2m×1.05m×2.03m,660kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	70707.3	70707.3	0
4-1-2	031005006013	地源(水源、气源)热泵机组	(1)名称:空气源热泵循环泵(一用一备) (2)规格:Q=25.8m3/h H=21m N=4kW,85kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	23432.96	23432.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 43 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3	031005016010	水箱	(1)名称:闭式贮热水罐 (2)型号、规格:罐体直径Φ:1.4m,长:3.56m,高:1.88m,承压1.0Mpa (3)材质:单个有效容积5m3,运行重量6890Kg,S31603不锈钢,水罐内设置辅助电加热15kW,自带控制箱 (4)含:支架制安、基础槽钢、保温防结露、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	37251.96	74503.92	0
4-1-4	030109001017	泵	(1)名称:热水循环水泵(一用一备) (2)规格:Q=3m3/h H=20m N=0.75kW,30Kg (3)包含内容:含泵、控制箱、设备减震器安装等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13182.53	13182.53	0
4-1-5	031005014007	消毒器、消毒锅	(1)名称:AOT消毒装置 (2)型号、规格:处理量10~15m3/h　N=0.75kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3559.33	3559.33	0
4-1-6	031005004007	气压罐	(1)名称:膨胀罐 (2)型号、规格:V=1.2m3 d×H=1000×1940mm 耐压0.6Mpa (3)材质:运行重量1810kg (4)含:支架制安、基础槽钢、罐体上仪表、安全阀等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13311.25	13311.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 44 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2		管道					364911.05	0
4-2-1	031001006078	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86.05	194.76	16759.1	0
4-2-2	031001006079	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	230.84	175.28	40461.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 45 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3	031001006080	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	532.98	117.75	62758.4	0
4-2-4	031001006081	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	413.87	106.64	44135.1	0
4-2-5	031001006082	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	681.54	98.5	67131.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 46 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-6	031001006083	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	103	86.37	8896.11	0
4-2-7	031001006084	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.83	75	1487.25	0
4-2-8	031001006085	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	442.06	64.98	28725.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 47 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-9	031001008029	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	47.7	477	0
4-2-10	031001008030	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	41.31	413.1	0
4-2-11	031001008031	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1200.5	36.56	43890.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 48 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-12	031208002007	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径小于等于DN50 (3)绝热厚度:厚度25mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.43	3032.24	34658.5	0
4-2-13	031208002008	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.51	2343.86	8226.95	0
4-2-14	031301001014	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1200.5	5.74	6890.87	0
4-3		阀门、附件					219377.15	0
4-3-1	031002001125	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	29	829.47	24054.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 49 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-2	031002001126	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	634.76	26659.92	0
4-3-3	031002001127	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	344.65	5514.4	0
4-3-4	031002001128	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	245.88	10818.72	0
4-3-5	031002001129	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	206	162.96	33569.76	0
4-3-6	031002001130	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	209	113.44	23708.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 50 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	031002001131	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	62	77.04	4776.48	0
4-3-8	031002001132	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	185	60.62	11214.7	0
4-3-9	031002011038	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2388.67	2388.67	0
4-3-10	031002011039	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2259.51	2259.51	0
4-3-11	031002011040	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	1761.01	19371.11	0
4-3-12	031002011041	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1293.75	3881.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 51 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-13	031002011042	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	909.15	10000.65	0
4-3-14	031002011043	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	441.25	882.5	0
4-3-15	031002011044	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	384.57	384.57	0
4-3-16	031002010010	倒流防止器	(1)名称:倒流防止器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1174.2	1174.2	0
4-3-17	031002008016	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	591.59	2366.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 52 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-18	031002008017	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	462.86	1851.44	0
4-3-19	031002001133	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	829.47	1658.94	0
4-3-20	031002001134	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	625.46	1876.38	0
4-3-21	031002001135	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	285.52	3140.72	0
4-3-22	031002001136	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	239.31	717.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 53 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-23	031002001137	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	156.39	1720.29	0
4-3-24	031002001138	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	93.72	187.44	0
4-3-25	031002001139	金属阀门	(1)名称:全铜止回阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	63.89	63.89	0
4-3-26	031002001140	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	659.75	659.75	0
4-3-27	031002001141	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	537.42	5911.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 54 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-28	031002001142	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	399.68	799.36	0
4-3-29	031002001143	金属阀门	(1)名称:热水恒温平衡阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	338.88	338.88	0
4-3-30	031002004018	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	27	223.21	6026.67	0
4-3-31	031002004019	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	25	151.35	3783.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 55 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-32	031002004020	减压器	(1)名称:减压阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:压力表及过滤器等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	39	146.7	5721.3	0
4-3-33	031002001144	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含真空破坏阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	99.6	1892.4	0
4-4		套管					8214.14	0
4-4-1	031301003126	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	356.34	356.34	0
4-4-2	031301003127	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	356.34	356.34	0
4-4-3	031301003128	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	108.9	544.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 56 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-4	031301003129	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	75.36	1055.04	0
4-4-5	031301003130	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	55.82	614.02	0
4-4-6	031301003131	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	54.11	162.33	0
4-4-7	031301003132	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	35.9	789.8	0
4-4-8	031301003133	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	34.27	1199.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　第 57 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4-9	031301003134	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	108	29.04	3136.32	0
合计							6558866.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					193147.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	140754
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	114321.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	26432.68
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	3091.07
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	49302.26
1-9-1	AB001005	脚手架费		100元	1	49302.26	49302.26
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							193147.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	337600.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		337600.71	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	638065.33
合计					638065.33

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031005006001	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005016003	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030109001011	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005014002	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005004001	项目名称	气压罐	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005006002	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005006003	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005016004	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031005016005	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030109001012	项目名称	泵		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031005014003	项目名称	消毒器、消毒锅		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031005004002	项目名称	气压罐		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006052	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006053	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006054	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006055	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006056	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001006057	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011026	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011027	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011028	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002011029	项目名称	水表		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001082	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001083	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001084	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001085	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001086	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001087	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001088	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001089	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001090	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001091	项目名称	金属阀门					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008010	项目名称	软接头(软管)					计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002008011	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002008012	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002008013	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001092	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001093	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001094	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001095	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001096	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001097	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031002001098	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001099	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030605001001	项目名称	过程分析仪表			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003098	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003099	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003100	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003101	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003102	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001006058	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006059	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006060	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006061	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006062	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006063	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006064	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006065	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208002003	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031208002004	项目名称	其他管道绝热			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001100	项目名称	金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001101	项目名称	金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001102	项目名称	金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001103	项目名称	金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003103	项目名称	套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003104	项目名称	套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003105	项目名称	套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容		单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301003106	项目名称	套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003107	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003108	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003109	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003110	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003111	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003112	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003113	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005006004	项目名称		地源(水源、气源)热泵机组				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031005006005	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005016006	项目名称	水箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030109001013	项目名称	泵			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005014004	项目名称	消毒器、消毒锅			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005004003	项目名称	气压罐			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006006	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006007	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005016007	项目名称	水箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030109001014	项目名称	泵			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031005014005	项目名称	消毒器、消毒锅			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005004004	项目名称	气压罐			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006008	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006009	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005016008	项目名称	水箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030109001015	项目名称	泵			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005004005	项目名称	气压罐			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006010	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031005006011	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005016009	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001016	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005014006	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031005004006	项目名称	气压罐	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006066	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006067	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006068	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006069	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006070	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006071	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006072	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006073	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006074	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006075	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006076	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006077	项目名称	不锈钢管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008028	项目名称	塑料管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208002005	项目名称	其他管道绝热					计量单位			m3	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208002006	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001013	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001104	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001105	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001106	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001107	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001108	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001109	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001110	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001111	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001112	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001113	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001114	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011030	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011031	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011032	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011033	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002011034	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011035	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011036	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002011037	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002008014	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002008015	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001115	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001116	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001117	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001118	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001119	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001120	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001121	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001122	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002004013	项目名称	减压器		计量单位	组		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002004014	项目名称	减压器		计量单位	组		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002004015	项目名称	减压器		计量单位	组		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002004016	项目名称	减压器		计量单位	组		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002004017	项目名称		减压器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001123	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001124	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003114	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003115	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003116	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003117	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003118	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003119	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003120	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003121	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003122	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003123	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003124	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003125	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031005006012	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031005006013	项目名称	地源(水源、气源)热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031005016010	项目名称	水箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001017	项目名称	泵			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005014007	项目名称	消毒器、消毒锅			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005004007	项目名称	气压罐			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006078	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006079	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006080	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006081	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006082	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001006083	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006084	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006085	项目名称	不锈钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008029	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008030	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008031	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208002007	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208002008	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001014	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001125	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001126	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001127	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001128	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001129	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001130	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001131	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001132	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011038	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011039	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011040	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011041	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011042	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011043	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002011044	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	0310020100l0	项目名称		倒流防止器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002008016	项目名称		软接头(软管)				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002008017	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001133	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001134	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001135	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001136	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001137	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001138	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001139	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001140	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031002001141	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001142	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001143	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004018	项目名称	减压器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004019	项目名称	减压器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002004020	项目名称	减压器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001144	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003126	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003127	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003128	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003129	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003130	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003131	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003132	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003133	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003134	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001005	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		337600.71	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			337600.71	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-热水系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	15789355.26	
2	措施项目	376995.11	
2.1	安全文明施工	337007.37	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	273719.6	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	63287.77	
2.2	其他措施项目费	39987.74	
3	其他项目	808317.52	
3.1	暂列金额	808317.52	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1527720.11	
5	含税建安工程造价	18502388	
合计		37004776.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 1 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		高低压变配电系统					15789355.26	0
1-1		变压器					1736615.87	0
1-1-1	030401002001	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-2000kVA/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	202012.05	404024.1	0
1-1-2	030401002002	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-1600kVA/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	190242.13	1141452.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 2 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030401002003	干式变压器	(1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14-1250kVA/10,10±2x2.5%/0.4KV,D,yn11 Uk=6%，满足II级能效 (3)类型:含保护外壳 (4)干燥要求:含变压器散热风机强迫空气冷却装置 (5)温控箱型号、规格:含温控温显系统 (6)基础型钢形式、规格:槽钢基础、阻尼弹簧减振器 (7)噪音要求:声压不大于50dB(A) (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	155286.38	155286.38	0
1-1-4	030416005001	电力变压器系统	(1)名称:10kV以下电力变压器系统调试 (2)容量(kV•A):2000kV•A及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	8	4115.93	32927.44	0
1-1-5	030416005002	电力变压器系统	(1)名称:10kV以下电力变压器系统调试 (2)容量(kV•A):1250kV•A及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2925.17	2925.17	0
1-2		高低压柜设备					8425099.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 3 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030402009001	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49041.01	49041.01	0
1-2-2	030402009002	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#电源计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15235.7	15235.7	0
1-2-3	030402009003	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:1#母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-4	030402009004	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 4 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030402009005	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH5 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-6	030402009006	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH6 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-7	030402009007	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH7 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-8	030402009008	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH8 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 5 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030402009009	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH9 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-10	030402009010	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH10 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母联开关柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48085.25	48085.25	0
1-2-11	030402009011	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH11 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母线提升柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	27058.71	27058.71	0
1-2-12	030402009012	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH12 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 6 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	030402009013	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH13 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-14	030402009014	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH14 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-15	030402009015	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH15 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-16	030402009016	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH16 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 7 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	030402009017	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH17 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-18	030402009018	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH18 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	14633.93	14633.93	0
1-2-19	030402009019	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH19 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#电源计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15235.7	15235.7	0
1-2-20	030402009020	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:1AH20 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:2#电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49041.01	49041.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 8 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-21	030402009021	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49041.01	49041.01	0
1-2-22	030402009022	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:计量柜(计量装置及负荷控制装置供电局提供) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15235.7	15235.7	0
1-2-23	030402009023	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:母线PT柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19058.71	19058.71	0
1-2-24	030402009024	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 9 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	030402009025	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:2AH5 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43306.49	43306.49	0
1-2-26	030402009026	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH1 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV电缆电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	24697.64	24697.64	0
1-2-27	030402009027	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH2 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV环网断路器柜(SF6) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48945.43	48945.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 10 页，共 56 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-28	030402009028	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH3 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV电缆电源进线柜 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	24697.64	24697.64	0
1-2-29	030402009029	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:3AH4 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)种类:10KV环网断路器柜(SF6) (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48945.43	48945.43	0
1-2-30	030402009030	高压开关柜	(1)名称:高压成套配电柜 (2)型号:转角柜 (3)母线配置方式:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11571.98	11571.98	0
1-2-31	030404011001	直流馈电屏	(1)名称:直流屏 (2)型号:100Ah (3)规格:具体电源系统设计由专业设备厂家提供 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	14172.45	14172.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 11 页，共 56 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-32	030402010001	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:1AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0
1-2-33	030402010002	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:1AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-34	030402010003	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:1AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-35	030402010004	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA4 (3)种类:联络、馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	77284.99	77284.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 12 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	030402010005	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47438.97	47438.97	0
1-2-37	030402010006	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	50938.09	50938.09	0
1-2-38	030402010007	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47423.93	47423.93	0
1-2-39	030402010008	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47648.71	47648.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 13 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-40	030402010009	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	41790.3	41790.3	0
1-2-41	030402010010	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	41520.39	41520.39	0
1-2-42	030402010011	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46802.69	46802.69	0
1-2-43	030402010012	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47648.71	47648.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 14 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-44	030402010013	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	40899.15	40899.15	0
1-2-45	030402010014	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:1AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47865.52	47865.52	0
1-2-46	030402010015	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜1 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-47	030402010016	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:2AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 15 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-48	030402010017	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:2AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-49	030402010018	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:2AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-50	030402010019	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	53260.21	53260.21	0
1-2-51	030402010020	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	54553.13	54553.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 16 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-52	030402010021	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	37142.51	37142.51	0
1-2-53	030402010022	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:2AA7 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	172754.9	172754.9	0
1-2-54	030402010023	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47431.89	47431.89	0
1-2-55	030402010024	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47648.71	47648.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 17 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-56	030402010025	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜2 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-57	030402010026	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:2AA10 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	225042.51	225042.51	0
1-2-58	030402010027	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	41790.3	41790.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 18 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-59	030402010028	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	44877.03	44877.03	0
1-2-60	030402010029	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46802.69	46802.69	0
1-2-61	030402010030	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47648.71	47648.71	0
1-2-62	030402010031	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	40899.15	40899.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 19 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-63	030402010032	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:2AA16 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47865.52	47865.52	0
1-2-64	030402010033	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:3AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	89532.78	89532.78	0
1-2-65	030402010034	低压开关柜	(1)名称:有源滤波柜 (2)型号:3AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	131482.34	131482.34	0
1-2-66	030402010035	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:3AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	62478.11	62478.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 20 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-67	030402010036	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:3AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	62478.11	62478.11	0
1-2-68	030402010037	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA5 (3)种类:联络柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	60854.9	60854.9	0
1-2-69	030402010038	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47648.71	47648.71	0
1-2-70	030402010039	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47423.93	47423.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 21 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-71	030402010040	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47301.81	47301.81	0
1-2-72	030402010041	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	52337.2	52337.2	0
1-2-73	030402010042	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	58448.71	58448.71	0
1-2-74	030402010043	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43717.74	43717.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 22 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-75	030402010044	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	45622.16	45622.16	0
1-2-76	030402010045	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47944.28	47944.28	0
1-2-77	030402010046	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜3 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 23 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-78	030402010047	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:3AA14 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	225195.61	225195.61	0
1-2-79	030402010048	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	33547.82	33547.82	0
1-2-80	030402010049	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA16 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46201.81	46201.81	0
1-2-81	030402010050	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA17 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47084.99	47084.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 24 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-82	030402010051	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:3AA18 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48098.27	48098.27	0
1-2-83	030402010052	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:4AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	89532.78	89532.78	0
1-2-84	030402010053	低压开关柜	(1)名称:有源滤波柜 (2)型号:4AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	131482.34	131482.34	0
1-2-85	030402010054	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:4AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	62478.11	62478.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 25 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-86	030402010055	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:4AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	62478.11	62478.11	0
1-2-87	030402010056	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46627.47	46627.47	0
1-2-88	030402010057	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	45815.08	45815.08	0
1-2-89	030402010058	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46201.81	46201.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 26 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-90	030402010059	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49407.12	49407.12	0
1-2-91	030402010060	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48098.27	48098.27	0
1-2-92	030402010061	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:4AA10 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	216346.05	216346.05	0
1-2-93	030402010062	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	44321.28	44321.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 27 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-94	030402010063	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47423.93	47423.93	0
1-2-95	030402010064	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47301.81	47301.81	0
1-2-96	030402010065	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	52337.2	52337.2	0
1-2-97	030402010066	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA15 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	57372.6	57372.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 28 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-98	030402010067	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜4 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-99	030402010068	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:4AA16 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	172908	172908	0
1-2-100	030402010069	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA17 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43717.74	43717.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 29 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-101	030402010070	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA18 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	45622.16	45622.16	0
1-2-102	030402010071	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:4AA19 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47944.28	47944.28	0
1-2-103	030402010072	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:5AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0
1-2-104	030402010073	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:5AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 30 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-105	030402010074	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:5AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-106	030402010075	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	54111.54	54111.54	0
1-2-107	030402010076	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	57155.79	57155.79	0
1-2-108	030402010077	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:5AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	44376.14	44376.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 31 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-109	030402010078	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜5 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-110	030402010079	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:6AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0
1-2-111	030402010080	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:6AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-112	030402010081	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:6AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 32 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-113	030402010082	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	54553.13	54553.13	0
1-2-114	030402010083	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49411.54	49411.54	0
1-2-115	030402010084	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:6AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69710.66	69710.66	0
1-2-116	030402010085	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜6 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 33 页，共 56 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-117	030402010086	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:7AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0
1-2-118	030402010087	低压开关柜	(1)名称:有源滤波柜 (2)型号:7AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	89857.56	89857.56	0
1-2-119	030402010088	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:7AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-120	030402010089	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:7AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 34 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-121	030402010090	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	39684.99	39684.99	0
1-2-122	030402010091	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	45551.36	45551.36	0
1-2-123	030402010092	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA7 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43221.28	43221.28	0
1-2-124	030402010093	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43083.22	43083.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 35 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-125	030402010094	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	39284.99	39284.99	0
1-2-126	030402010095	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46434.55	46434.55	0
1-2-127	030402010096	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43934.55	43934.55	0
1-2-128	030402010097	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:7AA12 (3)种类:联络、馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46434.55	46434.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 36 页，共 56 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-129	030402010098	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜7 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-130	030402010099	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:8AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	69535.43	69535.43	0
1-2-131	030402010100	低压开关柜	(1)名称:有源滤波柜 (2)型号:8AA2 (3)种类:有源滤波柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	89857.56	89857.56	0
1-2-132	030402010101	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:8AA3 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 37 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-133	030402010102	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:8AA4 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	47614.39	47614.39	0
1-2-134	030402010103	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	42223.93	42223.93	0
1-2-135	030402010104	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA6 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49621.28	49621.28	0
1-2-136	030402010105	低压开关柜	(1)名称:双电源自动切换柜 (2)型号:8AA7 (3)种类:双电源自动切换柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	225042.51	225042.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 38 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-137	030402010106	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA8 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	42007.12	42007.12	0
1-2-138	030402010107	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA9 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	44159.33	44159.33	0
1-2-139	030402010108	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA10 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	45992.96	45992.96	0
1-2-140	030402010109	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA11 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	39684.99	39684.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 39 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-141	030402010110	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA12 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	46810.66	46810.66	0
1-2-142	030402010111	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA13 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43221.28	43221.28	0
1-2-143	030402010112	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:8AA14 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	43083.22	43083.22	0
1-2-144	030402010113	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜8 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 40 页，共 56 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-145	030404011002	直流馈电屏	(1)名称:直流屏 (2)型号:20Ah (3)规格:具体电源系统设计由专业设备厂家提供 (4)基础型钢形式、规格:壁挂安装 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5472.6	5472.6	0
1-2-146	030402010114	低压开关柜	(1)名称:低压进线柜 (2)型号:9AA1 (3)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	53992.96	53992.96	0
1-2-147	030402010115	低压电容器柜	(1)名称:电容器补偿柜 (2)型号:9AA2 (3)规格:带功率因数自动补偿器、无功补偿+无源滤波，含铜排、柜内元器件及辅材 (4)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	51691.38	51691.38	0
1-2-148	030402010116	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA3 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49840.74	49840.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 41 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-149	030402010117	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	39468.18	39468.18	0
1-2-150	030402010118	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:9AA5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	49840.74	49840.74	0
1-2-151	030402010119	低压开关柜	(1)名称:电力负荷管理柜9 (2)型号:柜内负荷管理终端及分支装置由供电局提供 (3)种类:负控柜，满足当地供电局的验收要求 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3892.07	3892.07	0
1-2-152	030416006001	输配电装置系统	(1)名称:输配电装置系统 (2)电压(kV):10kV以下交流供电系统调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	12	3263.85	39166.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 42 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-153	030416006002	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试(断路器) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	489	988.81	483528.09	0
1-2-154	030416006003	输配电装置系统	(1)名称:直流屏调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	2	913.43	1826.86	0
1-2-155	030416009001	自动投入装置	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	6	548.9	3293.4	0
1-2-156	030416013001	无功补偿装置系统	(1)名称:无功补偿装置系统 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	17	988.81	16809.77	0
1-2-157	030416015001	故障滤波系统	(1)名称:故障滤波系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	4	988.81	3955.24	0
1-3		母线、桥架、电缆及配管					2970136.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 43 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030412003001	桥架	(1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:(400+400)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.27	487.42	5980.64	0
1-3-2	030412003002	桥架	(1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:(200+200)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	184.54	234.65	43302.31	0
1-3-3	030412003003	桥架	(1)名称:高压金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:200*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.62	136.74	3640.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 44 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030403006001	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:1250A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	96.44	1825.79	176079.19	0
1-3-5	030403006002	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:2000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.21	3074.35	132842.66	0
1-3-6	030403006003	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:2500A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	173.74	3863.97	671326.15	0
1-3-7	030403006004	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:3200A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	181.34	4523.7	820327.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 45 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030403006005	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火母线槽 (2)规格:2500A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	54.74	5942.29	325280.95	0
1-3-9	030403006006	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:耐火母线槽 (2)规格:耐火母线槽5000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3	12064.35	36193.05	0
1-3-10	030403007001	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):1250A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	5034.6	20138.4	0
1-3-11	030403007002	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):2000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7872.06	15744.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 46 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	030403007003	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):2500A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	14	8453.62	118350.68	0
1-3-13	030403007004	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):3200A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	16045.74	96274.44	0
1-3-14	030403007005	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):5000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	18642.68	37285.36	0
1-3-15	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*400 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.02	1638.61	109819.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 47 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*300 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.78	1237.45	44275.96	0
1-3-17	030409001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-8.7/15KV-3*120 (3)电压(kV):10KV及以下 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	518.34	532.04	275777.61	0
1-3-18	030409003001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:400mm2及以下 (3)电压等级(kV):10KV及以下 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1097.49	6584.94	0
1-3-19	030409003002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)电压等级(kV):10KV及以下 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	549.78	12095.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 48 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-20	030412001001	配管	(1)名称:配管 (2)材质:涂塑钢管 (3)规格:SC200 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)配置形式:暗敷 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42	293.99	12347.58	0
1-3-21	030416007001	母线系统	(1)名称:母线系统调试(1KV以下) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	段	14	462.13	6469.82	0
1-4		变配电所电力监控系统					293463.85	0
1-4-1	030501015001	交换机	(1)名称:工业网络交换机 (2)功能:TCP/IP (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1072.69	1072.69	0
1-4-2	030501019001	服务器	(1)名称:监控主机 (2)类别:含能效系统管理工作站 、监控系统 (3)规格:OPC Server协议、Web，需接入BA系统 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10726.72	10726.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030501019002	通讯管理机	(1)名称:通讯管理机(含管理系统) (2)类别:与智能电力仪表相结合的方式对所有回路开关量、模拟量进行实时采集,对各区域电度表远程抄表。系统监控主机设置于总变电所内,电能分项计量数据上传至深圳市建筑能耗数据中心(含深化设计) (3)规格:高低压配电系统所有的进出线回路均配置带有标准通讯口的分项能耗数据计量仪表。可提供变配电系统详尽的数据采集,运行监视,事故预警,电能质量的监视和控制,可实现遥信、遥测的功能 (4)含:电能调度中心接口、能源管理中心接口、第三方系统(MIS、ERP、DCS等)接口，采用RS-485接口，标准Modbus规约 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	20583.9	20583.9	0
1-4-4	080502001001	机柜、机架	(1)名称:9U通讯机箱 (2)规格:600mm(宽)*500mm(深)*500mm(高) (3)安装方式:挂壁安装,距地1.5m (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	587.51	587.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 50 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-5	030904007001	模块	(1)名称:微机综合保护装置(高压柜) (2)规格:保护测控一体化装置，,可实现定时限过流保护、速断保护、单相接地保护、过负荷保护、延时速断保护、零序过流保护、欠压保护、超温保护等功能,并具有三相全电量测量、谐波分析、电能质量、事件记录等功能 (3)输出形式:含RS-485通讯口 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	528.77	11104.17	0
1-4-6	030904007002	模块	(1)名称:电力监控智能仪表(低压柜) (2)规格:多功能测控电表,具有测量、谐波分析、定时记录、并监测断路器的工作及故障状态等功能 (3)输出形式:含RS-485通讯口 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	562	296.47	166616.14	0
1-4-7	030405004001	控制器	(1)名称:温控器（含探头） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	18	303.35	5460.3	0
1-4-8	030405004002	控制器	(1)名称:补偿控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	356.45	3208.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 51 页，共 56 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	030412003004	桥架	(1)名称:电力负荷管理系统桥架 (2)规格:100*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	176	80.41	14152.16	0
1-4-10	030412001002	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42	28.62	1202.04	0
1-4-11	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP(B1,d0,t0)-2x1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1107	6.83	7560.81	0
1-4-12	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDZAN-RVVP-2*1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	504	11.7	5896.8	0
1-4-13	030502003001	双绞线缆	(1)名称:六类网线 (2)规格:含水晶头制安 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	370	6.22	2301.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 52 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-14	030409002001	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d0,t0)-4*1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	430	20.22	8694.6	0
1-4-15	030409002002	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d0,t0)-4*2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	430	29.46	12667.8	0
1-4-16	030409002003	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d0,t0)-6*2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	430	33	14190	0
1-4-17	030502017001	双绞线缆测试	(1)测试类别:双绞线调试、测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	9	6.75	60.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 53 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-18	030503007001	变配电所电力监控系统调试	(1)名称:变配电所电力监控系统调试、测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	7378.01	7378.01	0
1-5		柴油发电机系统及环保工程					2284656.46	0
1-5-1	030113005001	柴油发电机组	(1)名称:柴油发电机组 (2)型号:常用功率1200kW(备载1320kW),COS=0.8,50HZ,0.4/0.23KV (3)能效:柴油发电机选用G2等级;发电机组综合能效比不得低于0.88 (4)含:调试、深化设计 (5)基础:含设备槽钢基础及阻尼弹簧减振器 (6)控制系统:并机柜(AEO)及变频设备控制箱均为发电机厂家配套自带，含控制箱至并机柜母线、线缆，变频控制箱均设置谐波抑制装置 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	889893.87	1779787.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 54 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	030113005002	发电机房环保工程及通风工程	(1)名称:发电机房环保及通风工程 (2)环保要求:包括排烟管及保温、风阀、净烟装置、消声器等排烟、消声、整套供油系统(含1000L柴油)、传输管道等相关配套设备材料(含深化设计) (3)包含:发电机油箱间内的沙池及池内的沙石。环保材料要求:吸音棉的厚度不得小于5cm;吊顶龙骨必须采用螺杆吊装，不得使用铁丝吊挂。墙面、天棚做法均在环保工程内 (4)包含:储油间供油至柴油发电机供油管道阀门，安装及系统调试等 (5)按发电机房(不含油箱间)建筑面积计算工程量 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	127	663.72	84292.44	0
1-5-3	030402010120	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE1 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	106758.44	106758.44	0
1-5-4	030402010121	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE2 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	48426.59	48426.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 55 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5	030402010122	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE3 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	54231.89	54231.89	0
1-5-6	030402010123	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE4 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	88915.08	88915.08	0
1-5-7	030402010124	低压开关柜	(1)名称:低压配电柜 (2)型号:AE5 (3)种类:馈电柜 (4)规格:含铜排、柜内元器件及辅材 (5)基础型钢形式、规格:槽钢基础 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	122244.28	122244.28	0
1-6		其它					79383.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　第 56 页，共 56 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-1	081002013001	安健环	(1)名称:变配电安健环 (2)类别:挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火涂料等 (3)部位:按变配电房的建筑面积计算工程量 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	876	90.62	79383.12	0
合计							15789355.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					376995.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	337007.37
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	273719.6
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	63287.77
1-2	2	履约担保手续费		项	18502535.04*0.1	0.4	7401.01
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	32586.73
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	32586.73	32586.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							376995.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	808317.52	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		808317.52	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1527720.11
合计					1527720.11

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030401002002	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030401002003	项目名称	干式变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416005002	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402009001	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402009002	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402009003	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402009004	项目名称	高压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402009005	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009006	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009007	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009008	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009009	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009010	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009011	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009012	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402009013	项目名称	高压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009014	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009015	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009016	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009017	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009018	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009019	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009020	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009021	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402009022	项目名称	高压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009023	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009024	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009025	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009026	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009027	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009028	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009029	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402009030	项目名称	高压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030404011001	项目名称	直流馈电屏	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010001	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010002	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010003	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010004	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010005	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010006	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010007	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402010008	项目名称	低压开关柜	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030402010009	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010010	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010011	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010012	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010013	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010014	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010015	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010016	项目名称	低压开关柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010017	项目名称	低压电容器柜			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402010018	项目名称	低压电容器柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010019	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010020	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010021	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010022	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010023	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010024	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010025	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010026	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010027	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010028	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010029	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010030	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010031	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010032	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010033	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010034	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010035	项目名称	低压电容器柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010036	项目名称		低压电容器柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010037	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010038	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010039	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010040	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010041	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010042	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010043	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402010044	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010045	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010046	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010047	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010048	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010049	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010050	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010051	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010052	项目名称	低压开关柜				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030402010053	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010054	项目名称	低压电容器柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010055	项目名称	低压电容器柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010056	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010057	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010058	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010059	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010060	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402010061	项目名称	低压开关柜			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010062	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010063	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010064	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010065	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010066	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010067	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010068	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010069	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402010070	项目名称	低压开关柜			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010071	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010072	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010073	项目名称	低压电容器柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010074	项目名称	低压电容器柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010075	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010076	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010077	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010078	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010079	项目名称	低压开关柜					计量单位			台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010080	项目名称		低压电容器柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010081	项目名称		低压电容器柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010082	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010083	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010084	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010085	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010086	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010087	项目名称		低压开关柜				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402010088	项目名称	低压电容器柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010089	项目名称	低压电容器柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010090	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010091	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010092	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010093	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010094	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010095	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010096	项目名称	低压开关柜			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402010097	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010098	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010099	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010100	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010101	项目名称	低压电容器柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010102	项目名称	低压电容器柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010103	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010104	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402010105	项目名称	低压开关柜		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010106	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010107	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010108	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010109	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010110	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010111	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010112	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402010113	项目名称	低压开关柜		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030404011002	项目名称	直流馈电屏		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010114	项目名称	低压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010115	项目名称	低压电容器柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010116	项目名称	低压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010117	项目名称	低压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010118	项目名称	低压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010119	项目名称	低压开关柜					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统					计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统					计量单位		系统		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416009001	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416013001	项目名称	无功补偿装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416015001	项目名称	故障滤波系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007004	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001001	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416007001	项目名称	母线系统		计量单位		段		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015001	项目名称	交换机		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019001	项目名称	服务器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030501019002	项目名称	通讯管理机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	080502001001	项目名称	机柜、机架			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904007001	项目名称	模块			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904007002	项目名称	模块			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030405004001	项目名称	控制器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030405004002	项目名称	控制器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412003004	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004002	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003001	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002001	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002002	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002003	项目名称		控制电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017001	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503007001	项目名称		变配电所电力监控系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030113005001	项目名称		柴油发电机组				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030113005002	项目名称	发电机房环保工程及通风工程				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010120	项目名称	低压开关柜				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010121	项目名称	低压开关柜				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010122	项目名称	低压开关柜				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010123	项目名称	低压开关柜				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402010124	项目名称	低压开关柜				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	081002013001	项目名称	安健环				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		808317.52	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			808317.52	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-高低压变配电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	10840300.29	
2	措施项目	299403.6	
2.1	安全文明施工	232220.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	188611.23	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	43609.53	
2.2	其他措施项目费	67182.84	
3	其他项目	556985.19	
3.1	暂列金额	556985.19	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1052702.02	
5	含税建安工程造价	12749391.1	
合计		25498782.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 1 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					10840300.29	0
1-1		配电箱					872422.13	0
1-1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AC-jy1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2015.03	4030.06	0
1-1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2120.69	2120.69	0
1-1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2980.9	2980.9	0
1-1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AC-py1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2980.9	2980.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 2 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4081.76	4081.76	0
1-1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f5AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3045.97	3045.97	0
1-1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-jy2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2015.03	2015.03	0
1-1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-py1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2946.52	5893.04	0
1-1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-bf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2000.9	2000.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 3 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AC-bf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10950.48	10950.48	0
1-1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f2AC-bf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1982.82	1982.82	0
1-1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-jy1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4012.67	8025.34	0
1-1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3045.97	3045.97	0
1-1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AC-py1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	9141.73	18283.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 4 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f2AC-py1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2946.52	2946.52	0
1-1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AC-bf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2922.23	2922.23	0
1-1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3092.04	3092.04	0
1-1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f5AC-bf1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2000.9	4001.8	0
1-1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AC-jy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2980.9	2980.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 5 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AC-py1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2960.64	2960.64	0
1-1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-yj1~4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	3639.03	14556.12	0
1-1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	20327.75	20327.75	0
1-1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AT-py1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6155.46	6155.46	0
1-1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11853.58	11853.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 6 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6561.52	6561.52	0
1-1-26	030402011026	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6691.03	6691.03	0
1-1-27	030402011027	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f5AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6978.25	6978.25	0
1-1-28	030402011028	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8246.81	8246.81	0
1-1-29	030402011029	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AT-bf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8347.43	8347.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 7 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	030402011030	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19862.36	19862.36	0
1-1-31	030402011031	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6586.73	6586.73	0
1-1-32	030402011032	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	18839.72	18839.72	0
1-1-33	030402011033	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f2AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12814.47	12814.47	0
1-1-34	030402011034	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	21227.48	21227.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 8 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-35	030402011035	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AT-py1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6923.09	6923.09	0
1-1-36	030402011036	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11791.54	11791.54	0
1-1-37	030402011037	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12298.09	12298.09	0
1-1-38	030402011038	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f5AT-xf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19116.65	19116.65	0
1-1-39	030402011039	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-yj1~4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	3639.03	14556.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 9 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-40	030402011040	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AT-bds (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	28551.77	28551.77	0
1-1-41	030402011041	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AC-bds1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1623.91	1623.91	0
1-1-42	030402011042	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AT-bds (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6795.63	6795.63	0
1-1-43	030402011043	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-bds1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1027.52	1027.52	0
1-1-44	030402011044	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AC-bds2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1505.41	1505.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 10 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-45	030402011045	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-fd (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6564.19	6564.19	0
1-1-46	030402011046	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AC-fd1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1678.57	1678.57	0
1-1-47	030402011047	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AT-bds (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6874.77	6874.77	0
1-1-48	030402011048	成套配电箱	(1)名称:双电源进线配电柜 (2)型号:b1f4AT-xhb (3)安装方式:落地安装 (4)含:铜排、元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15770.3	15770.3	0
1-1-49	030402011049	成套配电箱	(1)名称:双电源进线配电柜 (2)型号:b1f4AT-plb (3)安装方式:落地安装 (4)含:铜排、元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15770.3	15770.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 11 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-50	030402011050	成套配电箱	(1)名称:动力电源进线柜 (2)型号:b1f4AP-CP (3)安装方式:落地安装 (4)含:铜排、元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9770.3	9770.3	0
1-1-51	030402011051	成套配电箱	(1)名称:动力电源进线柜 (2)型号:b1f4AP-CTP (3)安装方式:落地安装 (4)含:铜排、元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8770.3	8770.3	0
1-1-52	030402011052	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-bds1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1473.63	1473.63	0
1-1-53	030402011053	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-pdj-sgpf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1374.72	1374.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 12 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-54	030402011054	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AT-yxds (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6882.4	6882.4	0
1-1-55	030402011055	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-gxjf-pf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1025.73	1025.73	0
1-1-56	030402011056	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AT-gxjf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6882.4	6882.4	0
1-1-57	030402011057	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-5G (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	17297.64	17297.64	0
1-1-58	030402011058	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AC-5G-pf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1025.73	1025.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 13 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-59	030402011059	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f5AT-ft (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12024.42	12024.42	0
1-1-60	030402011060	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AT-5G (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	17297.64	17297.64	0
1-1-61	030402011061	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-5G-pf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	696.09	696.09	0
1-1-62	030402011062	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AT-zmzx (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6190.49	6190.49	0
1-1-63	030402011063	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AT-zmzx (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6190.49	6190.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 14 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-64	030402011064	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AT-zmzx (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10653.38	10653.38	0
1-1-65	030402011065	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AT-zmzx (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6761.69	6761.69	0
1-1-66	030402011066	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AT-wsz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12033.96	12033.96	0
1-1-67	030402011067	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AP-wsts (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1594.83	1594.83	0
1-1-68	030402011068	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AP-gyts (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1679.3	1679.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 15 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-69	030402011069	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AP-wsts1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1594.83	1594.83	0
1-1-70	030402011070	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AP-wsts2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1594.83	1594.83	0
1-1-71	030402011071	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f5AP-wsts (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1755.7	1755.7	0
1-1-72	030402011072	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AT-shsb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15652.55	15652.55	0
1-1-73	030402011073	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-shsb-pf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1493.71	1493.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 16 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-74	030402011074	成套配电箱	(1)名称:油机接口开关箱 (2)型号:MCCB-160 3300-TM160 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1428.68	2857.36	0
1-1-75	030402011075	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AC-cf-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1808.12	1808.12	0
1-1-76	030402011076	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-cfz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10950.77	10950.77	0
1-1-77	030402011077	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AC-cf-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1605.45	1605.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 17 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-78	030402011078	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AC-cf-sf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1043.83	1043.83	0
1-1-79	030402011079	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-cf-PUA1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1682.36	1682.36	0
1-1-80	030402011080	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AC-cf-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1027.52	1027.52	0
1-1-81	030402011081	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1AC-cf-sf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1100.97	1100.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 18 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-82	030402011082	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AP-jgz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3140.9	3140.9	0
1-1-83	030402011083	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AC-pdj-pf1/2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5009.94	10019.88	0
1-1-84	030402011084	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AP-dlz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2682.64	2682.64	0
1-1-85	030402011085	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-pf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1139.33	1139.33	0
1-1-86	030402011086	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AC-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	843.72	843.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 19 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-87	030402011087	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	843.72	843.72	0
1-1-88	030402011088	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	843.72	843.72	0
1-1-89	030402011089	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-pf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	843.72	843.72	0
1-1-90	030402011090	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f5AP-dlz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2908	2908	0
1-1-91	030402011091	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7AC-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1204.7	1204.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 20 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-92	030402011092	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4AP-dtpt (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7257.73	7257.73	0
1-1-93	030402011093	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AC-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1202.93	1202.93	0
1-1-94	030402011094	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AC-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1298.82	1298.82	0
1-1-95	030402011095	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8AP-dlz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2730.88	2730.88	0
1-1-96	030402011096	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AP-dlz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2730.88	2730.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 21 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-97	030402011097	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6AC-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1202.93	1202.93	0
1-1-98	030402011098	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4AC-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1202.93	1202.93	0
1-1-99	030402011099	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4AC-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1202.93	1202.93	0
1-1-100	030402011100	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AP-lqtb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4719.76	4719.76	0
1-1-101	030402011101	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AT-rsjf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7814.92	7814.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 22 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-102	030402011102	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-rsjf1~3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	3443.28	10329.84	0
1-1-103	030402011103	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-rsjf-pf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1043.72	1043.72	0
1-1-104	030402011104	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-PAU1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	843.72	843.72	0
1-1-105	030402011105	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6AC-rsjf4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2443.72	2443.72	0
1-1-106	030402011106	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AL-zljf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1814.5	1814.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 23 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-107	030402011107	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4AT-sgpf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5285.47	5285.47	0
1-1-108	030402011108	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1AL-gg (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10907.06	10907.06	0
1-1-109	030402011109	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f2AL-gg (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9223.42	9223.42	0
1-1-110	030402011110	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3AL-gg(1) (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9346.92	9346.92	0
1-1-111	030402011111	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f5AL-gg (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4083.54	4083.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 24 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-112	030402011112	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f1ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-113	030402011113	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-114	030402011114	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-115	030402011115	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f4ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-116	030402011116	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f5ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 25 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-117	030402011117	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f6ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-118	030402011118	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f7ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-119	030402011119	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f8ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-120	030402011120	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f1ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-121	030402011121	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f2ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 26 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-122	030402011122	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f3ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-123	030402011123	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f4ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-124	030402011124	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f5ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-125	030402011125	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b2f6ALE-ss (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4043.72	4043.72	0
1-1-126	030402011126	成套配电箱	(1)名称:紫外线灯具控制箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1605.67	3211.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 27 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-127	030402011127	成套配电箱	(1)名称:T接箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	457.58	2745.48	0
1-1-128	030416006004	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	20	988.81	19776.2	0
1-1-129	030416009002	自动投入装置	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	12	548.9	6586.8	0
1-1-130	030407003001	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	31	169.51	5254.81	0
1-1-131	030407004001	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	12	485.82	5829.84	0
1-1-132	030407004002	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	17	577.27	9813.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 28 页，共 75 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-133	030407004003	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	56	795.14	44527.84	0
1-1-134	030407004004	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):13kW＜功率≤30kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	22	1039.82	22876.04	0
1-2		桥架、配管					1201895.05	0
1-2-1	030412003005	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(400+400)*200 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	564.99	455	257070.45	0
1-2-2	030412003006	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(300+300)*200 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	81.84	359.9	29454.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 29 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030412003007	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(300+300)*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.17	350.51	11275.91	0
1-2-4	030412003008	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:（200+200）*200 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.28	223.83	3196.29	0
1-2-5	030412003009	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(200+200)*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9.02	234.7	2116.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 30 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030412003010	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(200+100)*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.56	207	7360.92	0
1-2-7	030412003011	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(150+150)*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	204.33	207	42296.31	0
1-2-8	030412003012	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(100+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	137.07	129.44	17742.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 31 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030412003013	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(75+75)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49.79	116.56	5803.52	0
1-2-10	030412003014	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:(50+50)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.44	80.41	2930.14	0
1-2-11	030412003015	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:600*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.31	326.29	11195.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 32 页，共 75 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	030412003016	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:400*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.55	221.42	15399.76	0
1-2-13	030412003017	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.35	195.77	10444.33	0
1-2-14	030412003018	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.55	155.04	13883.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 33 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	030412003019	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:200*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	326.64	123.14	40222.45	0
1-2-16	030412003020	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:150*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.02	111.35	7685.38	0
1-2-17	030412003021	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	318.02	76.35	24280.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 34 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	030412003022	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:50*50 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.74	55	4055.7	0
1-2-19	030412003023	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:(400+400)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	162.33	487.41	79121.27	0
1-2-20	030412003024	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:(300+300)*200 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.65	384.12	2170.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 35 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-21	030412003025	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:(300+300)*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.13	374.73	10541.15	0
1-2-22	030412003026	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:(200+200)*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.07	248.49	8714.54	0
1-2-23	030412003027	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:(150+150)*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	181.12	218.2	39520.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 36 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	030412003028	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:(150+150)*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	115.16	185.01	21305.75	0
1-2-25	030412003029	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:(100+100)*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	292.04	135.74	39641.51	0
1-2-26	030412003030	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:(50+50)*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	164.86	84.45	13922.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 37 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-27	030412003031	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:300*150 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.06	207	8913.42	0
1-2-28	030412003032	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:200*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	61.61	129.44	7974.8	0
1-2-29	030412003033	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:150*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	139.92	116.55	16307.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 38 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	030412003034	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:100*100 (3)类型:节能防火耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	613.06	80.41	49296.15	0
1-2-31	030412001003	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	696.34	67.55	47037.77	0
1-2-32	030412001004	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	201.18	52.67	10596.15	0
1-2-33	030412001005	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1707.15	39.63	67654.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 39 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-34	030412001006	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	749.99	34.76	26069.65	0
1-2-35	030412001007	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	673.02	30.53	20547.3	0
1-2-36	030412001008	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.8	29.17	548.4	0
1-2-37	030412001009	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.82	78.56	2735.46	0
1-2-38	030412001010	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.9	48.38	140.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 40 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-39	030412001011	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.42	39.93	2891.73	0
1-2-40	030412001012	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	254.92	27.43	6992.46	0
1-2-41	030412001013	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1680.15	23.49	39466.72	0
1-2-42	030412001014	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2953.75	19.25	56859.69	0
1-2-43	030412001015	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	59.76	16.96	1013.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 41 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-44	030412001016	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	726.35	23.82	17301.66	0
1-2-45	031301001015	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	68	13.51	918.68	0
1-2-46	031301001016	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	102	10.12	1032.24	0
1-2-47	031301001017	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	119.61	7.58	906.64	0
1-2-48	031301003135	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	414.69	14099.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 42 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-49	031301003136	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	354.52	11344.64	0
1-2-50	031301003137	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	281.98	6203.56	0
1-2-51	031301003138	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	276.89	3045.79	0
1-2-52	031301003139	套管	(1)名称:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	136.34	272.68	0
1-2-53	031301003140	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	459.09	918.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 43 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-54	031301003141	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	737.63	11064.45	0
1-2-55	031301003142	套管	(1)名称:柔性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	51	948.82	48389.82	0
1-3		电缆、电线					6507561.35	0
1-3-1	030409001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X240+1X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	328.88	1232.05	405196.6	0
1-3-2	030409001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	848.89	959.74	814713.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 44 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030409001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X150+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	346.64	767.71	266118.99	0
1-3-4	030409001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	992.47	374.51	371689.94	0
1-3-5	030409001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	565.61	266.87	150944.34	0
1-3-6	030409001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	206.2	195.41	40293.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 45 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030409001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	535.55	157.64	84424.1	0
1-3-8	030409001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1542.13	103.58	159733.83	0
1-3-9	030409001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	878.8	67.28	59125.66	0
1-3-10	030409001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	558.16	46.34	25865.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 46 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	030409001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	967.07	33.36	32261.46	0
1-3-12	030409001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	583.48	23.93	13962.68	0
1-3-13	030409001016	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	329.22	392.94	129363.71	0
1-3-14	030409001017	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	91.61	150.08	13748.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 47 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-15	030409001018	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	114.9	117.2	13466.28	0
1-3-16	030409001019	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	111.62	84.39	9419.61	0
1-3-17	030409001020	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	214.79	19.77	4246.4	0
1-3-18	030409001021	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X50+2X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	109.14	239.84	26176.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 48 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-19	030409001022	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X25+2X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	118.11	137.61	16253.12	0
1-3-20	030409001023	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-3X150+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.09	770.26	43203.88	0
1-3-21	030409001024	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-3X120+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	107.07	666.69	71382.5	0
1-3-22	030409001025	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-7X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.52	1119	59888.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 49 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	030409001026	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-7X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.09	652.74	36612.19	0
1-3-24	030409001027	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	782.19	77.77	60830.92	0
1-3-25	030409001028	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1363.74	57.57	78510.51	0
1-3-26	030409001029	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1440.45	24.33	35046.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 50 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	030409001030	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-4X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100.93	97.77	9867.93	0
1-3-28	030409001031	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-4X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.64	63.42	801.63	0
1-3-29	030409001032	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-4X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.71	46.53	1335.88	0
1-3-30	030409001033	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-4X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	185.65	33.59	6235.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 51 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-31	030409001034	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	281.63	23.76	6691.53	0
1-3-32	030409001035	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d0,t0)-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	236.51	26.22	6201.29	0
1-3-33	030409001036	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	78.92	21.55	1700.73	0
1-3-34	030409001037	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	912.29	103.58	94495	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 52 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-35	030409001038	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1272.39	33.36	42446.93	0
1-3-36	030409001039	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	176.69	19.77	3493.16	0
1-3-37	030409001040	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	218.35	120.15	26234.75	0
1-3-38	030409001041	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1476.68	40.98	60514.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 53 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-39	030409001042	电力电缆	(1)名称:防水电缆 (2)型号:4X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	245.1	26.11	6399.56	0
1-3-40	030409001043	电力电缆	(1)名称:防水电缆 (2)型号:4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	528.79	18.27	9660.99	0
1-3-41	030409002004	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d0,t0)-4*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	304.42	19.92	6064.05	0
1-3-42	030409002005	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	845.23	24.49	20699.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 54 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-43	030409002006	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d0,t0)-4*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.05	21.87	941.5	0
1-3-44	030409002007	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d0,t0)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	242	28.17	6817.14	0
1-3-45	030409002008	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	408.03	17.12	6985.47	0
1-3-46	030409002009	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1170.24	27.98	32743.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 55 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-47	030409001044	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	259.5	197.77	51321.32	0
1-3-48	030409001045	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1837.39	136.65	251079.34	0
1-3-49	030409001046	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X10 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86.25	88.2	7607.25	0
1-3-50	030409001047	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X6 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1271.68	67.22	85482.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 56 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-51	030409001048	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X4 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.31	50.11	2420.81	0
1-3-52	030409001049	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X185+2X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	884.61	1081.88	957041.87	0
1-3-53	030409001050	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X150+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	943.65	845.1	797478.62	0
1-3-54	030409001051	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X95+2X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	940.11	563.52	529770.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 57 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-55	030409001052	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X70+2X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	156.39	414.99	64900.29	0
1-3-56	030409001053	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X50+2X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	628.77	301.42	189523.85	0
1-3-57	030409001054	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X25+2X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	396.85	173.49	68849.51	0
1-3-58	030409003003	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	595.6	9529.6	0
1-3-59	030409003004	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:150mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	442.42	3539.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 58 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-60	030409003005	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:95mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	353.92	4247.04	0
1-3-61	030409003006	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	292.14	2337.12	0
1-3-62	030409003007	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	227.15	1362.9	0
1-3-63	030409003008	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:25mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	177.14	3188.52	0
1-3-64	030409003009	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	176.28	5640.96	0
1-3-65	030409003010	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	550.94	12120.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 59 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-66	030409003011	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	334.19	6015.42	0
1-3-67	030409003012	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	289.49	6368.78	0
1-3-68	030409003013	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	248.26	9930.4	0
1-3-69	030409003014	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	66	164.34	10846.44	0
1-3-70	030412004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-B1-RVS-2x1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.15	7.51	1285.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 60 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-71	030412004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4397.17	5	21985.85	0
1-3-72	030412004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	859.51	6.98	5999.38	0
1-3-73	030412004006	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d0,t0)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	954.36	5.9	5630.72	0
1-3-74	030412004007	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	623.76	8.41	5245.82	0
1-3-75	030412004008	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.1	5.9	1009.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 61 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-76	030412004009	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1544.78	8.41	12991.6	0
1-4		普通照明系统					1279274.36	0
1-4-1	030412003035	桥架	(1)名称:强电照明桥架 (2)规格:100*50 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1642	65.52	107583.84	0
1-4-2	030413002001	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯　R1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	77.9	779	0
1-4-3	030413002002	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式可调角射灯　R2 (2)功率:12W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	276	83.48	23040.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 62 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030413002003	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯　Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	29	83.48	2420.92	0
1-4-5	030413002004	装饰灯	(1)名称:明装射灯　S2 (2)功率:10W *2 (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	117.62	3763.84	0
1-4-6	030413002005	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	37	106.84	3953.08	0
1-4-7	030413002006	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M2 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	229	132.73	30395.17	0
1-4-8	030413002007	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M3 (2)功率:30W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)灯具尺寸:宽300mm (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	258.3	372.61	96245.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 63 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	030413002008	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯L1 (2)功率:24W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	76.6	124.86	9564.28	0
1-4-10	030413002009	装饰灯	(1)名称:LED吸顶灯 X1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	70.3	2249.6	0
1-4-11	030413002010	装饰灯	(1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，含驱动器DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	185.08	13.2	2443.06	0
1-4-12	030413001001	普通灯具	(1)名称:紫外线杀菌灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	44	395.72	17411.68	0
1-4-13	030413001002	普通灯具	(1)名称:紫外线杀菌提示灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	84.98	339.92	0
1-4-14	030413001003	普通灯具	(1)名称:LED单管墙壁灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	114	78.46	8944.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 64 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-15	030413001004	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W　1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	912	78.46	71555.52	0
1-4-16	030413001005	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2　3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	42	130.45	5478.9	0
1-4-17	030413001006	普通灯具	(1)名称:LED双管三防灯 (2)规格:25W*2　4500lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	176	149.04	26231.04	0
1-4-18	030413001007	普通灯具	(1)名称:LED双管三防灯 (2)规格:15W*2　2700lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	139.74	4471.68	0
1-4-19	030413001008	普通灯具	(1)名称:LED单管三防灯 (2)规格:25W　2250lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	28	83.65	2342.2	0
1-4-20	030413001009	普通灯具	(1)名称:LED单管防爆灯 (2)规格:20W　1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	83.65	167.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 65 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-21	030413001010	普通灯具	(1)名称:LED防爆灯 (2)规格:15W　1200lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	83.65	167.3	0
1-4-22	030413001011	普通灯具	(1)名称:LED平板灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	73.86	1403.34	0
1-4-23	030413001012	普通灯具	(1)名称:LED壁灯 (2)规格:10W　800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	14	82.17	1150.38	0
1-4-24	030413001013	普通灯具	(1)名称:LED红外自感应式吸顶灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	117	104.83	12265.11	0
1-4-25	030413001014	普通灯具	(1)名称:壁灯 (2)规格:10W　950lm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	82.17	82.17	0
1-4-26	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:单联紫外线翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	21.13	21.13	0
1-4-27	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:双联紫外线翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	23.58	23.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 66 页，共 75 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-28	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	63	21.13	1331.19	0
1-4-29	030413013004	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	81	23.58	1909.98	0
1-4-30	030413013005	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	28	26.02	728.56	0
1-4-31	030413013006	照明开关、按钮	(1)名称:四联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	28.28	141.4	0
1-4-32	030413013007	照明开关、按钮	(1)名称:单联密闭型翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26.5	26.5	0
1-4-33	030413013008	照明开关、按钮	(1)名称:智能照明控制面板 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	521.77	9913.63	0
1-4-34	030413014001	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	104	33.05	3437.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 67 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-35	030413014002	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	38.63	347.67	0
1-4-36	030413014003	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	36.77	36.77	0
1-4-37	030413013009	温控开关	(1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	38	213.33	8106.54	0
1-4-38	030413013010	温控开关	(1)名称:空调室内机联网型集中控制型温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	257.58	3348.54	0
1-4-39	030413013011	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置（带闭锁防水按钮盒） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	44	97.38	4284.72	0
1-4-40	030412006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2531	12.04	30473.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 68 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-41	030412001017	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	314.37	16.96	5331.72	0
1-4-42	030412001018	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13785.58	19.25	265372.42	0
1-4-43	030412001019	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37	29.17	1079.29	0
1-4-44	030412001020	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	626.88	30.53	19138.65	0
1-4-45	030412001021	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	107.3	34.76	3729.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 69 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-46	030412001022	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2531	13.82	34978.42	0
1-4-47	030412004010	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58640.01	6.21	364154.46	0
1-4-48	030412004011	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4513.6	8.52	38455.87	0
1-4-49	030412004012	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	538.86	6.21	3346.32	0
1-4-50	030412004013	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	981.7	8.52	8364.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 70 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-51	030412004014	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d0,t0)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2848.44	7.2	20508.77	0
1-4-52	030412004015	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.99	10.01	1721.62	0
1-4-53	030412004016	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1594.32	7.2	11479.1	0
1-4-54	030412004017	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	303.08	10.01	3033.83	0
1-5		应急照明系统					332467.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 71 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	030904013001	联动控制主机	(1)名称:应急照明控制器 (2)规格、线制、功能:远程监控,消防联动,火灾信息、中心接入,人机操作,故障查询等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	10003.07	20006.14	0
1-5-2	030413002011	装饰灯	(1)名称:安全出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	116.71	700.26	0
1-5-3	030413002012	装饰灯	(1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	194	116.71	22641.74	0
1-5-4	030413002013	装饰灯	(1)名称:楼层灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	116.71	2801.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 72 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5	030413002014	装饰灯	(1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	113	116.71	13188.23	0
1-5-6	030413002015	装饰灯	(1)名称:双向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	116.71	116.71	0
1-5-7	030413002016	装饰灯	(1)名称:双面疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	72	127.58	9185.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 73 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-8	030413002017	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	27	165.11	4457.97	0
1-5-9	030413002018	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	102	194.89	19878.78	0
1-5-10	030413002019	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(壁装) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	286	153.16	43803.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 74 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-11	030413002020	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(室外) (2)防护等级:IP67 (3)功率:A型 DC36V 9W (4)色温:不小于100Lm/W (5)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	153.16	765.8	0
1-5-12	030412006002	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	830	12.04	9993.2	0
1-5-13	030412004018	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJSP(B1,d0,t0)-2x1.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	412.88	11.7	4830.7	0
1-5-14	030412004019	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2x2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6734.54	11.04	74349.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　第 75 页，共 75 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-15	030412001023	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5565.65	16.96	94393.42	0
1-5-16	030412001024	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	830	12.13	10067.9	0
1-5-17	031301001018	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	227	5.67	1287.09	0
1-6		防雷接地系统（按项包干）					646679.58	0
1-6-1	030410007001	防雷接地（按项包干）	(1)名称:防雷接地系统 (2)内容:包含但不限于本项目所有防雷接地系统的接地网、接闪带、避雷引下线、等电位端子箱、接地测试点、设备接地、门窗接地、接地测试调试、配电箱接地等电位接地及卫生间等电位接地等全部工作内容 (3)要求:含深化设计，防雷接地工程总价包干 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室和高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	项	1	646679.58	646679.58	0
合计							10840300.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					299403.60
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	232220.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	188611.23
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	43609.53
1-2	2	履约担保手续费		项	12750325.11*0.1	0.4	5100.13
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	62082.71
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	62082.71	62082.71
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							299403.60

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	556985.19	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		556985.19	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1052702.02
合计					1052702.02

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011026	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011027	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011040	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011041	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011042	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011043	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011044	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030402011045	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011046	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011047	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011048	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011049	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011050	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011051	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011052	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011053	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011054	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011055	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011056	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011057	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011058	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011059	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011060	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011061	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011062	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011063	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011064	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011065	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011066	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011067	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011068	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011069	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011070	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011071	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011072	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011073	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011074	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011075	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011076	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011077	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011078	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011079	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011080	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011081	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011082	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011083	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011084	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011085	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011086	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011087	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011088	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030402011089	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011090	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011091	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011092	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011093	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011094	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011095	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011096	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011097	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011098	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011099	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011100	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011101	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011102	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011103	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011104	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011105	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011106	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011107	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011108	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011109	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011110	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011111	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011112	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011113	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011114	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011115	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011116	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011117	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011118	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011119	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011120	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011121	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011122	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011123	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402011124	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011125	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011126	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011127	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416009002	项目名称	自动投入装置			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407003001	项目名称	微型电机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003005	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003006	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003007	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003008	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003009	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003010	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003011	项目名称	桥架		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003012	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003013	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003014	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003015	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003016	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003017	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003018	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003019	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003020	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003021	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003022	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003023	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003024	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003025	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003026	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003027	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003028	项目名称	桥架					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003029	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412003030	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412003031	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412003032	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412003033	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412003034	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001004	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001010	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001015	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001016	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001015	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001016	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001017	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003135	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003136	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003137	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003138	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003139	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003140	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003141	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003142	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001009	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001010	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001011	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001012	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001013	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001014	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001015	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001016	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001023	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001025	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030409001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001044	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001045	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆					计量单位			m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001047	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001048	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001049	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001050	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001051	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001052	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001053	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001054	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004009	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003035	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001013	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413014002	项目名称	插座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014003	项目名称	插座		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013009	项目名称	温控开关		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013010	项目名称	温控开关		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001017	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001018	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001019	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001020	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001021	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001022	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004010	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004011	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004012	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004013	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004014	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004015	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004016	项目名称		配线				计量单位		米		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004017	项目名称		配线				计量单位		米		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904013001	项目名称		联动控制主机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002011	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002012	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002013	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002014	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002015	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004018	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004019	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001023	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030410007001	项目名称	防雷接地（按项包干）	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		556985.19	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			556985.19	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	30308170.7	
2	措施项目	894364.53	
2.1	安全文明施工	650455.04	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	528303.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	122151.18	
2.2	其他措施项目费	243909.49	
3	其他项目	1560126.76	
3.1	暂列金额	1560126.76	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2948639.58	
5	含税建安工程造价	35711301.57	
合计		71422603.14	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					30308170.70	0
1-1		配电箱					2568509.92	0
1-1-1	030402011128	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1806.09	1806.09	0
1-1-2	030402011129	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4037.39	8074.78	0
1-1-3	030402011130	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	872.35	872.35	0
1-1-4	030402011131	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1019.4	1019.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011132	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF6 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1034.66	1034.66	0
1-1-6	030402011133	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-SG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4482.74	4482.74	0
1-1-7	030402011134	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1246.41	1246.41	0
1-1-8	030402011135	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1410.3	1410.3	0
1-1-9	030402011136	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1047.22	1047.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030402011137	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF7、8 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	915.89	1831.78	0
1-1-11	030402011138	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-SG2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	950.47	950.47	0
1-1-12	030402011139	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	915.89	915.89	0
1-1-13	030402011140	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1088.96	1088.96	0
1-1-14	030402011141	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AP-DT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2769.07	2769.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030402011142	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-XF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4621.32	4621.32	0
1-1-16	030402011143	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-KGF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4724.05	4724.05	0
1-1-17	030402011144	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2380.56	2380.56	0
1-1-18	030402011145	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2380.56	2380.56	0
1-1-19	030402011146	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4577.68	4577.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030402011147	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-YFKT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1040.93	1040.93	0
1-1-21	030402011148	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AL-DT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2368.64	2368.64	0
1-1-22	030402011149	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-QJ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5844.45	5844.45	0
1-1-23	030402011150	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4491.73	8983.46	0
1-1-24	030402011151	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:11A1AL-ZS1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4537.39	4537.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030402011152	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-KGFKT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1578.36	1578.36	0
1-1-26	030402011153	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-MZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1275.04	5100.16	0
1-1-27	030402011154	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-LG (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	2380.56	9522.24	0
1-1-28	030402011155	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-QJDT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2691.15	2691.15	0
1-1-29	030402011156	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALE-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	030402011157	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AP-LED (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3060.55	3060.55	0
1-1-31	030402011158	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-YF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1194.86	1194.86	0
1-1-32	030402011159	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-CZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1792.29	3584.58	0
1-1-33	030402011160	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-QJ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2691.15	2691.15	0
1-1-34	030402011161	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-ZS1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	4077.21	16308.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-35	030402011162	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-ZS2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4077.21	8154.42	0
1-1-36	030402011163	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-SY (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2228.48	2228.48	0
1-1-37	030402011164	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AP1-ZXWL (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2769.07	2769.07	0
1-1-38	030402011165	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1898.11	1898.11	0
1-1-39	030402011166	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2043.14	2043.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-40	030402011167	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-XKS (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6593.96	6593.96	0
1-1-41	030402011168	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-AB (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11659.5	11659.5	0
1-1-42	030402011169	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AL-QJ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3060.55	3060.55	0
1-1-43	030402011170	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AL-BG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1263.93	3791.79	0
1-1-44	030402011171	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-BZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7007.25	14014.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-45	030402011172	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AL-BZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1538.51	1538.51	0
1-1-46	030402011173	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AL-BZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
1-1-47	030402011174	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AT-BZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4591.19	4591.19	0
1-1-48	030402011175	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1330.75	1330.75	0
1-1-49	030402011176	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	889.99	889.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-50	030402011177	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1811.77	1811.77	0
1-1-51	030402011178	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1666.3	1666.3	0
1-1-52	030402011179	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1511.22	1511.22	0
1-1-53	030402011180	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF7 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	977.45	977.45	0
1-1-54	030402011181	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1168.04	1168.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-55	030402011182	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	943.24	943.24	0
1-1-56	030402011183	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4652.54	4652.54	0
1-1-57	030402011184	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4652.54	4652.54	0
1-1-58	030402011185	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-JY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5141.75	5141.75	0
1-1-59	030402011186	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	36	1178.32	42419.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-60	030402011187	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	79	1334.85	105453.15	0
1-1-61	030402011188	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	18	1632.77	29389.86	0
1-1-62	030402011189	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4573.35	4573.35	0
1-1-63	030402011190	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3357.96	3357.96	0
1-1-64	030402011191	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2531.64	5063.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-65	030402011192	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-JY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1099.44	1099.44	0
1-1-66	030402011193	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1511.22	1511.22	0
1-1-67	030402011194	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1085.34	1085.34	0
1-1-68	030402011195	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-XF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1185.71	1185.71	0
1-1-69	030402011196	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	959.78	959.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-70	030402011197	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1008.26	1008.26	0
1-1-71	030402011198	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1928.88	1928.88	0
1-1-72	030402011199	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1940.67	1940.67	0
1-1-73	030402011200	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1484.02	1484.02	0
1-1-74	030402011201	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4037.39	8074.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-75	030402011202	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3ALE-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-76	030402011203	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AP-KT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1426.12	1426.12	0
1-1-77	030402011204	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1085.34	1085.34	0
1-1-78	030402011205	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AT-XF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4872.21	4872.21	0
1-1-79	030402011206	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4579.36	4579.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-80	030402011207	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4491.73	4491.73	0
1-1-81	030402011208	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-82	030402011209	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1085.34	1085.34	0
1-1-83	030402011210	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-XF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1085.34	1085.34	0
1-1-84	030402011211	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1214.93	1214.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-85	030402011212	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	854.69	854.69	0
1-1-86	030402011213	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	798.75	798.75	0
1-1-87	030402011214	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-88	030402011215	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1001.93	1001.93	0
1-1-89	030402011216	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1019.4	1019.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-90	030402011217	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1221.01	1221.01	0
1-1-91	030402011218	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF6 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	889.99	889.99	0
1-1-92	030402011219	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-JY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2154.88	2154.88	0
1-1-93	030402011220	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-94	030402011221	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1652.19	1652.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-95	030402011222	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4608.88	4608.88	0
1-1-96	030402011223	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1407.3	1407.3	0
1-1-97	030402011224	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5094.57	5094.57	0
1-1-98	030402011225	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5876.24	5876.24	0
1-1-99	030402011226	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AP-KT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1426.12	1426.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-100	030402011227	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AT-XF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4734.48	4734.48	0
1-1-101	030402011228	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	20	1263.93	25278.6	0
1-1-102	030402011229	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL-BG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1180.35	4721.4	0
1-1-103	030402011230	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BG2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	21	1420.46	29829.66	0
1-1-104	030402011231	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BG5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1381.51	2763.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-105	030402011232	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL-BG2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1318.87	5275.48	0
1-1-106	030402011233	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BG3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	10	1500.5	15005	0
1-1-107	030402011234	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:16AT-XT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8070.15	8070.15	0
1-1-108	030402011235	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-XF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1185.71	1185.71	0
1-1-109	030402011236	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALE-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-110	030402011237	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2431.46	2431.46	0
1-1-111	030402011238	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1484.02	1484.02	0
1-1-112	030402011239	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-YT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6458.52	6458.52	0
1-1-113	030402011240	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-BG4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1500.5	4501.5	0
1-1-114	030402011241	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4477.47	4477.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-115	030402011242	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AT-XT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8070.15	8070.15	0
1-1-116	030402011243	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1094.6	1094.6	0
1-1-117	030402011244	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	959.78	959.78	0
1-1-118	030402011245	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1047.22	1047.22	0
1-1-119	030402011246	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-120	030402011247	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-121	030402011248	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2924.16	2924.16	0
1-1-122	030402011249	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-JT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
1-1-123	030402011250	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1498.13	1498.13	0
1-1-124	030402011251	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4140.48	4140.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-125	030402011252	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-WT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
1-1-126	030402011253	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-YT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7496.82	7496.82	0
1-1-127	030402011254	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0
1-1-128	030402011255	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-YT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6458.52	6458.52	0
1-1-129	030402011256	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4552.78	4552.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-130	030402011257	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AT-YT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5777.33	5777.33	0
1-1-131	030402011258	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AL-KFT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3214.74	3214.74	0
1-1-132	030402011259	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-BZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11014.34	11014.34	0
1-1-133	030402011260	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	928.02	928.02	0
1-1-134	030402011261	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF10 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1168.04	1168.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-135	030402011262	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-JC1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1420.46	4261.38	0
1-1-136	030402011263	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-JC2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1632.77	4898.31	0
1-1-137	030402011264	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1889.64	1889.64	0
1-1-138	030402011265	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5876.24	5876.24	0
1-1-139	030402011266	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3589.61	7179.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-140	030402011267	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2879.36	2879.36	0
1-1-141	030402011268	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-JH1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15744.05	15744.05	0
1-1-142	030402011269	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-KT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3286.82	3286.82	0
1-1-143	030402011270	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	837.87	837.87	0
1-1-144	030402011271	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-PY3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-145	030402011272	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-JH2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15744.05	15744.05	0
1-1-146	030402011273	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1522.61	1522.61	0
1-1-147	030402011274	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1188.15	1188.15	0
1-1-148	030402011275	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-PY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3743.83	3743.83	0
1-1-149	030402011276	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AC-PY4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4468.78	4468.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-150	030402011277	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6739.99	6739.99	0
1-1-151	030402011278	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15101.04	15101.04	0
1-1-152	030402011279	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AP-RB (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6121.3	6121.3	0
1-1-153	030402011280	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AT-DT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13431.5	13431.5	0
1-1-154	030402011281	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7~15AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	1000.55	9004.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-155	030402011282	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF7 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	872.35	872.35	0
1-1-156	030402011283	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1168.04	1168.04	0
1-1-157	030402011284	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1221.01	1221.01	0
1-1-158	030402011285	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	959.78	959.78	0
1-1-159	030402011286	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	959.78	959.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-160	030402011287	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF6 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	889.99	889.99	0
1-1-161	030402011288	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AC-PF7 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	889.99	889.99	0
1-1-162	030402011289	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3202.79	3202.79	0
1-1-163	030402011290	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1330.75	1330.75	0
1-1-164	030402011291	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1019.4	1019.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-165	030402011292	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	896.55	6275.85	0
1-1-166	030402011293	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AC-PF8 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13431.5	13431.5	0
1-1-167	030402011294	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF8 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	915.89	915.89	0
1-1-168	030402011295	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1AC-PF9 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1250.02	1250.02	0
1-1-169	030402011296	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2AC-PF9 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1168.04	1168.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-170	030402011297	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-171	030402011298	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PY3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3556.31	3556.31	0
1-1-172	030402011299	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PY5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3556.31	3556.31	0
1-1-173	030402011300	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4552.78	4552.78	0
1-1-174	030402011301	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4549.65	4549.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-175	030402011302	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1412.19	1412.19	0
1-1-176	030402011303	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4462.85	4462.85	0
1-1-177	030402011304	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4462.85	4462.85	0
1-1-178	030402011305	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-179	030402011306	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-180	030402011307	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1188.15	1188.15	0
1-1-181	030402011308	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AL-ZM2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4446.94	31128.58	0
1-1-182	030402011309	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AL-BZ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	6347.4	44431.8	0
1-1-183	030402011310	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4534.05	31738.35	0
1-1-184	030402011311	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AL-ZM1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4462.85	31239.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-185	030402011312	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3071.5	3071.5	0
1-1-186	030402011313	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3549.29	3549.29	0
1-1-187	030402011314	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AL-BZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	6347.4	44431.8	0
1-1-188	030402011315	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4037.39	28261.73	0
1-1-189	030402011316	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AP-KT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	3549.29	24845.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-190	030402011317	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	5928.11	41496.77	0
1-1-191	030402011318	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AC-PF7 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1000.55	7003.85	0
1-1-192	030402011319	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4037.39	28261.73	0
1-1-193	030402011320	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AP-KT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1498.13	10486.91	0
1-1-194	030402011321	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	5914.02	41398.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-195	030402011322	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0
1-1-196	030402011323	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4534.05	31738.35	0
1-1-197	030402011324	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AC-PF6 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	849.43	5946.01	0
1-1-198	030402011325	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1069.47	7486.29	0
1-1-199	030402011326	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9~15AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1390.43	9733.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-200	030402011327	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7~8AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4534.05	9068.1	0
1-1-201	030402011328	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AT-JH1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15744.05	15744.05	0
1-1-202	030402011329	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-XT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8070.15	8070.15	0
1-1-203	030402011330	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A17AT-XT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13431.5	13431.5	0
1-1-204	030402011331	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-YT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13431.5	13431.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-205	030402011332	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-YT4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8070.15	8070.15	0
1-1-206	030402011333	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-YT1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15791.92	15791.92	0
1-1-207	030402011334	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A03ALgg3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7294.83	7294.83	0
1-1-208	030402011335	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A03ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5899.93	5899.93	0
1-1-209	030402011336	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A04ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7280.71	7280.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-210	030402011337	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A04ALgg3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7294.83	7294.83	0
1-1-211	030402011338	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AAL-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1420.46	1420.46	0
1-1-212	030402011339	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-YT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15791.92	15791.92	0
1-1-213	030402011340	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AP-RB1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	14129.81	14129.81	0
1-1-214	030402011341	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AP-LQT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4976.26	4976.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-215	030402011342	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A17AP-WY (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3053.09	3053.09	0
1-1-216	030402011343	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3556.31	3556.31	0
1-1-217	030402011344	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-218	030402011345	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A17AC-JY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6242.85	6242.85	0
1-1-219	030402011346	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-JY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5141.75	5141.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-220	030402011347	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-JY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5462.25	5462.25	0
1-1-221	030402011348	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:16AP-TDK01 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4976.26	4976.26	0
1-1-222	030402011349	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4465.59	4465.59	0
1-1-223	030402011350	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4976.26	4976.26	0
1-1-224	030402011351	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PYY (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	17624.71	17624.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-225	030402011352	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7923.11	7923.11	0
1-1-226	030402011353	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7339.5	7339.5	0
1-1-227	030402011354	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	896.55	896.55	0
1-1-228	030402011355	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1335.45	2670.9	0
1-1-229	030402011356	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AC-PF5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	896.55	896.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-230	030402011357	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AL-FG (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2515.69	2515.69	0
1-1-231	030402011358	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-5G (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	18752.5	18752.5	0
1-1-232	030402011359	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A16AT-TJP (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6140.37	6140.37	0
1-1-233	030402011360	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7459.81	7459.81	0
1-1-234	030402011361	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7280.71	7280.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-235	030402011362	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALgg3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7294.83	7294.83	0
1-1-236	030402011363	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2ALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5899.93	11799.86	0
1-1-237	030402011364	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-238	030402011365	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1532.5	1532.5	0
1-1-239	030402011366	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AC-PF7 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	977.45	977.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-240	030402011367	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5914.02	5914.02	0
1-1-241	030402011368	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A3ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5899.93	5899.93	0
1-1-242	030402011369	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5914.02	5914.02	0
1-1-243	030402011370	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AC-PF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1047.22	1047.22	0
1-1-244	030402011371	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8ALE-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-245	030402011372	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AC-PF4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1501.48	1501.48	0
1-1-246	030402011373	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4ALgg2~3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5899.93	11799.86	0
1-1-247	030402011374	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5928.11	5928.11	0
1-1-248	030402011375	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5899.93	5899.93	0
1-1-249	030402011376	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7280.71	7280.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-250	030402011377	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6ALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5914.02	11828.04	0
1-1-251	030402011378	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7ALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5914.02	11828.04	0
1-1-252	030402011379	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8ALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5914.02	11828.04	0
1-1-253	030402011380	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9ALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	6272.2	12544.4	0
1-1-254	030402011381	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A10~15ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	5914.02	35484.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-255	030402011382	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A10~15ALgg2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	5914.02	35484.12	0
1-1-256	030402011383	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1ARFALgg1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5914.02	11828.04	0
1-1-257	030402011384	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-258	030402011385	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-259	030402011386	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A1ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-260	030402011387	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7~8ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4037.39	8074.78	0
1-1-261	030402011388	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-262	030402011389	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7ALE-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-263	030402011390	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-264	030402011391	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-265	030402011392	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-266	030402011393	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A10~15ALE2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	4037.39	24224.34	0
1-1-267	030402011394	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A10~15ALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	4037.39	24224.34	0
1-1-268	030402011395	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1ARFALE1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-269	030402011396	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AT-BN1、1A8AT-BN2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4101.53	8203.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-270	030402011397	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A5AT-BN1、1A4AT-BN1、1A2AT-BN1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2710.83	8132.49	0
1-1-271	030402011398	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A4AT-BN2、1A4AT-BN2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2710.83	5421.66	0
1-1-272	030402011399	成套配电箱	(1)名称:T接箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	198	455.25	90139.5	0
1-1-273	030403007006	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):1000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1067.8	2135.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-274	030403007007	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):800A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	926.21	1852.42	0
1-1-275	030403007008	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):200A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	19	1652.14	31390.66	0
1-1-276	030403007009	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):125A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1355.77	2711.54	0
1-1-277	030403007010	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):100A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	979.83	979.83	0
1-1-278	030403007011	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):80A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	968.24	968.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-279	030403007012	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):63A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	643.02	643.02	0
1-1-280	080508003001	UPS不间断电源设备	(1)规格:在线式UPS成套不间断电源装置 (2)容量:40kVA/30min (3)含:免维护密封铅酸胶体蓄电池、支架、接地、电源控制箱等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	57066.24	57066.24	0
1-1-281	080508003002	UPS不间断电源设备	(1)规格:在线式UPS成套不间断电源装置 (2)容量:60kVA/15min (3)含:免维护密封铅酸胶体蓄电池、支架、接地、电源控制箱等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	75960.93	151921.86	0
1-1-282	030416006005	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	152	976.84	148479.68	0
1-1-283	030416009003	自动投入装置	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	70	542.28	37959.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-284	030416011001	保安电源系统	(1)名称:不间断电源调试 (2)容量(kW、kV·A):不间断电源容量C(kV·A)30＜C≤100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	3	2216.82	6650.46	0
1-1-285	030416007002	母线系统	(1)名称:母线系统调试(1KV以下) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	段	2	456.75	913.5	0
1-1-286	030407003002	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	175	181.78	31811.5	0
1-1-287	030407004005	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	23	524.69	12067.87	0
1-1-288	030407004006	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	4	623.72	2494.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-289	030407004007	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	25	859.4	21485	0
1-1-290	030407004008	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):13kW＜功率≤30kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	23	1124.26	25857.98	0
1-1-291	030407004009	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):30kW＜功率≤100kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	17	1414.31	24043.27	0
1-2		桥架、配管					2323855.75	0
1-2-1	030412003036	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:800*200 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	207.6	416.02	86365.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030412003037	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:600*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	407.47	321.28	130911.96	0
1-2-3	030412003038	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:500*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	814.08	269.01	218995.66	0
1-2-4	030412003039	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:400*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159.14	210.26	33460.78	0
1-2-5	030412003040	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2744.89	192.97	529681.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-6	030412003041	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:200*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	356.65	119.23	42523.38	0
1-2-7	030412003042	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:600*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	207.6	334.32	69404.83	0
1-2-8	030412003043	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:500*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49.72	274.21	13633.72	0
1-2-9	030412003044	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料） (2)规格:300*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	656.29	204.18	134001.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-10	030412003045	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:200*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	158.28	135.63	21467.52	0
1-2-11	030412001025	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC150 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.94	218.57	1298.31	0
1-2-12	030412001026	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC125 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	269.97	191.07	51583.17	0
1-2-13	030412001027	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.35	164.66	12077.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030412001028	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC80 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	250.92	140.76	35319.5	0
1-2-15	030412001029	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	250.11	110.39	27609.64	0
1-2-16	030412001030	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	188.12	66.99	12602.16	0
1-2-17	030412001031	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.58	52.21	447.96	0
1-2-18	030412001032	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.3	39.29	561.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	030412001033	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49	57.54	2819.46	0
1-2-20	030412001034	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.64	23.3	131.41	0
1-2-21	030412001035	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	99.74	19.08	1903.04	0
1-2-22	030412001036	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86.29	16.8	1449.67	0
1-2-23	030412001037	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	105.03	30.25	3177.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	030412001038	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9528.66	36.91	351702.84	0
1-2-25	030412001039	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	104.35	38.29	3995.56	0
1-2-26	030412001040	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	109.46	45.07	4933.36	0
1-2-27	030412001041	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	569.74	33.15	18886.88	0
1-2-28	030412001042	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	727.42	28.35	20622.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-29	030412001043	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.76	28.86	1089.75	0
1-2-30	030412001044	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	583.56	23.64	13795.36	0
1-2-31	030412001045	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159.32	19.64	3129.04	0
1-2-32	030412001046	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3808.48	15.03	57241.45	0
1-2-33	030412001047	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9.04	34.52	312.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-34	030412001048	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29.4	25.84	759.7	0
1-2-35	030412001049	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3337.17	21.14	70547.77	0
1-2-36	030412001050	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8879.46	17.25	153170.69	0
1-2-37	030412001051	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14562.46	13.17	191787.6	0
1-2-38	031301001019	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.29	7.49	324.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-39	031301001020	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.15	5.6	129.64	0
1-3		母线、电缆、电线					18926525.86	0
1-3-1	030403006007	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:1000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	104.61	1618.91	169354.18	0
1-3-2	030403006008	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:800A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44.48	1300.77	57858.25	0
1-3-3	030409001055	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X240+1X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	850.65	1231.69	1047737.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030409001056	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6260.96	959.39	6006702.41	0
1-3-5	030409001057	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X150+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5283.05	767.35	4053948.42	0
1-3-6	030409001058	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	398.43	646.21	257469.45	0
1-3-7	030409001059	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1950.97	510.09	995170.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030409001060	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X70+1x35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	131.25	292.55	38397.19	0
1-3-9	030409001061	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1415.56	374.3	529844.11	0
1-3-10	030409001062	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	832.18	266.73	221967.37	0
1-3-11	030409001063	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2137.61	195.28	417432.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	030409001064	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	869.95	157.51	137025.82	0
1-3-13	030409001065	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1910.52	103.5	197738.82	0
1-3-14	030409001066	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3067.91	77.71	238407.29	0
1-3-15	030409001067	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	863.28	46.27	39943.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030409001068	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1391.4	33.3	46333.62	0
1-3-17	030409001069	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1097.91	23.87	26207.11	0
1-3-18	030409001070	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.39	54.93	3097.5	0
1-3-19	030409001071	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X185+2X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	133.22	858.92	114425.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-20	030409001072	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X150+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	597.86	678.2	405468.65	0
1-3-21	030409001073	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X95+2X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.3	459.17	53860.64	0
1-3-22	030409001074	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X70+2X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	236.85	335.15	79380.28	0
1-3-23	030409001075	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X50+2X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.86	239.7	2603.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	030409001076	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X35+2X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	153.3	170.48	26134.58	0
1-3-25	030409001077	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4389.31	42.06	184614.38	0
1-3-26	030409001078	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24083.36	29.77	716961.63	0
1-3-27	030409001079	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2932.82	15.09	44256.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-28	030409001080	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	135.91	182.69	24829.4	0
1-3-29	030409001081	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.39	54.08	3049.57	0
1-3-30	030409001082	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	204.23	120.07	24521.9	0
1-3-31	030409001083	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70.05	57.47	4025.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-32	030409001084	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	607.96	28.89	17563.96	0
1-3-33	030409001085	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	33.44	97.67	3266.08	0
1-3-34	030409001086	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.43	63.37	5667.18	0
1-3-35	030409001087	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.04	23.69	1635.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-36	030409001088	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4506.51	26.16	117890.3	0
1-3-37	030409001089	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-2X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29.81	12.35	368.15	0
1-3-38	030409002010	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.74	19.82	510.17	0
1-3-39	030409002011	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-4*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.89	21.54	449.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-40	030409002012	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2898.78	26.19	75919.05	0
1-3-41	030409002013	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12375.89	29.66	367068.9	0
1-3-42	030409002014	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.44	16.56	222.57	0
1-3-43	030409001090	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	149.85	613.87	91988.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-44	030409001091	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	531.23	454.01	241183.73	0
1-3-45	030409001092	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.08	332.98	7019.22	0
1-3-46	030409001093	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1437.66	251.56	361657.75	0
1-3-47	030409001094	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	157.06	197.58	31031.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-48	030409001095	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	667.46	136.46	91081.59	0
1-3-49	030409001096	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X10 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.36	88.04	912.09	0
1-3-50	030409001097	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X4 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	87.54	55.53	4861.1	0
1-3-51	030409001098	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X2.5 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	263.53	42.82	11284.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-52	030409001099	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3x240+2x120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56	1380.55	77310.8	0
1-3-53	030409001100	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X150+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	305.86	844.2	258207.01	0
1-3-54	030409001101	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X95+2X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	282.96	563.01	159309.31	0
1-3-55	030409001102	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X70+2X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6	414.57	2487.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-56	030409001103	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X50+2X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57.35	301.09	17267.51	0
1-3-57	030409001104	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3x25+2x16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	204.35	173.3	35413.86	0
1-3-58	030409001105	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X10 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1117.32	58.6	65474.95	0
1-3-59	030409001106	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X6 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	215.22	52.65	11331.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-60	030409003015	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	68	590.06	40124.08	0
1-3-61	030409003016	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:150mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	438.17	1752.68	0
1-3-62	030409003017	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	403.85	1615.4	0
1-3-63	030409003018	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:95mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	350.28	1401.12	0
1-3-64	030409003019	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	289.32	4629.12	0
1-3-65	030409003020	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	225.04	1350.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-66	030409003021	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	204.59	3682.62	0
1-3-67	030409003022	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:25mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	175.41	1754.1	0
1-3-68	030409003023	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	174.56	3491.2	0
1-3-69	030409003024	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	96	547.22	52533.12	0
1-3-70	030409003025	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	394.23	14192.28	0
1-3-71	030409003026	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	134	331.78	44458.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-72	030409003027	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	287.45	13797.6	0
1-3-73	030409003028	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	74	246.59	18247.66	0
1-3-74	030409003029	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	163.34	5553.56	0
1-3-75	030412004020	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	989.49	4.99	4937.56	0
1-3-76	030412004021	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57978.16	4.99	289311.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-77	030412004022	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21807.57	6.97	151998.76	0
1-3-78	030412004023	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3161.4	9.83	31076.56	0
1-3-79	030412004024	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-10 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	415.8	13.24	5505.19	0
1-3-80	030412004025	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	248.73	5.89	1465.02	0
1-3-81	030412004026	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	773.49	8.4	6497.32	0
1-4		普通照明系统					5365902.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	030413002021	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯　R1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	218	77.36	16864.48	0
1-4-2	030413002022	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式可调角射灯　R2 (2)功率:12W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	41	82.94	3400.54	0
1-4-3	030413002023	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯　Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1254	82.94	104006.76	0
1-4-4	030413002024	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯　P1 (2)功率:12W (3)色温:4000K (4)防护等级:IP44 (5)材质:压铸铝 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	331	82.94	27453.14	0
1-4-5	030413002025	装饰灯	(1)名称:明装射灯　S2 (2)功率:10W *2 (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	50	132	6600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	030413002026	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2090	106.13	221811.7	0
1-4-7	030413002027	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M2 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1569	132.03	207155.07	0
1-4-8	030413002028	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M3 (2)功率:30W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)灯具尺寸:宽300mm (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	247.8	371.91	92159.3	0
1-4-9	030413002029	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M4 (2)功率:18W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	57	99.36	5663.52	0
1-4-10	030413002030	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯 L1 (2)功率:24W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	337	124.15	41838.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	030413002031	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯 L2 (2)功率:72W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	187.96	1879.6	0
1-4-12	030413002032	装饰灯	(1)名称:LED吸顶灯 X1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	61	69.79	4257.19	0
1-4-13	030413002033	装饰灯	(1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，含驱动器DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4477.45	13.13	58788.92	0
1-4-14	030413002034	装饰灯	(1)名称:嵌入式四头射灯 W3 (2)功率:25W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	93	118.51	11021.43	0
1-4-15	030413002035	装饰灯	(1)名称:600*1200面板灯 M9 (2)功率:48W (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	742	180.45	133893.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-16	030413001015	普通灯具	(1)名称:LED单管墙壁灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	132	77.88	10280.16	0
1-4-17	030413001016	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W　1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	61	77.88	4750.68	0
1-4-18	030413001017	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2　3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	81	129.52	10491.12	0
1-4-19	030413001018	普通灯具	(1)名称:LED单管三防灯 (2)规格:25W　2250lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	35	83.08	2907.8	0
1-4-20	030413001019	普通灯具	(1)名称:LED平板灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	73.35	73.35	0
1-4-21	030413001020	普通灯具	(1)名称:LED壁灯 (2)规格:10W　800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	145	81.52	11820.4	0
1-4-22	030413001021	普通灯具	(1)名称:LED红外自感应式吸顶灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	89	104.33	9285.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-23	030413001022	普通灯具	(1)名称:壁灯 (2)规格:10W　950lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	48	81.52	3912.96	0
1-4-24	030413001023	普通灯具	(1)名称:井道照明用墙灯 (2)规格:12W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	223	55.09	12285.07	0
1-4-25	030413013012	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	314	20.9	6562.6	0
1-4-26	030413013013	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	746	23.36	17426.56	0
1-4-27	030413013014	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	207	25.79	5338.53	0
1-4-28	030413013015	照明开关、按钮	(1)名称:四联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	60	28.05	1683	0
1-4-29	030413013016	照明开关、按钮	(1)名称:智能照明控制面板 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	18	521.54	9387.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-30	030413014004	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11692	32.79	383380.68	0
1-4-31	030413014005	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	38.37	460.44	0
1-4-32	030413014006	插座	(1)名称:单相三孔电源插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	23	36.51	839.73	0
1-4-33	030413014007	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	682	36.51	24899.82	0
1-4-34	030413013017	温控开关	(1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1281	212.32	271981.92	0
1-4-35	030413013018	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置(带闭锁防水按钮盒) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	118	97.15	11463.7	0
1-4-36	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21798	11.93	260050.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-37	030412001052	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2556.16	19.08	48771.53	0
1-4-38	030412001053	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	75.4	16.8	1266.72	0
1-4-39	030412001054	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	863.2	21.14	18248.05	0
1-4-40	030412001055	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31284.26	17.25	539653.49	0
1-4-41	030412001056	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	628.98	13.17	8283.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-42	030412001057	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.1	23.64	451.52	0
1-4-43	030412001058	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	569.74	33.15	18886.88	0
1-4-44	030412001059	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2959.03	15.03	44474.22	0
1-4-45	030412001060	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26788.99	28.35	759467.87	0
1-4-46	030412001061	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.5	12.01	462.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-47	030412001062	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1035.23	13.71	14193	0
1-4-48	030412004027	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	90913.7	6.18	561846.67	0
1-4-49	030412004028	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159055.78	8.47	1347202.46	0
1-4-50	031301001021	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	883.64	7.49	6618.46	0
1-5		应急照明系统					1123376.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	030413002036	装饰灯	(1)名称:安全出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	115.91	2550.02	0
1-5-2	030413002037	装饰灯	(1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	266	115.91	30832.06	0
1-5-3	030413002038	装饰灯	(1)名称:楼层灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	115.91	2550.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	030413002039	装饰灯	(1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	454	115.91	52623.14	0
1-5-5	030413002040	装饰灯	(1)名称:双面疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	146	126.63	18487.98	0
1-5-6	030413002041	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	101	164.17	16581.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-7	030413002042	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1017	194.22	197521.74	0
1-5-8	030413002043	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(壁装) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	75	152.49	11436.75	0
1-5-9	030413013019	照明开关、按钮	(1)名称:单联密闭型翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	73	26.27	1917.71	0
1-5-10	030412006004	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1888	11.93	22523.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-11	030412004029	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2x2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27627.09	11.01	304174.26	0
1-5-12	030412001063	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25388	16.8	426518.4	0
1-5-13	030412001064	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1452	12.01	17438.52	0
1-5-14	031301001022	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3253.71	5.6	18220.78	0
合计							30308170.70	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					894364.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	650455.04
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	528303.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	122151.18
1-2	2	履约担保手续费		项	35712618.99*0.1	0.4	14285.05
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	229624.44
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	229624.44	229624.44
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							894364.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1560126.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1560126.76	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2948639.58
合计					2948639.58

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011128	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011129	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011130	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011131	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011132	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011133	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011134	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011135	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011136	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030402011137	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011138	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011139	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011140	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011141	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011142	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011143	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011144	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011145	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011146	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011147	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011148	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011149	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011150	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011151	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011152	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011153	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011154	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011155	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011156	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011157	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011158	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011159	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011160	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011161	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011162	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011163	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011164	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011165	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011166	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011167	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011168	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011169	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011170	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011171	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030402011172	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011173	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011174	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011175	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011176	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011177	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011178	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011179	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011180	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011181	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011182	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011183	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011184	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011185	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011186	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011187	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011188	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011189	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011190	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011191	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011192	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011193	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011194	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011195	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011196	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011197	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011198	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011199	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011200	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011201	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011202	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011203	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011204	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011205	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011206	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011207	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011208	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011209	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011210	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011211	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011212	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011213	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011214	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011215	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030402011216	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011217	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011218	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011219	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011220	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011221	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011222	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011223	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011224	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011225	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011226	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011227	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011228	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011229	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011230	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011231	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011232	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011233	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011234	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011235	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011236	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011237	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011238	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011239	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011240	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011241	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011242	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011243	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011244	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011245	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011246	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011247	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011248	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011249	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011250	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402011251	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011252	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011253	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011254	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011255	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011256	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011257	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011258	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011259	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011260	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011261	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011262	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011263	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011264	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011265	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011266	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011267	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011268	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011269	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011270	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011271	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011272	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011273	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011274	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011275	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011276	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011277	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011278	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011279	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011280	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011281	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011282	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011283	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011284	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011285	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011286	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011287	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011288	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011289	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011290	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011291	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011292	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011293	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011294	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030402011295	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011296	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011297	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011298	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011299	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011300	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011301	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011302	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011303	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011304	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011305	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011306	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011307	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011308	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011309	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011310	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011311	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011312	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011313	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011314	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011315	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011316	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011317	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011318	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011319	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011320	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011321	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011322	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011323	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011324	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011325	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011326	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011327	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011328	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011329	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011330	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011331	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011332	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011333	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011334	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011335	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011336	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011337	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011338	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030402011339	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011340	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011341	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011342	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011343	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011344	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011345	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011346	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011347	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011348	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011349	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011350	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011351	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011352	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011353	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011354	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011355	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011356	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011357	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011358	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011359	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011360	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011361	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011362	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011363	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011364	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011365	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011366	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011367	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011368	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011369	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011370	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011371	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011372	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011373	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402011374	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011375	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011376	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011377	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011378	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011379	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011380	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011381	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011382	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011383	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011384	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011385	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011386	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011387	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011388	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011389	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011390	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011391	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011392	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011393	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011394	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011395	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011396	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011397	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011398	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011399	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、分线箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007007	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007008	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007009	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007010	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007011	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007012	项目名称	始端箱、分线箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080508003001	项目名称	UPS不间断电源设备					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080508003002	项目名称	UPS不间断电源设备					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416009003	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416011001	项目名称	保安电源系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030416007002	项目名称	母线系统	计量单位	段

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030407003002	项目名称	微型电机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030407004005	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030407004006	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030407004007	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030407004008	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030407004009	项目名称	小型电动机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003036	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003037	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003038	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003039	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003040	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003041	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003042	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003043	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412003044	项目名称	桥架		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003045	项目名称	桥架		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001025	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001026	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001027	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001028	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001029	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001030	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001031	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001032	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001033	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001034	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001035	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001036	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001037	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001038	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001039	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001040	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001041	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001042	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001043	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001044	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001045	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001046	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001047	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001048	项目名称		配管				计量单位		米		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001049	项目名称	配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001050	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001051	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001056	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001068	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001080	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001082	项目名称	电力电缆					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409001083	项目名称	电力电缆					计量单位			m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001084	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001085	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001086	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001087	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001088	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001089	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002010	项目名称		控制电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	030409002011	项目名称		控制电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409002012	项目名称	控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002013	项目名称	控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002014	项目名称	控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001090	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001091	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001092	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001093	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001096	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001097	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001098	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001099	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001100	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001101	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001102	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001103	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001104	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001105	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001106	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003021	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003022	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003023	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003024	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003025	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003026	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003027	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003028	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003029	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004020	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004021	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004022	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004023	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004024	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004025	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004026	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002025	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002026	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002027	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002028	项目名称	装饰灯			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002033	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002034	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002035	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001015	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001016	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001017	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001018	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001019	项目名称	普通灯具		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001020	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001021	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001022	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413001023	项目名称	普通灯具			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413013013	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413013014	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413013015	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030413013016	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014004	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014005	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014006	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014007	项目名称		插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013017	项目名称		温控开关				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013018	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006003	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001052	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001053	项目名称	配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001054	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001055	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001056	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001057	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001058	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001059	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001060	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001061	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412001062	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004027	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004028	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001021	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002036	项目名称	装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002037	项目名称	装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002038	项目名称	装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002039	项目名称	装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002040	项目名称	装饰灯		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002041	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413013019	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004029	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412001063	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412001064	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301001022	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001003		项目名称		脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1560126.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1560126.76	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9889188.39	
2	措施项目	287152.15	
2.1	安全文明施工	212138.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	172300.1	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	39838.17	
2.2	其他措施项目费	75013.88	
3	其他项目	508817.03	
3.1	暂列金额	508817.03	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	961664.18	
5	含税建安工程造价	11646821.75	
合计		23293643.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					9889188.39	0
1-1		配电箱					1089583.98	0
1-1-1	030402011400	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1610.87	1610.87	0
1-1-2	030402011401	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1407.3	1407.3	0
1-1-3	030402011402	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1627.38	1627.38	0
1-1-4	030402011403	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2063.4	2063.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011404	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-TJ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	27	1462.52	39488.04	0
1-1-6	030402011405	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-TJ2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1129.64	7907.48	0
1-1-7	030402011406	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-TJ3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	1923.59	25006.67	0
1-1-8	030402011407	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5099.55	5099.55	0
1-1-9	030402011408	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AL-DT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2293.46	2293.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030402011409	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AL-BZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2251.08	2251.08	0
1-1-11	030402011410	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4534.05	9068.1	0
1-1-12	030402011411	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AT-QJ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5477.44	5477.44	0
1-1-13	030402011412	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1390.43	1390.43	0
1-1-14	030402011413	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AC-XF1、1B4AC-XF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1214.93	2429.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030402011414	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1532.5	3065	0
1-1-16	030402011415	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1841.69	1841.69	0
1-1-17	030402011416	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	17528.23	17528.23	0
1-1-18	030402011417	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1AP-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
1-1-19	030402011418	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AL-BZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2085.56	2085.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030402011419	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4429.24	4429.24	0
1-1-21	030402011420	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	17528.23	35056.46	0
1-1-22	030402011421	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2AC-PY (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
1-1-23	030402011422	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B3AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0
1-1-24	030402011423	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4865.44	4865.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030402011424	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AT-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	21970.02	21970.02	0
1-1-26	030402011425	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AC-XF1、1B6AC-XF1、1B7AC-XF1、1B8AC-XF1、1B11~13AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1133.57	7934.99	0
1-1-27	030402011426	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1427.32	1427.32	0
1-1-28	030402011427	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-PX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	40	979.87	39194.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-29	030402011428	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-PX2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	1487.38	19335.94	0
1-1-30	030402011429	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2053.85	2053.85	0
1-1-31	030402011430	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3999.84	3999.84	0
1-1-32	030402011431	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1427.32	1427.32	0
1-1-33	030402011432	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B3AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1585.02	1585.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-34	030402011433	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B5AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1585.02	1585.02	0
1-1-35	030402011434	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B5AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5136.88	5136.88	0
1-1-36	030402011435	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AC-SG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1182.48	1182.48	0
1-1-37	030402011436	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1714.6	1714.6	0
1-1-38	030402011437	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5219.43	5219.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-39	030402011438	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AC-PF1、1B7AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1427.32	2854.64	0
1-1-40	030402011439	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-HD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	1263.93	6319.65	0
1-1-41	030402011440	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-HD2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1420.46	1420.46	0
1-1-42	030402011441	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-HD3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1632.77	1632.77	0
1-1-43	030402011442	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1632.77	1632.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-44	030402011443	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6AT-RD (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19219.08	19219.08	0
1-1-45	030402011444	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B5AC-PY1、1B6AC-PY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3697.76	7395.52	0
1-1-46	030402011445	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B7AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1787.85	1787.85	0
1-1-47	030402011446	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A7AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4552.78	4552.78	0
1-1-48	030402011447	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-PX3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	979.87	5879.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-49	030402011448	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-PX5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1610.88	1610.88	0
1-1-50	030402011449	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:BAL-QJ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	979.87	1959.74	0
1-1-51	030402011450	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B7AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0
1-1-52	030402011451	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B8AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1430.37	1430.37	0
1-1-53	030402011452	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B8AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-54	030402011453	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-PX1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	979.87	979.87	0
1-1-55	030402011454	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B8AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1714.6	1714.6	0
1-1-56	030402011455	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A8AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8784	8784	0
1-1-57	030402011456	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1583.69	1583.69	0
1-1-58	030402011457	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4565.26	4565.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-59	030402011458	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1000.55	2001.1	0
1-1-60	030402011459	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9ALE (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-61	030402011460	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8704.99	8704.99	0
1-1-62	030402011461	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A9AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8704.99	8704.99	0
1-1-63	030402011462	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B10AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	982.68	982.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-64	030402011463	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B10AL-BZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1538.51	1538.51	0
1-1-65	030402011464	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B10AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4534.05	4534.05	0
1-1-66	030402011465	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B10AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1798.07	1798.07	0
1-1-67	030402011466	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A10AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4062.4	4062.4	0
1-1-68	030402011467	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4580.61	4580.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-69	030402011468	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4426.78	4426.78	0
1-1-70	030402011469	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11AL-BZ、1B13AL-BZ1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1895.63	3791.26	0
1-1-71	030402011470	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	872.35	872.35	0
1-1-72	030402011471	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1768.77	1768.77	0
1-1-73	030402011472	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	60	1263.93	75835.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-74	030402011473	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1420.46	4261.38	0
1-1-75	030402011474	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BF3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1334.85	1334.85	0
1-1-76	030402011475	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12AL-ZM、1B13AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3593.32	7186.64	0
1-1-77	030402011476	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12AL-BZ、1B13AL-BZ (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	6347.4	12694.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-78	030402011477	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12AP-KT、1B13AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1739.25	3478.5	0
1-1-79	030402011478	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BG3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1263.93	1263.93	0
1-1-80	030402011479	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BG1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	1420.46	12784.14	0
1-1-81	030402011480	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BAL-BG2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1632.77	3265.54	0
1-1-82	030402011481	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14AL-ZM (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3158.32	3158.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-83	030402011482	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1439.2	1439.2	0
1-1-84	030402011483	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4580.61	4580.61	0
1-1-85	030402011484	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14AC-XF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1000.55	1000.55	0
1-1-86	030402011485	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14AP-KT、1B13AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1739.25	3478.5	0
1-1-87	030402011486	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B15AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	979.87	979.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-88	030402011487	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B15AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4580.61	4580.61	0
1-1-89	030402011488	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AT-XT1、1B16AT-XT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	8070.15	16140.3	0
1-1-90	030402011489	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AT-DT1、1B16AT-DT3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	8070.15	16140.3	0
1-1-91	030402011490	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AT-DT2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	14569.92	14569.92	0
1-1-92	030402011491	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AL-FG (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2515.69	2515.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-93	030402011492	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AP-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2307.3	2307.3	0
1-1-94	030402011493	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AP-RB (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6704.01	6704.01	0
1-1-95	030402011494	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1188.15	1188.15	0
1-1-96	030402011495	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3326.68	3326.68	0
1-1-97	030402011496	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AC-PY1~2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3697.76	7395.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-98	030402011497	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	18956.96	18956.96	0
1-1-99	030402011498	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AC-JY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4872.05	4872.05	0
1-1-100	030402011499	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B16AC-JY2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5844.9	5844.9	0
1-1-101	030402011500	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5899.93	5899.93	0
1-1-102	030402011501	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5283	5283	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-103	030402011502	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B3ALgg1、1B5、10~11、14~15ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	5899.93	35399.58	0
1-1-104	030402011503	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4ALgg1、1B8ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5899.93	11799.86	0
1-1-105	030402011504	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B7ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5914.02	5914.02	0
1-1-106	030402011505	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6ALgg1、1B12~13ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	5899.93	17699.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-107	030402011506	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B9ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6272.2	6272.2	0
1-1-108	030402011507	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12AT-XF (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4962.17	4962.17	0
1-1-109	030402011508	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1BRFALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5914.02	5914.02	0
1-1-110	030402011509	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B1ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5914.02	5914.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-111	030402011510	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B2ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-112	030402011511	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B3ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-113	030402011512	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B4ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-114	030402011513	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B5ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-115	030402011514	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B6ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-116	030402011515	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B7ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-117	030402011516	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B8ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-118	030402011517	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B10ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-119	030402011518	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B11ALE (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-120	030402011519	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12AC-PF1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	872.35	872.35	0
1-1-121	030402011520	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B12ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-122	030402011521	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B13ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-123	030402011522	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B14ALE1 (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4037.39	4037.39	0
1-1-124	030402011523	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1B5AT-BN/9KW (3)规格:应急照明集中电源箱 (4)安装方式:综合考虑 (5)含:箱内元器件、支架、接地等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2710.83	2710.83	0
1-1-125	030402011524	成套配电箱	(1)名称:T接箱 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	72	455.25	32778	0
1-1-126	030403007013	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):630A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	926.21	1852.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-127	030403007014	始端箱、分线箱	(1)名称:母线始、终端箱 (2)额定电流(A):1000A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1067.8	2135.6	0
1-1-128	030403007015	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):250A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2023.83	4047.66	0
1-1-129	030403007016	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):200A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	1634.52	9807.12	0
1-1-130	030403007017	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):160A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1634.52	3269.04	0
1-1-131	030403007018	始端箱、分线箱	(1)名称:母线插接箱 (2)额定电流(A):125A (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1373.39	1373.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-132	080508003003	UPS不间断电源设备	(1)规格:在线式UPS成套不间断电源装置 (2)容量:30kVA/30min (3)含:免维护密封铅酸胶体蓄电池、支架、接地、电源控制箱等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	49474.2	49474.2	0
1-1-133	030416011002	保安电源系统	(1)名称:不间断电源调试 (2)容量(kW、kV·A):不间断电源容量C(kV·A)10＜C≤30 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1465.31	1465.31	0
1-1-134	030416006006	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	32	976.84	31258.88	0
1-1-135	030416009004	自动投入装置	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	55	542.28	29825.4	0
1-1-136	030416007003	母线系统	(1)名称:母线系统调试(1KV以下) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	段	2	456.75	913.5	0
1-1-137	030407003003	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	25	181.78	4544.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-138	030407004010	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	42	524.69	22036.98	0
1-1-139	030407004011	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	24	623.72	14969.28	0
1-1-140	030407004012	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	18	859.4	15469.2	0
1-1-141	030407004013	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):13kW＜功率≤30kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	13	1124.26	14615.38	0
1-1-142	030407004014	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):30kW＜功率≤100kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	9	1414.31	12728.79	0
1-2		桥架、配管					701073.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030412003046	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:600*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	71.16	321.28	22862.28	0
1-2-2	030412003047	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:500*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	164.48	269.01	44246.76	0
1-2-3	030412003048	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	938.48	192.97	181098.49	0
1-2-4	030412003049	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:200*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	440.35	119.23	52502.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030412003050	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:200*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	79.3	135.63	10755.46	0
1-2-6	030412003051	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:300*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.61	204.18	13804.61	0
1-2-7	030412003052	桥架	(1)名称:消防金属线槽（外刷防火涂料) (2)规格:500*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57.49	274.21	15764.33	0
1-2-8	030412001065	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.55	164.66	1407.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030412001066	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.85	110.39	645.78	0
1-2-10	030412001067	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26	66.99	1741.74	0
1-2-11	030412001068	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	65.72	34.43	2262.74	0
1-2-12	030412001069	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.68	78.06	2863.24	0
1-2-13	030412001070	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.3	39.76	767.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030412001071	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.4	23.3	1710.22	0
1-2-15	030412001072	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2370.12	16.8	39818.02	0
1-2-16	030412001073	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.15	38.29	426.93	0
1-2-17	030412001074	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4940.89	36.91	182368.25	0
1-2-18	030412001075	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	223.4	33.15	7405.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	030412001076	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	372.91	28.35	10572	0
1-2-20	030412001077	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.7	146.51	2153.7	0
1-2-21	030412001078	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.2	28.86	121.21	0
1-2-22	030412001079	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3	23.64	70.92	0
1-2-23	030412001080	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.99	19.64	2317.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	030412001081	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1060.22	15.03	15935.11	0
1-2-25	030412001082	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.62	24.07	327.83	0
1-2-26	030412001083	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	275.79	25.84	7126.41	0
1-2-27	030412001084	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	173.87	28.71	4991.81	0
1-2-28	030412001085	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.78	34.52	682.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-29	030412001086	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.24	21.14	744.97	0
1-2-30	030412001087	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1026.16	17.25	17701.26	0
1-2-31	030412001088	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3736.5	13.17	49209.71	0
1-2-32	031301001023	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25	13.35	333.75	0
1-2-33	031301001024	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	33.42	10	334.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-34	030301001025	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	294.51	7.49	2205.88	0
1-2-35	030301001026	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	677.18	5.6	3792.21	0
1-3		母线、电缆、电线					6378638.36	0
1-3-1	030403006009	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:1000A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.9	1618.91	67832.33	0
1-3-2	030403006010	低压封闭式插接母线槽	(1)名称:封闭密集母线槽 (2)规格:630A/5P (3)含:接地、接合器、弯头、搭接铜排、膨胀节、变容节、支承绝缘子、绝缘隔板、法兰、支吊架及刷油等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.5	1048.04	20436.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030409001107	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X240+1X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	262.86	1231.69	323762.03	0
1-3-4	030409001108	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	899.97	959.39	863422.22	0
1-3-5	030409001109	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X150+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1893.62	767.35	1453069.31	0
1-3-6	030409001110	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	363.58	646.21	234949.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030409001111	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2684.97	510.09	1369576.35	0
1-3-8	030409001112	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100.64	374.3	37669.55	0
1-3-9	030409001113	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	149.72	266.73	39934.82	0
1-3-10	030409001114	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1106.53	195.28	216083.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	030409001115	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	161.53	157.51	25442.59	0
1-3-12	030409001116	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	930.41	103.5	96297.44	0
1-3-13	030409001117	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	146.11	77.72	11355.67	0
1-3-14	030409001118	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	833.98	46.27	38588.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-15	030409001119	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1302.11	33.3	43360.26	0
1-3-16	030409001120	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	234.04	23.88	5588.88	0
1-3-17	030409001121	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150.56	27.38	4122.33	0
1-3-18	030409001122	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1292.13	19.71	25467.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-19	030409001123	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X150+2X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	602.34	678.2	408506.99	0
1-3-20	030409001124	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X70+2X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.77	335.15	17015.57	0
1-3-21	030409001125	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3891.38	42.06	163671.44	0
1-3-22	030409001126	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3591.58	29.77	106921.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-23	030409001127	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	245.49	16.5	4050.59	0
1-3-24	030409001128	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2453.85	26.16	64192.72	0
1-3-25	030409001129	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	133.5	26.16	3492.36	0
1-3-26	030409001130	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-2X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	156.65	14.71	2304.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-27	030409002015	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.09	15.95	129.04	0
1-3-28	030409002016	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4810.63	29.64	142587.07	0
1-3-29	030409002017	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1583.06	26.2	41476.17	0
1-3-30	030409001131	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	152.51	454.01	69241.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-31	030409001132	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	322.96	251.56	81243.82	0
1-3-32	030409001133	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	299.12	136.46	40817.92	0
1-3-33	030409001134	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X10 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	184.89	88.05	16279.56	0
1-3-34	030409001135	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X185+2X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.14	1080.69	13119.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-35	030409001136	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X95+2X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	54.04	563.01	30425.06	0
1-3-36	030409001137	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3X50+2X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.3	301.09	3402.32	0
1-3-37	030409001138	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-3x25+2x16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.82	173.3	6034.31	0
1-3-38	030409003030	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	225.04	450.08	0
1-3-39	030409003031	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	204.59	2455.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-40	030409003032	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:25mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	175.41	350.82	0
1-3-41	030409003033	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	175.41	350.82	0
1-3-42	030409003034	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	72	547.22	39399.84	0
1-3-43	030409003035	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	394.23	13403.82	0
1-3-44	030409003036	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	331.78	1327.12	0
1-3-45	030409003037	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	287.45	5174.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-46	030409003038	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	246.59	4931.8	0
1-3-47	030409003039	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	163.34	1306.72	0
1-3-48	030412004030	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19637.48	4.99	97991.03	0
1-3-49	030412004031	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14096.64	6.97	98253.58	0
1-3-50	030412004032	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3628.76	5.89	21373.4	0
1-4		普通照明系统					1394637.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	030413002044	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式可调角射灯 W1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	59	121.97	7196.23	0
1-4-2	030413002045	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯 R1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	59	77.36	4564.24	0
1-4-3	030413002046	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯 Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	195	82.94	16173.3	0
1-4-4	030413002047	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1635	106.13	173522.55	0
1-4-5	030413002048	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M2 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	140	132.03	18484.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	030413002049	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M5 (2)功率:18W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	143	88.11	12599.73	0
1-4-7	030413002050	装饰灯	(1)名称:LED风口灯带集成灯 M7 (2)功率:48W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	299	450.74	134771.26	0
1-4-8	030413002051	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯 L1 (2)功率:24W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159	124.15	19739.85	0
1-4-9	030413002052	装饰灯	(1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，含驱动器DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	855.95	13.13	11238.62	0
1-4-10	030413001024	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	63	77.88	4906.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	030413001025	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2　3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	129.52	2072.32	0
1-4-12	030413001026	普通灯具	(1)名称:LED单管三防灯 (2)规格:25W　2250lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	25	83.08	2077	0
1-4-13	030413001027	普通灯具	(1)名称:LED壁灯 (2)规格:10W　800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	68	81.52	5543.36	0
1-4-14	030413001028	普通灯具	(1)名称:LED红外自感应式吸顶灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	69	104.33	7198.77	0
1-4-15	030413001029	普通灯具	(1)名称:壁灯 (2)规格:10W　950lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	81.52	1793.44	0
1-4-16	030413001030	普通灯具	(1)名称:井道照明用墙灯 (2)规格:12W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	68	55.09	3746.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-17	030413013020	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	20.9	668.8	0
1-4-18	030413013021	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	244	23.36	5699.84	0
1-4-19	030413013022	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	131	25.79	3378.49	0
1-4-20	030413013023	照明开关、按钮	(1)名称:四联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	100	28.05	2805	0
1-4-21	030413014008	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2482	32.79	81384.78	0
1-4-22	030413014009	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	21	36.51	766.71	0
1-4-23	030413014010	插座	(1)名称:单相三孔电源插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	34.99	244.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-24	030413014011	插座	(1)名称:地面插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	137.19	1646.28	0
1-4-25	030413014012	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	38.37	268.59	0
1-4-26	030413013024	温控开关	(1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	529	212.32	112317.28	0
1-4-27	030412006005	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6169	11.93	73596.17	0
1-4-28	030412001089	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6091.42	19.08	116224.29	0
1-4-29	030412001090	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1779.2	17.25	30691.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-30	030412001091	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	190.3	13.71	2609.01	0
1-4-31	030412001092	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6879.24	28.35	195026.45	0
1-4-32	030412004033	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27218.79	6.18	168212.12	0
1-4-33	030412004034	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20480.51	8.47	173469.92	0
1-5		应急照明系统					325254.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	030413002053	装饰灯	(1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	105	115.91	12170.55	0
1-5-2	030413002054	装饰灯	(1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	268	115.91	31063.88	0
1-5-3	030413002055	装饰灯	(1)名称:双面疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	27	126.63	3419.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	030413002056	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	35	164.17	5745.95	0
1-5-5	030413002057	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	385	194.22	74774.7	0
1-5-6	030413002058	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(壁装) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	64	152.49	9759.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-7	030413013025	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	20.9	313.5	0
1-5-8	030412006006	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	879	11.93	10486.47	0
1-5-9	030412004035	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2x2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6312.88	11.01	69504.81	0
1-5-10	030412001093	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5959.78	16.8	100124.3	0
1-5-11	030412001094	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	353.1	12.01	4240.73	0
1-5-12	030130001027	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	652.09	5.6	3651.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							9889188.39	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					287152.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	212138.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	172300.1
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	39838.17
1-2	2	履约担保手续费		项	11647177.84*0.1	0.4	4658.87
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	70355.01
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	70355.01	70355.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							287152.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	508817.03	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		508817.03	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	961664.18
合计					961664.18

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011400	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011401	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011402	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011403	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011404	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011405	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011406	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011407	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011408	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011409	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011410	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011411	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011412	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011413	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011414	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011415	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011416	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011417	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011418	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011419	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011420	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011421	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011422	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011423	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011424	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011425	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011426	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011427	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011428	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011429	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011430	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011431	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011432	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011433	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011434	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030402011435	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011436	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011437	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011438	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011439	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011440	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011441	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011442	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011443	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030402011444	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011445	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011446	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011447	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011448	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011449	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011450	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011451	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011452	项目名称	成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011453	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011454	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011455	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011456	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011457	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011458	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011459	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011460	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011461	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011462	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011463	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011464	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011465	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011466	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011467	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011468	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011469	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011470	项目名称	成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011471	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011472	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011473	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011474	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011475	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011476	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011477	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011478	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030402011479	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011480	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011481	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011482	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011483	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011484	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011485	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011486	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011487	项目名称	成套配电箱				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030402011488	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011489	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011490	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011491	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011492	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011493	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011494	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011495	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011496	项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011497	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011498	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011499	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011500	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011501	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011502	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011503	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011504	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011505	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011506	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011507	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011508	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011509	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011510	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011511	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011512	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011513	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011514	项目名称	成套配电箱					计量单位			台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011515	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011516	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011517	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011518	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011519	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011520	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011521	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011522	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402011523	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011524	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007013	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007014	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007015	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007016	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007017	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030403007018	项目名称	始端箱、分线箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080508003003	项目名称	UPS不间断电源设备			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030416011002	项目名称	保安电源系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416006006	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416009004	项目名称	自动投入装置			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416007003	项目名称	母线系统			计量单位		段		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407003003	项目名称	微型电机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004010	项目名称	小型电动机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004011	项目名称	小型电动机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004012	项目名称	小型电动机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004013	项目名称	小型电动机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004014	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003046	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003047	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003048	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003049	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003050	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003051	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003052	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001065	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001066	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001067	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001068	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001069	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001070	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001071	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001072	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001073	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001074	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001075	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001076	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001077	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001078	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001079	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001080	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001081	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030412001083	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001084	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001085	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001086	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001087	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001088	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001023	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001024	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001025	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001026	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030403006009	项目名称	低压封闭式插接母线槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030403006010	项目名称	低压封闭式插接母线槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001107	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001108	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001109	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001110	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001111	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001112	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001113	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001114	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001115	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001116	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001117	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001118	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001119	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001120	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409001121	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001122	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001123	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001124	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001125	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001126	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001127	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001128	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001129	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030409001130	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002015	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002016	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002017	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001131	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001132	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001133	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001134	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001135	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030409001136	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001137	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001138	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003035	项目名称	电力电缆头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409003036	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409003037	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409003038	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409003039	项目名称	电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004030	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004031	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004032	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002046	项目名称	装饰灯					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002047	项目名称	装饰灯					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002048	项目名称	装饰灯					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002049	项目名称	装饰灯					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002050	项目名称	装饰灯					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002051	项目名称	装饰灯					计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002052	项目名称	装饰灯					计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413001024	项目名称	普通灯具					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413001025	项目名称	普通灯具					计量单位			套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001026	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001027	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001028	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001029	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001030	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013020	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013021	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013022	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413013023	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014008	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014009	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014010	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014011	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014012	项目名称	插座			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013024	项目名称	温控开关			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001089	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001090	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001091	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001092	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004033	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004034	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002053	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002054	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002055	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002056	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002057	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002058	项目名称	装饰灯		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413013025	项目名称	照明开关、按钮		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006006	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004035	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001093	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001094	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001027	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031401001004	项目名称	脚手架		计量单位		项	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	–	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		508817.03	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			508817.03	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1245237.79	
2	措施项目	29883.92	
2.1	安全文明施工	26581.48	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21589.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4991.83	
2.2	其他措施项目费	3302.44	
3	其他项目	63756.09	
3.1	暂列金额	63756.09	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	120499	
5	含税建安工程造价	1459376.8	
合计		2918753.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 1 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电力工程					1245237.79	0
1-1		配电箱					66609.82	0
1-1-1	030402011525	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-ptzm1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4486.63	4486.63	0
1-1-2	030402011526	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-ptzm2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7847.75	7847.75	0
1-1-3	030402011527	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-xfzm1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4788.89	4788.89	0
1-1-4	030402011528	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-xfzm2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4788.89	4788.89	0
1-1-5	030402011529	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A01ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1303.15	1303.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 2 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030402011530	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-hy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	930.87	930.87	0
1-1-7	030402011531	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-hy2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	930.87	930.87	0
1-1-8	030402011532	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-zh (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	930.87	930.87	0
1-1-9	030402011533	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-kf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1081.74	1081.74	0
1-1-10	030402011534	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-gb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	930.87	930.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 3 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	030402011535	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1613.57	1613.57	0
1-1-12	030402011536	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A2AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1613.57	1613.57	0
1-1-13	030402011537	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A1ATyj1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5834.13	5834.13	0
1-1-14	030402011538	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A2AP-kt (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1234.15	1234.15	0
1-1-15	030402011539	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A2T1-py (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10930.29	10930.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 4 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	030402011540	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:2A2T2-py (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10930.29	10930.29	0
1-1-17	030407003004	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	169.51	678.04	0
1-1-18	030407004015	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	2	485.82	971.64	0
1-1-19	030407004016	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	1	577.27	577.27	0
1-1-20	030407004017	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	2	795.14	1590.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 5 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030407004018	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):30kW＜功率≤100kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	2	1308.03	2616.06	0
1-2		桥架、配管					42835.36	0
1-2-1	030412003053	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.73	133.55	9713.09	0
1-2-2	030412003054	桥架	(1)名称:消防金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	91.81	122.48	11244.89	0
1-2-3	030412001095	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC150 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.13	209.56	3589.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 6 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412001096	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC125 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.09	182.58	2937.71	0
1-2-5	030412001097	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.68	156.82	890.74	0
1-2-6	030412001098	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.42	105.03	1514.53	0
1-2-7	030412001099	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.23	63.57	2176	0
1-2-8	030412001100	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.58	49.4	423.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 7 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030412001101	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.9	28.52	196.79	0
1-2-10	030412001102	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.14	22.14	2593.48	0
1-2-11	030412001103	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	127.77	18.13	2316.47	0
1-2-12	030412001104	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	78.11	22.55	1761.38	0
1-2-13	030412001105	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159.32	18.65	2971.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 8 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030301001028	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23	12.33	283.59	0
1-2-15	030301001029	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16	9.23	147.68	0
1-2-16	030301001030	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.72	6.91	74.08	0
1-3		电缆、配线					1050682.83	0
1-3-1	030409001139	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	619	610.74	378048.06	0
1-3-2	030409001140	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	116.67	330.93	38609.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 9 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030409001141	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X4 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.54	54.59	957.51	0
1-3-4	030409003040	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:95mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	327.82	1311.28	0
1-3-5	030409003041	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	212.05	1272.3	0
1-3-6	030409001142	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X240+1X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	247.23	1229.59	303991.54	0
1-3-7	030409001143	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	248.03	644.71	159907.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 10 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030409001144	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.78	508.59	27351.97	0
1-3-9	030409001145	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.7	194.49	4998.39	0
1-3-10	030409001146	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	110.52	102.98	11381.35	0
1-3-11	030409001147	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	207.16	32.84	6803.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 11 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	030409001148	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	142.73	576.54	82289.55	0
1-3-13	030409001149	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X35+2X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40.08	197.1	7899.77	0
1-3-14	030409001150	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.26	40.48	1103.48	0
1-3-15	030409001151	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-7X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39.85	166.58	6638.21	0
1-3-16	030409003042	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	524.42	1048.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 12 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	030409003043	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	377.13	3017.04	0
1-3-18	030409003044	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	236.39	1891.12	0
1-3-19	030409003045	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	157.19	1257.52	0
1-3-20	030409002018	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.44	15.78	212.08	0
1-3-21	030409002019	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.9	26.94	1829.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 13 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-22	030409002020	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	96.56	28.33	2735.54	0
1-3-23	030412004036	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	761.02	4.86	3698.56	0
1-3-24	030412004037	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	278.93	6.85	1910.67	0
1-3-25	030412004038	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.17	9.68	340.45	0
1-3-26	030412004039	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.55	8.27	178.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 14 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4		照明系统					85109.78	0
1-4-1	030413002059	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式可调角射灯 W1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	28	118.67	3322.76	0
1-4-2	030413002060	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯 W2 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	53	157.69	8357.57	0
1-4-3	030413002061	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯 R1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	74.07	1407.33	0
1-4-4	030413002062	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯 Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	79.64	876.04	0
1-4-5	030413002063	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	30	101.82	3054.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 15 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	030413002064	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M5 (2)功率:18W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	83.79	167.58	0
1-4-7	030413002065	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯 L1 (2)功率:24W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.8	119.84	2013.31	0
1-4-8	030413002066	装饰灯	(1)名称:LED吸顶灯 X1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	66.73	667.3	0
1-4-9	030413002067	装饰灯	(1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，含驱动器DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	147.13	12.68	1865.61	0
1-4-10	030413001031	普通灯具	(1)名称:LED单管墙壁灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	74.27	148.54	0
1-4-11	030413001032	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	74.27	74.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 16 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-12	030413001033	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2　3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	123.7	247.4	0
1-4-13	030413001034	普通灯具	(1)名称:LED平板灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	70.29	70.29	0
1-4-14	030413002068	装饰灯	(1)名称:安全出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	110.99	554.95	0
1-4-15	030413002069	装饰灯	(1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	110.99	221.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 17 页，共 21 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-16	030413002070	装饰灯	(1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	110.99	1220.89	0
1-4-17	030413002071	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	158.41	316.82	0
1-4-18	030413002072	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	190.09	4562.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 18 页，共 21 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-19	030413013026	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	19.59	176.31	0
1-4-20	030413013027	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	22	110	0
1-4-21	030413013028	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	24.38	97.52	0
1-4-22	030413013029	照明开关、按钮	(1)名称:智能照明控制面板 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	520.23	1560.69	0
1-4-23	030413014013	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	31.27	218.89	0
1-4-24	030413013030	温控开关	(1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	206.19	1649.52	0
1-4-25	030413013031	温控开关	(1)名称:空调室内机联网型集中控制型温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	250.44	500.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 19 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-26	030413013032	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置(带闭锁防水按钮盒) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	95.74	574.44	0
1-4-27	030412006007	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	243	11.25	2733.75	0
1-4-28	030130001031	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41	5.18	212.38	0
1-4-29	030412001106	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	727.42	26.7	19422.11	0
1-4-30	030412001107	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	80.12	18.13	1452.58	0
1-4-31	030412001108	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	344.94	15.9	5484.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 20 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-32	030412001109	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.5	12.99	500.12	0
1-4-33	030412001110	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.5	11.37	437.75	0
1-4-34	030412004040	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2x2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	359.36	10.88	3909.84	0
1-4-35	030412004041	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2574.1	5.76	14826.82	0
1-4-36	030412004042	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49.05	8.27	405.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　第 21 页，共 21 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-37	030412004043	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	245.13	4.86	1191.33	0
1-4-38	030412004044	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.3	6.85	495.26	0
合计							1245237.79	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29883.92
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26581.48
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21589.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4991.83
1-2	2	履约担保手续费		项	1459265.5*0.1	0.4	583.71
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2718.73
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2718.73	2718.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29883.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	63756.09	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		63756.09	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	120499
合计					120499

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011525	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011526	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011527	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011528	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011529	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011530	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011531	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011532	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011533	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011534	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011535	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011536	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011537	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011538	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011539	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011540	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407003004	项目名称	微型电机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030407004015	项目名称	小型电动机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004016	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004017	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004018	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003053	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003054	项目名称	桥架		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001095	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001096	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001097	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001098	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001099	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001100	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001101	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001102	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001103	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001104	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001105	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001028	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301001029	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001030	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001139	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001140	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001141	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409003040	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409003041	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001142	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001143	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030409001144	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001145	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001146	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001147	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001148	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001149	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001150	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001151	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003042	项目名称	电力电缆头			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409003043	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003044	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409003045	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002018	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002019	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002020	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004036	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004037	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004038	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004039	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002059	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002060	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002061	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002062	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002063	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002064	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002065	项目名称	装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002066	项目名称	装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002067	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001031	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001032	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001033	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001034	项目名称		普通灯具				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002068	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002069	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002070	项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002071	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002072	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013026	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013027	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013028	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013029	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014013	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013030	项目名称	温控开关			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013031	项目名称	温控开关			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030413013032	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006007	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001031	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001106	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001107	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001108	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001109	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001110	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004040	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004041	项目名称	配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004042	项目名称	配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004043	项目名称	配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004044	项目名称	配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031401001005	项目名称	脚手架			计量单位			项	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		63756.09	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			63756.09	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	63411.79	
2	措施项目	1449.84	
2.1	安全文明施工	1352.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1098.2	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	253.92	
2.2	其他措施项目费	97.72	
3	其他项目	3243.08	
3.1	暂列金额	3243.08	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	6129.42	
5	含税建安工程造价	74234.13	
合计		148468.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		光伏工程（桥架、预埋）					63411.79	0
1-1	030412003055	桥架	(1)名称:直流室外防水型桥架 (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	227.8	248.64	56640.19	0
1-2	030412003056	桥架	(1)名称:直流室外防水型桥架 (2)规格:100*50 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	66	102.6	6771.6	0
合计							63411.79	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1449.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1352.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1098.2
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	253.92
1-2	2	履约担保手续费		项	74259.3*0.1	0.4	29.7
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	68.02
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	68.02	68.02
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1449.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3243.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		3243.08	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	6129.42
合计					6129.42

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030412003055	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003056	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架	计量单位	项
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		3243.08	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			3243.08	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-太阳能光伏工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	554677.54	
2	措施项目	22003.34	
2.1	安全文明施工	12021.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	9764.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2257.58	
2.2	其他措施项目费	9981.73	
3	其他项目	28834.04	
3.1	暂列金额	28834.04	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	54496.34	
5	含税建安工程造价	660011.26	
合计		1320022.52	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					554677.54	0
1-1		桥架、配管					554677.54	0
1-1-1	030412003057	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:800*200 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	163.44	422.59	69068.11	0
1-1-2	030412003058	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:600*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	175.51	326.29	57267.16	0
1-1-3	030412003059	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:400*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	449.09	221.4	99428.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030412003060	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:300*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	217.89	195.77	42656.33	0
1-1-5	030412003061	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:300*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.26	155.04	11513.27	0
1-1-6	030412003062	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:200*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	207.41	123.14	25540.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030412003063	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:150*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	260.43	111.35	28998.88	0
1-1-8	030412003064	桥架	(1)名称:充电桩金属线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	697.31	76.35	53239.62	0
1-1-9	030412003065	桥架	(1)名称:充电桩通信线槽 (2)规格:50*50 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1920.09	55	105604.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030412003066	桥架	(1)名称:直流金属线槽 (2)规格:400*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42.95	221.42	9509.99	0
1-1-11	030412003067	桥架	(1)名称:直流金属线槽 (2)规格:300*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	212.04	195.77	41511.07	0
1-1-12	030412003068	桥架	(1)名称:直流金属线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.57	76.35	1723.22	0
1-1-13	031301003143	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	414.69	7464.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	031301003144	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	287.88	1151.52	0
合计							554677.54	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					22003.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12021.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	9764.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2257.58
1-2	2	履约担保手续费		项	660619.76*0.1	0.4	264.25
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9717.48
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9717.48	9717.48
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							22003.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	28834.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		28834.04	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	54496.34
合计					54496.34

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋） 标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030412003057	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003058	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003059	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003060	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003061	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003062	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003063	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003064	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412003065	项目名称	桥架	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412003066	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003067	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003068	项目名称	桥架			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003143	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003144	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001007	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		28834.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			28834.04	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-充电桩工程（预留预埋）
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	9057710.03	
2	措施项目	300423.65	
2.1	安全文明施工	195081.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	158446.57	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	36635.04	
2.2	其他措施项目费	105342.04	
3	其他项目	469386.39	
3.1	暂列金额	467906.68	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	1479.71	
4	增值税	884476.81	
5	含税建安工程造价	10711996.88	
合计		21423993.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					968474.97	0
1-1	030108001001	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0
1-2	030108001002	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-2-1 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 2 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030108001003	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-4	030108001004	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-5	030108001005	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-4 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 3 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030108001006	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-5 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-7	030108001007	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1-2-6 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3734.93	3734.93	0
1-8	030108001008	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-7 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 4 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001009	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-8 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-10	030108001010	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):150 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.15 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2357.99	2357.99	0
1-11	030108001011	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-4 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2440.58	2440.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 5 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030108001012	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-5(防爆) (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2967.13	2967.13	0
1-13	030108001013	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-6(防爆) (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):550 转速(r/min):592 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6756.68	6756.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 6 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030108001014	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-7 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-15	030108001015	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-3-8 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-16	030108001016	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-3-9 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2949.91	2949.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 7 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030108001017	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-3-10 (3)规格:风量(m3/h):8300 全压(Pa):400 转速(r/min):725 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5321.53	5321.53	0
1-18	030108001018	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-11 (3)规格:风量(m3/h):6000 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4708.44	4708.44	0
1-19	030108001019	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-3-12 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 8 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030108001020	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0
1-21	030108001021	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3734.93	3734.93	0
1-22	030108001022	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-4-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):250 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2440.58	2440.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 9 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030108001023	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-3 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):400 转速(r/min):592 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5581.38	5581.38	0
1-24	030108001024	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-3 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):350 转速(r/min):725 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6114.19	6114.19	0
1-25	030108001025	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-4 (3)规格:风量(m3/h):28000 全压(Pa):400 转速(r/min):1300 电压(v):380 电机功率(kw):7 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11562.76	11562.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 10 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030108001026	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-5 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):1175 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4671.86	4671.86	0
1-27	030108001027	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-5 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0
1-28	030108001028	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-4-6 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 11 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030108001029	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-6 (3)规格:风量(m3/h):3500 全压(Pa):360 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3734.93	3734.93	0
1-30	030108001030	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-4-7 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3844.1	3844.1	0
1-31	030108001031	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B2F-4-7 (3)规格:风量(m3/h):5600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4671.86	4671.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 12 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030108001032	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0
1-33	030108001033	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-6-2 (3)规格:风量(m3/h):1100 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2507.24	2507.24	0
1-34	030108001034	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-3 (3)规格:风量(m3/h):6000 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4708.44	4708.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 13 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030108001035	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-4 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0
1-36	030108001036	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-5 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0
1-37	030108001037	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-6 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 14 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030108001038	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:SF-B1F-6-6 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-39	030108001039	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-7 (3)规格:风量(m3/h):8000 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5037.64	5037.64	0
1-40	030108001040	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-7 (3)规格:风量(m3/h):5600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4671.86	4671.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 15 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030108001041	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-8 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4021.01	4021.01	0
1-42	030108001042	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-8 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4021.01	4021.01	0
1-43	030108001043	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-9 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 16 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	030108001044	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-10 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3068.02	3068.02	0
1-45	030108001045	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-11 (3)规格:风量(m3/h):5300 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4671.86	4671.86	0
1-46	030108001046	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-11 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):400 转速(r/min):1080 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4021.01	4021.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 17 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	030108001047	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B1F-6-12 (3)规格:风量(m3/h):7600 全压(Pa):350 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):66 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6025.49	6025.49	0
1-48	030108001048	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:SF-B1F-6-12 (3)规格:风量(m3/h):6100 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4708.44	4708.44	0
1-49	030108001049	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-13 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 18 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030108001050	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-14 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2232.91	2232.91	0
1-51	030108001051	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-15 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-52	030108001052	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-6-16 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 19 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	030108001053	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-7-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-54	030108001054	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-55	030108001055	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 20 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030108001056	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-8-3 (3)规格:风量(m3/h):300 全压(Pa):150 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.15 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1457.73	1457.73	0
1-57	030108001057	风机	(1)名称:轴流风机(防爆) (2)型号:EF-B1F-8-4 (3)规格:风量(m3/h):5000 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3094.59	3094.59	0
1-58	030108001058	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-1-1 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):450 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3320.82	3320.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 21 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030108001059	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B1F-2-2 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-60	030108001060	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-1 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-61	030108001061	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-2 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	030108001062	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):960 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0
1-63	030108001063	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-3-4 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):280 转速(r/min):1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:电动机检查接线及调试、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2647.37	2647.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 23 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030108001064	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B2F-4-1 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):400 转速(r/min):872 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4671.86	4671.86	0
1-65	030108001065	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B2F-5-1 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):450 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3320.82	3320.82	0
1-66	030701010001	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:600m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1005.31	1005.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030701010002	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1025.93	1025.93	0
1-68	030701010003	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1600m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1025.93	1025.93	0
1-69	030701010004	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:1800m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1070.18	2140.36	0
1-70	030701010005	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:2000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1099.74	1099.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 25 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-71	030701010006	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:2300m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1099.74	1099.74	0
1-72	030701010007	过滤器	(1)名称:风管式纳米光氢离子除臭装置 (2)规格:处理风量:8000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2102.66	2102.66	0
1-73	030405015001	风扇	(1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-250 (2)型号:风量(m3/h):250 风压(Pa):50 输入功率(kw):25 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	22	370.08	8141.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-74	030405015002	风扇	(1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-500 (2)型号:风量(m3/h):500 风压(Pa):50 输入功率(kw):30 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	374.21	374.21	0
1-75	030405015003	风扇	(1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-1000 (2)型号:风量(m3/h):1000 风压(Pa):50 输入功率(kw):50 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	437.93	1751.72	0
1-76	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	264.92	229.29	60743.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-77	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	213.9	185.44	39665.62	0
1-78	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1233.59	195.58	241265.53	0
1-79	030702001004	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	560.29	153.01	85729.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 28 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	030702001005	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	388.82	185.43	72098.89	0
1-81	030702001006	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	182.97	195.02	35682.81	0
1-82	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)名称:双层304预制不锈钢烟道 (2)规格:风管大边长200＜D≤400mm (3)形状:圆形 (4)板材厚度:δ=1mm (5)内、外壁厚度 1.0mm,保温材料需采用>=50mm厚的硅酸铝纤维棉隔热保温，带热补偿 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:件、法兰等附件及支架设计要求:管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:焊接 (8)增加:合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (9)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.7	899.69	24921.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-83	030703019001	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	47.43	660.42	31323.72	0
1-84	030702009001	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	42.74	310.16	13256.24	0
1-85	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	224.67	224.67	0
1-86	030703001002	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	233.34	466.68	0
1-87	030703001003	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	237.28	2372.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 30 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-88	030703001004	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	242.2	2906.4	0
1-89	030703001005	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	237.28	474.56	0
1-90	030703001006	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	249.1	747.3	0
1-91	030703001007	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	256.99	513.98	0
1-92	030703001008	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	289.79	289.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-93	030703001009	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*350 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	299.69	1498.45	0
1-94	030703001010	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	278.75	2508.75	0
1-95	030703001011	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	288.6	865.8	0
1-96	030703001012	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	302.4	907.2	0
1-97	030703001013	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	288.6	5772	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 32 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-98	030703001014	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	300.92	3611.04	0
1-99	030703001015	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	350.24	2451.68	0
1-100	030703001016	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	369.95	1849.75	0
1-101	030703001017	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	333.49	1000.47	0
1-102	030703001018	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	349.01	698.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 33 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-103	030703001019	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	495.77	3470.39	0
1-104	030703001020	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	520.6	8329.6	0
1-105	030703001021	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1155.02	1155.02	0
1-106	030703001022	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	727.5	8730	0
1-107	030703001023	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	766.91	766.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 34 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	030703001024	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	766.91	3067.64	0
1-109	030703001025	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	816.18	816.18	0
1-110	030703001026	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	877.75	877.75	0
1-111	030703001027	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	972.74	972.74	0
1-112	030703001028	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1155.02	2310.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-113	030703001029	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1035.8	4143.2	0
1-114	030703001030	碳钢阀门	(1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1146.71	1146.71	0
1-115	030703001031	碳钢阀门	(1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	360.45	360.45	0
1-116	030703001032	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1034.11	1034.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 36 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-117	030703001033	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1250*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	772.19	772.19	0
1-118	030703001034	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1016.97	1016.97	0
1-119	030703001035	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	699.03	1398.06	0
1-120	030703001036	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	669.65	669.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 37 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-121	030703001037	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	467.91	1403.73	0
1-122	030703001038	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	453.34	1813.36	0
1-123	030703001039	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	441.68	1766.72	0
1-124	030703001040	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	111.54	892.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 38 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-125	030703001041	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	127.64	255.28	0
1-126	030703001042	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	169.8	169.8	0
1-127	030703001043	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	184.81	184.81	0
1-128	030703001044	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	169.8	1528.2	0
1-129	030703001045	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	183.2	1282.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 39 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-130	030703001046	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	201.98	605.94	0
1-131	030703001047	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	223.43	446.86	0
1-132	030703001048	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	183.74	183.74	0
1-133	030703001049	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	224.29	1345.74	0
1-134	030703001050	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	268.05	2948.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 40 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-135	030703001051	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	304.52	913.56	0
1-136	030703001052	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	401.07	401.07	0
1-137	030703001053	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:1250*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	347.43	347.43	0
1-138	030703001054	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	468.11	468.11	0
1-139	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	659.72	659.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 41 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-140	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	118.87	832.09	0
1-141	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	125.97	503.88	0
1-142	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	175.19	175.19	0
1-143	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	73.01	73.01	0
1-144	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	74.36	817.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 42 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-145	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	77.79	311.16	0
1-146	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	77.3	154.6	0
1-147	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	79.76	159.52	0
1-148	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	82.2	739.8	0
1-149	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	85.27	596.89	0
1-150	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	88.35	176.7	0
1-151	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	85.65	256.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 43 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-152	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	99.5	199	0
1-153	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	111.28	333.84	0
1-154	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	94.59	189.18	0
1-155	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	99.5	895.5	0
1-156	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	99.5	597	0
1-157	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	151.34	151.34	0
1-158	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	159.92	1119.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 44 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-159	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	169.73	3903.79	0
1-160	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	182	182	0
1-161	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	241.43	241.43	0
1-162	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	194.82	194.82	0
1-163	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	213.21	639.63	0
1-164	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	225.48	676.44	0
1-165	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	240.81	2408.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 45 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-166	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	325.2	650.4	0
1-167	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	241.43	724.29	0
1-168	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	260.74	260.74	0
1-169	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	262.27	262.27	0
1-170	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	286.81	5162.58	0
1-171	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	398.79	1595.16	0
1-172	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	473.13	473.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-173	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*1400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	574.48	574.48	0
1-174	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1250*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	419.48	838.96	0
2		空调风					929435.67	0
2-1	030701003001	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-2-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);4400 机外余压(Pa)350 电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):54 制热量(kw):18 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19089.24	19089.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030701003002	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-2-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);21000 机外余压(Pa)；400 电机功率(kw):15 制冷量(kw):256 制热量(kw):85 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	62313.49	62313.49	0
2-3	030701003003	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-3-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12 制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12338.71	12338.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030701003004	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-3-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);8000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):98制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	28388.4	28388.4	0
2-5	030701003005	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-5-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12338.71	12338.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030701003006	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-6-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12 制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12338.71	12338.71	0
2-7	030701003007	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B1F-8-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);2500 机外余压(Pa)；300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):30 制热量(kw):10 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13720.8	13720.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030701003008	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B2F-4-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):43 制热量(kw):14 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	15004.22	15004.22	0
2-9	030701003009	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B2F-6-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);1000 机外余压(Pa)；220电机功率(kw):0.4 制冷量(kw):12 制热量(kw):4 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12338.71	12338.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 51 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030701004001	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	1543.28	13889.52	0
2-11	030701004002	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1618.63	6474.52	0
2-12	030701004003	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1806.18	3612.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030701004004	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	27	1880.47	50772.69	0
2-14	030701004005	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	2337.79	21040.11	0
2-15	030701004006	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03(S) (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1543.26	3086.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 53 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	030701004007	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680　机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1618.63	11330.41	0
2-17	030701004008	风机盘管	(1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98　电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1880.45	3760.9	0
2-18	030701004009	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6　电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2337.77	4675.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 54 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030701010008	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1516.11	10612.77	0
2-20	030701010009	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2110.79	4221.58	0
2-21	030701010010	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2528.94	5057.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030701003010	空调器（甲供）	(1)名称:多联式室内机SACN-D-80G (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):8 电压(v):220 额定功率(W):65　风量(m³/H):1270 (4)安装形式:落地式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	40	427.6	17104	0
2-23	030701003011	空调器（甲供）	(1)名称:多联式室内机SACN-D-71G (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):7.1 电压(v):220 额定功率(W):65　风量(m³/H):1270 (4)安装形式:落地式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	427.6	1282.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030701003012	空调器（甲供）	(1)名称:多联式室内机SACN-Q-2.8 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)2.8 电压(v):220 额定功率(W):17　风量(m³/H):654 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	794.73	2384.19	0
2-25	030701003013	空调器（甲供）	(1)名称:多联式室内机SACN-Q-4.5 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)4.5 电压(v):220 额定功率(W):17　风量(m³/H):840 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	794.73	2384.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030701003014	空调器（甲供）	(1)名称:多联式室内机SACN-Q-5.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw)5.6 电压(v):220 额定功率(W):23　风量(m³/H):840 (4)安装形式:双向气流嵌入式 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	794.71	1589.42	0
2-27	030701003015	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-B1F-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):33.5　制热量(kw):37.5 电功率(kw):8.56 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:0、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1222.26	1222.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 58 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	030702001007	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	275.63	229.28	63196.45	0
2-29	030702001008	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	45.01	185.44	8346.65	0
2-30	030702001009	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	376.23	195.58	73583.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	030702001010	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	351.7	153.01	53813.62	0
2-32	030702001011	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	185.22	185.43	34345.34	0
2-33	031208003001	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	65.39	2820.52	184433.8	0
2-34	030703019002	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	69.79	660.42	46090.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 60 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	030702009002	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.96	310.16	2779.03	0
2-36	030702010001	风管检查孔	(1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	218.72	8748.8	0
2-37	030702011001	温度、风量测定孔	(1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	60	148.22	8893.2	0
2-38	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	154.7	1082.9	0
2-39	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	209.59	1047.95	0
2-40	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	223.7	447.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	352.17	3873.87	0
2-42	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	295.39	11224.82	0
2-43	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	75.65	378.25	0
2-44	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	79.07	158.14	0
2-45	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	82.11	656.88	0
2-46	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	82.11	246.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 62 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-47	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	85.16	936.76	0
2-48	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	88.96	88.96	0
2-49	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	122.66	735.96	0
2-50	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	158.7	1110.9	0
2-51	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	168.2	1513.8	0
2-52	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	215.72	862.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 63 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-53	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	282.98	1414.9	0
2-54	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	177.7	355.4	0
2-55	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	39	240.2	9367.8	0
2-56	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	354.27	3896.97	0
2-57	030703001059	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	233.34	933.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 64 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-58	030703001060	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	237.28	237.28	0
2-59	030703001061	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	249.1	249.1	0
2-60	030703001062	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	256.99	770.97	0
2-61	030703001063	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	288.6	288.6	0
2-62	030703001064	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	288.6	577.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-63	030703001065	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	300.92	2407.36	0
2-64	030703001066	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	369.95	739.9	0
2-65	030703001067	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	495.76	495.76	0
2-66	030703001068	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	727.5	2182.5	0
2-67	030703001069	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1108.46	1108.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-68	030703001070	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	391.36	1174.08	0
2-69	030703001071	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	424.46	848.92	0
2-70	030703001072	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	438.66	438.66	0
2-71	030703001073	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	513.28	1026.56	0
2-72	030703001074	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	514.19	514.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 67 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-73	030703001075	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	754.75	754.75	0
2-74	030703001076	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1170.62	1170.62	0
2-75	030703001077	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	118.87	1069.83	0
2-76	030703001078	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	122.03	1098.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 68 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-77	030703001079	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	125.97	629.85	0
2-78	030703001080	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	125.97	251.94	0
2-79	030703001081	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	130.89	785.34	0
2-80	030703001082	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	137.06	137.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 69 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-81	030703001083	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	145.67	145.67	0
2-82	030703001084	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	219.21	438.42	0
2-83	030703001085	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	183.2	183.2	0
2-84	030703021001	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	132	241.27	31847.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-85	030703020001	消声器	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:320*200 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	926	926	0
3		空调水					7064311.35	0
3-1		制冷机房					5648303.60	0
3-1-1	030112001001	冷水机组	(1)名称:变频离心式冷水机组CH-B1-1 (2)型号:制冷量:3165kW(900RT):输入功率:501.2kW/380V;蒸发器:设计流量454m3/h　进水温度13C°　出水温度7C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW ;冷凝器:设计流量631m3/h　进水温度31C°　出水温度36C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW 电源;380v (3)质量:10390kg (4)含:自带变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1054339.7	1054339.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	030112001002	冷水机组	(1)名称:变频离心式冷水机组CH-B1-2 (2)型号:制冷量:3165kW(900RT):输入功率:501.2kW/380V;蒸发器:设计流量454m3/h　进水温度13C°　出水温度7C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW ;冷凝器:设计流量631m3/h　进水温度31C°　出水温度36C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW 电源;380v (3)质量:10390kg (4)含:自带变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1052151.64	1052151.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	030112001003	冷水机组	(1)名称:磁悬浮变频离心式冷水机组CH-B1-3 (2)型号:制冷量:1407kW(400RT):输入功率:223.6kW/380V;蒸发器:设计流量202m3/h　进水温度13C°　出水温度7C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW ;冷凝器:设计流量280m3/h　进水温度31C°　出水温度36C°　工作压力1.6MPa　水压降限值 ≤60 污垢系数0.018㎡·K/kW 电源;380v (3)质量:4980kg (4)含:变频控制柜及自动控制系统、冷媒:R134A、冷凝器 (5)灌浆配合比:橡胶减振、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	649477.11	649477.11	0
3-1-4	030109001018	泵	(1)名称:卧式单级双吸离心泵CP-1~3 (2)规格:流量:500m3/h　扬程:28M 转速:1480RPM　最低效率:82%　电机功率:75KW　运行重量:534KG;介质温度:7/13° C 电源; 380V 工作压力;1.6MPa　运行噪音限值;≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	58857.94	176573.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-5	030109001019	泵	(1)名称:卧式单级端吸离心泵CP-4~5 (2)规格:流量:230m3/h 扬程:28M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:30KW 运行重量:266KG;介质温度:7/13° C 电源; 380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值;≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	33856.48	67712.96	0
3-1-6	030109001020	泵	(1)名称:卧式单级双吸离心泵CTP-1~3 (2)规格:流量:700m3/h 扬程:25M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:75KW 运行重量:680KG;介质温度:30/35° C 电源; 380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值;≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	60212.81	180638.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-7	030109001021	泵	(1)名称:卧式单级端吸离心泵CTP-4~5 (2)规格:流量:310m3/h 扬程:25M 转速:1480RPM 最低效率:82% 电机功率:37KW 运行重量:267KG;介质温度:30/35° C 电源；380V 工作压力;1.6MPa 运行噪音限值;≤70dB(A) (3)减振装置形式、数量:减振台座、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)含:自带变频控制柜,并预留与机房群控系统连接的通讯接口、水泵电机应采用全程无过载型 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	34076.83	68153.66	0
3-1-8	031005008001	水处理器	(1)类型:全滤式综合水处理器 WT-1（智能型） (2)型号、规格:处理水量:1500~2000m3/h ;进出口管径DN500 输入功率:820W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:1370KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换. (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统, (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	22874.46	22874.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-9	031005008002	水处理器	(1)类型:全滤式综合水处理器 WT-2（智能型） (2)型号、规格:处理水量:1000~1500m3/h ;进出口管径DN450 ; 输入功率:780W ;工作压力:1.6MPA;运行重量:1150KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换. (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20661.78	20661.78	0
3-1-10	031005008003	水处理器	(1)类型:全滤式综合水处理器 WT-3（智能型） (2)型号、规格:处理水量:160~300m3/h ;进出口管径DN200; 输入功率:650W;工作压力:1.6MPA;运行重量:580KG 除垢阻垢率;≥95% 超净过滤率;≥90 (3)功能:可以实现定压式,定时式等控制,有水质监测设备及显示器,自动排污,并可自动,手动切换 (4)含:自带智能控制柜及完善的自动控制和保护系统 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	15942.31	15942.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 76 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-11	031005008004	水处理器	(1)类型:管刷式自动在线清洗装置RE-1,2 (2)型号、规格:接管口径:DN350 功率:0.55kW/380V；设备承压:1.6MPa；重量；980KG 电源:220v 流体介质；水 (3)功能:内置微电脑控制器,可在线显示并记录运行状态、清洗循环次数,具有RS485接口 (4)含:带四通阀、刷篮、管刷及相关控制线等辅材 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	78361.16	156722.32	0
3-1-12	031005008005	水处理器	(1)类型:管刷式自动在线清洗装置RE-3 (2)型号、规格:接管口径:DN250 功率:0.55kW/380V；设备承压:1.6MPa；重量；1250KG 电源:220v 流体介质；水 (3)功能:内置微电脑控制器,可在线显示并记录运行状态、清洗循环次数,具有RS485接口 (4)含:带四通阀、刷篮、管刷及相关控制线等辅材 (5)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	84827.26	84827.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-13	031005008006	水处理器	(1)类型:化学加药水处理机组AMP-1 (2)型号、规格:处理水量:2000m3/h ;除垢阻垢率≥95.5%;杀菌灭藻率≥99%; 输入功率:500W;工作压力:1.6MPA;运行重量:290KG (3)含:带3个加药桶、电导率仪、ORP仪、腐蚀仪、在线腐蚀实验装置、PH仪、温度计及流量传感器及相关控制线等辅材、智能控制、配电柜及完善的自动控制和保护系统 (4)灌浆配合比:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	20010.45	20010.45	0
3-1-14	031007012001	集水器	(1)名称:分水器SWT-1 (2)规格:D600、壁厚10mm、工作压力1.6MPa 外形尺寸4200mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	16693.35	16693.35	0
3-1-15	031007012002	集水器	(1)名称:集水器RWT-1 (2)规格:D600、壁厚10mm、工作压力1.6MPa 外形尺寸4200mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	16693.35	16693.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-16	031007012003	集水器	(1)名称:分水器SWT-2 (2)规格:D800、壁厚10mm、工作压力1.6MPa外形尺寸4420mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19594.32	19594.32	0
3-1-17	031007012004	集水器	(1)名称:集水器RWT-2 (2)规格:D800、壁厚10mm、工作压力1.6MPa外形尺寸4420mm (3)含:减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	19594.32	19594.32	0
3-1-18	031001004001	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D530x12 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.88	1095.15	38198.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-19	031001004002	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D426x9 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.08	782.03	19613.31	0
3-1-20	031001004003	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D377x9 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	87.74	645.35	56623.01	0
3-1-21	031001004004	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D325x8 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.56	499.08	58671.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 80 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-22	031001004005	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管D273x7 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	272.87	427	116515.49	0
3-1-23	031001004006	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D219x7 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	45.83	298.13	13663.3	0
3-1-24	031001004007	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D159X5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.91	190.29	4930.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-25	031001004008	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D133x4.5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.65	171.21	7130.9	0
3-1-26	031001004009	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管D108X4.5 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9	163.96	1475.64	0
3-1-27	031001003001	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.4	147.93	3757.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 82 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-28	031001002016	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水、冷却水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39.34	96.54	3797.88	0
3-1-29	031001002017	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:泄压水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	51.76	83.11	4301.77	0
3-1-30	031001002018	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.46	103.83	2851.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 83 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-31	031208002009	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	29.81	2282.51	68041.62	0
3-1-32	031208007001	防潮层、保护层	(1)材料:铝板保护壳 (2)厚度:0.5mm (3)含:防腐涂料 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	669.48	90.67	60701.75	0
3-1-33	031002001145	金属阀门	(1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4227.16	8454.32	0
3-1-34	031002001146	金属阀门	(1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	5991.44	11982.88	0
3-1-35	031002001147	金属阀门	(1)类型:电动双位阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	673.8	673.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 84 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-36	031002001148	金属阀门	(1)类型:电动压差旁通阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2448.42	2448.42	0
3-1-37	031002001149	金属阀门	(1)类型:电动压差旁通阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	5138.51	5138.51	0
3-1-38	031002001150	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	707.6	2122.8	0
3-1-39	031002001151	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	880.07	3520.28	0
3-1-40	031002001152	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1030.3	2060.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 85 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-41	031002001153	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1677.82	10066.92	0
3-1-42	031002001154	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	2218.82	53251.68	0
3-1-43	031002001155	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	2833.07	42496.05	0
3-1-44	031002001156	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	3636.49	40001.39	0
3-1-45	031002001157	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN400 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	5884.89	17654.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 86 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-46	031002001158	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN500 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	9624.09	28872.27	0
3-1-47	031002006002	除污器(过滤器)	(1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	3846.53	11539.59	0
3-1-48	031002006003	除污器(过滤器)	(1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	4896.43	19585.72	0
3-1-49	031002006004	除污器(过滤器)	(1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	5864.95	17594.85	0
3-1-50	031002006005	除污器(过滤器)	(1)类型:反冲洗过滤器 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	7711.47	23134.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 87 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-51	031002001159	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	157.43	472.29	0
3-1-52	031002001160	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	189.86	5316.08	0
3-1-53	031002001161	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	1042.04	5210.2	0
3-1-54	031002001162	金属阀门	(1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	10326.35	30979.05	0
3-1-55	031002001163	金属阀门	(1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	8682.22	26046.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 88 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-56	031002001164	金属阀门	(1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	6588.45	26353.8	0
3-1-57	031002001165	金属阀门	(1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	4161.4	12484.2	0
3-1-58	031002001166	金属阀门	(1)类型:微阻缓闭消声止回阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	109.57	109.57	0
3-1-59	031002001167	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	9383.73	18767.46	0
3-1-60	031002001168	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	6838.39	34191.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 89 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-61	031002001169	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4652.13	4652.13	0
3-1-62	031002001170	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1811.23	1811.23	0
3-1-63	031002001171	金属阀门	(1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1666.29	9997.74	0
3-1-64	031002001172	金属阀门	(1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	2492.95	29915.4	0
3-1-65	031002001173	金属阀门	(1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	3253.95	32539.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 90 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-66	031002001174	金属阀门	(1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	4231.41	42314.1	0
3-1-67	030601004001	流量仪表	(1)类型:流量开关 (2)规格、压力等级:综合考虑 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1308.48	7850.88	0
3-1-68	031002001175	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	16559.12	16559.12	0
3-1-69	031002001176	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	11133.9	33401.7	0
3-1-70	031002001177	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	10463.97	52319.85	0
3-1-71	031002001178	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	8258.68	8258.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 91 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-72	031002001179	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	6855.12	6855.12	0
3-1-73	031002001180	金属阀门	(1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2092.53	4185.06	0
3-1-74	031002001181	金属阀门	(1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1756.77	10540.62	0
3-1-75	031002001182	金属阀门	(1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1473.01	5892.04	0
3-1-76	031002001183	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	112.51	675.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 92 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-77	031002001184	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	3017.97	18107.82	0
3-1-78	031002001185	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	5382.78	43062.24	0
3-1-79	031002001186	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	7252.61	43515.66	0
3-1-80	031002001187	金属阀门	(1)类型:球阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	10590.56	63543.36	0
3-1-81	030601004002	流量仪表	(1)名称:温度传感器 (2)规格:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	307.78	615.56	0
3-1-82	030601004003	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	27	84.01	2268.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-83	030601002005	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	77	131.82	10150.14	0
3-1-84	031301003145	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	540.3	1080.6	0
3-1-85	031301003146	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	395.19	1580.76	0
3-1-86	031301003147	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	329.18	3620.98	0
3-1-87	031301003148	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	301.06	1204.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 94 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-88	031301003149	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	136.34	409.02	0
3-1-89	031301003150	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	136.34	272.68	0
3-1-90	031301003151	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	108.1	216.2	0
3-1-91	031301003152	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	53.71	107.42	0
3-1-92	031301003153	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	34.01	102.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 95 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-93	030503007002	分系统调试	(1)名称:高效机房群控系统 (2)类别:由施工单位深化，相关要求应结合招标文件及设计图纸对于高效机房及空调群控系统的要求。 (3)含:深化设计费、软硬件购置、套管、控制线及线管、转换器、压力表、传感器、控制器、通讯模块、电脑、打印机、计算机操作台、设备调试等所有设备的采购、安装、测试、调试及运维等费用。因采用高效机房技术可能导致的费用增加均包含在综合单价中，结算时不予调整。 (4)其它:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费	项	1	627212.39	627212.39	0
3-2		空调水					1416007.75	0
3-2-1	031001004010	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	103.29	476.34	49201.16	0
3-2-2	031001003002	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	196.57	411.59	80906.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 96 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-3	031001003003	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	171.89	251.02	43147.83	0
3-2-4	031001003004	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	531.36	202.72	107717.3	0
3-2-5	031001003005	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	158.59	172.41	27342.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 97 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	031001003006	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	85.59	147.96	12663.9	0
3-2-7	031001003007	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	272.55	130.07	35450.58	0
3-2-8	031001002019	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	163.86	116.17	19035.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 98 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-9	031001002020	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	184.87	103.83	19195.05	0
3-2-10	031001002021	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300.6	96.54	29019.92	0
3-2-11	031001002022	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	257.34	83.1	21384.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-12	031001002023	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	325.54	65.91	21456.34	0
3-2-13	031001004011	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN300 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	228.08	562.46	128285.88	0
3-2-14	031001004012	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	188.36	476.34	89723.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-15	031001003008	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	325.47	411.59	133960.2	0
3-2-16	031001003009	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.86	251.02	5236.28	0
3-2-17	031001003010	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.03	202.73	6290.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-18	031001003011	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40.51	172.41	6984.33	0
3-2-19	031001003012	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.04	147.96	3704.92	0
3-2-20	031001002024	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	52.1	173.57	9043	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-21	031001002025	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.37	139.14	7843.32	0
3-2-22	031001002026	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.91	95.07	2368.19	0
3-2-23	031001002027	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	97.43	89.44	8714.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-24	031001002028	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	332.42	77.2	25662.82	0
3-2-25	031001002029	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	143.29	61.93	8873.95	0
3-2-26	031001002030	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	91.38	95.07	8687.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-27	031001002031	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:泄压水 (3)规格、压力等级:加厚热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.76	83.1	3636.46	0
3-2-28	031001004013	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN500 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	61.5	969.89	59648.24	0
3-2-29	031208002010	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	82.78	2282.51	188946.18	0
3-2-30	031002001188	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4913.22	4913.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-31	031002001189	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3449.7	3449.7	0
3-2-32	031002001190	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	2356.9	7070.7	0
3-2-33	031002001191	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1689.32	1689.32	0
3-2-34	031002001192	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1399.05	5596.2	0
3-2-35	031002001193	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1295.63	1295.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-36	031002001194	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	711.67	711.67	0
3-2-37	031002001195	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	557.8	1673.4	0
3-2-38	031002001196	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	219.4	219.4	0
3-2-39	031002001197	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	186.98	747.92	0
3-2-40	031002001198	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	72.41	796.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-41	031002001199	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	51.58	2733.74	0
3-2-42	031002001200	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	1677.82	23489.48	0
3-2-43	031002001201	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1030.3	8242.4	0
3-2-44	031002001202	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	880.07	10560.84	0
3-2-45	031002001203	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	707.6	9906.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-46	031002001204	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	539.93	5399.3	0
3-2-47	031002001205	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	437.37	10496.88	0
3-2-48	031002001206	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	151.12	1208.96	0
3-2-49	031002001207	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	183.44	2201.28	0
3-2-50	031002001208	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	76.4	1680.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-51	031002001209	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	106	55.8	5914.8	0
3-2-52	031002001210	金属阀门	(1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	182.11	1274.77	0
3-2-53	031002001211	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1165.19	1165.19	0
3-2-54	031002001212	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	905.5	3622	0
3-2-55	031002001213	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	416.43	416.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-56	031002001214	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	455.92	911.84	0
3-2-57	031002001215	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1165.19	2330.38	0
3-2-58	031002001216	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1363.87	5455.48	0
3-2-59	031002001217	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	869.56	1739.12	0
3-2-60	031002001218	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	845.69	845.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 111 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-61	031002001219	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	122.96	6516.88	0
3-2-62	031002001220	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	146.8	1614.8	0
3-2-63	031002001221	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	7155.62	7155.62	0
3-2-64	031002001222	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	5127.49	5127.49	0
3-2-65	031002001223	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4114.08	4114.08	0
3-2-66	031002001224	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	4020.54	20102.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-67	031002001225	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3452.31	6904.62	0
3-2-68	031002001226	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1235.37	4941.48	0
3-2-69	031002001227	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	63.12	1388.64	0
3-2-70	031002001228	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	106	51.46	5454.76	0
3-2-71	031002001229	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	833.19	1666.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 113 页，共 118 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-72	031002001230	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	967.01	1934.02	0
3-2-73	031002001231	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	465.32	2791.92	0
3-2-74	031002001232	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	203.23	406.46	0
3-2-75	031002001233	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	195.51	391.02	0
3-2-76	031002001234	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	189.87	569.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 114 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-77	031002001235	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	156.33	1719.63	0
3-2-78	031002001236	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	125.23	6637.19	0
3-2-79	031002001237	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	80.48	1770.56	0
3-2-80	031002001238	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	65.9	790.8	0
3-2-81	031002001239	金属阀门	(1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	75.4	603.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-82	030601004004	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	16	84.01	1344.16	0
3-2-83	030601002006	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	24	131.82	3163.68	0
3-2-84	031301003154	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	117	28.8	3369.6	0
3-2-85	031301003155	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	34.01	1020.3	0
3-2-86	031301003156	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	35.63	570.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 116 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-87	031301003157	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	53.71	751.94	0
3-2-88	031301003158	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	55.41	554.1	0
3-2-89	031301003159	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	74.76	1495.2	0
3-2-90	031301003160	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	108.1	2810.6	0
3-2-91	031301003161	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	136.34	3135.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 117 页，共 118 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-92	031301003162	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	136.34	2181.44	0
3-2-93	031301003163	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	236.85	4263.3	0
3-2-94	031301003164	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	301.06	4816.96	0
3-2-95	031301003165	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	329.18	5925.24	0
3-2-96	031301003166	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	395.19	3951.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-97	031301003167	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	540.3	2161.2	0
4		其它					95488.04	0
4-1	030704001001	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	95488.04	95488.04	0
合计							9057710.03	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					300423.65
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	195081.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	158446.57
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	36635.04
1-2	2	履约担保手续费		项	10727195.39*0.1	0.4	4290.88
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	101051.16
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	101051.16	101051.16
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							300423.65

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	467906.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	1479.71	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	1479.71	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		469386.39	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	884476.81
合计					884476.81

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	1479.71	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	147971	1	1479.71	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	1479.71	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001001	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001002	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001003	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001004	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001005	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001006	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001007	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001008	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001009	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001010	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001011	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001012	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001013	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001014	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001015	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001016	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001017	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001018	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001019	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001020	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001021	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001022	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001023	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001024	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001025	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001026	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001027	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001028	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001029	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001030	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001031	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001032	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001033	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001034	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001035	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001036	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001037	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001038	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001039	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001040	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001041	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001042	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001043	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001044	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030108001045	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001046	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001047	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001048	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001049	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001050	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001051	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001052	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001053	项目名称	风机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001054	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001055	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001056	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001057	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001058	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001059	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001060	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001061	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001062	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001063	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001064	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001065	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010001	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010002	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010003	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010004	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010005	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010006	项目名称	过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701010007	项目名称		过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015001	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015002	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015003	项目名称		风扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001001	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001002	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001003	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001004	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001032	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001033	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001034	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001035	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001036	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001037	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001038	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001039	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003002	项目名称	空调器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701003003	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003004	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003005	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003006	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003007	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003008	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003009	项目名称	空调器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004009	项目名称	风机盘管		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701010008	项目名称	过滤器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0	
清单项目综合单价									0
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701010009	项目名称	过滤器		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701010010	项目名称		过滤器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003010	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003011	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003012	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003013	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003014	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003015	项目名称		空调器（甲供）				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001007	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热			计量单位			㎥		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009002	项目名称	弯头导流叶片			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702010001	项目名称	风管检查孔			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702011001	项目名称	温度、风量测定孔			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011034	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011035	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011036	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011037	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011038	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011039	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011040	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011041	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011042	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011043	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011044	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011045	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011046	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011047	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011048	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011049	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011050	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011051	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001067	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001068	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001069	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001070	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001071	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001072	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001073	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001074	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703021001	项目名称	接管箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703020001	项目名称	消声器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030112001001	项目名称	冷水机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030112001002	项目名称	冷水机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030112001003	项目名称	冷水机组			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030109001018	项目名称	泵			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030109001019	项目名称	泵			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030109001020	项目名称	泵		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030109001021	项目名称	泵		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008001	项目名称	水处理器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008002	项目名称	水处理器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008003	项目名称	水处理器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008004	项目名称	水处理器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008005	项目名称	水处理器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005008006	项目名称	水处理器		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031007012001	项目名称	集水器		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031007012002	项目名称	集水器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031007012003	项目名称	集水器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031007012004	项目名称	集水器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004001	项目名称	焊接钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004002	项目名称	焊接钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004003	项目名称	焊接钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004004	项目名称	焊接钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004005	项目名称	焊接钢管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001004006	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001004007	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001004008	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001004009	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001003001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031208002009	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001145	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001146	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001147	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001148	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001149	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001150	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001151	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001152	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001153	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001154	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001155	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001156	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001157	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001158	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006002	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006003	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006004	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002006005	项目名称	除污器(过滤器)				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001159	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001160	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001161	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001162	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001163	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001164	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001165	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001166	项目名称	金属阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001167	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001168	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001169	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001170	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001171	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001172	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001173	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001174	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001175	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001176	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001177	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001178	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001179	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001180	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001181	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001182	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031002001183	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001184	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001185	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001186	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001187	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003145	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003146	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003147	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003148	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003149	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003150	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003151	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003152	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003153	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503007002	项目名称	分系统调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001004010	项目名称	焊接钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003002	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003003	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003004	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003005	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003006	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001003007	项目名称	无缝钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001002019	项目名称	镀锌钢管					计量单位				m	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001002020	项目名称	镀锌钢管					计量单位				m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002021	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002022	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002023	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004011	项目名称		焊接钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001004012	项目名称		焊接钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003008	项目名称		无缝钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003009	项目名称		无缝钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003010	项目名称		无缝钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031001003011	项目名称	无缝钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003012	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002024	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002025	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002026	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002027	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002028	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002029	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002030	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001002031	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001004013	项目名称	焊接钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208002010	项目名称	其他管道绝热		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001188	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001189	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001190	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001191	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001192	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001193	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001194	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001195	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001196	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001197	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001198	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001199	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001200	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001201	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001202	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001203	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001204	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001205	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001206	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001207	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001208	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001209	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001210	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001211	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001212	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001213	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001214	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001215	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001216	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001217	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001218	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001219	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031002001220	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001221	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001222	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001223	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001224	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001225	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001226	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001227	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001228	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001229	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001230	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001231	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001232	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001233	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001234	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001235	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001236	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001237	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001238	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001239	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601004004	项目名称	流量仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003154	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003155	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003156	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003157	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003158	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003159	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003160	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003161	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003162	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003163	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003164	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003165	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003166	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301003167	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001008	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		467906.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			467906.68	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	21752278.83	
2	措施项目	957284.74	
2.1	安全文明施工	473407.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	384504.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	88902.85	
2.2	其他措施项目费	483877.07	
3	其他项目	1143892.03	
3.1	暂列金额	1135478.18	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	8413.85	
4	增值税	2146811	
5	含税建安工程造价	26000266.6	
合计		52000533.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					2132116.91	0
1-1	030108001066	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱(防爆) (2)型号:EF-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):7500/3600 全压(Pa):600/400 转速(r/min):1200/800 电压(v):380　电机功率(kw):3.0/1.1 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5462.01	5462.01	0
1-2	030108001067	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380　电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030108001068	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-4	030108001069	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-4 (3)规格:风量(m3/h):2100 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030108001070	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-5 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2609.97	2609.97	0
1-6	030108001071	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-6 (3)规格:风量(m3/h):1300 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001072	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-7 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2113.8	2113.8	0
1-8	030108001073	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-8 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001074	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-9 (3)规格:风量(m3/h):1900 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-10	030108001075	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-10 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030108001076	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-11 (3)规格:风量(m3/h):700 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-12	030108001077	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-12 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001078	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-13 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-14	030108001079	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-1F-14 (3)规格:风量(m3/h):2500 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2059.42	2059.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030108001080	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-16	030108001081	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):380 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2195.51	2195.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030108001082	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-18	030108001083	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-4 (3)规格:风量(m3/h):700 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030108001084	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-5 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-20	030108001085	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-6 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030108001086	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-7(变频) (3)规格:风量(m3/h):2100 全压(Pa):350 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-22	030108001087	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-8 (3)规格:风量(m3/h):900 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030108001088	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-9 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-24	030108001089	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-2F-10 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108001090	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-26	030108001091	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030108001092	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-3 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-28	030108001093	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-4 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2277.81	2277.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030108001094	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-3F-5 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2277.81	2277.81	0
1-30	030108001095	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030108001096	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-2 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-32	030108001097	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-3 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030108001098	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-4 (3)规格:风量(m3/h):2400 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-34	030108001099	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-5 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030108001100	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-6 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-36	030108001101	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-7 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030108001102	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-4F-8 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-38	030108001103	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-1 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	030108001104	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-2 (3)规格:风量(m3/h):2200 全压(Pa):350 转速(r/min);960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
1-40	030108001105	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030108001106	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-4 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-42	030108001107	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-5F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030108001108	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):1700 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-44	030108001109	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-2 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-45	030108001110	风机	(1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-6F-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):100 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.18 噪声限值dB(A):63 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2443.29	2443.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030108001111	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-6F-4 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-47	030108001112	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-A-6F-5 (3)规格:风量(m3/h):4400 全压(Pa):400 转速(r/min);1728 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3830.36	3830.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030108001113	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2113.8	2113.8	0
1-49	030108001114	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030108001115	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0
1-51	030108001116	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030108001117	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-53	030108001118	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	030108001119	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-8 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-55	030108001120	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-9 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):53 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030108001121	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-7F-11 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-57	030108001122	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2113.8	2113.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-58	030108001123	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0
1-59	030108001124	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-60	030108001125	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-61	030108001126	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	030108001127	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-63	030108001128	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-8 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030108001129	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-9 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1897.87	1897.87	0
1-65	030108001130	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-10 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	030108001131	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-11 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2227.66	2227.66	0
1-67	030108001132	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-8F-13 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2113.8	2113.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	030108001133	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2113.81	14796.67	0
1-69	030108001134	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2137.4	14961.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-70	030108001135	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-4 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2137.4	14961.8	0
1-71	030108001136	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-5 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2642.13	18494.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	030108001137	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-6 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2227.67	15593.69	0
1-73	030108001138	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-7 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2227.67	15593.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-74	030108001139	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-8 (3)规格:风量(m3/h):600 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2227.67	15593.69	0
1-75	030108001140	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-9 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1897.88	13285.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-76	030108001141	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-10 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2137.4	14961.8	0
1-77	030108001142	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-11 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min);1050 电压(v):220 电机功率(kw):0.375 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2227.67	15593.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-78	030108001143	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-9~15F-13 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2113.81	14796.67	0
1-79	030108001144	风机	(1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):100 转速(r/min);1360 电压(v):220 电机功率(kw):0.135 噪声限值dB(A):61 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	1889.89	24568.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	030108001145	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min);1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2137.39	2137.39	0
1-81	030108001146	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-82	030108001147	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-4 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min);1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1897.87	1897.87	0
1-83	030108001148	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-5 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):300 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-84	030108001149	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机(变频) (2)型号:EF-A-JF-6 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):300 转速(r/min);1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-85	030108001150	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-7 (3)规格:风量(m3/h):12300 全压(Pa):500 转速(r/min);924 电压(v):380 电机功率(kw):4 噪声限值dB(A):72 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6567.21	6567.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-86	030108001151	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-8 (3)规格:风量(m3/h):7200 全压(Pa):500 转速(r/min);1177 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5313.7	5313.7	0
1-87	030108001152	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱(变频) (2)型号:EF-A-JF-9 (3)规格:风量(m3/h):5100 全压(Pa):300 转速(r/min);910 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):64 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.62	3737.62	0
1-88	030108001153	风机	(1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-A-JF-10 (3)规格:风量(m3/h):300 全压(Pa):100 转速(r/min);2300 电压(v):220 电机功率(kw):0.09 噪声限值dB(A):64 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	1543.03	7715.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-89	030108001154	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-A-JF-11 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):405 转速(r/min);1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
1-90	030701010011	过滤器	(1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:12000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3148.15	3148.15	0
1-91	030701010012	过滤器	(1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:7200m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1896.01	1896.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-92	030701010013	过滤器	(1)名称:风管式光催化空气净化装置 (2)规格:处理风量:1000m3/h (3)安装方式:吊装 (4)含:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1040.55	1040.55	0
1-93	030108001155	风机	(1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-210 (2)规格:风量(m3/h):210 风压(Pa):160 输入功率(w):33 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2381.74	2381.74	0
1-94	030108001156	风机	(1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-370 (2)规格:风量(m3/h):370 风压(Pa):220 输入功率(w):66 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2496.37	2496.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-95	030108001157	风机	(1)名称:静音型箱式管道风机PF(X)-800 (2)规格:风量(m3/h):800 风压(Pa):335 输入功率(w):144 (3)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2716.43	2716.43	0
1-96	030405015004	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-100 (2)型号:风量(m3/h):100 风压(Pa):100 输入功率(kw):16 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	36	409.38	14737.68	0
1-97	030405015005	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-150 (2)型号:风量(m3/h):150 风压(Pa):100 输入功率(kw):19 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	35	418.82	14658.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-98	030405015006	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	259	492.57	127575.63	0
1-99	030405015007	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	619.41	9291.15	0
1-100	030405015008	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-400 (2)型号:风量(m3/h):400 风压(Pa):120 输入功率(kw):45 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	23	670.44	15420.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	030405015009	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-500 (2)型号:风量(m3/h):500 风压(Pa):120 输入功率(kw):54 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	814.69	814.69	0
1-102	030405015010	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-600 (2)型号:风量(m3/h):600 风压(Pa):120 输入功率(kw):85 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	21	863.07	18124.47	0
1-103	030405015011	风扇	(1)名称:百叶窗型壁式排风扇(带止回阀)PF(B)-250 (2)型号:风量(m3/h):250 风压(Pa):50 输入功率(kw):25 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	32	368.67	11797.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-104	030702001012	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2901.15	227.09	658822.15	0
1-105	030702001013	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	678.58	183.81	124729.79	0
1-106	030702001014	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	317.64	193.84	61571.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-107	030702001015	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1007.37	151.77	152888.54	0
1-108	030702001016	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	159.37	183.98	29320.89	0
1-109	030702001017	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长2000＜D≤4000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	117.99	200.17	23618.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-110	030702003002	不锈钢板通风管道	(1)名称:双层304预制不锈钢烟道 (2)风管大边长200＜D≤400mm (3)形状:圆形 (4)板材厚度::δ=1mm (5)内、外壁厚度 1.0mm,保温材料需采用>=50mm厚的硅酸铝纤维棉隔热保温，带热补偿 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求::风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式::焊接 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	88.56	900.41	79740.31	0
1-111	031208003002	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	305.13	77.06	23513.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-112	031208003003	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	74.63	84.68	6319.67	0
1-113	030703019003	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	112.42	654.79	73611.49	0
1-114	030702009003	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.45	306.65	5964.34	0
1-115	030703001086	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	326	223.57	72883.82	0
1-116	030703001087	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	225.93	4744.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-117	030703001088	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	228.29	5022.38	0
1-118	030703001089	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	27	232.24	6270.48	0
1-119	030703001090	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	236.18	6613.04	0
1-120	030703001091	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	231.25	231.25	0
1-121	030703001092	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	236.18	2597.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	030703001093	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	47	241.1	11331.7	0
1-123	030703001094	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	247.26	1483.56	0
1-124	030703001095	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	297.11	891.33	0
1-125	030703001096	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	311.88	311.88	0
1-126	030703001097	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	248	3224	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-127	030703001098	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	43	255.89	11003.27	0
1-128	030703001099	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	266.92	4804.56	0
1-129	030703001100	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:350*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	289.72	289.72	0
1-130	030703001101	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	255.89	255.89	0
1-131	030703001102	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	287.25	3159.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-132	030703001103	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	301.05	3311.55	0
1-133	030703001104	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	316.81	3801.72	0
1-134	030703001105	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	348.55	2788.4	0
1-135	030703001106	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	368.26	2209.56	0
1-136	030703001107	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	392.9	392.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-137	030703001108	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	638.1	638.1	0
1-138	030703001109	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	387.96	387.96	0
1-139	030703001110	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	417.52	1252.56	0
1-140	030703001111	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	393.88	1181.64	0
1-141	030703001112	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	691.35	2074.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-142	030703001113	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	813.52	813.52	0
1-143	030703001114	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1200*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	742.58	742.58	0
1-144	030703001115	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.13	873.13	0
1-145	030703001116	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	418.81	418.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-146	030703001117	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	468.3	468.3	0
1-147	030703001118	碳钢阀门	(1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	302.62	302.62	0
1-148	030703001119	碳钢阀门	(1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	375.42	375.42	0
1-149	030703001120	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	175	114.71	20074.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-150	030703001121	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	67	117.61	7879.87	0
1-151	030703001122	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	121.47	364.41	0
1-152	030703001123	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	68	120.51	8194.68	0
1-153	030703001124	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*150 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	124.13	248.26	0
1-154	030703001125	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	60	125.34	7520.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-155	030703001126	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	130.17	390.51	0
1-156	030703001127	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	124.13	248.26	0
1-157	030703001128	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	136.03	2176.48	0
1-158	030703001129	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	142.07	1136.56	0
1-159	030703001130	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	149.61	149.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-160	030703001131	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	135.06	135.06	0
1-161	030703001132	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	142.79	2570.22	0
1-162	030703001133	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	150.52	301.04	0
1-163	030703001134	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	173.7	347.4	0
1-164	030703001135	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	96.99	1357.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-165	030703001136	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	101.27	1924.13	0
1-166	030703001137	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	105.57	527.85	0
1-167	030703001138	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	105.57	844.56	0
1-168	030703001139	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	39	110.93	4326.27	0
1-169	030703001140	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	117.64	470.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-170	030703001141	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	179.58	359.16	0
1-171	030703001142	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	195.67	195.67	0
1-172	030703001143	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	118.44	1184.4	0
1-173	030703001144	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	127.03	4573.08	0
1-174	030703001145	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	170.14	1190.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-175	030703001146	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	168.85	506.55	0
1-176	030703001147	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	183.87	1470.96	0
1-177	030703001148	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	201.03	603.09	0
1-178	030703001149	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	201.03	402.06	0
1-179	030703001150	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	266.93	266.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-180	030703001151	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	402.09	402.09	0
1-181	030703001152	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	144.76	289.52	0
1-182	030703001153	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	144.76	289.52	0
1-183	030703001154	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	168.41	168.41	0
1-184	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	72.61	2541.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-185	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	73.96	1183.36	0
1-186	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	74.14	1260.38	0
1-187	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	74.14	148.28	0
1-188	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:150*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	78.74	78.74	0
1-189	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	49	75.43	3696.07	0
1-190	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	75.67	529.69	0
1-191	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	76.9	2768.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-192	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	78.74	4173.22	0
1-193	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	81.81	245.43	0
1-194	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	81.05	486.3	0
1-195	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	81.81	1472.58	0
1-196	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	84.87	169.74	0
1-197	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	83.34	1416.78	0
1-198	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	97.76	586.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-199	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	98.97	98.97	0
1-200	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	103.89	103.89	0
1-201	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	103.89	103.89	0
1-202	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	103.89	207.78	0
1-203	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	156.45	312.9	0
1-204	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	180.98	180.98	0
1-205	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	142.65	142.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-206	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	165.65	165.65	0
1-207	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	167.95	335.9	0
1-208	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	211.68	211.68	0
1-209	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	79.3	396.5	0
1-210	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	94.85	94.85	0
1-211	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	118.77	118.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-212	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	210.72	421.44	0
1-213	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	234.64	234.64	0
1-214	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	307.5	2767.5	0
1-215	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:600*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	301.53	603.06	0
1-216	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	349.36	1397.44	0
1-217	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1500*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1165.28	1165.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-218	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:300*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	252.06	504.12	0
1-219	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	404.27	404.27	0
1-220	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.17	341.55	741.16	0
1-221	030703021002	静压箱	(1)名称:风联箱 (2)规格:1800*500*1500 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2859.39	2859.39	0
1-222	030703021003	静压箱	(1)名称:风联箱 (2)规格:1200*400*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1821.87	1821.87	0
2		空调风					11745143.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030701003016	空调器	(1)名称:组合式空气处理机组 (2)型号:AHU-A-3F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):35000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):18.5 制冷量(kw):214 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)； 变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	93525.8	93525.8	0
2-2	030701003017	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h);1500 机外余压(Pa)； 300电机功率(kw):0.75 制冷量(kw):18制热量(kw):6 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12499.27	12499.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030701003018	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-2 (3)规格:风量(m3/h);2900 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):35制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14403.43	14403.43	0
2-4	030701003019	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-3(变频) (3)规格:风量(m3/h);7800 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):4 制冷量(kw):95制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	27174.26	27174.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030701003020	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-1F-4 (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):2.2制冷量(kw):43制热量(kw):14 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14988	14988	0
2-6	030701003021	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);3300 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):2.2制冷量(kw):40制热量(kw):13 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14816.97	14816.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030701003022	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);7300 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):4制冷量(kw):89制热量(kw):29 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)； 变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质； 橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26622.28	26622.28	0
2-8	030701003023	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-3 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)； 300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13111.39	13111.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030701003024	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-4 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)； 300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13111.39	13111.39	0
2-10	030701003025	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-2F-5 (3)规格:风量(m3/h);1500 机外余压(Pa)； 215电机功率(kw):0.48 制冷量(kw):18 制热量(kw):6 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12499.27	12499.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030701003026	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);4900 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):3 制冷量(kw):60 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20790.55	20790.55	0
2-12	030701003027	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)； 300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13111.39	13111.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030701003028	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-3F-3 (3)规格:风量(m3/h);2000 机外余压(Pa)； 300电机功率(kw):1.1 制冷量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13111.39	13111.39	0
2-14	030701003029	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-1 (3)规格:风量(m3/h);3700 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):45 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	15013.11	15013.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030701003030	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);5700 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):3 制冷量(kw):70 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	22584.46	22584.46	0
2-16	030701003031	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-3(变频) (3)规格:风量(m3/h);4500 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):3 制冷量(kw):55 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19640.81	19640.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030701003032	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-4(变频) (3)规格:风量(m3/h);7400 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):4 制冷量(kw):90 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	24875.41	24875.41	0
2-18	030701003033	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-4F-5 (3)规格:风量(m3/h);2800 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):33 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13936.96	13936.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030701003034	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h);3100 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):38 制热量(kw):13 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14792.53	14792.53	0
2-20	030701003035	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-7F-1 (3)规格:风量(m3/h);7600 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):4 制冷量(kw):93 制热量(kw):31 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	27182.16	27182.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030701003036	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-7F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h);8000 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):4 制冷量(kw):98 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)； 变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	28361.57	28361.57	0
2-22	030701003037	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-8F-1 (3)规格:风量(m3/h);7900 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):4 制冷量(kw):96 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	28495.79	28495.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030701003038	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-8F-2 (3)规格:风量(m3/h);7900 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):96 制热量(kw):32 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	28361.57	28361.57	0
2-24	030701003039	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-9~15F-1 (3)规格:风量(m3/h);7000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):4 制冷量(kw):85 制热量(kw):28 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	25612.58	179288.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	030701003040	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-9~15F-2 (3)规格:风量(m3/h);7500 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):4 制冷量(kw):91 制热量(kw):30 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	27347.49	191432.43	0
2-26	030701004010	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	246	1536.06	377870.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030701004011	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	151	1611.41	243322.91	0
2-28	030701004012	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	135	1798.98	242862.3	0
2-29	030701004013	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	49	1873.25	91789.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	030701004014	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	164	2330.57	382213.48	0
2-31	030701004015	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03（S) (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	91	1536.06	139781.46	0
2-32	030701004016	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	26	1611.41	41896.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	030701004017	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05(S) (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	291	1798.98	523503.18	0
2-34	030701004018	风机盘管	(1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	19	1873.25	35591.75	0
2-35	030701004019	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	17	2330.57	39619.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	030701010014	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;510m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	91	1515.92	137948.72	0
2-37	030701010015	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	26	1515.92	39413.92	0
2-38	030701010016	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;850m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	291	1794.68	522251.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	030701010017	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	19	2110.61	40101.59	0
2-40	030701010018	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	17	2528.75	42988.75	0
2-41	030701003041	空调器（甲供）	(1)名称:自由静压风管式室内机SACN-F-5.0 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):5.6 电压(v):220 额定功率(W):70 风量(m³/H):970 额定静压(PA):50 (4)安装形式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	742.83	1485.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-42	030701003042	空调器（甲供）	(1)名称:壁挂式室内机SACN-B-3.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):3.6 制热量(kw):4 电压(v):220 额定功率(W):27 风量(m³/H):580 (4)安装形式:壁挂 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	35	295.45	10340.75	0
2-43	030701003043	空调器（甲供）	(1)名称:小风量高静压风管式新风机SACN-A-X-6F-1 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):9 制热量(kw):8.1 电压(v):220 额定功率(W):80 风量(m³/H):690 (4)安装形式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	627.62	627.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-44	030701003044	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):10制热量(kw):12 电功率(kw):5.2 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0
2-45	030701003045	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-2 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):10制热量(kw):12 电功率(kw):5.2 电压(v):220 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	030701003046	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-3 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):45 电功率(kw):12.09 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0
2-47	030701003047	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-4 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):78.5 电功率(kw):20.56 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2684.42	2684.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	030701003048	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-5 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):11.2 电功率(kw):32.02 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3925.82	3925.82	0
2-49	030701003049	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-6 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):40 电功率(kw):10.2 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1870.02	1870.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-50	030701003050	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-A-6F-7 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):28 电功率(kw):6.79 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0
2-51	030701003051	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-1.5R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2410.05	2410.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-52	030701003052	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-2.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	3693.23	18466.15	0
2-53	030701003053	空调器	(1)名称:柜式机分体空调(PAC-3.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):7.21 制热量(kw):9.71 电压(v):220 制冷输入功率(W):2000 制热输入功率(W):2920 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4747.6	9495.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-54	030701003054	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-A-JF-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2715.13	2715.13	0
2-55	030701003055	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-A-JF-2) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2715.13	5430.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-56	030702001018	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4947.94	227.09	1123627.69	0
2-57	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1447.98	183.81	266153.2	0
2-58	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2251.85	193.85	436521.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-59	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6836.4	151.77	1037560.43	0
2-60	030702001022	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1740.26	183.96	320138.23	0
2-61	030702001023	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	227.72	193.64	44095.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-62	031208003004	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	685.85	2805.54	1924179.61	0
2-63	031208003005	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	286.2	77.07	22057.43	0
2-64	031208003006	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50.62	85.17	4311.31	0
2-65	030703019004	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1042.1	654.79	682356.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-66	030702009004	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	57.48	306.65	17626.24	0
2-67	030702010002	风管检查孔	(1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	202	216.74	43781.48	0
2-68	030702011002	温度、风量测定孔	(1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	303	146.84	44492.52	0
2-69	030703021004	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1700	240.15	408255	0
2-70	030703021005	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:600X300X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	198.49	7939.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-71	030703021006	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:450x300x250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	566	181.31	102621.46	0
2-72	030703021007	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:700x300x250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	283	208.56	59022.48	0
2-73	030703021008	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:900*300*250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	147	219.58	32278.26	0
2-74	030703021009	静压箱	(1)名称:风联箱 (2)规格:2500*2500*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3881.33	3881.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-75	030703021010	静压箱	(1)名称:风联箱 (2)规格:700*300*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1752.01	1752.01	0
2-76	030703021011	静压箱	(1)名称:风联箱 (2)规格:600*400*300 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1757.69	1757.69	0
2-77	030703021012	静压箱	(1)名称:静压箱 (2)规格:1500*800*600 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2138.39	2138.39	0
2-78	030703021013	静压箱	(1)名称:静压箱 (2)规格:1600X800X700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2574.87	2574.87	0
2-79	030703021014	静压箱	(1)名称:静压箱 (2)规格:1500*1000*600 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2217	2217	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-80	030703021015	静压箱	(1)名称:静压箱 (2)规格:2500*700*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2782.97	2782.97	0
2-81	030703021016	静压箱	(1)名称:静压箱 (2)规格:4200*1200*700 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4246.38	8492.76	0
2-82	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	161.23	322.46	0
2-83	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	154.17	2312.55	0
2-84	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	27	208.57	5631.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-85	030703011092	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	294	222.68	65467.92	0
2-86	030703011093	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	668	434.91	290519.88	0
2-87	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	167	293.85	49072.95	0
2-88	030703011095	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	783	352.74	276195.42	0
2-89	030703011096	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	74.3	1560.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-90	030703011097	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:150*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	76.4	229.2	0
2-91	030703011098	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	78.67	1652.07	0
2-92	030703011099	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	83.81	1843.82	0
2-93	030703011100	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	88.56	885.6	0
2-94	030703011101	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	93.31	186.62	0
2-95	030703011102	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	93.31	186.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-96	030703011103	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	100.74	1007.4	0
2-97	030703011104	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	122.14	244.28	0
2-98	030703011105	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	167.18	7021.56	0
2-99	030703011106	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	167.18	1504.62	0
2-100	030703011107	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	190.95	381.9	0
2-101	030703011108	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	214.7	429.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-102	030703011109	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	176.68	5300.4	0
2-103	030703011110	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	219.65	658.95	0
2-104	030703011111	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	87	238.67	20764.29	0
2-105	030703011112	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	233.92	1637.44	0
2-106	030703011113	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:350*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	555	100.82	55955.1	0
2-107	030703011114	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	150.32	3006.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-108	030703011115	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	165.65	331.3	0
2-109	030703011116	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	156.45	1564.5	0
2-110	030703011117	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	个	102	211.68	21591.36	0
2-111	030703011118	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1650*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	326.76	326.76	0
2-112	030703011119	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1750*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	332.9	2330.3	0
2-113	030703011120	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防火风口（含70C° 防火阀） (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	276.05	276.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-114	030703011121	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防火风口（含70C°防火阀） (2)规格:500*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	324.33	324.33	0
2-115	030703011122	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	122.59	122.59	0
2-116	030703011123	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	210.72	421.44	0
2-117	030703011124	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	204.75	409.5	0
2-118	030703011125	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	234.64	469.28	0
2-119	030703011126	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:700*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	198.77	198.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-120	030703011127	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1900*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1415.54	1415.54	0
2-121	030703001155	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	223.57	447.14	0
2-122	030703001156	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	225.93	451.86	0
2-123	030703001157	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	228.29	684.87	0
2-124	030703001158	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	232.24	696.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-125	030703001159	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	231.25	231.25	0
2-126	030703001160	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	236.18	1653.26	0
2-127	030703001161	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	241.7	241.7	0
2-128	030703001162	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	248	248	0
2-129	030703001163	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	255.89	1791.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-130	030703001164	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	266.92	1334.6	0
2-131	030703001165	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	255.89	1023.56	0
2-132	030703001166	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	287.25	861.75	0
2-133	030703001167	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	301.05	2709.45	0
2-134	030703001168	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	316.81	316.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-135	030703001169	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	393.88	393.88	0
2-136	030703001170	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	246.03	246.03	0
2-137	030703001171	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	299.57	2696.13	0
2-138	030703001172	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	348.55	1045.65	0
2-139	030703001173	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	368.26	2577.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-140	030703001174	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	392.9	392.9	0
2-141	030703001175	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	467.82	467.82	0
2-142	030703001176	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	393.88	1575.52	0
2-143	030703001177	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	636.57	5092.56	0
2-144	030703001178	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	722.88	13734.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-145	030703001179	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	762.29	9909.77	0
2-146	030703001180	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	880.53	880.53	0
2-147	030703001181	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	762.29	762.29	0
2-148	030703001182	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1108.29	1108.29	0
2-149	030703001183	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:2000*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1256.08	1256.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-150	030703001184	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	373.24	373.24	0
2-151	030703001185	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	390.25	390.25	0
2-152	030703001186	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	401.59	401.59	0
2-153	030703001187	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	439.01	878.02	0
2-154	030703001188	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	457.16	457.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-155	030703001189	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	437.3	874.6	0
2-156	030703001190	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	457.16	914.32	0
2-157	030703001191	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	511.59	1534.77	0
2-158	030703001192	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	539.96	539.96	0
2-159	030703001193	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	796.36	796.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-160	030703001194	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	541.1	541.1	0
2-161	030703001195	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	794.6	6356.8	0
2-162	030703001196	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	750.97	750.97	0
2-163	030703001197	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	796.36	8759.96	0
2-164	030703001198	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	932.52	932.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-165	030703001199	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1172.23	1172.23	0
2-166	030703001200	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	285	805.09	229450.65	0
2-167	030703001201	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1101.74	2203.48	0
2-168	030703001202	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1101.74	1101.74	0
2-169	030703001203	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1808.29	3616.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-170	030703001204	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1808.29	1808.29	0
2-171	030703001205	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	176	112.06	19722.56	0
2-172	030703001206	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	105	114.71	12044.55	0
2-173	030703001207	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	90	117.61	10584.9	0
2-174	030703001208	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	117.61	352.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-175	030703001209	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	120.51	4579.38	0
2-176	030703001210	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	125.34	3509.52	0
2-177	030703001211	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	124.13	744.78	0
2-178	030703001212	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	136.03	5713.26	0
2-179	030703001213	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	142.07	852.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-180	030703001214	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	142.79	2570.22	0
2-181	030703001215	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	130.59	652.95	0
2-182	030703001216	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	136.89	1368.9	0
2-183	030703001217	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	144.76	579.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-184	030703001218	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	144.76	144.76	0
2-185	030703001219	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	174.06	522.18	0
2-186	030703001220	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	174.06	174.06	0
2-187	030703001221	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	186.38	186.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-188	030703001222	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	198.49	198.49	0
2-189	030703001223	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	218.2	1745.6	0
2-190	030703001224	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	242.83	242.83	0
2-191	030703001225	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	243.82	243.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-192	030703001226	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	315.2	2521.6	0
2-193	030703001227	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	277.32	4437.12	0
2-194	030703001228	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	316.72	2850.48	0
2-195	030703001229	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	277.32	1941.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-196	030703001230	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	316.72	316.72	0
2-197	030703001231	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	423.05	423.05	0
2-198	030703001232	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	762.17	762.17	0
2-199	030703001233	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:2000*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	905.32	905.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-200	030703001234	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	1067.48	9607.32	0
2-201	030703001235	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	1519.6	13676.4	0
2-202	030703001236	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	1728.71	15558.39	0
2-203	030703001237	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:320*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1029.08	2058.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-204	030703001238	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:400*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1081.51	3244.53	0
2-205	030703001239	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1075.36	2150.72	0
2-206	030703001240	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*320 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1147.03	1147.03	0
2-207	030703001241	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	1228.96	6144.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-208	030703001242	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*400 L=1.3m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1335.46	2670.92	0
2-209	030703001243	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1771.66	1771.66	0
2-210	030703001244	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*400 L=1.6m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2023.73	2023.73	0
2-211	030703001245	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:2000*550 L=1.6m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4980.19	9960.38	0
3		空调水					7450359.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030112006001	冷却塔	(1)名称:开式横流超低噪音方形冷却塔CT-1,2 (2)型号:散热量:4419m3/h　流量:760m3/h　进出水温度:31/36C°　电源;380v 电功率；9.9kw　塔体扬程:5M　运行噪声限定值;≤59.5dB(A) (3)规格:尺寸:7720mmX5850mmX5000mm(H) (4)运行重量:22298kg (5)材质:镀锌钢 (6)单机试运转要求:弹簧减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (7)含:配备永磁直驱电机、自带变频控制柜及自动控制系统并预留与机房群控系统连接的通讯接、采用变流量喷嘴 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	398273.81	796547.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030112006002	冷却塔	(1)名称:开式横流超低噪音方形冷却塔CT-3 (2)型号:散热量:2209m3/h　流量:380m3/h　进出水温度:31/36C°　塔体扬程:5M 功率:9.9kW 运行噪声限定值;≤59.5dB(A) (3)规格:尺寸:3910mmX5850mmX5000mm(H) (4)运行重量:11149kg (5)材质:镀锌钢 (6)单机试运转要求:弹簧减震器、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (7)含:配备永磁直驱电机、自带变频控制柜及自动控制系统并预留与机房群控系统连接的通讯接、采用变流量喷嘴 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	202373.84	202373.84	0
3-3	030112001004	冷水机组	(1)名称:涡旋式风冷热泵机组ASHP-1,2(超低噪声型) (2)型号:制冷量:680kW 制冷量:710kW　制冷设计流量;97m3/h 工作压力:1.6MPA 水压降限值≤60kPa; 污垢系数;0.018㎡.K/kW　电源;380-3-50V-Φ-Hz　制冷输入功率;205KW　制热输入功率;204KW 运行噪音限值≤75dB(A) (3)重量:5320kg; (4)灌浆配合比:地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 (5)含:弹簧减震器、变频控制柜及自动控制系统、机组使用环保冷媒R134A (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	371765.17	743530.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031005016011	水箱	(1)材质、类型:膨胀水箱(不锈钢制) (2)型号、规格:公称容积:2m3,有效容积:2m3 尺寸:1400mmX1400mmX1200mm (3)含:通气管、信号管、溢水管、液面计、浮球阀 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7192.63	14385.26	0
3-5	031001003013	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.5	409.75	10038.88	0
3-6	031001003014	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	123.15	249.54	30730.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031001003015	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.2	201.47	9710.85	0
3-8	031001003016	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	142.77	171.23	24446.51	0
3-9	031001003017	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	328.93	146.9	48319.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001003018	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	833.43	129.14	107629.15	0
3-11	031001002032	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	531.38	108.06	57420.92	0
3-12	031001002033	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	355.19	94.27	33483.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031001002034	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	534.52	88.65	47385.2	0
3-14	031001002035	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	655.3	76.49	50123.9	0
3-15	031001002036	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1237.2	61.33	75877.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	031001004014	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	174.92	474.1	82929.57	0
3-17	031001003019	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	506.4	409.75	207497.4	0
3-18	031001003020	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100.8	249.54	25153.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	031001003021	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	130.03	201.46	26195.84	0
3-20	031001003022	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	193.87	171.23	33196.36	0
3-21	031001003023	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1210.56	146.9	177831.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	031001003024	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2106.49	129.14	272032.12	0
3-23	031001002037	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1255.35	108.06	135653.12	0
3-24	031001002038	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	350.94	94.27	33083.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	031001002039	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1267.31	88.65	112347.03	0
3-26	031001002040	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	843.91	76.49	64550.68	0
3-27	031001002041	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8624.78	61.33	528957.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	031001002042	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.33	138.17	16211.49	0
3-29	031001002043	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.33	126.02	923.73	0
3-30	031001002044	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	118.66	108.06	12822.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	031001002045	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	381.85	94.27	35997	0
3-32	031001002046	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1955.61	88.65	173364.83	0
3-33	031001002047	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2466.79	76.49	188684.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	031001002048	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4847.98	61.33	297326.61	0
3-35	031001002049	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:补水管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	81.64	94.27	7696.2	0
3-36	031001002050	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:泄压管 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	214.26	76.49	16388.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	031001004015	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN500 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	186.24	966.57	180014	0
3-38	031001004016	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN350 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.39	651.77	7423.66	0
3-39	031001004017	焊接钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:螺旋焊接钢管DN250 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	66	479.62	31654.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	031001003025	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷却水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.04	409.75	9030.89	0
3-41	031001001021	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)介质:排污管 (3)规格、压力等级:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (5)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.5	217.68	2285.64	0
3-42	031001006086	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水管 (3)规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管DN80 (4)连接形式: 卡压 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.07	215.42	3677.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	031001006087	不锈钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:给水管 (3)规格、压力等级:S31603薄壁不锈钢管 DN50 (4)连接形式: 卡压 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.19	119.29	3243.5	0
3-44	031208002011	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	242.29	2268.36	549600.94	0
3-45	031208007002	防潮层、保护层	(1)材料:铝板保护壳 (2)厚度:0.5mm (3)含:防腐涂料 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	76.88	90.14	6929.96	0
3-46	031002001240	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3992.32	3992.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	031002001241	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	3447.19	96521.32	0
3-48	031002001242	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	2354.72	16483.04	0
3-49	031002001243	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1688.76	10132.56	0
3-50	031002001244	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1398.52	2797.04	0
3-51	031002001245	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1291.69	5166.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-52	031002001246	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	935.43	935.43	0
3-53	031002001247	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	709.16	19856.48	0
3-54	031002001248	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	555.62	3889.34	0
3-55	031002001249	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	218.83	1312.98	0
3-56	031002001250	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	181	72.16	13060.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-57	031002001251	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1008	51.39	51801.12	0
3-58	031002001252	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	3625.45	18127.25	0
3-59	031002001253	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	2211.1	11055.5	0
3-60	031002001254	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	1670.99	16709.9	0
3-61	031002001255	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	876.13	7009.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-62	031002001256	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	704.51	16908.24	0
3-63	031002001257	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	166	537.42	89211.72	0
3-64	031002001258	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	49	435.18	21323.82	0
3-65	031002001259	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	150.55	6925.3	0
3-66	031002001260	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	182.9	1097.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-67	031002001261	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	109.53	219.06	0
3-68	031002001262	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	362	76.15	27566.3	0
3-69	031002001263	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2016	55.61	112109.76	0
3-70	031002001264	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1442.87	11542.96	0
3-71	031002001265	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	1162.68	47669.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-72	031002001266	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	903.32	12646.48	0
3-73	031002001267	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	455.35	2276.75	0
3-74	031002001268	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	341.75	341.75	0
3-75	031002001269	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	2161.91	17295.28	0
3-76	031002001270	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	1730.3	70942.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-77	031002001271	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	1361.68	19063.52	0
3-78	031002001272	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	868.99	4344.95	0
3-79	031002001273	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	605.58	605.58	0
3-80	031002001274	金属阀门	(1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	181.58	6536.88	0
3-81	031002001275	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1008	122.77	123752.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-82	031002001276	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	181	146.55	26525.55	0
3-83	031002001277	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	5124.4	46119.6	0
3-84	031002001278	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	69	4111.57	283698.33	0
3-85	031002001279	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	4018.36	84385.56	0
3-86	031002001280	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	3451.74	41420.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-87	031002001281	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1234.83	1234.83	0
3-88	031002001282	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	917.34	917.34	0
3-89	031002001283	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	106	80.01	8481.06	0
3-90	031002001284	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	66	65.53	4324.98	0
3-91	031002001285	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	362	62.86	22755.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-92	031002001286	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2016	51.27	103360.32	0
3-93	031002001287	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	562.01	31472.56	0
3-94	031002001288	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	463.13	6483.82	0
3-95	031002001289	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	202.66	2431.92	0
3-96	031002001290	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	194.97	779.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-97	031002001291	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	181	156.08	28250.48	0
3-98	031002001292	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1008	125.04	126040.32	0
3-99	031002001293	金属阀门	(1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	4207.51	21037.55	0
3-100	031002001294	金属阀门	(1)类型:电动双位蝶阀 (2)规格、压力等级:DN350 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	5963.25	29816.25	0
3-101	031002001295	金属阀门	(1)类型:金属软管 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	895.47	7163.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-102	031002001296	金属阀门	(1)类型:大小头 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	676.48	5411.84	0
3-103	030601004005	流量仪表	(1)类型:流量开关 (2)规格、压力等级:综合考虑 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1306.08	5224.32	0
3-104	031002001297	金属阀门	(1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	72	75.15	5410.8	0
3-105	030601004006	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	80	83.56	6684.8	0
3-106	030601002007	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	120	130.82	15698.4	0
3-107	031301003168	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1984	28.56	56663.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-108	031301003169	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	287	33.73	9680.51	0
3-109	031301003170	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	123	35.34	4346.82	0
3-110	031301003171	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	39	53.3	2078.7	0
3-111	031301003172	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	55	1650	0
3-112	031301003173	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	84	74.22	6234.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-113	031301003174	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	202	107.39	21692.78	0
3-114	031301003175	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	135.37	5414.8	0
3-115	031301003176	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	135.37	4873.32	0
3-116	031301003177	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	235.19	7526.08	0
3-117	031301003178	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	108	299.05	32297.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-118	031301003179	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	327.04	327.04	0
3-119	031301003180	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	392.81	392.81	0
3-120	031301003181	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN500 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	537.04	16111.2	0
4		其它					424659.41	0
4-1	030704001002	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	424659.41	424659.41	0
合计							21752278.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					957284.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	473407.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	384504.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	88902.85
1-2	2	履约担保手续费		项	26110044.32*0.1	0.4	10444.02
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	473433.05
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	473433.05	473433.05
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							957284.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1135478.18	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	8413.85	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	6312.1	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	2101.75	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1143892.03	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2146811
合计					2146811

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	8413.85	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	420806.67	1.5	6312.1	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	210175	1	2101.75	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	8413.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001066	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001067	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001068	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001069	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001070	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001071	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001072	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001073	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001074	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001075	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001076	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001077	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001078	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001079	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001080	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001081	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001082	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001083	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001084	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001085	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001086	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001087	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001088	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001089	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001090	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001091	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030108001092	项目名称	风机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001093	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001094	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001095	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001096	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001097	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001098	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001099	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001100	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001101	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001102	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001103	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001104	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001105	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001106	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001107	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001108	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030108001109	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030108001110	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001111	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001112	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001113	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001114	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001115	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001116	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001117	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001118	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001119	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001120	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001121	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001122	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001123	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001124	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001125	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001126	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001127	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001128	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001129	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001130	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001131	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001132	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001133	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001134	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001135	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001136	项目名称	风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001137	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001138	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001139	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001140	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001141	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001142	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001143	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001144	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030108001145	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001146	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001147	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001148	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001149	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001150	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001151	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001152	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001153	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030108001154	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010011	项目名称	过滤器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010012	项目名称	过滤器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010013	项目名称	过滤器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001155	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001156	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001157	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405015004	项目名称	风扇		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405015005	项目名称	风扇		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015006	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015007	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015008	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015009	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015010	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030405015011	项目名称	风扇			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031208003002	项目名称	防火包裹					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031208003003	项目名称	防火包裹					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030702009003	项目名称	弯头导流叶片					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门					计量单位			个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001087	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001088	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001089	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001090	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001091	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001092	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001093	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001094	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001098	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001099	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001100	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001101	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001102	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001103	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001104	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001105	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001106	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001107	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001108	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001109	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001110	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001111	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001112	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001113	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001114	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001115	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001116	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001117	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001118	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001119	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001120	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001121	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001122	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001123	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001124	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001125	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001126	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001127	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001128	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001129	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001130	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001131	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001132	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001133	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001134	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001135	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001136	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001137	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001138	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料											
	机械											
项目编码	030703001139	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001140	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001141	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001142	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001143	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001144	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001145	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001146	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001147	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001148	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001149	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001150	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001151	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001152	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001153	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001154	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011052	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011053	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011054	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011055	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011056	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011057	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011058	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011059	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011060	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011061	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011062	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011063	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011064	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011065	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011066	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011067	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011068	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011069	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011070	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011071	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011072	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011073	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011074	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011075	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011076	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011077	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011078	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011079	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030703011080	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011081	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011082	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011083	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011084	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011085	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011086	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011087	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011088	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003017	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003018	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003019	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003020	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003021	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003022	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003023	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003024	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003025	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003026	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003027	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003028	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003029	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003030	项目名称	空调器					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701003031	项目名称	空调器					计量单位			套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003032	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003033	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003034	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003035	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003036	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003037	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003038	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003039	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030701003040	项目名称	空调器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004010	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004011	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004012	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004013	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004014	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004015	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004016	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004017	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030701004018	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701004019	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010014	项目名称	过滤器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010015	项目名称	过滤器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010016	项目名称	过滤器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010017	项目名称	过滤器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701010018	项目名称	过滤器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003041	项目名称	空调器（甲供）			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003042	项目名称	空调器（甲供）			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003043	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003044	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003045	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003046	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003047	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003048	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003049	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003050	项目名称	空调器（甲供）		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030701003051	项目名称	空调器		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003052	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003053	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003054	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003055	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	㎥

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031208003005	项目名称	防火包裹	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031208003006	项目名称	防火包裹	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702009004	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702010002	项目名称	风管检查孔	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702011002	项目名称	温度、风量测定孔	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030703021004	项目名称	接管箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021005	项目名称	接管箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021006	项目名称	接管箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021007	项目名称	接管箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021008	项目名称	接管箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021009	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021010	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021011	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021012	项目名称	静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703021013	项目名称	静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703021014	项目名称	静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703021015	项目名称	静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703021016	项目名称	静压箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011089	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011090	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011091	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011092	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011093	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011094	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011095	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011096	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011097	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011098	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011099	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011100	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011101	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011102	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011103	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011104	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011105	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011106	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011107	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011108	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011109	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011110	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011111	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011112	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011113	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011114	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011115	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011116	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011117	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011118	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011119	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030703011120	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011121	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011122	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011123	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011124	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011125	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011126	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011127	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001155	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001156	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001157	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001158	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001159	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001160	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001161	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001162	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001163	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001164	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001165	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001166	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001167	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001168	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001169	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001170	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001171	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001172	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001173	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001174	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001175	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001176	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001177	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001178	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001179	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001180	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001181	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001182	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001183	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001184	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001185	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001186	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001187	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001188	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001189	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001190	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001191	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001192	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001193	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001194	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001195	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001196	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001197	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001198	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703001199	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001200	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001201	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001202	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001203	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001204	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001205	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001206	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001207	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001208	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001209	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001210	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001211	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001212	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001213	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001214	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001215	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001216	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001217	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001218	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001219	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001220	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001221	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001222	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001223	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001224	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001225	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030703001226	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001227	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001228	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001229	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001230	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001231	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001232	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001233	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001234	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001235	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001236	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001237	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001238	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001239	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001240	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001241	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001242	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001243	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001244	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001245	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030112006001	项目名称	冷却塔				计量单位		套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030112006002	项目名称	冷却塔				计量单位		套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030112001004	项目名称	冷水机组				计量单位		套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031005016011	项目名称	水箱				计量单位		台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001003013	项目名称	无缝钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001003014	项目名称	无缝钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001003015	项目名称	无缝钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003016	项目名称		无缝钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003017	项目名称		无缝钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001003018	项目名称		无缝钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002032	项目名称		镀锌钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002033	项目名称		镀锌钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002034	项目名称		镀锌钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002035	项目名称		镀锌钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002036	项目名称		镀锌钢管				计量单位		吨		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031001004014	项目名称	焊接钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003019	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003020	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003021	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003022	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003023	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003024	项目名称	无缝钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002037	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002038	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

	材料								
	机械								
项目编码	031001002039	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002040	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002041	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002042	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002043	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002044	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002045	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002046	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002047	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002048	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002049	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002050	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001004015	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001004016	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001004017	项目名称	焊接钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003025	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001001021	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006086	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006087	项目名称	不锈钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208002011	项目名称	其他管道绝热				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层				计量单位			m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001240	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001241	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001242	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001243	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001244	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001245	项目名称	金属阀门				计量单位			个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001246	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001247	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001248	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001249	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001250	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001251	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001252	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001253	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001254	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001255	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001256	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001257	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001258	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001259	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001260	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001261	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001262	项目名称	金属阀门		计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001263	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001264	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001265	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001266	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001267	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001268	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001269	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001270	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001271	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001272	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001273	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001274	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001275	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001276	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001277	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001278	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001279	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001280	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001281	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001282	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001283	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001284	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001285	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001286	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001287	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001288	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001289	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001290	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001291	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001292	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001293	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001294	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001295	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001296	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030601004005	项目名称	流量仪表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	031002001297	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004006	项目名称	流量仪表			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003168	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003169	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003170	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003171	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003172	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003173	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003174	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003175	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003176	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003177	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003178	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003179	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003180	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003181	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1135478.18	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1135478.18	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7380245.88	
2	措施项目	332344.35	
2.1	安全文明施工	160778.03	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	130584.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	30193.06	
2.2	其他措施项目费	171566.32	
3	其他项目	386256.11	
3.1	暂列金额	385629.51	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	626.6	
4	增值税	728896.17	
5	含税建安工程造价	8827742.51	
合计		17655485.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风					4172304.06	0
1-1	030701003056	空调器	(1)名称:组合式空气处理机组 (2)型号:AHU-B-1F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):12000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):7.5 制冷量(kw):73 制热量(kw):26 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	35334.8	35334.8	0
1-2	030701003057	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-1F-1 (3)规格:风量(m3/h);3500 机外余压(Pa)；400电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):43 制热量(kw):14 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	15013.11	15013.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701003058	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-1F-2 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)； 350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14548.29	14548.29	0
1-4	030701003059	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);2700 机外余压(Pa)； 450电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):33 制热量(kw):11 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14403.43	14403.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030701003060	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h);2200 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):37 制热量(kw):9 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13481.01	13481.01	0
1-6	030701003061	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-2F-3 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14548.29	14548.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701003062	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-4F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):4 制冷量(kw):61 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19920.15	19920.15	0
1-8	030701003063	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-4F-2 (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)； 400电机功率(kw):2.2 制冷量(kw):37 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14548.29	14548.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030701003064	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-6F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):61 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线试；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19920.15	19920.15	0
1-10	030701003065	空调器	(1)名称:组合式新风机机组 (2)型号:PAU-B-7F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	33463.4	33463.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030701003066	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-8F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；450电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	33463.4	33463.4	0
1-12	030701003067	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-9F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20790.55	20790.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030701003068	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-10F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	33463.4	33463.4	0
1-14	030701003069	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-11F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5500 机外余压(Pa)；500电机功率(kw):4制冷量(kw):67 制热量(kw):22 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	22536.97	22536.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030701003070	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-12F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)； 500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20790.55	20790.55	0
1-16	030701003071	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-13F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);5000 机外余压(Pa)； 500电机功率(kw):4制冷量(kw):61 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20790.55	20790.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030701003072	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-B-14F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)； 500电机功率(kw):4制冷量(kw):73 制热量(kw):20 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	33463.4	33463.4	0
1-18	030701003073	空调器（甲供）	(1)名称:壁挂式室内机SACN-B-3.6 (2)型号:热泵型 (3)规格:制冷量(kw):3.6制热量(kw):4 电压(v):220 额定功率(W):27风量(m³/H):580 (4)安装形式:壁挂 (5)含:相关自带的检查接线、设备自带冷凝水提升装置 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	295.45	4431.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030701003074	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-B-JF-1 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):28制热量(kw)31.5 电功率(kw):6.79 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0
1-20	030701003075	空调器（甲供）	(1)名称:多联机室外机SACW-B-JF-2 (2)型号:热泵型直流变频涡旋 (3)规格: 制冷量(kw):25.2 制热量(kw)27 电功率(kw):5.69 电压(v):380 (4)含:相关自带的检查接线及设备自带成套自控系统,配备BA通讯接口 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1209.47	1209.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030701004020	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	193	1536.06	296459.58	0
1-22	030701004021	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	81	1611.41	130524.21	0
1-23	030701004022	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	46	1798.98	82753.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030701004023	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	147	1873.25	275367.75	0
1-25	030701004024	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	41	2330.57	95553.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030701003076	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-1F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2410.05	2410.05	0
1-27	030701003077	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-4F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3693.23	3693.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030701003078	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-6F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3693.23	3693.23	0
1-29	030701003079	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-8F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51 制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2410.05	2410.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030701003080	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-9F-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2410.05	4820.1	0
1-31	030701003081	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-JF-1) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2410.05	4820.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030701003082	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调(PAC-B-JF-2) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):5 制热量(kw):7.21 电压(v):220 制冷输入功率(W):1210 制热输入功率(W):2025 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3693.23	7386.46	0
1-33	030702001024	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1761.76	227.09	400078.08	0
1-34	030702001025	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	635.17	183.81	116750.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030702001026	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	854.47	193.85	165639.01	0
1-36	030702001027	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2278.26	151.77	345771.52	0
1-37	030702001028	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	326.94	183.98	60150.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030702001029	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13.2	193.62	2555.78	0
1-39	031208003007	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	232.24	2805.54	651558.61	0
1-40	030703019005	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	418.23	654.79	273852.82	0
1-41	030702009005	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.36	306.65	8389.94	0
1-42	030702010003	风管检查孔	(1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	164	216.74	35545.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030702011003	温度、风量测定孔	(1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	246	146.84	36122.64	0
1-44	031208003008	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:3.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm（防火板、岩棉、镀锌风管之间均需要涂抹无机高温胶） (5)防火板材料厚度:12mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18.21	83.81	1526.18	0
1-45	031208003009	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	186.91	77	14392.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	031208003010	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.97	75.76	528.05	0
1-47	030703021017	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:500*500*1000 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2097.54	2097.54	0
1-48	030703021018	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:1600*700*2000 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4618.31	4618.31	0
1-49	030703021019	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:2800X800X1250 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4979.05	4979.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-50	030703021020	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:2000X800X1250 (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4979.05	4979.05	0
1-51	030703021021	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:600X600X250(H)mm 3.材质:镀锌钢板 4.含:含支吊架制安及除锈刷油 5.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1016	245.25	249174	0
1-52	030703021022	接管箱	1.名称:接管箱 2.规格:1000X300X250(H) 3.材质:镀锌钢板 4.含:含支吊架制安及除锈刷油 5.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	233.72	467.44	0
1-53	030703011128	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	161.23	322.46	0
1-54	030703011129	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	154.17	2466.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030703011130	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	208.57	4171.4	0
1-56	030703011131	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	222.68	4676.28	0
1-57	030703011132	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	391	434.91	170049.81	0
1-58	030703011133	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	293.85	5877	0
1-59	030703011134	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:900*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	276.23	4695.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-60	030703011135	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口（带过滤网） (2)规格:1000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	322.07	966.21	0
1-61	030703011136	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:1100*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	297.39	5055.63	0
1-62	030703011137	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	392	352.74	138274.08	0
1-63	030703011138	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	76.67	460.02	0
1-64	030703011139	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	78.67	78.67	0
1-65	030703011140	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	78.67	472.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	030703011141	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	81.71	1307.36	0
1-67	030703011142	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	84.76	169.52	0
1-68	030703011143	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	80.96	161.92	0
1-69	030703011144	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	83.81	167.62	0
1-70	030703011145	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	84.76	84.76	0
1-71	030703011146	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	88.56	177.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	030703011147	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	122.14	244.28	0
1-73	030703011148	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	157.68	2995.92	0
1-74	030703011149	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	167.18	3176.42	0
1-75	030703011150	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	176.68	3356.92	0
1-76	030703011151	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	238.67	4773.4	0
1-77	030703011152	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	226.61	3852.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-78	030703011153	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	233.92	701.76	0
1-79	030703011154	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1100x150 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	257.67	4638.06	0
1-80	030703011155	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*1400 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	615.14	615.14	0
1-81	030703011156	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	351.44	1405.76	0
1-82	030703011157	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	234.64	234.64	0
1-83	030703011158	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	307.5	615	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-84	030703011159	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防火风口（含70C° 防火阀） (2)规格:200*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	324.33	4864.95	0
1-85	030703001246	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	228.29	228.29	0
1-86	030703001247	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	241.7	241.7	0
1-87	030703001248	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	248	248	0
1-88	030703001249	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	255.89	255.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-89	030703001250	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	287.25	287.25	0
1-90	030703001251	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	301.05	301.05	0
1-91	030703001252	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	287.25	287.25	0
1-92	030703001253	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	299.57	299.57	0
1-93	030703001254	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	348.55	348.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	030703001255	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	347.32	347.32	0
1-95	030703001256	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	369.04	1845.2	0
1-96	030703001257	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	691.35	3456.75	0
1-97	030703001258	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	762.29	3049.16	0
1-98	030703001259	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	457.16	457.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-99	030703001260	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	423.11	423.11	0
1-100	030703001261	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	437.3	437.3	0
1-101	030703001262	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	457.16	914.32	0
1-102	030703001263	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	487.47	487.47	0
1-103	030703001264	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	541.1	3246.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-104	030703001265	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	748.14	2992.56	0
1-105	030703001266	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	773.08	773.08	0
1-106	030703001267	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1023.29	1023.29	0
1-107	030703001268	碳钢阀门	(1)名称:定风量阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	1101.74	48476.56	0
1-108	030703001269	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	98	114.71	11241.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-109	030703001270	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	50	117.61	5880.5	0
1-110	030703001271	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	120.51	8797.23	0
1-111	030703001272	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	125.34	125.34	0
1-112	030703001273	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	124.13	372.39	0
1-113	030703001274	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	136.03	1904.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-114	030703001275	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	142.79	1427.9	0
1-115	030703001276	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	150.52	1053.64	0
1-116	030703001277	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	160.18	320.36	0
1-117	030703001278	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	172.25	344.5	0
1-118	030703001279	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	136.89	136.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-119	030703001280	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	187.85	2442.05	0
1-120	030703001281	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	167.06	334.12	0
1-121	030703001282	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	186.38	186.38	0
1-122	030703001283	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	198.49	198.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-123	030703001284	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	191.04	382.08	0
1-124	030703001285	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	212.76	851.04	0
1-125	030703001286	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	237.6	1188	0
1-126	030703001287	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	268.64	1074.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-127	030703001288	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	239.57	1197.85	0
1-128	030703001289	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	492.02	984.04	0
1-129	030703001290	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:400*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	976.89	976.89	0
1-130	030703001291	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*200 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	976.89	976.89	0
1-131	030703001292	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*250 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1016.28	1016.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-132	030703001293	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1134.43	1134.43	0
1-133	030703001294	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1136.96	2273.92	0
1-134	030703001295	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1418.78	4256.34	0
1-135	030703001296	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*500 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1645.64	3291.28	0
2		通风					882341.20	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030108001158	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):2700 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0
2-2	030108001159	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):4800 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3649.31	3649.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030108001160	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0
2-4	030108001161	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):3900 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030108001162	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):2700 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0
2-6	030108001163	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):350 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030108001164	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
2-8	030108001165	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-2 (3)规格:风量(m3/h):3800 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3178.6	3178.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030108001166	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-3 (3)规格:风量(m3/h):1200 全压(Pa):300 转速(r/min):800 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):54 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2484.59	2484.59	0
2-10	030108001167	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-4F-4 (3)规格:风量(m3/h):4400 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3178.6	3178.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030108001168	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):2400 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
2-12	030108001169	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-6F-2 (3)规格:风量(m3/h):8500 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):68 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4975.32	4975.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030108001170	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-7F-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0
2-14	030108001171	风机	(1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-1 (3)规格:风量(m3/h):1000 全压(Pa):250 转速(r/min):2214 电压(v):220 电机功率(kw):0.32 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1838.28	1838.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030108001172	风机	(1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):200 转速(r/min):2621 电压(v):220 电机功率(kw):0.095 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1812.61	1812.61	0
2-16	030108001173	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030108001174	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-8F-4 (3)规格:风量(m3/h):1600 全压(Pa):400 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
2-18	030108001175	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-1 (3)规格:风量(m3/h):4000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3178.6	3178.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030108001176	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-2 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):400 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0
2-20	030108001177	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-9F-3 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):300 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2944.66	2944.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030108001178	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-10F-1 (3)规格:风量(m3/h):1800 全压(Pa):350 转速(r/min):1300 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0
2-22	030108001179	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-10F-2 (3)规格:风量(m3/h):1400 全压(Pa):350 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):58 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2642.12	2642.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030108001180	风机	(1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-11F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):300 转速(r/min):2150 电压(v):220 电机功率(kw):0.32 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1838.28	1838.28	0
2-24	030108001181	风机	(1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-12F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min):2454 电压(v):220 电机功率(kw):0.215 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1838.28	1838.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	030108001182	风机	(1)名称:圆形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-13F-1 (3)规格:风量(m3/h):800 全压(Pa):250 转速(r/min):2454 电压(v):220 电机功率(kw):0.215 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1838.28	1838.28	0
2-26	030108001183	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-14F-1 (3)规格:风量(m3/h):3600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2907.87	2907.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030108001184	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-14F-2 (3)规格:风量(m3/h):1100 全压(Pa):350 转速(r/min):1150 电压(v):220 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2501.99	2501.99	0
2-28	030108001185	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):20000 全压(Pa):550 转速(r/min):1450 电压(v):380 电机功率(kw):7.5 噪声限值dB(A):77 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8628.65	8628.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030108001186	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):500 转速(r/min):1450 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):73 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5280.98	5280.98	0
2-30	030108001187	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):3000 全压(Pa):500 转速(r/min):2009 电压(v):380 电机功率(kw):1.1噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3658	3658	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	030108001188	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-4 (3)规格:风量(m3/h):5500 全压(Pa):500 转速(r/min):2900 电压(v):380 电机功率(kw):2.2 噪声限值dB(A):74 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4300.74	4300.74	0
2-32	030108001189	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-B-JF-5 (3)规格:风量(m3/h):8000 全压(Pa):500 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):70 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5081.77	5081.77	0
2-33	030108001190	风机	(1)名称:边墙轴流风机 (2)型号:EF-B-JF-6 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):100 转速(r/min):1360 电压(v):220 电机功率(kw):0.135 噪声限值dB(A):61 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1889.89	13229.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	030108001191	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-JF-7 (3)规格:风量(m3/h):2300 全压(Pa):300 转速(r/min):900 电压(v):220 电机功率(kw):0.22 噪声限值dB(A):55 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2352.74	2352.74	0
2-35	030108001192	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-B-JF-8 (3)规格:风量(m3/h):4500 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.5 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3143.85	3143.85	0
2-36	030405015012	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-100 (2)型号:风量(m3/h):100 风压(Pa):100 输入功率(kw):16 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	409.38	409.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	030405015013	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	65	492.57	32017.05	0
2-38	030405015014	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	619.41	9291.15	0
2-39	030702001030	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1007.93	227.09	228890.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	030702001031	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	397.56	183.81	73075.5	0
2-41	030702001032	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	641.84	193.85	124420.68	0
2-42	030702001033	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	270.11	151.77	40994.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	030702001034	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	487.64	183.98	89716.01	0
2-44	031208003011	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:2.0h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:2*25mm（岩棉板间添加防火板粉末与水的混合物） (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	178.86	76.98	13768.64	0
2-45	031208003012	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.41	8158.99	19663.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	030703019006	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	34.74	654.79	22747.4	0
2-47	030702009006	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.68	306.65	2968.37	0
2-48	030703001297	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	223.57	1341.42	0
2-49	030703001298	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	225.93	451.86	0
2-50	030703001299	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	55	228.29	12555.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-51	030703001300	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	232.24	696.72	0
2-52	030703001301	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	236.18	3778.88	0
2-53	030703001302	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	241.1	482.2	0
2-54	030703001303	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	236.18	1180.9	0
2-55	030703001304	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	241.1	3134.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-56	030703001305	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	247.26	989.04	0
2-57	030703001306	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	260.81	521.62	0
2-58	030703001307	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	248	744	0
2-59	030703001308	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	255.89	1791.23	0
2-60	030703001309	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	256.22	768.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-61	030703001310	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	287.25	2298	0
2-62	030703001311	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	301.05	1204.2	0
2-63	030703001312	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	299.57	1198.28	0
2-64	030703001313	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	348.55	2439.85	0
2-65	030703001314	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	368.26	1841.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-66	030703001315	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:600*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	500.16	3501.12	0
2-67	030703001316	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	369.04	1845.2	0
2-68	030703001317	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	393.88	393.88	0
2-69	030703001318	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	387.96	387.96	0
2-70	030703001319	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1033.36	1033.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-71	030703001320	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.13	873.13	0
2-72	030703001321	碳钢阀门	(1)名称:常闭防烟防火阀 (2)规格:1000*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	814.56	814.56	0
2-73	030703001322	碳钢阀门	(1)名称:电动防烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	954.06	954.06	0
2-74	030703001323	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	113.26	113.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-75	030703001324	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	62	114.71	7112.02	0
2-76	030703001325	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	117.61	1411.32	0
2-77	030703001326	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	55	120.51	6628.05	0
2-78	030703001327	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	45	125.34	5640.3	0
2-79	030703001328	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	136.03	1496.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-80	030703001329	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	142.07	1278.63	0
2-81	030703001330	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	150.52	150.52	0
2-82	030703001331	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	160.18	480.54	0
2-83	030703001332	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	209.45	209.45	0
2-84	030703001333	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	105.57	105.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-85	030703001334	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	110.93	332.79	0
2-86	030703001335	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	118.44	236.88	0
2-87	030703001336	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	127.03	127.03	0
2-88	030703001337	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	158.13	316.26	0
2-89	030703001338	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	168.85	168.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-90	030703001339	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:400*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	183.87	367.74	0
2-91	030703001340	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	168.85	168.85	0
2-92	030703001341	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	182.26	546.78	0
2-93	030703001342	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	201.03	804.12	0
2-94	030703001343	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	222.48	667.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-95	030703001344	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	223.35	446.7	0
2-96	030703001345	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	266.93	266.93	0
2-97	030703001346	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	303.4	303.4	0
2-98	030703001347	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	346.31	1038.93	0
2-99	030703001348	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1228.96	1228.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-100	030703001349	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	978.14	978.14	0
2-101	030703001350	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1323.47	1323.47	0
2-102	030703001351	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*400 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1845.79	1845.79	0
2-103	030703001352	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1000*500 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2003.33	2003.33	0
2-104	030703001353	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1250*630 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3448.12	3448.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-105	030703001354	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.5m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	977.27	977.27	0
2-106	030703011160	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	73.23	292.92	0
2-107	030703011161	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	77.4	1935	0
2-108	030703011162	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	79.36	1507.84	0
2-109	030703011163	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	81.81	245.43	0
2-110	030703011164	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.21	77.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-111	030703011165	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	81.81	2863.35	0
2-112	030703011166	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	84.87	84.87	0
2-113	030703011167	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	95.06	1045.66	0
2-114	030703011168	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	103.89	207.78	0
2-115	030703011169	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	110.75	775.25	0
2-116	030703011170	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	168.71	337.42	0
2-117	030703011171	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	259.2	518.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-118	030703011172	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	353.88	707.76	0
2-119	030703011173	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	307.5	1537.5	0
2-120	030703011174	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	435.14	435.14	0
2-121	030703011175	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1000*900 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	759.12	759.12	0
2-122	030703011176	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1250*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	594.69	594.69	0
2-123	030703011177	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.49	341.55	508.91	0
3		空调水					2182405.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031001003026	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	98.4	201.46	19823.66	0
3-2	031001003027	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.2	171.23	9965.59	0
3-3	031001003028	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	191.89	146.9	28188.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001003029	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	296.2	129.14	38251.27	0
3-5	031001002051	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	96.44	108.06	10421.31	0
3-6	031001002052	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.58	94.28	2223.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031001002053	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.43	88.65	7396.07	0
3-8	031001002054	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.3	76.49	6371.62	0
3-9	031001002055	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	438.34	61.33	26883.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001003030	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN200 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	103.8	409.75	42532.05	0
3-11	031001003031	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN150 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	177	249.54	44168.58	0
3-12	031001003032	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.4	201.47	10154.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031001003033	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	105.15	171.23	18004.83	0
3-14	031001003034	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	735.74	146.9	108080.21	0
3-15	031001003035	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1309.54	129.14	169114	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	031001002056	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	636.31	108.06	68759.66	0
3-17	031001002057	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:丝扣 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	220.79	94.27	20813.87	0
3-18	031001002058	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	427.62	88.65	37908.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	031001002059	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	495.36	76.49	37890.09	0
3-20	031001002060	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:空调冷、热水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3911.7	61.33	239904.56	0
3-21	031001002061	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN100 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	63.6	172.49	10970.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	031001002062	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN80 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	64.4	137.2	8835.68	0
3-23	031001002063	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.83	94.27	1869.37	0
3-24	031001002064	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	879.76	88.65	77990.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	031001002065	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	999.83	76.49	76477	0
3-26	031001002066	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1908.05	61.33	117020.71	0
3-27	031208002012	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	97.07	2268.36	220189.71	0
3-28	031002001298	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3447.19	3447.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	031002001299	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	2354.72	32966.08	0
3-30	031002001300	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1688.76	1688.76	0
3-31	031002001301	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	709.16	709.16	0
3-32	031002001302	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	555.62	7778.68	0
3-33	031002001303	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	218.83	218.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	031002001304	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	72.16	2958.56	0
3-35	031002001305	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	467	51.39	23999.13	0
3-36	031002001306	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	537.42	2149.68	0
3-37	031002001307	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	435.18	24370.08	0
3-38	031002001308	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	150.55	602.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	031002001309	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	82	76.15	6244.3	0
3-40	031002001310	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	934	55.61	51939.74	0
3-41	031002001311	金属阀门	(1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	181.58	2905.28	0
3-42	031002001312	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	1162.68	23253.6	0
3-43	031002001313	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	903.32	9936.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	031002001314	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	455.35	455.35	0
3-45	031002001315	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	1162.68	23253.6	0
3-46	031002001316	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	1361.68	14978.48	0
3-47	031002001317	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	868.99	868.99	0
3-48	031002001318	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	467	122.77	57333.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	031002001319	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	146.55	6008.55	0
3-50	031002001320	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	4111.57	82231.4	0
3-51	031002001321	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	4018.36	112514.08	0
3-52	031002001322	金属阀门	(1)类型:超声波能量计 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3451.74	6903.48	0
3-53	031002001323	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	82	62.86	5154.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-54	031002001324	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	934	51.27	47886.18	0
3-55	031002001325	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	562.01	1124.02	0
3-56	031002001326	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	463.13	12967.64	0
3-57	031002001327	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	202.66	405.32	0
3-58	031002001328	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	156.08	6399.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-59	031002001329	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	467	125.04	58393.68	0
3-60	031002001330	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	65.53	2096.96	0
3-61	031002001331	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	83	80.01	6640.83	0
3-62	031002001332	金属阀门	(1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	75.15	2404.8	0
3-63	030601004007	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	32	83.56	2673.92	0
3-64	030601002008	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	48	124.74	5987.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-65	031301003182	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	916	28.56	26160.96	0
3-66	031301003183	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	81	33.73	2732.13	0
3-67	031301003184	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	129	35.34	4558.86	0
3-68	031301003185	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	53.3	639.6	0
3-69	031301003186	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	55	1430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-70	031301003187	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	98	74.22	7273.56	0
3-71	031301003188	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	57	107.39	6121.23	0
3-72	031301003189	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	135.37	2978.14	0
3-73	031301003190	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	135.37	4602.58	0
3-74	031301003191	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	235.19	8466.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-75	031301003192	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	299.05	5382.9	0
4		其它					143195.17	0
4-1	030704001003	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	143195.17	143195.17	0
合计							7380245.88	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					332344.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	160778.03
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	130584.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	30193.06
1-2	2	履约担保手续费		项	8870182.9*0.1	0.4	3548.07
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	168018.25
1-9-1	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	168018.25	168018.25
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							332344.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	385629.51	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	626.6	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	626.6	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		386256.11	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	728896.17
合计					728896.17

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	626.6	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	62660	1	626.6	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	626.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030701003056	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003057	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003058	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003059	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003060	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003061	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003062	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003063	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701003064	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003065	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003066	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003067	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003068	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003069	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003070	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003071	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003072	项目名称	空调器			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003073	项目名称	空调器（甲供）			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701003074	项目名称	空调器（甲供）			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701003075	项目名称	空调器（甲供）			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004020	项目名称	风机盘管			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004021	项目名称	风机盘管			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004022	项目名称	风机盘管			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004023	项目名称	风机盘管			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701004024	项目名称	风机盘管			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701003076	项目名称	空调器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701003077	项目名称	空调器			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003078	项目名称		空调器				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003079	项目名称		空调器				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003080	项目名称		空调器				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003081	项目名称		空调器				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030701003082	项目名称		空调器				计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001024	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001025	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001026	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703019005	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702009005	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702010003	项目名称	风管检查孔	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702011003	项目名称	温度、风量测定孔	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031208003008	项目名称	防火包裹	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031208003009	项目名称	防火包裹			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208003010	项目名称	防火包裹			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021017	项目名称	静压箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021018	项目名称	静压箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021019	项目名称	静压箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021020	项目名称	静压箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021021	项目名称	接管箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021022	项目名称	接管箱			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011128	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011129	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011130	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011131	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011132	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011133	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011134	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011135	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011136	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011137	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011138	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011139	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011140	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011141	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011142	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011143	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011144	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011145	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011146	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011147	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011148	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011149	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011150	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011151	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011152	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011153	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011154	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703011155	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011156	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011157	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011158	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011159	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001246	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001247	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001248	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001249	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030703001250	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001251	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001252	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001253	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001254	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001255	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001256	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001257	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001258	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001259	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001260	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001261	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001262	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001263	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001264	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001265	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001266	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001267	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001268	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001269	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001270	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001271	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001272	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001273	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001274	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001275	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001276	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001277	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001278	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001279	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001280	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001281	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001282	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001283	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001284	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703001285	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001286	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001287	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001288	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001289	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001290	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001291	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001292	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001293	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703001294	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001295	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001296	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001158	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001159	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001160	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001161	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001162	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001163	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001164	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001165	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001166	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001167	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001168	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001169	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001170	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001171	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001172	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001173	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001174	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001175	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001176	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001177	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001178	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001179	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001180	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001181	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001182	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001183	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001184	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001185	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001186	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001187	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001188	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001189	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030108001190	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001191	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001192	项目名称	风机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015012	项目名称	风扇			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015013	项目名称	风扇			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015014	项目名称	风扇			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001030	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003011	项目名称	防火包裹		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003012	项目名称	防火包裹		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703019006	项目名称	柔性接口		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009006	项目名称	弯头导流叶片		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001297	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001298	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001299	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001300	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001301	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001302	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001303	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001304	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001305	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001306	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001307	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001308	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001309	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001310	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001311	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001312	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001313	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001314	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001315	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001316	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001317	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001318	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001319	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001320	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001321	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001322	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001323	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001324	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001325	项目名称	碳钢阀门				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030703001326	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001327	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001328	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001329	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001330	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001331	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001332	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001333	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001334	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001335	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001336	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001337	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001338	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001339	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001340	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001341	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001342	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001343	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001344	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001345	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001346	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001347	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001348	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001349	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001350	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001351	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001352	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001353	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001354	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011160	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011161	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011162	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011163	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011164	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011165	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703011166	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011167	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011168	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011169	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011170	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011171	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011172	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011173	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011174	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									

项目编码	030703011175	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703011176	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703011177	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003026	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003027	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003028	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003029	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002051	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002052	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002053	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002054	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002055	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003030	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003031	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003032	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003033	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003034	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001003035	项目名称	无缝钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002056	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002057	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002058	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002059	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002060	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002061	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002062	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002063	项目名称		镀锌钢管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002064	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031001002065	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031001002066	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031208002012	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031002001298	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031002001299	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031002001300	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031002001301	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031002001302	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0.000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料											
	机械											
项目编码	031002001303	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001304	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001305	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001306	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001307	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001308	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001309	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001310	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001311	项目名称	金属阀门				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0.000000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001312	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001313	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001314	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001315	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001316	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001317	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001318	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001319	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001320	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001321	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001322	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001323	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001324	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001325	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001326	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001327	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001328	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001329	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001330	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001331	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001332	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004007	项目名称		流量仪表				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002008	项目名称		压力仪表				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003182	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003183	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003184	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301003185	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003186	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003187	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003188	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003189	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003190	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003191	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003192	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	t	t	1	0	0	0	0	0	0	0	0
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0.000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		385629.51	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			385629.51	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	470629.19	
2	措施项目	13286.09	
2.1	安全文明施工	10087.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8193.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1894.42	
2.2	其他措施项目费	3198.31	
3	其他项目	24195.76	
3.1	暂列金额	24195.76	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	45729.99	
5	含税建安工程造价	553841.03	
合计		1107682.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 1 页，共 30 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调风					349328.24	0
1-1	030701003083	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-1F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h);3000 机外余压(Pa)；350电机功率(kw):1.5 制冷量(kw):37 制热量(kw):12 (4)安装方式:吊装 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13423.83	13423.83	0
1-2	030701003084	空调器	(1)名称:空调处理机组 (2)型号:AHU-2F-1(变频) (3)规格:风量(m3/h):18000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):11 制冷量(kw):110 制热量(kw):39 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	41421.68	41421.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030701003085	空调器	(1)名称:空调处理机组 (2)型号:AHU-2F-2(变频) (3)规格:风量(m3/h):4000 机外余压(Pa):500 风机功率(kw):4 制冷量(kw):24 制热量(kw):9 (4)安装形式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线;过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;槽钢支架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	16673.72	16673.72	0
1-4	030701004025	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1491.72	4475.16	0
1-5	030701004026	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98　电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1828.88	3657.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030701004027	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2286.23	16003.61	0
1-7	030702001035	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	103.14	213.72	22043.08	0
1-8	030702001036	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30.65	173.73	5324.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030702001037	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	187.78	183.27	34414.44	0
1-10	030702001038	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	53.27	144.05	7673.54	0
1-11	030702001039	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	202.5	175.12	35461.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030702001040	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	61.51	185.07	11383.66	0
1-13	031208003013	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.89	2713.54	59399.39	0
1-14	030703019007	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15.11	620.24	9371.83	0
1-15	030702009007	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.6	285.14	2452.2	0
1-16	030702010004	风管检查孔	(1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	204.6	8184	0
1-17	030702011004	温度、风量测定孔	(1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	60	138.42	8305.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031208003014	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	41.78	74.98	3132.66	0
1-19	030703011178	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	148.94	148.94	0
1-20	030703011179	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	151	151	0
1-21	030703011180	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	348.47	3136.23	0
1-22	030703011181	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	284.5	284.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030703011182	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	86.08	258.24	0
1-24	030703011183	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	109.85	109.85	0
1-25	030703011184	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	229.31	229.31	0
1-26	030703011185	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	82.39	1318.24	0
1-27	030703011186	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:280*250 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	97.65	1757.7	0
1-28	030703011187	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	280.44	280.44	0
1-29	030703011188	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	358.91	1076.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030703011189	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格:600*600 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	343.38	3090.42	0
1-31	030703011190	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:800*320 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	301.74	301.74	0
1-32	030703001355	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:320*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	249.13	249.13	0
1-33	030703001356	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	288.79	288.79	0
1-34	030703001357	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	357.86	715.72	0
1-35	030703001358	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	358.65	717.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	030703001359	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1063.29	1063.29	0
1-37	030703001360	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1044.82	1044.82	0
1-38	030703001361	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:2000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1167.98	1167.98	0
1-39	030703001362	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	125.02	875.14	0
1-40	030703001363	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	211.98	211.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030703001364	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	554.4	554.4	0
1-42	030703001365	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	106.9	320.7	0
1-43	030703001366	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	106.9	213.8	0
1-44	030703001367	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:400*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	530.7	530.7	0
1-45	030703001368	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	502.1	502.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030703001369	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1000.01	1000.01	0
1-47	030703001370	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1110.12	1110.12	0
1-48	030703001371	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:1250*630 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2704.95	5409.9	0
1-49	030703001372	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=0.8m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1037.71	2075.42	0
1-50	030703001373	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:500*400 L=0.8m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1035.69	2071.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030703021023	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	233.36	5600.64	0
1-52	030703021024	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:2500X1500X1200(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	5617.13	5617.13	0
1-53	030703021025	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格:1000X900X1700(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3042.07	3042.07	0
2		通风					43080.21	0
2-1	030108001193	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):400 全压(Pa):200 转速(r/min):1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2081.65	2081.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030108001194	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-2 (3)规格:风量(m3/h):2600 全压(Pa):350 转速(r/min):960 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2875.72	2875.72	0
2-3	030108001195	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-1F-3 (3)规格:风量(m3/h):200 全压(Pa):200 转速(r/min):1250 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1865.72	1865.72	0
2-4	030108001196	风机	(1)名称:低噪音离心风机箱 (2)型号:EF-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):10800 全压(Pa):450 转速(r/min):880 电压(v):380 电机功率(kw):3 噪声限值dB(A):69 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5469.92	5469.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030108001197	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min):1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2105.24	2105.24	0
2-6	030108001198	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-3 (3)规格:风量(m3/h):500 全压(Pa):250 转速(r/min):1350 电压(v):220 电机功率(kw):0.25 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2105.24	2105.24	0
2-7	030405015015	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	483.85	483.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030405015016	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-300 (2)型号:风量(m3/h):300 风压(Pa):100 输入功率(kw):38 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	610.69	610.69	0
2-9	030702001041	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.05	218.33	5687.5	0
2-10	030702001042	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	23.78	176.04	4186.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030702001043	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1	186.1	186.1	0
2-12	030702001044	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.1	145.86	5703.13	0
2-13	030702001045	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长2000＜D≤4000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.45	193.41	1827.72	0
2-14	030703019008	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.02	620.24	1873.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031208003015	防火包裹	(1)名称:防火包裹 (2)耐火极限:1.5h (3)外壁做法:高温耐火岩棉(容重为100kg/m)+防火板(纤维增强硅酸钙) (4)高温耐火岩厚度:50mm厚高温耐火岩棉(容重为100kg/m) (5)防火板材料厚度:9mm厚防火板(纤维增强硅酸钙) (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18.95	74.63	1414.24	0
2-16	030703011191	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	74.42	74.42	0
2-17	030703011192	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	79.33	79.33	0
2-18	030703011193	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	82.39	164.78	0
2-19	030703011194	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	91.89	275.67	0
2-20	030703011195	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2600*300 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	505.35	1010.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030703011196	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	81.6	81.6	0
2-22	030703011197	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	86.38	86.38	0
2-23	030703011198	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	92.37	92.37	0
2-24	030703001374	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	83.9	83.9	0
2-25	030703001375	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	90.76	181.52	0
2-26	030703001376	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	101.73	101.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030703001377	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:250*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	107.1	107.1	0
2-28	030703001378	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	395.21	395.21	0
2-29	030703001379	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	219.18	219.18	0
2-30	030703001380	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	308.49	308.49	0
2-31	030703001381	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	785.15	785.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	030703001382	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	137.22	411.66	0
2-33	030703001383	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	144.95	144.95	0
3		空调水					74269.45	0
3-1	031001003036	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.43	193.69	470.67	0
3-2	031001003037	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.59	164.04	752.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031001003038	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.76	140.47	1792.4	0
3-4	031001003039	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.08	123.39	3464.79	0
3-5	031001002067	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	97.12	102.81	9984.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031001002068	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.03	89.38	1879.66	0
3-7	031001002069	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.55	83.94	297.99	0
3-8	031001002070	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49.34	72.15	3559.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031001002071	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.05	57.69	4445.01	0
3-10	031001002072	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.12	83.94	1353.11	0
3-11	031001002073	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39.17	72.15	2826.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031001002074	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.46	57.68	1987.65	0
3-13	031208002013	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.3	2181.51	5017.47	0
3-14	031002001333	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3431.82	3431.82	0
3-15	031002001334	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1685.21	3370.42	0
3-16	031002001335	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1714.92	1714.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	031002001336	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1147.3	1147.3	0
3-18	031002001337	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	693.79	693.79	0
3-19	031002001338	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	215.28	430.56	0
3-20	031002001339	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	70.68	494.76	0
3-21	031002001340	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	50.14	250.7	0
3-22	031002001341	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级 :DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	851.93	1703.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	031002001342	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	522.05	2610.25	0
3-24	031002001343	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	147	882	0
3-25	031002001344	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	74.67	1045.38	0
3-26	031002001345	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	54.36	543.6	0
3-27	031002001346	金属阀门	(1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	178.22	534.66	0
3-28	031002001347	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	6806.48	6806.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 27 页，共 30 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	031002001348	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	121.52	607.6	0
3-30	031002001349	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	145.07	1015.49	0
3-31	031002001350	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	61.38	859.32	0
3-32	031002001351	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	50.02	500.2	0
3-33	031002001352	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	546.64	1093.28	0
3-34	031002001353	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	199.11	796.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-35	031002001354	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	154.6	1082.2	0
3-36	031002001355	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	123.8	619	0
3-37	031002001356	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	77.09	462.54	0
3-38	031002001357	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	63.32	253.28	0
3-39	031002001358	金属阀门	(1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	73.67	442.02	0
3-40	030601004008	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	80.79	484.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-41	030601002009	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	124.74	1122.66	0
3-42	031301003193	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	27.05	243.45	0
3-43	031301003194	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	32.01	384.12	0
3-44	031301003195	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	33.63	100.89	0
3-45	031301003196	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	50.85	203.4	0
3-46	031301003197	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	52.55	105.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	031301003198	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	70.91	141.82	0
3-48	031301003199	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	129.4	258.8	0
4		其它					3951.29	0
4-1	030704001004	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	3951.29	3951.29	0
合计							470629.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13286.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10087.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8193.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1894.42
1-2	2	履约担保手续费		项	556862.36*0.1	0.4	222.74
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2975.57
1-9-1	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2975.57	2975.57
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13286.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	24195.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		24195.76	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	45729.99
合计					45729.99

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030701003083	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701003084	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701003085	项目名称	空调器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701004025	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701004026	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701004027	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003013	项目名称	通风管道绝热			计量单位		㎥		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703019007	项目名称	柔性接口			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009007	项目名称	弯头导流叶片			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702010004	项目名称	风管检查孔			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702011004	项目名称	温度、风量测定孔			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003014	项目名称	防火包裹			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011178	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011179	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011180	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011181	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011182	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011183	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011184	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011185	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703011186	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011187	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011188	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011189	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703011190	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001355	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001356	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001357	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001358	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001359	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001360	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001361	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001362	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001363	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001364	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001365	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001366	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001367	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030703001368	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001369	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001370	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001371	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001372	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001373	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021023	项目名称	接管箱			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021024	项目名称	静压箱			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703021025	项目名称	静压箱			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001193	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001194	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001195	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001196	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001197	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030108001198	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405015015	项目名称	风扇		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405015016	项目名称	风扇		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001041	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703019008	项目名称	柔性接口			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031208003015	项目名称	防火包裹			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011191	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011192	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011193	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011194	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011195	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011196	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011197	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011198	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001374	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001375	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001376	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001377	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001378	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001379	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001380	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001381	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001382	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001383	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003036	项目名称	无缝钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003037	项目名称	无缝钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031001003038	项目名称	无缝钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003039	项目名称	无缝钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002067	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002068	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002069	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002070	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002071	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002072	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002073	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002074	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031208002013	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001333	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001334	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001335	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001336	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001337	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001338	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001339	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001340		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001341		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001342		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001343		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001344		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001345		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001346		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001347		项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001348		项目名称			金属阀门			计量单位			个	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001349	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001350	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001351	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001352	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001353	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001354	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001355	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	031002001356	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001357	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001358	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601004008	项目名称	流量仪表		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003193	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003194	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003195	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003196	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003197	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003198	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003199	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001011	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		24195.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			24195.76	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6383.17	
2	措施项目	171.18	
2.1	安全文明施工	136.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	110.97	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	25.66	
2.2	其他措施项目费	34.55	
3	其他项目	327.72	
3.1	暂列金额	327.72	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	619.39	
5	含税建安工程造价	7501.46	
合计		15002.92	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					5604.08	0
1-1	030701003086	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调PAC-1.5R (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):3.51　制热量(kw):5.01 电压(v):220 制冷输入功率(W):870 制热输入功率(W):1270 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2371.53	4743.06	0
1-2	030405015017	风扇	(1)名称:天花埋入式排风扇(带止回阀)PF(T)-200 (2)型号:风量(m3/h):200 风压(Pa):100 输入功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	483.85	483.85	0
1-3	030702001046	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.81	211.29	171.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030703019009	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.13	620.24	80.63	0
1-5	030703011199	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶(带防虫网) (2)规格:360*250 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	125.4	125.4	0
2		空调水					686.91	0
2-1	031001002075	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.31	72.16	599.65	0
2-2	031208002014	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.04	2181.51	87.26	0
3		其它					92.18	0
3-1	030704001005	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	92.18	92.18	0
合计							6383.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					171.18
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	136.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	110.97
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	25.66
1-2	2	履约担保手续费		项	7505*0.1	0.4	3
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	31.55
1-9-1	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	31.55	31.55
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							171.18

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	327.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		327.72	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	619.39
合计					619.39

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030701003086	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030405015017	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703019009	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703011199	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002075	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031208002014	项目名称	其他管道绝热	计量单位	㎥3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030704001005	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		327.72	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			327.72	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-门卫室通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3534888.25	
2	措施项目	125524.95	
2.1	安全文明施工	76306.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	61976.9	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14329.92	
2.2	其他措施项目费	49218.13	
3	其他项目	183020.66	
3.1	暂列金额	183020.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	345909.05	
5	含税建安工程造价	4189342.91	
合计		8378685.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 1 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		综合布线系统					519352.23	0
1-1	030501005001	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800 (3)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2806.98	8420.94	0
1-2	030501005002	插箱、机柜、台架	(1)名称:22U标准机柜 (2)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2249.46	6748.38	0
1-3	030501005003	插箱、机柜、台架	(1)名称:24U标准机柜 (2)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2435.3	2435.3	0
1-4	030501005004	插箱、机柜、台架	(1)名称:12U标准机柜 (2)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1413.17	2826.34	0
1-5	030501005005	插箱、机柜、台架	(1)名称:运营商回线柜 (2)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4026.09	4026.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 2 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030501005006	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	261.98	3143.76	0
1-7	030502008001	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:720口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	2	7320.47	14640.94	0
1-8	030502008002	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	14	885.13	12391.82	0
1-9	030502008003	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:6口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	15	448.97	6734.55	0
1-10	030502008004	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	6	525.68	3154.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 3 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030502005001	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	254.02	22.56	5730.69	0
1-12	030502005002	光缆	(1)名称:数字中继线 (2)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	254.02	11.2	2845.02	0
1-13	030502005003	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	545.26	8.31	4531.11	0
1-14	030502005004	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	577.63	6.53	3771.92	0
1-15	030502007001	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	222	32.24	7157.28	0
1-16	030502014001	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	336	17.41	5849.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 4 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030502012001	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	336	70.19	23583.84	0
1-18	030502019001	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	168	7.84	1317.12	0
1-19	030502010001	信息、网络插座	(1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	46.69	1960.98	0
1-20	030502010002	信息、网络插座	(1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	29	65.71	1905.59	0
1-21	030502010003	信息、网络插座	(1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	46.69	420.21	0
1-22	030502010004	信息、网络插座	(1)名称:设备带内网口 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	46.69	46.69	0
1-23	030502010005	信息、网络插座	(1)名称:数据单孔地插 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	118.2	1182	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 5 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030502010006	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	65.71	197.13	0
1-25	030502007002	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	198	18.3	3623.4	0
1-26	030412006008	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	198	14.21	2813.58	0
1-27	030502003002	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9146.06	5.09	46553.45	0
1-28	030412001111	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	908.58	33.61	30537.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 6 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030412001112	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	389.39	22.32	8691.18	0
1-30	030412001113	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	337.35	28.79	9712.31	0
1-31	030412001114	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.32	35.29	2622.75	0
1-32	030412002001	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:50*50 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	287.12	38.49	11051.25	0
1-33	030412002002	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1219.03	57.24	69777.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 7 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030412002003	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:150*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	579.92	65.59	38036.95	0
1-35	030412002004	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1650.93	76.4	126131.05	0
1-36	030412002005	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:300*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	327.87	96.88	31764.05	0
1-37	030130001032	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	114	7.58	864.12	0
1-38	030130001033	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	107.2	10.12	1084.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 8 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301003200	套管	(1)名称、类型:预埋防水套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN50 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	173.04	692.16	0
1-40	031301003201	套管	(1)名称、类型:预埋防水套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN100 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	285.79	1143.16	0
1-41	031301003202	套管	(1)名称、类型:预埋防水套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN125 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	335.35	2682.8	0
1-42	031301003203	套管	(1)名称、类型:人防密闭套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN50 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	51	55.41	2825.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 9 页，共 57 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	031301003204	套管	(1)名称、类型:人防密闭套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN25 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	55.41	2271.81	0
1-44	030502017002	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	215	6.75	1451.25	0
2		智能化设备网					83557.54	0
2-1	030501005007	插箱、机柜、台架	(1)名称:9U壁挂机柜 (2)包含:接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1075.34	2150.68	0
2-2	030502008005	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:12口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	7	599.42	4195.94	0
2-3	030502008006	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	12	525.68	6308.16	0
2-4	030502011001	光纤接续盒	(1)名称:1:8分光器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	942.52	6597.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 10 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030501015002	交换机	(1)名称:16口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥16*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2142.48	4284.96	0
2-6	030501015003	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	2497.47	12487.35	0
2-7	030501015004	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	3092.92	21650.44	0
2-8	030502005005	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1163.51	8.31	9668.77	0
2-9	030502007003	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	26	32.24	838.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 11 页，共 57 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030502014002	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	168	17.41	2924.88	0
2-11	030502012002	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	168	70.19	11791.92	0
2-12	030502019002	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	84	7.84	658.56	0
3		信息发布系统					105937.92	0
3-1	030505016001	显示设备	(1)名称:信息发布屏 (2)参数:32寸 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	34	3061.18	104080.12	0
3-2	030412001115	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	13.82	483.7	0
3-3	030502007004	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	35	18.3	640.5	0
3-4	030412006009	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	14.21	497.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 12 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030502017003	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	35	6.75	236.25	0
4		数字时钟系统					1759.76	0
4-1	030502003003	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	5.09	1018	0
4-2	030412001116	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	33.61	672.2	0
4-3	030412001117	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	13.82	27.64	0
4-4	030412006010	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	14.21	28.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 13 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030502017004	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	2	6.75	13.5	0
5		无线对讲系统					64202.79	0
5-1	030504014001	干线传输设备	(1)名称:无线对讲数字天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz 工作带宽:20MHZ(可选) 增益:>15.0dBi 射频收灵敏度:>-120dBm 光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm (可调)工作电压:12VDC 功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC 工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	502.27	11049.94	0
5-2	030502005006	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2021	5.94	12004.74	0
5-3	030502005007	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:2芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1387.47	5.5	7631.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 14 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030412004045	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1387.47	5.23	7256.47	0
5-5	030412001118	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	523.36	33.61	17590.13	0
5-6	030412001119	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22	13.82	304.04	0
5-7	030412006011	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	14.21	312.62	0
5-8	030502014003	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	88	17.41	1532.08	0
5-9	030502012003	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	88	70.19	6176.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 15 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-10	030502019003	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	44	7.84	344.96	0
6		公共广播系统					81793.22	0
6-1	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放60W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz.3额定功率:60W (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1461.37	2922.74	0
6-2	030505012002	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放120W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz,3额定功率:120W (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1726.86	6907.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 16 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	030505012003	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放240W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz；7.EMC输入灵敏度:775mV(非平衡)；8.AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)；9.MIC输入灵敏度:5mV(非平衡).3额定功率:240W (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2788.81	5577.62	0
6-4	030505012004	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:纯后级功放1000W (2)参数:1.额定输出功率:1000W；2.扬声器输出:4-16Ω,100V；3.输入灵敏度&输入阻抗:775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口；4.输出灵敏度&输出源阻抗:775mV/470Ω,平衡XLR接口；5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB,-3dB)；6.信噪比:>90dB (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3674.65	3674.65	0
6-5	030505012005	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:IP终端 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2356.32	2356.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 17 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	030505012006	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:吸顶扬声器(10W) (2)参数:1.额定功率(100V):10W.额定功率(70V):1.5W,3W,5W；3.灵敏度:91dB±3dB；4.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ；5.频率响应:130Hz-18KHz；6.喇叭单元:6.5″×1；7.防护等级:IP5X (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	76	68.77	5226.52	0
6-7	030502007005	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	8	18.3	146.4	0
6-8	030502003004	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	80	5.09	407.2	0
6-9	030412004046	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYS-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1320.49	8.6	11356.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 18 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	030412001120	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	920.01	33.61	30921.54	0
6-11	030412001121	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	394.29	22.32	8800.55	0
6-12	031301001034	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	112.5	7.58	852.75	0
6-13	030412001122	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	76	13.82	1050.32	0
6-14	030412006012	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	76	14.21	1079.96	0
6-15	030502017005	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	76	6.75	513	0
7		光纤入户系统					156927.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 19 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030501005008	插箱、机柜、台架	(1)名称:720芯光纤交接箱 (2)包含:储纤单元、光缆引入单元、ODF单元框安装、熔接配件套、熔配模块、适配器、热缩套管、耦合器、理线架等配套附件,附件满配设置 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	7820.96	31283.84	0
7-2	030501005009	插箱、机柜、台架	(1)名称:48芯光缆分纤箱 (2)包含:储纤单元、光缆引入单元、ODF单元框安装、熔接配件套、熔配模块、适配器、热缩套管、耦合器、理线架等配套附件,附件满配设置 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	669.81	2009.43	0
7-3	030502005008	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5000	18.98	94900	0
7-4	030502005009	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	400	5.94	2376	0
7-5	030502014004	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	288	17.41	5014.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 20 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030502012004	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	288	70.19	20214.72	0
7-7	030502019004	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	144	7.84	1128.96	0
8		视频监控系统					445655.04	0
8-1	030505016002	显示设备	(1)名称:明厨亮灶系统屏幕 (2)参数:50寸 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4716.64	9433.28	0
8-2	030506010001	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器筒型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB焦距:2.8/4/6/8mm可选补光距:离最远可达30m补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3afClass3,防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	129	824.98	106422.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 21 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	030506010002	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGC ON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36° 焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	22	793.7	17461.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 22 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	030506010003	监控摄像设备	(1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355°宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	34	1023.52	34799.68	0
8-5	030502007006	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	172	18.3	3147.6	0
8-6	030502003005	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9985.28	5.09	50825.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 23 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	030412004047	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1720	5.23	8995.6	0
8-8	030412001123	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4152.42	33.61	139562.84	0
8-9	030412001124	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1525.41	40.06	61107.92	0
8-10	030412001125	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	166.71	47.49	7917.06	0
8-11	030412001126	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	172	13.82	2377.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 24 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-12	030412006013	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	172	14.21	2444.12	0
8-13	030502017006	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	172	6.75	1161	0
9		出入口控制系统					496734.37	0
9-1	030506008001	出入口执行机构设备	(1)名称:单门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	705.34	705.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 25 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	030506008002	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	855.78	2567.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 26 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	030506008003	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)参数:1)控制板全部为SMD表面焊接技术,PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)； 2)低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1% ； 3)自带Flash 存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash 存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性； 4)控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	1138.97	14806.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 27 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4	030506008004	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	100	1705.21	170521	0
9-5	030506008005	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	134	458.74	61471.16	0
9-6	030904003001	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	74.53	3130.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 28 页，共 57 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-7	030502007007	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	16	18.3	292.8	0
9-8	030502003006	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5898.64	5.09	30024.08	0
9-9	030412004048	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3724.45	5.23	19478.87	0
9-10	030412004049	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14521.73	8.64	125467.75	0
9-11	030412001127	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	134	22.32	2990.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 29 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-12	030412001128	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1000	28.79	28790	0
9-13	030412001129	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	485.16	47.49	23040.25	0
9-14	030412001130	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	207.92	35.29	7337.5	0
9-15	030130001035	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	78.66	7.58	596.24	0
9-16	030130001036	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	67.9	13.51	917.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 30 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-17	030412006014	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	276	14.21	3921.96	0
9-18	030502017007	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	100	6.75	675	0
10		电子巡更系统					2134.27	0
10-1	030506009001	巡更设备	(1)名称:巡更钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	47	45.41	2134.27	0
11		停车场管理及车位引导系统					360789.00	0
11-1		车位引导系统					360789.00	0
11-1-1	030501005010	插箱、机柜、台架	(1)名称:设备箱 (2)规格:600*400*150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	415.96	5407.48	0
11-1-2	030505006001	电源	(1)名称:设备电源 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	231.37	1619.59	0
11-1-3	030503002001	控制器	(1)名称:节点控制器 (2)参数:工作电压:AC220V±10%，50Hz。通讯方式:TCP/IP。工作温度:-20℃~+60℃。工作湿度:<90%，不凝露。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	2382.99	19063.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 31 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1-4	030506019001	停车场管理设备	(1)名称:出入口剩余车位显示屏(灯箱型) (2)参数:尺寸:320*160mm。输入电压:220V,50Hz。额定功率:10W电源功率:35W。上位机通讯方式:TCP/IP。工作温度:-20℃~65℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4156.52	4156.52	0
11-1-5	030506019002	停车场管理设备	(1)名称:车位引导查询机 (2)参数:尺寸:长:690mm、宽:700mm、高:1755mm。工作电压:AC220±10%V。工作功率:400W。通讯方式:TCP/IP。显示界面:19英寸液晶显示屏。输入方式:触屏。纸币识别、找零功能。二维码扫描可以识别条码和QR码。备用电源:Ups电源工作湿度:10%~90%，不凝露。工作温度:-25℃~+70℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	8125.48	65003.84	0
11-1-6	030506019003	停车场管理设备	(1)名称:双向一对六视频车位探测器 (2)参数:200万像素，含相机及指示等。车位检测准确率:≥103% (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	34	1100.97	37432.98	0
11-1-7	030506019004	停车场管理设备	(1)名称:双向一对四视频车位探测器 (2)参数:200万像素，含相机及指示等。车位检测准确率:≥102% (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	11	959.38	10553.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 32 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1-8	030506019005	停车场管理设备	(1)名称:单向一对三视频车位探测器 (2)参数:200万像素，含相机及指示等。车位检测准确率:≥101% (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	36	843.45	30364.2	0
11-1-9	030506019006	停车场管理设备	(1)名称:单向一对二视频车位探测器 (2)参数:200万像素，含相机及指示等。车位检测准确率:≥100% (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	41	614.25	25184.25	0
11-1-10	030506019007	停车场管理设备	(1)名称:单向一对一视频车位探测器 (2)参数:200万像素，含相机及指示等。车位检测准确率:≥99% (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	36	437.26	15741.36	0
11-1-11	030506019008	停车场管理设备	(1)名称:单向车位引导显示屏 (2)参数:工作电压:AC220V，50Hz。通讯方式:TCP/IP。产品尺寸(双向):1200*200*60mm。额定功率:单向25W*1。电源功率:单向42W*1引导屏可以独立具备数据的采集，计算，发布功能，实时车位识别的状态，可脱离上位机独立工作。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3159.01	6318.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 33 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1-12	030506019009	停车场管理设备	(1)名称:双向车位引导显示屏 (2)参数:工作电压:AC220V，50Hz。通讯方式:TCP/IP。产品尺寸(双向):1200*200*60mm。额定功率:双向25W*2。电源功率:双向42W*2。引导屏可以独立具备数据的采集，计算，发布功能，实时车位识别的状态，可脱离上位机独立工作。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	3960.78	27725.46	0
11-1-13	030506019010	停车场管理设备	(1)名称:三向车位引导显示屏 (2)参数:工作电压:AC220V，50Hz。通讯方式:TCP/IP。产品尺寸(双向):1200*200*60mm。额定功率:三向25W*3。电源功率:三向42W*3。引导屏可以独立具备数据的采集，计算，发布功能，实时车位识别的状态，可脱离上位机独立工作。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	4845.74	14537.22	0
11-1-14	030502007008	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	179	18.3	3275.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 34 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1-15	030502003007	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7341.34	5.09	37367.42	0
11-1-16	030409001152	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)包含:电缆头制作、安装 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	707.01	15.72	11114.2	0
11-1-17	030412004050	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6653.03	5.23	34795.35	0
11-1-18	030412001131	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	145.87	33.61	4902.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 35 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1-19	030412001132	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	179	13.82	2473.78	0
11-1-20	030412006015	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	179	14.21	2543.59	0
11-1-21	030502017008	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	179	6.75	1208.25	0
12		紧急及求助报警系统					4456.84	0
12-1	030904003002	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	74.53	521.71	0
12-2	030904004001	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)参数:声光报警器 ;声压≥ 108 分贝 ; 电流≤ 200 毫安 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	166.15	498.45	0
12-3	030412004051	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	167.75	5.23	877.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 36 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-4	030412004052	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30.24	8.64	261.27	0
12-5	030412001133	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.55	33.61	1631.77	0
12-6	030412001134	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.81	22.32	464.48	0
12-7	031301001037	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.88	7.58	59.73	0
12-8	030412006016	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	14.21	142.1	0
13		能耗管理系统					64153.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 37 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-1	030503010001	采集系统	(1)名称:信号采集器 (2)参数:箱体,高350*宽550*深250,壁挂式； 智能通信采集控制器上行通讯:支持1路RJ45，1路RS485；下行通讯:支持多通道通讯，不少于4路RS485和1路M-BUS；下行可输出12DC和24DC电源。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	3066.61	12266.44	0
13-2	030502007009	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	4	18.3	73.2	0
13-3	030412004053	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1648.34	8.81	14521.88	0
13-4	030412004054	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1648.34	5	8241.7	0
13-5	030412004055	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60	5	300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 38 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-6	030412001135	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	33.61	6722	0
13-7	030412001136	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	398.43	40.06	15961.11	0
13-8	030412001137	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	170.75	28.79	4915.89	0
13-9	030130001038	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	10.12	1012	0
13-10	030412001138	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	13.82	55.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 39 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-11	030502017009	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	4	6.75	27	0
13-12	030412006017	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	14.21	56.84	0
14		楼宇自控系统					843684.23	0
14-1	030503002002	控制器	(1)名称:DDC控制箱(不含模块) (2)包含:箱体、固定件、接线等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	38	1507.88	57299.44	0
14-2	030503002003	控制器	(1)名称:AI模拟输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	257.13	14399.28	0
14-3	030503002004	控制器	(1)名称:DI数字输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	804	257.13	206732.52	0
14-4	030503002005	控制器	(1)名称:AO模拟输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	257.13	3342.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 40 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-5	030503002006	控制器	(1)名称:DO数字输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	198	257.13	50911.74	0
14-6	030503005001	传感器	(1)名称:风管压差开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	30	248.87	7466.1	0
14-7	030503005002	传感器	(1)名称:风管温、湿度传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	67	527.12	35317.04	0
14-8	030503005003	传感器	(1)名称:一氧化碳传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	38	768.38	29198.44	0
14-9	030502007010	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	38	18.3	695.4	0
14-10	030412004056	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18696.76	5.23	97784.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 41 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-11	030412004057	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	224.51	8.11	1820.78	0
14-12	030412004058	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	248.96	8.64	2151.01	0
14-13	030412004059	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2378.01	12.48	29677.56	0
14-14	030412001139	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.79	33.61	900.41	0
14-15	030412001140	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.48	22.32	256.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 42 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-16	030412001141	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5714.71	40.06	228931.28	0
14-17	030412001142	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2449.16	28.79	70511.32	0
14-18	031301001039	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.8	7.58	21.22	0
14-19	031301001040	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	172.99	10.12	1750.66	0
14-20	030412001143	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	152	13.82	2100.64	0
14-21	030502017010	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	38	6.75	256.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 43 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-22	030412006018	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	152	14.21	2159.92	0
15		水质在线监测系统					3764.20	0
15-1	030501009001	集线器	(1)名称:网关 (2)参数:含定制安装箱体。RJ45通讯端口；1024KRAM,WEB,RS232*1,RS485*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	874.91	874.91	0
15-2	030502007011	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	4	18.3	73.2	0
15-3	030412004060	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	204.22	8.64	1764.46	0
15-4	030412001144	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.75	33.61	697.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 44 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-5	030412001145	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.89	22.32	198.42	0
15-6	031301001041	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.2	7.58	16.68	0
15-7	030412001146	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	13.82	55.28	0
15-8	030502017011	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	4	6.75	27	0
15-9	030412006019	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	14.21	56.84	0
16		UPS配电系统					97201.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 45 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-1	030402011541	成套配电箱	(1)名称:楼层弱电间配电箱 (2)型号:ALRD、B1ALRD1~3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	5853.45	17560.35	0
16-2	030402011542	成套配电箱	(1)名称:楼层弱电间配电箱 (2)型号:B2ALRD (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5853.45	5853.45	0
16-3	030412004061	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-16 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1366.45	22.76	31100.4	0
16-4	030412004062	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-6 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2884.95	9.95	28705.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 46 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-5	030412004063	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1380	6.98	9632.4	0
16-6	030412001147	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	33.61	3361	0
16-7	030416006007	输配电装置系统	(1)名称:1KV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	988.81	988.81	0
17		智能照明系统					28002.98	0
17-1	030503001001	通讯网络控制设备	(1)名称:8路智能照明模块 (2)规格:8路，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1108.29	7758.03	0
17-2	030503001002	通讯网络控制设备	(1)名称:6路智能照明模块 (2)规格:6路，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	993.24	7945.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 47 页，共 57 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-3	030412004064	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYYP4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.99	999	0
17-4	030502003008	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160	5.09	814.4	0
17-5	030412001148	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	40.06	4006	0
17-6	030412001149	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	28.79	2879	0
17-7	031301001042	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.6	10.12	593.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 48 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-8	030412001150	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	13.82	138.2	0
17-9	030502017012	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	10	6.75	67.5	0
17-10	030412006020	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	14.21	142.1	0
17-11	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)系统内容:智能照明系统调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2659.8	2659.8	0
18		智慧生活水泵房					170828.52	0
18-1	030412002006	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.86	53.45	1382.22	0
18-2	030501005011	插箱、机柜、台架	(1)名称:安防机柜 (2)规格:600*600*2000 (3)包含:接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2518.92	7556.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 49 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-3	030503003001	控制箱	(1)名称:生活水泵房PLC控制柜 (2)包含:控制柜、泵房机组智慧云调度系统软件、泵房智慧化附件控制系统软件,能将泵房现场的水压情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等信息,按照业主指定的通讯规约上传到业主调度中心	台	1	77117.4	77117.4	0
18-4	030501015005	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s自适应。 (3)包含:光收发模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3092.92	3092.92	0
18-5	030501010001	路由器	(1)名称:路由器 (2)参数:1、主机 |四核1.5GHz CPU + 256MB内存2、DC12V供电模块,最大30W输出3、无线速率2976Mbps(2.4G 574Mbps + 5G 2402Mbps), 支持MU-MIMO 4×44、安全协议WPA3加密 + 独立访客网络隔离, 强制开启MAC地址过滤 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	762.12	762.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 50 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-6	030501014001	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)参数:机箱:≤2U1、千兆Combo接口≥8,千兆WAN口≥2,万兆光口≥2;支持不少于2个扩展槽;2、虚拟防火墙数量≥100;3、支持可扩展双电源;4、SSL VPN并发数≥1000,IPSec VPN隧道≥4000;5、支持USB3.0;6、吞吐量≥8Gbps,最大并发连接数≥400万7、IPSec吞吐量≥6Gbps,SSL_VPN吞吐量≥500Mbps;8、IPS吞吐量≥2.0Gbps;9、SSL代理吞吐量≥550Mbps;威胁防护≥3年;电源:双电源,内置开关电源,AC50Hz,120~240V (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13592.63	13592.63	0
18-7	030501006001	操作台	(1)名称:水泵房监控管理工作站 (2)参数:1.处理器:(主频3.5GHz,缓存3MB,前端总线1600MHz)2.标配CPU数目:标配1个/最大CPU数目:最大1个。标配内存:4G3.内存插槽*4。23寸宽屏4.标配硬盘:7200转SATA2000G*1″ (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6381.09	6381.09	0
18-8	030501019003	服务器	(1)名称:IP报警主机 (2)参数:8区防区IP报警通信控制主机,连220瓦变压器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1265.75	1265.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 51 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-9	030503010002	采集系统	(1)名称:能耗数据采集器8口 (2)参数:1. 信号输入类型支持脉冲输入(电表脉冲计数)、RS485、Modbus、RTU/TCP、DL/T645(电表协议)等。支持传感器输入:温度、湿度、压力等(420mA/010V)。2. 通信接口RS485、以太网(10/100M)、光纤(工业抗干扰场景)。协议支持:Modbus、MQTT、HTTP/HTTPS、OSC UA、IEC 104(电力系统专用)等。 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1396.21	1396.21	0
18-10	030506015001	录像设备	(1)名称:16路NVR (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2223.44	2223.44	0
18-11	030501004001	存储设备	(1)名称:8T硬盘 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1318.45	2636.9	0
18-12	030506010004	监控摄像设备	(1)名称:枪形网络摄像机 (2)参数:400万像素 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	1020.77	6124.62	0
18-13	030506010005	监控摄像设备	(1)名称:红外热成像网络摄像机 (2)参数:400万像素 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7100.2	14200.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 52 页，共 57 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-14	030506008006	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)包含:配套门禁电源 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	855.78	1711.56	0
18-15	030506008007	出入口执行机构设备	(1)名称:读卡人脸指纹一体机 (2)参数:红外识别,屏幕2.8英寸 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1970.7	3941.4	0
18-16	030506008008	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:优质铝合金,吸力220kg (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	458.74	1834.96	0
18-17	030904003003	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	74.53	149.06	0
18-18	030904004002	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)参数:12V,声音可调 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	166.15	332.3	0
18-19	080808001001	入侵探测设备	(1)名称:红外入侵探测器 (2)参数:三挡灵敏度可调,常开型 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	409.29	818.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 53 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-20	030904002001	线型探测器	(1)名称:漏水检测器 (2)参数:4G版+1米漏水绳 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	488.15	488.15	0
18-21	030502005010	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	5.94	1188	0
18-22	030502003009	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	5.09	916.2	0
18-23	030412004065	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	5.23	941.4	0
18-24	030412004066	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYJS-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	5	900	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 54 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-25	030412004067	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYJS-2*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	7	1260	0
18-26	030412004068	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYJSP-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	11.36	2044.8	0
18-27	030412004069	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYJSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	8.11	1459.8	0
18-28	030412004070	配线	(1)名称:配线 (2)规格:STP-120-2*18AWG (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60	9.84	590.4	0
18-29	030409002021	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY-5*1.5 (3)包含:控制电缆头制作、安装 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑	m	60	19.31	1158.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 55 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-30	030409002022	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJP-4*1.5 (3)包含:控制电缆头制作、安装 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑	m	120	17.24	2068.8	0
18-31	030412001151	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.82	414.6	0
18-32	030412006021	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	14.21	426.3	0
18-33	030412001152	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	33.61	2352.7	0
18-34	030412001153	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	22.33	669.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 56 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-35	030501022002	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:智慧生活水泵房系统联动调试 (2)包含:联动调试费用、相关部门接入费用 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	7428.55	7428.55	0
19		地铁连接通道					3953.31	0
19-1	031301003205	套管	(1)名称、类型:人防密闭套管 (2)材质:SC (3)规格:穿管管径DN25 (4)包含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	55.41	277.05	0
19-2	030506010006	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器筒型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB焦距:2.8/4/6/8mm可选补光距:离最远可达30m补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3afClass3,防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	824.98	1649.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　第 57 页，共 57 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-3	030412001154	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	33.61	1008.3	0
19-4	030502003010	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	5.09	1018	0
合计							3534888.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					125524.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	76306.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	61976.9
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14329.92
1-2	2	履约担保手续费		项	406703	0.4	1626.81
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	47591.32
1-9-1	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	47591.32	47591.32
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							125524.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	183020.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		183020.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	345909.05
合计					345909.05

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005003	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005004	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005005	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005006	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008002	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008003	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502008004	项目名称	配线架		计量单位	架			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005001	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005002	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005003	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005004	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502014001	项目名称	尾纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续		计量单位	芯			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502019001	项目名称	光纤测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010002	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010003	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010004	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010005	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010006	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502007002	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412006008	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001111	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001112	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001113	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001114	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002001	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002002	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002003	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002004	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412002005	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001032	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001033	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003200	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003201	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003202	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003203	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003204	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030502017002	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030501005007	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008005	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008006	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502011001	项目名称	光纤接续盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015002	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015003	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015004	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005005	项目名称	光缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502014002	项目名称	尾纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502012002	项目名称	光纤接续		计量单位	芯			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502019002	项目名称	光纤测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016001	项目名称	显示设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001115	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007004	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006009	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017003	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001116	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001117	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006010	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502017004	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030504014001	项目名称	干线传输设备			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502005006	项目名称	光缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502005007	项目名称	光缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004045	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001118	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001119	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006011	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502014003	项目名称		尾纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012003	项目名称		光纤接续				计量单位		芯		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502019003	项目名称		光纤测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012001	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012002	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012003	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030505012004	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012005	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012006	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007005	项目名称	跳线、跳纤				计量单位			条		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004046	项目名称	配线				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001120	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001121	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001034	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412001122	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006012	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017005	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005008	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005009	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005008	项目名称	光缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005009	项目名称	光缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502014004	项目名称	尾纤		计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012004	项目名称	光纤接续		计量单位		芯		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502019004	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030505016002	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502007006	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502003005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004047	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001123	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001124	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001125	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001126	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006013	项目名称	接线盒					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017006	项目名称	双绞线缆测试					计量单位			链路	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008001	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008002	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008003	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008004	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008005	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003001	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007007	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003006	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004048	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004049	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001127	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	030412001128	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412001129	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001130	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001035	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001036	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006014	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017007	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506009001	项目名称	巡更设备		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005010	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505006001	项目名称	电源		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030503002001	项目名称	控制器			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019001	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019002	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019003	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019004	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019005	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019006	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019007	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506019008	项目名称	停车场管理设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506019009	项目名称	停车场管理设备		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506019010	项目名称	停车场管理设备		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502007008	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003007	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001152	项目名称	电力电缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004050	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001131	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001132	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006015	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017008	项目名称	双绞线缆测试					计量单位		链路		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003002	项目名称	按钮					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004051	项目名称	配线					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004052	项目名称	配线					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001133	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001134	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001037	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412006016	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503010001	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007009	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004053	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004054	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004055	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001135	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001136	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001137	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	031301001038	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001138	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017009	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006017	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002002	项目名称	控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002003	项目名称	控制器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002004	项目名称	控制器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002005	项目名称	控制器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002006	项目名称	控制器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005001	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005002	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005003	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007010	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004056	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004057	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004058	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004059	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001139	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001140	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001141	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001142	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001039	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001040	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001143	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502017010	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006018	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030501009001	项目名称	集线器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007011	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004060	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001144	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001145	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001041	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001146	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	0305020170111	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006019	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030402011541	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011542	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004061	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004062	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004063	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001147	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030416006007	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503001001	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503001002	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412004064	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003008	项目名称	双绞线缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001148	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001149	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001042	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001150	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017012	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006020	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022001	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412002006	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501005011	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503003001	项目名称	控制箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501010001	项目名称	路由器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501014001	项目名称	防火墙	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501006001	项目名称	操作台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501019003	项目名称	服务器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503010002	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506015001	项目名称	录像设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030501004001	项目名称	存储设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506010004	项目名称	监控摄像设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506010005	项目名称	监控摄像设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506008006	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506008007	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030506008008	项目名称	出入口执行机构设备					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030904003003	项目名称	按钮					计量单位			个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器					计量单位			个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080808001001	项目名称		入侵探测设备				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904002001	项目名称		线型探测器				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005010	项目名称		光缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003009	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004065	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004066	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004067	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004068	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004069	项目名称	配线			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004070	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002021	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002022	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001151	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006021	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001152	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001153	项目名称	配管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022002	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301003205	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506010006	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001154	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502003010	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		183020.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			183020.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	13736177.61	
2	措施项目	465984.7	
2.1	安全文明施工	296491.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	240893.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	55598.21	
2.2	其他措施项目费	169493.25	
3	其他项目	710108.12	
3.1	暂列金额	710108.12	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1342104.34	
5	含税建安工程造价	16254374.77	
合计		32508749.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		综合布线系统					3805555.43	0
1-1	030501005012	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800 (3)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	2803.29	78492.12	0
1-2	030501005013	插箱、机柜、台架	(1)名称:6U标准机柜 (2)包含:接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	878.26	24591.28	0
1-3	030501005014	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	558	238.22	132926.76	0
1-4	030502008007	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	209	883.85	184724.65	0
1-5	030502008008	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:6口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	584	447.64	261421.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030502008009	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	36	524.77	18891.72	0
1-7	030502005011	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5500.8	8.25	45381.6	0
1-8	030502005012	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31068.65	6.48	201324.85	0
1-9	030502007012	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	4923	32.21	158569.83	0
1-10	030502014005	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	8472	17.35	146989.2	0
1-11	030502012005	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	8472	69.46	588465.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030502019005	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	4242	7.76	32917.92	0
1-13	030502010007	信息、网络插座	(1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1319	46.46	61280.74	0
1-14	030502010008	信息、网络插座	(1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	402	65.46	26314.92	0
1-15	030502010009	信息、网络插座	(1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	112	46.46	5203.52	0
1-16	030502010010	信息、网络插座	(1)名称:设备带内网口 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	735	46.46	34148.1	0
1-17	030502010011	信息、网络插座	(1)名称:数据单孔地插 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	117.97	707.82	0
1-18	030502010012	信息、网络插座	(1)名称:天花内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	43	46.46	1997.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030502010013	信息、网络插座	(1)名称:外网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	78	46.46	3623.88	0
1-20	030502010014	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	197	65.46	12895.62	0
1-21	030502007013	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	3480	18.28	63614.4	0
1-22	030412006022	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3480	14.05	48894	0
1-23	030502003011	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	62727.41	5.07	318027.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030412001155	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10687.24	28.35	302983.25	0
1-25	030412001156	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4580.24	15.03	68841.01	0
1-26	030412001157	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5160.73	33.15	171078.2	0
1-27	030412001158	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2211.74	19.64	43438.57	0
1-28	030412001159	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1047.79	36.91	38673.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030412001160	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	449.05	36.91	16574.44	0
1-30	030412001161	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43	13.71	589.53	0
1-31	030412002007	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9248.41	70.84	655157.36	0
1-32	030412002008	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:300*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	272.1	96.25	26189.63	0
1-33	030130001043	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	431.2	7.49	3229.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	031301001044	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	247.6	10	2476	0
1-35	031301001045	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	127.84	13.35	1706.66	0
1-36	030502017013	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	3480	6.67	23211.6	0
2		智能化设备网					346560.77	0
2-1	030502008010	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:12口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	30	598.23	17946.9	0
2-2	030502008011	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	54	524.77	28337.58	0
2-3	030502011002	光纤接续盒	(1)名称:1:8分光器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	941.7	28251	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030501015006	交换机	(1)名称:16口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥16*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2139.2	2139.2	0
2-5	030501015007	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	19	2494.65	47398.35	0
2-6	030501015008	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	35	3089.64	108137.4	0
2-7	030502005013	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5500.8	8.25	45381.6	0
2-8	030502007014	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	114	32.21	3671.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030502014006	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	720	17.35	12492	0
2-10	030502012006	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	720	69.46	50011.2	0
2-11	030502019006	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	360	7.76	2793.6	0
3		候诊叫号系统					21148.04	0
3-1	030412001162	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	187.38	28.35	5312.22	0
3-2	030412001163	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	80.31	15.03	1207.06	0
3-3	030412001164	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	85	13.71	1165.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030502003012	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1939.35	5.07	9832.5	0
3-5	030412004071	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	217.05	8.07	1751.59	0
3-6	031301001046	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.77	7.49	118.12	0
3-7	030412006023	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	85	14.05	1194.25	0
3-8	030502017014	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	85	6.67	566.95	0
4		医护对讲系统					1369464.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030501019004	服务器	(1)名称:护士站主机 (2)参数:采用≥15英寸触摸显示屏,含800W摄像头,支持全高清视频,桌面式安装在护士站。具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、病区统计、床位一览、门禁管理等功能。支持对通话过程录音录像。内置刷卡模块、蓝牙模块、WiFi模块、红外模块、光感模块以及32G内存卡。供电方式:电源适配器供电 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	17	6378.78	108439.26	0
4-2	030501019005	服务器	(1)名称:医生主机 (2)参数:采用≥13英寸触摸显示屏,含800W摄像头,支持全高清视频,桌面式安装在医生办公室。具有呼叫对讲、视频通话、呼叫转移、广播喊话、通话记录等功能。支持对通话过程录音录像。内置刷卡模块、蓝牙模块、WiFi模块、红外模块、光感模块以及32G内存卡。供电方式:电源适配器供电 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	62	6378.78	395484.36	0
4-3	030904003004	按钮	(1)名称:蓝牙按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	341	78.51	26771.91	0
4-4	030506006001	出入口目标识别设备	(1)名称:访客对讲机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1935.8	1935.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 12 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030506006002	出入口目标识别设备	(1)名称:病房床头对讲机 (2)参数:1.安装方式：86盒嵌入式安装.2.额定功率：≤3W。3.供电方式：标配POE供电，符合IEEE 802.3af标准（提供检测报告，并加盖制造商公章）。4.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息5.对讲方式：采用回音消除技术，通话过程无回音，全双工对讲，音频采样率≥16KHz。6.保密功能：可单独设定某台分机为保密分机，主机选中分机后，分机提醒并需手动按键才能双向通话。7.内置信号发射模块，信号发射频率≤500ms,提供其他穿戴设备定位使用。8.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头，方便卧床老人使用同时，便于清理床位。9.支持接收主机的MP3文件广播、喊话广播和外接音源广播，每天可定时接收主机发起的宣教广播内容。10.支持提供持续无线广播报文信息。11.支持向照护站主机发起一键呼叫、紧急增援，报警后也可通过主机解除。12.支持护理流程管控，护理人员到达现场按	台	712	298.63	212624.56	0
4-6	030413002073	装饰灯	(1)名称:门灯 (2)参数:1.采用三色门灯。2.可提示呼叫等级、洗手间报警、护理状态等。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	291	153.45	44653.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030506016001	监视设备	(1)名称:液晶走廊显示屏 (2)参数:采用≥28英寸液晶屏设计,金属边框,吊装在走廊过道上。具有信息显示、呼叫报警信息提示、语音播报、时间同步等功能。供电方式:电源`适配器供电。 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	2344.27	65639.56	0
4-8	030506016002	监视设备	(1)名称:护士站信息交互平台显示大屏 (2)参数:≥65英寸触摸显示屏,壁挂式安装在护士站。含OPS模块,支持安卓系统和windows系统可互相切换支持医院信息化、物联网及智能化系统接入。工作电压:AC220V (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	14	6094.27	85319.78	0
4-9	030412001165	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7054.36	28.35	199991.11	0
4-10	030412001166	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2116.31	15.03	31808.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 14 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	030412001167	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1756.43	33.15	58225.65	0
4-12	030412001168	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	752.76	19.64	14784.21	0
4-13	030412001169	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42	13.71	575.82	0
4-14	030502003013	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12158.63	5.07	61644.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-15	030412004072	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYJY3*0.75 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2590.88	11.27	29199.22	0
4-16	030130001047	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	173.59	7.49	1300.19	0
4-17	030130001048	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	71.2	10	712	0
4-18	030502017015	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1465	6.67	9771.55	0
4-19	030412006024	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1465	14.05	20583.25	0
5		信息发布系统					697544.60	0
5-1	030501006002	操作台	(1)名称:工作站 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G;硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6378.78	6378.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 16 页，共 77 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030501006003	操作台	(1)名称:住院大厅控制电脑 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G;硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6378.78	6378.78	0
5-3	030505016003	显示设备	(1)名称:信息发布屏 (2)参数:32寸 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	167	3055.94	510341.98	0
5-4	030505017001	显示设备	(1)名称:P2.0LED屏 (2)参数:屏体分辨率：4800*1440，屏体功耗*1.3倍：17.9712KW (3)含:显示屏支架、电源柜、边框及配电管线 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.65	5386.27	148930.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 17 页，共 77 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030506014001	视频传输设备	(1)名称:视频处理器 (2)参数:1.具备带载面积≥720万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点；2.具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置；3.具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；4.具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节；5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出；6.具备RS232串口协议控制；7.具备亮度和色温调节；8.具备低亮高灰；9.具备≥3路HDMI 1.4输入接口，≥1路DVI输入接口，≥1路音频输入接口；10.具备≥12路网口输出接口，≥1路音频输出接口； (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	6318.78	12637.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030506014002	视频传输设备	(1)名称:发送盒 (2)参数:1.操作系统：Windows 10。2.处理器：10核12线程，1.3GHz主频。3.运行内存：8GB。4.存储内存：256GB。5.无线/蓝牙：支持802.11 b/g/n/ac/ax无线协议及蓝牙（BT）。6.接口：2个USB 3.1；4个USB 2.0；2个HDMI 2.0 输出接口，支持4K@60Hz；1个DP 1.4，支持8K@30Hz；2个RJ45千兆以太网口（带链路/活动指示灯）；2个DB-9接口（RS-232串行通信接口）；1个DC IN（12-19V，5.5mm外径/2.1mm内径，最大2.5A直流输入接口）；1个Type-C（仅数据传输）；1个3.5mm音频输出接口（线路电平）、1个3.5mm麦克风音频输入接口。7.其他：1个恢复按钮；1个复位按钮；1个电源按钮（带绿色指示灯）；1个红色电源指示灯 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4074.56	4074.56	0
5-7	030502007015	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	167	18.28	3052.76	0
5-8	030412001170	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	167	13.71	2289.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-9	030412006025	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	167	14.05	2346.35	0
5-10	030502017016	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	167	6.67	1113.89	0
6		数字时钟系统					14290.77	0
6-1	030502003014	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1520.54	5.07	7709.14	0
6-2	030412001171	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	178.72	28.35	5066.71	0
6-3	030412001172	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44	13.71	603.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030412006026	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	14.05	618.2	0
6-5	030502017017	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	44	6.67	293.48	0
7		无线对讲系统					268302.35	0
7-1	030501023001	软件	(1)名称:数字光天线软件(管理软件) (2)参数:支持光天线支持工作,实现和基站数据交付 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
7-2	030501006004	操作台	(1)名称:工作站 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G;硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6378.78	6378.78	0
7-3	030504015001	线路设备	(1)名称:调度台 (2)参数:频率范围:400-470MHz;信道容量:1024,区域容量:64;信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz;天线阻抗:50Ω;防护等级:IP54 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4434.55	4434.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030504015002	线路设备	(1)名称:信道中继台 (2)参数:同时支持数字TDMA模式下的两条语音或数据路径。可以方便地安装于墙面或机架系统,支持集群功能。支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道;高功率下100%连续工作周期;可在模拟或数字模式下工作;射频输出功率:45W工作频率:403~470MHz信道间隔:12.5KHz频率稳定性:+/-0.5PPM接收机互调:75dB接收机邻近信道选择:60dB/12.5kHz (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	11071.72	33215.16	0
7-5	030504015003	线路设备	(1)名称:分路器 (2)参数:分路器用于多信道基站,使得多个接收机能共用一套接收天线。这样既可降低架设成本又可提高系统性能。增益:2---4dB(不可调)系统噪声系数:≤1.5dB所有端口有驻波系数:≤1.5信道隔离度:≥20dB带外抑制:≥65dB系统供电电压: (3)AC-220V接头形式N-K安装尺寸:1U其他:空出输出端口应接50Ω负载 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2485.76	2485.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030504015004	线路设备	(1)名称:合路器 (2)参数:合路器,采用模块化结构方式,并易于拆卸,抗损性能优越,可用于移动的环境,在两个信道合路的情况下每个信道插入损耗低于7dB。工作频率:400~470MHZ工作带宽:5MHz最大允许合路数:2端口隔离度:85db接口:N型 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2485.76	2485.76	0
7-7	030504014002	干线传输设备	(1)名称:接发共用单元(双工器) (2)参数:接发共用单元用于整合基站的发射信号和接收信号工作频率:400~470MHZ接收插入损耗:≤1.4dB发射插入损耗:≤1.4dB收发端口高隔离度:80dB最大承载功率:100W安装尺寸:1U (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1206.92	1206.92	0
7-8	030504015005	线路设备	(1)名称:数字光服务器 (2)参数:数字光服务器和从基站连接实现信号交付,然后把无线电信号转换为数字光信号;传输到数字光交换机,从而实现和光交换机的光通信。频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)光接收灵敏度:>-20dBm光通路:数字光光功率:-2dBm射频输入信号:-5--10dBm射频输出信号:<0dBm工作电压:220V光接口:FC/APC或LC/UPC光端口数量:8工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	10237.97	20475.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-9	030502008012	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:72口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	3688.49	3688.49	0
7-10	030502007016	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	26	32.21	837.46	0
7-11	030504014003	干线传输设备	(1)名称:无线对讲数字天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz 工作带宽:20MHZ(可选) 增益:>15.0dBi 射频收灵敏度:>-120dBm 光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm (可调)工作电压:12VDC 功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC 工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	74	501.61	37119.14	0
7-12	030504014004	干线传输设备	(1)名称:室外全向天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)增益:>15.0dBi射频收灵敏度:>-120dBm光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm(可调)工作电压:12VDC功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	722.85	1445.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 24 页，共 77 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-13	030504015006	线路设备	(1)名称:数字光交换机 (2)参数:数字光交换机和数字光服务器连接实现信号交付,和数字光天线连接实现信光通信;是基站和数字光天线的传输中继节点。频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)光接收灵敏度:>-20dBm光通路:数字光光功率:-2dBm射频输入信号:-5--10dBm射频输出信号:<0dBm工作电压:220V光接口:FC/APC或LC/UPC工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	2875.14	23001.12	0
7-14	030506005001	入侵报警信号传输设备	(1)名称:手持式对讲机 (2)参数:频率范围:UHF:400-480MHzorVHF:136-174MHz信道容量:1000(支持定制)信道间隔12.5KHz/25KHz1W/2W模拟:-121dBm/12dbSINAD(额定)数字:-117dBm/B发射功率接收灵敏度:265dB互调:284dB杂散响应抑制音频响应邻道选择性频率稳定度:270dB260dB+0.5ppm电池容量:45000mah (3)包含:充电设备 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	1486.73	29734.6	0
7-15	030502005014	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	760	5.89	4476.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-16	030502005015	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:2芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3481.38	5.45	18973.52	0
7-17	030412004073	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3481.38	5.2	18103.18	0
7-18	030412001173	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	523.36	28.35	14837.26	0
7-19	030412001174	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74	13.71	1014.54	0
7-20	030412006027	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	76	14.05	1067.8	0
7-21	030502014007	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	368	17.35	6384.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-22	030502012007	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	368	69.46	25561.28	0
7-23	030502019007	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	184	7.76	1427.84	0
7-24	030501022003	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:无线对讲系统联动调试 (2)含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
8		公共广播系统					257909.90	0
8-1	030501019006	服务器	(1)名称:广播主机 (2)参数:显示屏尺寸:17.3英寸；屏幕颜色:TFT262144色真彩色；显示屏:17.3″ 高分辨率LED液晶屏(1920*1080)；触摸屏:10点电容触摸屏；工作环境温度:-10℃~50℃；相对湿度:10%~95%,非凝结状态；标准接口:6x串口;1xHDMI、1xVGA;8xUSB口；存储:支持3.5″、2.5″、mSATA硬盘;标配:mSATA128G9内存:标配:8G/DDR (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6378.78	6378.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	030501023002	软件	(1)名称:数字化IP网络)播客户端管理软件 (2)参数:软件是整个系统的运行核心,统一管理系统内所有音频终端,包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备,实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。支撑各音频终端的运行,负责音频流传输管理,响应各音频终端播放请求和音频全双工交换,支持B/S架构,通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。管理节目库资源,为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各终端的节目播放请求,为各音频工作站提供数据接口服务。提供全双工语音数据交换,响应各对讲终端的呼叫和通话请求,支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式,支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音。支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移,支持时间策略和转移策略自定义	套	1	7319.32	7319.32	0
8-3	030505012007	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:8路电源时序器 (2)参数:网络接口:标准RJ45输入；传输速率:100Mbps；支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播),IETFSIP；电源:~190V-240V,50Hz-60Hz;DC24V/1A；功耗:20W；待机功率:<3W；工作温度:5℃~40℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	891.41	891.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	030505012008	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:IP音频采集器 (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.支持协议:TCP/IP,UDP3.音频格式:MP3、PCM；4.采样率:8KHz~48KHz；5.传输速率:100Mbps；6.音频模式:ADPCMPCM；7.输入频率:80Hz~16KHz+1/-3dB (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1617.07	1617.07	0
8-5	030505012009	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:前置放大器 (2)参数:1.话筒1-5的输入灵敏度:话筒:5mV/600Ω非平衡;线路RCA:775mV/10KΩ非平衡；2.辅助1-3输入:AUX1.2.3:350mV/10KΩ非平衡；3.EMC1-2输入:RAC:非平衡200mV~1000mV/10KΩ;MIC:非平衡5mV~25mV/600Ω；4.频率响应:20Hz-20KHz(±3dB)；5.信噪比:MIC输入:50dB;AUX输入:80dB；6.音调调节:低音:±10dBat100Hz;高音:±10dBat10KHz (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1537.42	1537.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	030505012010	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:DVD/CD/VCD/MP3播放器 (2)参数:1.频率响应:20Hz~20kHz(-2dB)；2.失真:0.1%；3.通道串音:65dB；4.动态范围:75dB；5.信噪比:85dB；6.CD音频输出:775mV；7.收音频率:FM:87.5MHz-108.0MHz,AM:522kHz-1620kHz；8.天线输入阻抗:FM:75Ω(非平衡),AM:低阻环形天线 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	940.08	940.08	0
8-7	030505012011	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:采集器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1537.42	1537.42	0
8-8	030505012012	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络消防矩阵 (2)参数:机箱:1U；主机:CPU主板，内置显示，嵌入式操作系统；多种音频编码，16位，20~20kHz；接口:10/100M网口，IPV6，TCPIP协议族；32路报警接入，8路报警输出；1路消防广播信号接口；1路RS422总线接口；功能:提供消防联动广播切换；发布消防广播信息；电源:内置开关电源220VAC10W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3307.34	3307.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	030505012013	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络寻呼对讲主控台(含嵌入软件) (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.支持协议:TCP/IP,UDP；3.网络协议:支持IPv6、IPv4网络协议；4.音频格式:MP35.采样率:8KHz~48KHz；6.传输速率:100Mbps；7.音频模式:16位CD音质；8.显示屏尺寸:7英寸 (3)软件参数:1.软件内嵌于话筒设备,实现话筒呼叫控制功能,支撑设备各项基本功能的运行；2.授权操作管理功能,支持服务器统一配置管理用户及密码；3.支持新配置注册智能语音提示功能；4.支持多种呼叫策略,包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等；5.支持双向对讲功能,可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能；6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能；7.支持单独调节音量 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6064.83	6064.83	0
8-10	030505012014	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络监听音箱 (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入2.传输速率:100Mbps3.支持协议:TCP/IP，UDP4.音频格式:MP35.音频模式:16位CD音质6.采样率:8KHz～48KHz7.AUX输入灵敏度:350mV(非平衡) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1002.06	2004.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-11	030505012015	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放60W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz.3额定功率:60W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	23	1459.73	33573.79	0
8-12	030505012016	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放120W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz,3额定功率:120W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	1725.22	8626.1	0
8-13	030505012017	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放240W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz；7.EMC输入灵敏度:775mV(非平衡)；8.AUX输入灵敏度:350mV(非平衡)；9.MIC输入灵敏度:5mV(非平衡).3额定功率:240W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2787.17	2787.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-14	030505012018	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:寻呼话筒 (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.支持协议:TCP/IP,UDP；3.网络协议:支持IPv6、IPv4网络协议；4.音频格式:MP35.采样率:8KHz~48KHz；6.传输速率:100Mbps；7.音频模式:16位CD音质；8.显示屏尺寸:7英寸 (3)软件参数:1.软件内嵌于话筒设备,实现话筒呼叫控制功能,支撑设备各项基本功能的运行；2.授权操作管理功能,支持服务器统一配置管理用户及密码；3.支持新配置注册智能语音提示功能；4.支持多种呼叫策略,包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等；5.支持双向对讲功能,可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能；6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能；7.支持单独调节音量 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1311.73	1311.73	0
8-15	030505012019	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:吸顶扬声器(3W) (2)参数:1.额定功率(100V):3W.额定功率(70V):1.5W,3W；3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ；4.灵敏度(1W/1M):90dB；5.频率响应(-10dB):110Hz-18KHz；6.喇叭单元:5″×1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	363	59.58	21627.54	0
8-16	030502007017	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	31	18.28	566.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-17	030502003015	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	465	5.07	2357.55	0
8-18	030412004074	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYS-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4389.96	9.27	40694.93	0
8-19	030412001175	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2902.02	28.35	82272.27	0
8-20	030412001176	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1243.72	15.03	18693.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-21	031301001049	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	118.9	7.49	890.56	0
8-22	030412001177	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	363	13.71	4976.73	0
8-23	030412006028	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	363	14.05	5100.15	0
8-24	030502017018	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	31	6.67	206.77	0
8-25	030501022004	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:公共广播系统联动调试 (2)含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
9		光纤入户系统					314588.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	030501005015	插箱、机柜、台架	(1)名称:48芯光缆分纤箱 (2)包含:储纤单元、光缆引入单元、ODF单元框安装、熔接配件套、熔配模块、适配器、热缩套管、耦合器、理线架等配套附件,附件满配设置 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	32	666.12	21315.84	0
9-2	030502005016	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	760	18.93	14386.8	0
9-3	030502007018	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	32	32.21	1030.72	0
9-4	030502014008	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	3072	17.35	53299.2	0
9-5	030502012008	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	3072	69.46	213381.12	0
9-6	030502019008	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1440	7.76	11174.4	0
10		视频监控系统					1072753.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 36 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030506016003	监视设备	(1)名称:46寸液晶拼接屏 (2)参数:LCD 液晶显示单元尺寸 :46 英寸;拼缝:3.5mm 分辨率: 1920×1080@60Hz (向下兼容);视角:垂直上下 178 °, 水平左右 178 °(CR≥ 10) ;对比度:1200:1 ;亮度: 500cd/㎡;输入接口: HDMI×1,DVI × 1,VGA × 1,CVBS × 1,USB × 1 输出接口: HDMI × 1,VGA ×1,CVBS × 1 控制接口: RS232IN × 1,RS232OUT × 1 运行温度和湿度: 0 ℃~ 40 ℃,10%80%RH (无冷凝水); (3)包含:拼接屏支架、电源箱 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	20	4091.33	81826.6	0
10-2	030506016004	监视设备	(1)名称:拼接屏控制器 (2)参数:5U 机箱 +4 路 DVI 输入 +20 路 HDMI 输出 + 单主控板 + 单电源支持 H.265 、H.264 、 MPEG4 、 MJPEG 等主流的编码格式支持 PS 、TS 、 ES 、 RTP 、HIK 等主流封装格式最大支持 20 个显示屏的任意大屏拼接支持开窗和漫游功能窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割最大支持 8 个预设场景,用户可以自定义每个场景电视墙支持 DVI 视频信号接入编码支持 HDMI 输出显示最高 160 路200W 高清视频解码能力 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11561.47	11561.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3	030501006005	操作台	(1)名称:客户端工作站(含软件) (2)参数:综合管理视频监控管理,支持视频监控、远程控制、录像回放及下载、电视墙管理、运维管理、用户管理。视频管理服务器,含 1200 路末端摄像头授权。服务器:HG7163(16 核 2.4GHz)×1/32GBDDR4/600GBSAS*2(RAID1)/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6378.78	6378.78	0
10-4	030501001001	输入设备	(1)名称:网络键盘 (2)参数:网络键盘显示屏: 10.1 英寸 TFTLCD 控制方式:网络方式最大解码分辨率:4 路 1080P 或 1 路 4K 工作温度: -10 ℃ -- + 55 ℃工作湿度: 10 %--90 %网络接口: 1 个语音对讲输入: 1 个, 3.5mm 立体声语音对讲输出: 1 个, 3.5mm 立体声摇杆类型:四维单按键摇杆 USB 接口: USB2.0x2 视频接口: DVIx1;HDMIx1 电源: DC12V/POE (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3725.88	3725.88	0
10-5	030501006006	操作台	(1)名称:专业控制操作台 (2)参数:四联操作台，含办公椅 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6990.09	6990.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-6	030506010007	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器筒型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB焦距:2.8/4/6/8mm可选补光距:离最远可达30m补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3afClass3,防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	121	819.88	99205.48	0
10-7	030506010008	监控摄像设备	(1)名称:红外智能枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器筒型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:暖白光补光距离:普通监控:最远可达50m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1165.89	8161.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	030506010009	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGC ON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36° 焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	551	790.43	435526.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-9	030506010010	监控摄像设备	(1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355°宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	14	1020.25	14283.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 41 页，共 77 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-10	030506010011	监控摄像设备	(1)名称:红外快球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器7寸球型网络摄像机最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.5，AGCON)，黑白:0.001Lux@(F1.5，AGCON)；光学变焦倍数多为23倍，白光照射距离:30m红外照射距离:100m水平范围:360°；ICR双滤光片自动切换；视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG报警输入:2路报警输入报警输出:1路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出供电方式:AC24V防护:IP66 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1183.43	1183.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 42 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-11	030506010012	监控摄像设备	(1)名称:红外智能快球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器7寸球型网络摄像机最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.5,AGCON),黑白:0.001Lux@(F1.5,AGCON);0LuxwithIR宽动态:120dB超宽动态焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍视场角:60.2~3.4°(广角-望远)白光照射距离:30m红外照射距离:150m水平范围:360°;垂直范围:-15~90°(自动翻转)主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG报警输入:2路报警输入报警输出:1路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出供电方式:AC24V防护:IP66 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	4374.06	30618.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-12	030506010013	监控摄像设备	(1)名称:轨道半球摄像机 (2)参数:400万1/3″CMOS传感器,网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70cm支持RS-485功能,配合出厂配备的楼层感应器,可显示楼层信息最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:-15°~15°,垂直:0°~75° 焦距:2/2.8/4mm可选补光灯类型:红外灯补光距离:最远可达10m网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口音频:1个内置麦克风,1个内置扬声器RS-485:485接口,用于连接出厂配备的楼层感应器供电方式:DC:12V±25%,支持防反接保护;PoE:802.3afClass3防护:IK08 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标	台	16	802.79	12844.64	0
10-13	030506010014	监控摄像设备	(1)名称:拾音器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	44	206.42	9082.48	0
10-14	030501013001	收发器	(1)名称:无线网桥(含接收和发送端) (2)参数:5.8G电梯网桥,802.11ac制式成对包装,距离500米3网口设计,支持路由功能定向天线成对包装 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	16	1892.74	30283.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-15	030502007019	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	777	18.28	14203.56	0
10-16	030502003016	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30698.32	5.07	155640.48	0
10-17	030412004075	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	440	5.2	2288	0
10-18	030412001178	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4152.42	28.35	117721.11	0
10-19	030412001179	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	108.45	33.15	3595.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-20	030412001180	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.84	36.91	879.93	0
10-21	030412001181	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	777	13.71	10652.67	0
10-22	030412006029	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	777	14.05	10916.85	0
10-23	030502017019	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	777	6.67	5182.59	0
11		出入口控制系统					3266339.03	0
11-1	030501006007	操作台	(1)名称:出入口控制系统工作站 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G;硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6378.78	6378.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 46 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-2	030501001002	输入设备	(1)名称:人脸信息采集器 (2)参数:CMOS尺寸:1/2.8″至1/1.8″(越大则低光性能越好)；有效像素:≥400万像素；动态范围:≥120dB(宽动态技术WDR，应对逆光场景)识别响应能力；帧率:≥25fps(流畅捕捉运动人脸)；识别距离:0.3-1.5米 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2777.51	2777.51	0
11-3	030501001003	输入设备	(1)名称:发卡器 (2)参数:卡片类型:M1、CPU、NFC;USB接口发卡类型:支持M1卡的卡号读取和写卡操作；1.通讯方式:Wiegand；2.为适应不同环境条件中使用,防水满足不低于 IP65 要求，提供检测报告；3.读卡器须具备抗电磁干扰能力；4.读卡器须采用读取卡内写入的流水号认证权限的方式；5.具有LED指示和声音提示功能；6.读卡器产品应提供CE、FCC认证证书 (3)包含:2000张IC卡 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4029.72	4029.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-4	030506008009	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	16	854.85	13677.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 48 页，共 77 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	030506008010	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)参数:1)控制板全部为SMD表面焊接技术,PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2)低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1% ； 3)自带Flash 存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash 存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4)控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	183	1138.04	208261.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-6	030506008011	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	755	1703.81	1286376.55	0
11-7	030506008012	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	898	455.91	409407.18	0
11-8	030904003005	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	383	73.86	28288.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-9	030502007020	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	199	18.28	3637.72	0
11-10	030502003017	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34544.75	5.07	175141.88	0
11-11	030412004076	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18117.76	5.2	94212.35	0
11-12	030412004077	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	84160.25	8.61	724619.75	0
11-13	030412001182	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6405	15.03	96267.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-14	030412001183	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3047	19.64	59843.08	0
11-15	030412001184	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2649.16	36.91	97780.5	0
11-16	030412001185	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1135.35	23.64	26839.67	0
11-17	031301001050	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	622.7	7.49	4664.02	0
11-18	031301001051	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	137.91	13.35	1841.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-19	030412006030	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1527	14.05	21454.35	0
11-20	030502017020	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	126	6.67	840.42	0
12		电子巡更系统					10210.85	0
12-1	030506009002	巡更设备	(1)名称:巡更通讯座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	633.86	633.86	0
12-2	030506009003	巡更设备	(1)名称:人员钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	45.23	452.3	0
12-3	030506009004	巡更设备	(1)名称:巡更棒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	393.12	3931.2	0
12-4	030506009005	巡更设备	(1)名称:巡更钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	73	45.23	3301.79	0
12-5	030412006031	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	14.05	1025.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-6	030501022005	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:电子巡更系统联动调试 (2)含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	866.05	866.05	0
13		紧急及求助报警系统					164340.94	0
13-1	030506003001	入侵报警控制器	(1)名称:报警控制主机 (2)参数:报警通信控制主机（可由 8 区扩展到 248 区），连 220 瓦变压器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	3260.68	3260.68	0
13-2	030501023003	软件	(1)名称:报警管理软件 (2)参数:总线、 IP 联网型接警中心软件 ， 带加密狗。功能:报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发,历史记录查询、EXCEL 导出。温湿度显示、高低温、湿度报警。设备可手动、定时布撤防,防区、单设备、多设备控制。允许 / 禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
13-3	030501003001	控制设备	(1)名称:报警键盘 (2)参数:中文 LCD 编程键盘 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1007.6	1007.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-4	030501003002	控制设备	(1)名称:串口USB模块 (2)参数:RS232 串口模块 USB 联网模块,可通过电脑 RS323COM 口或者 USB 接口连接到控制/通讯主机,进行报警系统控制管理 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	654.11	654.11	0
13-5	030501009002	集线器	(1)名称:总线集线器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	0	0	0
13-6	030412005001	接线箱	(1)名称:设备箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	415.21	4982.52	0
13-7	030503001003	通讯网络控制设备	(1)名称:8防区模块 (2)参数:处理多达 8 路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	795.29	1590.58	0
13-8	030503001004	通讯网络控制设备	(1)名称:4防区模块 (2)参数:处理多达 4 路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	689.1	3445.5	0
13-9	030503001005	通讯网络控制设备	(1)名称:双防区模块 (2)参数:处理多达 2 路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	591.75	2367	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-10	030503001006	通讯网络控制设备	(1)名称:单防区模块 (2)参数:单路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	485.56	485.56	0
13-11	030904003006	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	189	73.86	13959.54	0
13-12	030904004003	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)参数:声光报警器 ；声压≥ 108 分贝 ；电流≤ 200 毫安 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	165.2	3799.6	0
13-13	080808001002	入侵探测设备	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	406.76	2440.56	0
13-14	030412004078	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10367.35	5.2	53910.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-15	030412004079	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1749.45	8.61	15062.76	0
13-16	030412001186	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1283.19	28.35	36378.44	0
13-17	030412001187	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	549.94	15.03	8265.6	0
13-18	031301001052	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.7	7.49	919.02	0
13-19	030412001188	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6	13.71	82.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-20	030412006032	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	218	14.05	3062.9	0
13-21	030501022006	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:紧急及求助报警系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1347.17	1347.17	0
14		电梯五方通话系统					25465.65	0
14-1	030412004080	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-5*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1975	10.53	20796.75	0
14-2	030412001189	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	28.35	4252.5	0
14-3	030412001190	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15	13.71	205.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-4	030412006033	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	14.05	210.75	0
15		电梯控制系统					5204.25	0
15-1	030502007021	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	15	18.28	274.2	0
15-2	030502003018	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	5.07	760.5	0
15-3	030412001191	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	105	28.35	2976.75	0
15-4	030412001192	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	45	15.03	676.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-5	030412001193	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15	13.71	205.65	0
15-6	030502017021	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	15	6.67	100.05	0
15-7	030412006034	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	14.05	210.75	0
16		能耗管理系统					314980.43	0
16-1	030501002001	输出设备	(1)名称:打印机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2733.12	2733.12	0
16-2	030503010003	采集系统	(1)名称:信号采集器 (2)参数:箱体,高350*宽550*深250,壁挂式； 智能通信采集控制器上行通讯:支持1路RJ45，1路RS485；下行通讯:支持多通道通讯，不少于4路RS485和1路M-BUS；下行可输出12DC和24DC电源。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	3064.92	116466.96	0
16-3	030502007022	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	38	18.28	694.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-4	030502003019	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	380	5.07	1926.6	0
16-5	030412004081	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8552.56	8.79	75177	0
16-6	030412004082	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8552.56	4.97	42506.22	0
16-7	030412004083	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1140	4.99	5688.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-8	030412001194	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	380	28.35	10773	0
16-9	030412001195	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1364.2	33.15	45223.23	0
16-10	030412001196	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	584.66	19.64	11482.72	0
16-11	031301001053	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	10	1000	0
16-12	030412001197	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38	13.71	520.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-13	030502017022	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	38	6.67	253.46	0
16-14	030412006035	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	14.05	533.9	0
17		空气质量监测系统					85201.83	0
17-1	030503005004	传感器	(1)名称:空气质量传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	44	1696.88	74662.72	0
17-2	030502007023	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	44	18.28	804.32	0
17-3	030502003020	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1105.82	5.07	5606.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-4	030412001198	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.36	28.35	2051.41	0
17-5	030412001199	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.01	15.03	466.08	0
17-6	031301001054	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.8	7.49	95.87	0
17-7	030412001200	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44	13.71	603.24	0
17-8	030502017023	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	44	6.67	293.48	0
17-9	030412006036	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	14.05	618.2	0
18		楼宇自控系统					1039030.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-1	030501006008	操作台	(1)名称:楼宇自控系统工作站 (2)参数:1.处理器:(主频3.5GHz,缓存3MB,前端总线1600MHz)；2.标配CPU数目:标配1个/最大CPU数目:最大1个。标配内存:4G；3.内存插槽*4。23寸宽屏；4.标配硬盘:7200转SATA1000G*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6364.7	6364.7	0
18-2	030503002007	控制器	(1)名称:DDC控制箱(不含模块) (2)包含:箱体、固定件、接线等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	72	1494.77	107623.44	0
18-3	030503002008	控制器	(1)名称:AI模拟输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	102	255.3	26040.6	0
18-4	030503002009	控制器	(1)名称:DI数字输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1033	255.3	263724.9	0
18-5	030503002010	控制器	(1)名称:AO模拟输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	64	255.3	16339.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-6	030503002011	控制器	(1)名称:DO数字输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	304	255.3	77611.2	0
18-7	030503005005	传感器	(1)名称:风管压差开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	233	247.92	57765.36	0
18-8	030503005006	传感器	(1)名称:风管温、湿度传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	19	525.96	9993.24	0
18-9	030503005007	传感器	(1)名称:二氧化碳传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	37	767.67	28403.79	0
18-10	030502007024	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	72	18.28	1316.16	0
18-11	030502003021	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1436.1	5.07	7281.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-12	030412004084	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40849.41	5.2	212416.93	0
18-13	030412004085	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	542.16	8.07	4375.23	0
18-14	030412004086	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2475.66	8.61	21315.43	0
18-15	030412001201	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	332.91	28.35	9438	0
18-16	030412001202	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	142.68	15.03	2144.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-17	030412001203	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4246.94	33.15	140786.06	0
18-18	030412001204	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1820.12	19.64	35747.16	0
18-19	031301001055	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.8	7.49	110.85	0
18-20	031301001056	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	172.99	10	1729.9	0
18-21	030412001205	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	289	13.71	3962.19	0
18-22	030502017024	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	72	6.67	480.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-23	030412006037	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	289	14.05	4060.45	0
19		水质在线监测系统					3683.25	0
19-1	030501009003	集线器	(1)名称:网关 (2)参数:含定制安装箱体。RJ45通讯端口；1024KRAM,WEB,RS232*1，RS485*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	874.58	1749.16	0
19-2	030502007025	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	2	18.28	36.56	0
19-3	030502003022	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	5.07	101.4	0
19-4	030412004087	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.17	4.97	274.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-5	030412001206	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.62	28.35	1094.88	0
19-6	030412001207	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.55	15.03	248.75	0
19-7	031301001057	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.2	7.49	53.93	0
19-8	030412001208	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	13.71	54.84	0
19-9	030502017025	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	2	6.67	13.34	0
19-10	030412006038	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	14.05	56.2	0
20		UPS配电系统					477839.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 70 页，共 77 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-1	030406002001	EPS、UPS电源	(1)名称:UPS主机 (2)规格:120KVAUPS (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	128236.84	128236.84	0
20-2	030406001001	蓄电池	(1)名称:电池柜 (2)规格:3组电池柜;每组32节总120节100Ah电池，满足备电30min (3)含电池支架、安装辅材及接地等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	82647.11	82647.11	0
20-3	030402011543	成套配电箱	(1)名称:消防控制室UPS总箱 (2)型号:UPS-ZX (3)安装方式:综合考虑 (4)包含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4077.21	4077.21	0
20-4	030402011544	成套配电箱	(1)名称:1#医疗综合楼A座弱电井1总配电箱(1~15层) (2)型号:1A1RD1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	4962.17	74432.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-5	030402011545	成套配电箱	(1)名称:1#医疗综合楼A座弱电井2总配电箱(1~15层) (2)型号:1A1RD2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	4962.17	74432.55	0
20-6	030409001153	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB-YJY-B1-4*95+1*50 (3)敷设方式、部位:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	519.16	51916	0
20-7	030409003046	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头 (2)规格:120mm2以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	265.47	1061.88	0
20-8	030412004088	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-6 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	9.94	1491	0
20-9	030412004089	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4305.6	6.97	30010.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-10	030412004090	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	990	4.99	4940.1	0
20-11	030412001209	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC80 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50	107.06	5353	0
20-12	030412001210	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	217	28.35	6151.95	0
20-13	030412001211	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	93	15.03	1397.79	0
20-14	030412001212	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	217	33.15	7193.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-15	030412001213	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	93	19.64	1826.52	0
20-16	030416006008	输配电装置系统	(1)名称:1KV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	976.84	976.84	0
20-17	030416012001	事故照明切换系统	(1)名称:事故照明切换装置 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	604.73	604.73	0
20-18	030501022007	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:UPS配电系统联动调试 (2)含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1089.65	1089.65	0
21		安防控制室					77631.18	0
21-1	011109001001	架空地板	(1)名称:防静电地板600*600 (2)安装高度:据地300mm (3)含:支架、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	155.81	323.87	50462.18	0
21-2	010502032002	台阶	(1)名称:两级踏步台阶 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.16	823.98	131.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
21-3	010607010001	零星钢构件	(1)名称:设备槽钢底座 (2)规格:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.44	96.27	5626.02	0
21-4	030410002001	接地母线	(1)名称:等电位联结带 (2)材质、规格:铜箔100mm*0.3mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	162	60.12	9739.44	0
21-5	030410002002	接地母线	(1)名称:等电位联结带 (2)材质、规格:40*4mm接地铜排 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	66.96	98.79	6614.98	0
21-6	030410007002	等电位端子箱、测试板	(1)名称:等电位接地端子板 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	108.39	325.17	0
21-7	030412004091	配线	(1)名称:配线 (2)规格:BV1*16 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.28	20.18	1014.65	0
21-8	030412004092	配线	(1)名称:配线 (2)规格:BV1*25 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	30.33	909.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 75 页，共 77 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
21-9	030413014014	插座	(1)名称:市电插座 (2)规格:250V,10A　2+3 (3)安装方式:暗装 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	25.85	129.25	0
21-10	030413014015	插座	(1)名称:机柜插座 (2)规格:单相16A (3)安装方式:暗装 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	34	25.85	878.9	0
21-11	030412004093	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	6.97	697	0
21-12	030412001214	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	15.03	450.9	0
21-13	031301001058	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	7.49	74.9	0
21-14	030412006039	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	14.05	576.05	0
22		智能照明系统					98132.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
22-1	030503001007	通讯网络控制设备	(1)名称:8路智能照明模块 (2)规格:8路，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	32	1105.03	35360.96	0
22-2	030501009004	集线器	(1)名称:网关 (2)包含:定制安装箱体 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	874.58	3498.32	0
22-3	030412004094	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYYP4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.95	995	0
22-4	030502003023	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160	5.07	811.2	0
22-5	030412001215	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1251.89	33.15	41500.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
22-6	030412001216	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	536.52	19.64	10537.25	0
22-7	031301001059	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.6	10	586	0
22-8	030412001217	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	64	13.71	877.44	0
22-9	030502017026	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	66	6.67	440.22	0
22-10	030412006040	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	64	14.05	899.2	0
22-11	030501022008	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)系统内容:智能照明系统调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
合计							13736177.61	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					465984.70
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	296491.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	240893.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	55598.21
1-2	2	履约担保手续费		项	1529331	0.4	6117.32
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	163375.93
1-9-1	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	163375.93	163375.93
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							465984.70

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	710108.12	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		710108.12	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1342104.34
合计					1342104.34

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030501005012	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030501005013	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030501005014	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502008007	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502008008	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502008009	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502005011	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502005012	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030502007012	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502014005	项目名称	尾纤			计量单位		条	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502012005	项目名称	光纤接续			计量单位		芯	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502019005	项目名称	光纤测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010007	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010008	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010009	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010010	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010011	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010012	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502010013	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502010014	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502007013	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006022	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003011	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001155	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001156	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001157	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001158	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001159	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001160	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001161	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002007	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002008	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001043	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001044	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001045	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502017013	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008010	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008011	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502011002	项目名称	光纤接续盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501015006	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501015007	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501015008	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005013	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007014	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030502014006	项目名称	尾纤			计量单位		条			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012006	项目名称	光纤接续			计量单位		芯			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502019006	项目名称	光纤测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001162	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001163	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001164	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003012	项目名称	双绞线缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004071	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001046	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006023	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017014	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019004	项目名称	服务器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019005	项目名称	服务器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003004	项目名称	按钮		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506006001	项目名称	出入口目标识别设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506006002	项目名称	出入口目标识别设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002073	项目名称	装饰灯		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506016001	项目名称	监视设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030506016002	项目名称	监视设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001165	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001166	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001167	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001168	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001169	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502003013	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004072	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001047	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001048	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017015	项目名称		双绞线缆测试				计量单位			链路	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006024	项目名称		接线盒				计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501006002	项目名称		操作台				计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501006003	项目名称		操作台				计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016003	项目名称		显示设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505017001	项目名称		显示设备				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506014001	项目名称		视频传输设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030506014002	项目名称	视频传输设备			计量单位			台	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007015	项目名称	跳线、跳纤			计量单位			条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001170	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006025	项目名称	接线盒			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017016	项目名称	双绞线缆测试			计量单位			链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003014	项目名称	双绞线缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001171	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001172	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006026	项目名称	接线盒			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030502017017	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023001	项目名称	软件			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501006004	项目名称	操作台			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504015001	项目名称	线路设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504015002	项目名称	线路设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504015003	项目名称	线路设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504015004	项目名称	线路设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504014002	项目名称	干线传输设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504015005	项目名称	线路设备			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502008012	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502007016	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030504014003	项目名称	干线传输设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030504014004	项目名称	干线传输设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030504015006	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506005001	项目名称	入侵报警信号传输设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502005014	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502005015	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004073	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001173	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001174	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006027	项目名称	接线盒					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502014007	项目名称	尾纤					计量单位			条	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012007	项目名称	光纤接续					计量单位			芯	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502019007	项目名称	光纤测试					计量单位			链路	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022003	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行					计量单位			系统	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019006	项目名称	服务器					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023002	项目名称	软件					计量单位			套	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012007	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012008	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012009	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012010	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012011	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012012	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012013	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	030505012014	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030505012015	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012016	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012017	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012018	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012019	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007017	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003015	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004074	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001175	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001176	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001049	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001177	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412006028	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502017018	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030501022004	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030501005015	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005016	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007018	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502014008	项目名称	尾纤		计量单位		条	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502012008	项目名称	光纤接续		计量单位		芯	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502019008	项目名称	光纤测试		计量单位		链路	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506016003	项目名称	监视设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506016004	项目名称	监视设备		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501006005	项目名称	操作台		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501001001	项目名称	输入设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501006006	项目名称	操作台		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506010007	项目名称	监控摄像设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010008	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010009	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010010	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010011	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010012	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010013	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010014	项目名称	监控摄像设备					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501013001	项目名称	收发器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502007019	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502003016	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004075	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001178	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001179	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001180	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001181	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412006029	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502017019	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030501006007	项目名称	操作台			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501001002	项目名称	输入设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501001003	项目名称	输入设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008009	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008010	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008011	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008012	项目名称	出入口执行机构设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003005	项目名称	按钮			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007020	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502003017	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004076	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004077	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001182	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001183	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001184	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001185	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001050	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001051	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412006030	项目名称	接线盒				计量单位		个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017020	项目名称	双绞线缆测试				计量单位		链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506009002	项目名称	巡更设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506009003	项目名称	巡更设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506009004	项目名称	巡更设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506009005	项目名称	巡更设备				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006031	项目名称	接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022005	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506003001	项目名称	入侵报警控制器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023003	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501003001	项目名称		控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501003002	项目名称		控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501009002	项目名称		集线器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412005001	项目名称		接线箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001003	项目名称		通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001004	项目名称		通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001005	项目名称		通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030503001006	项目名称	通讯网络控制设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003006	项目名称	按钮				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080808001002	项目名称	入侵探测设备				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004078	项目名称	配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004079	项目名称	配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001186	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001187	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001052	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412001188	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006032	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022006	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004080	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001189	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001190	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006033	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007021	项目名称	跳线、跳纤		计量单位		条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003018	项目名称	双绞线缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001191	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001192	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001193	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502017021	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006034	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501002001	项目名称	输出设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503010003	项目名称	采集系统	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502007022	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502003019	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004081	项目名称	配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004082	项目名称	配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004083	项目名称	配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001194	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001195	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001196	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001053	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001197	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017022	项目名称	双绞线缆测试					计量单位			链路	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006035	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503005004	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007023	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003020	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001198	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001199	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001054	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001200	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030502017023	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006036	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501006008	项目名称	操作台			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002007	项目名称	控制器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002008	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002009	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002010	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002011	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005005	项目名称	传感器			计量单位		支			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005006	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503005007	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007024	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502003021	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004084	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004085	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004086	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001201	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001202	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001203	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001204	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001055	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001056	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001205	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017024	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006037	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501009003	项目名称	集线器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502007025	项目名称	跳线、跳纤		计量单位		条	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502003022	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412004087	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001206	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001207	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301001057	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001208	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502017025	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412006038	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030406002001	项目名称	EPS、UPS电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030406001001	项目名称	蓄电池	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011543	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011544	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011545	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001153	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409003046	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004088	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004089	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030412004090	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001209	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001210	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001211	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001212	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001213	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030416006008	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030416012001	项目名称	事故照明切换系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022007	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011109001001	项目名称	架空地板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502032002	项目名称	台阶		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010607010001	项目名称	零星钢构件		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030410002001	项目名称	接地母线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030410002002	项目名称	接地母线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004091	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004092	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014014	项目名称	插座		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014015	项目名称	插座				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004093	项目名称	配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001214	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001058	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006039	项目名称	接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503001007	项目名称	通讯网络控制设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501009004	项目名称	集线器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004094	项目名称	配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003023	项目名称	双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001215	项目名称		配管				计量单位			m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001216	项目名称		配管				计量单位			m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001059	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001217	项目名称		配管				计量单位			m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017026	项目名称		双绞线缆测试				计量单位			链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006040	项目名称		接线盒				计量单位			个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022008	项目名称		计算机应用、网络系统联调及试运行				计量单位			系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001014	项目名称		脚手架				计量单位			项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		710108.12	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			710108.12	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7413241.28	
2	措施项目	220069.99	
2.1	安全文明施工	159586.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	129705.37	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	29881.47	
2.2	其他措施项目费	60483.15	
3	其他项目	381665.56	
3.1	暂列金额	381665.56	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	721347.91	
5	含税建安工程造价	8736324.74	
合计		17472649.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 1 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		综合布线系统					1355918.97	0
1-1	030501005016	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800 (3)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	2803.29	42049.35	0
1-2	030501005017	插箱、机柜、台架	(1)名称:6U标准机柜 (2)包含:接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	878.26	6147.82	0
1-3	030501005018	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	187	238.22	44547.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030501015009	交换机	(1)名称:IP程控交换机 (2)包含:核心呼叫处理服务器硬件 不低于配置：Intel Core I 3330E (2.13GHz) 4核CPU,可选电源冗余系统核心备份冗余机制 核心呼叫处理部件/服务器需提供双备份冗余,主备服务器切换时间<1s系统忙时呼叫完成率BHCC >=600000呼叫/小时单系统支持最大媒体网关数量 >=250最大远端站点数 >=249最大中继线数(Analog/ISDN/H.323/SIP)) >=10000最大中继组数>=2000单一中继组最大中继数 >=255单系统最大E1接口数量 >=1536系统组网能力 支持ISDN/H.323/SIP TIE Trunk，支持与不少于64个远端系统组网系统路由表 >=2000路由时号码处理能力 可删除位数>=28位，可插入位数>=18最大并发呼叫分类处理能力>=600最大CDR呼叫记录缓存条数 >=17326语音宣告条数 >=1024可管理的ACD自动呼叫分配组成员数量>=1000最大电话终端数（SIP/H.323/TDM）>=41000IP/数字电话最大呼叫通道数 >=8支持的话	台	1	69083.14	69083.14	0
1-5	030502008013	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:720口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	2	7319.08	14638.16	0
1-6	030502008014	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:48口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	1924.39	1924.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030502008015	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	79	883.85	69824.15	0
1-8	030502008016	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:6口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	194	455.53	88372.82	0
1-9	030502008017	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	17	524.77	8921.09	0
1-10	030502005017	光缆	(1)名称:室外铠装单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	400	22.48	8992	0
1-11	030502005018	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:24芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	399.15	12.97	5176.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030502005019	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2130.9	8.25	17579.93	0
1-13	030502005020	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8176.52	6.48	52983.85	0
1-14	030502007026	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1678	32.21	54048.38	0
1-15	030502014009	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	3300	17.35	57255	0
1-16	030502012009	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	3300	69.46	229218	0
1-17	030502019009	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1650	7.76	12804	0
1-18	030502010015	信息、网络插座	(1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	434	46.46	20163.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 5 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030502010016	信息、网络插座	(1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	123	65.46	8051.58	0
1-20	030502010017	信息、网络插座	(1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	46.46	1951.32	0
1-21	030502010018	信息、网络插座	(1)名称:设备带内网口 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	46.46	139.38	0
1-22	030502010019	信息、网络插座	(1)名称:外网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	160	46.46	7433.6	0
1-23	030502010020	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	52	65.46	3403.92	0
1-24	030502010021	信息、网络插座	(1)名称:IPTV及外网双口数据插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	72	65.46	4713.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030502007027	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1089	18.28	19906.92	0
1-26	030412006041	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1089	14.05	15300.45	0
1-27	030502003024	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15884.02	5.07	80531.98	0
1-28	030412001218	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2067.79	28.35	58621.85	0
1-29	030412001219	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	886.2	15.03	13319.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030412001220	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1236.96	33.15	41005.22	0
1-31	030412001221	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	530.12	19.64	10411.56	0
1-32	030412001222	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	159.73	36.91	5895.63	0
1-33	030412001223	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	68.46	36.91	2526.86	0
1-34	030412002009	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:300*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	198.57	96.25	19112.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030412002010	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3466.36	70.84	245556.94	0
1-36	030412002011	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	59.33	60.21	3572.26	0
1-37	031301001060	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	65.2	7.49	488.35	0
1-38	031301001061	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.85	10	238.5	0
1-39	031301001062	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.77	13.35	117.08	0
1-40	030502017027	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1089	6.67	7263.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030501022009	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:综合布线系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
2		智能化设备网					550407.87	0
2-1	030501015010	交换机	(1)名称:OLT (2)参数:冗余配置1+1主控板、交换板、电源板交换容量≥3.5Tbit/s,单槽位最大带宽≥100G,MAC地址容量≥256K,路由表项≥64K单台OLT设备能提供≥7业务槽位,支持GPON接口数≥112,PON板单槽位接口数≥16。本次配置不少于96个PON端口和8个万兆上行端口. (3)包含:网管软件、光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	118517.01	118517.01	0
2-2	030501015011	交换机	(1)名称:核心交换机 (2)参数:交换容量≥130Tbps,包转发率≥18000Mpps;独立交换网板插槽≥2个。独立交换网板全故障,不影响业务转发;主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构,独立主控引擎插槽≥2个,独立业务插槽数≥8个;主控引擎故障情况下,不能影响整机转发能力;实配千兆电口≥96,千兆光口≥24,万兆光口≥8。 (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	187577.52	187577.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030501014002	防火墙	(1)名称:防火墙 (2)参数:机箱:≤2U；1、千兆Combo接口≥8，千兆WAN口≥2，万兆光口≥2；支持不少于2个扩展槽；2、虚拟防火墙数量≥100；3、支持可扩展双电源；4、SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000；5、支持USB3.0；6、吞吐量≥8Gbps，最大并发连接数≥400万；7、IPSec吞吐量≥6Gbps，SSL_VPN吞吐量≥500Mbps；8、IPS吞吐量≥2.0Gbps；9、SSL代理吞吐量≥550Mbps；威胁防护≥3年；电源:双电源，内置开关电源，AC50Hz，120~240V (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	62090.06	62090.06	0
2-4	030501010002	路由器	(1)名称:路由器 (2)参数:主机:整机业务载板插槽≥4个，带业务转发速率≧2Gbps，IPsec在吐量≧1.6Gbps；WAN口:≧2个千兆电口,≧2个万兆光口；LAN口:≧24个千兆电口；业务槽位≥4个；1+1冗余电源，设备厚度≤1U；实配双电源；AC50Hz，100~240V (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	29208.53	29208.53	0
2-5	030502008018	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:720口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	7319.08	7319.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030502008019	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:12口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	15	598.23	8973.45	0
2-7	030502008020	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	20	524.77	10495.4	0
2-8	030502011003	光纤接续盒	(1)名称:1:8分光器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	941.7	14125.5	0
2-9	030501015012	交换机	(1)名称:16口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥16*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2139.2	6417.6	0
2-10	030501015013	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2494.65	7483.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030501015014	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	17	3089.64	52523.88	0
2-12	030502005021	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1065.45	8.25	8789.96	0
2-13	030502007028	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	50	32.21	1610.5	0
2-14	030502014010	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	360	17.35	6246	0
2-15	030502012010	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	360	69.46	25005.6	0
2-16	030502019010	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	180	7.76	1396.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030501022010	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:智能化设备网联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
3		候诊叫号系统					43317.57	0
3-1	030412001224	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	192.76	28.35	5464.75	0
3-2	030412001225	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	449.77	15.03	6760.04	0
3-3	030502003025	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4933.18	5.07	25011.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030412004095	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	234.1	8.07	1889.19	0
3-5	031301001063	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.5	7.49	198.49	0
3-6	030412001226	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	116	13.71	1590.36	0
3-7	030412006042	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	116	14.05	1629.8	0
3-8	030502017028	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	116	6.67	773.72	0
4		医护对讲系统					123282.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030501019007	服务器	(1)名称:信息交互服务器 (2)参数:处理器:至强Xeon单颗CPU10核20线程或更高内存:64G及以上硬盘:2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘、磁盘阵列 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14307.18	14307.18	0
4-2	030501023004	软件	(1)名称:智慧病房信息交互服务器软件 (2)参数:部署在信息交互服务器硬件上数据中心:数据对接:用于与第三方系统的数据交互同步,包含HIS数据对接、接口检测、数据推送功能。设备运维:用于系统内的网络设备的集中运维,包括设备在线状态查看、软件批量升级、设备时间同步。辅助决策:用于业务数据的汇总与分析,为院领导提供辅助决策,包括病区患者统计、床位数量统计、对讲业务统计、满意度统一和报表统计。安全管理:用于系统内运维人员权限管理,包括角色权限管理和用户权限管理。业务中心:智慧医疗:用于给医护人员提供患者健康宣教、消息通知、护理记录等智慧医疗服务。智慧服务:用于给患者提供费用查询、医嘱查询、报告查询等病区智慧服务。智慧管理:用于给医院后勤人员提供护理排班、访客管理、设备运维、满意度调查、病区数据统计等智慧管理服务 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度	套	1	18239.67	18239.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030501023005	软件	(1)名称:数据接口软件 (2)参数:用于与第三方系统的数据交互同步,为业务系统提供运行所需要的数据支持 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	5814.89	5814.89	0
4-4	030501023006	软件	(1)名称:护理对讲信息系统管理软件 (2)参数:该管理软件部署在智慧病房信息交互服务器上,包含基础呼叫对讲服务、医嘱分类显示、物联网设备接入、患者体征信息显示、病区信息发布、护理项目的床位数量统计和明细展示、护理排班、设备界面管理、呼叫报警业务事件管理等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
4-5	030501023007	软件	(1)名称:护士站信息交互平台管理软件 (2)参数:部署在智慧病房信息交互服务器上,可接入医院信息系统、物联网系统、病区智能化系统等,具有医嘱提取分析、App应用管理、呼叫报警业务事件提醒设置等功能 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 17 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030501023008	软件	(1)名称:点播直播服务器软件 (2)参数:该软件部署在点播直播服务器硬件上,包含本地视频上传、直播信号接入、素材分类管理,以及提供视频流推送服务。软件内置健康宣教素材库,涵盖各类疾病、科室、人群等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	8239.67	8239.67	0
4-7	030501019008	服务器	(1)名称:点播直播服务器硬件 (2)参数:品牌机架式服务器或云服务器处理器:至强Xeon单颗CPU2.2GHz/10核或更高内存:16G及以上硬盘:2*1TB以上SAS或SATA企业级硬盘、磁盘阵列 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	16165.59	16165.59	0
4-8	030501023009	软件	(1)名称:护理交班管理软件 (2)参数:部署在智慧病房信息交互服务器上,护士站采用B/S登录;支持交班内容编辑,病区动态查询,自定义交班模板,交班模板打印 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 18 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	030501023010	软件	(1)名称:健康宣教管理软件 (2)参数:部署在智慧病房信息交互服务器上,护士站采用B/S登录;支持对宣教素材的统一管理,批量审核和删除,手动推送宣教素材至床头分机 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
4-10	030501023011	软件	(1)名称:患者管理软件 (2)参数:部署在智慧病房信息交互服务器上,护士站采用B/S登录;支持跟his系统对接,根据患者表、医嘱表、评估表、手术表、体征表等自定义提醒规则。比如配置跌倒高危提醒/输液执行提醒/手术提醒/新入院提醒等等;支持在后台创建提醒任务,任务包含触发事件,触发事件来源项目规则,命中规则后触发,支持添加提醒内容,触发提醒后显示内容,支持执行计划,设置提醒开始时间、结束时间、是否周期重复等;支持显示提醒记录列表,显示记录是否已读,已读时间等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 19 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	030501019009	服务器	(1)名称:护士站主机 (2)参数:开源鸿蒙5.0及以上操作系统。采用≥15英寸触摸显示屏,含800W摄像头,支持全高清视频,桌面式安装在护士站。具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、病区统计、床位一览、门禁管理等功能。支持对通话过程录音录像。内置刷卡模块、蓝牙模块、WiFi模块、红外模块、光感模块以及32G内存卡。供电方式:电源适配器供电 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6378.78	6378.78	0
4-12	030501023012	软件	(1)名称:手持对讲主机软件 (2)参数:该软件安装在5.1及以上版本的安卓设备上;具有呼叫报警提示、换药提醒提示、音视频通话、床位一览、通话记录查看、铃声设置等功能 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
4-13	030501023013	软件	(1)名称:护士站白板软件 (2)参数:该软件部署在护士站信息交互平台显示大屏上,主要显示护理项目统计、病区患者一览、呼叫报警联动、护理排班、物品管理、电子白板、通讯录等信息 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	030502003026	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50	5.07	253.5	0
4-15	030502017029	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1	6.67	6.67	0
4-16	030412006043	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	14.05	14.05	0
4-17	030501022011	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:医护对讲系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
5		信息发布系统					201349.48	0
5-1	030501023014	软件	(1)名称:信息发布服务软件 (2)参数:采用B/S架构设计,支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 21 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030501019010	服务器	(1)名称:服务器 (2)参数:CPU主频:四核3.0GHz以上*1:Cpu风扇2U，侧吹*1;内存8G 2400*1;硬盘:1T*1;显卡:GT710;DDR5;2G*2;DV转HDM*2;电源:功率400W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0
5-3	030505016004	显示设备	(1)名称:信息发布屏 (2)参数:32寸 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	58	3055.94	177244.52	0
5-4	030502007029	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	58	18.28	1060.24	0
5-5	030412001227	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58	13.71	795.18	0
5-6	030412006044	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	58	14.05	814.9	0
5-7	030502017030	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	58	6.67	386.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	030501022012	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:信息发布系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
6		数字时钟系统					2996.88	0
6-1	030502003027	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	419.24	5.07	2125.55	0
6-2	030412001228	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.59	28.35	527.03	0
6-3	030412001229	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	13.71	137.1	0
6-4	030412006045	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	14.05	140.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 23 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030502017031	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	10	6.67	66.7	0
7		无线对讲系统					57474.48	0
7-1	030504014005	干线传输设备	(1)名称:无线对讲数字天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz 工作带宽:20MHZ(可选) 增益:>15.0dBi 射频收灵敏度:>-120dBm 光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm (可调)工作电压:12VDC 功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC 工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	501.61	13041.86	0
7-2	030504014006	干线传输设备	(1)名称:室外全向天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)增益:>15.0dBi射频收灵敏度:>-120dBm光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm(可调)工作电压:12VDC功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	722.85	722.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	030504015007	线路设备	(1)名称:数字光交换机 (2)参数:数字光交换机和数字光服务器连接实现信号交付,和数字光天线连接实现信光通信;是基站和数字光天线的传输中继节点。频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)光接收灵敏度:>-20dBm光通路:数字光光功率:-2dBm射频输入信号:-5--10dBm射频输出信号:<0dBm工作电压:220V光接口:FC/APC或LC/UPC工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2875.14	11500.56	0
7-4	030502005022	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	5.89	1767	0
7-5	030502005023	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:2芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1032.71	5.45	5628.27	0
7-6	030412004096	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1032.71	5.2	5370.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	030412001230	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	211.56	28.35	5997.73	0
7-8	030412001231	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27	13.71	370.17	0
7-9	030412006046	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	27	14.05	379.35	0
7-10	030502014011	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	140	17.35	2429	0
7-11	030502012011	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	140	69.46	9724.4	0
7-12	030502019011	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	70	7.76	543.2	0
8		公共广播系统					90511.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	030505012020	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放60W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz.3额定功率:60W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	1459.73	13137.57	0
8-2	030505012021	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放120W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz,3额定功率:120W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1725.22	5175.66	0
8-3	030505012022	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:吸顶扬声器(3W) (2)参数:1.额定功率(100V):3W.额定功率(70V):1.5W,3W；3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ；4.灵敏度(1W/1M):90dB；5.频率响应(-10dB):110Hz-18KHz；6.喇叭单元:5″×1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	158	59.58	9413.64	0
8-4	030502007030	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	16	18.28	292.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5	030502003028	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	320	5.07	1622.4	0
8-6	030412004097	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYS-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2052.79	8.58	17612.94	0
8-7	030412001232	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1098.58	28.35	31144.74	0
8-8	030412001233	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	470.82	15.03	7076.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	030301001064	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57.6	7.49	431.42	0
8-10	030412001234	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	162	13.71	2221.02	0
8-11	030412006047	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	162	14.05	2276.1	0
8-12	030502017032	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	16	6.67	106.72	0
9		光纤入户系统					170642.09	0
9-1	030501005019	插箱、机柜、台架	(1)名称:48芯光缆分纤箱 (2)包含:储纤单元、光缆引入单元、ODF单元框安装、熔接配件套、熔配模块、适配器、热缩套管、耦合器、理线架等配套附件,附件满配设置 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	16	666.12	10657.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	030502005024	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1065.45	18.93	20168.97	0
9-3	030502007031	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	16	32.21	515.36	0
9-4	030502014012	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1536	17.35	26649.6	0
9-5	030502012012	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	1536	69.46	106690.56	0
9-6	030502019012	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	768	7.76	5959.68	0
10		视频监控系统					1061564.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 30 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030501019011	服务器	(1)名称:32路视频分析服务器 (2)参数:1.5U 机架式标准机箱;处理器: 1 颗 Intel 赛扬系列 J3455CPU ; 2 颗 GPU 芯片;内存: 8GBDDR3 内存;硬盘:内置 1 块 64GBSSD, 1 个 2.5 英寸 1TB 企业级 HDD ;数据接口: 2 个 RJ45 千兆网络接口, 4 个 USB 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 RS232 串口, 8 个报警输出, 4 个报警输入;支持 16 路 1080P 视频人脸分析、比对;支持 80 张 / 秒人脸图片分析、比对(单机接入≤80 路抓拍机);支持 100 万人脸名单库比对报警,支持 128 个名单库;支持100 万人脸静态库;支持 100 万条图片、结构化属性、模型存储; (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26851.43	26851.43	0
10-2	030501023015	软件	(1)名称:管理平台 (2)参数:1 、面向医疗机构,集成视频、 AI 、物联等能力,满足医院在服务、运营、监管等方面的数字化转型。 2 、功能模块:视频监控、视频联网、人脸监控、客流等功能 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	13514.01	13514.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 31 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-3	030506015002	录像设备	(1)名称:48盘位存储磁盘阵列 (2)参数:8U48 盘位,机架式服务器,配置≥ 64 位多核处理器,≥ 16GB 内存(可扩展至 32GB) ,配置冗余白金牌电源标配≥ 2 个千兆网口, 1 个 VGA 接口, 2 个 USB3.0 接口支持视音频直存,1230Mbps 接入带宽网络协议:RTSP/ONVIF/PSIA/SIP、GB/T28181 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	21661.15	21661.15	0
10-4	030501004002	存储设备	(1)名称:8T硬盘 (2)参数:8T-256M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	483	1318.29	636734.07	0
10-5	030501019012	服务器	(1)名称:流媒体服务器 (2)参数:CPU : 2 颗 x86 架构 HYGON 处理器,核数≥ 16 核,频率≥ 2.2GHz 内存: 64GBDDR4 硬盘: 2 块 600G10K2.5 寸 SAS 硬盘阵列卡:SAS_HBA 卡,支持 RAID0/1/10 网口: 2 个千兆电口; 2 个万兆光口其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 4 个 USB3.0 接口, 1 个 VGA 接口电源:标配800W (1+1)高效铂金 CRPS 冗余电源 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	42554.97	42554.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 32 页，共 142 页
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-6	030506010015	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器筒型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB焦距:2.8/4/6/8mm可选补光距:离最远可达30m补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3afClass3,防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	54	819.88	44273.52	0
10-7	030506010016	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36° 焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	158	790.43	124887.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 33 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	030506010017	监控摄像设备	(1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355° 宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1020.25	4081	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-9	030506010018	监控摄像设备	(1)名称:红外智能快球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器7寸球型网络摄像机最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.5,AGCON),黑白:0.001Lux@(F1.5,AGCON);0LuxwithIR宽动态:120dB超宽动态焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍视场角:60.2~3.4°(广角-望远)白光照射距离:30m红外照射距离:150m水平范围:360°;垂直范围:-15~90°(自动翻转)主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG报警输入:2路报警输入报警输出:1路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出供电方式:AC24V防护:IP66 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	4374.06	21870.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-10	030506010019	监控摄像设备	(1)名称:轨道半球摄像机 (2)参数:400万1/3″CMOS传感器,网络摄像机智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70cm支持RS-485功能,配合出厂配备的楼层感应器,可显示楼层信息最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR宽动态:120dB调节角度:水平:-15°~15°,垂直:0°~75° 焦距:2/2.8/4mm可选补光灯类型:红外灯补光距离:最远可达10m网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口音频:1个内置麦克风,1个内置扬声器RS-485:485接口,用于连接出厂配备的楼层感应器供电方式:DC:12V±25%,支持防反接保护;PoE:802.3afClass3防护:IK08 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标	台	7	802.79	5619.53	0
10-11	030501013002	收发器	(1)名称:无线网桥(含接收和发送端) (2)参数:5.8G电梯网桥,802.11ac制式成对包装,距离500米3网口设计,支持路由功能定向天线成对包装 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1892.74	13249.18	0
10-12	030502007032	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	235	18.28	4295.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-13	030502003029	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9988.91	5.07	50643.77	0
10-14	030412004098	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160	5.2	832	0
10-15	030412001235	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1439.04	28.35	40796.78	0
10-16	030412001236	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	235	13.71	3221.85	0
10-17	030412006048	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	235	14.05	3301.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-18	030502017033	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	235	6.67	1567.45	0
10-19	030501022013	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:视频监控系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1608.41	1608.41	0
11		出入口控制系统					1143362.75	0
11-1	030501019013	服务器	(1)名称:出入口控制系统服务器 (2)参数:不低于Xeon E5620/8GB*2/SAS146G*2/19"配置参数应保障系统软件实际运行需要，带正版WINDOWS中文操作系统 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 38 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-2	030501023016	软件	(1)名称:门禁管理软件 (2)参数:1)软件要求既能支持C/S又能支持B/S架构；2)具有批添加和批删除卡,以及卡查询功能。同时对某时间段内人员的出入状况,某人的出入情况,有权人员名单等资料实时统计、查询和打印输出；3)可以通过系统远程打开某个门或所有的门,主要用于出现火灾等紧急疏散情况或特殊情况;也可以设置成完全锁闭的状态；4)可对所有出入事件、报警事件、故障事件等保存完整的记录。也对操作者的所有操作日志文件保持完整的记录；5)使用开放型数据库,并可以文本方式输出。方便实现对系统所记录的资料进行转存、备份、存盘和读取等处理;可随时根据需要,通过多种检索条件分类查询,做出报表,可提供考勤管理报告；6)当用非法卡或强行打开门锁,系统会自动报警,确保安全。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-3	030506008013	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	854.85	5129.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-4	030506008014	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)参数:1)控制板全部为SMD表面焊接技术,PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)； 2)低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1% ； 3)自带Flash 存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash 存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性； 4)控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	62	1138.04	70558.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	030506008015	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	252	1703.81	429360.12	0
11-6	030506008016	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	297	455.91	135405.27	0
11-7	030904003007	按钮	(1)名称:出门按钮/破玻按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	113	73.86	8346.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-8	030502007033	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	68	18.28	1243.04	0
11-9	030502003030	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11595.32	5.07	58788.27	0
11-10	030412004099	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7270.67	5.2	37807.48	0
11-11	030412004100	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27701.31	8.61	238508.28	0
11-12	030412001237	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2050	15.03	30811.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-13	030412001238	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2760	19.64	54206.4	0
11-14	030412001239	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	860.27	36.91	31752.57	0
11-15	030412001240	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	368.69	23.64	8715.83	0
11-16	030130001065	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	58.7	7.49	439.66	0
11-17	030130001066	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.4	13.35	512.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-18	030412006049	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	662	14.05	9301.1	0
11-19	030502017034	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	252	6.67	1680.84	0
11-20	030501022014	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:出入口控制系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2375.24	2375.24	0
12		电子巡更系统					1956.24	0
12-1	030506009006	巡更设备	(1)名称:巡更钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	33	45.23	1492.59	0
12-2	030412006050	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	14.05	463.65	0
13		紧急及求助报警系统					75916.60	0
13-1	030412005002	接线箱	(1)名称:设备箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	415.21	2491.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-2	030503001008	通讯网络控制设备	(1)名称:4防区模块 (2)参数:处理多达 4 路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	689.1	1378.2	0
13-3	030503001009	通讯网络控制设备	(1)名称:双防区模块 (2)参数:处理多达 2 路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	591.75	1183.5	0
13-4	030503001010	通讯网络控制设备	(1)名称:单防区模块 (2)参数:单路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	485.56	971.12	0
13-5	030904003008	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	115	73.86	8493.9	0
13-6	030904004004	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)参数:声光报警器 ；声压≥ 108 分贝 ；电流≤ 200 毫安 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	165.2	1321.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-7	030412004101	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5989.21	5.2	31143.89	0
13-8	030412004102	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	424.12	8.61	3651.67	0
13-9	030412001241	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	639.85	28.35	18139.75	0
13-10	030412001242	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	274.22	15.03	4121.53	0
13-11	031301001067	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	172.5	7.49	1292.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-12	030412006051	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	123	14.05	1728.15	0
14		电梯五方通话系统					17499.97	0
14-1	030412004103	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-5*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1455	10.53	15321.15	0
14-2	030412001243	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	28.35	1984.5	0
14-3	030412001244	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7	13.71	95.97	0
14-4	030412006052	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	14.05	98.35	0
15		电梯控制系统					21753.10	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1	030501019014	服务器	(1)名称:梯控管理服务器 (2)参数:CPU 主频:四核 3.0GHz 以上 *1 ; Cpu 风扇 2U ,侧吹 *1 ;内存:8G?2400*1 ;硬盘: 1T*1 ;显卡 ?GT710?DDR5?2G?*2 ; DVI 转HDMI?*2 ;电源:功率 399W (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0
15-2	030501023017	软件	(1)名称:管理软件(含加密组件) (2)包含:云模块功能组 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
15-3	030502007034	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	7	18.28	127.96	0
15-4	030502003031	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	5.07	354.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-5	030412001245	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49	28.35	1389.15	0
15-6	030412001246	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21	15.03	315.63	0
15-7	030502017035	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	7	6.67	46.69	0
15-8	030412001247	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7	13.71	95.97	0
15-9	030412006053	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	14.05	98.35	0
15-10	030501022015	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:电梯控制系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	903.7	903.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16		能耗管理系统					182734.27	0
16-1	030501019015	服务器	(1)名称:能耗管理服务器 (2)参数:CPU主频：四核3.0GHz以上*1；Cpu风扇2U，侧吹*1；内存：8G;2400*1；硬盘：1T*1；显卡:GT710;DDR5;2G*2；DVI转HDMI*2; (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0
16-2	030501023018	软件	(1)名称:管理计费平台软件 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
16-3	030501023019	软件	(1)名称:能耗管理软件 (2)参数:1、数据采集和处理软件:数据采集;数据传输;数据补调功能;远程设置采集参数;链路管理;错误诊断;校时服务;报警设置;数据审核和异常数据处理;能耗数据计算;远程固件升级；2、报警功能:可定时自动对系统的运行状态进行检测,故障自动报警等；3、节能管理:提供中央空调、送排风系统等节能管理策略,通过优化的策略实现更为节能的控制和管理 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	29295.71	29295.71	0
16-4	030503004001	第三方通信设备接口	(1)名称:碳排放数据接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-5	030503004002	第三方通信设备接口	(1)名称:VRV计量系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
16-6	030503004003	第三方通信设备接口	(1)名称:电力监控系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
16-7	030503004004	第三方通信设备接口	(1)名称:政府能耗监管平台接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
16-8	030503010004	采集系统	(1)名称:信号采集器 (2)参数:箱体,高350*宽550*深250,壁挂式； 智能通信采集控制器上行通讯:支持1路RJ45，1路RS485；下行通讯:支持多通道通讯，不少于4路RS485和1路M-BUS；下行可输出12DC和24DC电源。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	3064.92	45973.8	0
16-9	030502007035	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	15	18.28	274.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-10	030502003032	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160	5.07	811.2	0
16-11	030412004104	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2908.76	8.79	25568	0
16-12	030412004105	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2908.76	4.97	14456.54	0
16-13	030412004106	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	450	4.99	2245.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-14	030412001248	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	28.35	4252.5	0
16-15	030412001249	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	409.32	33.15	13568.96	0
16-16	030412001250	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	175.42	19.64	3445.25	0
16-17	031301001068	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.3	10	243	0
16-18	030412001251	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15	13.71	205.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-19	030502017036	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	15	6.67	100.05	0
16-20	030412006054	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	14.05	210.75	0
16-21	030501022016	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:能耗管理系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1089.65	1089.65	0
17		空气质量监测系统					67222.60	0
17-1	030501019016	服务器	(1)名称:空气质量监测服务器 (2)参数:CPU 主频:四核 3.0GHz 以上 *1 ; Cpu 风扇 2U ,侧吹 *1 ;内存:8G?2400*1 ;硬盘: 1T*1 ;显卡 ?GT710?DDR5?2G?*2 ; DVI 转HDMI?*2 ; (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0
17-2	030501023020	软件	(1)名称:空气质量监测软件 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
17-3	030503005008	传感器	(1)名称:空气质量传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	25	1696.88	42422	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 55 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-4	030502007036	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	25	18.28	457	0
17-5	030502003033	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	532.36	5.07	2699.07	0
17-6	030412001252	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40.22	28.35	1140.24	0
17-7	030412001253	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.26	15.03	124.15	0
17-8	031301001069	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.2	7.49	8.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
17-9	030412001254	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25	13.71	342.75	0
17-10	030412006055	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	14.05	351.25	0
17-11	030502017037	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	25	6.67	166.75	0
17-12	030501022017	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:空气质量监测系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1089.65	1089.65	0
18		楼宇自控系统					384850.40	0
18-1	030501019017	服务器	(1)名称:楼宇自控服务器 (2)参数:CPU主频：四核3.0GHz以上*1；Cpu风扇2U，侧吹*1；内存：8G;2400*1；硬盘：1T*1；显卡:GT710;DDR5;2G*2；DVI转HDMI*2； (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20718.68	20718.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 57 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-2	030501023021	软件	(1)名称:楼宇自控平台软件 (2)参数:高级版服务器软件,含 USB 硬件狗,软件功能:监视功能包括图形,趋势,报警。控制功能包括程序,命令,日程。管理功能包括用户,设备,报警,报表,备份。 WEB 技术,远程通告,历史数据管理,能源管理等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26714.6	26714.6	0
18-3	030503004005	第三方通信设备接口	(1)名称:医院物流传输通讯接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-4	030503004006	第三方通信设备接口	(1)名称:医用气体通讯接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-5	030503004007	第三方通信设备接口	(1)名称:柴油发电机组通讯接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-6	030503004008	第三方通信设备接口	(1)名称:冷源群控接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-7	030503004009	第三方通信设备接口	(1)名称:VRV空调系统接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-8	030503004010	第三方通信设备接口	(1)名称:电梯监控系统接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-9	030503004011	第三方通信设备接口	(1)名称:变配电系统通讯接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-10	030503004012	第三方通信设备接口	(1)名称:净化空调系统通讯接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0
18-11	030503004013	第三方通信设备接口	(1)名称:光储直柔通信接口 (2)参数:现场二次开发和软件编程 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4640.24	4640.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-12	030503002012	控制器	(1)名称:DDC控制箱(不含模块) (2)包含:箱体、固定件、接线等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	25	1494.77	37369.25	0
18-13	030503002013	控制器	(1)名称:AI模拟输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	255.3	14296.8	0
18-14	030503002014	控制器	(1)名称:DI数字输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	246	255.3	62803.8	0
18-15	030503002015	控制器	(1)名称:AO模拟输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	37	255.3	9446.1	0
18-16	030503002016	控制器	(1)名称:DO数字输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	89	255.3	22721.7	0
18-17	030503005009	传感器	(1)名称:风管压差开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	80	247.92	19833.6	0
18-18	030503005010	传感器	(1)名称:风管温、湿度传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	17	525.96	8941.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-19	030503005011	传感器	(1)名称:二氧化碳传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	15	767.67	11515.05	0
18-20	030502007037	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	25	18.28	457	0
18-21	030502003034	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	923.54	5.07	4682.35	0
18-22	030412004107	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6738.85	5.2	35042.02	0
18-23	030412004108	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	389.69	8.07	3144.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-24	030412004109	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	796.78	12.45	9919.91	0
18-25	030412001255	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	123.16	28.35	3491.59	0
18-26	030412001256	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	52.78	15.03	793.28	0
18-27	030412001257	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1030.74	33.15	34169.03	0
18-28	030412001258	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	441.75	19.64	8675.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
18-29	030301001070	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.11	7.49	30.78	0
18-30	030301001071	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.59	10	415.9	0
18-31	030412001259	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48	13.71	658.08	0
18-32	030502017038	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	25	6.67	166.75	0
18-33	030412006056	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	14.05	674.4	0
18-34	030501022018	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:楼宇自控系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	6405.48	6405.48	0
19		水质在线监测系统					27010.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-1	030501019018	服务器	(1)名称:水质监测系统服务器 (2)参数:1.处理器:(主频3.5GHz,缓存3MB,前端总线1600MHz)；2.标配CPU数目:标配1个/最大CPU数目:最大1个。标配内存:4G；3.内存插槽*4。23寸宽屏；4.标配硬盘:7200转SATA1000G*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11101.43	11101.43	0
19-2	030501023022	软件	(1)名称:水质在线监测软件 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
19-3	030503004014	第三方通信设备接口	(1)名称:预留政府管理平台接口 (2)参数:定制开发，满足政府管理平台接入需求 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
19-4	030501009005	集线器	(1)名称:网关 (2)参数:含定制安装箱体。RJ45通讯端口；1024KRAM,WEB,RS232*1,RS485*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	874.58	1749.16	0
19-5	030502007038	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1	18.28	18.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-6	030502003035	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	5.07	50.7	0
19-7	030412004110	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.98	4.97	134.09	0
19-8	030412001260	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.23	15.03	93.64	0
19-9	030412001261	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	13.71	13.71	0
19-10	030502017039	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1	6.67	6.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
19-11	030412006057	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	14.05	14.05	0
19-12	030501022019	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:水质在线监测系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	866.05	866.05	0
20		智能化集成管理系统					118628.77	0
20-1	030501019019	服务器	(1)名称:集成管理服务器 (2)参数:机架式服务器;不低于Xeon E5620/8GB*2/SAS146G*2/19"配置参数应保障系统软件实际运行需要，带正版WINDOWS中文操作系统 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	20718.68	20718.68	0
20-2	030501019020	服务器	(1)名称:数据库服务器 (2)参数:机架式服务器;不低于Xeon E5620/8GB*2/SAS146G*2/19"配置参数应保障系统软件实际运行需要，带正版WINDOWS中文操作系统 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	14307.18	14307.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-3	030501019021	服务器	(1)名称:智能套件工作站 (2)参数:1.处理器:(主频3.5GHz,缓存3MB,前端总线1600MHz)；2.标配CPU数目:标配1个/最大CPU数目:最大1个。标配内存:4G；3.内存插槽*4。23寸宽屏；4.标配硬盘:7200转SATA1000G*1 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6563.82	6563.82	0
20-4	030501023023	软件	(1)名称:APP (2)参数:移动端APP设备巡检、维修功能实时工单处理功能；设备实时运行数据查询功能设备资料查询功能 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
20-5	030501023024	软件	(1)名称:客户端套件软件 (2)参数:智能客户端套件软件，平台软件的客户端，远程操作平台软件。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0
20-6	030501023025	软件	(1)名称:基础业务平台管理软件 (2)参数:智能化集成系统软件平台，为平台软件提供基础数据，平台软件配置功能 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	7319.32	7319.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-7	030503004015	第三方通信设备接口	(1)名称:医院综合管理平台对接接口 (2)参数:与医院智慧综合管理平台对接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-8	030503004016	第三方通信设备接口	(1)名称:信息发布系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-9	030503004017	第三方通信设备接口	(1)名称:视频监控系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-10	030503004018	第三方通信设备接口	(1)名称:出入口控制系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-11	030503004019	第三方通信设备接口	(1)名称:入侵报警系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-12	030503004020	第三方通信设备接口	(1)名称:电子巡更系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 68 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
20-13	030503004021	第三方通信设备接口	(1)名称:停车场系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-14	030503004022	第三方通信设备接口	(1)名称:能耗管理系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-15	030503004023	第三方通信设备接口	(1)名称:楼宇设备监控系统接口 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5643.19	5643.19	0
20-16	030501022020	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:智能化集成管理系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	4292.42	4292.42	0
21		UPS配电系统					120210.11	0
21-1	030402011546	成套配电箱	(1)名称:1栋B座弱电井总配电箱(1~15层) (2)型号:1B1RD (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	15	4962.17	74432.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 69 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
21-2	030412004111	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2137.8	6.97	14900.47	0
21-3	030412004112	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	480	4.99	2395.2	0
21-4	030412001262	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:SC80 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	107.06	16059	0
21-5	030412001263	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	150	28.35	4252.5	0
21-6	030412001264	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	217	33.15	7193.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
21-7	030416006009	输配电装置系统	(1)名称:1KV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	976.84	976.84	0
22		信息机房及配套用房					82882.79	0
22-1	011109001002	架空地板	(1)名称:防静电地板600*600 (2)安装高度:据地300mm (3)含:支架、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	168.92	323.87	54708.12	0
22-2	010502032003	台阶	(1)名称:两级踏步台阶 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.23	823.98	189.52	0
22-3	010607010002	零星钢构件	(1)名称:设备槽钢底座 (2)规格:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	46.94	96.27	4518.91	0
22-4	030410002003	接地母线	(1)名称:等电位联结带 (2)材质、规格:铜箔100mm*0.3mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	162	60.12	9739.44	0
22-5	030410002004	接地母线	(1)名称:等电位联结带 (2)材质、规格:40*4mm接地铜排 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.6	98.79	6875.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
22-6	030410007003	等电位端子箱、测试板	(1)名称:等电位接地端子板 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	108.39	325.17	0
22-7	030412004113	配线	(1)名称:配线 (2)规格:BV1*16 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.28	20.18	1014.65	0
22-8	030412004114	配线	(1)名称:配线 (2)规格:BV1*25 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	30.33	909.9	0
22-9	030412004115	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	6.97	2091	0
22-10	030412001265	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	28.35	1984.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
22-11	030412001266	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	15.03	450.9	0
22-12	031301001072	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	7.49	74.9	0
23		多媒体会议系统					1477436.80	0
23-1		医疗综合楼裙房二层					752228.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-1	030505016005	显示设备	(1)名称:会议一体机 (2)参数:1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。3.整机屏幕采用≥98英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。▲5.输入接口:LAN≥1，TOUCH≥1，	台	2	23914.34	47828.68	0
23-1-2	030506014003	视频传输设备	(1)名称:无线同屏器 (2)参数:1.支持系统类型：Windows，Apple Mac2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz3.Wi-Fi带宽：867Mbps4.传输分辨率：≥3840×21605.输入帧率：Type C ≥30fps6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米7.触摸反控：支持 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1021.46	2042.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-3	030505002001	调音台	(1)名称:调音台 (2)参数:1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3056.17	6112.34	0
23-1-4	030505004001	功率放大器	(1)名称:专业功放 (2)参数:1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7363.76	14727.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-5	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于65Hz~20KHz3.额定功率≥150W4.灵敏度≥95dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3″锥形高音单元×17.低音≥8″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	348.09	2784.72	0
23-1-6	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:4进4出音频处理器 (2)参数:1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷	台	2	2799.88	5599.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-7	030505007001	会议专用设备	(1)名称:手持无线话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时	套	2	3923.24	7846.48	0
23-1-8	030505007002	会议专用设备	(1)名称:天线 (2)参数:1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度： H:76° ±5°， V:76° ±5°，前后比≥23dB，。3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	996.86	3987.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-9	030505012023	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:反馈抑制器 (2)参数:1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台	台	2	2424.15	4848.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-10	030505007003	会议专用设备	(1)名称:会议系统主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态，其中≥1个为	台	2	13505.05	27010.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-11	030505012024	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器 (2)参数:1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.处理	系统	2	15077.25	30154.5	0
23-1-12	030502007039	跳线、跳纤	(1)名称:连接线 (2)参数:≥20米延长线（一公一母） (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	10	29.43	294.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-13	030502010022	信息、网络插座	(1)名称:插座 (2)类别:1.一进三出连接单元2.采用 ≥100M/10M自适应网络传输，可以实现手拉手级联。3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	324.08	648.16	0
23-1-14	030501019022	服务器	(1)名称:无纸化系统服务器（含内嵌软件） (2)参数:1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录应用功能。 ▲2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持对接钉钉、企业微信，支持同步组织架构，并将组织架构同步至无纸化系统，可以通过钉钉、企业微信预约会议，同步至无纸化参会人员；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信	台	2	20718.68	41437.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 81 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-15	030501019023	服务器	(1)名称:流媒体服务器 (2)参数:1.无纸化智能流媒体服务器用于无纸化会议系统外部高清视频信号采集与编码，以及音视频信号输出。可以为无纸化会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通，同时支持无纸化会议签到、投票、同屏会议信息的展示功能。2.采用的处理器配置≥4核，≥4线程，≥3.2GHz主频，内存配置≥DDR4 8GB，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。3.具有千兆网络接口≥2×LAN4.具备视频接口：≥1×DVI,≥1×HDMI，≥1×VGA；具备音频接口：≥1×MIC in,≥1× Line out,≥1× Line in；具备其他接口≥2×USB2.0,≥4×USB3.0 ，≥2×COM RS232，≥1×PS/2。1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号信息广播到大屏展示。3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料)分组投屏功能， 可支持≥4分屏画面同时投屏输	台	2	42554.97	85109.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 82 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-16	030505007004	会议专用设备	(1)名称:无纸化会议终端（含内嵌软件） (2)参数:1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png，参会人只可看到有权限的文件。4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。6.结束会议终端自动清除本地会议文件。7.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口8.内置等同或优于正版已激活Windows操作系统	台	2	15363.86	30727.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-17	030505016006	显示设备	(1)名称:无纸化升降屏（含内嵌软件） (2)参数:1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角动作。升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。2.升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。3.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。4.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920*1080P；副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达≥1366*768，对比度≥800：1，用于显示参会人员信息电子铭牌信息。5.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文	台	2	6076.35	12152.7	0
23-1-18	030501015015	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:1.交换容量：336Gbps/3.36Tbps2.包转发率：108Mpps/126Mpps3.支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2494.65	4989.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-19	030505007005	会议专用设备	(1)名称:网络中控主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/O控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预	台	2	14138.2	28276.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-20	030505016007	显示设备	(1)名称:墙面壁挂面板（含内嵌软件） (2)参数:1.设备采用≥10.1英寸高清屏，分辨率≥1280×800；内置≥200W摄像头和≥2×1W喇叭。2.设备接口：具有≥1个以太网口、≥1个485接口、≥1个USB接口；支持POE供电和电源适配器供电方式。3.支持场景调用功能，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换。4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。5.内置七色LED灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4800.25	9600.5	0
23-1-21	030505012025	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:平板电脑 (2)类别:平板电脑麒麟710芯片GT游戏加速4G+64GWiFi版 (3)包含:定制平板电脑壁挂/桌面支架，放置平板电脑用 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4634.77	9269.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-22	030501010003	路由器	(1)名称:无线路由器 (2)参数:网络标准EEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.11.ac，IEEE802.11.a，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab最高传输速率1200Mbps传输速率2.4GHz:300Mbps5GHz:867Mbps频率范围双频(2.4GHz，5GHz)网络接口1个10/100/1000MbpsWAN口，3个10/100/1000MbpsLAN口 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	535.22	1070.44	0
23-1-23	030503002017	控制器	(1)名称:控制器 (2)参数:1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁(LOCK)功能。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2381.98	4763.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 87 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-24	030505016008	显示设备	(1)名称:高清矩阵(含内嵌软件) (2)参数:1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延	台	2	117673.41	235346.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-25	030501004003	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3777.56	7555.12	0
23-1-26	030501004004	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输出卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3777.56	7555.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-27	030505007006	会议专用设备	(1)名称:视频会议终端（含内嵌软件） (2)参数:1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统(Linux/Android)。2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入	台	2	26084.69	52169.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-28	030505007007	会议专用设备	(1)名称:会议录播主机 (2)参数:1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。▲7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6	台	2	11660.32	23320.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-29	030506010020	监控摄像设备	(1)名称:高清摄像机 (2)参数:1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现≥4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.高品质真≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°。3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗≤400mW。5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米(1080p30)，亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 (3)含:固定件支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	台	2	5297.96	10595.92	0
23-1-30	030501015016	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2494.65	4989.3	0
23-1-31	030501005020	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800*2055mm (3)含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2803.29	5606.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-32	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:电源管理器 (2)参数:1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。4.具有≥1路USB接口。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	2259.91	4519.82	0
23-1-33	030502010023	信息、网络插座	(1)名称:桌插 (2)类别:1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	324.08	648.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-34	030502003036	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
23-1-35	030412004116	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.71	1371	0
23-1-36	030412004117	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	20.35	2035	0
23-1-37	030412004118	配线	(1)名称:配线 (2)规格:HDMI (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.77	1277	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 94 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-38	030412004119	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.82	982	0
23-1-39	030412004120	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-SYY-50-5-1 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.88	588	0
23-1-40	030412004121	配线	(1)名称:配线 (2)规格:1*6芯航空线 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	22.24	2224	0
23-1-41	030409001154	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDUZA-YJY-3*2.5 (3)包含:电力电缆头制作、安装 (4)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40	15.67	626.8	0
23-1-42	030412001267	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	33.15	2320.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-43	030412001268	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	19.64	589.2	0
23-1-44	030412001269	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	36.91	2583.7	0
23-1-45	030412001270	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	36.91	1107.3	0
23-1-46	030412001271	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.71	411.3	0
23-1-47	030412006058	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	14.05	421.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-1-48	030501022021	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:会议系统联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1594.19	1594.19	0
23-2		医疗综合楼裙房三层					322476.98	0
23-2-1	030505016009	显示设备	(1)名称:会议一体机 (2)参数:1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。3.整机屏幕采用≥98英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。▲5.输入接口:LAN≥1，TOUCH≥1，	台	1	23914.34	23914.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-2	030506014004	视频传输设备	(1)名称:无线同屏器 (2)参数:1.支持系统类型：Windows，Apple Mac2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz3.Wi-Fi带宽：867Mbps4.传输分辨率：≥3840×21605.输入帧率：Type C ≥30fps6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米7.触摸反控：支持 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1021.46	1021.46	0
23-2-3	030505002002	调音台	(1)名称:调音台 (2)参数:1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3056.17	3056.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-4	030505004002	功率放大器	(1)名称:专业功放 (2)参数:1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7363.76	7363.76	0
23-2-5	030505011004	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于65Hz~20KHz3.额定功率≥150W4.灵敏度≥95dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3″锥形高音单元×17.低音≥8″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	348.09	696.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 99 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-6	030505011005	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:4进4出音频处理器 (2)参数:1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷	台	1	2799.88	2799.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 100 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-7	030505007008	会议专用设备	(1)名称:手持无线话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时	套	1	3923.24	3923.24	0
23-2-8	030505007009	会议专用设备	(1)名称:天线 (2)参数:1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度： H:76° ±5°， V:76° ±5°，前后比≥23dB，。3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	996.86	1993.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 101 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-9	030505012026	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:反馈抑制器 (2)参数:1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台	系统	1	2424.15	2424.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 102 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-10	030505007010	会议专用设备	(1)名称:会议系统主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态，其中≥1个为	台	1	13505.05	13505.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 103 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-11	030505012027	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器 (2)参数:1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.处理	系统	1	15077.25	15077.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 104 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-12	030505007011	会议专用设备	(1)名称:主席单元（含内嵌软件） (2)参数:1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。2.采用电容触摸按键。3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。6.单元支持PING包功能。▲7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。9.单元具有≥5段EQ调节功能。10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。▲11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联	台	1	2489.31	2489.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 105 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-13	030505007012	会议专用设备	(1)名称:代表单元（含内嵌软件） (2)参数:1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。2.采用电容触摸按键。3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。5.单元支持PING包功能。▲6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。8.单元具有≥5段EQ调节功能。9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。▲10.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对传	台	9	2489.31	22403.79	0
23-2-14	030505006002	电源	(1)名称:充电箱 (2)参数:1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	869.28	1738.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 106 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-15	030502007040	跳线、跳纤	(1)名称:连接线 (2)参数:≥20米延长线（一公一母） (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	5	29.43	147.15	0
23-2-16	030502010024	信息、网络插座	(1)名称:插座 (2)类别:1.一进三出连接单元2.采用 ≥100M/10M自适应网络传输，可以实现手拉手级联。3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	324.08	324.08	0
23-2-17	030501015017	交换机	(1)名称:8口交换机 (2)参数:1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口；2.1∽8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；3.整机最大PoE供电功率为120W，单端口最大PoE供电功率为30W；4.支持智能开局、异常告警、快速排障；5.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制；6.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1291.11	1291.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 107 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-18	030505007013	会议专用设备	(1)名称:网络中控主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/O控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预	台	1	14138.2	14138.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-19	030505016010	显示设备	(1)名称:墙面壁挂面板（含内嵌软件） (2)参数:1.设备采用≥10.1英寸高清屏，分辨率≥1280×800；内置≥200W摄像头和≥2×1W喇叭。2.设备接口：具有≥1个以太网口、≥1个485接口、≥1个USB接口；支持POE供电和电源适配器供电方式。3.支持场景调用功能，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换。4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。5.内置七色LED灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4800.25	4800.25	0
23-2-20	030505012028	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:平板电脑 (2)类别:平板电脑麒麟710芯片GT游戏加速4G+64GWiFi版 (3)包含:定制平板电脑壁挂/桌面支架，放置平板电脑用 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	4634.77	4634.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 109 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-21	030501010004	路由器	(1)名称:无线路由器 (2)参数:网络标准EEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.11.ac，IEEE802.11.a，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab最高传输速率1200Mbps传输速率2.4GHz:300Mbps5GHz:867Mbps频率范围双频(2.4GHz，5GHz)网络接口1个10/100/1000MbpsWAN口，3个10/100/1000MbpsLAN口 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	535.22	535.22	0
23-2-22	030503002018	控制器	(1)名称:控制器 (2)参数:1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁(LOCK)功能。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2381.98	2381.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 110 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-23	030505016011	显示设备	(1)名称:高清矩阵(含内嵌软件) (2)参数:1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延	台	1	117673.41	117673.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 111 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-24	030501004005	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3777.56	3777.56	0
23-2-25	030501004006	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输出卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3777.56	3777.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 112 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-26	030505007014	会议专用设备	(1)名称:视频会议终端 (2)参数:1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统（Linux/Android）。2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备，支持会议	台	1	26084.69	26084.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 113 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-27	030505007015	会议专用设备	(1)名称:会议录播主机 (2)参数:1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。▲7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6	台	1	11660.32	11660.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-28	030506010021	监控摄像设备	(1)名称:高清摄像机 (2)参数:1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现≥4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.高品质真≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°。3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗≤400mW。5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米(1080p30)，亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 (3)含:固定件支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	台	1	5297.96	5297.96	0
23-2-29	030501015018	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2494.65	2494.65	0
23-2-30	030501005021	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800*2055mm (3)含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2803.29	2803.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 115 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-31	030505011006	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:电源管理器 (2)参数:1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。4.具有≥1路USB接口。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2259.91	2259.91	0
23-2-32	030502010025	信息、网络插座	(1)名称:桌插 (2)类别:1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	324.08	1296.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-33	030502003037	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
23-2-34	030412004122	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.39	939	0
23-2-35	030412004123	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.71	1371	0
23-2-36	030412004124	配线	(1)名称:配线 (2)规格:HDMI (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.77	1277	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 117 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-37	030412004125	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.82	982	0
23-2-38	030412004126	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-SYY-50-5-1 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.88	588	0
23-2-39	030412001272	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	33.15	2320.5	0
23-2-40	030412001273	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	19.64	589.2	0
23-2-41	030412001274	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	36.91	2583.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 118 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-2-42	030412001275	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	36.91	1107.3	0
23-2-43	030412001276	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.71	411.3	0
23-2-44	030412006059	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	14.05	421.5	0
23-2-45	030501022022	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:会议系统联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1594.19	1594.19	0
23-3		医疗综合楼裙房四层					393713.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-1	030505016012	显示设备	(1)名称:会议一体机 (2)参数:1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中，系统版本优于或等同于Windows 10 IoT正版已激活操作系统。2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态，确保数据传输和存储的安全性与可靠性；符合国家安全标准，增强整体信息安全防护能力。3.整机屏幕采用≥98英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；CPU等同或优于11代i3，内存≥8G、存储≥128G。4.具有≥4800W高清摄像头，视场角≥118°，≥8个阵列麦克风，拾音距离≥12米。摄像头和麦克风为可拆卸模组，采用≥12个pogo pin磁吸接口设计，无需额外接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄；摄像头具有智能取景、发言人跟踪多种摄像模式。▲5.输入接口:LAN≥1，TOUCH≥1，	台	2	23914.34	47828.68	0
23-3-2	030506014005	视频传输设备	(1)名称:无线同屏器 (2)参数:1.支持系统类型：Windows，Apple Mac2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz3.Wi-Fi带宽：867Mbps4.传输分辨率：≥3840×21605.输入帧率：Type C ≥30fps6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米7.触摸反控：支持 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1021.46	2042.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 120 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-3	030505002003	调音台	(1)名称:调音台 (2)参数:1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3056.17	6112.34	0
23-3-4	030505004003	功率放大器	(1)名称:专业功放 (2)参数:1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7363.76	14727.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-5	030505011007	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于65Hz~20KHz3.额定功率≥150W4.灵敏度≥95dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3″锥形高音单元×17.低音≥8″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	348.09	2784.72	0
23-3-6	030505011008	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:4进4出音频处理器 (2)参数:1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷	台	2	2799.88	5599.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-7	030505007016	会议专用设备	(1)名称:手持无线话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时	套	2	3923.24	7846.48	0
23-3-8	030505007017	会议专用设备	(1)名称:天线 (2)参数:1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度： H:76° ±5°， V:76° ±5°，前后比≥23dB，。3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	996.86	3987.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 123 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-9	030505012029	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:反馈抑制器 (2)参数:1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台	系统	2	2424.15	4848.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 124 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-10	030505007018	会议专用设备	(1)名称:会议系统主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态，其中≥1个为	台	2	13505.05	27010.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-11	030505012030	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器 (2)参数:1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.处理	系统	2	15077.25	30154.5	0
23-3-12	030502007041	跳线、跳纤	(1)名称:连接线 (2)参数:≥20米延长线（一公一母） (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	10	29.43	294.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 126 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-13	030502010026	信息、网络插座	(1)名称:插座 (2)类别:1.一进三出连接单元2.采用 ≥100M/10M自适应网络传输，可以实现手拉手级联。3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	324.08	648.16	0
23-3-14	030501015019	交换机	(1)名称:8口交换机 (2)参数:1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口；2.1∽8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；3.整机最大PoE供电功率为120W，单端口最大PoE供电功率为30W；4.支持智能开局、异常告警、快速排障；5.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制；6.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1291.11	2582.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 127 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-15	030505007019	会议专用设备	(1)名称:网络中控主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/O控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预	台	2	14138.2	28276.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 128 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-16	030505016013	显示设备	(1)名称:墙面壁挂面板（含内嵌软件） (2)参数:1.设备采用≥10.1英寸高清屏，分辨率≥1280×800；内置≥200W摄像头和≥2×1W喇叭。2.设备接口：具有≥1个以太网口、≥1个485接口、≥1个USB接口；支持POE供电和电源适配器供电方式。3.支持场景调用功能，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换。4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。5.内置七色LED灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	4800.25	9600.5	0
23-3-17	030505012031	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:平板电脑 (2)类别:平板电脑麒麟710芯片GT游戏加速4G+64GWiFi版 (3)包含:定制平板电脑壁挂/桌面支架，放置平板电脑用 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	4634.77	4634.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 129 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-18	030501010005	路由器	(1)名称:无线路由器 (2)参数:网络标准EEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.11.ac，IEEE802.11.a，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab最高传输速率1200Mbps传输速率2.4GHz:300Mbps5GHz:867Mbps频率范围双频(2.4GHz，5GHz)网络接口1个10/100/1000MbpsWAN口，3个10/100/1000MbpsLAN口 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	535.22	535.22	0
23-3-19	030503002019	控制器	(1)名称:控制器 (2)参数:1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁(LOCK)功能。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2381.98	2381.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 130 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-20	030505016014	显示设备	(1)名称:高清矩阵(含内嵌软件) (2)参数:1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延	台	1	117673.41	117673.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-21	030501004007	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3777.56	3777.56	0
23-3-22	030501004008	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输出卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3777.56	3777.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-23	030505007020	会议专用设备	(1)名称:视频会议终端 (2)参数:1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统（Linux/Android）。2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入USB存储设备，支持会议	台	1	26084.69	26084.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 133 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-24	030505007021	会议专用设备	(1)名称:会议录播主机 (2)参数:1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。▲7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6	台	1	11660.32	11660.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-25	030506010022	监控摄像设备	(1)名称:高清摄像机 (2)参数:1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现≥4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.高品质真≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°。3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗≤400mW。5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米(1080p30)，亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 (3)含:固定件支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	台	1	5297.96	5297.96	0
23-3-26	030501015020	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2494.65	2494.65	0
23-3-27	030501005022	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800*2055mm (3)含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2803.29	2803.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 135 页，共 142 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-28	030505011009	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:电源管理器 (2)参数:1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。4.具有≥1路USB接口。 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2259.91	2259.91	0
23-3-29	030502010027	信息、网络插座	(1)名称:桌插 (2)类别:1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	324.08	1296.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 136 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-30	030502003038	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
23-3-31	030412004127	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.39	939	0
23-3-32	030412004128	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.71	1371	0
23-3-33	030412004129	配线	(1)名称:配线 (2)规格:HDMI (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.77	1277	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-34	030412004130	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.82	982	0
23-3-35	030412004131	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-SYY-50-5-1 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.88	588	0
23-3-36	030412001277	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	33.15	2320.5	0
23-3-37	030412001278	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	19.64	589.2	0
23-3-38	030412001279	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	36.91	2583.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 138 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-3-39	030412001280	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	36.91	1107.3	0
23-3-40	030412001281	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.71	411.3	0
23-3-41	030412006060	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	14.05	421.5	0
23-3-42	030501022023	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:会议系统联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1594.19	1594.19	0
23-4		医疗综合楼裙房五、六层					9017.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-4-1	030502010028	信息、网络插座	(1)名称:桌插 (2)类别:1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	324.08	1296.32	0
23-4-2	030502003039	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
23-4-3	030412004132	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-B1-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.71	1371	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 140 页，共 142 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
23-4-4	030412001282	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	15.03	1052.1	0
23-4-5	030412001283	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	19.64	1374.8	0
23-4-6	030412001284	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	36.91	2583.7	0
23-4-7	030412001285	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.71	411.3	0
23-4-8	030412006061	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	14.05	421.5	0
24		智能照明系统					34310.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
24-1	030503001011	通讯网络控制设备	(1)名称:8路智能照明模块 (2)规格:8路，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	16	1105.03	17680.48	0
24-2	030501009006	集线器	(1)名称:网关 (2)包含:定制安装箱体 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	874.58	1749.16	0
24-3	030412004133	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYYP4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	320	9.95	3184	0
24-4	030502003040	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	320	5.07	1622.4	0
24-5	030412001286	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	224	33.15	7425.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 142 页，共 142 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
24-6	030412001287	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	96	19.64	1885.44	0
24-7	031301001073	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.3	10	213	0
24-8	030412001288	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16	13.71	219.36	0
24-9	030502017040	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	16	6.67	106.72	0
24-10	030412006062	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	14.05	224.8	0
合计							7413241.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					220069.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	159586.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	129705.37
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	29881.47
1-2	2	履约担保手续费		项	838939	0.4	3355.76
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	57127.39
1-9-1	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	57127.39	57127.39
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							220069.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	381665.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		381665.56	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	721347.91
合计					721347.91

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030501005016	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位			台
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501005017	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位			台
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501005018	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位			台
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501015009	项目名称	交换机			计量单位			台
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008013	项目名称	配线架			计量单位			架
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008014	项目名称	配线架			计量单位			架
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008015	项目名称	配线架			计量单位			架
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008016	项目名称	配线架			计量单位			架
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008017	项目名称	配线架			计量单位			架
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502005017	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005018	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005019	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005020	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007026	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502014009	项目名称	尾纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502012009	项目名称	光纤接续		计量单位	芯			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502019009	项目名称	光纤测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010015	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010016	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010017	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010018	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010019	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010020	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502010021	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502007027	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412006041	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502003024	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001218	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001219	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001220	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001221	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001222	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001223	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002009	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002010	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412002011	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301001060	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301001061	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301001062	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030502017027	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501022009	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501015010	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501015011	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501014002	项目名称	防火墙	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030501010002	项目名称	路由器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008018	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008019	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008020	项目名称	配线架			计量单位		架			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502011003	项目名称	光纤接续盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015012	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015013	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015014	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005021	项目名称	光缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502007028	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502014010	项目名称	尾纤			计量单位	条		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502012010	项目名称	光纤接续			计量单位	芯		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502019010	项目名称	光纤测试			计量单位	链路		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022010	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001224	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001225	项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003025	项目名称	双绞线缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004095	项目名称	配线			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031301001063	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412001226	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412006042	项目名称	接线盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030502017028	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030501019007	项目名称	服务器		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030501023004	项目名称	软件		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030501023005	项目名称	软件		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030501023006	项目名称	软件		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030501023007	项目名称	软件		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023008	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019008	项目名称		服务器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023009	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023010	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023011	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019009	项目名称		服务器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023012	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023013	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030502003026	项目名称	双绞线缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017029	项目名称	双绞线缆测试			计量单位			链路		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006043	项目名称	接线盒			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022011	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位			系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501023014	项目名称	软件			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019010	项目名称	服务器			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016004	项目名称	显示设备			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007029	项目名称	跳线、跳纤			计量单位			条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001227	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412006044	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017030	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022012	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003027	项目名称	双绞线缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001228	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001229	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006045	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017031	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030504014005	项目名称	干线传输设备		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030504014006	项目名称	干线传输设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030504015007	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502005022	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502005023	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001230	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001231	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006046	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502014011	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502012011	项目名称	光纤接续				计量单位	芯					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502019011	项目名称	光纤测试				计量单位	链路					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030505012020	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030505012021	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030505012022	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位	台					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007030	项目名称	跳线、跳纤				计量单位	条					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502003028	项目名称	双绞线缆				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004097	项目名称	配线				计量单位	m					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001232	项目名称	配管				计量单位	m					

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001233	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001064	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001234	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006047	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017032	项目名称		双绞线缆测试				计量单位		链路		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005019	项目名称		插箱、机柜、台架				计量单位		台		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005024	项目名称		光缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007031	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030502014012	项目名称	尾纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012012	项目名称	光纤接续			计量单位		芯		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502019012	项目名称	光纤测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019011	项目名称	服务器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023015	项目名称	软件			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506015002	项目名称	录像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501004002	项目名称	存储设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019012	项目名称	服务器			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010015	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030506010016	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010017	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010018	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010019	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501013002	项目名称	收发器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007032	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003029	项目名称	双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004098	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001235	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001236	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006048	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017033	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501022013	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501019013	项目名称	服务器		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501023016	项目名称	软件		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506008013	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506008014	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030506008015	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008016	项目名称		出入口执行机构设备				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003007	项目名称		按钮				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007033	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003030	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004099	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004100	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001237	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001238	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001239	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001240	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001065	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001066	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412006049	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030502017034	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030501022014	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030506009006	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412006050	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412005002	项目名称	接线箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001008	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001009	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001010	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003008	项目名称	按钮			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004101	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004102	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001241	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001242	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001067	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006051	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004103	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001243	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001244	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006052	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019014	项目名称	服务器		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501023017	项目名称	软件		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502007034	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502003031	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001245	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001246	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502017035	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001247	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006053	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030501022015	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030501019015	项目名称	服务器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023018	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023019	项目名称		软件				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004001	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004002	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004003	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004004	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503010004	项目名称		采集系统				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007035	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030502003032	项目名称	双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004104	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004105	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004106	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001248	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001249	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001250	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001068	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001251	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030502017036	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006054	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022016	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019016	项目名称	服务器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501023020	项目名称	软件		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005008	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007036	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003033	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001252	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001253	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301001069	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001254	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006055	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502017037	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501022017	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501019017	项目名称	服务器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501023021	项目名称	软件	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503004005	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004006	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004007	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004008	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004009	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004010	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004011	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004012	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503004013	项目名称	第三方通信设备接口					计量单位			台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503002012	项目名称	控制器					计量单位			台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002013	项目名称		控制器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002014	项目名称		控制器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002015	项目名称		控制器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002016	项目名称		控制器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503005009	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503005010	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503005011	项目名称		传感器				计量单位		支		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	030502007037	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030502003034	项目名称	双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004107	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004108	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004109	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001255	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001256	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001257	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001258	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001070	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001071	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001259	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017038	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006056	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501022018	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501019018	项目名称	服务器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501023022	项目名称	软件			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503004014	项目名称	第三方通信设备接口			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501009005	项目名称	集线器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502007038	项目名称	跳线、跳纤		计量单位		条	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003035	项目名称	双绞线缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004110	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001260	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001261	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017039	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006057	项目名称	接线盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501022019	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位		系统	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501019019	项目名称	服务器		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019020	项目名称		服务器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019021	项目名称		服务器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023023	项目名称		软件				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023024	项目名称		软件				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501023025	项目名称		软件				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004015	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004016	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503004017	项目名称		第三方通信设备接口				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030503004018	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503004019	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503004020	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503004021	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503004022	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030503004023	项目名称	第三方通信设备接口	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501022020	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011546	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004111	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030412004112	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001262	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001263	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001264	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030416006009	项目名称	输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011109001002	项目名称	架空地板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502032003	项目名称	台阶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010002	项目名称	零星钢构件			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030410002003	项目名称	接地母线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030410002004	项目名称	接地母线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030410007003	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004113	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004114	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004115	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001265	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001266	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001072	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016005	项目名称	显示设备		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506014003	项目名称	视频传输设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505002001	项目名称	调音台				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505004001	项目名称	功率放大器				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011001	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011002	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007001	项目名称	会议专用设备				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007002	项目名称	会议专用设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012023	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007003	项目名称	会议专用设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012024	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行					计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007039	项目名称	跳线、跳纤					计量单位		条	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502010022	项目名称	信息、网络插座					计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019022	项目名称	服务器					计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019023	项目名称	服务器					计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007004	项目名称	会议专用设备					计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016006	项目名称	显示设备					计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015015	项目名称	交换机					计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030505007005	项目名称	会议专用设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016007	项目名称	显示设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012025	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501010003	项目名称	路由器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002017	项目名称	控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016008	项目名称	显示设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501004003	项目名称	存储设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501004004	项目名称	存储设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007006	项目名称	会议专用设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030505007007	项目名称	会议专用设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010020	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015016	项目名称	交换机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005020	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011003	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502010023	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003036	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004116	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004117	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004118	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004119	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004120	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004121	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001154	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001267	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001268	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001269	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001270	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001271	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006058	项目名称	接线盒					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022021	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行					计量单位			系统	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016009	项目名称	显示设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506014004	项目名称	视频传输设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505002002	项目名称	调音台					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505004002	项目名称	功率放大器					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011004	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011005	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备					计量单位			台	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007008	项目名称		会议专用设备				计量单位			套	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007009	项目名称		会议专用设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012026	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			系统	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007010	项目名称		会议专用设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012027	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			系统	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007011	项目名称		会议专用设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007012	项目名称		会议专用设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	030505006002	项目名称		电源				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030502007040	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502010024	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015017	项目名称	交换机			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007013	项目名称	会议专用设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016010	项目名称	显示设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012028	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501010004	项目名称	路由器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503002018	项目名称	控制器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016011	项目名称	显示设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030501004005	项目名称	存储设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501004006	项目名称	存储设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007014	项目名称	会议专用设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007015	项目名称	会议专用设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010021	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015018	项目名称	交换机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501005021	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011006	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502010025	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003037	项目名称	双绞线缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004122	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004123	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004124	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004125	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004126	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001272	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001273	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001274	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001275	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001276	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412006059	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501022022	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030505016012	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030506014005	项目名称	视频传输设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030505002003	项目名称	调音台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030505004003	项目名称	功率放大器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030505011007	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505011008	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505007016	项目名称	会议专用设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505007017	项目名称	会议专用设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505012029	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505007018	项目名称	会议专用设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030505012030	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007041	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502010026	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030501015019	项目名称	交换机			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007019	项目名称	会议专用设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016013	项目名称	显示设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012031	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501010005	项目名称	路由器			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002019	项目名称	控制器			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016014	项目名称	显示设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501004007	项目名称	存储设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501004008	项目名称	存储设备			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030505007020	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007021	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010022	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015020	项目名称	交换机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501005022	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011009	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502010027	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003038	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004127	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004128	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004129	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004130	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004131	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001277	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001278	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001279	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001280	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001281	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006060	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022023	项目名称		计算机应用、网络系统联调及试运行				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502010028	项目名称		信息、网络插座				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003039	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004132	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001282	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001283	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001284	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001285	项目名称	配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006061	项目名称	接线盒			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503001011	项目名称	通讯网络控制设备			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501009006	项目名称	集线器			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004133	项目名称	配线			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003040	项目名称	双绞线缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001286	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001287	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001073	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030412001288	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502017040	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006062	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		381665.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			381665.56	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1355844.24	
2	措施项目	35175.6	
2.1	安全文明施工	28998.07	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	23552.42	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5445.65	
2.2	其他措施项目费	6177.53	
3	其他项目	69550.99	
3.1	暂列金额	69550.99	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	131451.37	
5	含税建安工程造价	1592022.2	
合计		3184044.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 1 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		综合布线系统					44938.81	0
1-1	030501005023	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800 (3)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2780.66	2780.66	0
1-2	030501005024	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	9	233.61	2102.49	0
1-3	030502008021	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	2	875.96	1751.92	0
1-4	030502008022	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:6口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	8	448.97	3591.76	0
1-5	030502008023	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	519.16	519.16	0
1-6	030502005025	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.5	7.99	307.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 2 页，共 94 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030502005026	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40	6.22	248.8	0
1-8	030502007042	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	51	32.09	1636.59	0
1-9	030502014013	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	144	16.95	2440.8	0
1-10	030502012013	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	144	64.91	9347.04	0
1-11	030502019013	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	72	7.23	520.56	0
1-12	030502010029	信息、网络插座	(1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	45.11	315.77	0
1-13	030502010030	信息、网络插座	(1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	63.81	446.67	0
1-14	030502010031	信息、网络插座	(1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	45.11	90.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 3 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030502010032	信息、网络插座	(1)名称:外网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	45.11	451.1	0
1-16	030502010033	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	63.81	127.62	0
1-17	030502010034	信息、网络插座	(1)名称:IPTV及外网双口数据插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	63.81	191.43	0
1-18	030502007043	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	40	18.15	726	0
1-19	030412006063	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	13.15	526	0
1-20	030502003041	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 4 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030412001289	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	26.7	2670	0
1-22	030412001290	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	14.31	1431	0
1-23	030412001291	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	31.44	3144	0
1-24	030412001292	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	18.65	1865	0
1-25	030412002012	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	68.1	6810	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 5 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030301001074	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	6.91	69.1	0
1-27	030301001075	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	9.23	92.3	0
1-28	030502017041	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	40	6.18	247.2	0
2		智能化设备网					7539.51	0
2-1	030502008024	配线架	(1)名称:光纤配线架 (2)规格:12口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	590.95	590.95	0
2-2	030502008025	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	1	519.16	519.16	0
2-3	030502011004	光纤接续盒	(1)名称:1:8分光器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	936.69	936.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 6 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030501015021	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3069.51	3069.51	0
2-5	030502005027	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.5	7.99	307.62	0
2-6	030502007044	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	2	32.09	64.18	0
2-7	030502014014	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	24	16.95	406.8	0
2-8	030502012014	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	24	64.91	1557.84	0
2-9	030502019014	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	12	7.23	86.76	0
3		信息发布系统					6148.30	0
3-1	030505016015	显示设备	(1)名称:信息发布屏 (2)参数:32寸 (3)包含:固定支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3023.68	6047.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 7 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030502007045	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	2	18.15	36.3	0
3-3	030412001293	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	12.99	25.98	0
3-4	030412006064	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	13.15	26.3	0
3-5	030502017042	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	2	6.18	12.36	0
4		无线对讲系统					12231.65	0
4-1	030504014007	干线传输设备	(1)名称:无线对讲数字天线 (2)参数:频率范围:400-470MHz 工作带宽:20MHZ(可选) 增益:>15.0dBi 射频收灵敏度:>-120dBm 光通路:数字光光功率:-2dBm 发射功率:15dBm (可调)工作电压:12VDC 功耗:2W<光接口:FC/APC或LC/UPC 工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	497.61	995.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 8 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030504015008	线路设备	(1)名称:数字光交换机 (2)参数:数字光交换机和数字光服务器连接实现信号交付,和数字光天线连接实现信光通信;是基站和数字光天线的传输中继节点。频率范围:400-470MHz工作带宽:20MHZ(可选)光接收灵敏度:>-20dBm光通路:数字光光功率:-2dBm射频输入信号:-5--10dBm射频输出信号:<0dBm工作电压:220V光接口:FC/APC或LC/UPC工作温度:-40℃--+80℃ (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2874.55	2874.55	0
4-3	030502005028	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.63	563	0
4-4	030502005029	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:2芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.19	519	0
4-5	030412004134	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.2	520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 9 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030412001294	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	26.7	5340	0
4-7	030412001295	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	12.99	25.98	0
4-8	030412006065	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	13.15	26.3	0
4-9	030502014015	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	16	16.95	271.2	0
4-10	030502012015	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	16	64.91	1038.56	0
4-11	030502019015	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	8	7.23	57.84	0
5		公共广播系统					5443.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 10 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030505012032	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:网络功放120W (2)参数:1.网络接口:标准RJ45输入；2.传输速率:100Mbps；3.支持协议:TCP/IP,UDP；4.音频格式:MP3；5.音频模式:16位CD音质；6.采样率:8KHz~48KHz,3额定功率:120W (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1715.17	1715.17	0
5-2	030505012033	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:吸顶扬声器(3W) (2)参数:1.额定功率(100V):3W.额定功率(70V):1.5W,3W；3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ；4.灵敏度(1W/1M):90dB；5.频率响应(-10dB):110Hz-18KHz；6.喇叭单元:5″×1 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	57.58	287.9	0
5-3	030502007046	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1	18.15	18.15	0
5-4	030502003042	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	4.88	48.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 11 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412004135	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYS-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	8.44	844	0
5-6	030412001296	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	26.7	1869	0
5-7	030412001297	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	14.31	429.3	0
5-8	031301001076	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	6.91	69.1	0
5-9	030412001298	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5	12.99	64.95	0
5-10	030412006066	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	13.15	65.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 12 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	030502017043	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	5	6.18	30.9	0
6		光纤入户系统					10780.27	0
6-1	030501005025	插箱、机柜、台架	(1)名称:48芯光缆分纤箱 (2)包含:储纤单元、光缆引入单元、ODF单元框安装、熔接配件套、熔配模块、适配器、热缩套管、耦合器、理线架等配套附件,附件满配设置 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	643.49	643.49	0
6-2	030502005030	光缆	(1)名称:单模光缆 (2)规格:48芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	18.67	1867	0
6-3	030502007047	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	2	32.09	64.18	0
6-4	030502014016	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	96	16.95	1627.2	0
6-5	030502012016	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	96	64.91	6231.36	0
6-6	030502019016	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	48	7.23	347.04	0
7		视频监控系统					41735.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 13 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030506010023	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36° 焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	770.41	2311.23	0
7-2	030506010024	监控摄像设备	(1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355° 宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1000.23	1000.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 14 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	030506010025	监控摄像设备	(1)名称:红外快球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器7寸球型网络摄像机最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.5，AGCON)，黑白:0.001Lux@(F1.5，AGCON)；光学变焦倍数多为23倍，白光照射距离:30m红外照射距离:100m水平范围:360°；ICR双滤光片自动切换；视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG报警输入:2路报警输入报警输出:1路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出供电方式:AC24V防护:IP66 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	865.67	1731.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 15 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030506010026	监控摄像设备	(1)名称:红外智能快球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器7寸球型网络摄像机最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.5,AGCON),黑白:0.001Lux@(F1.5,AGCON);0LuxwithIR宽动态:120dB超宽动态焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍焦距:5.9~135.7mm,23倍光学变倍视场角:60.2~3.4°(广角-望远)白光照射距离:30m红外照射距离:150m水平范围:360°;垂直范围:-15~90°(自动翻转)主码流帧率分辨率:50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG报警输入:2路报警输入报警输出:1路报警输出音频输入:1路音频输入音频输出:1路音频输出供电方式:AC24V防护:IP66 (3)包含:固定件、电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	4056.3	24337.8	0
7-5	030502007048	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	12	18.15	217.8	0
7-6	030502003043	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	600	4.88	2928	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 16 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	030412004136	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160	5.07	811.2	0
7-8	030412001299	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	26.7	8010	0
7-9	030412001300	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12	12.99	155.88	0
7-10	030412006067	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	13.15	157.8	0
7-11	030502017044	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	12	6.18	74.16	0
8		出入口控制系统					20478.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 17 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	030506008017	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	849.17	849.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 18 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	030506008018	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	1695.28	5085.84	0
8-3	030506008019	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	438.61	2631.66	0
8-4	030904003009	按钮	(1)名称:出门按钮/破玻按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	69.78	209.34	0
8-5	030502007049	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	12	18.15	217.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 19 页，共 94 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	030502003044	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0
8-7	030412004137	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
8-8	030412004138	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	8.45	845	0
8-9	030412001301	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	14.31	1431	0
8-10	030412001302	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	18.65	1865	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 20 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-11	030412001303	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	35.13	3513	0
8-12	030412001304	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	22.55	2255	0
8-13	030130001077	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	6.91	69.1	0
8-14	030130001078	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	12.33	123.3	0
8-15	030412001305	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12	12.99	155.88	0
8-16	030412006068	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	13.15	157.8	0
8-17	030502017045	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	12	6.18	74.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 21 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9		电子巡更系统					228.72	0
9-1	030506009007	巡更设备	(1)名称:巡更钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	44.03	176.12	0
9-2	030412006069	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	13.15	52.6	0
10		紧急及求助报警系统					5225.53	0
10-1	030412005003	接线箱	(1)名称:设备箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	410.6	410.6	0
10-2	030503001012	通讯网络控制设备	(1)名称:单防区模块 (2)参数:单路输入回路,串联双电阻布线,带防拆开关状态 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	465.51	465.51	0
10-3	030904003010	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	69.78	279.12	0
10-4	030904004005	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)参数:声光报警器 ;声压≥ 108 分贝 ; 电流≤ 200 毫安 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	159.32	318.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 22 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-5	030412004139	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
10-6	030412004140	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	8.45	845	0
10-7	030412001306	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	26.7	1869	0
10-8	030412001307	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	14.31	429.3	0
10-9	031301001079	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.25	6.91	22.46	0
10-10	030412006070	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	13.15	78.9	0
11		电梯五方通话系统					2740.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 23 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-1	030412004141	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	8.45	845	0
11-2	030412001308	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	26.7	1869	0
11-3	030412001309	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	12.99	12.99	0
11-4	030412006071	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	13.15	13.15	0
12		能耗管理系统					13988.51	0
12-1	030503010005	采集系统	(1)名称:信号采集器 (2)参数:箱体,高350*宽550*深250,壁挂式； 智能通信采集控制器上行通讯:支持1路RJ45，1路RS485；下行通讯:支持多通道通讯，不少于4路RS485和1路M-BUS；下行可输出12DC和24DC电源。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3054.49	6108.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 24 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-2	030502007050	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	2	18.15	36.3	0
12-3	030502003045	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0
12-4	030412004142	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	8.65	865	0
12-5	030412004143	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.84	484	0
12-6	030412004144	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.86	486	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 25 页，共 94 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-7	030412001310	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	26.7	2670	0
12-8	030412001311	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	31.44	2200.8	0
12-9	030412001312	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	18.65	559.5	0
12-10	031301001080	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.74	9.23	25.29	0
12-11	030412001313	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	12.99	25.98	0
12-12	030502017046	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	2	6.18	12.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 26 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-13	030412006072	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	13.15	26.3	0
13		楼宇自控系统					30136.42	0
13-1	030503002020	控制器	(1)名称:DDC控制箱(不含模块) (2)包含:箱体、固定件、接线等 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1414.18	1414.18	0
13-2	030503002021	控制器	(1)名称:AI模拟输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	244	1464	0
13-3	030503002022	控制器	(1)名称:DI数字输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	244	10736	0
13-4	030503002023	控制器	(1)名称:AO模拟输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	244	976	0
13-5	030503002024	控制器	(1)名称:DO数字输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	244	3660	0
13-6	030503005012	传感器	(1)名称:风管压差开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	11	242.11	2663.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 27 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-7	030503005013	传感器	(1)名称:风管温、湿度传感器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	2	518.73	1037.46	0
13-8	030502007051	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	1	18.15	18.15	0
13-9	030502003046	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0
13-10	030412004145	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.07	507	0
13-11	030412004146	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	7.95	795	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 28 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-12	030412004147	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.3	1230	0
13-13	030412001314	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	26.7	1869	0
13-14	030412001315	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	14.31	429.3	0
13-15	030412001316	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	31.44	2200.8	0
13-16	030412001317	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	18.65	559.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 29 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
13-17	030301001081	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.5	6.91	24.19	0
13-18	030301001082	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.5	9.23	32.31	0
13-19	030412001318	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	12.99	12.99	0
13-20	030502017047	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	1	6.18	6.18	0
13-21	030412006073	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	13.15	13.15	0
14		UPS配电系统					13036.77	0
14-1	030402011547	成套配电箱	(1)名称:楼层弱电间配电箱 (2)型号:ALRD (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5808.17	5808.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 30 页，共 94 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
14-2	030412004148	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-4 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	6.85	2055	0
14-3	030412004149	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ-450/750V-2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	4.86	1458	0
14-4	030412001319	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	26.7	1869	0
14-5	030412001320	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	31.44	943.2	0
14-6	030416006010	输配电装置系统	(1)名称:1KV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	903.4	903.4	0
15		多媒体会议系统					1125969.14	0
15-1		会议中心报告厅					801130.92	0
15-1-1		会议系统					515627.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 31 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-1	030505017002	显示设备	(1)名称:12.5LED屏 (2)参数:1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式:SMD2121黑灯；2.LED显示屏采用≤2.5mm点间距；3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/㎡，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；7.LED显示屏对比度≥10000:1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间(MTTR)≤2分钟；8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；10.LED显示	m2	20.28	4538.98	92050.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 32 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-2	030506014006	视频传输设备	(1)名称:发送盒(含内嵌软件) (2)参数:1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点；2.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；3.具备多机级联任意拼接，严格同步；4.具备≥1路独立音频输入；5.具备亮度和色温调节；6.具备低亮高灰；7.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI输入接口，≥4路网口输出接口，≥1路HDMI环出接口；技术参数:1.内嵌软件于设备，搭配设备实现视频信号处理、传输和画面呈现的功能。2.支持亮度和色温调节。3.支持屏体配置参数回读并保存到本地。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	4070.57	16282.28	0
15-1-1-3	030501006009	操作台	(1)名称:控制电脑 (2)参数:1.处理器:2*金牌5218R 32核2.1G2.硬盘: 2*1TB M.2固态3.内存容量: 64GB4.显卡:RTX40805.系统:Windows (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6364.7	6364.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 33 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-4	030505016016	显示设备	(1)名称:拼接矩阵主机(含内嵌软件) (2)参数:1.主机具备≥9个输入卡槽，≥3个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps。2.支持台标设置功能，可设置文字台标或图片台标；支持底图设置功能，可上传≥8K分辨率的图片作为大屏底图显示；以及支持字幕显示功能，用户可自定义字幕内容，字幕可设置静态或动态显示，可调整滚动速度、滚动模式，以及可调整字幕的大小、位置、背景颜色、字体颜色、字体、对齐方式。3.支持B/S和C/S管理控制架构，支持windows、IOS、Android操作系统访问主机及交互操作；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步；客户端自带指引操作视频。4.单张输出板卡可开≥16个图层，可实现单卡任意开窗、叠加、漫游	台	2	51479.09	102958.18	0
15-1-1-5	030501004009	存储设备	(1)名称:回显卡(含内嵌软件) (2)参数:1.最大支持64路输入图像预览功能；2.支持网口通信；3.接口:≥RJ45*1。1.软件内嵌于拼接矩阵板卡设备，实现信号的处理功能；2.支持输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8687.86	8687.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 34 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-6	030501004010	存储设备	(1)名称:输入卡(含内嵌软件) (2)参数:1.接口类型:HDMI1.42.接口数量:≥43.输入信号:HDMI4.最高分辨率:优于或等于4096*2160@30Hz1.插卡式输入卡搭配集中式主机使用，实现图像输入功能；2.支持台标功能，文字背景、位置可调；3.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3333.87	3333.87	0
15-1-1-7	030501004011	存储设备	(1)名称:输出卡(含内嵌软件) (2)参数:1.接口类型:DVI-D2.接口数量:≥43.输出信号:DVI4.最高分辨率:优于或等于1920*1200@60Hz1.插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能；2.支持高清底图功能；3.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3333.87	3333.87	0
15-1-1-8	030501004012	存储设备	(1)名称:输出卡(含内嵌软件) (2)参数:1.接口类型:HDMI1.42.接口数量:≥43.输出信号:HDMI4.最高分辨率:优于或等于4096*2160@30Hz1.插卡式输出卡搭配集中式主机使用，实现图像输出功能；2.支持高清底图功能；3.支持在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3333.87	3333.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 35 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-9	030505015001	信号处理设备	(1)名称:超高清KVM发送器(1) (2)参数:1.输入接口支持有≥1x HDMI TYPE-A;≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，输出接口支持有≥1x HDBaseT网口；≥1x HDMI TYPE-A监视输出口，≥1 x USB TYPE B接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。2.使用先进的HDBaseT传输技术，≥10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。4.HDMI线可支持≥15米，传输距离远，双绞线长度支持≥100米，支持通过双绞线POC远程供电。5.支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持≥38KHz载波调制。6.支持USB在线升级固件。7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持	台	2	3451.1	6902.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 36 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-10	030505015002	信号处理设备	(1)名称:超高清KVM发送器(2) (2)参数:1.输入接口支持有≥1x HDBaseT网口，输出接口支持有≥1x HDMI TYPE-A；≥1x DVI-D，≥1x3.5mm音频，≥2 x USB TYPE A接口（KVM接口），支持≥1个红外接口，≥1路RS232接口，自带显示屏及面板操作按键。2.使用先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。3.支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。分辨率支持≥4Kx2K @30Hz，输出分辨率与输入分辨率完全直通。4.HDMI线可支持15米，传输距离远，双绞线长度支持100米，支持通过双绞线POC远程供电。5.支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。支持RS232串口数据的双向透传，波特率≥256000bps。支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。6.支持USB在线升级固件。7.支持KVM功能，可透传鼠标键盘数据，支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵	台	3	3451.1	10353.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 37 页，共 94 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-11	030505011010	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:左主扩线阵音箱 (2)参数:1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸(250mm)的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。3.功率≥700W；标称阻抗:≤8Ω。4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W)。5.低频扬声器:≥10″ x 2，高频扬声器:≥75mm(3″)压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10565.94	10565.94	0
15-1-1-12	030505011011	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:右主扩线阵音箱 (2)参数:1.箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由≥二个10寸(250mm)的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。3.功率≥700W；标称阻抗:≤8Ω。4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W)。5.低频扬声器:≥10″ x 2，高频扬声器:≥75mm(3″)压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10565.94	10565.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 38 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-13	030505004004	功率放大器	(1)名称:功率放大器（1） (2)参数:1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。8.灵敏度	台	1	2032.34	2032.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 39 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-14	030505004005	功率放大器	(1)名称:功率放大器（2） (2)参数:1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出、SPEAKON	台	10	2032.34	20323.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 40 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-15	030505004006	功率放大器	(1)名称:专业功放(1) (2)参数:1.双通道大功率专业数字功放。2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。3.具备信号、功率、温度等压限功能。4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。5.输出功率*（1KHz/THD≤1%）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.6.电压增益(@1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ平衡；THD+N(@1/8功率下) ≤0.01%；信噪比 (A计权) ≥102dB； (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7342.08	14684.16	0
15-1-1-16	030505004007	功率放大器	(1)名称:专业功放(2) (2)参数:1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7342.08	14684.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 41 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-17	030505004008	功率放大器	(1)名称:专业功放(5) (2)参数:1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出 7.MONO	台	1	7342.08	7342.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 42 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-18	030505004009	功率放大器	(1)名称:专业功放(4) (2)参数:1.双通道大功率专业数字功放。2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。3.具备信号、功率、温度等压限功能。4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。5.输出功率*（1KHz/THD≤1%）：立体声8Ω：≥2*500W；立体声4Ω：≥2*800W；立体声2Ω：≥2*1300W；桥接16Ω：≥1000W；桥接8Ω：≥1600W；桥接4Ω：≥2600W。6.电压增益(@1KHz) 等同或优于36dB；输入阻抗 ≤10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下）≤0.01%；信噪比 (A计权) ≥102dB； (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7342.08	14684.16	0
15-1-1-19	030505011012	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:辅助音箱 (2)参数:1. 阻抗≤8Ω2. 频响等同或优于45Hz-20KHz3. 额定功率≥400W4. 灵敏度≥99dB/W/M5. 水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6. 高音≥1.7″压缩高音单元×1；低音：12″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1050.01	4200.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 43 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-20	030505011013	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:台唇音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于60Hz~20KHz3.额定功率≥200W4.灵敏度≥96dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4″压缩高音单元×17.低音≥8″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1050.01	4200.04	0
15-1-1-21	030505011014	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:返听音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于60Hz-20KHz3.额定功率≥300W4.灵敏度≥98dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≤1.4″压缩高音单元×1；低音：10″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1050.01	4200.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 44 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-22	030505011015	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:低音音箱 (2)参数:1.箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。2.一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命；3.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果；4.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。5.阻抗：≤4Ω6.频响等同或优于40Hz-400Hz7.额定功率：≥1200W8.灵敏度：≥101dB/W/M9.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1050.01	2100.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 45 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-23	030505012034	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器1 (2)参数:1.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使	台	1	2406.3	2406.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 46 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-24	030505012035	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器2 (2)参数:1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使	台	1	2406.3	2406.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 47 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-25	030505002004	调音台	(1)名称:32路数字调音台 (2)参数:1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。3.支持中英文界面切换，且无需重启。4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供功能界面截图佐证）6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。（提供功能界面截图佐证）10.每	台	1	16742.06	16742.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 48 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-26	030505007022	会议专用设备	(1)名称：一拖二无线手持话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）4.具有自动静音功能，麦克风	套	2	1467.82	2935.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 49 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-27	030505007023	会议专用设备	(1)名称：一拖二无线头戴话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供第三方检测	套	2	1467.82	2935.64	0
15-1-1-28	030505007024	会议专用设备	(1)名称:天线分配器 (2)参数:1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1873.23	1873.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 50 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-29	030505007025	会议专用设备	(1)名称:天线 (2)参数:1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度： H:76° ±5°， V:76° ±5°，前后比≥23dB，。3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	988.28	988.28	0
15-1-1-30	030505012036	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:抑制器 (2)参数:1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实	台	1	2408.07	2408.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 51 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-31	030505011016	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:有源音箱 (2)参数:1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证）3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证）4.具有输出过载、过压、短路保护。5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1050.01	1050.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 52 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-32	030505012037	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:播放器 (2)参数:1.具有USB声卡接口，可采集PC、手机的音频进行播放。2.可通过SD卡、U盘、PC多种存储进行选择。3.可对APE,FLAC,WAV,MP3,WMA等多种格式的音频进行播放，最高支持≥24bit/96KHz解码，向下兼容。 4.≥96khz/24位采样率，支持Windows电脑,苹果电脑，安卓手机,苹果手机等系统连接。5.≥5英寸TFT真彩屏显示。6.支持手机或平板通过WIFI连接播放器，进行无损无线的播放。7.多种接口输出:支持莲花座、XLR平衡模拟输出，同轴、光纤、AES3数字输出。8.支持自定义歌曲编组保存，编曲播放。≥12组播放清单，每组清单可编程≥100首歌按顺序播放。9.支持列表顺序，列表循环，单曲循环，列表随机播放。10.歌曲播放控制，全部支持快捷按键直接控制。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	924	924	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 53 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-33	030505007026	会议专用设备	(1)名称:主数字会议系统主机(含内嵌软件) (2)参数:1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态，其中≥1个为	台	1	24881.58	24881.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 54 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-34	030505011017	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:音频处理器 (2)参数:1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）4.处理器	台	1	2608.47	2608.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 55 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-35	030505007027	会议专用设备	(1)名称:主席单元(含内嵌软件) (2)参数:1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产芯片，安全保密、核“芯”可控。咪杆高度（或长度）：≤409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。3.具有彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供功能界面截图佐证）4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥15300 mAh。5.支持后台≥5段EQ调节功能。6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标	台	1	2475.3	2475.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 56 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-36	030505007028	会议专用设备	(1)名称:代表单元(含内嵌软件) (2)参数:1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风。话筒核心器件全部采用国产芯片，安全保密、核“芯”可控。咪杆高度（或长度）：≤409mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。2.采用≥128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术。3.具有彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供功能界面截图佐证）4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥15300 mAh。5.支持后台≥5段EQ调节功能。6.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标	台	9	2475.3	22277.7	0
15-1-1-37	030505007029	会议专用设备	(1)名称:发射器 (2)参数:1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID4.支持WPA3安全协议。5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1802.72	1802.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 57 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-38	030505006003	电源	(1)名称:充电箱 (2)参数:1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	853.2	853.2	0
15-1-1-39	030501015022	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:1.交换容量:336Gbps/3.36Tbps2.包转发率:108Mpps/126Mpps3.支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+1.端口描述：9个10/100MbpsRJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能2.传输模式：全双工半双工自适应3.网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.af、IEEE802.at4.尺寸：250×158×44mm5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2477.38	2477.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 58 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-40	030505007030	会议专用设备	(1)名称:智慧会议录播主机 (2)参数:1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口、≥3路HDMI	台	1	11593.73	11593.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 59 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-41	030506010027	监控摄像设备	(1)名称:摄像机 (2)参数:1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm，F1.8 ~ F2.8。3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°~ 100°/s，俯仰：1.7°~ 69.9°/s。7.支持2D、3D降噪技术。8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。9.支持AAC音频编码。10.支持	台	1	5257.92	5257.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 60 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-42	030505007031	会议专用设备	(1)名称:高清视频终端（含嵌入软件） (2)参数:1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统（Linux/Android）。2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入	台	1	26076.27	26076.27	0
15-1-1-43	030501015023	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2477.38	2477.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 61 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-44	030502003047	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0
15-1-1-45	030412004150	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*0.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	3.56	356	0
15-1-1-46	030412004151	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.22	922	0
15-1-1-47	030412004152	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.56	1356	0
15-1-1-48	030412004153	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*0.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.73	573	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 62 页，共 94 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-49	030412004154	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-SYY-50-5-1 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.64	564	0
15-1-1-50	030412004155	配线	(1)名称:配线 (2)规格:HDMI (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.53	1253	0
15-1-1-51	030412004156	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.5	950	0
15-1-1-52	030412001321	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	31.44	2200.8	0
15-1-1-53	030412001322	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	18.65	559.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 63 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-1-54	030412001323	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	35.13	2459.1	0
15-1-1-55	030412001324	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	35.13	1053.9	0
15-1-1-56	030412001325	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	12.99	389.7	0
15-1-1-57	030412006074	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	13.15	394.5	0
15-1-1-58	030501022024	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:会议系统联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1473.45	1473.45	0
15-1-2		舞台灯光系统					285503.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 64 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-1	030413005001	工厂灯	(1)名称:54*3W PAR灯 (2)参数:1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	1791.15	42987.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 65 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-2	030413005002	工厂灯	(1)名称:LED变焦成像灯 (2)参数:1.采用≥200W白光LED COB光源。2.具备光束角度≤19°。3.采用≥Φ100mm口径出光镜头。4.具备Ra≥90，R9≥60，R15≥91。5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。6.支持0-100%电子线性调光。7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片。8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式。10.通道模式：标准模式≥2CH。11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。12.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。13.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	9542.57	114510.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 66 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-3	030413005003	工厂灯	(1)名称:280W摇头灯（三合一） (2)参数:1.采用≥380W灯泡，光源平均寿命≥1500H。2.采用≥Φ138mm口径出光镜头。3.支持1-16倍线性电动变焦，具备0°-2.5°光束角度（光束模式），2.5°-25°光束角度（图案模式），6°-42°光束角度（染色模式）。4.支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。5.配置≥1个颜色盘，由≥13个颜色+≥1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。6.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能；配置≥1个旋转图案盘，由≥9个旋转图案+≥1个白光组成，带图案抖动，可正反旋转，速度可调，任意定位功能。7.配置≥1个动态效果盘，由≥1个火纹盘组成，流水效果，可正反旋转，速度可调。8.配置≥2个棱镜盘，盘	套	12	4994.13	59929.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 67 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-4	030413005004	工厂灯	(1)名称:LED平板会议灯 (2)参数:1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。2.具备光斑角度≥100°。3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。▲10.具备Ra≥95。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲11.支持3000K-6500K色温线性调节。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报	套	7	2875.54	20128.78	0
15-1-2-5	010607010003	零星钢构件	(1)名称:灯杆 (2)材质:产品参数：1.承重能力：≥300kg/杆（含灯具及线缆）2.材质：航空级铝合金（表面阳极氧化处理）3.升降行程：0-15m电动调节，速度0.1-1.5m/s可调4.定位精度：±2mm（采用绝对值编码器反馈） (3)含:电机、固定件、安装辅材 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	5228.64	20914.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 68 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-6	030501019024	服务器	(1)名称:灯光控制台 (2)参数:1.物理固定输出1024个DMX512控制通道，可使用ART-NET拓展到4个输出口，共2048个DMX512通道。2.支持≥96台电脑灯的配接数量。3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出。4.支持灯具通道滑步模式切换，支持≥40主通道+≥40微调通道控制，支持R20灯库。5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数。6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制。7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景。8.具备图形生成器，每个场景可存储≥5个图形。9.具备≥10个可同时运行图形数量。10.具备全局、重演、灯具主控推杆。11.支持立即黑场。12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光。13.支持FAT32格式U盘读取。14.支持Art-net协议与RDM协议。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费	套	1	8006.88	8006.88	0
15-1-2-7	030402011548	成套配电箱	(1)名称:直通箱 (2)参数:1.具备≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。3.支持胶木插≥32A、≥16A防水插、≥19芯插输出方式。4.支持≥400A犀牛插输入，支持≥24路×4KW 。5.支持单项可控电路，支持DMX512控台。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3946.36	3946.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 69 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-8	030505015003	信号处理设备	(1)名称:信号放大器 (2)参数:1.支持DMX512公母接口输入。2.支持输入输出光电隔离。 3.支持≥8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1371.34	1371.34	0
15-1-2-9	030412004157	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-2*0.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	560	5.73	3208.8	0
15-1-2-10	030412004158	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	560	13.56	7593.6	0
15-1-2-11	030412001326	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55	12.99	714.45	0
15-1-2-12	030412006075	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	55	13.15	723.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 70 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-1-2-13	030501022025	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:舞台灯光联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1467.81	1467.81	0
15-2		会议中心一层					324838.22	0
15-2-1	030505016017	显示设备	(1)名称:会议一体机 (2)参数:1.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置优于或等同于Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。5.支持任意通道下书写批注功能。6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。9.支持计时功能，具备有计时器小工具，10	台	1	23878.49	23878.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 71 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-2	030506014007	视频传输设备	(1)名称:无线同屏器 (2)参数:1.支持系统：Windows7/8/10MacOS2.操作方式：即插即用，一键投屏3.启动时间：<15s4.投屏响应时间：≤3s5.抢占响应时间：≤2s6.帧率：30fps及以下7.供电接口：USB2.0、3.08.配对方式：插入接收端USB接口自动配对9.输出分辨率：1920×1080 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1017.47	1017.47	0
15-2-3	030505002005	调音台	(1)名称:调音台 (2)参数:1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3025.25	3025.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 72 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-4	030505004010	功率放大器	(1)名称:专业功放 (2)参数:1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7342.08	7342.08	0
15-2-5	030505011018	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:音箱 (2)参数:1.阻抗≤8Ω2.频响等同或优于65Hz~20KHz3.额定功率≥150W4.灵敏度≥95dB/W/M5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3″锥形高音单元×17.低音≥8″低音×1 (3)含:成品支架安装、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	342.05	1368.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 73 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-6	030505011019	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:4进4出音频处理器 (2)参数:1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷	台	1	2767.76	2767.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 74 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-7	030505007032	会议专用设备	(1)名称:手持无线话筒 (2)参数:1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，高秒级自	套	1	3917.63	3917.63	0
15-2-8	030505007033	会议专用设备	(1)名称:天线 (2)参数:1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度： H:76° ±5°， V:76° ±5°，前后比≥23dB，。3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	988.28	1976.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 75 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-9	030505012038	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:反馈抑制器 (2)参数:1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备接口图佐证）3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台	系统	1	2408.07	2408.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 76 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-10	030505007034	会议专用设备	(1)名称:会议系统主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态，其中≥1个为	台	1	24881.58	24881.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 77 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-11	030505012039	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:音频处理器 (2)参数:1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）▲4.处理	系统	1	2406.3	2406.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 78 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-12	030505007035	会议专用设备	(1)名称:主席单元(含内嵌软件) (2)参数:1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。2.采用电容触摸按键。3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。6.单元支持PING包功能。7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。9.单元具有≥5段EQ调节功能。10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。11.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联	台	1	2475.3	2475.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 79 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-13	030505007036	会议专用设备	(1)名称:代表单元(含内嵌软件) (2)参数:1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。2.采用电容触摸按键。3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。5.单元支持PING包功能。6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。8.单元具有≥5段EQ调节功能。9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。10.单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。12.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费	台	11	2475.3	27228.3	0
15-2-14	030505006004	电源	(1)名称:充电箱 (2)参数:1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	853.2	1706.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 80 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-15	030502007052	跳线、跳纤	(1)名称:连接线 (2)参数:≥20米延长线（一公一母） (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	5	29.31	146.55	0
15-2-16	030502010035	信息、网络插座	(1)名称:插座 (2)类别:1.一进三出连接单元2.采用 ≥100M/10M自适应网络传输，可以实现手拉手级联。3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	315.02	315.02	0
15-2-17	030501015024	交换机	(1)名称:8口交换机 (2)参数:1.9个10/100/1000Base-T RJ45端口，1个千兆SFP光口；2.1∽8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；3.整机最大PoE供电功率为120W，单端口最大PoE供电功率为30W；4.支持智能开局、异常告警、快速排障；5.支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制；6.支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1273.84	1273.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 81 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-18	030505007037	会议专用设备	(1)名称:网络中控主机（含内嵌软件） (2)参数:1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/O控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预	台	1	14071.61	14071.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 82 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-19	030505016018	显示设备	(1)名称:墙面壁挂面板（含内嵌软件） (2)参数:1.设备采用≥10.1英寸高清屏，分辨率≥1280×800；内置≥200W摄像头和≥2×1W喇叭。2.设备接口：具有≥1个以太网口、≥1个485接口、≥1个USB接口；支持POE供电和电源适配器供电方式。3.支持场景调用功能，搭配中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式多个场景模式；触摸屏只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换。4.支持信号预览；搭配中控主机用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。5.内置七色LED灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4775.17	4775.17	0
15-2-20	030505012040	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	(1)名称:平板电脑 (2)类别:平板电脑麒麟710芯片GT游戏加速4G+64GWiFi版 (3)包含:定制平板电脑壁挂/桌面支架，放置平板电脑用 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	4618.69	4618.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 83 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-21	030501010006	路由器	(1)名称:无线路由器 (2)参数:网络标准EEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.11.ac，IEEE802.11.a，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab最高传输速率1200Mbps传输速率2.4GHz:300Mbps5GHz:867Mbps频率范围双频(2.4GHz，5GHz)网络接口1个10/100/1000MbpsWAN口，3个10/100/1000MbpsLAN口 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	522.83	522.83	0
15-2-22	030503002025	控制器	(1)名称:控制器 (2)参数:1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁(LOCK)功能。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2375.85	2375.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 84 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-23	030505016019	显示设备	(1)名称:高清矩阵(含内嵌软件) (2)参数:1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延	台	1	117585.28	117585.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 85 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-24	030501004013	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3776.35	3776.35	0
15-2-25	030501004014	存储设备	(1)名称:HDMI无缝高清输出卡（含内嵌软件） (2)参数:1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3776.35	3776.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 86 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-26	030505007038	会议专用设备	(1)名称:视频会议终端(含内嵌软件) (2)参数:1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，支持双系统(Linux/Android)。2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到≥4K60；同时主辅屏均可输出≥4K60分辨率信号。3.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS音频编解码协议，音质可达≥48KHz。4.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆web远程进行管理，支持中英文切换；并且终端web页面支持实时回显会议画面，会议声音可播放。5.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示，以及辅流接口支持即插即发功能，并支持遥控器一键辅流发送或结束、画面布局切换；并支持将2路主流画面合成一路传给远端，画面布局可选。6.具备≥1个USB2.0接口和≥1个USB3.0接口，支持接入	台	1	26076.27	26076.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 87 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-27	030505007039	会议专用设备	(1)名称:会议录播主机 (2)参数:1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。4.主机内置LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。6.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。▲7.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6	台	1	11593.73	11593.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 88 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-28	030506010028	监控摄像设备	(1)名称:高清摄像机 (2)参数:1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、≥851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现≥4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。2.高品质真≥800万超高解析度的4K超广角镜头，≥12倍光学变焦，水平视场角≥71°。3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗≤400mW。5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离≥150米(1080p30)，亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出3路高清数字信号。7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 (3)含:固定件支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标	台	1	5257.92	5257.92	0
15-2-29	030501015025	交换机	(1)名称:24口交换机 (2)参数:二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2477.38	2477.38	0
15-2-30	030501005026	插箱、机柜、台架	(1)名称:42U标准机柜 (2)规格:600*800*2055mm (3)含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2780.66	2780.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 89 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-31	030505011020	公共广播、背景音乐系统设备	(1)名称:电源管理器 (2)参数:1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。4.具有≥1路USB接口。 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1371.34	1371.34	0
15-2-32	030502010036	信息、网络插座	(1)名称:桌插 (2)类别:1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	315.02	630.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 90 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-33	030502003048	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	4.88	488	0
15-2-34	030412004159	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	13.56	1356	0
15-2-35	030412004160	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.5	950	0
15-2-36	030412004161	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-SYY-50-5-1 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	5.64	564	0
15-2-37	030412004162	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-3*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.22	922	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 91 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-38	030412004163	配线	(1)名称:配线 (2)规格:HDMI (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	12.53	1253	0
15-2-39	030412004164	配线	(1)名称:配线 (2)规格:300金银线2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	100	9.5	950	0
15-2-40	030412001327	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	31.44	2200.8	0
15-2-41	030412001328	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	18.65	559.5	0
15-2-42	030412001329	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	35.13	2459.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 92 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
15-2-43	030412001330	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	35.13	1053.9	0
15-2-44	030412001331	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	12.99	389.7	0
15-2-45	030412006076	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	13.15	394.5	0
15-2-46	030501022026	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:会议系统联动调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	1473.45	1473.45	0
16		智能照明系统					15223.96	0
16-1	030503001013	通讯网络控制设备	(1)名称:8路智能照明模块 (2)规格:8路，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	1084.98	8679.84	0
16-2	030501009007	集线器	(1)名称:网关 (2)包含:定制安装箱体 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	872.57	872.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 93 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-3	030412004165	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RYYP4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	120	9.8	1176	0
16-4	030502003049	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	120	4.88	585.6	0
16-5	030412001332	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	84	31.44	2640.96	0
16-6	030412001333	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36	18.65	671.4	0
16-7	031301001083	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.3	9.23	196.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 94 页，共 94 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
16-8	030412001334	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12	12.99	155.88	0
16-9	030502017048	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	12	6.18	74.16	0
16-10	030412006077	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	13.15	170.95	0
合计							1355844.24	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					35175.60
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	28998.07
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	23552.42
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5445.65
1-2	2	履约担保手续费		项	152537	0.4	610.15
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5567.38
1-9-1	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5567.38	5567.38
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							35175.60

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	69550.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		69550.99	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	131451.37
合计					131451.37

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030501005023	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005024	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008021	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008022	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008023	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005025	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005026	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007042	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502014013	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502012013	项目名称	光纤接续		计量单位	芯			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502019013	项目名称	光纤测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010029	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010030	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010031	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010032	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010033	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010034	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007043	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006063	项目名称	接线盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003041	项目名称	双绞线缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001289	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001290	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001291	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001292	项目名称	配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002012	项目名称	线槽		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001074	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001075	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502017041	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008024	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502008025	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502011004	项目名称	光纤接续盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501015021	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502005027	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502007044	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502014014	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502012014	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030502019014	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505016015	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030502007045	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001293	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412006064	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030502017042	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504014007	项目名称	干线传输设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504015008	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030502005028	项目名称	光缆				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005029	项目名称	光缆				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004134	项目名称	配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001294	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001295	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006065	项目名称	接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502014015	项目名称	尾纤				计量单位			条	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502012015	项目名称	光纤接续				计量单位			芯	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502019015	项目名称	光纤测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030505012032	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012033	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007046	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003042	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004135	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001296	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001297	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001076	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001298	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006066	项目名称	接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017043	项目名称	双绞线缆测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501005025	项目名称	插箱、机柜、台架				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502005030	项目名称	光缆				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007047	项目名称	跳线、跳纤				计量单位			条	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502014016	项目名称	尾纤				计量单位			条	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502012016	项目名称	光纤接续				计量单位			芯	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502019016	项目名称	光纤测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010023	项目名称	监控摄像设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010024	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010025	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010026	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007048	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003043	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004136	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001299	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001300	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030412006067	项目名称	接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017044	项目名称	双绞线缆测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008017	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008018	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506008019	项目名称	出入口执行机构设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003009	项目名称	按钮				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007049	项目名称	跳线、跳纤				计量单位			条	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003044	项目名称	双绞线缆				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004137	项目名称	配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412004138	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001301	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001302	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001303	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001304	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001077	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001078	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001305	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006068	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502017045	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506009007	项目名称	巡更设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006069	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412005003	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030503001012	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030904004005	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004139	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004140	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001306	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001307	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001079	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006070	项目名称	接线盒				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004141	项目名称	配线				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001308	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001309	项目名称	配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006071	项目名称	接线盒				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503010005	项目名称	采集系统				计量单位			个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007050	项目名称		跳线、跳纤				计量单位		条		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003045	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004142	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004143	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004144	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001310	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001311	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001312	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301001080	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001313	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017046	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006072	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002020	项目名称	控制器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002021	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002022	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002023	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503002024	项目名称	控制器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005012	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030503005013	项目名称	传感器		计量单位	支			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007051	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502003046	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004145	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004146	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004147	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001314	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001315	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001316	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001317	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001081	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001082	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001318	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017047	项目名称	双绞线缆测试		计量单位		链路	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006073	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011547	项目名称	成套配电箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004148	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412004149	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001319	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001320	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030416006010	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030505017002	项目名称	显示设备	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030506014006	项目名称	视频传输设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030501006009	项目名称	操作台	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030505016016	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030501004009	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030501004010	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030501004011	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030501004012	项目名称	存储设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505015001	项目名称	信号处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505015002	项目名称	信号处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505011010	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505011011	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030505004004	项目名称	功率放大器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030505004005	项目名称	功率放大器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505004006	项目名称	功率放大器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505004007	项目名称	功率放大器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505004008	项目名称	功率放大器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505004009	项目名称	功率放大器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011012	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011013	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011014	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011015	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030505012034	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012035	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505002004	项目名称	调音台		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007022	项目名称	会议专用设备		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007023	项目名称	会议专用设备		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007024	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007025	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012036	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011016	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505012037	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007026	项目名称	会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505011017	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007027	项目名称	会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007028	项目名称	会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007029	项目名称	会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505006003	项目名称	电源				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015022	项目名称	交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007030	项目名称	会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010027	项目名称		监控摄像设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007031	项目名称		会议专用设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015023	项目名称		交换机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003047	项目名称		双绞线缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004150	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004151	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004152	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004153	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004154	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004155	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004156	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001321	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001322	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001323	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001324	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001325	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006074	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030501022024	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413005002	项目名称	工厂灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413005003	项目名称	工厂灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413005004	项目名称	工厂灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010003	项目名称	零星钢构件			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019024	项目名称	服务器			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011548	项目名称	成套配电箱			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505015003	项目名称	信号处理设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004157	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004158	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001326	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006075	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030501022025	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030505016017	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506014007	项目名称	视频传输设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030505002005	项目名称	调音台	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030505004010	项目名称	功率放大器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011018	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505011019	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007032	项目名称	会议专用设备					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007033	项目名称	会议专用设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012038	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行					计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007034	项目名称	会议专用设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012039	项目名称	公共广播、背景音乐系统调试及试运行					计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007035	项目名称	会议专用设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007036	项目名称	会议专用设备					计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505006004	项目名称		电源				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007052	项目名称		跳线、跳纤				计量单位			条	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502010035	项目名称		信息、网络插座				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015024	项目名称		交换机				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505007037	项目名称		会议专用设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505016018	项目名称		显示设备				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030505012040	项目名称		公共广播、背景音乐系统调试及试运行				计量单位			系统	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501010006	项目名称		路由器				计量单位			台	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030503002025	项目名称	控制器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505016019	项目名称	显示设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501004013	项目名称	存储设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501004014	项目名称	存储设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007038	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030505007039	项目名称	会议专用设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010028	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015025	项目名称	交换机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501005026	项目名称	插箱、机柜、台架		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030505011020	项目名称	公共广播、背景音乐系统设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502010036	项目名称	信息、网络插座			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003048	项目名称	双绞线缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004159	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004160	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004161	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004162	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004163	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004164	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001327	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001328	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001329	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001330	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001331	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006076	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501022026	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行		计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030503001013	项目名称	通讯网络控制设备		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501009007	项目名称	集线器		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412004165	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502003049	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001332	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001333	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301001083	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412001334	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030502017048	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412006077	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031401001016	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		69550.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			69550.99	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	724165.77	
2	措施项目	15467.76	
2.1	安全文明施工	15102.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12206.16	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2896.66	
2.2	其他措施项目费	364.94	
3	其他项目	36981.68	
3.1	暂列金额	36981.68	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	69895.37	
5	含税建安工程造价	846510.58	
合计		1693021.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		弱电管网及监控					317004.93	0
1-1	040804001001	配管	(1)名称:UPC100 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	443.8	36.3	16109.94	0
1-2	040804001002	配管	(1)名称:UPC50 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1629.36	20.83	33939.57	0
1-3	040804001003	配管	(1)名称:UPC32 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.8	13.87	510.42	0
1-4	040804001004	配管	(1)名称:SC100 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.16	87.39	2723.07	0
1-5	040804001005	配管	(1)名称:SC50 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	506.96	47.22	23938.65	0
1-6	040804001006	配管	(1)名称:SC32 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	99.88	31.48	3144.22	0
1-7	040804001007	配管	(1)名称:SC25 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	62.52	25.01	1563.63	0
1-8	010102002001	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	690.62	11.88	8204.57	0
1-9	010102007009	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的原土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	690.62	26.43	18253.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040205001001	人(手)孔井	(1)名称:室外手孔井 (2)种类、规格:600*600*1000(mm)(长x宽x深) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	20	2693.34	53866.8	0
1-11	040205001002	人(手)孔井	(1)名称:室外手孔井 (2)种类、规格:800*1200*2000(长x宽x深) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	3204.8	3204.8	0
1-12	030412005004	接线箱	(1)名称:设备箱 (2)规格:400*300*150 (3)参数:设备箱400x300x150;I:IP66，非金属材质，带电磁屏蔽保护 (4)含:浪涌保护器 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	760.52	9126.24	0
1-13	030501015026	交换机	(1)名称:4口交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥4*GE。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	964.1	11569.2	0
1-14	030506010029	监控摄像设备	(1)名称:室外壁挂式动球机 (2)参数:机壳:壁挂安装，IP66，摄像机:1/3″CMOS，星光级，一体化镜头；20倍光学变焦，自动光圈，自动平衡；0.01Lux@F1.2，逆光补偿/高亮度补偿；红外灯:100米；性能: PAL制式，400万像素，信噪比≥48dB；旋转360°、-90~0°，高速；接口:IP电口，485接口，报警接口，音频接口；电源:24VDC，≤80W (3)包含:固定件、电源 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	2773.6	13868	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030506010030	监控摄像设备	(1)名称:室外枪式机 (2)参数:图像传感器:1/2.7’’ 不低于400万像素逐行扫描CMOS；图像尺寸:2560×1920；最低照度:彩色:≤0.005Lux；黑白:≤0.0025Lux；镜头:支持3.6mm/12mm焦距可选；补光:支持红外和柔光补光，红外补光可识别距离样机镜头100米处所摄目标的轮廓和状态，柔光补光可识别距离样机镜头30米处所摄目标的轮廓和状态；视频编码:H.265/H.264/MJPEG；场景自适应:支持自动识别背光、运动速度、雾(雨)天、正常等场景；智能分析功能:快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测；外部接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，内置双Mic，内置扬声器，提供MicroSD卡插槽；防护等级:IP67，IK10；电源:DC12V，PoE；工作温度:-30℃~60℃ (3)包含:固定件、电源 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	24	2773.6	66566.4	0
1-16	030506010031	监控摄像设备	(1)名称:室外安装立杆 (2)参数:立杆:金属，高度4.5米， (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	12	1465.37	17584.44	0
1-17	030502005031	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:4芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4215	5.63	23730.45	0
1-18	030502014017	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	96	16.95	1627.2	0
1-19	030502012017	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	96	64.91	6231.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030502019017	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	48	7.23	347.04	0
1-21	030502003050	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29	4.88	141.52	0
1-22	030409001155	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)包含:电缆头制作、安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	15.35	460.5	0
1-23	030412004166	配线	(1)名称:配线 (2)规格:RVV2*0.75 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	3.82	114.6	0
1-24	030502017049	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	29	6.18	179.22	0
2		电子防撞柱系统					258704.28	0
2-1	040205017001	警示柱	(1)名称:电动升降成品车档止车柱 (2)包含:安装桩体所需的开挖、恢复 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	76	2732.85	207696.6	0
2-2	030404014001	控制箱、同期小屏	(1)名称:电子防撞柱控制箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	2092.96	16743.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030409001156	电力电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDZ-KYJY-7x1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)包含:电缆头制作、安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1000	24.26	24260	0
2-4	040804001008	配管	(1)名称:SC25 (2)敷设方式:埋地敷设 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	400	25.01	10004	0
3		停车场管理系统					141361.31	0
3-1	030501006010	操作台	(1)名称:停车场管理工作站 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G;硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6364.7	6364.7	0
3-2	030501019025	服务器	(1)名称:停车场管理服务器 (2)参数:CPU主频:四核3.0GHz以上*1；Cpu风扇2U，侧吹*1；内存:8G;2400*1；硬盘:1T*1；显卡:GT710;DDR5;2G*2；DVI转HDMI*2; (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11073.26	11073.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030506019011	停车场管理设备	(1)名称:收费系统软件 (2)参数:具备实时监控功能:管理软件可对停车场余位、设备状态及各类进出刷卡事件、系统报警事件、通道报警事件、地感事件、道闸事件等信息进行全面的管控;账户权限管理功能、收费制度设置功能:系统管理员可以根据车库实际运营情况对收费制度进行自由设置;同时具备多种收费方式,包括按时计费、按次计费、时段计费等;报表菜单模块需要包括进出明细统计,收费明细统计,异常进出明细,警报事件报表。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7562.83	7562.83	0
3-4	030501022027	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:停车场管理系统联动调试 (2)包含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2475.98	2475.98	0
3-5	030501006011	操作台	(1)名称:停车场管理电脑 (2)参数:显示器:23寸,CPU:3GHz,6核12线程;内存:16G；硬盘:2TB机械硬盘,256固态硬盘 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	6364.7	19094.1	0
3-6	030506019012	停车场管理设备	(1)名称:车牌识别控制机 (2)参数:两行LED显示屏，P4显示模组，每行显示四个汉字；200万高清像素；含内置补光灯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	3952.81	23716.86	0
3-7	030506019013	停车场管理设备	(1)名称:地感线圈 (2)参数:绝缘体:FEP；额定温度:-55℃～200℃导体:镀锡铜线；性能:耐磨、防腐蚀 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18	5.48	98.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030506019014	停车场管理设备	(1)名称:防砸红外 (2)参数:反应时间:10ms (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	24	1185.79	28458.96	0
3-9	030506019015	停车场管理设备	(1)名称:标准道闸 (2)参数:速度:标配直杆1.2s-3.6s 可调。杆长:直杆 Max5 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	3615.2	21691.2	0
3-10	040205012001	值警亭	(1)类型:岗亭 (2)参数 :1.5×1.5×2.35m (3)包含:岗亭混凝土基础 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	3	3149.8	9449.4	0
3-11	030701003087	空调器	(1)名称:岗亭空调 (2)参数:1P (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2678.34	8035.02	0
3-12	030502007053	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	3	18.15	54.45	0
3-13	030412004167	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP-8*0.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	13.26	397.8	0
3-14	030412004168	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*0.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	5.17	155.1	0
3-15	030412004169	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYS-4*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	12.22	366.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030412004170	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYS-2*1.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	6.26	187.8	0
3-17	030409001157	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)包含:电缆头制作、安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	15.35	460.5	0
3-18	030412004171	配线	(1)名称:RY-0.75 (2)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	4.39	131.7	0
3-19	030502003051	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29	4.88	141.52	0
3-20	030412001335	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	26.7	801	0
3-21	030412001336	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	14.31	143.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	031301001084	凿(压、切割)槽	(1)名称:地面开切线槽及修复 (2)规格:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	14.76	442.8	0
3-23	030502017050	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	3	6.18	18.54	0
3-24	030412006078	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	13.15	39.45	0
4		门卫					7095.25	0
4-1	030501005027	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	410.6	410.6	0
4-2	030506010032	监控摄像设备	(1)名称:红外枪式摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器筒型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON),0LuxwithLight宽动态:120dB焦距:2.8/4/6/8mm可选补光距:离最远可达30m补光灯类型:柔光灯最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3afClass3,防护IP66 (3)包含:固定件 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	788.47	788.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030506010033	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8″CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGC ON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36° 焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264 供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	770.41	770.41	0
4-4	030904003011	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	69.78	69.78	0
4-5	030502010037	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	63.81	127.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030506008020	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1695.28	1695.28	0
4-7	030506008021	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	438.61	438.61	0
4-8	030904003012	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	69.78	69.78	0
4-9	030502007054	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	5	18.15	90.75	0
4-10	030502017051	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	5	6.18	30.9	0
4-11	030412006079	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	13.15	105.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	030502003052	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50	4.88	244	0
4-13	030412004172	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	5.07	101.4	0
4-14	030412004173	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*2.5 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	8.65	86.5	0
4-15	030412004174	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYSP-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	4.84	48.4	0
4-16	030412004175	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	8.45	84.5	0
4-17	030412001337	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	26.7	934.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-18	030412001338	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15	31.44	471.6	0
4-19	030412001339	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15	35.13	526.95	0
合计							724165.77	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15467.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15102.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12206.16
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2896.66
1-2	2	履约担保手续费		项	91234	0.4	364.94
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15467.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	36981.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		36981.68	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	69895.37
合计					69895.37

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001003	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001004	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001005	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001006	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	040804001007	项目名称	配管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	010102007009	项目名称	回填方	计量单位	m3
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412005004	项目名称	接线箱			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030501015026	项目名称	交换机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010029	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010030	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010031	项目名称	监控摄像设备			计量单位		根	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502005031	项目名称	光缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502014017	项目名称	尾纤			计量单位		条	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502012017	项目名称	光纤接续		计量单位	芯		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502019017	项目名称	光纤测试		计量单位	链路		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003050	项目名称	双绞线缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001155	项目名称	电力电缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004166	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017049	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	040205017001	项目名称	警示柱		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030404014001	项目名称	控制箱、同期小屏		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001156	项目名称	电力电缆		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040804001008	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501006010	项目名称	操作台					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501019025	项目名称	服务器					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506019011	项目名称	停车场管理设备					计量单位			台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022027	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行					计量单位			系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501006011	项目名称	操作台					计量单位			套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506019012	项目名称	停车场管理设备					计量单位			台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506019013	项目名称	停车场管理设备					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030506019014	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030506019015	项目名称	停车场管理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040205012001	项目名称	值警亭	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701003087	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007053	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004167	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004168	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004169	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004170	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030409001157	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004171	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003051	项目名称	双绞线缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001335	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001336	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001084	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017050	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006078	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501005027	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030506010032	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506010033	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003011	项目名称	按钮		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502010037	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506008020	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506008021	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003012	项目名称	按钮		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007054	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502017051	项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006079	项目名称	接线盒		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003052	项目名称	双绞线缆		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004172	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004173	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004174	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004175	项目名称	配线		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001337	项目名称	配管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001338	项目名称	配管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001339	项目名称	配管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		36981.68	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			36981.68	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1167031.57	
2	措施项目	45481.28	
2.1	安全文明施工	25274.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20528.44	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4746.46	
2.2	其他措施项目费	20206.38	
3	其他项目	60625.64	
3.1	暂列金额	60625.64	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	114582.46	
5	含税建安工程造价	1387720.95	
合计		2775441.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 1 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1167031.57	0
1-1	030504001001	共用天线	(1)名称:新型全向吸顶宽频 (2)参数:高频:800~3700MHz 高频4.8dBi (3)包含:支架、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	1504	189.09	284391.36	0
1-2	030504001002	共用天线	(1)名称:定向壁挂天线 (2)参数:宽频:800~3700MHz (3)包含:支架、辅材等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	270	191.42	51683.4	0
1-3	030504001003	共用天线	(1)名称:射灯天线 (2)包含:支架、辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	12	758.84	9106.08	0
1-4	030504015009	线路设备	(1)名称:功分器 (2)参数:腔体/300W/二功分(800MHz-3700MHz) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	464	100.73	46738.72	0
1-5	030504015010	线路设备	(1)名称:功分器 (2)参数:腔体/300W/三功分(800MHz-3700MHz) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	100.73	201.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 2 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030504015011	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/5dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	154	27.27	4199.58	0
1-7	030504015012	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/6dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	122	28.02	3418.44	0
1-8	030504015013	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/7dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	368	28.02	10311.36	0
1-9	030504015014	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/10dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	410	28.02	11488.2	0
1-10	030504015015	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/15dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	172	28.02	4819.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 3 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030504015016	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/20dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	28.02	1344.96	0
1-12	030504015017	线路设备	(1)名称:耦合器 (2)参数:腔体/300W/25dB(800MHz-3700MHZ) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	28.02	112.08	0
1-13	030504015018	线路设备	(1)名称:合路器 (2)参数:联电1.8G/2.1G/3.5G/移动2.3G/2.6G 五频五端口室内型合路器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	2485.76	59658.24	0
1-14	030504006001	同轴电缆	(1)名称:1/2"普通阻燃馈线 (2)含公母头、直角弯头、支架等配件安装 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19587	13.89	272063.43	0
1-15	030504006002	同轴电缆	(1)名称:7/8"普通阻燃馈线 (2)含公母头、直角弯头、支架等配件安装 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5704	24.27	138436.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 4 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030504006003	同轴电缆	(1)名称:GPS馈线 (2)1/4″普通阻燃馈线 (3)含公母头、直角弯头、支架等配件安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	400	18.41	7364	0
1-17	030412004176	配线	(1)名称:地线 (2)参数:阻燃，铜芯，35平方毫米 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	41.75	1252.5	0
1-18	030412004177	配线	(1)名称:地线 (2)参数:阻燃，铜芯，16平方毫米 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72	20.18	1452.96	0
1-19	030405013001	小电器	(1)名称:电表 (2)参数:125A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	291.66	583.32	0
1-20	030405013002	小电器	(1)名称:电表 (2)参数:20A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	282.81	6221.82	0
1-21	030412004178	配线	(1)名称:配线 (2)规格:阻燃，铜芯，4平方毫米 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	660	6.21	4098.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 5 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030405001001	低压电气开关	(1)名称:空气开关 (2)参数:单相两极，125A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	536.33	1072.66	0
1-23	030405001002	低压电气开关	(1)名称:空气开关 (2)参数:单相两极，20A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	88.22	1940.84	0
1-24	030405001003	低压电气开关	(1)名称:空气开关 (2)参数:单相两极，10A (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	44	113.23	4982.12	0
1-25	030402011549	成套配电箱	(1)名称:空气开关箱(盒) (2)型号:防锈 (3)包含:接地、支架等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	546.92	546.92	0
1-26	030412001340	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG40 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	38.3	7660	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 6 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030412001341	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	700	33.15	23205	0
1-28	030412001342	配管	(1)名称:JDG波纹管 (2)规格:DN40 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30	25.44	763.2	0
1-29	030412001343	配管	(1)名称:JDG波纹管 (2)规格:DN25 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60	16.07	964.2	0
1-30	030412001344	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	700	60.6	42420	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 7 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030412001345	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1800	39.73	71514	0
1-32	030412001346	配管	(1)名称:SC波纹管 (2)规格:DN40 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	90	25.44	2289.6	0
1-33	030412001347	配管	(1)名称:SC波纹管 (2)规格:DN25 (3)包含:直通、管码、固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	260	16.07	4178.2	0
1-34	030412002013	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:100*40 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地排 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60	44.8	2688	0
1-35	030502005032	光缆	(1)名称:24芯光缆 (2)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1950	12.97	25291.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 8 页，共 8 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	030502014018	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	528	17.35	9160.8	0
1-37	030502012018	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	528	69.46	36674.88	0
1-38	030502019018	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	264	7.76	2048.64	0
1-39	030501005028	插箱、机柜、台架	(1)名称:ODF机柜 (2)包含:2个32A机房专用机柜PDU、接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4422.89	4422.89	0
1-40	030412005005	接线箱	(1)名称:ODB（光纤盒） (2)规格:24芯 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	330.46	3635.06	0
1-41	030501022028	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)名称:5G信号覆盖系统联动调试 (2)含:本项目所有楼栋的该系统联动调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2627.03	2627.03	0
合计							1167031.57	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					45481.28
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25274.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20528.44
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4746.46
1-2	2	履约担保手续费		项	155705	0.4	622.82
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	19583.56
1-9-1	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	19583.56	19583.56
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							45481.28

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	60625.64	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		60625.64	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	114582.46
合计					114582.46

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030504001001	项目名称	共用天线	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504001002	项目名称	共用天线	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504001003	项目名称	共用天线	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015009	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015010	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015011	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015012	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015013	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030504015014	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030504015015	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504015016	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504015017	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504015018	项目名称	线路设备	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504006001	项目名称	同轴电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504006002	项目名称	同轴电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030504006003	项目名称	同轴电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412004176	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412004177	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405013001	项目名称	小电器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405013002	项目名称	小电器		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412004178	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405001001	项目名称	低压电气开关		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405001002	项目名称	低压电气开关		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405001003	项目名称	低压电气开关		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030402011549	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412001340	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412001341	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001342	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001343	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001344	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001345	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001346	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001347	项目名称		配管				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412002013	项目名称		线槽				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502005032	项目名称		光缆				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502014018	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030502012018	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030502019018	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501005028	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412005005	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030501022028	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031401001017	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		60625.64	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			60625.64	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-5G信号覆盖工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3643265.17	
2	措施项目	155323.8	
2.1	安全文明施工	79186.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64315.55	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14870.65	
2.2	其他措施项目费	76137.6	
3	其他项目	189929.45	
3.1	暂列金额	189929.45	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	358966.66	
5	含税建安工程造价	4347485.08	
合计		8694970.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 1 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水泵房					571139.67	0
1-1		喷淋水系统					335112.00	0
1-1-1	030109001022	泵	(1)名称:自动喷淋泵(含控制箱)一用一备共2台 (2)型号:Q=60L/s H=132m N=160KW (3)材质:消防水泵的外壳材质采用球墨铸铁材质,叶轮为不锈钢材质,泵轴采用不锈钢材质 (4)减振装置形式、数量:橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器 (5)基础:含地脚螺栓灌浆及设备基础灌浆 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	85306.22	85306.22	0
1-1-2	030901001001	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN250 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.5	522.57	2351.57	0
1-1-3	030901001002	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	92.26	386.93	35698.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 2 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030901001003	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	113.48	230.36	26141.25	0
1-1-5	030901001004	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	50.86	56.92	2894.95	0
1-1-6	031001006088	不锈钢管	(1)名称:放空管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.16	484.12	2013.94	0
1-1-7	031001006089	不锈钢管	(1)名称:通气管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.49	484.12	1205.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 3 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	031001006090	不锈钢管	(1)名称:溢流管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽链接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.16	484.12	2013.94	0
1-1-9	031001006091	不锈钢管	(1)名称:通液管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.92	90.41	354.41	0
1-1-10	031002001359	金属阀门	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含:含安全阀、信号阀、管道过滤器 5.增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	11141.12	22282.24	0
1-1-11	031002001360	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	1649.26	23089.64	0
1-1-12	030901004001	报警装置	(1)名称:湿式报警阀组 (2)型号、规格:DN150 (3)包含信号阀、湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	14	4276.08	59865.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 4 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-13	031002001361	金属阀门	(1)名称:液位控制阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2328.72	2328.72	0
1-1-14	031002001362	金属阀门	(1)名称:浮球阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.59	873.59	0
1-1-15	031002001363	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.59	873.59	0
1-1-16	031002001364	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1159.47	4637.88	0
1-1-17	031002001365	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2354.52	9418.08	0
1-1-18	031002001366	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3397.07	6794.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 5 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	031002006006	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	687.75	687.75	0
1-1-20	031002006007	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	3011.78	3011.78	0
1-1-21	031002006008	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	4510.15	9020.3	0
1-1-22	031002008018	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1999.55	3999.1	0
1-1-23	031002008019	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	972.7	1945.4	0
1-1-24	031002008020	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	560.45	560.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 6 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030601002010	压力仪表	(1)名称:压力开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	558.19	558.19	0
1-1-26	030601004009	流量仪表	(1)名称:流量测试装置 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1641.87	3283.74	0
1-1-27	031002001367	金属阀门	(1)名称:偏心异径管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1394.17	2788.34	0
1-1-28	031002001368	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	771.99	1543.98	0
1-1-29	031002001369	金属阀门	(1)名称:水锤吸纳器(活塞式) (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2406.56	2406.56	0
1-1-30	031002001370	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1284.3	2568.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 7 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-31	031002001371	金属阀门	(1)名称:旋流防止器 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	960	960	0
1-1-32	030601002011	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	134.07	402.21	0
1-1-33	031002001372	金属阀门	(1)名称:安全泄压阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3475.14	3475.14	0
1-1-34	031002001373	金属阀门	(1)名称:磁耦合液位计 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	123.22	123.22	0
1-1-35	031002001374	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	82.67	248.01	0
1-1-36	031301003206	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN15 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	444.94	444.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 8 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-37	031301003207	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	455.46	910.92	0
1-1-38	031301003208	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	737.63	2212.89	0
1-1-39	031301003209	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	948.82	948.82	0
1-1-40	031301003210	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1217.19	4868.76	0
1-2		消火栓系统					236027.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 9 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030109001023	泵	(1)名称:室内消火栓泵(含控制箱)一用一备共2台 (2)型号:Q=40L/s H=133m N=110KW (3)材质:消防水泵的外壳材质采用球墨铸铁材质,叶轮为不锈钢材质,泵轴采用不锈钢材质 (4)减振装置形式、数量:橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器 (5)基础:含地脚螺栓灌浆及设备基础灌浆 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	59492.61	59492.61	0
1-2-2	031001002076	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN300 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25.2	600.98	15144.7	0
1-2-3	031001002077	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.5	346.23	1558.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 10 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001002078	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.67	265.42	19288.07	0
1-2-5	031001002079	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.33	246.54	4272.54	0
1-2-6	031001006092	不锈钢管	(1)名称:放空管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.16	484.12	2013.94	0
1-2-7	031001006093	不锈钢管	(1)名称:通气管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.49	484.12	1205.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 11 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	031001006094	不锈钢管	(1)名称:溢流管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:沟槽链接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.16	484.12	2013.94	0
1-2-9	031001006095	不锈钢管	(1)名称:通液管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.92	90.41	354.41	0
1-2-10	031002001375	金属阀门	(1)名称:可调式减压阀组 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)含:含安全阀、闸阀、管道过滤器 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	9821.2	39284.8	0
1-2-11	031002001376	金属阀门	(1)名称:液位控制阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2328.72	2328.72	0
1-2-12	031002001377	金属阀门	(1)名称:安全阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2482.66	2482.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 12 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	031002001378	金属阀门	(1)名称:浮球阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.59	873.59	0
1-2-14	031002001379	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1284.3	1284.3	0
1-2-15	031002001380	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.59	873.59	0
1-2-16	031002001381	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	1159.47	15073.11	0
1-2-17	031002001382	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	2354.52	7063.56	0
1-2-18	031002001383	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	3756.02	18780.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 13 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-19	031002006009	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	687.75	687.75	0
1-2-20	031002006010	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	1782.97	1782.97	0
1-2-21	031002006011	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	3011.78	6023.56	0
1-2-22	031002001384	金属阀门	(1)名称:旋流防止器 (2)规格:DN300 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3543.38	3543.38	0
1-2-23	031002008021	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1891.38	3782.76	0
1-2-24	031002008022	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	972.7	1945.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 14 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-25	031002008023	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	560.45	560.45	0
1-2-26	031002001385	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	82.67	248.01	0
1-2-27	031002001386	金属阀门	(1)名称:磁耦合液位计 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	123.22	123.22	0
1-2-28	030901010001	室内消火栓	(1)名称:测试消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	1572.52	3145.04	0
1-2-29	030601004010	流量仪表	(1)名称:流量测试装置 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	1641.87	3283.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 15 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	031002001387	金属阀门	(1)名称:偏心异径管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1891.38	3782.76	0
1-2-31	031002001388	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	771.99	1543.98	0
1-2-32	031002001389	金属阀门	(1)名称:水锤吸纳器（活塞式） (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1234.82	1234.82	0
1-2-33	030601002012	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	134.07	402.21	0
1-2-34	030601002013	压力仪表	(1)名称:压力开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	558.19	558.19	0
1-2-35	031301003211	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN15 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	444.94	444.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 16 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	031301003212	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	455.46	910.92	0
1-2-37	031301003213	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	737.63	2212.89	0
1-2-38	031301003214	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	948.82	948.82	0
1-2-39	031301003215	套管	(1)名称、类型:柔性防水套管 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1217.19	4868.76	0
1-2-40	030909001001	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	2	302.48	604.96	0
2		喷淋水系统					1901608.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 17 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030901001005	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	437.78	363.88	159299.39	0
2-2	030901001006	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	587.3	228.64	134280.27	0
2-3	030901001007	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1628.46	209.28	340804.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 18 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030901001008	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	253.18	140.07	35462.92	0
2-5	030901001009	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	454.98	113.05	51435.49	0
2-6	030901001010	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	314.86	101.66	32008.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 19 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030901001011	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	517.27	98.89	51152.83	0
2-8	030901001012	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1030.77	86.92	89594.53	0
2-9	030901001013	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1705.32	72.75	124062.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 20 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030901001014	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6455.24	62.67	404549.89	0
2-11	030901001015	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.35	56.92	247.6	0
2-12	031001001022	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10.55	210.05	2216.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 21 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031001008032	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12	54.58	654.96	0
2-14	030901004002	报警装置	(1)名称:湿式报警阀组 (2)型号、规格:DN150 (3)包含信号阀、湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	5	4276.08	21380.4	0
2-15	031002001390	金属阀门	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.含:含安全阀、信号阀、管道过滤器 5.增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	11141.12	44564.48	0
2-16	031002001391	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1368.54	1368.54	0
2-17	031002001392	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	474.24	474.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 22 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	031002001393	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	54.14	378.98	0
2-19	031002001394	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	70	560	0
2-20	031002001395	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	113.86	227.72	0
2-21	031002001396	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	148.81	297.62	0
2-22	031002001397	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2354.52	9418.08	0
2-23	031002001398	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	1649.26	16492.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 23 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	031002001399	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	1200.36	18005.4	0
2-25	030901006001	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	1029.89	14418.46	0
2-26	030901007001	减压孔板	(1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	337	3033	0
2-27	031003014026	给、排水附件	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	39.27	392.7	0
2-28	030901008001	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	274.44	1646.64	0
2-29	030901008002	末端试水装置	(1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	53.1	424.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 24 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031002001400	金属阀门	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	135.66	1899.24	0
2-31	030601002014	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	134.07	670.35	0
2-32	031002001401	金属阀门	(1)名称:自动排气阀（带截止阀） (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	80.48	402.4	0
2-33	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	47	34.51	1621.97	0
2-34	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内（有吊顶） (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3400	60.51	205734	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 25 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	030901003003	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:快速响应喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	66.9	2207.7	0
2-36	031301003216	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN300 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1041.61	4166.44	0
2-37	031301003217	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN200 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	728.87	1457.74	0
2-38	031301003218	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	531.47	2125.88	0
2-39	031301003219	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	354.52	709.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 26 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	031301003220	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	343.39	1030.17	0
2-41	031301003221	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	287.88	1151.52	0
2-42	031301003222	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	285.37	1712.22	0
2-43	031301003223	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	280.56	3086.16	0
2-44	031301003224	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	278.47	2784.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 27 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-45	031301003225	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	264	236.85	62528.4	0
2-46	031301003226	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	136.34	5453.6	0
2-47	031301003227	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	63	108.1	6810.3	0
2-48	031301003228	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	54	74.76	4037.04	0
2-49	031301003229	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	85	55.41	4709.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 28 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-50	031301003230	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	134	53.67	7191.78	0
2-51	031301003231	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	148	35.63	5273.24	0
2-52	031301003232	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	265	34.01	9012.65	0
2-53	030909001002	水灭火控制装置调试	(1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	14	498.52	6979.28	0
3		消火栓系统					1170517.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 29 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031001002080	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.29	265.42	6977.89	0
3-2	031001002081	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.47	212.11	6038.77	0
3-3	031001002082	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2027.72	246.54	499914.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 30 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001002083	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1655.94	149.46	247496.79	0
3-5	031002001402	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	1368.54	20528.1	0
3-6	031002001403	金属阀门	(1)名称:防护阀门 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	474.24	4742.4	0
3-7	031002001404	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	50	1159.47	57973.5	0
3-8	031002001405	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	873.59	1747.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 31 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030901010002	室内消火栓	(1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	67	1722.13	115382.71	0
3-10	030901010003	室内消火栓	(1)名称:室内薄型单栓消火栓箱(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	70	1572.52	110076.4	0
3-11	030910002001	灭火器箱	(1)名称:灭火器箱 (2)含:手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 (3)规格、型号:MF/ABC5(3A) (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	91	181.34	16501.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 32 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030910002002	灭火器箱	(1)名称:灭火器箱 (2)含:手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 (3)规格、型号:MF/ABC5(89B) (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	90	190.64	17157.6	0
3-13	031301003233	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	531.47	7972.05	0
3-14	031301003234	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	414.69	829.38	0
3-15	031301003235	套管	(1)名称、类型：刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	343.39	3777.29	0
3-16	031301003236	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	160	74.76	11961.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 33 页，共 33 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030909001003	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	137	302.48	41439.76	0
合计							3643265.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					155323.80
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	79186.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64315.55
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14870.65
1-2	2	履约担保手续费		项	4352791.82*0.1	0.4	1741.12
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	74396.48
1-9-1	031401001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	74396.48	74396.48
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							155323.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	189929.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		189929.45	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	358966.66
合计					358966.66

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030109001022	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006088	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006089	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006090	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006091	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001359	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001360	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901004001	项目名称	报警装置		计量单位	组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001361	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001362	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001363	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001364	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001365	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001366	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002006006	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002006007	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002006008	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008018	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008019	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008020	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601004009	项目名称	流量仪表		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001367	项目名称	金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001368	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001369	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001370	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001371	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001372	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001373	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001374	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003206	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003207	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003208	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003209	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003210	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001023	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002076	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002077	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002078	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031001002079	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006092	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006093	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006094	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006095	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001375	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001376	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001377	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001378	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001379	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001380	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001381	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001382	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001383	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006009	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位	组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006010	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位	组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006011	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位	组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001384	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008021	项目名称	软接头(软管)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008022	项目名称	软接头(软管)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008023	项目名称	软接头(软管)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001385	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001386	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601004010	项目名称	流量仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001387	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001388	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001389	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002012	项目名称		压力仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002013	项目名称		压力仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003211	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003212	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003213	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003214	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003215	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试				计量单位			点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管		计量单位			m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管		计量单位			m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管		计量单位			m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001022	项目名称	铸铁管		计量单位			m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008032	项目名称	塑料管		计量单位			m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901004002	项目名称	报警装置		计量单位			组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001390	项目名称	金属阀门		计量单位			个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001391	项目名称	金属阀门		计量单位			个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001392	项目名称	金属阀门		计量单位			个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001393	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001394	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001395	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001396	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001397	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001398	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001399	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031003014026	项目名称	给、排水附件				计量单位				个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置				计量单位				套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置				计量单位				套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001400	项目名称	金属阀门				计量单位				个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030601002014	项目名称	压力仪表				计量单位				台		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001401	项目名称	金属阀门				计量单位				个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头				计量单位				个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头				计量单位				个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价											0		
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头				计量单位				个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003216	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003217	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003218	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003219	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003220	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003221	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003222	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003223	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301003224	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003225	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003226	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003227	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003228	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003229	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003230	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003231	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003232	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位		点	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002080	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002081	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002082	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002083	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001402	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001403	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001404	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001405	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030910002002	项目名称	灭火器箱		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003233	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003234	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003235	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003236	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试		计量单位	点		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001018	项目名称	脚手架					计量单位	项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		189929.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			189929.45	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6495568.78	
2	措施项目	299899.3	
2.1	安全文明施工	141659.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	115056.99	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	26602.77	
2.2	其他措施项目费	158239.54	
3	其他项目	339773.4	
3.1	暂列金额	339773.4	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	642171.73	
5	含税建安工程造价	7777413.21	
合计		15554826.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		A座					6495568.78	0
1-1		喷淋水系统					4379266.89	0
1-1-1	031005016012	水箱	(1)名称:高位消防水箱 (2)型号、规格:6.6m×3.8m×3m (3)有效容积:42m³ (4)配套附件:含信号、通气管(含通气帽、防虫网)、溢流管(含18目不锈钢防虫纱网等)、放空管、防虫网、玻璃管液位计、液位测控仪、旋流防止器、浮球阀、爬梯、人孔等附件 (5)含消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	30468.54	30468.54	0
1-1-2	030109001024	泵	(1)名称:自动喷淋局部增压泵(含控制箱)一用一备共2台 (2)型号:Q=1L/s H=60m N=1.5kW (3)材质:消防水泵的外壳材质采用球墨铸铁材质,叶轮为不锈钢材质,泵轴采用不锈钢材质 (4)减振装置形式、数量:橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器 (5)基础:含地脚螺栓灌浆及设备基础灌浆 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	8922.57	8922.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3	030901001016	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	744.73	234.59	174706.21	0
1-1-4	030901001017	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4107.36	207.32	851537.88	0
1-1-5	030901001018	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	159.76	5591.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-6	030901001019	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	433.04	139.74	60513.01	0
1-1-7	030901001020	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	677.66	113.31	76785.65	0
1-1-8	030901001021	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	547.5	101.58	55615.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030901001022	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2210.07	98.2	217028.87	0
1-1-10	030901001023	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2981.1	86.27	257179.5	0
1-1-11	030901001024	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4980.52	72.2	359593.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	030901001025	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18518.34	62.14	1150729.65	0
1-1-13	030901001026	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.25	56.47	183.53	0
1-1-14	031001001023	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	141.2	208.81	29483.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	031001008033	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70	54.1	3787	0
1-1-16	030901004003	报警装置	(1)名称:湿式报警阀组 (2)型号、规格:DN150 (3)包含信号阀、湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	4255.72	8511.44	0
1-1-17	031002001406	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	742.27	2969.08	0
1-1-18	031002001407	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	870.5	6964	0
1-1-19	031002001408	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	240.2	480.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	031002001409	金属阀门	(1)名称:浮球阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	358.46	358.46	0
1-1-21	031002001410	金属阀门	(1)名称:电动阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	384.73	384.73	0
1-1-22	030601004011	流量仪表	(1)名称:流量开关 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	735.29	735.29	0
1-1-23	031002008024	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	557.36	2786.8	0
1-1-24	031002008025	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	258.99	258.99	0
1-1-25	031002001411	金属阀门	(1)名称:偏心异径管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	479.3	958.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-26	031002001412	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	520.19	1040.38	0
1-1-27	030601002015	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	132.99	1595.88	0
1-1-28	031002001413	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	80.01	1440.18	0
1-1-29	031002001414	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	1195.68	45435.84	0
1-1-30	031002001415	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	743.44	743.44	0
1-1-31	031002001416	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	602.9	1205.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-32	031002006012	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	181.89	181.89	0
1-1-33	030901006002	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	1025.24	36908.64	0
1-1-34	030901007002	减压孔板	(1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	336.04	10417.24	0
1-1-35	030901008003	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	272.54	2997.94	0
1-1-36	030901008004	末端试水装置	(1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	52.85	1268.4	0
1-1-37	031002001417	金属阀门	(1)名称:液位控制阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1119.57	1119.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-38	031002001418	金属阀门	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	135.09	4863.24	0
1-1-39	031003014027	给、排水附件	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	70	39.02	2731.4	0
1-1-40	031002001419	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	912.27	912.27	0
1-1-41	031002001420	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	583.38	583.38	0
1-1-42	031002001421	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	463.51	463.51	0
1-1-43	031002001422	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	39.71	158.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-44	030901003004	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	355	34.23	12151.65	0
1-1-45	030901003005	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8619	59.99	517053.81	0
1-1-46	030901003006	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:快速响应喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	66.37	995.55	0
1-1-47	031301003237	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	128	527.95	67577.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-48	031301003238	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	411.68	12350.4	0
1-1-49	031301003239	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	725	235.19	170512.75	0
1-1-50	031301003240	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	92	135.37	12454.04	0
1-1-51	031301003241	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	121	107.39	12994.19	0
1-1-52	031301003242	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	109	74.22	8089.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 13 页，共 21 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-53	031301003243	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	563	55	30965	0
1-1-54	031301003244	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	774	53.26	41223.24	0
1-1-55	031301003245	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	504	35.34	17811.36	0
1-1-56	031301003246	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1088	33.73	36698.24	0
1-1-57	030909001004	水灭火控制装置调试	(1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	36	494.08	17786.88	0
1-2		消火栓系统					2116301.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030109001025	泵	(1)名称:消火栓局部增压泵(含控制箱)一用一备共2台 (2)型号:Q=2.0L/s H=60m N=3.0kW (3)材质:消防水泵的外壳材质采用球墨铸铁材质,叶轮为不锈钢材质,泵轴采用不锈钢材质 (4)减振装置形式、数量:橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器 (5)基础:含地脚螺栓灌浆及设备基础灌浆 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12242.93	12242.93	0
1-2-2	031001002084	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.3	264.26	19370.26	0
1-2-3	031001002085	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2187.32	245.39	536746.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 15 页，共 21 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001002086	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	732.92	200.39	146869.84	0
1-2-5	031001002087	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2034.5	148.72	302570.84	0
1-2-6	031001002088	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	83.77	98.97	8290.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031001002089	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.31	72.77	5625.85	0
1-2-8	031002001423	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	742.27	2969.08	0
1-2-9	031002001424	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	870.5	6964	0
1-2-10	031002001425	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	240.2	720.6	0
1-2-11	031002008026	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	557.36	2786.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-12	031002008027	软接头(软管)	(1)名称:可曲挠橡胶接头 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	258.99	258.99	0
1-2-13	031002001426	金属阀门	(1)名称:偏心异径管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	479.3	958.6	0
1-2-14	031002001427	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	520.19	1040.38	0
1-2-15	030601004012	流量仪表	(1)名称:流量开关 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	735.29	735.29	0
1-2-16	031002001428	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	116	1279.22	148389.52	0
1-2-17	031002001429	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	43	739.58	31801.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-18	031002001430	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	545.19	2180.76	0
1-2-19	031002001431	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	103.18	206.36	0
1-2-20	031002001432	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	65.05	195.15	0
1-2-21	031002001433	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	367.06	1468.24	0
1-2-22	031002006013	除污器(过滤器)	(1)名称:管道过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	181.89	181.89	0
1-2-23	031002001434	金属阀门	(1)名称:液位控制阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1119.57	1119.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	030601002016	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	132.99	265.98	0
1-2-25	031002001435	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	80.01	2800.35	0
1-2-26	030901010004	室内消火栓	(1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	244	1719.17	419477.48	0
1-2-27	030901010005	室内消火栓	(1)名称:室内薄型单栓消火栓箱(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	123	1569.56	193055.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-28	030901010006	室内消火栓	(1)名称:消防软管卷盘 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，消防软管卷盘1个 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	883.81	16792.39	0
1-2-29	030901010007	室内消火栓	(1)名称:兼做试验消火栓 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1380.92	1380.92	0
1-2-30	030910002003	灭火器箱	(1)名称:灭火器箱 (2)含:手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 (3)规格、型号:MF/ABC5(3A) (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	560	181.24	101494.4	0
1-2-31	031301003247	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	527.95	2111.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-32	031301003248	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	411.68	823.36	0
1-2-33	031301003249	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	114	135.37	15432.18	0
1-2-34	031301003250	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	176	74.22	13062.72	0
1-2-35	030909001005	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	387	299.51	115910.37	0
合计							6495568.78	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					299899.30
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	141659.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	115056.99
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	26602.77
1-2	2	履约担保手续费		项	7787960.91*0.1	0.4	3115.18
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	155124.36
1-9-1	031401001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	155124.36	155124.36
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							299899.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	339773.4	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		339773.40	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	642171.73
合计					642171.73

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031005016012	项目名称	水箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001024	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001001023	项目名称	铸铁管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008033	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901004003	项目名称	报警装置		计量单位	组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001406	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001407	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001408	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001409	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001410	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601004011	项目名称	流量仪表		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008024	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008025	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001411	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001412	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601002015	项目名称	压力仪表		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001413	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001414	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001415	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001416	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002006012	项目名称	除污器(过滤器)					计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901008004	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001417	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001418	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031003014027	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001419	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001420	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001421	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001422	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋(雾)喷头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋(雾)喷头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003237	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003238	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003239	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003240	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003241	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003242	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003243	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003244	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003245	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003246	项目名称	套管		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030909001004	项目名称	水灭火控制装置调试		计量单位	点			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030109001025	项目名称	泵		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002084	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002085	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002086	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002087	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001002088	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001002089	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001423	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001424	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001425	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002008026	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002008027	项目名称	软接头(软管)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001426	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001427	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004012	项目名称		流量仪表				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001428	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001429	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001430	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001431	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001432	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001433	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002006013	项目名称		除污器(过滤器)				计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001434	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030601002016	项目名称	压力仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001435	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030910002003	项目名称	灭火器箱			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003247	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	031301003248	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301003249	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301003250	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030909001005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031401001019	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		339773.4	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			339773.40	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2158668.9	
2	措施项目	100270.18	
2.1	安全文明施工	47090.32	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	38247.07	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8843.25	
2.2	其他措施项目费	53179.86	
3	其他项目	112946.95	
3.1	暂列金额	112946.95	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	213469.74	
5	含税建安工程造价	2585355.77	
合计		5170711.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		B座					2158668.90	0
1-1		喷淋水系统					1432219.39	0
1-1-1	030901001027	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	142.55	237.5	33855.63	0
1-1-2	030901001028	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1435.16	207.48	297767	0
1-1-3	030901001029	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	111.38	139.29	15514.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030901001030	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	293.34	113.89	33408.49	0
1-1-5	030901001031	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	163.74	102.11	16719.49	0
1-1-6	030901001032	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	660.55	98.2	64866.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030901001033	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1151.51	86.27	99340.77	0
1-1-8	030901001034	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1509.9	72.2	109014.78	0
1-1-9	030901001035	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5523.91	62.14	343255.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030901001036	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.93	56.4	108.85	0
1-1-11	031001001024	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70.6	208.81	14741.99	0
1-1-12	031001008034	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32	54.1	1731.2	0
1-1-13	030901004004	报警装置	(1)名称:湿式报警阀组 (2)型号、规格:DN150 (3)包含信号阀、湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	4255.72	4255.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030601002017	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	132.99	664.95	0
1-1-15	031002001436	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	80.01	480.06	0
1-1-16	031002001437	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	1195.68	19130.88	0
1-1-17	030901006003	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	1025.24	16403.84	0
1-1-18	030901007003	减压孔板	(1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	336.04	5040.6	0
1-1-19	030901008005	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	272.54	1635.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030901008006	末端试水装置	(1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	52.85	581.35	0
1-1-21	031002001438	金属阀门	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	135.09	2161.44	0
1-1-22	031003014028	给、排水附件	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	39.02	1248.64	0
1-1-23	030901003007	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	72	34.23	2464.56	0
1-1-24	030901003008	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2970	59.99	178170.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030901003009	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:快速响应喷头 (2)安装部位:室内(有吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	66.37	995.55	0
1-1-26	031301003251	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	43	527.95	22701.85	0
1-1-27	031301003252	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	305	235.19	71732.95	0
1-1-28	031301003253	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	135.37	4196.47	0
1-1-29	031301003254	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	47	107.39	5047.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	031301003255	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	74.22	2449.26	0
1-1-31	031301003256	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	134	55	7370	0
1-1-32	031301003257	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	266	53.26	14167.16	0
1-1-33	031301003258	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	295	35.34	10425.3	0
1-1-34	031301003259	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	672	33.73	22666.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-35	030909001006	水灭火控制装置调试	(1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	16	494.08	7905.28	0
1-2		消火栓系统					726449.51	0
1-2-1	031001002090	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	78.4	264.26	20717.98	0
1-2-2	031001002091	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	621.75	245.39	152571.23	0
1-2-3	031001002092	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	707.27	200.39	141729.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001002093	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	307.24	148.72	45692.73	0
1-2-5	031002001439	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	1279.22	42214.26	0
1-2-6	031002001440	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	739.58	19229.08	0
1-2-7	030601002018	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	132.98	132.98	0
1-2-8	031002001441	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(带截止阀) (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	80.01	1360.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030901010008	室内消火栓	(1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	97	1719.17	166759.49	0
1-2-10	030901010009	室内消火栓	(1)名称:室内薄型单栓消火栓箱(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	35	1569.56	54934.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030901010010	室内消火栓	(1)名称:兼做试验消火栓 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1380.92	1380.92	0
1-2-12	031301003260	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	527.95	15838.5	0
1-2-13	031301003261	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	411.68	12350.4	0
1-2-14	031301003262	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	70	135.37	9475.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	031301003263	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	74.22	2226.6	0
1-2-16	030909001007	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	133	299.51	39834.83	0
合计							2158668.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					100270.18
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	47090.32
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	38247.07
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8843.25
1-2	2	履约担保手续费		项	2588858.18*0.1	0.4	1035.54
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	52144.32
1-9-1	031401001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	52144.32	52144.32
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							100270.18

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	112946.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		112946.95	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	213469.74
合计					213469.74

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001033	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001034	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001035	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030901001036	项目名称	水喷淋钢管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001001024	项目名称	铸铁管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008034	项目名称	塑料管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901004004	项目名称	报警装置			计量单位		组	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002017	项目名称	压力仪表			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001436	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001437	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901007003	项目名称	减压孔板			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901008005	项目名称	末端试水装置		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901008006	项目名称	末端试水装置		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001438	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014028	项目名称	给、排水附件		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003009	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003251	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003252	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003253	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003254	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003255	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003256	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003257	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003258	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003259	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909001006	项目名称		水灭火控制装置调试				计量单位		点		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002090	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002091	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002092	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002093	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001439	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001440	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030601002018	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001441	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003260	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003261	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003262	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003263	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030909001007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001020	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		112946.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			112946.95	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	149705.49	
2	措施项目	6731.16	
2.1	安全文明施工	3261.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2648.7	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	612.42	
2.2	其他措施项目费	3470.04	
3	其他项目	7821.83	
3.1	暂列金额	7821.83	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	14783.26	
5	含税建安工程造价	179041.74	
合计		358083.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋水系统					82539.24	0
1-1	030901001037	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁加厚热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.8	223.13	2632.93	0
1-2	030901001038	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	51.5	203.22	10465.83	0
1-3	030901001039	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.03	141.27	569.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030901001040	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.81	111.18	2091.3	0
1-5	030901001041	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.52	97.47	1707.67	0
1-6	030901001042	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	88.31	93.99	8300.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030901001043	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	111.18	82.27	9146.78	0
1-8	030901001044	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	141.86	68.72	9748.62	0
1-9	030901001045	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	241.99	58.84	14238.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 4 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031001001025	铸铁管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管DN100 (3)连接形式:柔性卡箍连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.8	201.22	2374.4	0
1-11	031001008035	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	51.11	102.22	0
1-12	031001008036	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	44.36	88.72	0
1-13	030601002019	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	126.25	126.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001442	金属阀门	(1)名称:自动排气阀（带截止阀） (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.09	77.09	0
1-15	031002001443	金属阀门	(1)名称:电信号阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1166.97	3500.91	0
1-16	030901006004	水流指示器	(1)名称:水流指示器 (2)规格、型号:DN150、ZSJZ-1.6型 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	996.78	1993.56	0
1-17	030901007004	减压孔板	(1)名称:减压孔板 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	330.29	660.58	0
1-18	030901008007	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	260.85	260.85	0
1-19	030901008008	末端试水装置	(1)名称:试水阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	51.37	51.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	031002001444	金属阀门	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	131.54	263.08	0
1-21	031003014029	给、排水附件	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	37.47	74.94	0
1-22	031003014030	给、排水附件	(1)名称:排水漏斗 (2)型号、规格:DN50 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	28.93	57.86	0
1-23	030901003010	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	37	32.45	1200.65	0
1-24	030901003011	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内（有吊顶） (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	165	56.78	9368.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 7 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	031301003264	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	506.32	1012.64	0
1-26	031301003265	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	225.04	675.12	0
1-27	031301003266	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	129.4	129.4	0
1-28	031301003267	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	102.99	205.98	0
1-29	031301003268	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	70.91	141.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	031301003269	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	52.55	105.1	0
1-31	031301003270	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	50.81	101.62	0
1-32	031301003271	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	33.63	67.26	0
1-33	031301003272	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	32.01	64.02	0
1-34	030909001008	水灭火控制装置调试	(1)名称:自动喷水灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	2	466.85	933.7	0
2		消火栓系统					67166.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001002094	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	113.54	238.27	27053.18	0
2-2	031001002095	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	68.3	144.29	9855.01	0
2-3	031002001445	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	1126.08	7882.56	0
2-4	031002001446	金属阀门	(1)名称:明杆闸阀 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	553.5	1107	0
2-5	030601002020	压力仪表	(1)名称:压力表 (2)含压力表弯，旋塞阀 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	126.25	126.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031002001447	金属阀门	(1)名称:自动排气阀（带截止阀） (2)连接形式:螺纹连接 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	77.09	231.27	0
2-7	031002001448	金属阀门	(1)名称:不锈钢波纹管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	353.71	1414.84	0
2-8	030901010011	室内消火栓	(1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	1701.01	13608.08	0
2-9	030901010012	室内消火栓	(1)名称:试验消火栓 (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SN65型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1376.85	1376.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030910002004	灭火器箱	(1)名称:灭火器箱 (2)含:手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 (3)规格、型号:MF/ABC5(3A) (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	180.71	542.13	0
2-11	031301003273	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	506.32	1012.64	0
2-12	031301003274	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	70.91	425.46	0
2-13	030909001009	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	9	281.22	2530.98	0
合计							149705.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6731.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3261.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2648.7
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	612.42
1-2	2	履约担保手续费		项	179282.68*0.1	0.4	71.71
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3398.33
1-9-1	031401001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	3398.33	3398.33
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6731.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7821.83	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7821.83	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	14783.26
合计					14783.26

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030901001037	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001038	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001039	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001040	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001041	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001042	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001043	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001044	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030901001045	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001001025	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001008035	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030601002019	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031002001442	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031002001443	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030901007004	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030901008007	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901008008	项目名称	末端试水装置		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001444	项目名称	金属阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014029	项目名称	给、排水附件		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014030	项目名称	给、排水附件		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003010	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003011	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003264	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003265	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003266	项目名称	套管		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003267	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003268	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003269	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003270	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003271	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003272	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030909001008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001002094	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002095	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001445	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001446	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030601002020	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001447	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001448	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901010011	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901010012	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030910002004	项目名称	灭火器箱	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	031301003273	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003274	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030909001009	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001021	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7821.83	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7821.83	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1024252.22	
2	措施项目	29460.94	
2.1	安全文明施工	21965.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17840.88	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4125.06	
2.2	其他措施项目费	7495	
3	其他项目	52685.66	
3.1	暂列金额	52685.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	99575.89	
5	含税建安工程造价	1205974.71	
合计		2411949.42	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		预制式七氟丙烷气体灭火系统					694520.63	0
1-1	030902010001	无管网气体灭火装置	(1)类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:70L (3)含:灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷嘴、柜体、压力表、高压软管、安全泄放装置、检漏装置、管道管件等。 (4)灭火药剂按实际用量另计 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	6783.57	67835.7	0
1-2	030902010002	无管网气体灭火装置	(1)类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:120L (3)含:灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷嘴、柜体、压力表、高压软管、安全泄放装置、检漏装置、管道管件等。 (4)灭火药剂按实际用量另计 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	23	13869.67	319002.41	0
1-3	030902008001	七氟丙烷药剂	(1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)型号、规格:HFC-227ea (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	2864	56.06	160555.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030910003001	超细干粉灭火装置	(1)名称:非贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置 (2)规格:FFX-ACT8 (3)含:灭火剂储存容器、启动释放组件、悬挂支架等组成 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	263	299.43	78750.09	0
1-5	030703011200	自动泄压装置	(1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.077m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	357.97	4653.61	0
1-6	030703011201	自动泄压装置	(1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.13m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	504.02	1008.04	0
1-7	030703011202	自动泄压装置	(1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.25m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	590.27	3541.62	0
1-8	030909002001	气体灭火系统装置调试	(1)名称:气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格:70L (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	10	1240.88	12408.8	0
1-9	030909002002	气体灭火系统装置调试	(1)名称:气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格:120L (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	23	2033.24	46764.52	0
2		管网式七氟丙烷组合分配式系统					329731.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030902008002	贮存装置	(1)介质、类型:七氟丙烷灭火剂瓶组(120L) (2)含:灭火剂瓶组、集流管、驱动瓶组、高压软管、液流单向阀、气体单向阀、框架及固定措施、安全泄压阀、信号反馈装置、启动瓶及启动铜管、数显压力表、压力讯号器等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	5803.02	116060.4	0
2-2	030902008003	七氟丙烷药剂	(1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)型号、规格:HFC-227ea (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	1700	56.06	95302	0
2-3	030703011203	自动泄压装置	(1)名称:自动泄压装置 (2)规格:530*530 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	590.27	1770.81	0
2-4	030902006001	选择阀	(1)名称:选择阀 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	3097.06	61941.2	0
2-5	030902006002	选择阀	(1)材质:低泄高封阀 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	1502.54	30050.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030902001001	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN125 (4)焊接方法:法兰连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.04	376.27	6411.64	0
2-7	030902001002	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN100 (4)焊接方法:法兰连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.53	322.23	4359.77	0
2-8	030902001003	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN80 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.21	112.98	1944.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030902001004	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN65 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.21	101.27	1540.32	0
2-10	030902001005	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN50 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.96	80.48	1364.94	0
2-11	030902001006	无缝钢管	(1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN40 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	54.94	74.07	4069.41	0
2-12	030902007001	气体喷头	(1)名称:喷头 (2)规格:接管管径DN40 (3)含:挡流罩 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	117.65	2000.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 6 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030902007002	自给式正压空气呼吸器	(1)材质:自给式正压空气呼吸器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	46.46	929.2	0
2-14	031301003275	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	164.88	494.64	0
2-15	031301003276	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	129.4	388.2	0
2-16	031301003277	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	102.99	411.96	0
2-17	031301003278	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	70.91	283.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　第 7 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	031301003279	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	52.55	52.55	0
2-19	031301003280	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	50.81	355.67	0
合计							1024252.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					29460.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21965.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17840.88
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4125.06
1-2	2	履约担保手续费		项	1206035.26*0.1	0.4	482.41
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7012.59
1-9-1	031401001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7012.59	7012.59
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							29460.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52685.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		52685.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	99575.89
合计					99575.89

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030902010001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030902010002	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030902008001	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030910003001	项目名称	超细干粉灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011200	项目名称	自动泄压装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011201	项目名称	自动泄压装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011202	项目名称	自动泄压装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030909002002	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030902008002	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902008003	项目名称	七氟丙烷药剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011203	项目名称	自动泄压装置	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902006001	项目名称	选择阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902006002	项目名称	选择阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902001001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902001002	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902001003	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030902001004	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030902001005	项目名称	无缝钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030902001006	项目名称	无缝钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030902007001	项目名称	气体喷头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030902007002	项目名称	自给式正压空气呼吸器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003275	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003276	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003277	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003278	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003279	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003280	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001022	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		52685.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			52685.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2856660.28	
2	措施项目	85339.47	
2.1	安全文明施工	61329.32	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	49812.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11517.24	
2.2	其他措施项目费	24010.15	
3	其他项目	147099.99	
3.1	暂列金额	147099.99	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	278018.98	
5	含税建安工程造价	3367118.72	
合计		6734237.44	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 1 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					1583472.82	0
1-1	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:消防专用电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	138.57	6374.22	0
1-2	030904007003	消防模块	(1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	303.59	4857.44	0
1-3	030904007004	模块(模块箱)	(1)名称:短路隔离器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	61	276.59	16871.99	0
1-4	030904001001	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	887	148.54	131754.98	0
1-5	030904001002	点型探测器	(1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	215	147.96	31811.4	0
1-6	030904001003	点型探测器	(1)名称:点型、防爆型感温火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	248.43	745.29	0
1-7	030904005002	手动报警按钮(带电话插孔)	(1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	93	98.65	9174.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 2 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030904003013	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	136	60.6	8241.6	0
1-9	030904007005	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	259.31	8557.23	0
1-10	030904007006	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	135	242.58	32748.3	0
1-11	030904007007	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	271.38	3527.94	0
1-12	030904004006	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	93	155	14415	0
1-13	030413002074	装饰灯	(1)名称:楼层显示器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	1500.05	19500.65	0
1-14	030904006001	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	146	115.45	16855.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 3 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030412001348	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (2)含：防火涂料 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	240	18.13	4351.2	0
1-16	030412006080	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1611	12.04	19396.44	0
1-17	030412002014	线槽	(1)名称:广播线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	131.94	83.59	11028.86	0
1-18	030412003069	桥架	(1)名称:广播线槽 (2)规格:300*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	224.03	194.58	43591.76	0
1-19	030412002015	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	511.75	89.23	45663.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 4 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030412002016	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	392.51	75.5	29634.51	0
1-21	030412002017	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:150*50 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.95	72.06	1653.78	0
1-22	030412003070	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:300*150 (3) 综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	232.76	193.15	44957.59	0
1-23	030412003071	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:400*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.6	214.23	3341.99	0
1-24	030412003072	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:600*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	211.8	419.39	88826.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 5 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030412003073	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:800*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	182.82	528.43	96607.57	0
1-26	030412001349	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11560.01	20.14	232818.6	0
1-27	030412001350	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	328.96	31.25	10280	0
1-28	030412001351	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	152.72	55.11	8416.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 6 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030412001352	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	152.72	50.47	7707.78	0
1-30	031301001085	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7488.21	7.58	56760.63	0
1-31	030412004179	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19956.84	8.17	163047.38	0
1-32	030412004180	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8505.08	5.9	50179.97	0
1-33	030412004181	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8066.13	7.81	62996.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 7 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030409002023	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6519.65	29.62	193112.03	0
1-35	030409002024	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	213.74	50.78	10853.72	0
1-36	030409002025	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	472.07	15.86	7487.03	0
1-37	030409002026	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-4×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	631.13	21.34	13468.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 8 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030909003001	自动报警系统调试	(1)消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	285	28.78	8202.3	0
1-39	030909006001	防火控制装置调试	(1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	120	57.39	6886.8	0
1-40	030909003002	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	56765.25	56765.25	0
2		防火门监控系统					256688.13	0
2-1	030904013002	防火门监控分机	(1)名称:防火门监控分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4226.34	4226.34	0
2-2	080803004001	模块(接口)	(1)名称:常闭防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	52	287.18	14933.36	0
2-3	080803004002	模块(接口)	(1)名称:常开防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	520.78	13540.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 9 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412004182	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RYJS-4x1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117	12.43	1454.31	0
2-5	030412004183	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8602.74	11.16	96006.58	0
2-6	030412004184	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8602.74	7.56	65036.71	0
2-7	030412001353	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1148.78	16.62	19092.72	0
2-8	030412001354	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117	20.14	2356.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 10 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030301001086	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5196.74	7.58	39391.29	0
2-10	030412006081	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	54	12.04	650.16	0
3		消防电源监控系统					48949.32	0
3-1	030904007008	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	394.97	18958.56	0
3-2	030412004185	配线	(1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2239.52	6.79	15206.34	0
3-3	030412004186	配线	(1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	843.27	11.85	9992.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 11 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030412001355	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	134.84	31.25	4213.75	0
3-5	030412006082	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	12.04	577.92	0
4		电气火灾监控系统					696234.63	0
4-1	080803004003	模块(接口)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	432	693.85	299743.2	0
4-2	080803004004	线缆温度监测探头	(1)名称:线缆温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	432	305.76	132088.32	0
4-3	080803004005	剩余电流监测探头	(1)名称:剩余电流监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	432	305.76	132088.32	0
4-4	080803004006	箱体温度监测探头	(1)名称:箱体温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	432	268.59	116030.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 12 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030412004187	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1066.47	7.56	8062.51	0
4-6	030412004188	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13	592.81	7706.53	0
4-7	030412001356	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.6	70.05	322.23	0
4-8	030412006083	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	12.04	192.64	0
5		应急照明通信系统					16016.96	0
5-1	030412004189	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1017.44	7.51	7640.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 13 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030412001357	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	166.97	31.25	5217.81	0
5-3	030909003003	自动报警系统调试	(1)名称:应急照明监控系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	3158.18	3158.18	0
6		余压监控系统					36641.71	0
6-1	030405004003	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)型号:RXYK　KQ (3)安装方式:标准35mm导轨式安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	459.64	5515.68	0
6-2	030503005014	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)型号:RXYK-YP (3)安装方式:底边距地2.0m (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	16	533.61	8537.76	0
6-3	030412004190	配线	(1)名称:通信线(自带DC24V电源) (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.55	7.56	427.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 14 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	030412004191	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1197.67	8.17	9784.96	0
6-5	030409002027	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.21	86.15	5962.44	0
6-6	030412001358	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.55	24.3	1374.17	0
6-7	030412001359	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.48	20.14	654.15	0
6-8	030412001360	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.21	33.58	2324.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 15 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	030301001087	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.55	5.67	320.64	0
6-10	030301001088	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.48	7.58	246.2	0
6-11	030301001089	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.76	13.51	280.47	0
6-12	030412006084	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	12.04	337.12	0
6-13	030503007003	建筑设备自控化系统调试	(1)名称:压差控制系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	876.53	876.53	0
7		气体灭火系统					200265.97	0
7-1	030904009001	联动控制箱	(1)名称:气体灭火控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	5631.65	22526.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 16 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2	030904009002	联动控制箱	(1)名称:灭火弹控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	6516.61	84715.93	0
7-3	030413002075	放气指示灯	(1)名称:放气指示灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	17	149.22	2536.74	0
7-4	030904004007	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	155	4960	0
7-5	030904003014	紧急启停按钮	(1)名称:紧急启停按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	619.05	10523.85	0
7-6	030412006085	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	74	12.04	890.96	0
7-7	030412004192	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	722.72	7.56	5463.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 17 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-8	030409002028	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZN-KYJY-5×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1218.4	26.2	31922.08	0
7-9	030412004193	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BV-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1001.56	5.15	5158.03	0
7-10	030412001361	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	384.92	31.25	12028.75	0
7-11	030412001362	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	468.68	41.69	19539.27	0
8		可燃气体报警系统					18390.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 18 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1	030904009003	联动控制箱	(1)名称:可燃气体报警控制器(自带备用电池) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2799.79	2799.79	0
8-2	030904001004	点型探测器	(1)名称:可燃气体探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1187.14	4748.56	0
8-3	030412004194	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.86	7.56	180.38	0
8-4	030412004195	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	240.89	11.13	2681.11	0
8-5	030412001363	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.76	20.14	438.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 19 页，共 19 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	030412001364	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	240.89	28.07	6761.78	0
8-7	031301001090	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.53	7.58	49.5	0
8-8	031301001091	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	72.27	10.12	731.37	0
合计							2856660.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					85339.47
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	61329.32
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	49812.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11517.24
1-2	2	履约担保手续费		项	3398385.19*0.1	0.4	1359.35
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	22650.8
1-9-1	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	22650.8	22650.8
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							85339.47

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	147099.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		147099.99	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	278018.98
合计					278018.98

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007003	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005002	项目名称	手动报警按钮(带电话插孔)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904003013	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007005	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904007006	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904007007	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904004006	项目名称	声光报警器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002074	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001348	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006080	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412002014	项目名称	线槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003069	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002015	项目名称	线槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002016	项目名称	线槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002017	项目名称	线槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003070	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003071	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003072	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003073	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001349	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001350	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001351	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001352	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301001085	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004179	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004180	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004181	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409002023	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409002024	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409002025	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409002026	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904013002	项目名称	防火门监控分机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	080803004001	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	080803004002	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004182	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030412004183	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004184	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001353	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001354	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001086	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006081	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904007008	项目名称	消防模块			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004185	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004186	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001355	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006082	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004003	项目名称	模块(接口)		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004004	项目名称	线缆温度监测探头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004005	项目名称	剩余电流监测探头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004006	项目名称	箱体温度监测探头		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004187	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004188	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001356	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006083	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004189	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001357	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030909003003	项目名称	自动报警系统调试			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030405004003	项目名称	控制器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005014	项目名称	传感器			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004190	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004191	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409002027	项目名称	控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001358	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001359	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001360	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001087	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001088	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001089	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006084	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503007003	项目名称		建筑设备自控化系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030904009001	项目名称	联动控制箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904009002	项目名称	联动控制箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002075	项目名称	放气指示灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904004007	项目名称	声光报警器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003014	项目名称	紧急启停按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006085	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004192	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002028	项目名称	控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004193	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412001361	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001362	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904009003	项目名称	联动控制箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004194	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004195	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001363	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001364	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001090	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301001091	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001023	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		147099.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			147099.99	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3515128.63	
2	措施项目	100502.48	
2.1	安全文明施工	75371.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	61217.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14154.33	
2.2	其他措施项目费	25130.68	
3	其他项目	180781.56	
3.1	暂列金额	180781.56	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	341677.14	
5	含税建安工程造价	4138089.81	
合计		8276179.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防控制室					342917.58	0
1-1	030904013003	联动控制主机	(1)名称:消防联动控制柜 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	27968.58	27968.58	0
1-2	030904013004	联动控制主机	(1)名称:消防联动控制系统 (2)规格:含城市消防远程监控系统和用户信息传输装置 (3)参数:消防远程监控系统装置：用户信息传输装置集报警上传、设备自检、复位等功能于一身。用传可通过CAN总线、485总线或232线连接火灾自动报警系统，并通过有线或无线网络连接监控中心平台 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	17172.12	17172.12	0
1-3	030904012001	火灾报警系统控制主机	(1)名称:火灾报警控制器 (2)规格:104回路 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	52186.07	156558.21	0
1-4	030904014001	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防广播主机 (2)规格:500W (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13710.78	13710.78	0
1-5	030904014002	消防广播及对讲电话主机	(1)名称:消防电话主机 (2)规格:500W (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6719.63	6719.63	0
1-6	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	(1)名称:119直通电话 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1837.04	1837.04	0
1-7	030904013005	电气火灾监控主机	(1)名称:电气火灾监控主机 (2)规格:可记录600个电源设备的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9279.88	9279.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030904013006	消防电源监控主机	(1)名称:消防电源监控主机 (2)规格:可记录300个消防电源设备的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12611.99	12611.99	0
1-9	030904013007	防火门监控主机	(1)名称:防火门监控主机 (2)规格:可记录3000个防火门的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6446.45	6446.45	0
1-10	030904017001	报警联动一体机	(1)名称:手动控制盘 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	17550.99	17550.99	0
1-11	030904015001	火灾报警控制微机	(1)名称:CRT火灾报警显示装置 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13138.8	13138.8	0
1-12	030904013008	应急照明控制器	(1)名称:应急照明控制器 (2)规格:HZ-C 带图形显示装置 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8341.04	8341.04	0
1-13	030602001001	状态显示装置	(1)名称:消防水池水位实时显示装置 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3117.35	3117.35	0
1-14	030406002002	EPS、UPS电源	(1)名称:UPS主机(含UPS电池柜) (2)容量:30KVA，备用时间180min (3)含:蓄电池、支架、接地、电源控制箱等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	40612.36	40612.36	0
1-15	030406002003	不间断电源调试	(1)名称:不间断电源调试 (2)容量(kW、kV·A):不间断电源容量C(kV·A)10＜C≤30 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1465.31	1465.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030412003074	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:800*200 (3)综合考成含盖板、隔板、桥架支吊架制安、镀锌、刷表、三通弯头、接地等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.25	461.36	5651.66	0
1-17	030412003075	桥架	(1)名称:消防广播线槽 (2)规格:300*200 (3)综合考成含盖板、隔板、桥架支吊架制安、镀锌、刷表、三通弯头、接地等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.77	154.17	735.39	0
2		火灾自动报警系统					2578893.89	0
2-1	030904007009	消防模块	(1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	301.75	5431.5	0
2-2	030412005006	接线箱	(1)名称:消防接线端子箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	35	292.32	10231.2	0
2-3	030904007010	消防模块	(1)名称:短路隔离器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	115	274.75	31596.25	0
2-4	030904005004	消防电话	(1)名称:消防专用电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	138.29	3180.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030904001005	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2530	147.82	373984.6	0
2-6	030904001006	点型探测器	(1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	147.23	5594.74	0
2-7	030904001007	点型探测器	(1)名称:点型、防爆型感烟火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	197.31	2762.34	0
2-8	030904001008	点型探测器	(1)名称:点型、防爆型感温火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	243.18	3404.52	0
2-9	030413002076	装饰灯	(1)名称:楼层显示器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	1499.25	29985	0
2-10	030904005005	手动报警按钮(带电话插孔)	(1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	209	99.6	20816.4	0
2-11	030904003015	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	378	59.92	22649.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030904006002	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	429	114.99	49330.71	0
2-13	030904006003	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-壁挂 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	196.75	8263.5	0
2-14	030904007011	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	366	257.47	94234.02	0
2-15	030904007012	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	71	240.74	17092.54	0
2-16	030904007013	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	269.55	6199.65	0
2-17	030904004008	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	284	154.05	43750.2	0
2-18	030412006086	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3930	11.93	46884.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030412001365	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (2)含：防火涂料 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2054.4	18	36979.2	0
2-20	030412002018	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	432.9	88.66	38380.91	0
2-21	030412002019	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	156	66.49	10372.44	0
2-22	030412001366	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	154	30.99	4772.46	0
2-23	030412001367	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	220	54.72	12038.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 7 页，共 21 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030412001368	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70.36	50.11	3525.74	0
2-25	030412001369	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30113.56	19.97	601367.79	0
2-26	030412001370	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费::综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.9	27.84	80.74	0
2-27	031301001092	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8912.23	7.49	66752.6	0
2-28	030412004196	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31653.42	8.14	257658.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030412004197	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDZN-RYJS-2*1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5272.66	6.18	32585.04	0
2-30	030412004198	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJSP-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6844.41	11.94	81722.26	0
2-31	030409002029	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70.36	45.72	3216.86	0
2-32	030409002030	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZAN-KYJY-7x1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5305.44	28.21	149666.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	030412004199	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25322.43	5.89	149149.11	0
2-34	030412004200	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16765.85	7.8	130773.63	0
2-35	030412004201	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	25322.43	5.76	145857.2	0
2-36	030412004202	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDZA-BYJ-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1233	3.4	4192.2	0
2-37	030909003004	自动报警系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	471	28.55	13447.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	030909006002	防火控制装置调试	(1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	85	56.82	4829.7	0
2-39	030909003005	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)点数:5000点以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	56132.76	56132.76	0
3		防火门监控系统					188008.13	0
3-1	030904013009	防火门监控分机	(1)名称:防火门监控分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4217.59	4217.59	0
3-2	080803004007	模块(接口)	(1)名称:常闭防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	197	285.34	56211.98	0
3-3	080803004008	模块(接口)	(1)名称:常开防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	518.94	20757.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 11 页，共 21 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030412004203	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RYJS-4x1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	349.5	12.4	4333.8	0
3-5	030412004204	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1413.39	8.14	11504.99	0
3-6	030412004205	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1409.78	11.14	15704.95	0
3-7	030412001371	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2812.3	16.5	46402.95	0
3-8	030412001372	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	887.95	19.97	17732.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030301001093	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1110.08	7.49	8314.5	0
3-10	030412006087	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	237	11.93	2827.41	0
4		消防电源监控系统					35512.84	0
4-1	030904007014	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	393.13	16511.46	0
4-2	030412004206	配线	(1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	875.7	5.52	4833.86	0
4-3	030412004207	配线	(1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	447.86	11.9	5329.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412001373	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	269.02	30.99	8336.93	0
4-5	030412006088	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	11.93	501.06	0
5		电气火灾监控系统					163647.58	0
5-1	080803004009	模块(接口)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	692.01	50516.73	0
5-2	080803004010	线缆温度监测探头	(1)名称:线缆温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	303.92	22186.16	0
5-3	080803004011	剩余电流监测探头	(1)名称:剩余电流监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	303.92	22186.16	0
5-4	080803004012	箱体温度监测探头	(1)名称:箱体温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	266.75	19472.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412004208	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	616.35	7.53	4641.12	0
5-6	030409001158	电力电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73	586.54	42817.42	0
5-7	030412001374	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30.86	30.99	956.35	0
5-8	030412006089	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	73	11.93	870.89	0
6		应急照明通信系统					18903.77	0
6-1	030412004209	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	800.14	7.48	5985.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030412001375	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	522.23	16.5	8616.8	0
6-3	031301001094	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	156.67	7.49	1173.46	0
6-4	030909003006	自动报警系统调试	(1)名称:应急照明监控系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	3128.46	3128.46	0
7		余压监控系统					86703.37	0
7-1	030405004004	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)型号:RXYK　KQ (3)安装方式:标准35mm导轨式安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	458.11	2290.55	0
7-2	030503005015	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)型号:RXYK-YP (3)安装方式:底边距地2.0m (4)综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	52	532.66	27698.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	030503005016	传感器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)型号:RXYK-24-A (3)安装方式:旁通管泄压阀处安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	12	2027.92	24335.04	0
7-4	030409002031	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-7X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.57	49.31	4416.7	0
7-5	030412004210	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	446.6	7.53	3362.9	0
7-6	030412004211	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1352.1	8.14	11006.09	0
7-7	030412001376	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	446.6	17.76	7931.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-8	030412001377	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.57	33.34	2986.26	0
7-9	031301001095	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	135.57	5.6	759.19	0
7-10	031301001096	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.87	13.35	358.71	0
7-11	030412006090	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	58	11.93	691.94	0
7-12	030503007004	建筑设备自控化系统调试	(1)名称:压差控制系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	866.05	866.05	0
8		气体灭火系统					91691.80	0
8-1	030904009004	联动控制箱	(1)名称:气体灭火控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	5622.9	22491.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	030904009005	联动控制箱	(1)名称:灭火弹控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	6507.86	26031.44	0
8-3	030413002077	放气指示灯	(1)名称:放气指示灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	148.54	445.62	0
8-4	030904003016	紧急启停按钮	(1)名称:紧急启停按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	618.38	4947.04	0
8-5	030904001009	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	147.82	1034.74	0
8-6	030904001010	点型探测器	(1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	147.23	2061.22	0
8-7	030412006091	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	11.93	381.76	0
8-8	030409002032	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-5×2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	460.18	37.22	17127.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-9	030412004212	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.93	7.53	172.66	0
8-10	030412004213	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BV-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	434.61	5.12	2225.2	0
8-11	030412001378	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	476.69	30.99	14772.62	0
9		可燃气体报警系统					8849.67	0
9-1	030904009006	联动控制箱	(1)名称:可燃气体报警控制器(自带备用电池) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2791.04	2791.04	0
9-2	030904001011	点型探测器	(1)名称:可燃气体探测器(防爆型) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1186.41	1186.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-3	030412004214	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.8	7.53	66.26	0
9-4	030412004215	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	295.98	11.1	3285.38	0
9-5	030412001379	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.5	19.97	149.78	0
9-6	030412001380	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.09	27.84	1199.63	0
9-7	031301001097	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.5	6.91	51.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 21 页，共 21 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-8	031301001098	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.93	9.23	119.34	0
合计							3515128.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					100502.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	75371.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	61217.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14154.33
1-2	2	履约担保手续费		项	4193579.23*0.1	0.4	1677.43
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	23453.25
1-9-1	031401001024	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	23453.25	23453.25
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							100502.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	180781.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		180781.56	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	341677.14
合计					341677.14

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904013003	项目名称	联动控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904013004	项目名称	联动控制主机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904013005	项目名称	电气火灾监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904013006	项目名称	消防电源监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904013007	项目名称	防火门监控主机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904013008	项目名称	应急照明控制器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030602001001	项目名称	状态显示装置			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030406002002	项目名称	EPS、UPS电源			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030406002003	项目名称	不间断电源调试			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003074	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003075	项目名称	桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904007009	项目名称	消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412005006	项目名称	接线箱		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904007010	项目名称	消防模块		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904005004	项目名称	消防电话		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904001006	项目名称	点型探测器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413002076	项目名称	装饰灯		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904005005	项目名称	手动报警按钮(带电话插孔)		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904003015	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904007011	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904007012	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904007013	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904004008	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412006086	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001365	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412002018	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412002019	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001366	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001367	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001368	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001369	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001370	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301001092	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030412004196	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004197	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004198	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002029	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002030	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004199	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004200	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004201	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004202	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030909003004	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	点			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030909006002	项目名称	防火控制装置调试		计量单位	点			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030909003005	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904013009	项目名称	防火门监控分机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004007	项目名称	模块(接口)		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080803004008	项目名称	模块(接口)		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004203	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004204	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004205	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001371	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001372	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001093	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006087	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904007014	项目名称	消防模块		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004206	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004207	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001373	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006088	项目名称	接线盒		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004009	项目名称		模块(接口)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004010	项目名称		线缆温度监测探头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004011	项目名称		剩余电流监测探头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004012	项目名称		箱体温度监测探头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004208	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001158	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001374	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006089	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004209	项目名称	配线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001375	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001094	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030909003006	项目名称	自动报警系统调试			计量单位			系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405004004	项目名称	控制器			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005015	项目名称	传感器			计量单位			支		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030503005016	项目名称	传感器			计量单位			支		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002031	项目名称	控制电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004210	项目名称	配线			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030412004211	项目名称	配线		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001376	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001377	项目名称	配管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001095	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001096	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006090	项目名称	接线盒		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503007004	项目名称	建筑设备自控化系统调试		计量单位		系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009004	项目名称	联动控制箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009005	项目名称	联动控制箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030413002077	项目名称	放气指示灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030904003016	项目名称	紧急启停按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412006091	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030409002032	项目名称	控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004212	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412004213	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030412001378	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009006	项目名称	联动控制箱					计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004214	项目名称	配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004215	项目名称	配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001379	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001380	项目名称	配管					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001097	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001098	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001024	项目名称	脚手架					计量单位			项	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		180781.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			180781.56	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1434832.17	
2	措施项目	42297.95	
2.1	安全文明施工	30792.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	25009.76	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5782.6	
2.2	其他措施项目费	11505.59	
3	其他项目	73856.51	
3.1	暂列金额	73856.51	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	139588.8	
5	含税建安工程造价	1690575.43	
合计		3381150.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					1151586.13	0
1-1	030904007015	消防模块	(1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	526.93	3688.51	0
1-2	030412005007	接线箱	(1)名称:消防接线端子箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	292.32	4677.12	0
1-3	030904005006	消防电话	(1)名称:消防专用电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	138.29	2212.64	0
1-4	030904005007	消防电话	(1)名称:电梯电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	138.29	968.03	0
1-5	030904007016	消防模块	(1)名称:短路隔离器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	63	274.75	17309.25	0
1-6	030904001012	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	953	147.82	140872.46	0
1-7	030904001013	点型探测器	(1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	147.23	3239.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030413002078	装饰灯	(1)名称:楼层显示器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	1499.25	22488.75	0
1-9	030904005008	手动报警按钮(带电话插孔)	(1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	102	99.6	10159.2	0
1-10	030904003017	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	129	59.92	7729.68	0
1-11	030904006004	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	141	114.99	16213.59	0
1-12	030904006005	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-壁挂 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	196.75	3738.25	0
1-13	030904007017	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	140	257.47	36045.8	0
1-14	030904007018	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	152	240.74	36592.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030904007019	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	269.55	4312.8	0
1-16	030904004009	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	106	154.05	16329.3	0
1-17	030412006092	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1366	11.93	16296.38	0
1-18	030412001381	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (2)含：防火涂料 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	780	18	14040	0
1-19	030412003076	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:400*150 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	71.6	238.59	17083.04	0
1-20	030412002020	线槽	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	71.6	88.66	6348.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030412003077	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	239.53	76.67	18364.77	0
1-22	030412001382	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10084.36	19.97	201384.67	0
1-23	030412001383	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	220	30.85	6787	0
1-24	030412001384	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40.88	54.72	2236.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030412001385	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	88.9	50.1	4453.89	0
1-26	031301001099	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6936.98	7.49	51957.98	0
1-27	030412004216	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17850.11	8.14	145299.9	0
1-28	030412004217	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7474.93	5.89	44027.34	0
1-29	030412004218	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11832.36	7.8	92292.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030409002033	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4565.01	29.54	134850.4	0
1-31	030409002034	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	40.88	47.23	1930.76	0
1-32	030412004219	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDZA-BYJ-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	893.2	3.53	3153	0
1-33	030909003007	自动报警系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	124	28.55	3540.2	0
1-34	030909006003	防火控制装置调试	(1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	85	56.82	4829.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030909003008	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)点数:5000点以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	56132.76	56132.76	0
2		防火门监控系统					51453.86	0
2-1	030904013010	防火门监控分机	(1)名称:防火门监控分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4217.59	4217.59	0
2-2	080803004013	模块(接口)	(1)名称:常闭防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	68	285.34	19403.12	0
2-3	030412004220	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RYJS-4x1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	99	12.4	1227.6	0
2-4	030412004221	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	347.33	11.14	3869.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030412004222	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	347.33	8.14	2827.27	0
2-6	030412001386	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	307.84	19.97	6147.56	0
2-7	030412001387	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	693.04	16.5	11435.16	0
2-8	031301001100	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	203.87	7.49	1526.99	0
2-9	030412006093	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	67	11.93	799.31	0
3		消防电源监控系统					55652.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030904007020	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	393.13	4717.56	0
3-2	030412004223	配线	(1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1879.17	5.52	10373.02	0
3-3	030412004224	配线	(1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	940.22	11.9	11188.62	0
3-4	030412001388	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	943.22	30.99	29230.39	0
3-5	030412006094	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	11.93	143.16	0
4		电气火灾监控系统					66293.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	080803004014	模块(接口)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	692.01	19376.28	0
4-2	080803004015	线缆温度监测探头	(1)名称:线缆温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	303.92	8509.76	0
4-3	080803004016	剩余电流监测探头	(1)名称:剩余电流监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	303.92	8509.76	0
4-4	080803004017	箱体温度监测探头	(1)名称:箱体温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	266.75	7469	0
4-5	030412004225	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	465.76	7.53	3507.17	0
4-6	030412004226	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28	586.54	16423.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 11 页，共 16 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030412001389	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	69.85	30.99	2164.65	0
4-8	030412006095	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	11.93	334.04	0
5		应急照明通信系统					14369.24	0
5-1	030412004227	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	384.3	7.48	2874.56	0
5-2	030412001390	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	446.27	16.5	7363.46	0
5-3	031301001101	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	133.88	7.49	1002.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	030909003009	自动报警系统调试	(1)名称:应急照明监控系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	3128.46	3128.46	0
6		余压监控系统					46507.69	0
6-1	030405004005	控制器	(1)名称:余压控制器 (2)型号:RXYK　KQ (3)安装方式:标准35mm导轨式安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	458.11	916.22	0
6-2	030503005017	传感器	(1)名称:余压传感器 (2)型号:RXYK-YP (3)安装方式:底边距地2.0m (4)综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	52	532.66	27698.32	0
6-3	030503005018	传感器	(1)名称:泄压阀执行器 (2)型号:RXYK-24-A (3)安装方式:旁通管泄压阀处安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	支	12	218.65	2623.8	0
6-4	030409002035	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-7X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.28	85.48	1819.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030412004228	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	874.43	8.14	7117.86	0
6-6	030412004229	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	147.43	7.53	1110.15	0
6-7	030412001391	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	147.23	17.76	2614.8	0
6-8	030412001392	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.8	33.34	726.81	0
6-9	031301001102	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44.17	5.6	247.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 14 页，共 16 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	030301001103	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.54	13.35	87.31	0
6-11	030412006096	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	57	11.93	680.01	0
6-12	030503007005	建筑设备自控化系统调试	(1)名称:压差控制系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	866.05	866.05	0
7		气体灭火系统					48968.72	0
7-1	030904009007	联动控制箱	(1)名称:气体灭火控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5622.9	5622.9	0
7-2	030904009008	联动控制箱	(1)名称:灭火弹控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	6507.86	19523.58	0
7-3	030413002079	放气指示灯	(1)名称:放气指示灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	148.54	891.24	0
7-4	030904003018	紧急启停按钮	(1)名称:紧急启停按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	618.38	2473.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	030904006006	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-壁挂 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	193.98	2327.76	0
7-6	030412006097	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	11.93	262.46	0
7-7	030409002036	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2×2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	140.97	25.53	3598.96	0
7-8	030412004230	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	131	7.53	986.43	0
7-9	030412004231	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BV-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	249.36	5.12	1276.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 16 页，共 16 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	030412001393	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	248.5	30.99	7701.02	0
7-11	030412001394	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	104.52	41.18	4304.13	0
合计							1434832.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					42297.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	30792.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	25009.76
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5782.6
1-2	2	履约担保手续费		项	1717955.63*0.1	0.4	687.18
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10818.41
1-9-1	031401001025	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10818.41	10818.41
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							42297.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	73856.51	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		73856.51	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	139588.8
合计					139588.8

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904007015	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412005007	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005006	项目名称	消防电话	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005007	项目名称	消防电话	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007016	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001013	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413002078	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005008	项目名称	手动报警按钮(带电话插孔)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904003017	项目名称	按钮			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904006004	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904006005	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904007017	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904007018	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904007019	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904004009	项目名称	声光报警器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006092	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001381	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003076	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002020	项目名称	线槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412003077	项目名称	桥架		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001382	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001383	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001384	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001385	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001099	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004216	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004217	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004218	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002033	项目名称	控制电缆					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002034	项目名称	控制电缆					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004219	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909003007	项目名称	自动报警系统调试					计量单位			点	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909006003	项目名称	防火控制装置调试					计量单位			点	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909003008	项目名称	自动报警系统调试					计量单位			系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904013010	项目名称	防火门监控分机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	080803004013	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004220	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004221	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412004222	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001386	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001387	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301001100	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006093	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030904007020	项目名称	消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004223	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004224	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001388	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006094	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004014	项目名称	模块(接口)			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004015	项目名称	线缆温度监测探头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004016	项目名称	剩余电流监测探头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080803004017	项目名称	箱体温度监测探头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004225	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004226	项目名称	控制电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001389	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006095	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004227	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001390	项目名称	配管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001101	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030909003009	项目名称	自动报警系统调试		计量单位	系统			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405004005	项目名称	控制器		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005017	项目名称	传感器			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030503005018	项目名称	传感器			计量单位		支	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409002035	项目名称	控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004228	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412004229	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001391	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001392	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001102	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001103	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006096	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030503007005	项目名称		建筑设备自控化系统调试				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009007	项目名称		联动控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009008	项目名称		联动控制箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002079	项目名称		放气指示灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003018	项目名称		紧急启停按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904006006	项目名称		消防广播(扬声器)				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006097	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030409002036	项目名称	控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004230	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004231	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001393	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001394	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001025	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		73856.51	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			73856.51	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	184553.89	
2	措施项目	6884.38	
2.1	安全文明施工	3989.77	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3240.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	749.44	
2.2	其他措施项目费	2894.61	
3	其他项目	9571.91	
3.1	暂列金额	9571.91	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18090.92	
5	含税建安工程造价	219101.1	
合计		438202.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					161729.85	0
1-1	030904005009	消防电话	(1)名称:消防专用电话分机 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	136.59	273.18	0
1-2	030904007021	消防模块	(1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	290.45	2033.15	0
1-3	030904007022	消防模块	(1)名称:短路隔离器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	263.46	790.38	0
1-4	030904001014	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	143.29	4871.86	0
1-5	030904005010	手动报警按钮(带电话插孔)	(1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	98.65	394.6	0
1-6	030413002080	装饰灯	(1)名称:楼层显示器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1494.33	1494.33	0
1-7	030904003019	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	55.85	446.8	0
1-8	030904006007	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	112.21	897.68	0
1-9	030904007023	模块(模块箱)	(1)名称:输入输出模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	246.17	492.34	0
1-10	030904007024	模块(模块箱)	(1)名称:输入模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	229.45	688.35	0
1-11	030904007025	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	258.25	258.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030904004010	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	148.17	1185.36	0
1-13	030412003078	桥架	(1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*50 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.95	31.85	730.96	0
1-14	030412006098	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	55	11.25	618.75	0
1-15	030412001395	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	511.34	18.97	9700.12	0
1-16	030412001396	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	182.32	53.43	9741.36	0
1-17	030412001397	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.5	66.76	767.74	0
1-18	030412001398	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	59.35	237.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030412001399	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	114	34.78	3964.92	0
1-20	030412001400	配管	(1)名称:配管 (2)规格:UPC50 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	54.55	12.18	664.42	0
1-21	030412001401	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:防火涂料 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32	17.14	548.48	0
1-22	030130001104	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	88.85	6.91	613.95	0
1-23	030412004232	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1380.09	8.01	11054.52	0
1-24	030412004233	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	969.97	5.76	5587.03	0
1-25	030412004234	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	517.83	7.68	3976.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030409002037	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1385.81	31.02	42987.83	0
1-27	030409002038	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.33	49.17	1097.97	0
1-28	030412004235	配线	1.名称:配线 2.规格型号:WDZA-BYJ-1.5mm2 3.配线部位:管内/桥架配线 4.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	893.2	3.4	3036.88	0
1-29	030909003010	自动报警系统调试	(1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	12	27.08	324.96	0
1-30	030909003011	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)点数:5000点以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	52249.35	52249.35	0
2		应急照明通信系统					6047.06	0
2-1	030412004236	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	110.2	5.76	634.75	0
2-2	030412004237	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	289.46	7.35	2127.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001402	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.93	15.78	235.6	0
2-4	031301001105	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.93	6.91	103.17	0
2-5	030909003012	自动报警系统调试	(1)名称:应急照明监控系统调试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	2946.01	2946.01	0
3		电气火灾监控系统					4648.55	0
3-1	080803004018	模块(接口)	(1)名称:电气火灾监控模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	680.72	680.72	0
3-2	080803004019	线缆温度监测探头	(1)名称:线缆温度监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	292.62	292.62	0
3-3	080803004020	剩余电流监测探头	(1)名称:剩余电流监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	292.62	292.62	0
3-4	080803004021	箱体温度监测探头	(1)名称:箱体温度监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	255.45	255.45	0
3-5	030412004238	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	261.77	7.4	1937.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030412004239	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	548.1	1096.2	0
3-7	030412001403	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.2	25.81	82.59	0
3-8	030412006099	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	11.25	11.25	0
4		消防电源监控系统					12128.43	0
4-1	030904007026	消防模块	(1)名称:消防电源监控模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	381.83	763.66	0
4-2	030412004240	配线	(1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1409.76	5.4	7612.7	0
4-3	030412004241	配线	(1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	306.22	11.7	3582.77	0
4-4	030412001404	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5	29.36	146.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030412006100	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	11.25	22.5	0
合计							184553.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6884.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3989.77
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3240.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	749.44
1-2	2	履约担保手续费		项	221184.47*0.1	0.4	88.47
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2806.14
1-9-1	031401001026	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2806.14	2806.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6884.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	9571.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		9571.91	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	18090.92
合计					18090.92

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904005009	项目名称	消防电话	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007021	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007022	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001014	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005010	项目名称	手动报警按钮(带电话插孔)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413002080	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904003019	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904006007	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007023	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904007024	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030904007025	项目名称	模块(模块箱)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030904004010	项目名称	声光报警器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412003078	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412006098	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001395	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001396	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001397	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001398	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001399	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001400	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001401	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001104	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004232	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004233	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004234	项目名称	配线		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409002037	项目名称	控制电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409002038	项目名称	控制电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004235	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909003010	项目名称	自动报警系统调试					计量单位			点	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909003011	项目名称	自动报警系统调试					计量单位			系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004236	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004237	项目名称	配线					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001402	项目名称	配管					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001105	项目名称	凿(压、切割)槽					计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030909003012	项目名称	自动报警系统调试					计量单位			系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	080803004018	项目名称	模块(接口)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	080803004019	项目名称	线缆温度监测探头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	080803004020	项目名称	剩余电流监测探头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	080803004021	项目名称	箱体温度监测探头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412004238	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412004239	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412001403	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412006099	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030904007026	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030412004240	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004241	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001404	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006100	项目名称	接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001026	项目名称	脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		9571.91	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			9571.91	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1759268.6	
2	措施项目	47263.21	
2.1	安全文明施工	37659.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	30587.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7072.18	
2.2	其他措施项目费	9603.86	
3	其他项目	90326.59	
3.1	暂列金额	90326.59	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	170717.26	
5	含税建安工程造价	2067575.66	
合计		4135151.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					257819.18	0
1-1	030108001199	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-DLT2、SPF-B1F-DLT3、SPF-B1F-ALT3、SPF-B1F-DLT1、SPF-B1F-ALT5、SPF-B1F-ALT6、SPF-B1F-ALT7、SPF-B1F-BLT1 (3)规格:风量(m3/h):18000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):7.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	4126.79	33014.32	0
1-2	030108001200	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-AQS1、SPF-B1F-AQS2、SPF-B1F-BLT2 (3)规格:风量(m3/h):22000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):11 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	5083.58	15250.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030108001201	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B1F-ALT1、SPF-B1F-ALT2、SPF-B1F-DQS1、SPF-B1F-BQS1 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):5.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	3981.02	15924.08	0
1-4	030108001202	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B2F-AQS7 (3)规格:风量(m3/h):33000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7709.68	7709.68	0
1-5	030108001203	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SSF-B1F-2、SSF-B1F-4、SSF-B1F-5、SSF-B1F-6、SSF-B2F-4 (3)规格:风量(m3/h):18000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):7.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	4161.49	20807.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030108001204	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:EF(S)-B1F-1-1、EF(S)-B1F-1-2、EF(S)-B2F-1-1、EF(S)-B2F-1-2、EF(S)-B2F-2-1、EF(S)-B2F-3-1、EF(S)-B2F-3-2 (3)规格:风量(m3/h):34000/21000 全压(Pa):880/520 转速(rpm):789/584 电机功率(kw):15/5.5 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	14041.09	98287.63	0
1-7	030108001205	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:EF(S)-B1F-7-1、EF(S)-B1F-7-2、EF(S)-B2F-5-1、EF(S)-B2F-5-2 (3)规格:风量(m3/h):40500/26000 全压(Pa):900/500 转速(rpm):789/584 电机功率(kw):22/6.5 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、设备支架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	16706.32	66825.28	0
2		风管					1285969.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030702001047	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	32.6	149.25	4865.55	0
2-2	030702001048	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25.22	181.14	4568.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001049	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤2000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	79.27	184.58	14631.66	0
2-4	030702001050	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) 2.规格:风管大边长L(mm) L≤320 3.材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.5mm 4.介质:防烟系统 5.耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 7.接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 8.增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 9.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	55.13	218.81	12063	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030702001051	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	75.28	222.71	16765.61	0
2-6	030702001052	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.4	217.53	1827.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030702001053	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) 2.规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 3.材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm 4.介质:防烟系统 5.耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 7.接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 8.增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 9.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	246.72	217.95	53772.62	0
2-8	030702001054	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	172.14	217.53	37445.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001055	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21.67	225.23	4880.73	0
2-10	030702001056	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.5	224.7	3258.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030702001057	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	79.27	239.47	18982.79	0
2-12	030702001058	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	726.18	214.66	155881.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030702001059	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	249.53	225.62	56298.96	0
2-14	030702001060	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造)(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.36	217.95	2475.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030702001061	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	698.79	228.51	159680.5	0
2-16	030702001062	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	604.43	239.47	144742.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030702001063	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	83.32	269.65	22467.24	0
2-18	030702001064	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:大于2h，内侧是镀锌钢板，中间是采用35mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.47	269.65	4710.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030702001065	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	778.13	238.38	185490.63	0
2-20	030702001066	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	565.03	249.35	140890.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030702001067	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	624.73	270.18	168789.55	0
2-22	030702001068	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:大于2h，内侧是镀锌钢板，中间是采用35mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	42.62	272.37	11608.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030702009008	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	83.95	310.16	26037.93	0
2-24	030703019010	柔性接口	(1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.5	660.42	9576.09	0
2-25	011303003001	挡烟垂壁	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	19.24	416.48	8013.08	0
2-26	011303003002	挡烟垂壁	(1)名称:固定挡烟垂壁 (2)材质:硬质防火板 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	58.02	279.98	16244.44	0
3		风管部件					201967.49	0
3-1	030703001384	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	347.43	1389.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030703001385	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	782.42	7041.78	0
3-3	030703001386	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1248.65	2497.3	0
3-4	030703001387	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	924.08	924.08	0
3-5	030703001388	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	1249.57	9996.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 17 页，共 26 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030703001389	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1098.92	4395.68	0
3-7	030703001390	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	781.87	7818.7	0
3-8	030703001391	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	695.97	695.97	0
3-9	030703001392	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	816.18	2448.54	0
3-10	030703001393	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	877.75	877.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	030703001394	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	475.27	1901.08	0
3-12	030703001395	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*450 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	518.1	1036.2	0
3-13	030703001396	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	494.98	989.96	0
3-14	030703001397	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	695.97	1391.94	0
3-15	030703001398	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1213.15	3639.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030703001399	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	963.96	12531.48	0
3-17	030703001400	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*880 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1003.38	1003.38	0
3-18	030703001401	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	727.5	5820	0
3-19	030703001402	碳钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1105.6	1105.6	0
3-20	030703001403	碳钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:2000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1105.6	2211.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 20 页，共 26 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030703001404	碳钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:2000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1915.29	1915.29	0
3-22	030703001405	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	415.45	2492.7	0
3-23	030703011204	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	130	159.92	20789.6	0
3-24	030703011205	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	144.88	4636.16	0
3-25	030703011206	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	182	7644	0
3-26	030703011207	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:700*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	217.81	6752.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-27	030703011208	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:400*1650 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	977.67	1955.34	0
3-28	030703011209	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:630*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1092.16	2184.32	0
3-29	030703011210	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1000*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1159.12	1159.12	0
3-30	030703011211	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	930.15	930.15	0
3-31	030703011212	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:800*630 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	821.52	11501.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 22 页，共 26 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030703011213	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*800 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1139.29	2278.58	0
3-33	030703011214	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*600 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	925.46	3701.84	0
3-34	030703011215	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*320 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	647.4	647.4	0
3-35	030703011216	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1050*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	722.82	722.82	0
3-36	030703011217	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1692.21	3384.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	030703011218	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:600*2250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1878.46	3756.92	0
3-38	030703011219	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:1000*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1631.75	1631.75	0
3-39	030703011220	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:800*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	959.72	1919.44	0
3-40	030703011221	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶百叶风口 (2)规格:400*1500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	907.7	907.7	0
3-41	030703011222	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	925.46	925.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-42	030703011223	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1429.68	1429.68	0
3-43	030703011224	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1550 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1223.32	1223.32	0
3-44	030703011225	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	871.58	871.58	0
3-45	030703011226	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1396.02	2792.04	0
3-46	030703011227	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	855.87	855.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	030703011228	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*2050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1353.37	1353.37	0
3-48	030703011229	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	513	513	0
3-49	030703011230	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	442.08	5304.96	0
3-50	030703011231	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	492.64	985.28	0
3-51	030703011232	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	511.16	511.16	0
3-52	030703011233	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:1000*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	560.52	1121.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-53	030703021026	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:2300*2300*1000(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	4779.06	33453.42	0
4		其他					13512.2	0
4-1	030704001006	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	13512.2	13512.2	0
合计							1759268.60	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					47263.21
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	37659.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	30587.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7072.18
1-2	2	履约担保手续费		项	2070438.58*0.1	0.4	828.18
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8775.68
1-9-1	031401001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	8775.68	8775.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							47263.21

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	90326.59	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		90326.59	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	170717.26
合计					170717.26

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001199	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001200	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001201	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001202	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001203	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001204	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001205	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001048	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001051	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001052	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001053	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001054	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001055	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001056	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001057	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001058	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001059	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001060	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001061	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001062	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001063	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001064	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001065	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030702001066	项目名称	碳钢通风管道		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030702001067	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030702001068	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030702009008	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703019010	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011303003002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001384	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030703001385	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001386	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001387	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001388	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001389	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001390	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001391	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001392	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001393	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001394	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	030703001395	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001396	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001397	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001398	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001399	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001400	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001401	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001402	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001403	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001404	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001405	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011204	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011205	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011206	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011207	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011208	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011209	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011210	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011211	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011212	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011213	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011214	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011215	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011216	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011217	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011218	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011219	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011220	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011221	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011222	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011223	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011224	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011225	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011226	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011227	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011228	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011229	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011230	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011231	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011232	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011233	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703021026	项目名称	静压箱				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030704001006	项目名称	通风工程检测、调试				计量单位			系统	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001027	项目名称	脚手架				计量单位			项	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		90326.59	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			90326.59	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3104941.89	
2	措施项目	87496.64	
2.1	安全文明施工	66550.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	54052.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12497.68	
2.2	其他措施项目费	20946.49	
3	其他项目	159621.93	
3.1	暂列金额	159621.93	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	301685.44	
5	含税建安工程造价	3653745.9	
合计		7307491.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					244322.90	0
1-1	030108001206	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-3F-1 (3)规格:风量(m3/h):45000 全压(Pa):750 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8676.33	8676.33	0
1-2	030108001207	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):19000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5108.78	5108.78	0
1-3	030108001208	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-LT1-1F-1 (3)规格:风量(m3/h):12000 全压(Pa):500 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3947.86	3947.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001209	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-3F-2 (3)规格:风量(m3/h):23000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5108.78	5108.78	0
1-5	030108001210	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-LT7-4F-1 (3)规格:风量(m3/h):34000 全压(Pa):700 转速(rpm):1450 电机功率(kw):11 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7573.78	7573.78	0
1-6	030108001211	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-A-2F-1、SPF-A-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):10000 全压(Pa):550 转速(rpm):1450 电机功率(kw):3.0 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	6703.78	13407.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001212	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-3#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):37050 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7801.79	7801.79	0
1-8	030108001213	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-3#-RF-2、SPF-3#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):35200 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7801.79	15603.58	0
1-9	030108001214	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-4#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):42800 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8929.32	8929.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001215	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-4#-RF-2、SPF-4#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):42500 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	8929.32	17858.64	0
1-11	030108001216	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-5#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):44450 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8929.32	8929.32	0
1-12	030108001217	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-5#-RF-2、SPF-5#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):42670 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	8929.32	17858.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001218	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-6#-RF-1 (3)规格:风量(m3/h):37050 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7801.79	7801.79	0
1-14	030108001219	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-6#-RF-2、SPF-6#-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7801.79	15603.58	0
1-15	030108001220	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SSF-A-6F-1 (3)规格:风量(m3/h):20000 全压(Pa):500 转速(rpm):1450 电机功率(kw):5.5 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4151.99	4151.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001221	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-5F-1、SEF-A-6F-1、SEF-A-6F-2、SEF-A-6F-3、SEF-A-6F-4、SEF-A-6F-5、SEF-A-RF-1、SEF-A-RF-2、SEF-A-RF-4、SEF-A-RF-7 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	10	7801.79	78017.9	0
1-17	030108001222	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-RF-3、SSEF-A-RF-6 (3)规格:风量(m3/h):15600 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5133.36	10266.72	0
1-18	030108001223	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-A-RF-5 (3)规格:风量(m3/h):31200 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7676.54	7676.54	0
2		风管					2047609.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030702001069	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	46.67	196.69	9179.52	0
2-2	030702001070	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	735.34	140.5	103315.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001071	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	782.77	179.73	140687.25	0
2-4	030702001072	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1375.22	183.28	252050.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030702001073	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) L≤320 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.5mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.35	213.29	1994.26	0
2-6	030702001074	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	50.53	218.34	11032.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030702001075	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.6mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.83	222.51	2632.29	0
2-8	030702001076	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	62.18	216.57	13466.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001077	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	94.36	214.11	20203.42	0
2-10	030702001078	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	298.22	213.63	63708.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030702001079	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.5~2.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用25mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	48.6	225.07	10938.4	0
2-12	030702001080	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	96.57	213.34	20602.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030702001081	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.77	227.86	2454.05	0
2-14	030702001082	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	274.21	216.65	59407.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030702001083	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1655.09	217.31	359667.61	0
2-16	030702001084	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	423.8	213.29	90392.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 15 页，共 34 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030702001085	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	94.4	225.44	21281.54	0
2-18	030702001086	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2669.55	227.59	607562.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030702001087	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:1.0h，内侧是镀锌钢板，中间是采用20mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	124.9	238.55	29794.9	0
2-20	030702001088	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	234.68	238.19	55898.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030702009009	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	168.52	306.65	51676.66	0
2-22	030703019011	柔性接口	(1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	29.08	654.79	19041.29	0
2-23	011303003003	挡烟垂壁	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	242.28	415.31	100621.31	0
3		风管部件					780195.75	0
3-1	030703001406	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	475.03	475.03	0
3-2	030703001407	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:1400*1250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	1123.62	5618.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030703001408	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:1400*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	925.63	925.63	0
3-4	030703001409	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:1200*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	498.71	997.42	0
3-5	030703001410	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:Φ1050 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	955.09	2865.27	0
3-6	030703001411	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	602.91	1808.73	0
3-7	030703001412	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	568.04	26129.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001413	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	94	777.8	73113.2	0
3-9	030703001414	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:320*700 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	571.81	571.81	0
3-10	030703001416	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	832.81	6662.48	0
3-11	030703001417	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	919.46	3677.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030703001418	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	977.74	2933.22	0
3-13	030703001419	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1359.8	1359.8	0
3-14	030703001420	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:Φ1050 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1581.75	1581.75	0
3-15	030703001421	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	54	919.46	49650.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030703001422	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	992.31	4961.55	0
3-17	030703001423	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:450*1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1139.08	1139.08	0
3-18	030703001424	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	605.94	3029.7	0
3-19	030703001425	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	74	588.13	43521.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030703001426	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	139	605.94	84225.66	0
3-21	030703001427	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	59	568.22	33524.98	0
3-22	030703001428	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	814.56	814.56	0
3-23	030703001429	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	861.18	12056.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030703001430	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	856.13	856.13	0
3-25	030703001431	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	921.8	921.8	0
3-26	030703001432	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	1001.05	6006.3	0
3-27	030703001433	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:850*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	896.92	5381.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030703001434	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*600 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	907.81	907.81	0
3-29	030703001435	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	875.6	10507.2	0
3-30	030703001436	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:Φ1200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	1909.06	22908.72	0
3-31	030703001437	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:Φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	2376.22	28514.64	0
3-32	030703001438	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	903.92	903.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-33	030703001439	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1102.13	2204.26	0
3-34	030703001440	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:300*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	311.88	311.88	0
3-35	030703001441	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	316.81	1584.05	0
3-36	030703001442	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	348.55	1742.75	0
3-37	030703001443	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:550*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	378.12	378.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	030703001444	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:630*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	720.42	720.42	0
3-39	030703001445	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:650*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	496.4	496.4	0
3-40	030703001446	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	492.45	984.9	0
3-41	030703001447	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	722.88	2168.64	0
3-42	030703001448	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	733.92	1467.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	030703001449	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	880.53	8805.3	0
3-44	030703001450	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	919.94	919.94	0
3-45	030703001451	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	565.33	565.33	0
3-46	030703001452	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:800*900 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1124.94	1124.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	030703001453	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭保温阀 (2)规格:800*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1028.16	1028.16	0
3-48	030703001454	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:250*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	270.43	540.86	0
3-49	030703001455	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:400*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	304.53	304.53	0
3-50	030703001456	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:320*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	305.87	305.87	0
3-51	030703001457	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:400*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	346.28	346.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-52	030703001458	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	378.02	1512.08	0
3-53	030703001459	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	359.07	2872.56	0
3-54	030703011234	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	58	575.76	33394.08	0
3-55	030703011235	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*600 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	600.82	2403.28	0
3-56	030703011236	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:600*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	531.98	1595.94	0
3-57	030703011237	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	372.03	17857.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-58	030703011239	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:板式排烟口 2.规格:500*400 3.增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	475.43	15689.19	0
3-59	030703011240	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	106.95	641.7	0
3-60	030703011241	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	188	156.45	29412.6	0
3-61	030703011242	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	158.9	4449.2	0
3-62	030703011243	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	168.71	6073.56	0
3-63	030703011244	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	172	165.65	28491.8	0
3-64	030703011245	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	78	180.98	14116.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-65	030703011246	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	178	208.46	37105.88	0
3-66	030703011247	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:1000*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	611.94	1223.88	0
3-67	030703011248	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:500*700 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	355.8	3558	0
3-68	030703011249	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:500*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	421.34	2106.7	0
3-69	030703011250	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:自垂式百叶风口 (2)规格:800*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	339.24	3392.4	0
3-70	030703011251	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:1050*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	817.1	817.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-71	030703011252	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:1250*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	794.65	1589.3	0
3-72	030703011253	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:1550*500 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1068.02	1068.02	0
3-73	030703011254	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:1650*400 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	964.75	964.75	0
3-74	030703011255	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:800*1450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1413.69	1413.69	0
3-75	030703011256	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*1450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1023.12	1023.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-76	030703011257	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1850 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	29	1426.86	41378.94	0
3-77	030703011258	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1950 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	1672.09	21737.17	0
3-78	030703011259	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	911.38	2734.14	0
3-79	030703011260	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*2250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	1774.55	15970.95	0
3-80	030703011261	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	817.1	817.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-81	030703011262	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:600*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	1042.39	14593.46	0
3-82	030703011263	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:650*1250 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1098.5	2197	0
3-83	030703011264	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:500*2450 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1644.44	1644.44	0
3-84	030703021027	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)规格 :2200*800*700(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1796.7	1796.7	0
4		其他					32813.92	0
4-1	030704001007	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	32813.92	32813.92	0
合计							3104941.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					87496.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	66550.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	54052.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12497.68
1-2	2	履约担保手续费		项	3669868.12*0.1	0.4	1467.95
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	19478.54
1-9-1	031401001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	19478.54	19478.54
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							87496.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	159621.93	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		159621.93	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	301685.44
合计					301685.44

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001206	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001207	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001208	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001209	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001210	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001211	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001212	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001213	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001214	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001215	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001216	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001217	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001218	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001219	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001220	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001221	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001222	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001223	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001069	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001070	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001071	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001072	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001073	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001074	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001075	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001076	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001077	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001078	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001079	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001080	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001081	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001082	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001083	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001084	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001085	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001086	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001087	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001088	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702009009	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703019011	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303003003	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001406	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001407	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001408	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030703001409	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001410	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001411	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001412	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001413	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001414	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001416	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001417	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001418	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001419	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001420	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001421	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001422	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001423	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001424	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001425	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001426	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001427	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001428	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001429	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001430	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001431	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001432	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001433	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001434	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001435	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001436	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001437	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001438	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001439	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001440	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001441	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001442	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001443	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001444	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001445	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001446	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001447	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001448	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001449	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001450	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001451	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001452	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001453	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030703001454	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001455	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001456	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001457	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001458	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001459	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011234	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011235	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011236	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011237	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011239	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011240	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011241	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011242	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011243	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011244	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011245	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011246	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011247	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011248	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011249	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011250	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011251	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011252	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011253	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011254	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011255	项目名称	铝及铝合金风口、散流器					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011256	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011257	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011258	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011259	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011260	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011261	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011262	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011263	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703011264	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703021027	项目名称	静压箱			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030704001007	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位		系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001028	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		159621.93	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			159621.93	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1538024.12	
2	措施项目	43226.66	
2.1	安全文明施工	32963.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	26772.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6190.24	
2.2	其他措施项目费	10263.61	
3	其他项目	79062.54	
3.1	暂列金额	79062.54	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	149428.2	
5	含税建安工程造价	1809741.52	
合计		3619483.04	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					89255.79	0
1-1	030108001224	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-1、SPF-B-RF-2 (3)规格:风量(m3/h):38000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7801.79	15603.58	0
1-2	030108001225	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-3 (3)规格:风量(m3/h):44000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):22 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8929.32	8929.32	0
1-3	030108001226	风机	(1)名称:轴流风机 (2)型号:SPF-B-RF-4 (3)规格:风量(m3/h):54000 全压(Pa):850 转速(rpm):1450 电机功率(kw):30 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11171.91	11171.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001227	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-B-2F-1、SEF-B-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):60000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):37 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	11171.91	22343.82	0
1-5	030108001228	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-B-5F-1、SEF-B-6F-1、SEF-B-RF-1、SEF-B-RF-2 (3)规格:风量(m3/h):36000 全压(Pa):800 转速(rpm):1450 电机功率(kw):15 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	7801.79	31207.16	0
2		风管					1173282.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030702001089	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	529.84	179.73	95228.14	0
2-2	030702001090	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	801.92	183.28	146975.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001091	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.82	213.63	3166	0
2-4	030702001092	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.56	213.63	2255.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030702001093	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	41.31	213.34	8813.08	0
2-6	030702001094	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	43.55	228.32	9943.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030702001095	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 320＜L≤450 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	38.86	216.99	8432.23	0
2-8	030702001096	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	189.01	217.65	41138.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001097	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1697.03	213.63	362536.52	0
2-10	030702001098	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1671.35	227.59	380382.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030702001099	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统内侧是镀锌钢板，中间是 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	349.49	238.19	83245.02	0
2-12	030702009010	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	53.66	306.65	16454.84	0
2-13	030703019012	柔性接口	(1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.6	654.79	3012.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	011303003004	挡烟垂壁	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:控制箱、启动装置（手动、电动装置及相应配置的管线）、检查接线及调试 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	28.17	415.31	11699.28	0
3		风管部件					261401.45	0
3-1	030703001460	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:800*1250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	721.34	1442.68	0
3-2	030703001461	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:1200*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	498.71	1496.13	0
3-3	030703001462	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:2500*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2142.54	2142.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030703001463	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	777.8	41223.4	0
3-5	030703001464	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:2500*630 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	995.23	995.23	0
3-6	030703001465	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	29	919.46	26664.34	0
3-7	030703001466	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	992.31	992.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001467	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1359.8	2719.6	0
3-9	030703001468	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1638.45	1638.45	0
3-10	030703001469	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	992.31	992.31	0
3-11	030703001470	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	85	605.94	51504.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030703001471	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1001.05	4004.2	0
3-13	030703001472	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	880.53	880.53	0
3-14	030703001473	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:Φ1200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1914.15	3828.3	0
3-15	030703001474	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:Φ1300 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2186.66	2186.66	0
3-16	030703001475	碳钢阀门	(1)名称:余压控制阀 (2)规格:630*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	359.07	1436.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030703011265	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	434.12	5209.44	0
3-18	030703011266	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	452.48	19004.16	0
3-19	030703011267	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:板式排烟口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	475.43	11410.32	0
3-20	030703011268	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*1000 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	897.32	1794.64	0
3-21	030703011269	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	180.98	4705.48	0
3-22	030703011270	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	239.27	1914.16	0
3-23	030703011271	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	192	165.65	31804.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030703011272	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:1000*1050 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	1325.59	19883.85	0
3-25	030703011273	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:多叶送风口 (2)规格:800*880 (3)含:执行机构、远程控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	989.92	14848.8	0
3-26	030703021028	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)规格 :2200*800*3800(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3338.97	6677.94	0
4		其他					14083.99	0
4-1	030704001008	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	14083.99	14083.99	0
合计							1538024.12	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					43226.66
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	32963.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	26772.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6190.24
1-2	2	履约担保手续费		项	1816677.29*0.1	0.4	726.67
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9536.94
1-9-1	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9536.94	9536.94
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							43226.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	79062.54	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		79062.54	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	149428.2
合计					149428.2

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001224	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001225	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001226	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001227	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001228	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001089	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001090	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001091	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001092	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702001093	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001094	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001095	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001096	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001097	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001098	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001099	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009010	项目名称	弯头导流叶片			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703019012	项目名称	柔性接口			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011303003004	项目名称	挡烟垂壁		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001460	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001461	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001462	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001463	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001464	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001465	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001466	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001467	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001468	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001469	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001470	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001471	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001472	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001473	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001474	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001475	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011265	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011266	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011267	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011268	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011269	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011270	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011271	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011272	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030703011273	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030703021028	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030704001008	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001029	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		79062.54	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			79062.54	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1B座防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	186951.02	
2	措施项目	4726.85	
2.1	安全文明施工	3995.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3245.38	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	750.38	
2.2	其他措施项目费	731.09	
3	其他项目	9583.89	
3.1	暂列金额	9583.89	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	18113.56	
5	含税建安工程造价	219375.32	
合计		438750.64	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					26706.66	0
1-1	030108001229	风机	(1)名称:混流风机 (2)型号:SEF-2F-1、SEF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):66000 全压(Pa):750 转速(rpm):1450 电机功率(kw):37 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、设备支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	13353.33	26706.66	0
2		风管					126014.28	0
2-1	030702001100	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 450＜L≤630 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=0.75mm (4)介质:防烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	213.28	213.29	45490.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030702001101	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.1	213.29	1301.07	0
2-3	030702001102	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1000＜L≤1500 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.2mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	281.99	227.13	64048.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030702001103	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 1500＜L≤4000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.5mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	34.44	237	8162.28	0
2-5	030702009011	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.06	285.14	2298.23	0
2-6	030703019013	柔性接口	(1)名称:柔性接口 (2)材质:硅玻钛金柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.6	620.24	4713.82	0
3		风管部件					33261.58	0
3-1	030703011274	铝及铝合金风口、散流器	1)名称:单层百叶风口 2)规格:1000*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	280.44	280.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030703011275	铝及铝合金风口、散流器	1)名称:单层百叶风口 2)规格:1200*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	298.85	896.55	0
3-3	030703011276	铝及铝合金风口、散流器	1)名称:单层百叶风口 2)规格:1600*300 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	358.91	1076.73	0
3-4	030703011277	铝及铝合金风口、散流器	1)名称:单层百叶风口 2)规格:600*320 3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	212.13	5303.25	0
3-5	030703001476	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1167.98	1167.98	0
3-6	030703001477	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1100*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1217.24	1217.24	0
3-7	030703001478	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1044.82	1044.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001479	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	476.96	476.96	0
3-9	030703001480	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:1350*650 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1258.03	1258.03	0
3-10	030703001481	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1320.96	1320.96	0
3-11	030703001482	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1100*1000 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1379.24	1379.24	0
3-12	030703001483	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1320.96	1320.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030703001484	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1350*650 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1299.5	1299.5	0
3-14	030703001485	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1600*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1203.48	1203.48	0
3-15	030703001486	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2440.7	2440.7	0
3-16	030703001487	碳钢阀门	(1)名称:电动风量调节阀 (2)规格:1500*500 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1042.5	1042.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030703001488	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:φ1400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1542.69	4628.07	0
3-18	030703021029	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)规格 :1800*1300*1200(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2605.34	2605.34	0
3-19	030703021030	静压箱	(1)名称:接管箱 (2)规格 :2200*1100*1700(H) (3)材质:镀锌钢板 (4)含:支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3298.83	3298.83	0
4		其他					968.5	0
4-1	030704001009	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	968.5	968.5	0
合计							186951.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4726.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3995.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3245.38
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	750.38
1-2	2	履约担保手续费		项	219750.44*0.1	0.4	87.9
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	643.19
1-9-1	031401001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	643.19	643.19
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4726.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	9583.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		9583.89	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	18113.56
合计					18113.56

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001229	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001100	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001101	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001102	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001103	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702009011	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703019013	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011274	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011275	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011276	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011277	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001476	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001477	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001478	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001479	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001480	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001481	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001482	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001483	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001484	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001485	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001486	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001487	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001488	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703021029	项目名称	静压箱		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703021030	项目名称	静压箱		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030704001009	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031401001030	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		9583.89	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			9583.89	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	721051.82	
2	措施项目	18643.62	
2.1	安全文明施工	15419.86	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12524.11	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2895.75	
2.2	其他措施项目费	3223.76	
3	其他项目	36984.77	
3.1	暂列金额	36984.77	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	69901.22	
5	含税建安工程造价	846581.43	
合计		1693162.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 1 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防排水系统					164457.48	0
1-1	031001002096	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	171.35	171.35	0
1-2	031001002097	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.77	136.73	7625.43	0
1-3	031001002098	镀锌钢管	(1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.75	100.04	375.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 2 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031003014031	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	205.72	205.72	0
1-5	031003014032	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	175.05	175.05	0
1-6	031003014033	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	112.64	337.92	0
1-7	031003014034	给、排水附件	(1)名称:防爆地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1286.13	1286.13	0
1-8	031003014035	给、排水附件	(1)名称:防爆地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	1172.05	29301.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 3 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030109001026	泵	(1)名称:手摇泵(临战时安装) (2)规格:SH-38(扬程30m,流量(2.34~3.53)m /h,管径40) (3)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (4)单机试运转要求:电动机检查接线、调试、试运转 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	569.91	15957.48	0
1-10	031002001449	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	2844.36	79642.08	0
1-11	031002001450	金属阀门	(1)名称:球形污水止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	586.32	16416.96	0
1-12	031002008028	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	321.5	9002	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 4 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031002001451	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3232.4	3232.4	0
1-14	030601002021	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯)(临战紧急安装) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	26.02	728.56	0
2		人防给水系统					532444.75	0
2-1	031001007002	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	251.57	503.14	0
2-2	031001007003	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.08	177.9	3572.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 5 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001007004	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	209.68	153.39	32162.82	0
2-4	031001007005	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	260.3	108.23	28172.27	0
2-5	031001007006	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	90.95	87.14	7925.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 6 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031001007007	复合管	(1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	302.29	75.83	22922.65	0
2-7	031001006096	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.51	97.97	4066.73	0
2-8	031301003281	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	353.47	353.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 7 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031301003282	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	287.36	5747.2	0
2-10	031005016013	水箱	(1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=4.0x2.0x2.0(m)=12m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	20678.76	41357.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 8 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031005016014	水箱	(1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=5.0x4.0x2.0(m)=30m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	37464.6	37464.6	0
2-12	031005016015	水箱	(1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=8.0x5.0x2.0(m)=60m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	61849.56	61849.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 9 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031005016016	水箱	(1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=2.0x1.0x2.0(m)=3m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12977.88	12977.88	0
2-14	031005016017	水箱	(1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=2.0x1.0x2.0(m)=3.0m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	12977.88	25955.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 10 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031005016018	水箱	(1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=4.0x3.5x2.0(m)=21m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	27981.42	27981.42	0
2-16	031005016019	水箱	(1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=10.0x6.0x2.0(m)=90m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	84729.2	84729.2	0
2-17	031005013001	热水器、开水炉	(1)名称:热水器(临战时安装) (2)规格、型号:RS2500,V=2500L,N=30Kw,出水温度33℃ (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	23746.9	23746.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 11 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	031005010001	水箱自洁器	(1)名称:水箱自洁消毒器(临战时安装) (2)型号、规格:WTS-2A,V<20m3, N=405w (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	4	973.45	3893.8	0
2-19	031005010002	水箱自洁器	(1)名称:水箱自洁消毒器(临战时安装) (2)型号、规格:WTS-2B,V=20~40m3, N=745w (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	7	1085.84	7600.88	0
2-20	031002001452	金属阀门	(1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1260.01	1260.01	0
2-21	031002001453	金属阀门	(1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	559.38	559.38	0
2-22	031002001454	金属阀门	(1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	401.81	401.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 12 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	031002001455	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	284.34	284.34	0
2-24	031002001456	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	192.35	192.35	0
2-25	031002001457	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	131.94	131.94	0
2-26	031002001458	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	89.21	89.21	0
2-27	031002001459	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	57.61	57.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 13 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	031002001460	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	41.81	41.81	0
2-29	031002001461	金属阀门	(1)名称:放水阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	91.07	91.07	0
2-30	031002001462	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2844.36	5688.72	0
2-31	031002001463	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2382.99	4765.98	0
2-32	031002001464	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	2109.45	54845.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 14 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031002001465	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1687.43	1687.43	0
2-34	031002001466	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1505.31	1505.31	0
2-35	031002001467	金属阀门	(1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	1054.64	16874.24	0
2-36	031002001468	金属阀门	(1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	299.21	2692.89	0
2-37	031002001469	金属阀门	(1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	131.02	131.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 15 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	031002001470	金属阀门	(1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	91.07	91.07	0
2-39	031002006014	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	179.74	179.74	0
2-40	031002006015	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	107.04	107.04	0
2-41	031002008029	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	1	229.92	229.92	0
2-42	031002008030	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	16	153.32	2453.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 16 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	031002008031	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	1	129.16	129.16	0
2-44	031002008032	软接头(软管)	(1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	1	103.14	103.14	0
2-45	031002001471	金属阀门	(1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	225.79	225.79	0
2-46	031002001472	金属阀门	(1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	185.84	185.84	0
2-47	031002001473	金属阀门	(1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	125.44	125.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 17 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	031002001474	金属阀门	(1)名称:大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	47.05	376.4	0
2-49	031002001475	金属阀门	(1)名称:大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	30.1	30.1	0
2-50	031002001476	金属阀门	(1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	86.58	86.58	0
2-51	031002001477	金属阀门	(1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	47.05	376.4	0
2-52	031002001478	金属阀门	(1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	37.63	37.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 18 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-53	030601002022	压力仪表	(1)名称:压力表(含表弯)(临战紧急安装) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	26.02	26.02	0
2-54	031002001479	金属阀门	(1)名称:真空破坏器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	55.5	943.5	0
2-55	031003014036	给、排水附件	(1)名称:冲洗水龙头(临战紧急安装) (2)规格:DN25(组合水嘴TV-HFM) (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	个	17	29.36	499.12	0
2-56	031002011045	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1954.51	1954.51	0
3		人防柴油发电机供油系统					24149.59	0
3-1	031301003283	套管	(1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	287.36	287.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 19 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030109001027	泵	(1)名称:输油泵(临战紧急安装) (2)规格:2CY-1.08/10,Q=1.08m3/h,H=9m,N=0.75Kw (3)包含内容:含泵、控制箱、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2023.89	2023.89	0
3-3	030210004001	油箱和油系统设备	(1)名称:电站油箱(临战紧急安装) (2)规格:2500x1500x2500/6.8m3 (3)包含内容:18目不锈钢纱布、压力试验及水箱冲洗消毒 (4)包含:含基础槽钢、防火通气帽、阀门等 (5)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2	7787.61	15575.22	0
3-4	030210004002	油箱和油系统设备	(1)名称:日用油箱(临战紧急安装) (2)规格:1000x1000x1000/1.0m3 (3)包含内容:18目不锈钢纱布、压力试验及水箱冲洗消毒 (4)包含:含基础槽钢、防火通气帽、阀门等 (5)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1	2323.01	2323.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 20 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031001006097	不锈钢管	(1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.34	38.09	774.75	0
3-6	031001006098	不锈钢管	(1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.72	24.16	283.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 21 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031001006099	不锈钢管	(1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.47	15.79	449.54	0
3-8	031002001480	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	284.34	853.02	0
3-9	031002001481	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	131.94	791.64	0
3-10	031002001482	金属阀门	(1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	89.21	356.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　第 22 页，共 22 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	031002006016	除污器(过滤器)	(1)名称:油用过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	110.58	221.16	0
3-12	031002006017	除污器(过滤器)	(1)名称:油用过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	78.98	78.98	0
3-13	031002001483	金属阀门	(1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	131.02	131.02	0
合计							721051.82	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18643.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15419.86
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12524.11
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2895.75
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	338.63
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2885.13
1-9-1	AB001006	脚手架费		100元	1	2885.13	2885.13
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18643.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	36984.77	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		36984.77	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	69901.22
合计					69901.22

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001002096	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001002097	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001002098	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031003014031	项目名称	给、排水附件	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031003014032	项目名称	给、排水附件	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031003014033	项目名称	给、排水附件	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031003014034	项目名称	给、排水附件	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031003014035	项目名称	给、排水附件	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	030109001026	项目名称	泵	计量单位	台
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001449	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001450	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002008028	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031002001451	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030601002021	项目名称	压力仪表		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001007002	项目名称	复合管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001007003	项目名称	复合管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001007004	项目名称	复合管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001007005	项目名称	复合管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001007006	项目名称	复合管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001007007	项目名称	复合管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001006096	项目名称	不锈钢管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003281	项目名称	套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003282	项目名称	套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005016013	项目名称	水箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005016014	项目名称	水箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005016015	项目名称	水箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031005016016	项目名称	水箱		计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005016017	项目名称	水箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005016018	项目名称	水箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005016019	项目名称	水箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005010001	项目名称	水箱自洁器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031005010002	项目名称	水箱自洁器					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001452	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001453	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001454	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001455	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001456	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001457	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001458	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001459	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001460	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001461	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001462	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031002001463	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001464	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001465	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001466	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001467	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001468	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001469	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001470	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002006014	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002006015	项目名称	除污器(过滤器)		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008029	项目名称	软接头(软管)		计量单位	根			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008030	项目名称	软接头(软管)		计量单位	根			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008031	项目名称	软接头(软管)		计量单位	根			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002008032	项目名称	软接头(软管)		计量单位	根			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001471	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001472	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001473	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001474	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001475	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001476	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001477	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001478	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030601002022	项目名称	压力仪表			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001479	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031003014036	项目名称	给、排水附件			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002011045	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003283	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001027	项目名称		泵				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030210004001	项目名称		油箱和油系统设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030210004002	项目名称		油箱和油系统设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006097	项目名称		不锈钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006098	项目名称		不锈钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001006099	项目名称		不锈钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001480	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001481	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001482	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006016	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006017	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001483	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	AB001006	项目名称	脚手架费			计量单位		100元	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		36984.77	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			36984.77	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	962356.31	
2	措施项目	21826.28	
2.1	安全文明施工	20516.49	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16663.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3852.86	
2.2	其他措施项目费	1309.79	
3	其他项目	49209.13	
3.1	暂列金额	49209.13	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	93005.25	
5	含税建安工程造价	1126396.97	
合计		2252793.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 1 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		人防电气工程					962356.31	0
1-1		配电箱					308919.41	0
1-1-1	030113005003	柴油发电机组	(1)名称:人防柴油发电机 (2)型号:功率160kW，0.4KV 50HZ (3)含:接地、调试、深化设计 (4)基础:含设备槽钢基础及阻尼弹簧减振器 (5)控制系统:并车装置均为发电机厂家配套自带，含发电机至并机柜配套线缆，变频控制箱均设置谐波抑制装置 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	85832.13	171664.26	0
1-1-2	030113005004	发电机房环保工程及通风工程	(1)名称:发电机房环保及通风工程 (2)环保要求:包括排烟管及保温、风阀、净烟装置、消声器等排烟、消声 (3)包含:发电机油箱间内的沙池及池内的沙石。环保材料要求:吸音棉的厚度不得小于5cm;吊顶龙骨必须采用螺杆吊装，不得使用铁丝吊挂。墙面、天棚做法均在环保工程内 (4)按发电机房(不含油箱间)建筑面积计算工程量 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	37.2	663.72	24690.38	0
1-1-3	030402011550	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAP-Z1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6473.3	6473.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 2 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030402011551	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAP-Z2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5188.71	5188.71	0
1-1-5	030402011552	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-f1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9482	9482	0
1-1-6	030402011553	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-dz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5128.74	5128.74	0
1-1-7	030402011554	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-f2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9572.83	9572.83	0
1-1-8	030402011555	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AX插座箱（3KW） (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	963.72	963.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 3 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-9	030402011556	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-f3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7729.76	7729.76	0
1-1-10	030402011557	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AX插座箱（4KW） (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	993.72	993.72	0
1-1-11	030402011558	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-f4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8832.14	8832.14	0
1-1-12	030402011559	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-bj (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6689.58	6689.58	0
1-1-13	030402011560	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:TX通信配电箱 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1643.72	1643.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 4 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-14	030402011561	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-dzfj (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2249.1	2249.1	0
1-1-15	030402011562	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-dzyb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1608.53	1608.53	0
1-1-16	030402011563	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-rs2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1671.99	1671.99	0
1-1-17	030402011564	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAT-yj1~4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	3639.03	14556.12	0
1-1-18	030402011565	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-gsb1~4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1394.72	5578.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 5 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-19	030402011566	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-pf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1752.28	1752.28	0
1-1-20	030402011567	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-jf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1532.28	1532.28	0
1-1-21	030402011568	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-pf3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1752.28	1752.28	0
1-1-22	030402011569	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-jf3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2434.45	2434.45	0
1-1-23	030402011570	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-pf4-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1265.29	1265.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 6 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-24	030402011571	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:RFAC-pf4-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1265.29	1265.29	0
1-1-25	030407003005	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	183.77	551.31	0
1-1-26	030407004019	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	1	531.02	531.02	0
1-1-27	030407004020	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	7	631.29	4419.03	0
1-1-28	030407004021	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	10	869.87	8698.7	0
1-2		桥架、配管					212333.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 7 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	030412003079	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:(200+200)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.76	224.34	3311.26	0
1-2-2	030412003080	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:(150+150)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	64.24	173.81	11165.55	0
1-2-3	030412003081	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:(100+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	168.84	129.44	21854.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 8 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412003082	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:300*150 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.87	195.79	7610.36	0
1-2-5	030412003083	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:200*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.99	123.15	5417.37	0
1-2-6	030412003084	桥架	(1)名称:人防金属线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	234.5	76.35	17904.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 9 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030412003085	桥架	(1)名称:人防通讯金属线槽 (2)规格:100*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	351.37	76.35	26827.1	0
1-2-8	030412001405	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34.43	67.55	2325.75	0
1-2-9	030412001406	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.59	40.1	1747.96	0
1-2-10	030412001407	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1007.98	27.43	27648.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 10 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030412001408	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	468.79	23.49	11011.88	0
1-2-12	030412001409	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1021.26	19.25	19659.26	0
1-2-13	031301001106	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	102.81	13.51	1388.96	0
1-2-14	031301001107	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35	10.12	354.2	0
1-2-15	031301001108	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53	7.58	401.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 11 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-16	031301003284	套管	(1)名称、类型:人防密闭钢套管制作安装 (2)规格:SC80 (3)含:预留孔洞(开孔洞) (4)做法:参见《防空地下室电气设备安装》07FD02第18页,管线穿越防空地下室口部做法及相关页次 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	32	354.52	11344.64	0
1-2-17	031301003285	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	531.47	4251.76	0
1-2-18	031301003286	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	354.52	7799.44	0
1-2-19	031301003287	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	287.88	2303.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 12 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-20	031301003288	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	278.47	6961.75	0
1-2-21	031301003289	套管	(1)名称:防护密闭肋套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	76	276.89	21043.64	0
1-3		电缆、配管配线					441103.62	0
1-3-1	030409001159	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.76	374.51	18261.11	0
1-3-2	030409001160	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	134.96	266.87	36016.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 13 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3	030409001161	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	619.93	157.64	97725.77	0
1-3-4	030409001162	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	47.41	195.41	9264.39	0
1-3-5	030409001163	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	236.79	103.58	24526.71	0
1-3-6	030409001164	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	188.27	77.76	14639.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 14 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-7	030409001165	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	268.25	46.34	12430.71	0
1-3-8	030409001166	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	983.18	33.36	32798.88	0
1-3-9	030409001167	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1508.11	23.93	36089.07	0
1-3-10	030409001168	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.77	33.75	565.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 15 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	030409001169	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X25+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	208.64	182.82	38143.56	0
1-3-12	030409001170	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	143.64	77.78	11172.32	0
1-3-13	030409001171	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	265.4	57.57	15279.08	0
1-3-14	030409001172	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.9	97.77	1261.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 16 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-15	030409001173	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.47	33.6	486.19	0
1-3-16	030409001174	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	199.28	23.77	4736.89	0
1-3-17	030409001175	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.73	36.16	460.32	0
1-3-18	030409002039	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-4*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	347.1	20.41	7084.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 17 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-19	030409002040	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-8*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1090.28	32.14	35041.6	0
1-3-20	030409003047	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	334.19	1336.76	0
1-3-21	030409003048	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	289.49	1157.96	0
1-3-22	030409003049	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	248.26	3972.16	0
1-3-23	030409003050	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	164.34	986.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 18 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-24	030412004242	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.48	5	372.4	0
1-3-25	030412004243	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29.34	6.98	204.79	0
1-3-26	030412004244	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.99	5.9	94.34	0
1-3-27	030412004245	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60.83	8.41	511.58	0
1-3-28	030412004246	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2938.1	6.98	20507.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 19 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-29	030412004247	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2X0.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	781.55	4.33	3384.11	0
1-3-30	030412004248	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2X1.0 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	943.4	5.82	5490.59	0
1-3-31	030413013033	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置(带闭锁防水按钮盒) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	97.38	292.14	0
1-3-32	030413013034	照明开关、按钮	(1)名称:防护型呼唤按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	37.91	151.64	0
1-3-33	030413013035	照明开关、按钮	(1)名称:电话插孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	37.91	454.92	0
1-3-34	030413014016	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	54	33.05	1784.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　第 20 页，共 20 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-35	030413014017	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	36.77	294.16	0
1-3-36	030413014018	插座	(1)名称:三防信号显示屏 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	345.26	2762.08	0
1-3-37	030412006101	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	113	12.04	1360.52	0
合计							962356.31	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					21826.28
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20516.49
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16663.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3852.86
1-2	2	履约担保手续费		项	1126610.9*0.1	0.4	450.64
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	859.15
1-9-1	031401001031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	859.15	859.15
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							21826.28

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	49209.13	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		49209.13	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	93005.25
合计					93005.25

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030113005003	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030113005004	项目名称	发电机房环保工程及通风工程	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011550	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011551	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011552	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011553	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011554	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011555	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011556	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030402011557	项目名称	成套配电箱			计量单位	台			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011558	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011559	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011560	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011561	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011562	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011563	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011564	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011565	项目名称	成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011566	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011567	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011568	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011569	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011570	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011571	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407003005	项目名称	微型电机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004019	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030407004020	项目名称	小型电动机		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030407004021	项目名称	小型电动机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003079	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003080	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003081	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003082	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003083	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003084	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412003085	项目名称	桥架					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001405	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001406	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001407	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001408	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001409	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001106	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001107	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301001108	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031301003284	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031301003285	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003286	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003287	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003288	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003289	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001159	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001160	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001161	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001162	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001163	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001164	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001165	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001166	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001167	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001168	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001169	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001170	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001171	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001172	项目名称	电力电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001173	项目名称	电力电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001174	项目名称	电力电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001175	项目名称	电力电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409002039	项目名称	控制电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409002040	项目名称	控制电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003047	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003048	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409003049	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003050	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004242	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004243	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004244	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004245	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004246	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004247	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004248	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413013033	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013034	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013035	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014016	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014017	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413014018	项目名称	插座			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006101	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001031	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		49209.13	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			49209.13	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1114648.22	
2	措施项目	28413.99	
2.1	安全文明施工	23828.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	19353.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4474.84	
2.2	其他措施项目费	4585.47	
3	其他项目	57153.11	
3.1	暂列金额	57153.11	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	108019.38	
5	含税建安工程造价	1308234.7	
合计		2616469.40	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		第4防护单元					63229.98	0
1-1	030108001230	风机	(1)名称:电动轴流风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):15500 全压(Pa):550 电机功率(kw):5.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5034.77	10069.54	0
1-2	030701015001	人防过滤吸收器	(1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*5立式安装 (4)含:过滤器框架制安 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	8285.43	33141.72	0
1-3	030703023001	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1040.1	3120.3	0
1-4	030703023002	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:D800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1339.84	4019.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030703001489	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:1250*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	816.18	816.18	0
1-6	031001002099	气密测量管	(1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	359.69	1438.76	0
1-7	030702001104	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.66	153.04	2549.65	0
1-8	030702001105	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	34.48	185.6	6399.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030702009012	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.12	310.16	347.38	0
1-10	030703019014	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.01	660.42	1327.44	0
2		第2防护单元（专业队员掩护部）					495399.19	0
2-1	030108001231	风机	(1)名称:电动离心风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):3100 全压(Pa):550 电机功率(kw):1.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3972.57	3972.57	0
2-2	030108001232	风机	(1)名称:电动离心风机(滤毒通风) (2)规格:流量(m3/h):4200 全压(Pa):1100 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5086.11	5086.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030701015002	人防过滤吸收器	(1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*3立式安装 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	6029.21	6029.21	0
2-4	030701015003	人防过滤吸收器	(1)名称:过滤吸收器 (2)型号:REP-1000型 L=1000m³/h (3)过滤器框架:过滤器框架制安 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	53916.89	215667.56	0
2-5	030703024001	人防其他部件	(1)名称:换气堵头 (2)型号:D560 (3)增加费:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个(套)	1	1445.43	1445.43	0
2-6	030703023003	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1040.1	2080.2	0
2-7	030703023004	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1339.84	2679.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030703023005	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D315 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	8453.93	42269.65	0
2-9	030703023006	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D441 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	12289.16	61445.8	0
2-10	030703023007	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	18644.69	93223.45	0
2-11	030703024002	人防其他部件	(1)名称:风量测量装置 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个(套)	1	2129.6	2129.6	0
2-12	030703023008	人防手动密闭阀	(1)名称:风量调节阀500*400 (2)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	241.43	482.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030703001490	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:200*160 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	233.34	233.34	0
2-14	030703001491	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D315 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	283.31	283.31	0
2-15	030703001492	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:400*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	302.4	302.4	0
2-16	030703001493	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	486.41	486.41	0
2-17	030703001494	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	695.97	695.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	031001002100	尾气检测取样管	(1)名称:尾气检测取样管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15截止阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	74.7	74.7	0
2-19	031001002101	压差测量管	(1)名称:压差测量管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	91.17	91.17	0
2-20	031001002102	压差测量管	(1)名称:放射性监测取样管 (2)规格:DN32镀锌钢管及DN32铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	112.51	112.51	0
2-21	031001002103	压差测量管	(1)名称:测压装置 (2)规格:DN15镀锌钢管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	48.45	48.45	0
2-22	031001002104	换气管	(1)名称:换气管 (2)规格:DN100镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	266.26	266.26	0
2-23	031001002105	过滤吸收器阻力测量取样管	(1)名称:过滤吸收器阻力测量取样管 (2)规格:D4紫铜管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	930.93	7447.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	031001002106	气密测量管	(1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	359.69	1798.45	0
2-25	030108001233	风机	(1)名称:电动轴流风机(排风) (2)规格:流量(m3/h):2700 全压(Pa):550　电机功率(kw):1.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4064.53	4064.53	0
2-26	030703022001	人防超压自动排气阀	(1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3618.3	3618.3	0
2-27	030703011278	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	159.92	319.84	0
2-28	031301003290	套管	(1)名称、类型:通风短管 (2)材质:D441 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	540.3	540.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030702001106	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.51	229.53	805.65	0
2-30	030702001107	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	31.81	185.44	5898.85	0
2-31	030702001108	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25.79	225.04	5803.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	030702001109	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	28.73	195.58	5619.01	0
2-33	030702001110	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.48	185.69	1017.58	0
2-34	030702001111	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.92	153.04	1824.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	030702001112	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长500＜D≤1120mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.98	540.47	9717.65	0
2-36	030702001113	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长200＜D≤500mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.37	499.84	5183.34	0
2-37	030703019015	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.74	660.42	1809.55	0
2-38	030702009013	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.14	310.16	353.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	030703011279	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层栅格风口 (2)规格:250*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	150.62	150.62	0
2-40	030703011280	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	159.92	319.84	0
3		第2防护单元(区域电站)					43793.07	0
3-1	030108001234	风机	(1)名称:轴流风机(防爆型排风机) (2)规格:流量(m3/h):27000 全压(Pa):450 电机功率(kw):5.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6940.46	6940.46	0
3-2	030108001235	风机	(1)名称:轴流风机(电站进风机) (2)规格:流量(m3/h):29500全压(Pa):450 电机功率(kw):7.5 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6191.17	6191.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030405015018	风扇	(1)名称:三相防爆排气扇 (2)型号:BFS-300型 L=600m³/H 全压110PA 电功率0.15KW (3)安装方式:吊装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	627.6	1255.2	0
3-4	030703022002	人防超压自动排气阀	(1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3618.3	3618.3	0
3-5	031001002107	气密测量管	(1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	359.69	719.38	0
3-6	030703001495	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:300*200 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	247.13	247.13	0
3-7	030703023009	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D315 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	8453.93	8453.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703011281	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	99.5	99.5	0
3-9	030703011282	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层活动百叶排风口（配调节阀） (2)规格:800*800 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	442.55	442.55	0
3-10	030702001114	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.05	229.19	1386.6	0
3-11	030702001115	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.06	256.63	2068.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030702001116	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.39	185.78	2116.03	0
3-13	030702001117	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.72	153.08	2253.34	0
3-14	030702001118	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	24.77	185.73	4600.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030702001119	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.72	195.12	2872.17	0
3-16	030703019016	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	0.8	660.42	528.34	0
4		第3防护单元					504176.51	0
4-1	030108001236	风机	(1)名称:电动离心风机(清洁通风) (2)规格:流量(m3/h):7700 全压(Pa):550 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6510.43	6510.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030108001237	风机	(1)名称:电动离心风机(滤毒通风) (2)规格:流量(m3/h):3500 全压(Pa):1100 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5558.14	5558.14	0
4-3	030701015004	人防过滤吸收器	(1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-X型 (3)安装方式:1*6立式安装 (4)含:过滤器框架制安 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	9799.78	9799.78	0
4-4	030701015005	人防过滤吸收器	(1)名称:过滤吸收器 (2)型号:REP-1000型 L=1000m³/h (3)过滤器框架:过滤器框架制安 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	53916.89	215667.56	0
4-5	030703024003	人防其他部件	(1)名称:换气堵头 (2)型号:D560 (3)增加费:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个(套)	1	1445.43	1445.43	0
4-6	030703023010	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1040.1	1040.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030703023011	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:D666 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1223.82	1223.82	0
4-8	030703023012	人防手动密闭阀	(1)名称:插板阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1339.84	1339.84	0
4-9	030703023013	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	18644.69	130512.83	0
4-10	030703023014	人防手动密闭阀	(1)名称:电动手动密闭阀 (2)规格:D666 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	21026.91	42053.82	0
4-11	030703024004	人防其他部件	(1)名称:风量测量装置 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个(套)	1	2129.6	2129.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	030703023015	人防手动密闭阀	(1)名称:风量调节阀 (2)型号:630*400 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	272.81	272.81	0
4-13	030703023016	人防手动密闭阀	(1)名称:风量调节阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	241.43	241.43	0
4-14	030703001496	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:800*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	695.97	695.97	0
4-15	030703001497	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:400*320 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	302.4	604.8	0
4-16	030703001498	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)型号:D560 (3)支架形式、材质:执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	486.41	486.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 20 页，共 26 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	031001002108	尾气检测取样管	(1)名称:尾气检测取样管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15截止阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	74.7	74.7	0
4-18	031001002109	压差测量管	(1)名称:压差测量管 (2)规格:DN15镀锌钢管及DN15铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	91.17	91.17	0
4-19	031001002110	压差测量管	(1)名称:放射性监测取样管 (2)规格:DN32镀锌钢管及DN32铜球阀 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	112.51	112.51	0
4-20	031001002111	压差测量管	(1)名称:测压装置 (2)规格:DN15镀锌钢管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	48.45	48.45	0
4-21	031001002112	洗消管	(1)名称:洗消管 (2)规格:DN75镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	266.26	266.26	0
4-22	031001002113	换气管	(1)名称:换气管 (2)规格:DN100镀锌钢管及套管密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	266.26	266.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-23	031001002114	过滤吸收器阻力测量取样管	(1)名称:过滤吸收器阻力测量取样管 (2)规格:D4紫铜管 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	930.93	7447.44	0
4-24	031001002115	气密测量管	(1)名称:气密测量管 (2)规格:DN50镀锌钢管及两端套密闭封堵 (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	359.69	2158.14	0
4-25	030108001238	风机	(1)名称:电动轴流风机(排风) (2)规格:流量(m3/h):6900 全压(Pa):550 电机功率(kw):2.2 (3)安装方式:吊装 (4)含:电动机检查接线及调试、减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5274.32	5274.32	0
4-26	030703022003	人防超压自动排气阀	(1)名称:超压排气活门 (2)型号:PS-D250 L=800m³/h (3)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	3618.3	14473.2	0
4-27	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	159.92	639.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 22 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-28	030703011283	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	159.92	639.68	0
4-29	030702001120	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13.83	185.43	2564.5	0
4-30	030702001121	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.17	195.74	1011.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-31	030702001122	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长450＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.2	185.81	4868.22	0
4-32	030702001123	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.37	153.01	10002.26	0
4-33	030702001124	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长500＜D≤1120mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21.37	540.5	11550.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-34	030702001125	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格:大边长200＜D≤500mm (3)板材厚度:3mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.31	499.84	3653.83	0
4-35	030703019017	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13.5	660.42	8915.67	0
4-36	030702009014	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1	310.16	310.16	0
4-37	031301003291	套管	(1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D870 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	694.16	1388.32	0
4-38	031301003292	套管	(1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D666 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	388.19	1164.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-39	031301003293	套管	(1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D560 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	388.19	3105.52	0
4-40	031301003294	套管	(1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D441 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	388.19	2717.33	0
4-41	031301003295	套管	(1)名称、类型:密闭套管制作安装 (2)规格:D315 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	388.19	388.19	0
4-42	031301003296	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	23	55.41	1274.43	0
4-43	031301003297	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	35.63	71.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-44	031301003298	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:DN15 (3)含:开孔洞、预留孔洞、封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	28.8	115.2	0
5		其它					8049.47	0
5-1	030704001010	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	8049.47	8049.47	0
合计							1114648.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					28413.99
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23828.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	19353.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4474.84
1-2	2	履约担保手续费		项	1310375.31*0.1	0.4	524.15
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4061.32
1-9-1	031401001032	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4061.32	4061.32
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							28413.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	57153.11	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		57153.11	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	108019.38
合计					108019.38

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001230	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030701015001	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703023001	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703023002	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703001489	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002099	项目名称	气密测量管	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001104	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001105	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702009012	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703019014	项目名称	柔性接口		计量单位	㎡2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001231	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030108001232	项目名称	风机		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701015002	项目名称	人防过滤吸收器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030701015003	项目名称	人防过滤吸收器		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件		计量单位	个(套)			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703023003	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703023004	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030703023005	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703023006	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703023007	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703024002	项目名称	人防其他部件		计量单位	个(套)		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703023008	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001490	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001491	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001492	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001493	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703001494	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002100	项目名称	尾气检测取样管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002101	项目名称	压差测量管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002102	项目名称	压差测量管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002103	项目名称	压差测量管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002104	项目名称	换气管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002105	项目名称	过滤吸收器阻力测量取样管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002106	项目名称	气密测量管					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001233	项目名称	风机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011278	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003290	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001106	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001107	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001108	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001109	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001110	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001111	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030702001112	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001113	项目名称	碳钢通风管道			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703019015	项目名称	柔性接口			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702009013	项目名称	弯头导流叶片			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011279	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011280	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001234	项目名称	风机			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001235	项目名称	风机			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030405015018	项目名称	风扇			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703022002	项目名称	人防超压自动排气阀		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002107	项目名称	气密测量管		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001495	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703023009	项目名称	人防手动密闭阀		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011281	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011282	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001114	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001115	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702001116	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001117	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030702001118	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703019016	项目名称	柔性接口			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001236	项目名称	风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030108001237	项目名称	风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701015004	项目名称	人防过滤吸收器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030701015005	项目名称	人防过滤吸收器			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703024003	项目名称	人防其他部件			计量单位		个(套)	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023010	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023011	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023012	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023013	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023014	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703024004	项目名称		人防其他部件				计量单位		个(套)		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023015	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703023016	项目名称		人防手动密闭阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001496	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001497	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001498	项目名称	碳钢阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002108	项目名称	尾气检测取样管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002109	项目名称	压差测量管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002110	项目名称	压差测量管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002111	项目名称	压差测量管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002112	项目名称	洗消管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002113	项目名称	换气管			计量单位			套	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031001002114	项目名称	过滤吸收器阻力测量取样管			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002115	项目名称	气密测量管			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030108001238	项目名称	风机			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703022003	项目名称	人防超压自动排气阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011283	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001120	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001121	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001122	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001123	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001124	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702001125	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030703019017	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030702009014	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003291	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003292	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003293	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003294	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003295	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003296	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003297	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003298	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030704001010	项目名称	通风工程检测、调试					计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001032	项目名称	脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		57153.11	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			57153.11	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	130059.63	
2	措施项目	3265.5	
2.1	安全文明施工	2743.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2221.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	522.08	
2.2	其他措施项目费	521.78	
3	其他项目	6666.26	
3.1	暂列金额	6666.26	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12599.23	
5	含税建安工程造价	152590.62	
合计		305181.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		埋地部分					65195.16	0
1-1	031001008037	塑料管	(1)名称:聚乙烯管（含管件） (2)规格:De110×10 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度及严密性试验、氮气置换 (5)安装部位:室外埋地 (6)介质:燃气 (7)含管道砂基础 厚度10cm (8)塑料保护板 厚度≥5mm (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55	179.77	9887.35	0
1-2	040502004001	转换件	(1)名称:钢塑转换接头dn110 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	289.07	289.07	0
1-3	040501022001	电子标识器	(1)名称:电子标识器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	209.21	1046.05	0
1-4	040205003001	标志桩安装	(1)名称:标志桩安装 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	件	5	111.5	557.5	0
1-5	031001003040	钢套管	(1)安装部位:出地保护套管 (2)钢套管 DN150 (3)套管内填干河砂 (4)套管内的钢管包热收缩套 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3	382.54	1147.62	0
1-6	031002003001	阀门	(1)名称:PE球阀dn110 (2)连接形式:电熔连接 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2615.43	2615.43	0
1-7	031002001484	螺纹阀门	(1)类型:放散球阀DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	155.97	155.97	0
1-8	040504005001	阀门井	(1)名称:砖砌燃气放散阀井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1564.78	1564.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040504005002	放散阀门井	(1)名称:砖砌燃气放散阀井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1564.78	3129.56	0
1-10	040101002001	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	77	11.88	914.76	0
1-11	040103001001	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.7	269.07	2071.84	0
1-12	040103001002	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.8	26.43	814.04	0
1-13	040103003001	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	34.65	61.23	2121.62	0
1-14	040501014001	新旧管连接	(1)名称:新旧管连接,dn110 (2)含聚乙烯管双管夹、带气接驳(封堵)、防火措施、应急风险措施、天然气放散、天然气置换、管道氮气置、小型标志牌等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	处	1	38879.57	38879.57	0
2		地上部分					64864.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031006005001	罗茨表BK-G65(带修正仪/带远传)	(1)类型:罗茨表BK-G65(带修正仪/带远传) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	18346.55	18346.55	0
2-2	031006005002	工商业预付费终端	(1)类型:工商业预付费终端_腰轮表.DN50.电池 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6228.09	6228.09	0
2-3	031006008001	调压器	(1)(1)类型:调压器P1=0.2MPa,P2=2.5kPa (2)Qmax=100m3/h (3)(2)型号、规格:带切断保护 (4)(3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2249.03	2249.03	0
2-4	031002001485	焊接法兰阀门	(1)类型:紧急切断阀 (2)规格、压力等级:DN50、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4373.38	4373.38	0
2-5	031002001486	焊接法兰阀门	(1)类型:筒型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1550.45	1550.45	0
2-6	031002001487	焊接法兰阀门	(1)类型:法兰球阀 (2)规格、压力等级:DN80、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	2376.24	7128.72	0
2-7	031002001488	焊接法兰阀门	(1)类型:法兰球阀 (2)规格、压力等级:DN40、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1424.73	1424.73	0
2-8	031002001489	螺纹阀门	(1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN40、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	249.81	1249.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031002001490	螺纹阀门	(1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN25、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	133.01	1330.1	0
2-10	031002001491	螺纹阀门	(1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN15、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	71.19	284.76	0
2-11	030601002023	智能压力检测报警	(1)类型:智能压力检测报警 (2)型号、规格:带NB-lot远传功能 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	984.92	1969.84	0
2-12	031001003041	无缝钢管φ89×5	(1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:φ89×5 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26	145.77	3790.02	0
2-13	031001003042	无缝钢管φ76×4	(1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:φ76×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22	128.42	2825.24	0
2-14	031001003043	无缝钢管φ57×4	(1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:φ57×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3	98.76	296.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031001003044	无缝钢管 Φ48×4	(1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:Φ48×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12	97.91	1174.92	0
2-16	031001003045	无缝钢管 Φ22×3	(1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:Φ22×3 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3	76.18	228.54	0
2-17	030601002024	压力仪表	(1)名称:压力表0-10KPa (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	330.05	990.15	0
2-18	030601002025	压力仪表	(1)名称:压力表0-0.6MPa (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	241.55	241.55	0
2-19	030813003001	焊缝X射线探伤	(1)名称:焊缝X射线探伤 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	张(口)	34	75.26	2558.84	0
2-20	031301003299	UPVC套管 DN80	(1)名称、类型:一般穿墙套管 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含防腐、孔洞预留及封堵 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	108.74	326.22	0
2-21	030904001015	燃气泄漏报警装置（4探头）	(1)名称:燃气泄漏报警装置(4探头) (2)含主机及管线等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3342.27	3342.27	0
2-22	031002009001	法兰DN80	(1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN80 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	2	72.88	145.76	0
2-23	031002009002	法兰DN50	(1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN50 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	3	49.84	149.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	031002009003	法兰DN40	(1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN40 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	副	1	49.84	49.84	0
2-25	040502007001	盲堵板	(1)名称:盲板 (2)规格:DN65 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	123.36	246.72	0
2-26	031006011001	调压箱、调压装置	(1)类型:调压计量箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1732.41	1732.41	0
2-27	031002017001	成品表箱	(1)名称:阀门箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	631.49	631.49	0
合计							130059.63	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3265.50
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2743.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2221.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	522.08
1-2	2	履约担保手续费		项	152535.19*0.1	0.4	61.01
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	460.77
1-9-1	031401001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	460.77	460.77
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3265.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6666.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		6666.26	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12599.23
合计					12599.23

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040502004001	项目名称	转换件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040501022001	项目名称	电子标识器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040205003001	项目名称	标志桩安装	计量单位	件

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001003040	项目名称	钢套管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002003001	项目名称	阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002001484	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040504005001	项目名称	阀门井	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040504005002	项目名称	放散阀门井	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040103001001	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040103001002	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接			计量单位		处	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031006005001	项目名称	罗茨表BK-G65(带修正仪/带远传)			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031006005002	项目名称	工商业预付费终端			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031006008001	项目名称	调压器			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001485	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001486	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001487	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001488	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001489	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001490	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001491	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601002023	项目名称	智能压力检测报警		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001003041	项目名称	无缝钢管Φ89×5		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001003042	项目名称	无缝钢管Φ76×4		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001003043	项目名称	无缝钢管Φ57×4	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001003044	项目名称	无缝钢管Φ48×4	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001003045	项目名称	无缝钢管Φ22×3	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030601002024	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030601002025	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030813003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003299	项目名称	UPVC套管DN80	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030904001015	项目名称	燃气泄漏报警装置（4探头）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002009001	项目名称	法兰DN80	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002009002	项目名称	法兰DN50	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002009003	项目名称	法兰DN40	计量单位	副

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040502007001	项目名称	盲堵板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031006011001	项目名称	调压箱、调压装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002017001	项目名称	成品表箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001033	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		6666.26	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			6666.26	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2432316	
2	措施项目	106330.12	
2.1	安全文明施工	52921.45	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	42983.15	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9938.3	
2.2	其他措施项目费	53408.67	
3	其他项目	126932.31	
3.1	暂列金额	126932.31	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	239902.06	
5	含税建安工程造价	2905480.49	
合计		5810960.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 1 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		地下室抗震支架					682544.13	0
1-1		防排烟系统防排烟系统					52569.63	0
1-1-1	030301004001	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	82	357.67	29328.94	0
1-1-2	030301004002	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	59	393.91	23240.69	0
1-2		电力系统					188931.09	0
1-2-1	030301004003	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	50	314.19	15709.5	0
1-2-2	030301004004	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	80	315.4	25232	0
1-2-3	030301004005	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	63	316.61	19946.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 2 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031301004006	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	317.81	317.81	0
1-2-5	031301004007	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	18	319.02	5742.36	0
1-2-6	031301004008	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	326.08	1956.48	0
1-2-7	031301004009	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	321.44	2250.08	0
1-2-8	031301004010	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	323.85	1295.4	0
1-2-9	031301004011	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	325.06	975.18	0
1-2-10	031301004012	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	331.1	993.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 3 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	031301004013	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	328.68	1314.72	0
1-2-12	031301004014	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	337.13	337.13	0
1-2-13	031301004015	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200+600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	343.18	686.36	0
1-2-14	031301004016	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	337.13	674.26	0
1-2-15	031301004017	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	331.1	331.1	0
1-2-16	031301004018	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	323.85	2266.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 4 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-17	031301004019	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	325.06	2925.54	0
1-2-18	031301004020	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	326.27	978.81	0
1-2-19	031301004021	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	334.72	669.44	0
1-2-20	031301004022	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	326.27	2283.89	0
1-2-21	031301004023	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+100) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	317.81	317.81	0
1-2-22	031301004024	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	327.47	327.47	0
1-2-23	031301004025	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	328.68	986.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 5 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-24	031301004026	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	331.1	331.1	0
1-2-25	031301004027	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(800+800+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	369.76	739.52	0
1-2-26	031301004028	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	339.55	1018.65	0
1-2-27	031301004029	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	339.55	339.55	0
1-2-28	031301004030	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	344.39	1033.17	0
1-2-29	031301004031	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	345.6	345.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 6 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-30	031301004032	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	349.22	349.22	0
1-2-31	031301004033	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	343.18	343.18	0
1-2-32	031301004034	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	325.06	975.18	0
1-2-33	031301004035	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	328.68	328.68	0
1-2-34	031301004036	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	323.85	323.85	0
1-2-35	031301004037	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	386.66	386.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 7 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-36	031301004038	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	379.42	758.84	0
1-2-37	031301004039	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	25	369.76	9244	0
1-2-38	031301004040	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	385.46	1541.84	0
1-2-39	031301004041	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(200+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	384.25	1537	0
1-2-40	031301004042	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	391.49	391.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 8 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-41	031301004043	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	375.8	1879	0
1-2-42	031301004044	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	377	1131	0
1-2-43	031301004045	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	52	367.34	19101.68	0
1-2-44	031301004046	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	339.55	3055.95	0
1-2-45	031301004047	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(800+600+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	407.2	407.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 9 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-46	031301004048	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+800+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	422.91	422.91	0
1-2-47	031301004049	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	391.49	391.49	0
1-2-48	031301004050	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	390.29	390.29	0
1-2-49	031301004051	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	385.46	770.92	0
1-2-50	031301004052	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	379.42	4553.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 10 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-51	031301004053	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	398.75	1196.25	0
1-2-52	031301004054	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	395.13	1580.52	0
1-2-53	031301004055	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	395.13	395.13	0
1-2-54	031301004056	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	404.79	404.79	0
1-2-55	031301004057	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+400+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	409.62	409.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 11 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-56	031301004058	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+200+600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	397.54	795.08	0
1-2-57	031301004059	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	420.48	420.48	0
1-2-58	031301004060	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	377	3016	0
1-2-59	031301004061	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+400+800+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	407.2	407.2	0
1-2-60	031301004062	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	389.08	1167.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 12 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-61	031301004063	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	380.63	380.63	0
1-2-62	031301004064	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(400+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	402.37	402.37	0
1-2-63	031301004065	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(400+300+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	389.08	778.16	0
1-2-64	031301004066	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	372.17	372.17	0
1-2-65	031301004067	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	373.38	7094.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 13 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-66	031301004068	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	384.25	768.5	0
1-2-67	031301004069	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	385.46	1156.38	0
1-2-68	031301004070	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	60	370.97	22258.2	0
1-2-69	031301004071	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	377	4147	0
1-2-70	031301004072	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(800+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	397.54	397.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 14 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-71	031301004073	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	385.46	385.46	0
1-2-72	031301004074	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	389.08	389.08	0
1-3		暖通及通风系统					68507.42	0
1-3-1	031301004075	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	242.62	727.86	0
1-3-2	031301004076	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN125 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	245.04	1960.32	0
1-3-3	031301004077	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	245.04	1225.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 15 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	031301004078	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	249.87	2998.44	0
1-3-5	031301004079	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	252.28	2522.8	0
1-3-6	031301004080	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	253.49	2027.92	0
1-3-7	031301004081	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	255.91	767.73	0
1-3-8	031301004082	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN125 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	373.38	1866.9	0
1-3-9	031301004083	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	374.59	1872.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 16 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-10	031301004084	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	377	4147	0
1-3-11	031301004085	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	389.08	4668.96	0
1-3-12	031301004086	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	390.29	4293.19	0
1-3-13	031301004087	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	392.7	1570.8	0
1-3-14	031301004088	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	29	374.59	10863.11	0
1-3-15	031301004089	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格 :QJTL(600+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	389.08	12450.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030301004090	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	14	374.59	5244.26	0
1-3-17	030301004091	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	26	357.67	9299.42	0
1-4		给排水系统					164264.60	0
1-4-1	030301004092	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	373.38	746.76	0
1-4-2	030301004093	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	70	316.61	22162.7	0
1-4-3	030301004094	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	319.02	319.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 18 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	031301004095	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN150+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	385.46	1156.38	0
1-4-5	031301004096	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	393.91	1969.55	0
1-4-6	031301004097	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	383.04	383.04	0
1-4-7	031301004098	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100+DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	373.38	746.76	0
1-4-8	031301004099	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	383.04	766.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 19 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	031301004100	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	385.46	3469.14	0
1-4-10	031301004101	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN125*2+DN150*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	385.46	2312.76	0
1-4-11	031301004102	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	374.59	1498.36	0
1-4-12	031301004103	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	420.48	1681.92	0
1-4-13	031301004104	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	427.74	855.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 20 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-14	031301004105	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	427.74	1283.22	0
1-4-15	031301004106	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2+DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	412.03	1236.09	0
1-4-16	031301004107	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	83	325.06	26979.98	0
1-4-17	031301004108	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	410.82	410.82	0
1-4-18	031301004109	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	395.13	1185.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 21 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-19	031301004110	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	386.66	386.66	0
1-4-20	031301004111	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	329.89	5278.24	0
1-4-21	031301004112	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	377	377	0
1-4-22	031301004113	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*3-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	319.02	957.06	0
1-4-23	031301004114	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	120	214.84	25780.8	0
1-4-24	031301004115	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	213.86	855.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 22 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-25	031301004116	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	217.26	4779.72	0
1-4-26	031301004117	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN150+DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	344.39	1033.17	0
1-4-27	031301004118	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*5-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	344.39	1033.17	0
1-4-28	031301004119	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	338.34	1691.7	0
1-4-29	031301004120	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100+DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	328.68	986.04	0
1-4-30	031301004121	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	316.61	633.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 23 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-31	031301004122	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*2+DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	348.01	348.01	0
1-4-32	031301004123	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN125*2+DN150*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	344.39	2755.12	0
1-4-33	031301004124	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	329.89	1979.34	0
1-4-34	031301004125	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	344.39	688.78	0
1-4-35	031301004126	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	115	292.45	33631.75	0
1-4-36	031301004127	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	356.46	1782.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 24 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-37	031301004128	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*3-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	364.92	729.84	0
1-4-38	031301004129	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150+DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	333.51	1334.04	0
1-4-39	031301004130	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2+DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	349.22	1396.88	0
1-4-40	031301004131	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	226.51	4983.22	0
1-4-41	031301004132	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	335.93	1679.65	0
1-5		人防给排水系统					6162.56	0
1-5-1	031301004133	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:DN65 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	316.61	3799.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 25 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	031301004134	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:DN65 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	214.84	2363.24	0
1-6		智能化系统					46214.40	0
1-6-1	031301004135	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:(2x200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	327.47	982.41	0
1-6-2	031301004136	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:(3x200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	333.51	3001.59	0
1-6-3	031301004137	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	315.4	2523.2	0
1-6-4	031301004138	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格 :QJT(200+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	326.27	1305.08	0
1-6-5	031301004139	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	48	321.44	15429.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 26 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-6	031301004140	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	34	323.85	11010.9	0
1-6-7	031301004141	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	37	323.3	11962.1	0
1-7		消防水系统					109132.51	0
1-7-1	031301004142	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	25	316.61	7915.25	0
1-7-2	031301004143	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	319.02	6061.38	0
1-7-3	031301004144	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	93	325.06	30230.58	0
1-7-4	031301004145	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	39	214.84	8378.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 27 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-5	031301004146	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	67	290.03	19432.01	0
1-7-6	031301004147	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	291.24	6407.28	0
1-7-7	031301004148	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	105	292.45	30707.25	0
1-8		消防电系统					46761.92	0
1-8-1	031301004149	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	389.08	7392.52	0
1-8-2	031301004150	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	45	367.34	16530.3	0
1-8-3	031301004151	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	384.25	2305.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 28 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-4	031301004152	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	384.25	2305.5	0
1-8-5	031301004153	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	377	377	0
1-8-6	031301004154	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	33	369.76	12202.08	0
1-8-7	031301004155	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	373.38	2613.66	0
1-8-8	031301004156	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(100+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	379.42	1517.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 29 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-9	031301004157	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(100+500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	379.42	1517.68	0
2		1栋A座抗震支架					1024049.46	0
2-1		防排烟系统					139547.49	0
2-1-1	031301004158	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	31	379.97	11779.07	0
2-1-2	031301004159	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	35	337.69	11819.15	0
2-1-3	031301004160	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	125	355.81	44476.25	0
2-1-4	031301004161	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	140	392.05	54887	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 30 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030301004162	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	33	365.48	12060.84	0
2-1-6	030301004163	抗震支架	(1)名称:风机双向抗震支吊架 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	411.38	4525.18	0
2-2		电力系统					178802.10	0
2-2-1	030301004164	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	246	312.33	76833.18	0
2-2-2	030301004165	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	279	365.48	101968.92	0
2-3		暖通及通风系统					138685.54	0
2-3-1	030301004166	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN80 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	288.17	2017.19	0
2-3-2	030301004167	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	321.99	643.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 31 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	031301004168	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	324.41	2270.87	0
2-3-4	031301004169	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	325.62	1302.48	0
2-3-5	031301004170	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN350 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	342.53	1370.12	0
2-3-6	031301004171	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	342.53	685.06	0
2-3-7	031301004172	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN450 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	346.15	2076.9	0
2-3-8	031301004173	抗震支架	(1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	328.03	984.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 32 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-9	031301004174	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN80 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	317.16	1268.64	0
2-3-10	031301004175	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	372.73	745.46	0
2-3-11	031301004176	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	375.14	1500.56	0
2-3-12	031301004177	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	387.22	3872.2	0
2-3-13	031301004178	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	388.43	3107.44	0
2-3-14	031301004179	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN450 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	408.96	2453.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 33 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-15	031301004180	抗震支架	(1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	390.84	1563.36	0
2-3-16	031301004181	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	135	372.73	50318.55	0
2-3-17	031301004182	抗震支架	(1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	140	317.16	44402.4	0
2-3-18	031301004183	抗震支架	(1)名称:四管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	384.8	3848	0
2-3-19	031301004184	抗震支架	(1)名称:四管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	25	340.55	8513.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 34 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-20	031301004185	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	17	337.69	5740.73	0
2-4		给排水系统					20754.85	0
2-4-1	031301004186	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	28	314.75	8813	0
2-4-2	031301004187	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	392.05	1176.15	0
2-4-3	031301004188	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	337.69	2026.14	0
2-4-4	031301004189	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	41	213.16	8739.56	0
2-5		智能化系统					211731.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 35 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-1	031301004190	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	627	337.69	211731.63	0
2-6		消防水系统					171153.03	0
2-6-1	031301004191	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	63	314.75	19829.25	0
2-6-2	031301004192	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	383.6	4986.8	0
2-6-3	031301004193	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	190	323.2	61408	0
2-6-4	031301004194	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	110	213.16	23447.6	0
2-6-5	031301004195	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2+DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	318.37	2228.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 36 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-6	031301004196	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	21	314.75	6609.75	0
2-6-7	031301004197	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	148	216.78	32083.44	0
2-6-8	031301004198	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	213.33	2133.3	0
2-6-9	031301004199	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	85	216.78	18426.3	0
2-7		消防电系统					84070.08	0
2-7-1	031301004200	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	227	365.48	82963.96	0
2-7-2	031301004201	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+100) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	369.11	738.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 37 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7-3	031301004202	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	367.9	367.9	0
2-8		医疗专项暖通及通风系统					44404.37	0
2-8-1	031301004203	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	372.73	4845.49	0
2-8-2	031301004204	抗震支架	(1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	21	317.16	6660.36	0
2-8-3	031301004205	抗震支架	(1)名称:四管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	384.8	4617.6	0
2-8-4	031301004206	抗震支架	(1)名称:四管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	340.55	7492.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 38 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8-5	031301004207	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	379.97	6079.52	0
2-8-6	031301004208	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	17	337.69	5740.73	0
2-8-7	031301004209	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	365.48	4751.24	0
2-8-8	031301004210	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	13	324.41	4217.33	0
2-9		医疗专项给排水系统					34900.37	0
2-9-1	031301004211	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	37	314.75	11645.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 39 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9-2	031301004212	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	367.9	6990.1	0
2-9-3	031301004213	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	313.54	7524.96	0
2-9-4	031301004214	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	41	213.16	8739.56	0
3		1栋B座抗震支架					710005.39	0
3-1		防排烟系统					55385.56	0
3-1-1	031301004215	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	64	379.97	24318.08	0
3-1-2	031301004216	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	92	337.69	31067.48	0
3-2		电力系统					60949.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 40 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	031301004217	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	91	312.33	28422.03	0
3-2-2	031301004218	抗震支架	(1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	89	365.48	32527.72	0
3-3		暖通及通风系统					133485.86	0
3-3-1	031301004219	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	200	372.73	74546	0
3-3-2	031301004220	抗震支架	(1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	100	317.16	31716	0
3-3-3	031301004221	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格 :1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	355.81	11385.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 41 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	031301004222	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	25	392.05	9801.25	0
3-3-5	031301004223	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	7	379.97	2659.79	0
3-3-6	031301004224	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	337.69	3376.9	0
3-4		智能化系统					78297.1	0
3-4-1	031301004225	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	245	319.58	78297.1	0
3-5		给排水及消防水系统					373611.47	0
3-5-1	031301004226	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	51	314.75	16052.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 42 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-2	031301004227	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	59	317.16	18712.44	0
3-5-3	031301004228	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	306	323.2	98899.2	0
3-5-4	031301004229	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	367.9	11772.8	0
3-5-5	031301004230	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	383.6	6137.6	0
3-5-6	031301004231	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	70	381.18	26682.6	0
3-5-7	031301004232	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	167	211.03	35242.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 43 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5-8	031301004233	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	27	313.54	8465.58	0
3-5-9	031301004234	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	110	245.77	27034.7	0
3-5-10	031301004235	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	42	289.38	12153.96	0
3-5-11	031301004236	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	387	290.59	112458.33	0
3-6		医疗专项暖通及通风系统					8275.65	0
3-6-1	031301004237	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	372.73	372.73	0
3-6-2	031301004238	抗震支架	(1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	317.16	5074.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 44 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-3	030130100 4239	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	379.97	1139.91	0
3-6-4	030130100 4240	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	337.69	1688.45	0
4		2栋会议中心抗震支架					15717.02	0
4-1		电力系统					3635.06	0
4-1-1	030130100 4241	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	300.91	1203.64	0
4-1-2	030130100 4242	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	302.12	604.24	0
4-1-3	030130100 4243	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(500) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	304.53	1827.18	0
4-2		暖通及通风系统					4961.62	0
4-2-1	030130100 4244	抗震支架	(1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	361.31	1445.24	0
4-2-2	030130100 4245	抗震支架	(1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	344.39	2755.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　第 45 页，共 46 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3	031301004246	抗震支架	(1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	380.63	761.26	0
4-3		给排水及消防水系统					7120.34	0
4-3-1	031301004247	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	305.74	305.74	0
4-3-2	031301004248	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	311.78	1247.12	0
4-3-3	031301004249	抗震支架	(1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-TL (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	361.31	722.62	0
4-3-4	031301004250	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	202.78	1013.9	0
4-3-5	031301004251	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	203.98	407.96	0
4-3-6	031301004252	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	205.19	615.57	0
4-3-7	031301004253	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	206.4	1857.6	0
4-3-8	031301004254	抗震支架	(1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	316.61	949.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							2432316.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					106330.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	52921.45
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	42983.15
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9938.3
1-2	2	履约担保手续费		项	2874283.93*0.1	0.4	1149.71
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	52258.96
1-9-1	070301001001	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	52258.96	52258.96
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							106330.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	126932.31	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		126932.31	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	239902.06
合计					239902.06

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031301004001	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004002	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004003	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004004	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004005	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004006	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004007	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004008	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004009	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004010	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004011	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004012	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004013	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004014	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004015	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004016	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004017	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004018	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004019	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004020	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004021	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004022	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004023	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004024	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004025	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004026	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004027	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004028	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004029	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004030	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004031	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004032	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004033	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004034	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004035	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301004036	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004037	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004038	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004039	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004040	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004041	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004042	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004043	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004044	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031301004045	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004046	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004047	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004048	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004049	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004050	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004051	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004052	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004053	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004054	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004055	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004056	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004057	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004058	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004059	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004060	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004061	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004062	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004063	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004064	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004065	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004066	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004067	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004068	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004069	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004070	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004071	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004072	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004073	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004074	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004075	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004076	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004077	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004078	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004079	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301004080	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004081	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004082	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004083	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004084	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004085	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004086	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004087	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004088	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031301004089	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004090	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004091	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004092	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004093	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004094	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004095	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004096	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004097	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004098	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004099	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004100	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004101	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004102	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004103	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004104	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004105	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004106	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004107	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004108	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004109	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004110	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004111	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004112	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004113	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004114	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004115	项目名称	抗震支架					计量单位			套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004116	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004117	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004118	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004119	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004120	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004121	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004122	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004123	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301004124	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004125	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004126	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004127	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004128	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004129	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004130	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004131	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004132	项目名称	抗震支架		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004133	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004134	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004135	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004136	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004137	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004138	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004139	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004140	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004141	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004142	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004143	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004144	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004145	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004146	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004147	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004148	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004149	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004150	项目名称	抗震支架		计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004151	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004152	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004153	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004154	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004155	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004156	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004157	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004158	项目名称	抗震支架					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301004159	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004160	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004161	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004162	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004163	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004164	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004165	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004166	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301004167	项目名称	抗震支架	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031301004168	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004169	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004170	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004171	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004172	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004173	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004174	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004175	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004176	项目名称	抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301004177	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004178	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004179	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004180	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004181	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004182	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004183	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004184	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004185	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004186	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004187	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004188	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004189	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004190	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004191	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004192	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004193	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301004194	项目名称	抗震支架		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004195	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004196	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004197	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004198	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004199	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004200	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004201	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004202	项目名称		抗震支架				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301004203	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004204	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004205	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004206	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004207	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004208	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004209	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004210	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004211	项目名称	抗震支架			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	031301004212	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004213	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004214	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004215	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004216	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004217	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004218	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004219	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004220	项目名称	抗震支架			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004221	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004222	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004223	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004224	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004225	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004226	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004227	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004228	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031301004229	项目名称	抗震支架			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004230	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004231	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004232	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004233	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004234	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004235	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004236	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004237	项目名称	抗震支架					计量单位			套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301004238	项目名称	抗震支架					计量单位			套		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004239	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004240	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004241	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004242	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004243	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004244	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004245	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301004246	项目名称		抗震支架				计量单位		套		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301004247	项目名称	抗震支架			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004248	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004249	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004250	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004251	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004252	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004253	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301004254	项目名称	抗震支架			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	070301001001	项目名称	脚手架搭拆			计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		126932.31	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			126932.31	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	138427.1	
2	措施项目	4322.13	
2.1	安全文明施工	2975.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2416.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	558.83	
2.2	其他措施项目费	1346.35	
3	其他项目	7137.46	
3.1	暂列金额	7137.46	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13489.8	
5	含税建安工程造价	163376.49	
合计		326752.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		泛光照明工程					138427.10	0
1-1		桥架、配管					25161.79	0
1-1-1	030412001410	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	730.81	34.43	25161.79	0
1-2		母线、电缆、电线					19299.13	0
1-2-1	030409001176	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZA-YJY-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	865.82	22.29	19299.13	0
1-3		灯具					93966.18	0
1-3-1	030413002081	装饰灯	(1)名称:LED 洗墙灯 LL01 (2)功率:48W (3)色温:4000K (4)防护等级:IP65 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	242	388.29	93966.18	0
合计							138427.10	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4322.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2975.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2416.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	558.83
1-2	2	履约担保手续费		项	163376.49*0.1	0.4	65.35
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	1281
1-9-1	031401001034	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1281	1281
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4322.13

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7137.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7137.46	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13489.8
合计					13489.8

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030412001410	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409001176	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413002081	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001034	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7137.46	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7137.46	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-泛光照明工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	140500.22	
2	措施项目	6387.42	
2.1	安全文明施工	3062.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2487.02	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	575.03	
2.2	其他措施项目费	3325.37	
3	其他项目	7344.38	
3.1	暂列金额	7344.38	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13880.88	
5	含税建安工程造价	168112.9	
合计		336225.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					91190.14	0
1-1	031001006100	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.8	174.59	8519.99	0
1-2	031001006101	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.53	117.13	1936.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006102	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.2	97.97	607.41	0
1-4	031001006103	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.62	85.88	1341.45	0
1-5	031001006104	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.83	74.55	2372.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001006105	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	115.87	582.67	67513.97	0
1-7	031001008038	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.38	47.24	65.19	0
1-8	031001008039	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.99	40.89	490.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001008040	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	177.97	36.19	6440.73	0
1-10	031301001109	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	177.97	5.18	921.88	0
1-11	031301003300	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	74.75	747.5	0
1-12	031301003301	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	55.39	110.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031301003302	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	35.6	35.6	0
1-14	031301003303	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	28.76	86.28	0
2		热水系统					28928.96	0
2-1	031001006106	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	85.31	174.59	14894.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001006107	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.05	74.55	823.78	0
2-3	031001006108	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	61.72	64.56	3984.64	0
2-4	031001008041	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	116.97	36.19	4233.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031208002015	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.63	2330.25	1468.06	0
2-6	031208002016	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径小于等于DN50 (3)绝热厚度:厚度25mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.33	3010.71	993.53	0
2-7	031301001110	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	116.97	5.18	605.9	0
2-8	031002008033	软接头(软管)	(1)名称:不锈钢波纹管DN65 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	514.32	1028.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031301003304	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	74.75	897	0
3		排水系统					20381.12	0
3-1	031001008042	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.13	149.56	1664.6	0
3-2	031001008043	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43.14	95.38	4114.69	0
3-3	031001008044	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	127.99	70.64	9041.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001008045	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.75	60.55	287.61	0
3-5	031003014037	给、排水附件	(1)名称:网框式地漏 (2)型号、规格:DN150 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	260.35	781.05	0
3-6	031003014038	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	175.05	2975.85	0
3-7	031301003305	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN150 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	237.36	237.36	0
3-8	031301003306	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	136.35	954.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031301003307	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	108.1	324.3	0
合计							140500.22	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					6387.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3062.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2487.02
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	575.03
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	67.25
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3258.12
1-9-1	AB001007	脚手架费		100元	1	3258.12	3258.12
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							6387.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7344.38	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7344.38	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13880.88
合计					13880.88

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006100	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001006101	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001006102	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001006103	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001006104	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001006105	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001008039	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	031001008040	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001109	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003300	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003301	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003302	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301003303	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006106	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006107	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006108	项目名称	不锈钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008041	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031208002015	项目名称	其他管道绝热		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031208002016	项目名称	其他管道绝热		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001110	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002008033	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003304	项目名称	套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008042	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008043	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008044	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031001008045	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003014037	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003014038	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003305	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003306	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301003307	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	AB001007	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7344.38	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7344.38	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	306928.25	
2	措施项目	8854.13	
2.1	安全文明施工	6582.87	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5346.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1236.22	
2.2	其他措施项目费	2271.26	
3	其他项目	15789.12	
3.1	暂列金额	15789.12	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	29841.44	
5	含税建安工程造价	361412.94	
合计		722825.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		厨房电气工程					306928.25	0
1-1		配电箱					51740.39	0
1-1-1	030402011572	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cfz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	11801.82	11801.82	0
1-1-2	030402011573	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	13471.49	13471.49	0
1-1-3	030402011574	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AP-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5182.61	5182.61	0
1-1-4	030402011575	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5996.01	5996.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011576	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7121.38	7121.38	0
1-1-6	030402011577	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4083.54	4083.54	0
1-1-7	030402011578	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4083.54	4083.54	0
1-2		桥架、配管					65076.63	0
1-2-1	030412003086	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(300+200)*150 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.95	290.47	6375.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030412003087	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(200+200)*150 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.15	234.72	3086.57	0
1-2-3	030412003088	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(200+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	30.81	165.13	5087.66	0
1-2-4	030412003089	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(100+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.41	129.45	570.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-5	030412003090	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(75+75)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.47	116.56	1803.18	0
1-2-6	030412003091	桥架	(1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(50+50)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44.21	80.41	3554.93	0
1-2-7	030412001411	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC125 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.9	192.44	1135.4	0
1-2-8	030412001412	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.55	111.26	728.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-9	030412001413	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16.29	67.55	1100.39	0
1-2-10	030412001414	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	475.99	27.43	13056.41	0
1-2-11	030412001415	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1379.42	19.25	26553.84	0
1-2-12	030412001416	配管	(1)名称:线缆保护软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26	13.82	359.32	0
1-2-13	030412001417	配管	(1)名称:线缆保护软管 (2)规格:DN32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24	21.21	509.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-14	030301001111	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.2	13.51	502.57	0
1-2-15	030301001112	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86	7.58	651.88	0
1-3		电缆、配管配线、末端器具					190111.23	0
1-3-1	030409001177	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	112.38	646.45	72648.05	0
1-3-2	030409001178	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.82	374.51	13789.46	0
1-3-3	030409001179	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	49.71	266.87	13266.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030409001180	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.93	195.41	10538.46	0
1-3-5	030409001181	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.87	103.58	4026.15	0
1-3-6	030409001182	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	131.04	46.33	6071.08	0
1-3-7	030409001183	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	111.68	33.37	3726.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030409001184	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.54	23.96	1857.86	0
1-3-9	030409001185	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	661.86	21.5	14229.99	0
1-3-10	030412004249	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	628.96	9.59	6031.73	0
1-3-11	030412004250	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4797.71	6.98	33488.02	0
1-3-12	030409003051	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	397.03	2382.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-13	030409003052	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	334.19	668.38	0
1-3-14	030409003053	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	289.49	578.98	0
1-3-15	030409003054	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	248.26	993.04	0
1-3-16	030409003055	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	164.34	328.68	0
1-3-17	030413014019	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	14	33.05	462.7	0
1-3-18	030413014020	插座	(1)名称:防水插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	65	36.77	2390.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-19	030412006102	接线位	(1)名称:220V接线位（含接线面板） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	24.34	632.84	0
1-3-20	030412006103	出线位	(1)名称:380V出线位（含接线面板） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	29.07	697.68	0
1-3-21	030413013036	开关、按钮	(1)名称:220V 单极开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	31.14	467.1	0
1-3-22	030413013037	开关、按钮	(1)名称:220V 空气开关（带漏电保护功能） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	68.31	204.93	0
1-3-23	030413013038	开关、按钮	(1)名称:380V 空气开关（带漏电保护功能） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	68.31	546.48	0
1-3-24	030413013039	开关、按钮	(1)名称:消防干触点 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	21.13	84.52	0
合计							306928.25	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8854.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6582.87
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5346.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1236.22
1-2	2	履约担保手续费		项	361436.23*0.1	0.4	144.57
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2126.69
1-9-1	031401001035	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2126.69	2126.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8854.13

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15789.12	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		15789.12	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	29841.44
合计					29841.44

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011572	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011573	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011574	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011575	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011576	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011577	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011578	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003086	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003087	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412003088	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003089	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003090	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412003091	项目名称	桥架			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001411	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001412	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001413	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001414	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001415	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001416	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001417	项目名称	配管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001111	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001112	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001177	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001178	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001179	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001180	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030409001181	项目名称	电力电缆		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001182	项目名称		电力电缆				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001183	项目名称		电力电缆				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001184	项目名称		电力电缆				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001185	项目名称		电力电缆				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004249	项目名称		配线				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004250	项目名称		配线				计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003051	项目名称		电力电缆头				计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003052	项目名称		电力电缆头				计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409003053	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409003054	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409003055	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413014019	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413014020	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412006102	项目名称	接线位	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412006103	项目名称	出线位	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413013036	项目名称	开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413013037	项目名称	开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030413013038	项目名称	开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413013039	项目名称	开关、按钮			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031401001035	项目名称	脚手架			计量单位	项				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		15789.12	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			15789.12	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1375979.92	
2	措施项目	51778.54	
2.1	安全文明施工	29763.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	24174	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5589.36	
2.2	其他措施项目费	22015.18	
3	其他项目	71387.92	
3.1	暂列金额	71387.92	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	134923.17	
5	含税建安工程造价	1634069.55	
合计		3268139.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		排油烟					1336586.03	0
1-1	030108001239	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-1 (3)规格:风量(m3/h):9550 全压(Pa):750 转速(r/min);1250 电压(v):380 电机功率(kw):4 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6577.88	6577.88	0
1-2	030108001240	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-2 (3)规格:风量(m3/h):28600 全压(Pa):800 转速(r/min);760 电压(v):380 电机功率(kw):15 噪声限值dB(A):75 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12375.44	12375.44	0
1-3	030108001241	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-A-JF-3 (3)规格:风量(m3/h):11000 全压(Pa):850 转速(r/min);1250 电压(v):380 电机功率(kw):5 噪声限值dB(A):71 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7511.29	7511.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 2 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001242	风机	(1)名称:离心风机箱 (2)型号:KEF-QRF-4 (3)规格:风量(m3/h):13000 全压(Pa):850 转速(r/min);1364 电压(v):380 电机功率(kw):7.5 噪声限值dB(A):79 (4)安装方式:落地 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9248.72	9248.72	0
1-5	030701010019	过滤器	(1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-01 (2)规格:处理风量;11000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.4 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9069.25	9069.25	0
1-6	030701010020	过滤器	(1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-02 (2)规格:处理风量;28600CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);1.264 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	23498.46	23498.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 3 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701010021	过滤器	(1)名称:静电光解油烟异味净化器EFF-RF-03 (2)规格:处理风量;11000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.4 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9069.25	9069.25	0
1-8	030701010022	过滤器	(1)名称:静电光解油烟异味净化器LCU-QRF-4 (2)规格:处理风量;13000CMH 设备阻力;120pa 电压(V);220 功率(W);0.75 净化效率≥95% (3)安装方式:落地 (4)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9660.4	9660.4	0
1-9	030702003003	不锈钢板通风管道	(1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长200＜D≤400mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	67.21	971.23	65276.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 4 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030702003004	不锈钢板通风管道	(1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长400＜D≤560mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	32.2	859.56	27677.83	0
1-11	030702003005	不锈钢板通风管道	(1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长560＜D≤700mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	349.32	809.4	282739.61	0
1-12	030702003006	不锈钢板通风管道	(1)名称:304不锈钢板矩形风管 (2)形状:风管大边长700＜D≤1250mm (3)板材厚度:δ=1.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:焊接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1084.35	754.95	818630.03	0
1-13	030703019018	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.67	620.24	2896.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 5 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030702009015	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.93	285.14	5967.98	0
1-15	031208003016	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:不燃抗氧化防潮防火铝箔贴面的离心玻璃棉 (3)绝热厚度:50mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.13	991.66	29878.72	0
1-16	030703004001	不锈钢阀门	(1)名称:70℃不锈钢防火阀 (2)规格:500*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	581.15	581.15	0
1-17	030703004002	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	632.39	4426.73	0
1-18	030703004003	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	913.86	913.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 6 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030703004004	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1000*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1449.84	1449.84	0
1-20	030703004005	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1250*550 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1339	4017	0
1-21	030703004006	不锈钢阀门	(1)名称:150℃不锈钢防火阀 (2)规格:1250*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	1785.38	3570.76	0
1-22	030703004007	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢止回阀 (2)规格:400*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	498.2	498.2	0
1-23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:防虫网 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.17	484.21	1050.74	0
2		其它					39393.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 7 页，共 7 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030704001011	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	39393.89	39393.89	0
合计							1375979.92	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					51778.54
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	29763.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	24174
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5589.36
1-2	2	履约担保手续费		项	1635424.93*0.1	0.4	654.17
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	21361.01
1-9-1	031401001037	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	21361.01	21361.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							51778.54

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	71387.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		71387.92	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	134923.17
合计					134923.17

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001239	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001240	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001241	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030108001242	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701010019	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701010020	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701010021	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030701010022	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	030702003003	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030702003004	项目名称	不锈钢板通风管道			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702003005	项目名称	不锈钢板通风管道			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702003006	项目名称	不锈钢板通风管道			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703019018	项目名称	柔性接口			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702009015	项目名称	弯头导流叶片			计量单位		㎡2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031208003016	项目名称	通风管道绝热			计量单位		㎥3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703004002	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703004003	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703004004	项目名称	不锈钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703004005	项目名称	不锈钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703004006	项目名称	不锈钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703004007	项目名称	不锈钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030704001011	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031401001037	项目名称	脚手架		计量单位		项	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		71387.92	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			71387.92	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房排油烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1562786.65	
2	措施项目	126892.46	
2.1	安全文明施工	55765.92	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	49233.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6532.56	
2.2	其他措施项目费	71126.54	
3	其他项目费	84483.96	
3.1	暂列金额	84483.96	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	159674.68	
5	含税建安工程造价	1933837.75	
合计		3867675.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					45911.10	0
1-1	010401002013	实心砖墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:煤矸石烧结实心砖 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:综合考虑 (4)砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:综合考虑 (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.33	869.19	4632.78	0
1-2	010402001054	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.46	681.79	17358.37	0
1-3	010402001055	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A7.5/B07蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直形 (3)墙体厚度:100mm＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.97	760.5	737.69	0
1-4	010402001056	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:H≤3.6m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	27.42	681.79	18694.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001057	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0/B06蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体类型:直行 (3)墙体厚度:100＜T≤200mm (4)砂浆强度等级:Ma5.0预拌砌筑砂浆 (5)墙体高度:3.6＜H≤4.8m (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3.09	760.5	2349.95	0
1-6	010506023018	钢丝网	(1)钢丝网规格:热镀锌钢丝网网孔≤12.7*12.7mm,丝径0.9mm (2)使用部位:砌体外墙外侧，走道、通道、楼梯间、前室、电梯厅砌体墙内侧 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	17.67	13.48	238.19	0
1-7	010506023019	耐碱玻璃纤维网格布	(1)耐碱玻璃纤维网格布 (2)使用部位:不同材料交接处 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	149.68	12.69	1899.44	0
2		混凝土工程					265441.06	0
2-1	010501001005	基础垫层	(1)基础形式:综合考虑 (2)厚度:综合考虑 (3)材料品种、强度要求、配比:C20 商品混凝土 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	41.34	507.4	20975.92	0
2-2	010502003003	筏形基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)基础类型:综合考虑 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	134.45	540.57	72679.64	0
2-3	010502006015	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.66	564.88	3197.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010502009002	地下室外墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	89.97	564.88	50822.25	0
2-5	010502010015	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	77.26	564.88	43642.63	0
2-6	010502011017	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	16.51	555.11	9164.87	0
2-7	010502013009	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	60.36	555.11	33506.44	0
2-8	010502019014	其他板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	48.44	582.82	28231.8	0
2-9	010503016011	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗等级:P8 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	346.64	9.29	3220.29	0
3		钢筋工程					296252.72	0
3-1	010506001027	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.484	5396.56	2611.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506002062	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.369	6628.9	2446.06	0
3-3	010506004053	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.065	6628.9	7059.78	0
3-4	010506004054	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.099	5301.52	11127.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506005068	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.601	6628.9	3983.97	0
3-6	010506001028	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.352	5188.84	1826.47	0
3-7	010506001029	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.601	5804.95	67343.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506002063	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.163	5138.58	837.59	0
3-9	010506002064	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.358	6641.57	2377.68	0
3-10	010506002065	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.081	6559.35	531.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506004055	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.539	5464.06	2945.13	0
3-12	010506004056	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.492	5188.84	2552.91	0
3-13	010506004057	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	14.867	5138.58	76395.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010506004058	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	7.329	7206.51	52816.51	0
3-15	010506004059	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.37	5573.4	13208.96	0
3-16	010506005069	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.265	5188.84	1375.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 9 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	010506005070	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.024	5138.58	123.33	0
3-18	010506005071	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.16	5478.61	876.58	0
3-19	010506005072	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.625	5457.84	3411.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 10 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	010506005073	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.333	5336.93	1777.2	0
3-21	010506005074	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.442	5322.41	2352.51	0
3-22	010506005075	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.283	5135.31	1453.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	010506006031	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.882	5464.06	10283.36	0
3-24	010506006032	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.566	5188.84	18503.4	0
3-25	010506008018	现浇混凝土其他板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.37	5464.06	7485.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	010506017006	砌体工程内配钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.1	5464.06	546.41	0
4		模板工程					213461.32	0
4-1	010505001005	垫层模板	(1)垫层部位:综合考虑 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.14	53.74	544.92	0
4-2	010505002003	基础模板	(1)基础类型:筏形基础 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	33.39	68.84	2298.57	0
4-3	010505005016	墙面模板（地下室内墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	536.33	116.17	62305.46	0
4-4	010505005017	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)墙厚:0＜T≤50cm (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	403.4	112.62	45430.91	0
4-5	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板（地下室）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	182.98	169.88	31084.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010505004018	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:3.6m＜h≤6m (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	52.74	133.44	7037.63	0
4-7	010505006012	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	134.05	114.17	15304.49	0
4-8	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板（地上）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	144.16	171.61	24739.3	0
4-9	010505008018	挑檐、天沟模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.4	136.77	738.56	0
4-10	010505008019	栏板模板	(1)构件名称:综合考虑 (2)模板形式:直形模板 (3)模板材质:木模 (4)支模高度:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	194.91	101.86	19853.53	0
4-11	010505B002007	水平安全兜网	(1)使用部位:综合考虑 (2)材质:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	359.8	11.46	4123.31	0
5		屋面工程					116935.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010902004021	铺砖屋面(保温、上人屋面)	(1)10mm厚地砖铺实拍平,缝宽5-8,1:1水泥擦缝 (2)撒素水泥面,洒适量清水 (3)25mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层,随打随抹平,内配Φ4双向间距150钢筋网 (4)干铺聚酯纤维无纺布一层 (5)基层处理剂 (6)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (7)40mm厚挤塑聚苯板保温层(压缩强度不小于350KPa) (8)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (9)现浇钢筋混凝土楼板找坡 (10)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	156.77	226.72	35542.89	0
5-2	011201001038	地防1	(1)基层处理剂一遍 (2)20mm厚1:3水泥砂浆找平 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	230.45	25.66	5913.35	0
5-3	011101001058	底板	(1)50mm厚C20细石混凝土保护层 (2)基层处理剂一遍 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	268.91	77.22	20765.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	011101001059	顶板	(1)土工布过滤层 (2)20mm高塑料排水板,凸点向上 (3)40mm厚C20防水细石混凝土(6mx6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝)随打随抹,内配Φ4双向间距150钢筋网(钢筋网在分格处断开) (4)干铺聚酯纤维无纺布一层 (5)基层处理剂 (6)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (7)40厚挤塑聚苯板保温层 (8)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (9)现浇钢筋混凝土楼板找坡 (10)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	201.69	183.09	36927.42	0
5-5	010102007010	地防1 侧壁回填	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:黏性土 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	322.51	55.15	17786.43	0
6		装饰工程					197008.69	0
6-1	011102003040	楼1	(1)铺10mm厚防滑地砖地面,干白水泥擦缝 (2)20mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (3)刷素水泥浆一道 (4)15mm厚1:3水泥砂浆保护层 (5)50mm厚C20细石砼随捣随抹平 (6)1:3:5陶粒砼填充并找坡填平 (7)15厚1:3水泥砂浆保护层 (8)15mm厚1:2.5水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 (9)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) (10)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	146.9	341.06	50101.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	011403001021	内1	(1)乳胶漆面层一道 (2)墙面满刮腻子两遍找平 (3)8mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)12mm厚1:3水泥砂浆打底 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	488.12	96.43	47069.41	0
6-3	011301001022	棚1	(1)刷乳胶漆三道 (2)满刮腻子两遍找平 (3)5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 (4)5mm厚1:3水泥砂浆打底 (5)刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶) (6)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	160.37	108.7	17432.22	0
6-4	011105003006	踢1 面砖踢脚(100高)	(1)贴10mm厚地砖踢脚,白水泥擦缝 (2)水泥胶结合层 (3)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (4)刷素水泥浆一道 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	9.27	203.14	1883.11	0
6-5	011403001022	水池:(非生活用水池)内侧壁、池底、池内普通隔墙	(1)聚合物水泥砂浆5mm厚 (2)纤维砂浆15mm厚 (3)刷素水泥浆一道,加适量聚合物(聚丙烯酸酯类) (4)自防水钢筋混凝土池壁、池底板、池内普通隔墙 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1049.56	76.72	80522.24	0
7		门窗工程					10629.38	0
7-1	010802001018	铝合金门	(1)门洞口尺寸:综合考虑 (2)门类型:综合考虑 (3)开启方式:综合考虑 (4)框、扇材质:铝合金型材 (5)玻璃品种、厚度:综合考虑 (6)五金种类、规格:综合考虑 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.59	640.71	10629.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8		加固工程					4476.99	0
8-1	010506B003011	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ12 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	66	15.58	1028.28	0
8-2	010506B003012	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ16 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	88	27.59	2427.92	0
8-3	010506B003013	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ18 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	8	36.26	290.08	0
8-4	010506B003014	植筋	(1)钢筋种类、规格:混凝土内植筋 Φ20 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	根	8	43.31	346.48	0
8-5	011201B001002	凿毛	(1)基层类型:原有混凝土面凿毛 (2)新旧混凝土结合面涂刷界面剂 (3)含遇水膨胀胶条 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.24	90.62	384.23	0
9		其他工程					412670.07	0
9-1	010607006008	钢爬梯	(1)钢材品种:综合考虑 (2)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆100μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (3)综合考虑钢爬梯安装费 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.951	10223.07	9722.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-2	010202007001	锚杆(锚索)	(1)地层情况:综合考虑 (2)钻孔深度:满足设计图纸要求 (3)钻孔直径:200mm (4)锚杆品种、规格、数量:螺纹钢Ⅲ级(HRB400)3Φ32，综合考虑带E钢筋 (5)凡锚杆均附加梢筋三向各1Φ16,两端各通出500mm (6)顶部固定用1段钢管:Φ42X5，长170mm，顶端平底板底面,两端与锚杆钢筋焊接牢固 (7)每隔1.5米加1段钢管:Φ42X5，50mm长,两端与3Φ32焊接牢固 (8)钢筋的连接费用综合考虑在综合单价中 (9)含入岩增加费 (10)综合考虑圆钢套筒厚5mm、成品不锈钢箍、2.5厚防水PVC套环、填塞遇水膨胀型密封条等 (11)浆液种类、强度等级:M30水泥浆(水灰比为0.45),锚孔注浆压力约为1.0 MPa，内掺12%SY-G(多功能型膨胀抗裂剂),注浆压力1.0MPa左右	m	962.1	409.95	394412.9	0
9-3	010905003007	钢板止水带	(1)止水带材料种类:3mm厚钢板止水带350mm宽 (2)含腻子型膨胀条 (3)详见图集：10J301-42/1 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	59.36	71.53	4246.02	0
9-4	070205001004	检修口盖板	(1)75mm厚成品钢盖板 (2)2mm厚钢板网片，菱形孔边长小于50mm (3)通过预埋件固定 (4)盖板四周M20水泥砂浆坐浆 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11.52	372.31	4289.01	0
合计							1562786.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					126892.46
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	55765.92
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	49233.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6532.56
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	773.54
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	70353
1-9-1	011601001025	外脚手架（污水处理站）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	46839.54	46839.54
1-9-2	011601001026	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	21918.15	21918.15
1-9-3	011601001027	里脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	1595.31	1595.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							126892.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	84483.96	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		84483.96	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	159674.68
合计					159674.68

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010401002013	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001054	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001055	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001056	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010402001057	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023018	项目名称	钢丝网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506023019	项目名称	耐碱玻璃纤维网格布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502003003	项目名称	筏形基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010502006015	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502009002	项目名称	地下室外墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502010015	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502011017	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502013009	项目名称	实心楼板			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502019014	项目名称	其他板			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010503016011	项目名称	抗渗混凝土增加费			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506001027	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506002062	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004053	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004054	项目名称	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506005068	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506001028	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506001029	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506002063	项目名称	现浇混凝土柱钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506002064	项目名称	现浇混凝土柱钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506002065	项目名称	现浇混凝土柱钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506004055	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004056	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004057	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004058	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004059	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005069	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005070	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005071	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005072	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005073	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506005074	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506005075	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506006031	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506006032	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506008018	项目名称	现浇混凝土其他板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010506017006	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010505005016	项目名称	墙面模板（地下室内墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505005017	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505007009	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板（地下室）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004018	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505006012	项目名称	梁模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505007010	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板（地上）			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008018	项目名称	挑檐、天沟模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505008019	项目名称	栏板模板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505B002007	项目名称	水平安全兜网			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010902004021	项目名称	铺砖屋面(保温、上人屋面)			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011201001038	项目名称	地防1			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001058	项目名称	底板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011101001059	项目名称	顶板			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007010	项目名称	地防1 侧壁回填			计量单位		㎥3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011102003040	项目名称	楼1			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011403001021	项目名称	内1			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011301001022	项目名称	棚1			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011105003006	项目名称	踢1 面砖踢脚(100高)			计量单位		㎡2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011403001022	项目名称	水池:(非生活用水池)内侧壁、池底、池内普通隔墙				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010802001018	项目名称	铝合金门				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506B003011	项目名称	植筋				计量单位	根		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506B003012	项目名称	植筋				计量单位	根		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506B003013	项目名称	植筋				计量单位	根		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506B003014	项目名称	植筋				计量单位	根		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011201B001002	项目名称	凿毛				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010607006008	项目名称	钢爬梯				计量单位	t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010202007001	项目名称	锚杆(锚索)				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010905003007	项目名称		钢板止水带				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	070205001004	项目名称		检修口盖板				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001025	项目名称		外脚手架（污水处理站）				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001026	项目名称		满堂脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001027	项目名称		里脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		84483.96	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			84483.96	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1301705.62	
2	措施项目	38503.21	
2.1	安全文明施工	33975.7	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28753.22	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5222.48	
2.2	其他措施项目费	4527.51	
3	其他项目	67010.44	
3.1	暂列金额	67010.44	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	126649.73	
5	含税建安工程造价	1533869	
合计		3067738.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		污水处理设备					1145873.28	0
1-1	040602002001	格栅除污机	(1)名称:机械格栅机 (2)规格:渠宽700mm,渠深2600mm,栅条间隙5mm、N=0.75kw,不锈钢304材质 (3)包含:配套1.5m3渣斗车等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1	52401.23	52401.23	0
1-2	030109001028	泵	(1)名称:集水井提升泵(两用一备) (2)规格:Q=80m3/h,H=15m,N=5.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	23621.63	23621.63	0
1-3	030109001029	泵	(1)名称:调节池提升泵(两用两备) (2)规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	23718.72	23718.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030109001030	泵	(1)名称:提升外排池提升泵(一用一备) (2)规格:Q=80m3/h,H=15m,N=5.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	15109.55	15109.55	0
1-5	030109001031	泵	(1)名称:沉淀池污泥泵(一用一备) (2)规格:Q=15m3/h,H=16m,N=1.5kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	8029.89	8029.89	0
1-6	030108001243	风机	(1)名称:调节池罗茨风机1 (2)规格:Q=5.68m3/min,40KPa,N=7.5kw (3)包含内容:消声器、公用隔音罩,变频、控制箱、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	11703.6	11703.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001244	风机	(1)名称:罗茨鼓风机2(两备一用) (2)规格:Q=9.03m3/min,40KPa,N=11kw (3)包含内容:消声器、公用隔音罩变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	34910.39	34910.39	0
1-8	030109001032	泵	(1)名称:污泥输送泵(气动隔膜泵) (2)规格:QBY50,0-12m3/h,H=0-50m (3)包含内容:控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2	7144.22	14288.44	0
1-9	040602029001	污泥脱水机	(1)名称:叠螺脱水机 (2)规格:绝干污泥处理量:20-60kg-DS/h (3)包含内容:配套控制柜、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	43091.8	43091.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040602021001	加药设备	(1)名称:污泥脱水PAM加药系统 (2)规格:流量170L/H,0.37kw (3)包含内容:泵、加药箱、搅拌机、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	41564.94	41564.94	0
1-11	040602021002	加药设备	(1)名称:污泥次氯酸钠加药系统 (2)规格:流量170L/H,0.37kw (3)包含内容:泵、加药箱、搅拌机、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	41564.94	41564.94	0
1-12	040602023001	加氯机	(1)名称:成套次氯酸钠发生器 (2)规格:有效氯产量2000g/h (3)包含内容:配套控制柜、投药泵、溶盐箱、主机、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2	166393.51	332787.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030109001033	泵	(1)名称:事故应急池污水提升泵(两用两备) (2)规格:Q=40m3/h,H=15m,N=4kw (3)包含内容:自动耦合装置,变频、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	23718.72	23718.72	0
1-14	040602014001	曝气器	(1)名称:微孔曝气器(含支架) (2)规格:Φ215 (3)包含内容:含底座、配套PVC曝气支架256m3等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	个	258	106.27	27417.66	0
1-15	040602045001	滤料	(1)名称:组合填料 (2)规格:Φ160*3000,亲水性 (3)包含内容:配套填料支架256m3、配套框架填料支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m3	187	63.72	11915.64	0
1-16	040602045002	滤料	(1)名称:斜管填料 (2)规格:Φ50,斜长1米 (3)包含内容:配套填料支架147m3、配套框架填料支架 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	m3	49	472.57	23155.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030110001001	压缩机	(1)名称:空压机 (2)规格:Q=0.67m3/min,0.70MPa,N=5.5kw (3)包含内容:配套储气罐，一用、控制箱、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	17626.78	17626.78	0
1-18	030601004013	流量仪表	(1)名称:电磁流量计 (2)规格:DN80,4-20mA输出,液晶显示,分体式 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	2	2709.58	5419.16	0
1-19	030601004014	流量仪表	(1)名称:超声波明渠流量计 (2)规格:0-100m3/h,4-20MA输出 带485接口,配不锈钢巴歇尔槽 (3)包含内容:巴歇尔槽、分体式明渠流量计等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1	4156.39	4156.39	0
1-20	030601004015	流量仪表	(1)名称:投入式液位计 (2)规格:投入式,4-20MA输出,带485接口,量程0-10m,探头防腐 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	6	1503.83	9022.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030501019026	服务器	(1)名称:电气自控系统 (2)包含内容:含控制柜、触摸屏、PLC、电气原件等成套电控系统 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	台	1	31618.82	31618.82	0
1-22	030604004001	安全监测装置	(1)名称:COD在线仪 (2)规格:监测浓度0-500mg/,4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	26273.83	26273.83	0
1-23	030605001002	过程分析仪表	(1)名称:水质自动采样器 (2)规格:4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	16967.38	16967.38	0
1-24	030605002001	物性检测仪表	(1)名称:余氯在线检测仪 (2)规格:监测浓度0-20mg/L,4-20mA输出 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	8601.39	8601.39	0
1-25	030605001003	过程分析仪表	(1)名称:PH在线仪 (2)规格:PH0-14,4-20mA输出 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	3188.29	3188.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030604009001	数据采集及巡回检测报警装置	(1)名称:数据传输采集器 (2)规格:4-20MA输出,满足环保联网要求 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	9620.87	9620.87	0
1-27	030605001004	过程分析仪表	(1)名称:在线溶氧仪 (2)规格:4-20MA输出,液晶显示 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	2	3598.36	7196.72	0
1-28	030605001005	过程分析仪表	(1)名称:污泥界面仪 (2)规格:4-20MA输出,液晶显示,量程0-6m (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	5	18791.18	93955.9	0
1-29	030109001034	泵	(1)名称:取样水泵 (2)规格:Q=7m3/h,H=7m,N=0.55kw (3)包含内容:自动耦合装置、泵、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	4942.42	4942.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	040602049001	除臭设备	(1)(1)名称:除臭系统 (2)(2)规格:采用“UV除臭+水喷淋洗涤塔”工艺,处理量8000-10000m3/h (3)(3)包含内容:UV除臭设备外壳不锈钢304材质;水喷淋洗涤塔PP材质,配套循环泵、多面空心球填料、循环水箱等 (4)配套离心风机1台:Q=8000m3/h,玻璃钢耐腐蚀材质。A (5)(4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)(5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	61975.98	61975.98	0
1-31	030109001035	泵	(1)名称:排水泵 (2)规格:Q=10m3/h,H=10m,N=1.1kw (3)包含内容:自动耦合装置、泵、控制箱、液位器、设备减震器安装等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	5149.13	5149.13	0
1-32	040602021003	改造期间临时污水处理设施	(1)名称:改造期间临时污水处理设施 (2)规格:Q=500T/d (3)包含内容:含水箱、加药设备、5m3PE罐、泵、控制箱、设备减震器、阻尼器、安全阀等所需所有配件 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	111157.14	111157.14	0
2		给水					2696.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001008046	塑料管	(1)名称:U-PVC给水管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.26	47.94	1306.84	0
2-2	031001008047	塑料管	(1)名称:U-PVC给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.37	44.29	1389.38	0
3		加药					3810.58	0
3-1	031001008048	塑料管	(1)名称:U-PVC加药管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	71.42	44.28	3162.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031002001492	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	91.72	183.44	0
3-3	031002001493	金属阀门	(1)名称:PVC球阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	66.38	464.66	0
4		空气					39091.24	0
4-1	031001002116	镀锌钢管	(1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	82.35	194.49	16016.25	0
4-2	031001002117	镀锌钢管	(1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.14	166.12	3013.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031001002118	镀锌钢管	(1)名称:镀锌管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:沟槽连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.41	124.71	9279.67	0
4-4	031001008049	塑料管	(1)名称:U-PVC空气管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.4	90.59	670.37	0
4-5	031001008050	塑料管	(1)名称:U-PVC空气管 (2)材质、规格:De63 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.5	66.4	1228.4	0
4-6	031002001494	金属阀门	(1)名称:铸铁蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	911.77	1823.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	031002001495	金属阀门	(1)名称:铸铁蝶阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	483.9	2419.5	0
4-8	031002001496	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	940.57	2821.71	0
4-9	031002001497	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	808.82	808.82	0
4-10	031002001498	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	504.78	1009.56	0
5		排泥					16337.62	0
5-1	031001008051	塑料管	(1)名称:U-PVC溢流管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.74	90.59	1969.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	031001008052	塑料管	(1)名称:U-PVC污泥管 (2)材质、规格:De63 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	109.49	66.37	7266.85	0
5-3	031002001499	金属阀门	(1)名称:PVC球阀 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	302.7	2421.6	0
5-4	031002001500	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	403.99	2423.94	0
5-5	031002001501	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:De63 (3)连接形式:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	225.58	2255.8	0
6		废气					46294.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	031001008053	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De450 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.96	299.87	10783.33	0
6-2	031001008054	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De400 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.07	282.48	10189.05	0
6-3	031001008055	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De280 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.89	218.07	1284.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	031001008056	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De250 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.43	210.68	3882.83	0
6-5	031001008057	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De200 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.48	186.09	1578.04	0
6-6	031001008058	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De160 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	26.81	113.67	3047.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7	031001008059	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De110 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.76	73.16	1006.68	0
6-8	031001008060	塑料管	(1)名称:U-PVC除臭管 (2)材质、规格:De90 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39.69	65.63	2604.85	0
6-9	031002001502	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De200 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2399.45	2399.45	0
6-10	031002001503	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De160 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1712.04	5136.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	031002001504	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De110 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	977.74	1955.48	0
6-12	031002001505	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	808.82	2426.46	0
7		污水					40524.52	0
7-1	031001008061	塑料管	(1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De315 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1.54	218.07	335.83	0
7-2	031001008062	塑料管	(1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De160 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.36	113.67	1632.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	031001008063	塑料管	(1)名称:U-PVC污水管 (2)材质、规格:De90 (3)连接形式:粘接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	132.97	65.63	8726.82	0
7-4	031002001506	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	875.53	9630.83	0
7-5	031002001507	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	875.53	19261.66	0
7-6	031002001508	金属阀门	(1)名称:同心异径管 (2)规格、压力等级:De90 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	468.54	937.08	0
8		套管					7077.95	0
8-1	031301003308	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De400 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	692.69	692.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2	031301003309	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De315 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	379.77	379.77	0
8-3	031301003310	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN250 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	314.95	314.95	0
8-4	031301003311	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De160 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	225.55	2029.95	0
8-5	031301003312	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De110 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	129.41	905.87	0
8-6	031301003313	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De90 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	102.98	1441.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-7	031301003314	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径De63 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	52.52	1313	0
合计							1301705.62	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					38503.21
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33975.7
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28753.22
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5222.48
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	613.55
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	3913.96
1-9-1	AB001008	脚手架费		100元	1	3913.96	3913.96
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							38503.21

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	67010.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		67010.44	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	126649.73
合计					126649.73

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	040602002001	项目名称	格栅除污机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001028	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001029	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001030	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001031	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001243	项目名称	风机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030108001244	项目名称	风机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030109001032	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040602029001	项目名称	污泥脱水机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040602021001	项目名称	加药设备			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040602021002	项目名称	加药设备			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040602023001	项目名称	加氯机			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030109001033	项目名称	泵			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040602014001	项目名称	曝气器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040602045001	项目名称	滤料			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040602045002	项目名称	滤料			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030110001001	项目名称	压缩机			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030601004013	项目名称	流量仪表			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601004014	项目名称	流量仪表		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030601004015	项目名称	流量仪表		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030501019026	项目名称	服务器		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030604004001	项目名称	安全监测装置		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030605001002	项目名称	过程分析仪表		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030605002001	项目名称	物性检测仪表		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030605001003	项目名称	过程分析仪表		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030604009001	项目名称	数据采集及巡回检测报警装置		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030605001004	项目名称	过程分析仪表		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030605001005	项目名称	过程分析仪表					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001034	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040602049001	项目名称	除臭设备					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030109001035	项目名称	泵					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040602021003	项目名称	改造期间临时污水处理设施					计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008046	项目名称	塑料管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008047	项目名称	塑料管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008048	项目名称	塑料管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001492	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001493	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002116	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002117	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002118	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001008049	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001008050	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001494	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001495	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031002001496	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001497	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001498	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008051	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008052	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001499	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001500	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001501	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008053	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001008054	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008055	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008056	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008057	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008058	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008059	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008060	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001502	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001503	项目名称	金属阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001504	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001505	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001008061	项目名称	塑料管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001008062	项目名称	塑料管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001008063	项目名称	塑料管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001506	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001507	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002001508	项目名称	金属阀门		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031301003308	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003309	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003310	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003311	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003312	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003313	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003314	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	AB001008	项目名称		脚手架费				计量单位		100元		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		67010.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			67010.44	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	351961.27	
2	措施项目	8499.46	
2.1	安全文明施工	7514.25	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6103.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1411.13	
2.2	其他措施项目费	985.21	
3	其他项目	18023.04	
3.1	暂列金额	18023.04	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	34063.54	
5	含税建安工程造价	412547.31	
合计		825094.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		污水处理站电气工程					351961.27	0
1-1	030402011579	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AT1-ws (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	15144.44	15144.44	0
1-2	030402011580	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL1-zb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	938.5	938.5	0
1-3	030402011581	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL2-kz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	938.5	938.5	0
1-4	030402011582	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:AL3-sbj (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	715.44	715.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030412003092	桥架	(1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.02	116.19	2326.12	0
1-6	030409001186	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	315.76	957.29	302273.89	0
1-7	030409001187	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.53	373.03	5420.13	0
1-8	030409001188	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.85	77.26	1147.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030409001189	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.87	45.81	314.71	0
1-10	030409001190	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	36.66	32.82	1203.18	0
1-11	030409002041	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	14.87	23.59	350.78	0
1-12	030409003056	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	524.42	1048.84	0
1-13	030409003057	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	316.95	633.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030413013040	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置（带闭锁防水按钮盒） (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	95.74	287.22	0
1-15	030413014021	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	31.27	375.24	0
1-16	030413014022	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	36.84	110.52	0
1-17	030413013041	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	22	132	0
1-18	030413013042	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	24.38	73.14	0
1-19	030405015019	风扇	(1)名称:排气扇 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	135.17	405.51	0
1-20	030413001035	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2　3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	123.7	1855.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030413001036	普通灯具	(1)名称:LED双管三防灯 (2)规格:25W*2　4500lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	142.29	2845.8	0
1-22	030413001037	普通灯具	(1)名称:LED单管三防灯 (2)规格:25W　2250lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	79.46	158.92	0
1-23	030413001038	普通灯具	(1)名称:LED红外自感应式吸顶灯 (2)规格:24W　2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	101.26	303.78	0
1-24	030412001418	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	264.87	18.13	4802.09	0
1-25	030412006104	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	72	11.25	810	0
1-26	030412004251	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	404.11	6	2424.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	030412004252	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	439.05	6.85	3007.49	0
1-28	030416006011	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	903.4	903.4	0
1-29	030416009005	自动投入装置	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	501.73	501.73	0
1-30	030407003006	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	169.51	508.53	0
合计							351961.27	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8499.46
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7514.25
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6103.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1411.13
1-2	2	履约担保手续费		项	412361.81*0.1	0.4	164.94
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	820.27
1-9-1	031401001038	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	820.27	820.27
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8499.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	18023.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		18023.04	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	34063.54
合计					34063.54

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011579	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011580	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011581	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011582	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003092	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001186	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001187	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001188	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001189	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001190	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409002041	项目名称	控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409003056	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409003057	项目名称	电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013040	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413014021	项目名称	插座			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413014022	项目名称	插座			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013041	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013042	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030405015019	项目名称	风扇		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413001035	项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413001036	项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413001037	项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413001038	项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001418	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006104	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004251	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004252	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030416006011	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030416009005	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030407003006	项目名称	微型电机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031401001038	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		18023.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			18023.04	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	35367.41	
2	措施项目	1070.61	
2.1	安全文明施工	759.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	616.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	142.65	
2.2	其他措施项目费	311.01	
3	其他项目	1821.9	
3.1	暂列金额	1821.9	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3443.39	
5	含税建安工程造价	41703.31	
合计		83406.62	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					34791.23	0
1-1	030108001245	风机	(1)名称:壁式轴流排风机 (2)型号:PF4-1-1 (3)规格:风量(m3/h):1250 全压(Pa):32 电压(v):380 电机功率(kw):0.04 噪声限值dB(A):52 (4)安装方式:壁装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1848.95	1848.95	0
1-2	030108001246	风机	(1)名称:壁式轴流排风机 (2)型号:PF4-1-5 (3)规格:风量(m3/h):1500 全压(Pa):73 电压(v):380 电机功率(kw):0.06 噪声限值dB(A):60 (4)安装方式:壁装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1842.59	1842.59	0
1-3	030108001247	风机	(1)名称:空气悬浮风机 (2)型号:PF4-1-6 (3)规格:风量(m3/h):3000 余压(Pa):320 电压(v):380 功率(kw):0.75 噪声限值dB(A):57 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3626.99	3626.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030405015020	风扇	(1)名称:壁式排气扇PF4-1-2 (2)型号:风量(m3/h):210 全压(Pa):20 功率(kw):18 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	197.12	197.12	0
1-5	030405015021	风扇	(1)名称:壁式排气扇PF4-1-3、PF4-1-4 (2)型号:风量(m3/h):250 全压(Pa):20 功率(kw):24 电压(v):220 (3)安装方式:壁装 (4)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	197.12	394.24	0
1-6	030112020001	过滤器	(1)名称:活性炭过滤装置 (2)规格:综合考虑 (3)含:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	3200.63	9601.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701003088	空调器	(1)名称:壁挂式分体空调1.5P (2)规格:制冷量(kw):3.52　制热量(kw):5.02 电压(v):220 制冷输入功率(W):920 制热输入功率(W):1320 能效等级:1级 (3)安装形式:壁装 (4)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	2371.53	7114.59	0
1-8	030702001126	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.26	173.85	914.45	0
1-9	030702001127	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.09	183.25	4964.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030703019019	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.32	620.24	818.72	0
1-11	030702009016	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.01	285.14	287.99	0
1-12	030703011284	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:1800*300 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	530.02	1060.04	0
1-13	030703011285	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:500*500 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	298.15	596.3	0
1-14	030703011286	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*400 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	189.54	379.08	0
1-15	030703011287	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*630 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	273.03	546.06	0
1-16	030703001499	碳钢阀门	(1)名称:风管止回阀 (2)规格:500*320 (3)支架形式、材质:支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	195.13	195.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030703001500	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:500*350 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	203.18	203.18	0
1-18	030703001501	碳钢阀门	(1)名称:手动对开多叶调节阀 (2)规格:500*350 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	199.67	199.67	0
2		其它					576.18	0
2-1	030704001012	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	576.18	576.18	0
合计							35367.41	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1070.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	759.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	616.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	142.65
1-2	2	履约担保手续费		项	41850.55*0.1	0.4	16.74
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	294.27
1-9-1	031401001039	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	294.27	294.27
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1070.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1821.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1821.90	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3443.39
合计					3443.39

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001245	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001246	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001247	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030405015020	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030405015021	项目名称	风扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030112020001	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701003088	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001126	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001127	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703019019	项目名称	柔性接口		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009016	项目名称	弯头导流叶片		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011284	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011285	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011286	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011287	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001499	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001500	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001501	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030704001012	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位		系统	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031401001039	项目名称	脚手架		计量单位		项	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1821.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1821.90	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站通风工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	27419.13	
2	措施项目	886.24	
2.1	安全文明施工	590.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	479.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	110.81	
2.2	其他措施项目费	296.19	
3	其他项目	1415.27	
3.1	暂列金额	1415.27	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2674.86	
5	含税建安工程造价	32395.5	
合计		64791.00	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					27419.13	0
1-1	030904005011	消防电话	(1)名称:消防专用电话分机 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	136.59	136.59	0
1-2	030412005008	接线箱	(1)名称:消防接线端子箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	283.1	283.1	0
1-3	030904007027	消防模块	(1)名称:短路隔离器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	263.46	263.46	0
1-4	030904001016	点型探测器	(1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	143.29	1432.9	0
1-5	030904005012	手动报警按钮(带电话插孔)	(1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	98.65	98.65	0
1-6	030413002082	装饰灯	(1)名称:楼层显示器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	1494.33	1494.33	0
1-7	030904003020	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	55.85	167.55	0
1-8	030904007028	模块(模块箱)	(1)名称:输出模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	258.25	258.25	0
1-9	030904004011	声光报警器	(1)名称:声光报警器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	148.17	148.17	0
1-10	030412006105	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	11.25	180	0
1-11	030412001419	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60.44	18.97	1146.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030412001420	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	26.5	530	0
1-13	030130001113	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.13	6.91	125.28	0
1-14	030130001114	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	14.79	295.8	0
1-15	030412004253	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	903.74	8.01	7238.96	0
1-16	030412004254	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	625.2	5.76	3601.15	0
1-17	030412004255	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	421.6	7.68	3237.89	0
1-18	030409002042	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZN-KYJY-7*1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	26.36	527.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030409002043	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZN-KYJY-2*2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	16.71	334.2	0
1-20	030909003013	自动报警系统调试	(1)名称:自动报警系统装置调试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	2	2946.01	5892.02	0
1-21	030909003014	自动报警系统调试	(1)消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	27.08	27.08	0
合计							27419.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					886.24
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	590.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	479.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	110.81
1-2	2	履约担保手续费		项	33744.3*0.1	0.4	13.5
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	282.69
1-9-1	031401001040	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	282.69	282.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							886.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1415.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1415.27	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2674.86
合计					2674.86

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904005011	项目名称	消防电话	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412005008	项目名称	接线箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007027	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904001016	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005012	项目名称	手动报警按钮(带电话插孔)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413002082	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904003020	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904007028	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904004011	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006105	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001419	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001420	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001113	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001114	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004253	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004254	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004255	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409002042	项目名称	控制电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409002043	项目名称	控制电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030909003013	项目名称	自动报警系统调试			计量单位		点	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030909003014	项目名称	自动报警系统调试			计量单位		系统	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031401001040	项目名称	脚手架			计量单位		项	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1415.27	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1415.27	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	11810277.12	
2	措施项目	313953.84	
2.1	安全文明施工	308433.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	261192.42	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	47241.11	
2.2	其他措施项目费	5520.31	
3	其他项目	606211.55	
3.1	暂列金额	606211.55	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1145739.83	
5	含税建安工程造价	13876182.34	
合计		27752364.68	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 1 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		首层道路广场工程					7535630.02	0
1-1		人行道铺装					1922006.32	0
1-1-1	050201003001	园路-人行道	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6441.03	168.14	1082994.78	0
1-1-2	050201001001	园路垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6441.03	54.65	352002.29	0
1-1-3	050201001002	园路垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6441.03	57.38	369586.3	0
1-1-4	050201001003	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6441.03	4.65	29950.79	0
1-1-5	050201003002	园路-止步盲道	(1)材料种类:成品止步盲道钉 (2)不锈钢边框+灰色聚合物金刚砂填充 (3)钻孔内填充粘合剂 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	13.38	689.07	9219.76	0
1-1-6	050201003003	园路-行进盲道	(1)材料种类:成品行进盲道条 (2)不锈钢边框+灰色聚合物金刚砂填充 (3)钻孔内填充粘合剂 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	142.7	548.37	78252.4	0
1-2		车行道铺装					846517.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 2 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	050201003004	园路-车行道	(1)面层材料种类:25厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2219.56	160.85	357016.23	0
1-2-2	050201004001	地面垫层	(1)200厚C30砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2219.56	139.37	309340.08	0
1-2-3	050201004002	地面垫层	(1)200厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2219.56	76.52	169840.73	0
1-2-4	050201004003	地面垫层	(1)素土夯实，压实密度大于等于95% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2219.56	4.65	10320.95	0
1-3		首层砾石边					70315.10	0
1-3-1	050201003005	砾石	(1)50厚φ8~15胶粘透水砾石满铺（颜色综合考虑） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	231.91	186.51	43253.53	0
1-3-2	050201004004	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	231.91	54.65	12673.88	0
1-3-3	050201004005	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	231.91	57.39	13309.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 3 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	050201004006	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	231.91	4.65	1078.38	0
1-4		首层无障碍坡道					7199.52	0
1-4-1		首层无障碍坡道面层铺装					6911.42	0
1-4-1-1	050201003006	园路面层	(1)面层材料种类:20厚烧面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.83	173.47	4133.79	0
1-4-1-2	050201004007	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.83	54.59	1300.88	0
1-4-1-3	050201004008	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.83	57.32	1365.94	0
1-4-1-4	050201004009	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.83	4.65	110.81	0
1-4-2		首层无障碍坡道基层					288.10	0
1-4-2-1	010401001001	砖基础	(1)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.28	606	169.68	0
1-4-2-2	050201004010	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.96	55.77	109.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 4 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-2-3	050201004011	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.96	4.65	9.11	0
1-5		台阶					19921.72	0
1-5-1	011107004003	块料台阶	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	46.75	243.62	11389.24	0
1-5-2	010401001002	砖基础	(1)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	14.08	606	8532.48	0
1-6		停车位					554863.25	0
1-6-1	050201009001	植草砖(格)地面-标准停车位	(1)250x190x80厚深绿色井字型混凝土预制植草砖（四周500x200x80厚深灰色烧结砖） (2)30厚黄土中粗砂（砂：土=1:1） (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1218.75	101.36	123532.5	0
1-6-2	050201009002	植草砖(格)地面-无障碍机动车停车位	(1)500x200x80厚深灰色烧结砖 (2)1:3干硬性水泥砂浆 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	40.67	77.42	3148.67	0
1-6-3	050201004012	地面垫层	(1)200厚C25砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1259.42	135.98	171255.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 5 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-4	050201004013	地面垫层	(1)200厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1259.42	76.52	96370.82	0
1-6-5	050201004014	地面垫层	(1)素土夯实，压实密度大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1259.42	4.65	5856.3	0
1-6-6	050201009003	植草砖(格)地面-非机动车停车位	(1)深绿色井字型混凝土预制植草砖,250x190x80厚（四周100x100x50厚深灰色烧结砖） (2)30厚黄土中粗砂（砂：土=1:1） (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	647.31	101.36	65611.34	0
1-6-7	050201004015	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	647.31	54.65	35375.49	0
1-6-8	050201004016	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	647.31	57.39	37149.12	0
1-6-9	050201004017	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	647.31	4.65	3009.99	0
1-6-10	040205007001	标线-非机动车停车位划线	(1)白色热熔漆划线（宽度综合考虑在报价中） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.66	57.09	1350.75	0
1-6-11	011108008001	停车位挡车器	(1)停车位挡车器：550*150 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	158	77.23	12202.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 6 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7		沥青路面工程					1955459.78	0
1-7-1	040203006001	沥青混凝土	(1)40厚细粒式SBS改性沥青砼面层（AC-13） (2)机械喷洒道路乳化沥青粘层油(PC-3)0.5L/平方米 (3)60厚中粒式沥青砼面层（AC-20C） (4)玻纤格栅(满铺) (5)机械喷洒道路乳化沥青粘层油(PC-3)0.5L/平方米 (6)水泥砼路面板表面拉毛铣刨10mm (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4873.42	180.71	880675.73	0
1-7-2	050201004018	地面垫层	(1)200厚C30混凝土（弯拉强度大于等于3.5Mpa） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4873.42	139.37	679208.55	0
1-7-3	050201004019	地面垫层	(1)200厚5%水泥稳定级配碎石 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4873.42	76.52	372914.1	0
1-7-4	050201004020	地面垫层	(1)路基碾压，压实密度大于等于95% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4873.42	4.65	22661.4	0
1-8		道牙/收边条					666464.54	0
1-8-1	050201011001	路牙-立道牙	(1)仿烧面芝麻灰C30预制混凝土立道牙规格:600X150X250厚弯路段按弧加工综合考虑在报价中 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面撒素水泥 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1050.32	112.91	118591.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 7 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-2	050201004021	地面垫层	(1)C20砼护脚 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	367.61	81.97	30132.99	0
1-8-3	050201004022	地面垫层	(1)120厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	273.08	45.91	12537.1	0
1-8-4	050201004023	地面垫层	(1)素土夯实，压实密度大于等于95% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	273.08	4.65	1269.82	0
1-8-5	050201011002	路牙-平道牙	(1)仿烧面芝麻灰C30预制混凝土平道牙规格:600x150x100厚弯路段按弧加工综合考虑在报价中 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面撒素水泥 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1910.29	83.81	160101.4	0
1-8-6	050201004024	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	343.85	54.66	18794.84	0
1-8-7	050201004025	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	343.85	57.39	19733.55	0
1-8-8	050201004026	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	343.85	4.65	1598.9	0
1-8-9	011502001013	成品装饰线条	(1)8厚304#原色不锈钢角钢收边 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3556.6	83.77	297936.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 8 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8-10	011502001014	成品装饰线条	(1)2厚不锈钢折板,面饰深咖色氟碳漆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.58	602.08	5767.93	0
1-9		首层车棚					183799.92	0
1-9-1		车位雨棚钢结构					135201.08	0
1-9-1-1	050303010001	膜结构屋面	(1)车位雨蓬规格：21180*7590mm (2)8厚异型变截面H型钢立柱（开孔），Φ120x5厚钢通 (3)顶面铺设拉膜，颜色综合考虑 (4)计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	160.76	668.85	107524.33	0
1-9-1-2	011402003001	金属面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆(2遍) (2)涂层厚度2*70um (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求。	m2	117.35	46.57	5464.99	0
1-9-1-3	011402003002	金属面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆(2遍) (2)涂层厚度2*140um (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求。	m2	117.35	44.15	5181	0
1-9-1-4	011402003003	金属面油漆	(1)油漆品种、刷漆遍数:氟碳面漆(2遍) (2)涂层厚度2*70um (3)其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求。	m2	117.35	107.8	12650.33	0
1-9-1-5	010506025008	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.51	8589.08	4380.43	0
1-9-2		车位雨棚面层铺装					5301.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 9 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-2-1	050201003007	园路面层	(1)面层材料种类:20厚烧面芝麻黑仿石石英砖 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	25.42	208.56	5301.6	0
1-9-3		车位雨棚基层					37.34	0
1-9-3-1	050201001004	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	8.03	4.65	37.34	0
1-9-4		车位雨棚混凝土					18260.55	0
1-9-4-1	010501001006	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	4.02	507.35	2039.55	0
1-9-4-2	010502001001	独立基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	23.49	540.52	12696.81	0
1-9-4-3	010502005003	基础联系梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	6.52	540.52	3524.19	0
1-9-5		车位雨棚模板					4845.31	0
1-9-5-1	010505001006	垫层模板	(1)部位:现浇混凝土垫层 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.71	53.73	306.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 10 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9-5-2	010505004019	柱面模板	(1)部位:矩形柱 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	22.2	99.41	2206.9	0
1-9-5-3	010505002004	基础模板	(1)部位:基础 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	22.11	68.84	1522.05	0
1-9-5-4	010505002005	基础模板	(1)部位:基础 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	11.76	68.84	809.56	0
1-9-6		车位雨棚钢筋					20154.04	0
1-9-6-1	010506010028	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.37	5762.1	2131.98	0
1-9-6-2	010506010029	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.53	5105.4	18022.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 11 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10		钢旋转楼梯					140912.83	0
1-10-1	011106003005	块料楼梯	(1)踏面、踢面、平台面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)8厚益胶泥隔离粘贴层 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆层 (4)计算规则：按水平投影面计算 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	36.37	258.35	9396.19	0
1-10-2	050307006001	靠墙扶手	(1)Φ50，3厚原色拉丝面不锈钢扶手(304#) (2)Φ50 3厚原色拉丝面不锈钢支撑柱(304#) (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	44.68	253.06	11306.72	0
1-10-3	011206003022	铝板幕墙	(1)旋转钢楼梯铝板幕墙 (2)面层材料品种、规格:3mm铝板(氟碳喷涂) (3)框架:80*60*4方钢通(热浸镀锌)，Φ50，3厚原色拉丝面不锈钢支撑柱(304#) (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	213.35	563.44	120209.92	0
1-11		伸缩缝					4148.55	0
1-11-1	010904004002	楼(地)面变形缝	(1)台阶与建筑外墙面变形缝 (2)嵌缝材料种类:灌建筑嵌缝油膏，缝宽、深度综合考虑在报价中 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	14.22	16.41	233.35	0
1-11-2	010904004003	楼(地)面变形缝	(1)砼路面或广场伸缩缝 (2)嵌缝材料种类:沥青砂、涂沥青木条 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	225.53	17.36	3915.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 12 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12		首层雨水篦子/雨水口/排水沟					154318.35	0
1-12-1	050201014001	道路雨水口-铸铁箅子	(1)成品铸铁篦子规格:500x300x50厚 (2)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (3)C20混凝土压顶 (4)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (5)100厚C20混凝土 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	16	288.28	4612.48	0
1-12-2	050201014002	绿地雨水口- 树脂箅子	(1)成品绿色复合树脂雨水篦子规格：500x300x30厚 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	30	201.6	6048	0
1-12-3	050201012001	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	40.79	680.28	27748.62	0
1-12-4	050201012002	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3	955.15	2865.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 13 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12-5	050201012003	排水沟	(1)面层材料种类:25厚烧面芝麻灰仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	106.41	306.46	32610.41	0
1-12-6	050201012004	车库坡道排水沟	(1)-50*5不锈钢格栅排水盖板@10mm (2)50*5不锈钢角钢与Φ8锚筋相焊接 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	14.7	625.29	9191.76	0
1-12-7	050201014003	硬质铺装双层装饰井盖(人行道)	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)材料种类、规格:矩形井盖，900mm*900mm (3)盖板材料种类、规格:4厚LX80等边镀锌角钢防锈处理,50x50x3厚方钢龙骨单层单向@200,3厚钢板镀锌防锈处理，4厚钢板镀锌防锈处理 (4)含相应检查井字样304#不锈钢板上刻字,如给、雨、污、电等字样 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	27	1117.89	30183.03	0
1-12-8	050201014004	硬质铺装双层装饰井盖(车行道)	(1)面层材料种类:25厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)材料种类、规格:矩形井盖，900mm*900mm (3)盖板材料种类、规格:5厚LX80等边镀锌角钢防锈处理,50x50x3厚方钢龙骨单层双向@200,3厚钢板镀锌防锈处理，5厚钢板镀锌防锈处理 (4)含相应检查井字样304#不锈钢板上刻字,如给、雨、污、电等字样 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	27	1229.8	33204.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 14 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12-9	050201014005	绿地装饰井盖	(1)材料种类、规格:圆形井盖，900mm*900mm (2)盖板材料种类、规格:方形检查井井盖（670x670），高分子、纳米复合材料种植井圈成品 (3)不锈钢固定件(由厂家提供)4边各两根 (4)100厚C20混凝土基础 (5)含相应检查井字样304#不锈钢板上刻字,如给、雨、污、电等字样 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	44	178.5	7854	0
1-13		首层栏杆扶手工程					829557.67	0
1-13-1	050307006002	栏杆/栏板	(1)900mm高不锈钢楼梯栏杆 (2)φ40，3厚304#深灰色不锈钢圆通立柱、φ40，3厚304#深灰色不锈钢圆通扶手 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12.6	477.9	6021.54	0
1-13-2	050307006003	栏杆/栏板	(1)900mm高无障碍坡道栏杆 (2)φ40x3厚304#原色拉丝面不锈钢立柱,φ50x3厚304#原色拉丝面不锈钢扶手,φC40x3厚304#原色拉丝面不锈钢扶手 ,φ20x2厚304#原色拉丝面不锈钢横杆 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	18.5	367.3	6795.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 15 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13-3	011503001001	玻璃栏板	(1)玻璃栏板 (2)高度:1200mm (3)面层材料品种、规格:8(TP)+1.52PVB+8(TP)mm钢化夹胶超白玻璃 (4)框架:铝合金栏杆立柱、铝合金扶手、热浸镀锌钢骨架 (5)含超高增加费 (6)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (7)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (8)其他:包含图示的预埋件等 (9)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	617.91	1321.78	816741.08	0
1-14		园林小品					107373.29	0
1-14-1	050305003001	木坐凳	(1)30厚深棕色竹木,按型定制 (2)30x30x3厚热镀锌方钢外饰灰色氟碳漆、50x50x4厚热镀锌方钢@500 (3)烧面芝麻灰仿石石英砖规格:600x200/145x15厚、6厚益胶泥隔离粘贴层、20厚1::25水泥砂浆 (4)230厚C20混凝土 (5)MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	80.44	665.93	53567.41	0
1-14-2	050305003002	木坐凳	(1)深棕色竹木(平板) (2)50x50x3厚热镀锌钢通@500,50x50x3厚热镀锌钢角钢@600,M8膨胀螺栓固定,50x50x3厚热镀锌钢通 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.3	152.04	805.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 16 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14-3	050307008001	LOGO标志牌-主入口	(1)LOGO+“深圳大学总医院”字样尺寸6960mm*1200mm (2)0.6厚红色腐蚀哑光面304#不锈钢LOGO字体 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	8683.86	8683.86	0
1-14-4	050307008002	LOGO标志牌-南入口	(1)LOGO+“深圳大学总医院”字样尺寸7400mm*1372mm (2)3厚深灰色不锈钢基座，3厚绛红色不锈钢基座边框，中文3厚绛红色不锈钢LOGO标识，1.5厚绛红色不锈钢英文LOGO标识 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	12953.42	12953.42	0
1-14-5	011506002001	金属旗杆	(1)4厚304#不锈钢旗杆，高11.25m,上口径Φ80,下口径Φ176不锈钢旗杆,由专业厂家公司制作安装 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	2	6584.34	13168.68	0
1-14-6	011506002002	金属旗杆	(1)4厚304#不锈钢旗杆，高12.25m,上口径Φ80,下口径Φ176不锈钢旗杆,由专业厂家公司制作安装 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	1	6865.33	6865.33	0
1-14-7	050307020001	腹肌板	(1)规格尺寸：1515×550×700（mm） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	2268.23	2268.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 17 页，共 55 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14-8	050307020002	晃板扭腰器	(1)规格尺寸：1300×740×1430（mm） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	3055.73	3055.73	0
1-14-9	050307020003	骑马机	(1)规格尺寸：1324×628×1374（mm） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2	1449.23	2898.46	0
1-14-10	050307020004	室外椭圆机	(1)规格尺寸：1390×680×1593（mm） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	1518.53	1518.53	0
1-14-11	050307020005	上肢牵引器	(1)规格尺寸：1046×790×2475（mm） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1	1587.83	1587.83	0
1-15		土方工程					72771.19	0
1-15-1	010101B001004	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑，含装车 (3)弃土运距:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	704.26	5.4	3803	0
1-15-2	010103002004	余方弃置	(1)运距:投标人综合考虑 (2)废弃料品种:土方 (3)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	704.26	71.52	50368.68	0
1-15-3	010102007011	回填方	(1)填方材料品种:土方 (2)填方粒径要求:综合考虑 (3)填方来源、运距:综合考虑 (4)满足施工图纸、招标文件、规范、施工及验收要求	m3	704.26	26.41	18599.51	0
2		行政楼景观工程					1063305.85	0
2-1		行政楼园路					617873.66	0
2-1-1		行政楼车行道铺装					434616.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 18 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1-1	050201003008	园路-车行道	(1)面层材料种类:25厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1139.56	160.85	183298.23	0
2-1-1-2	050201004027	地面垫层	(1)200厚C30砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1139.56	139.37	158820.48	0
2-1-1-3	050201004028	地面垫层	(1)200厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1139.56	76.52	87199.13	0
2-1-1-4	050201004029	地面垫层	(1)素土夯实，压实密度大于等于95% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1139.56	4.65	5298.95	0
2-1-2		行政楼人行道铺装					47964.26	0
2-1-2-1	050201003009	园路-人行道	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	159.83	160.85	25708.66	0
2-1-2-2	050201023001	汀步(步石、飞石)-瓷砖汀步	(1)面层材料种类:25厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	17.28	149.51	2583.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 19 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2-3	050201004030	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	177.11	54.65	9679.06	0
2-1-2-4	050201004031	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	159.83	57.37	9169.45	0
2-1-2-5	050201004032	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	177.11	4.65	823.56	0
2-1-3		行政楼园路人行道彩色混凝土					67743.95	0
2-1-3-1	040203007001	彩色透水混凝土-人行道	(1)双丙聚氨酯密封处理 (2)30厚6mm粒径C20彩色强固透水混凝土 (3)50厚10mm粒径C20透水混凝土(颜色综合考虑在报价中) (4)30厚砂滤层 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	432.27	93.37	40361.05	0
2-1-3-2	050201004033	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	432.27	57.38	24803.65	0
2-1-3-3	050201004034	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	432.27	4.65	2010.06	0
2-1-3-4	040205007002	标线	(1)白色热熔漆划线（宽度综合考虑在报价中） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.97	57.09	569.19	0
2-1-4		行政楼园路车行道彩色混凝土					64623.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 20 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4-1	040203007002	彩色透水混凝土-车行道	(1)双丙聚氨酯密封处理 (2)30厚6mm粒径C30彩色强固透水混凝土 (3)200厚10mm粒径C30透水混凝土(颜色综合考虑在报价中) (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	175.09	249.65	43711.22	0
2-1-4-2	050201004035	地面垫层	(1)300厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	175.09	114.79	20098.58	0
2-1-4-3	050201004036	地面垫层	(1)素土夯实，压实密度大于等于95% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	175.09	4.65	814.17	0
2-1-5		行政楼园路砾石池					1129.85	0
2-1-5-1	050201004037	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.68	54.76	530.08	0
2-1-5-2	050201004038	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.68	57.31	554.76	0
2-1-5-3	050201001005	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.68	4.65	45.01	0
2-1-6		行政楼园路收边条					1794.84	0
2-1-6-1	011502001015	成品装饰线条-砾石池	(1)8厚304#原色不锈钢角钢收边 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.2	83.77	1273.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 21 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6-2	011502001016	成品装饰线条-砾石池	(1)2厚不锈钢折板,面饰深咖色氟碳漆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.58	54.44	521.54	0
2-2		行政楼大台阶					167757.67	0
2-2-1		行政楼大台阶面层铺装					74911.50	0
2-2-1-1	011107004004	休息平台-石英砖面层	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	123.88	215.52	26698.62	0
2-2-1-2	011108003001	花池侧面-石英砖面层	(1)面层材料种类:15厚烧面芝麻白仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	32.57	153.1	4986.47	0
2-2-1-3	011204003001	花池压顶-石英砖面层	(1)面层材料种类:15厚烧面芝麻白仿石石英砖600x100x15厚 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.63	148.69	1134.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 22 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1-4	011106003006	块料楼梯	(1)面层材料种类:踏面：100厚仿烧面芝麻黑C40预制仿石混凝土踏面(按型定制)踢面：20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)计算规则：按水平投影面计算 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	96.53	436.05	42091.91	0
2-2-2		行政楼大台阶栏杆/栏板					47157.88	0
2-2-2-1	050307006004	栏杆/栏板	(1)900mm高不锈钢楼梯栏杆 (2)φ40，3厚304#深灰色不锈钢圆通立柱、φ40，3厚304#深灰色不锈钢圆通扶手 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	19.8	477.9	9462.42	0
2-2-2-2	050307006005	栏杆/栏板	(1)1500mm高不锈钢楼梯栏杆 (2)3厚304#深灰色不锈钢通立柱规格:100x30x3厚、2厚304#深灰色不锈钢通格栅@100规格:50x30x2厚、3厚304#深灰色不锈钢通扶手规格:100x30x3厚、3厚304#深灰色不锈钢通规格:100x30x3厚 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	30.76	1225.47	37695.46	0
2-2-3		行政楼大台阶基层					28089.86	0
2-2-3-1	050201005001	地面找平层	(1)80厚C25细石混凝土层(排水找坡) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	123.88	59.8	7408.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 23 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3-2	011201004001	花池砂浆找平层	(1)防潮层(20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	71.06	90.3	6416.72	0
2-2-3-3	010904004004	大台阶变形缝	(1)台阶与建筑外墙面变形缝 (2)嵌缝材料种类:灌建筑嵌缝油膏，缝宽、深度综合考虑在报价中 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	14.22	16.41	233.35	0
2-2-3-4	050101010001	栽植设施顶面过滤层	(1)无纺布土工布300~400g/平方米 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	35.94	7.09	254.81	0
2-2-3-5	050101010002	栽植设施顶面过滤层	(1)Φ30~60碎石滤水层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.88	417.94	1203.67	0
2-2-3-6	011404001007	墙面喷刷涂料	(1)仿芝麻白真石漆饰面(两遍喷涂) (2)10mm宽深灰色分割缝,间隔2000mm (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	95.76	131.3	12573.29	0
2-2-4		行政楼大台阶排水沟					17598.43	0
2-2-4-1	050201012005	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.62	531.74	7242.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 24 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4-2	050201012006	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	0.6	826.42	495.85	0
2-2-4-3	050201012007	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.62	680.83	9272.9	0
2-2-4-4	050201012008	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	0.6	978.96	587.38	0
2-3		行政楼小台阶					21296.57	0
2-3-1		行政楼小台阶面层铺装					6344.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 25 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-1-1	011106003007	块料楼梯	(1)面层材料种类:踏面：100厚仿烧面芝麻黑C40预制仿石混凝土踏面(按型定制)，踢面：20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)计算规则：按水平投影面计算 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.26	436.05	5345.97	0
2-3-1-2	011108003002	块料零星项目	(1)面层材料种类:15厚烧面芝麻白仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4.6	153.1	704.26	0
2-3-1-3	011204001001	石材零星项目	(1)面层材料种类:20厚烧面芝麻黑花岗岩 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.74	168.93	293.94	0
2-3-2		行政楼小台阶基层					2575.85	0
2-3-2-1	010401001003	砖基础	(1)MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.31	595.88	1376.48	0
2-3-2-2	050201004039	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.69	54.75	311.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 26 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2-3	050201004040	地面垫层	(1)100厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.49	38.28	478.12	0
2-3-2-4	050201004041	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.69	57.15	325.18	0
2-3-2-5	050201001006	地面垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	18.18	4.65	84.54	0
2-3-3		行政楼小台阶排水沟					7297.90	0
2-3-3-1	050201012009	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9.86	680.58	6710.52	0
2-3-3-2	050201012010	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)100厚C20素砼垫层 (6)素土夯实,压实系数大于等于93% (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	0.6	978.96	587.38	0
2-3-4		行政楼小台阶混凝土					3495.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 27 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4-1	010502020005	楼梯	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.7	695.17	2572.13	0
2-3-4-2	010501001007	基础垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.82	507.35	923.38	0
2-3-5		行政楼小台阶模板					207.01	0
2-3-5-1	010505018003	台阶模板	(1)部位:台阶 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.27	133.81	169.94	0
2-3-5-2	010505001007	垫层模板	(1)部位:现浇混凝土垫层 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	0.69	53.73	37.07	0
2-3-6		行政楼小台阶钢筋					1376.13	0
2-3-6-1	010506010030	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.02	5762.1	115.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 28 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6-2	010506010031	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.06	5499.83	329.99	0
2-3-6-3	010506010032	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.12	5188.42	622.61	0
2-3-6-4	010506010033	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.06	5138.18	308.29	0
2-4		行政楼花池					30599.00	0
2-4-1		行政楼花池墙面					8546.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 29 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1-1	011404001008	墙面喷刷涂料	(1)仿芝麻白真石漆饰面(两遍喷涂) (2)10mm宽深灰色分割缝,间隔2000mm (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	32.38	131.3	4251.49	0
2-4-1-2	011201004002	立面砂浆找平层	(1)25厚1:2.5水泥砂浆,找平层(内掺6%防水粉) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	32.38	132.63	4294.56	0
2-4-2		行政楼花池混凝土					2358.94	0
2-4-2-1	010502021006	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	4.3	548.59	2358.94	0
2-4-3		行政楼花池模板					2917.68	0
2-4-3-1	010505011011	构造柱模板	(1)部位:构造柱 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	29.35	99.41	2917.68	0
2-4-4		行政楼花池钢筋					1586.81	0
2-4-4-1	010506010034	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.11	5463.77	601.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 30 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4-2	010506010035	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.19	5188.42	985.8	0
2-4-5		行政楼花池基层					15189.52	0
2-4-5-1	050201004042	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	47.28	54.68	2585.27	0
2-4-5-2	050201001007	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	47.28	4.65	219.85	0
2-4-5-3	050101010003	碎石滤水层	(1)Φ30~60碎石滤水层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.19	417.94	79.41	0
2-4-5-4	050101010004	无纺布土工布	(1)无纺布土工布300~400g/平方米 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	45.75	7.09	324.37	0
2-4-5-5	010401001004	砖基础	(1)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	19.77	606	11980.62	0
2-5		行政楼无障碍坡道					47902.82	0
2-5-1		行政楼无障碍坡道铺装					14662.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 31 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-1-1	050201003010	园路面层	(1)面层材料种类:20厚烧面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	39.41	173.47	6836.45	0
2-5-1-2	050201003011	园路面层	(1)面层材料种类:15厚烧面芝麻黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.55	257.27	3228.74	0
2-5-1-3	050201004043	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	39.41	54.64	2153.36	0
2-5-1-4	050201004044	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	39.41	57.37	2260.95	0
2-5-1-5	050201004045	地面垫层	1.素土夯实,压实系数大于等于93% 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	39.41	4.65	183.26	0
2-5-2		行政楼无障碍坡道栏杆/栏板					19232.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 32 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-2-1	050307006006	栏杆/栏板	(1)900mm高无障碍坡道栏杆 (2)Φ50x3厚304#原色拉丝面不锈钢扶手,Φ40x3厚304#原色拉丝面不锈钢立柱,Φ40x3厚304#原色拉丝面不锈钢扶手 ,Φ20x2厚304#原色拉丝面不锈钢支柱,Φ20x2厚304#原色拉丝面不锈钢横杆 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	44.87	428.63	19232.63	0
2-5-3		行政楼无障碍坡道基础					12140.60	0
2-5-3-1	010401001005	砖基础	(1)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.13	606	7350.78	0
2-5-3-2	011201004003	立面砂浆找平层	(1)防潮层(20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂) (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	34.59	90.3	3123.48	0
2-5-3-3	050201004046	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	28.1	54.65	1535.67	0
2-5-3-4	050201004047	地面垫层	1.素土夯实，压实密度大于等于95% 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	28.1	4.65	130.67	0
2-5-4		行政楼无障碍坡道钢筋					432.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 33 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5-4-1	010506010036	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.03	5762.1	172.86	0
2-5-4-2	010506010037	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.05	5188.42	259.42	0
2-5-5		行政楼无障碍坡道混凝土					762.54	0
2-5-5-1	010502021007	构造柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.39	548.59	762.54	0
2-5-6		行政楼无障碍坡道模板					672.01	0
2-5-6-1	010505011012	构造柱模板	(1)部位:构造柱 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.76	99.41	672.01	0
2-6		悬臂式挡土墙					177876.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 34 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-1		悬臂式挡土墙铺装					1192.49	0
2-6-1-1	011204003002	块料零星项目-挡土墙压顶	(1)面层材料种类:15厚烧面芝麻白仿石石英砖600x100x15厚 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	8.02	148.69	1192.49	0
2-6-2		悬臂式挡土墙涂料					14655.92	0
2-6-2-1	011404001009	墙面喷刷涂料	(1)仿芝麻白真石漆饰面(两遍喷涂) (2)10mm宽深灰色分割缝,间隔2000mm (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	108.09	135.59	14655.92	0
2-6-3		悬臂式挡土墙钢筋					35439.98	0
2-6-3-1	010506010038	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HPB300 Φ6，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.06	5762.1	345.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 35 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-3-2	010506010039	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.5	5499.83	8249.75	0
2-6-3-3	010506010040	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.53	5188.42	18315.12	0
2-6-3-4	010506010041	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.66	5138.18	8529.38	0
2-6-4		悬臂式挡土墙混凝土					30287.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 36 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-4-1	010502026002	挡土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	55.21	548.59	30287.65	0
2-6-5		悬臂式挡土墙模板					29268.12	0
2-6-5-1	010505015002	挡土墙模板	(1)部位:悬臂式挡土墙 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	333.73	87.7	29268.12	0
2-6-6		悬臂式挡土墙基层					13316.22	0
2-6-6-1	050101010005	碎石滤水层	(1)Φ30~60碎石滤水层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	15.71	417.94	6565.84	0
2-6-6-2	050101010006	无纺布土工布	(1)无纺布土工布300~400g/平方米 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	108.09	7.09	766.36	0
2-6-6-3	050201004048	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	100.86	54.68	5515.02	0
2-6-6-4	050201004049	地面垫层	1.素土夯实，压实密度大于等于95% 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	100.86	4.65	469	0
2-6-7		悬臂式挡土墙栏杆/栏板					53715.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 37 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6-7-1	050307006007	栏杆/栏板	(1)1100mm高玻璃栏杆 (2)6+1.14+6厚钢化夹胶清玻璃规格:1200x1080，6宽间缝,透明中性玻璃胶填缝 (3)304#不锈钢顶部扶手，304#不锈钢U型钢规格:150X45X5厚 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	80.2	574.1	46042.82	0
2-6-7-2	010506025009	预埋铁件	(1)预埋铁件 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.64	11988.96	7672.93	0
3		南、主入口景观工程					350255.77	0
3-1		南、主入口景观面层铺装					41585.84	0
3-1-1	050201006001	硬质地面面层-主入口升旗台	(1)面层材料种类:20厚烧面芝麻灰仿石石英砖 (2)20厚1:2.5水泥砂浆 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	17.44	199.35	3476.66	0
3-1-2	050201006002	硬质地面面层-水景地面	(1)面层材料种类:20厚温润面福鼎黑仿石石英砖 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	114.41	148.32	16969.29	0
3-1-3	050201006003	硬质地面面层-水景侧壁	(1)面层材料种类:20厚抛光面福鼎黑仿石石英砖 (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	53.95	143.91	7763.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 38 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	011204001002	石材零星项目-石材压顶	(1)面层材料种类:50厚抛光面福鼎黑花岗岩(按型定制) (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.99	742.11	4445.24	0
3-1-5	011204001003	石材零星项目-石材压顶	(1)面层材料种类:70厚抛光面福鼎黑花岗岩(按型定制) (2)6厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.73	1327	8930.71	0
3-2		南、主入口水景园建					62217.76	0
3-2-1	010905003008	止水带	(1)8厚不锈钢止水钢板(预埋) (2)止水钢板宽度综合考虑在报价中 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	69.29	82.81	5737.9	0
3-2-2	011502001017	成品装饰线条	(1)2厚不锈钢折板,面饰深咖色氟碳漆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.61	602.08	14215.11	0
3-2-3	050201003012	水景砾石	(1)50厚φ15~20胶粘透水水洗深灰色砾石满铺 (2)细目钢丝网，网孔φ8 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	26.76	219.25	5867.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 39 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	050201012011	水景沟盖板	(1)面层材料种类:30厚深灰色树脂篦子 (2)50x50x3厚不锈钢角钢Φ6锚筋相焊接固定、5厚喷砂面深咖色不锈钢板 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	111.47	265.15	29556.27	0
3-2-5	050306005001	喷泉设备-万能支撑器	(1)成品万能支撑器规格：根据水景高度选择综合考虑在报价中 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	207	33.05	6841.35	0
3-3		南、主入口景观钢筋					70500.66	0
3-3-1	010506010042	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.14	5762.1	806.69	0
3-3-2	010506010043	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.18	5499.83	989.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 40 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-3	010506010044	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	11.38	5188.42	59044.22	0
3-3-4	010506010045	现浇混凝土二次结构钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.88	5138.18	9659.78	0
3-4		南、主入口景观混凝土					67457.57	0
3-4-1	010502003004	筏形基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	125.42	524.3	65757.71	0
3-4-2	010502001002	独立基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.57	524.3	823.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 41 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-3	010503016012	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗种类:P8 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	104.87	8.36	876.71	0
3-5		南、主入口景观模板					52831.52	0
3-5-1	010505004020	柱面模板	(1)部位:矩形柱 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	17.4	99.41	1729.73	0
3-5-2	010505001008	垫层模板	(1)部位:现浇混凝土垫层 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	25.8	53.73	1386.23	0
3-5-3	010505002006	基础模板	(1)部位:基础 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	722.19	68.84	49715.56	0
3-6		南、主入口景观基层					28085.80	0
3-6-1	050201005002	地面找平层-水景	(1)20厚1:2.5水泥砂浆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	415.14	29.67	12317.2	0
3-6-2	050201004050	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	226.36	54.66	12372.84	0
3-6-3	050201004051	地面垫层	(1)100厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	10.44	38.12	397.97	0
3-6-4	050201004052	地面垫层	(1)200厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	25.61	76.5	1959.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 42 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6-5	050201001008	素土夯实	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	223.36	4.65	1038.62	0
3-7		水景泵坑					27576.62	0
3-7-1		水景泵坑钢筋					9708.58	0
3-7-1-1	010506004060	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.02	5499.83	110	0
3-7-1-2	010506004061	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费等费用 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.85	5188.42	9598.58	0
3-7-2		水景泵坑混凝土					7172.67	0
3-7-2-1	010502010016	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.92	548.66	7088.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 43 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7-2-2	010503016013	抗渗混凝土增加费	(1)抗渗种类:P6 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.92	6.5	83.98	0
3-7-3		水景泵坑模板					8198.18	0
3-7-3-1	010505001009	垫层模板	(1)部位:现浇混凝土垫层 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.73	53.73	92.95	0
3-7-3-2	010505005018	墙面模板	(1)部位:水景泵坑 (2)模板类型:木模 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	92.42	87.7	8105.23	0
3-7-4		水景泵坑基层					2497.19	0
3-7-4-1	050201004053	地面垫层	(1)100厚C20砼结构层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	21.38	54.71	1169.7	0
3-7-4-2	050201004054	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	21.38	57.44	1228.07	0
3-7-4-3	050201004055	地面垫层	1.素土夯实，压实密度大于等于93% 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	21.38	4.65	99.42	0
4		地下一层下沉庭院景观工程					55664.30	0
4-1		下沉庭院园建					33005.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 44 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	050201006004	水磨石地面面层	(1)20厚现浇斑点水磨石（颜色综合考虑） (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	94.45	185.85	17553.53	0
4-1-2	050201004056	地面垫层	(1)100厚C20混凝土基层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	94.45	54.68	5164.53	0
4-1-3	010501002001	楼地面垫层	1.LC7.5炉渣混凝土垫层，厚度按实 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	9.45	353.14	3337.17	0
4-1-4	050201003013	园路面层-砾石	(1)50厚φ8~15胶粘透水砾石满铺（颜色综合考虑） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	14.23	186.51	2654.04	0
4-1-5	050101010007	基层处理-土工布	(1)渗水土工布300g/平方米 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	14.23	7.09	100.89	0
4-1-6	050201004057	地面垫层	(1)60厚C20混凝土基层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	14.23	30.3	431.17	0
4-1-7	050201001009	素土夯实	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	14.23	4.65	66.17	0
4-1-8	011502001018	成品装饰线条	(1)8厚304#原色不锈钢角钢收边 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	42.23	83.77	3537.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 45 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-9	011502001019	成品装饰线条	(1)2厚不锈钢折板,面饰深咖色氟碳漆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.95	54.44	160.6	0
4-2		下沉庭院排水沟					22658.59	0
4-2-1	050201012012	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	32.59	628.77	20491.61	0
4-2-2	050201012013	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.4	902.91	2166.98	0
5		二层中庭景观工程					97360.25	0
5-1		二层中庭园建					61941.86	0
5-1-1	050201003014	砾石	(1)50厚φ8~15胶粘透水砾石满铺（颜色综合考虑） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	86.66	186.51	16162.96	0
5-1-2	050201004058	地面垫层	(1)60厚C20混凝土基层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	86.66	30.45	2638.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 46 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-3	050201001010	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	128.43	4.65	597.2	0
5-1-4	050201023002	汀步(步石、飞石)-石材汀步	(1)面层材料种类:50厚烧面芝麻白花岗岩汀步(按型定制) (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	41.77	708.52	29594.88	0
5-1-5	050201004059	地面垫层	(1)80厚C20砼垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	41.77	40.57	1694.61	0
5-1-6	011502001020	成品装饰线条	(1)8厚304#原色不锈钢角钢收边 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	120.55	83.77	10098.47	0
5-1-7	011502001021	成品装饰线条	(1)2厚不锈钢折板,面饰深咖色氟碳漆 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	8.68	54.44	472.54	0
5-1-8	050301006001	池、盆景置石	(1)黑山石石质:自然面 (2)规格:L300~400W200~400H150~200 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4	170.6	682.4	0
5-2		二层中庭排水沟					35418.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 47 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-1	050201012014	绿化内排水沟-明沟	(1)面层材料种类:600x400x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	54.24	459.34	24914.6	0
5-2-2	050201012015	绿化内排水沟-雨水斗处	(1)面层材料种类:600x600x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.4	449.91	1079.78	0
5-2-3	050201012016	排水沟-暗沟	(1)面层材料种类:60厚C25预制混凝土盖板 (2)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (3)C25混凝土压顶 (4)20厚1:2.5水泥砂浆。内掺6%防水粉 (5)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (6)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (7)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	23.71	397.47	9424.01	0
6		三层屋面景观工程					203569.94	0
6-1		三层屋面园建					109817.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 48 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-1	050201003015	园路面层	(1)面层材料种类:15厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)8厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	629.98	169	106466.62	0
6-1-2	050201003016	园路面层	(1)面层材料种类:15厚温润面芝麻黑仿石石英砖(弧形定制) (2)8厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	26.05	128.63	3350.81	0
6-2		三层屋面排水沟					93752.51	0
6-2-1	050201012017	排水沟-明沟	(1)面层材料种类:25厚温润面芝麻黑仿石石英砖盖板 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)C20混凝土水沟侧壁 (4)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	171.29	394.54	67580.76	0
6-2-2	050201012018	绿化内排水沟-明沟	(1)面层材料种类:600x400x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	55.2	459.41	25359.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 49 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-3	050201012019	绿化内排水沟-雨水斗处	(1)面层材料种类:600x600x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.8	451.29	812.32	0
7		五层屋面景观工程					266491.43	0
7-1		五层屋面园建					149191.82	0
7-1-1	050201003017	园路面层	(1)面层材料种类:15厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)8厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	858.6	169	145103.4	0
7-1-2	011107004005	块料台阶	(1)面层材料种类:20厚温润面芝麻黑仿石石英砖 (2)10厚益胶泥隔离粘贴层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	11.21	243.62	2730.98	0
7-1-3	010401001006	砌体台阶	(1)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.24	606	1357.44	0
7-2		五层屋面排水沟					117299.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 50 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-2-1	050201012020	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	164.41	639.56	105150.06	0
7-2-2	050201012021	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9	912.43	8211.87	0
7-2-3	050201014006	缝隙式排水沟-雨水斗处	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6	656.28	3937.68	0
8		六层屋面景观工程					600319.17	0
8-1		六层屋面园建					389225.17	0
8-1-1	050201003018	园路-屋面	(1)面层材料种类:15厚温润面芝麻黑仿石石英砖(工字铺) (2)8厚益胶泥隔离粘贴层 (3)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	390.22	169	65947.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 51 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1-2	050201006005	水磨石地面面层	(1)20厚现浇斑点水磨石（颜色综合考虑） (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	770.22	185.85	143145.39	0
8-1-3	050201004060	地面垫层	(1)100厚C20混凝土基层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	770.22	54.65	42092.52	0
8-1-4	010501002002	楼地面垫层	1.LC7.5炉渣混凝土垫层，厚度按实 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	77.02	353.14	27198.84	0
8-1-5	011502001022	成品装饰线条	(1)8厚304#原色不锈钢角钢收边 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	518.9	83.77	43468.25	0
8-1-6	050305001001	EHPC预制混凝土坐凳	(1)EHPC预制混凝土（专业厂家二次深化设计及安装） (2)50x50x5厚镀锌钢角钢框架@500M6膨胀螺栓固定@500 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	56.18	1107.05	62194.07	0
8-1-7	050305003003	圆木坐凳	(1)面层材料：30厚深棕色竹木留缝5mm(平板) (2)50x50x3厚热镀锌角钢，50x50x4厚热镀锌方钢，50x50x4厚热镀锌方钢@500，50x50x3厚热镀锌角钢@500 (4)3厚不锈钢造型钢板(附5圆角),外饰灰色氟碳漆 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1	968.53	968.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 52 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-1-8	050307018001	垃圾箱	(1)垃圾桶尺寸:88x33x99cm (2)颜色:咖啡色 深灰色喷塑 (3)材质:304#不锈钢 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3	607.33	1821.99	0
8-1-9	050301006002	池、盆景置石	(1)黑山石石质:自然面 (2)规格:L300~400W200~400H150~200 (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (4)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	14	170.6	2388.4	0
8-2		六层屋面排水沟					211094.00	0
8-2-1	050201012022	缝隙式排水沟	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	94.88	639.25	60652.04	0
8-2-2	050201012023	缝隙式排水沟-检修口	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	4.8	914.09	4387.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 53 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-2-3	050201014007	缝隙式排水沟-雨水斗处	(1)面层材料种类:5厚304#不锈钢盖板，5宽不锈钢边框 (2)25x25x3镀锌方钢管 (3)MU15砖，M7.5水泥砂浆砌筑 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层（内掺6%防水剂） (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	7	672.45	4707.15	0
8-2-4	050201012024	绿化内排水沟-明沟	(1)面层材料种类:600x400x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	305.33	459.4	140268.6	0
8-2-5	050201012025	绿化内排水沟-雨水斗处	(1)面层材料种类:600x600x25厚烧面芝麻黑仿石石英砖盖板由厂家定制 (2)40x40x3厚镀锌角钢,与Φ8锚筋相焊接固定 (3)MU20砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)C20混凝土压顶 (5)20厚1:2.5水泥砂浆,内掺6%防水粉 (6)80厚15~20砾石由300g/平方米土工布包裹 (7)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (8)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.4	449.41	1078.58	0
9		一期道路工程					159609.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 54 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	050201009004	植草砖(格)地面-非机动车停车位	(1)深绿色井字型混凝土预制植草砖,250x190x80厚（四周100x100x50厚深灰色烧结砖） (2)30厚黄土中粗砂（砂：土=1:1） (3)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	739.1	101.36	74915.18	0
9-2	010501002003	楼地面垫层	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 (3)输送方式：综合考虑 (4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (5)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	73.91	507.35	37498.24	0
9-3	050201001011	园路垫层	(1)素土夯实,压实系数大于等于93% (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	739.1	4.65	3436.82	0
9-4	050201004061	地面垫层	(1)150厚级配碎石垫层 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	739.1	57.39	42416.95	0
9-5	040205007003	标线	(1)白色热熔漆划线（宽度综合考虑在报价中） (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.51	57.09	1342.19	0
10		连廊吊顶工程					1478071.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　第 55 页，共 55 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	011302001031	吊顶天棚	(1)面层种类:3mm厚木纹色铝板吊顶 (2)龙骨类型:热浸镀锌钢通龙骨、槽钢 (3)综合各种颜色、分格尺寸综合考虑 (4)节点做法:详MQ(施)-159节点做法 (5)计算规则:按水平投影面积计算 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的预埋件等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1051.65	712.26	749048.23	0
10-2	011302001032	吊顶天棚	(1)面层种类:3mm厚氟碳喷涂铝板吊顶 (2)龙骨类型:热浸镀锌钢通龙骨、槽钢 (3)综合各种颜色、分格尺寸综合考虑 (4)节点做法:详MQ(施)-200、MQ(施)-201、MQ(施)-202节点做法 (5)计算规则:按水平投影面积计算 (6)含超高增加费 (7)包含配合预留孔、洞、槽以配合燃气、防雷、泛光照明及标识标牌等的安装，门窗边范围以内的防水及塞缝，防雷接地等 (8)配件辅助材:费用综合考虑硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、双面贴、泡沫棒、胶条、防水胶泥、玻璃垫片、螺栓、螺杆及配套连接件等 (9)其他:包含图示的预埋件等 (10)满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1099.3	663.17	729022.78	0
合计							11810277.12	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					313953.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	308433.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	261192.42
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	47241.11
1-2	2	履约担保手续费		项	13800765.63*0.1	0.4	5520.31
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	0
1-13-1	13.1	支撑		项		100	0
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							313953.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	606211.55	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		606211.55	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1145739.83
合计					1145739.83

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	050201003001	项目名称	园路-人行道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201001001	项目名称	园路垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201001002	项目名称	园路垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201001003	项目名称	园路垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201003002	项目名称	园路-止步盲道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201003003	项目名称	园路-行进盲道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201003004	项目名称	园路-车行道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201004001	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050201004002	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	050201004003	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201003005	项目名称	砾石		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004004	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004005	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004006	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201003006	项目名称	园路面层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004007	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004008	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004009	项目名称	地面垫层		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位		㎡3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201004010	项目名称	地面垫层		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201004011	项目名称	地面垫层		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011107004003	项目名称	块料台阶		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010401001002	项目名称	砖基础		计量单位		㎡3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201009001	项目名称	植草砖(格)地面-标准停车位		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201009002	项目名称	植草砖(格)地面-无障碍机动车停车位		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201004012	项目名称	地面垫层		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201004013	项目名称	地面垫层		计量单位		㎡2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004014	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201009003	项目名称	植草砖(格)地面-非机动车停车位	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004015	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004016	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004017	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040205007001	项目名称	标线-非机动车停车位划线	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011108008001	项目名称	停车位挡车器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050201004018	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004019	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004020	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201011001	项目名称	路牙-立道牙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004021	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004022	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004023	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201011002	项目名称	路牙-平道牙	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004024	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	050201004025	项目名称	地面垫层			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004026	项目名称	地面垫层			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001013	项目名称	成品装饰线条			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001014	项目名称	成品装饰线条			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050303010001	项目名称	膜结构屋面			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011402003003	项目名称	金属面油漆			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506025008	项目名称	预埋铁件			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	050201003007	项目名称	园路面层		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201001004	项目名称	园路垫层		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010501001006	项目名称	基础垫层		计量单位		㎥		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502001001	项目名称	独立基础		计量单位		㎥		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502005003	项目名称	基础联系梁		计量单位		㎥		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001006	项目名称	垫层模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004019	项目名称	柱面模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505002004	项目名称	基础模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505002005	项目名称	基础模板		计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506010028	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506010029	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位	t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011106003005	项目名称	块料楼梯				计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050307006001	项目名称	靠墙扶手				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011206003022	项目名称	铝板幕墙				计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010904004002	项目名称	楼(地)面变形缝				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010904004003	项目名称	楼(地)面变形缝				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050201014001	项目名称	道路雨水口-铸铁箅子				计量单位	套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050201014002	项目名称	绿地雨水口- 树脂箅子				计量单位	套		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012001	项目名称		缝隙式排水沟				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012002	项目名称		缝隙式排水沟-检修口				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012003	项目名称		排水沟				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012004	项目名称		车库坡道排水沟				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201014003	项目名称		硬质铺装双层装饰井盖(人行道)				计量单位			套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201014004	项目名称		硬质铺装双层装饰井盖(车行道)				计量单位			套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201014005	项目名称		绿地装饰井盖				计量单位			套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307006002	项目名称		栏杆/栏板				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050307006003	项目名称	栏杆/栏板				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503001001	项目名称	玻璃栏板				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305003001	项目名称	木坐凳				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305003002	项目名称	木坐凳				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307008001	项目名称	LOGO标志牌-主入口				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307008002	项目名称	LOGO标志牌-南入口				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011506002001	项目名称	金属旗杆				计量单位			根	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011506002002	项目名称	金属旗杆				计量单位			根	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307020001	项目名称	腹肌板				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	050307020002	项目名称	晃板扭腰器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050307020003	项目名称	骑马机			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050307020004	项目名称	室外椭圆机			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050307020005	项目名称	上肢牵引器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010101B001004	项目名称	挖一般土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007011	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201003008	项目名称	园路-车行道			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201004027	项目名称	地面垫层			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004028	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004029	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201003009	项目名称	园路-人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201023001	项目名称	汀步(步石、飞石)-瓷砖汀步	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004030	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004031	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004032	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040203007001	项目名称	彩色透水混凝土-人行道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004033	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004034	项目名称	地面垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205007002	项目名称	标线					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040203007002	项目名称	彩色透水混凝土-车行道					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004035	项目名称	地面垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004036	项目名称	地面垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004037	项目名称	地面垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004038	项目名称	地面垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201001005	项目名称	园路垫层					计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001015	项目名称	成品装饰线条-砾石池					计量单位			m	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001016	项目名称		成品装饰线条-砾石池				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011107004004	项目名称		休息平台-石英砖面层				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108003001	项目名称		花池侧面-石英砖面层				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011204003001	项目名称		花池压顶-石英砖面层				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011106003006	项目名称		块料楼梯				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307006004	项目名称		栏杆/栏板				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307006005	项目名称		栏杆/栏板				计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	050201005001	项目名称		地面找平层				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011201004001	项目名称	花池砂浆找平层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010904004004	项目名称	大台阶变形缝			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101010001	项目名称	栽植设施顶面过滤层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101010002	项目名称	栽植设施顶面过滤层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011404001007	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012005	项目名称	缝隙式排水沟			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012006	项目名称	缝隙式排水沟-检修口			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012007	项目名称	缝隙式排水沟			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012008	项目名称	缝隙式排水沟-检修口			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	011106003007	项目名称	块料楼梯	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011108003002	项目名称	块料零星项目	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011204001001	项目名称	石材零星项目	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	㎥

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004039	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004040	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004041	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201001006	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201012009	项目名称	缝隙式排水沟	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201012010	项目名称	缝隙式排水沟-检修口		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502020005	项目名称	楼梯		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010501001007	项目名称	基础垫层		计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505018003	项目名称	台阶模板		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010505001007	项目名称	垫层模板		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506010030	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506010031	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506010032	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506010033	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011404001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010502021006	项目名称	构造柱	计量单位	㎥

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010505011011	项目名称	构造柱模板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506010034	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010506010035	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004042	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201001007	项目名称	园路垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050101010003	项目名称	碎石滤水层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050101010004	项目名称	无纺布土工布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050201003010	项目名称	园路面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050201003011	项目名称	园路面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050201004043	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050201004044	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050201004045	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	050307006006	项目名称	栏杆/栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料									
	机械									
项目编码	010401001005	项目名称	砖基础			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011201004003	项目名称	立面砂浆找平层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004046	项目名称	地面垫层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004047	项目名称	地面垫层			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010036	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010037	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位			t	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502021007	项目名称	构造柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505011012	项目名称	构造柱模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011204003002	项目名称	块料零星项目-挡土墙压顶			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011404001009	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010038	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010039	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010040	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506010041	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502026002	项目名称	挡土墙		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505015002	项目名称	挡土墙模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050101010005	项目名称	碎石滤水层		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050101010006	项目名称	无纺布土工布		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201004048	项目名称	地面垫层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201004049	项目名称	地面垫层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050307006007	项目名称	栏杆/栏板				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506025009	项目名称	预埋铁件				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201006001	项目名称	硬质地面面层-主入口升旗台				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201006002	项目名称	硬质地面面层-水景地面				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201006003	项目名称	硬质地面面层-水景侧壁				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011204001002	项目名称	石材零星项目-石材压顶				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011204001003	项目名称	石材零星项目-石材压顶				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010905003008	项目名称		止水带				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001017	项目名称		成品装饰线条				计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201003012	项目名称		水景砾石				计量单位		㎡2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012011	项目名称		水景沟盖板				计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050306005001	项目名称		喷泉设备-万能支撑器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010042	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010043	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506010044	项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位		t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010506010045	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋				计量单位			t	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502003004	项目名称	筏形基础				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502001002	项目名称	独立基础				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010503016012	项目名称	抗渗混凝土增加费				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505004020	项目名称	柱面模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505001008	项目名称	垫层模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010505002006	项目名称	基础模板				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201005002	项目名称	地面找平层-水景				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004050	项目名称	地面垫层				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	050201004051	项目名称	地面垫层		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201004052	项目名称	地面垫层		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050201001008	项目名称	素土夯实		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004060	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506004061	项目名称	现浇混凝土墙钢筋		计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502010016	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010503016013	项目名称	抗渗混凝土增加费		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505001009	项目名称	垫层模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505005018	项目名称	墙面模板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004053	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004054	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004055	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201006004	项目名称	水磨石地面面层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004056	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201003013	项目名称	园路面层-砾石	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050101010007	项目名称	基层处理-土工布	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050201004057	项目名称	地面垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201001009	项目名称	素土夯实					计量单位			m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011502001018	项目名称	成品装饰线条					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011502001019	项目名称	成品装饰线条					计量单位			m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201012012	项目名称	缝隙式排水沟					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201012013	项目名称	缝隙式排水沟-检修口					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201003014	项目名称	砾石					计量单位			m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201004058	项目名称	地面垫层					计量单位			m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201001010	项目名称	园路垫层					计量单位			m2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050201023002	项目名称	汀步(步石、飞石)-石材汀步					计量单位			m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004059	项目名称		地面垫层				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001020	项目名称		成品装饰线条				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001021	项目名称		成品装饰线条				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050301006001	项目名称		池、盆景置石				计量单位			个	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012014	项目名称		绿化内排水沟-明沟				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012015	项目名称		绿化内排水沟-雨水斗处				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012016	项目名称		排水沟-暗沟				计量单位			m	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	机械											
项目编码	050201003015	项目名称		园路面层				计量单位			㎡	

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	050201003016	项目名称	园路面层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012017	项目名称	排水沟-明沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012018	项目名称	绿化内排水沟-明沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012019	项目名称	绿化内排水沟-雨水斗处			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201003017	项目名称	园路面层			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011107004005	项目名称	块料台阶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010401001006	项目名称	砌体台阶			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012020	项目名称	缝隙式排水沟			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201012021	项目名称	缝隙式排水沟-检修口			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050201014006	项目名称	缝隙式排水沟-雨水斗处			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201003018	项目名称	园路-屋面			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201006005	项目名称	水磨石地面面层			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050201004060	项目名称	地面垫层			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010501002002	项目名称	楼地面垫层			计量单位		㎥		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001022	项目名称	成品装饰线条			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305001001	项目名称	EHPC预制混凝土坐凳			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050305003003	项目名称	圆木坐凳			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050307018001	项目名称	垃圾箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050301006002	项目名称	池、盆景置石		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201012022	项目名称	缝隙式排水沟		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201012023	项目名称	缝隙式排水沟-检修口		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201014007	项目名称	缝隙式排水沟-雨水斗处		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201012024	项目名称	绿化内排水沟-明沟		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201012025	项目名称	绿化内排水沟-雨水斗处		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201009004	项目名称	植草砖(格)地面-非机动车停车位		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010501002003	项目名称	楼地面垫层		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050201001011	项目名称	园路垫层		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050201004061	项目名称	地面垫层	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040205007003	项目名称	标线	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001031	项目名称	吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011302001032	项目名称	吊顶天棚	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		606211.55	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			606211.55	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-园建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3171405.53	
2	措施项目	158075.34	
2.1	安全文明施工	77663.56	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	64977.94	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12685.62	
2.2	其他措施项目费	80411.78	
3	其他项目	166474.04	
3.1	暂列金额	166474.04	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	314635.94	
5	含税建安工程造价	3810590.85	
合计		7621181.70	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 1 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		绿化工程					3171405.53	0
1-1		一层绿化（含下沉庭院）					2245344.46	0
1-1-1		地面绿化-地被					1131931.51	0
1-1-1-1	050103009001	栽植花卉/地被植物	(1)种类:火山榕绿篱 (2)胸径或干径:/,高度(cm):150,冠幅(cm):50-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植株健康无虫害,设计高度为修剪后高度 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	532	465.71	247757.72	0
1-1-1-2	050103009002	栽植花卉/地被植物	(1)种类:金山棕 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	39	449.89	17545.71	0
1-1-1-3	050103009003	栽植花卉/地被植物	(1)种类:细叶棕竹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	253	149.77	37891.81	0
1-1-1-4	050103009004	栽植花卉/地被植物	(1)种类:天堂鸟蕉 (2)胸径或干径:/,高度(cm):60,冠幅(cm):35-40 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	324	117.42	38044.08	0
1-1-1-5	050103009005	栽植花卉/地被植物	(1)种类:彩霞变叶木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):35,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	120	93.03	11163.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 2 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-6	050103009006	栽植花卉/地被植物	(1)种类:矮蒲葵 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50,冠幅(cm):50-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	139	85.49	11883.11	0
1-1-1-7	050103009007	栽植花卉/地被植物	(1)种类:米兰 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	648	125.94	81609.12	0
1-1-1-8	050103009008	栽植花卉/地被植物	(1)种类:红背桂 (2)胸径或干径:/,高度(cm):40,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	445	108.05	48082.25	0
1-1-1-9	050103009009	栽植花卉/地被植物	(1)种类:紫花翠芦莉 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	486	86.17	41878.62	0
1-1-1-10	050103009010	栽植花卉/地被植物	(1)种类:红花闭鞘姜 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50,冠幅(cm):30-35 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	152	88.76	13491.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 3 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-11	050103009011	栽植花卉/地被植物	(1)种类:小叶龙船花 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	727	96.9	70446.3	0
1-1-1-12	050103009012	栽植花卉/地被植物	(1)种类:金边假连翘 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	207	82.19	17013.33	0
1-1-1-13	050103009013	栽植花卉/地被植物	(1)种类:矮化大红花 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	440	78.61	34588.4	0
1-1-1-14	050103009014	栽植花卉/地被植物	(1)种类:迷迭香 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求"	m2	332	78.61	26098.52	0
1-1-1-15	050103009015	栽植花卉/地被植物	(1)种类:雪花木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	165	82.19	13561.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 4 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-16	050103009016	栽植花卉/地被植物	(1)种类:胡椒木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	181	125.94	22795.14	0
1-1-1-17	050103009017	栽植花卉/地被植物	(1)种类:珍珠狗牙花 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	16	89.75	1436	0
1-1-1-18	050103009018	栽植花卉/地被植物	(1)种类:花叶鸭脚木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):35,冠幅(cm):25-30 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	138	101.19	13964.22	0
1-1-1-19	050103009019	栽植花卉/地被植物	(1)种类:假马鞭 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	298	68.82	20508.36	0
1-1-1-20	050103009020	栽植花卉/地被植物	(1)种类:花叶驳骨丹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	98	82.19	8054.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 5 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-21	050103009021	栽植花卉/地被植物	(1)种类:银毛野牡丹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):40,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	347	60.69	21059.43	0
1-1-1-22	050103009022	栽植花卉/地被植物	(1)种类:春羽 (2)胸径或干径:/,高度(cm):60,冠幅(cm):50-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	86	99.11	8523.46	0
1-1-1-23	050103009023	栽植花卉/地被植物	(1)种类:水红勒杜鹃 (2)胸径或干径:/,高度(cm):60,冠幅(cm):55-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	70	158.47	11092.9	0
1-1-1-24	050103009024	栽植花卉/地被植物	(1)种类:狐尾天门冬 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	84	254	21336	0
1-1-1-25	050103009025	栽植花卉/地被植物	(1)种类:肾蕨 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	142	96.9	13759.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 6 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-26	050103009026	栽植花卉/地被植物	(1)种类:可爱花 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	163	89.75	14629.25	0
1-1-1-27	050103009027	栽植花卉/地被植物	(1)种类:大吴风草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):25-30 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	222	65.28	14492.16	0
1-1-1-28	050103009028	栽植花卉/地被植物	(1)种类:杜鹃 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	127	162.53	20641.31	0
1-1-1-29	050103009029	栽植花卉/地被植物	(1)种类:蓝雪花 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):25-30 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	56	63.35	3547.6	0
1-1-1-30	050103009030	栽植花卉/地被植物	(1)种类:合果芋(白蝴蝶) (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	82	78.61	6446.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 7 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-31	050103009031	栽植花卉/地被植物	(1)种类:沿阶草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):10-15 (3)密度:64株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	533	77.45	41280.85	0
1-1-1-32	050103009032	栽植花卉/地被植物	(1)种类:墨西哥鼠尾草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):10-15 (3)密度:64株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	153	170.77	26127.81	0
1-1-1-33	050103009033	栽植花卉/地被植物	(1)种类:佛甲草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):15,冠幅(cm):15-20 (3)密度:48株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	91	99.34	9039.94	0
1-1-1-34	050103009034	栽植花卉/地被植物	(1)种类:马利筋 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	42	76.65	3219.3	0
1-1-1-35	050103015001	铺种草皮	(1)草皮种类：马尼拉草卷 (2)成活养护期:3个月 (3)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	4530	28.91	130962.3	0
1-1-1-36	050103016001	播植草(灌木)籽	(1)种类：大叶油草草籽，植草砖区域50%植草率 (2)密度:15g/m2,草籽,植物健康无虫害,不露土为准 (3)成活养护期:3个月 (4)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	495	16.08	7959.6	0
1-1-2		地面绿化-乔木					1075849.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 8 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-1	050103001001	栽植乔木	(1)种类：多杆麻楝 (2)胸径或干径：胸(地)径18-20cm,高度900-950cm,冠幅＞600cm,土球150cm (3)不少于3杆,每杆大于18CM,全冠假植苗,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	4115.5	4115.5	0
1-1-2-2	050103001002	栽植乔木	(1)种类：麻楝C (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度700-750cm,冠幅400-450cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	14	1299.05	18186.7	0
1-1-2-3	050103001003	栽植乔木	(1)种类：香樟(大A) (2)胸径或干径：胸(地)径26-28cm,高度850-900cm,冠幅500-550cm,土球180cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	9460.99	37843.96	0
1-1-2-4	050103001004	栽植乔木	(1)种类：香樟A (2)胸径或干径：胸(地)径22-24cm,高度750-800cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	35	5836.24	204268.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 9 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-5	050103001005	栽植乔木	(1)种类：秋枫A (2)胸径或干径：胸(地)径18-20cm,高度700-750cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	12	3796.65	45559.8	0
1-1-2-6	050103001006	栽植乔木	(1)种类：秋枫B (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度600-650cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	2946.39	11785.56	0
1-1-2-7	050103001007	栽植乔木	(1)种类：丛生凤凰木A (2)胸径或干径：胸(地)径22-24cm,高度900-950cm,冠幅＞600cm,土球150cm (3)不少于3杆,每杆大于18CM,全冠假植苗,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	17725.23	35450.46	0
1-1-2-8	050103001008	栽植乔木	(1)种类：凤凰木A (2)胸径或干径：胸(地)径26-28cm,高度900-950cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	10	15016.61	150166.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 10 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-9	050103001009	栽植乔木	(1)种类：凤凰木B (2)胸径或干径：胸(地)径22-24cm,高度800-850cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	7502.92	7502.92	0
1-1-2-10	050103001010	栽植乔木	(1)种类：丛生特选凤凰木 (2)胸径或干径：胸(地)径18-20cm,高度750-800cm,冠幅＞600cm,土球150cm (3)不少于3杆,每杆大于18CM,全冠假植苗,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	10492.37	10492.37	0
1-1-2-11	050103001011	栽植乔木	(1)种类：朴树(大) (2)胸径或干径：胸(地)径26-28cm,高度800-850cm,冠幅大于600cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	6683.19	33415.95	0
1-1-2-12	050103001012	栽植乔木	(1)种类：朴树A (2)胸径或干径：胸(地)径24-26cm,高度750-800cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	4460.95	8921.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 11 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-13	050103001013	栽植乔木	(1)种类：大腹木棉 (2)胸径或干径：胸(地)径26-28cm,高度800-850cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	7	1960.92	13726.44	0
1-1-2-14	050103001014	栽植乔木	(1)种类：小叶榄仁 (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度700-750cm,冠幅450-500cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	44	2521.27	110935.88	0
1-1-2-15	050103001015	栽植乔木	(1)种类：复羽叶栾树A (2)胸径或干径：胸(地)径20-22cm,高度750-800cm,冠幅500-550cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	17	2280.64	38770.88	0
1-1-2-16	050103001016	栽植乔木	(1)种类：火焰木 (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度650-700cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	9	1192.76	10734.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 12 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-17	050103001017	栽植乔木	(1)种类：菩提树 (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度600-650cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	1086.48	1086.48	0
1-1-2-18	050103001018	栽植乔木	(1)种类：宫粉紫荆 (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度600-650cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	15	1192.76	17891.4	0
1-1-2-19	050103001019	栽植乔木	(1)种类：紫花风铃木(大) (2)胸径或干径：胸(地)径18-20cm,高度700-750cm,冠幅450-500cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	21	2096.15	44019.15	0
1-1-2-20	050103001020	栽植乔木	(1)种类：紫花风铃木A (2)胸径或干径：胸(地)径16-18cm,高度600-650cm,冠幅400-450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	9	1564.74	14082.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 13 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-21	050103001021	栽植乔木	(1)种类：丛生紫花风铃木A (2)胸径或干径：胸(地)径低分枝丛生D＞18cm,高度700-750cm,冠幅500-550cm,土球100cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	2521.27	5042.54	0
1-1-2-22	050103001022	栽植乔木	(1)种类：丛生紫花风铃木B (2)胸径或干径：胸(地)径低分枝丛生D＞16cm,高度500-550cm,冠幅400-450cm,土球100cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	1989.88	11939.28	0
1-1-2-23	050103001023	栽植乔木	(1)种类：乌桕B (2)胸径或干径：胸(地)径20-22cm,高度700-750cm,冠幅450-500cm,土球150cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	7	2391.75	16742.25	0
1-1-2-24	050103001024	栽植乔木	(1)种类：弯杆无忧树 (2)胸径或干径：胸(地)径12-14cm,高度450-500cm,冠幅偏冠300-350cm,土球80cm (3)偏冠假植苗,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	3002.66	3002.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 14 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-25	050103001025	栽植乔木	(1)种类：丛生柚子A (2)胸径或干径：胸(地)径D20-22cm,高度400cm,冠幅450cm,土球120cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	10	3391.76	33917.6	0
1-1-2-26	050103001026	栽植乔木	(1)种类：丛生柚子B (2)胸径或干径：胸(地)径D14-16cm,高度350cm,冠幅350cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	3158.96	6317.92	0
1-1-2-27	050103001027	栽植乔木	(1)种类：丛生黄皮A (2)胸径或干径：胸(地)径D14-16cm,高度350cm,冠幅400cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	3371.53	13486.12	0
1-1-2-28	050103001028	栽植乔木	(1)种类：丛生黄皮B (2)胸径或干径：胸(地)径D12-14cm,高度300cm,冠幅300cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	3	2620.07	7860.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 15 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-29	050103001029	栽植乔木	(1)种类：丛生杨梅B (2)胸径或干径：胸(地)径D12-14cm,高度300cm,冠幅300cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	17	1716.67	29183.39	0
1-1-2-30	050103001030	栽植乔木	(1)种类：红鸡蛋花A (2)胸径或干径：胸(地)径D18-20cm,高度400cm,冠幅400cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	2096.15	10480.75	0
1-1-2-31	050103001031	栽植乔木	(1)种类：红鸡蛋花B (2)胸径或干径：胸(地)径D14-16cm,高度300cm,冠幅350cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	19	1352.18	25691.42	0
1-1-2-32	050103001032	栽植乔木	(1)种类：小叶紫薇A (2)胸径或干径：胸(地)径D14-16cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	43	2096.15	90134.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 16 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-2-33	050103001033	栽植乔木	(1)种类：小叶紫薇B (2)胸径或干径：胸(地)径D10-12cm,高度280-300cm,冠幅250-280cm,土球60cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	618.67	3093.35	0
1-1-3		地面绿化-灌木					37563.66	0
1-1-3-1	050103002001	栽植单株灌木	(1)种类：琴叶珊瑚A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度100-120cm,冠幅80-100cm,土球35cm (3)假植苗,自然冠幅,冠幅饱满 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	15	81.39	1220.85	0
1-1-3-2	050103002002	栽植单株灌木	(1)种类：琴叶珊瑚B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度60-80cm,冠幅60-80cm,土球30cm (3)假植苗,自然冠幅,冠幅饱满 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	44.6	89.2	0
1-1-3-3	050103002003	栽植单株灌木	(1)种类：米兰球A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	11	585.73	6443.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 17 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-4	050103002004	栽植单株灌木	(1)种类：米兰球B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	32	440.21	14086.72	0
1-1-3-5	050103002005	栽植单株灌木	(1)种类：龟甲冬青球 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	970.56	1941.12	0
1-1-3-6	050103002006	栽植单株灌木	(1)种类：灰莉球 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	380.79	1903.95	0
1-1-3-7	050103002007	栽植单株灌木	(1)种类：狗牙花A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	11	539.89	5938.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 18 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-8	050103002008	栽植单株灌木	(1)种类：花叶女贞球 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	259.9	1039.6	0
1-1-3-9	050103002009	栽植单株灌木	(1)种类：黄金叶球A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	25	164.43	4110.75	0
1-1-3-10	050103002010	栽植单株灌木	(1)种类：黄金叶球B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度120cm,冠幅100-120cm,土球35cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	111.77	111.77	0
1-1-3-11	050103002011	栽植单株灌木	(1)种类：龙鳞春羽 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度120cm,冠幅100-120cm,土球35cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	66.2	397.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 19 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-3-12	050103002012	栽植单株灌木	(1)种类：老桩富贵蕨A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度100cm,冠幅80cm,土球30cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	89.16	89.16	0
1-1-3-13	050103002013	栽植单株灌木	(1)种类：鸟巢蕨 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度60cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	3	63.84	191.52	0
1-2		二层中庭-春羽园					21721.12	0
1-2-1		地面绿化-地被					10042.75	0
1-2-1-1	050103009035	栽植花卉/地被植物	(1)种类:龟背竹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50,冠幅(cm):45-50 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	22	85.76	1886.72	0
1-2-1-2	050103009036	栽植花卉/地被植物	(1)种类:肾蕨 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	23	105.19	2419.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 20 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-3	050103009037	栽植花卉/地被植物	(1)种类:合果芋(白蝴蝶) (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	3	86.9	260.7	0
1-2-1-4	050103009038	栽植花卉/地被植物	(1)种类:沿阶草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):10-15 (3)密度:64株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	48	88.31	4238.88	0
1-2-1-5	050103015002	铺种草皮	(1)草皮种类：马尼拉草卷 (2)成活养护期:3个月 (3)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	39	31.72	1237.08	0
1-2-2		地面绿化-灌木					11678.37	0
1-2-2-1	050103002014	栽植单株灌木	(1)种类：琴叶珊瑚A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度100-120cm,冠幅80-100cm,土球35cm (3)假植苗,自然冠幅,冠幅饱满 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	88.28	88.28	0
1-2-2-2	050103002015	栽植单株灌木	(1)种类：琴叶珊瑚B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度60-80cm,冠幅60-80cm,土球30cm (3)假植苗,自然冠幅,冠幅饱满 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	48.02	288.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 21 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-3	050103002016	栽植单株灌木	(1)种类：米兰球A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	601.74	601.74	0
1-2-2-4	050103002017	栽植单株灌木	(1)种类：灰莉球 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	389.61	1948.05	0
1-2-2-5	050103002018	栽植单株灌木	(1)种类：狗牙花A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	548.71	2194.84	0
1-2-2-6	050103002019	栽植单株灌木	(1)种类：狗牙花B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	5	355.01	1775.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 22 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-7	050103002020	栽植单株灌木	(1)种类：花叶女贞球 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	270.15	1080.6	0
1-2-2-8	050103002021	栽植单株灌木	(1)种类：龙鳞春羽 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度120cm,冠幅100-120cm,土球35cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	13	73.1	950.3	0
1-2-2-9	050103002022	栽植单株灌木	(1)种类：老桩富贵蕨A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度100cm,冠幅80cm,土球30cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	9	92.57	833.13	0
1-2-2-10	050103002023	栽植单株灌木	(1)种类：红钻蔓绿绒 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度80cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	12	82.44	989.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 23 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-11	050103002024	栽植单株灌木	(1)种类：鸟巢蕨 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度60cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	154.83	928.98	0
1-3		六层花园-风铃园					194198.51	0
1-3-1		地面绿化-地被					175477.30	0
1-3-1-1	050103009039	栽植花卉/地被植物	(1)种类:金山棕 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	49	456.53	22369.97	0
1-3-1-2	050103009040	栽植花卉/地被植物	(1)种类:细叶棕竹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	176	156.41	27528.16	0
1-3-1-3	050103009041	栽植花卉/地被植物	(1)种类:花叶鸭脚木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):35,冠幅(cm):25-30 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	45	109.01	4905.45	0
1-3-1-4	050103009042	栽植花卉/地被植物	(1)种类:假马鞭 (2)胸径或干径:/,高度(cm):50,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	59	75.45	4451.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 24 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-5	050103009043	栽植花卉/地被植物	(1)种类:花叶驳骨丹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	30	90.48	2714.4	0
1-3-1-6	050103009044	栽植花卉/地被植物	(1)种类:银毛野牡丹 (2)胸径或干径:/,高度(cm):40,冠幅(cm):30-35 (3)密度:16株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	12	67.33	807.96	0
1-3-1-7	050103009045	栽植花卉/地被植物	(1)种类:马利筋 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	53	94.46	5006.38	0
1-3-1-8	050103009046	栽植花卉/地被植物	(1)种类:肾蕨 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	91	105.19	9572.29	0
1-3-1-9	050103009047	栽植花卉/地被植物	(1)种类:水红勒杜鹃 (2)胸径或干径:/,高度(cm):60,冠幅(cm):55-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	31	165.1	5118.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 25 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-10	050103009048	栽植花卉/地被植物	(1)种类:花叶络石 (2)胸径或干径:/,高度(cm):20,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	46	207.4	9540.4	0
1-3-1-11	050103009049	栽植花卉/地被植物	(1)种类:狐尾天门冬 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	56	262.28	14687.68	0
1-3-1-12	050103009050	栽植花卉/地被植物	(1)种类:迷迭香 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求"	m2	32	86.9	2780.8	0
1-3-1-13	050103009051	栽植花卉/地被植物	(1)种类:胡椒木 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	24	134.22	3221.28	0
1-3-1-14	050103009052	栽植花卉/地被植物	(1)种类:沿阶草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):10-15 (3)密度:64株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	153	88.31	13511.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 26 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-15	050103009053	栽植花卉/地被植物	(1)种类:大吴风草 (2)胸径或干径:/,高度(cm):30,冠幅(cm):25-30 (3)密度:25株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	227	73.1	16593.7	0
1-3-1-16	050103009054	栽植花卉/地被植物	(1)种类:合果芋(红粉佳人) (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	97	85.31	8275.07	0
1-3-1-17	050103015003	铺种草皮	(1)草皮种类：马尼拉草卷 (2)成活养护期:3个月 (3)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	769	31.72	24392.68	0
1-3-2		地面绿化-乔木					11987.26	0
1-3-2-1	050103001034	栽植乔木	(1)种类：丛生紫花风铃木B (2)胸径或干径：胸(地)径低分枝丛生D＞16cm,高度500-550cm,冠幅400-450cm,土球100cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	2048.81	4097.62	0
1-3-2-2	050103001035	栽植乔木	(1)种类：丛生大叶伞A (2)胸径或干径：胸(地)径D10-12cm,高度260-280cm,冠幅220-250cm,土球60cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	447.02	2682.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 27 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-2-3	050103001036	栽植乔木	(1)种类：琴叶榕 (2)胸径或干径：胸(地)径D8-10cm,高度140-160cm,冠幅120-140cm,土球60cm (3)假植苗,自然冠幅,冠幅饱满 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	10	379.64	3796.4	0
1-3-2-4	050103001037	栽植乔木	(1)种类：红鸡蛋花B (2)胸径或干径：胸(地)径D14-16cm,高度300cm,冠幅350cm,土球80cm (3)全冠假植苗,枝干骨架匀称,冠幅饱满,苗场定 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1	1411.12	1411.12	0
1-3-3		地面绿化-灌木					6733.95	0
1-3-3-1	050103002025	栽植单株灌木	(1)种类：米兰球A (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度200cm,冠幅200-220cm,土球60cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	601.74	1203.48	0
1-3-3-2	050103002026	栽植单株灌木	(1)种类：米兰球B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,修剪成球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2	450.47	900.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 28 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3-3	050103002027	栽植单株灌木	(1)种类：狗牙花B (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度150cm,冠幅150-180cm,土球50cm (3)假植苗,球形,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	3	355.01	1065.03	0
1-3-3-4	050103002028	栽植单株灌木	(1)种类：波尔图巨浪海芋 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度120cm,冠幅100-120cm,土球35cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	10	123.72	1237.2	0
1-3-3-5	050103002029	栽植单株灌木	(1)种类：龙鳞春羽 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度120cm,冠幅100-120cm,土球35cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	73.1	292.4	0
1-3-3-6	050103002030	栽植单株灌木	(1)种类：绿帝王蔓绿绒 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度80cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6	82.44	494.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 29 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-3-7	050103002031	栽植单株灌木	(1)种类：红钻蔓绿绒 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度80cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	4	82.44	329.76	0
1-3-3-8	050103002032	栽植单株灌木	(1)种类：鸟巢蕨 (2)胸径或干径：胸(地)径/,高度60cm,冠幅60cm,土球25cm (3)假植盆苗,冠幅饱满不脱脚 (4)成活养护期:3个月 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	18	67.25	1210.5	0
1-4		塔楼（7/8/9/10/11/12/13/14/15层）					36440.56	0
1-4-1		地面绿化-地被					36440.56	0
1-4-1-1	050103009055	栽植花卉/地被植物	(1)种类:金边假连翘 (2)胸径或干径:/,高度(cm):25,冠幅(cm):20-25 (3)密度:36株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	67	90.48	6062.16	0
1-4-1-2	050103009056	栽植花卉/地被植物	(1)种类:水红勒杜鹃 (2)胸径或干径:/,高度(cm):60,冠幅(cm):55-60 (3)密度:9株/m2,盆苗,植物健康无虫害,不露土为准 (4)成活养护期:3个月 (5)满足图纸及技术规范的相关要求	m2	184	165.1	30378.4	0
1-5		其他工程					673700.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 30 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	050402001001	植物养护	(1)养护类型:日常养护 (2)养护周期:9个月 (3)包含所有乔木、灌木、地被等日常养护 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	15207	14.82	225367.74	0
1-5-2	050403004001	树木输液	(1)通气透水管 (2)药肥袋 (3)包含所有乔木、灌木、地被等日常养护 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	164	28.39	4655.96	0
1-5-3	050101003001	砂垫层	(1)中心草坪下铺50厚沙 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	266.9	348.11	92910.56	0
1-5-4	050101003002	栽植土回填	(1)回填土质要求:种植土回填,基肥需满足设计说明中所要求的各类植物有机肥标准，配比(如壤土，泥炭，珍珠岩，蘑菇肥)等容重综合考虑 (2)取土运距:综合考虑 (3)其他:其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9171.78	33.6	308171.81	0
1-5-5	050101006001	绿地起坡造型	(1)种植土下填0.2米厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	74	123.68	9152.32	0
1-5-6	050101006002	绿地起坡造型	(1)种植土下填0.3米厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	129.65	154.22	19994.62	0
1-5-7	050101006003	绿地起坡造型	(1)种植土下填0.5米厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	52.27	215.34	11255.82	0
1-5-8	050101006004	绿地起坡造型	(1)种植土下填0.8米厚聚苯乙烯泡沫塑料板 (2)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (3)其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.14	307.01	2192.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　第 31 页，共 31 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							3171405.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 园林建筑(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					158075.34
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	77663.56
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	64977.94
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12685.62
1-2	2	履约担保手续费		项	3741187.84*0.1	0.4	1496.48
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3	100	78915.3
1-13-1	13.1	支撑		项		100	78915.3
1-13-1-1	050403001001	树木支撑架-首层	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	项	338	220.32	74468.16
1-13-1-2	050403001002	树木支撑架-六层	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	项	19	234.06	4447.14
1-13-2	13.2	环绕		项		100	0
1-13-3	13.3	假植		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							158075.34

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	166474.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		166474.04	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	314635.94
合计					314635.94

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009004	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009005	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009006	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009007	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009008	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								

项目编码	050103009009	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050103009010	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009011	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009012	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009013	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009014	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009015	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009016	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009017	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009018	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009019	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009020	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009021	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009022	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009023	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009024	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009025	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009026	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	050103009027	项目名称	栽植花卉/地被植物		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009028	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009029	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009030	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009031	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009032	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009033	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103009034	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	050103016001	项目名称	播植草(灌木)籽	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	050103001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	050103001009	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001010	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001011	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001012	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001013	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001014	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001015	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001016	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001017	项目名称	栽植乔木			计量单位		株			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	050103001018	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001019	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001020	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001021	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001022	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001023	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001024	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001025	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001026	项目名称	栽植乔木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001027	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001028	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001029	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001030	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001031	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001032	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103001033	项目名称	栽植乔木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002003	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002004	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002005	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002006	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002007	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002008	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002009	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002010	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	050103002011	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002012	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002013	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009035	项目名称	栽植花卉/地被植物				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009036	项目名称	栽植花卉/地被植物				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009037	项目名称	栽植花卉/地被植物				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009038	项目名称	栽植花卉/地被植物				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103015002	项目名称	铺种草皮				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002014	项目名称	栽植单株灌木				计量单位			株	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	050103002015	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002016	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002017	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002018	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002019	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002020	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002021	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002022	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050103002023	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103002024	项目名称	栽植单株灌木	计量单位	株

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009039	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009040	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009041	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009042	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009043	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009044	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009045	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	050103009046	项目名称	栽植花卉/地被植物	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009047	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009048	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009049	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009050	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009051	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009052	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009053	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103009054	项目名称	栽植花卉/地被植物					计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	050103015003	项目名称	铺种草皮					计量单位			㎡2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001034	项目名称		栽植乔木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001035	项目名称		栽植乔木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001036	项目名称		栽植乔木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103001037	项目名称		栽植乔木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002025	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002026	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002027	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002028	项目名称		栽植单株灌木				计量单位		株		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	050103002029	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002030	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002031	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103002032	项目名称	栽植单株灌木			计量单位		株		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009055	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050103009056	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050402001001	项目名称	植物养护			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050403004001	项目名称	树木输液			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101003001	项目名称	砂垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	050101003002	项目名称	栽植土回填			计量单位			㎥3	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101006001	项目名称	绿地起坡造型			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101006002	项目名称	绿地起坡造型			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101006003	项目名称	绿地起坡造型			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050101006004	项目名称	绿地起坡造型			计量单位			㎡2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架-首层			计量单位			项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架-六层			计量单位			项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		166474.04	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			166474.04	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-绿化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	944808.69	
2	措施项目	21725.2	
2.1	安全文明施工	21282.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17503.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3779.23	
2.2	其他措施项目费	442.48	
3	其他项目	48326.69	
3.1	暂列金额	48326.69	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	91337.45	
5	含税建安工程造价	1106198.03	
合计		2212396.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观给水					925843.87	0
1-1	031001006109	不锈钢管	1.名称:覆塑不锈钢给水管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	500	55.28	27640	0
1-2	031001006110	不锈钢管	1.名称:覆塑不锈钢给水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.4	65.04	1326.82	0
1-3	031001006111	不锈钢管	1.名称:覆塑不锈钢给水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3200.14	73.99	236778.36	0
1-4	031001006112	不锈钢管	1.名称:覆塑不锈钢给水管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1087.65	98.93	107601.21	0
1-5	031001006113	不锈钢管	1.名称:覆塑不锈钢给水管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:卡压式连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	641.15	190.6	122203.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001006114	不锈钢管	1.名称:滴灌管 2.材质、规格:φ16 3.连接形式:综合考虑 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 5.含:管件附件 6.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	622.85	55.28	34431.15	0
1-7	031001008064	塑料管	(1)名称:喷头PVC保护套管 (2)材质、规格:De63 (3)连接形式:热熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	396.8	9.45	3749.76	0
1-8	031002001509	金属阀门	(1)名称:铜球阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:阀门箱VB910 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	133.52	133.52	0
1-9	031002001510	金属阀门	(1)名称:铜球阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:阀门箱VB910 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	375.11	750.22	0
1-10	031002001511	金属阀门	(1)名称:自动进排气阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:阀门箱VB708 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	117.31	234.62	0
1-11	031002001512	金属阀门	(1)名称:自动进排气阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:阀门箱VB910 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	212.08	636.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	050104002001	绿地灌溉配件安装	(1)名称:快速取水阀(铜质) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:阀门箱VB708 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	134.83	4584.22	0
1-13	050104002002	绿地灌溉配件安装	(1)名称:微喷灌喷头 (2)规格:接口尺寸为DN15,180° 半圆,半径R=3.66米,流量=0.079立方米/小时,设计间距4.5±1.0m。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	132	33.74	4453.68	0
1-14	050104002003	绿地灌溉配件安装	(1)名称:微喷灌喷头 (2)规格:接口尺寸为DN15,180° 半圆,半径R=5.18米,流量=0.134立方米/小时 ,设计间距6.5±1.0m。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	317	36.56	11589.52	0
1-15	050104002004	绿地灌溉配件安装	(1)名称:微喷灌喷头 (2)规格:接口尺寸为DN15,360° 全圆,半径R=5.18米,流量=0.268立方米/小时 ,设计间距6.5±1.0m。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	40.31	1451.16	0
1-16	050104002005	绿地灌溉配件安装	(1)名称:微喷灌喷头 (2)规格:接口尺寸为DN15,180° 半圆,半径R=8.23米,流量=0.341立方米/小时,设计间距10±2.0m。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	43.12	344.96	0
1-17	050104002006	绿地灌溉配件安装	(1)名称:微喷灌喷头 (2)规格:接口尺寸为DN15,360° 全圆,半径R=7.92米,流量=0.659立方米/小时,设计间距10±2.0m。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	47.82	143.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	050104003001	绿地灌溉调节控制器安装	(1)名称:5G智能灌溉自动控制器分控 (2)规格、压力等级:DN25 (3)型号:KNMA2500 (4)包含:由自动控制器主机、自动控制器成套组件、阀门箱VB1419组成 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	2779.18	30570.98	0
1-19	050104003002	绿地灌溉调节控制器安装	(1)名称:5G智能灌溉自动控制器分控 (2)规格、压力等级:DN50 (3)型号:KNMA5000 (4)包含:由自动控制器主机、自动控制器成套组件、阀门箱VB1320组成 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	23	3044.67	70027.41	0
1-20	031002011046	水表	(1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:2个闸阀、1个水表、1个倒流防止器 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	4326.32	4326.32	0
1-21	040504002001	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)图集:参考图集05S502 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	3653	3653	0
1-22	040504001001	砌筑井	(1)名称:阀门井 (2)包含:1个DN80闸阀等附件 (3)图集:参考图集05S502 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	3771.76	3771.76	0
1-23	010102002002	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2605.8	11.83	30826.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	010102007012	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2175.64	26.38	57393.38	0
1-25	010102007013	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	119.35	266.41	31796.03	0
1-26	040305001001	垫层	1.名称:砂垫层 2.垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 3.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	310.83	351.8	109349.99	0
1-27	010103002005	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	430.16	60.62	26076.3	0
2		景观排水					18964.82	0
2-1	031003014039	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	41	198.52	8139.32	0
2-2	031003014040	给、排水附件	(1)名称:雨水斗 (2)型号、规格:DN100 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	360.85	10825.5	0
合计							944808.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					21725.20
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21282.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17503.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3779.23
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	442.48
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							21725.20

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	48326.69	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		48326.69	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	91337.45
合计					91337.45

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006109	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006110	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006111	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006112	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006113	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001006114	项目名称	不锈钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031001008064	项目名称	塑料管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031002001509	项目名称	金属阀门	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

项目编码	031002001510	项目名称	金属阀门	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001511	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001512	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002001	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002002	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002003	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002004	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002005	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104002006	项目名称	绿地灌溉配件安装		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	050104003001	项目名称	绿地灌溉调节控制器安装		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	050104003002	项目名称	绿地灌溉调节控制器安装		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031002011046	项目名称	水表		计量单位	组		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102007012	项目名称	回填方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102007013	项目名称	回填方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040305001001	项目名称	垫层		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014039	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014040	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		48326.69	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			48326.69	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	561838.84	
2	措施项目	12734.32	
2.1	安全文明施工	12471.36	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10224	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2247.36	
2.2	其他措施项目费	262.96	
3	其他项目	28728.66	
3.1	暂列金额	28728.66	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	54297.16	
5	含税建安工程造价	657598.98	
合计		1315197.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		景观电气工程					561838.84	0
1-1	030402011583	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7984.18	7984.18	0
1-2	030402011584	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL2 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	10357.01	10357.01	0
1-3	030402011585	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL3 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5746.37	5746.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030402011586	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:SJGAL4 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9469.62	9469.62	0
1-5	030402011587	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:B1JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4752.83	4752.83	0
1-6	030402011588	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A2JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4752.83	4752.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030402011589	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1A6JGAL1 (3)材质:不锈钢箱体，防护等级IP54,配电箱配有防盗措施 (4)安装方式:落地安装,含箱体基础，基础应高出地面200mm，安装做法参考国标图集04D702-1P52,方案Ⅰ (5)含:时控控制器、箱内元器件、支架、接地等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6308.38	6308.38	0
1-8	030409006001	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:重型难燃PVC管 (3)规格:PVC50 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	889.41	15.53	13812.54	0
1-9	030409006002	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:重型难燃PVC管 (3)规格:PVC25 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4454.42	7.18	31982.74	0
1-10	030409006003	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN40 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28	69.64	1949.92	0
1-11	030409006004	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:DN80 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4	98.92	395.68	0
1-12	030409001191	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-3X4 (3)敷设方式、部位:桥架\管内敷设 (4)含电力电缆头制作安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8314.55	21.11	175520.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030413010001	路灯	(1)名称:庭院灯 (2)规格:AC220V,40W,LED,IP65,3500K (3)灯杆材质、规格:银灰色,铝材 (4)灯架形式及臂长:3.5m (5)附件配置要求:内置熔断器 (6)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋地脚螺栓 (7)接地要求:5*50*50*2500热镀锌角钢接地极 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	113	1063.01	120120.13	0
1-14	030413010002	路灯	(1)名称:草坪灯 (2)规格:AC220V,7W,LED，IP65,3500K (3)灯杆材质、规格:银灰色,铝材 (4)灯架形式及臂长:800mm高 (5)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋地脚螺栓 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	121	289.67	35050.07	0
1-15	030413010003	路灯	(1)名称:射树灯 (2)规格:AC220V,15W,LED，IP67,3500K (3)灯架形式及臂长:高250mm (4)附件配置要求:防水接线盒 (5)基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土，含预埋灯具支架 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	96	326.76	31368.96	0
1-16	030413010004	路灯	(1)名称:喷头LED灯环 (2)规格:DC:24V,9x2W,IP68,3500K (3)基础形式、砂浆配合比:C20砼,预埋桶 (4)接地要求:III类防触电保护等级 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	26	413.73	10756.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030413010005	路灯	(1)名称:埋地灯 (2)规格:DC:24V,3W,LED，IP67,3500K (3)灯杆材质、规格:直径50mm,不锈钢原色 (4)基础形式、砂浆配合比:C20砼,预埋桶 (5)接地要求:III类防触电保护等级 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	14	348.04	4872.56	0
1-18	030405013003	小电器	(1)名称:灯带变压器 (2)规格:220V/24V (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	204.18	1837.62	0
1-19	040805005001	景观照明灯带	(1)灯带型式、尺寸:LED防水灯带 (2)规格参数:DC:24V,8W，IP67,3500K (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	392.56	35.65	13994.76	0
1-20	040205001003	人(手)孔井	(1)名称:电缆手孔井 (2)规格尺寸:740mm*740mm (3)盖板材质、规格:含井盖 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层 (5)敷设方式:埋地敷设 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	26	1069.77	27814.02	0
1-21	010102002003	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1122.2	11.88	13331.74	0
1-22	010102007014	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的原土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1122.2	26.43	29659.75	0
合计							561838.84	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12734.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12471.36
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10224
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2247.36
1-2	2	履约担保手续费		项	657388.47*0.1	0.4	262.96
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							12734.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	28728.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		28728.66	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	54297.16
合计					54297.16

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011583	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011584	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011585	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011586	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011587	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011588	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409006003	项目名称	电缆保护管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409006004	项目名称	电缆保护管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001191	项目名称	电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413010001	项目名称	路灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413010002	项目名称	路灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413010003	项目名称	路灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413010004	项目名称	路灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413010005	项目名称	路灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030405013003	项目名称	小电器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040805005001	项目名称	景观照明灯带			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040205001003	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010102007014	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		28728.66	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			28728.66	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-景观电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2995504.9	
2	措施项目	75590.1	
2.1	安全文明施工	74184.15	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	62202.13	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11982.02	
2.2	其他措施项目费	1405.95	
3	其他项目	153554.75	
3.1	暂列金额	153554.75	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	290218.48	
5	含税建安工程造价	3514868.23	
合计		7029736.46	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统					121608.42	0
1-1		管道					42620.64	0
1-1-1	040501004001	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口方式连接 (4)防腐要求:内衬水泥砂浆或环氧涂料进行内防腐，外壁应除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)包含:管道支墩、管件、标志桩等 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	172.84	185.24	32016.88	0
1-1-2	031001006115	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.05	178.56	366.05	0
1-1-3	031001006116	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	45.63	100.25	4574.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 2 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	031001006117	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	57.91	91.16	5279.08	0
1-1-5	031001006118	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.79	66.36	384.22	0
1-2		阀门附件					50306.91	0
1-2-1	031002011047	水表	(1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN200 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)包含:2个闸阀、1个水表、1个倒流防止器 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	10105.53	20211.06	0
1-2-2	031002011048	水表	(1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:2个闸阀、1个水表 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	7781.59	15563.18	0
1-2-3	031002001513	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	75.37	75.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	040504002002	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 (2)图集:参考图集05S502-68~88、132~163 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	2045.78	2045.78	0
1-2-5	040504002003	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)图集:参考图集05S502-68~88、132~163 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	2	2552.76	5105.52	0
1-2-6	040504002004	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)图集:参考图集12S108-1-60 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	2	3653	7306	0
1-3		土方					28680.87	0
1-3-1	010102002004	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	251.37	11.83	2973.71	0
1-3-2	010102007015	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	150.46	26.38	3969.13	0
1-3-3	010102007016	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.84	266.41	8216.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	040305001002	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.05	351.8	7405.39	0
1-3-5	010103002006	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	100.9	60.62	6116.56	0
2		排水系统					1529323.75	0
2-1		管道					340497.80	0
2-1-1	040501001001	混凝土管	(1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	105.61	186.04	19647.68	0
2-1-2	040501004002	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	856.28	247.3	211758.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	031001002119	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	96.88	209	20247.92	0
2-1-4	031001002120	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.04	194.42	3507.34	0
2-1-5	031001002121	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.51	177.08	4340.23	0
2-1-6	031001001026	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	31.4	300.69	9441.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 6 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	031001001027	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.76	203.29	23939.43	0
2-1-8	031001001028	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	257.37	178.32	45894.22	0
2-1-9	031001001029	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3求)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.77	134.79	1721.27	0
2-2		阀门附件					920483.60	0
2-2-1	040504002005	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:详见图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	71	2631.32	186823.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 7 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-2	040504009001	整体化粪池	(1)名称:13号化粪池 (2)型号、规格:G13-100SQF (3)图集:参考图集22S702 (4)含:含钢筋、脚手架、模板、土方等 (5)其他:满足招标文件、图纸及技术规范要求	座	5	113552.84	567764.2	0
2-2-3	040504009002	整体化粪池	(1)名称:13a号化粪池 (2)型号、规格:G13a-100SQF (3)图集:参考图集22S702 (4)含:含钢筋、脚手架、模板、土方等 (5)其他:满足招标文件、图纸及技术规范要求	座	1	150044.6	150044.6	0
2-2-4	040504009003	整体化粪池	(1)名称:排污降温池 (2)型号、规格:GJW-1SQ (3)图集:参考图集23S519 (4)包含:脚手架、模板、通气管、所有预埋件、检修孔、防坠隔板等配套附件等 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	15851.08	15851.08	0
2-3		土方					268342.35	0
2-3-1	010102002005	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2318.1	11.83	27423.12	0
2-3-2	010102007017	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	972.28	26.38	25648.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-3	010102007018	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	330.59	266.41	88072.48	0
2-3-4	040305001003	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	129.66	351.8	45614.39	0
2-3-5	010103002007	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1345.82	60.62	81583.61	0
3		雨水系统					1325142.91	0
3-1		管道					632461.97	0
3-1-1	040501001002	混凝土管	(1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN800 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	0.87	441.79	384.36	0
3-1-2	040501001003	混凝土管	(1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN600 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	23.39	285.88	6686.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 9 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-3	040501001004	混凝土管	(1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN500 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	141.33	230.12	32522.86	0
3-1-4	040501001005	混凝土管	(1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	273.38	186.04	50859.62	0
3-1-5	040501004003	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1837.25	247.3	454351.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 10 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	040501004004	铸铁管	(1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.75	174.99	656.21	0
3-1-7	031001002122	镀锌钢管	(1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.93	194.42	2513.85	0
3-1-8	031001001030	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.01	203.29	4271.12	0
3-1-9	031001001031	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.75	178.32	5839.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-10	031001001032	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3求)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	13.03	134.79	1756.31	0
3-1-11	031001002123	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	102.79	298.44	30676.65	0
3-1-12	031001002124	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180.05	209	37630.45	0
3-1-13	031001002125	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.35	177.08	4311.9	0
3-2		阀门附件					175754.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 12 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	040504002006	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	73	2335.31	170477.63	0
3-2-2	040504002007	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	2817.91	2817.91	0
3-2-3	040504010001	雨水口	(1)名称:联合式单篦雨水口 (2)图集:参考图集16S518 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	3	819.59	2458.77	0
3-3		土方					516926.63	0
3-3-1	010102002006	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	3843.97	11.83	45474.17	0
3-3-2	010102007019	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1868.34	26.38	49286.81	0
3-3-3	010102007020	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	795.36	266.41	211891.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-4	040305001004	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	257.28	351.8	90511.1	0
3-3-5	010103002008	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1975.63	60.62	119762.69	0
4		市政接驳					10804.62	0
4-1	040501014002	市政接驳	(1)名称:市政接驳 (2)市政管网(电力、燃气、给排水等)的接驳 (3)说明:综合考虑完成范围内的给排水、燃气、电力等施工图的全部系统管网、井室材料、设备、阀门及配件的供货、安装和调试，直至报深圳市相关部门及质检部门验收合格、接驳市政管网、通气，通电等事项，并在投标报价中综合考虑深化设计、审图、对接质监部门、碰口、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	项	1	10804.62	10804.62	0
5		门卫室给排水					8625.20	0
5-1		给水					3439.82	0
5-1-1	031001006119	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.3	102.24	1155.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-2	031001006120	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	0.83	71.79	59.59	0
5-1-3	031001008065	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.1	44.24	92.9	0
5-1-4	031001008066	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.13	33.77	207.01	0
5-1-5	031301001115	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.1	9.23	19.38	0
5-1-6	031301001116	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.13	5.18	31.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	031002011049	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1287.43	1287.43	0
5-1-8	031002001514	金属阀门	(1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	241.36	241.36	0
5-1-9	031002001515	金属阀门	(1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.09	77.09	0
5-1-10	031301003315	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)穿管规格:DN50以内 (3)含:预留孔洞(开孔洞) (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	268	268	0
5-2		热水					888.32	0
5-2-1	031001008067	塑料管	(1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.23	33.73	75.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 16 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-2	031208002017	其他管道绝热	(1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.01	2242.97	22.43	0
5-2-3	031005013002	热水器、开水炉	(1)名称:电热水器 (2)规格、型号:60L,3kW (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	790.67	790.67	0
5-3		排水					4297.06	0
5-3-1	031001001033	铸铁管	(1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.96	195.69	579.24	0
5-3-2	031001001068	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.16	90.53	195.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 17 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-3	031001008069	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.03	56.64	228.26	0
5-3-4	031003014041	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	109.54	109.54	0
5-3-5	031003006009	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	组	1	1164.43	1164.43	0
5-3-6	031003010003	淋浴器	(1)名称:淋浴花洒组合 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含排水管、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	1	831.3	831.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　第 18 页，共 18 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3-7	031003003011	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	1	801.51	801.51	0
5-3-8	031301003316	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	387.24	387.24	0
合计							2995504.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					75590.10
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	74184.15
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	62202.13
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11982.02
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1405.95
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							75590.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	153554.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		153554.75	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	290218.48
合计					290218.48

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	040501004001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006115	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006116	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006117	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001006118	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002011047	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002011048	项目名称	水表	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001513	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040504002002	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040504002003	项目名称	现浇混凝土井			计量单位		座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040504002004	项目名称	现浇混凝土井			计量单位		座	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007015	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007016	项目名称	回填方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040305001002	项目名称	垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040501004002	项目名称	铸铁管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002119	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002120	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002121	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001001026	项目名称	铸铁管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001001027	项目名称	铸铁管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001001028	项目名称	铸铁管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001001029	项目名称	铸铁管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002005	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040504009002	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040504009003	项目名称	整体化粪池	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010102002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010102007017	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010102007018	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040305001003	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501004003	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501004004	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002122	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001030	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001031	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001001032	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031001002123	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002124	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002125	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040504002006	项目名称	现浇混凝土井			计量单位		座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040504002007	项目名称	现浇混凝土井			计量单位		座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位		座			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102002006	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102007019	项目名称	回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102007020	项目名称	回填方			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	040305001004	项目名称	垫层		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040501014002	项目名称	市政接驳		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006119	项目名称	不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001006120	项目名称	不锈钢管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008065	项目名称	塑料管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008066	项目名称	塑料管		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001115	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001116	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002011049	项目名称	水表			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001514	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031002001515	项目名称	金属阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301003315	项目名称	套管			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001008067	项目名称	塑料管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031208002017	项目名称	其他管道绝热			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031005013002	项目名称	热水器、开水炉			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001001033	项目名称	铸铁管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001008068	项目名称	塑料管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001008069	项目名称		塑料管				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003014041	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003006009	项目名称		大便器				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003010003	项目名称		淋浴器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031003003011	项目名称		洗脸盆				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003316	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		153554.75	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			153554.75	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	745779.83	
2	措施项目	15476.44	
2.1	安全文明施工	15127.94	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12144.82	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2983.12	
2.2	其他措施项目费	348.5	
3	其他项目	38062.81	
3.1	暂列金额	38062.81	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	71938.72	
5	含税建安工程造价	871257.8	
合计		1742515.60	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外管网工程					743073.21	0
1-1	030409006005	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:涂塑钢管 (3)规格:DN200 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	154.33	205.87	31771.92	0
1-2	030409006006	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:涂塑钢管 (3)规格:DN150 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	371.22	149.98	55675.58	0
1-3	030409006007	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:MPP电力管 (3)规格:MPP110 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2407.04	20.83	50138.64	0
1-4	030409006008	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC150 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2645.21	106.88	282720.04	0
1-5	030409006009	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC100 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	243.41	64.9	15797.31	0
1-6	030409006010	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC50 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	185.08	34.63	6409.32	0
1-7	030409006011	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC40 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8	27.46	219.68	0
1-8	040803004001	管道包封	(1)名称:管道包封 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.96	818.98	10613.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	040205001004	人(手)孔井	(1)名称:混凝土中型直通电缆井 (2)材料品种:参考图集《07SD101-8》 P26~30 (3)规格尺寸:2.8m*1.6m*1.98m (4)盖板材质、规格:含盖板 (5)敷设方式:埋地敷设 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	4	5379.91	21519.64	0
1-10	040205001005	人(手)孔井	(1)名称:混凝土中型三通电缆井 (2)材料品种:参考图集《07SD101-8》 P46~47 (3)规格尺寸:2.6m*2.1m*1.98m (4)盖板材质、规格:含盖板 (5)敷设方式:埋地敷设 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	5379.91	5379.91	0
1-11	040205001006	人(手)孔井	(1)名称:小型手孔电缆井 (2)材料品种:参考图集《07SD101-8》 P121~122 (3)规格尺寸:1.68m*1.38m*1.08m (4)盖板材质、规格:含盖板 (5)敷设方式:埋地敷设 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	27	2988.43	80687.61	0
1-12	040205001007	人(手)孔井	(1)名称:电气拉线井 (2)规格尺寸:1.11m*0.86m*1.11m (3)盖板材质、规格:含盖板 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	45	2988.43	134479.35	0
1-13	010102002007	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1112.36	11.88	13214.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010102007021	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1099.4	26.43	29057.14	0
1-15	040305001005	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.96	354.53	4594.71	0
1-16	010103002009	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.96	61.23	793.54	0
2		门卫室电气					2706.62	0
2-1	030402011590	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:1AL-mw1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	676.91	676.91	0
2-2	030413001039	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W　1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	74.27	222.81	0
2-3	030413001040	普通灯具	(1)名称:LED防水防尘灯 (2)规格:5W　500lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	95.54	95.54	0
2-4	030405015022	风扇	(1)名称:排气扇 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	135.17	135.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030413013043	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19.59	19.59	0
2-6	030413013044	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	22	44	0
2-7	030413014023	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	31.27	93.81	0
2-8	030413014024	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	34.99	69.98	0
2-9	030413014025	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	36.84	36.84	0
2-10	030412006106	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	11.25	123.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412001421	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	34	18.13	616.42	0
2-12	031301001117	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	9.8	6.91	67.72	0
2-13	030412004256	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	41.2	6	247.2	0
2-14	030412004257	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.5	6.85	256.88	0
合计							745779.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15476.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15127.94
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12144.82
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2983.12
1-2	2	履约担保手续费		项	871257.8*0.1	0.4	348.5
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15476.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	38062.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		38062.81	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	71938.72
合计					71938.72

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030409006005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006010	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030409006011	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	040205001004	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	040205001005	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205001006	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205001007	项目名称	人(手)孔井			计量单位		座		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102002007	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010102007021	项目名称	回填方			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040305001005	项目名称	垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011590	项目名称	成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413001039	项目名称	普通灯具			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413001040	项目名称	普通灯具		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030405015022	项目名称	风扇		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413013043	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413013044	项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413014023	项目名称	插座		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413014024	项目名称	插座		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030413014025	项目名称	插座		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412006106	项目名称	接线盒		计量单位	个		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412001421	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031301001117	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412004256	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030412004257	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		38062.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			38062.81	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	723883.28	
2	措施项目	23695.72	
2.1	安全文明施工	17816.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14899.12	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2917.68	
2.2	其他措施项目费	5878.92	
3	其他项目	37378.95	
3.1	暂列金额	37378.95	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	70646.22	
5	含税建安工程造价	855604.17	
合计		1711208.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					723883.28	0
1-1	031001002126	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)防腐做法:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	248.58	410.69	102089.32	0
1-2	031001002127	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁加厚热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)防腐做法:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	93.31	319.69	29830.27	0
1-3	031001001034	铸铁管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:球墨铸铁管DN200 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)防腐做法:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	645.52	190.82	123178.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001001035	铸铁管	(1)安装部位:室外 (2)材质、规格:球墨铸铁管DN100 (3)连接形式:橡胶圈承插连接 (4)防腐做法:外壁应按国标要求采用除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	125.13	129.47	16200.58	0
1-5	030901011001	室外消火栓	(1)名称:室外消火栓 (2)型号、规格:地上式SS100/65型 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	873.61	7862.49	0
1-6	031002011050	水表	(1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:2个闸阀、1个水表、1个低阻力型倒流防止器 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	2	8793.16	17586.32	0
1-7	040504001002	砌筑井	(1)名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 (2)做法:详见图集05S502-68~88 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	4	2071.1	8284.4	0
1-8	040504002008	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)做法:详见图集05S502-68~88 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	2	2578.21	5156.42	0
1-9	031002001516	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	2305.87	9223.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030901012001	消防水泵接合器	(1)名称:消防水泵接合器 (2)型号、规格:SQS150-B (3)附件材质、规格:含1个闸阀、1个止回阀、1个接合器 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	26	1449.88	37696.88	0
1-11	040504002009	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土矩形阀门井 (2)做法:详见图集99S(03)203/24 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	8	2658.77	21270.16	0
1-12	010102002008	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1002.32	11.88	11907.56	0
1-13	010102007022	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1002.32	269.07	269694.24	0
1-14	010103002010	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1002.32	61.23	61372.05	0
1-15	030909001010	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	9	281.22	2530.98	0
合计							723883.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23695.72
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17816.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14899.12
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2917.68
1-2	2	履约担保手续费		项	855604.17*0.1	0.4	342.24
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5536.68
1-9-1	031401001041	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5536.68	5536.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23695.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	37378.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		37378.95	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	70646.22
合计					70646.22

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001002126	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001002127	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001001034	项目名称	铸铁管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031001001035	项目名称	铸铁管	计量单位	m
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002011050	项目名称	水表	计量单位	组
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040504002008	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031002001516	项目名称	金属阀门	计量单位	个
清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040504002009	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010102002008	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010102007022	项目名称	回填方			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030909001010	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位	点		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031401001041	项目名称	脚手架			计量单位	项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		37378.95	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			37378.95	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2595347.21	
2	措施项目	77768.77	
2.1	安全文明施工	76545.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	66164.21	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10381.39	
2.2	其他措施项目费	1223.17	
3	其他项目	133655.8	
3.1	暂列金额	133655.8	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	252609.46	
5	含税建安工程造价	3059381.24	
合计		6118762.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 1 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外标识部分					457979.70	0
1-1	011507001001	高位楼宇发光字	(1)箱体采用2mm铝板刨槽折弯焊接成型，表面汽车烤漆，内置LED光源，5mm亚克力面板 (2)背衬100*100*6 国标镀锌方管龙骨，表面刷防锈漆， 250*300*12 镀锌钢板M16化学螺栓固定 (3)户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统(含附近接电) (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	79.15	1619.3	128167.6	0
1-2	011507001002	中位楼宇标识	(1)2mm304#不锈钢平面字壳、厚度30mm、内部15mmpvc雪弗板底托；整体外壳氟碳烤漆 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	36	1105.6	39801.6	0
1-3	011507001003	雨棚字标识	(1)外壳1.2mm不锈钢字壳包边，氟碳烤漆，看面压边条厚度8mm 字壳整体厚度100mm 内置P65防水LED模组,面板5mm透光亚克力 (2)背衬50*50*4镀锌方通骨架 (3)就近接电及电器系统 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	66.26	1344.86	89110.42	0
1-4	011507002001	主次道路入口编号	(1)规格尺寸:3600*600*120 (2)箱体采用1.5mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面汽车烤漆；白色透光亚克力，“急诊急救”激光镂空，背衬红色透光亚克力 “胸痛中心”等文字激光镂空，背衬透光黑白板 (3)内置IP65漫反射LED光源； 方管骨架，焊口防锈漆 (4)就近接电及电器系统，含附近接电 (5)安装方式:混凝土网笼预埋 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	4049.47	8098.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 2 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011507002002	120五大救治中心	(1)尺寸规格:6000*800*180mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面分色汽车烤漆； (3)图形丝印，信息激光镂空，背垫5mm亚克力透光板，色块部分贴3M专色膜； (4)内置LED光源； (5)含附近接电 (6)安装方式:混凝土网笼预埋	个	1	29477.12	29477.12	0
1-6	011507002003	户外总览图标识	(1)规格尺寸:2400*1210*180 (2)箱体为1.2mm不锈钢折弯造型氟碳烤漆　内置骨架 (3)图文磨砂膜UV打印，文字信息丝印 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	5580.79	11161.58	0
1-7	011507002004	院区指引标识	(1)规格尺寸:2500*500*120 (2)箱体为1.2mm不锈钢折弯造型,氟碳烤漆，内置IP65防水LED模组 (3)图文激光雕刻镂空，背垫5mm透光亚克力，内置骨架 (4)就近接电及电器系统 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	3930.22	15720.88	0
1-8	011507002005	地库入口立牌	(1)规格尺寸:2500*500*120 (2)箱体为1.2mm不锈钢折弯造型氟碳烤漆，内置IP65防水LED模组 (3)图文激光雕刻镂空，背垫5mm透光亚克力，内置骨架 (4)就近接电及电器系统 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	3974.83	7949.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 3 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	011507002006	地库入口限高标识	(1)尺寸规格:5000(变量)*450*180 (2)箱体采用2mm工业铝板激光切割焊接成型，表面汽车烤漆 (3)图文3M户外专用反光膜 (4)内置镀锌骨架，防锈处理 (5)安装方式:贴墙 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	5524.42	11048.84	0
1-10	011507002007	地面停车标识	(1)规格尺寸:2000*200*80 (2)箱体采用1.2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面汽车烤漆 (3)图形丝印，信息激光镂空，背垫5mm亚克力透光板，蓝 (4)内置LED光源 (5)含附近接电 (6)安装方式:混凝土网笼预埋 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2700.57	5401.14	0
1-11	011507002008	院区宣传栏标识	(1)规格尺寸:2200*4364*200 (2)箱体外壳1.5mm工业级304#不锈钢刨槽折弯造型、刮灰精工打磨、专色氟碳烤漆；内部钢通骨架，图文烤漆丝印，烤漆；见效果方案 (3)中间箱体；四周不锈钢包边；表面5mm钢化玻璃、内部5mm瓷白亚克力用于图文固定、背面上下开启式柜门配不锈钢安全锁；详见大样图； (4)含附近接电安装方式:混凝土网笼预埋 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	21873.31	65619.93	0
1-12	010501001008	基础垫层	(1)材料品种、强度要求、配比:砂石垫层(夯实系数大于93%) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.05	259.04	531.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 4 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010506001030	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.5	5346.31	18712.09	0
1-14	010506001031	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.5	5346.31	18712.09	0
1-15	010502001003	基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)基础类型:独立基础 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	9.79	585.19	5729.01	0
1-16	010505002007	基础模板	(1)基础类型:独立基础 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.77	68.84	2737.77	0
2		室内标识部分					1872017.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 5 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011507002009	门诊大堂楼层总览	(1)规格尺寸:900*2600*1300mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢板激光切割焊接成型(异型)，表面分色汽车烤漆 (3)表面贴8mm亚克力，边缘倒45度角，表面分色汽车烤漆 (4)图文信息整版3M磨砂膜UV贴表面； (5)安装方式:地面固定 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	4756.29	9512.58	0
2-2	011507001004	门诊楼层分览	(1)厚度:30mm (2)底板采用2mm铝板上下弯弧折弯焊接成型，表面汽车烤漆 (3)内置镀锌方管；左右两端铝板焊接分堵精细打磨。背面葫芦口打钉安装 (4)图文信息整版贴3M磨砂膜UV打印；安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	22.75	1331.55	30292.76	0
2-3	011507002010	电动扶梯索引	(1)规格尺寸:2000*460*100 (2)箱体采用2mm铝板激光切割焊接成型； (3)内置龙骨，配装饰底座； (4)表面分色汽车烤漆； (5)图文信息整版磨砂膜UV贴表面；安装方式:地面固定 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	1955.97	7823.88	0
2-4	011507001005	楼层索引	(1)厚度:30mm (2)底板采用2mm铝板上下弯弧折弯焊接成型，表面汽车烤漆 (3)内置镀锌方管；左右两端铝板焊接分堵精细打磨。背面葫芦口打钉安装 (4)图文信息整版贴3M磨砂膜UV打印；安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	356.33	1805.91	643499.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 6 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	011507001006	电梯楼层号	(1)规格尺寸:H=300 (2)采用5mm亚克力雕刻成型 (3)表面汽车烤：背面采用结构胶固定 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	202	165.24	33378.48	0
2-6	011507001007	电梯口停靠标识	(1)规格尺寸:1200*200*25 (2)面板采用2.0mm铝板左右折弯造型表面汽车烤漆; (3)上下封盖背部铝制加强筋，支撑架焊接成型镀锌方管20mm*20mm*2mm; (4)表面汽车烤漆; (5)图文信息整版磨砂膜UV打印贴表面; (6)安装方式:墙面固定 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	89.04	1805.91	160798.23	0
2-7	011507001008	电梯轿厢索引	(1)厚度:20厚 (2)面板采用 铝板折弯四周 倒圆角焊接精细打磨，表面汽车烤漆,背部铝制加强筋支撑架焊接成型, (3)图文整版贴3M磨砂膜UV打印 (4)安装方式：贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	28	1805.91	50565.48	0
2-8	011507001009	步梯楼层号标识	(1)规格尺寸:H=300 (2)采用5mm亚克力雕刻成型 (3)表面汽车烤：背面采用结构胶固定 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	140	176.37	24691.8	0
2-9	011507001010	吊牌指引标识	(1)规格尺寸:2600*250*120 (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型表面汽车烤漆,内置龙骨，镀锌方管 (3)内置LED光源，面板为5MM亚克力，图文信息贴膜UV打印 (4)安装方式:悬挂 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	16	1918.5	30696	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 7 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011507001011	贴墙标识	(1)面板采用2mm铝板上下弯弧精细打磨，表面汽车烤漆，索引整体厚度30mm (2)整版贴3M磨砂膜UV打印 (3)背部铝制加强筋焊接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	29.7	1805.91	53635.53	0
2-11	011507001012	服务台背景墙标识	(1)箭头中文采用8mm亚克力雕刻成型，英文采用5mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆，表面贴1.0mm拉丝玫瑰金不锈钢 (2)安装方式:贴墙 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	12.32	830.09	10226.71	0
2-12	011507001013	单体字标识	(1)箭头中文采用8mm亚克力雕刻成型，英文采用5mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆 (2)安装方式:贴墙 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5.6	830.09	4648.5	0
2-13	011507001014	部门分区侧挂标识	(1)规格尺寸:680*680*60 (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型,表面汽车烤漆,内置龙骨，镀锌方管 (3)图文信息贴膜，面层图文信息UV (4)葫芦孔安装安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	1468.03	10276.21	0
2-14	011507001015	部门分区单体字标识	(1)箭头中文采用8mm亚克力雕刻成型，英文采用5mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆 (2)安装方式:贴墙 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.76	830.09	1460.96	0
2-15	011507001016	诊室房间分布	(1)图文贴膜文字uv打印 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	54	113.25	6115.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 8 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	011507001017	诊室标识（侧挂）	(1)规格尺寸:400*150*30 (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型,表面汽车烤漆,内置龙骨，镀锌方管 (3)图文信息贴膜，面层图文信息UV (4)葫芦孔安装安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	132	256.46	33852.72	0
2-17	011507001018	门沿牌标识	(1)规格尺寸:200*1500(变量)*25mm (2)箱体采用2mm铝板激光切割焊接左右折弯成型表面汽车烤漆，内置龙骨，镀锌方管 (3)图文信息贴膜，面层图文信息UV (4)安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	81	500.38	40530.78	0
2-18	011507001019	医护科室牌	(1)规格尺寸:200*300*20mm (2)面板采用1.2mm不锈钢激光切割,表面汽车烤漆,图文信息UV打印 (3)20mm雪弗板底座+四周边弹珠,背面背胶固定 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	841	111.75	93981.75	0
2-19	011507001020	手术室防护门类标识	(1)规格尺寸:755*1062mm (2)即时贴雕刻字 (3)安装方式:贴门 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	49	91.53	4484.97	0
2-20	011507001021	医护通道	(1)规格尺寸:门沿牌:200*1700(变量)*25腰线:H=120 (2)箱体采用2mm铝板激光切割左右折弯成型，表面汽车烤漆，内置龙骨，镀锌方管 (3)图文信息贴膜，面层图文信息UV (4)腰线采用磨砂膜图文信息uv打印，安装方式:贴墙、贴门 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	497.56	22887.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 9 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	011507001022	护士站侧挂标识	(1)规格尺寸:400*400*45mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车烤漆，内置龙骨 (3)图文激光镂空，背衬5mm亚克力板，表面贴膜，内置LED光源。 (4)安装方式:吸顶安装 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	395.41	5931.15	0
2-22	011507001023	护士站单体字标识	(1)规格尺寸:中文：H=225mm W=470mm,英文:H=87mm W=735mm,图标80*80mm (2)采用5mm亚克力雕刻成型，汽车烤漆 (3)安装方式:贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	198.98	6168.38	0
2-23	011507001024	房号指引标识	(1)规格尺寸:1000*800范围 (2)5mm亚克力雕刻立体字，表面汽车烤漆； (3)安装方式贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	165.59	3311.8	0
2-24	011507001025	病房号标识	(1)规格尺寸:400*150*30mm (2)1.箱体采用1.2mm不锈钢激光切表面汽车烤漆，内置龙骨，2.图文信息贴膜，面层图文信息UV (3)3.安装在门把手同侧 (4)安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	308	169.58	52230.64	0
2-25	011507001026	床位号标识	(1)5mm亚克力雕刻成型 (2)表面汽车烤漆 (3)H=80mm, W=45mm (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	858	21.63	18558.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 10 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	011507001027	部门科室介绍	(1)规格尺寸:420*1800*10mm (2)中文采用8mm亚克力雕刻成型 (3)英文采用5mm亚克力雕刻成型 (4)箱体采用专用铝型材画框表面汽车烤漆，2mm乳白亚克力底层，1mm透明亚克力板面层； (5)内附高精度写真膜uv打印 (6)四周背镶嵌强磁可更换； (7)安装方式:贴墙 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	15	1447.27	21709.05	0
2-27	011507001028	医护一览表	(1)厚度:30mm (2)中文采用8mm亚克力雕刻成型 (3)英文采用5mm亚克力雕刻成型 (4)采用定制铝型材画框表面汽车烤漆 (5)相片采用高精度写真相纸可更换 (6)磁吸亚克力面板 (7)备底版工业铝板上下弯弧造型烤漆 (8)安装方式:贴墙 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	18.82	1143.9	21528.2	0
2-28	011507001029	医护记事栏	(1)规格尺寸:1200*1200*30 (2)箱体采用1.2mm铝板激光切割焊接成形，内置龙骨 (3)表面汽车烤漆，图文丝网印刷； (4)背衬10mm软木板，配精装强磁块若干；安装方式:贴墙 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	15	1446.93	21703.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 11 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	011507001030	学科宣传海报框	(1)规格尺寸:800*600*10mm (2)箱体采用专用铝型材画框表面汽车烤漆，2mm乳白亚克力底层，1mm透明亚克力板面层; (3)内附高精度写真膜uv打印 (4)四周背镶嵌强磁可更换; (5)安装方式:贴墙 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	104	918.91	95566.64	0
2-30	011507001031	卫生间、开水间、母婴室侧挂	(1)规格尺寸:400*400*40mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢板激光切割焊接成型，表面分色汽车烤漆，内置龙骨 (3)图文信息镂空雕刻，背衬5mm亚克力板，表面贴膜，内置LED光源; (4)安装方式:葫芦孔墙面安装固定; (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	24	396.03	9504.72	0
2-31	011507001032	男女残卫标识、小图标	(1)规格尺寸:H=300mm,W=100mm (2)采用5mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆，四周倒斜边安装方式:贴墙 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	156	68.83	10737.48	0
2-32	011507001033	电梯、步梯侧挂标识	(1)规格尺寸:400*400*40mm (2)1.箱体采用1.2mm不锈钢借光切割焊接成型，内置龙骨，表面汽车烤漆 (3)2.图文丝网印刷 (4)安装方式:葫芦孔墙面安装固定; (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	131	339.65	44494.15	0
2-33	011103002005	急诊区线性地贴	(1)面层材料品种、规格:专用地贴膜 (2)宽度:150mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	290	18.34	5318.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 12 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	011103002006	门诊块状地贴	(1)面层材料品种、规格:专用地贴膜 (2)规格尺寸:800*1200mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	117.37	938.96	0
2-35	011507001034	公共设施牌	(1)规格尺寸:H=100mm,W=180mm (2)1.0mm不锈钢激光表面汽车烤漆 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	582	22.89	13321.98	0
2-36	011507001035	消防疏散图	(1)规格尺寸:600*800*5mm (2)5mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆， (3)图文信息高清印刷；安装方式:贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	94	505.86	47550.84	0
2-37	011507001036	病房消防疏散图	(1)规格尺寸:210*290*5mm (2)5mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆， (3)图文信息高清印刷；安装方式:贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	308	64.18	19767.44	0
2-38	011507001037	推拉及玻璃防撞胶贴	(1)规格尺寸:500*400*5mm (2)采用5mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆，图文丝网印刷 (3)安装方式：贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	54	97.99	5291.46	0
2-39	011507001038	推拉及玻璃防撞胶贴	(1)整版贴3M磨砂膜UV打印 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.4	113.25	1630.8	0
2-40	011507001039	挂号收费取药化验口(玻璃贴)	(1)规格尺寸:755*1062mm (2)即时贴雕刻字 (3)安装方式:贴门 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	54	22.9	1236.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 13 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	011507001040	安全警示标贴	(1)规格尺寸:500*400*5mm (2)采用5mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆，图文丝网印刷 (3)安装方式：贴墙 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	92	97.99	9015.08	0
2-42	011507001041	消防栓标识	1.采用5mm亚克力雕刻成型，整体热弯； 2.表面汽车烤漆，图文信息丝网印刷；安装方式:贴墙 3.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	270	123.38	33312.6	0
2-43	011507001042	地库吊牌指引	(1)规格尺寸:250*3000*120mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车烤漆，内置龙骨，2.内置LED光源，面板为5mm亚克力，表面整版贴阻光膜，图文信息镂空。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	35	2927.15	102450.25	0
2-44	011507001043	电梯步梯口侧挂标识	(1)规格尺寸:250*1000*160mm (2)箱体采用1.2mm不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车烤漆，内置龙骨，2.图文激光镂空，背衬5mm亚克力板，内置LED光源。 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	978.15	15650.4	0
2-45	011507001044	灯箱指引标识	(1)规格尺寸:1200*1200*80mm (2)箱体采用2.0mm铝型材激光切割焊接成型，表面汽车烤漆，内置龙骨。 (3)内置LED光源，面板为软膜喷绘 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	947.63	15162.08	0
2-46	011507001045	柱面贴墙指引	(1)规格尺寸:2000*600*20mm (2)采用2.0mm铝型材激光切割焊接成型，表面汽车烤漆 (3)图文uv打印 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	813.52	13016.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 14 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-47	011507001046	墙面涂装指引	(1)规格尺寸:830*3118mm (2)乳胶漆喷涂 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	147.86	3548.64	0
3		地下室停车场标识工程					265350.25	0
3-1	040205018001	橡胶减速带	(1)规格尺寸:1000*350*40mm (2)材料:高强度橡胶，成膜生产，抗老化处理 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	144.9	88.55	12830.9	0
3-2	040205005001	反光镜	(1)规格尺寸:Φ800mm (2)材料:进口PVC一次成型 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	块	44	406.76	17897.44	0
3-3	040205016002	反光护角	(1)规格尺寸:800x200x8mm (2)材料:高强度橡胶贴工程级反光膜 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	402	27.59	11091.18	0
3-4	040205016003	防撞定位器	(1)规格尺寸:540x140x90mm (2)材料:高强度橡胶 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	950	36.12	34314	0
3-5	040205016004	反光道钉	(1)规格尺寸:100x100mm (2)材料:铝制双面反光(道钉) (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	162	21.34	3457.08	0
3-6	040205016005	反光轮廓标	(1)规格尺寸:180x40x50mm (2)材料:工程ABS塑料 (3)综合考虑安装方式 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	14.49	695.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　第 15 页，共 15 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	040205007004	地面导向箭头标	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	114.79	114.33	13123.94	0
3-8	040205007005	车位标线	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1097.94	18.68	20509.52	0
3-9	040205008001	车位标号线	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	474	16.01	7588.74	0
3-10	040205008002	无障碍车位标记	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	248.09	1240.45	0
3-11	040205008003	充电车位标记	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	147	68.61	10085.67	0
3-12	040205007006	边缘线、中心线、坡道诱导线	(1)材料品种:常温型标线涂料 (2)规格、尺寸:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	626.14	13.76	8615.69	0
3-13	040205007007	地库柱面墙面涂刷	(1)地库柱面墙面涂刷白色涂料 (2)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4631.78	26.75	123900.12	0
合计							2595347.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					77768.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	76545.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	66164.21
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10381.39
1-2	2	履约担保手续费		项	3057924.71*0.1	0.4	1223.17
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							77768.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	133655.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		133655.80	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	252609.46
合计					252609.46

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011507001001	项目名称	高位楼宇发光字	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001002	项目名称	中位楼宇标识	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001003	项目名称	雨棚字标识	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002001	项目名称	主次道路入口编号	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002002	项目名称	120五大救治中心	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002003	项目名称	户外总览图标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002004	项目名称	院区指引标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002005	项目名称	地库入口立牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507002006	项目名称	地库入口限高标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011507002007	项目名称	地面停车标识			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507002008	项目名称	院区宣传栏标识			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010501001008	项目名称	基础垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506001030	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010506001031	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502001003	项目名称	基础			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505002007	项目名称	基础模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507002009	项目名称	门诊大堂楼层总览			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001004	项目名称	门诊楼层分览			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507002010	项目名称	电动扶梯索引		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001005	项目名称	楼层索引		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001006	项目名称	电梯楼层号		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001007	项目名称	电梯口停靠标识		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001008	项目名称	电梯轿厢索引		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001009	项目名称	步梯楼层号标识		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001010	项目名称	吊牌指引标识		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001011	项目名称	贴墙标识		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011507001012	项目名称	服务台背景墙标识		计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001013	项目名称	单体字标识	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001014	项目名称	部门分区侧挂标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001015	项目名称	部门分区单体字标识	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001016	项目名称	诊室房间分布	计量单位	㎡2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001017	项目名称	诊室标识（侧挂）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001018	项目名称	门沿牌标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001019	项目名称	医护科室牌	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011507001020	项目名称	手术室防护门类标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011507001021	项目名称	医护通道	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001022	项目名称	护士站侧挂标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001023	项目名称	护士站单体字标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001024	项目名称	房号指引标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001025	项目名称	病房号标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001026	项目名称	床位号标识	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001027	项目名称	部门科室介绍	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001028	项目名称	医护一览表	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011507001029	项目名称	医护记事栏	计量单位	块

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	011507001030	项目名称	学科宣传海报框			计量单位		组			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001031	项目名称	卫生间、开水间、母婴室侧挂			计量单位		块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001032	项目名称	男女残卫标识、小图标			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001033	项目名称	电梯、步梯侧挂标识			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011103002005	项目名称	急诊区线性地贴			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011103002006	项目名称	门诊块状地贴			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001034	项目名称	公共设施牌			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001035	项目名称	消防疏散图			计量单位		块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011507001036	项目名称	病房消防疏散图			计量单位		块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011507001037	项目名称	推拉及玻璃防撞胶贴			计量单位		块	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001038	项目名称	推拉及玻璃防撞胶贴			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001039	项目名称	挂号收费取药化验口(玻璃贴)			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001040	项目名称	安全警示标贴			计量单位		块			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001041	项目名称	消防栓标识			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001042	项目名称	地库吊牌指引			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001043	项目名称	电梯步梯口侧挂标识			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001044	项目名称	灯箱指引标识			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001045	项目名称	柱面贴墙指引			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	011507001046	项目名称	墙面涂装指引				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205018001	项目名称	橡胶减速带				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205005001	项目名称	反光镜				计量单位			块	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205016002	项目名称	反光护角				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205016003	项目名称	防撞定位器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205016004	项目名称	反光道钉				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205016005	项目名称	反光轮廓标				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205007004	项目名称	地面导向箭头标				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040205007005	项目名称	车位标线				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205008001	项目名称		车位标号线				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205008002	项目名称		无障碍车位标记				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205008003	项目名称		充电车位标记				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205007006	项目名称		边缘线、中心线、坡道诱导线				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	040205007007	项目名称		地库柱面墙面涂刷				计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		133655.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			133655.80	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-标识工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2160696.49	
2	措施项目	26753	
2.1	安全文明施工	25751.59	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17108.8	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8642.79	
2.2	其他措施项目费	1001.41	
3	其他项目费	109372.47	
3.1	暂列金额	109372.47	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	206713.98	
5	含税建安工程造价	2503535.94	
合计		5007071.88	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		停机坪工程					2160696.49	0
1-1	010506024001	停机坪锁机栓	(1)型号:HF-SJS (2)尺寸:200*200mm (3)材质:304不锈钢 (4)含静电释放杆 (5)符合民航MH5013-2023规范要求 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	2173.33	8693.32	0
1-2	010604001008	停机坪全铝合金龙骨	(1)铝合金型材龙骨地梁 (2)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.73	27495.83	102559.45	0
1-3	011104003001	停机坪铝合金甲板	(1)铝合金甲板，高度30mm (2)材质:6061-T6 (3)M8攻丝螺栓固定 (4)符合民航MH5013-2023规范要求 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	130.73	3622.5	473569.43	0
1-4	011104003002	停机坪铝合金甲板	(1)铝合金甲板，高度150mm (2)材质:6061-T6 (3)M8攻丝螺栓固定 (4)符合民航MH5013-2023规范要求 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	314.15	3622.5	1138008.38	0
1-5	040205007008	停机坪地面标志漆	(1)铝合金甲板专用底涂层1遍，抗紫外线面涂层2遍 (2)停机坪整体标志划线及字体定制雕刻 (3)标志漆滚筒2遍 (4)符合民航MH5013-2023规范要求 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	444.88	230.48	102535.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010609003002	固定式停机坪安全防护网	(1)6mm厚高温热镀锌防护网，网孔40*60mm (2)铝合金安全网支撑臂:□40x80x3mm (3)铝合金安全网扶手:□40x40x2.5mm (4)工程量计算规则:按安全网边框外围面积计算 (5)符合民航MH5013-2023规范要求 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	42.63	275.51	11744.99	0
1-7	010609003003	活动式停机坪安全防护网	(1)6mm厚铝合金防护网，网孔40*60mm (2)安全网应具有125KG/片的承载能力 (3)安全网扶手:铝合金材质，Φ60x2mm (4)工程量计算规则:按安全网边框外围面积计算 (5)符合民航MH5013-2023规范要求 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	84	1522.02	127849.68	0
1-8	010608003001	防护网活动支撑臂	(1)铝合金材质 (2)与安全网组合，每平方米能承受125KN力，而不变形 (3)尺寸:□40x60x3mm (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	80	388.5	31080	0
1-9	010608003002	活动支撑臂旋转轴承及底座	(1)活动轴承及底座(整体304#不锈钢材质) (2)符合民航MH5013-2023规范要求 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	80	311.36	24908.8	0
1-10	010506025010	预埋铁件	(1)钢材种类:综合考虑 (2)规格:综合考虑 (3)铁件尺寸:综合考虑 (4)符合民航MH5013-2023规范要求 (5)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.292	9199.75	2686.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011104003003	不锈钢包边	(1)1.5mm厚304不锈钢包边 (2)螺栓固定 (3)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.02	262.05	4198.04	0
1-12	040201022009	排水沟	(1)尺寸W300*H300mm (2)盖板材质、规格:30mm厚304不锈钢格栅盖板 (3)20mm厚1:3水泥砂浆,内参5%防水剂 (4)C15混凝土找坡,坡度0.5% (5)平铺聚酯无纺布一道(200g/m2)隔离层 (6)刷基层处理剂一道 (7)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (8)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	75.69	326.91	24743.82	0
1-13	011503004016	玻璃栏板	(1)栏杆材料种类、规格:Φ80x10扁钢立柱、Φ60x3钢管扶手、1.2mm厚不锈钢封边、预埋件等 (2)玻璃类、规格:12mm钢化夹层玻璃 (3)详见图集:15J403-1,D58 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	62.3	777.05	48410.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	010607006009	钢楼梯	(1)钢材品种、规格:Q355B级钢、规格综合考虑，综合考虑厚度方向性能钢板级别(符合国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313-2010) (2)钢梯形式:综合考虑 (3)应包含钢构件原材料费、制作加工费、除锈(除锈等级不低于Sa2.5级)、底漆二道(水性环氧富锌底漆70μm)、中间漆二道(水性环氧云铁中间漆140μm)、氟碳面漆二道70μm，工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 (4)钢结构除锈、防腐、探伤、焊接、开孔、质量检验等工作内容所产生的费用在综合单价中综合考虑 (5)安装、吊装每根构件质量，安装高度，斜率综合考虑 (6)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:加劲板、连接件(板)、节点板、隔板、牛腿等)的工程量不单独列清单项，相关工程量并入在钢结构构件清单工程量中 (7)钢结构的各种构配件及连接件(包含但不限于:	t	4.53	11050	50056.5	0
1-15	011404005007	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限2.5小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料，厚度综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.05	91.25	2377.06	0
1-16	011404005008	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限1.5小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料，厚度综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	48.05	68.93	3312.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	011404005009	金属面喷刷防火涂料	(1)金属构件防火涂料 (2)防火等级要求:耐火极限1小时 (3)涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料，厚度综合考虑 (4)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	67.74	54.06	3662.02	0
1-18	010608002007	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M20 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	18	8.39	151.02	0
1-19	010608002008	高强螺栓	(1)螺栓种类、规格:扭剪型高强度螺栓摩擦型 M16 (2)螺栓性能等级为10.9 (3)所连接的接触面采用喷砂处理，未涂漆部分需涂防锈底漆一道 (4)含垫圈、螺母及垫片等一切所需材料 (5)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 (6)其他:综合考虑建筑物超高增加费，满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	18	8.3	149.4	0
合计							2160696.49	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					26753.00
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25751.59
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17108.8
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		元		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		元		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		元		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		元		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		元		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		元		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8642.79
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	1001.41
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				26753.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	109372.47	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	暂估价	0	
2.1	材料暂估价	0	
2.2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	合同中约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
合计		109372.47	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税		A1+A2+A3-Z22	9	206713.98
合计					206713.98

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010506024001	项目名称	停机坪锁机栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010604001008	项目名称	停机坪全铝合金龙骨	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011104003001	项目名称	停机坪铝合金甲板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011104003002	项目名称	停机坪铝合金甲板	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040205007008	项目名称	停机坪地面标志漆	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010609003002	项目名称	固定式停机坪安全防护网	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010609003003	项目名称	活动式停机坪安全防护网	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010608003001	项目名称	防护网活动支撑臂	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010608003002	项目名称	活动支撑臂旋转轴承及底座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506025010	项目名称	预埋铁件		计量单位	t			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011104003003	项目名称	不锈钢包边		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	040201022009	项目名称	排水沟		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011503004016	项目名称	玻璃栏板		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010607006009	项目名称	钢楼梯		计量单位	t			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404005007	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404005008	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404005009	项目名称	金属面喷刷防火涂料		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010608002007	项目名称	高强螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					0			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010608002008	项目名称	高强螺栓		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		109372.47	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			109372.47	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪土建工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	57414.46	
2	措施项目	1461.62	
2.1	安全文明施工	1227.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	996.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	230.49	
2.2	其他措施项目费	234.27	
3	其他项目	2943.8	
3.1	暂列金额	2943.8	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5563.79	
5	含税建安工程造价	67383.67	
合计		134767.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					57414.46	0
1-1	030901011002	紧急救援箱	(1)名称:紧急救援箱 (2)含:12件紧急救援设备，包括液压扩张剪钳1套、无齿切割锯1个、消防尖平斧1只、消防钩1个、铁皮剪1把、绝缘钳1把、撬棍(105cm)1根，消防梯1个，救生绳和安全带1套、防火毯1张、消防手套(按人数配置)、人造矿物纤维(MMMF)过滤口罩(按人数配置) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	12079.64	12079.64	0
1-2	030109001036	泵	(1)名称:消防水泵一主一备共2台(含控制箱) (2)型号:Q=10L/S H=50M N=15KW (3)材质:消防水泵的外壳材质采用球墨铸铁材质,叶轮为不锈钢材质,泵轴采用不锈钢材质 (4)减振装置形式、数量:橡胶隔振器或阻尼弹簧隔振器 (5)基础:含地脚螺栓灌浆及设备基础灌浆 (6)单机试运转要求:综合考虑 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	26380.17	26380.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030903002001	泡沫比例混合器	(1)名称:消防泡沫比例混合装置 (2)型号:300L (3)含:3%水成膜消防泡沫液1套；泡沫水两用枪2套；304#不锈钢消火栓箱2套(含水带、消火栓头、报警按钮)；8公斤手提式干粉灭火器6瓶(含304#不锈钢8公斤灭火器专用箱2个)；5公斤二氧化碳灭火器4瓶(含304#不锈钢8公斤灭火器专用箱2个)；安装螺丝、转换接头等辅材1套 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9073.54	9073.54	0
1-4	031001002128	镀锌钢管	(1)安装部位:室内(明装) (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7	194.88	1364.16	0
1-5	031001002129	镀锌钢管	(1)安装部位:室内(明装) (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2	144.32	288.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001002130	镀锌钢管	(1)安装部位:室内(明装) (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29	166.15	4818.35	0
1-7	031002001517	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	602.4	1204.8	0
1-8	031002001518	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	720.6	1441.2	0
1-9	031002001519	金属阀门	(1)名称:泄水阀 (2)规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	482.74	482.74	0
1-10	030909001011	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	1	281.22	281.22	0
合计							57414.46	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1461.62
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1227.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	996.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	230.49
1-2	2	履约担保手续费		项	67394.89*0.1	0.4	26.96
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	207.31
1-9-1	031401001042	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	207.31	207.31
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1461.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2943.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2943.80	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5563.79
合计					5563.79

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030901011002	项目名称	紧急救援箱	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030109001036	项目名称	泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030903002001	项目名称	泡沫比例混合器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002128	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002129	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031001002130	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001517	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001518	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001519	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030909001011	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001042	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2943.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2943.80	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	347342.69	
2	措施项目	7593.5	
2.1	安全文明施工	7399.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6009.58	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1389.5	
2.2	其他措施项目费	194.42	
3	其他项目	17746.81	
3.1	暂列金额	17746.81	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	33541.47	
5	含税建安工程造价	406224.47	
合计		812448.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		停机坪电气工程					347342.69	0
1-1	030402011591	成套配电箱	(1)名称:停机坪电路自动控制系统柜 (2)防护等级:IP65双门控制柜 (3)功能:设备内部含智能化控制模块，可根据使用者的使用环境进行人性化编程。支持超远程(30公里净空远程遥控，该功能与无线电控制系统配套使用，可与飞行员直接通话) (4)控制模式:控制模式:手动模式:按下启动后，所有灯光自动逐步打开，按下关闭后，全部关闭。半自动模式:长按3S后进入半自动模式:按下启动键后，所有灯光自动逐步打开，15分钟后全部关闭。全自动模式:与飞行员遥控系统配合使用:飞行员在直升机上超远程遥控开启，控制系统收到信号后，导航灯管自动逐步打开，根据飞行程序，灯光逐步关闭 (5)安装方式:综合考虑 (6)含:箱内元器件、支架、接地等 (7)含UPS不间断电源:在线式UPS成套不间断电源装置，容量6kVA/30min，免维护密封铅酸胶体蓄电池、支架、接地、电源控	台	1	23853.21	23853.21	0
1-2	030416022001	配电智能系统	(1)名称:停机坪电路自动控制系统、测试、联动系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	976.84	976.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030413006001	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:接地离地区边灯(嵌入式) (2)功率、供电:≤5W，绿色恒定光源，220V 50HZ (3)防护等级:IP65 (4)材质:铸铝合金+PC面罩 (5)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (6)特征:民航局挂网认证，机场专用产品 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	3486.24	76697.28	0
1-4	030413006002	泛光照明灯（防炫目）	(1)名称:全铝合金LED高光强泛光照明灯 (2)功率、供电:30W，220V 50HZ，高亮度 (3)防护等级:IP65 (4)材质:铸铝合金+PC面罩 (5)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (6)特征:民航局挂网认证，机场专用产品 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	10	2568.81	25688.1	0
1-5	030413006003	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:停机坪航空障碍灯(低光强) (2)功率、供电:≤5W，220V 50HZ (3)光源:LED高光强红色光源 (4)防护等级:IP65 (5)材质:全铸铝合金 (6)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (7)特征:民航局挂网认证，机场专用产品。 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	2385.32	9541.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030413006004	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:直升机场灯标 (2)特征:双层LED高光强，有效公里数25公里。远距离目视引导信号灯，可在30公里距离进行目视引导 (3)功率、供电:48W，220V 50HZ (4)光源:LED高光强白色闪烁光源 (5)照射距离:30公里 (6)防护等级:IP65 (7)材质:铸铝合金+PC面罩 (8)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (9)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (10)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11009.17	11009.17	0
1-7	030413006005	高度标志灯、障碍灯	(1)名称:屋顶型风向标（含风袋） (2)功率、供电:15W，220V 50HZ (3)光源:LED白色光源 (4)照射距离:10M，明确指明风向，指示风速,含360度夜间照明 (5)防护等级:IP65 (6)材质:304#不锈钢 (7)符合:CAAC及ICAO规范要求。 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11009.17	11009.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030413006006	六元素无线气象仪	(1)名称:六元素气象仪(含无线显示屏) (2)特征:风向检测、风速检测、大气压强检测、温度检测、空气湿度检测、雨水量检测、无线显示屏无线显示器 (3)供电:太阳能，并具备储电功能。 (4)功能:风向检测、风速检测、大气压力检测、雨量检测、湿度检测、温度检测 (5)无线传输距离:100M (6)防护等级:IP65 (7)符合:CAAC及ICAO规范要求 (8)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	11009.17	11009.17	0
1-9	031102003001	GPS无线遥控系统	(1)型号:GPS无线遥控系统 (2)规格:与停机坪总控系统柜组合使用，可遥控本地设备的开启和关闭 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	9174.31	9174.31	0
1-10	031102003002	VHF无线控制系统(含天线)	(1)型号:与停机坪总控系统柜组合使用，直升机飞行员在空中遥控地面助航设备的起降 (2)规格:航空天线（频率波段： 118.100~136.000MHZ航空专用频段） (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	42201.83	42201.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030409001192	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZBN-YJY-3×2.5mm² (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	387.35	18.53	7177.6	0
1-12	030412001422	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	365.9	33.15	12129.59	0
1-13	030412006107	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	38	11.93	453.34	0
1-14	030113006001	电动机	(1)名称:电机及伸缩臂 (2)型号:安全网专用，室外防水自动升降升降驱动电机与驱动臂 (3)特征:每个活动安全网上配备36V直流独立升降伺服电机（含独立伺服驱动），室外防水防护等级IP66，驱动臂负责伸缩，推动安全网保持放倒、直立或设定任意角度，自动调节， (4)要求:满足图纸、技术方案及符合民航MH5013-2023规范要求 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	40	1192.66	47706.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	030906003001	驱动控制模块	(1)名称:驱动控制模块 (2)类型:安全电压变压，升降保护，电流保护，安全网同步升降 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	40	733.94	29357.6	0
1-16	030402011592	安全网自动升降及本地联动控制系统（集成控制柜）	(1)名称:安全网自动升降及本地联动控制系统（集成控制柜） (2)防护等级:IP65双门控制柜 (3)功能:电动安全防护网，电动遥控开启关闭 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	29357.8	29357.8	0
合计							347342.69	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7593.50
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	7399.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6009.58
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1389.5
1-2	2	履约担保手续费		项	406219.46*0.1	0.4	162.49
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	31.93
1-9-1	031401001043	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	31.93	31.93
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7593.50

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	17746.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		17746.81	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	33541.47
合计					33541.47

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011591	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030416022001	项目名称	配电智能系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006001	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006002	项目名称	泛光照明灯（防炫目）	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006003	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006004	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006005	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413006006	项目名称	六元素无线气象仪	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031102003001	项目名称	GPS无线遥控系统	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031102003002	项目名称	VHF无线控制系统(含天线)	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030409001192	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412001422	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030412006107	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030113006001	项目名称	电动机	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030906003001	项目名称	驱动控制模块	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	030402011592	项目名称	安全网自动升降及本地联动控制系统（集成控制柜）	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	031401001043	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		17746.81	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			17746.81	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-停机坪电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2096268.02	
2	措施项目	244260.74	
2.1	安全文明施工	68649.6	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	59565.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9083.74	
2.2	其他措施项目费	175611.14	
3	其他项目	117026.44	
3.1	暂列金额	117026.44	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	221179.97	
5	含税建安工程造价	2678735.17	
合计		5357470.34	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期门诊楼改造工程　　第 1 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		新建工程					2096268.02	0
1-1		砌筑工程					477020	0
1-1-1	010402001058	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型:200mm厚以内，综合考虑直型弧形 (3)砌筑高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	625.6	762.5	477020	0
1-2		门窗工程					242124.76	0
1-2-1	010802001019	金属(塑钢)门	(1)类型:成品钢制门 (2)五金配件:综合考虑 (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	222.56	1004.36	223530.36	0
1-2-2	010802004025	钢质防火门	(1)类型:防火门 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	22	845.2	18594.4	0
1-3		地面工程					481207.87	0
1-3-1	011103001003	石材楼地面ST01	(1)20mm厚石材铺实拍平(六面防护处理及背胶一道)抛光打磨平整做结晶处理,白水泥填缝 (2)10mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道5mm、石材背面一道5mm)	m2	280.16	424.21	118846.67	0
1-3-2	011103001004	石材楼地面ST02	(1)20mm厚石材铺实拍平(六面防护处理及背胶一道)抛光打磨平整做结晶处理,白水泥填缝 (2)10mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道5mm、石材背面一道5mm)	m2	126.84	424.21	53806.8	0
1-3-3	011102003041	块料楼地面CT01	(1)9mm厚陶瓷防滑砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.25	157.11	510.61	0
1-3-4	011102003042	块料楼地面CT02	(1)9mm厚陶瓷防滑砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	177.6	157.11	27902.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期门诊楼改造工程　　第 2 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-5	011103002007	橡胶板卷材楼地面	(1)2.0mm厚同质透心PVC/2m复合PVC地板,同色焊条焊缝 (2)2mm配套专用胶粘剂粘贴	m2	2108.85	125.42	264491.97	0
1-3-6	011103002008	橡胶板卷材踢脚	(1)2.0mm厚同质透心PVC/2m复合PVC地板,同色焊条焊缝,地面翻边100mm踢脚 (2)2mm配套专用胶粘剂粘贴 (3)成品165mm高PVC卷材配套专用踢脚型材	m	263.15	45.95	12091.74	0
1-3-7	011105006018	金属踢脚线	(1)1.0厚不锈钢(高度50mm/实际),折边10mm (2)9厚水泥纤维板踢脚板安装在金属卡件上 (3)水泥钉固定金属卡件上端,中距300 (4)基层墙体	m	130.21	27.32	3557.34	0
1-4		墙面工程					329840.55	0
1-4-1	011403001023	抹灰面油漆	(1)无机涂料饰面,1底2面 (2)3厚面层耐水腻子,分2遍刮平 (3)15mm厚M10预拌砂浆结面,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (4)界面剂甩毛一道(水泥浆加10%%%的108胶)	m2	6021.57	49.28	296742.97	0
1-4-2	011207003019	成品隔断	(1)隔断材料品种、规格:12mm钢化清玻 (2)固定方式:综合考虑	m2	21.07	270.26	5694.38	0
1-4-3	011207003020	成品隔断	(1)隔音板 (2)安装方式:综合考虑	m2	120	228.36	27403.2	0
1-5		天棚工程					492154.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程　　第 3 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-1	011302001033	无机涂料天花吊顶	(1)无机涂料三遍(一底、二面漆) (2)分遍满刮耐水、抗碱腻子,打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (3)孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴10*20*1mmPVC护角条 (4)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板,板间打点白乳胶粘贴,不锈钢自攻螺丝分层固定,螺丝中心间距≤150mm 孔眼,板缝专业修补处理(含检修口) (5)安装轻钢横撑龙骨(C50*20*0.6mm),间距@600mm ; 安装轻钢次龙骨 (6)(C50*20*0.6mm),间距@400mm,通过配套挂 件与承载主龙骨牢固连接 (7)安装CS60*20*1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨),间距@1000mm,通 过配套吊件与吊杆连接,调平(吊顶面积大,要适当起拱) (9)螺钉离板边长边10mm,短边15mm,螺钉间距150mm,与墙体交接处成品Z型 (10)金属收边条 (11)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm	m2	1354.14	222.61	301445.11	0
1-5-2	011302001034	铝扣板天花MT-06	(1)1mm厚白色铝扣板,聚酯粉末喷涂饰面工艺 (2)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26*28*0.6mm),与主龙骨用配套挂件进行固定连接,间距根据板幅 (3)安装C38*12*1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨),间距@1000mm,通过配套吊件与吊杆连接,调平(吊顶面积大,要适当起拱) (4)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm	m2	71.77	176.88	12694.68	0
1-5-3	011302001035	铝单板天花MT-01	(1)面层：0.8厚钢板(预涂/喷涂/覆膜)+12mm厚石膏板 (2)龙骨：综合考虑，表面处理综合考虑	m2	10.58	303.91	3215.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程　　第 4 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-4	011302001036	铝单板天花MT-02	(1)依次安装1mm厚铝板(加背筋)并调平,铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (2)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20*50*10*1mm),钩搭龙骨吊码连接 主龙骨与钩搭龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间 距@600mm (3)安装配套轻钢主龙骨(50*20*0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm (4)￠10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm	m2	134.17	220.48	29581.8	0
1-5-5	011302001037	铝单板天花MT-03	(1)依次安装1mm厚铝板(加背筋)并调平,铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (2)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20*50*10*1mm),钩搭龙骨吊码连接 主龙骨与钩搭龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间 距@600mm (3)安装配套轻钢主龙骨(50*20*0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm (4)￠10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm	m2	144.93	220.48	31954.17	0
1-5-6	011302001038	铝单板天花MT-04	(1)依次安装2mm厚铝板(加背筋)并调平,铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (2)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20*50*10*1mm),钩搭龙骨吊码连接 主龙骨与钩搭龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间 距@600mm (3)安装配套轻钢主龙骨(50*20*0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm (4)￠10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm	m2	58.88	407.2	23975.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程　　第 5 页，共 5 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-7	011302001039	高晶板天花	(1)16厚成品高晶板(硅钙板) (2)安装窄边T型白色烤漆轻钢次龙骨(32*14+0.28MM),间距根据板幅 (3)安装窄边工型白色烤漆轻钢主龙骨(43*14*0.28MM),间距根据板幅 (4)安装沿墙配套[型白色烤漆轻钢边龙骨(22*22+0.4MM),不锈钢射钉固定固定间距@200MM, (5)安装C38 *12 *1.0MM轻钢主龙骨(承载龙骨),配套标准系列吊件,间距@1000MM (6)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10 膨胀螺栓固定,吊杆双向布置。间距@1000MM,端头吊杆距墙<300MM	m2	676.32	132.02	89287.77	0
1-6		固定柜					73920	0
1-6-1	011501004001	服务台	(1)台面:20mm厚人造石 (2)台侧面:木饰面 (3)龙骨:详厂家深化设计 (4)其他:含五金件，安装前需定样	套	2	18480	36960	0
1-6-2	011501004002	医保咨询台	(1)台面:20mm厚人造石 (2)台侧面:木饰面 (3)龙骨:详厂家深化设计 (4)其他:含五金件，安装前需定样	套	1	18480	18480	0
1-6-3	011501004003	采血台	(1)台面:20mm厚人造石 (2)台侧面:木饰面 (3)龙骨:详厂家深化设计 (4)其他:含五金件，安装前需定样	套	1	18480	18480	0
合计							2096268.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					244260.74
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	68649.6
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	59565.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9083.74
1-2	2	履约担保手续费		项	2358360.62*0.1	0.4	943.34
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	174667.8
1-9-1	011601001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	2450.79	71.27	174667.8
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							244260.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	117026.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		117026.44	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	221179.97
合计					221179.97

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001058	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010802001019	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010802004025	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103001003	项目名称	石材楼地面 ST01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103001004	项目名称	石材楼地面 ST02	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003041	项目名称	块料楼地面 CT01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003042	项目名称	块料楼地面 CT02	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103002007	项目名称	橡胶板卷材楼地面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011103002008	项目名称	橡胶板卷材踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011105006018	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011403001023	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003019	项目名称	成品隔断		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003020	项目名称	成品隔断		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001033	项目名称	无机涂料天花吊顶		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001034	项目名称	铝扣板天花 MT-06		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001035	项目名称	铝单板天花 MT-01		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001036	项目名称	铝单板天花 MT-02		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001037	项目名称	铝单板天花 MT-03		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011302001038	项目名称	铝单板天花 MT-04			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011302001039	项目名称	高晶板天花			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004001	项目名称	服务台			计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004002	项目名称	医保咨询台			计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011501004003	项目名称	采血台			计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011601001028	项目名称	脚手架			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		117026.44	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			117026.44	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期门诊楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	443068.71	
2	措施项目	23736.85	
2.1	安全文明施工	13859.84	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12048.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1810.95	
2.2	其他措施项目费	9877.01	
3	其他项目	23340.28	
3.1	暂列金额	23340.28	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	44113.13	
5	含税建安工程造价	534258.97	
合计		1068517.94	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 1 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		2层					67407.40	0
1-1		砌筑工程					3339.75	0
1-1-1	010402001059	砌块墙	(1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (2)墙体类型:200mm厚以内，综合考虑直型弧形 (3)砌筑高度:3.6m以内 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	4.38	762.5	3339.75	0
1-2		地面工程					6753.56	0
1-2-1	011102003043	块料楼地面F01	(1)CT-01 密缝铺成品防滑地砖(8~12),(规格见详图标注) (2)撒素水泥面,洒适量清水 (3)20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 (4)刷素水泥浆一道 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	43.03	156.95	6753.56	0
1-3		墙面工程					9816.79	0
1-3-1	011403001024	抹灰面油漆W01	(1)一遍底漆,两遍抗菌乳胶漆面漆 (2)与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 (3)建筑墙面找平层厚度20mm (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	29.77	99.63	2965.99	0
1-3-2	011207003021	成品隔断	(1)隔音板 (2)安装方式:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30	228.36	6850.8	0
1-4		天棚工程					47497.30	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 2 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-1	011302001040	吊顶天棚C03	(1)一遍底漆,两遍抗菌(防水)乳胶漆面漆 (2)与产品配套成品N型腻子满批、打磨三遍 (3)用乳胶调纯石膏填补5mm缝隙刮平后再粘沙网连接布 (4)9.5厘纸面石膏板或埃特板,用自攻螺丝以不小于100mm为间距固定与次龙骨上,大板之间留5mm自然缝 (5)上人承载龙骨(60系列轻钢龙骨)与不上人承载龙骨(38系列轻钢龙骨) (6)轻钢主龙骨间距≤900mm,副龙骨间距≤600mm用膨胀螺栓将%%C8热镀锌钢筋吊杆与天花楼板固定,吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m应设置反支撑 (7)钢筋混凝土楼板 (8)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.5	199.32	298.98	0
1-4-2	011302001041	吊顶天棚C04	(1)MT-05 瓦楞夹心单层复合铝板(厚度规格见详图纸标注) (2)配套副龙骨,间距≤600MM (3)轻钢龙骨主龙骨间距≤900MMφ8热镀锌吊筋间距≤1200MM,当吊筋长度大于1.5m,应设置反支撑 (4)钢筋混凝土楼板 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	134.17	351.78	47198.32	0
2		新增台阶					375661.31	0
2-1		土石方工程					9633.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 3 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	010101B001005	挖一般土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	280.31	2.04	571.83	0
2-1-2	0101020007023	回填方	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:黏性土 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	217.26	24.74	5375.01	0
2-1-3	0101030002011	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	63.05	58.47	3686.53	0
2-2		混凝土工程					105289.15	0
2-2-1	0105010001009	基础垫层	(1)基础形式:综合考虑 (2)厚度:综合考虑 (3)材料品种、强度要求、配比:C20 商品混凝土 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.12	532.92	6458.99	0
2-2-2	0105020001004	独立基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)基础类型:综合考虑 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8.96	567.91	5088.47	0
2-2-3	0105020003005	筏形基础	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)基础类型:综合考虑 (4)输送方式:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	37.73	567.91	21427.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期行政楼改造工程　　第 4 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	010502006016	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	22.75	598.15	13607.91	0
2-2-5	010502010017	钢筋混凝土墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	21.72	598.15	12991.82	0
2-2-6	010502011018	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	39.86	585.39	23333.65	0
2-2-7	010502013010	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	28.75	585.39	16829.96	0
2-2-8	010502032004	台阶	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	8.91	623.02	5551.11	0
2-3		模板工程					117990.62	0
2-3-1	010505001010	垫层模板	(1)垫层部位:综合考虑 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13.31	61.67	820.83	0
2-3-2	010505002008	基础模板	(1)基础类型:独立基础 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10	79.85	798.5	0
2-3-3	010505002009	基础模板	(1)基础类型:筏形基础 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	35.14	79.85	2805.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 5 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	010505004021	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	147.17	116.4	17130.59	0
2-3-5	010505005019	墙面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	205.86	101.4	20874.2	0
2-3-6	010505006013	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	259.42	137.14	35576.86	0
2-3-7	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	90.13	127.54	11495.18	0
2-3-8	010505018004	台阶模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	125.34	227.29	28488.53	0
2-4		钢筋工程					142748.17	0
2-4-1	010506001032	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.306	5922.09	1812.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 6 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	010506001033	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.051	5821.11	11939.1	0
2-4-3	010506002066	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.624	5355.34	3341.73	0
2-4-4	010506002067	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.113	5421.97	6034.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 7 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	010506002068	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.494	5429.62	2682.23	0
2-4-6	010506002069	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.722	8600.77	6209.76	0
2-4-7	010506004062	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.325	5840.53	1898.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 8 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-8	010506004063	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.204	5840.53	7032	0
2-4-9	010506004064	现浇混凝土墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.67	5767.88	9632.36	0
2-4-10	010506005076	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.328	5767.88	1891.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 9 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-11	010506005077	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.197	5717.88	1126.42	0
2-4-12	010506005078	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.022	6128.07	6262.89	0
2-4-13	010506005079	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.68	5829.25	3963.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 10 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-14	010506005080	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.785	6004.08	4713.2	0
2-4-15	010506005081	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.067	5692.87	6074.29	0
2-4-16	010506005082	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.462	6384.18	15717.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 11 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-17	010506006033	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.474	5840.53	14449.47	0
2-4-18	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1	5840.53	5840.53	0
2-4-19	010506015002	现浇混凝土台阶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.09	5840.53	525.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 12 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-20	010506015003	现浇混凝土台阶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.092	5767.88	530.64	0
2-4-21	010506015004	现浇混凝土台阶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.187	5717.88	1069.24	0
2-4-22	010506015005	现浇混凝土台阶钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.432	5618.95	2427.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 13 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-23	010506002070	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.654	7267.55	12020.53	0
2-4-24	010506005083	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ6，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.065	7267.55	472.39	0
2-4-25	010506005084	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.9	7267.55	6540.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　第 14 页，共 14 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-26	010506005085	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.188	7267.55	1366.3	0
2-4-27	010506005086	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.22	5879.24	7172.67	0
合计							443068.71	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23736.85
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13859.84
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12048.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1810.95
1-2	2	履约担保手续费		项	519536.55*0.1	0.4	207.81
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9669.2
1-9-1	011601001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	m2	135.67	71.27	9669.2
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23736.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期行政楼改造工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	23340.28	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		23340.28	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	44113.13
合计					44113.13

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010402001059	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011102003043	项目名称	块料楼地面 F01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011403001024	项目名称	抹灰面油漆 W01	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011207003021	项目名称	成品隔断	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001040	项目名称	吊顶天棚 C03	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011302001041	项目名称	吊顶天棚 C04	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010101B001005	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007023	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010501001009	项目名称	基础垫层			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502001004	项目名称	独立基础			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502003005	项目名称	筏形基础			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502006016	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502010017	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502011018	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502013010	项目名称	实心楼板			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010502032004	项目名称	台阶			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	010505001010	项目名称	垫层模板			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505002008	项目名称	基础模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505002009	项目名称	基础模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505004021	项目名称	柱面模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505005019	项目名称	墙面模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505006013	项目名称	梁模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505007011	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505018004	项目名称	台阶模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506001032	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506001033	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002066	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002067	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002068	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002069	项目名称	现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004062	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004063	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506004064	项目名称	现浇混凝土墙钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005076	项目名称	现浇混凝土梁钢筋					计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005077	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005078	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005079	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005080	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005081	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005082	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506006033	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506015001	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506015002	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010506015003	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506015004	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506015005	项目名称	现浇混凝土台阶钢筋			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002070	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005083	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005084	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005085	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005086	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001029	项目名称	脚手架			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		23340.28	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			23340.28	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期行政楼改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	490019.96	
2	措施项目	92299.37	
2.1	安全文明施工	17662.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	15404.55	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2257.65	
2.2	其他措施项目费	74637.17	
3	其他项目	29115.97	
3.1	暂列金额	29115.97	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	55029.18	
5	含税建安工程造价	666464.48	
合计		1332928.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 1 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土石方工程					52179.27	0
1-1	010101B001006	挖一般土石方	(1)土类别:综合考虑 (2)开挖深度:综合考虑挖土深度、开挖方式及装车 (3)开挖方式:综合考虑 (4)基底处理方式:综合考虑 (5)综合考虑场内垂直及水平运输、平基处理、坡面修整、附加人工挖土 (6)综合考虑施工过程可能发生的场内二次及以上倒运工作 (7)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1035.49	2.04	2112.4	0
1-2	0101020007024	回填方	(1)填方部位:综合考虑 (2)材料品种:黏性土 (3)密实度:满足设计要求 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	310.65	24.74	7685.48	0
1-3	0101030002012	余方弃置	(1)土石类别:综合考虑 (2)运距:综合考虑 (3)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	724.84	58.47	42381.39	0
2		混凝土工程					211891.90	0
2-1	0105010001010	基础垫层	(1)基础形式:综合考虑 (2)厚度:综合考虑 (3)材料品种、强度要求、配比:C20 商品混凝土 (4)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	34.94	533.85	18652.72	0
2-2	0105020009003	地下室外墙	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	88.15	598.15	52726.92	0
2-3	0105020111019	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	2.21	585.39	1293.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 2 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010502013011	实心楼板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	30.2	585.39	17678.78	0
2-5	010502018003	坡道板	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C35 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	204.43	594.53	121539.77	0
3		钢筋工程					175154.67	0
3-1	010506003012	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.909	5504.99	5004.04	0
3-2	010506003013	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.024	5454.74	32859.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 3 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506003014	现浇混凝土地下室外墙钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	3.934	5409.96	21282.78	0
3-4	010506005087	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.044	5504.99	242.22	0
3-5	010506005088	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.062	5421.97	336.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 4 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506005089	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.151	5429.62	819.87	0
3-7	010506005090	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.007	5451.46	38.16	0
3-8	010506006034	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.297	5876.91	13499.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 5 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010506007007	现浇混凝土坡道板钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	15.634	6376.15	99684.73	0
3-10	010506003015	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.141	7267.55	1024.72	0
3-11	010506005091	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.05	7267.55	363.38	0
4		模板工程					50794.12	0
4-1	010505001011	垫层模板	(1)垫层部位:综合考虑 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8.85	61.67	545.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程　　第 6 页，共 6 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010505005020	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)墙厚:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	312.84	101.4	31721.98	0
4-3	010505005021	墙面模板（地下室外墙）	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)墙厚:综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	87.84	114.48	10055.92	0
4-4	010505006014	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	10.41	180.79	1882.02	0
4-5	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含板模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	82.51	79.85	6588.42	0
合计							490019.96	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					92299.37
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17662.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	15404.55
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2257.65
1-2	2	履约担保手续费		项	609719.1*0.1	0.4	243.89
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	74393.28
1-9-1	011601001030	外脚手架（地下室）	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	185.7	400.61	74393.28
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							92299.37

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	29115.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		29115.97	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	55029.18
合计					55029.18

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期坡道改造工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010101B001006	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007024	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010501001010	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502009003	项目名称	地下室外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502011019	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502013011	项目名称	实心楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010502018003	项目名称	坡道板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506003012	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506003013	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506003014	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005087	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005088	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005089	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506005090	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506006034	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506007007	项目名称	现浇混凝土坡道板钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010506003015	项目名称	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506005091	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位		t	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505001011	项目名称	垫层模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505005020	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505005021	项目名称	墙面模板（地下室外墙）			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505006014	项目名称	梁模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010505007012	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位		㎡	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	011601001030	项目名称	外脚手架（地下室）			计量单位		项	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		29115.97	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			29115.97	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期坡道改造工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1569269.42	
2	措施项目	48604	
2.1	安全文明施工	47862.72	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	41585.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6277.08	
2.2	其他措施项目费	741.28	
3	其他项目	80893.67	
3.1	暂列金额	80893.67	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	152889.04	
5	含税建安工程造价	1851656.13	
合计		3703312.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		钢筋工程					1274626.72	0
1-1	010506002071	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.989	5610.27	5548.56	0
1-2	010506002072	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.341	5632.11	7552.66	0
1-3	010506002073	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.539	5632.11	3035.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010506002074	现浇混凝土柱钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.266	5632.11	1498.14	0
1-5	010506005092	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.37	5685.63	13474.94	0
1-6	010506005093	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.412	5635.38	2321.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010506005094	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.269	5590.6	7094.47	0
1-8	010506005095	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	2.836	5535.98	15700.04	0
1-9	010506005096	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.137	5602.61	6370.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010506005097	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.1	5610.27	6171.3	0
1-11	010506005098	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.805	5632.11	10165.96	0
1-12	010506005099	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ28，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	1.016	5632.11	5722.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010506005100	现浇混凝土梁钢筋	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ30~32，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	4.823	5632.11	27163.67	0
1-14	010506002075	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.924	7625.7	7046.15	0
1-15	010506002076	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)非箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.689	5899.44	4064.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	010506005101	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	17.464	7625.7	133175.22	0
1-17	010506005102	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	0.506	5994.18	3033.06	0
1-18	010506005103	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)箍筋制作、安装 (3)连接费用:综合考虑绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等 (4)综合考虑钢筋桁架楼承板和压型钢板上钢筋安装增加费、劲性混凝土及斜柱钢筋安装增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	6.389	5944.87	37981.77	0
1-19	010506B003015	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	30	6.29	188.7	0
1-20	010506B003016	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	1177	9.08	10687.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010506B003017	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	4954	13.11	64946.94	0
1-22	010506B003018	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	122	16.78	2047.16	0
1-23	010506B003019	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	136	20.97	2851.92	0
1-24	010506B003020	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	172	29.62	5094.64	0
1-25	010506B003021	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	4	38.96	155.84	0
1-26	010506B003022	植筋	(1)钢筋种类、规格:1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	4	46.36	185.44	0
1-27	010506B003023	植筋	(1)钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:HRB400 Φ22，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	84	55.76	4683.84	0
1-28	010506B003024	植筋	(1)钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:HRB400 Φ25，含带E钢筋 (2)钻孔深度:综合考虑	根	22	70.89	1559.58	0
1-29	010506B001001	新旧钢筋焊接	(1)焊接部位:综合考虑 (2)焊接处加焊钢筋直接::Φ12以内 (3)其他要求:焊缝长度、质量满足设计要求	个	38403	3.53	135562.59	0
1-30	010506B001002	新旧钢筋焊接	(1)焊接部位:综合考虑 (2)焊接处加焊钢筋直接::Φ12以外 (3)其他要求:焊缝长度、质量满足设计要求	个	68	13.77	936.36	0
1-31	010607010004	粘钢加固	(1)部位:加固柱 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	86.3	1264.13	109094.42	0
1-32	010607010005	粘钢加固	(1)部位:加固墙 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	4.78	1182.79	5653.74	0
1-33	010607010006	粘钢加固	(1)部位:加固梁，平板 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	1.72	1324.67	2278.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	010607010007	粘钢加固	(1)部位:加固梁，U形板 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	9.48	1626.52	15419.41	0
1-35	010607010008	粘钢加固	(1)部位:加固梁，L形板 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	1.4	1676.34	2346.88	0
1-36	010607010009	粘钢加固	(1)部位:加固板顶 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	22.49	1110.56	24976.49	0
1-37	010607010010	粘钢加固	(1)部位:加固板顶 (2)钢材品种、规格:Q355，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	8.9	1110.56	9883.98	0
1-38	010607010011	粘钢加固	(1)部位:加固板底 (2)钢材品种、规格:Q235B，4mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	2.69	1302.09	3502.62	0
1-39	010607010012	粘钢加固	(1)部位:加固柱 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	0.56	1264.13	707.91	0
1-40	010607010013	粘钢加固	(1)部位:加固墙 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	0.9	1182.79	1064.51	0
1-41	010607010014	粘钢加固	(1)部位:加固梁，平板 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	1.35	1324.67	1788.3	0
1-42	010607010015	粘钢加固	(1)部位:加固梁，U形板 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	1.68	1324.67	2225.45	0
1-43	010607010016	粘钢加固	(1)部位:加固梁，L形板 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	1.37	1324.67	1814.8	0
1-44	010607010017	粘钢加固	(1)部位:加固板顶 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	197.59	1110.56	219435.55	0
1-45	010607010018	粘钢加固	(1)部位:加固板顶 (2)钢材品种、规格:Q355，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	110.5	1110.56	122716.88	0
1-46	010607010019	粘钢加固	(1)部位:加固板底 (2)钢材品种、规格:Q235B，3mm厚 (3)粘贴方式:综合考虑	m2	3.68	1302.09	4791.69	0
1-47	010506024002	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M8	套	1015	17.78	18046.7	0
1-48	010506024003	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M10	套	10770	17.78	191490.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	010506024004	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M12	套	38	18.33	696.54	0
1-50	010506024005	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M14	套	36	22.23	800.28	0
1-51	010506024006	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M16	套	147	23.97	3523.59	0
1-52	010506024007	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M18	套	27	24.83	670.41	0
1-53	010506024008	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M20	套	180	26.13	4703.4	0
1-54	010506024009	螺栓	(1)螺栓种类:综合考虑 (2)规格:M22	套	36	27.04	973.44	0
2		混凝土工程					115832.69	0
2-1	010502006017	钢筋混凝土柱	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	36.59	631.54	23108.05	0
2-2	010502011020	钢筋混凝土梁	(1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C40 (3)输送方式:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	146.8	607.8	89225.04	0
2-3	010502025009	混凝土凿除	(1)位置:综合考虑 (2)凿除深度:综合考虑	m2	471.01	7.43	3499.6	0
3		模板工程					177532.02	0
3-1	010505004022	柱面模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	21.42	126.59	2711.56	0
3-2	010505004023	柱面模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	46.89	165.55	7762.64	0
3-3	010505006015	梁模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	489.35	186.28	91156.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010505006016	梁模板	(1)模板形式:弧形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)含梁模板支撑架 搭拆使用、使用时间综合考虑 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	400.56	176.9	70859.06	0
3-5	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	(1)模板形式:直形模板 (2)模板材质:木模 (3)支模高度:综合考虑 (4)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	30.58	164.9	5042.64	0
4		油漆工程					1277.99	0
4-1	011403001025	抹灰面油漆	(1)界面剂一道	m2	209.85	6.09	1277.99	0
合计							1569269.42	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					48604.00
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	47862.72
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	41585.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6277.08
1-2	2	履约担保手续费		项	1853205.67*0.1	0.4	741.28
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				48604.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	80893.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		80893.67	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	152889.04
合计					152889.04

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程　　标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010506002071	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506002072	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506002073	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506002074	项目名称	现浇混凝土柱钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005092	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005093	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005094	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005095	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010506005096	项目名称	现浇混凝土梁钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	010506005097	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005098	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005099	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005100	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002075	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506002076	项目名称	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005101	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005102	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506005103	项目名称	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）			计量单位	t			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003015	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003016	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003017	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003018	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003019	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003020	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003021	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003022	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506B003023	项目名称	植筋		计量单位	根		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506B003024	项目名称	植筋					计量单位		根		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506B001001	项目名称	新旧钢筋焊接					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506B001002	项目名称	新旧钢筋焊接					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010004	项目名称	粘钢加固					计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010005	项目名称	粘钢加固					计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010006	项目名称	粘钢加固					计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010007	项目名称	粘钢加固					计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010008	项目名称	粘钢加固					计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010607010009	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010010	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010011	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010012	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010013	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010014	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010015	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010016	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010607010017	项目名称	粘钢加固	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	010607010018	项目名称	粘钢加固			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010607010019	项目名称	粘钢加固			计量单位			㎡		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024002	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024003	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024004	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024005	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024006	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024007	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010506024008	项目名称	螺栓			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010506024009	项目名称	螺栓		计量单位	套			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502006017	项目名称	钢筋混凝土柱		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502011020	项目名称	钢筋混凝土梁		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010502025009	项目名称	混凝土凿除		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004022	项目名称	柱面模板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505004023	项目名称	柱面模板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505006015	项目名称	梁模板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505006016	项目名称	梁模板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010505007013	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板		计量单位	m2			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011403001025	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0			
-		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		80893.67	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			80893.67	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期加固工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	215252.28	
2	措施项目	7042.94	
2.1	安全文明施工	4634.02	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	3763.78	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	870.24	
2.2	其他措施项目费	2408.92	
3	其他项目	11114.76	
3.1	暂列金额	11114.76	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	21006.9	
5	含税建安工程造价	254416.88	
合计		508833.76	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水工程改造					215252.28	0
1-1	031001006121	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.2	177.65	746.13	0
1-2	031001006122	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.5	119.99	299.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006123	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.83	108.55	2261.1	0
1-4	031001006124	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.93	100.24	3601.62	0
1-5	031001006125	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	53.16	87.97	4676.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031001006126	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	428.93	76.3	32727.36	0
1-7	031001006127	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	135.03	66.23	8943.04	0
1-8	031001006128	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44	76.3	3357.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造给排水工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001006129	不锈钢管	(1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	112.25	66.23	7434.32	0
1-10	031301001118	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44	7.94	349.36	0
1-11	031301001119	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	112.25	5.93	665.64	0
1-12	031002011051	水表	(1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2283.65	2283.65	0
1-13	031002006018	除污器(过滤器)	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	424.77	424.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031002001520	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	646.84	1293.68	0
1-15	031002001521	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	247.35	247.35	0
1-16	031002001522	金属阀门	(1)名称:铜制截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	163.77	327.54	0
1-17	031001008070	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	37.14	98.69	3665.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造给排水工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031001008071	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	70.7	73.61	5204.23	0
1-19	031001008072	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180.07	63.17	11375.02	0
1-20	031001002131	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.31	205.28	3142.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	031001002132	镀锌钢管	(1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8.64	175.67	1517.79	0
1-22	031003014042	给、排水附件	(1)名称:87型雨水斗 (2)型号、规格:DN75 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	271.04	271.04	0
1-23	031003014043	给、排水附件	(1)名称:大流量地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	216.97	867.88	0
1-24	031003003012	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	1	1054.13	1054.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	031003003013	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	1	1724.8	1724.8	0
1-26	031003003014	洗脸盆	(1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	56	2030.72	113720.32	0
1-27	031003006010	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费	组	1	1179.75	1179.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	031003004003	洗涤盆	(1)名称:不锈钢单盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含不锈钢高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:茶水间、晾晒区、开水、茶歇室、保洁室等不锈钢水槽区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	1	1889.9	1889.9	0
合计							215252.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7042.94
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	4634.02
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	3763.78
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	870.24
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	101.77
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2307.15
1-9-1	AB001009	脚手架费		100元	1	2307.15	2307.15
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7042.94

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11114.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		11114.76	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	21006.9
合计					21006.9

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程　　标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	031001006121	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006122	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006123	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006124	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006125	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006126	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006127	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006128	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006129	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001118	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001119	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002011051	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002006018	项目名称	除污器(过滤器)			计量单位		组			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001520	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001521	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031002001522	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008070	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008071	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001008072	项目名称	塑料管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002131	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031001002132	项目名称	镀锌钢管		计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003014042	项目名称	给、排水附件		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003014043	项目名称	给、排水附件		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003003012	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003003013	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003003014	项目名称	洗脸盆		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	031003006010	项目名称	大便器		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031003004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	AB001009	项目名称	脚手架费	计量单位	100元

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		11114.76	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			11114.76	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1940288.72	
2	措施项目	56262.55	
2.1	安全文明施工	41620.56	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	33804.49	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7816.07	
2.2	其他措施项目费	14641.99	
3	其他项目	99827.56	
3.1	暂列金额	99827.56	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	188674.09	
5	含税建安工程造价	2285052.92	
合计		4570105.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 1 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		一期改造电气工程					1940288.72	0
1-1		配电箱					155739.42	0
1-1-1	030402011593	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-6AA5-2、A-6AA5-3、A-8AA3-2、A-8AA3-3 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:40A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	3740.34	14961.36	0
1-1-2	030402011594	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-6AA4-1、A-8AA8-1 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:50A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3740.34	7480.68	0
1-1-3	030402011595	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-5AA7-1、A-6AA4-2、A-8AA9-1 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:100A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	3740.34	11221.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 2 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030402011596	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-6AA4-3、A-8AA8-2 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:125A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3965.12	7930.24	0
1-1-5	030402011597	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-MWLII-2、A-6AA5-1、A-8AA3-1 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:250A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	4181.93	12545.79	0
1-1-6	030402011598	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-5AA7-2、A-8AA9-2 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:315A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	5441.22	10882.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 3 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-7	030402011599	成套配电箱	(1)名称:低压柜抽屉单元改造A-2MWP1-1 (2)含:断路器、抽屉单元、铜排、电流互感器、插件、多功能仪表、隔板、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:400A (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5441.22	5441.22	0
1-1-8	030402011600	成套配电箱	(1)名称:配电箱改造增加断路器 (2)含:断路器、辅材等其它附件 (3)断路器额定脱扣电流:MCCB-100/3308-MA16断路器 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	450.09	450.09	0
1-1-9	030402011601	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AT4-xfk (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	16567.88	16567.88	0
1-1-10	030402011602	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AT4-afk (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	16567.88	16567.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 4 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-11	030402011603	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AT4-X (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-12	030402011604	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AT1-X (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4567.88	4567.88	0
1-1-13	030402011605	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AT3-X (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4567.88	4567.88	0
1-1-14	030402011606	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-4AL3-X (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4567.88	4567.88	0
1-1-15	030402011607	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AL4-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 5 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	030402011608	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AL4-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-17	030402011609	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AL4-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-18	030402011610	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-1AL4-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-19	030402011611	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-gg (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2567.88	2567.88	0
1-1-20	030402011612	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 6 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030402011613	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-22	030402011614	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-23	030402011615	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-24	030402011616	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL1-5 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-25	030402011617	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL3-gg (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2567.88	2567.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 7 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-26	030402011618	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL3-1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-27	030402011619	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL3-2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-28	030402011620	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL3-3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-29	030402011621	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-2AL3-4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1667.88	1667.88	0
1-1-30	030402011622	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-3AL2-cxzx (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4567.88	4567.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 8 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-31	030402011623	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-4AL3-ychz1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1370.88	1370.88	0
1-1-32	030402011624	成套配电箱	(1)名称:配电箱 (2)型号:A-4AL3-ychz2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1370.88	1370.88	0
1-1-33	030407003007	微型电机	(1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	169.51	169.51	0
1-1-34	030407004022	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	1	485.82	485.82	0
1-1-35	030407004023	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	1	625.79	625.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 9 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-36	030407004024	小型电动机	(1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	台	1	910.34	910.34	0
1-2		桥架、配管					187783.48	0
1-2-1	030412003093	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:(100+100)*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	73.03	132.2	9654.57	0
1-2-2	030412003094	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:(200+100)*150 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.17	210.93	5941.9	0
1-2-3	030412003095	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:400*100 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	222.58	208.16	46332.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 10 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	030412003096	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:300*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	47.41	157.53	7468.5	0
1-2-5	030412003097	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	253.57	125.9	31924.46	0
1-2-6	030412003098	桥架	(1)名称:普通强电桥架 (2)规格:100*50 (3)类型:节能耐腐蚀钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	142.92	67.1	9589.93	0
1-2-7	030412003099	桥架	(1)名称:消防金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:(150+150)*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	190.14	221.2	42058.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 11 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-8	030412001423	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.33	41.4	262.06	0
1-2-9	030412001424	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	259.29	19.88	5154.69	0
1-2-10	030412001425	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.11	24.26	1870.69	0
1-2-11	030412001426	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	827.56	24.48	20258.67	0
1-2-12	030412001427	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.43	20.38	416.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 12 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-13	030301001120	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	472.5	14.14	6681.15	0
1-2-14	030301001121	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	16	10.58	169.28	0
1-3		电缆、配线					1141554.40	0
1-3-1	030409001193	电力电缆	(1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	390.56	253	98811.68	0
1-3-2	030409003058	电力电缆头	(1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	214.26	857.04	0
1-3-3	030409001194	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	749.43	961.47	720554.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 13 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030409001195	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.34	511.48	5800.18	0
1-3-5	030409001196	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	281.03	267.42	75153.04	0
1-3-6	030409001197	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	138.33	195.92	27101.61	0
1-3-7	030409001198	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	365.29	103.92	37960.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 14 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-8	030409001199	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	835.92	78.07	65260.27	0
1-3-9	030409001200	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	679.23	46.64	31679.29	0
1-3-10	030409001201	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	767.04	33.66	25818.57	0
1-3-11	030409001202	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5	579.43	2897.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 15 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-12	030409001203	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	146.22	24.63	3601.4	0
1-3-13	030409002044	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.94	28.83	834.34	0
1-3-14	030409002045	控制电缆	(1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1023.75	30.43	31152.71	0
1-3-15	030409003059	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	565.44	4523.52	0
1-3-16	030409003060	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	408	816	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 16 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-17	030409003061	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	297.47	1189.88	0
1-3-18	030409003062	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	254.84	509.68	0
1-3-19	030409003063	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	168.26	673.04	0
1-3-20	030412004258	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	761.02	5.07	3858.37	0
1-3-21	030412004259	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	278.93	7.06	1969.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 17 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-22	030412004260	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.17	9.93	349.24	0
1-3-23	030412004261	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.55	8.48	182.74	0
1-4		照明系统					455211.42	0
1-4-1	030413002083	装饰灯	(1)名称:LED嵌入式直照射灯　Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	64	85.54	5474.56	0
1-4-2	030413002084	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	51	109.52	5585.52	0
1-4-3	030413002085	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M2 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	241	135.41	32633.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 18 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-4	030413002086	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M5 (2)功率:18W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	91.49	182.98	0
1-4-5	030413002087	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M9 (2)功率:48W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	96.09	1921.8	0
1-4-6	030413002088	装饰灯	(1)名称:LED面板灯 M10 (2)功率:50W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	84	96.09	8071.56	0
1-4-7	030413002089	装饰灯	(1)名称:LED型材线性灯 L3 (2)色温:4000K (3)材质:压铸铝 (4)灯具尺寸:W:150mm （仅供参考） (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8	161.32	1290.56	0
1-4-8	030413002090	装饰灯	(1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	120.43	13.48	1623.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造电气工程　　第 19 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-9	030413001041	普通灯具	(1)名称:LED单管墙壁灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	80.7	242.1	0
1-4-10	030413001042	普通灯具	(1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	80.7	645.6	0
1-4-11	030413001043	普通灯具	(1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2 3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	21	134.07	2815.47	0
1-4-12	030413002091	装饰灯	(1)名称:安全出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	119.75	718.5	0
1-4-13	030413002092	装饰灯	(1)名称:"消防控制室"标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	119.75	718.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 20 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-14	030413002093	装饰灯	(1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	119.75	1077.75	0
1-4-15	030413002094	装饰灯	(1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	17	119.75	2035.75	0
1-4-16	030413002095	装饰灯	(1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	168.68	506.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 21 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-17	030413002096	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	59	197.45	11649.55	0
1-4-18	030413002097	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(壁装) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	155.73	311.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 22 页，共 26 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-19	030413002098	装饰灯	(1)名称:智能应急照明灯具(室外) (2)防护等级:IP67 (3)功率:A型 DC36V 9W (4)色温:不小于100Lm/W (5)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	155.73	778.65	0
1-4-20	030413002099	装饰灯	(1)名称:双面疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	131.15	131.15	0
1-4-21	030413013045	照明开关、按钮	(1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	24.43	390.88	0
1-4-22	030413013046	照明开关、按钮	(1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	101	26.89	2715.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 23 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-23	030413013047	照明开关、按钮	(1)名称:四联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	12	28.56	342.72	0
1-4-24	030413014026	插座	(1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1518	33.99	51596.82	0
1-4-25	030413014027	插座	(1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	39.56	237.36	0
1-4-26	030413014028	插座	(1)名称:安全型防水防溅型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	37.71	829.62	0
1-4-27	030404035001	插座	(1)名称:地面插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	121.34	1456.08	0
1-4-28	030404035002	插座	(1)名称:地面防水插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	209.98	5879.44	0
1-4-29	030413013048	温控开关	(1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	116	217.82	25267.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 24 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-30	030413013049	温控开关	(1)名称:空调室内机联网型集中控制型温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	20	262.07	5241.4	0
1-4-31	030413013050	照明开关、按钮	(1)名称:现场控制装置(带闭锁防水按钮盒) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	98.25	393	0
1-4-32	030411006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2439	12.47	30414.33	0
1-4-33	030412001428	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	168.87	24.27	4098.47	0
1-4-34	030412001429	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	160.44	19.89	3191.15	0
1-4-35	030412001430	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.85	20.38	506.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 25 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-36	030412001431	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5915.22	15.6	92277.43	0
1-4-37	030412001432	配管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	229.5	14.26	3272.67	0
1-4-38	030412004262	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	238.46	5.07	1208.99	0
1-4-39	030412004263	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8114.22	5.07	41139.1	0
1-4-40	030412004264	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12509.03	7.06	88313.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 26 页，共 26 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-41	030412004265	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2251.77	5.97	13443.07	0
1-4-42	030412004266	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	540.21	8.48	4580.98	0
合计							1940288.72	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					56262.55
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	41620.56
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	33804.49
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7816.07
1-2	2	履约担保手续费		项	2285213.66*0.1	0.4	914.09
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	13727.9
1-9-1	031401001044	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	13727.9	13727.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							56262.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	99827.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		99827.56	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	188674.09
合计					188674.09

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030402011593	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011594	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011595	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011596	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011597	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011598	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011599	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011600	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030402011601	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030402011602	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011603	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011604	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011605	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011606	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011607	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011608	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011609	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011610	项目名称	成套配电箱		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011611	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011612	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011613	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011614	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011615	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011616	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011617	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011618	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011619	项目名称	成套配电箱		计量单位	台		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011620	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011621	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011622	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011623	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030402011624	项目名称	成套配电箱					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030407003007	项目名称	微型电机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030407004022	项目名称	小型电动机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030407004023	项目名称	小型电动机					计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030407004024	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003093	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003094	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003095	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003096	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003097	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003098	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412003099	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001423	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030412001424	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001425	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001426	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001427	项目名称	配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001120	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001121	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001193	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409003058	项目名称	电力电缆头			计量单位			个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409001194	项目名称	电力电缆			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030409001195	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001196	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001197	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001198	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001199	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001200	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001201	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001202	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030409001203	项目名称	电力电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409002044	项目名称	控制电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409002045	项目名称	控制电缆		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409003059	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409003060	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409003061	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409003062	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030409003063	项目名称	电力电缆头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412004258	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030412004259	项目名称	配线		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004260	项目名称		配线				计量单位		米		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004261	项目名称		配线				计量单位		米		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002083	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002084	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002085	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002086	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002087	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002088	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002089	项目名称	装饰灯			计量单位			m	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002090	项目名称	装饰灯			计量单位			m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001041	项目名称	普通灯具			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001042	项目名称	普通灯具			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413001043	项目名称	普通灯具			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002091	项目名称	装饰灯			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002092	项目名称	装饰灯			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002093	项目名称	装饰灯			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030413002094	项目名称	装饰灯			计量单位			套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030413002095	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002096	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002097	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002098	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002099	项目名称	装饰灯			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013045	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013046	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413013047	项目名称	照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413014026	项目名称	插座			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413014027	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413014028	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413013048	项目名称	温控开关	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413013049	项目名称	温控开关	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413013050	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001428	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001429	项目名称	配管					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001430	项目名称	配管					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001431	项目名称	配管					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412001432	项目名称	配管					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004262	项目名称	配线					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004263	项目名称	配线					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004264	项目名称	配线					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004265	项目名称	配线					计量单位			m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价												0	
	-	内容					单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412004266	项目名称	配线					计量单位			m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001044	项目名称		脚手架				计量单位		项		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		99827.56	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			99827.56	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1808912.83	
2	措施项目	57856.71	
2.1	安全文明施工	38913.98	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	31606.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7307.79	
2.2	其他措施项目费	18942.73	
3	其他项目	93338.48	
3.1	暂列金额	93338.48	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	176409.72	
5	含税建安工程造价	2136517.74	
合计		4273035.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　　第 1 页，共 32 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风					143358.51	0
1-1	030108001248	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-1 (3)规格:风量(m3/h):2000 全压(Pa):350 电压(v):220 转速r/min；1300 电机功率(kw):0.55 噪声限值dB(A):56 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2682.44	2682.44	0
1-2	030108001249	风机	(1)名称:矩形管道式离心风机 (2)型号:EF-2F-2 (3)规格:风量(m3/h):2500 全压(Pa):350 电压(v):380 电机功率(kw):1.1 转速r/min；960 噪声限值dB(A):59 (4)安装方式:吊装 (5)含:弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2948.19	2948.19	0
1-3	030702001128	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	202.17	238.83	48284.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030702001129	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	53.76	192.84	10367.08	0
1-5	030702001130	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	85.65	203.34	17416.07	0
1-6	030702001131	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	110.12	158.67	17472.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030702001132	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	133.19	191.72	25535.19	0
1-8	030703019020	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1.37	687.35	941.67	0
1-9	030702009017	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3.95	323.53	1277.94	0
1-10	030703011288	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	75.72	605.76	0
1-11	030703011289	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	78.36	2664.24	0
1-12	030703011290	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:160*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	82.47	82.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030703011291	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	78.78	1181.7	0
1-14	030703011292	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	84.06	756.54	0
1-15	030703011293	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	82.47	82.47	0
1-16	030703011294	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	84.91	169.82	0
1-17	030703011295	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	87.98	87.98	0
1-18	030703011296	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:320*200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	102.64	102.64	0
1-19	030703011297	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:400*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	113.68	113.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030703011298	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	164.01	656.04	0
1-21	030703011299	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:630*320 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	287.07	287.07	0
1-22	030703011300	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层防雨百叶(带防虫网) (2)规格:630*400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	317.21	317.21	0
1-23	030703001502	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	117.3	938.4	0
1-24	030703001503	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	49	118.5	5806.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030703001504	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	122.85	1105.65	0
1-26	030703001505	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	125.75	125.75	0
1-27	030703001506	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	130.58	261.16	0
1-28	030703001507	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	141.58	283.16	0
1-29	030703001508	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	148.34	148.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030703001509	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:320*200 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	156.07	156.07	0
1-31	030703001510	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	227.96	227.96	0
1-32	030703001511	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:630*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	272.32	272.32	0
2		空调风					1301364.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030701003089	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-2F-1 (3)规格:风量(m3/h);6000 机外余压(Pa)400 电机功率(kw):4 制冷量(kw):73 制热量(kw):24 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	19238.69	19238.69	0
2-2	030701003090	空调器	(1)名称:组合式新风机组 (2)型号:PAU-2F-2 (3)规格:风量(m3/h);3700 机外余压(Pa)400 电机功率(kw):2.5 制冷量(kw):45 制热量(kw):15 (4)安装方式:卧式 (5)含:相关自带的检查接线；过滤器(板式初效+静电中效);效率/级别:(G4+F7)；变频控制器、自动控制系统以及控制柜 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:橡胶减振器;支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	18313.5	18313.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030701004028	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-03 (2)规格:风量高档(m3/h):510 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):3.4 热量(Kw):5.67 电机功率(w):62 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	10	1575.74	15757.4	0
2-4	030701004029	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04 (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	11	1651.09	18161.99	0
2-5	030701004030	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05 (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1838.66	1838.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030701004031	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-06 (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1912.93	1912.93	0
2-7	030701004032	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08 (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	2370.25	28443	0
2-8	030701004033	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-04(S) (2)规格:风量高档(m3/h):680 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):4.41热量(Kw):7.35 电机功率(w):80 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	79	1651.09	130436.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030701004034	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-05(S) (2)规格:风量高档(m3/h):850 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):5 热量(Kw):8.6 电机功率(w):95 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	14	1838.66	25741.24	0
2-10	030701004035	风机盘管	(1)名称:高静压风机盘管FCH-06(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1020 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):6 热量(Kw):9.98 电机功率(w):114 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	1912.93	13390.51	0
2-11	030701004036	风机盘管	(1)名称: 高静压风机盘管FCH-08(S) (2)规格:风量高档(m3/h):1360 机外余压(Pa):50 制冷量(Kw):8.03 热量(Kw):13.6 电机功率(w):168 (3)安装形式:卧式暗装 (4)含:盘管风机接线、弹簧减震器、支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	2370.25	14221.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030701010023	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;680m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	79	1516.79	119826.41	0
2-13	030701010024	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;850m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	14	1795.55	25137.7	0
2-14	030701010025	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1020m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	7	2111.48	14780.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030701010026	过滤器	(1)名称:微静电空气净化器 (2)规格:风量;1360m³/h (3)技术参数:PM2.5 一次通过净化效率≥95%、微生物一次通过净化效率≥90%、阻力≤15Pa、产品模块具备耐火测试报告，阻燃级别达到 F1 级 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	2529.62	15177.72	0
2-16	030701003091	空调器	(1)名称:柜式机分体空调(PAC-3.0R) (2)型号:热泵型,变频 (3)规格:制冷量(kw):7.21　制热量(kw):9.71 电压(v):220 制冷输入功率(W):2000 制热输入功率(W):2920 能效等级:1级 (4)安装形式:壁装 (5)含:室内机、室外机、空调冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、保温管、控制器 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震器、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	4795.93	28775.58	0
2-17	030702001133	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	396.7	238.83	94743.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030702001134	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	65.05	192.8	12541.64	0
2-19	030702001135	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	403.67	203.33	82078.22	0
2-20	030702001136	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	770.09	158.66	122182.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030702001137	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、封堵、减震、支吊架制安及除锈刷油 (5)接口形式:法兰连接 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	164.1	191.72	31461.25	0
2-22	030703019021	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	108.4	687.35	74508.74	0
2-23	030702009018	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.34	323.53	2051.18	0
2-24	030702010005	风管检查孔	(1)名称:风管检查孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	62	232.02	14385.24	0
2-25	030702011005	温度、风量测定孔	(1)名称:风量测试孔 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	93	157.16	14615.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	031208003017	通风管道绝热	(1)名称:风管保温 (2)绝热材料品种:B1级，带A级不燃新型复合贴面的橡塑保温 (3)绝热厚度:30mm (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	70.34	2877.61	202411.09	0
2-27	030703011301	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带过滤网) (2)规格:300*300 (3)防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	154.53	772.65	0
2-28	030703011302	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	157.84	315.68	0
2-29	030703011303	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	87	214.6	18670.2	0
2-30	030703011304	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	228.71	3201.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	030703011305	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:门铰式回风口(带过滤网) (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	22	256.91	5652.02	0
2-32	030703011306	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:100*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.41	77.41	0
2-33	030703011307	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	66	78.36	5171.76	0
2-34	030703011308	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	87.86	1317.9	0
2-35	030703011309	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*120 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	84.06	1681.2	0
2-36	030703011310	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	87.86	351.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	030703011311	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*160 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	91.67	366.68	0
2-38	030703011312	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:250*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	96.42	192.84	0
2-39	030703011313	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:300*300 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	115.44	577.2	0
2-40	030703011314	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:400*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	121.04	242.08	0
2-41	030703011315	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:500*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	106	173.21	18360.26	0
2-42	030703011316	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	182.71	5115.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	030703011317	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	40	247.17	9886.8	0
2-44	030703011318	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶风口(带防虫网) (2)规格:800*630 (3)含:防结露喷塑处理 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	507.99	507.99	0
2-45	030703001512	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:630*800 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	873.59	873.59	0
2-46	030703001513	碳钢阀门	(1)名称:电动密闭阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	814.59	814.59	0
2-47	030703001514	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:100*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	117.3	351.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	030703001515	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*100 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	71	118.5	8413.5	0
2-49	030703001516	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:120*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	119.95	239.9	0
2-50	030703001517	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:160*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	122.85	1842.75	0
2-51	030703001518	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*120 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	125.75	628.75	0
2-52	030703001519	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:200*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	130.58	522.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-53	030703001520	碳钢阀门	(1)名称:风量调节蝶阀 (2)规格:250*160 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	141.58	141.58	0
2-54	030703001521	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:800*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	718.66	718.66	0
2-55	030703001522	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:630*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1165.24	1165.24	0
2-56	030703001523	碳钢阀门	(1)名称:抗阻复合型消声器 (2)规格:800*320 L=1m (3)支架形式、材质:含支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1250.94	1250.94	0
2-57	030703021031	接管箱	(1)名称:接管箱 (2)规格:600X600X250(H)mm (3)材质:镀锌钢板 (4)含:含支吊架制安及除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	282	247.54	69806.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		空调水					340881.99	0
3-1	031001003046	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN125 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.52	209.42	737.16	0
3-2	031001003047	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN100 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.71	178.9	13365.62	0
3-3	031001003048	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN80 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	101.25	153.65	15557.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001003049	无缝钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:无缝钢管DN70 (4)连接形式:焊接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	258.97	135.17	35004.97	0
3-5	031001002133	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	202.81	112.56	22828.29	0
3-6	031001002134	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	44.22	98.4	4351.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	031001002135	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.1	92.66	657.89	0
3-8	031001002136	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.44	80.15	5966.37	0
3-9	031001002137	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷冻水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	880.48	64.29	56606.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001002138	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	74.47	92.66	6900.39	0
3-11	031001002139	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	271.16	80.15	21733.47	0
3-12	031001002140	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)介质:冷凝水 (3)规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 (4)连接形式:螺纹连接 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压冲洗 (6)含:管道刷油除锈、涂色环、管件、支吊架制安及除锈刷油 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	406.15	64.29	26111.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031208002018	其他管道绝热	(1)名称:管道、阀门保温 (2)绝热材料品种:带难燃B1级橡塑闭孔发泡保温 (3)绝热厚度:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	14.45	2336.42	33761.27	0
3-14	031002001523	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	3465.72	3465.72	0
3-15	031002001524	金属阀门	(1)类型:动态平衡电动二通调节阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2371.67	2371.67	0
3-16	031002001525	金属阀门	(1)类型:静态水力平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1834.07	1834.07	0
3-17	031002001526	金属阀门	(1)类型:自力式压差平衡阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2732.88	2732.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	031002001527	金属阀门	(1)名称:超声波能量计 (2)规格:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	6899.47	6899.47	0
3-19	031002001528	金属阀门	(1)类型:自动排气阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	82.29	1481.22	0
3-20	031002001529	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	572.57	572.57	0
3-21	031002001530	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	727.69	727.69	0
3-22	031002001531	金属阀门	(1)类型:旁通冲洗阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	184.2	368.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	031002001532	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	64.04	2305.44	0
3-24	031002001533	金属阀门	(1)类型:不锈钢软接头 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	240	52.24	12537.6	0
3-25	031002001534	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	120	123.73	14847.6	0
3-26	031002001535	金属阀门	(1)类型:电动二通阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	147.72	2658.96	0
3-27	031002001536	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	120	52.35	6282	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	031002001537	金属阀门	(1)类型:Y形过滤器 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	73.33	1319.94	0
3-29	031002001538	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	600.85	1201.7	0
3-30	031002001539	金属阀门	(1)类型:可曲挠橡胶软接头 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	497.73	995.46	0
3-31	031002001540	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN125 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	902.91	1805.82	0
3-32	031002001541	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	555.95	1667.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-33	031002001542	金属阀门	(1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN70 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	452.13	1356.39	0
3-34	031002001543	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	240	56.57	13576.8	0
3-35	031002001544	金属阀门	(1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	77.32	2783.52	0
3-36	031002001545	金属阀门	(1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	76.32	305.28	0
3-37	030601004016	流量仪表	(1)名称:温度计 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	85.81	343.24	0
3-38	030601002026	压力仪表	(1)名称:压力表(带截止阀) (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	135.7	814.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	031301003317	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	294	29.96	8808.24	0
3-40	031301003318	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	35.28	141.12	0
3-41	031301003319	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	36.9	959.4	0
3-42	031301003320	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	55.44	110.88	0
3-43	031301003321	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	57.14	457.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	031301003322	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	111.24	444.96	0
3-45	031301003323	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	140.45	842.7	0
3-46	031301003324	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管管径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	140.45	280.9	0
4		其它					23307.52	0
4-1	030704001013	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	23307.52	23307.52	0
合计							1808912.83	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					57856.71
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	38913.98
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	31606.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7307.79
1-2	2	履约担保手续费		项	2270588.79*0.1	0.4	908.24
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18034.49
1-9-1	031401001045	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	18034.49	18034.49
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							57856.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	93338.48	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		93338.48	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	176409.72
合计					176409.72

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030108001248	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001249	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001128	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001129	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001130	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001131	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001132	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703019020	项目名称	柔性接口	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702009017	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	030703011288	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011289	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011290	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011291	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011292	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011293	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011294	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011295	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011296	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011297	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011298	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011299	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703011300	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001502	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001503	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001504	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001505	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703001506	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001507	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001508	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001509	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001510	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001511	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003089	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003090	项目名称		空调器				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701004028	项目名称		风机盘管				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701004029	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004030	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004031	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004032	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004033	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004034	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004035	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004036	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701010023	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030701010024	项目名称	过滤器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701010025	项目名称	过滤器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701010026	项目名称	过滤器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030701003091	项目名称	空调器			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001133	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001134	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001135	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001136	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001137	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
-		内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030703019021	项目名称	柔性接口		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702009018	项目名称	弯头导流叶片		计量单位	㎡			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702010005	项目名称	风管检查孔		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030702011005	项目名称	温度、风量测定孔		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031208003017	项目名称	通风管道绝热		计量单位	㎥			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011301	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011302	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011303	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011304	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011305	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011306	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011307	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011308	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011309	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011310	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011311	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011312	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703011313	项目名称	铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011314	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011315	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011316	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011317	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703011318	项目名称		铝及铝合金风口、散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001512	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001513	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001514	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001515	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001516	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001517	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001518	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001519	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001520	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001521	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001522	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030703001523	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030703021031	项目名称	接管箱		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003046	项目名称	无缝钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003047	项目名称	无缝钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003048	项目名称	无缝钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001003049	项目名称	无缝钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002133	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002134	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002135	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002136	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001002137	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001002138	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001002139	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031001002140	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031208002018	项目名称	其他管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001523	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001524	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001525	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	031002001526	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001527	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001528	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001529	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001530	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001531	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001532	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001533	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001534	项目名称	金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001535	项目名称	金属阀门					计量单位			个	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001536	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001537	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001538	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001539	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001540	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001541	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001542	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001543	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001544	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031002001545	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601004016	项目名称	流量仪表		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030601002026	项目名称	压力仪表		计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003317	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003318	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003319	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003320	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003321	项目名称	套管		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301003322	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003323	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003324	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030704001013	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001045	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		93338.48	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			93338.48	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造通风空调工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	440473.41	
2	措施项目	17655.58	
2.1	安全文明施工	9550.5	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	7756.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1793.52	
2.2	其他措施项目费	8105.08	
3	其他项目	22906.45	
3.1	暂列金额	22906.45	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	43293.19	
5	含税建安工程造价	524328.63	
合计		1048657.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造智能化工程　　第 1 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		改造部分					440473.41	0
1-1		综合布线系统					224931.06	0
1-1-1	030501005029	插箱、机柜、台架	(1)名称:6U标准机柜 (2)包含:接地、固定件、安装辅材等 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	895.99	895.99	0
1-1-2	030501005030	插箱、机柜、台架	(1)名称:弱电箱 (2)规格:500*400*120 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	59	418.81	24709.79	0
1-1-3	030502008026	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	5	529.17	2645.85	0
1-1-4	030502005033	光缆	(1)名称:万兆单模光缆 (2)规格:6芯 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2830.08	6.72	19018.14	0
1-1-5	030502007055	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	459	32.31	14830.29	0
1-1-6	030502014019	尾纤	(1)名称:布放尾纤 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	708	18.36	12998.88	0
1-1-7	030502012019	光纤接续	(1)名称:光纤连接 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	芯	708	73.73	52200.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 2 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	030502019019	光纤测试	(1)名称:光纤测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	354	8.3	2938.2	0
1-1-9	030502010038	信息、网络插座	(1)名称:内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	146	47.54	6940.84	0
1-1-10	030502010039	信息、网络插座	(1)名称:内网双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	66.73	1000.95	0
1-1-11	030502010040	信息、网络插座	(1)名称:内网语音单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	47.54	142.62	0
1-1-12	030502010041	信息、网络插座	(1)名称:数据单孔地插 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	119.05	476.2	0
1-1-13	030502010042	信息、网络插座	(1)名称:天花内网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	47.54	855.72	0
1-1-14	030502010043	信息、网络插座	(1)名称:外网单口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	47.54	427.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 3 页，共 16 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030502010044	信息、网络插座	(1)名称:外网数据、语音双口插座 (2)包含:面板及模块 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	96	66.73	6406.08	0
1-1-16	030502007056	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	36	18.38	661.68	0
1-1-17	030412006108	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	291	14.76	4295.16	0
1-1-18	030502003053	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2360.05	5.21	12295.86	0
1-1-19	030412001433	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	364.74	29.64	10810.89	0
1-1-20	030412001434	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	156.32	15.6	2438.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 4 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-21	030412001435	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	427.69	34.48	14746.75	0
1-1-22	030412001436	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG25 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	183.29	20.38	3735.45	0
1-1-23	030412001437	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.85	38.3	3441.26	0
1-1-24	030412001438	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	38.51	38.3	1474.93	0
1-1-25	030412002021	线槽	(1)名称:弱电金属线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	152.75	77.52	11841.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 5 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-26	030301001122	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.71	7.94	259.72	0
1-1-27	030301001123	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.22	10.58	256.25	0
1-1-28	030301001124	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.2	14.14	101.81	0
1-1-29	030502017052	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	291	7.12	2071.92	0
1-1-30	030502017053	双绞线缆测试	(1)名称:机房设备迁移 (2)包含:保护性拆除、利旧安装以及一期原系统的联动、调试 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	项	1	10011.36	10011.36	0
1-2		智能化设备网					18345.10	0
1-2-1	030502008027	配线架	(1)名称:网络配线架 (2)规格:24口 (3)包含:耦合器、理线器、满配模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	架	5	529.17	2645.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 6 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2	030501015027	交换机	(1)名称:24口POE交换机 (2)参数:上行≥1个GPON端口,下行≥24*GE,支持POE供电。支持10/100/1000Mbit/s (3)包含:光模块 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	3107.54	15537.7	0
1-2-3	030502007057	跳线、跳纤	(1)名称:光纤跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	5	32.31	161.55	0
1-3		候诊叫号系统					25531.70	0
1-3-1	030412001439	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	243.4	29.64	7214.38	0
1-3-2	030412001440	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	104.31	15.6	1627.24	0
1-3-3	030502003054	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2675.11	5.21	13937.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 7 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-4	030412004267	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYYP2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	84.33	8.19	690.66	0
1-3-5	031301001125	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.7	7.94	92.9	0
1-3-6	030412006109	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	90	14.76	1328.4	0
1-3-7	030502017054	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	90	7.12	640.8	0
1-4		数字时钟系统					4711.14	0
1-4-1	030502003055	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	573.66	5.21	2988.77	0
1-4-2	030412001441	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.15	29.64	1427.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造智能化工程　　第 8 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-3	030412006110	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	14.76	295.2	0
1-5		视频监控系统					75008.04	0
1-5-1	030506010034	监控摄像设备	(1)名称:红外半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.0°,AGC ON),0LuxwithLight宽动态:120dB调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0°~36°焦距:2.8/4/6mm可选补光灯类型:柔光灯补光距离:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264供电方式:DC:12V;PoE:802.3af,Class3防护IP66 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	50	806.62	40331	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 9 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-2	030506010035	监控摄像设备	(1)名称:红外智能半球摄像机 (2)参数:400万1/1.8"CMOS传感器半球型网络摄像机最低照度:彩色:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithLight;黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR调节角度:水平:0~355°,垂直:0~75°,旋转:0~355°宽动态:120dB焦距&视场角:2.8~12mm:补光灯类型:红外灯补光距离:普通监控:最远可达30m最大图像尺寸:2560×1440视频压缩标准:主码流:H.265/H.264网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口供电方式:DC:12V;PoE:802.3atType2Class4,,防护:IP67 (3)包含:固定件 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	5	1036.44	5182.2	0
1-5-3	030506010036	监控摄像设备	(1)名称:拾音器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	13	210.89	2741.57	0
1-5-4	030502007058	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	55	18.38	1010.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造智能化工程　　第 10 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5-5	030502003056	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2905.54	5.21	15137.86	0
1-5-6	030412004268	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	65	5.31	345.15	0
1-5-7	030412001442	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	263.22	29.64	7801.84	0
1-5-8	030412001443	配管	(1)名称:金属软管 (2)长度:Φ20 (3)包含:分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	68	14.26	969.68	0
1-5-9	030412006111	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	68	14.76	1003.68	0
1-5-10	030502017055	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	68	7.12	484.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 11 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6		出入口控制系统					42538.92	0
1-6-1	030506008022	出入口执行机构设备	(1)名称:双门门禁控制器 (2)参数:1) 控制板全部为SMD表面焊接技术, PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2) 低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1%；3) 自带Flash存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4) 控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	859.32	1718.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 12 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-2	030506008023	出入口执行机构设备	(1)名称:四门门禁控制器 (2)参数:1)控制板全部为SMD表面焊接技术,PCB板为4层以上电路板,以有效的抑制RFI(射频干扰)；2)低功耗,功耗小于2W;适用于恶劣环境应用。要求平均每台控制器无障碍工作时间达到80000小时,故障率不超过1% ； 3)自带Flash 存储器,卡片存储和事件记录存储具有单独固定的存储空间。具有强大的信息独立处理与储备功能,即使板载电池耗尽,或者受到电流冲击,信息也不会丢失信息。另外Flash 存储器可以提供在线式的系统升级的功能,通过电脑把升级程序下载到控制器上,随时保持系统的先进性；4)控制器应当有报警输入、继电器、TCP/IP通讯功能扩展板,以增加功能的扩展性 (3)包含:配套门禁电源 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1142.51	1142.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 13 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-3	030506008024	出入口执行机构设备	(1)名称:人像识别/刷卡二合一识别器 (2)参数:1)为满足室外使用的需求,本次招标设备防水防尘等级不低于IP66；2)为满足安装美观要求,本次招标要求人脸识别终端美观大方科技感强,机身厚度不超过22 毫米；3)为防止通过照片、视频等手段对人脸识别设备进行欺骗识别,本次招标要求人脸识别终端具备双目 (可见光+红外)摄像头,每个摄像头分辨率不低于 1920*1080;终端集成高精度RGB+IR活体/真人检测算法；4)本次招标要求识别时不得使用可见光补光,避免光污染,避免伤害用户视力；5)本次招标要求设备支持刷卡,支持 ISO/IEC14443-A/B 协议卡,支持刷CPU卡 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	8	1710.5	13684	0
1-6-4	030506008025	出入口执行机构设备	(1)名称:电控锁 (2)参数:最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	12	469.48	5633.76	0
1-6-5	030904003021	按钮	(1)名称:出门按钮 (2)参数:耐用测试:10万次老化测试合格 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	77.06	616.48	0
1-6-6	030502007059	跳线、跳纤	(1)名称:网络跳线 (2)长度:2m (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	条	3	18.38	55.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 14 页，共 16 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-7	030502003057	双绞线缆	(1)名称:六类非屏蔽双绞线缆 (2)规格:WDUZA-UTP CAT6 (3)敷设方式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)参数:23AWG，十字骨架分隔，低烟无卤护套 (5)包含:水晶头制作安装 (6)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	603.18	5.21	3142.57	0
1-6-8	030412004269	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	239.37	5.31	1271.05	0
1-6-9	030412004270	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1445.74	8.74	12635.77	0
1-6-10	030412001444	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	42	15.6	655.2	0
1-6-11	030412001445	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	29.23	38.3	1119.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造智能化工程　　第 15 页，共 16 页

标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6-12	030412001446	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG32 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.53	24.48	306.73	0
1-6-13	031301001126	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7.2	7.94	57.17	0
1-6-14	031301001127	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.65	14.14	65.75	0
1-6-15	030412006112	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	14.76	413.28	0
1-6-16	030502017056	双绞线缆测试	(1)名称:双绞线缆测试 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	3	7.12	21.36	0
1-7		紧急及求助报警系统					49407.45	0
1-7-1	030904003022	按钮	(1)名称:紧急按钮 (2)参数:八六面板式紧急按钮,报警输出常开常闭可选 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	83	77.06	6395.98	0
1-7-2	080808001003	入侵探测设备	(1)名称:红外微波双鉴探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	418.98	837.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造智能化工程　　第 16 页，共 16 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7-3	030412004271	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-2*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4097.45	5.31	21757.46	0
1-7-4	030412004272	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-RYY-4*1.0 (3)配线形式:管内、线槽内敷设综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	117.65	8.74	1028.26	0
1-7-5	030412001447	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	493.78	29.64	14635.64	0
1-7-6	030412001448	配管	(1)名称:电线导管 (2)规格:JDG20 (3)包含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)敷设方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	211.62	15.6	3301.27	0
1-7-7	031301001128	凿(压、切割)槽	(1)名称:管道暗敷凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	24.72	7.94	196.28	0
1-7-8	030412006113	接线盒	(1)名称:钢制接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	85	14.76	1254.6	0
合计							440473.41	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					17655.58
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9550.5
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	7756.98
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1793.52
1-2	2	履约担保手续费		项	49521	0.4	198.08
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7907
1-9-1	031401001046	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7907	7907
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							17655.58

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	22906.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		22906.45	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	43293.19
合计					43293.19

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030501005029	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030501005030	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502008026	项目名称	配线架	计量单位	架

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005033	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502007055	项目名称	跳线、跳纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502014019	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502012019	项目名称	光纤接续	计量单位	芯

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502019019	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502010038	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502010039	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010040	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010041	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010042	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010043	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502010044	项目名称	信息、网络插座		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502007056	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412006108	项目名称	接线盒		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502003053	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001433	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001434	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001435	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001436	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001437	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001438	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412002021	项目名称	线槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001122	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301001123	项目名称	凿(压、切割)槽		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001124	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017052	项目名称		双绞线缆测试				计量单位			链路	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017053	项目名称		双绞线缆测试				计量单位			项	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502008027	项目名称		配线架				计量单位			架	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501015027	项目名称		交换机				计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007057	项目名称		跳线、跳纤				计量单位			条	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001439	项目名称		配管				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001440	项目名称		配管				计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502003054	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412004267	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301001125	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412006109	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030502017054	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030502003055	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412001441	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030412006110	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	030506010034	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030506010035	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030506010036	项目名称	监控摄像设备			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502007058	项目名称	跳线、跳纤			计量单位		条			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502003056	项目名称	双绞线缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004268	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001442	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001443	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006111	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030502017055	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030506008022	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506008023	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506008024	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030506008025	项目名称	出入口执行机构设备		计量单位	台			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003021	项目名称	按钮		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502007059	项目名称	跳线、跳纤		计量单位	条			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502003057	项目名称	双绞线缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004269	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004270	项目名称	配线		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001444	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001445	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412001446	项目名称	配管			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001126	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001127	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006112	项目名称	接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030502017056	项目名称	双绞线缆测试			计量单位		链路	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030904003022	项目名称	按钮			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	080808001003	项目名称	入侵探测设备			计量单位		套	
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004271	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412004272	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001447	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001448	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001128	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006113	项目名称		接线盒				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001046	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		22906.45	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			22906.45	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	51740.36	
2	措施项目	1395.64	
2.1	安全文明施工	1107.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	899.67	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	208.02	
2.2	其他措施项目费	287.95	
3	其他项目	2656.8	
3.1	暂列金额	2656.8	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	5021.35	
5	含税建安工程造价	60814.15	
合计		121628.30	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		风管					34856.58	0
1-1	030702001138	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形成品风管(镀锌钢板+漂珠防火隔热板构造) (2)规格:风管大边长L(mm) 630＜L≤1000 (3)材质、板材厚度:镀锌钢板δ=1.0mm (4)介质:排烟系统 (5)耐火极限及材质要求:0.5h，内侧是镀锌钢板，中间是采用15mm厚漂珠防火隔热板(密度是330kg/m3)、外侧是彩钢板 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、防火包裹固定龙骨、钢制防护套管、封堵、减震支吊架制安及除锈刷油 (7)接口形式:角钢组合式法兰，螺栓连接 (8)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	126.36	215.49	27229.32	0
1-2	030702009019	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片 (2)材质:综合考虑 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.63	323.53	1497.94	0
1-3	011303003005	挡烟垂壁	(1)名称:电动挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机纤维织物 (3)含:电机、控制箱、控制装置、检查接线及调试等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.56	420.97	6129.32	0
2		风管部件					16317.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030703001524	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油、控制装置、控制配线配管、按钮等附件 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	591.31	4730.48	0
2-2	030703001525	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:630*320 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	591.47	1182.94	0
2-3	030703001526	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:1000*400 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	888.49	1776.98	0
2-4	030703001527	碳钢阀门	(1)名称:280℃排烟防火阀 (2)规格:800*250 (3)支架形式、材质:含执行机构、支吊架制安及除锈刷油 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	590.53	3543.18	0
2-5	030703011319	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:500*250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	31	164.01	5084.31	0
3		其他					565.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030704001014	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	565.89	565.89	0
合计							51740.36	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1395.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1107.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	899.67
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	208.02
1-2	2	履约担保手续费		项	60921.3*0.1	0.4	24.37
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	263.58
1-9-1	031401001047	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	263.58	263.58
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1395.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2656.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2656.80	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	5021.35
合计					5021.35

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造防排烟工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030702001138	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702009019	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	011303003005	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001524	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001525	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001526	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703001527	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030703011319	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030704001014	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001047	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2656.8	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			2656.80	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造防排烟工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	137794.55	
2	措施项目	7185.31	
2.1	安全文明施工	3022.24	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2454.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	567.56	
2.2	其他措施项目费	4163.07	
3	其他项目	7248.99	
3.1	暂列金额	7248.99	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	13700.6	
5	含税建安工程造价	165929.45	
合计		331858.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消防水改造工程					137794.55	0
1-1		车道三					3856.44	0
1-1-1		喷淋系统					3856.44	0
1-1-1-1	030901001046	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.35	124.69	417.71	0
1-1-1-2	030901001047	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3.91	102.35	400.19	0
1-1-1-3	030901001048	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.03	90.11	363.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-4	030901001049	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.2	75.52	468.22	0
1-1-1-5	030901001050	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.77	65.14	1483.24	0
1-1-1-6	030901003012	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	11	35.7	392.7	0
1-1-1-7	031301003325	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	111.24	111.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-1-8	031301003326	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	57.14	57.14	0
1-1-1-9	031301003327	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	55.4	55.4	0
1-1-1-10	031301003328	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	36.9	36.9	0
1-1-1-11	031301003329	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	35.28	70.56	0
1-2		门诊楼					127452.89	0
1-2-1		消火栓系统					26717.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 4 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-1	031001002141	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	66.04	207.68	13715.19	0
1-2-1-2	031001002142	镀锌钢管	(1)安装部位:室内 (2)规格、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17.56	154.99	2721.62	0
1-2-1-3	030901010013	室内消火栓	(1)名称:室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)含:灭火器2具 (4)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	5	1733.5	8667.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造消防水工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1-4	030909001012	水灭火控制装置调试	(1)名称:消火栓灭火系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	点	5	322.58	1612.9	0
1-2-2		喷淋系统					100735.68	0
1-2-2-1	030901001051	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.4	215.37	4608.92	0
1-2-2-2	030901001052	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.02	146.31	1612.34	0
1-2-2-3	030901001053	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	19.75	119.71	2364.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-4	030901001054	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.6	109.22	720.85	0
1-2-2-5	030901001055	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	91.23	102.35	9337.39	0
1-2-2-6	030901001056	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	181.28	90.09	16331.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-7	030901001057	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	178.85	75.52	13506.75	0
1-2-2-8	030901001058	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	536.51	65.14	34948.26	0
1-2-2-9	030901008009	末端试水装置	(1)名称:末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含压力表、压力表弯、球阀、试水接头等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	282.21	282.21	0
1-2-2-10	030901003013	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内（有吊顶） (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	174	62.83	10932.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 8 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-11	030901003014	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:直立型喷头 (2)安装部位:室内(无吊顶) (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	46	35.7	1642.2	0
1-2-2-12	031301003330	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	140.45	140.45	0
1-2-2-13	031301003331	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	111.24	222.48	0
1-2-2-14	031301003332	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.02	77.02	0
1-2-2-15	031301003333	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	57.14	514.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-2-16	031301003334	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	55.4	997.2	0
1-2-2-17	031301003335	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	36.9	627.3	0
1-2-2-18	031301003336	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	53	35.28	1869.84	0
1-3		住院楼					6485.22	0
1-3-1		喷淋系统					6485.22	0
1-3-1-1	030901001059	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.89	112.2	324.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-2	030901001060	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.79	102.35	694.96	0
1-3-1-3	030901001061	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.82	90.07	434.14	0
1-3-1-4	030901001062	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.12	75.51	839.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-5	030901001063	水喷淋钢管	(1)安装部位:室内 (2)材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (5)压力试验及冲洗设计要求:管道试压、冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39	65.14	2540.46	0
1-3-1-6	030901003015	水喷淋(雾)喷头	(1)名称:下垂型喷头 (2)安装部位:室内（有吊顶） (3)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (4)含:热集罩 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21	62.83	1319.43	0
1-3-1-7	031301003337	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	77.02	77.02	0
1-3-1-8	031301003338	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	57.14	57.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 12 页，共 12 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1-9	031301003339	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	55.4	55.4	0
1-3-1-10	031301003340	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	36.9	36.9	0
1-3-1-11	031301003341	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	35.28	105.84	0
合计							137794.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					7185.31
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3022.24
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2454.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	567.56
1-2	2	履约担保手续费		项	170845.42*0.1	0.4	68.34
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4094.73
1-9-1	031401001048	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4094.73	4094.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							7185.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7248.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		7248.99	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	13700.6
合计					13700.6

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造消防水工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030901001046	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001047	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001048	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001049	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001050	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901003012	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003325	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003326	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003327	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031301003328	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003329	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002141	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001002142	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901010013	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030909001012	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001051	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001052	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030901001053	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901001054	项目名称	水喷淋钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901001055	项目名称	水喷淋钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901001056	项目名称	水喷淋钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901001057	项目名称	水喷淋钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901001058	项目名称	水喷淋钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901008009	项目名称	末端试水装置		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003013	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030901003014	项目名称	水喷淋(雾)喷头		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031301003330	项目名称	套管		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003331	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003332	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003333	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003334	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003335	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301003336	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001059	项目名称		水喷淋钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001060	项目名称		水喷淋钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001061	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001062	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901001063	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030901003015	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003337	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003338	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003339	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003340	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031301003341	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

项目编码	031401001048	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		7248.99	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			7248.99	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	81078.65	
2	措施项目	2548.77	
2.1	安全文明施工	1743.31	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1415.93	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	327.38	
2.2	其他措施项目费	805.46	
3	其他项目	4181.37	
3.1	暂列金额	4181.37	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7902.79	
5	含税建安工程造价	95711.58	
合计		191423.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造消防电工程　　第 1 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门诊楼改造后					76566.96	0
1-1	030904001017	点型探测器	(1)名称:地址码型感烟探测器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	154	177.62	27353.48	0
1-2	030904004012	声光报警器	(1)名称:火灾声光报警器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	158.79	2381.85	0
1-3	030904003023	按钮	(1)名称:手动报警按钮(电话插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	15	145.98	2189.7	0
1-4	030904006008	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	108.55	2822.3	0
1-5	030904003024	按钮	(1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	63.13	1641.38	0
1-6	030904005013	固定消防对讲电话	(1)名称:固定消防对讲电话 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	191.65	191.65	0
1-7	030412004273	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1498.25	10.22	15312.12	0
1-8	030412001449	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	749.13	20.49	15349.67	0
1-9	030412001450	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	16.51	330.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程　　第 2 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030301001129	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	749.13	7.94	5948.09	0
1-11	030301001130	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	5.18	103.6	0
1-12	030412006114	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	236	12.47	2942.92	0
2		住院楼改造后					4511.69	0
2-1	030904001018	点型探测器	(1)名称:地址码型感烟探测器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	177.62	1598.58	0
2-2	030904004013	声光报警器	(1)名称:火灾声光报警器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	158.79	158.79	0
2-3	030904003025	按钮	(1)名称:手动报警按钮(电话插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	145.98	145.98	0
2-4	030904006009	消防广播(扬声器)	(1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	108.55	325.65	0
2-5	030412004274	配线	(1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	93.84	8.25	774.18	0
2-6	030412001451	配管	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	46.92	20.49	961.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程　　第 3 页，共 3 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031301001131	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	46.92	7.94	372.54	0
2-8	030412006115	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	12.47	174.58	0
合计							81078.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2548.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1743.31
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1415.93
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	327.38
1-2	2	履约担保手续费		项	95797.17*0.1	0.4	38.32
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	767.14
1-9-1	031401001049	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	767.14	767.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2548.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4181.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		4181.37	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7902.79
合计					7902.79

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程--一期改造消防电工程　　标段： 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030904001017	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904004012	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904003023	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904006008	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904003024	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030904005013	项目名称	固定消防对讲电话	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412004273	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001449	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001450	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价						0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001129	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301001130	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412006114	项目名称	接线盒			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904001018	项目名称	点型探测器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904004013	项目名称	声光报警器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904003025	项目名称	按钮			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030904006009	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位		个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412004274	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030412001451	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031301001131	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		㎡	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	030412006115	项目名称	接线盒			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031401001049	项目名称	脚手架			计量单位		项	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价									0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		4181.37	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			4181.37	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-一期改造消防电工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	782378.9	
2	措施项目	18118.25	
2.1	安全文明施工	17751.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14622.26	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3129.52	
2.2	其他措施项目费	366.47	
3	其他项目	40024.86	
3.1	暂列金额	40024.86	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	75646.98	
5	含税建安工程造价	916168.99	
合计		1832337.98	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水迁改					145967.72	0
1-1		给水拆除					693.96	0
1-1-1	040501005001	拆除塑料管	(1)名称:破坏性拆除PE给水管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:电熔连接 (4)防腐要求:综合考虑 (5)含产值回收 (6)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (7)包含:管道支墩、管件、标志桩等 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	123.48	5.62	693.96	0
1-2		给水新建					145273.76	0
1-2-1	040501005002	塑料管	(1)名称:PE给水管 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:电熔连接 (4)防腐要求:综合考虑 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)包含:管道支墩、管件、标志桩等 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	373.13	276.72	103252.53	0
1-2-2	031002001546	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格、压力等级:DN250 (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	3463.37	24243.59	0
1-2-3	040504001003	砌筑井	(1)名称:圆形砖砌阀门井 (2)规格:井径1400mm，井室深1800mm (3)图集:参照图集05S502第16页 (4)含:井口加固、井盖、脚手架、基础等 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	6	2962.94	17777.64	0
2		雨水迁改					114867.58	0
2-1		雨水拆除					3258.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	040501001006	拆除混凝土管	(1)名称:破坏性拆除钢筋混凝土排水管 (2)规格:d800 (3)含产值回收 (4)连接方式:综合考虑 (5)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	38.84	38.84	0
2-1-2	040501001007	拆除混凝土管	(1)名称:破坏性拆除钢筋混凝土排水管 (2)规格:d500 (3)连接方式:综合考虑 (4)含产值回收 (5)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	95.51	23.4	2234.93	0
2-1-3	040501001008	拆除混凝土管	(1)名称:破坏性拆除钢筋混凝土排水管 (2)规格:d300 (3)连接方式:综合考虑 (4)含产值回收 (5)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	13.02	13.02	0
2-1-4	040504002010	拆除现浇混凝土井	(1)名称:破坏性拆除Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)含产值回收 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	4	183.92	735.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	040504002011	拆除现浇混凝土井	(1)名称:破坏性拆除Φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)含产值回收 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	235.89	235.89	0
2-2		雨水新建					111609.22	0
2-2-1	040501001009	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:d800 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	441.79	441.79	0
2-2-2	040501001010	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:d500 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	308.24	230.12	70932.19	0
2-2-3	040501001011	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:d300 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件、防腐涂料等全部工作内容 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1	141.03	141.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	040504001004	砌筑井	(1)名称:Φ1000圆形砖砌雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	4	3480.8	13923.2	0
2-2-5	040504002012	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	10	2335.31	23353.1	0
2-2-6	040504002013	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	2817.91	2817.91	0
3		污废水迁改					329163.00	0
3-1		污废水拆除					4619.84	0
3-1-1	040501003001	拆除钢管	(1)名称:破坏性拆除衬塑钢管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)含产值回收 (6)包含:管道支墩、管件、三油两布防腐及综合管道穿越需考虑破桩等全部工作内容 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	257.66	17.93	4619.84	0
3-2		污废水新建					324543.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-1	040501001012	混凝土管	(1)名称:钢筋混凝土排水管 (2)规格:d300 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩、管件、防腐涂料及综合管道穿越需考虑破桩等全部工作内容 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	233.21	141.03	32889.61	0
3-2-2	040501003002	钢管	(1)名称:衬塑钢管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:综合考虑 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩、管件、三油两布防腐及综合管道穿越需考虑破桩等全部工作内容 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	315.7	261.57	82577.65	0
3-2-3	040504002014	现浇混凝土井	(1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:详见图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	9	2631.32	23681.88	0
3-2-4	030109001037	泵	(1)名称:潜污泵(两用,互为备用) (2)规格:Q=30m3/h,H=15m,N=4.0KW (3)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (4)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (5)单机试运转要求:电动机检查接线、调试、试运转 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	5302.96	21211.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-5	030109001038	泵	(1)名称:潜污泵(两用,互为备用) (2)规格:Q=55m3/h,H=15m,N=4.0KW (3)包含内容:含水泵、液位仪、控制箱、设备减震器安装等 (4)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (5)单机试运转要求:电动机检查接线、调试、试运转 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	5809.16	11618.32	0
3-2-6	040504002015	现浇混凝土井	(1)名称:新增污水提升井 (2)规格:1.5*2.0*3.3m (3)图集:详见图集08S305页35~48 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	4	15177.47	60709.88	0
3-2-7	040504002016	现浇混凝土井	(1)名称:新增污水提升井 (2)规格:4.0*2.0*2.5m (3)图集:详见图集08S305页35~48 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	2	28793.75	57587.5	0
3-2-8	040504002017	现浇混凝土井	(1)名称:钢筋混凝土阀门井 (2)井盖:2.0*2.0*1.0m (3)图集:详见图集08S305页35~48 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	6	5711.08	34266.48	0
4		土方工程					143759.85	0
4-1	010102002009	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	969.38	11.83	11467.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	010102007025	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	489.94	26.38	12924.62	0
4-3	010102007026	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	246.54	266.41	65680.72	0
4-4	040305001006	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	69.99	351.8	24622.48	0
4-5	010103002013	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	479.45	60.62	29064.26	0
5		新旧管接驳					48620.75	0
5-1	040501014003	管线迁改接驳	(1)名称:管线迁改接驳 (2)综合考虑管线迁改接驳 (3)说明:综合考虑包括但不限于电气、给排水、雨水、污水管等迁改的保护、报建、报装、手续、设计、碰口、接驳、施工、咨询、验收等所发生的一切费用 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	项	1	48620.75	48620.75	0
合计							782378.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18118.25
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17751.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14622.26
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3129.52
1-2	2	履约担保手续费		项	VZ_ZZJ*0.1	0.4	366.47
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18118.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	40024.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		40024.86	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	75646.98
合计					75646.98

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	040501005001	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031002001546	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501001006	项目名称	拆除混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501001007	项目名称	拆除混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040501001008	项目名称	拆除混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040504002010	项目名称	拆除现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040504002011	项目名称	拆除现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	040501001009	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040501001010	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040501001011	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040504002012	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040504002013	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040501003001	项目名称	拆除钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040501001012	项目名称	混凝土管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工						
	材料						
	机械						

项目编码	040501003002	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002014	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030109001037	项目名称	泵		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	030109001038	项目名称	泵		计量单位	套		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002015	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002016	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	040504002017	项目名称	现浇混凝土井		计量单位	座		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102002009	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102007025	项目名称	回填方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0
-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工								
材料								
机械								
项目编码	010102007026	项目名称	回填方		计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040305001006	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	010103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	040501014003	项目名称	管线迁改接驳	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		40024.86	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			40024.86	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-给排水工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	31261.99	
2	措施项目	714.33	
2.1	安全文明施工	699.69	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	574.64	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	125.05	
2.2	其他措施项目费	14.64	
3	其他项目	1598.82	
3.1	暂列金额	1598.82	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3021.76	
5	含税建安工程造价	36596.9	
合计		73193.80	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		室外电气管网迁改工程					31261.99	0
1-1	030409006012	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管(保护性拆除) (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC150 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	31.73	5711.4	0
1-2	030409006013	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管(主材利旧，仅记取安装费) (2)材质:热镀锌钢管 (3)规格:SC150 (4)敷设方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	67.62	12171.6	0
1-3	030409001204	电力电缆	(1)名称:电力电缆(保护性拆除) (2)型号:WDZAN-YJV22-8.7/15KV-3x300 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	15.52	2793.6	0
1-4	030409001205	电力电缆	(1)名称:电力电缆(主材利旧，仅记取安装费) (2)型号:WDZAN-YJV22-8.7/15KV-3x300 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	180	31.19	5614.2	0
1-5	010102002010	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	75.6	11.88	898.13	0
1-6	010102007027	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	70.2	26.43	1855.39	0
1-7	040305001007	垫层	(1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.4	349.45	1887.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程　

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	010103002014	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	5.4	61.23	330.64	0
合计							31261.99	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					714.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	699.69
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	574.64
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	125.05
1-2	2	履约担保手续费		项	36596.9*0.1	0.4	14.64
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							714.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1598.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		1598.82	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3021.76
合计					3021.76

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	030409006012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409006013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001204	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030409001205	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007027	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040305001007	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价					0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		1598.82	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			1598.82	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-电气工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	886348.28	
2	措施项目	18009.76	
2.1	安全文明施工	17634.71	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	14089.32	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3545.39	
2.2	其他措施项目费	375.05	
3	其他项目	45217.9	
3.1	暂列金额	45217.9	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	85461.83	
5	含税建安工程造价	1035037.77	
合计		2070075.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		临时迁改部分					478643.45	0
1-1	010102002011	挖沟槽土方	(1)名称:沟槽土方开挖 (2)土壤类别:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	48	11.88	570.24	0
1-2	010102007028	回填方	(1)名称:原土回填 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	25.67	26.43	678.46	0
1-3	010102007029	回填方	(1)名称:回填砂 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.78	269.07	478.94	0
1-4	010102007030	回填方	(1)名称:回填石粉渣 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	14.29	156.47	2235.96	0
1-5	040303001001	混凝土垫层	(1)名称:C15砼垫层 (2)厚度:10mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	33.9	62.46	2117.39	0
1-6	010103002015	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)运输距离:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	22.33	58.47	1305.64	0
1-7	040205001008	人(手)孔井	(1)名称:小号直通人井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	1	4249.55	4249.55	0
1-8	040205001009	人(手)孔井	(1)名称:双页手井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	座	3	4249.55	12748.65	0
1-9	040804001009	配管	(1)名称:PVC管 (2)规格:Φ110 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	348	36.3	12632.4	0
1-10	080501008001	塑料子管	(1)名称:PE光缆子管 (2)规格:Φ32mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2175	13.83	30080.25	0
1-11	030502005034	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-12芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	310	12.12	3757.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030502005035	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-24芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	930	16.38	15233.4	0
1-13	030502005036	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-48芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1860	30.11	56004.6	0
1-14	030502005037	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYDTS-144芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	620	37.46	23225.2	0
1-15	080501015001	通信电缆	(1)名称:通信电缆 (2)规格:HYAT200×2×0.4 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	155	98.99	15343.45	0
1-16	031103010001	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:12芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	4	1228.8	4915.2	0
1-17	031103010002	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:24芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	12	1764.54	21174.48	0
1-18	031103010003	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:48芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	24	2931.59	70358.16	0
1-19	031103010004	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:144芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	8	7346.04	58768.32	0
1-20	031103010005	光缆接续	(1)名称:电缆芯线接续、改接 (2)规格:288芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	4	12454.18	49816.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	031103012001	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:12芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	2	1003.51	2007.02	0
1-22	031103012002	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:24芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	6	1202.91	7217.46	0
1-23	031103012003	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:48芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	12	2400.66	28807.92	0
1-24	031103012004	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:144芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	4	7088.69	28354.76	0
1-25	031103012005	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:288芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	2	12757.67	25515.34	0
1-26	031103017001	充油膏套管接续	(1)名称:充油膏套管接续 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	523.37	1046.74	0
2		恢复迁改部分					407704.83	0
2-1	010102002012	挖沟槽土方	(1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	24	11.88	285.12	0
2-2	010102007031	回填方	(1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的原土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	12.84	26.43	339.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	010102007032	回填方	(1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.89	269.07	239.47	0
2-4	010102007033	回填方	(1)名称:回填石粉渣 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的石粉渣回填 (4)填方来源、运距:综合考虑 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.14	156.47	1117.2	0
2-5	040303001002	混凝土垫层	(1)名称:C15砼垫层 (2)厚度:10mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16.95	62.46	1058.7	0
2-6	010103002016	余方弃置	(1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	11.17	61.23	683.94	0
2-7	040804001010	配管	(1)名称:PVC管 (2)规格:Φ110 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	43	36.3	1560.9	0
2-8	080501008002	塑料子管	(1)名称:PE光缆子管 (2)规格:Φ32mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1075	13.83	14867.25	0
2-9	030502005038	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-12芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	214	12.12	2593.68	0
2-10	030502005039	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-24芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	642	16.38	10515.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030502005040	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYTA-48芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1284	30.11	38661.24	0
2-12	030502005041	光缆	(1)名称:通信光缆 (2)规格:光缆 GYDTS-144芯 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	428	63.57	27207.96	0
2-13	030502005042	光缆	(1)名称:通信电缆 (2)规格:HYAT200×2×0.4 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	107	98.99	10591.93	0
2-14	031103010006	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:12芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	4	1228.8	4915.2	0
2-15	031103010007	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:24芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	12	1764.54	21174.48	0
2-16	031103010008	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:48芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	24	2931.59	70358.16	0
2-17	031103010009	光缆接续	(1)名称:光纤接续 (2)规格:144芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	8	7346.04	58768.32	0
2-18	031103010010	光缆接续	(1)名称:电缆芯线接续、改接 (2)规格:288芯及以下 (3)包含:光纤接续盒 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	头	4	12454.18	49816.72	0
2-19	031103012006	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:12芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	2	1003.51	2007.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　
标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031103012007	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:24芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	6	1202.91	7217.46	0
2-21	031103012008	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:48芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	12	2400.66	28807.92	0
2-22	031103012009	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:144芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	4	7088.69	28354.76	0
2-23	031103012010	光缆中继段测试	(1)名称:光缆中继段测试 (2)规格:288芯及以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	中继段	2	12757.67	25515.34	0
2-24	031103017002	充油膏套管接续	(1)名称:充油膏套管接续 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	523.37	1046.74	0
合计							886348.28	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					18009.76
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	17634.71
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	14089.32
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3545.39
1-2	2	履约担保手续费		项	93763	0.4	375.05
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							18009.76

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	45217.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		45217.90	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　　第 1 页，共 1 页
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	85461.83
合计					85461.83

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	010102002011	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007028	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007029	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010102007030	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	010103002015	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040205001008	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040205001009	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	040804001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	080501008001	项目名称	塑料子管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005034	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005035	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005036	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030502005037	项目名称	光缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	080501015001	项目名称	通信电缆		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031103010001	项目名称	光缆接续		计量单位	头			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031103010002	项目名称	光缆接续		计量单位	头			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031103010003	项目名称	光缆接续		计量单位	头			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103010004	项目名称	光缆接续			计量单位		头	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103010005	项目名称	光缆接续			计量单位		头	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103012001	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103012002	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103012003	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103012004	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103012005	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031103017001	项目名称	充油膏套管接续			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	010102002012	项目名称	挖沟槽土方			计量单位		m3	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007031	项目名称	回填方					计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007032	项目名称	回填方					计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010102007033	项目名称	回填方					计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层					计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	010103002016	项目名称	余方弃置					计量单位		m3	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	040804001010	项目名称	配管					计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	080501008002	项目名称	塑料子管					计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030502005038	项目名称	光缆					计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030502005039	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005040	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005041	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030502005042	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031103010006	项目名称	光缆接续	计量单位	头

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031103010007	项目名称	光缆接续	计量单位	头

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031103010008	项目名称	光缆接续	计量单位	头

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031103010009	项目名称	光缆接续	计量单位	头

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	031103010010	项目名称	光缆接续	计量单位	头

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	031103012006	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031103012007	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031103012008	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031103012009	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031103012010	项目名称	光缆中继段测试			计量单位		中继段			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031103017002	项目名称	充油膏套管接续			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		45217.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			45217.90	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-管线迁改工程-智能化工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	442879.43	
2	措施项目	12678.56	
2.1	安全文明施工	12427.46	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10655.94	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1771.52	
2.2	其他措施项目费	251.1	
3	其他项目	22777.9	
3.1	暂列金额	22777.9	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	43050.23	
5	含税建安工程造价	521386.12	
合计		1042772.24	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 1 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		土建拆除工程					325448.63	0
1-1	011301001023	天棚拆除	1.拆除范围:天花范围的所有装饰 2.拆除材料:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.残值回收:综合考虑	m2	2440.21	14.36	35041.42	0
1-2	011101001060	地面拆除	1.拆除范围:地面范围的所有装饰 2.拆除材料:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.残值回收:综合考虑	m2	2519.1	34.66	87312.01	0
1-3	010401002014	墙体拆除	1.拆除范围:非结构墙体拆除，综合考虑镶嵌在砌体的二次结构、门、窗、墙体装饰基层、装饰面层等 2.拆除材料:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.残值回收:综合考虑	m3	397.61	273.14	108603.2	0
1-4	010502010018	钢筋混凝土拆除	1.拆除范围:结构钢筋混凝土拆除 2.拆除材料:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.残值回收:综合考虑	m3	25.7	437.96	11255.57	0
1-5	010103002017	余方弃置	1.余方类别:拆除废料 2.装车方式:综合考虑 3.运距:综合考虑	m3	746.85	111.45	83236.43	0
2		给排水拆除工程					6206.35	0
2-1	031001006130	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.87	5.01	79.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 2 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001006131	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.1	4.34	139.31	0
2-3	031001006132	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	161.09	3.95	636.31	0
2-4	031001006133	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	158.4	3.74	592.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 3 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001006134	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	170	3.41	579.7	0
2-6	031001006135	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除SUS304薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	77.39	3.12	241.46	0
2-7	031001006136	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除外覆PE不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	81.25	3.41	277.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 4 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	031001006137	拆除不锈钢管	(1)名称:破坏性拆除外覆PE不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	89.27	3.12	278.52	0
2-9	031001008073	拆除塑料管	(1)名称:破坏性拆除UPVC排水管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	48.02	5.53	265.55	0
2-10	031001008074	拆除塑料管	(1)名称:破坏性拆除UPVC排水管 (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	204.34	4.9	1001.27	0
2-11	031001008075	拆除塑料管	(1)名称:破坏性拆除UPVC排水管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)包含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	167.41	4.44	743.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 5 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	031002011052	拆除水表	(1)名称:破坏性拆除远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	28.22	28.22	0
2-13	031002006019	拆除Y型过滤器	(1)名称:破坏性拆除Y型过滤器 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1	25.23	25.23	0
2-14	031002001547	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	25.23	75.69	0
2-15	031002001548	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	4.99	4.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 6 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	031002001549	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除截止阀 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17	2.76	46.92	0
2-17	031002001550	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除截止阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	2.23	17.84	0
2-18	031002001551	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1.85	1.85	0
2-19	031002001552	拆除金属阀门	(1)名称:破坏性拆除截止阀 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:拆除阀门一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	1.81	1.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 7 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031003014044	拆除地漏	(1)名称:破坏性拆除地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)包含:拆除附件一切拆除内容 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	39	3.97	154.83	0
2-21	031003014045	拆除清扫口	(1)名称:破坏性拆除清扫口 (2)型号、规格:DN50 (3)包含:拆除附件一切拆除内容 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	1.81	5.43	0
2-22	031003003015	拆除洗脸盆	(1)名称:破坏性拆除台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	4	17.55	70.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 8 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	031003003016	拆除洗脸盆	(1)名称:破坏性拆除台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	8	14.95	119.6	0
2-24	031003003017	拆除洗脸盆	(1)名称:破坏性拆除壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含不锈钢感应高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	35	14.04	491.4	0
2-25	031003006011	拆除大便器	(1)名称:破坏性拆除脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	10	12.76	127.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 9 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	031003006012	拆除大便器	(1)名称:破坏性拆除连体坐便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:喷射虹吸，静音冲洗，静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间、无障碍卫生间、公共卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	7	15.18	106.26	0
2-27	031003007005	拆除小便器	(1)名称:破坏性拆除小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	5	10.15	50.75	0
2-28	031003010004	拆除淋浴器	(1)名称:破坏性拆除淋浴器 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含排水管、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)包含:拆除洁具一切拆除内容 (6)含残值回收 (7)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	7.22	43.32	0
3		电气拆除工程					3136.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 10 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030402011625	成套配电箱	(1)名称:低压柜内抽屉式断路器拆除(破坏性) (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)规格:综合考虑 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	17	46.85	796.45	0
3-2	030409001206	电力电缆	(1)名称:电力电缆拆除(破坏性) (2)规格:综合考虑 (3)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	365	0.39	142.35	0
3-3	030413002100	装饰灯	(1)名称:装饰灯具拆除(破坏性) (2)规格:综合考虑 (3)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	435	2.29	996.15	0
3-4	030412001452	配管	(1)名称:配管拆除(破坏性) (2)规格:综合考虑 (3)材质:综合考虑 (4)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1143	0.74	845.82	0
3-5	030413014029	插座	(1)名称:开关、插座拆除(破坏性) (2)规格:综合考虑 (3)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	315	1.13	355.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 11 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4		通风空调拆除工程					92656.75	0
4-1	030701003092	空调器	(1)名称:空调机组(保护性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)安装方式:卧式 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	4	1348.5	5394	0
4-2	030108001250	风机	(1)名称:风机(保护性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)安装方式:吊装 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	97.06	194.12	0
4-3	030701004037	风机盘管	(1)名称:风机盘管(保护性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)安装方式:吊装 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	78	161	12558	0
4-4	030701004038	风机盘管	(1)名称:多联机(保护性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)安装方式:吊装 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	18	172.01	3096.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 12 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	030702001139	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长D≤320mm (3)板材厚度:0.5mm (4)含残值回收 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	786.8	26.02	20472.54	0
4-6	030702001140	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长320＜D≤450mm (3)板材厚度:0.6mm (4)含残值回收 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	300.47	20.01	6012.4	0
4-7	030702001141	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长450＜D≤630mm (3)板材厚度:0.75mm (4)含残值回收 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	632.63	21.35	13506.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 13 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-8	030702001142	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长630＜D≤1000mm (3)板材厚度:0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	501.53	14.94	7492.86	0
4-9	030702001143	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长1000＜D≤1500mm (3)板材厚度:1.0mm (4)含残值回收 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	339.01	16.61	5630.96	0
4-10	030702001144	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管(破坏性拆除) (2)规格:大边长1500＜D≤2000mm (3)板材厚度:1.2mm (4)含残值回收 (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:风管法兰、加固框、钢制防护套管、减震支吊架制安及除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	92.53	15.33	1418.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 14 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	030703001528	碳钢阀门	(1)名称:风阀(破坏性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	145	17.28	2505.6	0
4-12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	(1)名称:风口(破坏性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	458	7.78	3563.24	0
4-13	030703020002	消声器	(1)名称:消声器(破坏性拆除) (2)型号:综合考虑 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	28	57.03	1596.84	0
4-14	031001002143	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN100 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.24	9.64	175.83	0
4-15	031001002144	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN65 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	131.11	7.56	991.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 15 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-16	031001002145	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN50 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	134.92	6.68	901.27	0
4-17	031001002146	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN40 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.16	6.22	131.62	0
4-18	031001002147	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN32 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.96	6.09	200.73	0
4-19	031001002148	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN25 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	35.42	5.6	198.35	0
4-20	031001002149	镀锌钢管	(1)名称:镀锌钢管(破坏性拆除) (2)规格:DN20 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	582.47	4.61	2685.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 16 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-21	031001008076	塑料管	(1)名称:UPVC排水管(破坏性拆除) (2)规格:DN32 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	60.1	2.78	167.08	0
4-22	031001008077	塑料管	(1)名称:UPVC排水管(破坏性拆除) (2)规格:DN25 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	55.01	2.54	139.73	0
4-23	031001008078	塑料管	(1)名称:UPVC排水管(破坏性拆除) (2)规格:DN20 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	423.56	2.23	944.54	0
4-24	031001005001	铜管	(1)名称:紫铜管(破坏性拆除) (2)规格:35＜D≤42 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20.78	6.28	130.5	0
4-25	031001005002	铜管	(1)名称:紫铜管(破坏性拆除) (2)规格:28＜D≤35 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	27.09	5.94	160.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 17 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-26	031001005003	铜管	(1)名称:紫铜管(破坏性拆除) (2)规格:18＜D≤22 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.6	5.17	111.67	0
4-27	031001005004	铜管	(1)名称:紫铜管(破坏性拆除) (2)规格:D≤18 (3)含残值回收 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	223.88	4.79	1072.39	0
4-28	031301005001	支/吊架、基础型钢	(1)名称:管道制作安装（破坏性拆除） (2)含残值回收 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	334.41	3.6	1203.88	0
5		消防水拆除工程					3834.21	0
5-1		喷淋系统拆除					3469.73	0
5-1-1	030901001064	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21.4	10.91	233.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 18 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-2	030901001065	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	11.02	8.63	95.1	0
5-1-3	030901001066	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	21	7.2	151.2	0
5-1-4	030901001067	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6	6.72	40.32	0
5-1-5	030901001068	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	18.9	7.13	134.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 19 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-6	030901001069	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	15.4	6.83	105.18	0
5-1-7	030901001070	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	56.2	5.94	333.83	0
5-1-8	030901001071	拆除水喷淋钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	380.8	5.61	2136.29	0
5-1-9	030901008010	拆除末端试水装置	(1)名称:破坏性拆除末端试水装置 (2)规格:DN25 (3)含:拆除阀门一切拆除内容 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	21.38	21.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 20 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-10	030901003016	拆除水喷淋(雾)喷头	(1)名称:破坏性拆除下垂型喷头 (2)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (3)含:拆除喷头一切拆除内容 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	20	6.05	121	0
5-1-11	030901003017	拆除水喷淋(雾)喷头	(1)名称:破坏性拆除直立型喷头 (2)材质、型号、规格:K=80、动作温度68℃ (3)含:拆除喷头一切拆除内容 (4)含残值回收 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	30	3.24	97.2	0
5-2		消火栓系统拆除					364.48	0
5-2-1	031001002150	拆除镀锌钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	28.5	7.74	220.59	0
5-2-2	031001002151	拆除镀锌钢管	(1)名称:破坏性拆除内外壁热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:沟槽连接 (4)含:拆除管道一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	12.8	6.16	78.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 21 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-3	030901010014	拆除室内消火栓	(1)名称:破坏性拆除室内减压稳压型消火栓(组合式) (2)型号、规格:不锈钢柜式箱SG18E65Z-J (3)附件材质、规格:SNZW65-Ⅲ旋转型，箱体厚度为180mm，箱内配1条DN65、L=25m的麻质衬胶水龙带，19mm水枪1支；消防软管卷盘配置19消防软管30m，6mm水枪1支；并配套消防报警按钮及指示灯各1个等；灭火器2具 (4)含:拆除消火栓一切拆除内容 (5)含残值回收 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2	32.52	65.04	0
6		门诊楼消防电拆除工程					5877.18	0
6-1	030904001019	点型探测器（破坏性拆除）	(1)名称:感烟探测器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	140	16.37	2291.8	0
6-2	030904001020	点型探测器（破坏性拆除）	(1)名称:感温探测器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	16.18	16.18	0
6-3	030904004014	声光报警器（破坏性拆除）	(1)名称:火灾声光报警器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	21.27	21.27	0
6-4	030904004015	警报发声器（破坏性拆除）	(1)名称:警报发声器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	9	14.73	132.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 22 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030904009009	区域报警控制器	(1)名称:门禁现场控制器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	6	218.33	1309.98	0
6-6	030413002101	放气指示灯（破坏性拆除）	(1)名称:放气指示灯 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	12.26	49.04	0
6-7	030904003026	按钮（破坏性拆除）	(1)名称:手动报警按钮(电话插孔) (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	14.55	116.4	0
6-8	030904007029	消防模块（破坏性拆除）	(1)名称:输入输出模块 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	41.23	783.37	0
6-9	030904007030	消防模块（破坏性拆除）	(1)名称:输入模块 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	41.23	123.69	0
6-10	030904006010	消防广播(扬声器)（破坏性拆除）	(1)名称:消防应急广播 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	8.84	212.16	0
6-11	030904003027	按钮（破坏性拆除）	(1)名称:消火栓启泵按钮 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	14.55	261.9	0
6-12	030904003028	按钮（破坏性拆除）	(1)名称:紧急启停按钮 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	14.55	14.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 23 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-13	030904005014	固定消防对讲电话（破坏性拆除）	(1)名称:固定消防对讲电话 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	6.03	6.03	0
6-14	030409002046	控制电缆（破坏性拆除）	(1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2×2.5mm2 (3)含控制电缆头 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	6.96	4.44	30.9	0
6-15	030412001453	配管（破坏性拆除）	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	5.25	2.99	15.7	0
6-16	030412006116	接线盒（破坏性拆除）	(1)名称:接线盒 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	241	2.04	491.64	0
7		住院楼消防电拆除工程					488.15	0
7-1	030904001021	点型探测器（破坏性拆除）	(1)名称:感烟探测器 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	16.37	98.22	0
7-2	030904006011	消防广播(扬声器)（破坏性拆除）	(1)名称:消防应急广播 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	8.84	17.68	0
7-3	030904003029	按钮（破坏性拆除）	(1)名称:消火栓启泵按钮 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	14.55	29.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 24 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030412001454	配管（破坏性拆除）	(1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	61.83	5.22	322.75	0
7-5	030412006117	接线盒（破坏性拆除）	(1)名称:接线盒 (2)含:综合考虑残值回收、垃圾清运等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	2.04	20.4	0
8		智能化拆除工程					5231.44	0
8-1	030412002022	线槽	(1)名称:拆除线槽 (2)规格:综合考虑 (3)包含:搬运、清理等工作以及材料折旧 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	86.37	5.97	515.63	0
8-2	030412001455	配管	(1)名称:拆除配管 (2)规格:综合考虑 (3)包含:搬运、清理等工作以及材料折旧 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	514.01	4.92	2528.93	0
8-3	030413013051	照明开关、按钮	(1)名称:拆除按钮、开关 (2)规格:综合考虑 (3)包含:搬运、清理等工作以及材料折旧 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	6	6.76	40.56	0
8-4	030502010045	信息、网络插座	(1)名称:拆除信息插座 (2)规格:综合考虑 (3)包含:搬运、清理等工作以及材料折旧 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	113	4.04	456.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　第 25 页，共 25 页

标段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5	030506010037	监控摄像设备	(1)名称:拆除摄像机 (2)规格:综合考虑 (3)包含:搬运、清理等工作以及材料折旧 (4)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	28	60.35	1689.8	0
合计							442879.43	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标　　段：　深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					12678.56
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	12427.46
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10655.94
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1771.52
1-2	2	履约担保手续费		项	627740.8*0.1	0.4	251.1
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				12678.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	22777.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		22777.90	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	43050.23
合计					43050.23

总承包服务费计价表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程　　标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

项目编码	011301001023	项目名称	天棚拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011101001060	项目名称	地面拆除	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010401002014	项目名称	墙体拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502010018	项目名称	钢筋混凝土拆除	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006130	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006131	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006132	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006133	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价　0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	031001006134	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006135	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006136	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001006137	项目名称	拆除不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001008073	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001008074	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031001008075	项目名称	拆除塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002011052	项目名称	拆除水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031002006019	项目名称	拆除Y型过滤器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001547	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001548	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001549	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001550	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001551	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031002001552	项目名称	拆除金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014044	项目名称	拆除地漏		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003014045	项目名称	拆除清扫口		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价								0
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	031003003015	项目名称	拆除洗脸盆		计量单位		组	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003003016	项目名称	拆除洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003003017	项目名称	拆除洗脸盆	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003006011	项目名称	拆除大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003006012	项目名称	拆除大便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003007005	项目名称	拆除小便器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031003010004	项目名称	拆除淋浴器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030402011625	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	030409001206	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002100	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030412001452	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030413014029	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701003092	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030108001250	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004037	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030701004038	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001139	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030702001140	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价							0
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料										
	机械										
项目编码	030702001141	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001142	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001143	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030702001144	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703001528	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030703020002	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002143	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002144	项目名称	镀锌钢管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								
项目编码	031001002145	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002146	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002147	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002148	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001002149	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008076	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008077	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001008078	项目名称	塑料管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001005001	项目名称	钢管		计量单位	m			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计							0	0	0	0
清单项目综合单价										0
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001005002	项目名称	钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001005003	项目名称	钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031001005004	项目名称	钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢				计量单位			kg	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001064	项目名称	拆除水喷淋钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001065	项目名称	拆除水喷淋钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001066	项目名称	拆除水喷淋钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001067	项目名称	拆除水喷淋钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计							0	0	0	0	
清单项目综合单价										0	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030901001068	项目名称	拆除水喷淋钢管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001069	项目名称		拆除水喷淋钢管				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001070	项目名称		拆除水喷淋钢管				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901001071	项目名称		拆除水喷淋钢管				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901008010	项目名称		拆除末端试水装置				计量单位			套
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901003016	项目名称		拆除水喷淋(雾)喷头				计量单位			个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030901003017	项目名称		拆除水喷淋(雾)喷头				计量单位			个
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002150	项目名称		拆除镀锌钢管				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031001002151	项目名称		拆除镀锌钢管				计量单位			m
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030901010014	项目名称	拆除室内消火栓				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904001019	项目名称	点型探测器（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904001020	项目名称	点型探测器（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904004014	项目名称	声光报警器（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904004015	项目名称	警报发声器（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904009009	项目名称	区域报警控制器				计量单位			台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030413002101	项目名称	放气指示灯（破坏性拆除）				计量单位			套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003026	项目名称	按钮（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904007029	项目名称	消防模块（破坏性拆除）				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价											0	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								
项目编码	030904007030	项目名称	消防模块（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904006010	项目名称	消防广播(扬声器)（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003027	项目名称	按钮（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904003028	项目名称	按钮（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904005014	项目名称	固定消防对讲电话（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030409002046	项目名称	控制电缆（破坏性拆除）			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412001453	项目名称	配管（破坏性拆除）			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030412006116	项目名称	接线盒（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030904001021	项目名称	点型探测器（破坏性拆除）			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030904006011	项目名称	消防广播(扬声器)（破坏性拆除）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030904003029	项目名称	按钮（破坏性拆除）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001454	项目名称	配管（破坏性拆除）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412006117	项目名称	接线盒（破坏性拆除）	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412002022	项目名称	线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030412001455	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030413013051	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030502010045	项目名称	信息、网络插座	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0

清单项目综合单价	0

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030506010037	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		22777.9	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			22777.90	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-拆除工程
标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	