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总 说 明
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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目
施工总承包工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工
总承包工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程

30807791.07 988808.95 0 1345906.12

1.1
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--拆除

2771606.43 240015.93 0 121083.72

1.1.1
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--拆除工程

2771606.43 240015.93 0 121083.72

1.2
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--外立面修缮

21913410.62 590455.34 0 957335.55

1.2.1
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--挑板框墙修缮

16427196.1 448906.36 0 717658.2

1.2.2
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--混凝土格栅修缮

2141599.92 55382.73 0 93560.5

1.2.3
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--铝合金穿孔板翻新

2041899.18 52804.43 0 89204.86

1.2.4
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--钢筋修补

1302715.42 33361.82 0 56911.99

1.3
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--栏杆

6122774.02 158337.68 0 267486.85

1.3.1
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安
全隐患整治工程项目施工总承包工
程--栏杆工程

6122774.02 158337.68 0 267486.85

2 工程建设其他费合计 29461.88

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 30837252.95 988808.95 0 1345906.12

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工
程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1791433.42

2 措施项目 630241.05

2.1 安全文明施工 240015.93

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 64337.2

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 166990.37

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 8688.36

2.2 其他措施项目费 390225.12

3 其他项目 121083.72

3.1 暂列金额 121083.72

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 228848.24

5 含税建安工程造价 2771606.43

合计 5543212.86

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除
工程

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
596040.2

9
0

1-1
04100100
1001

拆除天花、
墙面油漆饰
面

1.铲除原有装饰面至砌块
墙或结构墙或结构柱或结
构板的基面
2.包含但不限于面层、防
水层、砂浆层等并满足现
场新建施工要求
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
29391.

41
15.96 469086.9 0

1-2
04100100
1002

拆除墙面装
饰板

1.铲除原有装饰面至砌块
墙或结构墙或结构柱或结
构板的基面
2.包含但不限于面层、龙
骨等并满足现场新建施工
要求
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 292 -61.62
-

17993.04
0

1-3
04100100
5001

拆除栏杆

1.拆除栏杆并满足现场新
建施工要求
2.材质:综合考虑
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 3682.3 32.55
119858.8

7
0

1-4
04100100
8001

拆除混凝土
结构

1.拆除混凝土构件并满足
现场新建施工要求
2.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m3 39.07 624.41 24395.7 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
04100100
5002

拆除变形缝

1.拆除变形缝并满足现场
新建施工要求
2.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 78 8.87 691.86 0

2 B栋
1195393.

13
0

2-1
04100100
1003

拆除天花、
墙面油漆饰
面

1.铲除原有装饰面至砌块
墙或结构墙或结构柱或结
构板的基面
2.包含但不限于面层、防
水层、砂浆层等并满足现
场新建施工要求
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
57249.

69
15.96

913705.0
5

0

2-2
04100100
1004

拆除墙面装
饰板

1.铲除原有装饰面至砌块
墙或结构墙或结构柱或结
构板的基面
2.包含但不限于面层、龙
骨等并满足现场新建施工
要求
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 200 -61.62 -12324 0

2-3
04100100
5003

拆除栏杆

1.拆除栏杆并满足现场新
建施工要求
2.材质:综合考虑
3.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
7286.9

5
32.55

237190.2
2

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除
工程

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
04100100
8002

拆除混凝土
结构

1.拆除混凝土构件并满足
现场新建施工要求
2.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m3 86.08 624.41 53749.21 0

2-5
04100100
5004

拆除变形缝

1.拆除变形缝并满足现场
新建施工要求
2.废料外运及处理:单价
综合考虑残值回收、废料
清理、场内外运输及弃置
处理等费用
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 346.8 8.86 3072.65 0

合计
1791433.

42
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除
工程

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

630241.05

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 240015.93

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 64337.2

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 166990.37

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 166990.37

1-1-2-2-1 01A002001 围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

项 1 166990.37 166990.37

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 8688.36
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 9568.8

1-6-1 011601014001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已
完工程及设备采取的必要保护措施

项 1 9568.8 9568.8

1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 380656.32

1-10-1 011601002001 垂直运输
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

项 1 380656.32 380656.32

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 630241.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 121083.72
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 121083.72



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 228848.24

合计 228848.24



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 041001001001 项目名称 拆除天花、墙面油漆饰面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 940.76 59.99 0 251.94 9.4076 0.5999 0 2.5194

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.000201 3008.93 0 5428.8 1184.18 0.60479493 0 1.0911888 0.23802018

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 0.020001 0 30 0 1.5 0 0.60003 0 0.0300015

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000035 18504.55 0 2007.27 5040.12 0.64765925 0 0.07025445 0.1764042

小计 10.66005418 1.19993 1.16144325 2.96382588

清单项目综合单价 15.98525331

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.62959 1 0.63

普工人工费 元 7.192733 1.3916 10.01

材料

弃置费 材料费 m3 0.02 30 0.6

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

降效增加机械费 元 0.068294 1 0.07

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.001266 857.63 1.09

项目编码 041001001002 项目名称 拆除墙面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.19 59.99 0 235.91 8.8019 0.5999 0 2.3591

BC-2 铝材残值回收 kg -8.13 0 8.68 0 0.43 0 -70.5684 0 -3.4959

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.003425 161.66 0 0 42.78 0.5536855 0 0 0.1465215

小计 9.3555855 -69.9685 0 -0.9902785

清单项目综合单价 -61.60319300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.325 1.3916 8.8

降效增加人工费 元 0.55363 1 0.55

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 041001005001 项目名称 拆除栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-33
扶手及栏杆拆除 栏杆(
含扶手)

100m 0.01 3406.28 0 0 901.37 34.0628 0 0 9.0137

BC-2
残值回收 ^ 残值回收
材料费

m -1 0 12.6 0 0.63 0 -12.6 0 -0.63

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000272 7889.51 0 0 2087.73 2.14594672 0 0 0.56786256

小计 36.20874672 -12.6 0 8.95156256

清单项目综合单价 32.56030928

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.142549 1 2.14

普工人工费 元 24.47744 1.3916 34.06

材料
残值回收 材料费 m -1 12.6 -12.6

机械

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-11
现浇钢筋混凝土拆除
其他构件 无筋

10m3 0.1 3200.68 303.77 250.46 880.05 320.068 30.377 25.046 88.005

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.01 3008.93 0 5428.8 1184.18 30.0893 0 54.288 11.8418

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 1 0 30 0 1.5 0 30 0 1.5

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.025596 860.51 0 194.96 241.64 22.02561396 0 4.99019616 6.18501744

小计 372.182914 60.377 84.32419616 107.5318174

清单项目综合单价 624.41592756

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 22.024827 1 22.02

普工人工费 元 251.62207 1.3916 350.16

材料

弃置费 材料费 m3 1 30 30

空心六角钢 kg 0.0493 4.94 0.24

编织袋 条 45 0.66 29.7

合金钢钻头(一字型) 个 0.0172 4.32 0.07

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.0074 7.89 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.301 1 0.3

机械

降效增加机械费 元 4.990018 1 4.99

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.0633 857.63 54.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.106 11.81 1.25

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.053 448.95 23.79

项目编码 041001005002 项目名称 拆除变形缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-61
镀锌铁皮天沟、檐沟、
泛水拆除

10m 0.1 65.3 0 0 17.28 6.53 0 0 1.728

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.000008 3008.93 0 5428.8 1184.18 0.02407144 0 0.0434304 0.00947344

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 0.00077 0 30 0 1.5 0 0.0231 0 0.001155

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.012821 32.15 0 0.21 8.53 0.41219515 0 0.00269241 0.10936313

小计 6.96626659 0.0231 0.04612281 1.84799157

清单项目综合单价 8.88348097

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.412179 1 0.41

普工人工费 元 4.708832 1.3916 6.55

材料
弃置费 材料费 m3 0.000769 30 0.02

机械

降效增加机械费 元 0.002692 1 0

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.000049 857.63 0.04

项目编码 041001001003 项目名称 拆除天花、墙面油漆饰面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 940.76 59.99 0 251.94 9.4076 0.5999 0 2.5194
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080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.0002 3008.93 0 5428.8 1184.18 0.601786 0 1.08576 0.236836

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 0.02 0 30 0 1.5 0 0.6 0 0.03

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000018 36043.85 0 3909.81 9817.33 0.6487893 0 0.07037658 0.17671194

小计 10.6581753 1.1999 1.15613658 2.96294794

清单项目综合单价 15.97715982

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.62959 1 0.63

普工人工费 元 7.19273 1.3916 10.01

材料

弃置费 材料费 m3 0.02 30 0.6

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

降效增加机械费 元 0.068294 1 0.07

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.001266 857.63 1.09

项目编码 041001001004 项目名称 拆除墙面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.19 59.99 0 235.91 8.8019 0.5999 0 2.3591

BC-2 铝材残值回收 kg -8.13 0 8.68 0 0.43 0 -70.5684 0 -3.4959

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.005 110.73 0 0 29.3 0.55365 0 0 0.1465

小计 9.35555 -69.9685 0 -0.9903

清单项目综合单价 -61.60325000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.55365 1 0.55

普工人工费 元 6.325 1.3916 8.8

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 041001005003 项目名称 拆除栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-33
扶手及栏杆拆除 栏杆(
含扶手)

100m 0.01 3406.28 0 0 901.37 34.0628 0 0 9.0137

BC-2
残值回收 ^ 残值回收
材料费

m -1 0 12.6 0 0.63 0 -12.6 0 -0.63

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000138 15612.66 0 0 4131.42 2.15454708 0 0 0.57013596

小计 36.21734708 -12.6 0 8.95383596

清单项目综合单价 32.57118304

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.142551 1 2.14

普工人工费 元 24.47744 1.3916 34.06

材料
残值回收 材料费 m -1 12.6 -12.6

机械

项目编码 041001008002 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-11
现浇钢筋混凝土拆除
其他构件 无筋

10m3 0.1 3200.68 303.77 250.46 880.05 320.068 30.377 25.046 88.005

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.01 3008.93 0 5428.8 1184.18 30.0893 0 54.288 11.8418

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 1 0 30 0 1.5 0 30 0 1.5

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.011618 1895.9 0 429.55 532.39 22.0265662 0 4.9905119 6.18530702

小计 372.1838662 60.377 84.3245119 107.532107

清单项目综合单价 624.41748512

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 22.024861 1 22.02

普工人工费 元 251.62207 1.3916 350.16

材料

弃置费 材料费 m3 1 30 30

空心六角钢 kg 0.0493 4.94 0.24

编织袋 条 45 0.66 29.7

合金钢钻头(一字型) 个 0.0172 4.32 0.07

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.0074 7.89 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.301 1 0.3

机械

降效增加机械费 元 4.990125 1 4.99

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.0633 857.63 54.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.106 11.81 1.25

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.053 448.95 23.79

项目编码 041001005004 项目名称 拆除变形缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-61
镀锌铁皮天沟、檐沟、
泛水拆除

10m 0.1 65.3 0 0 17.28 6.53 0 0 1.728

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.000009 3008.93 0 5428.8 1184.18 0.02708037 0 0.0488592 0.01065762

BC-1
弃置费 ^ 弃置费 材料
费

m3 0.000808 0 30 0 1.5 0 0.02424 0 0.001212

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.002884 142.97 0 0.96 37.9 0.41232548 0 0.00276864 0.1093036

小计 6.96940585 0.02424 0.05162784 1.84917322

清单项目综合单价 8.89444691

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.412255 1 0.41

普工人工费 元 4.709657 1.3916 6.55

材料
弃置费 材料费 m3 0.000807 30 0.02

机械

降效增加机械费 元 0.002768 1 0

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.000051 857.63 0.04

项目编码 01A002001 项目名称 围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-22换
预制混凝土基础安装 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 4.946 208.57 4131.21 301.76 283.32 1031.58722
20432.9646

6
1492.50496 1401.30072

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 4.946 198.14 17.81 262.76 72.1 980.00044 88.08826 1299.61096 356.6066

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1030.4 45.97 73.94 0 15.87 47367.488 76187.776 0 16352.448

小计 49379.07566 96708.82892 2792.11592 18110.35532

清单项目综合单价 166990.37582000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16703.94068 1.3916 23245.2

技工人工费 元 19194.27424 1.3615 26133

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 248.98164 7.08 1762.79

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 49.46 373.39 18467.87

氧气 m3 3.26436 4.16 13.58

乙炔气 kg 6.52872 11.27 73.58

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 277.6928 62.98 17489.09

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 742.9184 29.84 22168.69

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 742.9184 5.75 4271.78

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 277.6928 14.6 4054.31

PVC扣板 m2 807.8336 33.32 26917.02

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 113.24096 4.79 542.42

其他材料费(按百分比计算) 元 955.37368 1 955.37

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.83002 169.98 311.07

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 3.843042 645.59 2481.03

项目编码 011601014001 项目名称 已完工程及设备保护 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080016-91 墙柱面 铺纸板 100m2 10 539.95 220.09 0 153.89 5399.5 2200.9 0 1538.9

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 1 339.63 0 0 89.87 339.63 0 0 89.87

小计 5739.13 2200.9 0 1628.77

清单项目综合单价 9568.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 339.63 1 339.63

普工人工费 元 2337.48 1.3916 3252.84

技工人工费 元 1576.75 1.3615 2146.75

材料

三层瓦楞纸板 m2 385 5.66 2179.1

其他材料费(按百分比计算) 元 21.8 1 21.8

机械

项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010008-1换 汽车式起重机 台·天 116 581.54 451.7 1933.63 314.65 67458.64 52397.2 224301.08 36499.4

小计 67458.64 52397.2 224301.08 36499.4

清单项目综合单价 380656.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 20899.111 1.3615 28454.14

高级技工人工费 元 28288.804 1.3788 39004.6

材料
柴油 kg 6022.72 8.7 52397.66

机械
起重机租赁费 台·天 133.4 1681.42 224301.43
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 121083.72
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 121083.72



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--拆除工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框
墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 10693970.48

2 措施项目 3659193.43

2.1 安全文明施工 448906.36

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 393289.33

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 55617.03

2.2 其他措施项目费 3210287.07

3 其他项目 717658.2

3.1 暂列金额 717658.2

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 1356373.99

5 含税建安工程造价 16427196.1

合计 32854392.20

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
4020205.

21
0

1-1
01140300
1001

喷涂墙面（
外01）

1.部位:外墙(功能房外墙
);一层、二层外墙;三~十
七层楼梯间、卫生间外墙
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.1.5厚聚合物水泥(I型)
防水浆料
5.5厚聚合物水泥防水砂
浆
6.10厚M20聚合物改性高
强抗裂抹灰砂浆
7.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网
8.界面处理剂一道
9.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
10.含超高增加费
11.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
5012.3

4
227.71

1141359.
94

0
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1-2
01140300
1002

喷涂墙面（
外02）

1.部位:外框挑板顶面;栏
杆反坎侧面、顶面;A、B
栋东、西山墙挑板侧面、
顶面
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.5厚聚合物水泥防水砂
浆
5.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
,往外找坡5%(找坡仅适用
于挑板顶面)
6.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网(仅适用
于楼梯间墙面)
7.界面处理剂一道
8.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
9.含超高增加费
10.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
6286.0

3
151.46 952082.1 0

1-3
01140300
1003

喷涂墙面（
外03）

1.部位:修缮范围内除外
墙01、外墙02、外墙04以
外的区域;连廊天花
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
5.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网
6.界面处理剂一道
7.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
8.含超高增加费
9.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
7233.4

2
130.55

944322.9
8

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4
01140300
1004

喷涂墙面（
外04）

1.部位:挑板底面
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.界面处理剂一道
5.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
6.含超高增加费
7.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
7745.4

8
68.25

528629.0
1

0

1-5
01120600
3001

构件式金属
板幕墙

1.面层材料品种、规格、
表面处理:3.0mm厚氟碳喷
涂铝单板,颜色综合考虑
2.骨架材料种类及型号:
包含但不限于镀锌钢通、
角钢、连接件、钢板等钢
材；以及与室内结构构件
缝隙收口及其他一切所需
之辅材及附件等
3.其他说明:包含但不限
于龙骨、连接件、密封胶
、结构胶、密封胶条、防
火棉、保温棉、镀锌钢板
、泡沫条、紧固件等一切
所需材料及配件，焊接、
防腐、收边塞缝封堵等所
需一切工艺
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BA-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 525.23 533.62
280273.2

3
0

1-6
01150200
1001

滴水线

1.成品金属鹰嘴滴水
2.金属型材壁厚≥1.2mm,
翼缘宽度 20~30mm
3.基层涂抹专用建筑胶粘
结,用自攻钉/膨胀钉按
50~80cm间距临时固定
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
8911.3

9
14.64

130462.7
5

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
01150200
1002

打胶

1.原窗框表面清理干净并
填充室外中性硅酮密封胶
2.含超高增加费
3.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
1230.5

3
22.52 27711.54 0

1-8
01090300
4001

墙面变形缝

1.止水带材料种类:橡胶
止水带、止水胶条
2.盖缝材料种类:铝合金
盖板、铝合金基座
3.含超高增加费
4.具体做法详见00-BA-
C01
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 78 196.97 15363.66 0

2 B栋
6673765.

27
0

2-1
01140300
1005

喷涂墙面（
外01）

1.部位:外墙(功能房外墙
);一层、二层外墙;三~十
七层楼梯间、卫生间外墙
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.1.5厚聚合物水泥(I型)
防水浆料
5.5厚聚合物水泥防水砂
浆
6.10厚M20聚合物改性高
强抗裂抹灰砂浆
7.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网
8.界面处理剂一道
9.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
10.含超高增加费
11.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
8222.2

3
227.71

1872283.
99

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
01140300
1006

喷涂墙面（
外02）

1.部位:外框挑板顶面;栏
杆反坎侧面、顶面;A、B
栋东、西山墙挑板侧面、
顶面
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.5厚聚合物水泥防水砂
浆
5.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
,往外找坡5%(找坡仅适用
于挑板顶面)
6.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网(仅适用
于楼梯间墙面)
7.界面处理剂一道
8.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
9.含超高增加费
10.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
10284.

53
151.46

1557694.
91

0

2-3
01140300
1007

喷涂墙面（
外03）

1.部位:修缮范围内除外
墙01、外墙02、外墙04以
外的区域;连廊天花
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
5.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网
6.界面处理剂一道
7.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
8.含超高增加费
9.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
13140.

05
130.55

1715433.
53

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
01140300
1008

喷涂墙面（
外04）

1.部位:挑板底面
2.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
3.满刮R型腻子两道
4.界面处理剂一道
5.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
6.含超高增加费
7.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
15115.

95
68.25

1031663.
59

0

2-5
01120600
3002

构件式金属
板幕墙

1.面层材料品种、规格、
表面处理:3.0mm厚氟碳喷
涂铝单板,颜色综合考虑
2.骨架材料种类及型号:
包含但不限于镀锌钢通、
角钢、连接件、钢板等钢
材；以及与室内结构构件
缝隙收口及其他一切所需
之辅材及附件等
3.其他说明:包含但不限
于龙骨、连接件、密封胶
、结构胶、密封胶条、防
火棉、保温棉、镀锌钢板
、泡沫条、紧固件等一切
所需材料及配件，焊接、
防腐、收边塞缝封堵等所
需一切工艺
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BA-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 252.82 533.6
134904.7

5
0

2-6
01150200
1003

滴水线

1.成品金属鹰嘴滴水
2.金属型材壁厚≥1.2mm,
翼缘宽度 20~30mm
3.基层涂抹专用建筑胶粘
结,用自攻钉/膨胀钉按
50~80cm间距临时固定
4.含超高增加费
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
14995.

34
14.64

219531.7
8

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-7
01150200
1004

打胶

1.原窗框表面清理干净并
填充室外中性硅酮密封胶
2.含超高增加费
3.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
3283.4

6
22.52 73943.52 0

2-8
01090300
4002

墙面变形缝

1.止水带材料种类:橡胶
止水带、止水胶条
2.盖缝材料种类:铝合金
盖板、铝合金基座
3.含超高增加费
4.具体做法详见00-BA-
C01
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 346.8 196.97 68309.2 0

合计
10693970

.48
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板
框墙修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3659193.43

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 448906.36

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 393289.33

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 55617.03
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 3210287.07

1-9-1 011601001001 A栋脚手架-电动吊篮
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 58158.24 58158.24

1-9-2 011601001002 A栋脚手架-综合脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1138911.16 1138911.16

1-9-3 011601001003 B栋脚手架-电动吊篮
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 35941.62 35941.62

1-9-4 011601001004 B栋脚手架-综合脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1977276.05 1977276.05

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3659193.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 717658.2
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 717658.20



材料暂估单价及调整表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 1356373.99

合计 1356373.99



总承包服务费计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 011403001001 项目名称 喷涂墙面（外01） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 787.77 525.95 0 234.76 7.8777 5.2595 0 2.3476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080005-29
聚合物水泥防水涂料
立面 厚度T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1957.6 3297.04 0 682.87 19.576 32.9704 0 6.8287

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.0002 36578.94 0 161.64 9691.07 7.315788 0 0.032328 1.938214

小计 123.337688 67.7843 0.545028 36.065814

清单项目综合单价 227.73283000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 7.297777 1 7.3

普工人工费 元 12.33495 1.3916 17.17

技工人工费 元 41.48655 1.3615 56.48

高级技工人工费 元 30.73154 1.3788 42.37

材料

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 kg 3.4776 9.34 32.48

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 0.8mm m2 1.05 4.42 4.64

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01258 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8826 1 0.88

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032248 1 0.03

项目编码 011403001002 项目名称 喷涂墙面（外02） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0005 787.77 525.95 0 234.76 0.393885 0.262975 0 0.11738

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.00016 35174.83 0 202.72 9322.45 5.6279728 0 0.0324352 1.491592

小计 94.5900578 29.817375 0.5451352 26.560272

清单项目综合单价 151.51284000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.595715 1 5.6

普工人工费 元 8.183342 1.3916 11.39

技工人工费 元 28.856546 1.3615 39.29

高级技工人工费 元 27.767558 1.3788 38.29

材料

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.002 14.16 0.03

钢丝网 0.8mm m2 0.0525 4.42 0.23

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01206 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.345905 1 0.35

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032249 1 0.03

项目编码 011403001003 项目名称 喷涂墙面（外03） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 787.77 525.95 0 234.76 7.8777 5.2595 0 2.3476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000139 35316.12 0 233.27 9362.02 4.90894068 0 0.03242453 1.30132078

小计 82.52984068 24.4132 0.54512453 23.09872078

清单项目综合单价 130.58688599

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 4.882354 1 4.88

普工人工费 元 8.05859 1.3916 11.21

技工人工费 元 17.65251 1.3615 24.03

高级技工人工费 元 30.73154 1.3788 42.37

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 0.8mm m2 1.05 4.42 4.64

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01001 4.62 0.05
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2417 1 0.24

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032249 1 0.03

项目编码 011403001004 项目名称 喷涂墙面（外04） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.00013 21599.94 0 0 5715.78 2.8079922 0 0 0.7430514

小计 47.1436922 8.2444 0 12.8873514

清单项目综合单价 68.27544360

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.788715 1 2.79

普工人工费 元 4.59976 1.3916 6.4

技工人工费 元 10.08757 1.3615 13.73

高级技工人工费 元 17.5518 1.3788 24.2

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.00511 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0816 1 0.08

机械

项目编码 011206003001 项目名称 构件式金属板幕墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-295 型钢结构骨架 t 0.003542 4300.29 6039.42 756.87 1494 15.23162718
21.3916256

4
2.68083354 5.291748

020003-319换
铝板幕墙面板 ^ 铝单
板 δ=3.0mm 氟碳喷涂

100m2 0.01 13078.62 30821.88 0 5001.96 130.7862 308.2188 0 50.0196

小计 146.0178272 329.6104256 2.68083354 55.311348

清单项目综合单价 533.62043436

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.401775 1.3916 32.57

技工人工费 元 40.40654 1.3615 55.01

高级技工人工费 元 42.38131 1.3788 58.44

材料

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 3.753784 4.55 17.08

镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm kg 0.080069 4.55 0.36

不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm 套 0.182282 3.98 0.73

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 0.861224 2.21 1.9

不锈钢机制螺钉 M6×30mm 套 0.182282 0.05 0.01

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.074367 7.63 0.57

氧气(工业用) m3 0.018769 17.33 0.33

乙炔气 m3 0.007437 13.01 0.1

铝单板 δ=3.0mm 氟碳喷涂 m2 1.05 269.91 283.41

不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm 个 21.7 0.09 1.95

密封胶条 kg 0.317 17.7 5.61

耐候胶 500mL 支 0.47813 26.55 12.69

其他材料费(按百分比计算) 元 4.871062 1 4.87

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.015302 175.16 2.68

项目编码 011502001001 项目名称 滴水线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080012-6换
金属装饰线 角线 宽度
d(mm) 25＜d≤50 ^ 成
品金属鹰嘴滴水

100m 0.01 606.04 619.09 0 191.32 6.0604 6.1909 0 1.9132

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000113 3397.01 0 0 898.92 0.38386213 0 0 0.10157796

小计 6.44426213 6.1909 0 2.01477796

清单项目综合单价 14.64994009

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.381199 1 0.38

普工人工费 元 0.62882 1.3916 0.88

技工人工费 元 1.37828 1.3615 1.88

高级技工人工费 元 2.39974 1.3788 3.31

材料

成品金属鹰嘴滴水 m 1.06 5.06 5.36

镀锌自攻螺钉 ST3×10mm 100个 0.063 1.29 0.08

万能胶 kg 0.04032 15.49 0.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1214 1 0.12

机械

项目编码 011502001002 项目名称 打胶 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080005-48换
嵌缝 聚氨酯密封膏 ^
中性硅酮密封胶

100m 0.01 1480.72 247.79 0 404.22 14.8072 2.4779 0 4.0422

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000813 1146.08 0 0 303.28 0.93176304 0 0 0.24656664

小计 15.73896304 2.4779 0 4.28876664

清单项目综合单价 22.50562968

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.931371 1 0.93

普工人工费 元 0.92933 1.3916 1.29

技工人工费 元 9.92577 1.3615 13.51

材料

中性硅酮密封胶 kg 0.125 19.53 2.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0366 1 0.04

机械

项目编码 010903004001 项目名称 墙面变形缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-58换 止水带 橡胶 100m 0.01 1656.07 3872.53 0 631.86 16.5607 38.7253 0 6.3186

010004-63换 止水带 膨胀止水胶条 100m 0.01 2143.14 720.03 0 603.12 21.4314 7.2003 0 6.0312

080005-53
变形缝盖缝成品安装
外墙 金属盖板型 缝宽
B(mm) 0＜B≤100

100m 0.01 3523.44 5080.64 0 1186.4 35.2344 50.8064 0 11.864

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.012821 172.87 0 0 45.74 2.21636627 0 0 0.58643254

小计 75.44286627 96.732 0 24.80023254

清单项目综合单价 196.97509881

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.216282 1 2.22

普工人工费 元 4.595641 1.3916 6.4

技工人工费 元 49.086471 1.3615 66.83
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人工

材料

遇水膨胀止水条 30×20 m 1.05 5.31 5.58

木模板 m3 0.001 1483.63 1.48

651型橡胶止水带 m 1.05 35.4 37.17

环氧树脂 kg 0.0304 24.69 0.75

丙酮 kg 0.0304 7.79 0.24

甲苯 kg 0.024 5.49 0.13

乙二胺 kg 0.0024 21.95 0.05

外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 0＜B≤100 m 1.01 49.56 50.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2754 1 1.28

机械

项目编码 011403001005 项目名称 喷涂墙面（外01） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 787.77 525.95 0 234.76 7.8777 5.2595 0 2.3476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080005-29
聚合物水泥防水涂料
立面 厚度T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1957.6 3297.04 0 682.87 19.576 32.9704 0 6.8287

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000122 60004 0 265.16 15897.21 7.320488 0 0.03234952 1.93945962

小计 123.342388 67.7843 0.54504952 36.06705962

清单项目综合单价 227.73879714

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 7.297777 1 7.3

普工人工费 元 12.33495 1.3916 17.17

技工人工费 元 41.48655 1.3615 56.48

高级技工人工费 元 30.73154 1.3788 42.37

材料

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 kg 3.4776 9.34 32.48

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 0.8mm m2 1.05 4.42 4.64

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01258 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8826 1 0.88

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032249 1 0.03

项目编码 011403001006 项目名称 喷涂墙面（外02） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.000501 787.77 525.95 0 234.76 0.39467277 0.26350095 0 0.11761476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000098 57549.3 0 331.66 15252.4 5.6398314 0 0.03250268 1.4947352

小计 94.60270417 29.81790095 0.54520268 26.56364996

清单项目综合单价 151.52945776

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.595715 1 5.6

普工人工费 元 8.183342 1.3916 11.39

技工人工费 元 28.856547 1.3615 39.29

高级技工人工费 元 27.76756 1.3788 38.29

材料

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.002 14.16 0.03

钢丝网 0.8mm m2 0.0525 4.42 0.23

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01206 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.345905 1 0.35

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032248 1 0.03

项目编码 011403001007 项目名称 喷涂墙面（外03） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 787.77 525.95 0 234.76 7.8777 5.2595 0 2.3476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000077 64154.38 0 423.75 17006.82 4.93988726 0 0.03262875 1.30952514

小计 82.56078726 24.4132 0.54532875 23.10692514

清单项目综合单价 130.62624115

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 4.882354 1 4.88

普工人工费 元 8.05859 1.3916 11.21

技工人工费 元 17.65251 1.3615 24.03
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人工

高级技工人工费 元 30.73154 1.3788 42.37

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 0.8mm m2 1.05 4.42 4.64

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01001 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2417 1 0.24

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

降效增加机械费 元 0.032249 1 0.03

项目编码 011403001008 项目名称 喷涂墙面（外04） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000067 42154.08 0 0 11154.81 2.82432336 0 0 0.74737227

小计 47.16002336 8.2444 0 12.89167227

清单项目综合单价 68.29609563

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.788715 1 2.79

普工人工费 元 4.59976 1.3916 6.4

技工人工费 元 10.08757 1.3615 13.73

高级技工人工费 元 17.5518 1.3788 24.2

材料

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.00511 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0816 1 0.08

机械

项目编码 011206003002 项目名称 构件式金属板幕墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-295 型钢结构骨架 t 0.003541 4300.29 6039.42 756.87 1494 15.22732689
21.3855862

2
2.68007667 5.290254

020003-319换
铝板幕墙面板 ^ 铝单
板 δ=3.0mm 氟碳喷涂

100m2 0.01 13078.62 30821.88 0 5001.96 130.7862 308.2188 0 50.0196

小计 146.0135269 329.6043862 2.68007667 55.309854

清单项目综合单价 533.60784378

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.401212 1.3916 32.57

技工人工费 元 40.405133 1.3615 55.01

高级技工人工费 元 42.379406 1.3788 58.43

材料

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 3.752472 4.55 17.07

镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm kg 0.080041 4.55 0.36

不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm 套 0.182218 3.98 0.73

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 0.860923 2.21 1.9

不锈钢机制螺钉 M6×30mm 套 0.182218 0.05 0.01

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.074341 7.63 0.57

氧气(工业用) m3 0.018762 17.33 0.33

乙炔气 m3 0.007434 13.01 0.1

铝单板 δ=3.0mm 氟碳喷涂 m2 1.05 269.91 283.41

不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm 个 21.7 0.09 1.95

密封胶条 kg 0.317 17.7 5.61

耐候胶 500mL 支 0.47813 26.55 12.69

其他材料费(按百分比计算) 元 4.870951 1 4.87

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.015297 175.16 2.68

项目编码 011502001003 项目名称 滴水线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080012-6换
金属装饰线 角线 宽度
d(mm) 25＜d≤50 ^ 成
品金属鹰嘴滴水

100m 0.01 606.04 619.09 0 191.32 6.0604 6.1909 0 1.9132

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000067 5716.21 0 0 1512.62 0.38298607 0 0 0.10134554

小计 6.44338607 6.1909 0 2.01454554

清单项目综合单价 14.64883161

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.381199 1 0.38

普工人工费 元 0.62882 1.3916 0.88

技工人工费 元 1.37828 1.3615 1.88

高级技工人工费 元 2.39974 1.3788 3.31

材料

成品金属鹰嘴滴水 m 1.06 5.06 5.36

镀锌自攻螺钉 ST3×10mm 100个 0.063 1.29 0.08

万能胶 kg 0.04032 15.49 0.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1214 1 0.12

机械

项目编码 011502001004 项目名称 打胶 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080005-48换
嵌缝 聚氨酯密封膏 ^
中性硅酮密封胶

100m 0.01 1480.72 247.79 0 404.22 14.8072 2.4779 0 4.0422

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000305 3058.13 0 0 809.24 0.93272965 0 0 0.2468182

小计 15.73992965 2.4779 0 4.2890182

清单项目综合单价 22.50684785

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.931374 1 0.93

普工人工费 元 0.92933 1.3916 1.29

技工人工费 元 9.92577 1.3615 13.51

材料

中性硅酮密封胶 kg 0.125 19.53 2.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0366 1 0.04

机械

项目编码 010903004002 项目名称 墙面变形缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-58换 止水带 橡胶 100m 0.01 1656.07 3872.53 0 631.86 16.5607 38.7253 0 6.3186

010004-63换 止水带 膨胀止水胶条 100m 0.01 2143.14 720.03 0 603.12 21.4314 7.2003 0 6.0312
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080005-53
变形缝盖缝成品安装
外墙 金属盖板型 缝宽
B(mm) 0＜B≤100

100m 0.01 3523.44 5080.64 0 1186.4 35.2344 50.8064 0 11.864

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.002884 768.59 0 0 203.38 2.21661356 0 0 0.58654792

小计 75.44311356 96.732 0 24.80034792

清单项目综合单价 196.97546148

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.216234 1 2.22

普工人工费 元 4.595641 1.3916 6.4

技工人工费 元 49.086471 1.3615 66.83

材料

遇水膨胀止水条 30×20 m 1.05 5.31 5.58

木模板 m3 0.001 1483.63 1.48

651型橡胶止水带 m 1.05 35.4 37.17

环氧树脂 kg 0.0304 24.69 0.75

丙酮 kg 0.0304 7.79 0.24

甲苯 kg 0.024 5.49 0.13

乙二胺 kg 0.0024 21.95 0.05

外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 0＜B≤100 m 1.01 49.56 50.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2754 1 1.28

机械

项目编码 011601001001 项目名称 A栋脚手架-电动吊篮 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-45换

电动吊篮式脚手架 搭
拆 作业高度H(m) 0＜
H≤200.5 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65)

台·次 14 538.19 0 0 142.42 7534.66 0 0 1993.88

010007-47换

电动吊篮式脚手架 使
用 ^ (单独搭设的装饰
工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65机械
*0.65)

台·天 210 159.44 7.65 20.44 44.04 33482.4 1606.5 4292.4 9248.4

小计 41017.06 1606.5 4292.4 11242.28

清单项目综合单价 58158.24000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3243.113972 1.3916 4513.12

技工人工费 元 26811.69638 1.3615 36504.12

材料
电 kW·h 2511.6 0.64 1607.42

机械
电动吊篮 租赁费 台·天 156.975 27.35 4293.27

项目编码 011601001002 项目名称 A栋脚手架-综合脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-3换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) H
＞50 ^ (单独搭设的装
饰工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65机械
*0.65)

100m2 194.2418 3344.56 516.54 3.05 911.08 649653.3546
100333.659

4
592.43749 176969.8191

010007-9换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) H
＞50 ^ (单独搭设的装
饰工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

1126.60244 91.69 68.25 0 27.67 103298.1777
76890.6165

3
0 31173.08951

小计 752951.5323 177224.2759 592.43749 208142.9087

清单项目综合单价 1138911.15438240

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 59048.8157 1.3916 82172.33

技工人工费 元 492674.1678 1.3615 670775.88

材料

镀锌铁丝（综合） kg 3430.154795 5.35 18351.33

工字钢（综合） t 14.140803 3304.42 46727.15

电焊条 E4303 φ3.2 kg 41.03358 7.63 313.09

防锈漆 红色 kg 1920.497813 14.65 28135.29

油漆溶剂油 kg 202.137729 10.03 2027.44

其他材料费(按百分比计算) 元 8090.559454 1 8090.56

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 105723.8654 0.1 10572.39

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 318357.9087 0.05 15917.9

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 1045739.48 0.04 41829.58

底座（租赁 10天） 个 10171.53013 0.45 4577.19

松杂直边板（租赁 10天） m3 36.614579 18.76 686.89

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 3.484698 169.98 592.33

项目编码 011601001003 项目名称 B栋脚手架-电动吊篮 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-45换

电动吊篮式脚手架 搭
拆 作业高度H(m) 0＜
H≤200.5 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65)

台·次 13 538.19 0 0 142.42 6996.47 0 0 1851.46

010007-47换

电动吊篮式脚手架 使
用 ^ (单独搭设的装饰
工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65机械
*0.65)

台·天 117 159.44 7.65 20.44 44.04 18654.48 895.05 2391.48 5152.68

小计 25650.95 895.05 2391.48 7004.14

清单项目综合单价 35941.62000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3011.462974 1.3916 4190.75

技工人工费 元 15762.22235 1.3615 21460.27

材料
电 kW·h 1399.32 0.64 895.56

机械
电动吊篮 租赁费 台·天 87.4575 27.35 2391.96

项目编码 011601001004 项目名称 B栋脚手架-综合脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-3换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) H
＞50 ^ (单独搭设的装
饰工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65机械
*0.65)

100m2 337.2253 3344.56 516.54 3.05 911.08 1127870.249
174190.356

5
1028.537165 307239.2263

010007-9换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) H
＞50 ^ (单独搭设的装
饰工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

1955.90674 91.69 68.25 0 27.67 179337.089 133490.635 0 54119.9395

小计 1307207.338 307680.9915 1028.537165 361359.1658

清单项目综合单价 1977276.03281040

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102515.2907 1.3916 142660.28

技工人工费 元 855336.977 1.3615 1164541.29

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5955.129018 5.35 31859.94
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材料

工字钢（综合） t 24.550002 3304.42 81123.52

电焊条 E4303 φ3.2 kg 71.238845 7.63 543.55

防锈漆 红色 kg 3334.197125 14.65 48845.99

油漆溶剂油 kg 350.933508 10.03 3519.86

其他材料费(按百分比计算) 元 14046.1082 1 14046.11

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 183548.3518 0.1 18354.84

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 552704.6252 0.05 27635.23

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 1815519.676 0.04 72620.79

底座（租赁 10天） 个 17658.904 0.45 7946.51

松杂直边板（租赁 10天） m3 63.566969 18.76 1192.52

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 6.049822 169.98 1028.35



发包人提供材料一览表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 717658.2
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 717658.20



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--挑板框墙修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土
格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1815827.34

2 措施项目 55382.73

2.1 安全文明施工 55382.73

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 48119.42

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 7263.31

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 93560.5

3.1 暂列金额 93560.5

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 176829.35

5 含税建安工程造价 2141599.92

合计 4283199.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝
土格栅修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
492794.6

0
0

1-1
01140300
1009

喷涂墙面（
外02）

1.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
2.满刮R型腻子两道
3.5厚聚合物水泥防水砂
浆
4.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
,往外找坡5%(找坡仅适用
于挑板顶面)
5.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网(仅适用
于楼梯间墙面)
6.界面处理剂一道
7.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
8.含超高增加费
9.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
1758.0

1
151.46

266268.1
9

0

1-2
01140300
1010

喷涂墙面（
外04）

1.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
2.满刮R型腻子两道
3.界面处理剂一道
4.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
5.含超高增加费
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
1356.1

4
68.25 92556.56 0

1-3
01120600
3003

铝合金格栅
清洗

1.表面冲洗干净、除锈、
清除油污
2.含超高增加费
3.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
7462.4

4
7.74 57759.29 0

1-4
01130200
4001

格栅外墙

1.同原有铝合金格栅外墙
2.含超高增加费
3.工程量暂定，结算以三
方确认工程量为准
4.计算方式:按设计图示
尺寸以投影面积计算
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 192 396.93 76210.56 0



分部分项工程项目清单计价表
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2 B栋
1323032.

74
0

2-1
01140300
1011

喷涂墙面（
外02）

1.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
2.满刮R型腻子两道
3.5厚聚合物水泥防水砂
浆
4.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
,往外找坡5%(找坡仅适用
于挑板顶面)
5.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网(仅适用
于楼梯间墙面)
6.界面处理剂一道
7.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
8.含超高增加费
9.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 1693.6 151.46
256512.6

6
0

2-2
01140300
1012

喷涂墙面（
外03）

1.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
2.满刮R型腻子两道
3.10厚(最薄处)M20聚合
物改性高强抗裂抹灰砂浆
4.满挂热镀锌钢丝网
20x20x0.8钢丝网
5.界面处理剂一道
6.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
7.含超高增加费
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
7485.9

6
130.55

977292.0
8

0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝
土格栅修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-3
01140300
1013

喷涂墙面（
外04）

1.质感弹性涂料面层(I型
底漆一道20-30微米,质感
弹性平涂面漆两道滚涂
,80-100微米)
2.满刮R型腻子两道
3.界面处理剂一道
4.拆除面层后的钢筋砼墙
板,裂缝处用切割机沿裂
缝切成V字形,用无收缩聚
合物改性高强砂浆填补整
平;表面清理干净
5.含超高增加费
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
1307.3

7
68.25 89228 0

合计
1815827.

34
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝
土格栅修缮

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

55382.73

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 55382.73

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 48119.42

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 7263.31
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 55382.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 93560.5
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 93560.50



材料暂估单价及调整表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 176829.35

合计 176829.35



总承包服务费计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 011403001009 项目名称 喷涂墙面（外02） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0005 787.77 525.95 0 234.76 0.393885 0.262975 0 0.11738

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000569 9837.32 0 56.69 2607.21 5.59743508 0 0.03225661 1.48350249

小计 94.55952008 29.817375 0.54495661 26.55218249

清单项目综合单价 151.47403418

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.595713 1 5.6

普工人工费 元 8.183342 1.3916 11.39

技工人工费 元 28.856546 1.3615 39.29

高级技工人工费 元 27.767558 1.3788 38.29

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.002 14.16 0.03

钢丝网 0.8mm m2 0.0525 4.42 0.23

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01206 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.345905 1 0.35

机械

降效增加机械费 元 0.032247 1 0.03

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

项目编码 011403001010 项目名称 喷涂墙面（外04） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000738 3781.89 0 0 1000.77 2.79103482 0 0 0.73856826

小计 47.12673482 8.2444 0 12.88286826

清单项目综合单价 68.25400308

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.788717 1 2.79

普工人工费 元 4.59976 1.3916 6.4

技工人工费 元 10.08757 1.3615 13.73

高级技工人工费 元 17.5518 1.3788 24.2

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.00511 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0816 1 0.08

机械

项目编码 011206003003 项目名称 铝合金格栅清洗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-257
冲洗外墙面 粉刷墙面
光面

100m2 0.01 561.41 19.03 0 149.51 5.6141 0.1903 0 1.4951

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000135 2635.19 0 0 697.32 0.35575065 0 0 0.0941382

小计 5.96985065 0.1903 0 1.5892382

清单项目综合单价 7.74938885

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 0.353127 1 0.35

技工人工费 元 4.12345 1.3615 5.61

材料
水 m3 0.0412 4.62 0.19

机械

项目编码 011302004001 项目名称 格栅外墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-250换
成品铝合金格栅隔断 ^
铝合金格栅(成品)

100m2 0.01 6180.38 29892.02 0 3130.05 61.8038 298.9202 0 31.3005

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.005209 746.39 0 0 197.51 3.88794551 0 0 1.02882959

小计 65.69174551 298.9202 0 32.32932959

清单项目综合单价 396.94127510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.41937 1.3916 8.93

技工人工费 元 14.05893 1.3615 19.14

高级技工人工费 元 24.46283 1.3788 33.73

降效增加人工费 元 3.887448 1 3.89

材料

铝合金格栅(成品) m2 1.03 262.64 270.52

角钢（综合） t 0.00443 3384.07 14.99

膨胀螺栓(综合) 套 3.0056 1.11 3.34

玻璃胶 300mL 支 0.24863 10.62 2.64

其他材料费(按百分比计算) 元 7.4329 1 7.43

机械

项目编码 011403001011 项目名称 喷涂墙面（外02） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0005 787.77 525.95 0 234.76 0.393885 0.262975 0 0.11738



工程量清单综合单价分析表                         
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080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080005-41
聚合物水泥防水砂浆
立面 厚度T(mm) T=5

100m2 0.01 1882.5 1040.07 0 550.15 18.825 10.4007 0 5.5015

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000591 9476.9 0 54.62 2511.68 5.6008479 0 0.03228042 1.48440288

小计 94.5629329 29.817375 0.54498042 26.55308288

清单项目综合单价 151.47837120

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.595713 1 5.6

普工人工费 元 8.183342 1.3916 11.39

技工人工费 元 28.856547 1.3615 39.29

高级技工人工费 元 27.767559 1.3788 38.29

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

聚合物防水砂浆 kg 10.2375 1 10.24

U型钉 kg 0.002 14.16 0.03

钢丝网 0.8mm m2 0.0525 4.42 0.23

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01206 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.345905 1 0.35

机械

降效增加机械费 元 0.032251 1 0.03

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

项目编码 011403001012 项目名称 喷涂墙面（外03） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 787.77 525.95 0 234.76 7.8777 5.2595 0 2.3476

080008-
8+080008-
12*(-10)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:10mm）) ^ 聚
合物改性高强抗裂抹灰
砂浆 M20

100m2 0.01 2540.75 1090.93 51.27 730.55 25.4075 10.9093 0.5127 7.3055

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000134 36549.11 0 241.41 9688.87 4.89758074 0 0.03234894 1.29830858

小计 82.51848074 24.4132 0.54504894 23.09570858

清单项目综合单价 130.57243826

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 4.882354 1 4.88

普工人工费 元 8.05859 1.3916 11.21

技工人工费 元 17.65251 1.3615 24.03

高级技工人工费 元 30.73154 1.3788 42.37

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 0.8mm m2 1.05 4.42 4.64

聚合物改性高强抗裂抹灰砂浆 M20 t 0.0203 530.97 10.78

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.01001 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2417 1 0.24

机械

降效增加机械费 元 0.032248 1 0.03

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00225 227.85 0.51

项目编码 011403001013 项目名称 喷涂墙面（外04） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 333.29 0 598.28 21.9794 3.3329 0 5.9828

080011-
67+080011-
68*1换

室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍(实际值:3遍
）) ^ 质感弹性涂料

100m2 0.01 1846.59 377.68 0 507.53 18.4659 3.7768 0 5.0753

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000765 3645.88 0 0 964.78 2.7890982 0 0 0.7380567

小计 47.1247982 8.2444 0 12.8823567

清单项目综合单价 68.25155490

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.788713 1 2.79

普工人工费 元 4.59976 1.3916 6.4

技工人工费 元 10.08757 1.3615 13.73

高级技工人工费 元 17.5518 1.3788 24.2

材料

质感弹性涂料 kg 0.39706 9.29 3.69

R型腻子 kg 2.24532 1.46 3.28

砂纸 张 0.16 0.42 0.07

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

水 m3 0.00511 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0816 1 0.08

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页

工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 93560.5
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 93560.50



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--混凝土格栅修缮
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金
穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1731292.71

2 措施项目 52804.43

2.1 安全文明施工 52804.43

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 45879.26

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 6925.17

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 89204.86

3.1 暂列金额 89204.86

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 168597.18

5 含税建安工程造价 2041899.18

合计 4083798.36

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合
金穿孔板翻新

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
667527.2

4
0

1-1
01140200
3001

金属面油漆

1.部位:铝合金穿孔板
2.表面冲洗干净、除锈、
清除油污
3.底漆:环氧富锌漆(二遍
)
4.中间漆:快干型环氧云
母氯化铁(二遍)
5.喷涂氟碳面漆两遍
6.含超高增加费
7.计算方式:按设计图示
尺寸以垂直投影面积计算
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
5051.4

7
122.27

617643.2
4

0

1-2
01120500
1001

铝合金穿孔
板墙

1.3厚铝合金(深灰色、深
褐色,氟碳喷涂)穿孔板,
孔径10
2.铝制龙骨(龙骨尺寸
80mmX80mm)
3.含超高增加费
4.工程量暂定，结算以三
方确认工程量为准
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 100 498.84 49884 0

2 B栋
1063765.

47
0

2-1
01140200
3002

金属面油漆

1.部位:铝合金穿孔板
2.表面冲洗干净、除锈、
清除油污
3.底漆:环氧富锌漆(二遍
)
4.中间漆:快干型环氧云
母氯化铁(二遍)
5.喷涂氟碳面漆两遍
6.含超高增加费
7.计算方式:按设计图示
尺寸以垂直投影面积计算
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
7884.1

7
122.27

963997.4
7

0

2-2
01120500
1002

铝合金穿孔
板墙

1.3厚铝合金(深灰色、深
褐色,氟碳喷涂)穿孔板,
孔径10
2.铝制龙骨(龙骨尺寸
80mmX80mm)
3.含超高增加费
4.工程量暂定，结算以三
方确认工程量为准
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 200 498.84 99768 0

合计
1731292.

71
0
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

52804.43

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 52804.43

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 45879.26

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 6925.17
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 52804.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 89204.86
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 89204.86
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 168597.18

合计 168597.18
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-1 金属面 手工除锈 100m2 0.007201 2103.62 247.73 0 569.05 15.14816762 1.78390373 0 4.09772905

080011-
4+080011-5*1

金属面 环氧富锌底漆
首遍(实际值:2遍）)

100m2 0.007201 1153.27 1709.09 394.97 418.86 8.30469727
12.3071570

9
2.84417897 3.01621086

080011-
8+080011-9*1

换

金属面 环氧云铁漆 首
遍(实际值:2遍）) ^
环氧云母氯化铁

100m2 0.007201 983.36 1387.88 326.79 352.97 7.08117536 9.99412388 2.35321479 2.54173697

080011-
12+080011-
13*(-4)

金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80(实际值
:40μm）)

100m2 0.007201 4219.96 1031.59 169.94 1180.41 30.38793196 7.42847959 1.22373794 8.50013241

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000198 19354.51 0 2039.95 5267.37 3.83219298 0 0.4039101 1.04293926

小计 64.75416519 31.51366429 6.8250418 19.19874855

清单项目综合单价 122.29161983

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 3.831461 1 3.83

普工人工费 元 6.323201 1.3916 8.8

技工人工费 元 13.857205 1.3615 18.87

高级技工人工费 元 24.113372 1.3788 33.25

材料

钢丝刷 个 0.12096 14.6 1.77

环氧云母氯化铁 kg 0.45072 14.16 6.38

环氧富锌底漆 kg 0.41472 28.32 11.74

氟碳金属面漆 kg 0.126634 50.22 6.36

环氧富锌漆稀释剂 kg 0.022536 19.47 0.44

氟碳漆稀释剂 kg 0.062424 15.93 0.99

环氧云铁漆稀释剂 kg 0.18036 19.47 3.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.311904 1 0.31

机械

降效增加机械费 元 0.403833 1 0.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.025992 247.01 6.42

项目编码 011205001001 项目名称 铝合金穿孔板墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-21
墙柱面饰面 铝合金龙
骨

100m2 0.01 2778.3 2523.22 0 861.35 27.783 25.2322 0 8.6135

080008-212换
铝单板 墙面 ^ 铝合金
穿孔板 δ=3.0mm

100m2 0.01 7462.63 31876.21 0 3568.57 74.6263 318.7621 0 35.6857

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.01 644.15 0 0 170.45 6.4415 0 0 1.7045

小计 108.8508 343.9943 0 46.0037

清单项目综合单价 498.84880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.63431 1.3916 14.8

技工人工费 元 23.29548 1.3615 31.72

高级技工人工费 元 40.53801 1.3788 55.89

降效增加人工费 元 6.4415 1 6.44

材料

铝合金穿孔板 δ=3.0mm m2 1.06 287.61 304.87

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.70243 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

膨胀螺栓(综合) 套 5.42111 1.11 6.02

铝合金T型龙骨 m 2.47333 7.52 18.6

其他材料费(按百分比计算) 元 2.2013 1 2.2

机械

项目编码 011402003002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-1 金属面 手工除锈 100m2 0.0072 2103.62 247.73 0 569.05 15.146064 1.783656 0 4.09716

080011-
4+080011-5*1

金属面 环氧富锌底漆
首遍(实际值:2遍）)

100m2 0.0072 1153.27 1709.09 394.97 418.86 8.303544 12.305448 2.843784 3.015792

080011-
8+080011-9*1

换

金属面 环氧云铁漆 首
遍(实际值:2遍）) ^
环氧云铁漆

100m2 0.0072 983.36 1387.88 326.79 352.97 7.080192 9.992736 2.352888 2.541384

080011-
12+080011-
13*(-4)

金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80(实际值
:40μm）)

100m2 0.0072 4219.96 1031.59 169.94 1180.41 30.383712 7.427448 1.223568 8.498952

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000127 30207.87 0 3183.89 8221.14 3.83639949 0 0.40435403 1.04408478

小计 64.74991149 31.509288 6.82459403 19.19737278

清单项目综合单价 122.28116630

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 3.831458 1 3.83

普工人工费 元 6.323196 1.3916 8.8

技工人工费 元 13.857193 1.3615 18.87

高级技工人工费 元 24.113351 1.3788 33.25

材料

钢丝刷 个 0.12096 14.6 1.77

环氧云母氯化铁 kg 0.45072 14.16 6.38

环氧富锌底漆 kg 0.41472 28.32 11.74

氟碳金属面漆 kg 0.126634 50.22 6.36

环氧富锌漆稀释剂 kg 0.022536 19.47 0.44

氟碳漆稀释剂 kg 0.062424 15.93 0.99

环氧云铁漆稀释剂 kg 0.18036 19.47 3.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.311904 1 0.31

机械

降效增加机械费 元 0.403833 1 0.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.025992 247.01 6.42

项目编码 011205001002 项目名称 铝合金穿孔板墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-21
墙柱面饰面 铝合金龙
骨

100m2 0.01 2778.3 2523.22 0 861.35 27.783 25.2322 0 8.6135

080008-212换
铝单板 墙面 ^ 铝合金
穿孔板 δ=3.0mm

100m2 0.01 7462.63 31876.21 0 3568.57 74.6263 318.7621 0 35.6857

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.005 1288.31 0 0 340.91 6.44155 0 0 1.70455

小计 108.85085 343.9943 0 46.00375

清单项目综合单价 498.84890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 6.44155 1 6.44

普工人工费 元 10.63431 1.3916 14.8

技工人工费 元 23.29548 1.3615 31.72

高级技工人工费 元 40.53801 1.3788 55.89

材料

铝合金穿孔板 δ=3.0mm m2 1.06 287.61 304.87

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.70243 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

膨胀螺栓(综合) 套 5.42111 1.11 6.02

铝合金T型龙骨 m 2.47333 7.52 18.6

其他材料费(按百分比计算) 元 2.2013 1 2.2

机械
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机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 89204.86
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 89204.86



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--铝合金穿孔板翻新
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修
补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1104877.95

2 措施项目 33361.82

2.1 安全文明施工 33361.82

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 28942.31

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4419.51

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 56911.99

3.1 暂列金额 56911.99

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 107563.66

5 含税建安工程造价 1302715.42

合计 2605430.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋
修补

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
371873.5

7
0

1-1
01050202
5001

钢筋锈蚀较
轻的混凝土
构件加固处
理

1.凿除构件已锈蚀钢筋部
位的混凝土保护层
2.对钢筋进行除锈
3.挂钢丝网
4.混凝土界面处理剂 混
凝土面拉毛成粗糙面
5.掺改性聚丙烯纤(每立
方水泥砂浆中掺入1公斤
改性聚丙烯纤维)的环氧
乳液水泥砂浆逐层施工,
每层5mm左右,抹平至原构
件保护层厚度
6.含超高增加费
7.具体做法详见00-BC-
C01
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
1414.0

4
131.45

185875.5
6

0

1-2
01050202
5002

钢筋锈蚀严
重的混凝土
构件加固处
理

1.凿除构件已锈蚀钢筋部
位的混凝土保护层
2.对钢筋进行除锈、对腐
蚀严重的钢筋进行替换、
植筋
3.挂钢丝网
4.混凝土界面处理剂 混
凝土面拉毛成粗糙面
5.掺混凝土阻锈剂及改性
聚丙烯纤(每立方水泥砂
浆中掺入1公斤改性聚丙
烯纤维)的环氧乳液水泥
砂浆逐层施工,每层5mm左
右,抹平至原构件保护层
厚度
6.含超高增加费
7.具体做法详见00-BC-
C01
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 377.08 176.09 66400.02 0

1-3
01090300
4003

宽度<0.2mm
的裂缝处理

1.铲除裂缝施工部位楼板
表面装饰面层、批荡,将
裂缝两侧清理干净
2.用纯环氧基液涂刷裂缝
表面
3.涂刷两遍环氧树脂胶泥
进行表面封闭
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BC-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 822.45 47.99 39469.38 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
01090300
4004

宽度
≥0.2mm的
裂缝处理

1.铲除裂缝施工部位楼板
表面装饰面层、批荡,将
裂缝两侧清理干净
2.用纯环氧基液涂刷裂缝
表面
3.3mm厚5cm宽的改性环氧
树脂胶泥裂缝封闭
4.压力灌浆
5.含超高增加费
6.具体做法详见00-BC-
C01
7.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 91.38 138.39 12646.08 0

1-5
01120100
1001

高强环氧复
合砂浆结构
耐久性处理

1.凿除原有结构表面的批
荡及装饰面层
2.凿毛结构表面,凿毛深
度10mm
3.高强环氧复合砂浆面层
厚度20-30mm
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BC-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 117.84 171.43 20201.31 0

1-6
01090300
4005

山墙格栅端
部锈蚀处理

1.山墙格栅GZ1,GZ2局部
位置端部连接锈蚀
2.需凿除面层压力灌浆隔
绝空气阻断锈蚀发展
3.含超高增加费
4.具体做法详见00-BC-
C01
5.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 283.2 124.93 35380.18 0

1-7
01050202
5003

反坎

1.构件名称:反坎
2.混凝土强度等级:C35细
石混凝土
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m3 3.26 838.88 2734.75 0

1-8
01050501
4001

反坎模板

1.构件名称:反坎模版
2.模板形式:木模板
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 65.12 140.76 9166.29 0

2 B栋
733004.3

8
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋
修补

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
01050202
5004

钢筋锈蚀较
轻的混凝土
构件加固处
理

1.凿除构件已锈蚀钢筋部
位的混凝土保护层
2.对钢筋进行除锈
3.挂钢丝网
4.混凝土界面处理剂 混
凝土面拉毛成粗糙面
5.掺改性聚丙烯纤(每立
方水泥砂浆中掺入1公斤
改性聚丙烯纤维)的环氧
乳液水泥砂浆逐层施工,
每层5mm左右,抹平至原构
件保护层厚度
6.含超高增加费
7.具体做法详见00-BC-
C01
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2
3183.4

9
131.45

418469.7
6

0

2-2
01050202
5005

钢筋锈蚀严
重的混凝土
构件加固处
理

1.凿除构件已锈蚀钢筋部
位的混凝土保护层
2.对钢筋进行除锈、对腐
蚀严重的钢筋进行替换、
植筋
3.挂钢丝网
4.混凝土界面处理剂 混
凝土面拉毛成粗糙面
5.掺混凝土阻锈剂及改性
聚丙烯纤(每立方水泥砂
浆中掺入1公斤改性聚丙
烯纤维)的环氧乳液水泥
砂浆逐层施工,每层5mm左
右,抹平至原构件保护层
厚度
6.含超高增加费
7.具体做法详见00-BC-
C01
8.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 848.93 176.07
149471.1

1
0

2-3
01090300
4006

宽度<0.2mm
的裂缝处理

1.铲除裂缝施工部位楼板
表面装饰面层、批荡,将
裂缝两侧清理干净
2.用纯环氧基液涂刷裂缝
表面
3.涂刷两遍环氧树脂胶泥
进行表面封闭
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BC-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 1473.6 47.99 70718.06 0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋
修补

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
01090300
4007

宽度
≥0.2mm的
裂缝处理

1.铲除裂缝施工部位楼板
表面装饰面层、批荡,将
裂缝两侧清理干净
2.用纯环氧基液涂刷裂缝
表面
3.3mm厚5cm宽的改性环氧
树脂胶泥裂缝封闭
4.压力灌浆
5.含超高增加费
6.具体做法详见00-BC-
C01
7.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 163.73 138.39 22658.59 0

2-5
01120100
1002

高强环氧复
合砂浆结构
耐久性处理

1.凿除原有结构表面的批
荡及装饰面层
2.凿毛结构表面,凿毛深
度10mm
3.高强环氧复合砂浆面层
厚度20-30mm
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BC-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 265.29 171.43 45478.66 0

2-6
01050202
5006

反坎

1.构件名称:反坎
2.混凝土强度等级:C35细
石混凝土
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m3 7.17 838.88 6014.77 0

2-7
01050501
4002

反坎模板

1.构件名称:反坎模版
2.模板形式:木模板
3.含超高增加费
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 143.46 140.76 20193.43 0

合计
1104877.

95
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋
修补

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

33361.82

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 33361.82

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 28942.31

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4419.51
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 33361.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 56911.99
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 56911.99



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 107563.66

合计 107563.66



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 010502025001 项目名称 钢筋锈蚀较轻的混凝土构件加固处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-13 凿除钢筋混凝土保护层 100m2 0.01 1922.37 100.97 723.03 565.41 19.2237 1.0097 7.2303 5.6541

031101-57换 金属面化学除锈 一般 10m2 0.1 36.84 10.95 4.34 10.61 3.684 1.095 0.434 1.061

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.003 787.77 525.95 0 234.76 2.36331 1.57785 0 0.70428

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.003 389.04 113.47 0 108.62 1.16712 0.34041 0 0.32586

080008-56 拉条、甩毛增加费 100m2 0.01 529.64 12.18 0 140.76 5.2964 0.1218 0 1.4076

080004-
49+080004-
50*(-3)换

钢丝网墙抹水泥砂浆
厚度T(mm) T=40(实际
厚度:15mm）) ^ 改性
聚丙烯纤维,环氧砂浆

100m2 0.01 1247.32 5597.36 43.52 613.04 12.4732 55.9736 0.4352 6.1304

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000708 3604.31 0 681.79 1002.5 2.55185148 0 0.48270732 0.70977

小计 46.75958148 60.11836 8.58220732 15.99301

清单项目综合单价 131.45315880

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.548945 1 2.55

技工人工费 元 6.058752 1.3615 8.25

高级技工人工费 元 8.751818 1.3788 12.07

普工人工费 元 17.168375 1.3916 23.89

材料

烧碱 kg 0.036 2.39 0.09

硫酸 (浓度98%) kg 0.078 0.45 0.04

耐油胶管 φ9mm-10mm m 0.074 10.62 0.79

其他材料费 元 0.103 0.885 0.09

环氧砂浆 t 0.0203 2654.87 53.89

改性聚丙烯纤维 kg 0.0232 7.08 0.16

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00035 346.42 0.12

界面处理剂 kg 0.149999 2.21 0.33

水 m3 0.0271 4.62 0.13

U型钉 kg 0.012 14.16 0.17

钢丝网 0.8mm m2 0.314999 4.42 1.39

空心六角钢 kg 0.01424 4.94 0.07

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

合金钢钻头(一字型) 个 0.00498 4.32 0.02

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.00214 7.89 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 1.92239 1 1.92

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.00115 377.26 0.43

降效增加机械费 元 0.482158 1 0.48

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00191 227.85 0.44

风动凿岩机  手持式 台班 0.0306 11.81 0.36

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0153 448.95 6.87

项目编码 010502025002 项目名称 钢筋锈蚀严重的混凝土构件加固处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-13 凿除钢筋混凝土保护层 100m2 0.01 1922.37 100.97 723.03 565.41 19.2237 1.0097 7.2303 5.6541

031101-57换 金属面化学除锈 一般 10m2 0.1 36.84 10.95 4.34 10.61 3.684 1.095 0.434 1.061

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.003 787.77 525.95 0 234.76 2.36331 1.57785 0 0.70428

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.003 389.04 113.47 0 108.62 1.16712 0.34041 0 0.32586

080008-56 拉条、甩毛增加费 100m2 0.01 529.64 12.18 0 140.76 5.2964 0.1218 0 1.4076

080003-56
现浇构件光圆钢筋 制
作  直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003201 673.85 3390.37 25.14 349.63 2.15699385
10.8525743

7
0.08047314 1.11916563

080003-57
现浇构件光圆钢筋 安
装  直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003201 1376.59 48.63 0 366.7 4.40646459 0.15566463 0 1.1738067

080004-10 植筋 直径φ(mm) φ=8 10根 0.25008 42.25 12.64 22.56 13.43 10.56588 3.1610112 5.6418048 3.3585744

080004-
49+080004-
50*(-3)换

钢丝网墙抹水泥砂浆
厚度T(mm) T=40(实际
厚度:15mm）) ^ 阻锈
剂,改性聚丙烯纤维,环
氧砂浆

100m2 0.01 1247.32 5617.17 43.52 614.03 12.4732 56.1717 0.4352 6.1403

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.002652 1367.43 0 317.54 384.54 3.62642436 0 0.84211608 1.01980008

小计 64.9634928 74.4857102 14.66389402 21.96448681

清单项目综合单价 176.07758383

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.613589 1.3916 27.29

技工人工费 元 16.139408 1.3615 21.97

高级技工人工费 元 8.751776 1.3788 12.07

降效增加人工费 元 3.626366 1 3.63

材料

烧碱 kg 0.036 2.39 0.09

硫酸 (浓度98%) kg 0.078 0.45 0.04

耐油胶管 φ9mm-10mm m 0.074 10.62 0.79

其他材料费 元 0.103 0.885 0.09

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 kg 0.245828 3.28 0.81

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.003265 3323.89 10.85

镀锌铁丝(综合) kg 0.029096 5.35 0.16

空心六角钢 kg 0.01424 4.94 0.07

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

U型钉 kg 0.012 14.16 0.17

植筋结构胶 kg 0.061019 21.75 1.33

合金钢钻头(一字型) 个 0.00498 4.32 0.02

电锤钻头(综合) 个 0.025008 39.82 1

钢丝网 0.8mm m2 0.314989 4.42 1.39

界面处理剂 kg 0.149995 2.21 0.33

阻锈剂 kg 0.116 1.65 0.19

改性聚丙烯纤维 kg 0.0232 7.08 0.16

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.00214 7.89 0.02

水 m3 0.0271 4.62 0.13

环氧砂浆 t 0.0203 2654.87 53.89

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00035 346.42 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 1.9616 1 1.96

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.00115 377.26 0.43

风动凿岩机  手持式 台班 0.0306 11.81 0.36

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00191 227.85 0.44

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.001104 36.68 0.04

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.000407 36.87 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001143 21.89 0.03

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.024758 227.85 5.64

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0153 448.95 6.87

降效增加机械费 元 0.842102 1 0.84

项目编码 010903004003 项目名称 宽度<0.2mm的裂缝处理 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-46
混凝土裂缝修补 表面
封闭

m 1 28.11 9.71 0 7.93 28.11 9.71 0 7.93

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.001216 1454.19 0 0 384.81 1.76829504 0 0 0.46792896

小计 29.87829504 9.71 0 8.39792896

清单项目综合单价 47.98622400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

降效增加人工费 元 1.76812 1 1.77

技工人工费 元 20.644 1.3615 28.11

材料

合成树脂密封胶 kg 0.38 24.69 9.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.33 1 0.33

机械

项目编码 010903004004 项目名称 宽度≥0.2mm的裂缝处理 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-47 混凝土裂缝修补 注射 m 1 81.36 27.64 0 22.91 81.36 27.64 0 22.91

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.010944 467.64 0 0 123.75 5.11785216 0 0 1.35432

小计 86.47785216 27.64 0 24.26432

清单项目综合单价 138.38217216

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.117531 1 5.12

技工人工费 元 59.754 1.3615 81.36

材料

裂缝灌注胶 kg 0.35 35.4 12.39

合成树脂密封胶 kg 0.58 24.69 14.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.93 1 0.93

机械

项目编码 011201001001 项目名称 高强环氧复合砂浆结构耐久性处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-45换
混凝土缺损修补 环氧
砂浆 ^ 高强环氧复合
砂浆

m2 1 76.6 65.21 0 23.53 76.6 65.21 0 23.53

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.008487 567.77 0 0 150.24 4.81866399 0 0 1.27508688

小计 81.41866399 65.21 0 24.80508688

清单项目综合单价 171.43375087

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 4.818143 1 4.82

技工人工费 元 56.258 1.3615 76.6

材料

高强环氧复合砂浆 kg 15.33 2.65 40.62

石英砂 kg 30.663 0.73 22.38

其他材料费(按百分比计算) 元 2.21 1 2.21

机械

项目编码 010903004005 项目名称 山墙格栅端部锈蚀处理 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-57换 金属面化学除锈 一般 10m2 0.005 36.84 10.95 4.34 10.61 0.1842 0.05475 0.0217 0.05305

080004-48
混凝土裂缝修补 压力
注浆

m 1 89.12 4.59 0 23.82 89.12 4.59 0 23.82

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.003532 1587.52 0 0 420.09 5.60712064 0 0 1.48375788

小计 94.91132064 4.64475 0.0217 25.35680788

清单项目综合单价 124.93457852

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.01587 1.3788 0.02

普工人工费 元 0.057558 1.3916 0.08

技工人工费 元 65.518387 1.3615 89.2

降效增加人工费 元 5.60565 1 5.61

材料

烧碱 kg 0.0018 2.39 0

硫酸 (浓度98%) kg 0.0039 0.45 0

耐油胶管 φ9mm-10mm m 0.0037 10.62 0.04

其他材料费 元 0.00515 0.885 0

普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装 t 0.004 309.73 1.24

中砂 m3 0.01 179.61 1.8

水 m3 0.30105 4.62 1.39

其他材料费(按百分比计算) 元 0.16 1 0.16

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.000058 377.26 0.02

项目编码 010502025003 项目名称 反坎 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080003-55换
非泵送现浇混凝土 挡
水坎

10m3 0.1 2753.16 4449.38 14.23 952.03 275.316 444.938 1.423 95.203

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.306749 56.45 0 0.29 14.95 17.31598105 0 0.08895721 4.58589755

小计 292.6319811 444.938 1.51195721 99.78889755

清单项目综合单价 838.87083581

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 17.315951 1 17.32

普工人工费 元 44.1267 1.3916 61.41

技工人工费 元 157.113 1.3615 213.91

材料

普通预拌混凝土(细石) C35 m3 1.01 431.9 436.22

水 m3 0.464 4.62 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 6.575 1 6.58

机械

降效增加机械费 元 0.088957 1 0.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.1403 10.14 1.42

项目编码 010505014001 项目名称 反坎模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080015-31 挡水坎 木模板 100m2 0.01 9627.2 1080.76 0.25 2601.6 96.272 10.8076 0.0025 26.016

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.015357 394.33 0 0.01 104.35 6.05572581 0 0.00015357 1.60250295

小计 102.3277258 10.8076 0.00265357 27.61850295

清单项目综合单价 140.75648233

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 6.055436 1 6.06

普工人工费 元 6.63481 1.3916 9.23

技工人工费 元 63.92873 1.3615 87.04

材料

铁钉（综合） kg 0.0055 5.64 0.03

松杂枋板材 周转材 m3 0.00045 1685.84 0.76

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2119 1 0.21

机械

降效增加机械费 元 0.000154 1 0

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0001 25.22 0

项目编码 010502025004 项目名称 钢筋锈蚀较轻的混凝土构件加固处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润



工程量清单综合单价分析表                         

第 3 页，共 4 页

080001-13 凿除钢筋混凝土保护层 100m2 0.01 1922.37 100.97 723.03 565.41 19.2237 1.0097 7.2303 5.6541

031101-57换 金属面化学除锈 一般 10m2 0.1 36.84 10.95 4.34 10.61 3.684 1.095 0.434 1.061

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.003001 787.77 525.95 0 234.76 2.36409777 1.57837595 0 0.70451476

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.003001 389.04 113.47 0 108.62 1.16750904 0.34052347 0 0.32596862

080008-56 拉条、甩毛增加费 100m2 0.01 529.64 12.18 0 140.76 5.2964 0.1218 0 1.4076

080004-
49+080004-
50*(-3)换

钢丝网墙抹水泥砂浆
厚度T(mm) T=40(实际
厚度:15mm）) ^ 改性
聚丙烯纤维,环氧砂浆

100m2 0.01 1247.32 5597.36 43.52 613.04 12.4732 55.9736 0.4352 6.1304

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000315 8114.54 0 1534.95 2256.96 2.5560801 0 0.48350925 0.7109424

小计 46.76498691 60.11899942 8.58300925 15.99452578

清单项目综合单价 131.46152136

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 2.548945 1 2.55

技工人工费 元 6.058759 1.3615 8.25

高级技工人工费 元 8.751829 1.3788 12.07

普工人工费 元 17.168378 1.3916 23.89

材料

烧碱 kg 0.036 2.39 0.09

硫酸 (浓度98%) kg 0.078 0.45 0.04

耐油胶管 φ9mm-10mm m 0.074 10.62 0.79

其他材料费 元 0.103 0.885 0.09

环氧砂浆 t 0.0203 2654.87 53.89

改性聚丙烯纤维 kg 0.0232 7.08 0.16

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00035 346.42 0.12

界面处理剂 kg 0.15 2.21 0.33

水 m3 0.0271 4.62 0.13

U型钉 kg 0.012 14.16 0.17

钢丝网 0.8mm m2 0.315001 4.42 1.39

空心六角钢 kg 0.01424 4.94 0.07

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

合金钢钻头(一字型) 个 0.00498 4.32 0.02

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.00214 7.89 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 1.92239 1 1.92

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.00115 377.26 0.43

降效增加机械费 元 0.48216 1 0.48

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00191 227.85 0.44

风动凿岩机  手持式 台班 0.0306 11.81 0.36

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0153 448.95 6.87

项目编码 010502025005 项目名称 钢筋锈蚀严重的混凝土构件加固处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-13 凿除钢筋混凝土保护层 100m2 0.01 1922.37 100.97 723.03 565.41 19.2237 1.0097 7.2303 5.6541

031101-57换 金属面化学除锈 一般 10m2 0.1 36.84 10.95 4.34 10.61 3.684 1.095 0.434 1.061

080008-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.003001 787.77 525.95 0 234.76 2.36409777 1.57837595 0 0.70451476

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.003001 389.04 113.47 0 108.62 1.16750904 0.34052347 0 0.32596862

080008-56 拉条、甩毛增加费 100m2 0.01 529.64 12.18 0 140.76 5.2964 0.1218 0 1.4076

080003-56
现浇构件光圆钢筋 制
作  直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003201 673.85 3390.37 25.14 349.63 2.15699385
10.8525743

7
0.08047314 1.11916563

080003-57
现浇构件光圆钢筋 安
装  直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003201 1376.59 48.63 0 366.7 4.40646459 0.15566463 0 1.1738067

080004-10 植筋 直径φ(mm) φ=8 10根 0.249962 42.25 12.64 22.56 13.43 10.5608945 3.15951968 5.63914272 3.35698966

080004-
49+080004-
50*(-3)换

钢丝网墙抹水泥砂浆
厚度T(mm) T=40(实际
厚度:15mm）) ^ 阻锈
剂,改性聚丙烯纤维,环
氧砂浆

100m2 0.01 1247.32 5617.17 43.52 614.03 12.4732 56.1717 0.4352 6.1403

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.001178 3078.22 0 714.73 865.64 3.62614316 0 0.84195194 1.01972392

小计 64.95940291 74.4848581 14.6610678 21.96316929

清单项目综合单价 176.06849810

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 3.626 1 3.63

技工人工费 元 16.136071 1.3615 21.97

高级技工人工费 元 8.75183 1.3788 12.07

普工人工费 元 19.612713 1.3916 27.29

材料

烧碱 kg 0.036 2.39 0.09

硫酸 (浓度98%) kg 0.078 0.45 0.04

耐油胶管 φ9mm-10mm m 0.074 10.62 0.79

其他材料费 元 0.103 0.885 0.09

镀锌铁丝(综合) kg 0.029093 5.35 0.16

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.003265 3323.89 10.85

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 kg 0.245712 3.28 0.81

植筋结构胶 kg 0.060991 21.75 1.33

电锤钻头(综合) 个 0.024996 39.82 1

阻锈剂 kg 0.116 1.65 0.19

环氧砂浆 t 0.0203 2654.87 53.89

改性聚丙烯纤维 kg 0.0232 7.08 0.16

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00035 346.42 0.12

界面处理剂 kg 0.150001 2.21 0.33

水 m3 0.0271 4.62 0.13

U型钉 kg 0.012 14.16 0.17

钢丝网 0.8mm m2 0.315001 4.42 1.39

空心六角钢 kg 0.01424 4.94 0.07

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

合金钢钻头(一字型) 个 0.00498 4.32 0.02

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.00214 7.89 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 1.961585 1 1.96

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.00115 377.26 0.43

降效增加机械费 元 0.841919 1 0.84

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.001104 36.68 0.04

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.000406 36.87 0.01

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001143 21.89 0.03

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.024746 227.85 5.64

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00191 227.85 0.44

风动凿岩机  手持式 台班 0.0306 11.81 0.36

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0153 448.95 6.87

项目编码 010903004006 项目名称 宽度<0.2mm的裂缝处理 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-46
混凝土裂缝修补 表面
封闭

m 1 28.11 9.71 0 7.93 28.11 9.71 0 7.93

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000679 2605.5 0 0 689.46 1.7691345 0 0 0.46814334

小计 29.8791345 9.71 0 8.39814334

清单项目综合单价 47.98727784

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 1.768119 1 1.77

技工人工费 元 20.644 1.3615 28.11

材料

合成树脂密封胶 kg 0.38 24.69 9.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.33 1 0.33
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机械

项目编码 010903004007 项目名称 宽度≥0.2mm的裂缝处理 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-47 混凝土裂缝修补 注射 m 1 81.36 27.64 0 22.91 81.36 27.64 0 22.91

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.006108 837.9 0 0 221.73 5.1178932 0 0 1.35432684

小计 86.4778932 27.64 0 24.26432684

清单项目综合单价 138.38222004

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.117572 1 5.12

技工人工费 元 59.754 1.3615 81.36

材料

裂缝灌注胶 kg 0.35 35.4 12.39

合成树脂密封胶 kg 0.58 24.69 14.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.93 1 0.93

机械

项目编码 011201001002 项目名称 高强环氧复合砂浆结构耐久性处理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-45换
混凝土缺损修补 环氧
砂浆 ^ 高强环氧复合
砂浆

m2 1 76.6 65.21 0 23.53 76.6 65.21 0 23.53

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.00377 1278.2 0 0 338.23 4.818814 0 0 1.2751271

小计 81.418814 65.21 0 24.8051271

清单项目综合单价 171.43394110

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 4.818124 1 4.82

技工人工费 元 56.258 1.3615 76.6

材料

高强环氧复合砂浆 kg 15.33 2.65 40.62

石英砂 kg 30.663 0.73 22.38

其他材料费(按百分比计算) 元 2.21 1 2.21

机械

项目编码 010502025006 项目名称 反坎 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080003-55换
非泵送现浇混凝土 挡
水坎

10m3 0.1 2753.16 4449.38 14.23 952.03 275.316 444.938 1.423 95.203

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.139471 124.17 0 0.64 32.9 17.31811407 0 0.08926144 4.5885959

小计 292.6341141 444.938 1.51226144 99.7915959

清单项目综合单价 838.87597141

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 17.317992 1 17.32

普工人工费 元 44.1267 1.3916 61.41

技工人工费 元 157.113 1.3615 213.91

材料

普通预拌混凝土(细石) C35 m3 1.01 431.9 436.22

水 m3 0.464 4.62 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 6.575 1 6.58

机械

降效增加机械费 元 0.089261 1 0.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.1403 10.14 1.42

项目编码 010505014002 项目名称 反坎模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080015-31 挡水坎 木模板 100m2 0.01 9627.2 1080.76 0.25 2601.6 96.272 10.8076 0.0025 26.016

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.006971 868.72 0 0.02 229.89 6.05584712 0 0.00013942 1.60256319

小计 102.3278471 10.8076 0.00263942 27.61856319

清单项目综合单价 140.75664973

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 6.055486 1 6.06

普工人工费 元 6.63481 1.3916 9.23

技工人工费 元 63.92873 1.3615 87.04

材料

铁钉（综合） kg 0.0055 5.64 0.03

松杂枋板材 周转材 m3 0.00045 1685.84 0.76

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.20902 43.36 9.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2119 1 0.21

机械

降效增加机械费 元 0.000139 1 0

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0001 25.22 0
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 56911.99
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 56911.99



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--钢筋修补
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工
程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5191399.34

2 措施项目 158337.68

2.1 安全文明施工 158337.68

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 137572.08

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 20765.6

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 267486.85

3.1 暂列金额 267486.85

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 505550.15

5 含税建安工程造价 6122774.02

合计 12245548.04

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆
工程

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A栋
1805024.

90
0

1-1
01150300
4001

成品栏杆、
栏板

1.栏杆高度:H≥1200mm
2.成品栏杆(板)种类、规
格:横杆:100X10MM镀锌扁
钢,深灰色氟碳喷涂；立
杆:100X10MM镀锌扁钢,深
灰色氟碳喷涂、20X10MM
镀锌方钢,深灰色氟碳喷
涂
3.包括但不限于埋件制安
及一切连接固定件
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BA-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m 3682.3 457.49
1684615.

43
0

1-2
01140200
3003

金属面油漆

1.表面冲洗干净、除锈、
清除油污
2.底漆:环氧富锌漆(二遍
)
3.中间漆:快干型环氧云
母氯化铁(二遍)
4.喷涂氟碳面漆两遍
5.含超高增加费
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 709 169.83
120409.4

7
0

2 B栋
3386374.

44
0

2-1
01150300
4002

成品栏杆、
栏板

1.栏杆高度:H≥1200mm
2.成品栏杆(板)种类、规
格:横杆:100X10MM镀锌扁
钢,深灰色氟碳喷涂；立
杆:100X10MM镀锌扁钢,深
灰色氟碳喷涂、20X10MM
镀锌方钢,深灰色氟碳喷
涂
3.包括但不限于埋件制安
及一切连接固定件
4.含超高增加费
5.具体做法详见00-BA-
C01
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m
7286.9

5
457.49

3333706.
76

0



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
01140200
3004

金属面油漆

1.表面冲洗干净、除锈、
清除油污
2.底漆:环氧富锌漆(二遍
)
3.中间漆:快干型环氧云
母氯化铁(二遍)
4.喷涂氟碳面漆两遍
5.含超高增加费
6.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求

m2 310.12 169.83 52667.68 0

合计
5191399.

34
0

工程名称：
深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆
工程

标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标    段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

158337.68

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 158337.68

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 137572.08

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 20765.6
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 158337.68

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 267486.85
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 267486.85



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包
工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 505550.15

合计 505550.15



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程 标段： 深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

项目编码 011503004001 项目名称 成品栏杆、栏板 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-108换
成品铁栏杆 铁扶手 ^
成品氟碳喷涂钢栏杆

10m 0.1 883.26 3165.18 56.4 396.02 88.326 316.518 5.64 39.602

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000272 20457.77 0 1306.32 5506.89 5.56451344 0 0.35531904 1.49787408

小计 93.89051344 316.518 5.99531904 41.09987408

清单项目综合单价 457.50370656

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.555704 1 5.56

普工人工费 元 9.1664 1.3916 12.76

技工人工费 元 20.0891 1.3615 27.35

高级技工人工费 元 34.972 1.3788 48.22

材料

电焊条 E4303 φ4.0mm kg 0.073 7.97 0.58

成品氟碳喷涂钢栏杆 m 1 309.73 309.73

其他材料费(按百分比计算) 元 6.206 1 6.21

机械

降效增加机械费 元 0.354757 1 0.35

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.0322 175.16 5.64

项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-1 金属面 手工除锈 100m2 0.01 2103.62 247.73 0 569.05 21.0362 2.4773 0 5.6905

080011-
4+080011-5*1

金属面 环氧富锌底漆
首遍(实际值:2遍）)

100m2 0.01 1153.27 1709.09 394.97 418.86 11.5327 17.0909 3.9497 4.1886

080011-
8+080011-9*1

换

金属面 环氧云铁漆 首
遍(实际值:2遍）) ^
环氧云母氯化铁

100m2 0.01 983.36 1387.88 326.79 352.97 9.8336 13.8788 3.2679 3.5297

080011-
12+080011-
13*(-4)

金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80(实际值
:40μm）)

100m2 0.01 4219.96 1031.59 169.94 1180.41 42.1996 10.3159 1.6994 11.8041

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.001411 3772.92 0 397.66 1026.8 5.32359012 0 0.56109826 1.4488148

小计 89.92569012 43.7629 9.47809826 26.6617148

清单项目综合单价 169.82840318

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.321467 1 5.32

普工人工费 元 8.78222 1.3916 12.22

技工人工费 元 19.24611 1.3615 26.2

高级技工人工费 元 33.49078 1.3788 46.18

材料

钢丝刷 个 0.168 14.6 2.45

环氧云母氯化铁 kg 0.626 14.16 8.86

环氧富锌底漆 kg 0.576 28.32 16.31

氟碳金属面漆 kg 0.17588 50.22 8.83

环氧富锌漆稀释剂 kg 0.0313 19.47 0.61

氟碳漆稀释剂 kg 0.0867 15.93 1.38

环氧云铁漆稀释剂 kg 0.2505 19.47 4.88

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4332 1 0.43

机械

降效增加机械费 元 0.560874 1 0.56

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0361 247.01 8.92

项目编码 011503004002 项目名称 成品栏杆、栏板 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-108换
成品铁栏杆 铁扶手 ^
成品钢栏杆

10m 0.1 883.26 3165.18 56.4 396.02 88.326 316.518 5.64 39.602

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.000138 40484.15 0 2585.09 10897.65 5.5868127 0 0.35674242 1.5038757

小计 93.9128127 316.518 5.99674242 41.1058757

清单项目综合单价 457.53343082

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

降效增加人工费 元 5.555706 1 5.56

普工人工费 元 9.1664 1.3916 12.76

技工人工费 元 20.0891 1.3615 27.35

高级技工人工费 元 34.972 1.3788 48.22

材料

电焊条 E4303 φ4.0mm kg 0.073 7.97 0.58

成品氟碳喷涂钢栏杆 m 1 309.73 309.73

其他材料费(按百分比计算) 元 6.206 1 6.21

机械

降效增加机械费 元 0.354756 1 0.35

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.0322 175.16 5.64

项目编码 011402003004 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-1 金属面 手工除锈 100m2 0.01 2103.62 247.73 0 569.05 21.0362 2.4773 0 5.6905

080011-
4+080011-5*1

金属面 环氧富锌底漆
首遍(实际值:2遍）)

100m2 0.01 1153.27 1709.09 394.97 418.86 11.5327 17.0909 3.9497 4.1886

080011-
8+080011-9*1

换

金属面 环氧云铁漆 首
遍(实际值:2遍）) ^
环氧云铁漆

100m2 0.01 983.36 1387.88 326.79 352.97 9.8336 13.8788 3.2679 3.5297

080011-
12+080011-
13*(-4)

金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80(实际值
:40μm）)

100m2 0.01 4219.96 1031.59 169.94 1180.41 42.1996 10.3159 1.6994 11.8041

超高费1-8
超高费 作业面高度0＜
H≤80（m）

项 0.003225 1650.3 0 173.94 449.14 5.3222175 0 0.5609565 1.4484765

小计 89.9243175 43.7629 9.4779565 26.6613765

清单项目综合单价 169.82655050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.78222 1.3916 12.22

技工人工费 元 19.24611 1.3615 26.2

高级技工人工费 元 33.49078 1.3788 46.18

降效增加人工费 元 5.321488 1 5.32

材料

钢丝刷 个 0.168 14.6 2.45

环氧云母氯化铁 kg 0.626 14.16 8.86

环氧富锌底漆 kg 0.576 28.32 16.31

氟碳金属面漆 kg 0.17588 50.22 8.83

环氧富锌漆稀释剂 kg 0.0313 19.47 0.61

氟碳漆稀释剂 kg 0.0867 15.93 1.38

环氧云铁漆稀释剂 kg 0.2505 19.47 4.88

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4332 1 0.43

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0361 247.01 8.92

降效增加机械费 元 0.56088 1 0.56
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工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 267486.85
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 267486.85



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程--栏杆工程
标段：深圳大学粤海校区南区学生宿舍安全隐患整治工程项目施工总承包工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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