

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合
楼）项目装饰装修工程II标

最高投标限价

发包人：深圳市建筑工务署工程管理中心

年 月 日

工 程 名 称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

标 段 名 称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 65240500.28

(大写)： 陆仟伍佰贰拾肆万零伍佰元贰角捌分

编 制 人：	/
复 核 人：	吴家祥
编 制 单 位：	
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	李开臣
发 包 人：	深圳市建筑工务署工程管理中心
法 定 代 表 人	
或 其 授 权 人：	陈武谨
编 制 时 间：	2026-09-02

总说明

工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 1 页，共 1 页

--

填表须知

工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 1 页 共 1 页

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费 (元)	暂估价 (元)	暂列金额 (元)
1	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标	65062849.94	1579473.01	0	2842413.72
1.1	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标	65062849.94	1579473.01	0	2842413.72
1.1.1	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）	53308345.78	1355879.47	0	2328892.35
1.1.2	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程	7771115.9	141548.26	0	339498.29
1.1.3	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程	2669556.9	48625.08	0	116625.47
1.1.4	深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程	1313831.36	33420.2	0	57397.61
2	工程建设其他费合计	177650.34			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		65240500.28	1579473.01	0	2842413.72

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	44283095.79	
2	措施项目	2294751.11	
2.1	安全文明施工	1355879.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1175820.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	180059.44	
2.2	其他措施项目费	938871.64	
3	其他项目	2328892.35	
3.1	暂列金额	2328892.35	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	4401606.53	
5	含税建安工程造价	53308345.78	
合计		53308345.78	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 1 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					8582962.87	0
1-1	011101007001	细石混凝土垫层	(1) 50厚C20细石砼随捣随抹平 (2) 50厚M15成品砂浆找平层 (3) 水泥浆扫浆 (4) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1675.29	116.44	195070.77	0
1-2	011101007002	泡沫混凝土垫层	(1) C25泡沫混凝土填充层 (2) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	50.26	489.72	24613.33	0
1-3	011102003001	(地01) 防滑地砖楼面(无水区域)	(1) 600*1200mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 35厚M20地面隔音砂浆找平层, 表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	262.81	204.37	53710.48	0
1-4	011102003002	(地01) 防滑地砖楼面(无水区域)	(1) 800*800mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 35厚M20地面隔音砂浆找平层, 表面撒水泥粉 (4) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7049.7	196.69	1386605.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 2 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011102003003	(地01)防滑地砖楼面(无水区域)	(1)800*800mm，≥9mm厚防滑地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)35厚M20干硬性水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉(走廊、通道、卫、库房、楼梯间、医疗街、机房、无人办公休息场所的上方使用普通砂浆找平层) (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1787.5	196.36	350993.5	0
1-6	011102003004	(地01)防滑地砖楼面(无水区域)	(1)200*900mm，≥9mm厚木纹地砖,水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)35厚M20干硬性水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉(走廊、通道、卫、库房、楼梯间、医疗街、机房、无人办公休息场所的上方使用普通砂浆找平层) (4)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	274.13	194.35	53277.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 3 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011102003005	(地01) 防滑地砖楼面（无水区域）	(1) 600*1200mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 15厚聚合物水泥砂浆找平层 (4) M20水泥砂浆找坡, 坡向降板二次排水口, 最薄处15mm厚 (5) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (6) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	327.92	248.26	81409.42	0
1-8	011102003006	(地01) 防滑地砖楼面（无水区域）	(1) 300*600mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 15厚聚合物水泥砂浆找平层 (4) M20水泥砂浆找坡, 坡向降板二次排水口, 最薄处15mm厚 (5) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (6) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1342.39	233.86	313931.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 4 页, 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-9	011102003007	(地02) 防滑地砖防水楼面 (防水要求)	(1) 600*600mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 15厚聚合物水泥砂浆找平层 (4) M20水泥砂浆找坡, 坡向降板二次排水口, 最薄处15mm厚 (5) 素水泥浆一道(内掺筑胶) (6) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	390.61	236.75	92476.92	0
1-10	011102003008	(地02) 防滑地砖防水楼面 (防水要求)	(1) 600*600mm, ≥9mm厚防滑地砖, 水性反应树脂RG(II)类填缝剂同砖色 (2) 5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3) 20mm厚M20水泥砂浆找平层 (4) 综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (5) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	94.95	182.02	17282.8	0
1-11	011103002001	(地03) 阻燃PVC地板	(1) 2mm厚同质透心PVC卷材地板(颜色综合考虑), 同色焊条焊缝 (2) 2mm配套专用胶粘剂粘贴 (3) 5mm厚水泥基自流平一道, 最薄处3mm (4) 40mm厚C20细石混凝土垫层兼找平层(随打随抹光)一次成型, 强度达标后, 表面打磨或喷砂处理 (5) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7507.25	238.99	1794157.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 5 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	011103002002	（地03）阻燃PVC地板	(1)2mm复合PVC地板(颜色综合考虑),同色焊条焊缝 (2)2mm配套专用胶粘剂粘贴 (3)5mm厚水泥基自流平一道,最薄处3mm (4)40mm厚C20细石混凝土垫层兼找平层(随打随抹光)一次成型,强度达标后,表面打磨或喷砂处理 (5)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5617.7	254.36	1428918.17	0
1-13	011103002003	（地03）阻燃PVC地板	(1)3mm仿地毯PVC片材 (2)2mm配套专用胶粘剂粘贴 (3)5mm厚水泥基自流平一道,最薄处3mm (4)40mm厚C20细石混凝土垫层兼找平层(随打随抹光)一次成型,强度达标后,表面打磨或喷砂处理 (5)素水泥浆一道(内掺建筑胶) (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	760.78	285.09	216890.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 材料暂估合价
1-14	011102001001	(地04) 石材楼地面	(1)25mm预制人造岗石铺实拍平(六面防护处理)抛光打磨平整做结晶处理(颜色综合考虑) (2)10mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道5mm、石材背面一道5mm) (3)20厚M20地面水泥砂浆找平层 (4)L30*30*2mm热镀锌角钢分区段冲筋限位, 筋条与墙面平行间距为100mm, 筋条与筋条平行间距2000mm(条与条满焊, 焊接处满刷防锈漆三遍; 如有降板区, 冲筋限位层做在回填层上一层) (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)人造石采用压板法生产工艺, 费用在综合单价中考虑 (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	3920.8	487.73	1912291.78	0
1-15	011102001002	(地04) 门槛石	(1)20mm厚灰色大理石铺实拍平(六面防护处理)抛光打磨平整做结晶处理 (2)10mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道5mm、石材背面一道5mm) (3)20厚M20地面水泥砂浆找平层 (4)L30*30*2mm热镀锌角钢分区段冲筋限位, 筋条与墙面平行间距为100mm, 筋条与筋条平行间距2000mm(条与条满焊, 焊接处满刷防锈漆三遍; 如有降板区, 冲筋限位层做在回填层上一层) (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)含3mm厚L型沙钢条 (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	355.86	515.33	183385.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）第 7 页，共 37 页
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011102001003	（地04）窗台石	(1)16mm无人造岗石铺实拍平(六面防护处理)抛光打磨平整做结晶处理，阳角处做倒角处理 (2)10mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道5mm、石材背面一道5mm) (3)20厚M20地面水泥砂浆找平层 (4)L30*30*2mm热镀锌角钢分区段冲筋限位，筋条与墙面平行间距为100mm，筋条与筋条平行间距2000mm(条与条满焊，焊接处满刷防锈漆三遍；如有降板区，冲筋限位层做在回填层上一层) (5)素水泥浆一道(内掺筑胶) (6)人造石采用压板法生产工艺，费用在综合单价中考虑 (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	192.23	420.31	80796.19	0
1-17	011105006001	（踢01）地面拉丝不锈钢踢脚	(1)高度:50mm (2)1.2厚拉丝不锈钢踢脚扣于踢脚衬板上压平、压实 (3)硅酮耐候结构胶打点粘贴层 (4)12厚玻镁板基层(防潮处理)钢钉与墙体固定 (5)L30*30*2mm热镀锌角钢分区段冲筋限位，筋条与墙面平行间距为100mm，筋条与筋条平行间距2000mm(条与条满焊，焊接处满刷防锈漆三遍；如有降板区，冲筋限位层做在回填层上一层) (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	7982.46	28.53	227739.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 8 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	011105004001	(踢02)地面阻燃PVC无缝翻高踢脚	(1)高度:100mm (2)阻燃2.0厚同质透心PVC卷材(硬质PVC卷材),地板卷边上墙,PVC专用胶粘剂粘贴 (3)成品配套2.0厚配套铝合金一体化上墙衬板 (4)界面剂一道(如现场已做粉刷层,踢脚部分铲除粉刷层) (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	8036.63	21.08	169412.16	0
2		墙、柱面装饰工程					17428530.79	0
2-1	011201001001	墙、柱面找平层	(1)15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	16134.12	78.65	1268948.54	0
2-2	011201001002	墙、柱面找平层	(1)15mm厚M10水泥砂浆罩面压实于光 (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4004.61	30.73	123061.67	0
2-3	011201001003	墙、柱面找平层	(1)外墙内侧保温兼找平层:30厚改性粉煤灰保温砂浆(导热系数 λ :0.035W/(m.K);蓄热系数 S :1.070W/(m.K) ² ;密度 ρ :450.0kg/m ³ ;抗压强度 $\geq$ 0.2MPa] (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7265	91.21	662640.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 9 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	011403001001	（墙01）耐污抗菌洁净无机涂料	(1)滚刷抗菌耐擦洗洁净无机涂料一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水、抗裂、抗碱腻子,打磨平整(平均有效厚度≥2mm,墙面平整度要求在±2mm,吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4193.25	68.78	288411.74	0
2-5	011203003001	（墙02）墙砖防水墙面	(1)600*1200mm, ≥9mm厚柔光墙砖,水性反应树脂RG(II)填缝剂同砖色,阳角采用成品弧形烤漆铝合金护角(5*5*1.2mm) (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)界面剂甩毛一道 (4)综合考虑海棠角处理费用 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	890.25	178.95	159310.24	0
2-6	011203003002	（墙02）墙砖防水墙面	(1)300*600mm, ≥9mm厚柔光墙砖,水性反应树脂RG(II)填缝剂同砖色,阳角采用成品弧形烤漆铝合金护角(5*5*1.2mm) (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (3)界面剂甩毛一道 (4)综合考虑海棠角处理费用 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8524.57	166.76	1421557.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 10 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	011205001001	(墙11) 6mm厚无机预涂板墙面(龙骨墙)	(1)6mm厚无机预涂板(3mm宽接缝中填入专用密封胶) (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶) (3)12mm厚硅酸钙板螺钉固定,螺丝中心间距≤200mm,孔眼、板缝专业修补处理 (3)含无机预涂板成品铝合金阴角收口条、卡条 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	33.08	142.06	4699.34	0
2-8	011205004001	(墙03)石英纤维布(面饰抗菌耐污自洁无机涂料)	(1)抗菌耐污自洁无机涂料层两遍 (2)玻璃纤维艺术壁布(单位面积质量小于300g/m) (3)壁布专用粘胶一遍 (4)全效底漆一遍 (5)抗碱防霉界面剂一遍 (6)与产品配套水泥基腻子满批3遍,腻子1遍打磨(基面要求±2mm) (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13795.66	139.75	1927943.49	0
2-9	011205001002	(墙05) 2mm厚抗菌树脂板	(1)2mm厚抗菌树脂板,铝合金连接条填缝 (2)满刷专用胶 (3)满刷界面剂 (4)8mm厚硅酸钙板基层,腻子填平基层板与板之间的缝隙 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4324.61	195.97	847493.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 11 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011205001003	(墙06) 8mm厚HPL板 (干挂)	(1)成品8.0厚HPL板(颜色综合考虑),企口拼接,安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34X54X11mm(3mm厚),间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49X12X3mm横向通长,竖向间距600mm,用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)40X30X3mm热镀锌方通竖向龙骨,间距<600mm,设置位置依据板缝,双侧L40X40X4mm热镀锌角钢焊接@600mm(满焊,焊接处满刷防锈漆三遍),4XM10穿墙螺栓固定于墙体;双侧L40X40X4mm热镀锌角钢固定件,4XM8膨胀螺栓与上下楼板定 (5)含装饰暗门(不限于暗门龙骨、衬板、门轴铰链、门吸磁碰、拉手、标识等配件),费用在清单单价综合考虑,具体做法详见图纸 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5974.72	436.34	2607009.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 12 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011205001004	(墙07) 12.8mm厚复合钢板	(1) 安装复合钢板(0.8mm厚钢板面板+12mm低密度硅酸钙板, 静电聚酯粉末喷涂饰面工艺, 颜色综合考虑) 安装施工完成后进行清洁, 对成品进行保护 (2) 板缝5mm宽黑色或与钢板同色线性龙骨收口 (3) 采用与板块配套的镀锌钢横龙骨, 配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4) 横向40X40X4mm热镀锌方管横向@1000mm, 横杆与立杆焊接(满焊, 焊接处满刷防锈漆三遍) (4) 竖向40X40X4mm热镀锌方管, 间距根据板幅(剪力墙位置竖后立杆高度可设置到吊顶以上≥200mm), 双侧L40X40X4mm热镀锌角钢固定件, 4XM8膨胀螺栓与楼板/圈梁固定 (5) 剪力墙: 根据钢架立杆位置墙体预埋100X150X5mm热镀锌钢板, 双侧L40X40X4mm热镀锌角钢焊接@600mm(满焊, 焊接处满刷防锈漆三遍), 4XM10化学锚栓锚固定于墙体 (6) 含装饰暗门(不限于暗门龙骨、衬板、门轴铰链、门吸磁碰、拉手、标识等配件), 费用在清单单价综合考虑, 具体做法详	m2	5138.82	316.56	1626744.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 13 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	011205001005	(墙08) 4mm复合铝板墙面	(1)复合铝板饰面4.0mm厚(0.5mm厚面铝+0.5mm厚背铝+3.0mm厚不燃型矿物聚合物芯材，覆膜及颜色综合考虑) (2)安装复合铝板型材卡件，间距依据板幅(在两根卡件龙骨中间安装两条竖向50系列轻钢龙骨，龙骨壁厚1.0mm，做加强筋) (3)40*20*3热镀锌钢管方管调平，L30*30*3mm热镀锌角铁连接墙体，4*M10化学锚栓固定，间距@600mm (4)竖向@1200mm设置50*50*4热镀锌钢上下结构固定，双侧L40*40*4mm热镀锌角钢固定件，4*M8膨胀螺栓与楼板固定 (5)剪力墙：根据钢架立杆位置墙体预埋100X150X5mm热镀锌钢板，双侧L40X40X4mm热镀锌角钢焊接@600mm(满焊，焊接处满刷防锈漆三遍)，4XM10化学锚栓锚固定于墙体 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	13289.52	360.75	4794194.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 14 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	011205001006	(墙08) 4mm复合铝板墙面	(1)装配式复合铝板饰面 4.0mm厚(0.5mm厚面铝+0.5mm厚背铝+3.0mm厚不燃型矿物聚合物芯材，覆膜及颜色综合考虑) (2)安装复合铝板型材卡件，间距依据板幅(在两根卡件龙骨中间安装两条竖向50系列轻钢龙骨，龙骨壁厚1.0mm，做加强筋) (3)40*20*3热镀锌钢管调平，L30*30*3mm热镀锌角铁连接墙体，4*M10化学锚栓固定，间距@600mm (4)竖向@1200mm设置50*50*4热镀锌钢上下结构固定，双侧L40*40*4mm热镀锌角钢固定件，4*M8膨胀螺栓与楼板固定 (5)剪力墙：根据钢架立杆位置墙体预埋100X150X5mm热镀锌钢板，双侧L40X40X4mm热镀锌角钢焊接@600mm(满焊，焊接处满刷防锈漆三遍)，4XM10化学锚栓锚固定于墙体 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它：满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2079.69	443.55	922446.5	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装第 15 页，共 37 页

工程名称：

修工程（含其他措施费）

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	011205001007	(墙10) 16mm厚防火板(干挂)	(1)成品16mm厚(1.0厚防火板+15mm厚阻燃多层板基层,颜色综合考虑),企口拼接,安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34X54X11mm(3mm厚),间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49X12X3mm横向通长,竖向间距600mm,用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)40X30X3mm热镀锌方通竖向龙骨,间距<600mm,设置位置依据板缝,双侧L40X40X4mm热镀锌角钢焊接@600mm(满焊,焊接处满刷防锈漆三遍),4XM10穿墙螺栓固定于墙体;双侧L40X40X4mm热镀锌角钢固定件,4XM8膨胀螺栓与上下楼板定 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	323.47	354.15	114556.9	0
2-15	011205001008	电梯厅墙面	(1)2mm厚防指纹不锈钢 (2)10厚硅酸钙板 (3)竖向40X40X4mm热镀锌方钢(满焊,焊接处满刷防锈漆三遍),横向40X40X4mm热镀锌方钢横向@1000mm(满焊,焊接处满刷防锈漆三遍) (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	272.09	481.37	130975.96	0
2-16	011203001001	小便池墙面	(1)12mm复合亚克力人造石 (2)20mm厚M20水泥砂浆抹灰 (3)12厚水泥纤维板 (4)镀锌钢龙骨 (5)人造石采用压板法生产工艺,费用在综合单价中考虑 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	14.26	656.89	9367.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 16 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	011205001009	电梯不锈钢门扇	(1)2.0mm灰色喷砂防指纹不锈钢 (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	612.64	421.35	258135.86	0
2-18	010808002001	电梯门套	(1)2mm深灰色不锈钢 (2)18mm阻燃夹板 (3)镀锌钢龙骨，内填防火岩棉 (4)1.2mm镀锌钢板 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	81.9	502.82	41180.96	0
2-19	010808002002	电梯门套	(1)2mm深灰色不锈钢 (2)18mm厚玻镁板 (3)镀锌钢龙骨，内填防火岩棉 (4)1.2mm镀锌钢板 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	191.1	480.98	91915.28	0
2-20	011205001010	门头板	(1)0.8mm镀锌钢板门头板，静电粉末喷涂/木纹转印 (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	225.75	161.98	36566.99	0
2-21	011205001011	电梯厅屏幕背景墙	(1)正面2mm厚防指纹不锈钢，顶部1.2mm厚防指纹不锈钢 (2)正面10厚硅酸钙板，顶部8厚硅酸钙板 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	40.05	413.16	16547.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 17 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	011203003003	墙面水管包饰（墙砖）	(1)墙砖饰面 (2)8~10mm厚水泥基瓷砖粘结剂 (3)M15聚合物砂浆 (4)金属网@20*20 (5)12mm增强水泥纤维板基层 (6)L40X4镀锌角钢基架 (7)水管检修口处装铝合金成品可开启式检修口 (8)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20	401.88	8037.6	0
2-23	011203003004	墙面水管包饰（无机涂料）	(1)抗菌涂料饰面 (2)封板时留5MM缝隙,用乳胶调纯石膏粉填平后贴纱网联接布后再用腻子刮平刷乳胶漆 (3)白水泥打底 再批专用腻子 腻子三遍 (4)6mm厚双层增强水泥纤维板 (5)12mm增强水泥纤维板基层 (6)12mm厚玻镁板基层 (7)50#系列轻钢龙骨基架 (8)水管检修口处装铝合金成品可开启式检修口 (9)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (10)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	25	230.6	5765	0
2-24	011205B001001	幕墙收口	(1)龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 (2)隔离层材料种类、规格:满填充防火岩棉,容重80Kg/m3 (3)基层材料种类、规格:双层12mm厚玻镁板 (4)面层材料品种、规格:双层8mm厚硅酸钙板(同墙面饰面) (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	356.4	140.43	50049.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 18 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	011205B01002	幕墙收口	(1) 龙骨材料种类、规格、中距:50系列覆面轻钢龙骨 (2) 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 (3) 面层材料品种、规格:8mm厚硅酸钙板(同墙面饰面) (4) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	89.1	123.13	10970.88	0
3		隔墙工程					8823.18	0
3-1	011207001001	轻质隔墙	(1) 双侧双层9mm玻镁板 (2) 100轻钢龙骨与(内填100mm容重80kg/m3的防火岩棉) (3) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	26.5	332.95	8823.18	0
4		隔断工程					102612.78	0
4-1	011207003001	小便斗隔断	(1) 隔断材料品种、规格:5+5mm油砂艺术玻璃 (2) 配件品种、规格:1.2厚拉丝不锈钢边框, 12厚玻镁板 (3) 固定方式:专用胶固定于基层板 (4) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	6.27	241.37	1513.39	0
4-2	011207003002	卫生间隔断	(1) 隔断材料品种、规格:24mm厚(3mmHPL板+18mm厚铝蜂窝芯+3mmHPL板)蜂窝复合HPL板 (2) 配件品种、规格:HPL限位块 (3) 配套的门扇及五金件等 (4) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	80.94	784.37	63486.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 19 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	011207003003	卫生间隔断	(1)隔断材料品种、规格:15mm仿木纹HPL板 (2)配件品种、规格:墙面专用龙骨 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	81.72	367.75	30052.53	0
4-4	011207003004	隔断屏风	(1)隔断材料品种、规格:8mm厚中密度纤维板，面饰1.0厚防火板(纹理选样) 2、满填充隔音棉容重50KG/m³ (2)配套的转动套、磁吸条、伸缩铝板等五金件及道轨 (3)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	5	1511.99	7559.95	0
5		天棚工程					10996020.55	0
5-1	011404002001	(天01) 原建筑楼板喷涂/刷防霉防潮无机涂料	(1)滚刷或喷涂防霉防潮无机涂料(一遍底漆,两遍面漆) (2)顶板分遍满刮耐水、抗裂、抗碱腻子,打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (3)5~10mm厚粉刷石膏打底找平 (4)无吊顶天花区域,建筑楼板与所有管线均匀喷涂涂料 (5)刷界面剂一道 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	224.4	86.61	19435.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 20 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	011302001001	(天02) 双层6+6厘硅酸钙板饰抗菌无机涂料吊顶	(1) 滚刷无机涂料二遍(底、二面漆) (2) 分遍满刮耐水、抗碱腻子, 打磨平整(平均有效厚度>2mm) (3) 孔眼防锈处理用腻子填平, 阴、阳角分别贴10X20X1mmPVC护角条 (4) 双层6mm硅酸钙板(错缝分层)封板, 板间打点白乳胶粘贴, 不锈钢自攻螺丝分层固定, 螺丝中心间距≤150mm孔眼, 板缝专业修补处理(含检修口) (5) 安装轻钢横撑龙骨(C50X20X0.6mm), 间距600mm (6) 安装轻钢次龙骨(C50X20X0.6mm), 间距@400mm, 通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (7) 安装CS60X20X1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨), 间距@1000mm, 通过配套吊件与吊杆连接, 调平(吊顶面积大, 要适当起拱) (8) 螺钉离板边长边10mm, 短边15mm, 螺钉间距150mm, 与墙体交接处成品Z型金属收边条 (9) ∅10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000mm, 端头吊杆距墙<200mm	m2	4317.66	280.29	1210196.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 21 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	011302001002	(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶	(1) 300*600*0.8mm铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (2) 安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26X28X0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接, 间距根据板幅 (3) 安装沿墙配套L型白色烤漆轻钢边龙骨(22X22X0.4mm)，不锈钢射钉固定, 固定间距@200mm (4) 安装C38X12X1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨), 间距@1000mm, 通过配套吊件与吊杆连接, 调平(吊顶面积大, 要适当起拱) (5) $\varnothing$ 10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000mm, 端头吊杆距墙<300mm (6) 钢筋混凝土结构顶板清理, 放吊杆点位线 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1533.32	212.74	326198.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 22 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	011302001003	(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶	(1) 600*600*1.0mm铝扣板, 聚酯粉末喷涂饰面工艺 (2) 安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26X28X0.6mm), 与主龙骨用配套挂件进行固定连接, 间距根据板幅 (3) 安装沿墙配套L型白色烤漆轻钢边龙骨(22X22X0.4mm), 不锈钢射钉固定, 固定间距@200mm (4) 安装C38X12X1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨), 间距@1000mm, 通过配套吊件与吊杆连接, 调平(吊顶面积大, 要适当起拱) (5) $\varnothing$ 10 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000mm, 端头吊杆距墙<300mm (6) 钢筋混凝土结构顶板清理, 放吊杆点位线 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	373.16	213.89	79815.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 23 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011302001004	(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶	(1) 600*1200*1.2mm 铝扣板, 聚酯粉末喷涂饰面工艺 (2) 安装与铝扣板配套铁三角龙骨 (26X28X0.6mm), 与主龙骨用配套挂件进行固定连接, 间距根据板幅 (3) 安装沿墙配套 L 型白色烤漆轻钢边龙骨 (22X22X0.4mm), 不锈钢射钉固定, 固定间距@200mm (4) 安装 C38X12X1.0mm 轻钢主龙骨 (承载龙骨), 间距@1000mm, 通过配套吊件与吊杆连接, 调平 (吊顶面积大, 要适当起拱) (5) $\varnothing 10$ 热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板 M10 膨胀螺栓固定, 吊杆双向布置, 间距@1000mm, 端头吊杆距墙<300mm (6) 钢筋混凝土结构顶板清理, 放吊杆点位线 (7) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8) 其它: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	11068.67	221.95	2456691.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 24 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	011302001005	（天06）12厚瓦楞铝板吊顶	(1)依次安装瓦楞铝板并调平(面板厚1.2mm,瓦楞高10mm,铝瓦楞芯壁厚0.35mm),静电聚酯粉末喷涂饰面工艺 (2)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20X50X10X1mm),钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间距@600mm (3)安装配套轻钢主龙骨(50X20X0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm (4)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm (5)钢筋混凝土结构顶板清理,放吊杆点位线 (6)综合考虑挡烟垂壁铝板收边收口 (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	8977.29	445.43	3998754.28	0
5-7	011302001006	（天09）铝单板	(1)依次安装1.5mm厚铝板(加背筋)并调平,铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (2)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20*50*10*1mm),钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨。按所需的标高调节龙骨的水平,钩搭龙骨间距@600mm (3)安装配套轻钢主龙骨(50*20*0.6mm),配套标准系列吊件,龙骨间距1000mm (4)Φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定,吊杆双向布置,间距@1000mm,端头吊杆距墙≤300mm (5)Φ10镀锌吊筋@1000,膨胀螺栓固定于建筑楼板 (6)混凝土结构顶板清理,放吊杆点位线 (7)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1027.63	429.95	441829.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 25 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011302001007	(天10) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶	(1)板缝打硅酮密封胶(仅洁净区) (2)安装600*600*1.0铝扣板，背覆10mm厚B1级橡塑保温板(仅洁净区) (3)安装铝合金边龙骨 (4)三角配套次龙骨间距≤600mm(或≤300mm) (5)60上人型轻钢龙骨骨架,主龙骨间距≤1200mm (6)Φ10吊杆间距≤1200mm, M10膨胀螺栓固定于建筑楼板 (7)面层安装完成后表面平整度应≤2mm/2m; 接缝直线度应≤2mm/5m; 接缝高低差≤1mm (8)天花铝板及地墙面瓷砖需对缝铺贴 (9)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (10)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	120.31	213.93	25737.92	0
5-9	011303001001	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:200*200mm (3)铝扣板固定于天棚龙骨 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1038.98	81.61	84791.16	0
5-10	011303001002	灯槽	(1)铝扣板吊顶灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:150*200mm (3)铝扣板固定于天棚龙骨 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	259.74	67.87	17628.55	0
5-11	011303001003	灯槽	(1)硅酸钙板吊顶灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:100*100mm (3)硅酸钙板固定于天棚龙骨，含阳角护角条 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	20	31.65	633	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 26 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-12	011303001004	灯槽	(1)瓦楞铝板吊顶灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:90*200mm (3)瓦楞铝板固定于天棚龙骨 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4297.78	66.35	285157.7	0
5-13	011303002001	装饰风口	(1)装饰口材料品种、规格:铝质条型装饰风口 (2)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	570.33	206.35	117687.6	0
5-14	010810002001	窗帘盒	(1)6mm厚硅酸钙板，面饰无机涂料 (2)尺寸:220mm (3)15厚玻镁板 (4)窗帘盒固定于天棚龙骨 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	885.4	74.03	65546.16	0
5-15	010810002002	窗帘盒	(1)6mm厚硅酸钙板，面饰无机涂料 (2)尺寸:200mm (3)双层15厚玻镁板 (4)窗帘盒固定于天棚龙骨 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	531.24	61.53	32687.2	0
5-16	010810002003	窗帘盒	(1)8mm厚硅酸钙板，面饰1.0厚铝板颜色同天花吊顶 (2)尺寸:160mm (3)15厚玻镁板 (4)窗帘盒固定于天棚龙骨 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	354.16	287.5	101821	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-17	010810002004	窗帘箱	(1) 1.2mm冷板喷漆 (2) 固定:M65膨胀螺钉@400 (3) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	88.63	114.73	10168.52	0
5-18	010810002005	窗帘盒收边	(1) 面贴(与外墙铝板同色)1.0mm铝板 (2) 9mm厚玻镁板 (3) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	106.25	268.33	28510.06	0
5-19	011303001005	天棚装饰线条	(1) 6mm厚硅酸钙板, 面饰无机涂料 (2) 尺寸:40mm (3) 18mm厚玻镁板 (4) 线条固定于天棚龙骨 (5) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	109.12	69.2	7551.1	0
5-20	011302B03001	转换层	(1) 转换层制作、安装 (2) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	t	140.6	11985.63	1685179.58	0
6		门窗工程					4338548.13	0
6-1	010802001001	成品钢质门	(1) 门类型:成品钢质门 (2) 开启方式:平开 (3) 框、扇材质:门扇0.8mm镀锌钢板, 门框1.5mm镀锌钢板门框, 静电粉末喷涂/木纹转印 (4) 五金种类、规格:配套不锈钢执手锁, 不锈钢门铰链, 不锈钢门吸等 (5) 包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配等制作和安装 (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	542.16	1272.06	689660.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 28 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010802001002	成品钢质门（带观察窗）	(1)门类型:成品钢质门 (2)开启方式:平开 (3)框、扇材质:门扇0.8mm镀锌钢板,门框1.5mm镀锌钢板门框,6mm厚钢化玻璃观察窗,静电粉末喷涂/木纹转印 (4)五金种类、规格:配套不锈钢执手锁,不锈钢门铰链,不锈钢门吸等 (5)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配等制作和安装 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	673.2	1382.16	930470.11	0
6-3	010802001003	成品钢质门（有水房间）	(1)门类型:成品钢质门 (2)开启方式:平开,病房卫生间需内外开启 (3)框、扇材质:门扇0.8mm镀锌钢板,门框1.5mm镀锌钢板门框,铝合金百叶窗,静电粉末喷涂/木纹转印 (4)五金种类、规格:不锈钢执手锁,不锈钢门铰链,闭门器,成品插销(带防尘筒)等 (5)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配等制作和安装 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	931.8	1510.61	1407586.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 29 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	010802001004	感应电动移门	(1)门类型:感应电动移门 (2)开启方式:平移 (3)框、扇材质:门扇0.8mm镀锌钢板,门框1.5mm镀锌钢板门框,双层6mm厚钢化玻璃观察窗,静电粉末喷涂/木纹转印 (4)五金种类、规格:配套不锈钢执手锁,不锈钢门铰链,不锈钢门吸、感应探测器、电动装置等 (5)气密性:需满足医用气密性要求 (6)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配等制作和安装 (7)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	7.92	1822.55	14434.6	0
6-5	010802001005	成品钢质门（病房门带观察窗）	(1)门类型:成品钢质门 (2)开启方式:平开 (3)框、扇材质:门扇0.8mm镀锌钢板,门框1.5mm镀锌钢板门框,6mm厚钢化玻璃观察窗,静电粉末喷涂/木纹转印 (4)五金种类、规格:配套不锈钢执手锁,不锈钢门铰链,不锈钢门吸等 (5)包含加固骨架、门扇、整体门套门框、密封处理、相关连接配等制作和安装 (6)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	937.95	1382.16	1296396.97	0
7		其他装饰工程					355353.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 30 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011108010001	防撞护角	(1)宽:100mm (2)成品尼龙护角封面 (3)塑料膨胀管M10*50自攻螺丝，间距@600~800 (4)详见图纸:T-DY16/S05 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	500	20.86	10430	0
7-2	011108010002	防撞护角	(1)尺寸综合考虑 (2)成品尼龙护角封面 (3)塑料膨胀管M10*50自攻螺丝，间距@600~800 (4)详见图纸:T-DY16/S06 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	500	26.89	13445	0
7-3	011108010003	防撞护墙	(1)宽:100mm (2)成品尼龙护角封面 (3)塑料膨胀管M10*50自攻螺丝，间距@600~800 (4)详见图纸:T-DY16/S07 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	500	20.86	10430	0
7-4	011503003001	扶手	(1)扶手材料种类规格:木纹PVC面板+铝合金 (2)固定配件种类:M12*100膨胀螺栓间距@600~800固定于安装支架 (3)12厚水泥纤维板 (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	935.73	286.03	267646.85	0
7-5	011205001012	抱箍式支架固定板	(1)12厚水泥纤维板 (2)固定配件种类:M12*100膨胀螺栓间距@600~800固定于安装支架 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	39.06	40.61	1586.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 31 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	011503001001	落地安全玻璃防护栏	(1) 高度:900mm (2) 扶手材料种类、规格:10mm厚扁钢立柱(氟碳喷涂), Ø60*2mm圆钢管扶手(深灰色氟碳喷涂) (3) 栏杆(板)材料种类、规格:6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃 (4) 固定配件种类:铝合金型材固定 (5) 详见图纸:T-DY18 (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	90	575.73	51815.7	0
8		导轨/支架					141559.93	0
8-1	011502001001	床帘导轨	(1) 隔帘轨道 (2) 自攻螺钉固定于轻钢龙骨 (3) Φ8带栓吊杆连接 (4) M8*60不锈钢螺栓固定于原建筑板面 (5) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2784.07	49.73	138451.8	0
8-2	011502001002	输液导轨	(1) 输液导轨 (2) 自攻螺钉固定于轻钢龙骨 (3) Φ8带栓吊杆连接 (4) M8*60不锈钢螺栓固定于原建筑板面 (5) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	62.5	49.73	3108.13	0
9		固定家具					1839692.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 32 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-1	011501003001	护士台	(1)名称:护士台 (2)规格:750mm宽 (3)材料种类、规格:台面为12mm复合亚克力人造石，看台为1.0mm电解钢板，外围板造型为1.0mm厚电解钢板折弯，站体为2.0mm厚电解钢板折弯，底座为1.0mm厚不锈钢 (4)五金种类、规格:综合考虑 (5)详见图纸:T-DY27 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	158.4	2230.08	353244.67	0
9-2	011501004001	病房定衣柜	(1)宽:600mm (2)面层:18mm难燃胶合板柜门，18mm难燃胶合板基层，内外木纹防火板 (3)五金种类、规格:综合考虑不锈钢挂衣杆、拉手等 (4)详见图纸:T-DY30 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	1100.11	975.66	1073333.32	0
9-3	011501001001	治疗台、处置台	(1)宽:650mm (2)面层:1.0mm厚电解钢板,1.0mm厚不锈钢底座 (3)台面:12mm厚复合亚克力人造石+8mm亚克力挡水 (4)五金种类、规格:综合考虑 (5)详见图纸节点大样 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	95.43	845.58	80693.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-4	011501001002	治疗台、处置台（吊柜）	(1)宽:350mm (2)面层:1.0mm厚电解钢板 (3)吊柜配套固定件等 (4)规格、型号:详见图纸节点大样 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	84.21	339.16	28560.66	0
9-5	011501001003	公卫台盆柜	(1)名称:台盆柜 (2)材料种类、规格:12厚人造石英石,12mm厚不燃板基层,12mm厚酚醛树脂板 (3)五金种类、规格:综合考虑 (4)详见图纸:T-DY19 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	4.72	743.36	3508.66	0
9-6	011505004001	公卫镜柜	(1)名称:镜柜 (2)材料种类、规格:6mm厚银镜,12厚玻镁板,1.2mm拉丝不锈钢 (3)五金种类、规格:综合考虑 (4)详见图纸:T-DY19 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	28.18	484.08	13641.37	0
9-7	011501001004	病卫台盆柜	(1)名称:台盆柜 (2)材料种类、规格:12厚亚克力人造石,三边做5*5mm倒圆角一体式挡水边,镀锌方钢骨架 (3)五金种类、规格:综合考虑 (4)详见图纸:T-DY20 (5)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	183.18	743.36	136168.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 34 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
9-8	011505003001	病卫银镜	(1) 名称:银镜 (2) 材料种类、规格:6mm厚银镜 (3) 五金种类、规格:综合考虑 (4) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	589.68	217.21	128084.39	0
9-9	011501003002	茶水间、配餐间、开水间定制柜	(1) 宽:650mm (2) 面层:12厚抗倍特板,1.0mm厚不锈钢底座 (3) 台面:15mm厚人造石+8mm亚克力挡水 (4) 五金种类、规格:综合考虑 (5) 详见图纸:T-DY23 (6) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.4	1115.05	2676.12	0
9-10	011501001005	茶水间、配餐间、开水间定制柜（吊柜）	(1) 高:350mm (2) 面层:1.0mm厚电解钢板 (3) 吊柜配套固定件等 (4) 规格、型号:详见图纸节点大样 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	53.22	371.68	19780.81	0
10		卫生间配件					488991.40	0
10-1	011505002001	一体式纸巾盒洗手液	(1) 规格尺寸:460*300*100mm (2) 材质:304不锈钢 (3) 供电方式:电源\电池 (4) 感应距离:10cm (5) 安装方式:镜后壁挂式 (6) 综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	241.59	1449.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 35 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-2	011505002002	大卷纸纸巾架	(1)规格尺寸:255*112*260mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	139.17	835.02	0
10-3	011505002003	一字型扶手	(1)规格尺寸:600mm (2)材质:304不锈钢+尼龙 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	276	123.29	34028.04	0
10-4	011505002004	U字形可上翻扶手	(1)规格尺寸:600*100*205mm, Φ35mm (2)材质:304不锈钢+尼龙 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	276	185.97	51327.72	0
10-5	011505002005	U字形扶手	(1)规格尺寸:700*H850mm, Φ35mm (2)材质:304不锈钢+尼龙 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	143.84	2589.12	0
10-6	011505002006	柱盆扶手	(1)规格尺寸:775*719*886mm, Φ35mm (2)材质:304不锈钢+尼龙 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	489.06	8803.08	0
10-7	011505002007	浴巾架	(1)规格尺寸:600*111*211mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	273	233.26	63679.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 36 页，共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-8	011505002008	淋浴折叠座椅	(1)规格尺寸:坐宽350*坐深370*高530mm (2)材质:304不锈钢+ABS面板(ABS+不锈钢内管) (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	273	613.27	167422.71	0
10-9	011505002009	浴帘杆（可伸缩）	(1)规格:壁厚1.0mm，外杆钢管直径25mm，内杆钢管直径22mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	273	199.76	54534.48	0
10-10	011505002010	纸巾架	(1)规格尺寸:252*119*98mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	273	139.17	37993.41	0
10-11	011505002011	淋浴房转角置物台(双层角篮)	(1)规格尺寸:205*205*364mm (2)材质:铜合金主体 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	273	229.98	62784.54	0
10-12	011505002012	成品挂衣钩	(1)规格尺寸:102*67*32mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	91.2	1094.4	0
10-13	011505002013	台面不锈钢垃圾投放口(带盖)	(1)规格尺寸:外框直径171mm，内框直径141mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	195.13	1170.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程(含其他措施费) 第 37 页, 共 37 页

标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-14	011505002014	台面嵌入式不锈钢垃圾桶(不带盖)	(1)规格尺寸:外框直径171mm,内框直径138mm (2)材质:304不锈钢 (3)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	167.25	334.5	0
10-15	011505002015	婴儿座椅	(1)规格尺寸:235*690mm (2)材质:HDPE抗菌材质 (3)最大承重:30KG (4)综合考虑建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	472.04	944.08	0
合计							44283095.79	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程(含其他措施费)
标 段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2294751.11
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1355879.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1175820.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	180059.44
1-2	2	履约担保手续费		项	53164702.05*0.1	0.4	21265.88
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	731765.05
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	731765.05	731765.05
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费			B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	与周边工程配合衔接处理费用		项		100	0
1-15	15	资料费:包括(但不限于)承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份(包括电子文件)		项		100	0
1-16	16	本工程所需样板(间)制作所产生的费用(按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用,包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用,同时还包括样板返工及拆除费用,结算时费用不作调整)		项		100	185840.71
1-16-1	011601014001	本工程所需样板(间)制作所产生的费用(按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用,包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用,同时还包括样板返工及拆除费用,结算时费用不作调整)	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施	项	1	185840.71	185840.71
1-17	17	承包范围内的深化设计造成的费用增加		项		100	0
1-18	18	联合调试费		项		100	0
1-19	19	其他		项		100	0
合计							2294751.11

注:措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目,其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2328892.35	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		2328892.35	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
II 标-精装修工程（含其他措施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	4401606.53
合计					4401606.53

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程						标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标													
项目编码		011101007001		项目名称						计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011101007002		项目名称		泡沫混凝土垫层				计量单位		m3							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003001		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003002		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003003		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003004		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003005		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003006		项目名称		(地01)防滑地砖楼面（无水区域）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		011102003007		项目名称		(地02)防滑地砖防水楼面（防水要求）				计量单位		m2							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位	数量	单价				合价									
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润							
小计						0		0		0		0							
清单项目综合单价																			
		-				内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 13 页

项目编码		011102003008		项目名称		(地02) 防滑地砖防水楼面 (防水要求)				计量单位		m2											
编号		名称		单位		数量		清单综合单价组成明细				合价											
								单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011103002001		项目名称		(地03) 阻燃PVC地板				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011103002002		项目名称		(地03) 阻燃PVC地板				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011103002003		项目名称		(地03) 阻燃PVC地板				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011103002003		项目名称		(地03) 阻燃PVC地板				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011102001001		项目名称		(地04) 石材楼地面				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011102001002		项目名称		(地04) 门槛石				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011102001002		项目名称		(地04) 门槛石				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011102001003		项目名称		(地04) 窗台石				计量单位		m2											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011105006001		项目名称		(踢01) 地面拉丝不锈钢踢脚				计量单位		m											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							
								清单项目综合单价				0											
		-						内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																					
		材料																					
		机械																					
项目编码		011105004001		项目名称		(踢02) 地面阻燃PVC无缝翻高踢脚				计量单位		m											
								清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价				合价											
								人工费				材料费		机械费		企业管理费和利润							
								小计				0		0		0							

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 13 页

清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011201001001		项目名称		墙、柱面找平层			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011201001002		项目名称		墙、柱面找平层			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011201001003		项目名称		墙、柱面找平层			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011403001001		项目名称		(墙01) 耐污抗菌洁净无机涂料			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011203003001		项目名称		(墙02) 墙砖防水墙面			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011203003002		项目名称		(墙02) 墙砖防水墙面			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011205001001		项目名称		(墙03) 6mm厚无机预涂板墙面(龙骨墙)			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011205004001		项目名称		(墙03) 石英纤维布(面饰抗菌耐污自洁无机涂料)			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011205001002		项目名称		(墙05) 2mm厚抗菌树脂板			计量单位	m2								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 13 页

项目编码		010808002001		项目名称		电梯门套		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		010808002002		项目名称		电梯门套		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011205001010		项目名称		门头板		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011205001011		项目名称		电梯厅屏幕背景墙		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011203003003		项目名称		墙面水管包饰（墙砖）		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011203003004		项目名称		墙面水管包饰（无机涂料）		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011203003004		项目名称		墙面水管包饰（无机涂料）		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011203003004		项目名称		墙面水管包饰（无机涂料）		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011203003004		项目名称		墙面水管包饰（无机涂料）		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		0112058001001		项目名称		幕墙收口		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		0112058001002		项目名称		幕墙收口		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码		011207001001		项目名称		轻质隔墙		计量单位		m2	
						清单综合单价组成明细					
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0000			
				清单项目综合单价				0			
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	材料										

工程量清单综合单价分析表

	材料												
	机械												
项目编码	011207003001			项目名称		小便斗隔断		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003002			项目名称		卫生间隔断		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003003			项目名称		卫生间隔断		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011207003004			项目名称		隔断屏风		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011404002001			项目名称		(天01) 原建筑楼板喷涂/刷防腐防潮无机涂料		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001001			项目名称		(天02) 双层6-6厘硅酸钙板饰抗菌无机涂料吊顶		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001002			项目名称		(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001003			项目名称		(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011302001004			项目名称		(天04) 轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶		计量单位		m2			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 13 页

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010810002002		项目名称		窗帘盒		计量单位	
清单综合单价组成明细					m			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010810002003		项目名称		窗帘盒		计量单位	
清单综合单价组成明细					m			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010810002004		项目名称		窗帘箱		计量单位	
清单综合单价组成明细					m2			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010810002005		项目名称		窗帘盒收边		计量单位	
清单综合单价组成明细					m2			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	011303001005		项目名称		天棚装饰线条		计量单位	
清单综合单价组成明细					m			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	0113028003001		项目名称		转换层		计量单位	
清单综合单价组成明细					t			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802001001		项目名称		成品钢质门		计量单位	
清单综合单价组成明细					m2			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802001002		项目名称		成品钢质门（带观察窗）		计量单位	
清单综合单价组成明细					m2			
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010802001003		项目名称		成品钢质门（有水房间）		计量单位	
清单综合单价组成明细					m2			

工程量清单综合单价分析表

第 9 页, 共 13 页

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001004		项目名称		感应电动移门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010802001005		项目名称		成品钢质门（病房门带观察窗）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	01108010001		项目名称		防撞护角			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108010002		项目名称		防撞护角			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011108010003		项目名称		防撞护墙			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503003001		项目名称		扶手			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011205001012		项目名称		抱箍式支架固定板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011503001001		项目名称		落地安全玻璃防护栏			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												0
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工											
	材料											
	机械											
组编												

工程量清单综合单价分析表

第 10 页, 共 13 页

机械		011502001001		项目名称		床帘导轨		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011502001002		项目名称		输液导轨				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501003001		项目名称		护士台				计量单位		m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501004001		项目名称		病房定衣柜				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001001		项目名称		治疗台、处置台				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001002		项目名称		治疗台、处置台(吊柜)				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001003		项目名称		公卫台盆柜				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011505004001		项目名称		公卫镜柜				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011501001004		项目名称		病卫台盆柜				计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价												
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	-											
	人工											

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 13 页

	-		内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002007		项目名称	浴巾架			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002008		项目名称	淋浴折叠座椅			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002009		项目名称	浴帘杆（可伸缩）			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002010		项目名称	纸巾架			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002011		项目名称	淋浴房转角置物台(双层角篮)			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002012		项目名称	成品挂衣钩			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002013		项目名称	台面不锈钢垃圾投放口（带盖）			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002014		项目名称	台面嵌入式不锈钢垃圾桶(不带盖)			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费
小计							0	0	0	0
清单项目综合单价							0			
	-				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工									
	材料									
	机械									
项目编码	011505002015		项目名称	婴儿座椅			计量单位	个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费

工程量清单综合单价分析表

										0		0		0		0	
小计										0							
清单项目综合单价										0							
	-					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011601001001			项目名称			脚手架			计量单位		项					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计										0	0	0	0				
清单项目综合单价										0							
	-					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011601014001			项目名称			承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用,包括样板制作所需的材料、人			计量单位		项					
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计										0	0	0	0				
清单项目综合单价										0							
	-					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	人工																
	材料																
	机械																

发包人提供材料一览表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		2328892.35	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			2328892.35	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 1 页，共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6613424.38	
2	措施项目	176541.46	
2.1	安全文明施工	141548.26	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	114966.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	26581.83	
2.2	其他措施项目费	34993.2	
3	其他项目	339498.29	
3.1	暂列金额	339498.29	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	641651.77	
5	含税建安工程造价	7771115.9	
合计		7771115.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 1 页，共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		电气工程					6613424.38	0
1-1		配电箱					658746.79	0
1-1-1	030402011001	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2970.77	2970.77	0
1-1-2	030402011002	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0
1-1-3	030402011003	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2606.38	2606.38	0
1-1-4	030402011004	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 2 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-5	030402011005	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3676.84	3676.84	0
1-1-6	030402011006	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0
1-1-7	030402011007	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3494.54	3494.54	0
1-1-8	030402011008	成套配电箱	(1)名称:配电箱13AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0
1-1-9	030402011009	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2970.77	2970.77	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气 第 3 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-10	030402011010	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9525.27	9525.27	0
1-1-11	030402011011	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0
1-1-12	030402011012	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0
1-1-13	030402011013	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3676.84	3676.84	0
1-1-14	030402011014	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 4 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-15	030402011015	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3494.54	3494.54	0
1-1-16	030402011016	成套配电箱	(1)名称:配电箱14AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0
1-1-17	030402011017	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AL1a (2)安装方式:综合考虑装 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4126.8	4126.8	0
1-1-18	030402011018	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0
1-1-19	030402011019	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3762.42	3762.42	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 5 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-20	030402011020	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9079.05	9079.05	0
1-1-21	030402011021	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3676.84	3676.84	0
1-1-22	030402011022	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0
1-1-23	030402011023	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3494.54	3494.54	0
1-1-24	030402011024	成套配电箱	(1)名称:配电箱15AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 6 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-25	030402011025	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2606.38	2606.38	0
1-1-26	030402011026	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9525.27	9525.27	0
1-1-27	030402011027	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5850.14	5850.14	0
1-1-28	030402011028	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12257.55	12257.55	0
1-1-29	030402011029	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	4173.3	4173.3	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 7 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-30	030402011030	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8131.34	8131.34	0
1-1-31	030402011031	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3555.6	3555.6	0
1-1-32	030402011032	成套配电箱	(1)名称:配电箱16AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0
1-1-33	030402011033	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9515.14	9515.14	0
1-1-34	030402011034	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3762.42	3762.42	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气 第 8 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-35	030402011035	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	12257.55	12257.55	0
1-1-36	030402011036	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.9	3737.9	0
1-1-37	030402011037	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7238.9	7238.9	0
1-1-38	030402011038	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3555.6	3555.6	0
1-1-39	030402011039	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气 第 9 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-40	030402011040	成套配电箱	(1)名称:配电箱17AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	2606.38	2606.38	0
1-1-41	030402011041	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7486.92	7486.92	0
1-1-42	030402011042	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7050.83	7050.83	0
1-1-43	030402011043	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-44	030402011044	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7923.01	7923.01	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 10 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-45	030402011045	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL2c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6178.65	6178.65	0
1-1-46	030402011046	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.9	3737.9	0
1-1-47	030402011047	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0
1-1-48	030402011048	成套配电箱	(1)名称:配电箱18APL2 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0
1-1-49	030402011049	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3555.6	3555.6	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 11 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-50	030402011050	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0
1-1-51	030402011051	成套配电箱	(1)名称:配电箱18AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-52	030402011052	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7391.39	7391.39	0
1-1-53	030402011053	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-54	030402011054	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7923.02	7923.02	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 12 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-55	030402011055	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-56	030402011056	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.9	3737.9	0
1-1-57	030402011057	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0
1-1-58	030402011058	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3555.6	3555.6	0
1-1-59	030402011059	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8252.8	8252.8	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 13 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-60	030402011060	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL2c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5260.14	5260.14	0
1-1-61	030402011061	成套配电箱	(1)名称:配电箱19APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8415.75	8415.75	0
1-1-62	030402011062	成套配电箱	(1)名称:配电箱19APL2 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7230.54	7230.54	0
1-1-63	030402011063	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5236.97	5236.97	0
1-1-64	030402011064	成套配电箱	(1)名称:配电箱19AL-TJ (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1286.84	1286.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 14 页，共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-65	030402011065	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.9	3737.9	0
1-1-66	030402011066	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AT1-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8577.56	8577.56	0
1-1-67	030402011067	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AT2-Y (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.02	8699.02	0
1-1-68	030402011068	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3555.6	3555.6	0
1-1-69	030402011069	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8359.1	8359.1	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 15 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-70	030402011070	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6178.65	6178.65	0
1-1-71	030402011071	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-72	030402011072	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7923.01	7923.01	0
1-1-73	030402011073	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL2c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6178.65	6178.65	0
1-1-74	030402011074	成套配电箱	(1)名称:配电箱20APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 16 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-75	030402011075	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.66	8699.66	0
1-1-76	030402011076	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7923.01	7923.01	0
1-1-77	030402011077	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9951.23	9951.23	0
1-1-78	030402011078	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3762.42	3762.42	0
1-1-79	030402011079	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3536.13	3536.13	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 17 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-80	030402011080	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9951.23	9951.23	0
1-1-81	030402011081	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3762.42	3762.42	0
1-1-82	030402011082	成套配电箱	(1)名称:配电箱20AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1632.54	1632.54	0
1-1-83	030402011083	成套配电箱	(1)名称:配电箱23AL2a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3762.42	3762.42	0
1-1-84	030402011084	成套配电箱	(1)名称:配电箱23AL2b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	9515.14	9515.14	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 18 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-85	030402011085	成套配电箱	(1)名称:配电箱23APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0
1-1-86	030402011086	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-87	030402011087	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7391.39	7391.39	0
1-1-88	030402011088	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8359.1	8359.1	0
1-1-89	030402011089	成套配电箱	(1)名称:配电箱23AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1996.92	1996.92	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 19 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-90	030402011090	成套配电箱	(1)名称:配电箱23AL1c (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	8699.66	8699.66	0
1-1-91	030402011091	成套配电箱	(1)名称:配电箱23AL1b (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	6955.3	6955.3	0
1-1-92	030402011092	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AL1a (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	1450.34	1450.34	0
1-1-93	030402011093	成套配电箱	(1)名称:配电箱18APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0
1-1-94	030402011094	成套配电箱	(1)名称:配电箱21AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	3737.9	3737.9	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 20 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-95	030402011095	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AT1-G、23AT1-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	3798.08	7596.16	0
1-1-96	030402011096	成套配电箱	(1)名称:配电箱22AT2-G、23AT2-G (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2	7949.41	15898.82	0
1-1-97	030402011097	成套配电箱	(1)名称:配电箱22APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0
1-1-98	030402011098	成套配电箱	(1)名称:配电箱21APL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	5724.7	5724.7	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 21 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-99	030402011099	成套配电箱	(1)名称:配电箱20APL2 (2)安装方式:综合考虑 (3)含:箱内元器件、电表、支架、接地等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	1	7657.8	7657.8	0
1-1-100	030416006001	输配电装置系统	(1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	38	590.81	22450.78	0
1-1-101	030416006002	输配电装置系统	(1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	17	1064.77	18101.09	0
1-2		配管配线					3782211.39	0
1-2-1	030412001001	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)安装方式:明敷 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	39091.28	30.35	1186420.35	0
1-2-2	030412001002	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)安装方式:暗敷 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17036.59	15.92	271222.51	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 22 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-3	030412001003	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:SC20 (3) 安装方式:明敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	249.13	35.32	8799.27	0
1-2-4	030412001004	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:SC20 (3) 安装方式:暗敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	32.4	23.23	752.65	0
1-2-5	030412001005	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:JDG25 (3) 安装方式:暗敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	90	20.8	1872	0
1-2-6	030412001006	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:JDG25 (3) 安装方式:明敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	510	35.21	17957.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 23 页，共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	030412001007	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:SC32 (3) 安装方式:明敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	42.79	427.9	0
1-2-8	030412001008	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:SC32 (3) 安装方式:暗敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	32.21	322.1	0
1-2-9	030412001009	配管	(1) 名称:配管 (2) 规格:SC70 (3) 安装方式:明敷 (4) 含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	65	142.49	9261.85	0
1-2-10	030412001010	配管	(1) 名称:金属软管 (2) 规格:DN20 (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3906.5	14.53	56761.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 24 页，共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-11	030412004001	配线	(1)名称:配线 (2)配线形式:桥架\管内敷设 (3)规格:WDZ-BYJ-2.5 (4)含:接线端子 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	155597.06	6.28	977149.54	0
1-2-12	030412004002	配线	(1)名称:配线 (2)配线形式:桥架\管内敷设 (3)规格:WDZ-BYJ-4 (4)含:接线端子 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	145460.22	7.52	1093860.85	0
1-2-13	030409001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	65	189.4	12311	0
1-2-14	030409001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJY-0.6/1kV 5x6 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	45.21	452.1	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 25 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-15	030409003001	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:截面S(mm2) 16<S≤35 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	165.75	4309.5	0
1-2-16	030409003002	电力电缆头	(1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:截面S(mm2) S≤10 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	6.91	13.82	0
1-2-17	031301001001	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿(压)槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	17101.6	8.19	140062.1	0
1-2-18	031301001002	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿(压)槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	10.93	109.3	0
1-2-19	031301001003	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿(压)槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	10	14.6	146	0
1-3		灯具开关插座					1663736.17	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 26 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-1	030413002001	装饰灯	(1) 名称:暗藏LED软灯带 (2) 说明:综合考虑配套驱动电源等配件、附件 (3) 功率:4W/M (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4559.91	17.08	77883.26	0
1-3-2	030413002002	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x600mm (3) 功率:LED 20W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	108.66	108.66	0
1-3-3	030413002003	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x600mm (3) 功率:LED 30W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	16	118.06	1888.96	0
1-3-4	030413002004	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x600mm (3) 功率:LED 20W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	9	137.77	1239.93	0
1-3-5	030413002005	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x300mm (3) 功率:16W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	274	130.4	35729.6	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 27 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-6	030413002006	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x300mm (3) 功率:20W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	8	137.77	1102.16	0
1-3-7	030413002007	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x300mm (3) 功率:16W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4	134.01	536.04	0
1-3-8	030413002008	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x600mm (3) 功率:LED 24W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	33	151.85	5011.05	0
1-3-9	030413002009	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x600mm (3) 功率:16W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	73	146.22	10674.06	0
1-3-10	030413002010	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x600mm (3) 功率:32W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	32	153.73	4919.36	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 28 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-11	030413002011	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:600x600mm (3) 功率:20W 防水型 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	149.02	149.02	0
1-3-12	030413002012	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:36W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	22	135.59	2982.98	0
1-3-13	030413002013	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:48W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	144	135.89	19568.16	0
1-3-14	030413002014	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:54W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	137.13	137.13	0
1-3-15	030413002015	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:20W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	373	111.49	41585.77	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 29 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-16	030413002016	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:16W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	14	111.49	1560.86	0
1-3-17	030413002017	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:42W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	323	138.08	44599.84	0
1-3-18	030413002018	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:32W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	213	134.01	28544.13	0
1-3-19	030413002019	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:24W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	228	112.74	25704.72	0
1-3-20	030413002020	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED漫反射灯盘 (2) 规格:300x1200mm (3) 功率:42W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	120	138.08	16569.6	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 30 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-21	030413002021	装饰灯	(1)名称:嵌入式LED漫反射灯盘 (2)规格:300x1200mm (3)功率:32W (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	307	134.01	41141.07	0
1-3-22	030413002022	装饰灯	(1)名称:嵌入式LED防眩光筒灯 (2)规格:直径90mm (3)功率:9W (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	297	139.25	41357.25	0
1-3-23	030413002023	装饰灯	(1)名称:嵌入式LED防眩光筒灯 (2)规格:直径90mm (3)功率:12W (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1006	139.25	140085.5	0
1-3-24	030413002024	装饰灯	(1)名称:嵌入式LED防眩光筒灯 (2)规格:直径90mm (3)功率:15W (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	44	139.25	6127	0
1-3-25	030413002025	装饰灯	(1)名称:嵌入式LED防眩光筒灯 (2)规格:直径90mm (3)功率:7W (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	173	120.47	20841.31	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 31 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-26	030413002026	装饰灯	(1) 名称:嵌入式LED防眩光筒灯 (2) 规格:直径70mm (3) 功率:3W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	2732	107.4	293416.8	0
1-3-27	030413002027	装饰灯	(1) 名称:嵌入式防水防雾筒灯 (2) 规格:直径70mm (3) 功率:3W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	329	107.4	35334.6	0
1-3-28	030413002028	装饰灯	(1) 名称:嵌入式防水防雾筒灯 (2) 规格:直径90mm (3) 功率:9W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	52	139.25	7241	0
1-3-29	030413002029	装饰灯	(1) 名称:嵌入式双眼筒灯 (2) 规格:直径90mm (3) 功率:2x12W (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	85	174.27	14812.95	0
1-3-30	030413002030	装饰灯	(1) 名称:线性灯 (2) 功率:24w (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 满足招标文件、设计	套	453	116.58	52810.74	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 32 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-31	030413002031	装饰灯	(1)名称:夜间照明灯 (2)功率:LED灯 3W (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	272	97.01	26386.72	0
1-3-32	030413014001	插座	(1)名称:二三孔插座 (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	4564	33.42	152528.88	0
1-3-33	030413014002	插座	(1)名称:顶棚插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	596	33.42	19918.32	0
1-3-34	030413014003	插座	(1)名称:防溅水插座(二三孔)(马桶用) (2)规格:250V 10A安全型(带开关)、含防溅盒 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	290	46.28	13421.2	0
1-3-35	030413014004	插座	(1)名称:防溅水插座(二三孔) (2)规格:250V 10A安全型(带开关)、含防溅盒 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	386	46.28	17864.08	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 33 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-36	030413014005	插座	(1)名称:高位插座(二三孔) (2)规格:250V 10A安全型(带开关)防 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	76	44.19	3358.44	0
1-3-37	030413014006	插座	(1)名称:插座组(二三孔插座2个) (2)规格:250V 10A安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	419	76.39	32007.41	0
1-3-38	030413014007	插座	(1)名称:插座组(二三孔插座4个) (2)规格:250V 10A安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	99.96	99.96	0
1-3-39	030413014008	插座	(1)名称:组合地面插座(二三孔插座4个) (2)250V 10A安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	368	303.71	111765.28	0
1-3-40	030413014009	插座	(1)名称:组合地面插座(二三孔插座2个) (2)250V 10A安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	40	178.27	7130.8	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 34 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-41	030413014010	插座	(1)名称:门口信息屏插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	429	33.42	14337.18	0
1-3-42	030413014011	插座	(1)名称:三相开水器插座 (2)规格:380V 16A (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	19	42.35	804.65	0
1-3-43	030413014012	插座	(1)名称:电视插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	558	33.42	18648.36	0
1-3-44	030413014013	插座	(1)名称:分体空调插座(三孔) (2)规格:250V 16A安全型(带开关) (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	11	49.18	540.98	0
1-3-45	030413014014	插座	(1)名称:工作台面插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	115	44.19	5081.85	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 35 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-46	030413014015	插座	(1)名称:检修插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	21	33.42	701.82	0
1-3-47	030413014016	插座	(1)名称:投影仪插座(二三孔) (2)规格:250V 10A 安全型 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	3	33.42	100.26	0
1-3-48	030413013001	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板开关 (2)规格:10A, 250V (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	55	26.21	1441.55	0
1-3-49	030413013002	照明开关、按钮	(1)名称:单联翘板开关(防水) (2)规格:10A, 250V (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	15	37.52	562.8	0
1-3-50	030413013003	照明开关、按钮	(1)名称:红外感应延时开关 (2)规格:10A, 250V (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	85	83.53	7100.05	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 36 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-51	030413013004	照明开关、按钮	(1) 名称:双联翘板开关 (2) 规格:10A, 250V (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	301	27.76	8355.76	0
1-3-52	030413013005	照明开关、按钮	(1) 名称:双联翘板开关（防水） (2) 规格:10A, 250V (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	49	41.08	2012.92	0
1-3-53	030413013006	照明开关、按钮	(1) 名称:三联翘板开关 (2) 规格:10A, 250V (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	624	30.02	18732.48	0
1-3-54	030413013007	照明开关、按钮	(1) 名称:三联翘板开关（防水） (2) 规格:10A, 250V (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	17	46.46	789.82	0
1-3-55	030413013008	照明开关、按钮	(1) 名称:四联翘板开关 (2) 规格:10A, 250V (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	181	32.25	5837.25	0
1-3-56	030412006001	接线盒	(1) 名称:接线盒 (2) 安装形式:综合考虑 (3) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	17063	12.76	217723.88	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 37 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3-57	030412006002	接线盒	(1)名称:感应器接线盒(蹲便器) (2)安装形式:综合考虑 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	221	12.76	2819.96	0
1-4		智能照明系统					508730.03	0
1-4-1	031101029001	网络管理系统	(1)名称:智能照明系统工作站(包含智能照明系统软件) (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	1	16808.16	16808.16	0
1-4-2	030501016001	网关	(1)名称:IP网关 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	3	3507.21	10521.63	0
1-4-3	030904007001	模块	(1)名称:电源模块 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	56	2166.6	121329.6	0
1-4-4	030904007002	模块	(1)名称:8路智能控制器8x16A (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	3002.9	57055.1	0
1-4-5	030904007003	模块	(1)名称:8路智能控制器8x10A (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	54	2603.33	140579.82	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气第 38 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-6	030904007004	模块	(1) 名称:6路智能控制器6x16A (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	2752.01	5504.02	0
1-4-7	030904007005	模块	(1) 名称:6路智能控制器6x10A (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	19	2361.74	44873.06	0
1-4-8	030904007006	模块	(1) 名称:4路智能控制器4x16A (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5	2417.49	12087.45	0
1-4-9	030904007007	模块	(1) 名称:4路智能控制器4x10A (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	13	2055.1	26716.3	0
1-4-10	030413013009	照明开关、按钮	(1) 名称:智能照明控制面板 (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	套	24	707.07	16969.68	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气 第 39 页，共 40 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-11	030412004003	配线	(1) 名称:配线 (2) 配线形式:桥架\管内敷设 (3) 规格:WDZ-RYYSP-4x0.75 (4) 含:接线端子 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	642.83	8.15	5239.06	0
1-4-12	030412004004	配线	(1) 名称:配线 (2) 配线形式:桥架\管内敷设 (3) 规格:WDZ-RYYSP-4x1.5 (4) 含:接线端子 (5) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	600	12.94	7764	0
1-4-13	030502003001	双绞线缆	(1) 名称:六类网线 (2) 规格:UTP CAT6 (3) 含:水晶头 (4) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	200	6.95	1390	0
1-4-14	030502017001	双绞线缆测试	(1) 测试类别:双绞线缆测试 (2) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	链路	4	7.27	29.08	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-电气工程 第 40 页，共 40 页

工程名称:

工程

标段:

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4-15	030412001011	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)安装方式:明敷 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	600	35.21	21126	0
1-4-16	030412001012	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)安装方式:暗敷 (4)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	600	20.8	12480	0
1-4-17	030412006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	12.76	306.24	0
1-4-18	031301001004	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿(压)槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	300	10.93	3279	0
1-4-19	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	(1)系统内容:智能照明系统调试 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1	4671.83	4671.83	0
合计							6613424.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标 段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					176541.46
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	141548.26
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	114966.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	26581.83
1-2	2	履约担保手续费		项	7397837.31*0.1	0.4	2959.13
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	32034.07
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	32034.07	32034.07
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							176541.46

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	339498.29	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		339498.29	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
II 标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	641651.77
合计					641651.77

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程II标-电气工程

项目编码		030402011001		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011002		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011003		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011004		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011005		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011006		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011007		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011008		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011009		项目名称		成套配电箱		清单综合单价组成明细				计量单位		台			
编号		名称		单位		数量		单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
										0		0		0		0	
		- 清单项目综合单价								0		0		0		0	
		内容								单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011019		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011020		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011021		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011022		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011023		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011024		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011025		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011026		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011027		项目名称		成套配电箱			计量单位	台				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

序号	名称	单位		人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011028			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011029			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011030			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011031			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011032			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011033			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011034			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011035			项目名称				成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030402011036			项目名称				成套配电箱		计量单位				台		
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011037			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011038			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011039			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011040			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011041			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011042			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011043			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															
项目编码		030402011044			项目名称		成套配电箱				计量单位		台				
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		合价	
						小计		0		0		0		0		0	
		-				清单项目综合单价										0	
		人工				内容		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		材料															
		机械															

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 23 页

	材料												
	机械												
项目编码	030402011045			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011046			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011047			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011048			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011049			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011050			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011051			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011052			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030402011053			项目名称			成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

第 7 页, 共 23 页

		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011054		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011055		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011056		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011057		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011058		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011059		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011060		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011061		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							
										0		0		0		0	
		—		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011062		项目名称		成套配电箱		计量单位		台							
						清单综合单价组成明细											
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								企业管理费和利润		企业管理费和利润							

工程量清单综合单价分析表

第 8 页, 共 23 页

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价								
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011063		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011064		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011065		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011066		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011067		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011068		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011069		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011070		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030402011071		项目名称		成套配电箱		计量单位 台	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011072		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011073		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011074		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011075		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011076		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011077		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011078		项目名称		成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				小计				0	0	0	0
清单项目综合单价											0
	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(

工程量清单综合单价分析表

项目编码		030402011080		项目名称		成套配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011081		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011082		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011083		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011084		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011085		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011086		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011087		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	030402011088		项目名称		成套配电箱		计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价											
	-			单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										

工程量清单综合单价分析表

第 11 页, 共 23 页

		材料															
		机械															
项目编码		030402011089			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011090			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011091			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011092			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011093			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011094			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011095			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011096			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	
		-				内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030402011097			项目名称			成套配电箱			计量单位			台			
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位	数量	单价		合价		人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润			
						人工费		材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润			
小计											0	0	0	0			
清单项目综合单价																	

工程量清单综合单价分析表

第 12 页, 共 23 页

项目编码	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工							
		材料							
		机械							
030402011098		项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030402011099		项目名称	成套配电箱			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030416006001		项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030416006002		项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030412001001		项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030412001002		项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030412001003		项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030412001004		项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费
小计						0	0	0	0
清单项目综合单价									
	-			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工								
	材料								
	机械								
030412001005		项目名称	配管			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费

工程量清单综合单价分析表

										0		0		0		0		0			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412001006		项目名称		配管		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412001007		项目名称		配管		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412001008		项目名称		配管		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412001009		项目名称		配管		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412001010		项目名称		配管		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412004001		项目名称		配线		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030412004002		项目名称		配线		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030409001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
项目编码										030409001002		项目名称		电力电缆		计量单位		m			
小计																					
清单项目综合单价																					
内容										单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409003001		项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030409003002		项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001001		项目名称		带(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001002		项目名称		带(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301001003		项目名称		带(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002001		项目名称		装饰灯				计量单位		m		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002002		项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002003		项目名称		装饰灯				计量单位		套		
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工												
	材料												

工程量清单综合单价分析表

		机械													
项目编码		030413002004		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002005		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002006		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002007		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002008		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002009		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002010		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002011		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													
		材料													
		机械													
项目编码		030413002012		项目名称		装饰灯		计量单位		套					
清单综合单价组成明细															
编号		名称		单位		数量		单价		合价					
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
								0		0		0		0	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工													

工程量清单综合单价分析表

第 16 页, 共 23 页

项目编码		030413002013		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002014		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002015		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002016		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002017		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002018		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002019		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002020		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	
		-						清单项目综合单价				0							
		内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		030413002021		项目名称		装饰灯				计量单位		套							
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
								小计				0		0		0		0	

工程量清单综合单价分析表

第 17 页, 共 23 页

清单项目综合单价					0								
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002022		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002023		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002024		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002025		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002026		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002027		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002028		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002029		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计							0	0	0	0			
清单项目综合单价													
内容					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	-												
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413002030		项目名称		装饰灯		计量单位	套					
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号		名称		单位		数量		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413002031					项目名称					装饰灯					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014001					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014002					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014003					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014004					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014005					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014006					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码	030413014007					项目名称					插座					计量单位					套				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-																							
		人工																							
		材料																							
		机械																							

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

	材料												
	机械												
项目编码	030413013001			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013002			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013003			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013004			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013005			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013006			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013007			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030413013008			项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	030412006001			项目名称			接线盒			计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	0

工程量清单综合单价分析表

		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030412006002		项目名称		接线盒		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		031101029001		项目名称		网络管理系统		计量单位		套							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030501016001		项目名称		网关		计量单位		台							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007001		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007002		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007003		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007004		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007005		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	
小计										0		0		0		0	
清单项目综合单价																	
		-						单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		0	
		人工															
		材料															
		机械															
项目编码		030904007006		项目名称		模块		计量单位		个							
清单综合单价组成明细																	
编号		名称		单位		数量		单价		合价		人工费		材料费		机械费	
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

第 22 页, 共 23 页

小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030904007007		项目名称	模块		计量单位	个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030413013009		项目名称	照明开关、按钮		计量单位	套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004003		项目名称	配线		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412004004		项目名称	配线		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502003001		项目名称	双绞线缆		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030502017001		项目名称	双绞线缆测试		计量单位	链路	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001011		项目名称	配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412001012		项目名称	配管		计量单位	m	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价		合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计					0	0	0	0
清单项目综合单价					0			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	030412006003		项目名称	接线盒		计量单位	个	
清单综合单价组成明细								

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031301001004		项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位			m
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	030501022001		项目名称		计算机应用、网络系统联调及试运行				计量单位			系统
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	011601001002		项目名称		脚手架				计量单位			项
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计								0	0	0	0	
清单项目综合单价								0				
	-					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工											
	材料											
	机械											

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 1 页，共 1 页

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		339498.29	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			339498.29	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2264037.4	
2	措施项目	68471.9	
2.1	安全文明施工	48625.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	39493.61	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	9131.47	
2.2	其他措施项目费	19846.82	
3	其他项目	116625.47	
3.1	暂列金额	116625.47	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	220422.13	
5	含税建安工程造价	2669556.9	
合计		2669556.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 1 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给排水工程					2264037.40	0
1-1	031001006001	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	2.71	121.04	328.02	0
1-2	031001006002	不锈钢管	(1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	22.36	108.97	2436.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程

标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 2 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031001006003	不锈钢管	(1) 名称:S31603薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN32 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	4.09	98.16	401.47	0
1-4	031001006004	不锈钢管	(1) 名称:S31603薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN25 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	338.86	86.9	29446.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程

标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 3 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031001006005	不锈钢管	(1) 名称:S31603薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN20 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1160.66	75.16	87235.21	0
1-6	031001006006	不锈钢管	(1) 名称:S31603薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN15 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1525.99	64.76	98823.11	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程 第 4 页，共 14 页

工程名称：

水工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031001006007	不锈钢管	(1) 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN25 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.2	89.2	10900.24	0
1-8	031001006008	不锈钢管	(1) 名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 (2) 规格、压力等级:DN15 (3) 连接形式:卡压式连接 (4) 包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5) 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6) 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3049.8	66.41	202537.22	0
1-9	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃泡沫橡塑保温材料 2. 管道规格:管径小于等于DN50 3. 绝热厚度:20mm~30mm 4. 增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5. 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	7.45	3276.8	24412.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 5 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001001	金属阀门	(1)名称:不锈钢截止阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	279.89	279.89	0
1-11	031002001002	金属阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	230.19	1841.52	0
1-12	031002001003	金属阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	176.77	1414.16	0
1-13	031002001004	金属阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	14	134.77	1886.78	0
1-14	031002001005	金属阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	488	98.21	47926.48	0
1-15	031002001006	金属阀门	1.名称:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6	84.12	504.72	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程 第 6 页，共 14 页

工程名称：

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031301001005	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	132.05	14.6	1927.93	0
1-17	031301001006	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	122.2	10.93	1335.65	0
1-18	031301001007	凿(压、切割)槽	(1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	3049.8	6.13	18695.27	0
1-19	031001008001	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	1101.97	99.69	109855.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 7 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	031001008002	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	930.75	74.65	69480.49	0
1-21	031001008003	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	105.48	64.24	6776.04	0
1-22	031001008004	塑料管	(1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN32 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	132.05	41.99	5544.78	0
1-23	031003014001	给、排水附件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	322	134.07	43170.54	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程 第 8 页，共 14 页

工程名称：

水工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	031003014002	给、排水附件	(1)名称:密闭地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	57	97.73	5570.61	0
1-25	031003014003	给、排水附件	(1)名称:清扫口 (2)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	39.25	392.5	0
1-26	031301003001	套管	(1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	82	434.29	35611.78	0
1-27	031301003002	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	133	142.81	18993.73	0
1-28	031301003003	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN75 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	65	112.94	7341.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 9 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	031301003004	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12	112.94	1355.28	0
1-30	031301003005	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3	112.94	338.82	0
1-31	031301003006	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN32 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7	112.94	790.58	0
1-32	031301003007	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN25 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	47	112.94	5308.18	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-给排水工程 第 10 页，共 14 页

工程名称：

水工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	031301003008	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN20 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	87	112.94	9825.78	0
1-34	031301003009	套管	(1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN15 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	34	112.94	3839.96	0
1-35	031003006001	大便器	(1)名称:连体马桶 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:手动双冲,静音缓降盖板、角阀、金属软管、存水弯等 (4)用水量:3.3/4.8L、水效等级:一级 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	276	1936.78	534551.28	0
1-36	031003003001	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含手动龙头、恒温阀、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:病房卫生间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	338	964.24	325913.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 11 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	031003003002	洗脸盆	(1)名称:台下盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含感应龙头、恒温阀、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	76	1302.11	98960.36	0
1-38	031003003003	洗脸盆	(1)名称:台下盆直角半圆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	2	1302.11	2604.22	0
1-39	031003003004	洗脸盆	(1)名称:壁挂半柱盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含感应龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	24	1334.55	32029.2	0
1-40	031003010001	淋浴器	(1)名称:淋浴花洒组合 (2)材质:铜镀铬 (3)附件名称、数量:含防缠绕软管、手持花洒、挂墙龙头、固定架等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	套	310	636.74	197389.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 12 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	031003007001	小便器	(1)名称:自带感应冲洗小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应小便冲水器、长按钮小便冲洗阀、角阀、金属软管等 (4)使用区域:无障碍卫生间、公共卫生间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	5	1822.41	9112.05	0
1-42	031003006002	大便器	(1)名称:自带感应冲洗蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:感应冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费	组	52	1561.58	81202.16	0
1-43	031003004001	洗涤盆	(1)名称:不锈钢水槽盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含不锈钢高弯龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:茶水间、开水、茶歇室、保洁室等不锈钢水槽区域 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	20	1139.71	22794.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 13 页，共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	031003004002	洗涤盆	(1)名称:不锈钢污洗盆（配三嘴出水龙头） (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含三嘴出水龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:污洗间区域 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	22	1890.51	41591.22	0
1-45	031003004003	洗涤盆	(1)名称:不锈钢清洗池 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含冲洗龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:污洗间区域 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	22	1139.71	25073.62	0
1-46	031003004004	洗涤盆	(1)名称:不锈钢倾倒池 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含冲洗龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:污洗间区域 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	22	1139.71	25073.62	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标-给排水工程

工程名称:

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	031003004005	洗涤盆	(1)名称:台下大单盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含冲洗龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:办公层清洗间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	2	1406.24	2812.48	0
1-48	031003004006	洗涤盆	(1)名称:台下双盆 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含冲洗龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:办公层清洗间 (5)增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	2	1593.94	3187.88	0
1-49	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖把池 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含入墙单冷水龙头、去水装置、存水弯等 4.增加费:综合考虑地下室施工增加费、高层施工增加费及超高施工增加费等降效费 5.其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求	组	10	521.37	5213.7	0
合计							2264037.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标 段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		一般计税 安装工程(计价费率标准 2025)(安全文明施工费按各专业取费)					68471.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	48625.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	39493.61
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马(施工现场与外部环境隔离)		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井(沉砂井)		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	9131.47
1-2	2	履约担保手续费		项	2541327.12*0.1	0.4	1016.53
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18830.29
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板,转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等	项	1	18830.29	18830.29
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							68471.90

注: 措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目, 其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	116625.47	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		116625.47	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计					0.00							

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
II 标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	220422.13
合计					220422.13

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程II标-给排水工程													标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程II标												
项目编码		031001006001			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006002			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006003			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006004			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006005			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006006			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006007			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031001006008			项目名称			不锈钢管					计量单位		m										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		031208002001			项目名称			其他管道绝热					计量单位		m3										
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计													0		0		0		0						
清单项目综合单价																									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 6 页

		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001001			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001002			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001003			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001004			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001005			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031002001006			项目名称			金属阀门			计量单位			个					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031301001005			项目名称			带(压、切割)槽			计量单位			m					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031301001006			项目名称			带(压、切割)槽			计量单位			m					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			
清单项目综合单价																			
		-						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																	
		材料																	
		机械																	
项目编码		031301001007			项目名称			带(压、切割)槽			计量单位			m					
清单综合单价组成明细																			
编号		名称		单位		数量		单价				合价							
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费	
小计																			
0																			
0																			

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 6 页

清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001008001		项目名称		塑料管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001008002		项目名称		塑料管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001008003		项目名称		塑料管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031001008004		项目名称		塑料管		计量单位		m				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031003014001		项目名称		给、排水附件		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031003014002		项目名称		给、排水附件		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031003014003		项目名称		给、排水附件		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301003001		项目名称		套管		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费			
小计								0	0	0			
清单项目综合单价										0			
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	031301003002		项目名称		套管		计量单位		个				
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价				合价					

工程量清单综合单价分析表

编号		名称		单位		数量		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003003					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003004					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003005					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003006					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003007					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003008					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031301003009					项目名称					套管					计量单位					个				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								
项目编码	031003006001					项目名称					大便器					计量单位					组				
清单综合单价组成明细																									
编号	名称	单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
	-																								
	人工																								
	材料																								
	机械																								

工程量清单综合单价分析表

第 5 页, 共 6 页

项目编码		031003003001		项目名称		洗脸盆		计量单位		组	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003002		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003003		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003003004		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003010001		项目名称		淋浴器		计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003007001		项目名称		小便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003006002		项目名称		大便器		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004001		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004002		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	031003004002		项目名称		洗涤盆		计量单位		组		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
小计								0	0	0	0
清单项目综合单价								0			
	-							单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	材料										

工程量清单综合单价分析表

材料													
		机械											
项目编码		031003004003		项目名称		洗浴盆				计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											
项目编码		031003004004		项目名称		洗浴盆				计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											
项目编码		031003004005		项目名称		洗浴盆				计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											
项目编码		031003004006		项目名称		洗浴盆				计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											
项目编码		031003008001		项目名称		其他成品卫生器具				计量单位		组	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											
项目编码		011601001003		项目名称		脚手架				计量单位		项	
清单综合单价组成明细													
编号		名称	单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
小计									0	0	0	0	
清单项目综合单价									0				
内容					单位		数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		-											
		人工											
		材料											
		机械											

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

第 1 页，共 1 页

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		116625.47	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			116625.47	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程

第 1 页，共 1 页

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1114006.53	
2	措施项目	33945.73	
2.1	安全文明施工	33420.2	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28964.17	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4456.03	
2.2	其他措施项目费	525.53	
3	其他项目	57397.61	
3.1	暂列金额	57397.61	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	108481.49	
5	含税建安工程造价	1313831.36	
合计		1313831.36	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识工程 第 1 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1114006.53	0
1-1	011507002001	室外入口立牌	(1)尺寸:400*100*2500mm (2)箱体1.5mm不锈钢激光切割，立体折弯氩弧焊接成型，内置方钢骨架，藏LED模组亮白色光源 (3)表面颜色分色三层烤汽车漆 (4)内容激光镂空内衬透光板 (5)纹理及LOGO丝网印刷 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4	3019.92	12079.68	0
1-2	011507002002	室内总索引	(1)尺寸:2032*480*1500mm (2)1.5mm不锈钢激光切割，立体折弯氩弧焊接成型，内置方钢骨架，5+3透明亚克力盒子 (3)表面颜色分色三层烤汽车漆 (4)镂空雕刻焊接立体造型 (5)LOGO丝网印刷 (6)含65寸触摸显示屏 (7)底部钢板配重固定 (8)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	11707.96	23415.92	0
1-3	011507001001	室内吊牌指引	(1)尺寸:2100*300*70mm (2)铝板折弯焊接成型，内置10*20*2mm方钢骨架，表面烤汽车漆 (3)内容面板铝板镂空雕刻内衬黑白板 (4)箱体内藏LED模组亮白色光源 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	48	1728.32	82959.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

第 2 页，共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	011507001002	室内区域牌（吊挂）	(1) 尺寸:1600*300*70mm (2) 铝板折弯焊接成型，内置方钢骨架，表面烤汽车漆 (3) 内容面板铝板镂空雕刻内衬透明亚克力板/黑白板面贴透光膜 (4) 箱体内置LED模组亮白色光源 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	51	1300.89	66345.39	0
1-5	011507001003	室内电梯标识	(1) 尺寸:300*500*80mm (2) 1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面烤汽车漆 (3) 文字信息激光雕刻镂空，内垫3mm亚克力，表面贴透光膜 (4) 内置LED光源夜间发光 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	111	362.39	40225.29	0
1-6	011507001004	室内大厅墙面LOGO标识	(1) 尺寸:2800*1066*5mm (2) 5mm亚克力激光造型，表面喷漆 (3) LOGO团UV印 (4) 内容丝网印刷 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	2257.5	2257.5	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识工程 第 3 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011507001005	室内洗手间标识	(1)尺寸:300*500*80mm (2)1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面烤汽车漆 (3)文字信息激光雕刻镂空，内垫3mm亚克力，表面贴透光膜 (4)内置LED光源夜间发光 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	26	362.39	9422.14	0
1-8	011507001006	室内服务时间	(1)尺寸:450*600*8mm (2)8mm亚克力喷漆部分内容丝网印刷 (3)时间信息贴膜可更换 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	139.38	278.76	0
1-9	011108010004	室内防撞条	(1)尺寸:120mm宽 (2)3M磨砂贴UVE (3)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	500	9.29	4645	0
1-10	011507001007	室内推拉标识	(1)尺寸:100*100*5mm (2)5mm亚克力喷漆 (3)内容丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	200	11.15	2230	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识第 4 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011507001008	室内专家介绍栏	(1)尺寸:3500*1200*40mm (2)1.5mm不锈钢激光切割立体折弯，氩弧焊接成型 (3)分色三层烤汽车漆 (4)透明亚克力粘接盒子，内插高清喷绘信息页 (5)内容及花纹丝网印刷 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1	6411.5	6411.5	0
1-12	011507001009	室内医生介绍栏	(1)尺寸:1200*700mm (2)1.5mm不锈钢激光切割立体折弯，氩弧焊接成型 (3)分色三层烤汽车漆 (4)透明亚克力粘接盒子，内插高清喷绘信息页 (5)内容及花纹丝网印刷 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	27	1068.59	28851.93	0
1-13	011507001010	室内宣传栏	(1)尺寸:2420*1220*40mm (2)1.5mm不锈钢激光切割立体折弯，氩弧焊接成型 (3)分色三层烤汽车漆 (4)高清喷绘画面 (5)内容及花纹丝网印刷 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	49	45.53	2230.97	0
1-14	011507001011	室内制度流程栏	(1)尺寸:600*900*20mm (2)铝型材边框，可开启表面，表面烤汽车漆，镶嵌高透板 (3)内高清喷绘画面可更换(不包含画面排版制作) (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	18	111.5	2007	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识工程第 5 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	011507001012	室内贴墙指引	(1)尺寸:400*1000*20mm (2)3.0mm铝板激光切割处理，围边焊接厚度20mm (3)表面烤汽车漆 (4)LOGO及底纹丝网印刷 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	538.93	17784.69	0
1-16	011507001013	室内区域牌（贴墙）	(1)尺寸:1600*300*30mm (2)3.0mm铝板激光切割处理，围边焊接厚度20mm (3)表面烤汽车漆 (4)内容及底纹丝网印刷 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	42	743.36	31221.12	0
1-17	011507001014	室内楼层平面图	(1)尺寸:600*600*8mm (2)8mm亚克力激光造型 (3)部分内容信息丝网印刷，平面图信息贴膜可更换 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	10	148.67	1486.7	0
1-18	011507001015	室内消防疏散图	(1)尺寸:400*400*8mm (2)8mm亚克力激光造型 (3)部分内容信息丝网印刷，平面图信息贴膜可更换 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	137	102.22	14004.14	0
1-19	011507001016	室内服务窗口标识	(1)尺寸:1183*250mm (2)不干胶雕刻粘贴 (3)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	24	83.63	2007.12	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识第 6 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	011507001017	室内电梯楼层号	(1)尺寸:400*400*5mm (2)5mm亚克力激光造型，表面喷漆 (3)内容丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	235	83.63	19653.05	0
1-21	011507001018	室内电梯楼层索引	(1)尺寸:770*1115*50mm (2)1.5mm不锈钢激光切割，立体折弯氢弧焊接成型 (3)铝型材面板表面烤汽车漆，内容丝网印刷，表面颜色分色三层烤汽车漆 (4)LOGO/花纹/内容丝网印刷 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	235	799.11	187790.85	0
1-22	011507001019	室内电梯编号（停靠楼层）	(1)尺寸:136*842*8mm (2)8mm亚克力激光切割立体字表面喷漆 (3)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	596	167.25	99681	0
1-23	011507001020	室内电梯楼层索引	(1)尺寸:625*910*15mm (2)铝型材面板，表面烤汽车漆，内容丝网印刷 (3)LOGO/花纹丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	25	520.36	13009	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识第 7 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	011507001021	室内扶梯楼层索引（立地）	(1)尺寸:550*2000*80mm (2)1.5mm不锈钢激光切割，立体折弯氩弧焊接成型，内置方钢骨架 (3)8mm亚克力雕刻立体字喷漆 (4)索引信息面部贴透明膜 (5)LOGO及纹理丝网印刷 (6)底部钢板配重 (7)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	8	2880.53	23044.24	0
1-25	011507001022	室内步梯标识	(1)尺寸:300*300*5mm (2)5mm亚克力激光造型，表面喷漆 (3)内容丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	126	37.17	4683.42	0
1-26	011507001023	室内步梯楼层号	(1)尺寸:400*400*5mm (2)5mm亚克力激光造型，表面喷漆 (3)内容丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	126	65.05	8196.3	0
1-27	011507001024	室内步梯楼层索引	(1)尺寸:770*1115*50mm (2)1.5mm不锈钢激光切割，立体折弯氩弧焊接成型 (3)铝型材面板表面烤汽车漆，内容丝网印刷，表面颜色分色三层烤汽车漆 (4)LOGO/花纹/内容丝网印刷 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	126	892.04	112397.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
 标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 8 页, 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	011507001025	室内洗手间门牌	(1) 尺寸:180*220*5mm (2) 5mm亚克力激光造型, 表面喷漆 (3) 内容丝网印刷 (4) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	146	23.23	3391.58	0
1-29	011507001026	室内护士站/导诊站	(1) 尺寸:2680*240*10mm (2) 10mm亚克力激光切割立体字, 表面烤漆 (3) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	520.36	18732.96	0
1-30	011507001027	室内护理信息栏	(1) 尺寸:1200*700*40mm (2) 1.5mm不锈钢激光切割, 立体折弯氢弧焊接成型 (3) 分色三层烤汽车漆 (4) 表面镶嵌瓷白板 (5) 内容及花纹丝网印刷 (6) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	27	696.91	18816.57	0
1-31	011507001028	室内科室名称字	(1) 尺寸:1970*500*10mm (2) 10mm亚克力激光切割立体字, 表面烤漆 (3) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (4) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	36	892.04	32113.44	0
1-32	011507001029	室内侧牌编号	(1) 尺寸:200*200*8mm (2) 8mm亚克力雕刻表面喷漆 (3) 内容不干胶, 雕刻粘贴 (4) 底纹丝印 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	143	139.38	19931.34	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识工程 第 9 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	011507001030	室内诊室门牌	(1)尺寸:350*160*5mm (2)面层采用3mm亚克力,激光造型,颜色喷漆,内容底纹丝网印刷,背面洗槽,镶嵌强磁与底板粘贴固定 (3)底层采用5mm亚克力,激光造型,颜色喷漆,底板洗槽,镶嵌强磁 (4)与底板粘贴固定 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	128	37.17	4757.76	0
1-34	011507001031	室内科室门牌	(1)尺寸:350*160*5mm (2)面层采用3mm亚克力,激光造型,颜色喷漆 (3)底层采用5mm亚克力,激光造型,颜色喷漆 (4)内容底纹丝网印刷 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1157	37.17	43005.69	0
1-35	011507001032	室内后勤牌	(1)尺寸:165*65*3mm (2)3mm亚克力激光造型,颜色喷漆 (3)内容底纹丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1045	16.73	17482.85	0
1-36	011507001033	室内病房指引	(1)尺寸:700*300*8mm (2)8mm亚克力激光造型,颜色喷漆 (3)内容底纹丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	47	111.5	5240.5	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标-标识第 10 页，共 11 页

工程名称：

工程

标段：

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程II标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	011507001034	室内病房门牌	(1)尺寸:350*160*5mm (2)面层采用3mm亚克力,激光造型,颜色喷漆 (3)底层采用5mm亚克力,激光造型,颜色喷漆 (4)内容底纹丝网印刷 (5)铝型材插槽,表面烤漆内镶嵌高透亚克力板,内插打印纸 (6)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	389	46.46	18072.94	0
1-38	011507001035	室内床号牌	(1)尺寸:260*120*3mm (2)面层采用3mm亚克力,激光造型,颜色喷漆 (3)内容底纹丝网印刷 (4)3mm透明亚克力粘接盒子内插打印纸 (5)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	787	26.02	20477.74	0
1-39	011507001036	室内温馨提示/警示牌1	(1)尺寸:400*600*5mm (2)5mm亚克力激光造型,颜色喷漆 (3)内容底纹丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	100	111.5	11150	0
1-40	011507001037	室内温馨提示/警示牌2	(1)尺寸:250*100*5mm (2)5mm亚克力激光造型,颜色喷漆 (3)内容底纹丝网印刷 (4)综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	120	18.59	2230.8	0

分部分项工程项目清单计价表

深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标-标识工程

工程名称:

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	011507001038	室内地下车库出入标识	(1) 尺寸:7000*500*50mm (2) 1.5mm304#不锈钢激光切割焊接成型,内钢架龙骨,表面分色烤漆 (3) 内容及图标面贴工程级反光膜 (4) LOGO丝网印刷 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2	6411.5	12823	0
1-42	011507001039	室内车库吊牌指引	(1) 尺寸:2400*350*80mm (2) 铝型材框架,内置方钢骨架,表面烤汽车漆 (3) 内容面采用5mm透光板,镂空喷漆(内容镂空) (4) 箱体内存LED模组亮白色光源 (5) 综合考虑地上、地下建筑物超高增加费等降效费 (6) 其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	33	2044.25	67460.25	0
合计							1114006.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标 段: 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 房屋建筑工程(计价费率标准2025) (安全文明施工费按各专业取费)					33945.73
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	33420.2
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28964.17
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4456.03
1-2	2	履约担保手续费		项	1313829.88*0.1	0.4	525.53
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	室内空气污染测试		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							33945.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	57397.61	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%~10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		57397.61	

材料暂估单价及调整表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目 编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
					数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计						0.00						

注：本表可由发包人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
II 标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程 II 标

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	108481.49
合计					108481.49

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程II标-标识工程													标段: 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目装饰装修工程II标												
项目编码		011507002001			项目名称			室外入口立牌			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507002002			项目名称			室内总索引			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001001			项目名称			室内吊牌指引			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001002			项目名称			室内区域牌(悬挂)			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001003			项目名称			室内电梯标识			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001004			项目名称			室内大厅墙面LOGO标识			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001005			项目名称			室内洗手间标识			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		011507001006			项目名称			室内服务时间			计量单位			个											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							
项目编码		01108010004			项目名称			室内防撞条			计量单位			m											
清单综合单价组成明细																									
编号		名称		单位		数量		单价				合价													
								人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0			
清单项目综合单价																0									
		-								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
		人工																							
		材料																							
		机械																							

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 5 页

		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001007			项目名称			室内推拉标识			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001008			项目名称			室内专家介绍栏			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001009			项目名称			室内医生介绍栏			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001010			项目名称			室内宣传栏			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001011			项目名称			室内制度流程栏			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001012			项目名称			室内贴墙指引			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001013			项目名称			室内区域牌（贴墙）			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001014			项目名称			室内楼层平面图			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			
清单项目综合单价																		0			
		—				内容				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																			
		材料																			
		机械																			
项目编码		011507001015			项目名称			室内消防疏散图			计量单位			个							
清单综合单价组成明细																					
编号		名称		单位	数量	单价				合价											
						人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润	
小计												0		0		0		0			

工程量清单综合单价分析表

第 3 页, 共 5 页

清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001016		项目名称		室内服务窗口标识			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001017		项目名称		室内电梯楼层号			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001018		项目名称		室内电梯楼层索引			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001019		项目名称		室内电梯编号(修靠楼层)			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001020		项目名称		室内电梯楼层索引			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001021		项目名称		室内扶梯楼层索引(立地)			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001022		项目名称		室内楼梯标识			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001023		项目名称		室内楼梯楼层号			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润						
小计								0	0	0	0						
清单项目综合单价																	
清单项目综合单价										0							
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	人工																
	材料																
	机械																
项目编码	011507001024		项目名称		室内楼梯楼层索引			计量单位	个								
清单综合单价组成明细																	
编号	名称	单位	数量	单价				合价									

工程量清单综合单价分析表

编号		名称		单位		数量		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001025				项目名称			室内洗手间门牌								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001026				项目名称			室内护士站/导诊站								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001027				项目名称			室内护理信息栏								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001028				项目名称			室内科室名字								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001029				项目名称			室内侧牌编号								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001030				项目名称			室内诊室门牌								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001031				项目名称			室内科室门牌								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						
项目编码	011507001032				项目名称			室内后勤牌								计量单位		个						
清单综合单价组成明细																								
编号	名称		单位	数量			人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润		人工费		材料费		机械费		企业管理费和利润			
小计																0		0		0		0		
清单项目综合单价																0								
		-						内容					单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		人工																						
		材料																						
		机械																						

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011507001033			项目名称		室内病房指引				计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001034			项目名称		室内病房门牌				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001035			项目名称		室内床号牌				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001036			项目名称		室内温馨提示/警示牌1				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001037			项目名称		室内温馨提示/警示牌2				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001038			项目名称		室内地下车库出入口标识				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												
项目编码	011507001039			项目名称		室内车库吊牌指引				计量单位 个			
清单综合单价组成明细													
编号	名称	单位	数量	单价		合价		合价		合价		合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润		
小计								0	0	0	0		
清单项目综合单价													
	-			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元) 暂估合价(元)	
	人工												
	材料												
	机械												

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程

标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

第 1 页，共 1 页

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		57397.61	(分部分项费+措施项目费)* 暂列金额费率(5%~10%)
合计			57397.61	

专业工程暂估价明细表

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	