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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装
饰装修工程Ⅱ标
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装
修工程Ⅱ标

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标

65062849.94 1579473.01 0 2842413.72

1.1
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标

65062849.94 1579473.01 0 2842413.72

1.1.1
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标-精装修工程（含其他措施费）

53308345.78 1355879.47 0 2328892.35

1.1.2
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标-电气工程

7771115.9 141548.26 0 339498.29

1.1.3
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标-给排水工程

2669556.9 48625.08 0 116625.47

1.1.4
深圳市人民医院改扩建工程一期（
急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ
标-标识工程

1313831.36 33420.2 0 57397.61

2 工程建设其他费合计 177650.34

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 65240500.28 1579473.01 0 2842413.72

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修
工程（含其他措施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 44283095.79

2 措施项目 2294751.11

2.1 安全文明施工 1355879.47

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1175820.03

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 180059.44

2.2 其他措施项目费 938871.64

3 其他项目 2328892.35

3.1 暂列金额 2328892.35

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4401606.53

5 含税建安工程造价 53308345.78

合计 53308345.78

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 37 页

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
楼地面装饰
工程

8582962.
87

0

1-1
01110100
7001

细石混凝土
垫层

(1)50厚C20细石砼随捣随
抹平
(2)50厚M15成品砂浆找平
层
(3)水泥浆扫浆
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
1675.2

9
116.44

195070.7
7

0

1-2
01110100
7002

泡沫混凝土
垫层

(1)C25泡沫混凝土填充层
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m3 50.26 489.72 24613.33 0

1-3
01110200
3001

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)600*1200mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)35厚M20地面隔音砂浆
找平层,表面撒水泥粉
(4)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(5)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 262.81 204.37 53710.48 0

1-4
01110200
3002

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)800*800mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)35厚M20地面隔音砂浆
找平层,表面撒水泥粉
(4)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(5)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 7049.7 196.69
1386605.

49
0
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1-5
01110200
3003

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)800*800mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)35厚M20干硬性水泥砂
浆找平层,表面撒水泥粉(
走廊、通道、卫、库房、
楼梯间、医疗街、机房、
无人办公休息场所的上方
使用普通砂浆找平层)
(4)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(5)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 1787.5 196.36 350993.5 0

1-6
01110200
3004

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)200*900mm，≥9mm厚
木纹地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)35厚M20干硬性水泥砂
浆找平层,表面撒水泥粉(
走廊、通道、卫、库房、
楼梯间、医疗街、机房、
无人办公休息场所的上方
使用普通砂浆找平层)
(4)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(5)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 274.13 194.35 53277.17 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
01110200
3005

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)600*1200mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)15厚聚合物水泥砂浆
找平层
(4)M20水泥砂浆找坡,坡
向降板二次排水口,最薄
处15mm厚
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 327.92 248.26 81409.42 0

1-8
01110200
3006

（地01）防
滑地砖楼面
（无水区域
）

(1)300*600mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)15厚聚合物水泥砂浆
找平层
(4)M20水泥砂浆找坡,坡
向降板二次排水口,最薄
处15mm厚
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
1342.3

9
233.86

313931.3
3

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-9
01110200
3007

（地02）防
滑地砖防水
楼面（防水
要求）

(1)600*600mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)15厚聚合物水泥砂浆
找平层
(4)M20水泥砂浆找坡,坡
向降板二次排水口,最薄
处15mm厚
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 390.61 236.75 92476.92 0

1-10
01110200
3008

（地02）防
滑地砖防水
楼面（防水
要求）

(1)600*600mm，≥9mm厚
防滑地砖,水性反应树脂
RG(II)类填缝剂同砖色
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)20mm厚M20水泥砂浆找
平层
(4)综合考虑地面伸缩缝
、变形缝处理
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 94.95 182.02 17282.8 0

1-11
01110300
2001

（地03）阻
燃PVC地板

(1)2mm厚同质透心PVC卷
材地板(颜色综合考虑),
同色焊条焊缝
(2)2mm配套专用胶粘剂粘
贴
(3)5mm厚水泥基自流平一
道,最薄处3mm
(4)40mm厚C20细石混凝土
垫层兼找平层(随打随抹
光)一次成型,强度达标后
,表面打磨或喷砂处理
(5)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
7507.2

5
238.99

1794157.
68

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-12
01110300
2002

（地03）阻
燃PVC地板

(1)2mm复合PVC地板(颜色
综合考虑),同色焊条焊缝
(2)2mm配套专用胶粘剂粘
贴
(3)5mm厚水泥基自流平一
道,最薄处3mm
(4)40mm厚C20细石混凝土
垫层兼找平层(随打随抹
光)一次成型,强度达标后
,表面打磨或喷砂处理
(5)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 5617.7 254.36
1428918.

17
0

1-13
01110300
2003

（地03）阻
燃PVC地板

(1)3mm仿地毯PVC片材
(2)2mm配套专用胶粘剂粘
贴
(3)5mm厚水泥基自流平一
道,最薄处3mm
(4)40mm厚C20细石混凝土
垫层兼找平层(随打随抹
光)一次成型,强度达标后
,表面打磨或喷砂处理
(5)素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 760.78 285.09
216890.7

7
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-14
01110200
1001

（地04）石
材楼地面

(1)25mm预制人造岗石铺
实拍平(六面防护处理)抛
光打磨平整做结晶处理(
颜色综合考虑)
(2)10mm厚益胶泥胶粘剂(
地面一道5mm、石材背面
一道5mm)
(3)20厚M20地面水泥砂浆
找平层
(4)L30*30*2mm热镀锌角
钢分区段冲筋限位,筋条
与墙面平行间距为100mm,
筋条与筋条平行间距
2000mm(条与条满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍;如有
降板区,冲筋限位层做在
回填层上一层)
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)人造石采用压板法生
产工艺，费用在综合单价
中考虑
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 3920.8 487.73
1912291.

78
0

1-15
01110200
1002

（地04）门
槛石

(1)20mm厚灰色大理石铺
实拍平(六面防护处理)抛
光打磨平整做结晶处理
(2)10mm厚益胶泥胶粘剂(
地面一道5mm、石材背面
一道5mm)
(3)20厚M20地面水泥砂浆
找平层
(4)L30*30*2mm热镀锌角
钢分区段冲筋限位,筋条
与墙面平行间距为100mm,
筋条与筋条平行间距
2000mm(条与条满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍;如有
降板区,冲筋限位层做在
回填层上一层)
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)含3mm厚L型沙钢条
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 355.86 515.33
183385.3

3
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 7 页，共 37 页

1-16
01110200
1003

（地04）窗
台石

(1)16mm无机人造岗石铺
实拍平(六面防护处理)抛
光打磨平整做结晶处理，
阳角处做倒角处理
(2)10mm厚益胶泥胶粘剂(
地面一道5mm、石材背面
一道5mm)
(3)20厚M20地面水泥砂浆
找平层
(4)L30*30*2mm热镀锌角
钢分区段冲筋限位,筋条
与墙面平行间距为100mm,
筋条与筋条平行间距
2000mm(条与条满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍;如有
降板区,冲筋限位层做在
回填层上一层)
(5)素水泥浆一道(内掺筑
胶)
(6)人造石采用压板法生
产工艺，费用在综合单价
中考虑
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 192.23 420.31 80796.19 0

1-17
01110500
6001

（踢01）地
面拉丝不锈
钢踢脚

(1)高度:50mm
(2)1.2厚拉丝不锈钢踢脚
扣于踢脚衬板上压平、压
实
(3)硅硐耐候结构胶打点
粘贴层
(4)12厚玻镁板基层(防潮
处理)钢钉与墙体固定
(5)L30*30*2mm热镀锌角
钢分区段冲筋限位,筋条
与墙面平行间距为100mm,
筋条与筋条平行间距
2000mm(条与条满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍;如有
降板区,冲筋限位层做在
回填层上一层)
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
7982.4

6
28.53

227739.5
8

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
01110500
4001

（踢02)地
面阻燃PVC
无缝翻高踢
脚

(1)高度:100mm
(2)阻燃2.0厚同质透心
PVC卷材(硬质PVC卷材),
地板卷边上墙,PVC专用胶
粘剂粘贴
(3)成品配套2.0厚配套铝
合金一体化上墙衬板
(4)界面剂一道(如现场已
做粉刷层,踢脚部分铲除
粉刷层)
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
8036.6

3
21.08

169412.1
6

0

2
墙、柱面装
饰工程

17428530
.79

0

2-1
01120100
1001

墙、柱面找
平层

(1)15厚M15聚合物水泥砂
浆找平层
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
16134.

12
78.65

1268948.
54

0

2-2
01120100
1002

墙、柱面找
平层

(1)15mm厚M10水泥砂浆罩
面压实于光
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
4004.6

1
30.73

123061.6
7

0

2-3
01120100
1003

墙、柱面找
平层

(1)外墙内侧保温兼找平
层:30厚改性粉煤灰保温
砂浆)(导热系数
λ:0.035W/(m.K); 蓄热
系数 S:1.070W/(m.K)2;
密度ρ:450.0kg/m);抗压
强度≥0.2MPa]
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 7265 91.21
662640.6

5
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4
01140300
1001

（墙01）耐
污抗菌洁净
无机涂料

(1)滚刷抗菌耐擦洗洁净
无机涂料一底两面
(2)墙面分遍满刮耐水、
抗裂、抗碱腻子,打磨平
整(平均有效厚度≥2mm,
墙面平整度要求在±2mm
吊顶相连阴角须连续压入
抗碱玻纤网)
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
4193.2

5
68.78

288411.7
4

0

2-5
01120300
3001

（墙02）墙
砖防水墙面

(1)600*1200mm，≥9mm厚
柔光墙砖,水性反应树脂
RG(II)填缝剂同砖色,阳
角采用成品弧形烤漆铝合
金护角(5*5*1.2mm)
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)界面剂甩毛一道
(4)综合考虑海棠角处理
费用
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 890.25 178.95
159310.2

4
0

2-6
01120300
3002

（墙02）墙
砖防水墙面

(1)300*600mm，≥9mm厚
柔光墙砖,水性反应树脂
RG(II)填缝剂同砖色,阳
角采用成品弧形烤漆铝合
金护角(5*5*1.2mm)
(2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶
黏剂
(3)界面剂甩毛一道
(4)综合考虑海棠角处理
费用
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
8524.5

7
166.76

1421557.
29

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
01120500
1001

（墙11）
6mm厚无机
预涂板墙面
（龙骨墙）

(1)6mm厚无机预涂板(3mm
宽接缝中填入专用密封胶
)
(2)专用环保型粘接剂(硅
酮结构胶+双面胶)
(3)12mm厚硅酸钙板螺钉
固定 ,螺丝中心间距
≤200mm,孔眼、板缝专业
修补处理
(3)含无机预涂板成品铝
合金阴角收口条、卡条
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 33.08 142.06 4699.34 0

2-8
01120500
4001

（墙03）石
英纤维布(
面饰抗菌耐
污自洁无机
涂料)

(1)抗菌耐污自洁无机涂
料层两遍
(2)玻璃纤维艺术壁布(单
位面积质量小于300g/m )
(3)壁布专用粘胶一遍
(4)全效底漆一遍
(5)抗碱防霉界面剂一遍
(6)与产品配套水泥基腻
子满批3遍,腻子1遍打磨(
基面要求±2mm)
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
13795.

66
139.75

1927943.
49

0

2-9
01120500
1002

（墙05）
2mm厚抗菌
树脂板

(1)2mm厚抗菌树脂板,铝
合金连接条填缝
(2)满刷专用胶
(3)满刷界面剂
(4)8mm厚硅酸钙板基层,
腻子填平基层板与板之间
的缝隙
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
4324.6

1
195.97

847493.8
2

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-10
01120500
1003

（墙06）
8mm厚HPL板
(干挂)

(1)成品8.0厚HPL板(颜色
综合考虑),企口拼接,安
装施工完成后进行清洁,
对成品进行保护
(2)HPL板配套可调节铝合
金扣片34X54X11mm(3mm厚
),间距≤500mm
(3)U型铝合金横龙骨
49X12X3mm横向通长,竖向
间距600mm,用盘头自攻钉
固定于竖向龙骨
(4)40X30X3mm热镀锌方通
竖向龙骨,间距<600mm,设
置位置依据板缝,双侧
L40X40X4mm热镀锌角钢焊
接@600mm(满焊,焊接处满
刷防锈漆三遍),4XM10穿
墙螺栓固定于墙体;双侧
L40X40X4mm热镀锌角钢固
定件,4XM8膨胀螺栓与上
下楼板定
(5)含装饰暗门(不限于暗
门龙骨、衬板、门轴铰链
、门吸磁碰、拉手、标识
等配件)，费用在清单单
价综合考虑，具体做法详
见图纸
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
5974.7

2
436.34

2607009.
32

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-11
01120500
1004

（墙07）
12.8mm厚复
合钢板

(1)安装复合钢板(0.8mm
厚钢板面板+12mm低密度
硅酸钙板,静电聚酯粉末
喷涂饰面工艺，颜色综合
考虑)安装施工完成后进
行清洁,对成品进行保护
(2)板缝5mm宽黑色或与钢
板同色线性龙骨收口
(3)采用与板块配套的镀
锌钢横龙骨,配套镀锌钢
挂码将板块与横龙骨固定
;4、横向40X40X4mm热镀
锌方管横向@1000mm,横杆
与立杆焊接(满焊,焊接处
满刷防锈漆三遍)
(4)竖向40X40X4mm热镀锌
方管,间距根据板幅(剪力
墙位置竖后立杆高度可设
置到吊顶以上≥200mm),
双侧L40X40X4mm热镀锌角
钢固定件,4XM8膨胀螺栓
与楼板/圈梁固定
(5)剪力墙:根据钢架立杆
位置墙体预埋
100X150X5mm热镀锌钢板,
双侧L40X40X4mm热镀锌角
钢焊接@600mm(满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍
),4XM10化学锚栓锚固定
于墙体
(6)含装饰暗门(不限于暗
门龙骨、衬板、门轴铰链
、门吸磁碰、拉手、标识
等配件)，费用在清单单
价综合考虑，具体做法详
见图纸
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
5138.8

2
316.56

1626744.
86

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 13 页，共 37 页

2-12
01120500
1005

（墙08）
4mm复合铝
板墙面

(1)复合铝板饰面4.0mm厚
(0.5mm厚面铝+0.5mm厚背
铝+3.0mm厚不燃型矿物聚
合物芯材，覆膜及颜色综
合考虑)
(2)安装复合铝板型材卡
件,间距依据板幅(在两根
卡件龙骨中间安装两条竖
向50系列轻钢龙骨,龙骨
壁厚1.0mm,做加强筋)
(3)40*20*3热镀锌钢方管
调平,L30*30*3mm热镀锌
角铁连接墙体,4*M10化学
锚栓固定,间距@600mm
(4)竖向@1200mm设置
50*50*4热镀锌钢上下结
构固定,双侧L40*40*4mm
热镀锌角钢固定件,4*M8
膨胀螺栓与楼板固定
(5)剪力墙:根据钢架立杆
位置墙体预埋
100X150X5mm热镀锌钢板,
双侧L40X40X4mm热镀锌角
钢焊接@600mm(满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍
),4XM10化学锚栓锚固定
于墙体
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
13289.

52
360.75

4794194.
34

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-13
01120500
1006

（墙08）
4mm复合铝
板墙面

(1)装配式复合铝板饰面
4.0mm厚(0.5mm厚面铝
+0.5mm厚背铝+3.0mm厚不
燃型矿物聚合物芯材，覆
膜及颜色综合考虑)
(2)安装复合铝板型材卡
件,间距依据板幅(在两根
卡件龙骨中间安装两条竖
向50系列轻钢龙骨,龙骨
壁厚1.0mm,做加强筋)
(3)40*20*3热镀锌钢方管
调平,L30*30*3mm热镀锌
角铁连接墙体,4*M10化学
锚栓固定,间距@600mm
(4)竖向@1200mm设置
50*50*4热镀锌钢上下结
构固定,双侧L40*40*4mm
热镀锌角钢固定件,4*M8
膨胀螺栓与楼板固定
(5)剪力墙:根据钢架立杆
位置墙体预埋
100X150X5mm热镀锌钢板,
双侧L40X40X4mm热镀锌角
钢焊接@600mm(满焊,焊接
处满刷防锈漆三遍
),4XM10化学锚栓锚固定
于墙体
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
2079.6

9
443.55 922446.5 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-14
01120500
1007

（墙10）
16mm厚防火
板(干挂)

(1)成品16mm厚(1.0厚防
火板+15mm厚阻燃多层板
基层，颜色综合考虑),企
口拼接,安装施工完成后
进行清洁,对成品进行保
护
(2)HPL板配套可调节铝合
金扣片34X54X11mm(3mm厚
),间距≤500mm
(3)U型铝合金横龙骨
49X12X3mm横向通长,竖向
间距600mm,用盘头自攻钉
固定于竖向龙骨
(4)40X30X3mm热镀锌方通
竖向龙骨,间距<600mm,设
置位置依据板缝,双侧
L40X40X4mm热镀锌角钢焊
接@600mm(满焊,焊接处满
刷防锈漆三遍),4XM10穿
墙螺栓固定于墙体;双侧
L40X40X4mm热镀锌角钢固
定件,4XM8膨胀螺栓与上
下楼板定
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 323.47 354.15 114556.9 0

2-15
01120500
1008

电梯厅墙面

(1)2mm厚防指纹不锈钢
(2)10厚硅酸钙板
(3)竖向40X40X4mm热镀锌
方钢(满焊,焊接处满刷防
锈漆三遍),横向
40X40X4mm热镀锌方钢横
向@1000mm(满焊,焊接处
满刷防锈漆三遍)
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 272.09 481.37
130975.9

6
0

2-16
01120300
1001

小便池墙面

(1)12mm复合亚克力人造
石
(2)20mm厚M20水泥砂浆抹
灰
(3)12厚水泥纤维板
(4)镀锌钢龙骨
(5)人造石采用压板法生
产工艺，费用在综合单价
中考虑
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 14.26 656.89 9367.25 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-17
01120500
1009

电梯不锈钢
门扇

(1)2.0mm灰色喷砂防指纹
不锈钢
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 612.64 421.35
258135.8

6
0

2-18
01080800
2001

电梯门套

(1)2mm深灰色不锈钢
(2)18mm阻燃夹板
(3)镀锌钢龙骨，内填防
火岩棉
(4)1.2mm镀锌钢板
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 81.9 502.82 41180.96 0

2-19
01080800
2002

电梯门套

(1)2mm深灰色不锈钢
(2)18mm厚玻镁板
(3)镀锌钢龙骨，内填防
火岩棉
(4)1.2mm镀锌钢板
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 191.1 480.98 91915.28 0

2-20
01120500
1010

门头板

(1)0.8mm镀锌钢板门头板
，静电粉末喷涂/木纹转
印
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 225.75 161.98 36566.99 0

2-21
01120500
1011

电梯厅屏幕
背景墙

(1)正面2mm厚防指纹不锈
钢，顶部1.2mm厚防指纹
不锈钢
(2)正面10厚硅酸钙板，
顶部8厚硅酸钙板
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 40.05 413.16 16547.06 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-22
01120300
3003

墙面水管包
饰（墙砖）

(1)墙砖饰面
(2)8~10mm厚水泥基瓷砖
粘结剂
(3)M15聚合物砂浆
(4)金属网@20*20
(5)12mm增强水泥纤维板
基层
(6)L40X4镀锌角钢基架
(7)水管检修口处装铝合
金成品可开启式检修口
(8)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(9)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 20 401.88 8037.6 0

2-23
01120300
3004

墙面水管包
饰（无机涂
料）

(1)抗菌涂料饰面
(2)封板时留5MM缝隙,用
乳胶调纯石膏粉填平后贴
纱网联接布后再用腻子刮
平刷乳胶漆
(3)白水泥打底 再批专用
腻子 腻子三遍
(4)6mm厚双层增强水泥纤
维板
(5)12mm增强水泥纤维板
基层
(6)12mm厚玻镁板基层
(7)50#系列轻钢龙骨基架
(8)水管检修口处装铝合
金成品可开启式检修口
(9)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(10)其它:满足图纸、招
标文件及专业技术规范要
求

m2 25 230.6 5765 0

2-24
011205B0
01001

幕墙收口

(1)龙骨材料种类、规格
、中距:75系列轻钢龙骨
(2)隔离层材料种类、规
格:满填充防火岩棉,容重
80Kg/m3
(3)基层材料种类、规格:
双层12mm厚玻镁板
(4)面层材料品种、规格:
双层8mm厚硅酸钙板(同墙
面饰面)
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 356.4 140.43 50049.25 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-25
011205B0
01002

幕墙收口

(1)龙骨材料种类、规格
、中距:50系列覆面轻钢
龙骨
(2)基层材料种类、规格
:12mm厚玻镁板
(3)面层材料品种、规格
:8mm厚硅酸钙板(同墙面
饰面)
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 89.1 123.13 10970.88 0

3 隔墙工程 8823.18 0

3-1
01120700
1001

轻质隔墙

(1)双侧双层9mm玻镁板
(2)100轻钢龙骨与(内填
100mm容重80kg/m3的防火
岩棉)
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 26.5 332.95 8823.18 0

4 隔断工程
102612.7

8
0

4-1
01120700
3001

小便斗隔断

(1)隔断材料品种、规格
:5+5mm油砂艺术玻璃
(2)配件品种、规格:1.2
厚拉丝不锈钢边框，12厚
玻镁板
(3)固定方式:专用胶固定
于基层板
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 6.27 241.37 1513.39 0

4-2
01120700
3002

卫生间隔断

(1)隔断材料品种、规格
:24mm厚(3mmHPL板+18mm
厚铝蜂窝芯+3mmHPL板)
蜂窝复合HLP板
(2)配件品种、规格:HPL
限位块
(3)配套的门扇及五金件
等
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 80.94 784.37 63486.91 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-3
01120700
3003

卫生间隔断

(1)隔断材料品种、规格
:15mm仿木纹HPL板
(2)配件品种、规格:墙面
专用龙骨
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 81.72 367.75 30052.53 0

4-4
01120700
3004

隔断屏风

(1)隔断材料品种、规格
:8mm厚中密度纤维板，面
饰1.0厚防火板(纹理选样
)
2、满填充隔音棉容重
50KG/m³
(2)配套的转动套、磁吸
条、伸缩铝板等五金件及
道轨
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 5 1511.99 7559.95 0

5 天棚工程
10996020

.55
0

5-1
01140400
2001

（天01）原
建筑楼板喷
涂/刷防霉
防潮无机涂
料

(1)滚刷或喷涂防霉防潮
无机涂料(一遍底漆,两遍
面漆)
(2)顶板分遍满刮耐水、
抗裂、抗碱腻子,打磨平
整(平均有效厚度≥2mm)
(3)5~10mm厚粉刷石膏打
底找平
(4)无吊顶天花区域,建筑
楼板与所有管线均匀喷涂
涂料
(5)刷界面剂一道
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 224.4 86.61 19435.28 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-2
01130200
1001

（天02）双
层6+6厘硅
酸钙板饰抗
菌无机涂料
吊顶

(1)滚刷无机涂料三遍(一
底、二面漆)
(2)分遍满刮耐水、抗碱
腻子,打磨平整(平均有效
厚度>2mm)
(3)孔眼防锈处理用腻子
填平,阴、阳角分别贴
10X20X1mmPVC护角条
(4)双层6mm硅酸钙板(错
缝分层)封板,板间打点白
乳胶粘贴,不锈钢自攻螺
丝分层固定,螺丝中心间
距≤150mm孔眼,板缝专业
修补处理(含检修口)
(5)安装轻钢横撑龙骨
(C50X20X0.6mm),间距
600mm
(6)安装轻钢次龙骨
(C50X20X0.6mm),间距
@400mm,通过配套挂件与
承载主龙骨牢固连接
(7)安装CS60X20X1.2mm轻
钢主龙骨(承载龙骨),间
距@1000mm,通过配套吊件
与吊杆连接,调平(吊顶面
积大,要适当起拱)
(8)螺钉离板边长边10mm,
短边15mm,螺钉间距
150mm,与墙体交接处成品
Z型金属收边条
(9)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
距@1000mm,端头吊杆距墙
≤300mm
(10)钢筋混凝土结构顶板
清理,放吊杆点位线
(11)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(12)其它:满足图纸、招
标文件及专业技术规范要
求

m2
4317.6

6
280.29

1210196.
92

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-3
01130200
1002

（天04）轻
钢龙骨 规
格铝扣板吊
顶

(1)300*600*0.8mm铝扣板
,聚酯粉末喷涂饰面工艺
(2)安装与铝扣板配套铁
三角龙骨(26X28X0.6mm),
与主龙骨用配套挂件进行
固定连接,间距根据板幅
(3)安装沿墙配套L型白色
烤漆轻钢边龙骨
(22X22X0.4mm),不锈钢射
钉固定,固定间距@200mm
(4)安装C38X12X1.0mm轻
钢主龙骨(承载龙骨),间
距@1000mm,通过配套吊件
与吊杆连接,调平(吊顶面
积大,要适当起拱)
(5)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
@1000mm,端头吊杆距墙
<300mm
(6)钢筋混凝土结构顶板
清理,放吊杆点位线
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
1533.3

2
212.74 326198.5 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-4
01130200
1003

（天04）轻
钢龙骨 规
格铝扣板吊
顶

(1)600*600*1.0mm铝扣板
,聚酯粉末喷涂饰面工艺
(2)安装与铝扣板配套铁
三角龙骨(26X28X0.6mm),
与主龙骨用配套挂件进行
固定连接,间距根据板幅
(3)安装沿墙配套L型白色
烤漆轻钢边龙骨
(22X22X0.4mm),不锈钢射
钉固定,固定间距@200mm
(4)安装C38X12X1.0mm轻
钢主龙骨(承载龙骨),间
距@1000mm,通过配套吊件
与吊杆连接,调平(吊顶面
积大,要适当起拱)
(5)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
@1000mm,端头吊杆距墙
<300mm
(6)钢筋混凝土结构顶板
清理,放吊杆点位线
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 373.16 213.89 79815.19 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-5
01130200
1004

（天04）轻
钢龙骨 规
格铝扣板吊
顶

(1)600*1200*1.2mm铝扣
板,聚酯粉末喷涂饰面工
艺
(2)安装与铝扣板配套铁
三角龙骨(26X28X0.6mm),
与主龙骨用配套挂件进行
固定连接,间距根据板幅
(3)安装沿墙配套L型白色
烤漆轻钢边龙骨
(22X22X0.4mm),不锈钢射
钉固定,固定间距@200mm
(4)安装C38X12X1.0mm轻
钢主龙骨(承载龙骨),间
距@1000mm,通过配套吊件
与吊杆连接,调平(吊顶面
积大,要适当起拱)
(5)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
@1000mm,端头吊杆距墙
<300mm
(6)钢筋混凝土结构顶板
清理,放吊杆点位线
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
11068.

67
221.95

2456691.
31

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-6
01130200
1005

（天06）12
厚瓦楞铝板
吊顶

(1)依次安装瓦楞铝板并
调平(面板厚1.2mm,瓦楞
高10mm,铝瓦楞芯壁厚
0.35mm),静电聚酯粉末喷
涂饰面工艺
(2)安装配套轻钢钩搭龙
骨(Z20X50X10X1mm),钩搭
龙骨吊码连接主龙骨与钩
搭龙骨。按所需的标高调
节龙骨的水平,钩搭龙骨
间距@600mm
(3)安装配套轻钢主龙骨
(50X20X0.6mm),配套标准
系列吊件,龙骨间距
1000mm
(4)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
距@1000mm,端头吊杆距墙
≤300mm
(5)钢筋混凝土结构顶板
清理,放吊杆点位线
(6)综合考虑挡烟垂壁铝
板收边收口
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
8977.2

9
445.43

3998754.
28

0

5-7
01130200
1006

（天09）铝
单板

(1)依次安装1.5mm厚铝板
(加背筋)并调平,铝板氟
碳预辊涂饰面工艺
(2)安装配套轻钢钩搭龙
骨(Z20*50*10*1mm),钩搭
龙骨吊码连接主龙骨与钩
搭龙骨。按所需的标高调
节龙骨的水平,钩搭龙骨
间距@600mm
(3)安装配套轻钢主龙骨
(50*20*0.6mm),配套标准
系列吊件,龙骨间距
1000mm
(4)￠10 热镀锌带丝钢吊
杆与建筑楼板M10膨胀螺
栓固定,吊杆双向布置,间
距@1000mm,端头吊杆距墙
≤300mm
(5)φ10镀锌吊筋@1000,
膨胀螺栓固定于建筑楼板
(6)混凝土结构顶板清理,
放吊杆点位线
(7)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
1027.6

3
429.95

441829.5
2

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-8
01130200
1007

（天10）轻
钢龙骨 规
格铝扣板吊
顶

(1)板缝打硅酮密封胶(仅
洁净区)
(2)安装600*600*1.0铝扣
板，背覆10mm厚B1级橡塑
保温板(仅洁净区)
(3)安装铝合金边龙骨
(4)三角配套次龙骨间距
≤600mm(或≤300mm)
(5)60上人型轻钢龙骨骨
架,主龙骨间距≤1200mm
(6)φ10吊杆间距
≤1200mm,M10膨胀螺栓固
定于建筑楼板
(7)面层安装完成后表面
平整度应≤2mm/2m；接缝
直线度应≤2mm/5m；接缝
高低差≤1mm
(8)天花铝板及地墙面瓷
砖需对缝铺贴
(9)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(10)其它:满足图纸、招
标文件及专业技术规范要
求

m2 120.31 213.93 25737.92 0

5-9
01130300
1001

灯槽

(1)铝扣板吊顶灯槽
(2)灯槽规格、尺寸
:200*200mm
(3)铝扣板固定于天棚龙
骨
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
1038.9

8
81.61 84791.16 0

5-10
01130300
1002

灯槽

(1)铝扣板吊顶灯槽
(2)灯槽规格、尺寸
:150*200mm
(3)铝扣板固定于天棚龙
骨
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 259.74 67.87 17628.55 0

5-11
01130300
1003

灯槽

(1)硅酸钙板吊顶灯槽
(2)灯槽规格、尺寸
:100*100mm
(3)硅酸钙板固定于天棚
龙骨，含阳角护角条
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 20 31.65 633 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-12
01130300
1004

灯槽

(1)瓦楞铝板吊顶灯槽
(2)灯槽规格、尺寸
:90*200mm
(3)瓦楞铝板固定于天棚
龙骨
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
4297.7

8
66.35 285157.7 0

5-13
01130300
2001

装饰风口

(1)装饰口材料品种、规
格:铝质条型装饰风口
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 570.33 206.35 117687.6 0

5-14
01081000
2001

窗帘盒

(1)6mm厚硅酸钙板，面饰
无机涂料
(2)尺寸:220mm
(3)15厚玻镁板
(4)窗帘盒固定于天棚龙
骨
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 885.4 74.03 65546.16 0

5-15
01081000
2002

窗帘盒

(1)6mm厚硅酸钙板，面饰
无机涂料
(2)尺寸:200mm
(3)双层15厚玻镁板
(4)窗帘盒固定于天棚龙
骨
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 531.24 61.53 32687.2 0

5-16
01081000
2003

窗帘盒

(1)8mm厚硅酸钙板，面饰
1.0厚铝板颜色同天花吊
顶
(2)尺寸:160mm
(3)15厚玻镁板
(4)窗帘盒固定于天棚龙
骨
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 354.16 287.5 101821 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-17
01081000
2004

窗帘箱

(1)1.2mm冷板喷漆
(2)固定:M65膨胀螺钉
@400
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 88.63 114.73 10168.52 0

5-18
01081000
2005

窗帘盒收边

(1)面贴(与外墙铝板同色
)1.0mm铝板
(2)9mm厚玻镁板
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 106.25 268.33 28510.06 0

5-19
01130300
1005

天棚装饰线
条

(1)6mm厚硅酸钙板，面饰
无机涂料
(2)尺寸:40mm
(3)18mm厚玻镁板
(4)线条固定于天棚龙骨
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 109.12 69.2 7551.1 0

5-20
011302B0
03001

转换层

(1)转换层制作、安装
(2)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

t 140.6 11985.63
1685179.

58
0

6 门窗工程
4338548.

13
0

6-1
01080200
1001

成品钢质门

(1)门类型:成品钢质门
(2)开启方式:平开
(3)框、扇材质:门扇
0.8mm镀锌钢板,门框
1.5mm镀锌钢板门框，静
电粉末喷涂/木纹转印
(4)五金种类、规格:配套
不锈钢执手锁,不锈钢门
铰链,不锈钢门吸等
(5)包含加固骨架、门扇
、整体门套门框、密封处
理、相关连接配等制作和
安装
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 542.16 1272.06
689660.0

5
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2
01080200
1002

成品钢质门
（带观察窗
）

(1)门类型:成品钢质门
(2)开启方式:平开
(3)框、扇材质:门扇
0.8mm镀锌钢板,门框
1.5mm镀锌钢板门框，6mm
厚钢化玻璃观察窗，静电
粉末喷涂/木纹转印
(4)五金种类、规格:配套
不锈钢执手锁,不锈钢门
铰链,不锈钢门吸等
(5)包含加固骨架、门扇
、整体门套门框、密封处
理、相关连接配等制作和
安装
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 673.2 1382.16
930470.1

1
0

6-3
01080200
1003

成品钢质门
（有水房间
）

(1)门类型:成品钢质门
(2)开启方式:平开，病房
卫生间需内外开启
(3)框、扇材质:门扇
0.8mm镀锌钢板,门框
1.5mm镀锌钢板门框，铝
合金百叶窗，静电粉末喷
涂/木纹转印
(4)五金种类、规格:不锈
钢执手锁,不锈钢门铰链,
闭门器,成品插销(带防尘
筒)等
(5)包含加固骨架、门扇
、整体门套门框、密封处
理、相关连接配等制作和
安装
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 931.8 1510.61
1407586.

4
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-4
01080200
1004

感应电动移
门

(1)门类型:感应电动移门
(2)开启方式:平移
(3)框、扇材质:门扇
0.8mm镀锌钢板,门框
1.5mm镀锌钢板门框，双
层6mm厚钢化玻璃观察窗
，静电粉末喷涂/木纹转
印
(4)五金种类、规格:配套
不锈钢执手锁,不锈钢门
铰链,不锈钢门吸、感应
探测器、电动装置等
(5)气密性:需满足医疗用
气密性要求
(6)包含加固骨架、门扇
、整体门套门框、密封处
理、相关连接配等制作和
安装
(7)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 7.92 1822.55 14434.6 0

6-5
01080200
1005

成品钢质门
（病房门带
观察窗）

(1)门类型:成品钢质门
(2)开启方式:平开
(3)框、扇材质:门扇
0.8mm镀锌钢板,门框
1.5mm镀锌钢板门框，6mm
厚钢化玻璃观察窗，静电
粉末喷涂/木纹转印
(4)五金种类、规格:配套
不锈钢执手锁,不锈钢门
铰链,不锈钢门吸等
(5)包含加固骨架、门扇
、整体门套门框、密封处
理、相关连接配等制作和
安装
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 937.95 1382.16
1296396.

97
0

7
其他装饰工
程

355353.7
8

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-1
01110801
0001

防撞护角

(1)宽:100mm
(2)成品尼龙护角封面
(3)塑料膨胀管M10*50自
攻螺丝，间距@600~800
(4)详见图纸:T-DY16/S05
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 500 20.86 10430 0

7-2
01110801
0002

防撞护角

(1)尺寸综合考虑
(2)成品尼龙护角封面
(3)塑料膨胀管M10*50自
攻螺丝，间距@600~800
(4)详见图纸:T-DY16/S06
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 500 26.89 13445 0

7-3
01110801
0003

防撞护墙

(1)宽:100mm
(2)成品尼龙护角封面
(3)塑料膨胀管M10*50自
攻螺丝，间距@600~800
(4)详见图纸:T-DY16/S07
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 500 20.86 10430 0

7-4
01150300
3001

扶手

(1)扶手材料种类规格:木
纹PVC面板+铝合金
(2)固定配件种类
:M12*100膨胀螺栓间距
@600~800固定于安装支架
(3)12厚水泥纤维板
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 935.73 286.03
267646.8

5
0

7-5
01120500
1012

抱箍式支架
固定板

(1)12厚水泥纤维板
(2)固定配件种类
:M12*100膨胀螺栓间距
@600~800固定于安装支架
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 39.06 40.61 1586.23 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-6
01150300
1001

落地安全玻
璃防护栏

(1)高度:900mm
(2)扶手材料种类、规格
:10mm厚扁钢立柱(氟碳喷
涂)，∅60*2mm圆钢管扶手

(深灰色氟碳喷涂)
(3)栏杆(板)材料种类、
规格:6+1.14pvb+6钢化夹
胶玻璃
(4)固定配件种类:铝合金
型材固定
(5)详见图纸:T-DY18
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 90 575.73 51815.7 0

8 导轨/支架
141559.9

3
0

8-1
01150200
1001

床帘导轨

(1)隔帘轨道
(2)自攻螺钉固定于轻钢
龙骨
(3)Φ8带栓吊杆连接
(4)M8*60不锈钢螺栓固定
于原建筑板面
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
2784.0

7
49.73 138451.8 0

8-2
01150200
1002

输液导轨

(1)输液导轨
(2)自攻螺钉固定于轻钢
龙骨
(3)Φ8带栓吊杆连接
(4)M8*60不锈钢螺栓固定
于原建筑板面
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 62.5 49.73 3108.13 0

9 固定家具
1839692.

38
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-1
01150100
3001

护士台

(1)名称:护士台
(2)规格:750mm宽
(3)材料种类、规格:台面
为12mm复合亚克力人造石
，看台为1.0mm电解钢板
，外围板造型为1.0mm厚
电解钢板折弯，站体为
2.0mm厚电解钢板折弯，
底座为1.0mm厚不锈钢
(4)五金种类、规格:综合
考虑
(5)详见图纸:T-DY27
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 158.4 2230.08
353244.6

7
0

9-2
01150100
4001

病房定衣柜

(1)宽:600mm
(2)面层:18mm难燃胶合板
柜门，18mm难燃胶合板基
层，内外木纹防火板
(3)五金种类、规格:综合
考虑不锈钢挂衣杆、拉手
等
(4)详见图纸:T-DY30
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2
1100.1

1
975.66

1073333.
32

0

9-3
01150100
1001

治疗台、处
置台

(1)宽:650mm
(2)面层:1.0mm厚电解钢
板,1.0mm厚不锈钢底座
(3)台面:12mm厚复合亚克
力人造石+8mm亚克力挡水
(4)五金种类、规格:综合
考虑
(5)详见图纸节点大样
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 95.43 845.58 80693.7 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-4
01150100
1002

治疗台、处
置台（吊柜
）

(1)宽:350mm
(2)面层:1.0mm厚电解钢
板
(3)吊柜配套固定件等
(4)规格、型号:详见图纸
节点大样
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 84.21 339.16 28560.66 0

9-5
01150100
1003

公卫台盆柜

(1)名称:台盆柜
(2)材料种类、规格:12厚
人造石英石，12mm厚不燃
板基层，12mm厚酚醛树脂
板
(3)五金种类、规格:综合
考虑
(4)详见图纸:T-DY19
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 4.72 743.36 3508.66 0

9-6
01150500
4001

公卫镜柜

(1)名称:镜柜
(2)材料种类、规格:6mm
厚银镜，12厚玻镁板，
1.2mm拉丝不锈钢
(3)五金种类、规格:综合
考虑
(4)详见图纸:T-DY19
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 28.18 484.08 13641.37 0

9-7
01150100
1004

病卫台盆柜

(1)名称:台盆柜
(2)材料种类、规格:12厚
亚克力人造石，三边做
5*5mm倒圆角一体式挡水
边，镀锌方钢骨架
(3)五金种类、规格:综合
考虑
(4)详见图纸:T-DY20
(5)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 183.18 743.36
136168.6

8
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-8
01150500
3001

病卫银镜

(1)名称:银镜
(2)材料种类、规格:6mm
厚银镜
(3)五金种类、规格:综合
考虑
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 589.68 217.21
128084.3

9
0

9-9
01150100
3002

茶水间、配
餐间、开水
间定制柜

(1)宽:650mm
(2)面层:12厚抗倍特板，
1.0mm厚不锈钢底座
(3)台面:15mm厚人造石
+8mm亚克力挡水
(4)五金种类、规格:综合
考虑
(5)详见图纸:T-DY23
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 2.4 1115.05 2676.12 0

9-10
01150100
1005

茶水间、配
餐间、开水
间定制柜（
吊柜）

(1)高:350mm
(2)面层:1.0mm厚电解钢
板
(3)吊柜配套固定件等
(4)规格、型号:详见图纸
节点大样
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m2 53.22 371.68 19780.81 0

10 卫生间配件
488991.4

0
0

10-1
01150500
2001

一体式纸巾
盒洗手液

(1)规格尺寸
:460*300*100mm
(2)材质:304不锈钢
(3)供电方式:电源\电池
(4)感应距离:10cm
(5)安装方式:镜后壁挂式
(6)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 6 241.59 1449.54 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-2
01150500
2002

大卷纸纸巾
架

(1)规格尺寸
:255*112*260mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 6 139.17 835.02 0

10-3
01150500
2003

一字型扶手

(1)规格尺寸:600mm
(2)材质:304不锈钢+尼龙
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 276 123.29 34028.04 0

10-4
01150500
2004

U字形可上
翻扶手

(1)规格尺寸
:600*100*205mm，φ35mm
(2)材质:304不锈钢+尼龙
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 276 185.97 51327.72 0

10-5
01150500
2005

U字形扶手

(1)规格尺寸:700*H850mm
，φ35mm
(2)材质:304不锈钢+尼龙
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 18 143.84 2589.12 0

10-6
01150500
2006

柱盆扶手

(1)规格尺寸
:775*719*886mm，φ35mm
(2)材质:304不锈钢+尼龙
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 18 489.06 8803.08 0

10-7
01150500
2007

浴巾架

(1)规格尺寸
:600*111*211mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 273 233.26 63679.98 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-8
01150500
2008

淋浴折叠座
椅

(1)规格尺寸:坐宽350*坐
深370*高530mm
(2)材质:304不锈钢+ABS
面板(ABS+不锈钢内管)
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 273 613.27
167422.7

1
0

10-9
01150500
2009

浴帘杆（可
伸缩）

(1)规格:壁厚1.0mm，外
杆钢管直径25mm，内杆钢
管直径22mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 273 199.76 54534.48 0

10-10
01150500
2010

纸巾架

(1)规格尺寸
:252*119*98mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 273 139.17 37993.41 0

10-11
01150500
2011

淋浴房转角
置物台(双
层角篮）

(1)规格尺寸
:205*205*364mm
(2)材质:铜合金主体
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 273 229.98 62784.54 0

10-12
01150500
2012

成品挂衣钩

(1)规格尺寸
:102*67*32mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 12 91.2 1094.4 0

10-13
01150500
2013

台面不锈钢
垃圾投放口
(带盖)

(1)规格尺寸:外框直径
171mm，内框直径141mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 6 195.13 1170.78 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-14
01150500
2014

台面嵌入式
不锈钢垃圾
桶(不带盖)

(1)规格尺寸:外框直径
171mm，内框直径138mm
(2)材质:304不锈钢
(3)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 167.25 334.5 0

10-15
01150500
2015

婴儿座椅

(1)规格尺寸:235*690㎜
(2)材质:HDPE抗菌材质
(3)最大承重:30KG
(4)综合考虑建筑物超高
增加费等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 472.04 944.08 0

合计
44283095

.79
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装
修工程（含其他措施费）

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
标    段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

2294751.11

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1355879.47

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1175820.03

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 180059.44
1-2 2 履约担保手续费 项 53164702.05*0.1 0.4 21265.88
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 731765.05

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 731765.05 731765.05

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 与周边工程配合衔接处理费用 项 100 0

1-15 15
资料费：包括（但不限于）承包人向发
包人提交经确认的深化设计图纸和其他
技术资料份（包括电子文件）

项 100 0

1-16 16

本工程所需样板（间）制作所产生的费
用（按合同通用条件及专用条件中规定
由承包人制作的材料及操作工艺样板的
一切费用，包括样板制作所需的材料、
人工、机械等全部费用，同时还包括样
板返工及拆除费用，结算时费用不作调
整）

项 100 185840.71

1-16-1 011601014001

本工程所需样板（间）制作所产生的费
用（按合同通用条件及专用条件中规定
由承包人制作的材料及操作工艺样板的
一切费用，包括样板制作所需的材料、
人工、机械等全部费用，同时还包括样
板返工及拆除费用，结算时费用不作调
整）

建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已
完工程及设备采取的必要保护措施

项 1 185840.71 185840.71

1-17 17 承包范围内的深化设计造成的费用增加 项 100 0
1-18 18 联合调试费 项 100 0
1-19 19 其他 项 100 0

合计 2294751.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其
他措施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 2328892.35
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 2328892.35



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施
费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施
费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4401606.53

合计 4401606.53



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费
）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费） 标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

项目编码 011101007001 项目名称 细石混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101007002 项目名称 泡沫混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003001 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003002 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003003 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003004 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003005 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003006 项目名称 （地01）防滑地砖楼面（无水区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003007 项目名称 （地02）防滑地砖防水楼面（防水要求） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 011102003008 项目名称 （地02）防滑地砖防水楼面（防水要求） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011103002001 项目名称 （地03）阻燃PVC地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011103002002 项目名称 （地03）阻燃PVC地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011103002003 项目名称 （地03）阻燃PVC地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102001001 项目名称 （地04）石材楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102001002 项目名称 （地04）门槛石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102001003 项目名称 （地04）窗台石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011105006001 项目名称 （踢01）地面拉丝不锈钢踢脚 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011105004001 项目名称 （踢02)地面阻燃PVC无缝翻高踢脚 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面找平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面找平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011201001003 项目名称 墙、柱面找平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011403001001 项目名称 （墙01）耐污抗菌洁净无机涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003001 项目名称 （墙02）墙砖防水墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003002 项目名称 （墙02）墙砖防水墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001001 项目名称 （墙11）6mm厚无机预涂板墙面（龙骨墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205004001 项目名称 （墙03）石英纤维布(面饰抗菌耐污自洁无机涂料) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001002 项目名称 （墙05）2mm厚抗菌树脂板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001003 项目名称 （墙06）8mm厚HPL板(干挂) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001004 项目名称 （墙07）12.8mm厚复合钢板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001005 项目名称 （墙08）4mm复合铝板墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001006 项目名称 （墙08）4mm复合铝板墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001007 项目名称 （墙10）16mm厚防火板(干挂) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001008 项目名称 电梯厅墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203001001 项目名称 小便池墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001009 项目名称 电梯不锈钢门扇 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 010808002001 项目名称 电梯门套 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010808002002 项目名称 电梯门套 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001010 项目名称 门头板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001011 项目名称 电梯厅屏幕背景墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003003 项目名称 墙面水管包饰（墙砖） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003004 项目名称 墙面水管包饰（无机涂料） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205B001001 项目名称 幕墙收口 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205B001002 项目名称 幕墙收口 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207001001 项目名称 轻质隔墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 011207003001 项目名称 小便斗隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207003002 项目名称 卫生间隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207003003 项目名称 卫生间隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207003004 项目名称 隔断屏风 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011404002001 项目名称 （天01）原建筑楼板喷涂/刷防霉防潮无机涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001001 项目名称 （天02）双层6+6厘硅酸钙板饰抗菌无机涂料吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001002 项目名称 （天04）轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001003 项目名称 （天04）轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001004 项目名称 （天04）轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 011302001005 项目名称 （天06）12厚瓦楞铝板吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001006 项目名称 （天09）铝单板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001007 项目名称 （天10）轻钢龙骨 规格铝扣板吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303001001 项目名称 灯槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303001002 项目名称 灯槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303001003 项目名称 灯槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303001004 项目名称 灯槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303002001 项目名称 装饰风口 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010810002001 项目名称 窗帘盒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010810002002 项目名称 窗帘盒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010810002003 项目名称 窗帘盒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010810002004 项目名称 窗帘箱 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010810002005 项目名称 窗帘盒收边 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011303001005 项目名称 天棚装饰线条 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302B003001 项目名称 转换层 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001001 项目名称 成品钢质门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001002 项目名称 成品钢质门（带观察窗） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001003 项目名称 成品钢质门（有水房间） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001004 项目名称 感应电动移门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001005 项目名称 成品钢质门（病房门带观察窗） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108010001 项目名称 防撞护角 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108010002 项目名称 防撞护角 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108010003 项目名称 防撞护墙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011503003001 项目名称 扶手 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001012 项目名称 抱箍式支架固定板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011503001001 项目名称 落地安全玻璃防护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 011502001001 项目名称 床帘导轨 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011502001002 项目名称 输液导轨 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501003001 项目名称 护士台 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501004001 项目名称 病房定衣柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001001 项目名称 治疗台、处置台 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001002 项目名称 治疗台、处置台（吊柜） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001003 项目名称 公卫台盆柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505004001 项目名称 公卫镜柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001004 项目名称 病卫台盆柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械

项目编码 011505003001 项目名称 病卫银镜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501003002 项目名称 茶水间、配餐间、开水间定制柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001005 项目名称 茶水间、配餐间、开水间定制柜（吊柜） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002001 项目名称 一体式纸巾盒洗手液 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002002 项目名称 大卷纸纸巾架 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002003 项目名称 一字型扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002004 项目名称 U字形可上翻扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002005 项目名称 U字形扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002006 项目名称 柱盆扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002007 项目名称 浴巾架 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002008 项目名称 淋浴折叠座椅 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002009 项目名称 浴帘杆（可伸缩） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002010 项目名称 纸巾架 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002011 项目名称 淋浴房转角置物台(双层角篮） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002012 项目名称 成品挂衣钩 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002013 项目名称 台面不锈钢垃圾投放口 (带盖) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002014 项目名称 台面嵌入式不锈钢垃圾桶(不带盖) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002015 项目名称 婴儿座椅 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601014001 项目名称本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施

费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措施费
）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 2328892.35
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 2328892.35



专业工程暂估价明细表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-精装修工程（含其他措
施费）
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工
程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 6613424.38

2 措施项目 176541.46

2.1 安全文明施工 141548.26

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 114966.43

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 26581.83

2.2 其他措施项目费 34993.2

3 其他项目 339498.29

3.1 暂列金额 339498.29

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 641651.77

5 含税建安工程造价 7771115.9

合计 7771115.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电气工程
6613424.

38
0

1-1 配电箱
658746.7

9
0

1-1-1
03040201
1001

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 2970.77 2970.77 0

1-1-2
03040201
1002

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0

1-1-3
03040201
1003

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 2606.38 2606.38 0

1-1-4
03040201
1004

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-1-5
03040201
1005

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3676.84 3676.84 0

1-1-6
03040201
1006

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

1-1-7
03040201
1007

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3494.54 3494.54 0

1-1-8
03040201
1008

成套配电箱

(1)名称:配电箱13AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

1-1-9
03040201
1009

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 2970.77 2970.77 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-1-
10

03040201
1010

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9525.27 9525.27 0

1-1-
11

03040201
1011

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0

1-1-
12

03040201
1012

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0

1-1-
13

03040201
1013

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3676.84 3676.84 0

1-1-
14

03040201
1014

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
15

03040201
1015

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3494.54 3494.54 0

1-1-
16

03040201
1016

成套配电箱

(1)名称:配电箱14AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

1-1-
17

03040201
1017

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AL1a
(2)安装方式:综合考虑装
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 4126.8 4126.8 0

1-1-
18

03040201
1018

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0

1-1-
19

03040201
1019

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3762.42 3762.42 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
20

03040201
1020

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9079.05 9079.05 0

1-1-
21

03040201
1021

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3676.84 3676.84 0

1-1-
22

03040201
1022

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

1-1-
23

03040201
1023

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3494.54 3494.54 0

1-1-
24

03040201
1024

成套配电箱

(1)名称:配电箱15AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
25

03040201
1025

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 2606.38 2606.38 0

1-1-
26

03040201
1026

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9525.27 9525.27 0

1-1-
27

03040201
1027

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 5850.14 5850.14 0

1-1-
28

03040201
1028

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 12257.55 12257.55 0

1-1-
29

03040201
1029

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 4173.3 4173.3 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
30

03040201
1030

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8131.34 8131.34 0

1-1-
31

03040201
1031

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3555.6 3555.6 0

1-1-
32

03040201
1032

成套配电箱

(1)名称:配电箱16AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

1-1-
33

03040201
1033

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9515.14 9515.14 0

1-1-
34

03040201
1034

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3762.42 3762.42 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
35

03040201
1035

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 12257.55 12257.55 0

1-1-
36

03040201
1036

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3737.9 3737.9 0

1-1-
37

03040201
1037

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7238.9 7238.9 0

1-1-
38

03040201
1038

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3555.6 3555.6 0

1-1-
39

03040201
1039

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
40

03040201
1040

成套配电箱

(1)名称:配电箱17AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 2606.38 2606.38 0

1-1-
41

03040201
1041

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7486.92 7486.92 0

1-1-
42

03040201
1042

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7050.83 7050.83 0

1-1-
43

03040201
1043

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
44

03040201
1044

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7923.01 7923.01 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
45

03040201
1045

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL2c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 6178.65 6178.65 0

1-1-
46

03040201
1046

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3737.9 3737.9 0

1-1-
47

03040201
1047

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

1-1-
48

03040201
1048

成套配电箱

(1)名称:配电箱18APL2
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

1-1-
49

03040201
1049

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3555.6 3555.6 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
50

03040201
1050

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

1-1-
51

03040201
1051

成套配电箱

(1)名称:配电箱18AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
52

03040201
1052

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7391.39 7391.39 0

1-1-
53

03040201
1053

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
54

03040201
1054

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7923.02 7923.02 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
55

03040201
1055

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
56

03040201
1056

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3737.9 3737.9 0

1-1-
57

03040201
1057

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

1-1-
58

03040201
1058

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3555.6 3555.6 0

1-1-
59

03040201
1059

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8252.8 8252.8 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
60

03040201
1060

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL2c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 5260.14 5260.14 0

1-1-
61

03040201
1061

成套配电箱

(1)名称:配电箱19APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8415.75 8415.75 0

1-1-
62

03040201
1062

成套配电箱

(1)名称:配电箱19APL2
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7230.54 7230.54 0

1-1-
63

03040201
1063

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 5236.97 5236.97 0

1-1-
64

03040201
1064

成套配电箱

(1)名称:配电箱19AL-TJ
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1286.84 1286.84 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
65

03040201
1065

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3737.9 3737.9 0

1-1-
66

03040201
1066

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AT1-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8577.56 8577.56 0

1-1-
67

03040201
1067

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AT2-Y
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.02 8699.02 0

1-1-
68

03040201
1068

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3555.6 3555.6 0

1-1-
69

03040201
1069

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8359.1 8359.1 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
70

03040201
1070

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 6178.65 6178.65 0

1-1-
71

03040201
1071

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
72

03040201
1072

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7923.01 7923.01 0

1-1-
73

03040201
1073

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL2c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 6178.65 6178.65 0

1-1-
74

03040201
1074

成套配电箱

(1)名称:配电箱20APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 16 页，共 40 页

1-1-
75

03040201
1075

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.66 8699.66 0

1-1-
76

03040201
1076

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7923.01 7923.01 0

1-1-
77

03040201
1077

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9951.23 9951.23 0

1-1-
78

03040201
1078

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3762.42 3762.42 0

1-1-
79

03040201
1079

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3536.13 3536.13 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
80

03040201
1080

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9951.23 9951.23 0

1-1-
81

03040201
1081

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3762.42 3762.42 0

1-1-
82

03040201
1082

成套配电箱

(1)名称:配电箱20AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1632.54 1632.54 0

1-1-
83

03040201
1083

成套配电箱

(1)名称:配电箱23AL2a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3762.42 3762.42 0

1-1-
84

03040201
1084

成套配电箱

(1)名称:配电箱23AL2b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 9515.14 9515.14 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
85

03040201
1085

成套配电箱

(1)名称:配电箱23APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

1-1-
86

03040201
1086

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
87

03040201
1087

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7391.39 7391.39 0

1-1-
88

03040201
1088

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8359.1 8359.1 0

1-1-
89

03040201
1089

成套配电箱

(1)名称:配电箱23AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1996.92 1996.92 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
90

03040201
1090

成套配电箱

(1)名称:配电箱23AL1c
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 8699.66 8699.66 0

1-1-
91

03040201
1091

成套配电箱

(1)名称:配电箱23AL1b
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 6955.3 6955.3 0

1-1-
92

03040201
1092

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AL1a
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 1450.34 1450.34 0

1-1-
93

03040201
1093

成套配电箱

(1)名称:配电箱18APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

1-1-
94

03040201
1094

成套配电箱

(1)名称:配电箱21AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 3737.9 3737.9 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
95

03040201
1095

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AT1-G
、 23AT1-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 2 3798.08 7596.16 0

1-1-
96

03040201
1096

成套配电箱

(1)名称:配电箱22AT2-G
、23AT2-G
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 2 7949.41 15898.82 0

1-1-
97

03040201
1097

成套配电箱

(1)名称:配电箱22APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

1-1-
98

03040201
1098

成套配电箱

(1)名称:配电箱21APL1
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 5724.7 5724.7 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-
99

03040201
1099

成套配电箱

(1)名称:配电箱20APL2
(2)安装方式:综合考虑
(3)含:箱内元器件、电表
、支架、接地等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 1 7657.8 7657.8 0

1-1-
100

03041600
6001

输配电装置
系统

(1)名称:备用电源自投装
置调试
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

系统 38 590.81 22450.78 0

1-1-
101

03041600
6002

输配电装置
系统

(1)名称:1kV以下交流供
电系统调试
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

系统 17 1064.77 18101.09 0

1-2 配管配线
3782211.

39
0

1-2-1
03041200
1001

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG20
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
39091.

28
30.35

1186420.
35

0

1-2-2
03041200
1002

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG20
(3)安装方式:暗敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
17036.

59
15.92

271222.5
1

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-3
03041200
1003

配管

(1)名称:配管
(2)规格:SC20
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 249.13 35.32 8799.27 0

1-2-4
03041200
1004

配管

(1)名称:配管
(2)规格:SC20
(3)安装方式:暗敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 32.4 23.23 752.65 0

1-2-5
03041200
1005

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG25
(3)安装方式:暗敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 90 20.8 1872 0

1-2-6
03041200
1006

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG25
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 510 35.21 17957.1 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-7
03041200
1007

配管

(1)名称:配管
(2)规格:SC32
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 10 42.79 427.9 0

1-2-8
03041200
1008

配管

(1)名称:配管
(2)规格:SC32
(3)安装方式:暗敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 10 32.21 322.1 0

1-2-9
03041200
1009

配管

(1)名称:配管
(2)规格:SC70
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 65 142.49 9261.85 0

1-2-
10

03041200
1010

配管

(1)名称:金属软管
(2)规格:DN20
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 3906.5 14.53 56761.45 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-
11

03041200
4001

配线

(1)名称:配线
(2)配线形式:桥架\管内
敷设
(3)规格:WDZ-BYJ-2.5
(4)含:接线端子
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
155597

.06
6.28

977149.5
4

0

1-2-
12

03041200
4002

配线

(1)名称:配线
(2)配线形式:桥架\管内
敷设
(3)规格:WDZ-BYJ-4
(4)含:接线端子
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
145460

.22
7.52

1093860.
85

0

1-2-
13

03040900
1001

电力电缆

(1)名称:电力电缆
(2)规格:WDZ-YJY-
0.6/1kV-4x35+1x16
(3)敷设方式:桥架\管内
敷设
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 65 189.4 12311 0

1-2-
14

03040900
1002

电力电缆

(1)名称:电力电缆
(2)规格:WDZ-YJY-
0.6/1kV 5x6
(3)敷设方式:桥架\管内
敷设
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 10 45.21 452.1 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-
15

03040900
3001

电力电缆头

(1)名称:电力电缆头制作
安装
(2)规格:截面S(mm2) 16
＜S≤35
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 26 165.75 4309.5 0

1-2-
16

03040900
3002

电力电缆头

(1)名称:电力电缆头制作
安装
(2)规格:截面S(mm2)
S≤10
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 6.91 13.82 0

1-2-
17

03130100
1001

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿(压)槽、恢复
及挂网
(2)规格:DN20
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
17101.

6
8.19 140062.1 0

1-2-
18

03130100
1002

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿(压)槽、恢复
及挂网
(2)规格:DN25
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 10 10.93 109.3 0

1-2-
19

03130100
1003

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿(压)槽、恢复
及挂网
(2)规格:DN32
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 10 14.6 146 0

1-3
灯具开关插
座

1663736.
17

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-1
03041300
2001

装饰灯

(1)名称:暗藏LED软灯带
(2)说明:综合考虑配套驱
动电源等配件、附件
(3)功率:4W/M
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
4559.9

1
17.08 77883.26 0

1-3-2
03041300
2002

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x600mm
(3)功率:LED 20W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1 108.66 108.66 0

1-3-3
03041300
2003

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x600mm
(3)功率:LED 30W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 16 118.06 1888.96 0

1-3-4
03041300
2004

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x600mm
(3)功率:LED 20W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 9 137.77 1239.93 0

1-3-5
03041300
2005

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x300mm
(3)功率:16W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 274 130.4 35729.6 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-6
03041300
2006

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x300mm
(3)功率:20W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 8 137.77 1102.16 0

1-3-7
03041300
2007

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x300mm
(3)功率:16W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 4 134.01 536.04 0

1-3-8
03041300
2008

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x600mm
(3)功率:LED 24W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 33 151.85 5011.05 0

1-3-9
03041300
2009

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x600mm
(3)功率:16W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 73 146.22 10674.06 0

1-3-
10

03041300
2010

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x600mm
(3)功率:32W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 32 153.73 4919.36 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
11

03041300
2011

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:600x600mm
(3)功率:20W 防水型
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1 149.02 149.02 0

1-3-
12

03041300
2012

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:36W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 22 135.59 2982.98 0

1-3-
13

03041300
2013

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:48W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 144 135.89 19568.16 0

1-3-
14

03041300
2014

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:54W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1 137.13 137.13 0

1-3-
15

03041300
2015

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:20W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 373 111.49 41585.77 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
16

03041300
2016

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:16W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 14 111.49 1560.86 0

1-3-
17

03041300
2017

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:42W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 323 138.08 44599.84 0

1-3-
18

03041300
2018

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:32W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 213 134.01 28544.13 0

1-3-
19

03041300
2019

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:24W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 228 112.74 25704.72 0

1-3-
20

03041300
2020

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED漫反
射灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:42W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 120 138.08 16569.6 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
21

03041300
2021

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED漫反
射灯盘
(2)规格:300x1200mm
(3)功率:32W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 307 134.01 41141.07 0

1-3-
22

03041300
2022

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED防眩
光筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:9W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 297 139.25 41357.25 0

1-3-
23

03041300
2023

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED防眩
光筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:12W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1006 139.25 140085.5 0

1-3-
24

03041300
2024

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED防眩
光筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:15W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 44 139.25 6127 0

1-3-
25

03041300
2025

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED防眩
光筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:7W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 173 120.47 20841.31 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
26

03041300
2026

装饰灯

(1)名称:嵌入式LED防眩
光筒灯
(2)规格:直径70mm
(3)功率:3W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 2732 107.4 293416.8 0

1-3-
27

03041300
2027

装饰灯

(1)名称:嵌入式防水防雾
筒灯
(2)规格:直径70mm
(3)功率:3W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 329 107.4 35334.6 0

1-3-
28

03041300
2028

装饰灯

(1)名称:嵌入式防水防雾
筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:9W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 52 139.25 7241 0

1-3-
29

03041300
2029

装饰灯

(1)名称:嵌入式双眼筒灯
(2)规格:直径90mm
(3)功率:2x12W
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 85 174.27 14812.95 0

1-3-
30

03041300
2030

装饰灯

(1)名称:线性灯
(2)功率:24w
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)满足招标文件、设计

套 453 116.58 52810.74 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
31

03041300
2031

装饰灯

(1)名称:夜间照明灯
(2)功率:LED灯 3W
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 272 97.01 26386.72 0

1-3-
32

03041301
4001

插座

(1)名称:二三孔插座
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 4564 33.42
152528.8

8
0

1-3-
33

03041301
4002

插座

(1)名称:顶棚插座(二三
孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 596 33.42 19918.32 0

1-3-
34

03041301
4003

插座

(1)名称:防溅水插座(二
三孔)(马桶用)
(2)规格:250V 10A安全型
(带开关)、含防溅盒
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 290 46.28 13421.2 0

1-3-
35

03041301
4004

插座

(1)名称:防溅水插座(二
三孔)
(2)规格:250V 10A安全型
(带开关)、含防溅盒
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 386 46.28 17864.08 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
36

03041301
4005

插座

(1)名称:高位插座(二三
孔)
(2)规格:250V 10A安全型
(带开关)防
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求
求

套 76 44.19 3358.44 0

1-3-
37

03041301
4006

插座

(1)名称:插座组(二三孔
插座2个)
(2)规格:250V 10A安全型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 419 76.39 32007.41 0

1-3-
38

03041301
4007

插座

(1)名称:插座组(二三孔
插座4个)
(2)规格:250V 10A安全型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1 99.96 99.96 0

1-3-
39

03041301
4008

插座

(1)名称:组合地面插座(
二三孔插座4个)
(2)250V 10A安全型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 368 303.71
111765.2

8
0

1-3-
40

03041301
4009

插座

(1)名称:组合地面插座(
二三孔插座2个)
(2)250V 10A安全型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 40 178.27 7130.8 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
41

03041301
4010

插座

(1)名称:门口信息屏插座
(二三孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 429 33.42 14337.18 0

1-3-
42

03041301
4011

插座

(1)名称:三相开水器插座
(2)规格:380V 16A
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 19 42.35 804.65 0

1-3-
43

03041301
4012

插座

(1)名称:电视插座(二三
孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 558 33.42 18648.36 0

1-3-
44

03041301
4013

插座

(1)名称:分体空调插座(
三孔)
(2)规格:250V 16A安全型
(带开关)
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求
求

套 11 49.18 540.98 0

1-3-
45

03041301
4014

插座

(1)名称:工作台面插座(
二三孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 115 44.19 5081.85 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
46

03041301
4015

插座

(1)名称:检修插座(二三
孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 21 33.42 701.82 0

1-3-
47

03041301
4016

插座

(1)名称:投影仪插座(二
三孔)
(2)规格:250V 10A 安全
型
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 3 33.42 100.26 0

1-3-
48

03041301
3001

照明开关、
按钮

(1)名称:单联翘板开关
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 55 26.21 1441.55 0

1-3-
49

03041301
3002

照明开关、
按钮

(1)名称:单联翘板开关（
防水）
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 15 37.52 562.8 0

1-3-
50

03041301
3003

照明开关、
按钮

(1)名称:红外感应延时开
关
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 85 83.53 7100.05 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
51

03041301
3004

照明开关、
按钮

(1)名称:双联翘板开关
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 301 27.76 8355.76 0

1-3-
52

03041301
3005

照明开关、
按钮

(1)名称:双联翘板开关（
防水）
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 49 41.08 2012.92 0

1-3-
53

03041301
3006

照明开关、
按钮

(1)名称:三联翘板开关
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 624 30.02 18732.48 0

1-3-
54

03041301
3007

照明开关、
按钮

(1)名称:三联翘板开关（
防水）
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 17 46.46 789.82 0

1-3-
55

03041301
3008

照明开关、
按钮

(1)名称:四联翘板开关
(2)规格:10A,250V
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 181 32.25 5837.25 0

1-3-
56

03041200
6001

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)安装形式:综合考虑
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 17063 12.76
217723.8

8
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-
57

03041200
6002

接线盒

(1)名称:感应器接线盒(
蹲便器)
(2)安装形式:综合考虑
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 221 12.76 2819.96 0

1-4
智能照明系
统

508730.0
3

0

1-4-1
03110102
9001

网络管理系
统

(1)名称:智能照明系统工
作站(包含智能照明系统
软件)
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 1 16808.16 16808.16 0

1-4-2
03050101
6001

网关

(1)名称:IP网关
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

台 3 3507.21 10521.63 0

1-4-3
03090400
7001

模块

(1)名称:电源模块
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 56 2166.6 121329.6 0

1-4-4
03090400
7002

模块

(1)名称:8路智能控制器
8x16A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 19 3002.9 57055.1 0

1-4-5
03090400
7003

模块

(1)名称:8路智能控制器
8x10A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 54 2603.33
140579.8

2
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4-6
03090400
7004

模块

(1)名称:6路智能控制器
6x16A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 2752.01 5504.02 0

1-4-7
03090400
7005

模块

(1)名称:6路智能控制器
6x10A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 19 2361.74 44873.06 0

1-4-8
03090400
7006

模块

(1)名称:4路智能控制器
4x16A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 5 2417.49 12087.45 0

1-4-9
03090400
7007

模块

(1)名称:4路智能控制器
4x10A
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 13 2055.1 26716.3 0

1-4-
10

03041301
3009

照明开关、
按钮

(1)名称:智能照明控制面
板
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

套 24 707.07 16969.68 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4-
11

03041200
4003

配线

(1)名称:配线
(2)配线形式:桥架\管内
敷设
(3)规格:WDZ-RYYSP-
4x0.75
(4)含:接线端子
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 642.83 8.15 5239.06 0

1-4-
12

03041200
4004

配线

(1)名称:配线
(2)配线形式:桥架\管内
敷设
(3)规格:WDZ-RYYSP-
4x1.5
(4)含:接线端子
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 600 12.94 7764 0

1-4-
13

03050200
3001

双绞线缆

(1)名称:六类网线
(2)规格:UTP CAT6
(3)含:水晶头
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 200 6.95 1390 0

1-4-
14

03050201
7001

双绞线缆测
试

(1)测试类别:双绞线缆测
试
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

链路 4 7.27 29.08 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4-
15

03041200
1011

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG25
(3)安装方式:明敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 600 35.21 21126 0

1-4-
16

03041200
1012

配管

(1)名称:配管
(2)规格:JDG25
(3)安装方式:暗敷
(4)含:固定件、管内穿铁
丝、分线盒
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 600 20.8 12480 0

1-4-
17

03041200
6003

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)安装形式:综合考虑
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 24 12.76 306.24 0

1-4-
18

03130100
1004

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿(压)槽、恢复
及挂网
(2)规格:DN25
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 300 10.93 3279 0

1-4-
19

03050102
2001

计算机应用
、网络系统
联调及试运
行

(1)系统内容:智能照明系
统调试
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

系统 1 4671.83 4671.83 0

合计
6613424.

38
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标    段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

176541.46

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 141548.26

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 114966.43

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 26581.83
1-2 2 履约担保手续费 项 7397837.31*0.1 0.4 2959.13
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 32034.07

1-9-1 011601001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 32034.07 32034.07

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 176541.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 339498.29
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 339498.29



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 641651.77

合计 641651.77



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 23 页

工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程 标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011005 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011006 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011007 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011008 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011009 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 030402011010 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011011 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011012 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011013 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011014 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011015 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011016 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011017 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011018 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011019 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011020 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011021 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011022 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011023 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011024 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011025 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011026 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011027 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011028 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011029 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011030 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011031 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011032 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011033 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011034 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011035 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 030402011036 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011037 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011038 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011039 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011040 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011041 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011042 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011043 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011044 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 030402011045 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011046 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011047 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011048 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011049 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011050 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011051 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011052 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011053 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 030402011054 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011055 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011056 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011057 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011058 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011059 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011060 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011061 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011062 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011063 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011064 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011065 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011066 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011067 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011068 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011069 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011070 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011071 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细



工程量清单综合单价分析表                         

第 9 页，共 23 页

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011072 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011073 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011074 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011075 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011076 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011077 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011078 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011079 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 030402011080 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011081 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011082 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011083 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011084 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011085 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011086 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011087 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011088 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工



工程量清单综合单价分析表                         

第 11 页，共 23 页

材料

机械

项目编码 030402011089 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011090 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011091 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011092 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011093 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011094 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011095 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011096 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011097 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011098 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011099 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030416006002 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001001 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001002 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001003 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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机械

项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002006 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002007 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002008 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002009 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002010 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002011 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002012 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 030413002013 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002014 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002015 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002016 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002017 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002018 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002019 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002020 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002021 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002022 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002023 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002024 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002025 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002026 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002027 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002028 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002029 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002030 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价



工程量清单综合单价分析表                         

第 18 页，共 23 页

编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002031 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014003 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014004 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014005 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014006 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014007 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 030413014008 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014009 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014010 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014011 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014012 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014013 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014014 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014015 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014016 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013004 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013005 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013006 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013007 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013008 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031101029001 项目名称 网络管理系统 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030501016001 项目名称 网关 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007001 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007002 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007003 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007004 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007005 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007006 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904007007 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013009 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030502017001 项目名称 双绞线缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001012 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001004 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030501022001 项目名称 计算机应用、网络系统联调及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 339498.29
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 339498.29



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-电气工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水
工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2264037.4

2 措施项目 68471.9

2.1 安全文明施工 48625.08

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 39493.61

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 9131.47

2.2 其他措施项目费 19846.82

3 其他项目 116625.47

3.1 暂列金额 116625.47

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 220422.13

5 含税建安工程造价 2669556.9

合计 2669556.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 14 页

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给排水工程
2264037.

40
0

1-1
03100100
6001

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN50
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 2.71 121.04 328.02 0

1-2
03100100
6002

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN40
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 22.36 108.97 2436.57 0
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1-3
03100100
6003

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN32
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 4.09 98.16 401.47 0

1-4
03100100
6004

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN25
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 338.86 86.9 29446.93 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5
03100100
6005

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN20
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
1160.6

6
75.16 87235.21 0

1-6
03100100
6006

不锈钢管

(1)名称:S31603薄壁不锈
钢管
(2)规格、压力等级:DN15
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
1525.9

9
64.76 98823.11 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
03100100
6007

不锈钢管

(1)名称:S31603覆塑薄壁
不锈钢管
(2)规格、压力等级:DN25
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 122.2 89.2 10900.24 0

1-8
03100100
6008

不锈钢管

(1)名称:S31603覆塑薄壁
不锈钢管
(2)规格、压力等级:DN15
(3)连接形式:卡压式连接
(4)包含:管道刷油、涂色
环、管件、支架制安、除
锈及刷油及吊顶内管道防
结露
(5)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验、消毒
冲洗
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 3049.8 66.41
202537.2

2
0

1-9
03120800
2001

其他管道绝
热

1.绝热材料品种:不燃泡
沫橡塑保温材料
2.管道规格:管径小于等
于DN50
3.绝热厚度:20mm~30mm
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m3 7.45 3276.8 24412.16 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
03100200
1001

金属阀门

(1)名称:不锈钢截止阀
(2)规格、压力等级:DN50
(3)连接形式:螺纹连接
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 1 279.89 279.89 0

1-11
03100200
1002

金属阀门

1.名称:不锈钢截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 8 230.19 1841.52 0

1-12
03100200
1003

金属阀门

1.名称:不锈钢截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 8 176.77 1414.16 0

1-13
03100200
1004

金属阀门

1.名称:不锈钢截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 14 134.77 1886.78 0

1-14
03100200
1005

金属阀门

1.名称:不锈钢截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 488 98.21 47926.48 0

1-15
03100200
1006

金属阀门

1.名称:不锈钢截止阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 6 84.12 504.72 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
03130100
1005

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿槽、恢复及挂
网
(2)规格:DN32
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 132.05 14.6 1927.93 0

1-17
03130100
1006

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿槽、恢复及挂
网
(2)规格:DN25
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 122.2 10.93 1335.65 0

1-18
03130100
1007

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿槽、恢复及挂
网
(2)规格:DN15
(3)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 3049.8 6.13 18695.27 0

1-19
03100100
8001

塑料管

(1)名称:UPVC排水管
(2)材质、规格:DN100
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:管道灌水试验
(5)含:涂色环、管件、支
架制安、除锈及刷油等
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m
1101.9

7
99.69

109855.3
9

0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-20
03100100
8002

塑料管

(1)名称:UPVC排水管
(2)材质、规格:DN75
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:管道灌水试验
(5)含:涂色环、管件、支
架制安、除锈及刷油等
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 930.75 74.65 69480.49 0

1-21
03100100
8003

塑料管

(1)名称:UPVC排水管
(2)材质、规格:DN50
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:管道灌水试验
(5)含:涂色环、管件、支
架制安、除锈及刷油等
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 105.48 64.24 6776.04 0

1-22
03100100
8004

塑料管

(1)名称:UPVC排水管
(2)材质、规格:DN32
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:管道灌水试验
(5)含:涂色环、管件、支
架制安、除锈及刷油等
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 132.05 41.99 5544.78 0

1-23
03100301
4001

给、排水附
件

(1)名称:不锈钢地漏
(2)型号、规格:DN75
(3)附件:含存水弯
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 322 134.07 43170.54 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-24
03100301
4002

给、排水附
件

(1)名称:密闭地漏
(2)型号、规格:DN50
(3)附件:含存水弯
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 57 97.73 5570.61 0

1-25
03100301
4003

给、排水附
件

(1)名称:清扫口
(2)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(3)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 10 39.25 392.5 0

1-26
03130100
3001

套管

(1)名称、类型:刚性防水
套管制作安装
(2)规格:穿管直径DN100
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 82 434.29 35611.78 0

1-27
03130100
3002

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN100
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 133 142.81 18993.73 0

1-28
03130100
3003

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN75
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 65 112.94 7341.1 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-29
03130100
3004

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN50
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 12 112.94 1355.28 0

1-30
03130100
3005

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN40
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 3 112.94 338.82 0

1-31
03130100
3006

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN32
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 7 112.94 790.58 0

1-32
03130100
3007

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN25
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 47 112.94 5308.18 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-33
03130100
3008

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN20
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 87 112.94 9825.78 0

1-34
03130100
3009

套管

(1)名称、类型:一般钢套
管制作安装
(2)规格:穿管直径DN15
(3)含:开孔洞、预留孔洞
及封堵等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 34 112.94 3839.96 0

1-35
03100300
6001

大便器

(1)名称:连体马桶
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:手动
双冲，静音缓降盖板、角
阀、金属软管、存水弯等
(4)用水量:3.3/4.8L、水
效等级：一级
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:满足招标文件、
图纸、施工及验收等相关
规范规定要求

组 276 1936.78
534551.2

8
0

1-36
03100300
3001

洗脸盆

(1)名称:台下盆
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:含手
动龙头、恒温阀、角阀、
金属软管、去水装置、存
水弯等
(4)使用区域:病房卫生间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 338 964.24
325913.1

2
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-37
03100300
3002

洗脸盆

(1)名称:台下盆
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:含感
应龙头、恒温阀、角阀、
金属软管、去水装置、存
水弯等
(4)使用区域:公共卫生间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 76 1302.11 98960.36 0

1-38
03100300
3003

洗脸盆

(1)名称:台下盆直角半圆
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:含感
应龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)使用区域:公共卫生间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 2 1302.11 2604.22 0

1-39
03100300
3004

洗脸盆

(1)名称:壁挂半柱盆
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:含感
应龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(5)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 24 1334.55 32029.2 0

1-40
03100301
0001

淋浴器

(1)名称:淋浴花洒组合
(2)材质:铜镀铬
(3)附件名称、数量:含防
缠绕软管、手持花洒、挂
墙龙头、固定架等
(4)使用区域:淋浴间、病
房卫生间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

套 310 636.74 197389.4 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-41
03100300
7001

小便器

(1)名称:自带感应冲洗小
便器
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:感应
小便冲水器、长按钮小便
冲洗阀、角阀、金属软管
等
(4)使用区域:无障碍卫生
间、公共卫生间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 5 1822.41 9112.05 0

1-42
03100300
6002

大便器

(1)名称:自带感应冲洗蹲
便器
(2)材质:陶瓷
(3)附件名称、数量:感应
冲洗阀、角阀、金属软管
、存水弯等
(4)使用区域:公共卫生间
(5)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求
(6)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费

组 52 1561.58 81202.16 0

1-43
03100300
4001

洗涤盆

(1)名称:不锈钢水槽盆
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含不
锈钢高弯龙头、角阀、金
属软管、去水装置、存水
弯等
(4)使用区域:茶水间、开
水、茶歇室、保洁室等不
锈钢水槽区域
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 20 1139.71 22794.2 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-44
03100300
4002

洗涤盆

(1)名称:不锈钢污洗盆（
配三嘴出水龙头）
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含三
嘴出水龙头、角阀、金属
软管、去水装置、存水弯
等
(4)使用区域:污洗间区域
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 22 1890.51 41591.22 0

1-45
03100300
4003

洗涤盆

(1)名称:不锈钢清洗池
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含冲
洗龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)使用区域:污洗间区域
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 22 1139.71 25073.62 0

1-46
03100300
4004

洗涤盆

(1)名称:不锈钢倾倒池
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含冲
洗龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)使用区域:污洗间区域
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 22 1139.71 25073.62 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-47
03100300
4005

洗涤盆

(1)名称:台下大单盆
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含冲
洗龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)使用区域:办公层清洗
间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 2 1406.24 2812.48 0

1-48
03100300
4006

洗涤盆

(1)名称:台下双盆
(2)材质:不锈钢
(3)附件名称、数量:含冲
洗龙头、角阀、金属软管
、去水装置、存水弯等
(4)使用区域:办公层清洗
间
(5)增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
(6)其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 2 1593.94 3187.88 0

1-49
03100300
8001

其他成品卫
生器具

1.名称:拖把池
2.材质:陶瓷
3.附件名称、数量:含入
墙单冷水龙头、去水装置
、存水弯等
4.增加费:综合考虑地下
室施工增加费、高层施工
增加费及超高施工增加费
等降效费
5.其它:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 10 521.37 5213.7 0

合计
2264037.

40
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排
水工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标    段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

68471.90

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 48625.08

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 39493.61

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 9131.47
1-2 2 履约担保手续费 项 2541327.12*0.1 0.4 1016.53
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 18830.29

1-9-1 011601001003 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 18830.29 18830.29

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 68471.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 116625.47
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 116625.47



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 220422.13

合计 220422.13



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程 标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

项目编码 031001006001 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006002 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006003 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006004 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006005 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006006 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006007 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001006008 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031208002001 项目名称 其他管道绝热 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001003 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001004 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001005 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001006 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001005 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001006 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001007 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014001 项目名称 给、排水附件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014002 项目名称 给、排水附件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014003 项目名称 给、排水附件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003002 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003003 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003004 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003005 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003006 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003007 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003008 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301003009 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003006001 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 031003003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003002 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003003 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003004 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003010001 项目名称 淋浴器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003007001 项目名称 小便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003006002 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003004001 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003004002 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 031003004003 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003004004 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003004005 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003004006 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003008001 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001003 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 116625.47
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 116625.47



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-给排水工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工
程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1114006.53

2 措施项目 33945.73

2.1 安全文明施工 33420.2

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 28964.17

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4456.03

2.2 其他措施项目费 525.53

3 其他项目 57397.61

3.1 暂列金额 57397.61

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 108481.49

5 含税建安工程造价 1313831.36

合计 1313831.36

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
1114006.

53
0

1-1
01150700
2001

室外入口立
牌

(1)尺寸:400*100*2500mm
(2)箱体1.5mm不锈钢激光
切割，立体折弯氩弧焊接
成型，内置方钢骨架，藏
LED模组亮白色光源
(3)表面颜色分色三层烤
汽车漆
(4)内容激光镂空内衬透
光板
(5)纹理及LOGO丝网印刷
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 4 3019.92 12079.68 0

1-2
01150700
2002

室内总索引

(1)尺寸
:2032*480*1500mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
，立体折弯氩弧焊接成型
，内置方钢骨架，5+3透
明亚克力盒子
(3)表面颜色分色三层烤
汽车漆
(4)镂空雕刻焊接立体造
型
(5)LOGO丝网印刷
(6)含65寸触摸显示屏
(7)底部钢板配重固定
(8)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(9)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 11707.96 23415.92 0

1-3
01150700
1001

室内吊牌指
引

(1)尺寸:2100*300*70mm
(2)铝板折弯焊接成型，
内置10*20*2mm方钢骨架
，表面烤汽车漆
(3)内容面板铝板镂空雕
刻内衬黑白板
(4)箱体内藏LED模组亮白
色光源
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 48 1728.32 82959.36 0
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1-4
01150700
1002

室内区域牌
（吊挂）

(1)尺寸:1600*300*70mm
(2)铝板折弯焊接成型，
内置方钢骨架，表面烤汽
车漆
(3)内容面板铝板镂空雕
刻内衬透明亚克力板/黑
白板面贴透光膜
(4)箱体内藏LED模组亮白
色光源
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 51 1300.89 66345.39 0

1-5
01150700
1003

室内电梯标
识

(1)尺寸:300*500*80mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
焊接成型，表面烤汽车漆
(3)文字信息激光雕刻镂
空，内垫3mm亚克力，表
面贴透光膜
(4)内置LED光源夜间发光
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 111 362.39 40225.29 0

1-6
01150700
1004

室内大厅墙
面LOGO标识

(1)尺寸:2800*1066*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
表面喷漆
(3)LOGO团UV印
(4)内容丝网印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 1 2257.5 2257.5 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
01150700
1005

室内洗手间
标识

(1)尺寸:300*500*80mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
焊接成型，表面烤汽车漆
(3)文字信息激光雕刻镂
空，内垫3mm亚克力，表
面贴透光膜
(4)内置LED光源夜间发光
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 26 362.39 9422.14 0

1-8
01150700
1006

室内服务时
间

(1)尺寸:450*600*8mm
(2)8mm亚克力喷漆部分内
容丝网印刷
(3)时间信息贴膜可更换
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 139.38 278.76 0

1-9
01110801
0004

室内防撞条

(1)尺寸:120mm宽
(2)3M磨砂贴UVE
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

m 500 9.29 4645 0

1-10
01150700
1007

室内推拉标
识

(1)尺寸:100*100*5mm
(2)5mm亚克力喷漆
(3)内容丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 200 11.15 2230 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-11
01150700
1008

室内专家介
绍栏

(1)尺寸:3500*1200*40mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
立体折弯，氩弧焊接成型
(3)分色三层烤汽车漆
(4)透明亚克力粘接盒子
，内插高清喷绘信息页
(5)内容及花纹丝网印刷
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 1 6411.5 6411.5 0

1-12
01150700
1009

室内医生介
绍栏

(1)尺寸:1200*700mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
立体折弯，氩弧焊接成型
(3)分色三层烤汽车漆
(4)透明亚克力粘接盒子
，内插高清喷绘信息页
(5)内容及花纹丝网印刷
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 27 1068.59 28851.93 0

1-13
01150700
1010

室内宣传栏

(1)尺寸:2420*1220*40mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
立体折弯，氩弧焊接成型
(3)分色三层烤汽车漆
(4)高清喷绘画面
(5)内容及花纹丝网印刷
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 49 45.53 2230.97 0

1-14
01150700
1011

室内制度流
程栏

(1)尺寸:600*900*20mm
(2)铝型材边框，可开启
表面，表面烤汽车漆，镶
嵌高透板
(3)内高清喷绘画面可更
换(不包含画面排版制作)
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 18 111.5 2007 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-15
01150700
1012

室内贴墙指
引

(1)尺寸:400*1000*20mm
(2)3.0mm铝板激光切割处
理，围边焊接厚度20mm
(3)表面烤汽车漆
(4)LOGO及底纹丝网印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 33 538.93 17784.69 0

1-16
01150700
1013

室内区域牌
（贴墙）

(1)尺寸:1600*300*30mm
(2)3.0mm铝板激光切割处
理，围边焊接厚度20mm
(3)表面烤汽车漆
(4)内容及底纹丝网印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 42 743.36 31221.12 0

1-17
01150700
1014

室内楼层平
面图

(1)尺寸:600*600*8mm
(2)8mm亚克力激光造型
(3)部分内容信息丝网印
刷，平面图信息贴膜可更
换
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 10 148.67 1486.7 0

1-18
01150700
1015

室内消防疏
散图

(1)尺寸:400*400*8mm
(2)8mm亚克力激光造型
(3)部分内容信息丝网印
刷，平面图信息贴膜可更
换
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 137 102.22 14004.14 0

1-19
01150700
1016

室内服务窗
口标识

(1)尺寸:1183*250mm
(2)不干胶雕刻粘贴
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 24 83.63 2007.12 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-20
01150700
1017

室内电梯楼
层号

(1)尺寸:400*400*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
表面喷漆
(3)内容丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 235 83.63 19653.05 0

1-21
01150700
1018

室内电梯楼
层索引

(1)尺寸:770*1115*50mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
，立体折弯氢弧焊接成型
(3)铝型材面板表面烤汽
车漆，内容丝网印刷，表
面颜色分色三层烤汽车漆
(4)LOG0/花纹/内容丝网
印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 235 799.11
187790.8

5
0

1-22
01150700
1019

室内电梯编
号（停靠楼
层）

(1)尺寸:136*842*8mm
(2)8mm亚克力激光切割立
体字表面喷漆
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 596 167.25 99681 0

1-23
01150700
1020

室内电梯楼
层索引

(1)尺寸:625*910*15mm
(2)铝型材面板，表面烤
汽车漆，内容丝网印刷
(3)LOGO/花纹丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 25 520.36 13009 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-24
01150700
1021

室内扶梯楼
层索引（立
地）

(1)尺寸:550*2000*80mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
，立体折弯氩弧焊接成型
，内置方钢骨架
(3)8mm亚克力雕刻立体字
喷漆
(4)索引信息面部贴透明
膜
(5)LOGO及纹理丝网印刷
(6)底部钢板配重
(7)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(8)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 8 2880.53 23044.24 0

1-25
01150700
1022

室内步梯标
识

(1)尺寸:300*300*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
表面喷漆
(3)内容丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 126 37.17 4683.42 0

1-26
01150700
1023

室内步梯楼
层号

(1)尺寸:400*400*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
表面喷漆
(3)内容丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 126 65.05 8196.3 0

1-27
01150700
1024

室内步梯楼
层索引

(1)尺寸:770*1115*50mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
，立体折弯氢弧焊接成型
(3)铝型材面板表面烤汽
车漆，内容丝网印刷，表
面颜色分色三层烤汽车漆
(4)LOG0/花纹/内容丝网
印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 126 892.04
112397.0

4
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-28
01150700
1025

室内洗手间
门牌

(1)尺寸:180*220*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
表面喷漆
(3)内容丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 146 23.23 3391.58 0

1-29
01150700
1026

室内护士站
/导诊站

(1)尺寸:2680*240*10mm
(2)10mm亚克力激光切割
立体字，表面烤漆
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 36 520.36 18732.96 0

1-30
01150700
1027

室内护理信
息栏

(1)尺寸:1200*700*40mm
(2)1.5mm不锈钢激光切割
，立体折弯氢弧焊接成型
(3)分色三层烤汽车漆
(4)表面镶嵌瓷白板
(5)内容及花纹丝网印刷
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 27 696.91 18816.57 0

1-31
01150700
1028

室内科室名
称字

(1)尺寸:1970*500*10mm
(2)10mm亚克力激光切割
立体字，表面烤漆
(3)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(4)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 36 892.04 32113.44 0

1-32
01150700
1029

室内侧牌编
号

(1)尺寸:200*200*8mm
(2)8mm亚克力雕刻表面喷
漆
(3)内容不干胶，雕刻粘
贴
(4)底纹丝印
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 143 139.38 19931.34 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-33
01150700
1030

室内诊室门
牌

(1)尺寸:350*160*5mm
(2)面层采用3mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆，内
容底纹丝网印刷，背面洗
槽，镶嵌强磁与底板粘贴
固定
(3)底层采用5mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆，底
板洗槽，镶嵌强磁
(4)与底板粘贴固定
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 128 37.17 4757.76 0

1-34
01150700
1031

室内科室门
牌

(1)尺寸:350*160*5mm
(2)面层采用3mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆
(3)底层采用5mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆
(4)内容底纹丝网印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 1157 37.17 43005.69 0

1-35
01150700
1032

室内后勤牌

(1)尺寸:165*65*3mm
(2)3mm亚克力激光造型，
颜色喷漆
(3)内容底纹丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 1045 16.73 17482.85 0

1-36
01150700
1033

室内病房指
引

(1)尺寸:700*300*8mm
(2)8mm亚克力激光造型，
颜色喷漆
(3)内容底纹丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 47 111.5 5240.5 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-37
01150700
1034

室内病房门
牌

(1)尺寸:350*160*5mm
(2)面层采用3mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆
(3)底层采用5mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆
(4)内容底纹丝网印刷
(5)铝型材插槽，表面烤
漆内镶嵌高透亚克力板，
内插打印纸
(6)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(7)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 389 46.46 18072.94 0

1-38
01150700
1035

室内床号牌

(1)尺寸:260*120*3mm
(2)面层采用3mm亚克力，
激光造型，颜色喷漆
(3)内容底纹丝网印刷
(4)3mm透明亚克力粘接盒
子内插打印纸
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 787 26.02 20477.74 0

1-39
01150700
1036

室内温馨提
示/警示牌1

(1)尺寸:400*600*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
颜色喷漆
(3)内容底纹丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 100 111.5 11150 0

1-40
01150700
1037

室内温馨提
示/警示牌2

(1)尺寸:250*100*5mm
(2)5mm亚克力激光造型，
颜色喷漆
(3)内容底纹丝网印刷
(4)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(5)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 120 18.59 2230.8 0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-41
01150700
1038

室内地下车
库出入标识

(1)尺寸:7000*500*50mm
(2)1.5mm304#不锈钢激光
切割焊接成型，内钢架龙
骨，表面分色烤漆
(3)内容及图标面贴工程
级反光膜
(4)LOGO丝网印刷
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 2 6411.5 12823 0

1-42
01150700
1039

室内车库吊
牌指引

(1)尺寸:2400*350*80mm
(2)铝型材框架，内置方
钢骨架，表面烤汽车漆
(3)内容面采用5mm透光板
，镂空喷漆(内容镂空)
(4)箱体内藏LED模组亮白
色光源
(5)综合考虑地上、地下
建筑物超高增加费等降效
费
(6)其它:满足图纸、招标
文件及专业技术规范要求

个 33 2044.25 67460.25 0

合计
1114006.

53
0

工程名称：
深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识
工程

标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标    段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

33945.73

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 33420.2

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 28964.17

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4456.03
1-2 2 履约担保手续费 项 1313829.88*0.1 0.4 525.53
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 33945.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 57397.61
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 57397.61



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程
Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 108481.49

合计 108481.49



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程 标段： 深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

项目编码 011507002001 项目名称 室外入口立牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507002002 项目名称 室内总索引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001001 项目名称 室内吊牌指引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001002 项目名称 室内区域牌（吊挂） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001003 项目名称 室内电梯标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001004 项目名称 室内大厅墙面LOGO标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001005 项目名称 室内洗手间标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001006 项目名称 室内服务时间 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108010004 项目名称 室内防撞条 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 011507001007 项目名称 室内推拉标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001008 项目名称 室内专家介绍栏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001009 项目名称 室内医生介绍栏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001010 项目名称 室内宣传栏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001011 项目名称 室内制度流程栏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001012 项目名称 室内贴墙指引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001013 项目名称 室内区域牌（贴墙） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001014 项目名称 室内楼层平面图 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001015 项目名称 室内消防疏散图 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001016 项目名称 室内服务窗口标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001017 项目名称 室内电梯楼层号 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001018 项目名称 室内电梯楼层索引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001019 项目名称 室内电梯编号（停靠楼层） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001020 项目名称 室内电梯楼层索引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001021 项目名称 室内扶梯楼层索引（立地） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001022 项目名称 室内步梯标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001023 项目名称 室内步梯楼层号 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001024 项目名称 室内步梯楼层索引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001025 项目名称 室内洗手间门牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001026 项目名称 室内护士站/导诊站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001027 项目名称 室内护理信息栏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001028 项目名称 室内科室名称字 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001029 项目名称 室内侧牌编号 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001030 项目名称 室内诊室门牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001031 项目名称 室内科室门牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001032 项目名称 室内后勤牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 011507001033 项目名称 室内病房指引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001034 项目名称 室内病房门牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001035 项目名称 室内床号牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001036 项目名称 室内温馨提示/警示牌1 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001037 项目名称 室内温馨提示/警示牌2 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001038 项目名称 室内地下车库出入标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001039 项目名称 室内车库吊牌指引 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标-标识工程
标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 57397.61
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 57397.61
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标段：深圳市人民医院改扩建工程一期（急诊综合楼）项目装饰装修工程Ⅱ标

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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