

招标控制价

招 标 人： 深圳市建筑工务署教育工程管理中心

法定代表人
或者其授权人：

工 程 名 称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

招标控制价(小写)： 8067863.45

(大写)： 捌佰零陆万柒仟捌佰陆拾叁元肆角伍分

造价咨询人：

法定代表人
或者其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页 共 1 页

填表须知

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页 共 1 页

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	单项工程名称	金额（元）
一	单项工程费合计	8067863.45
1	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目-室内信号覆盖分布系统建设工程	8067863.45
二	工程建设其他费合计	0.00
三	设备及工器具购置费合计	0.00
四	总报价	8067863.45

工程建设其他费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
				单价	合价	
1	勘察设计费	元	0	0	0	
2	工程检测费	元	0	0	0	
3	基桩检测	元	0	0	0	
4	地基基础检测	元	0	0	0	
5	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验	元	0	0	0	
6	钢结构探伤检测	元	0	0	0	
7	钢网架构变形检测	元	0	0	0	
8	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测	元	0	0	0	
9	外墙饰面砖粘结强度检测	元	0	0	0	
10	建筑物沉降、变形检测	元	0	0	0	
11	室内环境质量检测	元	0	0	0	
12	智能建筑检测	元	0	0	0	
13	建筑节能检测	元	0	0	0	
13	其他检验费	元	0	0	0	
14	城市道路临时占用费	元	0	0	0	
15	城市道路挖掘修复费	元	0	0	0	
16	临时占用绿地费	元	0	0	0	
17	绿化补偿（赔偿）费	元	0	0	0	
18	工程保险费	元	0	0	0	(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
19	弃土场接纳处置费	元	0	0	0	深建价[2013]3号
20	其他费	元	0	0	0	
合计					0.00	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号
覆盖分布系统建设工程

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额:(元)		备注
					单价	合价	
合计						0.00	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目-室内信号覆盖分布系统建设工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	单位工程名称	金额:(元)
1	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室	940372.05
2	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼	499622.04
3	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼	2825718.01
4	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼	614951.11
5	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼	833692.89
6	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊	40395.32
7	深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分	1933112.03
8	暂列金额	380000
9	专业工程暂估价	0
10	优质优价奖励费	0
合计		8067863.45

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					73736.98	0	
1-1	030502001001	机柜、机架	(1)MODF机架 (2)2200mm*840mm*600mm (3)含PDU排插及其他附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	4323.43	12970.29	0	
1-2	031103008001	光缆	(1)48芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2191.37	27.73	60766.69	0	
2		移动信号覆盖					761918.36	0	
2-1	031102004001	同轴电缆	(1)1/2阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	9043	18.34	165848.62	0	
2-2	031102004002	同轴电缆	(1)7/8阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	8884.39	25.67	228062.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002001	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	526	33.92	17841.92	0	
2-4	030505013001	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	390	30.77	12000.3	0	
2-5	030505013002	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	12	46.52	558.24	0	
2-6	031102002002	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	850	214.26	182121	0	
2-7	031102002003	室内天线	(1)定向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	1	222.84	222.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031102002004	室内天线	(1)壁挂天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	66	228.84	15103.44	0	
2-9	031103008002	光缆	(1)24芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5849	19.75	115517.75	0	
2-10	031101038001	分纤箱	(1)24芯分纤箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	346.52	2079.12	0	
2-11	031102004003	同轴电缆	(1)RG-8U馈线 (2)含接头制作安装 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	815	11.77	9592.55	0	
2-12	030502001002	机柜、机架	(1)光纤ODF专用机柜 (2)840*600*2200mm (3)含PDU排插及其他附件 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	台	3	4323.43	12970.29	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 4 页，共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
合计						835655.34	0		

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室										标段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程																	
项目编码		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位		台		工程量		3													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-1换		安装机柜、机架 落地式		台		1		184.64		3903		0		0		235.79		184.64		3903		0		0		235.79	
小计																184.64		3903		0		0		235.79			
清单项目综合单价																4323.43											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		132.919		1.3891		184.64											
								其他材料费		元		3		1		3											
		材料						ODF机柜-840*600*2200mm		个		1		3900		3900											
		主材																									
		设备																									
机械																											
项目编码		031103008001		项目名称		光缆		计量单位		m		工程量		2191.37													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-65换		管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72		100m		0.01		443.59		2117.42		0		7.53		204.01		4.4359		21.1742		0		0.0753		2.0401	
小计																4.4359		21.1742		0		0.0753		2.0401			
清单项目综合单价																27.725500											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		1.91497		1.3891		2.66											
								技工人工费		元		1.3049		1.3609		1.78											
		材料						48芯单模光缆		m		1.02		20.71		21.12											
								其他材料费		元		0.05		1		0.05											
		主材																									
		设备																									
机械								仪器仪表使用费		元		0.0753		1		0.08											
项目编码		031102004001		项目名称		同轴电缆		计量单位		m		工程量		9043													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-126换		室内铜芯塑料护套线 1/2in塑料护套线		100m		0.01		392.15		2		816		0		86.41		3.9215		0.02		8.16		0		0.8641	
030405-11换		1/2in塑料护套线		个		1		6.55		2		4		0		1.54		6.55		2		4		0		1.54	
030405-11换		1/2in塑料护套线		个		1		6.55		2		5.5		0		1.54		6.55		2		5.5		0		1.54	
小计																17.0215		4.02		17.66		0		3.9441			
清单项目综合单价																42.6456											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		2.82305		1.3891		3.92											
								高级技工人工费		元		1.782981		1.3688		2.44											
		材料						1/2in馈线		m		1.02		8		8.16											
								馈线直接接头		个		0.074865		5.5		0.41											
								1/2公接头		个		0.29791		4		1.19											
								其他材料费		元		0.765549		1		0.77											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		031102004002		项目名称		同轴电缆		计量单位		m		工程量		8884.39													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-126换		室内铜芯塑料护套线 1/2in塑料护套线		100m		0.01		392.15		2		1836		0		86.41		3.9215		0.02		18.36		0		0.8641	
030405-11换		1/2in塑料护套线		个		1		6.55		6		0		0		1.74		6.55		6		0		0		1.74	
030405-11换		1/2in塑料护套线		个		1		6.55		7.5		0		0		1.82		6.55		7.5		0		0		1.82	
小计																17.0215		13.52		18.36		0		4.4241			
清单项目综合单价																53.325600											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		2.82305		1.3891		3.92											
								高级技工人工费		元		0.797311		1.3688		1.09											
		材料						7/8in馈线		m		1.02		18		18.36											
								馈线直接接头		个		0.076201		5.5		0.42											
								1/2公接头		个		0.090496		4		0.36											
								其他材料费		元		0.353394		1		0.35											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		031102002001		项目名称		分配网络		计量单位		个		工程量		526													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-59换		铜芯塑料护套线 (二功分器)		个		1		3.27		28.5		0		0		2.15		3.27		28.5		0		0		2.15	
小计																3.27		28.5		0		0		2.15			
清单项目综合单价																33.92											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		0.471		1.3891		0.65											
								高级技工人工费		元		1.913		1.3688		2.62											
		材料						耦合器		个		1		28		28											
								其他材料费		元		0.5		1		0.5											
		主材																									
		设备																									
机械																											
项目编码		030505013001		项目名称		分配网络		计量单位		个		工程量		390													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-59换		铜芯塑料护套线 (二功分器)		个		1		3.27		25.5		0		0		2		3.27		25.5		0		0		2	
小计																3.27		25.5		0		0		2			
清单项目综合单价																30.77											
费用明细		-						内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
		人工						普工人工费		元		0.471		1.3891		0.65											
								高级技工人工费		元		1.913		1.3688		2.62											
		功分器(二功分器)								个		1		25		25											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	材料	其他材料费				元	0.5	1	0.5					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	030505013002			项目名称		分配网络			计量单位	个		工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
030401-59换	铜导线(三功分器)	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				3.27	40.5	0	0	2.75	3.27	40.5	0	0	2.75	
				小计					3.27	40.5	0	0	2.75	
清单项目综合单价														46.52
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	0.471	1.3891	0.65					
		高级技工人工费				元	1.913	1.3688	2.62					
	材料	功分器(三功分器)				个	1	40	40					
		其他材料费				元	0.5	1	0.5					
	主材													
	设备													
	机械													
项目编码	031102002002			项目名称		室内天线			计量单位	个		工程量	850	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
031008-94	异形六股铜线全向吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	
				小计					149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	
清单项目综合单价														214.26
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	17.846	1.3891	24.79					
		技工人工费				元	84.058	1.3609	114.39					
		高级技工人工费				元	7.558	1.3688	10.35					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.7	0.04					
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.28	1.12					
		其他材料费				元	3	1	3					
		校验材料费				元	0.26	1	0.26					
	主材													
	设备	全向吸顶天线												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	1	0.79					
		载货汽车 装载质量M(t) M=2				台班	0.01	460.96	4.61					
	项目编码	031102002003			项目名称		室内天线			计量单位	个		工程量	1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
031008-94	异形六股铜线全向吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				149.53	4.42	30	5.4	33.49	149.53	4.42	30	5.4	33.49	
				小计					149.53	4.42	30	5.4	33.49	
清单项目综合单价														222.84
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	17.846	1.3891	24.79					
		技工人工费				元	84.058	1.3609	114.39					
		高级技工人工费				元	7.558	1.3688	10.35					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.7	0.04					
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.28	1.12					
		其他材料费				元	3	1	3					
		校验材料费				元	0.26	1	0.26					
	主材													
	设备	定向吸顶天线												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	1	0.79					
		载货汽车 装载质量M(t) M=2				台班	0.01	460.96	4.61					
	项目编码	031102002004			项目名称		室内天线			计量单位	个		工程量	66
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
031008-94	异形六股铜线全向吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				149.53	4.42	36	5.4	33.49	149.53	4.42	36	5.4	33.49	
				小计					149.53	4.42	36	5.4	33.49	
清单项目综合单价														228.84
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	17.846	1.3891	24.79					
		技工人工费				元	84.058	1.3609	114.39					
		高级技工人工费				元	7.558	1.3688	10.35					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.05	0.7	0.04					
		六角螺栓 M6~8×20~50				套	4	0.28	1.12					
		其他材料费				元	3	1	3					
		校验材料费				元	0.26	1	0.26					
	主材													
	设备	壁挂天线												
	机械	仪器仪表使用费				元	0.79	1	0.79					
		载货汽车 装载质量M(t) M=2				台班	0.01	460.96	4.61					
	项目编码	031103008002			项目名称		光缆			计量单位	m		工程量	5849
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
				295.73	1533	0	4.21	142.03	2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203	
				小计					2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203	
清单项目综合单价														19.7497
费用明细	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费				元	1.27508	1.3891	1.77					
		技工人工费				元	0.87154	1.3609	1.19					
	材料	24芯光缆				m	1.02	15	15.3					
		其他材料费				元	0.03	1	0.03					
	主材													
设备														
机械	仪器仪表使用费				元	0.0421	1	0.04						
项目编码	031101038001			项目名称		分纤箱			计量单位	个		工程量	6	
清单综合单价组成明细														

工程量清单综合单价分析表

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48		
小计									58.93	10.11	264	0	13.48		
清单项目综合单价									346.52						
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		12.704		1.3891		17.65			
				技工人工费		元		30.335		1.3609		41.28			
	材料			裸铜线 10mm2		m		0.2		15.23		3.05			
				铜线端子 10mm2		个		2.02		3		6.06			
				其他材料费		元		1		1		1			
	主材			24芯分纤箱											
	设备														
机械															
项目编码	031102004003		项目名称	同轴电缆				计量单位	m		工程量	815			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-126换	塑料绝缘导线 BV-0.6/1KV	100m	0.01	392.15	665	0	0	119.56	3.9215	6.65	0	0	1.1956		
小计									3.9215	6.65	0	0	1.1956		
清单项目综合单价									11.7671						
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		2.82305		1.3891		3.92			
	材料			BG-80馈线		m		1.02		6.5		6.63			
				其他材料费		元		0.02		1		0.02			
	主材														
	设备														
	机械														
项目编码	030502001002		项目名称	机柜、机架				计量单位	台		工程量	3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润		
030401-1换	安装机柜、机架 落地式	台	1	184.64	3903	0	0	235.79	184.64	3903	0	0	235.79		
小计									184.64	3903	0	0	235.79		
清单项目综合单价									4323.43						
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		132.919		1.3891		184.64			
	材料			其他材料费		元		3		1		3			
				ODF机柜-840*600*2200mm		个		1		3900		3900			
	主材														
	设备														
	机械														

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	17908.6	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	二次搬运费	0	
9	脚手架费	6308.78	计取安全文明施工措施费
10	异地租赁费	0	
11	对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费	0	
12	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用	0	
13	与周边工程配合衔接处理费用	0	
14	资料费：包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件）	0	
15	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	0	
16	承包范围内的深化设计造成的费用增加	0	
17	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。	0	
18	联合调试费	0	
19	检测、检验、试验等费用	0	
20	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标 段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程

[illegible]

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页, 共 1 页

序号	材料名称、规格和型号	计量单位	暂估金额 (元)	结算单价 (元)	数量	差价 (元)	合价 (元)
合计							0.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统
统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	30766.5
1	增值税应纳税额	A5	3.02	27470.09
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	3296.41
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	49732.83
合计				80499.33

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					2900.25	0	
1-1	031103008003	光缆	(1)48芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	77	27.73	2135.21	0	
1-2	031101038002	成端盒	(1)48芯成端盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	2	382.52	765.04	0	
2		移动信号覆盖					434300.50	0	
2-1	031102004004	同轴电缆	(1)1/2阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	6150.85	19.76	121540.8	0	
2-2	031102004005	同轴电缆	(1)7/8阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	5166.31	26.77	138302.12	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002005	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	356	33.92	12075.52	0	
2-4	030505013003	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	299	30.77	9200.23	0	
2-5	030505013004	分配网络	(1)三合路器 (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	12	282.77	3393.24	0	
2-6	030505013005	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	1	46.52	46.52	0	
2-7	031102002006	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	576	214.26	123413.76	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031102002007	室内天线	(1)室外射灯天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	2	512.84	1025.68	0	
2-9	031102002008	室内天线	(1)壁挂天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	98	228.84	22426.32	0	
2-10	031103008004	光缆	(1)24芯光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	93	19.75	1836.75	0	
2-11	031101038003	分纤箱	(1)24芯分纤箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	346.52	1039.56	0	
合计							437200.75	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼					标段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程								
项目编码	031103008003		项目名称		光缆	计量单位	m	工程量	77				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72	100m	0.01	443.59	2117.42	0	7.53	204.01	4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401
小计									4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401
清单项目综合单价									27.7255				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	1.91497	1.3891		2.66				
	技工人工费			元	1.3049	1.3609		1.78					
	材料	48芯单模光缆			m	1.02	20.71		21.12				
		其他材料费			元	0.05	1		0.05				
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费			元	0.0753	1		0.08				
项目编码	031101038002		项目名称		成端盒	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-112换	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	300	0	13.48	58.93	10.11	300	0	13.48
小计									58.93	10.11	300	0	13.48
清单项目综合单价									382.52				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	12.704	1.3891		17.65				
		技工人工费			元	30.335	1.3609		41.28				
	材料	裸铜线 10mm2			m	0.2	15.23		3.05				
		铜线端子 10mm2			个	2.02	3		6.06				
		光缆终端盒 48芯			个	1	300		300				
		其他材料费			元	1	1		1				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031102004004		项目名称		同轴电缆	计量单位	m	工程量	6150.85				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-126换	室内馈线 1/2in馈线	100m	0.01	392.15	2	816	0	86.41	3.9215	0.02	8.16	0	0.8641
030405-11换	1/2in馈线	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54
030405-11换	1/2in馈线	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54
小计									17.0215	4.02	17.16	0	3.9441
清单项目综合单价									42.145600				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.82305	1.3891		3.92				
		高级技工人工费			元	2.276082	1.3688		3.12				
	材料	1/2in馈线			m	1.02	8		8.16				
		1/2公接头			个	0.38076	4		1.52				
		馈线直转接头			个	0.095109	5		0.48				
		其他材料费			元	0.971738	1		0.97				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031102004005		项目名称		同轴电缆	计量单位	m	工程量	5166.31				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-126换	室内馈线 1/2in馈线	100m	0.01	392.15	2	1836	0	86.41	3.9215	0.02	18.36	0	0.8641
030405-11换	1/2in馈线	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54
030405-11换	1/2in馈线	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54
小计									17.0215	4.02	27.36	0	3.9441
清单项目综合单价									52.345600				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	2.82305	1.3891		3.92				
		高级技工人工费			元	1.187809	1.3688		1.63				
	材料	7/8in馈线			m	1.02	18		18.36				
		1/2公接头			个	0.135106	4		0.54				
		馈线直转接头			个	0.113234	5		0.57				
		其他材料费			元	0.516679	1		0.52				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031102002005		项目名称		分配网络	计量单位	个	工程量	356				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-59换	耦合器 耦合器(二功分器)	个	1	3.27	28.5	0	0	2.15	3.27	28.5	0	0	2.15
小计									3.27	28.5	0	0	2.15
清单项目综合单价									33.92				
费用明细	人工	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		普工人工费			元	0.471	1.3891		0.65				
		高级技工人工费			元	1.913	1.3688		2.62				
	材料	耦合器			个	1	28		28				
		其他材料费			元	0.5	1		0.5				
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	030505013003		项目名称		分配网络	计量单位	个	工程量	299				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-59换	耦合器 耦合器(二功分器)	个	1	3.27	25.5	0	0	2	3.27	25.5	0	0	2
小计									3.27	25.5	0	0	2
清单项目综合单价									30.77				
项目编码	030505013003		项目名称		分配网络	计量单位	个	工程量	299				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量										

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65						
		高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62						
	材料	功分器（二功分器）	个	1	25	25						
		其他材料费	元	0.5	1	0.5						
	主材											
	设备											
	机械											
项目编码	030505013004		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	12			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
030401-59换	材料费	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
				3.27	265.5	0	0	14				
小计				3.27	265.5	0	0	14				
清单项目综合单价									282.77			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65						
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62						
	材料	三合路器	个	1	265	265						
		其他材料费	元	0.5	1	0.5						
	主材											
费用明细	设备											
	机械											
项目编码	030505013005		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
030401-59换	材料费	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
				3.27	40.5	0	0	2.75				
小计				3.27	40.5	0	0	2.75				
清单项目综合单价									46.52			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65						
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62						
	材料	功分器（三功分器）	个	1	40	40						
		其他材料费	元	0.5	1	0.5						
	主材											
费用明细	设备											
	机械											
项目编码	031102002006		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	576			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
031008-94	材料费	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49				
小计				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49				
清单项目综合单价									214.26			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79						
	人工	技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39						
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04						
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12						
		其他材料费	元	3	1	3						
		校验材料费	元	0.26	1	0.26						
费用明细	主材											
	设备	全向吸顶天线										
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79						
费用明细	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61						
项目编码	031102002007		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
031008-94	材料费	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
				149.53	4.42	320	5.4	33.49				
小计				149.53	4.42	320	5.4	33.49				
清单项目综合单价									512.84			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79						
	人工	技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39						
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04						
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12						
		其他材料费	元	3	1	3						
		校验材料费	元	0.26	1	0.26						
费用明细	主材											
	设备	室外射灯天线										
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79						
费用明细	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61						
项目编码	031102002008		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	98			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价			
031008-94	材料费	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费	利润			
				149.53	4.42	36	5.4	33.49				
小计				149.53	4.42	36	5.4	33.49				
清单项目综合单价									228.84			
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79						
	人工	技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39						
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35						
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04						
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12						
		其他材料费	元	3	1	3						
		校验材料费	元	0.26	1	0.26						
费用明细	主材											
	设备	壁挂天线										
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79						
费用明细	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61						

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031103008004			项目名称			光缆			计量单位		m		工程量		93	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	295.73	1533	0	4.21	142.03	2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203				
小计									2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203				
清单项目综合单价									19.7497								
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元		1.27508		1.3891		1.77						
		技工人工费			元		0.87154		1.3609		1.19						
	材料	24芯光缆			m		1.02		15		15.3						
		其他材料费			元		0.03		1		0.03						
	主材																
	设备																
	机械	仪器仪表使用费			元		0.0421		1		0.04						
项目编码	031101038003			项目名称			分纤箱			计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48				
小计									58.93	10.11	264	0	13.48				
清单项目综合单价									346.52								
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工	普工人工费			元		12.704		1.3891		17.65						
		技工人工费			元		30.335		1.3609		41.28						
	材料	裸铜线 10mm2			m		0.2		15.23		3.05						
		铜线端子 10mm2			个		2.02		3		6.06						
		其他材料费			元		1		1		1						
	主材																
	设备	24芯分纤箱															
	机械																

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	9411.53	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	4655.2	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标 段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					14066.73
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	9411.53
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	7644.11
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	1767.42
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	4655.2
1-10-1	031301017002	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆	项	1	4655.2	4655.2
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							14066.73

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	16346.32
1	增值税应纳税额	A5	3.02	14594.93
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	1751.39
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	32008.24
合计				48354.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					8929.40	0	
1-1	031103008005	光缆	(1)48芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	236	27.73	6544.28	0	
1-2	031101038004	成端盒	(1)48芯成端盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	397.52	2385.12	0	
2		移动信号覆盖					2458120.31	0	
2-1	031102004006	同轴电缆	(1)1/2阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	36054.52	19.93	718566.58	0	
2-2	031102004007	同轴电缆	(1)7/8阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	25740.82	26.82	690368.79	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002009	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	2023	33.92	68620.16	0	
2-4	030505013006	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	1681	30.77	51724.37	0	
2-5	030505013007	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	126	46.52	5861.52	0	
2-6	030505013008	分配网络	(1)三合路器 (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	68	282.77	19228.36	0	
2-7	031102002010	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	3302	214.26	707486.52	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031102002011	室内天线	(1)室外射灯天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	3	512.84	1538.52	0	
2-9	031102002012	室内天线	(1)壁挂天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	720	228.84	164764.8	0	
2-10	031103008006	光缆	(1)24芯光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1131	19.75	22337.25	0	
2-11	031101038005	分纤箱	(1)24芯分纤箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	22	346.52	7623.44	0	
合计							2467049.71	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼														标段: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程													
项目编码		031103008005				项目名称				光缆				计量单位		m		工程量		236							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-65换		管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72		100m		0.01		443.59		2117.42		0		7.53		204.01		4.4359		21.1742		0		0.0753		2.0401	
小计														4.4359		21.1742		0		0.0753		2.0401					
清单项目综合单价														27.7255													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		1.91497		1.3891		2.66											
				技工人工费						元		1.3049		1.3609		1.78											
		材料		48芯单模光缆						m		1.02		20.71		21.12											
				其他材料费						元		0.05		1		0.05											
		主材																									
		设备																									
机械		仪器仪表使用费						元		0.0753		1		0.08													
项目编码		031101038004				项目名称				成端盒				计量单位		个		工程量		6							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-112换		电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50		台		1		58.93		310.11		0		0		28.48		58.93		310.11		0		0		28.48	
小计														58.93		310.11		0		0		28.48					
清单项目综合单价														397.52													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		12.704		1.3891		17.65											
				技工人工费						元		30.335		1.3609		41.28											
		材料		裸铜线 10mm ²						m		0.2		15.23		3.05											
				铜线端子 10mm ²						个		2.02		3		6.06											
				光缆终端盒 48芯						个		1		300		300											
				其他材料费						元		1		1		1											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		031102004006				项目名称				同轴电缆				计量单位		m		工程量		36054.52							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-126换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		100m		0.01		392.15		2		816		0		86.41		3.9215		0.02		8.16		0		0.8641	
030405-11换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		个		1		6.55		2		4		0		1.54		6.55		2		4		0		1.54	
030405-11换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		个		1		6.55		2		5		0		1.54		6.55		2		5		0		1.54	
小计														17.0215		4.02		17.16		0		3.9441					
清单项目综合单价														42.145600													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		2.82305		1.3891		3.92											
				高级技工人工费						元		2.329115		1.3688		3.19											
		材料		1/2in馈线						m		1.02		8		8.16											
				1/2公接头						个		0.389577		4		1.56											
				馈线直转接头						个		0.09738		5		0.49											
				其他材料费						元		0.993914		1		0.99											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		031102004007				项目名称				同轴电缆				计量单位		m		工程量		25740.82							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-126换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		100m		0.01		392.15		2		1836		0		86.41		3.9215		0.02		18.36		0		0.8641	
030405-11换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		个		1		6.55		2		5		0		1.54		6.55		2		5		0		1.54	
030405-11换		室内铜线 1/2in镀锌铁丝		个		1		6.55		2		5		0		1.54		6.55		2		5		0		1.54	
小计														17.0215		4.02		28.36		0		3.9441					
清单项目综合单价														53.345600													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		2.82305		1.3891		3.92											
				高级技工人工费						元		1.163566		1.3688		1.59											
		材料		7/8in馈线						m		1.02		18		18.36											
				馈线直转接头						个		0.136398		5		0.68											
				7/8公接头						个		0.106873		5		0.53											
				其他材料费						元		0.506542		1		0.51											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		031102002009				项目名称				分配网络				计量单位		个		工程量		2023							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-59换		耦合器		个		1		3.27		28.5		0		0		2.15		3.27		28.5		0		0		2.15	
小计														3.27		28.5		0		0		2.15					
清单项目综合单价														33.92													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.471		1.3891		0.65											
				高级技工人工费						元		1.913		1.3688		2.62											
		材料		耦合器						个		1		28		28											
				其他材料费						元		0.5		1		0.5											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		030505013006				项目名称				分配网络				计量单位		个		工程量		1681							
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-59换		耦合器		个		1		3.27		25.5		0		0		2		3.27		25.5		0		0		2	
小计														3.27		25.5		0		0		2					
清单项目综合单价														30.77													
费用明细		人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.471		1.3891		0.65											
				高级技工人工费						元		1.913		1.3688		2.62											
		材料		耦合器						个		1		28		28											
				其他材料费						元		0.5		1		0.5											
		主材																									
		设备																									
机械																											

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
		高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（二功分器）	个	1	25	25							
		其他材料费	元	0.5	1	0.5							
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030505013007		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	126				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	塑料器功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	40.5	0	0	2.75	3.27	40.5	0	0	2.75
小计									3.27	40.5	0	0	2.75
清单项目综合单价									46.52				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（三功分器）	个	1	40	40							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030505013008		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	68				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	塑料器功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	265.5	0	0	14	3.27	265.5	0	0	14
小计									3.27	265.5	0	0	14
清单项目综合单价									282.77				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		三合路器	个	1	265	265							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	031102002010		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	3302				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线安装 室内吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
清单项目综合单价									214.26				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备												
	机械	全向吸顶天线											
仪器仪表使用费		元	0.79	1	0.79								
	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61								
项目编码	031102002011		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线安装 室内吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	320	5.4	33.49	149.53	4.42	320	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	320	5.4	33.49
清单项目综合单价									512.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备												
	机械	室外射灯天线											
仪器仪表使用费		元	0.79	1	0.79								
	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61								
项目编码	031102002012		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	720				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线安装 室外射灯天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	36	5.4	33.49	149.53	4.42	36	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	36	5.4	33.49
清单项目综合单价									228.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备												
	机械	壁挂天线											
仪器仪表使用费		元	0.79	1	0.79								
	载货汽车 装载质量M(t) M=2	台班	0.01	460.96	4.61								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031103008006			项目名称			光缆			计量单位		m		工程量		1131	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	295.73	1533	0	4.21	142.03	2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203				
小计									2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203				
清单项目综合单价									19.7497								
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	1.27508	1.3891		1.77						
				技工人工费			元	0.87154	1.3609		1.19						
	材料			24芯光缆			m	1.02	15		15.3						
				其他材料费			元	0.03	1		0.03						
				仪器仪表使用费			元	0.0421	1		0.04						
项目编码	031101038005			项目名称			分纤箱			计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48				
小计									58.93	10.11	264	0	13.48				
清单项目综合单价									346.52								
费用明细	-			内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	人工			普工人工费			元	12.704	1.3891		17.65						
				技工人工费			元	30.335	1.3609		41.28						
	材料			裸铜线 10mm2			m	0.2	15.23		3.05						
				铜线端子 10mm2			个	2.02	3		6.06						
				其他材料费			元	1	1		1						
				24芯分纤箱													

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	53139.74	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	27774.02	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标 段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)					80913.76
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	53139.74
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	43160.45
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	9979.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_R6F+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	27774.02
1-10-1	031301017003	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆	项	1	27774.02	27774.02
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							80913.76

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统
统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	92450.05
1	增值税应纳税额	A5	3.02	82544.69
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	9905.36
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	185304.49
合计				277754.54

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					9040.32	0	
1-1	031103008007	光缆	(1) 48芯单模光缆 (2) 满足B1级燃烧性能要求 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	240	27.73	6655.2	0	
1-2	031101038006	成端盒	(1) 48芯成端盒 (2) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	397.52	2385.12	0	
2		移动信号覆盖					526406.48	0	
2-1	031102004008	同轴电缆	(1) 1/2阻燃馈线 (2) 含公接头、直转接头等 (3) 满足B1级燃烧性能要求 (4) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5) 具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	7413.93	21.32	158064.99	0	
2-2	031102004009	同轴电缆	(1) 7/8阻燃馈线 (2) 含公接头、直转接头等 (3) 满足B1级燃烧性能要求 (4) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5) 具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	4350.66	29.78	129562.65	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
 标段: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页, 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002013	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	631	33.92	21403.52	0	
2-4	030505013009	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	239	30.77	7354.03	0	
2-5	030505013010	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	8	46.52	372.16	0	
2-6	030505013011	分配网络	(1)三合路器 (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	22	282.77	6220.94	0	
2-7	031102002014	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	822	214.26	176121.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031102002015	室内天线	(1)室外射灯天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	4	512.84	2051.36	0	
2-9	031102002016	室内天线	(1)壁挂天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	86	228.84	19680.24	0	
2-10	031103008008	光缆	(1)24芯光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	177	19.75	3495.75	0	
2-11	031101038007	分纤箱	(1)24芯分纤箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	6	346.52	2079.12	0	
合计							535446.80	0	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页，共 3 页

工程名称: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼					标段: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程								
项目编码	031103008007		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	240			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72	100m	0.1	443.59	2117.42	0	7.53	204.01	44.359	211.742	0	0.753	20.401
小计									44.359	211.742	0	0.753	20.401
清单项目综合单价									277.255				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					普工人工费	元	1.91497	1.3891	2.66				
	技工人工费	元	1.3049	1.3609	1.78								
	材料	48芯单模光缆	m	1.02	20.71	21.12							
			其他材料费	元	0.05	1	0.05						
	主材												
	设备												
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0753	1	0.08						
项目编码	031101038006		项目名称		成端盒		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-112换	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	310.11	0	0	28.48	58.93	310.11	0	0	28.48
小计									58.93	310.11	0	0	28.48
清单项目综合单价									397.52				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					普工人工费	元	12.704	1.3891	17.65				
	技工人工费	元	30.335	1.3609	41.28								
	材料	裸铜线 10mm2	m	0.2	15.23	3.05							
		铜线端子 10mm2	个	2.02	3	6.06							
		光缆终端盒 48芯	个	1	300	300							
		其他材料费	元	1	1	1							
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031102004008		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	7413.93			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-126换	室内铜线 1/2in暗线	100m	0.01	392.15	2	816	0	86.41	3.9215	0.02	8.16	0	0.8641
030405-11换	室内铜线 1/2in暗线	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54
030405-11换	室内铜线 1/2in暗线	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54
小计									17.0215	4.02	17.16	0	3.9441
清单项目综合单价									42.145600				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					普工人工费	元	2.82305	1.3891	3.92				
	高级技工人工费	元	2.796669	1.3688	3.83								
	材料	1/2in馈线	m	1.02	8	8.16							
		1/2公接头	个	0.467768	4	1.87							
		馈线直转接头	个	0.116942	5	0.58							
		其他材料费	元	1.18942	1	1.19							
	主材												
设备													
机械													
项目编码	031102004009		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	4350.66			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-126换	室内铜线 1/2in暗线	100m	0.01	392.15	2	1836	0	86.41	3.9215	0.02	18.36	0	0.8641
030405-11换	室内铜线 1/2in暗线	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54
030405-11换	室内铜线 1/2in暗线	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54
小计									17.0215	4.02	28.36	0	3.9441
清单项目综合单价									53.345600				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					普工人工费	元	2.82305	1.3891	3.92				
	高级技工人工费	元	2.089909	1.3688	2.86								
	材料	7/8in馈线	m	1.02	18	18.36							
		馈线直转接头	个	0.19928	5	1							
		7/8公接头	个	0.237665	5	1.19							
		其他材料费	元	0.89389	1	0.89							
	主材												
设备													
机械													
项目编码	031102002013		项目名称		分配网络		计量单位	个	工程量	631			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	28.5	0	0	2.15	3.27	28.5	0	0	2.15
小计									3.27	28.5	0	0	2.15
清单项目综合单价									33.92				
费用明细	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
					普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65				
	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62								
	材料	耦合器	个	1	28	28							
		其他材料费	元	0.5	1	0.5							
	主材												
设备													
机械													
项目编码	03050513009		项目名称		分配网络		计量单位	个	工程量	239			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	25.5	0	0	2	3.27	25.5	0	0	2
小计									3.27	25.5	0	0	2
清单项目综合单价									30.77				
-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
				普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65					
高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62									

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
		高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（二功分器）	个	1	25	25							
		其他材料费	元	0.5	1	0.5							
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030505013010		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	换功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	40.5	0	0	2.75	3.27	40.5	0	0	2.75
小计									3.27	40.5	0	0	2.75
清单项目综合单价									46.52				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（三功分器）	个	1	40	40							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	030505013011		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	22				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	换功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	265.5	0	0	14	3.27	265.5	0	0	14
小计									3.27	265.5	0	0	14
清单项目综合单价									282.77				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		三合路器	个	1	265	265							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	031102002014		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	822				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	换形不成安装定向天线系统	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
清单项目综合单价									214.26				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备	全向吸顶天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.01	460.96	4.61							
项目编码	031102002015		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	换形不成安装定向天线系统	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	320	5.4	33.49	149.53	4.42	320	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	320	5.4	33.49
清单项目综合单价									512.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备	室外射灯天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.01	460.96	4.61							
项目编码	031102002016		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	换形不成安装定向天线系统	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	36	5.4	33.49	149.53	4.42	36	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	36	5.4	33.49
清单项目综合单价									228.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
		高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
		校验材料费	元	0.26	1	0.26							
	主材												
	设备	壁挂天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.01	460.96	4.61							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031103008008			项目名称			光缆			计量单位			m			工程量			177		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	295.73	1533	0	4.21	142.03	2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203								
小计									2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203								
清单项目综合单价														19.7497							
费用明细	-			内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工			普工人工费			元		1.27508		1.3891		1.77								
				技工人工费			元		0.87154		1.3609		1.19								
	材料			24芯光缆			m		1.02		15		15.3								
				其他材料费			元		0.03		1		0.03								
				仪器仪表使用费			元		0.0421		1		0.04								
项目编码	031101038007			项目名称			分纤箱			计量单位			个			工程量			6		
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价												
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润								
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48								
小计									58.93	10.11	264	0	13.48								
清单项目综合单价														346.52							
费用明细	-			内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工			普工人工费			元		12.704		1.3891		17.65								
				技工人工费			元		30.335		1.3609		41.28								
	材料			裸铜线 10mm2			m		0.2		15.23		3.05								
				铜线端子 10mm2			个		2.02		3		6.06								
				其他材料费			元		1		1		1								
				24芯分纤箱																	
</																					

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	11538.46	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	6264.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统
统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	20119.58
1	增值税应纳税额	A5	3.02	17963.91
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2155.67
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	41581.76
合计				61701.34

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					6683.10	0	
1-1	031103008009	光缆	(1)48芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	198	27.73	5490.54	0	
1-2	031101038008	成端盒	(1)48芯成端盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	3	397.52	1192.56	0	
2		移动信号覆盖					720147.66	0	
2-1	031102004010	同轴电缆	(1)1/2阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	11191.99	18.41	206044.54	0	
2-2	031102004011	同轴电缆	(1)7/8阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	7178.41	26.97	193601.72	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002017	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	678	33.92	22997.76	0	
2-4	030505013012	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	501	30.77	15415.77	0	
2-5	030505013013	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	4	46.52	186.08	0	
2-6	030505013014	分配网络	(1)三合路器 (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	16	282.77	4524.32	0	
2-7	031102002018	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	1038	214.26	222401.88	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031102002019	室内天线	(1)室外射灯天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	2	512.84	1025.68	0	
2-9	031102002020	室内天线	(1)壁挂天线 (2)800-3700MHz (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	204	228.84	46683.36	0	
2-10	031103008010	光缆	(1)24芯光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	280.2	19.75	5533.95	0	
2-11	031101038009	分纤箱	(1)24芯分纤箱 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	5	346.52	1732.6	0	
合计							726830.76	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼					标段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程									
项目编码	031103008009		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	198				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72	100m	0.01	443.59	2117.42	0	7.53	204.01	4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401	
小计									4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401	
清单项目综合单价												27.7255		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		1.91497		1.3891		2.66			
		技工人工费			元		1.3049		1.3609		1.78			
	材料	48芯单模光缆			m		1.02		20.71		21.12			
		其他材料费			元		0.05		1		0.05			
	主材													
	设备													
	机械	仪器仪表使用费			元		0.0753		1		0.08			
项目编码	031101038008		项目名称		成端盒		计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-112换	电话分线箱 暗装 电话 门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	310.11	0	0	28.48	58.93	310.11	0	0	28.48	
小计									58.93	310.11	0	0	28.48	
清单项目综合单价												397.52		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		12.704		1.3891		17.65			
		技工人工费			元		30.335		1.3609		41.28			
	材料	裸铜线 10mm2			m		0.2		15.23		3.05			
		铜线端子 10mm2			个		2.02		3		6.06			
		光缆终端盒 48芯			个		1		300		300			
		其他材料费			元		1		1		1			
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	031102004010		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	11191.99				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-126换	室内馈线 1/2"公接头	100m	0.01	392.15	2	816	0	86.41	3.9215	0.02	8.16	0	0.8641	
030405-11换	1/2"公接头	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54	
030405-11换	1/2"公接头	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54	
小计									17.0215	4.02	17.16	0	3.9441	
清单项目综合单价												42.145600		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		2.82305		1.3891		3.92			
		高级技工人工费			元		1.818413		1.3688		2.49			
	材料	1/2in馈线			m		1.02		8		8.16			
		1/2公接头			个		0.304146		4		1.22			
		馈线直转接头			个		0.076037		5		0.38			
		其他材料费			元		0.780365		1		0.78			
	主材													
设备														
机械														
项目编码	031102004011		项目名称		同轴电缆		计量单位	m	工程量	7178.41				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-126换	室内馈线 1/2"公接头	100m	0.01	392.15	2	1836	0	86.41	3.9215	0.02	18.36	0	0.8641	
030405-11换	1/2"公接头	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54	
030405-11换	1/2"公接头	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54	
小计									17.0215	4.02	27.36	0	3.9441	
清单项目综合单价												52.345600		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		2.82305		1.3891		3.92			
		高级技工人工费			元		1.243322		1.3688		1.7			
	材料	7/8in馈线			m		1.02		18		18.36			
		1/2公接头			个		0.141396		4		0.57			
		馈线直转接头			个		0.11855		5		0.59			
		其他材料费			元		0.539892		1		0.54			
	主材													
设备														
机械														
项目编码	031102002017		项目名称		分配网络		计量单位	个	工程量	678				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	28.5	0	0	2.15	3.27	28.5	0	0	2.15	
小计									3.27	28.5	0	0	2.15	
清单项目综合单价												33.92		
费用明细	-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		0.471		1.3891		0.65			
		高级技工人工费			元		1.913		1.3688		2.62			
	材料	耦合器			个		1		28		28			
		其他材料费			元		0.5		1		0.5			
	主材													
	设备													
机械														
项目编码	030505013012		项目名称		分配网络		计量单位	个	工程量	501				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	25.5	0	0	2	3.27	25.5	0	0	2	
小计									3.27	25.5	0	0	2	
清单项目综合单价												30.77		
-	内容			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
		高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（二功分器）	个	1	25	25							
		其他材料费	元	0.5	1	0.5							
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030505013013		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	塑料器功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	40.5	0	0	2.75	3.27	40.5	0	0	2.75
小计									3.27	40.5	0	0	2.75
清单项目综合单价									46.52				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		功分器（三功分器）	个	1	40	40							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
		主材											
	设备												
机械													
项目编码	030505013014		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
030401-59换	塑料器功分器（二功分器）	个	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				3.27	265.5	0	0	14	3.27	265.5	0	0	14
小计									3.27	265.5	0	0	14
清单项目综合单价									282.77				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	0.471	1.3891	0.65							
	人工	高级技工人工费	元	1.913	1.3688	2.62							
		三合路器	个	1	265	265							
	材料	其他材料费	元	0.5	1	0.5							
		主材											
	设备												
机械													
项目编码	031102002018		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	1038				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线架全向吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
清单项目综合单价									214.26				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
	材料	高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
	主材	校验材料费	元	0.26	1	0.26							
		主材											
	设备	全向吸顶天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
载货汽车 装载质量M（t） M=2		台班	0.01	460.96	4.61								
项目编码	031102002019		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线架全向吸顶天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	320	5.4	33.49	149.53	4.42	320	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	320	5.4	33.49
清单项目综合单价									512.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
	材料	高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
	主材	校验材料费	元	0.26	1	0.26							
		主材											
	设备	室外射灯天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
载货汽车 装载质量M（t） M=2		台班	0.01	460.96	4.61								
项目编码	031102002020		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	204				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
031008-94	塑料天线架室外射灯天线	组	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				149.53	4.42	36	5.4	33.49	149.53	4.42	36	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	36	5.4	33.49
清单项目综合单价									228.84				
费用明细	—	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费	元	17.846	1.3891	24.79							
		技工人工费	元	84.058	1.3609	114.39							
	材料	高级技工人工费	元	7.558	1.3688	10.35							
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.05	0.7	0.04							
		六角螺栓 M6~8×20~50	套	4	0.28	1.12							
		其他材料费	元	3	1	3							
	主材	校验材料费	元	0.26	1	0.26							
		主材											
	设备	壁挂天线											
	机械	仪器仪表使用费	元	0.79	1	0.79							
载货汽车 装载质量M（t） M=2		台班	0.01	460.96	4.61								

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031103008010			项目名称		光缆		计量单位	m		工程量	280.2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.01	295.73	1533	0	4.21	142.03	2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203
小计									2.9573	15.33	0	0.0421	1.4203
清单项目综合单价									19.74970				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		1.27508	1.3891		1.77		
				技工人工费		元		0.87154	1.3609		1.19		
	材料			24芯光缆		m		1.02	15		15.3		
				其他材料费		元		0.03	1		0.03		
	主材												
	设备												
	机械			仪器仪表使用费		元		0.0421	1		0.04		
项目编码	031101038009			项目名称		分纤箱		计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48
小计									58.93	10.11	264	0	13.48
清单项目综合单价									346.52				
费用明细	-			内容		单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工			普工人工费		元		12.704	1.3891		17.65		
				技工人工费		元		30.335	1.3609		41.28		
	材料			裸铜线 10mm2		m		0.2	15.23		3.05		
				铜线端子 10mm2		个		2.02	3		6.06		
				其他材料费		元		1	1		1		
	主材												
	设备			24芯分纤箱									
	机械												

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	15663.88	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	8562.79	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标 段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				24226.67	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	15663.88	
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	12722.31	
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	0	
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		0	
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		0	
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	2941.57	
1-2	2	履约担保手续费		项		0	
1-3	3	夜间施工增加费		项		0	
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	0	
1-5	5	冬雨季施工费		项		0	
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		0	
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		0	
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		0	
1-9	9	二次搬运费		项		0	
1-10	10	脚手架费		项		8562.79	
1-10-1	031301017005	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆	项	1	8562.79	
1-11	11	垂直运输机械费		项		0	
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		0	
1-13	13	施工排水、降水费		项		0	
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	0	
1-14-1	14.1	组装平台		项		0	
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		0	
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		0	
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		0	
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		0	
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		0	
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		0	
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		0	
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		0	
1-15	15	其他		项		0	
合计						24226.67	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统
统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	27276.23
1	增值税应纳税额	A5	3.02	24353.78
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	2922.45
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	55359.23
合计				82635.46

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		主干光缆					6109.90	0	
1-1	031103008011	光缆	(1)48芯单模光缆 (2)满足B1级燃烧性能要求 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	206	27.73	5712.38	0	
1-2	031101038010	成端盒	(1)48芯成端盒 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	397.52	397.52	0	
2		移动信号覆盖					29057.84	0	
2-1	031102004012	同轴电缆	(1)1/2阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	663	18.2	12066.6	0	
2-2	031102004013	同轴电缆	(1)7/8阻燃馈线 (2)含公接头、直转接头等 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	m	10	29.21	292.1	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-3	031102002021	分配网络	(1)耦合器 (2)宽频200-300W (3)耦合度(dB):xx=5、6、7、10、15、20; 驻波比:≤1.25; (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	32	33.92	1085.44	0	
2-4	030505013015	分配网络	(1)功分器(二功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	28	30.77	861.56	0	
2-5	030505013016	分配网络	(1)功分器(三功分器) (2)宽频200-300W (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	1	46.52	46.52	0	
2-6	031102002022	室内天线	(1)全向吸顶天线 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	56	214.26	11998.56	0	
2-7	031102002023	室内天线	(1)壁挂天线 (2)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3)具体要求见图纸、招标文件及相关技术规范	个	6	228.84	1373.04	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 3 页，共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
2-8	031103008012	光缆	(1) 24芯光缆 (2) 满足B1级燃烧性能要求 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50	19.75	987.5	0	
2-9	031101038011	分纤箱	(1) 24芯分纤箱 (2) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	个	1	346.52	346.52	0	
合计							35167.74	0	

工程量清单综合单价分析表

第 1 页，共 3 页

工程名称: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊					标段: 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程											
项目编码	031103008011		项目名称		光缆		计量单位	m		工程量		206				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-65换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) 36<N≤72	100m	0.01	443.59	2117.42	0	7.53	204.01	4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401			
小计									4.4359	21.1742	0	0.0753	2.0401			
清单项目综合单价									27.7255							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	1.91497	1.3891	2.66							
				技工人工费		元	1.3049	1.3609	1.78							
	材料			48芯单模光缆		m	1.02	20.71	21.12							
				其他材料费		元	0.05	1	0.05							
	主材															
	设备															
	机械			仪器仪表使用费		元	0.0753	1	0.08							
项目编码	031101038010		项目名称		成端盒		计量单位	个		工程量		1				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-112换	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	310.11	0	0	28.48	58.93	310.11	0	0	28.48			
小计									58.93	310.11	0	0	28.48			
清单项目综合单价									397.52							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	12.704	1.3891	17.65							
				技工人工费		元	30.335	1.3609	41.28							
	材料			裸铜线 10mm ²		m	0.2	15.23	3.05							
				铜线端子 10mm ²		个	2.02	3	6.06							
				光缆终端盒 48芯		个	1	300	300							
				其他材料费		元	1	1	1							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	031102004012		项目名称		同轴电缆		计量单位	m		工程量		663				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-126换	室内馈线 1/2"同轴	100m	0.01	392.15	2	816	0	86.41	3.9215	0.02	8.16	0	0.8641			
030405-11换	1/2"同轴	个	1	6.55	2	4	0	1.54	6.55	2	4	0	1.54			
030405-11换	1/2"同轴	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54			
小计									17.0215	4.02	17.16	0	3.9441			
清单项目综合单价									42.1456							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	2.82305	1.3891	3.92							
				高级技工人工费		元	1.753045	1.3688	2.4							
	材料			1/2"馈线		m	1.02	8	8.16							
				1/2公接头		个	0.298643	4	1.19							
				馈线直转接头		个	0.067873	5	0.34							
				其他材料费		元	0.753032	1	0.75							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	031102004013		项目名称		同轴电缆		计量单位	m		工程量		10				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-126换	室内馈线 1/2"同轴	100m	0.1	392.15	2	1836	0	86.41	39.215	0.2	183.6	0	8.641			
030405-11换	1/2"同轴	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54			
030405-11换	1/2"同轴	个	1	6.55	2	5	0	1.54	6.55	2	5	0	1.54			
小计									52.315	4.2	193.6	0	11.721			
清单项目综合单价									261.836							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	2.82305	1.3891	3.92							
				高级技工人工费		元	1.9132	1.3688	2.62							
	材料			7/8"馈线		m	1.02	18	18.36							
				馈线直转接头		个	0.2	5	1							
				7/8公接头		个	0.2	5	1							
				其他材料费		元	0.82	1	0.82							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	031102002021		项目名称		分配网络		计量单位	个		工程量		32				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	28.5	0	0	2.15	3.27	28.5	0	0	2.15			
小计									3.27	28.5	0	0	2.15			
清单项目综合单价									33.92							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	人工			普工人工费		元	0.471	1.3891	0.65							
				高级技工人工费		元	1.913	1.3688	2.62							
	材料			耦合器		个	1	28	28							
				其他材料费		元	0.5	1	0.5							
	主材															
	设备															
	机械															
项目编码	030505013015		项目名称		分配网络		计量单位	个		工程量		28				
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润			
030401-59换	耦合器	个	1	3.27	25.5	0	0	2	3.27	25.5	0	0	2			
小计									3.27	25.5	0	0	2			
清单项目综合单价									30.77							
费用明细	-			内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	人工	普工人工费		元	0.471	1.3891	0.65						
		高级技工人工费		元	1.913	1.3688	2.62						
	材料	功分器（二功分器）		个	1	25	25						
		其他材料费		元	0.5	1	0.5						
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030505013016		项目名称	分配网络		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-59换	功分器（二功分器）	个	1	3.27	40.5	0	0	2.75	3.27	40.5	0	0	2.75
小计									3.27	40.5	0	0	2.75
清单项目综合单价									46.52				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	0.471	1.3891		0.65					
		高级技工人工费		元	1.913	1.3688		2.62					
	材料	功分器（三功分器）		个	1	40		40					
		其他材料费		元	0.5	1		0.5					
	主材												
设备													
机械													
项目编码	031102002022		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	56				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-94	增加天线安装全向吸顶天线	组	1	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49	149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	21.42	5.4	33.49
清单项目综合单价									214.26				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	17.846	1.3891		24.79					
		技工人工费		元	84.058	1.3609		114.39					
		高级技工人工费		元	7.558	1.3688		10.35					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.05	0.7		0.04					
		六角螺栓 M6~8×20~50		套	4	0.28		1.12					
		其他材料费		元	3	1		3					
		校验材料费		元	0.26	1		0.26					
	主材												
	设备	全向吸顶天线											
	机械	仪器仪表使用费		元	0.79	1		0.79					
	载货汽车 装载质量M(t) M=2		台班	0.01	460.96		4.61						
项目编码	031102002023		项目名称	室内天线		计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031008-94	增加天线安装壁挂天线	组	1	149.53	4.42	36	5.4	33.49	149.53	4.42	36	5.4	33.49
小计									149.53	4.42	36	5.4	33.49
清单项目综合单价									228.84				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	17.846	1.3891		24.79					
		技工人工费		元	84.058	1.3609		114.39					
		高级技工人工费		元	7.558	1.3688		10.35					
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.05	0.7		0.04					
		六角螺栓 M6~8×20~50		套	4	0.28		1.12					
		其他材料费		元	3	1		3					
		校验材料费		元	0.26	1		0.26					
	主材												
	设备	壁挂天线											
	机械	仪器仪表使用费		元	0.79	1		0.79					
	载货汽车 装载质量M(t) M=2		台班	0.01	460.96		4.61						
项目编码	031103008012		项目名称	光缆		计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-64换	管、线、槽内穿放光缆线芯数N(芯) 12<N≤36	100m	0.1	295.73	1533	0	4.21	142.03	29.573	153.3	0	0.421	14.203
小计									29.573	153.3	0	0.421	14.203
清单项目综合单价									197.497				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	1.27508	1.3891		1.77					
		技工人工费		元	0.87154	1.3609		1.19					
	材料	24芯光缆		m	1.02	15		15.3					
		其他材料费		元	0.03	1		0.03					
	主材												
设备													
机械	仪器仪表使用费		元	0.0421	1		0.04						
项目编码	031101038011		项目名称	分纤箱		计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-112	电话分线箱 暗装 电话门数N(门) 10<N≤50	台	1	58.93	10.11	264	0	13.48	58.93	10.11	264	0	13.48
小计									58.93	10.11	264	0	13.48
清单项目综合单价									346.52				
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费		元	12.704	1.3891		17.65					
		技工人工费		元	30.335	1.3609		41.28					
	材料	裸铜线 10mm2		m	0.2	15.23		3.05					
		铜线端子 10mm2		个	2.02	3		6.06					
	其他材料费		元	1	1		1						
	主材												
	设备	24芯分纤箱											
	机械												

工程量清单综合单价分析表

	机械							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	758.33	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	434.51	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊 第 1 页，共 1 页
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	1321.63
1	增值税应纳税额	A5	3.02	1180.03
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	141.6
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	2713.11
合计				4034.74

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 1 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1		总价包干部分					1678472.46	0	
1-1		地下室					502397.05	0	
1-1-1		主干光缆					67385.34	0	
1-1-1-1	031101012001	电缆槽道、走线架、机架、框	(1) 铝合金走线架 (2) 规格: 宽度 600mm*100mm (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.66	272.66	6178.48	0	
1-1-1-2	080807007001	尾纤槽	(1) 尾纤槽 (2) 规格: 宽度 300mm*100mm (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	22.66	119.18	2700.62	0	
1-1-1-3	030502014001	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	768	76.18	58506.24	0	
1-1-2		移动信号覆盖					435011.71	0	
1-1-2-1	030411001023	配管	(1) 配管JDG25 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2260	29.61	66918.6	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

标段:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 2 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-2	030411001001	配管	(1) 配管JDG40 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2221	34.65	76957.65	0	
1-1-2-3	030411001003	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 25 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	844	14.51	12246.44	0	
1-1-2-4	030411001004	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 40 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	716	23.52	16840.32	0	
1-1-2-5	030502014002	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	1296	76.18	98729.28	0	
1-1-2-6	030502009001	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	8	52.28	418.24	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

第 3 页，共 12 页

标段:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-7	030502009002	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 10m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	1032	74.7	77090.4	0	
1-1-2-8	031101012002	电缆槽道、走线架、机架、框	(1) 铝合金双层走线架 (2) 宽度500mm (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	55.55	455.07	25279.14	0	
1-1-2-9	030411001005	配管	(1) 配管JDG20 (2) 暗敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	119	13.67	1626.73	0	
1-1-2-10	030411001006	配管	(1) 配管JDG25 (2) 暗敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	197	17.69	3484.93	0	
1-1-2-11	030413002001	凿(压)槽	(1) 凿槽及恢复(含挂网防裂)，不区分管径 (2) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (3) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	30	19.14	574.2	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 4 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-12	030411004001	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-B1-2.5 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	588	4.5	2646	0	
1-1-2-13	030411004002	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-B1-4 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	270	6.39	1725.3	0	
1-1-2-14	030411004003	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-B1-6 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	324	9.04	2928.96	0	
1-1-2-15	030411004004	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-B1-16 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	557	21.06	11730.42	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

标段:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 5 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-1-2-16	030411004005	配线	(1)配线 (2)WDUZB-BYJ-B1-25 (3)满足B1级燃烧性能要求 (4)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (5)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1114	32.15	35815.1	0	
1-2		1#楼					126674.42	0	
1-2-1		主干光缆					7313.28	0	
1-2-1-1	030502014003	光纤连接	(1)光纤熔接 (2)含尾纤、耦合器、测试 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	96	76.18	7313.28	0	
1-2-2		移动信号覆盖					119361.14	0	
1-2-2-1	030411001024	配管	(1)配管JDG25 (2)明敷 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1535	29.61	45451.35	0	
1-2-2-2	030411001028	配管	(1)配管JDG40 (2)明敷 (3)综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4)具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1275	34.65	44178.75	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

标段:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 6 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-2-2-3	030411001009	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 25 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	684	14.51	9924.84	0	
1-2-2-4	030411001010	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 40 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	580	23.52	13641.6	0	
1-2-2-5	030502009003	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	13	52.28	679.64	0	
1-2-2-6	030502014004	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	72	76.18	5484.96	0	
1-3		2#3#楼					668576.36	0	
1-3-1		主干光缆					21939.84	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 7 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-1-1	030502014005	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	288	76.18	21939.84	0	
1-3-2		移动信号覆盖					646636.52	0	
1-3-2-1	030411001002	配管	(1) 配管JDG25 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	9013.5	29.61	266889.74	0	
1-3-2-2	030411001008	配管	(1) 配管JDG40 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	6435	34.65	222972.75	0	
1-3-2-3	030411001013	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) $\phi 25$ (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	3933	14.51	57067.83	0	
1-3-2-4	030411001014	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) $\phi 40$ (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2349	23.52	55248.48	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 8 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-3-2-5	030502009004	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	81	52.28	4234.68	0	
1-3-2-6	030502014006	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	528	76.18	40223.04	0	
1-4		4#5#6#楼					161322.69	0	
1-4-1		主干光缆					21939.84	0	
1-4-1-1	030502014007	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	288	76.18	21939.84	0	
1-4-2		移动信号覆盖					139382.85	0	
1-4-2-1	030411001007	配管	(1) 配管JDG25 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1853	29.61	54867.33	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 9 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-4-2-2	030411001012	配管	(1) 配管JDG40 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1073	34.65	37179.45	0	
1-4-2-3	030411001017	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 25 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1013	14.51	14698.63	0	
1-4-2-4	030411001018	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 40 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	859	23.52	20203.68	0	
1-4-2-5	030502014008	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	144	76.18	10969.92	0	
1-4-2-6	030502009005	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	28	52.28	1463.84	0	
1-5		8#楼					204791.22	0	
1-5-1		主干光缆					10969.92	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
 标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 10 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-1-1	030502014009	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	144	76.18	10969.92	0	
1-5-2		移动信号覆盖					193821.30	0	
1-5-2-1	030411001011	配管	(1) 配管JDG25 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	2960.5	29.61	87660.41	0	
1-5-2-2	030411001016	配管	(1) 配管JDG40 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	1781	34.65	61711.65	0	
1-5-2-3	030411001021	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 25 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	984	14.51	14277.84	0	
1-5-2-4	030411001022	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) ϕ 40 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	843	23.52	19827.36	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

第 11 页，共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-5-2-5	030502009006	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	23	52.28	1202.44	0	
1-5-2-6	030502014010	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	120	76.18	9141.6	0	
1-6		发热门诊					14710.72	0	
1-6-1		主干光缆					3656.64	0	
1-6-1-1	030502014011	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	48	76.18	3656.64	0	
1-6-2		移动信号覆盖					11054.08	0	
1-6-2-1	030502009007	跳线	(1) 光纤跳线 (2) 3m (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	条	2	52.28	104.56	0	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分

第 12 页，共 12 页

标段:

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额:(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
1-6-2-2	030411001019	配管	(1) 配管JDG20 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	331	24.44	8089.64	0	
1-6-2-3	030411001020	配管	(1) 配管JDG40 (2) 明敷 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5	34.65	173.25	0	
1-6-2-4	030411001025	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) $\phi 25$ (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	50.4	14.51	731.3	0	
1-6-2-5	030411001026	配管	(1) 金属蛇皮管 (2) $\phi 40$ (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	5.4	23.52	127.01	0	
1-6-2-6	030502014012	光纤连接	(1) 光纤熔接 (2) 含尾纤、耦合器、测试 (3) 综合考虑地下室增加费、高层建筑增加费或超高等增加费 (4) 具体要求详见招标图纸、招标文件及相关技术规范要求	芯(端口)	24	76.18	1828.32	0	
合计							1678472.46	0	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干														标段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程													
项目编码		031101012001		项目名称		电缆槽道、走线架、机架、柜		计量单位		m		工程量		22.66													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030208-20换		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800		10m		0.1		718.7		1745.01		0		16.41		246.54		71.87		174.501		0		1.641		24.654	
小计														71.87		174.501		0		1.641		24.654					
清单项目综合单价														272.66600													
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
										普工人工费		1.3891		18.12													
										技工人工费		1.3609		39.71													
										高级技工人工费		1.3688		14.03													
		材料		汽油 60#~70#		kg		0.02		7.54		0.15															
										电线 BV-6		5.83		0.26													
										铝合金走线架-600*100mm		172		173.72													
										其他材料费		1		0.37													
		主材																									
		设备																									
		机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.003		547.02		1.64															
项目编码		080807007001		项目名称		尾纤槽		计量单位		m		工程量		22.66													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030208-18换		钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400		10m		0.1		332.16		743.44		0		5.47		110.65		33.216		74.344		0		0.547		11.065	
小计														33.216		74.344		0		0.547		11.065					
清单项目综合单价														119.17200													
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
										普工人工费		8.37															
										技工人工费		18.36															
										高级技工人工费		1.3688		6.49													
		材料		汽油 60#~70#		kg		0.008		7.54		0.06															
										电线 BV-6		5.83		0.24													
										尾纤槽300*100mm		73		73.73													
										其他材料费		1		0.31													
		主材																									
		设备																									
		机械		载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班		0.001		547.02		0.55															
项目编码		030502014001		项目名称		光纤连接		计量单位		芯(端口)		工程量		768													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-57		光纤连接 熔接法 单模		芯		1		36.95		6.66		0		5		8.8		36.95		6.66		0		5		8.8	
030401-61换		光纤连接 熔接法 多模		根		1		3.27		9		0		5		1.5		3.27		9		0		5		1.5	
小计														40.22		15.66		0		10		10.3					
清单项目综合单价														76.18													
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
										普工人工费		10.78															
										高级技工人工费		1.3688		29.43													
		材料		3m单模尾纤		根		1		8		8															
										光纤连接器材		5.66		5.66													
										其他材料费		2		1		2											
		主材																									
		设备																									
		机械		仪器仪表使用费		元		10		1		10															
项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		2260													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-25		套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25		100m		0.1		1394.94		1198.6		0		0		366.96		139.494		119.86		0		0		36.696	
小计														139.494		119.86		0		0		36.696					
清单项目综合单价														296.050													
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
										普工人工费		2.28															
										技工人工费		9.77															
										高级技工人工费		1.3688		1.9													
		材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		5.5		0.02															
										木螺钉 M6×65		1.13		0.17													
										面漆		51		0.89													
										塑料膨胀管 Φ8mm		0.1541		0.5		0.08											
										套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		0.2502		2		0.5											
										螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		0.1502		2.39		0.36											
										管卡子(电线管用DN25~32)		1.442		2.26		3.26											
										套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		1.03		6.47		6.66											
		主材																									
		设备																									
		机械																									
项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		2221													
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价					合价														
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-27		套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40		100m		0.01		1530.17		1522.01		0		412.89		15.3017		15.2201		0		0		4.1289			
小计														15.3017		15.2201		0		0		4.1289					
清单项目综合单价														34.6507													
费用明细		-		内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											
										普工人工费		2.5															
										技工人工费		1.3609		10.72													
										高级技工人工费		1.3688		2.08													
		材料		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg		0.004		5.5		0.02															
										木螺钉 M6×65		1.13		0.13													
										面漆		51		0.77													
										塑料膨胀管 Φ8mm		0.115		0.5		0.06											
										套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)		0.2502		2.4		0.6											
										螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ40mm		0.1502		5.59		0.84											

工程量清单综合单价分析表

第 2 页, 共 11 页

费用明细	-	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
			普工人工费		元	0.7621	1.3891		1.06					
			技工人工费		元	3.3379	1.3609		4.54					
			高级技工人工费		元	0.6456	1.3688		0.88					
			锁紧螺母(金属软管用 M25~32)		个	1.236	0.5		0.62					
			材料	金属软管 DN25		m	1.03	3.23		3.33				
镀锌管接头(金属软管用) 25		个		0.618	1.1		0.68							
金属软管尼龙接头 DN25		个		0.618	0.09		0.06							
管卡子(金属软管用DN25~32)		个		1.236	1.15		1.42							
其他材料费		元		0.18	1		0.18							
主材														
设备														
机械														
项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 844														
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-160	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	64.86	62.82	0	0	17.42	6.486	6.282	0	0	1.742	
小计									6.486	6.282	0	0	1.742	
清单项目综合单价 14.510														
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.7621	1.3891		1.06						
		技工人工费		元	3.3379	1.3609		4.54						
		高级技工人工费		元	0.6456	1.3688		0.88						
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M25~32)		个	1.236	0.5		0.62						
		金属软管 DN25		m	1.03	3.23		3.33						
		镀锌管接头(金属软管用) 25		个	0.618	1.1		0.68						
		金属软管尼龙接头 DN25		个	0.618	0.09		0.06						
		管卡子(金属软管用DN25~32)		个	1.236	1.15		1.42						
		其他材料费		元	0.18	1		0.18						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码 030411001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 716													
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030211-166	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤40	10m	0.1	93.77	114.99	0	0	26.39	9.377	11.499	0	0	2.639	
小计									9.377	11.499	0	0	2.639	
清单项目综合单价 23.515														
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	1.099	1.3891		1.53						
		技工人工费		元	4.8229	1.3609		6.56						
		高级技工人工费		元	0.9403	1.3688		1.29						
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M40~50)		个	1.236	0.8		0.99						
		金属软管 DN40		m	1.03	6.68		6.88						
		镀锌管接头(金属软管用) 40		个	0.618	2.32		1.43						
		金属软管尼龙接头 DN40		个	0.618	0.37		0.23						
		管卡子(金属软管用DN40~50)		个	1.236	1.5		1.85						
		其他材料费		元	0.113	1		0.11						
	主材													
	设备													
	机械													
	项目编码 030502014002 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 1296													
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66	0	5	8.8	36.95	6.66	0	5	8.8	
030401-61换	成品光缆敷设 3m单模尾纤	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5	1.5	
小计									40.22	15.66	0	10	10.3	
清单项目综合单价 76.18														
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	7.763	1.3891		10.78						
		高级技工人工费		元	21.5	1.3688		29.43						
	材料	3m单模尾纤		根	1	8		8						
		光纤连接器材		套	1.01	5.6		5.66						
		其他材料费		元	2	1		2						
	主材													
	设备													
	机械													
	仪器仪表使用费			元	10	1		10						
	项目编码 030502009001 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 8													
	清单综合单价组成明细													
	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
					人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线敷设(插接)	条	1	0.98	48.65	0	0	2.65	0.98	48.65	0	0	2.65	
小计									0.98	48.65	0	0	2.65	
清单项目综合单价 52.28														
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.706	1.3891		0.98						
	材料	光纤跳线3m		条	1	48.65		48.65						
	主材													
	设备													
机械														
项目编码 030502009002 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 1032														
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	
030401-128换	成品跳线敷设(插接)	条	1	0.98	70	0	0	3.72	0.98	70	0	0	3.72	
小计									0.98	70	0	0	3.72	
清单项目综合单价 74.70														
费用明细	人工	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		普工人工费		元	0.706	1.3891		0.98						
	材料	光纤跳线10m		条	1	70		70						
	主材													
	设备													
机械														

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031101012002			项目名称	电缆槽道、走线架、机架、框			计量单位	m		工程量	55.55	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030208-20换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	718.7	3482.21	0	16.41	333.4	71.87	348.221	0	1.641	33.34
小计									71.87	348.221	0	1.641	33.34
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	455.07200		
费用明细	人工	普工人工费		元	13.0465	1.3891		18.12					
		技工人工费		元	29.1814	1.3609		38.71					
		高级技工人工费		元	10.2528	1.3688		14.03					
	材料	汽油 60#~70#		kg	0.02	7.54		0.15					
		电线 BV-6		m	0.045	5.83		0.26					
		双层走线架-宽度500mm		m	1.01	344		347.44					
		其他材料费		元	0.368	1		0.37					
	主材												
	设备												
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4		台班	0.003	547.02		1.64					
项目编码	030411001005			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	119	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	590.96	615.14	0	0	160.83	5.9096	6.1514	0	0	1.6083
小计									5.9096	6.1514	0	0	1.6083
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	13.6693		
费用明细	人工	普工人工费		元	0.69425	1.3891		0.96					
		技工人工费		元	3.04213	1.3609		4.14					
		高级技工人工费		元	0.58826	1.3688		0.81					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)		个	0.2502	1.9		0.48					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ20mm		个	0.1502	1.8		0.27					
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm		m	1.03	5.19		5.35					
		其他材料费		元	0.0379	1		0.04					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	030411001006			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	197	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管 (JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	796.57	758.85	0	0	213.26	7.9657	7.5885	0	0	2.1326
小计									7.9657	7.5885	0	0	2.1326
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	17.6868		
费用明细	人工	普工人工费		元	0.93581	1.3891		1.3					
		技工人工费		元	4.1006	1.3609		5.58					
		高级技工人工费		元	0.79289	1.3688		1.09					
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5		0.02					
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)		个	0.2502	2		0.5					
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm		个	0.1502	2.39		0.36					
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm		m	1.03	6.47		6.66					
		其他材料费		元	0.043	1		0.04					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	030413002001			项目名称	雷(压)槽			计量单位	m		工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
031106-59	管道暗敷雷槽、刨沟混凝土结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	1	147.21	0.1	0	0	32.41	147.21	0.1	0	0	32.41
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	1	8.72	0.91	0	0	1.96	8.72	0.91	0	0	1.96
小计									155.93	1.01	0	0	34.37
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	191.31		
费用明细	人工	技工人工费		元	11.4575	1.3609		15.59					
		水		m3	0.0005	4.76		0					
		其他材料费		元	0.01	1		0.01					
	主材												
	设备												
机械													
项目编码	030411004001			项目名称	配线			计量单位	m		工程量	588	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-173换	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5	100m单线	0.01	100.04	313.08	0	0	37.68	1.0004	3.1308	0	0	0.3768
小计									1.0004	3.1308	0	0	0.3768
清单项目综合单价													
内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	4.5080		
费用明细	人工	普工人工费		元	0.11754	1.3891		0.16					
		技工人工费		元	0.51496	1.3609		0.7					
		高级技工人工费		元	0.09958	1.3688		0.14					
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.63		0					
		焊锡		kg	0.0011	75.6		0.08					
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	69.5		0.01					
		汽油 60#~70#		kg	0.005	7.54		0.04					
		WDZB-BVJ-B1-2.5		m	1.05	2.85		2.99					
		其他材料费		元	0.006	1		0.01					
	主材												
设备													

工程量清单综合单价分析表

		机械																									
项目编码		030411004002			项目名称			配线			计量单位		m		工程量		270										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-174换		动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5 ≤S≤4		100m单线		0.1		100.04		493.22		0		0		46.68		10.004		49.322		0		0		4.668	
小计																		10.004		49.322		0		0		4.668	
清单项目综合单价																		63.994									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.11754		1.3891		0.16											
				技工人工费						元		0.51496		1.3609		0.7											
				高级技工人工费						元		0.09958		1.3688		0.14											
		材料		塑料胶布带 25mm×10m						卷		0.008		0.63		0.01											
				焊锡						kg		0.0012		75.6		0.09											
				焊锡膏 瓶装50g						kg		0.0001		69.5		0.01											
				汽油 60#~70#						kg		0.006		7.54		0.05											
				其他材料费						元		0.0068		1		0.01											
				WDUZB-BYJ-B1-4						m		1.05		4.55		4.78											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		030411004003			项目名称			配线			计量单位		m		工程量		324										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-175换		动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6		100m单线		0.01		116.71		725.37		0		0		61.96		1.1671		7.2537		0		0		0.6196	
小计																		1.1671		7.2537		0		0		0.6196	
清单项目综合单价																		9.0404									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.13712		1.3891		0.19											
				技工人工费						元		0.60077		1.3609		0.82											
				高级技工人工费						元		0.11615		1.3688		0.16											
		材料		塑料胶布带 25mm×10m						卷		0.009		0.63		0.01											
				焊锡						kg		0.0012		75.6		0.09											
				焊锡膏 瓶装50g						kg		0.0001		69.5		0.01											
				汽油 60#~70#						kg		0.006		7.54		0.05											
				WDUZB-BYJ-B1-6						m		1.05		6.76		7.1											
				其他材料费						元		0.0071		1		0.01											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		030411004004			项目名称			配线			计量单位		m		工程量		557										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-177换		动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10 ≤S≤25		100m单线		0.01		183.4		1792.84		0		0		130.01		1.834		17.9284		0		0		1.3001	
小计																		1.834		17.9284		0		0		1.3001	
清单项目综合单价																		21.0625									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.21543		1.3891		0.3											
				技工人工费						元		0.94411		1.3609		1.28											
				高级技工人工费						元		0.18259		1.3688		0.25											
		材料		塑料胶布带 25mm×10m						卷		0.012		0.63		0.01											
				焊锡						kg		0.0014		75.6		0.11											
				焊锡膏 瓶装50g						kg		0.0003		69.5		0.02											
				汽油 60#~70#						kg		0.008		7.54		0.06											
				WDUZB-BYJ-B1-16						m		1.05		16.88		17.72											
				其他材料费						元		0.0098		1		0.01											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		030411004005			项目名称			配线			计量单位		m		工程量		1114										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030211-177换		动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10 ≤S≤25		100m单线		0.01		183.4		2849.14		0		0		182.82		1.834		28.4914		0		0		1.8282	
小计																		1.834		28.4914		0		0		1.8282	
清单项目综合单价																		32.1536									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		0.21543		1.3891		0.3											
				技工人工费						元		0.94411		1.3609		1.28											
				高级技工人工费						元		0.18259		1.3688		0.25											
		材料		塑料胶布带 25mm×10m						卷		0.012		0.63		0.01											
				焊锡						kg		0.0014		75.6		0.11											
				焊锡膏 瓶装50g						kg		0.0003		69.5		0.02											
				汽油 60#~70#						kg		0.008		7.54		0.06											
				WDUZB-BYJ-B1-25						m		1.05		26.94		28.29											
				其他材料费						元		0.0098		1		0.01											
		主材																									
设备																											
机械																											
项目编码		030502014003			项目名称			光纤连接			计量单位		芯(端口)		工程量		96										
清单综合单价组成明细																											
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价						合价													
								人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润	
030401-57		光纤连接 熔接法 单模		芯		1		36.95		6.66		0		5		8.8		36.95		6.66		0		5		8.8	
030401-61换		市成成面PEF1 12.65%		根		1		3.27		9		0		5		1.5		3.27		9		0		5		1.5	
小计																		40.22		15.66		0		10		10.3	
清单项目综合单价																		76.18									
费用明细		- 人工		内容						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
				普工人工费						元		7.763		1.3891		10.78											
				高级技工人工费						元		21.5		1.3688		29.43											
		材料		3m单模尾纤						根		1		8		8											
				光纤连接器材						套		1.01		5.6		5.66											
其他材料费						元		2		1		2															

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

第 6 页, 共 11 页

030401-128换	成品跳线敷设 (插接)	条		0.98	48.65		0	0	2.65	0.98	48.65	0	0	2.65			
小计										0.98	48.65	0	0	2.65			
清单项目综合单价										52.28							
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	0.706	1.3891		0.98								
	材料	光纤跳线3m			条	1	48.65		48.65								
	主材																
	设备																
	机械																
项目编码	030502014004			项目名称			光纤连接			计量单位		芯(端口)		工程量		72	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66		5	8.8	36.95	6.66	0	5		8.8			
030401-61换	3m单模尾纤	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5		1.5			
小计										40.22	15.66	0	10	10.3			
清单项目综合单价										76.18							
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	7.763	1.3891		10.78								
		高级技工人工费			元	21.5	1.3688		29.43								
	材料	3m单模尾纤			根	1	8		8								
		光纤连接器材			套	1.01	5.6		5.66								
		其他材料费			元	2	1		2								
	主材																
	设备																
机械	仪器仪表使用费			元	10	1		10									
项目编码	030502014005			项目名称			光纤连接			计量单位		芯(端口)		工程量		288	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66		5	8.8	36.95	6.66	0	5		8.8			
030401-61换	3m单模尾纤	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5		1.5			
小计										40.22	15.66	0	10	10.3			
清单项目综合单价										76.18							
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	7.763	1.3891		10.78								
		高级技工人工费			元	21.5	1.3688		29.43								
	材料	3m单模尾纤			根	1	8		8								
		光纤连接器材			套	1.01	5.6		5.66								
		其他材料费			元	2	1		2								
	主材																
	设备																
机械	仪器仪表使用费			元	10	1		10									
项目编码	030411001002			项目名称			配管			计量单位		m		工程量		9013.5	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030211-25	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=25	100m	0.01	1394.94	1198.6	0	0	366.96	13.9494	11.986	0	0		3.6696			
小计										13.9494	11.986	0	0	3.6696			
清单项目综合单价										29.60500							
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	1.63872	1.3891		2.28								
		技工人工费			元	7.18091	1.3609		9.77								
		高级技工人工费			元	1.3885	1.3688		1.9								
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5		0.02								
		木螺钉 M5×65			10个	0.1541	1.13		0.17								
		面漆			kg	0.0174	51		0.89								
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.1541	0.5		0.08								
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)			个	0.2502	2		0.5								
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ25mm			个	0.1502	2.39		0.36								
		管卡子(电线管用DN25~32)			个	1.442	2.26		3.26								
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm			m	1.03	6.47		6.66								
		其他材料费			元	0.043	1		0.04								
	主材																
	设备																
机械																	
项目编码	030411001008			项目名称			配管			计量单位		m		工程量		6435	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				
030211-27	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ=40	100m	0.01	1530.17	1522.01	0	0	412.89	15.3017	15.2201	0	0		4.1289			
小计										15.3017	15.2201	0	0	4.1289			
清单项目综合单价										34.6507							
费用明细	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	人工	普工人工费			元	1.7976	1.3891		2.5								
		技工人工费			元	7.87704	1.3609		10.72								
		高级技工人工费			元	1.5231	1.3688		2.08								
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5		0.02								
		木螺钉 M5×65			10个	0.115	1.13		0.13								
		面漆			kg	0.015	51		0.77								
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.115	0.5		0.06								
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)			个	0.2502	2.4		0.6								
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ40mm			个	0.1502	5.59		0.84								
		管卡子(电线管用DN40~50)			个	1.442	0.88		1.27								
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm			m	1.03	11.13		11.46								
		其他材料费			元	0.0726	1		0.07								
	主材																
	设备																
机械																	
项目编码	030411001013			项目名称			配管			计量单位		m		工程量		3933	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润				

工程量清单综合单价分析表

030211-160	金属软管散设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	64.86	62.82	0	0	17.42	6.486	6.282	0	0	1.742
小计									6.486	6.282	0	0	1.742
清单项目综合单价									14.510				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.7621	1.3891	1.06					
				技工人工费	元	3.3379	1.3609	4.54					
				高级技工人工费	元	0.6456	1.3688	0.88					
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M25~32)	个	1.236	0.5	0.62					
				金属软管 DN25	m	1.03	3.23	3.33					
				镀锌管接头(金属软管用) 25	个	0.618	1.1	0.68					
				金属软管尼龙接头 DN25	个	0.618	0.09	0.06					
				管卡子(金属软管用DN25~32)	个	1.236	1.15	1.42					
				其他材料费	元	0.18	1	0.18					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030411001014			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	2349	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-166	金属软管散设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤40	10m	0.1	93.77	114.99	0	0	26.39	9.377	11.499	0	0	2.639
小计									9.377	11.499	0	0	2.639
清单项目综合单价									23.515				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.099	1.3891	1.53					
				技工人工费	元	4.8229	1.3609	6.56					
				高级技工人工费	元	0.9403	1.3688	1.29					
	材料			锁紧螺母(金属软管用 M40~50)	个	1.236	0.8	0.99					
				金属软管 DN40	m	1.03	6.68	6.88					
				镀锌管接头(金属软管用) 40	个	0.618	2.32	1.43					
				金属软管尼龙接头 DN40	个	0.618	0.37	0.23					
				管卡子(金属软管用DN40~50)	个	1.236	1.5	1.85					
				其他材料费	元	0.113	1	0.11					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502009004			项目名称	跳线			计量单位	条		工程量	81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-128换	成品跳线散设(插接)	条	1	0.98	48.65	0	0	2.65	0.98	48.65	0	0	2.65
小计									0.98	48.65	0	0	2.65
清单项目综合单价									52.28				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	0.706	1.3891	0.98					
	材料			光纤跳线3m	条	1	48.65	48.65					
	主材												
	设备												
	机械												
项目编码	030502014006			项目名称	光纤连接			计量单位	芯(端口)		工程量	528	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66	0	5	8.8	36.95	6.66	0	5	8.8
030401-61换	塑料光纤 熔接法 单模	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5	1.5
小计									40.22	15.66	0	10	10.3
清单项目综合单价									76.18				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	7.763	1.3891	10.78					
				高级技工人工费	元	21.5	1.3688	29.43					
	材料			3m单模尾纤	根	1	8	8					
				光纤连接器材	套	1.01	5.6	5.66					
				其他材料费	元	2	1	2					
	主材												
	设备												
	机械												
				仪器仪表使用费	元	10	1	10					
项目编码	030502014007			项目名称	光纤连接			计量单位	芯(端口)		工程量	288	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66	0	5	8.8	36.95	6.66	0	5	8.8
030401-61换	塑料光纤 熔接法 单模	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5	1.5
小计									40.22	15.66	0	10	10.3
清单项目综合单价									76.18				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	7.763	1.3891	10.78					
				高级技工人工费	元	21.5	1.3688	29.43					
	材料			3m单模尾纤	根	1	8	8					
				光纤连接器材	套	1.01	5.6	5.66					
				其他材料费	元	2	1	2					
	主材												
	设备												
	机械												
				仪器仪表使用费	元	10	1	10					
项目编码	030411001007			项目名称	配管			计量单位	m		工程量	1853	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)散设 砖混结构明配 外径Φ (mm) Φ≤25	100m	0.01	1394.94	1198.6	0	0	366.96	13.9494	11.986	0	0	3.6696
小计									13.9494	11.986	0	0	3.6696
清单项目综合单价									29.6050				
费用明细	-			内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工			普工人工费	元	1.63872	1.3891	2.28					
				技工人工费	元	7.18091	1.3609	9.77					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	八.1	高级技工人工费		元	1.3885	1.3688	1.9						
		材料	镀锌铁丝 ϕ 1.2mm~2.5mm		kg	0.004	5.5	0.02					
			木螺钉 M6×65		10个	0.1541	1.13	0.17					
			面漆		kg	0.0174	51	0.89					
			塑料膨胀管 ϕ 8mm		10个	0.1541	0.5	0.08					
			套接紧定式直接头、 ϕ 25mm(配螺钉)		个	0.2502	2	0.5					
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) ϕ 25mm		个	0.1502	2.39	0.36					
			管卡子(电线管用DN25~32)		个	1.442	2.26	3.26					
			套接紧定式电线管 ϕ 25mm×1.6mm		m	1.03	6.47	6.66					
			其他材料费		元	0.043	1	0.04					
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030411001012			项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1073				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
030211-27	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径 ϕ (mm) $\phi=40$	100m	0.01	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				1530.17	1522.01	0	0	412.89	15.3017	15.2201	0	0	4.1289
小计								15.3017	15.2201	0	0	4.1289	
清单项目综合单价								34.6507					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	1.7976	1.3891	2.5						
			技工人工费	元	7.87704	1.3609	10.72						
			高级技工人工费	元	1.5231	1.3688	2.08						
		材料	镀锌铁丝 ϕ 1.2mm~2.5mm	kg	0.004	5.5	0.02						
			木螺钉 M6×65	10个	0.115	1.13	0.13						
			面漆	kg	0.015	51	0.77						
			塑料膨胀管 ϕ 8mm	10个	0.115	0.5	0.06						
			套接紧定式直接头、 ϕ 40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.4	0.6						
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) ϕ 40mm	个	0.1502	5.59	0.84						
			管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.88	1.27						
			套接紧定式电线管 ϕ 40mm×1.6mm	m	1.03	11.13	11.46						
			其他材料费	元	0.0726	1	0.07						
主材													
设备													
机械													
项目编码	030411001017			项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1013				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
030211-160	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				64.86	62.82	0	0	17.42	6.486	6.282	0	0	1.742
小计								6.486	6.282	0	0	1.742	
清单项目综合单价								14.510					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	0.7621	1.3891	1.06						
			技工人工费	元	3.3379	1.3609	4.54						
			高级技工人工费	元	0.6456	1.3688	0.88						
		材料	锁紧螺母(金属软管用 M25~32)	个	1.236	0.5	0.62						
			金属软管 DN25	m	1.03	3.23	3.33						
			镀锌管接头(金属软管用) 25	个	0.618	1.1	0.68						
			金属软管尼龙接头 DN25	个	0.618	0.09	0.06						
			管卡子(金属软管用DN25~32)	个	1.236	1.15	1.42						
			其他材料费	元	0.18	1	0.18						
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030411001018			项目名称	配管	计量单位	m	工程量	859				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
030211-166	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤40	10m	0.1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				93.77	114.99	0	0	26.39	9.377	11.499	0	0	2.639
小计								9.377	11.499	0	0	2.639	
清单项目综合单价								23.515					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	1.099	1.3891	1.53						
			技工人工费	元	4.8229	1.3609	6.56						
			高级技工人工费	元	0.9403	1.3688	1.29						
		材料	锁紧螺母(金属软管用 M40~50)	个	1.236	0.8	0.99						
			金属软管 DN40	m	1.03	6.68	6.88						
			镀锌管接头(金属软管用) 40	个	0.618	2.32	1.43						
			金属软管尼龙接头 DN40	个	0.618	0.37	0.23						
			管卡子(金属软管用DN40~50)	个	1.236	1.5	1.85						
			其他材料费	元	0.113	1	0.11						
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030502014008			项目名称	光纤连接	计量单位	芯(端口)	工程量	144				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
030401-57	光纤连接 熔接法 单模 芯	根	1	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
				36.95	6.66	0	5	8.8	36.95	6.66	0	5	8.8
030401-61换	带状成品光纤 2 $\times$ 单模尾纤	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5	1.5
小计								40.22	15.66	0	10	10.3	
清单项目综合单价								76.18					
费用明细	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		人工	普工人工费	元	7.763	1.3891	10.78						
			高级技工人工费	元	21.5	1.3688	29.43						
		材料	3m单模尾纤	根	1	8	8						
			光纤连接器材料	套	1.01	5.6	5.66						
			其他材料费	元	2	1	2						
			主材										
		设备											
		机械		仪器仪表使用费	元	10	1	10					

工程量清单综合单价分析表

项目编码			030502009005		项目名称		跳线			计量单位		条		工程量		28							
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		设备费		机械费		管理费和利润		人工费		材料费		设备费		机械费		管理费和利润			
030401-128换	成品跳线敷设(插接)	条	1	0.98		48.65		0		0		2.65		0.98		48.65		0		0		2.65	
小计												0.98		48.65		0		0		2.65			
清单项目综合单价																	52.28						
费用明细	-			内容		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	人工			普工人工费		元		0.706		1.3891		0.98											
				高级技工人工费		元																	
	材料			光纤跳线3m		条		1		48.65		48.65											

工程量清单综合单价分析表

		综合													
		机械													
项目编码		030411001022		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		843	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		设备费		机械费	
030211-166		金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤40		10m		0.1		93.77		114.99		0		0	
								26.39		9.377		11.499		0	
								0		0		0		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								0		0		0		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377		11.499		0	
								2.639		9.377					

工程量清单综合单价分析表

费用明细	八.1	高级技工人工费			元	1.34427	1.3688	1.84					
		材料	镀锌铁丝 ϕ 1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02				
			木螺钉 M6×65			10个	0.2288	1.13	0.26				
			面漆			kg	0.0132	51	0.67				
			塑料膨胀管 ϕ 8mm			10个	0.2288	0.5	0.11				
			套接紧定式直接头: ϕ 20mm(配螺钉)			个	0.2502	1.9	0.48				
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) ϕ 20mm			个	0.1502	1.8	0.27				
			管卡子(电线管用DN15~20)			个	1.442	0.27	0.39				
			套接紧定式电线管 ϕ 20mm×1.6mm			m	1.03	5.19	5.35				
			其他材料费			元	0.0379	1	0.04				
		主材											
		设备											
机械													
项目编码	030411001020			项目名称		配管		计量单位	m		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管 (JDG) 敷设 砖混结构明配 外径 ϕ (mm) $\phi=40$	100m	0.01	1530.17	1522.01	0	0	412.89	15.3017	15.2201	0	0	4.1289
小计									15.3017	15.2201	0	0	4.1289
清单项目综合单价									34.6507				
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	1.7976	1.3891	2.5				
			技工人工费			元	7.87704	1.3609	10.72				
			高级技工人工费			元	1.5231	1.3688	2.08				
		材料	镀锌铁丝 ϕ 1.2mm~2.5mm			kg	0.004	5.5	0.02				
			木螺钉 M6×65			10个	0.115	1.13	0.13				
			面漆			kg	0.015	51	0.77				
			塑料膨胀管 ϕ 8mm			10个	0.115	0.5	0.06				
			套接紧定式直接头: ϕ 40mm(配螺钉)			个	0.2502	2.4	0.6				
			螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) ϕ 40mm			个	0.1502	5.59	0.84				
			管卡子(电线管用DN40~50)			个	1.442	0.88	1.27				
			套接紧定式电线管 ϕ 40mm×1.6mm			m	1.03	11.13	11.46				
			其他材料费			元	0.0726	1	0.07				
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030411001025			项目名称		配管		计量单位	m		工程量	50.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-160	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤25	10m	0.1	64.86	62.82	0	0	17.42	6.486	6.282	0	0	1.742
小计									6.486	6.282	0	0	1.742
清单项目综合单价									14.5100				
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	0.7621	1.3891	1.06				
			技工人工费			元	3.3379	1.3609	4.54				
			高级技工人工费			元	0.6456	1.3688	0.88				
		材料	锁紧螺母(金属软管用 M25~32)			个	1.236	0.5	0.62				
			金属软管 DN25			m	1.03	3.23	3.33				
			镀锌管接头(金属软管用) 25			个	0.618	1.1	0.68				
			金属软管尼龙接头 DN25			个	0.618	0.09	0.06				
			管卡子(金属软管用DN25~32)			个	1.236	1.15	1.42				
			其他材料费			元	0.18	1	0.18				
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030411001026			项目名称		配管		计量单位	m		工程量	5.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030211-166	金属软管敷设 管长 L(m) L>1.0 内径 d(mm) d≤40	10m	0.1	93.77	114.99	0	0	26.39	9.377	11.499	0	0	2.639
小计									9.377	11.499	0	0	2.639
清单项目综合单价									23.5150				
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	1.099	1.3891	1.53				
			技工人工费			元	4.8229	1.3609	6.56				
			高级技工人工费			元	0.9403	1.3688	1.29				
		材料	锁紧螺母(金属软管用 M40~50)			个	1.236	0.8	0.99				
			金属软管 DN40			m	1.03	6.68	6.88				
			镀锌管接头(金属软管用) 40			个	0.618	2.32	1.43				
			金属软管尼龙接头 DN40			个	0.618	0.37	0.23				
			管卡子(金属软管用DN40~50)			个	1.236	1.5	1.85				
			其他材料费			元	0.113	1	0.11				
		主材											
		设备											
		机械											
项目编码	030502014012			项目名称		光纤连接		计量单位	芯(端口)		工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	设备费	机械费	管理费和利润
030401-57	光纤连接 熔接法 单模	芯	1	36.95	6.66	0	5	8.8	36.95	6.66	0	5	8.8
030401-61换	带状塑料光纤 2 $\times$ 单模塑料光纤	根	1	3.27	9	0	5	1.5	3.27	9	0	5	1.5
小计									40.22	15.66	0	10	10.3
清单项目综合单价									76.18				
费用明细	-	人工	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			普工人工费			元	7.763	1.3891	10.78				
			高级技工人工费			元	21.5	1.3688	29.43				
		材料	3m单模尾纤			根	1	8	8				
			光纤连接器材			套	1.01	5.6	5.66				
			其他材料费			元	2	1	2				
		主材											
		设备											
		机械	仪器仪表使用费			元	10	1	10				

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	安全文明施工措施费	36284.96	
2	履约担保手续费	0	担保金额*担保手续费费率(2%~6%)，推荐费率4%
3	夜间施工增加费	0	单位工程夜间施工部分的人工费*夜间施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数0.25，符合夜间施工增加费计取条件时(1=合同工期/定额工期-20%)*(单位工程人工费+措施项目费(不含赶工措施费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)
4	赶工措施费	0	
5	冬雨季施工费	0	
6	已完成工程及设备保护费	0	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	0	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	0	计取安全文明施工措施费
9	二次搬运费	0	
10	脚手架费	25046.63	计取安全文明施工措施费
11	垂直运输机械费	0	计取安全文明施工措施费
12	大型机械设备进出场及安拆费	0	计取安全文明施工措施费
13	施工排水、降水费	0	
14	专业工程措施项目费	0	
15	其他	0	
合计			

措施项目清单与计价表

工程名称: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标 段: 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	子目编号	子目名称	项目特征及描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价(元)
1		安装工程(计价费率标准2023)(安全文明施工费按各专业取费)				61331.59	
1-1	1	安全文明施工措施费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36284.96
1-1-1	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21	100	29470.88
1-1-2	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2	100	0
1-1-2-1	(2.1)	临时围挡费		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	基坑内场地硬化		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	A1+A3+B8+B10+B11+B12	0.4	6814.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		25	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	120	0
1-5	5	冬季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项		100	0
1-9	9	二次搬运费		项		100	0
1-10	10	脚手架费		项		100	25046.63
1-10-1	031301017007	脚手架搭拆	(1)脚手架搭拆	项	1	25046.63	25046.63
1-11	11	垂直运输机械费		项		100	0
1-12	12	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-13	13	施工排水、降水费		项		100	0
1-14	14	专业工程措施项目费		项	B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9	100	0
1-14-1	14.1	组装平台		项		100	0
1-14-2	14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-14-3	14.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-14-4	14.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-14-5	14.5	焦炉烘炉、热态工程		项		100	0
1-14-6	14.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-14-7	14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-14-8	14.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-14-9	14.9	格架式抱杆		项		100	0
1-15	15	其他		项		100	0
合计							61331.59

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	材料设备暂估价	0	
2	计日工	0	
3	总承包服务费	0	
4	发包人供应材料费	0	
合计		0.00	

计日工表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.1	人工	项	1	0	0
2.2	材料	项	1	0	0
2.3	施工机械	项	1	0	0
合计					0.00

总承包服务费计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	项目价值（元）	费率(%)	金额（元）
1	总包管理服务费	0	2.5	0
2	发包人供应材料保管费	0	1.5	0
3	发包人供应设备保管费	0	1	0
合计		0.00	5.00	0.00

发包人供应材料设备明细表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计					0.00	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统
统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
	应纳税费	A61+A62	100	63246.33
1	增值税应纳税额	A5	3.02	56469.94
2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	A61	12	6776.39
3	规费合计	(VZ_RGF+CS_RGF+Z21)	18	130061.65
合计				193307.98