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填表须知
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工程项目招标控制价汇总表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 单项工程名称 金额（元）

一 单项工程费合计 8067863.45

1 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目-室内信号覆盖分布系统建设工程 8067863.45

二 工程建设其他费合计 0.00

三 设备及工器具购置费合计 0.00

四 总报价 8067863.45



工程建设其他费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

1 勘察设计费 元 0 0 0

2 工程检测费 元 0 0 0

3 基桩检测 元 0 0 0

4 地基基础检测 元 0 0 0

5 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 元 0 0 0

6 钢结构探伤检测 元 0 0 0

7 钢网架构变形检测 元 0 0 0

8
建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性
、风压变形性能检测

元 0 0 0

9 外墙饰面砖粘结强度检测 元 0 0 0

10 建筑物沉降、变形检测 元 0 0 0

11 室内环境质量检测 元 0 0 0

12 智能建筑检测 元 0 0 0

13 建筑节能检测 元 0 0 0

13 其他检验费 元 0 0 0

14 城市道路临时占用费 元 0 0 0

15 城市道路挖掘修复费 元 0 0 0

16 临时占用绿地费 元 0 0 0

17 绿化补偿（赔偿）费 元 0 0 0

18 工程保险费 元 0 0 0

(含税建安工程造价+设备及工器
具购置费)×工程保险费费率(房
建工程参考范围0.8~3.0‰；市政
工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交
通与综合管廊工程参考范围
1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工
程计价费率标准(2023)》)

19 弃土场受纳处置费 元 0 0 0 深建价[2013]3号

20 其他费 元 0 0 0

合计 0.00



设备及工器具购置费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号
覆盖分布系统建设工程

序号 设备名称 型号规格
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

合计 0.00



单项工程招标控制价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目-室内信号覆盖分布系统建设工程
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 单位工程名称 金额:(元)

1
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-地下室

940372.05

2
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-1#楼

499622.04

3
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-2#3#楼

2825718.01

4
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-4#5#6#楼

614951.11

5
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-8#楼

833692.89

6
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-发热门诊

40395.32

7
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程
-总价包干部分

1933112.03

8 暂列金额 380000

9 专业工程暂估价 0

10 优质优价奖励费 0

合计 8067863.45



分部分项工程量清单与计价表
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-地下室

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆
73736.9
8

0

1-1
03050200
1001

机柜、机架

(1)MODF机架
(2)2200mm*840mm*60
0mm
(3)含PDU排插及其他
附件
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

台 3 4323.43
12970.2
9

0

1-2
03110300
8001

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m
2191.3
7

27.73
60766.6
9

0

2
移动信号覆
盖

761918.
36

0

2-1
03110200
4001

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m 9043 18.34
165848.
62

0

2-2
03110200
4002

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
8884.3
9

25.67
228062.
29

0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
03110200
2001

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 526 33.92
17841.9
2

0

2-4
03050501
3001

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 390 30.77 12000.3 0

2-5
03050501
3002

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 12 46.52 558.24 0

2-6
03110200
2002

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 850 214.26 182121 0

2-7
03110200
2003

室内天线

(1)定向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 1 222.84 222.84 0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-地下室

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-8
03110200
2004

室内天线

(1)壁挂天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 66 228.84
15103.4
4

0

2-9
03110300
8002

光缆

(1)24芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 5849 19.75
115517.
75

0

2-10
03110103
8001

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 6 346.52 2079.12 0

2-11
03110200
4003

同轴电缆

(1)RG-8U馈线
(2)含接头制作安装
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m 815 11.77 9592.55 0

2-12
03050200
1002

机柜、机架

(1)光纤ODF专用机柜
(2)840*600*2200mm
(3)含PDU排插及其他
附件
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

台 3 4323.43
12970.2
9

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-地下室

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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合计
835655.
34

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-地下室

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 030502001001 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^
ODF机柜-
840*600*2200mm

台 1 184.64 3903 0 0 235.79 184.64 3903 0 0 235.79

小计 184.64 3903 0 0 235.79

清单项目综合单价 4323.43

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 132.919 1.3891 184.64

材料

其他材料费 元 3 1 3

ODF机柜-840*600*2200mm 个 1 3900 3900

主材

设备

机械

项目编码 031103008001 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 2191.37

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.01 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

小计 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

清单项目综合单价 27.725500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031102004001 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 9043

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5.5 0 1.54 6.55 2 5.5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.66 0 3.9441

清单项目综合单价 42.6456

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.782981 1.3688 2.44

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

馈线直转接头 个 0.074865 5.5 0.41

1/2公接头 个 0.29791 4 1.19

其他材料费 元 0.765549 1 0.77

主材

设备

机械

项目编码 031102004002 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 8884.39

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.01 392.15 2 1836 0 86.41 3.9215 0.02 18.36 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 6 0 0 1.74 6.55 6 0 0 1.74

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 7.5 0 0 1.82 6.55 7.5 0 0 1.82

小计 17.0215 13.52 18.36 0 4.4241

清单项目综合单价 53.325600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 0.797311 1.3688 1.09

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

馈线直转接头 个 0.076201 5.5 0.42

1/2公接头 个 0.090496 4 0.36

其他材料费 元 0.353394 1 0.35

主材

设备

机械

项目编码 031102002001 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 526

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013001 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 390

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25
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费用明细

材料 其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013002 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002002 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 850

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002003 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
定向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 30 5.4 33.49 149.53 4.42 30 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 30 5.4 33.49

清单项目综合单价 222.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
定向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002004 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 66

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031103008002 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 5849

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.01 295.73 1533 0 4.21 142.03 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

小计 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

清单项目综合单价 19.7497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038001 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械

项目编码 031102004003 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 815

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
RG-8U馈线

100m 0.01 392.15 665 0 0 119.56 3.9215 6.65 0 0 1.1956

小计 3.9215 6.65 0 0 1.1956

清单项目综合单价 11.7671

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

材料

RG-8U馈线 m 1.02 6.5 6.63

其他材料费 元 0.02 1 0.02

主材

设备

机械

项目编码 030502001002 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^
ODF机柜-
840*600*2200mm

台 1 184.64 3903 0 0 235.79 184.64 3903 0 0 235.79

小计 184.64 3903 0 0 235.79

清单项目综合单价 4323.43

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 132.919 1.3891 184.64

材料

其他材料费 元 3 1 3

ODF机柜-840*600*2200mm 个 1 3900 3900

主材

设备

机械
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第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 17908.6

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 二次搬运费 0

9 脚手架费 6308.78 计取安全文明施工措施费

10 异地租赁费 0

11
对地下管线、其他相邻建（构）物等的保

护费
0

12 施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用 0

13 与周边工程配合衔接处理费用 0

14
资料费：包括（但不限于）承包人向发包
人提交经确认的深化设计图纸和其他技术

资料份（包括电子文件）
0

15
根据招标人要求提供各种材料样板相关费

用
0

16 承包范围内的深化设计造成的费用增加 0

17
施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除
，并需要另外租用场地使用，由此发生的

费用。
0

18 联合调试费 0

19 检测、检验、试验等费用 0

20 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

24217.38

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 17908.6

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 14565.98

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B10 0.4 3342.62
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B9+B10+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 6308.78

1-9-1 031301017001 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 6308.78 6308.78
1-10 10 异地租赁费 100 0

1-11 11
对地下管线、其他相邻建（构）物等的
保护费

100 0

1-12 12 施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用 100 0
1-13 13 与周边工程配合衔接处理费用 100 0

1-14 14
资料费：包括（但不限于）承包人向发
包人提交经确认的深化设计图纸和其他
技术资料份（包括电子文件）

100 0

1-15 15
根据招标人要求提供各种材料样板相关
费用

100 0

1-16 16 承包范围内的深化设计造成的费用增加 100 0

1-17 17
施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆
除，并需要另外租用场地使用，由此发
生的费用。

100 0

1-18 18 联合调试费 100 0
1-19 19 检测、检验、试验等费用 100 0
1-20 20 其他 项 B20.1+B20.2+B20.3+B20.4 100 0

1-20-1 20.1 信号覆盖及光纤链路等相关检测 项 100 0

1-20-2 20.2

采取最优施工方案，保护性拆除或修改
、修复原有现场完成面（包括不限于天
花、墙面、地面、桥架、机房、屋面等
），包括但不限于拆除、开槽、开孔、
接驳、恢复、协调等工作，招标人提醒
投标人：本条存在的风险，备案入网（
取得主管部门认可，满足有关运营商及
通信管理部门的信源接入需求）、用户
培训、施工过程中对外部有关部门沟通
协调等工作

项 100 0

1-20-3 20.3 完成本工程所需的防雷接地 项 100 0
1-20-4 20.4 机房内应急救援物资等 项 100 0

合计 24217.38
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-地下室
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 30766.5

1 增值税应纳税额 A5 3.02 27470.09

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 3296.41

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 49732.83

合计 80499.33
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-1#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆 2900.25 0

1-1
03110300
8003

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 77 27.73 2135.21 0

1-2
03110103
8002

成端盒

(1)48芯成端盒
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 2 382.52 765.04 0

2
移动信号覆
盖

434300.
50

0

2-1
03110200
4004

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
6150.8
5

19.76
121540.
8

0

2-2
03110200
4005

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
5166.3
1

26.77
138302.
12

0
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2-3
03110200
2005

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 356 33.92
12075.5
2

0

2-4
03050501
3003

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 299 30.77 9200.23 0

2-5
03050501
3004

分配网络

(1)三合路器
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 12 282.77 3393.24 0

2-6
03050501
3005

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 1 46.52 46.52 0

2-7
03110200
2006

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 576 214.26
123413.
76

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-1#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-8
03110200
2007

室内天线

(1)室外射灯天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 2 512.84 1025.68 0

2-9
03110200
2008

室内天线

(1)壁挂天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 98 228.84
22426.3
2

0

2-10
03110300
8004

光缆

(1)24芯光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 93 19.75 1836.75 0

2-11
03110103
8003

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 3 346.52 1039.56 0

合计
437200.
75

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-1#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031103008003 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 77

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.01 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

小计 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

清单项目综合单价 27.7255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031101038002 项目名称 成端盒 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112换
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
光缆终端盒 48芯

台 1 58.93 10.11 300 0 13.48 58.93 10.11 300 0 13.48

小计 58.93 10.11 300 0 13.48

清单项目综合单价 382.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

光缆终端盒 48芯 个 1 300 300

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备

机械

项目编码 031102004004 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 6150.85

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.16 0 3.9441

清单项目综合单价 42.145600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 2.276082 1.3688 3.12

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

1/2公接头 个 0.38076 4 1.52

馈线直转接头 个 0.095109 5 0.48

其他材料费 元 0.971738 1 0.97

主材

设备

机械

项目编码 031102004005 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 5166.31

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.01 392.15 2 1836 0 86.41 3.9215 0.02 18.36 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 27.36 0 3.9441

清单项目综合单价 52.345600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.187809 1.3688 1.63

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

1/2公接头 个 0.135106 4 0.54

馈线直转接头 个 0.113234 5 0.57

其他材料费 元 0.516679 1 0.52

主材

设备

机械

项目编码 031102002005 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 356

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013003 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 299

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013004 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
三合路器

个 1 3.27 265.5 0 0 14 3.27 265.5 0 0 14

小计 3.27 265.5 0 0 14

清单项目综合单价 282.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

三合路器 个 1 265 265

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013005 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002006 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 576

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002007 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
室外射灯天线

组 1 149.53 4.42 320 5.4 33.49 149.53 4.42 320 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 320 5.4 33.49

清单项目综合单价 512.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
室外射灯天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002008 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 98

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61
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费用明细

机械

项目编码 031103008004 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 93

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.01 295.73 1533 0 4.21 142.03 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

小计 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

清单项目综合单价 19.7497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038003 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 9411.53

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 4655.2 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

14066.73

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 9411.53

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 7644.11

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 1767.42
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 4655.2

1-10-1 031301017002 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 4655.2 4655.2
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 14066.73
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-1#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 16346.32

1 增值税应纳税额 A5 3.02 14594.93

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 1751.39

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 32008.24

合计 48354.56



分部分项工程量清单与计价表
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-2#3#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆 8929.40 0

1-1
03110300
8005

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 236 27.73 6544.28 0

1-2
03110103
8004

成端盒

(1)48芯成端盒
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 6 397.52 2385.12 0

2
移动信号覆
盖

2458120
.31

0

2-1
03110200
4006

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
36054.
52

19.93
718566.
58

0

2-2
03110200
4007

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
25740.
82

26.82
690368.
79

0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
03110200
2009

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 2023 33.92
68620.1
6

0

2-4
03050501
3006

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 1681 30.77
51724.3
7

0

2-5
03050501
3007

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 126 46.52 5861.52 0

2-6
03050501
3008

分配网络

(1)三合路器
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 68 282.77
19228.3
6

0

2-7
03110200
2010

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 3302 214.26
707486.
52

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-2#3#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-8
03110200
2011

室内天线

(1)室外射灯天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 3 512.84 1538.52 0

2-9
03110200
2012

室内天线

(1)壁挂天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 720 228.84
164764.
8

0

2-10
03110300
8006

光缆

(1)24芯光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1131 19.75
22337.2
5

0

2-11
03110103
8005

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 22 346.52 7623.44 0

合计
2467049
.71

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-2#3#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031103008005 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 236

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.01 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

小计 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

清单项目综合单价 27.7255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031101038004 项目名称 成端盒 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112换
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
光缆终端盒 48芯

台 1 58.93 310.11 0 0 28.48 58.93 310.11 0 0 28.48

小计 58.93 310.11 0 0 28.48

清单项目综合单价 397.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

光缆终端盒 48芯 个 1 300 300

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备

机械

项目编码 031102004006 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 36054.52

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.16 0 3.9441

清单项目综合单价 42.145600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 2.329115 1.3688 3.19

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

1/2公接头 个 0.389577 4 1.56

馈线直转接头 个 0.09738 5 0.49

其他材料费 元 0.993914 1 0.99

主材

设备

机械

项目编码 031102004007 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 25740.82

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.01 392.15 2 1836 0 86.41 3.9215 0.02 18.36 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
7/8公接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 28.36 0 3.9441

清单项目综合单价 53.345600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.163566 1.3688 1.59

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

馈线直转接头 个 0.136398 5 0.68

7/8公接头 个 0.106873 5 0.53

其他材料费 元 0.506542 1 0.51

主材

设备

机械

项目编码 031102002009 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 2023

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013006 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 1681

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013007 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 126

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013008 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 68

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
三合路器

个 1 3.27 265.5 0 0 14 3.27 265.5 0 0 14

小计 3.27 265.5 0 0 14

清单项目综合单价 282.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

三合路器 个 1 265 265

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002010 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 3302

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002011 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
室外射灯天线

组 1 149.53 4.42 320 5.4 33.49 149.53 4.42 320 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 320 5.4 33.49

清单项目综合单价 512.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
室外射灯天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002012 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 720

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61
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费用明细

机械

项目编码 031103008006 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 1131

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.01 295.73 1533 0 4.21 142.03 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

小计 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

清单项目综合单价 19.7497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038005 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械
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第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 53139.74

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 27774.02 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

80913.76

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 53139.74

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 43160.45

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 9979.29
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 27774.02

1-10-1 031301017003 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 27774.02 27774.02
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 80913.76



材料设备暂估价计价表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-2#3#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 92450.05

1 增值税应纳税额 A5 3.02 82544.69

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 9905.36

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 185304.49

合计 277754.54



分部分项工程量清单与计价表
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-4#5#6#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆 9040.32 0

1-1
03110300
8007

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 240 27.73 6655.2 0

1-2
03110103
8006

成端盒

(1)48芯成端盒
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 6 397.52 2385.12 0

2
移动信号覆
盖

526406.
48

0

2-1
03110200
4008

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
7413.9
3

21.32
158064.
99

0

2-2
03110200
4009

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
4350.6
6

29.78
129562.
65

0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
03110200
2013

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 631 33.92
21403.5
2

0

2-4
03050501
3009

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 239 30.77 7354.03 0

2-5
03050501
3010

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 8 46.52 372.16 0

2-6
03050501
3011

分配网络

(1)三合路器
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 22 282.77 6220.94 0

2-7
03110200
2014

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 822 214.26
176121.
72

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-4#5#6#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-8
03110200
2015

室内天线

(1)室外射灯天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 4 512.84 2051.36 0

2-9
03110200
2016

室内天线

(1)壁挂天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 86 228.84
19680.2
4

0

2-10
03110300
8008

光缆

(1)24芯光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 177 19.75 3495.75 0

2-11
03110103
8007

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 6 346.52 2079.12 0

合计
535446.
80

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-4#5#6#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031103008007 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 240

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.1 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 44.359 211.742 0 0.753 20.401

小计 44.359 211.742 0 0.753 20.401

清单项目综合单价 277.255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031101038006 项目名称 成端盒 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112换
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
光缆终端盒 48芯

台 1 58.93 310.11 0 0 28.48 58.93 310.11 0 0 28.48

小计 58.93 310.11 0 0 28.48

清单项目综合单价 397.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

光缆终端盒 48芯 个 1 300 300

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备

机械

项目编码 031102004008 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 7413.93

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.16 0 3.9441

清单项目综合单价 42.145600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 2.796669 1.3688 3.83

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

1/2公接头 个 0.467768 4 1.87

馈线直转接头 个 0.116942 5 0.58

其他材料费 元 1.18942 1 1.19

主材

设备

机械

项目编码 031102004009 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 4350.66

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.01 392.15 2 1836 0 86.41 3.9215 0.02 18.36 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
7/8公接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 28.36 0 3.9441

清单项目综合单价 53.345600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 2.089909 1.3688 2.86

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

馈线直转接头 个 0.19928 5 1

7/8公接头 个 0.237665 5 1.19

其他材料费 元 0.89389 1 0.89

主材

设备

机械

项目编码 031102002013 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 631

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013009 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 239

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013010 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013011 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
三合路器

个 1 3.27 265.5 0 0 14 3.27 265.5 0 0 14

小计 3.27 265.5 0 0 14

清单项目综合单价 282.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

三合路器 个 1 265 265

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002014 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 822

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002015 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
室外射灯天线

组 1 149.53 4.42 320 5.4 33.49 149.53 4.42 320 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 320 5.4 33.49

清单项目综合单价 512.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
室外射灯天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002016 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61
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费用明细

机械

项目编码 031103008008 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 177

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.01 295.73 1533 0 4.21 142.03 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

小计 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

清单项目综合单价 19.7497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038007 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 11538.46

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 6264.51 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

17802.97

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 11538.46

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 9371.61

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 2166.85
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 6264.51

1-10-1 031301017004 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 6264.51 6264.51
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 17802.97
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-4#5#6#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 20119.58

1 增值税应纳税额 A5 3.02 17963.91

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 2155.67

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 41581.76

合计 61701.34
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-8#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆 6683.10 0

1-1
03110300
8009

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 198 27.73 5490.54 0

1-2
03110103
8008

成端盒

(1)48芯成端盒
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 3 397.52 1192.56 0

2
移动信号覆
盖

720147.
66

0

2-1
03110200
4010

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
11191.
99

18.41
206044.
54

0

2-2
03110200
4011

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m
7178.4
1

26.97
193601.
72

0
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2-3
03110200
2017

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 678 33.92
22997.7
6

0

2-4
03050501
3012

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 501 30.77
15415.7
7

0

2-5
03050501
3013

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 4 46.52 186.08 0

2-6
03050501
3014

分配网络

(1)三合路器
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 16 282.77 4524.32 0

2-7
03110200
2018

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 1038 214.26
222401.
88

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-8#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-8
03110200
2019

室内天线

(1)室外射灯天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 2 512.84 1025.68 0

2-9
03110200
2020

室内天线

(1)壁挂天线
(2)800-3700MHz
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 204 228.84
46683.3
6

0

2-10
03110300
8010

光缆

(1)24芯光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 280.2 19.75 5533.95 0

2-11
03110103
8009

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 5 346.52 1732.6 0

合计
726830.
76

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-8#楼

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031103008009 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 198

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.01 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

小计 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

清单项目综合单价 27.7255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031101038008 项目名称 成端盒 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112换
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
光缆终端盒 48芯

台 1 58.93 310.11 0 0 28.48 58.93 310.11 0 0 28.48

小计 58.93 310.11 0 0 28.48

清单项目综合单价 397.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

光缆终端盒 48芯 个 1 300 300

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备

机械

项目编码 031102004010 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 11191.99

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.16 0 3.9441

清单项目综合单价 42.145600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.818413 1.3688 2.49

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

1/2公接头 个 0.304146 4 1.22

馈线直转接头 个 0.076037 5 0.38

其他材料费 元 0.780365 1 0.78

主材

设备

机械

项目编码 031102004011 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 7178.41

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.01 392.15 2 1836 0 86.41 3.9215 0.02 18.36 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 27.36 0 3.9441

清单项目综合单价 52.345600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.243322 1.3688 1.7

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

1/2公接头 个 0.141396 4 0.57

馈线直转接头 个 0.11855 5 0.59

其他材料费 元 0.539892 1 0.54

主材

设备

机械

项目编码 031102002017 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 678

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013012 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 501

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013013 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013014 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
三合路器

个 1 3.27 265.5 0 0 14 3.27 265.5 0 0 14

小计 3.27 265.5 0 0 14

清单项目综合单价 282.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

三合路器 个 1 265 265

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002018 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 1038

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002019 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
室外射灯天线

组 1 149.53 4.42 320 5.4 33.49 149.53 4.42 320 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 320 5.4 33.49

清单项目综合单价 512.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
室外射灯天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002020 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 204

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61
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费用明细

机械

项目编码 031103008010 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 280.2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.01 295.73 1533 0 4.21 142.03 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

小计 2.9573 15.33 0 0.0421 1.4203

清单项目综合单价 19.74970

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038009 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 15663.88

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 8562.79 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

24226.67

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 15663.88

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 12722.31

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 2941.57
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 8562.79

1-10-1 031301017005 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 8562.79 8562.79
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 24226.67



材料设备暂估价计价表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-8#楼
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 27276.23

1 增值税应纳税额 A5 3.02 24353.78

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 2922.45

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 55359.23

合计 82635.46



分部分项工程量清单与计价表
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-发热门诊

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 主干光缆 6109.90 0

1-1
03110300
8011

光缆

(1)48芯单模光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 206 27.73 5712.38 0

1-2
03110103
8010

成端盒

(1)48芯成端盒
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 1 397.52 397.52 0

2
移动信号覆
盖

29057.8
4

0

2-1
03110200
4012

同轴电缆

(1)1/2阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m 663 18.2 12066.6 0

2-2
03110200
4013

同轴电缆

(1)7/8阻燃馈线
(2)含公接头、直转
接头等
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

m 10 29.21 292.1 0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
03110200
2021

分配网络

(1)耦合器
(2)宽频200-300W
(3)耦合度(dB):xx=5
、6、7、10、15、20
；驻波比:≤1.25；
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 32 33.92 1085.44 0

2-4
03050501
3015

分配网络

(1)功分器(二功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 28 30.77 861.56 0

2-5
03050501
3016

分配网络

(1)功分器(三功分器
)
(2)宽频200-300W
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 1 46.52 46.52 0

2-6
03110200
2022

室内天线

(1)全向吸顶天线
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 56 214.26
11998.5
6

0

2-7
03110200
2023

室内天线

(1)壁挂天线
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求见图纸
、招标文件及相关技
术规范

个 6 228.84 1373.04 0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-发热门诊

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-8
03110300
8012

光缆

(1)24芯光缆
(2)满足B1级燃烧性
能要求
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 50 19.75 987.5 0

2-9
03110103
8011

分纤箱

(1)24芯分纤箱
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

个 1 346.52 346.52 0

合计
35167.7
4

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-发热门诊

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031103008011 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 206

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-65换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 36＜
N≤72 ^
48芯单模光缆

100m 0.01 443.59 2117.42 0 7.53 204.01 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

小计 4.4359 21.1742 0 0.0753 2.0401

清单项目综合单价 27.7255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.91497 1.3891 2.66

技工人工费 元 1.3049 1.3609 1.78

材料

48芯单模光缆 m 1.02 20.71 21.12

其他材料费 元 0.05 1 0.05

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0753 1 0.08

项目编码 031101038010 项目名称 成端盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112换
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
光缆终端盒 48芯

台 1 58.93 310.11 0 0 28.48 58.93 310.11 0 0 28.48

小计 58.93 310.11 0 0 28.48

清单项目综合单价 397.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

光缆终端盒 48芯 个 1 300 300

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备

机械

项目编码 031102004012 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 663

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
1/2in馈线

100m 0.01 392.15 2 816 0 86.41 3.9215 0.02 8.16 0 0.8641

030405-11换
无源器件 室内 ^
1/2公接头

个 1 6.55 2 4 0 1.54 6.55 2 4 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 17.0215 4.02 17.16 0 3.9441

清单项目综合单价 42.1456

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.753045 1.3688 2.4

材料

1/2in馈线 m 1.02 8 8.16

1/2公接头 个 0.298643 4 1.19

馈线直转接头 个 0.067873 5 0.34

其他材料费 元 0.753032 1 0.75

主材

设备

机械

项目编码 031102004013 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-126换
室内馈线 ^
7/8in馈线

100m 0.1 392.15 2 1836 0 86.41 39.215 0.2 183.6 0 8.641

030405-11换
无源器件 室内 ^
7/8公接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

030405-11换
无源器件 室内 ^
馈线直转接头

个 1 6.55 2 5 0 1.54 6.55 2 5 0 1.54

小计 52.315 4.2 193.6 0 11.721

清单项目综合单价 261.836

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.82305 1.3891 3.92

高级技工人工费 元 1.9132 1.3688 2.62

材料

7/8in馈线 m 1.02 18 18.36

馈线直转接头 个 0.2 5 1

7/8公接头 个 0.2 5 1

其他材料费 元 0.82 1 0.82

主材

设备

机械

项目编码 031102002021 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
耦合器

个 1 3.27 28.5 0 0 2.15 3.27 28.5 0 0 2.15

小计 3.27 28.5 0 0 2.15

清单项目综合单价 33.92

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

耦合器 个 1 28 28

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013015 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（二功分器）

个 1 3.27 25.5 0 0 2 3.27 25.5 0 0 2

小计 3.27 25.5 0 0 2

清单项目综合单价 30.77

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（二功分器） 个 1 25 25

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 030505013016 项目名称 分配网络 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-59换
耦合器 ^
功分器（三功分器）

个 1 3.27 40.5 0 0 2.75 3.27 40.5 0 0 2.75

小计 3.27 40.5 0 0 2.75

清单项目综合单价 46.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.471 1.3891 0.65

高级技工人工费 元 1.913 1.3688 2.62

材料

功分器（三功分器） 个 1 40 40

其他材料费 元 0.5 1 0.5

主材

设备

机械

项目编码 031102002022 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 56

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
全向吸顶天线

组 1 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 21.42 5.4 33.49

清单项目综合单价 214.26

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
全向吸顶天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031102002023 项目名称 室内天线 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031008-94
环形天线安装 ^
壁挂天线

组 1 149.53 4.42 36 5.4 33.49 149.53 4.42 36 5.4 33.49

小计 149.53 4.42 36 5.4 33.49

清单项目综合单价 228.84

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.846 1.3891 24.79

技工人工费 元 84.058 1.3609 114.39

高级技工人工费 元 7.558 1.3688 10.35

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.05 0.7 0.04

六角螺栓 M6～8×20～50 套 4 0.28 1.12

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

主材

设备
壁挂天线

机械

仪器仪表使用费 元 0.79 1 0.79

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.01 460.96 4.61

项目编码 031103008012 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-64换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) 12＜
N≤36 ^
24芯光缆

100m 0.1 295.73 1533 0 4.21 142.03 29.573 153.3 0 0.421 14.203

小计 29.573 153.3 0 0.421 14.203

清单项目综合单价 197.497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.27508 1.3891 1.77

技工人工费 元 0.87154 1.3609 1.19

材料

24芯光缆 m 1.02 15 15.3

其他材料费 元 0.03 1 0.03

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 0.0421 1 0.04

项目编码 031101038011 项目名称 分纤箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-112
电话分线箱 暗装 电话
门数N(门) 10＜N≤50
^
24芯分纤箱

台 1 58.93 10.11 264 0 13.48 58.93 10.11 264 0 13.48

小计 58.93 10.11 264 0 13.48

清单项目综合单价 346.52

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.704 1.3891 17.65

技工人工费 元 30.335 1.3609 41.28

材料

裸铜线 10mm2 m 0.2 15.23 3.05

铜线端子 10mm2 个 2.02 3 6.06

其他材料费 元 1 1 1

主材

设备
24芯分纤箱

机械
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费用明细

机械



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 758.33

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 434.51 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

1192.84

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 758.33

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 615.92

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 142.41
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 434.51

1-10-1 031301017006 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 434.51 434.51
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 1192.84
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页
工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-发热门诊
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 1321.63

1 增值税应纳税额 A5 3.02 1180.03

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 141.6

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 2713.11

合计 4034.74



分部分项工程量清单与计价表
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工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1
总价包干部
分

1678472
.46

0

1-1 地下室
502397.
05

0

1-1-1 主干光缆
67385.3
4

0

1-1-1-
1

03110101
2001

电缆槽道、
走线架、机
架、框

(1)铝合金走线架
(2)规格：宽度
600mm*100mm
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 22.66 272.66 6178.48 0

1-1-1-
2

08080700
7001

尾纤槽

(1)尾纤槽
(2)规格：宽度
300mm*100mm
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 22.66 119.18 2700.62 0

1-1-1-
3

03050201
4001

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

768 76.18
58506.2
4

0

1-1-2
移动信号覆
盖

435011.
71

0

1-1-2-
1

03041100
1023

配管

(1)配管JDG25
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 2260 29.61 66918.6 0
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1-1-2-
2

03041100
1001

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 2221 34.65
76957.6
5

0

1-1-2-
3

03041100
1003

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 844 14.51
12246.4
4

0

1-1-2-
4

03041100
1004

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 716 23.52
16840.3
2

0

1-1-2-
5

03050201
4002

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

1296 76.18
98729.2
8

0

1-1-2-
6

03050200
9001

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 8 52.28 418.24 0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-1-2-
7

03050200
9002

跳线

(1)光纤跳线
(2)10m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 1032 74.7 77090.4 0

1-1-2-
8

03110101
2002

电缆槽道、
走线架、机
架、框

(1)铝合金双层走线
架
(2)宽度500mm
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 55.55 455.07
25279.1
4

0

1-1-2-
9

03041100
1005

配管

(1)配管JDG20
(2)暗敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 119 13.67 1626.73 0

1-1-2-
10

03041100
1006

配管

(1)配管JDG25
(2)暗敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 197 17.69 3484.93 0

1-1-2-
11

03041300
2001

凿(压)槽

(1)凿槽及恢复（含
挂网防裂），不区分
管径
(2)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(3)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 30 19.14 574.2 0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-1-2-
12

03041100
4001

配线

(1)配线
(2)WDUZB-BYJ-B1-
2.5
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 588 4.5 2646 0

1-1-2-
13

03041100
4002

配线

(1)配线
(2)WDUZB-BYJ-B1-4
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 270 6.39 1725.3 0

1-1-2-
14

03041100
4003

配线

(1)配线
(2)WDUZB-BYJ-B1-6
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 324 9.04 2928.96 0

1-1-2-
15

03041100
4004

配线

(1)配线
(2)WDUZB-BYJ-B1-16
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 557 21.06
11730.4
2

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-1-2-
16

03041100
4005

配线

(1)配线
(2)WDUZB-BYJ-B1-25
(3)满足B1级燃烧性
能要求
(4)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(5)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1114 32.15 35815.1 0

1-2 1#楼
126674.
42

0

1-2-1 主干光缆 7313.28 0

1-2-1-
1

03050201
4003

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

96 76.18 7313.28 0

1-2-2
移动信号覆
盖

119361.
14

0

1-2-2-
1

03041100
1024

配管

(1)配管JDG25
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1535 29.61
45451.3
5

0

1-2-2-
2

03041100
1028

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1275 34.65
44178.7
5

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-2-2-
3

03041100
1009

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 684 14.51 9924.84 0

1-2-2-
4

03041100
1010

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 580 23.52 13641.6 0

1-2-2-
5

03050200
9003

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 13 52.28 679.64 0

1-2-2-
6

03050201
4004

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

72 76.18 5484.96 0

1-3 2#3#楼
668576.
36

0

1-3-1 主干光缆
21939.8
4

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-3-1-
1

03050201
4005

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

288 76.18
21939.8
4

0

1-3-2
移动信号覆
盖

646636.
52

0

1-3-2-
1

03041100
1002

配管

(1)配管JDG25
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 9013.5 29.61
266889.
74

0

1-3-2-
2

03041100
1008

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 6435 34.65
222972.
75

0

1-3-2-
3

03041100
1013

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 3933 14.51
57067.8
3

0

1-3-2-
4

03041100
1014

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 2349 23.52
55248.4
8

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-3-2-
5

03050200
9004

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 81 52.28 4234.68 0

1-3-2-
6

03050201
4006

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

528 76.18
40223.0
4

0

1-4 4#5#6#楼
161322.
69

0

1-4-1 主干光缆
21939.8
4

0

1-4-1-
1

03050201
4007

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

288 76.18
21939.8
4

0

1-4-2
移动信号覆
盖

139382.
85

0

1-4-2-
1

03041100
1007

配管

(1)配管JDG25
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1853 29.61
54867.3
3

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-4-2-
2

03041100
1012

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1073 34.65
37179.4
5

0

1-4-2-
3

03041100
1017

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1013 14.51
14698.6
3

0

1-4-2-
4

03041100
1018

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 859 23.52
20203.6
8

0

1-4-2-
5

03050201
4008

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

144 76.18
10969.9
2

0

1-4-2-
6

03050200
9005

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 28 52.28 1463.84 0

1-5 8#楼
204791.
22

0

1-5-1 主干光缆
10969.9
2

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-5-1-
1

03050201
4009

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

144 76.18
10969.9
2

0

1-5-2
移动信号覆
盖

193821.
30

0

1-5-2-
1

03041100
1011

配管

(1)配管JDG25
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 2960.5 29.61
87660.4
1

0

1-5-2-
2

03041100
1016

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 1781 34.65
61711.6
5

0

1-5-2-
3

03041100
1021

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 984 14.51
14277.8
4

0

1-5-2-
4

03041100
1022

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 843 23.52
19827.3
6

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
第 11 页，共 12 页

1-5-2-
5

03050200
9006

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 23 52.28 1202.44 0

1-5-2-
6

03050201
4010

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

120 76.18 9141.6 0

1-6 发热门诊
14710.7
2

0

1-6-1 主干光缆 3656.64 0

1-6-1-
1

03050201
4011

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

48 76.18 3656.64 0

1-6-2
移动信号覆
盖

11054.0
8

0

1-6-2-
1

03050200
9007

跳线

(1)光纤跳线
(2)3m
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

条 2 52.28 104.56 0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-6-2-
2

03041100
1019

配管

(1)配管JDG20
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 331 24.44 8089.64 0

1-6-2-
3

03041100
1020

配管

(1)配管JDG40
(2)明敷
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 5 34.65 173.25 0

1-6-2-
4

03041100
1025

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ25
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 50.4 14.51 731.3 0

1-6-2-
5

03041100
1026

配管

(1)金属蛇皮管
(2)φ40
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

m 5.4 23.52 127.01 0

1-6-2-
6

03050201
4012

光纤连接

(1)光纤熔接
(2)含尾纤、耦合器
、测试
(3)综合考虑地下室
增加费、高层建筑增
加费或超高等增加费
(4)具体要求详见招
标图纸、招标文件及
相关技术规范要求

芯(端
口)

24 76.18 1828.32 0

合计
1678472
.46

0

工程名称：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程-总价包干部分

标段：
深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工
程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分 标段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

项目编码 031101012001 项目名称 电缆槽道、走线架、机架、框 计量单位 m 工程量 22.66

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030208-20换
钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
600＜B+H≤800 ^
铝合金走线架-
600*100mm

10m 0.1 718.7 1745.01 0 16.41 246.54 71.87 174.501 0 1.641 24.654

小计 71.87 174.501 0 1.641 24.654

清单项目综合单价 272.66600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.0465 1.3891 18.12

技工人工费 元 29.1814 1.3609 39.71

高级技工人工费 元 10.2528 1.3688 14.03

材料

汽油 60#～70# kg 0.02 7.54 0.15

电线 BV-6 m 0.045 5.83 0.26

铝合金走线架-600*100mm m 1.01 172 173.72

其他材料费 元 0.368 1 0.37

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 547.02 1.64

项目编码 080807007001 项目名称 尾纤槽 计量单位 m 工程量 22.66

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030208-18换
钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
200＜B+H≤400 ^
尾纤槽300*100mm

10m 0.1 332.16 743.44 0 5.47 110.65 33.216 74.344 0 0.547 11.065

小计 33.216 74.344 0 0.547 11.065

清单项目综合单价 119.17200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 6.0284 1.3891 8.37

技工人工费 元 13.4875 1.3609 18.36

高级技工人工费 元 4.7391 1.3688 6.49

材料

汽油 60#～70# kg 0.008 7.54 0.06

电线 BV-6 m 0.042 5.83 0.24

尾纤槽300*100mm m 1.01 73 73.73

其他材料费 元 0.309 1 0.31

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 547.02 0.55

项目编码 030502014001 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 768

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030411001023 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2260

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.1 1394.94 1198.6 0 0 366.96 139.494 119.86 0 0 36.696

小计 139.494 119.86 0 0 36.696

清单项目综合单价 296.050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.63872 1.3891 2.28

技工人工费 元 7.18091 1.3609 9.77

高级技工人工费 元 1.3885 1.3688 1.9

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1.13 0.17

面漆 kg 0.0174 51 0.89

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.5 0.08

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2.26 3.26

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2221

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 11 页

费用明细

材料

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 844

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械

项目编码 030411001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 716

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 0.1 93.77 114.99 0 0 26.39 9.377 11.499 0 0 2.639

小计 9.377 11.499 0 0 2.639

清单项目综合单价 23.515

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502014002 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 1296

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030502009001 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030502009002 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 1032

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线10m

条 1 0.98 70 0 0 3.72 0.98 70 0 0 3.72

小计 0.98 70 0 0 3.72

清单项目综合单价 74.70

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线10m 条 1 70 70

主材

设备

机械
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项目编码 031101012002 项目名称 电缆槽道、走线架、机架、框 计量单位 m 工程量 55.55

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030208-20换
钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
600＜B+H≤800 ^
双层走线架-宽度500mm

10m 0.1 718.7 3482.21 0 16.41 333.4 71.87 348.221 0 1.641 33.34

小计 71.87 348.221 0 1.641 33.34

清单项目综合单价 455.07200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.0465 1.3891 18.12

技工人工费 元 29.1814 1.3609 39.71

高级技工人工费 元 10.2528 1.3688 14.03

材料

汽油 60#～70# kg 0.02 7.54 0.15

电线 BV-6 m 0.045 5.83 0.26

双层走线架-宽度500mm m 1.01 344 347.44

其他材料费 元 0.368 1 0.37

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 547.02 1.64

项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 119

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 590.96 615.14 0 0 160.83 5.9096 6.1514 0 0 1.6083

小计 5.9096 6.1514 0 0 1.6083

清单项目综合单价 13.6693

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.69425 1.3891 0.96

技工人工费 元 3.04213 1.3609 4.14

高级技工人工费 元 0.58826 1.3688 0.81

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.9 0.48

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.8 0.27

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 5.19 5.35

其他材料费 元 0.0379 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 197

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 796.57 758.85 0 0 213.26 7.9657 7.5885 0 0 2.1326

小计 7.9657 7.5885 0 0 2.1326

清单项目综合单价 17.6868

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.93581 1.3891 1.3

技工人工费 元 4.1006 1.3609 5.58

高级技工人工费 元 0.79289 1.3688 1.09

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030413002001 项目名称 凿(压)槽 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031106-59
管道暗敷凿槽、刨沟混
凝土结构 管外径
dn(mm) 16＜dn≤20

10m 1 147.21 0.1 0 0 32.41 147.21 0.1 0 0 32.41

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 1 8.72 0.91 0 0 1.96 8.72 0.91 0 0 1.96

小计 155.93 1.01 0 0 34.37

清单项目综合单价 191.31

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 11.4575 1.3609 15.59

材料

水 m3 0.0005 4.76 0

其他材料费 元 0.01 1 0.01

主材

设备

机械

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 588

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-173换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤2.5 ^
WDUZB-BYJ-B1-2.5

100m单线 0.01 100.04 313.08 0 0 37.68 1.0004 3.1308 0 0 0.3768

小计 1.0004 3.1308 0 0 0.3768

清单项目综合单价 4.5080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.11754 1.3891 0.16

技工人工费 元 0.51496 1.3609 0.7

高级技工人工费 元 0.09958 1.3688 0.14

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.007 0.63 0

焊锡 kg 0.0011 75.6 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 7.54 0.04

WDUZB-BYJ-B1-2.5 m 1.05 2.85 2.99

其他材料费 元 0.006 1 0.01

主材

设备
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费用明细

机械

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 270

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-174换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4 ^
WDUZB-BYJ-B1-4

100m单线 0.1 100.04 493.22 0 0 46.68 10.004 49.322 0 0 4.668

小计 10.004 49.322 0 0 4.668

清单项目综合单价 63.994

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.11754 1.3891 0.16

技工人工费 元 0.51496 1.3609 0.7

高级技工人工费 元 0.09958 1.3688 0.14

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.008 0.63 0.01

焊锡 kg 0.0012 75.6 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 7.54 0.05

其他材料费 元 0.0068 1 0.01

WDUZB-BYJ-B1-4 m 1.05 4.55 4.78

主材

设备

机械

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 324

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-175换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 4＜
S≤6 ^
WDUZB-BYJ-B1-6

100m单线 0.01 116.71 725.37 0 0 61.96 1.1671 7.2537 0 0 0.6196

小计 1.1671 7.2537 0 0 0.6196

清单项目综合单价 9.0404

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.13712 1.3891 0.19

技工人工费 元 0.60077 1.3609 0.82

高级技工人工费 元 0.11615 1.3688 0.16

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.009 0.63 0.01

焊锡 kg 0.0012 75.6 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 7.54 0.05

WDUZB-BYJ-B1-6 m 1.05 6.76 7.1

其他材料费 元 0.0071 1 0.01

主材

设备

机械

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 557

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-177换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 10
＜S≤25 ^
WDUZB-BYJ-B1-16

100m单线 0.01 183.4 1792.84 0 0 130.01 1.834 17.9284 0 0 1.3001

小计 1.834 17.9284 0 0 1.3001

清单项目综合单价 21.0625

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.21543 1.3891 0.3

技工人工费 元 0.94411 1.3609 1.28

高级技工人工费 元 0.18259 1.3688 0.25

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.012 0.63 0.01

焊锡 kg 0.0014 75.6 0.11

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 69.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.008 7.54 0.06

WDUZB-BYJ-B1-16 m 1.05 16.88 17.72

其他材料费 元 0.0098 1 0.01

主材

设备

机械

项目编码 030411004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1114

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-177换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 10
＜S≤25 ^
WDUZB-BYJ-B1-25

100m单线 0.01 183.4 2849.14 0 0 182.82 1.834 28.4914 0 0 1.8282

小计 1.834 28.4914 0 0 1.8282

清单项目综合单价 32.1536

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.21543 1.3891 0.3

技工人工费 元 0.94411 1.3609 1.28

高级技工人工费 元 0.18259 1.3688 0.25

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.012 0.63 0.01

焊锡 kg 0.0014 75.6 0.11

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 69.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.008 7.54 0.06

WDUZB-BYJ-B1-25 m 1.05 26.94 28.29

其他材料费 元 0.0098 1 0.01

主材

设备

机械

项目编码 030502014003 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2
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费用明细

材料

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030411001024 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1535

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1394.94 1198.6 0 0 366.96 13.9494 11.986 0 0 3.6696

小计 13.9494 11.986 0 0 3.6696

清单项目综合单价 29.6050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.63872 1.3891 2.28

技工人工费 元 7.18091 1.3609 9.77

高级技工人工费 元 1.3885 1.3688 1.9

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1.13 0.17

面漆 kg 0.0174 51 0.89

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.5 0.08

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2.26 3.26

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001028 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1275

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 684

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 580

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 1 93.77 114.99 0 0 26.39 93.77 114.99 0 0 26.39

小计 93.77 114.99 0 0 26.39

清单项目综合单价 235.15

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502009003 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030502014004 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 72

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030502014005 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 288

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 9013.5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1394.94 1198.6 0 0 366.96 13.9494 11.986 0 0 3.6696

小计 13.9494 11.986 0 0 3.6696

清单项目综合单价 29.60500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.63872 1.3891 2.28

技工人工费 元 7.18091 1.3609 9.77

高级技工人工费 元 1.3885 1.3688 1.9

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1.13 0.17

面漆 kg 0.0174 51 0.89

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.5 0.08

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2.26 3.26

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001008 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6435

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001013 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3933

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械

项目编码 030411001014 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2349

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 0.1 93.77 114.99 0 0 26.39 9.377 11.499 0 0 2.639

小计 9.377 11.499 0 0 2.639

清单项目综合单价 23.515

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502009004 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030502014006 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 528

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030502014007 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 288

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030411001007 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1853

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1394.94 1198.6 0 0 366.96 13.9494 11.986 0 0 3.6696

小计 13.9494 11.986 0 0 3.6696

清单项目综合单价 29.6050

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.63872 1.3891 2.28

技工人工费 元 7.18091 1.3609 9.77
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费用明细

人工
高级技工人工费 元 1.3885 1.3688 1.9

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1.13 0.17

面漆 kg 0.0174 51 0.89

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.5 0.08

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2.26 3.26

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001012 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1073

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001017 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1013

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械

项目编码 030411001018 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 859

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 0.1 93.77 114.99 0 0 26.39 9.377 11.499 0 0 2.639

小计 9.377 11.499 0 0 2.639

清单项目综合单价 23.515

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502014008 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 144

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10
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项目编码 030502009005 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030502014009 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 144

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030411001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2960.5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1394.94 1198.6 0 0 366.96 13.9494 11.986 0 0 3.6696

小计 13.9494 11.986 0 0 3.6696

清单项目综合单价 29.60500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.63872 1.3891 2.28

技工人工费 元 7.18091 1.3609 9.77

高级技工人工费 元 1.3885 1.3688 1.9

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1.13 0.17

面漆 kg 0.0174 51 0.89

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.5 0.08

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 2 0.5

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.39 0.36

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2.26 3.26

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 6.47 6.66

其他材料费 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001016 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1781

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001021 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 984

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备
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费用明细

设备

机械

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 843

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 0.1 93.77 114.99 0 0 26.39 9.377 11.499 0 0 2.639

小计 9.377 11.499 0 0 2.639

清单项目综合单价 23.515

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502009006 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030502014010 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030502014011 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤3m

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10

项目编码 030502009007 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^
光纤跳线3m

条 1 0.98 48.65 0 0 2.65 0.98 48.65 0 0 2.65

小计 0.98 48.65 0 0 2.65

清单项目综合单价 52.28

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.706 1.3891 0.98

材料
光纤跳线3m 条 1 48.65 48.65

主材

设备

机械

项目编码 030411001019 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 331

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-24
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 1350.49 758.68 0 0 335.18 13.5049 7.5868 0 0 3.3518

小计 13.5049 7.5868 0 0 3.3518

清单项目综合单价 24.4435

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.58654 1.3891 2.2

技工人工费 元 6.95202 1.3609 9.46
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费用明细

人工
高级技工人工费 元 1.34427 1.3688 1.84

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.2288 1.13 0.26

面漆 kg 0.0132 51 0.67

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.2288 0.5 0.11

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.9 0.48

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.8 0.27

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.27 0.39

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 5.19 5.35

其他材料费 元 0.0379 1 0.04

主材

设备

机械

项目编码 030411001020 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-27
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=40

100m 0.01 1530.17 1522.01 0 0 412.89 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

小计 15.3017 15.2201 0 0 4.1289

清单项目综合单价 34.6507

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7976 1.3891 2.5

技工人工费 元 7.87704 1.3609 10.72

高级技工人工费 元 1.5231 1.3688 2.08

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.115 1.13 0.13

面漆 kg 0.015 51 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.115 0.5 0.06

套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉) 个 0.2502 2.4 0.6

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm 个 0.1502 5.59 0.84

管卡子(电线管用DN40～50) 个 1.442 0.88 1.27

套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm m 1.03 11.13 11.46

其他材料费 元 0.0726 1 0.07

主材

设备

机械

项目编码 030411001025 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 50.4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-160
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 64.86 62.82 0 0 17.42 6.486 6.282 0 0 1.742

小计 6.486 6.282 0 0 1.742

清单项目综合单价 14.5100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.7621 1.3891 1.06

技工人工费 元 3.3379 1.3609 4.54

高级技工人工费 元 0.6456 1.3688 0.88

材料

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 1.236 0.5 0.62

金属软管 DN25 m 1.03 3.23 3.33

镀锌管接头(金属软管用) 25 个 0.618 1.1 0.68

金属软管尼龙接头 DN25 个 0.618 0.09 0.06

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 1.236 1.15 1.42

其他材料费 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械

项目编码 030411001026 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030211-166
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤40

10m 0.1 93.77 114.99 0 0 26.39 9.377 11.499 0 0 2.639

小计 9.377 11.499 0 0 2.639

清单项目综合单价 23.5150

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.099 1.3891 1.53

技工人工费 元 4.8229 1.3609 6.56

高级技工人工费 元 0.9403 1.3688 1.29

材料

锁紧螺母(金属软管用 M40～50) 个 1.236 0.8 0.99

金属软管 DN40 m 1.03 6.68 6.88

镀锌管接头(金属软管用) 40 个 0.618 2.32 1.43

金属软管尼龙接头 DN40 个 0.618 0.37 0.23

管卡子(金属软管用DN40～50) 个 1.236 1.5 1.85

其他材料费 元 0.113 1 0.11

主材

设备

机械

项目编码 030502014012 项目名称 光纤连接 计量单位 芯(端口) 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 36.95 6.66 0 5 8.8 36.95 6.66 0 5 8.8

030401-61换
布放成品尾纤 ^
3m单模尾纤

根 1 3.27 9 0 5 1.5 3.27 9 0 5 1.5

小计 40.22 15.66 0 10 10.3

清单项目综合单价 76.18

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.763 1.3891 10.78

高级技工人工费 元 21.5 1.3688 29.43

材料

3m单模尾纤 根 1 8 8

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械
仪器仪表使用费 元 10 1 10
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 36284.96

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 25046.63 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标    段： 深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

61331.59

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 36284.96

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 29470.88

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 6814.08
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 25046.63

1-10-1 031301017007 脚手架搭拆 (1)脚手架搭拆 项 1 25046.63 25046.63
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 61331.59
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系
统建设工程-总价包干部分
标段：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建
设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 63246.33

1 增值税应纳税额 A5 3.02 56469.94

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 6776.39

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 130061.65

合计 193307.98
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