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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修
工程

1739480.51 43114.20 100000 0

1.1
深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修
工程-精装修

1739480.51 43114.20 100000 0

1.1.1 建筑装饰工程 1556329.7 39609.84 100000 0

1.1.2 给排水工程 6168.12 118.02 0 0

1.1.3 电气工程 149177.67 2854.32 0 0

1.1.4 弱电工程 27805.02 532.02 0 0

2 工程建设其他费合计 4056.11

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 1743536.62 43114.20 100000 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1249999.97

2 措施项目 86082.32

2.1 安全文明施工 39609.84

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 34438.93

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5170.91

2.2 其他措施项目费 46472.48

3 其他项目 100000

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 100000

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 120247.41

5 含税建安工程造价 1556329.7

合计 3112659.40

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 7 页工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程 48934.62 0

1-1
01120500
1001

墙、柱面装
饰板

1.外墙铝板拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 302.81 11.76 3561.05 0

1-2
01150100
1001

装饰柜
1.到顶书柜拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 113.68 35.72 4060.65 0

1-3
01150100
3001

装饰台
1.服务台拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 7.1 52.73 374.38 0

1-4
01110700
4001

块料台阶

1.原装饰木地台拆除（含
龙骨）
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 33.86 23.7 802.48 0

1-5
05010100
2001

植被清理
1.花池种植土清理
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 47.14 19.73 930.07 0

1-6
01010300
2001

余方弃置
1.花池种植土外运
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 28.28 54.32 1536.17 0

1-7
05010100
1001

砍伐乔木
1.花池灌木砍伐
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

株 14 18.36 257.04 0

1-8
01010300
2002

余方弃置
1.清运树枝、树叶、草类
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 9.43 64.11 604.56 0

1-9
05030701
7001

花池

1.花池拆除
2.50/30厚石材面层、180
厚砖砌体
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 29.52 79.96 2360.42 0

1-10
01080700
1001

金属(塑钢)
窗

1.窗户拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 50.1 50.19 2514.52 0

1-11
01080200
1001

金属(塑钢)
门

1.入户门拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 14.72 31.34 461.32 0

1-12
01040100
2001

实心砖墙
1.窗户离地砖墙拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 4.32 273.3 1180.66 0

1-13
05030500
5001

家具搬离
1.活动书柜、桌椅搬离
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 15 52.73 790.95 0

1-14
01010300
2003

余方弃置
1.建筑废料外运
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 251.35 90.86 22837.66 0

1-15
01010200
1001

挖基坑土方

1.外立面钢架结构基坑土
方
2.土类别:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 56.79 62.8 3566.41 0

1-16
01010200
7001

回填方

1.填方部位:外立面钢架
结构基坑回填
2.材料品种:原土
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 35.78 54.64 1955.02 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 7 页

1-17
01010300
2004

余方弃置
1.土方外运
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 21.01 54.32 1141.26 0

2 砌筑工程 590.65 0

2-1
01040100
4001

空心砖墙
1.100mm轻质砖墙
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 0.7 843.78 590.65 0

3
钢筋混凝土
及钢结构工
程

56939.12 0

3-1
01060701
0001

零星钢构件

1.构件名称:外立面钢架
结构
2.钢材品种、规格:110mm
工字钢 间距600mm，
110mm槽钢
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

t 5.17 7541.16 38987.8 0

3-2
01050100
1001

基础垫层

1.素土夯实
2.100mm厚C20垫层
3.100mm厚6%水泥石粉渣
垫层
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 2.38 1188.47 2828.56 0

3-3
01050200
1001

独立基础

1.外立面钢架结构基础
2.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m3 18.63 692.83 12907.42 0

3-4
01050600
1001

现浇混凝土
基础及联系
梁钢筋

1.钢筋种类、规格
:φ20mm主筋3*6根
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

t 0.3 5421.97 1626.59 0

3-5
01050600
1002

现浇混凝土
基础及联系
梁钢筋

1.钢筋种类、规格:φ8mm
箍筋@150
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

t 0.1 5887.49 588.75 0

4 门窗工程 69615.08 0

4-1
01080700
1002

金属(塑钢)
窗

1.窗类型:新建落地窗
2.开启方式:固定
3.框、扇材质及规格
:65X110mm隔热断桥铝
4.玻璃品种、厚度:12MM
厚6+12A+6中空钢化玻璃
5.五金种类、规格:含五
金配件安装
6.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 68.42 661.77 45278.3 0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-2
01080700
1003

金属(塑钢)
窗

1.部位:儿童阅览区
2.开启方式:平开
3.框、扇材质及规格
:65X110mm隔热断桥铝
4.玻璃品种、厚度:12MM
厚6+12A+6中空钢化玻璃
5.五金种类、规格:含五
金配件安装
6.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 2.1 769.24 1615.4 0

4-3
01080200
1002

金属(塑钢)
门

1.门洞口尺寸
:1500*3000mm
2.门类型:新建入户门
3.开启方式:平开
3.框、扇材质及规格
:65X110mm隔热断桥铝
4.玻璃品种、厚度:12MM
厚6+12A+6中空钢化玻璃
6.五金种类、规格:含五
金配件安装
7.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 4.5 1302.87 5862.92 0

4-4
01080100
1001

木质门

1.门洞口尺寸:H2000mm，
W800mm
2.门类型:实木门
3.开启方式:平开
4.框、扇木材材质:实木
5.五金种类、规格:含五
金配件安装
6.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

套 1 2759.45 2759.45 0

4-5
01081000
2001

窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格:成
品窗帘盒，详设计深化
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 24.14 229.82 5547.85 0

4-6
01081000
1001

窗帘

1.帘布材料:布帘，详设
计深化
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 120.05 71.23 8551.16 0

5
楼地面装饰
工程

144403.8
0

0

5-1
01110100
3001

自流平楼地
面

1.3mm厚环氧地坪漆
2.3mm环氧自流平地面
3.10mm厚水泥基自流平
4.地面重新打磨
5.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 440.24 271.87
119688.0

5
0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 4 页，共 7 页

5-2
01110900
1001

架空地板

儿童活动区新建地台
1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:镀锌方通
30X50X2mm
@400~600间距
2.基层材料种类、规格
:18mm阻燃基层板
3.面层材料品种、规格:
木地板
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 47.44 457.07 21683.4 0

5-3
01150300
4001

成品带扶手
栏杆、栏板

1.楼梯护栏
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 4.69 571.39 2679.82 0

5-4
01140100
5001

木地板油漆

1.地台重新刷水性环保漆
1底2面
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 10.39 33.93 352.53 0

6 天棚工程 58639.57 0

6-1
01130100
1001

天棚抹灰

1.基层类型:原顶
2.原有天花铲除原有涂料
，刮腻子2遍打磨平整后
涂刷乳胶漆1底2面
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 608.61 96.35 58639.57 0

7
墙、柱面装
饰工程

726181.5
0

0

7-1
01090300
2001

墙面涂膜防
水

1.外墙防水
2.聚氨酯防水2mm厚
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 397.09 78.52 31179.51 0

7-2
01140400
1001

墙面喷刷涂
料

1.原室外墙面
2.界面剂1遍，1:2水泥砂
浆抹灰20厚
3.外墙腻子2遍
3.外墙乳胶漆1底2面(与
铝板同色)
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 397.09 150.22 59650.86 0

7-3
01120500
1002

墙面装饰板

1.部位：室外墙面
2.龙骨材料种类、规格、
中距:50X50X5mm镀锌方通
,角码
3.面层材料品种、规格
:4mm曲面铝板
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 126.15 1127.96
142292.1

5
0

7-4
01120500
1003

柱面装饰板

1.部位：室外柱面
2.龙骨材料种类、规格、
中距:50X50X5镀锌角钢
3.面层材料品种、规格
:4mm曲面铝板
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 63.26 1040.13 65798.62 0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-5
01120500
1004

屋面装饰板

1.部位：二层出屋面
2.龙骨材料种类、规格、
中距:50X50X5mm镀锌方通
,角码
3.面层材料品种、规格
:4mm曲面铝板
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 56.76 1155.5 65586.18 0

7-6
011205B0
01001

墙、柱饰面
零星项目

1.外墙排水槽
2.材料品种、规格:4mm铝
板饰面
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 57.15 206.23 11786.04 0

7-7
01140200
3001

金属面油漆

1.构件名称:4mm铝板
2.防护材料种类:环氧底
漆一遍，环氧封闭漆一遍
3.油漆品种、遍数或厚度
:氟碳面漆80μm
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 262.17 142.97 37482.44 0

7-8
01120500
1005

墙、柱面装
饰板

1.门头挡板
2.龙骨材料种类、规格、
中距:镀锌钢龙骨
3.面层材料品种、规格
:4mm铝板饰面
4.面层材料品种、规格:
镀锌铝方通75X150X3mm(
刷铝板同色)
5.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 73.8 1361.62
100487.5

6
0

7-9
01120500
1006

墙面装饰板
（无龙骨）

1.基层材料种类、规格
:12mm阻燃基层板
2.面层材料品种、规格:
竖纹蜂窝铝板15mm厚,表
面定制图纹
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 193.92 515.18 99903.71 0

7-10
01120500
1007

柱面装饰板
（无龙骨）

1.基层材料种类、规格
:12mm阻燃基层板
2.面层材料品种、规格:
竖纹蜂窝铝板15mm厚,表
面定制图纹
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 12.08 584.3 7058.34 0

7-11
01120500
1008

墙面装饰板
（有龙骨）

1.楼梯1#墙面
2.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
3.基层材料种类、规格
:12mm阻燃基层板
4.面层材料品种、规格:
竖纹蜂窝铝板15mm厚,表
面定制图纹
5.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 12.24 588.4 7202.02 0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-12
01120500
1009

柱面装饰板
（有龙骨）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:50X50X5镀锌角钢
2.基层材料种类、规格
:12mm阻燃基层板
3.面层材料品种、规格:
竖纹蜂窝铝板15mm厚,表
面定制图纹
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 75.68 637.39 48237.68 0

7-13
01140400
1002

墙面喷刷涂
料

1.室内墙面
2.内墙面拆除后重新批灰
，刷环保油漆
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 368.32 44.6 16427.07 0

7-14
01110500
6001

金属踢脚线

1.踢脚线高度:30mm
2.面层材料品种、规格:
拉丝金属
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 329.86 34.94 11525.31 0

7-15
01120500
1010

墙、柱面装
饰板

服务台后面墙面
1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:
阻燃板
3.面层材料品种、规格:
拉丝金属饰面
4.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 20.17 548.97 11072.72 0

7-16
01130300
1001

装饰灯带

1.服务台墙面装饰灯槽离
地1500mm高
2.材料品种、规格:拉丝
金属饰面、透光片
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m 2.1 241.52 507.19 0

7-17
01140100
1001

书柜油漆

1.到顶书柜表面刷三遍水
性环保漆
2.工程量暂估，按实结算
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 264.76 37.71 9984.1 0

8
其他装饰工
程

144695.6
3

0

8-1
05010301
5001

铺种草皮
1.草皮的铺设
2.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 52.07 27.95 1455.36 0

8-2
01150800
1001

美术字

1.镌字材料材质:门头金
属字
2.该项暂估，具体详设计
深化
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 12 2156.69 25880.28 0

8-3
01150800
1002

美术字

1.镌字材料材质:前厅
logo字
2.该项暂估，具体详设计
深化
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 12 461.36 5536.32 0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-4
01150700
3001

灯箱

1.超博亚克力灯箱
:2300*1200mm
2.面层材料品种:3mm透明
磨砂亚克力、不锈钢饰面
收边
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 1 1619.33 1619.33 0

8-5
01150100
1002

装饰柜

1.名称:儿童阅览区柜体
2.规格:6675*2500*350mm
3.安装方式:固定墙柜
4.材料种类、规格:木龙
骨，12mm阻燃基层板，木
饰面（白色）
5.该项暂估，定制家具需
家具公司二次深化
6.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 16.95 2096.84 35541.44 0

8-6
01150100
1003

装饰柜

1.名称:互动空间柜体
2.规格:4275*2500*350mm
3.安装方式:固定墙柜
4.材料种类、规格:木龙
骨，基层板，木色木饰面
、坐垫
5.该项暂估，定制家具需
家具公司二次深化
6.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

m2 10.7 1333.35 14266.85 0

8-7
01150700
2001

树造型

1.互动空间墙面树造型
2.该项暂估，具体造型材
料规格详设计深化
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 1 59753.3 59753.3 0

8-8
05010302
1001

箱/钵栽植

1.室内盆栽
2.该项暂估，具体材料规
格详设计深化
3.满足设计图纸、相关规
范及招标文件的要求

个 3 214.25 642.75 0

合计
1249999.

97
0

工程名称： 建筑装饰工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 建筑装饰工程
标    段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

86082.32

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 39609.84

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 34438.93

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5170.91
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B

7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 3745.72

1-8-1 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限制而发生的材
料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆
放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的
内容

项 1 3745.72 3745.72

1-9 9 脚手架费 项 100 36627.13

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 22595.5 22595.5

1-9-2 011601001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 14031.63 14031.63

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 6099.63

1-10-1 011601002001 垂直运输
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

项 1 6099.63 6099.63

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 100 0

合计 86082.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 100000

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 100000.00



材料暂估单价及调整表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 120247.41

合计 120247.41



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 建筑装饰工程 标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

项目编码 011205001001 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.25 59.99 0 235.93 8.8025 0.5999 0 2.3593

小计 8.8025 0.5999 0 2.3593

清单项目综合单价 11.76170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.325 1.3917 8.8

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

项目编码 011501001001 项目名称 装饰柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-74 壁柜拆除 100m2 0.01 2725.11 119.99 0 727.12 27.2511 1.1999 0 7.2712

小计 27.2511 1.1999 0 7.2712

清单项目综合单价 35.72220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 19.581 1.3917 27.25

材料

编织袋 条 1.8 0.66 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械

项目编码 011501003001 项目名称 装饰台 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-73 厨柜拆除 10延长米 0.1 408.7 10 0 108.65 40.87 1 0 10.865

小计 40.87 1 0 10.865

清单项目综合单价 52.73500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.367 1.3917 40.87

材料

编织袋 条 1.5 0.66 0.99

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 011107004001 项目名称 块料台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-28 木地板地面拆除 100m2 0.01 944.27 0 0 249.87 9.4427 0 0 2.4987

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.25 59.99 0 235.93 8.8025 0.5999 0 2.3593

小计 18.2452 0.5999 0 4.858

清单项目综合单价 23.70310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 13.11 1.3917 18.25

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-2
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80%

100m2 0.01 283.86 0 122.7 83.88 2.8386 0 1.227 0.8388

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.0006 2027.44 0 5736.18 946.42 1.216464 0 3.441708 0.567852

050010-1 绿化地平整 100m2 0.01 677.42 0 96.02 186.12 6.7742 0 0.9602 1.8612

小计 10.829264 0 5.628908 3.267852

清单项目综合单价 19.72602400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.874 1.3917 1.22

普工人工费 元 7.039 1.3656 9.61

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1032.95 0.1

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.003 973.52 2.92

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.004 533.47 2.13

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
214+120001-

215*10

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 48082.09 3438.84 0 0.05599 48.08209 3.43884

小计 0.65828 0.05599 49.85944 3.74005

清单项目综合单价 54.31376000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.031 1557.16 48.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-11
砍伐灌木 冠幅200cm以
内

100株(丛) 0.01 1180.7 0 320.08 335.31 11.807 0 3.2008 3.3531

小计 11.807 0 3.2008 3.3531

清单项目综合单价 18.36090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.646 1.3656 11.81

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.006 533.47 3.2

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 12 页

编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-
257+050010-

258*10

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:15km)

10m3 0.1 204.16 0 357.42 79.57 20.416 0 35.742 7.957

小计 20.416 0 35.742 7.957

清单项目综合单价 64.11500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.95 1.3656 20.42

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.067 533.47 35.74

项目编码 050307017001 项目名称 花池 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-14 砖及砌块砌体拆除 10m3 0.013009 1643.75 305.29 311.42 472.49 21.38354375 3.97151761 4.05126278 6.14662241

080001-36 墙柱面拆除 石材面层 100m2 0.01 3412.44 119.99 0 909 34.1244 1.1999 0 9.09

小计 55.50794375 5.17141761 4.05126278 15.23662241

清单项目综合单价 79.96724655

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.884 1.3917 55.51

材料

空心六角钢 kg 0.009 4.94 0.04

编织袋 条 7.654 0.66 5.05

合金钢钻头(一字型) 个 0.003 4.32 0.01

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.001 7.89 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.051 1 0.05

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.019 11.81 0.22

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.01 399.34 3.99

项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-17 金属窗拆除 100m2 0.01 3968.66 0 0 1050.18 39.6866 0 0 10.5018

小计 39.6866 0 0 10.5018

清单项目综合单价 50.18840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 28.517 1.3917 39.69

材料

机械

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-18 金属门拆除 100m2 0.01 2478.01 0 0 655.74 24.7801 0 0 6.5574

小计 24.7801 0 0 6.5574

清单项目综合单价 31.33750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 17.806 1.3917 24.78

材料

机械

项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-14 砖及砌块砌体拆除 10m3 0.1 1643.75 305.29 311.42 472.49 164.375 30.529 31.142 47.249

小计 164.375 30.529 31.142 47.249

清单项目综合单价 273.29500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 118.111 1.3917 164.38

材料

空心六角钢 kg 0.069 4.94 0.34

编织袋 条 45 0.66 29.7

合金钢钻头(一字型) 个 0.024 4.32 0.1

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.01 7.89 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.302 1 0.3

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.148 11.81 1.75

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.074 399.34 29.55

项目编码 050305005001 项目名称 家具搬离 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-73 厨柜拆除 10延长米 0.1 408.7 10 0 108.65 40.87 1 0 10.865

小计 40.87 1 0 10.865

清单项目综合单价 52.73500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.367 1.3917 40.87

材料

编织袋 条 1.5 0.66 0.99

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.01 3009.14 0 4927.53 1148.41 30.0914 0 49.2753 11.4841

小计 30.0914 0 49.2753 11.4841

清单项目综合单价 90.85080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 21.622 1.3917 30.09

材料

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.063 778.44 49.04

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25换
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2331.55 0 6596.61 1088.38 2.33155 0 6.59661 1.08838

120001-169换
人工装、机动翻斗车运
土方 运距L（m）
L≤200

100m3 0.01 2208.59 0 2319.35 750.18 22.0859 0 23.1935 7.5018

小计 24.41745 0 29.79011 8.59018

清单项目综合单价 62.79774000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 17.545 1.3917 24.42
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材料

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.078 297.01 23.17

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.007 973.52 6.81

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135换 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 4198.88 7.16 136.93 1121.25 41.9888 0.0716 1.3693 11.2125

小计 41.9888 0.0716 1.3693 11.2125

清单项目综合单价 54.64220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 30.171 1.3917 41.99

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.064 21.53 1.38

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
214+120001-

215*10

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:15km)

1000m3 0.001 0 55.99 48082.09 3438.84 0 0.05599 48.08209 3.43884

小计 0.65828 0.05599 49.85944 3.74005

清单项目综合单价 54.31376000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.031 1557.16 48.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 010401004001 项目名称 空心砖墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080002-20
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) T≤100 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.1 4387.4 2751.75 0 1298.58 438.74 275.175 0 129.858

小计 438.74 275.175 0 129.858

清单项目综合单价 843.77300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 92.293 1.3917 128.44

技工人工费 元 228.124 1.3602 310.29

材料

铁钉（综合） kg 0.017 5.64 0.1

加气混凝土砌块 5.0MPa m3 0.872 243.36 212.21

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 672.57 20.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

水 m3 0.112 4.62 0.52

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 317.8 32.1

其他材料费(按百分比计算) 元 8.015 1 8.02

机械

项目编码 010607010001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-39换
零星构件安装 ^
110mm工字钢 Q235B 综
合

t 1 2729.09 3370.24 514.39 927.44 2729.09 3370.24 514.39 927.44

小计 2729.09 3370.24 514.39 927.44

清单项目综合单价 7541.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.881 1.3917 237.82

技工人工费 元 1277.628 1.3602 1737.83

高级技工人工费 元 547.555 1.376 753.44

材料

110mm工字钢 Q235B t 1 3253.1 3253.1

其他材料费(按百分比计算) 元 66.08 1 66.08

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 6.9 7.4 51.06

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 2.967 173.37 514.39

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-132换
打夯机原土夯实 槽、
坑

100m2 0.1 190.26 0 13.63 51.32 19.026 0 1.363 5.132

080003-17换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.1 766.05 3967.79 142.6 411.3 76.605 396.779 14.26 41.13

080007-5 水泥石粉渣垫层 10m3 0.1 1137.71 4072.1 9.9 505.37 113.771 407.21 0.99 50.537

080015-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3726.44 1338.61 45.16 1056.25 37.2644 13.3861 0.4516 10.5625

小计 246.6664 817.3751 17.0646 107.3615

清单项目综合单价 1188.46760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 11.535 1.376 15.87

普工人工费 元 50.143 1.3917 69.78

技工人工费 元 118.372 1.3602 161.01

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.066 5.35 0.35

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

水泥石粉渣混合料 m3 1.02 398.23 406.19

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 7.143 1 7.14

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.017 26.18 0.45

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.063 21.53 1.36

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.046 21.53 0.99

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.045 297.01 13.37

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 10.3 0.93

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080003-19换

非泵送现浇混凝土 独
立基础 ^ 普通预拌混
凝土 C30,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.1 1223.39 4219.04 142.49 544.86 122.339 421.904 14.249 54.486
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080015-2 基础 木模板 100m2 0.01 5209.68 1320.4 9.63 1445.3 52.0968 13.204 0.0963 14.453

小计 174.4358 435.108 14.3453 68.939

清单项目综合单价 692.82810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.219 1.3917 44.84

技工人工费 元 95.278 1.3602 129.6

材料

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.42 2.14

水 m3 0.331 4.62 1.53

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

其他材料费(按百分比计算) 元 6.494 1 6.49

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.18 0.1

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.045 297.01 13.37

混凝土振动器  插入式 台班 0.089 10.3 0.92

项目编码 010506001001 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080003-64换
现浇构件带肋钢筋 制
作  直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 453.03 3246.49 9.54 282.88 453.03 3246.49 9.54 282.88

080003-65
现浇构件带肋钢筋 安
装  直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 975.44 87.33 97.78 269.48 975.44 87.33 97.78 269.48

小计 1428.47 3333.82 107.32 552.36

清单项目综合单价 5421.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 134.953 1.3917 187.81

技工人工费 元 912.111 1.3602 1240.65

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1025 3.12 3198

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 5.35 12.41

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.27 1 49.27

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.564 173.37 97.78

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.115 38.16 4.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.23 22.4 5.15

项目编码 010506001002 项目名称 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080003-74换
冷轧带肋钢筋 箍筋 制
作 ^
冷轧带肋钢筋 定长12m
φ8

t 1 704.71 3392.73 0 356.11 704.71 3392.73 0 356.11

080003-75
冷轧带肋钢筋 箍筋 安
装

t 1 1115.27 22.42 0 296.24 1115.27 22.42 0 296.24

小计 1819.98 3415.15 0 652.35

清单项目综合单价 5887.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 200.555 1.3917 279.11

技工人工费 元 1132.829 1.3602 1540.87

材料

冷轧带肋钢筋 定长12m φ8 t 1.025 3261.06 3342.59

镀锌铁丝(综合) kg 4.19 5.35 22.42

其他材料费(按百分比计算) 元 50.14 1 50.14

机械

项目编码 010807001002 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-39换
成品铝合金窗安装 固
定 ^ (设计为隔热断桥
型材时:人工*1.25)

100m2 0.01 6274.16 55469.91 0 4433.77 62.7416 554.6991 0 44.3377

小计 62.7416 554.6991 0 44.3377

清单项目综合单价 661.77840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.253 1.3917 15.66

技工人工费 元 28.183 1.3602 38.33

高级技工人工费 元 6.356 1.376 8.75

材料

铝合金固定窗(成品) m2 0.925 580 536.5

玻璃胶 300mL 支 0.73 10.62 7.75

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.724 10.62 7.69

其他材料费(按百分比计算) 元 2.76 1 2.76

机械

项目编码 010807001003 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-37换
成品铝合金窗安装 平
开 ^ (设计为隔热断桥
型材时:人工*1.25)

100m2 0.01 7444.9 64293.66 0 5184.76 74.449 642.9366 0 51.8476

小计 74.449 642.9366 0 51.8476

清单项目综合单价 769.23320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.752 1.3917 17.75

技工人工费 元 31.933 1.3602 43.44

高级技工人工费 元 9.642 1.376 13.27

材料

铝合金平开窗(成品) m2 0.945 661.42 625.04

玻璃胶 300mL 支 0.66 10.62 7.01

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.724 10.62 7.69

其他材料费(按百分比计算) 元 3.199 1 3.2

机械

项目编码 010802001002 项目名称 金属(塑钢)门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-9换

成品铝合金门安装 平
开 ^ (成品金属门安装
，门洞高度大于2.40m
且小于或等于3.60m:人
工*1.2,设计为隔热断
桥型材时:人工*1.25,
金属门连窗按框中线分
为门、窗，分别按门、
窗:人工*1.1)

100m2 0.01 9525.62 83833.34 0 6712.34 95.2562 838.3334 0 67.1234

080010-78 拉手安装 推手板 10个 0.088889 354.46 2810.48 0 234.32 31.50759494
249.820756

7
0 20.82847048

小计 126.7637949 1088.154157 0 87.95187048

清单项目综合单价 1302.86982214

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.391 1.3917 31.16
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人工
技工人工费 元 56.073 1.3602 76.27

高级技工人工费 元 14.05 1.376 19.33

材料

推手板(成品) 把 0.889 279.65 248.61

铝合金平开门(成品) m2 0.96 856.64 822.37

玻璃胶 300mL 支 0.46 10.62 4.89

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.65 10.62 6.9

其他材料费(按百分比计算) 元 5.413 1 5.41

机械

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-3换

成品复合木门（带门套
）安装 单开 ^ (成品
实木门安装按相应成品
复合木门(带门套)安装
:人工*1.2)
单扇套装平开实木门
800mm×2000mm(成品)

10樘 0.1 1515.87 24454.76 0 1623.86 151.587 2445.476 0 162.386

小计 151.587 2445.476 0 162.386

清单项目综合单价 2759.44900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.197 1.3917 37.85

技工人工费 元 68.105 1.3602 92.64

高级技工人工费 元 15.335 1.376 21.1

材料

单扇套装平开实木门 800mm×2000mm(成品) 樘 1 2401.25 2401.25

不锈钢合页 个 3 6.64 19.92

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 1.143 10.62 12.14

其他材料费(按百分比计算) 元 12.167 1 12.17

机械

项目编码 010810002001 项目名称 窗帘盒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-67 成品窗帘盒安装 10m 0.1 254.43 1407.46 0 137.71 25.443 140.746 0 13.771

080010-70 成品窗帘轨 明装 单轨 10m 0.1 76.79 382.4 0 39.44 7.679 38.24 0 3.944

小计 33.122 178.986 0 17.715

清单项目综合单价 229.82300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.943 1.3917 8.27

技工人工费 元 14.865 1.3602 20.22

高级技工人工费 元 3.366 1.376 4.63

材料

塑料窗帘盒 宽140mm(成品) m 1 135.6 135.6

胶合板 δ=5.0mm m2 0.157 28.32 4.45

窗帘杆(成品) m 1 38.05 38.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.89 1 0.89

机械

项目编码 010810001001 项目名称 窗帘 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080010-62
成品窗帘安装 平拉布
帘

100m2 0.01 832.52 5780.76 0 509.34 8.3252 57.8076 0 5.0934

小计 8.3252 57.8076 0 5.0934

清单项目综合单价 71.22620000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.494 1.3917 2.08

技工人工费 元 3.739 1.3602 5.09

高级技工人工费 元 0.844 1.376 1.16

材料

布帘(成品) m2 1 57.52 57.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.288 1 0.29

机械

项目编码 011101003001 项目名称 自流平楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-
25+080007-
26*4+080007-

27*4

环氧自流平地面 厚度
T(mm) T=2(实际厚度
:3mm）)(实际厚度:3mm
）)

100m2 0.01 7909.01 7420.68 124.51 2472.82 79.0901 74.2068 1.2451 24.7282

080007-
28+080007-

29*6

水泥基自流平砂浆地面
厚度T(mm) T=4(实际厚
度:10mm）)

100m2 0.01 6287.58 513.69 20.52 1690.97 62.8758 5.1369 0.2052 16.9097

080001-12
钢筋混凝土表面打花、
凿毛

100m2 0.01 341.66 37.6 253.65 110.42 3.4166 0.376 2.5365 1.1042

小计 145.3825 79.7197 3.9868 42.7421

清单项目综合单价 271.83110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.205 1.3917 23.94

技工人工费 元 32.349 1.3602 44

高级技工人工费 元 56.276 1.376 77.44

材料

界面剂 kg 0.204 8.85 1.81

水泥基自流平砂浆 m3 0.01 309.73 3.1

空心六角钢 kg 0.006 4.94 0.03

编织袋 条 0.5 0.66 0.33

合金钢钻头(一字型) 个 0.002 4.32 0.01

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.001 7.89 0.01

石英砂 kg 1.836 0.73 1.34

环氧渗透底漆 kg 0.41 4.87 2

环氧中层漆 kg 1.845 13.1 24.17

环氧自流平面漆 kg 3.45 13.1 45.2

环氧渗透底漆界面剂 kg 0.205 5.75 1.18

水 m3 0.065 4.62 0.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.202 1 0.2

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.001 227.99 0.23

风动凿岩机  手持式 台班 0.012 11.81 0.14

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.006 399.34 2.4

平面水磨石机 功率P（kW） P=3 台班 0.033 27.18 0.9

轴流通风机 功率P（kW） P=7.5 台班 0.009 39.17 0.35

项目编码 011109001001 项目名称 架空地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-102换
楼梯木地板面层 ^
木地板

100m2 0.01 6307.05 23809.04 11.75 2860.26 63.0705 238.0904 0.1175 28.6026

020002-69换
木（竹）地板 木基层
^
18mm阻燃基层板

100m2 0.01 1230.26 3970.53 14.65 525.12 12.3026 39.7053 0.1465 5.2512

080008-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^
镀锌方通30X50X2mm,镀
锌方通30X50X2mm

100m2 0.01 2665.01 3435.3 0 876.98 26.6501 34.353 0 8.7698

小计 102.0232 312.1487 0.264 42.6236

清单项目综合单价 457.05950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.609 1.3917 14.76

技工人工费 元 23.239 1.3602 31.61
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人工
高级技工人工费 元 40.443 1.376 55.65

材料

18mm阻燃基层板 m2 1.05 35.4 37.17

木地板 m2 1.433 157.52 225.73

镀锌方通30X50X2mm m 3.048 10.2 31.09

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

抽芯铆钉 φ4mm×13mm 100个 0.094 0.88 0.08

防潮漆 kg 0.132 15.04 1.99

煤油 kg 0.026 6.02 0.16

氟化钠 kg 0.113 2.65 0.3

水胶粉 kg 0.218 5.75 1.25

CX404胶 kg 0.956 10.62 10.15

水 m3 0.071 4.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.531 1 1.53

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面 台班 0.004 38.45 0.15

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.18 0.13

项目编码 011503004001 项目名称 成品带扶手栏杆、栏板 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-105
成品不锈钢管栏杆 带
扶手 直形

10m 0.1 1235.91 3772.86 176.83 528.32 123.591 377.286 17.683 52.832

小计 123.591 377.286 17.683 52.832

清单项目综合单价 571.39200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.865 1.3917 17.9

技工人工费 元 28.161 1.3602 38.3

高级技工人工费 元 48.97 1.376 67.38

材料

钨棒 g 0.7 0.36 0.25

不锈钢管栏杆带扶手(成品) m 1 334.51 334.51

氩气 m3 0.35 17.7 6.2

不锈钢法兰盘 个 1.8 13.27 23.89

环氧树脂胶 kg 0.15 33.63 5.04

其他材料费(按百分比计算) 元 7.398 1 7.4

机械
氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 0.1 177.72 17.77

项目编码 011401005001 项目名称 木地板油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-101换
楼地面石材表面刷保护
液 ^
水性环保漆

100m2 0.03 468 513.28 0 149.51 14.04 15.3984 0 4.4853

小计 14.04 15.3984 0 4.4853

清单项目综合单价 33.92370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.49 1.3917 2.07

技工人工费 元 3.713 1.3602 5.05

高级技工人工费 元 5.026 1.376 6.92

材料

水性环保漆 kg 0.75 20.48 15.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.038 1 0.04

机械

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-41 天棚抹灰层拆除 100m2 0.01 951.21 45 0 253.96 9.5121 0.45 0 2.5396

080011-20 天棚面 满刮腻子 二遍 100m2 0.01 2377.7 362.77 0 647.32 23.777 3.6277 0 6.4732

080011-
34+080011-

35*1

天棚面 乳胶漆 二遍(
实际值:3遍）)

100m2 0.01 3764.98 223.94 0 1007.48 37.6498 2.2394 0 10.0748

小计 70.9389 6.3171 0 19.0876

清单项目综合单价 96.34360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.221 1.3917 18.4

技工人工费 元 13.987 1.3602 19.03

高级技工人工费 元 24.356 1.376 33.51

材料

编织袋 条 0.675 0.66 0.45

腻子粉(成品) kg 2.245 1.59 3.57

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

乳胶漆 kg 0.442 4.96 2.19

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.063 1 0.06

机械

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080005-25
聚氨酯防水涂料 立面
厚度T(mm) T=2.0

100m2 0.01 2218.31 4806.98 0 827.36 22.1831 48.0698 0 8.2736

小计 22.1831 48.0698 0 8.2736

清单项目综合单价 78.52650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.816 1.3917 6.7

技工人工费 元 11.381 1.3602 15.48

材料

聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 kg 3.371 13.35 45

二甲苯 kg 0.142 16.59 2.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.71 1 0.71

机械

项目编码 011404001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 388.49 113.47 0 108.48 3.8849 1.1347 0 1.0848

080008-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M10

100m2 0.01 4215.65 800.73 0 1155.58 42.1565 8.0073 0 11.5558

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2194.88 503.37 0 605.97 21.9488 5.0337 0 6.0597

080011-
36+080011-

37*1

室外墙柱面 乳胶漆 二
遍(实际值:3遍）)

100m2 0.01 3476.99 514.02 0 945.79 34.7699 5.1402 0 9.4579

小计 102.7601 19.3159 0 28.1582

清单项目综合单价 150.23420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.887 1.3917 15.15

技工人工费 元 22.427 1.3602 30.51

高级技工人工费 元 41.5 1.376 57.1

材料

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.023 341.16 7.85

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

防水腻子粉(成品) kg 2.245 2.21 4.96

砂纸 张 0.1 0.42 0.04
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材料
乳胶漆(外墙专用) kg 0.442 11.46 5.07

水 m3 0.008 4.62 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

项目编码 011205001002 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^
50X50X5mm镀锌方通
,50X50X5mm镀锌方通

100m2 0.01 2665.01 10210.58 0 1215.75 26.6501 102.1058 0 12.1575

080008-213换

铝单板 方形柱、梁面
^ (圆弧形、锯齿形等
不规则镶贴块料面层、
饰面板、隔断:人工
*1.15材料*1.05)
4mm曲面铝板

100m2 0.01 9941.33 82030.75 0 6732.21 99.4133 820.3075 0 67.3221

小计 126.0634 922.4133 0 79.4796

清单项目综合单价 1127.95630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.109 1.3917 18.24

技工人工费 元 28.716 1.3602 39.06

高级技工人工费 元 49.971 1.376 68.76

材料

4mm曲面铝板 m2 1.134 707.96 802.83

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.855 5.75 10.67

铝拉铆钉 个 21.688 0.11 2.39

玻璃胶 300mL 支 0.033 10.62 0.35

50X50X5mm镀锌方通 m 3.048 31.89 97.2

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

抽芯铆钉 φ4mm×13mm 100个 0.094 0.88 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 6.572 1 6.57

机械

项目编码 011205001003 项目名称 柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
50X50X5镀锌角钢

100m2 0.01 2401.29 2101.11 61.73 744.9 24.0129 21.0111 0.6173 7.449

080008-213换

铝单板 方形柱、梁面
^ (圆弧形、锯齿形等
不规则镶贴块料面层、
饰面板、隔断:人工
*1.15材料*1.05)
4mm曲面铝板

100m2 0.01 9941.33 82030.75 0 6732.21 99.4133 820.3075 0 67.3221

小计 123.4262 841.3186 0.6173 74.7711

清单项目综合单价 1040.13320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.834 1.3917 17.86

技工人工费 元 28.116 1.3602 38.24

高级技工人工费 元 48.925 1.376 67.32

材料

50X50X5镀锌角钢 t 0.004 4011.5 16.05

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

4mm曲面铝板 m2 1.134 707.96 802.83

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.855 5.75 10.67

铝拉铆钉 个 21.688 0.11 2.39

玻璃胶 300mL 支 0.033 10.62 0.35

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

其他材料费(按百分比计算) 元 4.594 1 4.59

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

项目编码 011205001004 项目名称 屋面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^
50X50X5mm镀锌方通
,50X50X5mm镀锌方通

100m2 0.01 2665.01 10210.58 0 1215.75 26.6501 102.1058 0 12.1575

080008-215换

铝单板 零星项目 ^ (
圆弧形、锯齿形等不规
则镶贴块料面层、饰面
板、隔断:人工*1.15材
料*1.05)
4mm曲面铝板

100m2 0.01 12023.59 82145.94 0 7288.98 120.2359 821.4594 0 72.8898

小计 146.886 923.5652 0 85.0473

清单项目综合单价 1155.49850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.274 1.3917 21.26

技工人工费 元 33.457 1.3602 45.51

高级技工人工费 元 58.227 1.376 80.12

材料

4mm曲面铝板 m2 1.134 707.96 802.83

电化角铝 25.4mm×2mm m 2.018 5.75 11.6

铝拉铆钉 个 23.592 0.11 2.6

玻璃胶 300mL 支 0.033 10.62 0.35

50X50X5mm镀锌方通 m 3.048 31.89 97.2

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

抽芯铆钉 φ4mm×13mm 100个 0.094 0.88 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 6.577 1 6.58

机械

项目编码 011205B001001 项目名称 墙、柱饰面零星项目 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-215换
铝单板 零星项目 ^
4mm铝板饰面

100m2 0.0028 10455.29 57566.04 0 5644.98 29.274812 161.184912 0 15.805944

小计 29.274812 161.184912 0 15.805944

清单项目综合单价 206.26566800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.044 1.3917 4.24

技工人工费 元 6.667 1.3602 9.07

高级技工人工费 元 11.604 1.376 15.97

材料

4mm铝板饰面 m2 0.302 517.54 156.3

电化角铝 25.4mm×2mm m 0.538 5.75 3.09

铝拉铆钉 个 6.291 0.11 0.69

玻璃胶 300mL 支 0.009 10.62 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.802 1 0.8

机械

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-4
金属面 环氧富锌底漆
首遍

100m2 0.01 587.63 675.63 199.98 203.57 5.8763 6.7563 1.9998 2.0357

080011-6
金属面 环氧富锌封闭
漆 首遍

100m2 0.01 498.9 657.2 342.82 189.38 4.989 6.572 3.4282 1.8938

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6473.07 2273.89 342.82 1851.09 64.7307 22.7389 3.4282 18.5109

小计 75.596 36.0672 8.8562 22.4404

清单项目综合单价 142.95980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 7.858 1.3917 10.94

技工人工费 元 17.222 1.3602 23.43

高级技工人工费 元 29.968 1.376 41.24

材料

氟碳金属面漆 kg 0.344 57.52 19.79

氟碳漆稀释剂 kg 0.172 15.93 2.74

环氧富锌封闭漆 kg 0.275 21.68 5.96

环氧富锌底漆 kg 0.3 21.24 6.37

环氧富锌漆稀释剂 kg 0.044 19.47 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.357 1 0.36

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.036 248.42 8.94

项目编码 011205001005 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-22 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2401.29 2101.11 61.73 744.9 24.0129 21.0111 0.6173 7.449

080008-215换
铝单板 零星项目 ^
4mm铝板饰面

100m2 0.01 10455.29 57566.04 0 5644.98 104.5529 575.6604 0 56.4498

080008-219换
铝合金条板 零星项目
^
镀锌铝方通75X150X3mm

100m2 0.01 7350.99 35189.81 0 3704.71 73.5099 351.8981 0 37.0471

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6473.07 2273.89 342.82 1851.09 64.7307 22.7389 3.4282 18.5109

小计 266.8064 971.3085 4.0455 119.4568

清单项目综合单价 1361.61720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.739 1.3917 38.6

技工人工费 元 60.775 1.3602 82.67

高级技工人工费 元 105.767 1.376 145.54

材料

型钢(综合) t 0.004 4011.5 16.05

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

氟碳金属面漆 kg 0.344 57.52 19.79

氟碳漆稀释剂 kg 0.172 15.93 2.74

镀锌铝方通75X150X3mm m2 1.08 322.05 347.81

4mm铝板饰面 m2 1.08 517.54 558.94

铝合金压条(综合) m 0.566 3.54 2

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.922 5.75 11.05

铝拉铆钉 个 22.469 0.11 2.47

玻璃胶 300mL 支 0.062 10.62 0.66

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

其他材料费(按百分比计算) 元 5.352 1 5.35

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.014 248.42 3.48

项目编码 011205001006 项目名称 墙面装饰板（无龙骨） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-36换
胶合板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.01 1358.43 3128.67 362.93 541.84 13.5843 31.2867 3.6293 5.4184

080008-204换
金属蜂窝板 墙面 ^
竖纹蜂窝铝板15mm厚

100m2 0.01 5579.8 37208.78 0 3336.96 55.798 372.0878 0 33.3696

小计 69.3823 403.3745 3.6293 38.788

清单项目综合单价 515.17410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.212 1.3917 10.04

技工人工费 元 15.806 1.3602 21.5

高级技工人工费 元 27.504 1.376 37.85

材料

竖纹蜂窝铝板15mm厚 m2 1.01 309.73 312.83

12mm阻燃基层板 m2 1.05 28.32 29.74

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

盘头螺栓 100个 0.068 157.52 10.71

弹簧卡扣 个 1.7 2.65 4.51

弹簧 个 1.7 1.77 3.01

挂钩 个 1.7 1.77 3.01

悬挂梁 个 1.7 4.42 7.51

安装底盘 个 3.4 7.08 24.07

玻璃胶 300mL 支 0.016 10.62 0.17

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.161 1 2.16

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.015 234.6 3.52

项目编码 011205001007 项目名称 柱面装饰板（无龙骨） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-36换
胶合板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.01 1358.43 3128.67 362.93 541.84 13.5843 31.2867 3.6293 5.4184

080008-205换
金属蜂窝板 方形柱、
梁面 ^
竖纹蜂窝铝板15mm厚

100m2 0.01 6472.47 42717.72 0 3848.63 64.7247 427.1772 0 38.4863

小计 78.309 458.4639 3.6293 43.9047

清单项目综合单价 584.30690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.14 1.3917 11.33

技工人工费 元 17.839 1.3602 24.26

高级技工人工费 元 31.044 1.376 42.72

材料

竖纹蜂窝铝板15mm厚 m2 1.01 309.73 312.83

12mm阻燃基层板 m2 1.05 28.32 29.74

橡胶密封条 m 3.57 1.77 6.32

盘头螺栓 100个 0.136 157.52 21.42

弹簧卡扣 个 3.4 2.65 9.01

弹簧 个 3.4 1.77 6.02

挂钩 个 3.4 1.77 6.02

悬挂梁 个 3.4 4.42 15.03

安装底盘 个 6.8 7.08 48.14

玻璃胶 300mL 支 0.025 10.62 0.27

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.435 1 2.44

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.015 234.6 3.52

项目编码 011205001008 项目名称 墙面装饰板（有龙骨） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-17
木龙骨 平均中距L(mm)
L≤450

100m2 0.01 3319.37 2969.7 6.34 1027.31 33.1937 29.697 0.0634 10.2731

080008-36换
胶合板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.01 1358.43 3128.67 362.93 541.84 13.5843 31.2867 3.6293 5.4184

080008-204换
金属蜂窝板 墙面 ^
竖纹蜂窝铝板15mm厚

100m2 0.01 5579.8 37208.78 0 3336.96 55.798 372.0878 0 33.3696

小计 102.576 433.0715 3.6927 49.0611

清单项目综合单价 588.40130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.665 1.3917 14.84

技工人工费 元 23.366 1.3602 31.78

高级技工人工费 元 40.663 1.376 55.95

材料

膨胀螺栓(综合) 套 2.723 1.11 3.02

杉木枋板材 m3 0.014 1946.9 27.26
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材料

竖纹蜂窝铝板15mm厚 m2 1.01 309.73 312.83

12mm阻燃基层板 m2 1.05 28.32 29.74

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

盘头螺栓 100个 0.068 157.52 10.71

弹簧卡扣 个 1.7 2.65 4.51

弹簧 个 1.7 1.77 3.01

挂钩 个 1.7 1.77 3.01

悬挂梁 个 1.7 4.42 7.51

安装底盘 个 3.4 7.08 24.07

玻璃胶 300mL 支 0.016 10.62 0.17

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.455 1 2.46

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.015 234.6 3.52

项目编码 011205001009 项目名称 柱面装饰板（有龙骨） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
50X50X5镀锌角钢

100m2 0.01 2401.29 2101.11 61.73 744.9 24.0129 21.0111 0.6173 7.449

080008-36换
胶合板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.01 1358.43 3128.67 362.93 541.84 13.5843 31.2867 3.6293 5.4184

080008-205换
金属蜂窝板 方形柱、
梁面 ^
竖纹蜂窝铝板15mm厚

100m2 0.01 6472.47 42717.72 0 3848.63 64.7247 427.1772 0 38.4863

小计 102.3219 479.475 4.2466 51.3537

清单项目综合单价 637.39720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.638 1.3917 14.8

技工人工费 元 23.31 1.3602 31.71

高级技工人工费 元 40.561 1.376 55.81

材料

50X50X5镀锌角钢 t 0.004 4011.5 16.05

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

竖纹蜂窝铝板15mm厚 m2 1.01 309.73 312.83

12mm阻燃基层板 m2 1.05 28.32 29.74

橡胶密封条 m 3.57 1.77 6.32

盘头螺栓 100个 0.136 157.52 21.42

弹簧卡扣 个 3.4 2.65 9.01

弹簧 个 3.4 1.77 6.02

挂钩 个 3.4 1.77 6.02

悬挂梁 个 3.4 4.42 15.03

安装底盘 个 6.8 7.08 48.14

玻璃胶 300mL 支 0.025 10.62 0.27

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.948 1 2.95

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.015 234.6 3.52

项目编码 011404001002 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 940.83 59.99 0 251.97 9.4083 0.5999 0 2.5197

080011-
22+080011-
23*(-1)

室外墙柱面 满刮腻子
二遍(实际值:1遍）)

100m2 0.01 1295.99 296.83 0 357.79 12.9599 2.9683 0 3.5779

080011-24换
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍 ^
水性环保漆

100m2 0.01 787.1 249.07 0 220.73 7.871 2.4907 0 2.2073

小计 30.2392 6.0589 0 8.3049

清单项目综合单价 44.60300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.923 1.3917 12.42

技工人工费 元 4.747 1.3602 6.46

高级技工人工费 元 8.258 1.376 11.36

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

防水腻子粉(成品) kg 1.325 2.21 2.93

水 m3 0.001 4.62 0

砂纸 张 0.04 0.42 0.02

水性环保漆 kg 0.12 20.48 2.46

水 m3 0.00001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.06 1 0.06

机械

项目编码 011105006001 项目名称 金属踢脚线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080007-88换
金属踢脚线 ^
金属踢脚线(成品)拉丝
金属

100m 0.01 741.34 2435.59 0 317.95 7.4134 24.3559 0 3.1795

小计 7.4134 24.3559 0 3.1795

清单项目综合单价 34.94880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.771 1.3917 1.07

技工人工费 元 1.688 1.3602 2.3

高级技工人工费 元 2.939 1.376 4.04

材料

金属踢脚线(成品)拉丝金属 m 1.06 22.92 24.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.061 1 0.06

机械

项目编码 011205001010 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-16
木龙骨 平均中距L(mm)
L≤300

100m2 0.01 3688.43 3961.86 7.83 1174.69 36.8843 39.6186 0.0783 11.7469

080008-36换
胶合板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.01 1358.43 3128.67 362.93 541.84 13.5843 31.2867 3.6293 5.4184

080008-200换
金属装饰板 墙面 ^
拉丝金属

100m2 0.01 6103.34 31385.63 0 3184.34 61.0334 313.8563 0 31.8434

小计 111.502 384.7616 3.7076 49.0087

清单项目综合单价 548.97990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.593 1.3917 16.13

技工人工费 元 25.4 1.3602 34.55

高级技工人工费 元 44.2 1.376 60.82

材料

拉丝金属 m2 1.01 296.46 299.42

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

12mm阻燃基层板 m2 1.05 28.32 29.74

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

膨胀螺栓(综合) 套 3.224 1.11 3.58

杉木枋板材 m3 0.018 1946.9 35.04
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 2.264 1 2.26

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.015 234.6 3.52

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.18 0.08

项目编码 011303001001 项目名称 装饰灯带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080009-146 附加式灯槽 100m2 0.002524 18191.48 6962.39 0 5161.95 45.91529552
17.5730723

6
0 13.0287618

080009-141 天棚灯片 塑料透光片 100m2 0.002524 3517.02 3941.88 0 1127.77 8.87695848 9.94930512 0 2.84649148

080008-200换
金属装饰板 墙面 ^
拉丝金属

100m2 0.003524 6103.34 31385.63 0 3184.34 21.50817016
110.602960

1
0 11.22161416

小计 76.30042416 138.1253376 0 27.09686744

清单项目综合单价 241.52262920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.932 1.3917 11.04

技工人工费 元 17.379 1.3602 23.64

高级技工人工费 元 30.245 1.376 41.62

材料

拉丝金属 m2 0.356 296.46 105.54

橡胶密封条 m 0.881 1.77 1.56

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 1.198 2.21 2.65

玻璃胶 300mL 支 0.011 10.62 0.12

塑料透光片 m2 0.265 37.17 9.85

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.162 8.85 1.43

胶合板 δ=9.0mm m2 0.795 20.35 16.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.823 1 0.82

机械

项目编码 011401001001 项目名称 书柜油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-24换
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍 ^
水性环保漆

100m2 0.03 787.1 249.07 0 220.73 23.613 7.4721 0 6.6219

小计 23.613 7.4721 0 6.6219

清单项目综合单价 37.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.454 1.3917 3.42

技工人工费 元 5.377 1.3602 7.31

高级技工人工费 元 9.364 1.376 12.88

材料

水 m3 0.00003 4.62 0

水性环保漆 kg 0.36 20.48 7.37

砂纸 张 0.06 0.42 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.074 1 0.07

机械

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203 铺种草皮 满铺 10m2 0.1 88.81 130.42 28.27 32.04 8.881 13.042 2.827 3.204

小计 8.881 13.042 2.827 3.204

清单项目综合单价 27.95400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.503 1.3656 8.88

材料

草皮 m2 1.05 11.5 12.08

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.129 1 0.13

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 689.46 2.76

项目编码 011508001001 项目名称 美术字 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-101换
金属字 单字面积S(m2)
0.5＜S≤1.0 石材、块
料面

10个 0.1 1993.88 18138.36 0 1434.54 199.388 1813.836 0 143.454

小计 199.388 1813.836 0 143.454

清单项目综合单价 2156.67800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.067 1.3917 29.32

技工人工费 元 52.771 1.3602 71.78

高级技工人工费 元 71.431 1.376 98.29

材料

铁件(综合) kg 0.431 6.16 2.65

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 4.59 1.15 5.28

松圆木 m3 0.0002 1681.42 0.34

钛金字 1.0m2 个 1.01 1769.91 1787.61

其他材料费(按百分比计算) 元 17.959 1 17.96

机械

项目编码 011508001002 项目名称 美术字 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-115换
聚氯乙烯、亚克力字
单字面积S(m2) 0.2＜
S≤0.5 石材、块料面

10个 0.1 1303.8 2823.57 0 486.19 130.38 282.357 0 48.619

小计 130.38 282.357 0 48.619

清单项目综合单价 461.35600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.787 1.3917 19.19

技工人工费 元 34.503 1.3602 46.93

高级技工人工费 元 46.702 1.376 64.26

材料

木螺钉 盒 0.204 9.29 1.9

松圆木 m3 0.0003 1681.42 0.5

亚克力字 0.5m2 个 1.01 273.45 276.18

万能胶 kg 0.063 15.49 0.98

其他材料费(按百分比计算) 元 2.796 1 2.8

机械

项目编码 011507003001 项目名称 灯箱 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-70换 胶合板基层板 10m2 0.276 377.15 687.99 3.01 134.42 104.0934 189.88524 0.83076 37.09992

020006-72换 木框架 10m3 0.14 2401.77 276.85 0 649.4 336.2478 38.759 0 90.916

020006-82换
灯片面层 ^
3mm透明磨砂亚克力

10m2 0.276 238.26 1019.34 0 114.02 65.75976 281.33784 0 31.46952

080012-7换
金属装饰线 槽线 宽度
d(mm) d≤25 ^
不锈钢饰面槽线
20mm×12mm×1.0mm

100m 0.07 610.04 5291.62 0 426.01 42.7028 370.4134 0 29.8207

小计 548.80376 880.39548 0.83076 189.30614

清单项目综合单价 1619.33614000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 56.572 1.3917 78.73
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人工
技工人工费 元 144.174 1.3602 196.11

高级技工人工费 元 199.106 1.376 273.97

材料

3mm透明磨砂亚克力 m2 2.898 79.65 230.83

双面强力弹性胶带 m 13.513 0.65 8.78

木螺钉 M4×50mm 10个 9.871 3.01 29.71

玻璃胶 300mL 支 0.869 10.62 9.23

不锈钢饰面槽线 20mm×12mm×1.0mm m 7.42 48.67 361.13

镀锌自攻螺钉 ST3×10mm 100个 0.294 1.29 0.38

万能胶 kg 0.106 15.49 1.64

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 9.908 1.15 11.39

圆钉 L=60mm kg 0.43 4.87 2.09

松杂枋板材 m3 0.078 1685.84 131.5

胶合板 δ=5.0mm m2 2.898 28.32 82.07

其他材料费(按百分比计算) 元 12.311 1 12.31

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.032 26.18 0.84

项目编码 011501001002 项目名称 装饰柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-16
木龙骨 平均中距L(mm)
L≤300

100m2 0.019888 3688.43 3961.86 7.83 1174.69 73.35549584
78.7934716

8
0.15572304 23.36223472

080008-40换
细木工板基层 墙面 ^
12mm阻燃基层板

100m2 0.033204 1850.02 3029.91 439.17 672.43 61.42806408
100.605131

6
14.58220068 22.32736572

080008-168换
木质饰面板（钉板）
墙面 ^
木饰面（白色）

100m2 0.033204 3282.68 44939.92 495.24 3151.05 108.9981067
1492.18510

4
16.44394896 104.6274642

小计 243.7816666 1671.583707 31.18187268 150.3170646

清单项目综合单价 2096.86431096

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.357 1.3917 35.29

技工人工费 元 55.522 1.3602 75.52

高级技工人工费 元 96.635 1.376 132.97

材料

木饰面（白色） m2 3.354 442.48 1484.08

12mm阻燃基层板 m2 3.486 28.32 98.72

圆钉 L=60mm kg 0.18 4.87 0.88

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.064 13.27 0.85

膨胀螺栓(综合) 套 6.412 1.11 7.12

杉木枋板材 m3 0.036 1946.9 70.09

其他材料费(按百分比计算) 元 9.2 1 9.2

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.132 234.6 30.97

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006 26.18 0.16

项目编码 011501001003 项目名称 装饰柜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-16
木龙骨 平均中距L(mm)
L≤300

100m2 0.016029 3688.43 3961.86 7.83 1174.69 59.12184447
63.5046539

4
0.12550707 18.82910601

080008-40换
细木工板基层 墙面 ^
胶合板 δ=5.0mm

100m2 0.03086 1850.02 3029.91 439.17 672.43 57.0916172 93.5030226 13.5527862 20.7511898

080008-168换
木质饰面板（钉板）
墙面 ^
木色木饰面

100m2 0.03086 3282.68 23381.27 495.24 2073.11 101.3035048
721.545992

2
15.2831064 63.9761746

080008-227换
成品软包安装 零星项
目 ^
坐垫(成品)

100m2 0.001178 4694.44 79097.72 0 5197.13 5.53005032
93.1771141

6
0 6.12221914

小计 223.0470168 971.7307829 28.96139967 109.6786896

清单项目综合单价 1333.41788891

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.199 1.3917 32.29

技工人工费 元 50.798 1.3602 69.1

高级技工人工费 元 88.415 1.376 121.66

材料

坐垫(成品) m2 0.118 780 92.04

射钉 10个 0.32 0.88 0.28

万能胶 kg 0.035 15.49 0.54

木色木饰面 m2 3.117 230.09 717.19

胶合板 δ=5.0mm m2 3.24 28.32 91.76

圆钉 L=60mm kg 0.168 4.87 0.82

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.06 13.27 0.8

膨胀螺栓(综合) 套 5.167 1.11 5.74

杉木枋板材 m3 0.029 1946.9 56.46

其他材料费(按百分比计算) 元 5.608 1 5.61

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.123 234.6 28.86

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.18 0.13

项目编码 011507002001 项目名称 树造型 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 树造型 元 1 47250 0 0 0 47250 0 0 0

小计 47250 0 0 0

清单项目综合单价 47250.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103021001 项目名称 箱/钵栽植 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-102
汽车运盆苗(花盆内径
50cm以内) 运5km以内

100盆 0.01 680.91 0 224.06 196.2 6.8091 0 2.2406 1.962

050010-196换
摆设盆花(内径) 50cm
以内 ^
盆花 内径50cm以内

10盆 0.1 124.69 1743.03 41.55 123.12 12.469 174.303 4.155 12.312

小计 19.2781 174.303 6.3956 14.274

清单项目综合单价 214.25070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.117 1.3656 19.28

材料

盆花 内径50cm以内 株 1.05 165.14 173.4

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.867 1 0.87

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0003 689.46 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 533.47 6.4

项目编码 011601013001 项目名称 二次搬运 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080016-1
圆(方)钢、钢管 各种
规格 运距L(m) 0＜
L≤50

t 10 47.33 0 0 12.52 473.3 0 0 125.2

080016-3
工、槽、角、扁钢 各
种规格 运距L(m) 0＜
L≤50

t 20 52.08 0 0 13.79 1041.6 0 0 275.8

080016-7
金属窗 各种规格 运距
L(m) 0＜L≤50

t 1 104.14 0 0 27.56 104.14 0 0 27.56

080016-9
金属门 各种规格 运距
L(m) 0＜L≤50

t 1 119.76 0 0 31.69 119.76 0 0 31.69
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080016-11
胶合板 运距L(m) 0＜
L≤50

100m2 20 56.8 0 0 15.03 1136 0 0 300.6

080016-47
玻璃 厚度T(mm) 0＜
T≤20 运距L(m) 0＜
L≤50

100m2 1.2 72.61 0 0 19.21 87.132 0 0 23.052

小计 2961.932 0 0 783.902

清单项目综合单价 3745.83400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2128.268 1.3917 2961.91

材料

机械

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-1换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 0
＜H≤24 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65机
械*0.65)

100m2 3.8 2708.82 161.01 0.17 724.87 10293.516 611.838 0.646 2754.506

010007-7换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 0
＜H≤24 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

11.4 63.82 55.92 0 19.68 727.548 637.488 0 224.352

010007-13换

扣件式钢管单排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 0
＜H≤6 ^ (单独搭设的
装饰工程外脚手架:人
工*0.65材料*0.65)

100m2 0.81 1457.5 17.43 0 386.55 1180.575 14.1183 0 313.1055

010007-16换

扣件式单排脚手架 使
用 搭设高度H(m) 0＜
H≤6 ^ (单独搭设的装
饰工程外脚手架:人工
*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

3 23.39 47.52 0 8.56 70.17 142.56 0 25.68

010007-71换
脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网

100m2 4.61 377.94 701.57 0 135.09 1742.3034 3234.2377 0 622.7649

小计 14014.1124 4640.242 0.646 3940.4084

清单项目综合单价 22595.40880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1150.65 1.3917 1601.36

技工人工费 元 9125.679 1.3602 12412.75

材料

密目式阻燃安全网 m2 470.22 6.81 3202.2

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 1069.801 0.1 106.98

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 4069.181 0.05 203.46

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 9215.623 0.04 368.62

底座（租赁 10天） 个 130.018 0.45 58.51

松杂直边板（租赁 10天） m3 0.475 18.76 8.91

镀锌铁丝（综合） kg 14.481 5.35 77.47

工字钢（综合） t 0.072 3253.1 234.22

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.061 7.63 0.47

防锈漆 红色 kg 18.241 14.65 267.23

油漆溶剂油 kg 1.608 10.03 16.13

其他材料费(按百分比计算) 元 95.482 1 95.48

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004 173.37 0.69

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-48换
里脚手架 民用建筑 基
本层H(m) H=3.6

100m2 6.078 1687.77 165.91 0 454.91 10258.26606 1008.40098 0 2764.94298

小计 10258.26606 1008.40098 0 2764.94298

清单项目综合单价 14031.61002000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 775.2 1.3917 1078.85

技工人工费 元 6748.598 1.3602 9179.44

材料

脚手架钢管 kg 15.195 3.74 56.83

脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 个 3.161 6.48 20.48

冲压钢脚手板 m2 9.318 96.27 897.04

其他材料费(按百分比计算) 元 34.098 1 34.1

机械

项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080016-67换
人力垂直搬运 铝板、
铝塑板 ^ (建筑物高度
为2~4层时:人工*0.6)

100m2(7层) 0.6 237.32 0 0 62.8 142.392 0 0 37.68

080016-73换
人力垂直搬运 枋板材
^ (建筑物高度为2~4层
时:人工*0.6)

m3(7层) 15 312.06 0 0 82.58 4680.9 0 0 1238.7

小计 4823.292 0 0 1276.38

清单项目综合单价 6099.67200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3465.734 1.3917 4823.26

材料

机械
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工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：建筑装饰工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

1 实木家具 91743.12 8256.88 100000
该项内容包含本招
标图纸范围内所有
未明确活动家具，
参考同类工程的合
理价格估算，最终
以采购询价为准。

合计 91743.12 100000.00
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工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5540.81

2 措施项目 118.02

2.1 安全文明施工 118.02

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 95.86

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 22.16

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 509.29

5 含税建安工程造价 6168.12

合计 12336.24

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水系统 2710.5 0

1-1
03100100
8001

塑料管

(1)名称:PP-R塑料管
(2)规格:DN32
(3)连接形式:热熔连接
(4)含管件、套管及封堵
、异径管、各类试验、管
卡、管道标识等
(5)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10 39.19 391.9 0

1-2
03100100
8002

塑料管

(1)名称:PVC-U给水塑料
管
(2)规格:DN200
(3)连接形式:热熔连接
(4)含管件、套管及封堵
、异径管、各类试验、管
卡、管道标识等
(5)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10 231.86 2318.6 0

2 废水系统 764.1 0

2-1
03100100
8003

塑料管

(1)名称:PVC-U排水管
(2)规格:DN200
(3)连接形式：胶粘连接
(4)含管件、套管及封堵
、异径管、各类试验、管
卡、管道标识等
(5)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 15 50.94 764.1 0

3 精装部分 2066.21 0

3-1
03100300
3001

洗脸盆

(1)名称:台式洗脸盆
(2)规格:综合考虑
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

组 2 935.7 1871.4 0

3-2
03100301
4001

给、排水附
件

(1)名称:地漏
(2)规格:DN75
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 194.81 194.81 0

合计 5540.81 0
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工程名称： 给排水工程
标    段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

118.02

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 118.02

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 95.86

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 22.16
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 118.02

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 509.29

合计 509.29



总承包服务费计价表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 给排水工程 标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-287
室内塑料给水管安装(
热熔连接) 公称外径
dn(mm) 25＜dn≤32

10m 0.1 199.79 104.02 27.96 60.07 19.979 10.402 2.796 6.007

小计 19.979 10.402 2.796 6.007

清单项目综合单价 39.18400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.641 1.3917 3.68

技工人工费 元 8.962 1.3602 12.19

高级技工人工费 元 2.99 1.376 4.11

材料

塑料给水管(热熔连接) dn32 m 1.02 7.1 7.24

塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32 个 1.081 1.81 1.96

氧气(工业用) m3 0.0003 17.33 0.01

其他材料费 元 1.143 0.885 1.01

锯条 根 0.076 0.68 0.05

电 kW·h 0.141 0.68 0.1

乙炔气 kg 0.0001 14.64 0

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.022 123.81 2.72

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-269
室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 160＜dn≤200

10m 0.1 216.03 1877.24 69.4 155.99 21.603 187.724 6.94 15.599

小计 21.603 187.724 6.94 15.599

清单项目综合单价 231.86600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.053 1.3917 4.25

技工人工费 元 10.356 1.3602 14.09

高级技工人工费 元 2.375 1.376 3.27

材料

砂轮片 φ400mm 片 0.069 16.19 1.12

塑料给水管(热熔焊) dn200 m 1.02 165.5 168.81

室外塑料给水管接头零件 dn200 个 0.081 212.82 17.24

水 m3 0.045 4.62 0.21

其他材料费 元 0.397 0.885 0.35

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.31 0.11

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.026 244.91 6.37

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-312
室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤75 ^
承插塑料排水管 dn75
白色UPVC

10m 0.1 280.19 147.57 0 81.52 28.019 14.757 0 8.152

小计 28.019 14.757 0 8.152

清单项目综合单价 50.92800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.955 1.3917 5.5

技工人工费 元 13.442 1.3602 18.28

高级技工人工费 元 3.075 1.376 4.23

材料

其他材料费 元 0.633 0.885 0.56

锯条 根 0.083 0.68 0.06

粘合剂 kg 0.05 19.71 0.99

承插塑料排水管件 dn75 个 0.92 3.35 3.08

伸缩节 dn75 个 0.35 7.8 2.73

透气帽(铅丝球) DN65 个 0.05 4.36 0.22

机械

项目编码 031003003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-8
洗手盆(冷水) 延时自
闭式龙头

10组 0.1 807.37 7695.78 0 598.44 80.737 769.578 0 59.844

030803-8换

洗手盆(冷水) 延时自
闭式龙头 ^ (给排水、
燃气工程破坏性拆除:
人工*0.25材料*0)

10组 0.1 201.85 0 0 53.42 20.185 0 0 5.342

小计 100.922 769.578 0 65.186

清单项目综合单价 935.68600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.265 1.3917 19.85

技工人工费 元 48.392 1.3602 65.82

高级技工人工费 元 11.08 1.376 15.25

材料

其他材料费 元 2.424 0.885 2.15

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.015 6.63 0.1

存水弯(瓶式)DN32 套 1.005 16.81 16.89

膨胀螺栓 M18×200 套 4.16 3.98 16.56

普通水泥 32.5(R) kg 0.3 0.5 0.15

木材(一级红松) m3 0.001 2123.89 2.12

排水栓(带链堵) DN32 套 1.005 19.16 19.26

延时自闭式龙头 DN15 个 1.01 139.82 141.22

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 30.97 31.28

机械

项目编码 031003014001 项目名称 给、排水附件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-68
地漏安装 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤80 ^
地漏 DN75

10个 0.1 496.18 1108.22 0 186.71 49.618 110.822 0 18.671

030803-68换

地漏安装 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤80 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25材
料*0)

10个 0.1 124.05 0 0 32.83 12.405 0 0 3.283

小计 62.023 110.822 0 21.954

清单项目综合单价 194.79900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.776 1.3917 12.21

技工人工费 元 29.728 1.3602 40.44

高级技工人工费 元 6.813 1.376 9.37

材料

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

普通水泥 32.5(R) kg 0.65 0.5 0.33

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.1 30.34 3.03

存水弯(铸铁)DN75 个 1 37.5 37.5



工程量清单综合单价分析表                         
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机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：电气工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 132874.69

2 措施项目 3985.56

2.1 安全文明施工 2854.32

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2318.3

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 536.02

2.2 其他措施项目费 1131.24

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 12317.42

5 含税建安工程造价 149177.67

合计 298355.34

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆改工程 15908.28 0

1-1 照明设施 15435.56 0

1-1-1
03040201
1001

成套配电箱
翻新

(1)名称：原有配电箱翻
新
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 118.73 118.73 0

1-1-2
03041300
3001

灯具拆除

(1)名称:原有荧光灯灯拆
除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 139 57.17 7946.63 0

1-1-3
03041300
8001

灯具拆除

(1)名称:原有灯带拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 139.92 5.31 742.98 0

1-1-4
03041200
6001

接线盒拆除

(1)名称:接线盒拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 139 8.16 1134.24 0

1-1-5
03041200
4001

配线拆除

(1)名称:原有配线拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1030.2

6
2.18 2245.97 0

1-1-6
03041200
4002

配线拆除

(1)名称:原有配线拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 255.18 1.84 469.53 0

1-1-7
03041200
1001

配管拆除

(1)名称:原有电气配管拆
除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 415.17 6.02 2499.32 0

1-1-8
03130100
1001

凿(压、切
割)槽恢复

(1)名称:现状凿(压)槽恢
复
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 207.58 1.34 278.16 0

1-2 开关插座 472.72 0

1-2-1
03041301
3001

开关拆除

(1)名称:原有开关拆除
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 9 11.32 101.88 0
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1-2-2
03041301
4001

插座拆除

(1)名称:原有插座拆除
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 13 14.91 193.83 0

1-2-3
03041200
6002

接线盒

(1)名称:接线盒拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 31 5.71 177.01 0

2 电气工程
116966.4

1
0

2-1 照明设施
115462.5

2
0

2-1-1
03040201
1002

成套配电箱

(1)名称：AL-M成套配电
箱
(2)型号规格：8kW
(3)电压：按图示要求
(4)安装方式：明装
(5)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 2046.78 2046.78 0

2-1-2
03041300
3002

荧光灯

(1)名称:照明灯
(2)规格:定制1250*310
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 31 822.19 25487.89 0

2-1-3
03041300
3003

荧光灯

(1)名称:少儿艺术吊灯装
饰
(2)规格:工厂定制
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 7 7904.46 55331.22 0

2-1-4
03041300
2001

装饰灯

(1)名称:嵌入式可调角筒
射灯
(2)规格:工厂定制
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 38 112.21 4263.98 0

2-1-5
03041300
2002

装饰灯

(1)名称:嵌入式可调角筒
射灯
(2)规格:工厂定制
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 71 82.99 5892.29 0

工程名称： 电气工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-6
03041300
8002

霓虹灯

(1)名称:前厅装饰面LED
灯带
(2)规格:工厂定制
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 2.1 54.03 113.46 0

2-1-7
03041300
8003

霓虹灯

(1)名称:外墙装饰面LED
灯带
(2)规格:工厂定制
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 137.83 42.88 5910.15 0

2-1-8
03041200
6003

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 139 11.25 1563.75 0

2-1-9
03041200
4003

配线

(1)名称:配线
(2)规格:WDZN-BYJ-2.5
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1030.2

6
5.43 5594.31 0

2-1-
10

03041200
4004

配线

(1)名称:配线
(2)规格:WDZN-BYJ-4
(3)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 255.18 7.38 1883.23 0

2-1-
11

03041200
1002

配管

(1)名称:电气配管
(2)规格:JDG20
(3)配置形式:暗敷
(4)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 415.17 14.31 5941.08 0

2-1-
12

03130100
1002

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿(压)槽 DN20
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 207.58 6.91 1434.38 0

2-2 开关插座 1503.89 0

2-2-1
03041301
3002

照明开关、
按钮

(1)名称:二极跳板开关
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 37.42 74.84 0

工程名称： 电气工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-2
03041301
3003

照明开关、
按钮

(1)名称:三极跳板开关
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 4 48.41 193.64 0

2-2-3
03041301
3004

照明开关、
按钮

(1)名称:四极跳板开关
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求
(4)综合考虑管井内外及
超高降效费

套 1 49.63 49.63 0

2-2-4
03041301
3005

照明开关、
按钮

(1)名称:双联单控开关
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 50.16 100.32 0

2-2-5
03041301
4002

插座

(1)名称:插座
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 13 56.67 736.71 0

2-2-6
03041200
6004

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 31 11.25 348.75 0

合计
132874.6

9
0

工程名称： 电气工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 电气工程
标    段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3985.56

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2854.32

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2318.3

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 536.02
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1131.24

1-9-1 011601001004 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1131.24 1131.24

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3985.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：电气工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 12317.42

合计 12317.42
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序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 电气工程 标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱翻新 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-29换

成套配电箱安装 明装
半周长L(m)
0.5<L≤1.0 ^ (电气设
备安装工程(带电作业)
破坏性拆除:人工*0.35
材料*0设备*0)
配电箱(半周长1m以内)

台 1 93.89 0 0 24.84 93.89 0 0 24.84

小计 93.89 0 0 24.84

清单项目综合单价 118.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.014 1.3917 19.5

技工人工费 元 37.121 1.3602 50.49

高级技工人工费 元 17.366 1.376 23.9

材料

机械

项目编码 030413003001 项目名称 灯具拆除 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-20换

荧光灯具安装 吊管式
三管 ^ (电气设备安装
工程保护性拆除(带电
作业):人工*0.7材料
*0)

10套 0.1 452.06 0 0 119.62 45.206 0 0 11.962

小计 45.206 0 0 11.962

清单项目综合单价 57.16800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3917 11.29

技工人工费 元 20.305 1.3602 27.62

高级技工人工费 元 4.581 1.376 6.3

材料

机械

项目编码 030413008001 项目名称 灯具拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-277换

立面轮廓灯 灯管型、
LED灯带 ^ (电气设备
安装工程保护性拆除(
带电作业):人工*0.7材
料*0)

10m 0.1 42.03 0 0 11.12 4.203 0 0 1.112

小计 4.203 0 0 1.112

清单项目综合单价 5.31500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.763 1.3917 1.06

技工人工费 元 1.708 1.3602 2.32

高级技工人工费 元 0.594 1.376 0.82

材料

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒拆除 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321换

暗装 接线盒 ^ (电气
设备安装工程保护性拆
除(带电作业):人工
*0.7材料*0)

10个 0.1 64.53 0 0 17.08 6.453 0 0 1.708

小计 6.453 0 0 1.708

清单项目综合单价 8.16100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.636 1.376 0.88

普工人工费 元 1.251 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.82 1.3602 3.84

材料

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ (电气设备
安装工程保护性拆除(
带电作业):人工*0.7材
料*0)

100m单线 0.01 172.68 0 0 45.7 1.7268 0 0 0.457

小计 1.7268 0 0 0.457

清单项目综合单价 2.18380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.203 1.3917 0.28

技工人工费 元 0.888 1.3602 1.21

高级技工人工费 元 0.172 1.376 0.24

材料

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-172换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4 ^ (电气设备安
装工程保护性拆除(带
电作业):人工*0.7材料
*0)

100m单线 0.01 144.89 0 0 38.35 1.4489 0 0 0.3835

小计 1.4489 0 0 0.3835

清单项目综合单价 1.83240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.17 1.3917 0.24

技工人工费 元 0.746 1.3602 1.01

高级技工人工费 元 0.144 1.376 0.2

材料

机械

项目编码 030412001001 项目名称 配管拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20
^ (电气设备安装工程
保护性拆除(带电作业
):人工*0.7材料*0)

100m 0.01 476.04 0 0 125.97 4.7604 0 0 1.2597

小计 4.7604 0 0 1.2597

清单项目综合单价 6.02010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.559 1.3917 0.78

技工人工费 元 2.449 1.3602 3.33

高级技工人工费 元 0.474 1.376 0.65

材料

机械

项目编码 031301001001 项目名称 凿(压、切割)槽恢复 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

小计 1.002 0.083 0 0.27

清单项目综合单价 1.35500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 0.737 1.3602 1

材料
水 m3 0.001 4.62 0

机械

项目编码 030413013001 项目名称 开关拆除 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-239换

开关安装 双联照明 ^
(电气设备安装工程保
护性拆除(带电作业):
人工*0.7材料*0)

10套 0.1 89.53 0 0 23.69 8.953 0 0 2.369

小计 8.953 0 0 2.369

清单项目综合单价 11.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.051 1.3917 1.46

技工人工费 元 4.606 1.3602 6.27

高级技工人工费 元 0.89 1.376 1.22

材料

机械

项目编码 030413014001 项目名称 插座拆除 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-247换

三相插座安装 电流
I(A) 16＜I≤30 ^ (电
气设备安装工程保护性
拆除(带电作业):人工
*0.7材料*0)

10套 0.1 117.89 0 0 31.2 11.789 0 0 3.12

小计 11.789 0 0 3.12

清单项目综合单价 14.90900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.384 1.3917 1.93

技工人工费 元 6.065 1.3602 8.25

高级技工人工费 元 1.173 1.376 1.61

材料

机械

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321换

暗装 接线盒 ^ (电气
设备安装工程保护性拆
除(带电作业):人工
*0.7材料*0)

10个 0.1 45.17 0 0 11.95 4.517 0 0 1.195

小计 4.517 0 0 1.195

清单项目综合单价 5.71200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.446 1.376 0.61

普工人工费 元 0.876 1.3917 1.22

技工人工费 元 1.974 1.3602 2.69

材料

机械

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-29
成套配电箱安装 明装
半周长L(m)
0.5<L≤1.0 ^
AL-M成套配电箱

台 1 268.26 1705.98 0 72.54 268.26 1705.98 0 72.54

小计 268.26 1705.98 0 72.54

清单项目综合单价 2046.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.041 1.3917 55.73

技工人工费 元 106.061 1.3602 144.26

高级技工人工费 元 49.618 1.376 68.27

材料

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.404 10.62 4.29

铁砂布 0#-2# 张 0.8 0.66 0.53

裸铜线 10mm2 kg 0.2 76.48 15.3

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

其他材料费 元 8.57 0.885 7.58

机械

项目编码 030413003002 项目名称 荧光灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-20换
荧光灯具安装 吊管式
三管 ^
定制灯1250*310,木螺
钉 M4×65以下,合金钢
钻头(综合),塑料膨胀
管 φ6mm,其他材料费

3根 0.332259 135.61 2193.4 0 145.56 45.05764299
728.776890

6
0 48.36362004

小计 45.05764299 728.7768906 0 48.36362004

清单项目综合单价 822.19815363

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.082 1.3917 11.25

技工人工费 元 20.239 1.3602 27.53

高级技工人工费 元 4.566 1.376 6.28
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材料

木螺钉 M4×65以下 10个 0.622 0.19 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.021 6.37 0.13

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.622 0.44 0.27

其他材料费 元 0.58 0.885 0.51

机械

项目编码 030413003003 项目名称 荧光灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-20换
荧光灯具安装 吊管式
三管 ^
少儿艺术吊灯,木螺钉
M4×65以下,合金钢钻
头(综合),塑料膨胀管
φ6mm,其他材料费

10个 0.1 452.06 74736.13 0 3856.43 45.206 7473.613 0 385.643

小计 45.206 7473.613 0 385.643

清单项目综合单价 7904.46200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3917 11.29

技工人工费 元 20.305 1.3602 27.62

高级技工人工费 元 4.581 1.376 6.3

材料

木螺钉 M4×65以下 10个 0.624 0.19 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.021 6.37 0.13

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.624 0.44 0.27

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-210换
嵌入式筒灯安装 直径
D(mm) 200＜D≤350 ^
嵌入式可调角筒射灯
14寸 220V 10W,其他材
料费

个 1 32.61 67.59 0 12.01 32.61 67.59 0 12.01

小计 32.61 67.59 0 12.01

清单项目综合单价 112.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.829 1.3917 5.33

技工人工费 元 16.779 1.3602 22.82

高级技工人工费 元 3.244 1.376 4.46

材料
其他材料费 元 1.38 0.885 1.22

机械

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-209换
嵌入式筒灯安装 直径
D(mm) 150＜D≤200 ^
嵌入式可调角筒射灯 8
寸 220V 7W,其他材料
费

个 1 31.55 41.04 0 10.4 31.55 41.04 0 10.4

小计 31.55 41.04 0 10.4

清单项目综合单价 82.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.704 1.3917 5.15

技工人工费 元 16.231 1.3602 22.08

高级技工人工费 元 3.138 1.376 4.32

材料
其他材料费 元 1.38 0.885 1.22

机械

项目编码 030413008002 项目名称 霓虹灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-277换
立面轮廓灯 灯管型、
LED灯带 ^
室内LED灯带,电线 BV-
2.5,铜接线端子 DT-6,
其他材料费

米 1 4.2 46.4 0 3.43 4.2 46.4 0 3.43

小计 4.2 46.4 0 3.43

清单项目综合单价 54.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.763 1.3917 1.06

技工人工费 元 1.708 1.3602 2.32

高级技工人工费 元 0.594 1.376 0.82

材料

其他材料费 元 0.18 0.885 0.16

铜接线端子 DT-6 个 0.102 1.06 0.11

机械

项目编码 030413008003 项目名称 霓虹灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-277换
立面轮廓灯 灯管型、
LED灯带 ^
室外LED灯带,电线 BV-
2.5,铜接线端子 DT-6,
其他材料费

米 1 4.2 35.78 0 2.9 4.2 35.78 0 2.9

小计 4.2 35.78 0 2.9

清单项目综合单价 42.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.763 1.3917 1.06

技工人工费 元 1.708 1.3602 2.32

高级技工人工费 元 0.594 1.376 0.82

材料

其他材料费 元 0.18 0.885 0.16

铜接线端子 DT-6 个 0.102 1.06 0.11

机械

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.636 1.376 0.88

普工人工费 元 1.251 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.82 1.3602 3.84

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^
WDZN-BYJ-2.5

100m单线 0.01 172.68 309.15 0 61.16 1.7268 3.0915 0 0.6116

小计 1.7268 3.0915 0 0.6116

清单项目综合单价 5.42990000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.203 1.3917 0.28

技工人工费 元 0.888 1.3602 1.21

高级技工人工费 元 0.172 1.376 0.24

材料

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.006 0.885 0.01

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-172
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4 ^
WDZN-BYJ-4

100m单线 0.01 206.99 453.92 0 77.47 2.0699 4.5392 0 0.7747

小计 2.0699 4.5392 0 0.7747

清单项目综合单价 7.38380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.243 1.3917 0.34

技工人工费 元 1.065 1.3602 1.45

高级技工人工费 元 0.206 1.376 0.28

材料

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.006 0.885 0.01

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

机械

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20
^
套接紧定式电线管
φ20mm×1.6mm

100m 0.01 680.06 543.98 0 207.15 6.8006 5.4398 0 2.0715

小计 6.8006 5.4398 0 2.0715

清单项目综合单价 14.31190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.798 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.498 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.677 1.376 0.93

材料

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

机械

项目编码 031301001002 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

小计 5.392 0.092 0 1.432

清单项目综合单价 6.91600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 3.964 1.3602 5.39

材料

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

水 m3 0.001 4.62 0

机械

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-239
开关安装 双联照明 ^
照明开关(单控双联)

10套 0.1 127.9 202.44 0 43.96 12.79 20.244 0 4.396

小计 12.79 20.244 0 4.396

清单项目综合单价 37.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.502 1.3917 2.09

技工人工费 元 6.58 1.3602 8.95

高级技工人工费 元 1.272 1.376 1.75

材料
其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-240
开关安装 三联照明 ^
照明开关(单控三联)

10套 0.1 132.17 301.84 0 50.07 13.217 30.184 0 5.007

小计 13.217 30.184 0 5.007

清单项目综合单价 48.40800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.552 1.3917 2.16

技工人工费 元 6.799 1.3602 9.25

高级技工人工费 元 1.315 1.376 1.81

材料
其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013004 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-241
开关安装 四联照明 ^
照明开关(单控四联)

10套 0.1 136.45 308.34 0 51.52 13.645 30.834 0 5.152

小计 13.645 30.834 0 5.152

清单项目综合单价 49.63100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.602 1.3917 2.23

技工人工费 元 7.019 1.3602 9.55

高级技工人工费 元 1.357 1.376 1.87

材料
其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013005 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-241
开关安装 四联照明 ^
双联单控开关

10套 0.1 136.45 313.34 0 51.77 13.645 31.334 0 5.177

小计 13.645 31.334 0 5.177

清单项目综合单价 50.15600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.602 1.3917 2.23

技工人工费 元 7.019 1.3602 9.55

高级技工人工费 元 1.357 1.376 1.87

材料
其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-247
三相插座安装 电流
I(A) 16＜I≤30

10套 0.1 168.42 336.9 0 61.42 16.842 33.69 0 6.142

小计 16.842 33.69 0 6.142

清单项目综合单价 56.67400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.977 1.3917 2.75

技工人工费 元 8.664 1.3602 11.78

高级技工人工费 元 1.676 1.376 2.31

材料

三相插座 30A 个 1 33.63 33.63

其他材料费 元 0.068 0.885 0.06

机械

项目编码 030412006004 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.636 1.376 0.88

普工人工费 元 1.251 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.82 1.3602 3.84

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 011601001004 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-37
电气设备安装工程 脚
手架搭拆费

100元 244.5955 1.98 2.02 0 0.62 484.29909 494.08291 0 151.64921

小计 484.29909 494.08291 0 151.64921

清单项目综合单价 1130.03121000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 483.81 1 483.81

材料
增加材料费 元 557.678 0.885 493.55

机械
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工程名称：电气工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：弱电工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 24977.17

2 措施项目 532.02

2.1 安全文明施工 532.02

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 432.11

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 99.91

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 2295.83

5 含税建安工程造价 27805.02

合计 55610.04

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆改工程 10088.37 0

1-1
03050601
0001

摄像设备拆
除

(1)名称:现有摄像头拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 16 238.18 3810.88 0

1-2
03040201
3001

配电箱拆除

(1)名称：弱电机柜拆改
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 84 84 0

1-3
03041200
6005

接线盒拆除

(1)名称:接线盒拆除
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 16 5.71 91.36 0

1-4
03041200
2001

线槽拆除

(1)名称:现有线槽拆除
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 70.71 7.51 531.03 0

1-5
03050200
3001

双绞线缆拆
除

(1)名称:现有超六类非屏
蔽双绞线拆除
(2)满足设计图纸、相关
规范及其技术要求

m 572.68 8.15 4667.34 0

1-6
03041200
1003

配管拆除
1.名称:现有电线管拆除
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 65.68 13.76 903.76 0

2 弱电工程 14888.80 0

2-1
03050601
0002

监控摄像设
备

(1)名称:摄像机
(2)参数:高清1080P
(3)含设备配套电源、支
架、护罩等附件
(4)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 2 1878.28 3756.56 0

2-2
03040201
3002

配电智能设
备

(1)名称：4u弱电机柜
(2)型号规格：按图示要
求
(3)安装方式：明装
(4)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 145.12 145.12 0

2-3
03041200
6006

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 11.25 22.5 0
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2-4
03041200
2002

线槽

(1)名称:智能化线槽
(2)型号:50*50
(3)含相关配件制作及安
装
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 70.71 16.51 1167.42 0

2-5
03050200
3002

双绞线缆

(1)名称:超六类非屏蔽双
绞线
(2)安装方式:管内穿线及
线槽配线
(3)含网络水晶头
(4)满足设计图纸、相关
规范及其技术要求

m 572.68 7.22 4134.75 0

2-6
03041200
1004

配管

1.名称:紧定式电线管
2.敷设方式:明敷
3.规格:JDG20
4.含过路盒、管内穿引线
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 65.68 26.7 1753.66 0

2-7
03050602
0001

安全防范分
系统调试

(1)名称:视频安防监控系
统调试(整个系统)
(2)综合考虑现场实际情
况、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

系统 1 3908.79 3908.79 0

合计 24977.17 0

工程名称： 弱电工程

标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 弱电工程
标    段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

532.02

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 532.02

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 432.11

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 99.91
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 1 100 0

1-9-1 031401001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 532.02

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：弱电工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 2295.83

合计 2295.83



总承包服务费计价表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 弱电工程 标段： 深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

项目编码 030506010001 项目名称 摄像设备拆除 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-62换

全景摄像机 ^ (建筑智
能化系统设备安装工程
保护性拆除:人工*0.5
机械*0.5材料*0设备
*0)

台 1 188.29 0 0.06 49.83 188.29 0 0.06 49.83

小计 188.29 0 0.06 49.83

清单项目综合单价 238.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.055 1.3917 37.65

技工人工费 元 110.748 1.3602 150.64

材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.07 0.885 0.06

项目编码 030402013001 项目名称 配电箱拆除 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-37换
入户弱电箱 ^ (在已建
天棚内敷设线缆时:人
工*1.5)

台 1 64.95 1.77 0 17.28 64.95 1.77 0 17.28

小计 64.95 1.77 0 17.28

清单项目综合单价 84.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 46.668 1.3917 64.95

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械

项目编码 030412006005 项目名称 接线盒拆除 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321换

暗装 接线盒 ^ (电气
设备安装工程保护性拆
除(带电作业):人工
*0.7材料*0)

10个 0.1 45.17 0 0 11.95 4.517 0 0 1.195

小计 4.517 0 0 1.195

清单项目综合单价 5.71200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.446 1.376 0.61

普工人工费 元 0.876 1.3917 1.22

技工人工费 元 1.974 1.3602 2.69

材料

机械

项目编码 030412002001 项目名称 线槽拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-44换

塑料线槽安装 宽度
B(mm) B≤50 ^ (电气
设备安装工程保护性拆
除(带电作业):人工
*0.7材料*0)

10m 0.1 59.38 0 0 15.72 5.938 0 0 1.572

小计 5.938 0 0 1.572

清单项目综合单价 7.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.051 1.3917 1.46

技工人工费 元 3.29 1.3602 4.48

材料

机械

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ (在已建天
棚内敷设线缆时:人工
*1.5)

100m 0.01 446.78 235.49 3.43 130.24 4.4678 2.3549 0.0343 1.3024

小计 4.4678 2.3549 0.0343 1.3024

清单项目综合单价 8.15940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.928 1.3917 2.68

技工人工费 元 1.312 1.3602 1.78

材料

4对双绞线缆 m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.039 0.885 0.03

项目编码 030412001003 项目名称 配管拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ (电气设备安装工程
保护性拆除(带电作业
):人工*0.7材料*0)

100m 0.01 1087.86 0 0 287.87 10.8786 0 0 2.8787

小计 10.8786 0 0 2.8787

清单项目综合单价 13.75730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.277 1.3917 1.78

技工人工费 元 5.596 1.3602 7.61

高级技工人工费 元 1.082 1.376 1.49

材料

机械

项目编码 030506010002 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-62
全景摄像机 ^
摄像机

台 1 376.58 1401.78 0.12 99.8 376.58 1401.78 0.12 99.8

小计 376.58 1401.78 0.12 99.8

清单项目综合单价 1878.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.109 1.3917 75.3

技工人工费 元 221.496 1.3602 301.28
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人工

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 0.14 0.885 0.12

项目编码 030402013002 项目名称 配电智能设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-37
入户弱电箱 ^
弱电箱

台 1 43.3 90.27 0 11.55 43.3 90.27 0 11.55

小计 43.3 90.27 0 11.55

清单项目综合单价 145.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 31.112 1.3917 43.3

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械

项目编码 030412006006 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.636 1.376 0.88

普工人工费 元 1.251 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.82 1.3602 3.84

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030412002002 项目名称 线槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-44
塑料线槽安装 宽度
B(mm) B≤50

10m 0.1 84.83 55.11 0 25.2 8.483 5.511 0 2.52

小计 8.483 5.511 0 2.52

清单项目综合单价 16.51400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.502 1.3917 2.09

技工人工费 元 4.7 1.3602 6.39

材料

塑料槽 50×40 m 1.01 3.36 3.39

镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 10套 0.35 2.57 0.9

尼龙扎带 300 根 3.5 0.32 1.12

其他材料费 元 0.11 0.885 0.1

机械

项目编码 030502003002 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换
暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^
超六类非屏蔽双绞线

100m 0.01 297.85 326.27 3.43 95.38 2.9785 3.2627 0.0343 0.9538

小计 2.9785 3.2627 0.0343 0.9538

清单项目综合单价 7.22930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.285 1.3917 1.79

技工人工费 元 0.875 1.3602 1.19

材料
其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.039 0.885 0.03

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 1554.1 671.11 0 444.8 15.541 6.7111 0 4.448

小计 15.541 6.7111 0 4.448

清单项目综合单价 26.70010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3917 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3602 10.87

高级技工人工费 元 1.546 1.376 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030506020001 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-33
电视监控系统联调 前
端点数量dr(点) 500＜
dr≤1500

系统 1 3027.22 4.43 70.8 806.34 3027.22 4.43 70.8 806.34

小计 3027.22 4.43 70.8 806.34

清单项目综合单价 3908.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 2200.018 1.376 3027.22

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 80 0.885 70.8

项目编码 031401001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：弱电工程
标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：深圳市少年儿童图书馆宝安馆装修工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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