

深铁某项目外墙节能装饰一体板 供货及安装工程定标延期说明

由我司负责招标的深铁某项目外墙节能装饰一体板供货及安装工程（招标项目编号：4403922026010600101Y001）由于定标资料准备原因定标会时间延期，具体定标时间请关注深圳公共资源交易网的会议信息。

特此说明。

深圳地铁置业集团有限公司

2026年4月15日

