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工程名称：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
湾厦山公园隐患整治及功能完善项
目施工

17090857.45 497580.33 800000 1437851.50

1.1
湾厦山公园隐患整治及功能完善项
目施工

17090857.45 497580.33 800000 1437851.50

1.1.1 拆除工程 384031.64 8704.84 0 33895.11

1.1.2 安全隐患整治工程 6055253.54 153926.9 0 534444.27

1.1.3 绿化工程 1006029.59 19617.07 0 88793.43

1.1.4 园建改造工程 7852014.47 282744.36 600000 640071.89

1.1.5 标识工程 293878.76 6499.07 0 25938.11

1.1.6 安装工程 1499649.45 26088.09 200000 114708.69

2 工程建设其他费合计 370632.71

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 17461490.16 497580.33 800000 1437851.50

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：拆除工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 330246.3

2 措施项目 8704.84

2.1 安全文明施工 8704.84

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 7383.85

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1320.99

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 33895.11

3.1 暂列金额 33895.11

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 11185.39

5 含税建安工程造价 384031.64

合计 768063.28

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 拆除工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 其他拆除
246668.3

3
0

1-1
04100100
1001

拆除原路面

1.拆除原铺装面层及结合
层
2.具体拆改量以现场实际
为准
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
3753.9

9
4.69 17606.21 0

1-2
04100100
3001

拆除基层

1.材质:基层材料综合考
虑
2.厚度:500mm
3.具体拆改量以现场实际
为准
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
3753.9

9
22.13 83075.8 0

1-3
05030700
9001

拆除栏杆

1.拆除金属栏杆，考虑高
度、钢筋残值回收
2.具体拆改量以现场实际
为准
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 162.67 8.6 1398.96 0

1-4
04100100
7001

拆除砖石结
构

1.拆除砌体结构
2.具体拆改量以现场实际
为准
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 7.81 114.9 897.37 0

1-5
04100100
8001

拆除混凝土
结构

1.拆除原混凝土构筑物(
有筋)，未考虑钢筋残值
回收
2.具体拆改量以现场实际
为准
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 219.6 141.81 31141.48 0

1-6
01060701
0001

残值回收

1.含:钢筋含量100kg/m3
考虑
2.拆除混凝土结构残值回
收，综合考虑运输成本
按1100元/t计取

t -26.84 1155 -31000.2 0

1-7
01010300
2001

余方弃置

1.类别:渣料外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2145.4 66.91
143548.7

1
0

2
绿化拆除及
苗木迁移

83577.97 0

2-1
04100100
1002

拆除原绿化

1.绿化地铲除杂灌草:将
杂灌草、地被植物铲除、
耙除草头、树根、杂草并
归堆、清理场地、11km清
运。
2.具体拆改量以现场实际
为准
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
2485.9

8
9.99 24834.94 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 3 页

2-2
05010200
1001

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:10cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 3 215.09 645.27 0

2-3
05010200
1002

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:12cm以内
2.运距:综合考虑：开挖
、运费、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 6 317.43 1904.58 0

2-4
05010200
1003

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:15cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 7 373.95 2617.65 0

2-5
05010200
1004

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:20cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 5 515.14 2575.7 0

2-6
05010200
1005

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:25cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 15 684.87 10273.05 0

2-7
05010200
1006

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:30cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 5 840.59 4202.95 0

2-8
05010200
1007

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:35cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 11 1167.15 12838.65 0

2-9
05010200
1008

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:40cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 4 1436.62 5746.48 0

2-10
05010200
1009

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:45cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 2 1685.89 3371.78 0

工程名称： 拆除工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-11
05010200
1010

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:50cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 3 1805.72 5417.16 0

2-12
05010200
1011

移植乔木

1.胸径/干径/米径/地径
:60cm以内
2.综合考虑：开挖、运费
、种植、搬运等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 4 2287.44 9149.76 0

合计
330246.3

0
0

工程名称： 拆除工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 拆除工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

8704.84

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 8704.84

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 7383.85

1-1-2 (2) 安全文明施工(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1320.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 8704.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：拆除工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 33895.11
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 33895.11



材料暂估单价及调整表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：拆除工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 11185.39

合计 11185.39



总承包服务费计价表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 4 页

工程名称： 拆除工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 041001001001 项目名称 拆除原路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 370.76 0 0 98.11 3.7076 0 0 0.9811

小计 3.7076 0 0 0.9811

清单项目综合单价 4.68870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.669 1.3891 3.71

材料

机械

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
37+040105-

38*5

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:250mm)

100m2 0.01 69.54 54.2 1516.75 129.51 0.6954 0.542 15.1675 1.2951

040105-
33+040105-

34*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:250mm)

100m2 0.01 17.43 13.55 379.19 32.38 0.1743 0.1355 3.7919 0.3238

小计 0.8697 0.6775 18.9594 1.6189

清单项目综合单价 22.12550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.626 1.3891 0.87

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 542 0.54

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.014 1378.86 19.3

项目编码 050307009001 项目名称 拆除栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-33换
扶手及栏杆拆除 栏杆(
含扶手)

100m 0.01 680.03 0 0 179.95 6.8003 0 0 1.7995

小计 6.8003 0 0 1.7995

清单项目综合单价 8.59980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.895 1.3891 6.8

材料

机械

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 908.57 0 0 240.42 90.857 0 0 24.042

小计 90.857 0 0 24.042

清单项目综合单价 114.89900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 65.407 1.3891 90.86

材料

机械

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.1 150 0 1146.48 121.62 15 0 114.648 12.162

小计 15 0 114.648 12.162

清单项目综合单价 141.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.799 1.3891 15

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 715.73 7.16

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.072 1486.66 107.04

项目编码 010607010001 项目名称 残值回收 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 残值回收 t 1 0 1100 0 55 0 1100 0 55

小计 0 1100 0 55

清单项目综合单价 1155.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.76 0 3741.87 432.99 0.62576 0 3.74187 0.43299

120001-
217+120001-

218*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 57902.29 4140.7 0 0.05769 57.90229 4.1407

小计 0.62576 0.05769 61.64416 4.57369

清单项目综合单价 66.90130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.3891 0.63

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.041 1402.8 57.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 041001001002 项目名称 拆除原绿化 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-3
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度80%以外

100m2 0.01 425.88 0 142.11 122.85 4.2588 0 1.4211 1.2285



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 4 页

050010-258换
清运树枝、树叶、草类
每增加1km

10m3 0.020001 0 0 143.25 10.24 0 0 2.86514325 0.20481024

小计 4.2588 0 4.28624325 1.43331024

清单项目综合单价 9.97835349

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.124 1.3631 4.26

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 568.44 4.55

项目编码 050102001001 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-12
起挖乔木(带土球) 米
径10cm以内

株 1 44.02 5.33 29.3 14.01 44.02 5.33 29.3 14.01

050010-53
汽车运乔木(土球
φ20cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 5.68 0.41 0 0 0.0568 0.0041

050010-127换
种植乔木(米径) 10cm
以内 ^
乔木 米径9.0cm

株 1 72.67 3.08 25.42 21.2 72.67 3.08 25.42 21.2

小计 116.69 8.41 54.7768 35.2141

清单项目综合单价 215.09090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 47.185 1.3631 64.32

技工人工费 元 39.285 1.3332 52.37

材料

乔木 米径9.0cm 株 1.1 0 0

水 m3 0.116 4.76 0.55

塑料网 m2 2.01 2.6 5.23

有机肥 kg 7 0.36 2.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 998.25 20.96

手动油锯机 台班 0.026 33.58 0.87

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.006 743.61 4.46

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 568.44 28.42

项目编码 050102001002 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-13
起挖乔木(带土球) 米
径15cm以内

株 1 64.71 8.75 42.32 20.58 64.71 8.75 42.32 20.58

050010-53
汽车运乔木(土球
φ20cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 5.68 0.41 0 0 0.0568 0.0041

050010-128换
种植乔木(米径) 12cm
以内 ^
乔木 米径12.0cm

株 1 106.87 4 38.87 31.26 106.87 4 38.87 31.26

小计 171.58 12.75 81.2468 51.8441

清单项目综合单价 317.42090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.878 1.3631 103.43

技工人工费 元 51.118 1.3332 68.15

材料

乔木 米径12.0cm 株 1.1 0 0

水 m3 0.233 4.76 1.11

塑料网 m2 3.3 2.6 8.58

有机肥 kg 8 0.36 2.88

其他材料费(按百分比计算) 元 0.18 1 0.18

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.04 998.25 39.93

手动油锯机 台班 0.032 33.58 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.012 743.61 8.92

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.055 568.44 31.26

项目编码 050102001003 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-13
起挖乔木(带土球) 米
径15cm以内

株 1 64.71 8.75 42.32 20.58 64.71 8.75 42.32 20.58

050010-53
汽车运乔木(土球
φ20cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 5.68 0.41 0 0 0.0568 0.0041

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
乔木 米径15.0cm

株 1 139.71 5.57 51.32 40.92 139.71 5.57 51.32 40.92

小计 204.42 14.32 93.6968 61.5041

清单项目综合单价 373.94090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.726 1.3631 127.76

技工人工费 元 57.501 1.3332 76.66

材料

乔木 米径15.0cm 株 1.1 0 0

水 m3 0.41 4.76 1.95

塑料网 m2 3.3 2.6 8.58

有机肥 kg 10 0.36 3.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.19 1 0.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 998.25 47.92

手动油锯机 台班 0.032 33.58 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 743.61 13.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.055 568.44 31.26

项目编码 050102001004 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-14
起挖乔木(带土球) 米
径20cm以内

株 1 77.89 13.02 49.36 24.79 77.89 13.02 49.36 24.79

050010-53
汽车运乔木(土球
φ20cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 5.68 0.41 0 0 0.0568 0.0041

050010-130换
种植乔木(米径) 20cm
以内 ^
乔木 米径17.0cm

株 1 218 7.48 62.04 62.5 218 7.48 62.04 62.5

小计 295.89 20.5 111.4568 87.2941

清单项目综合单价 515.14090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.459 1.3631 186.01

技工人工费 元 82.421 1.3332 109.88

材料

乔木 米径17.0cm 株 1.1 0 0

水 m3 0.66 4.76 3.14

塑料网 m2 4.91 2.6 12.77

有机肥 kg 12 0.36 4.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.28 1 0.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.062 998.25 61.89

手动油锯机 台班 0.038 33.58 1.28

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 743.61 14.13

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 568.44 34.11

项目编码 050102001005 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050010-15
起挖乔木(带土球) 米
径25cm以内

株 1 119.45 18.11 52.73 36.28 119.45 18.11 52.73 36.28

050010-55
汽车运乔木(土球
φ30cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 11.37 0.81 0 0 0.1137 0.0081

050010-131换
种植乔木(米径) 25cm
以内 ^
乔木 米径22.0cm

株 1 278.08 9.44 90.16 80.5 278.08 9.44 90.16 80.5

小计 397.53 27.55 143.0037 116.7881

清单项目综合单价 684.87180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 178.538 1.3631 243.37

技工人工费 元 115.633 1.3332 154.16

材料

乔木 米径22.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 0.995 4.76 4.74

塑料网 m2 6.83 2.6 17.76

有机肥 kg 13 0.36 4.68

其他材料费(按百分比计算) 元 0.39 1 0.39

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1168 70.08

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.016 998.25 15.97

手动油锯机 台班 0.045 33.58 1.51

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 743.61 20.08

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.062 568.44 35.24

项目编码 050102001006 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-16
起挖乔木(带土球) 米
径30cm以内

株 1 170.65 24.05 67.25 51.17 170.65 24.05 67.25 51.17

050010-55
汽车运乔木(土球
φ30cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 11.37 0.81 0 0 0.1137 0.0081

050010-132换
种植乔木(米径) 30cm
以内 ^
乔木 米径27.0cm

株 1 319.23 12.97 102.69 92.46 319.23 12.97 102.69 92.46

小计 489.88 37.02 170.0537 143.6381

清单项目综合单价 840.59180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 216.143 1.3631 294.62

技工人工费 元 146.453 1.3332 195.25

材料

乔木 米径27.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 1.658 4.76 7.89

塑料网 m2 9.07 2.6 23.58

有机肥 kg 14 0.36 5.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.51 1 0.51

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1168 75.92

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02 998.25 19.97

手动油锯机 台班 0.054 33.58 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 743.61 26.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.08 568.44 45.48

项目编码 050102001007 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-17
起挖乔木(带土球) 米
径35cm以内

株 1 283.52 27.74 102.49 83.74 283.52 27.74 102.49 83.74

050010-57
汽车运乔木(土球
φ40cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 17.05 1.22 0 0 0.1705 0.0122

050010-133换
种植乔木(米径) 35cm
以内 ^
乔木 米径32.0cm

株 1 368.9 31.31 158.74 110.53 368.9 31.31 158.74 110.53

小计 652.42 59.05 261.4005 194.2822

清单项目综合单价 1167.15270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 237.441 1.3631 323.66

技工人工费 元 246.595 1.3332 328.76

材料

乔木 米径32.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 2.01 4.76 9.57

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

塑料网 m2 10.46 2.6 27.2

有机肥 kg 15 0.36 5.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.63 1 0.63

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1339.24 91.07

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.036 666.34 23.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1168 28.03

手动油锯机 台班 0.064 33.58 2.15

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 743.61 67.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.085 568.44 48.32

项目编码 050102001008 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-18
起挖乔木(带土球) 米
径40cm以内

株 1 401.8 31.66 131.41 117.29 401.8 31.66 131.41 117.29

050010-57
汽车运乔木(土球
φ40cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 17.05 1.22 0 0 0.1705 0.0122

050010-134换
种植乔木(米径) 40cm
以内 ^
乔木 米径35.0cm

株 1 417.8 33.63 177.89 124.95 417.8 33.63 177.89 124.95

小计 819.6 65.29 309.4705 242.2522

清单项目综合单价 1436.61270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 274.172 1.3631 373.72

技工人工费 元 334.444 1.3332 445.88

材料

乔木 米径35.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 2.42 4.76 11.52

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

塑料网 m2 11.94 2.6 31.04

有机肥 kg 16 0.36 5.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.72 1 0.72

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1509.84 110.22

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.031 1339.24 41.52

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.054 666.34 35.98

手动油锯机 台班 0.082 33.58 2.75

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 743.61 67.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.09 568.44 51.16

项目编码 050102001009 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-19
起挖乔木(带土球) 米
径50cm以内

株 1 515.17 40.31 139.03 148.27 515.17 40.31 139.03 148.27

050010-59
汽车运乔木(土球
φ50cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 22.74 1.62 0 0 0.2274 0.0162
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050010-135换
种植乔木(米径) 45cm
以内 ^
乔木 米径42.0cm

株 1 466.68 34.04 202.47 139.67 466.68 34.04 202.47 139.67

小计 981.85 74.35 341.7274 287.9562

清单项目综合单价 1685.88360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 304.785 1.3631 415.45

技工人工费 元 424.834 1.3332 566.39

材料

乔木 米径42.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 2.43 4.76 11.57

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

塑料网 m2 15.2 2.6 39.52

有机肥 kg 17 0.36 6.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.89 1 0.89

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.085 1585.91 134.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.034 1339.24 45.53

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.059 666.34 39.31

手动油锯机 台班 0.09 33.58 3.02

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 743.61 67.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.09 568.44 51.16

项目编码 050102001010 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-19
起挖乔木(带土球) 米
径50cm以内

株 1 515.17 40.31 139.03 148.27 515.17 40.31 139.03 148.27

050010-59
汽车运乔木(土球
φ50cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 22.74 1.62 0 0 0.2274 0.0162

050010-136换
种植乔木(米径) 50cm
以内 ^
乔木 米径45.0cm

株 1 535.86 35.26 231.46 160.1 535.86 35.26 231.46 160.1

小计 1051.03 75.57 370.7174 308.3862

清单项目综合单价 1805.70360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 343.045 1.3631 467.6

技工人工费 元 437.61 1.3332 583.42

材料

水 m3 2.61 4.76 12.42

乔木 米径45.0cm 株 1.15 0 0

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

有机肥 kg 18 0.36 6.48

塑料网 m2 15.2 2.6 39.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9 1 0.9

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 743.61 72.87

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.1 1585.91 158.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.034 1339.24 45.53

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.059 666.34 39.31

手动油锯机 台班 0.09 33.58 3.02

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.09 568.44 51.16

项目编码 050102001011 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-20
起挖乔木(带土球) 米
径60cm以内

株 1 663.03 47.97 164.03 189.58 663.03 47.97 164.03 189.58

050010-61
汽车运乔木(土球
φ60cm以内) 每增加
1km以内

100株 0.01 0 0 45.48 3.25 0 0 0.4548 0.0325

050010-137换
种植乔木(米径) 60cm
以内 ^
乔木 米径60.0cm

株 1 714.02 35.62 263.18 209.54 714.02 35.62 263.18 209.54

小计 1377.05 83.59 427.6648 399.1525

清单项目综合单价 2287.45730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 446.327 1.3631 608.39

技工人工费 元 576.553 1.3332 768.66

材料

乔木 米径60.0cm 株 1.15 0 0

水 m3 2.61 4.76 12.42

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

塑料网 m2 18.09 2.6 47.03

有机肥 kg 19 0.36 6.84

其他材料费(按百分比计算) 元 1.05 1 1.05

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.12 1585.91 190.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.041 1509.84 61.9

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.071 666.34 47.31

手动油锯机 台班 0.109 33.58 3.66

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 743.61 72.87

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.091 568.44 51.73
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工程名称：拆除工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 33895.11
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 33895.11



专业工程暂估价明细表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：安全隐患整治工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5106827.67

2 措施项目 237614.99

2.1 安全文明施工 153926.9

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 133164.84

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 20762.06

2.2 其他措施项目费 83688.09

3 其他项目 534444.27

3.1 暂列金额 534444.27

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 176366.61

5 含税建安工程造价 6055253.54

合计 12110507.08

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 边坡挡土墙
1257280.

67
0

1-1
01050202
6001

挡土墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 812.53 624.95
507790.6

2
0

1-2
01050100
1001

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 144.18 535.09 77149.28 0

1-3
01050500
5001

挡土墙模板

1.构件名称:挡土墙模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1987.1

3
82.04

163024.1
5

0

1-4
01050601
2001

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 36.341 5652.14
205404.4

2
0

1-5
01050601
2002

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 34.873 5606.25
195506.7

6
0

1-6
01090300
4001

伸缩缝

1.沥青麻筋或沥青木板等
柔性材料,沿墙胸、背、
顶三面填
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 197.9 11.81 2337.2 0

1-7
01090200
5001

排(泄)水管

1.材质及规格:φ100PVC
管
2.泄水孔土中部分采用土
工布、滤料包裹，滤料材
质综合考虑，管段填粗砂
等满足要求
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 65.04 23.66 1538.85 0

1-8
010101B0
01001

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3
2904.9

3
6.09 17691.02 0

1-9
01010200
7001

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3
2278.0

4
26.76 60960.35 0

1-10
01010300
2002

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 626.89 41.28 25878.02 0

2 边坡支护桩
3714241.

55
0
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2-1
08020100
6001

人工挖孔灌
注桩（成孔
）

1.桩类别:人工挖孔灌注
桩(成孔)
2.桩径:人工挖孔桩
1.2*1.2@2m
3.土壤级别:中风化以下
岩层标准综合考虑
4.成孔方法:护壁方式、
材质、成孔方法综合考虑
5.空桩长度、桩长:详图
纸
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3
1435.8

1
452.34 649474.3 0

2-2
08020100
6002

人工挖孔灌
注桩（护壁
）

1.桩类别:人工挖孔灌注
桩(护壁)
2.桩径:人工挖孔桩
1.2*1.2@2m
3.土壤级别:中风化以下
岩层标准综合考虑
4.成孔方法:护壁方式、
材质、成孔方法综合考虑
5.空桩长度、桩长:详图
纸
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 467.83 919.54 430188.4 0

2-3
08020100
6003

人工挖孔灌
注桩（桩芯
砼）

1.桩类别:人工挖孔灌注
桩(桩芯砼)
2.桩径:人工挖孔桩
1.2*1.2@2m
3.土壤级别:中风化以下
岩层标准综合考虑
4.成孔方法:护壁方式、
材质、成孔方法综合考虑
5.空桩长度、桩长:详图
纸
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 873.29 599.99
523965.2

7
0

2-4
01030100
5001

截(凿)桩头

1.桩类型:人工挖孔灌注
桩
2.桩头截面:1.2*1.2m
3.混凝土强度等级:C30
4.有无钢筋:有
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 94.69 452.91 42886.05 0

2-5
010302B0
01001

入岩增加费

1.入岩地层类别:中风化
2.桩类型:人工挖孔桩
3.设计桩径:1.2*1.2m
4.入岩深度:持力层为中
风化岩时，入中风化岩不
少于1m
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 94.69 1367.04
129445.0

2
0

2-6
01050602
1001

钢筋笼

1.钢筋种类、规格:钢筋
笼钢筋综合考虑
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 119.73 6214.32
744040.5

3
0

工程名称： 安全隐患整治工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
08010301
3001

旋喷桩

1.双管旋喷桩直径
500mm@300mm
2.水泥强度等级:水泥用
量不小于250kg/m；水泥
采用P.O.42.5R普通硅酸
盐水泥，水灰比宜取1.0
3.土壤级别:入坡底不小
于2m,如遇强风化岩可提
前终孔
4.成孔方法:护壁方式、
材质、成孔方法综合考虑
5.空桩长度、桩长:详图
纸
6.其它:满足招标文件、
设计图纸、相关技术标准
、规范等要求

m
2499.6

5
266.34

665756.7
8

0

2-8
01020201
2001

冠梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 178.53 690.07 123198.2 0

2-9
01050201
0001

封板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 77.9 592.73 46173.67 0

2-10
01050500
6001

冠梁模板

1.构件名称:冠梁模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 257.84 102.03 26307.42 0

2-11
01050500
8001

封板模板

1.构件名称:封板模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 390.6 82.04 32044.82 0

2-12
01050601
2003

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ20
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 18.816 5584.4
105076.0

7
0

2-13
01050601
2004

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ25
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 12.821 5610.62 71933.76 0

2-14
01050601
2005

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ10
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.492 5982.03 2943.16 0

2-15
01050601
2006

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 6.743 5849.85 39445.54 0

工程名称： 安全隐患整治工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-16
01090200
5002

排(泄)水管

1.材质及规格:φ100PVC
管
2.泄水孔土中部分采用土
工布、滤料包裹，滤料材
质综合考虑，管段填粗砂
等满足要求
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 37.74 23.7 894.44 0

2-17
01090300
4002

伸缩缝

1.沥青麻筋或沥青木板等
柔性材料,沿墙胸、背、
顶三面填
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 25.97 11.81 306.71 0

2-18
010101B0
01002

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3
1692.2

4
6.09 10305.74 0

2-19
01010300
2003

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3
1692.2

4
41.28 69855.67 0

3 边坡加固
135305.4

5
0

3-1
01050202
6002

挡土墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 110.74 624.95 69206.96 0

3-2
01050500
5002

挡土墙模板

1.构件名称:挡土墙模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 295.1 82.04 24210 0

3-3
01050601
2007

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 3.092 5652.14 17476.42 0

3-4
01050601
2008

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 1.4 5849.85 8189.79 0

3-5
01050601
2009

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 1.547 5803.97 8978.74 0

3-6
01050601
2010

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ16
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.821 5761.37 4730.08 0

3-7
010101B0
01003

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 53.06 6.09 323.14 0

工程名称： 安全隐患整治工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-8
01010300
2004

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 53.06 41.28 2190.32 0

合计
5106827.

67
0

工程名称： 安全隐患整治工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 安全隐患整治工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

237614.99

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 153926.9

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 133164.84

1-1-2 (2) 安全文明施工(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 20762.06
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0

1-9 9 脚手架费
搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,
铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护,拆
除、堆放、整理,外运、归库等

项 100 56282.76

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 2669.96 21.08 56282.76

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装
卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等

项 100 27405.33

1-11-1 050404002001 大型机械进出场及安拆
1.施工机械现场安拆
2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一
施工地点运至另一个施工地点

项 1 27405.33 27405.33

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 237614.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：安全隐患整治工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 534444.27
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 534444.27



材料暂估单价及调整表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：安全隐患整治工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 176366.61

合计 176366.61



总承包服务费计价表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 安全隐患整治工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 010502026001 项目名称 挡土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-24换
混凝土挡土墙 混凝土
^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 895.02 4486.88 379.32 488.3 89.502 448.688 37.932 48.83

小计 89.502 448.688 37.932 48.83

清单项目综合单价 624.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3891 21.36

技工人工费 元 50.131 1.3592 68.14

材料

水 m3 0.339 4.76 1.61

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 436.09 442.63

其他材料费(按百分比计算) 元 4.443 1 4.44

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1828.88 36.58

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 11.29 1.35

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车
^
(商品)泵送混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 553.94 4256.14 169.41 371.5 55.394 425.614 16.941 37.15

小计 55.394 425.614 16.941 37.15

清单项目综合单价 535.09900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 40.755 1.3592 55.39

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 414.23 418.37

其他材料费(按百分比计算) 元 6.29 1 6.29

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.009 1828.88 16.46

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 11.29 0.85

项目编码 010505005001 项目名称 挡土墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3873.52 1034.37 2070.75 1224.71 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

小计 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

清单项目综合单价 82.03350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3891 9.54

技工人工费 元 21.478 1.3592 29.19

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 5.5 0.13

对拉螺栓 kg 0.212 4.62 0.98

钢模板连接件 kg 0.235 4.4 1.03

松杂枋板材 m3 0.001 1905 1.91

模板嵌缝料 kg 0.05 0.98 0.05

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

钢模板 kg 0.59 6 3.54

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.8 1.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.102 1 0.1

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 998.25 18.97

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 598.4 1.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.78 0.01

项目编码 010506012001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.18 3757.33 8.66 288.29 377.18 3757.33 8.66 288.29

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3854.71 93.92 514.17

清单项目综合单价 5652.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.97 1 56.97

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

项目编码 010506012002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ14

t 1 377.18 3713.63 8.66 286.11 377.18 3713.63 8.66 286.11

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3811.01 93.92 511.99

清单项目综合单价 5606.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3569 3658.23

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

其他材料费(按百分比计算) 元 56.32 1 56.32

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

项目编码 010903004001 项目名称 伸缩缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-57 嵌缝 泡沫塑料填塞 100m 0.01 578.43 428.6 0 174.49 5.7843 4.286 0 1.7449

小计 5.7843 4.286 0 1.7449

清单项目综合单价 11.81520000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.364 1.3891 0.51

技工人工费 元 3.884 1.3592 5.28

材料

石油沥青 进口AH-70号 kg 0.19 4.13 0.78

聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS） m3 0.006 573 3.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.063 1 0.06

机械

项目编码 010902005001 项目名称 排(泄)水管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-53 承插塑料泄水管 10m 0.1 86.92 82.93 0 27.15 8.692 8.293 0 2.715

040401-6 管道(渠)垫层 砂砾石 10m3 0.001 1114.07 2409.01 28.2 417.27 1.11407 2.40901 0.0282 0.41727

小计 9.80607 10.70201 0.0282 3.13227

清单项目综合单价 23.66855000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.368 1.3592 0.5

普工人工费 元 6.698 1.3891 9.3

材料

中砂 m3 0.004 187 0.75

砾石 40mm m3 0.01 155 1.55

锯条 根 0.105 0.77 0.08

承插塑料排水管 dn75 白色UPVC m 1.015 8.01 8.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.106 1 0.11

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.001 28.34 0.03

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882

小计 2.52692502 0 2.71475 0.8626782

清单项目综合单价 6.10435322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.817 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 080201006001 项目名称 人工挖孔灌注桩（成孔） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-1
人工挖孔桩 成孔深度H
（m） H≤15 土层

10m3 0.1 3576.93 0 0 946.52 357.693 0 0 94.652

小计 357.693 0 0 94.652

清单项目综合单价 452.34500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 257.5 1.3891 357.69

材料

机械

项目编码 080201006002 项目名称 人工挖孔灌注桩（护壁） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-10换
人工挖孔桩护壁混凝土
浇捣 深度H（m）
H≤15 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1693.88 4411.87 21.89 670.4 169.388 441.187 2.189 67.04

120008-15
人工挖孔桩护壁深度H
（m） H≤15 模板

100m2 0.04 4554.1 158.39 63.33 1217.55 182.164 6.3356 2.5332 48.702

小计 351.552 447.5226 4.7222 115.742

清单项目综合单价 919.53880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 238.194 1.3592 323.75

普工人工费 元 20.012 1.3891 27.8

材料

工字钢(综合)(以千克计) kg 0.788 3.694 2.91

预埋铁件 kg 0.212 5.67 1.2

脱模剂 kg 0.04 8.4 0.34

水 m3 0.939 4.76 4.47

钢模板 kg 0.304 6 1.82

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 425.96 432.35

其他材料费(按百分比计算) 元 4.431 1 4.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.004 633.33 2.53

混凝土振动器  插入式 台班 0.194 11.29 2.19
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项目编码 080201006003 项目名称 人工挖孔灌注桩（桩芯砼） 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-13 泵送浇捣桩芯混凝土 10m3 0.1 940.76 4480.19 98.93 480.02 94.076 448.019 9.893 48.002

小计 94.076 448.019 9.893 48.002

清单项目综合单价 599.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.604 1.3891 5.01

技工人工费 元 65.531 1.3592 89.07

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 436.09 442.63

水 m3 0.2 4.76 0.95

其他材料费(按百分比计算) 元 4.436 1 4.44

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=20 台班 0.006 1341.2 8.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.164 11.29 1.85

项目编码 010301005001 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2470.34 0 1311.41 747.41 247.034 0 131.141 74.741

小计 247.034 0 131.141 74.741

清单项目综合单价 452.91600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 177.837 1.3891 247.03

材料

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.501 13.01 6.52

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.501 249.01 124.75

项目编码 010302B001001 项目名称 入岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-8
人工挖孔桩入岩增加费
中风化水钻入岩

10m3 0.1 5950.42 1313.96 4447.83 1958.15 595.042 131.396 444.783 195.815

小计 595.042 131.396 444.783 195.815

清单项目综合单价 1367.03600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 145.18 1.3891 201.67

技工人工费 元 289.415 1.3592 393.37

材料

水磨钻头φ300mm 个 0.168 500 84

风镐钻头 个 1.3 35 45.5

水 m3 0.125 4.76 0.6

其他材料费(按百分比计算) 元 1.301 1 1.3

机械

电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.013 297.38 3.87

卷扬机架  架高H(m) H=40 台班 0.013 30.97 0.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.758 538.27 408.01

风镐 台班 0.118 4.43 0.52

水磨钻机 台班 0.758 42.27 32.04

项目编码 010506021001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换

混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E φ12,
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 1 1441.57 3838.8 336.5 597.45 1441.57 3838.8 336.5 597.45

小计 1441.57 3838.8 336.5 597.45

清单项目综合单价 6214.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3891 190.16

技工人工费 元 920.695 1.3592 1251.41

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.904 3665 3313.16

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.121 3611 436.93

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 5.5 9.9

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 38.01 1 38.01

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1082.47 129.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 43.9 2.06

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 23.51 9.17

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 174.01 191.41

项目编码 080103013001 项目名称 旋喷桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-24
高压旋喷水泥桩 钻孔
液压钻机

10m 0.1 173.75 10.66 330.84 70.16 17.375 1.066 33.084 7.016

120002-26
高压旋喷水泥桩 喷浆
双重管 双重管旋喷桩
机

10m 0.1 370.23 1110.77 413.87 183.08 37.023 111.077 41.387 18.308

小计 54.398 112.143 74.471 25.324

清单项目综合单价 266.33600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.852 1.3891 19.24

技工人工费 元 25.865 1.3592 35.16

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.263 392 103.1

其他材料费(按百分比计算) 元 1.045 1 1.05

水 m3 1.576 4.76 7.5

粘土 m3 0.02 25 0.5

机械

双重管旋喷桩机 台班 0.016 999.15 15.99

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.016 228.8 3.66

电动多级离心清水泵  扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100 台班 0.016 423.6 6.78

高压注浆泵 压力P（MPa） P=50 台班 0.016 329.15 5.27

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.016 298.88 4.78

液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250 台班 0.025 937.98 23.45

泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150 台班 0.013 228.84 2.97

泥浆泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.042 250.11 10.5

项目编码 010202012001 项目名称 冠梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-85
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1420 4474.18 379.89 626.61 142 447.418 37.989 62.661

小计 142 447.418 37.989 62.661

清单项目综合单价 690.06800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.339 1.3891 33.81

技工人工费 元 79.599 1.3592 108.19

材料

水 m3 0.075 4.76 0.36
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材料
泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 436.09 442.63

其他材料费(按百分比计算) 元 4.43 1 4.43

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1828.88 36.58

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 11.29 1.41

项目编码 010502010001 项目名称 封板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-6
泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵车

10m3 0.1 780.66 4492.8 207.68 446.06 78.066 449.28 20.768 44.606

小计 78.066 449.28 20.768 44.606

清单项目综合单价 592.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 57.436 1.3592 78.07

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 436.09 440.45

其他材料费(按百分比计算) 元 6.64 1 6.64

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.011 1828.88 20.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.29 1.02

项目编码 010505006001 项目名称 冠梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-14
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 模板

100m2 0.01 6911.68 1222.48 166.99 1902.03 69.1168 12.2248 1.6699 19.0203

小计 69.1168 12.2248 1.6699 19.0203

清单项目综合单价 102.03180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.19 1.3891 21.1

技工人工费 元 35.327 1.3592 48.02

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.645 5.5 3.55

铁钉(综合) kg 0.33 5.5 1.82

松杂枋板材 m3 0.0001 1905 0.19

脱模剂 kg 0.01 8.4 0.08

钢模板 kg 0.738 6 4.43

木支撑 m3 0.001 1800 1.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.121 1 0.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001 998.25 1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 697.32 0.7

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

木工平刨床  刨削宽度B（mm） B=500 台班 0.001 34.31 0.03

项目编码 010505008001 项目名称 封板模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3873.52 1034.37 2070.75 1224.71 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

小计 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

清单项目综合单价 82.03350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3891 9.54

技工人工费 元 21.478 1.3592 29.19

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 5.5 0.13

对拉螺栓 kg 0.212 4.62 0.98

钢模板连接件 kg 0.235 4.4 1.03

松杂枋板材 m3 0.001 1905 1.91

模板嵌缝料 kg 0.05 0.98 0.05

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

钢模板 kg 0.59 6 3.54

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.8 1.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.102 1 0.1

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 998.25 18.97

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 598.4 1.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.78 0.01

项目编码 010506012003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 377.18 3692.82 8.66 285.07 377.18 3692.82 8.66 285.07

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3790.2 93.92 510.95

清单项目综合单价 5584.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3549 3637.73

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.01 1 56.01

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

项目编码 010506012004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ25

t 1 377.18 3717.79 8.66 286.32 377.18 3717.79 8.66 286.32

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3815.17 93.92 512.2

清单项目综合单价 5610.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3573 3662.33

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.38 1 56.38

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7
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机械

项目编码 010506012005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10mm

t 1 468.8 3902.02 18.85 320.5 468.8 3902.02 18.85 320.5

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3908.37 18.85 585.55

清单项目综合单价 5982.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3732 3825.3

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 57.67 1 57.67

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010506012006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 468.8 3776.14 18.85 314.21 468.8 3776.14 18.85 314.21

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3782.49 18.85 579.26

清单项目综合单价 5849.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 55.81 1 55.81

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010902005002 项目名称 排(泄)水管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-53 承插塑料泄水管 10m 0.1 86.92 82.93 0 27.15 8.692 8.293 0 2.715

040401-6 管道(渠)垫层 砂砾石 10m3 0.001007 1114.07 2409.01 28.2 417.27 1.12186849 2.42587307 0.0283974 0.42019089

小计 9.81386849 10.71887307 0.0283974 3.13519089

清单项目综合单价 23.69632985

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.371 1.3592 0.5

普工人工费 元 6.702 1.3891 9.31

材料

中砂 m3 0.004 187 0.75

砾石 40mm m3 0.01 155 1.55

锯条 根 0.105 0.77 0.08

承插塑料排水管 dn75 白色UPVC m 1.015 8.01 8.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.106 1 0.11

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.001 28.34 0.03

项目编码 010903004002 项目名称 伸缩缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-57 嵌缝 泡沫塑料填塞 100m 0.01 578.43 428.6 0 174.49 5.7843 4.286 0 1.7449

小计 5.7843 4.286 0 1.7449

清单项目综合单价 11.81520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.364 1.3891 0.51

技工人工费 元 3.884 1.3592 5.28

材料

石油沥青 进口AH-70号 kg 0.19 4.13 0.78

聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS） m3 0.006 573 3.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.063 1 0.06

机械

项目编码 010101B001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882

小计 2.52692502 0 2.71475 0.8626782

清单项目综合单价 6.10435322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.817 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 010502026002 项目名称 挡土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120003-24换
混凝土挡土墙 混凝土
^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 895.02 4486.88 379.32 488.3 89.502 448.688 37.932 48.83

小计 89.502 448.688 37.932 48.83

清单项目综合单价 624.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3891 21.36

技工人工费 元 50.131 1.3592 68.14

材料

水 m3 0.339 4.76 1.61

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 436.09 442.63

其他材料费(按百分比计算) 元 4.443 1 4.44

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1828.88 36.58

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 11.29 1.35

项目编码 010505005002 项目名称 挡土墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3873.52 1034.37 2070.75 1224.71 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

小计 38.7352 10.3437 20.7075 12.2471

清单项目综合单价 82.03350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3891 9.54

技工人工费 元 21.478 1.3592 29.19

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 5.5 0.13

对拉螺栓 kg 0.212 4.62 0.98

钢模板连接件 kg 0.235 4.4 1.03

松杂枋板材 m3 0.001 1905 1.91

模板嵌缝料 kg 0.05 0.98 0.05

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

钢模板 kg 0.59 6 3.54

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.8 1.77

其他材料费(按百分比计算) 元 0.102 1 0.1

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 998.25 18.97

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 598.4 1.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.78 0.01

项目编码 010506012007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.18 3757.33 8.66 288.29 377.18 3757.33 8.66 288.29

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3854.71 93.92 514.17

清单项目综合单价 5652.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.97 1 56.97

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

项目编码 010506012008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 468.8 3776.14 18.85 314.21 468.8 3776.14 18.85 314.21

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3782.49 18.85 579.26

清单项目综合单价 5849.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 55.81 1 55.81

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010506012009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 468.8 3732.44 18.85 312.03 468.8 3732.44 18.85 312.03

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3738.79 18.85 577.08

清单项目综合单价 5803.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3569 3658.23

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 55.16 1 55.16

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010506012010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 468.8 3691.87 18.85 310 468.8 3691.87 18.85 310

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3698.22 18.85 575.05

清单项目综合单价 5761.37000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3530 3618.25
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材料
镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 54.56 1 54.56

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010101B001003 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 2.524022 0 2.71475 0.86191

清单项目综合单价 6.10068200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.816 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-61
单排脚手架搭拆 搭设
高度H（m） H≤6

100m2 0.01 1075.28 10.57 0 285.07 10.7528 0.1057 0 2.8507

040208-64
单排脚手架使用 搭设
高度H（m） H≤6

100m2·10d
（有效使用

天数）
0.06 31.27 79.31 0 12.24 1.8762 4.7586 0 0.7344

小计 12.629 4.8643 0 3.5851

清单项目综合单价 21.07840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.088 1.3891 1.51

技工人工费 元 8.179 1.3592 11.12

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.018 5.5 0.1

承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁10天） kg 76.625 0.06 4.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.166 1 0.17

机械

项目编码 050404002001 项目名称 大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C15002600 双轴搅拌桩机 台·次 1 6388 89.61 5250.09 2070.06 6388 89.61 5250.09 2070.06

C16003300 双轴搅拌桩机 台·次 1 1277.6 35.54 5923.23 763.14 1277.6 35.54 5923.23 763.14

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 2 212.93 122.06 2246.08 222.96 425.86 244.12 4492.16 445.92

小计 8091.46 369.27 15665.48 3279.12

清单项目综合单价 27405.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 5953.114 1.3592 8091.47

材料

草袋 个 32 1.5 48

螺栓 个 30 0.7 21

枕木 m3 0.16 950 152

其他材料费(按百分比计算) 元 10.77 1 10.77

镀锌铁丝（综合） kg 25 5.5 137.5

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.5 1637.58 818.79

双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650 台班 0.5 984.72 492.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 4 1585.91 6343.64

载货汽车  装载质量M（t） M=15 台班 2 1250.32 2500.64

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 3 1836.68 5510.04
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工程名称：安全隐患整治工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 534444.27
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 534444.27



专业工程暂估价明细表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 806944.35

2 措施项目 80989.98

2.1 安全文明施工 19617.07

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 16389.29

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3227.78

2.2 其他措施项目费 61372.91

3 其他项目 88793.43

3.1 暂列金额 88793.43

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 29301.83

5 含税建安工程造价 1006029.59

合计 2012059.18

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
现状乔木整
形修剪

105951.3
3

0

1-1
050105B0
01001

凤凰木(现
状)

1.苗木种类:凤凰木(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):42-62
3.高度(cm):1000-1500
4.冠幅(cm):1000-1500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 4 432.03 1728.12 0

1-2
050105B0
01002

大花四照花
(现状)

1.苗木种类:大花四照花(
现状)整形修剪
2.胸径或干径(cm):34
3.高度(cm):500
4.冠幅(cm):400
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 1 138.78 138.78 0

1-3
050105B0
01003

可食柯(现
状)

1.苗木种类:可食柯(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):31
3.高度(cm):800
4.冠幅(cm):600
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 1 432.03 432.03 0

1-4
050105B0
01004

菜豆树(现
状)

1.苗木种类:菜豆树(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):67
3.高度(cm):1200
4.冠幅(cm):1500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 1 691.25 691.25 0

1-5
050105B0
01005

樟树(现状)

1.苗木种类:樟树(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):12-90
3.高度(cm):600-1500
4.冠幅(cm):300-1500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 41 432.03 17713.23 0
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1-6
050105B0
01006

印度榕(现
状)

1.苗木种类:印度榕(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):32-
141
3.高度(cm):900-1200
4.冠幅(cm):500-1500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 3 691.25 2073.75 0

1-7
050105B0
01007

芒果(现状)

1.苗木种类:芒果(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):32-42
3.高度(cm):1000-1200
4.冠幅(cm):800-1000
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 3 432.03 1296.09 0

1-8
050105B0
01008

龙眼(现状)

1.苗木种类:龙眼(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):13-45
3.高度(cm):700-1100
4.冠幅(cm):300-1000
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 6 138.78 832.68 0

1-9
050105B0
01009

榕树(现状)

1.苗木种类:榕树(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):22-46
3.高度(cm):400-900
4.冠幅(cm):500-800
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 5 432.03 2160.15 0

1-10
050105B0
01010

荔枝树(现
状)

1.苗木种类:荔枝树(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):24-48
3.高度(cm):400-600
4.冠幅(cm):400-800
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 7 432.03 3024.21 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-11
050105B0
01011

台湾相思(
现状)

1.苗木种类:台湾相思(现
状)整形修剪
2.胸径或干径(cm):15-26
3.高度(cm):700-1500
4.冠幅(cm):400-1000
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 130 432.03 56163.9 0

1-12
050105B0
01012

秋枫(现状)

1.苗木种类:秋枫(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):30
3.高度(cm):1100
4.冠幅(cm):500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 1 138.78 138.78 0

1-13
050105B0
01013

松树(现状)

1.苗木种类:樟树(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):19-54
3.高度(cm):800-1200
4.冠幅(cm):300-600
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 16 432.03 6912.48 0

1-14
050105B0
01014

菠萝蜜(现
状)

1.苗木种类:菠萝蜜(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):24-37
3.高度(cm):600-700
4.冠幅(cm):500
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 2 432.03 864.06 0

1-15
050105B0
01015

柚子(现状)

1.苗木种类:柚子(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):11-20
3.高度(cm):400-500
4.冠幅(cm):200-400
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 3 16.12 48.36 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
050105B0
01016

黄皮(现状)

1.苗木种类:黄皮(现状)
整形修剪
2.胸径或干径(cm):10-24
3.高度(cm):300-400
4.冠幅(cm):200-400
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 2 138.78 277.56 0

1-17
050105B0
01017

倒吊笔(现
状)

1.苗木种类:倒吊笔(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):10-15
3.高度(cm):400-600
4.冠幅(cm):200-300
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 6 16.12 96.72 0

1-18
050105B0
01018

大王椰(现
状)

1.苗木种类:大王椰(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):20-44
3.高度(cm):600-800
4.冠幅(cm):200-300
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 16 432.03 6912.48 0

1-19
050105B0
01019

潺槁木姜子
(现状)

1.苗木种类:潺槁木姜子(
现状)整形修剪
2.胸径或干径(cm):13
3.高度(cm):500
4.冠幅(cm):300
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 1 16.12 16.12 0

1-20
050105B0
01020

红千层(现
状)

1.苗木种类:红千层(现状
)整形修剪
2.胸径或干径(cm):14-23
3.高度(cm):300-500
4.冠幅(cm):200-600
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 10 16.12 161.2 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-21
050105B0
01021

锡兰肉桂(
现状)

1.苗木种类:锡兰肉桂(现
状)整形修剪
2.胸径或干径(cm):14-39
3.高度(cm):400-1200
4.冠幅(cm):300-600
5.俢剪形式:根据项目现
场实际情况,对现状乔木
进行整形修剪,位置参设
计图,具体以现场实际为
准

株 9 138.78 1249.02 0

1-22
01010300
2005

清运工程
1.乔木修剪后枝叶运往回
收场所
2.运距：11km

m3 53.6 56.35 3020.36 0

2 乔灌木部分
254234.1

6
0

2-1
05010300
1001

造型铁冬青

1.种类:造型铁冬青
2.胸(地)径(cm):24-25
3.高度(cm):450-500
4.冠幅(cm):400-450
5.枝下高(cm):<150
6.土球(cm):100
7.其他:钢管支撑另计,全
冠,骨架均匀清晰不偏冠,
至少5级以上分枝,假植1
年以上

株 1 16885.8 16885.8 0

2-2
05010300
1002

凤凰木

1.种类:凤凰木
2.胸(地)径(cm):32-33
3.高度(cm):900-1000
4.冠幅(cm):550-600
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):200
7.其他:特大乔木钢管支
撑,全冠,至少5级以上分
枝,树形优美,枝叶茂密,
假植1年以上

株 4 19256.82 77027.28 0

2-3
05010300
1003

紫花风铃木
A

1.种类:紫花风铃木A
2.胸(地)径(cm):14-15
3.高度(cm):550-600
4.冠幅(cm):280-300
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):100
7.其他:钢管支撑另计,全
冠,骨架均匀清晰不偏冠,
至少5级以上分枝,假植1
年以上

株 15 6724.92 100873.8 0

2-4
05010300
1004

紫花风铃木
B

1.种类:紫花风铃木B
2.胸(地)径(cm):11-12
3.高度(cm):300-350
4.冠幅(cm):280-300
5.枝下高(cm):<150
6.土球(cm):80
7.其他:钢管支撑另计,全
冠,骨架均匀清晰不偏冠,
至少5级以上分枝,假植1
年以上

株 4 2497.93 9991.72 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5
05010300
1005

多花黄花风
铃木

1.种类:多花黄花风铃木
2.胸(地)径(cm):14-15
3.高度(cm):550-600
4.冠幅(cm):300-350
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):100
7.其他:钢管支撑另计,全
冠,骨架均匀清晰不偏冠,
至少5级以上分枝,假植1
年以上

株 8 3712.92 29703.36 0

2-6
05010300
1006

红花鸡蛋花

1.种类:红花鸡蛋花
2.胸(地)径(cm):D14-15
3.高度(cm):300-350
4.冠幅(cm):300-350
5.枝下高(cm):50
6.土球(cm):100
7.其他:钢管支撑另计,全
冠,骨架均匀清晰不偏冠,
至少5级以上分枝,假植1
年以上

株 4 1395.99 5583.96 0

2-7
05010300
1007

丛生小叶紫
薇

1.种类:丛生小叶紫薇
2.高度(cm):200-220
3.冠幅(cm):180-200
4.土球(cm):50
5.其他:钢管支撑另计全
冠,丛生,5杆以上,树形端
正,枝叶茂密,假植1年以
上

株 4 686.88 2747.52 0

2-8
05010300
1008

山茶花

1.种类:山茶花(盆苗)
2.高度(cm):200-250
3.冠幅(cm):180-200
4.土球(cm):50
5.其他:盆苗,全冠,树形
优美,枝叶茂密

株 2 513.46 1026.92 0

2-9
05010300
1009

茶梅球

1.种类:茶梅球(盆苗)
2.高度(cm):100
3.冠幅(cm):100
4.土球(cm):40
5.其他:盆苗,球形饱满,
修剪成型,枝叶茂密

株 4 254.02 1016.08 0

2-10
05010300
1010

珍珠狗牙花
球

1.种类:珍珠狗牙花球(盆
苗)
2.高度(cm):60
3.冠幅(cm):60
4.土球(cm):30
5.其他:盆苗,球形饱满,
修剪成型,枝叶茂密

株 6 149.63 897.78 0

2-11
05010300
1011

角茎野牡丹

1.种类:角茎野牡丹(盆苗
)
2.高度(cm):120-150
3.冠幅(cm):120-130
4.土球(cm):40
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,树形优美

株 19 143.65 2729.35 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-12
05010300
1012

亮晶女贞球

1.种类:亮晶女贞球(盆苗
)
2.高度(cm):60
3.冠幅(cm):60
4.土球(cm):30
5.其他:盆苗,球形饱满,
修剪成型,枝叶茂密

株 8 88.92 711.36 0

2-13
05010300
1013

香水合欢

1.种类:香水合欢(盆苗)
2.高度(cm):120-130
3.冠幅(cm):120-130
4.土球(cm):40
5.其他:盆苗,球形饱满,
修剪成型,枝叶茂密

株 3 124.68 374.04 0

2-14
05010300
1014

宝塔桢桐

1.种类:宝塔桢桐(盆苗)
2.高度(cm):70-80
3.冠幅(cm):50-60
4.土球(cm):30
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,树形优美

株 27 68.36 1845.72 0

2-15
05010300
1015

春羽

1.种类:春羽(盆苗)
2.高度(cm):80
3.冠幅(cm):60
4.土球(cm):20
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,冠幅饱满

株 14 27.47 384.58 0

2-16
05010300
1016

黄纹万年麻

1.种类:黄纹万年麻(盆苗
)
2.高度(cm):60-80
3.冠幅(cm):60-80
4.土球(cm):20
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,冠幅饱满

株 12 79.44 953.28 0

2-17
05010300
1017

鸟巢蕨

1.种类:鸟巢蕨(盆苗)
2.高度(cm):60
3.冠幅(cm):60
4.土球(cm):20
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,冠幅饱满

株 23 45.27 1041.21 0

2-18
05010300
1018

红帝王喜林
芋

1.种类:红帝王喜林芋(盆
苗)
2.高度(cm):50-60
3.冠幅(cm):50-60
4.土球(cm):20
5.其他:盆苗,全冠,自然
状,冠幅饱满

株 8 55.05 440.4 0

3 地被部分
230760.0

5
0

3-1
05010300
9001

小鹤望兰

1.花卉种类:小鹤望兰(盆
苗)
2.高度(cm):60
3.冠幅(cm):40
4.单位面积株数:9株/m2
5.其他:小叶,橙红色花,
盆苗,枝条饱满,自然状

m2 27 44.61 1204.47 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2
05010300
9002

金心也门铁

1.花卉种类:金心也门铁(
盆苗)
2.高度(cm):50
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 16 261.79 4188.64 0

3-3
05010300
9003

银叶郎德木

1.花卉种类:银叶郎德木(
盆苗)
2.高度(cm):45
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 55 248.17 13649.35 0

3-4
05010300
9004

银毛野牡丹

1.花卉种类:银毛野牡丹(
盆苗)
2.高度(cm):40
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 33 411.5 13579.5 0

3-5
05010300
9005

大红花(粉)

1.花卉种类:大红花(粉)(
盆苗)
2.高度(cm):40
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 59 111.02 6550.18 0

3-6
05010300
9006

紫花翠芦莉

1.花卉种类:紫花翠芦莉(
袋苗)
2.高度(cm):35
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:袋苗,枝条饱满,
自然状,以植后不漏土为
准

m2 37 50.91 1883.67 0

3-7
05010300
9007

乌毛蕨

1.花卉种类:乌毛蕨(盆苗
)
2.高度(cm):35
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 14 135.75 1900.5 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-8
05010300
9008

可爱花

1.花卉种类:可爱花(盆苗
)
2.高度(cm):35
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 19 132.57 2518.83 0

3-9
05010300
9009

花叶鸭脚木

1.花卉种类:花叶鸭脚木(
袋苗)
2.高度(cm):30
3.冠幅(cm):30
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:袋苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 24 65.06 1561.44 0

3-10
05010300
9010

小叶龙船花

1.花卉种类:小叶龙船花(
盆苗)
2.高度(cm):30
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 21 151.81 3188.01 0

3-11
05010300
9011

紫云杜鹃

1.花卉种类:紫云杜鹃(盆
苗)
2.高度(cm):30
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 25 187.72 4693 0

3-12
05010300
9012

百子莲

1.花卉种类:百子莲(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):25
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 51 157.33 8023.83 0

3-13
05010300
9013

大花萱草

1.花卉种类:大花萱草(袋
苗)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):25
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:袋苗,枝条饱满,
自然状,以植后不漏土为
准

m2 28 80.01 2240.28 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-14
05010300
9014

大花离被鸢
尾

1.花卉种类:大花离被鸢
尾(盆苗)
2.高度(cm):30
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 27 160.09 4322.43 0

3-15
05010300
9015

肾蕨

1.花卉种类:肾蕨(袋苗)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:36株/m2
5.其他:袋苗,枝条饱满,
自然状,以植后不漏土为
准

m2 39 86.04 3355.56 0

3-16
05010300
9016

狐尾天门冬

1.花卉种类:狐尾天门冬(
盆苗)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:36株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
成片密植,不露土,自然状

m2 28 86.04 2409.12 0

3-17
05010300
9017

金叶石菖蒲

1.花卉种类:金叶石菖蒲(
袋苗)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:36株/m2
5.其他:袋苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 49 117.85 5774.65 0

3-18
05010300
9018

蓝雪花

1.花卉种类:蓝雪花(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 49 146.29 7168.21 0

3-19
05010300
9019

蓝星花

1.花卉种类:蓝星花(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 23 146.29 3364.67 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-20
05010300
9020

小天使

1.花卉种类:小天使(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):25
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 15 118.08 1771.2 0

3-21
05010300
9021

白蝴蝶

1.花卉种类:白蝴蝶(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):25
4.单位面积株数:16株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 12 100.41 1204.92 0

3-22
05010300
9022

毛杜鹃

1.花卉种类:毛杜鹃(盆苗
)
2.高度(cm):25
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 20 160.09 3201.8 0

3-23
05010300
9023

矮生翠芦莉

1.花卉种类:矮生翠芦莉(
袋苗)
2.高度(cm):20
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:袋苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 15 60.67 910.05 0

3-24
05010300
9024

鸟尾花

1.花卉种类:鸟尾花(盆苗
)
2.高度(cm):20
3.冠幅(cm):20
4.单位面积株数:25株/m2
5.其他:盆苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 17 173.9 2956.3 0

3-25
05010300
9025

细叶麦冬

1.花卉种类:细叶麦冬(袋
苗)
2.高度(cm):15
3.冠幅(cm):10
4.单位面积株数:100株
/m2
5.其他:袋苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 8 145.54 1164.32 0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-26
05010300
9026

银边草

1.花卉种类:银边草(袋苗
)
2.高度(cm):15
3.冠幅(cm):10
4.单位面积株数:100株
/m2
5.其他:袋苗,4分枝以上,
枝叶饱满成片密植,不露
土

m2 27 134.49 3631.23 0

3-27
05010300
9027

初恋风雨兰

1.花卉种类:初恋风雨兰(
袋苗)
2.高度(cm):15
3.冠幅(cm):10
4.单位面积株数:100株
/m2
5.其他:袋苗,粉白色花,4
分枝以上,枝叶饱满成片
密植,不露土

m2 105 217.35 22821.75 0

3-28
05010300
9028

大叶油草

1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:100cmX30cm
草卷铺设,满铺,不含损伤
面积

m2 4171 24.34
101522.1

4
0

4 其他部分
215998.8

1
0

4-1
05010100
5001

整理绿化用
地

1.名称:绿化地平整
2.包含:挖、填、找平、
杂草清除，现场清理、渣
土集中、11km内清运
3.满足招标文件、施工图
及相关技术规范要求

m2 5500 22.7 124850 0

4-2
05010100
3001

栽植土回填 1、草坪底铺沙3cm处理 m3 125.13 274.07 34294.38 0

4-3
05010100
3002

栽植土回填
1、回填种植土平均厚度
30cm

m3 1504.2 36.47 54858.17 0

4-4
05010100
4001

栽植土换填
1、乔木树穴换填1立方米
/株种植土,保证新种乔木
后期生长土壤良好

m3 42 47.53 1996.26 0

合计
806944.3

5
0

工程名称： 绿化工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 绿化工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

80989.98

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 19617.07

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 16389.29

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3227.78
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 9547.2

1-13-1 13.1 支撑 项 100 9547.2

1-13-1-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 40 238.68 9547.2

1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 51825.71

1-14-1 050402001001 植物养护
从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫
害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、
环境清理等

株 166 45.35 7528.1

1-14-2 050402001002 植物养护
从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫
害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、
环境清理等

m2 843 14.4 12139.2

1-14-3 050402001003 植物养护
从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫
害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、
环境清理等

m2 4171 7.71 32158.41

合计 80989.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 88793.43
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 88793.43



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 29301.83

合计 29301.83



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 绿化工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 050105B001001 项目名称 凤凰木(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001002 项目名称 大花四照花(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-250
乔木修剪(米径) 30cm
以内

10株 0.1 433.18 0 783.91 170.65 43.318 0 78.391 17.065

小计 43.318 0 78.391 17.065

清单项目综合单价 138.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.283 1.3631 19.47

技工人工费 元 17.888 1.3332 23.85

材料

机械

手动油锯机 台班 0.112 33.58 3.76

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 666.34 74.63

项目编码 050105B001003 项目名称 可食柯(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001004 项目名称 菜豆树(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-252
乔木修剪(米径) 100cm
以内

10株 0.1 3094.04 0 2799.68 1018.82 309.404 0 279.968 101.882

小计 309.404 0 279.968 101.882

清单项目综合单价 691.25400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.019 1.3631 139.06

技工人工费 元 127.77 1.3332 170.34

材料

机械

手动油锯机 台班 0.4 33.58 13.43

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.4 666.34 266.54

项目编码 050105B001005 项目名称 樟树(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001006 项目名称 印度榕(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-252
乔木修剪(米径) 100cm
以内

10株 0.1 3094.04 0 2799.68 1018.82 309.404 0 279.968 101.882

小计 309.404 0 279.968 101.882

清单项目综合单价 691.25400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.019 1.3631 139.06

技工人工费 元 127.77 1.3332 170.34

材料

机械

手动油锯机 台班 0.4 33.58 13.43

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.4 666.34 266.54

项目编码 050105B001007 项目名称 芒果(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001008 项目名称 龙眼(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050010-250
乔木修剪(米径) 30cm
以内

10株 0.1 433.18 0 783.91 170.65 43.318 0 78.391 17.065

小计 43.318 0 78.391 17.065

清单项目综合单价 138.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.283 1.3631 19.47

技工人工费 元 17.888 1.3332 23.85

材料

机械

手动油锯机 台班 0.112 33.58 3.76

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 666.34 74.63

项目编码 050105B001009 项目名称 榕树(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001010 项目名称 荔枝树(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001011 项目名称 台湾相思(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001012 项目名称 秋枫(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-250
乔木修剪(米径) 30cm
以内

10株 0.1 433.18 0 783.91 170.65 43.318 0 78.391 17.065

小计 43.318 0 78.391 17.065

清单项目综合单价 138.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.283 1.3631 19.47

技工人工费 元 17.888 1.3332 23.85

材料

机械

手动油锯机 台班 0.112 33.58 3.76

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 666.34 74.63

项目编码 050105B001013 项目名称 松树(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001014 项目名称 菠萝蜜(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001015 项目名称 柚子(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-249
乔木修剪(米径) 20cm
以内

10株 0.1 109.51 0 21.16 30.49 10.951 0 2.116 3.049

小计 10.951 0 2.116 3.049

清单项目综合单价 16.11600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.034 1.3631 10.95
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人工

材料

机械
手动油锯机 台班 0.063 33.58 2.12

项目编码 050105B001016 项目名称 黄皮(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-250
乔木修剪(米径) 30cm
以内

10株 0.1 433.18 0 783.91 170.65 43.318 0 78.391 17.065

小计 43.318 0 78.391 17.065

清单项目综合单价 138.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.283 1.3631 19.47

技工人工费 元 17.888 1.3332 23.85

材料

机械

手动油锯机 台班 0.112 33.58 3.76

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 666.34 74.63

项目编码 050105B001017 项目名称 倒吊笔(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-249
乔木修剪(米径) 20cm
以内

10株 0.1 109.51 0 21.16 30.49 10.951 0 2.116 3.049

小计 10.951 0 2.116 3.049

清单项目综合单价 16.11600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.034 1.3631 10.95

材料

机械
手动油锯机 台班 0.063 33.58 2.12

项目编码 050105B001018 项目名称 大王椰(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-251
乔木修剪(米径) 60cm
以内

10株 0.1 1933.78 0 1749.8 636.76 193.378 0 174.98 63.676

小计 193.378 0 174.98 63.676

清单项目综合单价 432.03400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 63.762 1.3631 86.91

技工人工费 元 79.856 1.3332 106.46

材料

机械

手动油锯机 台班 0.25 33.58 8.4

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 666.34 166.59

项目编码 050105B001019 项目名称 潺槁木姜子(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-249
乔木修剪(米径) 20cm
以内

10株 0.1 109.51 0 21.16 30.49 10.951 0 2.116 3.049

小计 10.951 0 2.116 3.049

清单项目综合单价 16.11600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.034 1.3631 10.95

材料

机械
手动油锯机 台班 0.063 33.58 2.12

项目编码 050105B001020 项目名称 红千层(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-249
乔木修剪(米径) 20cm
以内

10株 0.1 109.51 0 21.16 30.49 10.951 0 2.116 3.049

小计 10.951 0 2.116 3.049

清单项目综合单价 16.11600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 8.034 1.3631 10.95

材料

机械
手动油锯机 台班 0.063 33.58 2.12

项目编码 050105B001021 项目名称 锡兰肉桂(现状) 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-250
乔木修剪(米径) 30cm
以内

10株 0.1 433.18 0 783.91 170.65 43.318 0 78.391 17.065

小计 43.318 0 78.391 17.065

清单项目综合单价 138.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.283 1.3631 19.47

技工人工费 元 17.888 1.3332 23.85

材料

机械

手动油锯机 台班 0.112 33.58 3.76

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 666.34 74.63

项目编码 010103002005 项目名称 清运工程 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-
257+050010-

258*6

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:11km)

10m3 0.1 203.78 0 285.36 74.32 20.378 0 28.536 7.432

小计 20.378 0 28.536 7.432

清单项目综合单价 56.34600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.95 1.3631 20.38

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 568.44 28.42

项目编码 050103001001 项目名称 造型铁冬青 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-131换
种植乔木(米径) 25cm
以内 ^
造型铁冬青

株 1 278.08 15654.79 90.16 862.77 278.08 15654.79 90.16 862.77

小计 278.08 15654.79 90.16 862.77

清单项目综合单价 16885.80000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 155.584 1.3631 212.08

技工人工费 元 49.508 1.3332 66

材料

造型铁冬青 株 1.15 13563.96 15598.55

有机肥 kg 13 0.36 4.68

水 m3 0.995 4.76 4.74

其他材料费(按百分比计算) 元 46.82 1 46.82

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 743.61 20.08

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1168 70.08

项目编码 050103001002 项目名称 凤凰木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-133换
种植乔木(米径) 35cm
以内 ^
凤凰木

株 1 368.9 17733.54 158.74 995.64 368.9 17733.54 158.74 995.64

小计 368.9 17733.54 158.74 995.64

清单项目综合单价 19256.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.586 1.3631 281.6

技工人工费 元 65.481 1.3332 87.3

材料

镀锌铁丝(综合) kg 2 5.5 11

胶管(水管) m 1.5 3.5 5.25

凤凰木 株 1.15 15347.2 17649.28

有机肥 kg 15 0.36 5.4

水 m3 2.01 4.76 9.57

其他材料费(按百分比计算) 元 53.04 1 53.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1339.24 91.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 743.61 67.67

项目编码 050103001003 项目名称 紫花风铃木A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
紫花风铃木A

株 1 139.71 6184.05 51.32 349.84 139.71 6184.05 51.32 349.84

小计 139.71 6184.05 51.32 349.84

清单项目综合单价 6724.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 79.063 1.3631 107.77

技工人工费 元 23.955 1.3332 31.94

材料

紫花风铃木A 株 1.1 5600 6160

有机肥 kg 10 0.36 3.6

水 m3 0.41 4.76 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 18.5 1 18.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 998.25 37.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 743.61 13.38

项目编码 050103001004 项目名称 紫花风铃木B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-128换
种植乔木(米径) 12cm
以内 ^
紫花风铃木B

株 1 106.87 2210.6 38.87 141.59 106.87 2210.6 38.87 141.59

小计 106.87 2210.6 38.87 141.59

清单项目综合单价 2497.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 61.215 1.3631 83.44

技工人工费 元 17.572 1.3332 23.43

材料

紫花风铃木B 株 1.1 2000 2200

有机肥 kg 8 0.36 2.88

水 m3 0.233 4.76 1.11

其他材料费(按百分比计算) 元 6.61 1 6.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.03 998.25 29.95

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.012 743.61 8.92

项目编码 050103001005 项目名称 多花黄花风铃木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
多花黄花风铃木

株 1 139.71 3315.47 51.32 206.42 139.71 3315.47 51.32 206.42

小计 139.71 3315.47 51.32 206.42

清单项目综合单价 3712.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 79.063 1.3631 107.77

技工人工费 元 23.955 1.3332 31.94

材料

多花黄花风铃木 株 1.1 3000 3300

有机肥 kg 10 0.36 3.6

水 m3 0.41 4.76 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 9.92 1 9.92

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 998.25 37.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 743.61 13.38

项目编码 050103001006 项目名称 红花鸡蛋花 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
红花鸡蛋花

株 1 139.71 1108.87 51.32 96.09 139.71 1108.87 51.32 96.09

小计 139.71 1108.87 51.32 96.09

清单项目综合单价 1395.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 79.063 1.3631 107.77

技工人工费 元 23.955 1.3332 31.94

材料

红花鸡蛋花 株 1.1 1000 1100

有机肥 kg 10 0.36 3.6

水 m3 0.41 4.76 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 3.32 1 3.32

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 998.25 37.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 743.61 13.38

项目编码 050103001007 项目名称 丛生小叶紫薇 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-152换
种植灌木(带土球) 土
球直径50cm以内 ^
丛生小叶紫薇

100株(丛) 0.01 3603.95 60788.33 282.57 4013.28 36.0395 607.8833 2.8257 40.1328

小计 36.0395 607.8833 2.8257 40.1328

清单项目综合单价 686.88130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.238 1.3631 27.59

技工人工费 元 6.341 1.3332 8.45
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人工

材料

丛生小叶紫薇 株 1.1 550 605

有机肥 kg 5 0.36 1.8

水 m3 0.1 4.76 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.607 1 0.61

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 743.61 2.97

项目编码 050103001008 项目名称 山茶花 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-152换
种植灌木(带土球) 土
球直径50cm以内 ^
山茶花

100株(丛) 0.01 3603.95 44271.83 282.57 3187.46 36.0395 442.7183 2.8257 31.8746

小计 36.0395 442.7183 2.8257 31.8746

清单项目综合单价 513.45810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.238 1.3631 27.59

技工人工费 元 6.341 1.3332 8.45

材料

山茶花 株 1.1 400 440

有机肥 kg 5 0.36 1.8

水 m3 0.1 4.76 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.442 1 0.44

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 743.61 2.97

项目编码 050103001009 项目名称 茶梅球 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-151换
种植灌木(带土球) 土
球直径40cm以内 ^
茶梅球

100株(丛) 0.01 2307.12 21200.88 208.21 1685.43 23.0712 212.0088 2.0821 16.8543

小计 23.0712 212.0088 2.0821 16.8543

清单项目综合单价 254.01640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.02 1.3631 17.75

技工人工费 元 3.993 1.3332 5.32

材料

茶梅球 株 1.05 200 210

有机肥 kg 4 0.36 1.44

水 m3 0.075 4.76 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103001010 项目名称 珍珠狗牙花球 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-150换
种植灌木(带土球) 土
球直径30cm以内 ^
珍珠狗牙花球

100株(丛) 0.01 1129.7 12744.53 141.29 946.27 11.297 127.4453 1.4129 9.4627

小计 11.297 127.4453 1.4129 9.4627

清单项目综合单价 149.61790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.351 1.3631 8.66

技工人工费 元 1.981 1.3332 2.64

材料

珍珠狗牙花球 株 1.05 120 126

有机肥 kg 3 0.36 1.08

水 m3 0.05 4.76 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.127 1 0.13

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103001011 项目名称 角茎野牡丹 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-151换
种植灌木(带土球) 土
球直径40cm以内 ^
角茎野牡丹

100株(丛) 0.01 2307.12 10690.38 208.21 1159.91 23.0712 106.9038 2.0821 11.5991

小计 23.0712 106.9038 2.0821 11.5991

清单项目综合单价 143.65620000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.02 1.3631 17.75

技工人工费 元 3.993 1.3332 5.32

材料

角茎野牡丹 株 1.05 100 105

有机肥 kg 4 0.36 1.44

水 m3 0.075 4.76 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107 1 0.11

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103001012 项目名称 亮晶女贞球 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-150换
种植灌木(带土球) 土
球直径30cm以内 ^
亮晶女贞球

100株(丛) 0.01 1129.7 6963.76 141.29 657.23 11.297 69.6376 1.4129 6.5723

小计 11.297 69.6376 1.4129 6.5723

清单项目综合单价 88.91980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.351 1.3631 8.66

技工人工费 元 1.981 1.3332 2.64

材料

亮晶女贞球 株 1.05 65 68.25

有机肥 kg 3 0.36 1.08

水 m3 0.05 4.76 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.07 1 0.07

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103001013 项目名称 香水合欢 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-151换
种植灌木(带土球) 土
球直径40cm以内 ^
香水合欢

100株(丛) 0.01 2307.12 8882.57 208.21 1069.52 23.0712 88.8257 2.0821 10.6952

小计 23.0712 88.8257 2.0821 10.6952

清单项目综合单价 124.67420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.02 1.3631 17.75

技工人工费 元 3.993 1.3332 5.32

材料

香水合欢 株 1.05 82.8 86.94

有机肥 kg 4 0.36 1.44

水 m3 0.075 4.76 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.089 1 0.09

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103001014 项目名称 宝塔桢桐 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-150换
种植灌木(带土球) 土
球直径30cm以内 ^
宝塔桢桐

100株(丛) 0.01 1129.7 5004.6 141.29 559.27 11.297 50.046 1.4129 5.5927

小计 11.297 50.046 1.4129 5.5927

清单项目综合单价 68.34860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.351 1.3631 8.66

技工人工费 元 1.981 1.3332 2.64

材料

宝塔桢桐 株 1.05 46.36 48.68

有机肥 kg 3 0.36 1.08

水 m3 0.05 4.76 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103001015 项目名称 春羽 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-149换
种植灌木(带土球) 土
球直径20cm以内 ^
春羽

100株(丛) 0.01 735.68 1660.56 66.92 282.49 7.3568 16.6056 0.6692 2.8249

小计 7.3568 16.6056 0.6692 2.8249

清单项目综合单价 27.45650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.132 1.3631 5.63

技工人工费 元 1.294 1.3332 1.73

材料

春羽 株 1.05 15 15.75

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.017 1 0.02

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.001 743.61 0.74

项目编码 050103001016 项目名称 黄纹万年麻 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-149换
种植灌木(带土球) 土
球直径20cm以内 ^
黄纹万年麻

100株(丛) 0.01 735.68 6611 66.92 530.01 7.3568 66.11 0.6692 5.3001

小计 7.3568 66.11 0.6692 5.3001

清单项目综合单价 79.43610000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.132 1.3631 5.63

技工人工费 元 1.294 1.3332 1.73

材料

黄纹万年麻 株 1.05 62.1 65.21

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.066 1 0.07

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.001 743.61 0.74

项目编码 050103001017 项目名称 鸟巢蕨 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-149换
种植灌木(带土球) 土
球直径20cm以内 ^
鸟巢蕨

100株(丛) 0.01 735.68 3355.9 66.92 367.25 7.3568 33.559 0.6692 3.6725

小计 7.3568 33.559 0.6692 3.6725

清单项目综合单价 45.25750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.132 1.3631 5.63

技工人工费 元 1.294 1.3332 1.73

材料

鸟巢蕨 株 1.05 31.13 32.69

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.034 1 0.03

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.001 743.61 0.74

项目编码 050103001018 项目名称 红帝王喜林芋 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-149换
种植灌木(带土球) 土
球直径20cm以内 ^
红帝王喜林芋

100株(丛) 0.01 735.68 4288.18 66.92 413.87 7.3568 42.8818 0.6692 4.1387

小计 7.3568 42.8818 0.6692 4.1387

清单项目综合单价 55.04650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.132 1.3631 5.63

技工人工费 元 1.294 1.3332 1.73

材料

红帝王喜林芋 株 1.05 40 42

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.043 1 0.04

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.001 743.61 0.74

项目编码 050103009001 项目名称 小鹤望兰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
小鹤望兰

10m2 0.1 218 149.54 12.64 66.07 21.8 14.954 1.264 6.607

小计 21.8 14.954 1.264 6.607

清单项目综合单价 44.62500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

小鹤望兰 株 0.945 15 14.18

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009002 项目名称 金心也门铁 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
金心也门铁

10m2 0.1 218 2217.76 12.64 169.48 21.8 221.776 1.264 16.948

小计 21.8 221.776 1.264 16.948

清单项目综合单价 261.78800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

金心也门铁 株 16.8 13.13 220.58

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54
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材料 水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.443 1 0.44

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009003 项目名称 银叶郎德木 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
银叶郎德木

10m2 0.1 218 2088.14 12.64 163 21.8 208.814 1.264 16.3

小计 21.8 208.814 1.264 16.3

清单项目综合单价 248.17800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

银叶郎德木 株 16.8 12.36 207.65

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.417 1 0.42

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009004 项目名称 银毛野牡丹 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
银毛野牡丹

10m2 0.1 218 3643.57 12.64 240.77 21.8 364.357 1.264 24.077

小计 21.8 364.357 1.264 24.077

清单项目综合单价 411.49800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

银毛野牡丹 株 16.8 21.6 362.88

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.727 1 0.73

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009005 项目名称 大红花(粉) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
大红花(粉)

10m2 0.1 218 781.85 12.64 97.69 21.8 78.185 1.264 9.769

小计 21.8 78.185 1.264 9.769

清单项目综合单价 111.01800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

大红花(粉) 株 16.8 4.6 77.28

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.156 1 0.16

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009006 项目名称 紫花翠芦莉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
紫花翠芦莉

10m2 0.1 218 209.51 12.64 69.07 21.8 20.951 1.264 6.907

小计 21.8 20.951 1.264 6.907

清单项目综合单价 50.92200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

紫花翠芦莉 株 16.8 1.2 20.16

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.042 1 0.04

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009007 项目名称 乌毛蕨 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
乌毛蕨

10m2 0.1 218 1017.53 12.64 109.47 21.8 101.753 1.264 10.947

小计 21.8 101.753 1.264 10.947

清单项目综合单价 135.76400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

乌毛蕨 株 16.8 6 100.8

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.203 1 0.2

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009008 项目名称 可爱花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
可爱花

10m2 0.1 218 987.22 12.64 107.95 21.8 98.722 1.264 10.795

小计 21.8 98.722 1.264 10.795

清单项目综合单价 132.58100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

可爱花 株 16.8 5.82 97.78

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009009 项目名称 花叶鸭脚木 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
花叶鸭脚木

10m2 0.1 218 344.18 12.64 75.8 21.8 34.418 1.264 7.58
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小计 21.8 34.418 1.264 7.58

清单项目综合单价 65.06200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

花叶鸭脚木 株 16.8 2 33.6

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.069 1 0.07

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009010 项目名称 小叶龙船花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
小叶龙船花

10m2 0.1 264.12 1113.32 14.13 126.56 26.412 111.332 1.413 12.656

小计 26.412 111.332 1.413 12.656

清单项目综合单价 151.81300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

小叶龙船花 株 26.25 4.2 110.25

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.222 1 0.22

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009011 项目名称 紫云杜鹃 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
紫云杜鹃

10m2 0.1 264.12 1455.25 14.13 143.66 26.412 145.525 1.413 14.366

小计 26.412 145.525 1.413 14.366

清单项目综合单价 187.71600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

紫云杜鹃 株 26.25 5.5 144.38

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009012 项目名称 百子莲 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
百子莲

10m2 0.1 264.12 1165.92 14.13 129.19 26.412 116.592 1.413 12.919

小计 26.412 116.592 1.413 12.919

清单项目综合单价 157.33600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

百子莲 株 26.25 4.4 115.5

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.233 1 0.23

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009013 项目名称 大花萱草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
大花萱草

10m2 0.1 264.12 429.45 14.13 92.37 26.412 42.945 1.413 9.237

小计 26.412 42.945 1.413 9.237

清单项目综合单价 80.00700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

大花萱草 株 26.25 1.6 42

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.086 1 0.09

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009014 项目名称 大花离被鸢尾 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
大花离被鸢尾

10m2 0.1 264.12 1192.22 14.13 130.51 26.412 119.222 1.413 13.051

小计 26.412 119.222 1.413 13.051

清单项目综合单价 160.09800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

大花离被鸢尾 株 26.25 4.5 118.13

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.238 1 0.24

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009015 项目名称 肾蕨 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
肾蕨

10m2 0.1 281.54 464.39 15.62 98.84 28.154 46.439 1.562 9.884

小计 28.154 46.439 1.562 9.884

清单项目综合单价 86.03900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.813 1.3631 21.55

技工人工费 元 4.951 1.3332 6.6

材料

肾蕨 株 37.8 1.2 45.36

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.056 4.76 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.093 1 0.09
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机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009016 项目名称 狐尾天门冬 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
狐尾天门冬

10m2 0.1 281.54 464.39 15.62 98.84 28.154 46.439 1.562 9.884

小计 28.154 46.439 1.562 9.884

清单项目综合单价 86.03900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.813 1.3631 21.55

技工人工费 元 4.951 1.3332 6.6

材料

狐尾天门冬 株 37.8 1.2 45.36

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.056 4.76 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.093 1 0.09

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009017 项目名称 金叶石菖蒲 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
金叶石菖蒲

10m2 0.1 281.54 767.4 15.62 113.99 28.154 76.74 1.562 11.399

小计 28.154 76.74 1.562 11.399

清单项目综合单价 117.85500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.813 1.3631 21.55

技工人工费 元 4.951 1.3332 6.6

材料

金叶石菖蒲 株 37.8 2 75.6

有机肥 kg 2 0.36 0.72

水 m3 0.056 4.76 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.153 1 0.15

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009018 项目名称 蓝雪花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
蓝雪花

10m2 0.1 264.12 1060.71 14.13 123.93 26.412 106.071 1.413 12.393

小计 26.412 106.071 1.413 12.393

清单项目综合单价 146.28900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

蓝雪花 株 26.25 4 105

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009019 项目名称 蓝星花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
蓝星花

10m2 0.1 264.12 1060.71 14.13 123.93 26.412 106.071 1.413 12.393

小计 26.412 106.071 1.413 12.393

清单项目综合单价 146.28900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

蓝星花 株 26.25 4 105

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009020 项目名称 小天使 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
小天使

10m2 0.1 218 849.19 12.64 101.05 21.8 84.919 1.264 10.105

小计 21.8 84.919 1.264 10.105

清单项目综合单价 118.08800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

小天使 株 16.8 5 84

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.17 1 0.17

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009021 项目名称 白蝴蝶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
白蝴蝶

10m2 0.1 218 680.85 12.64 92.64 21.8 68.085 1.264 9.264

小计 21.8 68.085 1.264 9.264

清单项目综合单价 100.41300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.243 1.3631 16.69

技工人工费 元 3.834 1.3332 5.11

材料

白蝴蝶 株 16.8 4 67.2

有机肥 kg 1.5 0.36 0.54

水 m3 0.044 4.76 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.136 1 0.14

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009022 项目名称 毛杜鹃 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
毛杜鹃

10m2 0.1 264.12 1192.22 14.13 130.51 26.412 119.222 1.413 13.051

小计 26.412 119.222 1.413 13.051

清单项目综合单价 160.09800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

毛杜鹃 株 26.25 4.5 118.13

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.238 1 0.24

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009023 项目名称 矮生翠芦莉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
矮生翠芦莉

10m2 0.1 264.12 245.33 14.13 83.16 26.412 24.533 1.413 8.316

小计 26.412 24.533 1.413 8.316

清单项目综合单价 60.67400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

矮生翠芦莉 株 26.25 0.9 23.63

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.049 1 0.05

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009024 项目名称 鸟尾花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
鸟尾花

10m2 0.1 264.12 1323.74 14.13 137.08 26.412 132.374 1.413 13.708

小计 26.412 132.374 1.413 13.708

清单项目综合单价 173.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.065 1.3631 20.54

技工人工费 元 4.408 1.3332 5.88

材料

鸟尾花 株 26.25 5 131.25

有机肥 kg 1.7 0.36 0.61

水 m3 0.052 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.264 1 0.26

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 743.61 1.49

项目编码 050103009025 项目名称 细叶麦冬 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-183换
普通花坛 81株以内／
m2 ^
细叶麦冬

10m2 0.1 419.54 858.12 22.31 155.52 41.954 85.812 2.231 15.552

小计 41.954 85.812 2.231 15.552

清单项目综合单价 145.54900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.592 1.3631 32.16

技工人工费 元 7.347 1.3332 9.8

材料

细叶麦冬 株 105 0.8 84

有机肥 kg 3.5 0.36 1.26

水 m3 0.08 4.76 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.171 1 0.17

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103009026 项目名称 银边草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-183换
普通花坛 81株以内／
m2 ^
银边草

10m2 0.1 419.54 752.91 22.31 150.26 41.954 75.291 2.231 15.026

小计 41.954 75.291 2.231 15.026

清单项目综合单价 134.50200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.592 1.3631 32.16

技工人工费 元 7.347 1.3332 9.8

材料

银边草 株 105 0.7 73.5

有机肥 kg 3.5 0.36 1.26

水 m3 0.08 4.76 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.15 1 0.15

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103009027 项目名称 初恋风雨兰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-183换
普通花坛 81株以内／
m2 ^
初恋风雨兰

10m2 0.1 419.54 1541.99 22.31 189.71 41.954 154.199 2.231 18.971

小计 41.954 154.199 2.231 18.971

清单项目综合单价 217.35500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.592 1.3631 32.16

技工人工费 元 7.347 1.3332 9.8

材料

初恋风雨兰 株 105 1.45 152.25

有机肥 kg 3.5 0.36 1.26

水 m3 0.08 4.76 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.308 1 0.31

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 743.61 2.23

项目编码 050103009028 项目名称 大叶油草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203换
铺种草皮 满铺 ^
100cmX30cm大叶油草

10m2 0.1 88.65 93.76 30.49 30.32 8.865 9.376 3.049 3.032

小计 8.865 9.376 3.049 3.032

清单项目综合单价 24.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.503 1.3631 8.86

材料

100cmX30cm大叶油草 m2 1.05 8 8.4

有机肥 kg 1 0.36 0.36

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.093 1 0.09

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 743.61 2.97

项目编码 050101005001 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-1 绿化地平整 100m2 0.01 676.18 0 102.32 186.24 6.7618 0 1.0232 1.8624

050010-
257+050010-

258*1

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:6km)

10m3 0.03 203.78 0 165.98 65.79 6.1134 0 4.9794 1.9737

小计 12.8752 0 6.0026 3.8361

清单项目综合单价 22.71390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.446 1.3631 12.88

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 568.44 6.25

项目编码 050101003001 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1494.87 23749 540.67 1621.66 14.9487 237.49 5.4067 16.2166

小计 14.9487 237.49 5.4067 16.2166

清单项目综合单价 274.06200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3891 14.95

材料
中砂 m3 1.27 187 237.49

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 050101003002 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-142 机械回填土 松填 100m3 0.01 88.65 0 358.06 49.05 0.8865 0 3.5806 0.4905

32270110 种植土 m3 1 0 30 0 1.5 0 30 0 1.5

小计 0.8865 30 3.5806 1.9905

清单项目综合单价 36.45760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.638 1.3891 0.89

材料
种植土 m3 1 30 30

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 1243.43 2.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.002 546.86 1.09

项目编码 050101004001 项目名称 栽植土换填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1267.69 0 0 335.46 12.6769 0 0 3.3546

32270110 种植土 m3 1 0 30 0 1.5 0 30 0 1.5

小计 12.6769 30 0 4.8546

清单项目综合单价 47.53150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.126 1.3891 12.68

材料
种植土 m3 1 30 30

机械

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 53.23 163.2 0 22.25 53.23 163.2 0 22.25

小计 53.23 163.2 0 22.25

清单项目综合单价 238.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.3332 53.23

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 160 160

其他材料费(按百分比计算) 元 3.2 1 3.2

机械

项目编码 050402001001 项目名称 植物养护 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.56 181.37 420.34 221.31 20.6568 5.4411 12.6102 6.6393

小计 20.6568 5.4411 12.6102 6.6393

清单项目综合单价 45.34740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 15.154 1.3631 20.66

材料

肥料 kg 0.749 2 1.5

杀虫药剂(综合) kg 0.065 25 1.63

水 m3 0.443 4.76 2.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.209 1 0.21

机械

手动油锯机 台班 0.057 33.58 1.91

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 568.44 8.53

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 666.34 2

项目编码 050402001002 项目名称 植物养护 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.28 98.48 45.48 76.79 7.7784 2.9544 1.3644 2.3037

小计 7.7784 2.9544 1.3644 2.3037

清单项目综合单价 14.40090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 5.706 1.3631 7.78

材料

肥料 kg 0.514 2 1.03

杀虫药剂(综合) kg 0.012 25 0.3

水 m3 0.318 4.76 1.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.114 1 0.11

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 568.44 1.14

项目编码 050402001003 项目名称 植物养护 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.96 39.49 41.87 40.68 4.0488 1.1847 1.2561 1.2204
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小计 4.0488 1.1847 1.2561 1.2204

清单项目综合单价 7.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.97 1.3631 4.05

材料

肥料 kg 0.102 2 0.2

杀虫药剂(综合) kg 0.004 25 0.1

水 m3 0.181 4.76 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.029 1 0.03

机械

剪草机 推式 台班 0.006 112.6 0.68

梳草机 台班 0.003 88.33 0.26

草坪打孔机 台班 0.003 105.16 0.32
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工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 88793.43
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 88793.43



专业工程暂估价明细表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 6109562.41

2 措施项目 291156.45

2.1 安全文明施工 282744.36

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 133955.28

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 124317.18

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 24471.9

2.2 其他措施项目费 8412.09

3 其他项目 1240071.89

3.1 暂列金额 640071.89

3.2 专业工程暂估价 600000

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 211223.72

5 含税建安工程造价 7852014.47

合计 15704028.94

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 铺装工程
1409044.

11
0

1-1
04020300
6001

透水沥青道
路（颜色详
平面）

1.面层材料及规格:90厚
透水沥青混凝土面层（局
部用彩色）
2.基层材料及规格:200厚
5~12mm粒径C25普通透水
混凝土
3.基层材料及规格:300厚
5~25mm粒径砾石垫层夯实
4.素土夯实，密实度
≥93%
5.根据平面标注，局部采
用彩色沥青饰面
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1247.0

2
309.58

386052.4
5

0

1-2
04020300
6002

沥青道路（
颜色详平面
）

1.面层材料及规格:40厚
AC-13细粒沥青砼层(碾压
密实)
2.基层材料及规格:80厚
AC-25粗粒沥青砼层(碾压
密实)
3.基层材料及规格:200厚
C30混凝土垫层，单向双
层C10钢筋@200
4.基层材料及规格:200厚
级配碎石
5.分层素土夯实，压实系
数≥93%
6.根据平面标注，局部采
用彩色沥青饰面
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1010.8

6
354.48

358329.6
5

0

1-3
04020300
8001

水磨石地面

1.面层材料及规格:15厚
1:2水泥石子磨光
2.素水泥浆一道
3.找平层材料及规格:20
厚1:3水泥砂浆找平层
4.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
5.基层材料及规格:150厚
级配碎石稳定层
6.素土夯实,密实度≥93%
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 88.48 279.05 24690.34 0

1-4
04020300
7001

透水混凝土

1.面层材料及规格:220厚
C20无砂大孔混凝土路面
2.基层材料及规格:300厚
天然级配砂石垫层
3.素土压实(密实度
≥93%)
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 393.54 255.11
100395.9

9
0
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1-5
04020300
8002

透水砖地面

1.面层材料及规格:100厚
透水面砖，留缝3mm
2.基层材料及规格:30厚
粗砂
3.基层材料及规格:300厚
级配碎石
4.素土夯实(夯实度
≥93%)
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 196.04 185.9 36443.84 0

1-6
04020300
8003

仿石砖地面

1.面层材料及规格:25厚
900*300荔枝面芝麻黑通
体仿石砖、25厚600*200
荔枝面芝麻黑通体仿石砖
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土基层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 636.42 272.28
173284.4

4
0

1-7
05020101
1001

平道牙

1.面层材料及规格
:600*100*200厚烧面芝麻
黑花岗岩平道牙
2.结合层材料及规格:20
厚WP20水泥砂浆结合层
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土
4.基层材料及规格:100厚
级配碎石
5.素土夯实,密实度>93%
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 1254.1 155.23
194673.9

4
0

1-8
05020101
1002

立道牙

1.面层材料及规格
:600*150*300厚烧面芝麻
黑花岗岩立道牙
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆结合层
3.基层材料及规格:100厚
C20混凝土
4.基层材料及规格:100厚
级配碎石
5.素土夯实,密实度>93%
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 420.79 262.85
110604.6

5
0

1-9
01090400
4001

道路胀缝

1.沥青胶泥嵌缝、沥青处
理松木条、刷冷底子油
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 331.43 31.11 10310.79 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
01090400
4002

道路纵缝、
缩缝

1.沥青胶泥嵌缝、刷冷底
子油
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m
1193.1

4
11.95 14258.02 0

2
北侧入口景
观

195896.6
6

0

2-1
01110700
4001

石材台阶面
层

1.踏步面：
700*550*100mm厚烧面（
可见面）芝麻灰花岗岩、
2.踢脚面：20厚300*90烧
面芝麻白花岗岩
2.结合层材料及规格:30
厚1:2.5水泥砂浆结合层
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 26.93 589.12 15865 0

2-2
01110700
4002

台阶平台面
层

1.面层材料及规格:20厚
600*200烧面芝麻黑（仿
石砖）
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥石砂浆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 14.5 137.47 1993.32 0

2-3
01050203
2001

混凝土台阶

1.踏步高、宽:150mm 宽
450mm
2.混凝土种类:商品混凝
土(含模板)
3.混凝土强度等级:C25
4.配筋:配筋C8@200双层
双向
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 41.43 303.38 12569.03 0

2-4
05020100
1001

碎石垫层

1.基层材料及规格:100厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 41.43 27.5 1139.33 0

2-5
05020100
1002

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 41.43 4.59 190.16 0

2-6
05020101
3001

种植池

1.面层材料及规格:压顶
600*120*50mm厚烧面(可
见面)芝麻白花岗岩、侧
贴600*600*20mm厚哑光面
芝麻白花岗岩
2.结合层材料及规格:20
厚WP M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:砖砌
体
4.基层材料及规格:100厚
C20混凝土
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 10.24 171.86 1759.85 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
05030700
7001

金属景墙

1.面层材料及规格:曲面5
厚白色冲孔铝板(冲孔图
案可由厂家二次深化设计
)，3厚50*50镀锌方通
@1000固定
2.龙骨材料及规格:8厚
100*200镀锌方通；1.5厚
镀锌钢板，白色烤漆封面
3.基层材料及规格:含护
脚、埋件等所有配件
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 85.14 1165.98 99271.54 0

2-8
01050200
2001

景墙基础

1.混凝土种类:混凝土基
础
2.混凝土等级:C30
3.钢筋：内配C12钢筋双
层双向，A8箍筋@200
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 8.9 1114.75 9921.28 0

2-9
01050500
2001

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 50.83 70.52 3584.53 0

2-10
01050100
1002

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.48 527.72 781.03 0

2-11
01150300
4001

无障碍坡道
栏杆

1.高度:h=1m
2.栏杆立柱:2厚φ40不锈
钢圆通，面饰银灰色漆
@900
3.横杆:2厚φ20不锈钢圆
通，面饰银灰色漆
4.扶手及大横杆:2厚φ40
不锈钢圆通，面饰银灰色
漆
5.固定材料及规格
:100*100*4厚钢板@900，
4C0钢筋，L=150mm
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 58.06 482.04 27987.24 0

2-12
01040100
2001

栏杆基础

1.面层材料及规格:20厚
900*250/400花岗岩(哑光
面芝麻白花岗岩)
2.基层材料及规格:C20混
凝土压顶
3.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆MU10砖砌筑
4.基层材料及规格:100厚
C20混凝土层
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 58.06 194.44 11289.19 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-13
01150800
1001

字体LOGO

1.镌字材料及规格:LOGO
标识，304#不锈钢，
1887*270mm，正面发光
2.由标识厂家二次深化设
计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 1 2162.7 2162.7 0

2-14
01050500
2002

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 62.31 70.52 4394.1 0

2-15
01050500
8002

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 13.93 133.71 1862.58 0

2-16
010101B0
01004

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 27.41 6.09 166.93 0

2-17
01010200
7002

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 11.89 26.76 318.18 0

2-18
01010300
2006

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 15.52 41.28 640.67 0

3 渔村剧场
368584.4

8
0

3-1
01110400
2001

竹木地板

1.面层材料及规格:30厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm
2.基层材料及规格:5厚
□50镀锌方通，龙骨间隔
500(中至中),与角钢焊接
；5厚镀锌角钢，M6膨胀
螺栓规格:50*50；专用金
属扣件，强攻螺丝固定
3.找平层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆找坡层
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 49 640.07 31363.43 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2
04020300
8004

仿石砖地面

1.面层材料及规格:25厚
900*300荔枝面芝麻黑通
体仿石砖、25厚600*200
荔枝面芝麻黑通体仿石砖
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土基层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 207.86 272.28 56596.12 0

3-3
04020300
8005

卵石地面

1.面层材料及规格:50厚
φ10~20黑色碎石散置
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 19.07 48.64 927.56 0

3-4
01110700
4003

石材台阶

1.面层材料及规格:100厚
900*900哑光面芝麻灰花
岗岩
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆结合层(
低碱性砂浆)
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 41.19 776.36 31978.27 0

3-5
01110700
4004

竹木台阶

1.面层材料及规格:25厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm
2.结合层材料及规格
:50*50*3厚镀锌方通龙骨
@400布置
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 16.2 411.86 6672.13 0

3-6
01040100
1001

混合台阶-
基础

1.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆MU10砖砌体
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 11.09 1414.53 15687.14 0

3-7
01050100
1003

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C20混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 110.69 64.24 7110.73 0

3-8
05020100
1003

碎石垫层

1.基层材料及规格:150厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 49 39.27 1924.23 0

3-9
05020100
1004

碎石垫层

1.基层材料及规格:100厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 57.39 27.5 1578.23 0

3-10
05020100
1005

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 110.69 4.59 508.07 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-11
05030500
1001

水磨石坐凳

1.面层材料及规格:30厚
水磨石座凳(白色水泥配
灰色φ 5-8砾石)、25厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm面层
2.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
3.防潮层材料及规格:20
厚1:2.5防水水泥沙浆
4.基层材料及规格:100厚
C15混凝土垫层
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 7 1124.01 7868.07 0

3-12
05020101
3002

种植池

1.面层材料及规格:100厚
900*900哑光面芝麻灰花
岗岩
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆结合层
（低碱性砂浆）
3.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆MU10砖砌体
4.基层材料及规格:100厚
C20混凝土
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 10.24 650.99 6666.14 0

3-13
01120500
1001

墙、柱面装
饰板

1.面层材料及规格:5厚
304不锈钢，白色烤漆
3.规格:含安装及所有配
件
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 108 882.19 95276.52 0

3-14
01120500
1002

墙、柱面装
饰板

1.面层材料及规格:曲面5
厚银灰色冲孔铝板、5厚
橘色冲孔铝板(冲孔图案
可由厂家二次深化设计)
2.规格:含安装及所有配
件
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 87.05 643.88 56049.75 0

3-15
01060800
1001

钢骨架

1.龙骨材料及规格
:200*100*5厚镀锌方通、
30*30*3厚镀锌方通
@600mm、100*100*5厚镀
锌方通
2.基层材料及规格:含护
脚、埋件等所有配件
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 1.487 9477.52 14093.07 0

3-16
01140200
3001

金属面油漆

1.氟碳面漆 厚度d(μm)
d=80
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 16 99.79 1596.64 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-17
01050200
2002

围挡基础

1.混凝土种类:混凝土基
础
2.混凝土等级:C30
3.钢筋：内配C12钢筋双
层双向，A8箍筋@200
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 18.19 827.19 15046.59 0

3-18
01050100
1004

基础垫层

1.混凝土种类:围挡基础
垫层
2.混凝土等级:C20商品混
凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 4.04 527.72 2131.99 0

3-19
01150800
1002

字体LOGO

1.镌字材料及规格:400高
304不锈钢LOGO字体
2.专业公司二次深化设计
及安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 9 304.45 2740.05 0

3-20
01120400
3001

浮雕LOGO

1.面层材料及规格:5厚不
锈钢浮雕LOGO
2.专业厂家二次深化及安
装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 3.88 1432.96 5559.88 0

3-21
01050500
2003

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 60.64 70.52 4276.33 0

3-22
010101B0
01005

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 72.66 6.09 442.5 0

3-23
01010200
7003

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 35.04 26.76 937.67 0

3-24
01010300
2007

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 37.63 41.28 1553.37 0

4 半山平台一 56670.50 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-1
04020300
8006

仿石砖地面

1.面层材料及规格:20厚
600*200烧面芝麻黑仿石
砖
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土基层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 57.89 269.38 15594.41 0

4-2
01110700
4005

水磨石台阶
面层

1.面层材料及规格:30厚
水磨石座凳(白色水泥配
灰色φ 5-8砾石)
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 40.84 585.56 23914.27 0

4-3
01040100
1002

砖基础

1.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.75 955.9 2628.73 0

4-4
01050100
1005

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C20混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 40.84 64.24 2623.56 0

4-5
01050100
1006

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C15混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 11.8 61.54 726.17 0

4-6
05020100
1006

石粉渣垫层

1.基层材料及规格:150厚
6%水泥石粉渣稳定层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 40.84 49.46 2019.95 0

4-7
05020100
1007

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 40.84 4.59 187.46 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-8
05030500
1002

特色坐凳

1.面层材料及规格
:1200*600*500厚哑光面(
可见面)芝麻白花岗岩，
弧形区域弧形定制，圆角
R=20mm，坐凳的侧面采用
微自然面(可见面)
2.固定材料及规格:A10钢
销，L=150mm@500
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土垫层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土压实(密实度
≥93%)
6.详见TY-7.01特色坐凳
详图
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 7.55 1143.25 8631.54 0

4-9
010101B0
01006

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 8.75 6.08 53.2 0

4-10
01010200
7004

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 4.82 26.76 128.98 0

4-11
01010300
2008

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 3.93 41.28 162.23 0

5 山顶广场 77289.72 0

5-1
04020300
8007

仿石砖地面

1.面层材料及规格:25厚
600*200烧面芝麻黑仿石
砖、20厚300*270烧面芝
麻黑仿石砖
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土基层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 136.3 269.38 36716.49 0

5-2
04020300
8008

水磨石面层

1.面层材料及规格:15厚
1:2水泥石子磨光
2.素水泥浆一道
3.找平层材料及规格:20
厚1:3水泥砂浆找平层
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 49.54 172.08 8524.84 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-3
01110700
4006

哑光面白色
无机晶磨石
台阶面层

1.部位：台阶面层（水平
投影面积）
1.面层材料及规格:15mm
哑光面白色无机晶磨石
2.结合材料及规格:20厚
水泥砂浆抹灰找平
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 12.36 453.44 5604.52 0

5-4
01110700
4007

石材台阶面
层

1.面层材料及规格
:600*350*100厚烧面(可
见面)芝麻灰花岗岩,弧形
定制
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆结合层
3.计算规则：水平投影面
积
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 13.68 603.74 8259.16 0

5-5
05020101
3003

种植池面层

1.面层材料及规格:15mm
哑光面白色无机晶磨石
2.结合层材料及规格:20
厚水泥砂浆抹灰找平
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 3.77 344.67 1299.41 0

5-6
05030500
1003

防腐竹木坐
凳

1.面层材料及规格:18厚
深棕色防腐竹木，留缝
5mm
2.基层材料及规格:口
50*50*2厚镀锌方通龙骨
，规格:通长*140
3.基层材料及规格:100厚
C20素砼垫层(压顶)
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 13.52 351.32 4749.85 0

5-7
01040300
8001

砖基础

1.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 4.73 955.9 4521.41 0

5-8
05020100
1008

碎石垫层

1.基层材料及规格:100厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 61.9 27.5 1702.25 0

5-9
01050100
1007

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C20混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 79.33 64.24 5096.16 0

5-10
05020100
1009

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 79.33 4.59 364.12 0

5-11
01050500
8003

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 2.22 133.71 296.84 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-12
010101B0
01007

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 3.43 6.14 21.06 0

5-13
01010200
7005

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 0.55 26.76 14.72 0

5-14
01010300
2009

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.88 41.28 118.89 0

6
山顶广场风
雨连廊

87860.47 0

6-1
01060300
2001

空腹钢柱

1.立柱材料及规格:立柱
φ150*8厚镀锌圆钢及连
接件
2.钢构件原材料费、制作
加工费、除锈、底漆、封
闭漆、中间漆、工厂预拼
装费、深化设计费以及构
件运至施工现场材料堆放
点的运输费用等
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.892 7772.24 6932.84 0

6-2
01060400
1001

钢梁

1.横梁材料及规格
:50*50*5厚镀锌方通龙骨
、100*100*5厚镀锌方通
龙骨、30*30*3厚镀锌方
通龙骨及连接件
2.钢构件原材料费、制作
加工费、除锈、底漆、封
闭漆、中间漆、工厂预拼
装费、深化设计费以及构
件运至施工现场材料堆放
点的运输费用等
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.676 7552.7 5105.63 0

6-3
01140200
3002

金属面油漆

1.油漆品种、遍数或厚度
:白色氟碳漆 80μm
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 15 92.07 1381.05 0

6-4
01050200
1001

独立基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:钢柱基础

m3 4.73 602.67 2850.63 0

6-5
01050100
1008

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.3 527.72 686.04 0

6-6
01050602
5001

预埋铁件

1.钢材种类:钢柱埋件、
螺栓等
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.001 11282.69 11.28 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-7
01050601
2011

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.039 5971.11 232.87 0

6-8
01050601
2012

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.091 5652.14 514.34 0

6-9
01130100
1001

铝板天棚

1.3厚银灰色铝单板
2.计算规格：按展开面积
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 80.38 353.04 28377.36 0

6-10
01120500
1003

铝板墙面

1.面层材料品种、规格:5
厚白色304不锈钢穿孔板
2.压条材料种类、规格:
含所需的一切费用
3.基层材料种类、规格:
满足招标文件、设计图纸
及相关规范要求

m2 35.99 1038.86 37388.57 0

6-11
01050500
2004

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 51.8 70.52 3652.94 0

6-12
010101B0
01008

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 19.08 6.08 116.01 0

6-13
01010200
7006

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 12.17 26.76 325.67 0

6-14
01010300
2010

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 6.91 41.28 285.24 0

7 半山平台二 56460.05 0

7-1
01110400
2002

竹木地板面
层

1.面层材料及规格:25厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm
2.基层材料及规格:5厚
□50镀锌方通，龙骨间隔
500(中至中),与角钢焊接
；5厚镀锌钢角钢，@600
规格
3.找平层：20mm水泥砂浆
找平
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 43.29 445.92 19303.88 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-2
04020300
8009

仿石砖地面

1.面层材料及规格:25厚
600*200荔枝面芝麻黑通
体仿石砖
2.结合层材料及规格:不
少于30厚1:3干硬性水泥
砂浆，素水泥浆结合层一
道
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 29.99 140.36 4209.4 0

7-3
01050100
1009

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C20混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 73.28 64.24 4707.51 0

7-4
05020100
1010

碎石垫层

1.基层材料及规格:150厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 73.28 39.27 2877.71 0

7-5
05020100
1011

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 73.28 4.59 336.36 0

7-6
05020101
3004

种植池

1.面层材料及规格:25厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm
2.龙骨：5厚□50镀锌方
通，龙骨间隔500
3.立面材料：30厚水磨石
(白色水泥配灰色φ 5-8
砾石)
2.基层材料及规格:100厚
C20混凝土压顶
3.结合层材料及规格:20
厚防水泥沙浆
4.防潮层材料及规格:20
厚1:2.5防水水泥沙浆
5.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
6.基层材料及规格:100厚
C15混凝土
7.素土夯实(夯实度
≥93%)
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 9.1 1537 13986.7 0

7-7
05030500
1004

水磨石坐凳

1.面层材料及规格:30厚
水磨石座凳(白色水泥配
灰色φ 5-8砾石)、15厚
白色水磨石
2.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
3.防潮层材料及规格:20
厚1:2.5防水水泥沙浆
4.基层材料及规格:100厚
C15混凝土垫层
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 8.92 1067.26 9519.96 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-8
01150200
1001

成品装饰线
条

1.线条材料品种、规格:5
厚80mm高 304不锈钢钢板
收边
2.固定件:3厚50*50镀锡
角钢，M8膨胀螺栓固定
@600

m 12.58 64.55 812.04 0

7-9
01050500
8004

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 2.06 133.71 275.44 0

7-10
010101B0
01009

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 9.79 6.1 59.72 0

7-11
01010200
7007

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.23 26.76 59.67 0

7-12
01010300
2011

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 7.55 41.28 311.66 0

8
主入口文化
广场

188037.1
5

0

8-1
01110700
4008

竹木台阶面
层

1.面层材料及规格
:L*137*30厚浅碳色小沟
槽竹木，留缝5mm
2.基层材料及规格
:50*50*3厚镀锌方通@500
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 28.23 392.55 11081.69 0

8-2
01110700
4009

石材台阶面
层

1.踏面材料
:600*350/450*100mm厚烧
面芝麻白花岗岩
2.踢面材料：
600*50*20mm厚烧面芝麻
白花岗岩
2.结合层材料及规格:30
厚1:2.5水泥砂浆结合层
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 56.43 579.87 32722.06 0

8-3
01110700
4010

台阶平台面
层

1.面层材料及规格:平台
面25厚600*300荔枝面芝
麻黑通体仿石砖
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥石砂浆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 6.8 140.36 954.45 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-4
04020300
8010

仿石砖地面

1.面层材料及规格:25厚
600*300荔枝面芝麻黑通
体仿石砖，按型定制、25
厚600*300荔枝面芝麻黑
通体仿石砖，按型定制，
斜铺
2.结合层材料及规格:30
厚DS M15水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土基层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 225.14 272.28 61301.12 0

8-5
01040300
8002

砖基础

部位：砖台阶、砖基础
1.基层材料及规格:M7.5
水泥砂浆砌筑MU10砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 14.21 955.9 13583.34 0

8-6
01050203
2002

混凝土台阶

1.踏步高、宽:150mm 宽
450mm
2.混凝土种类:商品混凝
土(含模板)
3.混凝土强度等级:C25
4.配筋:配筋C8@200双层
双向
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 61.84 303.36 18759.78 0

8-7
01050100
1010

混凝土垫层

1.基层材料及规格:100厚
C20混凝土垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 29.62 64.24 1902.79 0

8-8
05020100
1012

碎石垫层

1.基层材料及规格:100厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 66.06 27.5 1816.65 0

8-9
05020100
1013

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 66.06 4.59 303.22 0

8-10
05030700
7002

种植池收边

1.材料及规格:L*5厚不锈
钢钢板，拉丝面原色，M8
膨胀螺栓固定@200；
100*50*3厚不锈钢钢肋板
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 6.73 952.9 6413.02 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-11
05030500
1005

特色坐凳

1.面层材料及规格
:1200*600*500厚哑光面(
可见面)芝麻白花岗岩，
弧形区域弧形定制，圆角
R=20mm，坐凳的侧面采用
微自然面(可见面)
2.固定材料及规格:A10钢
销，L=150mm@500
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土垫层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土压实(密实度
≥93%)
6.详见TY-7.01特色坐凳
详图
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 6.69 1141.99 7639.91 0

8-12
01120500
1004

墙、柱面装
饰板

1.面层材料及规格:曲面5
厚冲孔铝板异形、颜色综
合考虑(冲孔图案可由厂
家二次深化设计)
2.规格:含安装及所有配
件
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 23.88 643.88 15375.85 0

8-13
01060800
1002

钢骨架

1.龙骨材料及规格
:200*100*5厚镀锌方通、
30*30*3厚镀锌方通
@600mm、100*100*5厚镀
锌方通
2.基层材料及规格:含护
脚、埋件等所有配件
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.496 9477.52 4700.85 0

8-14
01140200
3003

金属面油漆

1.氟碳面漆 厚度d(μm)
d=80
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 11.2 99.79 1117.65 0

8-15
01050200
2003

围挡基础

1.混凝土种类:混凝土基
础
2.混凝土等级:C30
3.钢筋：内配C12钢筋双
层双向，A8箍筋@200
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 5.16 826.38 4264.12 0

8-16
01050100
1011

基础垫层

1.混凝土种类:围挡基础
垫层
2.混凝土等级:C20商品混
凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.15 527.72 606.88 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 18 页，共 31 页

8-17
01150800
1003

标识LOGO

1.面层材料及规格
:5000*1200，不锈钢
2.详标识厂家二次深化设
计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 1 5493.77 5493.77 0

9 萌宠天地 38877.42 0

9-1
01110400
2003

竹木地板

1.面层材料及规格:30厚
胡桃木色高耐竹木，留缝
5mm
2.基层材料及规格:5厚
□50镀锌方通，龙骨间隔
500(中至中),与角钢焊接
；5厚镀锌角钢，M6膨胀
螺栓规格:50*50；专用金
属扣件，强攻螺丝固定
3.找平层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆找坡层
4.基层材料及规格:100厚
C20混凝土
5.基层材料及规格:150厚
级配碎石垫层
6.素土压实(密实度
≥93%)
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 22.63 747.15 16908 0

9-2
05030500
1006

特色坐凳

1.面层材料及规格
:1200*600*500厚哑光面(
可见面)芝麻白花岗岩，
弧形区域弧形定制，圆角
R=20mm，坐凳的侧面采用
微自然面(可见面)
2.固定材料及规格:A10钢
销，L=150mm@500
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土垫层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土压实(密实度
≥93%)
6.详见TY-7.01特色坐凳
详图
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 19.22 1143.05 21969.42 0

10 排水沟
542769.7

5
0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-1
05020101
2001

钢筋混凝土
盖板排水沟

1.盖板材料及规格:80厚
600*500mmC30预制混凝土
盖板，内置φ10钢筋
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5防水砂浆找平
3.压顶材料及规格:100厚
C20混凝土压顶
4.基层材料及规格:Mu10
非粘土砖M7.5水泥砂浆砌
筑
5.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
6.素土夯实，密实度＞
93%
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 315.98 376.13
118849.5

6
0

10-2
05020101
2002

卵石截水沟

1.盖板材料及规格:80厚
黑色光面卵石(散置)，规
格:∅10~30；成品树脂盖

板规格:500*300*20，
L*100*50,5厚热镀锌角钢
，M6膨胀螺栓@500锚固
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5防水砂浆找平
3.压顶材料及规格:100厚
C20混凝土压顶
4.基层材料及规格:Mu10
非粘土砖M7.5水泥砂浆砌
筑
5.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
6.素土夯实,密实度>93%
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 372.17 436.86
162586.1

9
0

10-3
05020101
2003

石材盖板排
水沟

1.盖板材料及规格:烧面
芝麻黑花岗岩规格
:370*30*100、烧面芝麻
黑花岗岩(雨水口篦子)规
格:600*300*100
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5防水水泥砂浆找
平层
3.基层材料及规格:C25钢
筋混凝土侧壁C10钢筋
@150
4.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
5.素土夯实,密实度>93%
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 199.9 685.03 136937.5 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-4
05020101
2004

不锈钢篦子
排水沟

1.盖板材料及规格:成品
树脂盖板规格
:500*300*20，5厚镀锌不
等边角钢，规格：
80X50X5，沟盖板下设置
一层铁丝网，孔径不得大
于10X10；预埋φ8钢筋焊
接角钢
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5防水砂浆找平
3.压顶材料及规格:100厚
C20混凝土压顶
4.基层材料及规格:Mu10
非粘土砖M7.5水泥砂浆砌
筑
5.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
6.素土夯实,密实度>93%
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 102.5 439.55 45053.88 0

10-5
05020101
2005

沥青雨水口

1.盖板材料及规格:6厚成
品304#不锈钢钢格板，规
格:588X291X50，预埋φ8
钢筋焊接角钢；5厚304#
不锈钢不等边角钢，规格
:50X50X5；沟盖板下设置
一层黑色铁丝网，孔径不
得大于10X10
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5防水水泥砂浆
3.基层材料及规格:Mu10
非粘土砖M7.5水泥砂浆砌
4.基层材料及规格:100厚
C20素混凝土垫层
5.素土夯实,密实度>93%
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 4.57 416.87 1905.1 0

10-6
01050500
2005

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 191.9 70.52 13532.79 0

10-7
01050500
8005

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 316.26 133.71 42287.12 0

10-8
010101B0
01010

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 481.62 6.09 2933.07 0

10-9
01010200
7008

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 82.42 26.76 2205.56 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-10
01010300
2012

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 399.2 41.28 16478.98 0

11
非机动车停
车位雨棚

225338.4
0

0

11-1
01090100
6001

膜结构屋面

1.膜布品种、规格
:1100g/m²张拉膜,米白色
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 202.48 516.47
104574.8

5
0

11-2
01060300
1001

空腹钢柱

1.钢柱规格
:H(350~500)*120*6*6异
型钢柱，白色烤漆
2.钢构件原材料费、制作
加工费、除锈、底漆、封
闭漆、中间漆、工厂预拼
装费、深化设计费以及构
件运至施工现场材料堆放
点的运输费用等
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 2.781 8827.49 24549.25 0

11-3
01060400
1002

钢梁

1.钢梁规格
:H(120~280)*120*6*6异
型钢梁，白色烤漆
2.钢构件原材料费、制作
加工费、除锈、底漆、封
闭漆、中间漆、工厂预拼
装费、深化设计费以及构
件运至施工现场材料堆放
点的运输费用等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 2.096 8607.95 18042.26 0

11-4
01060700
3001

钢檩条

1.钢檩条规格:φ60*3圆
管，白色烤漆、φ100*3
圆管，白色烤漆
2.钢构件原材料费、制作
加工费、除锈、底漆、封
闭漆、中间漆、工厂预拼
装费、深化设计费以及构
件运至施工现场材料堆放
点的运输费用等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 1.049 8765.3 9194.8 0

11-5
01050602
5002

预埋铁件

1.材料及规格
:150*100*10厚钢板加劲
板，550*250*12厚钢板预
埋件
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.597 11282.69 6735.77 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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11-6
01050200
1002

独立基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土等级:C30
3.钢筋规格:纵筋C12，箍
筋C8@150
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 42.59 844.92 35985.14 0

11-7
01050100
1012

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 7.64 527.72 4031.78 0

11-8
01050500
2006

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 262.08 70.52 18481.88 0

11-9
010101B0
01011

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 91.73 6.09 558.64 0

11-10
01010200
7009

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 41.5 26.76 1110.54 0

11-11
01010300
2013

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 50.23 41.28 2073.49 0

12
景观小品、
健身器材

408773.2
4

0

12-1
04020501
6001

不锈钢车挡

1.车挡高度:露地面700mm
2.车挡材料:φ120*4厚哑
光面镀深灰色漆304#不锈
钢，专业厂家定制
3.固定材料及规格
:200*200*8厚镀锌钢板，
2a10钢筋,L=100,@150
4.基层材料及规格
:250*250*150厚C20混凝
土基础
5.素土夯实(夯实度
≥93%)
6.含所需的一切费用
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 6 341.79 2050.74 0

12-2
05030702
0001

吧台+4个坐
凳

1、木色铝合金吧台
:3000*450*H900、木色铝
合金坐凳:300*300*H550
2、含所需的一切费用
3、满足招标文件、设计
图纸及相关规范要求

组 5 12600 63000 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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12-3
05030702
0002

宠物器械1

1.宠物器械1
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 3 1638 4914 0

12-4
05030702
0003

宠物器械2

1.宠物器械2
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 3 3097.5 9292.5 0

12-5
05030702
0004

宠物器械3

1.宠物器械3
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 7 834.75 5843.25 0

12-6
05030702
0005

成品垃圾桶

1.3厚不锈钢材质，
600*500*H1000（双桶组
合）
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 10 1680 16800 0

12-7
01050301
4001

铸铁井盖

1.铸铁井盖，规格：50厚
直径700mm
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 112 405.32 45395.84 0

12-8
05030702
0006

景石置石

1.普通山石，置石，规格
:1300*800*1000mm
2.含安装、搬运、运费所
需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 81 3228.11
261476.9

1
0

13
景观开挖土
方量

34580.1 0

13-1
010101B0
01012

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 730 6.09 4445.7 0

13-2
01010300
2014

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 730 41.28 30134.4 0

14
铁艺围墙
TY09.11-
9.14

236924.5
3

0

14-1
01040100
2002

围墙砌筑

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 12.18 1041.6 12686.69 0

14-2
01040100
2003

围墙砖基础

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 9.29 829.29 7704.1 0

14-3
01050200
6001

围墙钢筋混
凝土柱

1.混凝土种类:围墙柱
2.混凝土强度等级:C25商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 5.54 727.91 4032.62 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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14-4
01050200
2004

围墙基础

1.混凝土种类:围墙独立
基础、地梁
2.混凝土强度等级:C25商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 16.86 566.62 9553.21 0

14-5
01050202
3001

围墙钢筋混
凝土压顶

1.混凝土种类:围墙压顶
2.混凝土强度等级:C25商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 0.74 801.2 592.89 0

14-6
01050100
1013

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 7.02 527.72 3704.59 0

14-7
01050500
4001

柱面模板

1.构件名称:柱面模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 92.26 100.56 9277.67 0

14-8
01050500
2007

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 112.38 70.52 7925.04 0

14-9
01050501
3001

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 5.54 133.71 740.75 0

14-10
01150300
4002

围栏

1.围栏高度:1750mm
2.横杆材料及规格:下上
横杆口150x25x3厚热镀锌
钢，灰色氟碳漆饰面
3.立杆材料及规格:口
70x30x1.5厚热镀锌钢，
灰色氟碳漆饰面、1.5厚
热镀锌钢，灰色氟碳漆饰
面@100
4.含预埋件
5.含所需的一切费用
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 114.23 1030.27
117687.7

4
0

14-11
01120400
3002

围墙饰面板

1.1.5厚热镀锌钢，灰色
氟碳漆饰面
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 49.73 242.87 12077.93 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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14-12
01140300
1001

真石漆墙面

1.面层材料及规格:透明
面漆、外墙真石漆(颜色
及分格缝详见立面标注)
、外墙底漆
2.腻子材料及规格:刮外
墙腻子两遍(加抗裂耐碱
玻纤网)，打磨平敷
3.防水材料及规格:5厚聚
合物水泥沙防水砂浆
4.找平层材料及规格
:(12+8)厚WP M15砂浆抹
灰
5.满挂热镀锌钢丝网，直
径不小于φ0.8，网孔尺
寸10x10mm
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 203.09 242.22 49192.46 0

14-13
010101B0
01013

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 41.44 6.09 252.37 0

14-14
01010200
7010

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 14.75 26.76 394.71 0

14-15
01010300
2015

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 26.69 41.28 1101.76 0

15
挡土墙+铁
艺围墙

171497.8
1

0

15-1
01040100
2004

围墙砌筑

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 17.99 1041.6 18738.38 0

15-2
01050200
6002

围墙钢筋混
凝土柱

1.混凝土种类:围墙柱
2.混凝土强度等级:C25商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 4.4 727.91 3202.8 0

15-3
01050500
4002

柱面模板

1.构件名称:柱面模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 73.3 100.56 7371.05 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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15-4
01150300
4003

围栏

1.围栏高度:1750mm
2.横杆材料及规格:下上
横杆口150x25x3厚热镀锌
钢，灰色氟碳漆饰面
3.立杆材料及规格:口
70x30x1.5厚热镀锌钢，
灰色氟碳漆饰面、1.5厚
热镀锌钢，灰色氟碳漆饰
面@100
4.含预埋件
5.含所需的一切费用
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 90.75 1030.28 93497.91 0

15-5
01120400
3003

围墙饰面板

1.1.5厚热镀锌钢，灰色
氟碳漆饰面
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 39.51 242.87 9595.79 0

15-6
01140300
1002

真石漆墙面

1.面层材料及规格:透明
面漆、外墙真石漆(颜色
及分格缝详见立面标注)
、外墙底漆
2.腻子材料及规格:刮外
墙腻子两遍(加抗裂耐碱
玻纤网)，打磨平敷
3.防水材料及规格:5厚聚
合物水泥沙防水砂浆
4.找平层材料及规格
:(12+8)厚WP M15砂浆抹
灰
5.满挂热镀锌钢丝网，直
径不小于φ0.8，网孔尺
寸10x10mm
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 161.35 242.28 39091.88 0

16 实心围墙
107505.9

7
0

16-1
01040100
2005

围墙砌筑

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 29.34 1041.6 30560.54 0

16-2
01050200
6003

围墙钢筋混
凝土柱

1.混凝土种类:围墙柱
2.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.61 744.8 1199.13 0

16-3
01050202
3002

围墙钢筋混
凝土压顶

1.混凝土种类:围墙压顶
2.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.43 778.01 1112.55 0

16-4
01050200
2005

围墙基础

1.混凝土种类:围墙基础
2.混凝土强度等级:C30商
品混凝土
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 13.55 583.51 7906.56 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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16-5
01050100
1014

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土垫层
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 3.57 527.72 1883.96 0

16-6
01050601
2013

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
三级钢 φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.489 5971.11 2919.87 0

16-7
01050601
2014

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
三级钢 φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 1.141 5652.14 6449.09 0

16-8
01050500
4003

柱面模板

1.构件名称:柱面模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 32.26 100.56 3244.07 0

16-9
01050501
3002

压顶模板

1.构件名称:压顶模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 14.26 133.71 1906.7 0

16-10
01050500
2008

基础模板

1.构件名称:基础模板
2.模板形式:综合考虑
3.模板材质:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 36.36 70.52 2564.11 0

16-11
01140300
1003

外墙漆，彩
绘定制

1.面层材料及规格:外墙
漆，彩绘定制
2.找平层材料及规格:25
厚1:2.5水泥砂浆找平层
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 210.34 205.83 43294.28 0

16-12
01120300
1001

石材压顶

1.面层材料及规格
:600*300*50厚烧面（可
见面）芝麻白
2.找平层材料及规格:25
厚1:2.5水泥砂浆找平层
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 10.7 287.26 3073.68 0

16-13
010101B0
01014

挖一般土方

1.土类别:综合考虑
2.开挖深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 36.36 6.09 221.43 0

16-14
01010200
7011

回填方

1.填方材料:原土回填
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 22.82 26.76 610.66 0

16-15
01010300
2016

余方弃置

1.类别:土方外运
2.含装车，新型全密闭式
智能泥头车
3.运距:11km
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 13.55 41.28 559.34 0

17 其他工程
1903452.

05
0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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17-1
04020500
7001

标线

1.材料品种:100宽白色热
熔划线
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 24.52 53.78 1318.69 0

17-2
04020500
7002

标识

1.材料品种:白色热熔划
线
2.含所需的一切费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 5.62 63.3 355.75 0

17-3
04020501
6002

特色不锈钢
车挡

1.车挡高度:500mm   宽
100mm  长1080mm
2.材料及规格:10厚304#
不锈钢板拉丝面，按型定
制；文字内容凸1mm，文
字内容需经甲方及设计方
确认后，方可施工
3.固定材料及规格
:150*150*8厚热镀锌预钢
板埋件4C12，L=150
4.含所需的一切费用
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

组 13 409.59 5324.67 0

17-4
01040100
2006

景墙墙身

1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10
砖
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 10.38 2950.22 30623.28 0

17-5
01050100
1015

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土垫层
2.混凝土等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 3.57 527.72 1883.96 0

17-6
01120300
3001

挡土墙饰面

1.压顶面30厚600*400微
自然面(可见面)芝麻白，
侧面30厚400~600微自然
面(可见面)芝麻白冰裂纹
拼
2.20厚1:2.5水泥砂浆结
合层
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 789.85 258.06
203828.6

9
0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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17-7
01150300
4004

防护栏杆

1.栏杆高度:1200mm
2.扶手材料及规格
:LX150X80厚户外棕色高
耐竹木扶手(按型定制)，
8厚30宽镀锌钢板板通长
，不锈钢沉头自攻螺钉固
定@600 ，φ4x4 L=25
3.立柱材料及规格
:LX30X10厚304#不锈钢钢
板立柱、LX50X10厚304#
不锈钢钢板立柱
4.立面材料及规格
:LX50X10厚304#不锈钢钢
板，LX20X8厚304#不锈钢
钢板，不锈钢绳网(丝径
2.0厚网孔40MM)，专用卡
扣连接
5.固定材料及规格
:150X150X8厚热镀锌预钢
板埋件，4C12，L=150
6.含所需的一切费用
7.详见大样TY-
10.01~10.02
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 110.67 734.11 81243.95 0

17-8
04020501
6003

特色栏杆

1.栏杆规格:1300mm高
150mm宽
2.材料及规格:10厚304#
不锈钢钢板，咖色烤漆
3.固定材料及规格:12厚
300宽热镀锌钢板，通长
，M10膨胀螺栓固定@500
4.含所需的一切费用
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 147 294.67 43316.49 0

17-9
04020501
6004

特色栏杆

1.栏杆规格:1300mm高
200mm宽
2.材料及规格:10厚304#
不锈钢钢板，咖色烤漆
3.固定材料及规格:12厚
300宽热镀锌钢板，通长
，M10膨胀螺栓固定@500
4.含所需的一切费用
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 3242 388.61
1259873.

62
0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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17-10
05030500
1007

特色坐凳

1.面层材料及规格
:1200*600*500厚哑光面(
可见面)芝麻白花岗岩，
弧形区域弧形定制，圆角
R=20mm，坐凳的侧面采用
微自然面(可见面)
2.固定材料及规格:A10钢
销，L=150mm@500
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土垫层
4.基层材料及规格:150厚
级配碎石
5.素土压实(密实度
≥93%)
6.详见TY-7.01特色坐凳
详图
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 13.93 1143.33 15926.59 0

17-11
01110700
4011

石材台阶面
层

1.面层材料及规格
:600*550*100厚烧面(可
见面)芝麻灰花岗岩、
600*300*50厚荔枝面(可
见面)芝麻灰花岗岩拉槽8
宽5深
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥石砂浆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 19.34 720.94 13942.98 0

17-12
01110700
4012

石材台阶面
层

1.踏面材料
:600/700*L*100mm厚烧面
芝麻白花岗岩
2.踢面材料：
600*50*20mm厚烧面芝麻
白花岗岩
2.结合层材料及规格:30
厚1:2.5水泥砂浆结合层
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 193.25 579.87
112059.8

8
0

17-13
01110700
4013

台阶平台面
层

1.面层材料及规格:平台
面25厚600*300荔枝面芝
麻黑通体仿石砖
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥石砂浆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 82.82 140.36 11624.62 0

17-14
01050203
2003

混凝土台阶

1.踏步高、宽:150mm 宽
450mm
2.混凝土种类:商品混凝
土(含模板)
3.混凝土强度等级:C25
4.配筋:配筋C8@200双层
双向
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 206.79 303.42 62744.22 0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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17-15
05020100
1014

碎石垫层

1.基层材料及规格:100厚
级配碎石垫层
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 295.41 27.5 8123.78 0

17-16
05020100
1015

园路路床整
理

1.素土压实(密实度
≥93%)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 324.81 4.59 1490.88 0

17-17
05030700
1001

移动公厕

1.移动公厕，成品定制，
16平方米(含第三卫生间)
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 1 49770 49770 0

合计
6109562.

41
0

工程名称： 园建改造工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 园建改造工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

291156.45

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 282744.36

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 133955.28

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 124317.18

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 124317.18

1-1-2-2-1 05A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 702 177.09 124317.18

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 24471.9
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸,运进、运出施工现场的装
卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等

项 100 8412.09

1-11-1 050404002002 大型机械进出场及安拆
1.施工机械现场安拆
2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一
施工地点运至另一个施工地点

台·次 3 2804.03 8412.09

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.1 支撑 项 100 0
1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 291156.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 640071.89
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 600000

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 1240071.89



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 211223.72

合计 211223.72



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 园建改造工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 040203006001 项目名称 透水沥青道路（颜色详平面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
25+040104-
26*5换

透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40(实际厚度:90mm)
^
透水沥青混凝土

100m2 0.01 372.25 10248.08 535.29 649.16 3.7225 102.4808 5.3529 6.4916

040102-27换
水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200 ^
C25普通透水混凝土

100m2 0.01 2041.81 8557.61 27.66 970.16 20.4181 85.5761 0.2766 9.7016

040102-
9+040102-
10*15

机械摊铺砂砾石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:300mm)

100m2 0.01 681.92 5755.58 284.28 488.55 6.8192 57.5558 2.8428 4.8855

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 33.529 245.6127 8.6609 21.772

清单项目综合单价 309.57460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.435 1.3891 13.11

技工人工费 元 15.026 1.3592 20.42

材料

C25普通透水混凝土 m3 0.202 410.27 82.87

天然级配砂砾 5mm～80mm m3 0.367 155 56.89

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.01 8.4 0.08

钢模板 kg 0.072 6 0.43

透水沥青混凝土 m3 0.091 1115 101.47

柴油 kg 0.014 7.42 0.1

水 m3 0.284 4.76 1.35

其他材料费(按百分比计算) 元 2.01 1 2.01

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 992.49 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0004 546.86 0.22

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 13.83 0.28

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 698.55 0.7

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.002 1011.47 2.02

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1246.77 1.25

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.001 1009.93 1.01

项目编码 040203006002 项目名称 沥青道路（颜色详平面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^ 普通沥青混凝土 AC-
13

100m2 0.01 207.46 4387.09 358.49 299.87 2.0746 43.8709 3.5849 2.9987

040103-
29+040103-
30*2换

粗粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=60(实际厚度:80mm)
^ 普通沥青混凝土 AC-
25

100m2 0.01 254.18 7942.65 435.81 495.54 2.5418 79.4265 4.3581 4.9554

040102-27换
水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2041.81 8876.13 27.66 986.09 20.4181 88.7613 0.2766 9.8609

040103-45换
路面钢筋制作、安装
钢筋网 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10mm

t 0.00617 1486.57 3867.6 29.17 588.84 9.1721369 23.863092 0.1799789 3.6331428

040102-
3+040102-4*5

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.01 549.84 3849.63 343.14 362.5 5.4984 38.4963 3.4314 3.625

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 42.2742369 274.418092 12.0195789 25.7664428

清单项目综合单价 354.47835060

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.024 1.3891 15.31

技工人工费 元 19.835 1.3592 26.96

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.025 5.5 0.14

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.001 6.2 0.01

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.006 3732 22.39

碎石 5mm～25mm m3 0.093 150 13.95

碎石 20mm～40mm m3 0.062 179 11.1

石屑 0～5mm m3 0.11 118 12.98

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.01 8.4 0.08

水 m3 0.283 4.76 1.35

钢模板 kg 0.072 6 0.43

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 425.96 86.04

普通沥青混凝土 m2 0.081 965.922 78.24

普通沥青混凝土 m3 0.04 1067.8157 42.71

柴油 kg 0.12 7.42 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 2.162 1 2.16

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 39.62 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 23.51 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.001 174.01 0.17

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 13.83 0.28

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 698.55 0.7

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.003 1011.47 3.03

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.002 1246.77 2.49

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1373.17 1.37

项目编码 040203008001 项目名称 水磨石地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-28换
普通水磨石楼地面
(20+15)mm 不带嵌条 ^
水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 11238.52 2520.11 326.4 3123.27 112.3852 25.2011 3.264 31.2327

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 134.6446 96.4165 7.0223 40.9523

清单项目综合单价 279.03570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.22 1.3891 8.64

技工人工费 元 10.02 1.3592 13.62

普工人工费 元 14.183 1.3631 19.33

技工人工费 元 69.796 1.3332 93.05

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41
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材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

水 m3 0.184 4.76 0.88

钢模板 kg 0.036 6 0.22

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

棉纱 kg 0.02 10.6 0.21

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.001 392 0.39

松节油 kg 0.15 23 3.45

硬白蜡 kg 0.05 3.64 0.18

草酸99.2% kg 0.079 5.6 0.44

水 m3 0.062 4.76 0.3

金刚石 200×75×50 块 0.165 13.5 2.23

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 397.48 7.95

1:1.5水磨石子浆 m3 0.017 564.44 9.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.697 1 0.7

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

平面水磨石机 功率P（kW） P=3 台班 0.116 28.26 3.28

项目编码 040203007001 项目名称 透水混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
29+040102-
30*7换

透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150(实际
厚度:220mm) ^
C20无砂大孔混凝土

100m2 0.01 2273.48 10188.55 16.47 1112.22 22.7348 101.8855 0.1647 11.1222

050005-2 人工级配砂石垫层 10m3 0.03 1131.22 2306.63 5.39 415.06 33.9366 69.1989 0.1617 12.4518

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 59.2406 171.0844 0.515 24.2673

清单项目综合单价 255.10730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.865 1.3631 7.99

技工人工费 元 19.458 1.3332 25.94

普工人工费 元 5.87 1.3891 8.15

技工人工费 元 12.618 1.3592 17.15

材料

中砂 m3 0.304 187 56.85

碎石 20～40mm m3 0.065 179 11.64

水 m3 0.09 4.76 0.43

C20无砂大孔混凝土 m3 0.222 452 100.34

铁件(综合) kg 0.044 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1905 0.06

脱模剂 kg 0.011 8.4 0.09

水 m3 0.003 4.76 0.01

钢模板 kg 0.079 6 0.47

其他材料费(按百分比计算) 元 0.851 1 0.85

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.007 22.44 0.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.012 13.83 0.17

项目编码 040203008002 项目名称 透水砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-23换

透水砖 砂铺设 ^ 粗砂
,机制混凝土路面透水
砖(C30) 230×115×60
本色

10m2 0.1 385.55 562.73 0 130.16 38.555 56.273 0 13.016

040102-
3+040102-

4*15

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:300mm)

100m2 0.01 816.98 5770.91 343.14 529.25 8.1698 57.7091 3.4314 5.2925

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 49.294 113.9821 3.62 19.0018

清单项目综合单价 185.89790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.543 1.3891 6.31

技工人工费 元 3.258 1.3592 4.43

普工人工费 元 3.548 1.3631 4.84

技工人工费 元 25.292 1.3332 33.72

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.139 150 20.85

碎石 20mm～40mm m3 0.093 179 16.65

石屑 0～5mm m3 0.166 118 19.59

水 m3 0.015 4.76 0.07

机制混凝土路面透水砖(C30) m2 1.01 49.57 50.07

粗砂 m3 0.031 145 4.5

水 m3 0.301 4.76 1.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.851 1 0.85

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 040203008003 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 1797.28 6307.58 20.75 792.46 17.9728 63.0758 0.2075 7.9246

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 63.2603 179.0749 3.9665 25.9772

清单项目综合单价 272.27890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.072 1.3891 23.71

技工人工费 元 29.095 1.3592 39.55

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.008 8.4 0.07

钢模板 kg 0.054 6 0.32

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 401.65 61.05

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

水 m3 0.244 4.76 1.16

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.907 1 0.91
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材料

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 050201011001 项目名称 平道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-43换
路缘石安砌 石质平缘
石 ^
600*100*200厚烧面芝
麻黑花岗岩平道牙,湿
拌砌筑砂浆 M20

100m 0.01 1324.7 9454.77 6.21 823.73 13.247 94.5477 0.0621 8.2373

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座） ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.044997 154.5 445.53 0 63.16 6.9520365
20.0475134

1
0 2.84201052

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.003 282.7 1928.35 343.14 195.75 0.8481 5.78505 1.02942 0.58725

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.003 256.92 0 18.86 69.33 0.77076 0 0.05658 0.20799

小计 21.8178965 120.3802634 1.1481 11.87455052

清单项目综合单价 155.22081043

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.461 1.3891 7.59

技工人工费 元 10.471 1.3592 14.23

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.014 150 2.1

碎石 20mm～40mm m3 0.009 179 1.61

石屑 0～5mm m3 0.017 118 2.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

水 m3 0.013 4.76 0.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.046 401.65 18.48

600*100*200厚烧面芝麻黑花岗岩平道牙 m 1.015 90 91.35

石料切割锯片 片 0.004 65 0.26

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 389.52 2.34

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 392.47 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.726 1 0.73

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0005 992.49 0.5

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 546.86 0.05

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 706.61 0.07

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0001 698.55 0.07

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 30.42 0.06

项目编码 050201011002 项目名称 立道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-40换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
0.018＜V≤0.04 ^
湿拌砌筑砂浆
M20,600*150*300厚烧
面芝麻黑花岗岩立道牙

100m 0.01 2951.31 18693.19 7.15 1716.14 29.5131 186.9319 0.0715 17.1614

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座） ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.029992 154.5 445.53 0 63.16 4.633764
13.3623357

6
0 1.89429472

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.003001 282.7 1928.35 343.14 195.75 0.8483827 5.78697835 1.02976314 0.58744575

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.003001 256.92 0 18.86 69.33 0.77101692 0 0.05659886 0.20805933

小计 35.76626362 206.0812141 1.157862 19.8511998

清单项目综合单价 262.85653953

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.159 1.3891 9.94

技工人工费 元 18.998 1.3592 25.82

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.014 150 2.1

碎石 20mm～40mm m3 0.009 179 1.61

石屑 0～5mm m3 0.017 118 2.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.0005 1905 0.95

水 m3 0.01 4.76 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.031 401.65 12.45

石料切割锯片 片 0.005 65 0.33

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.009 389.52 3.51

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 392.47 0.39

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0005 992.49 0.5

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 546.86 0.05

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 706.61 0.07

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0001 698.55 0.07

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 30.42 0.06

项目编码 010904004001 项目名称 道路胀缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-49 伸缝 沥青木板 10m2 0.007999 1048.74 565.65 0 305.8 8.38887126 4.52463435 0 2.4460942

040103-
52+040103-

53*7

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:120mm)

100m 0.01 620.28 711.26 41.66 202.68 6.2028 7.1126 0.4166 2.0268

小计 14.59167126 11.63723435 0.4166 4.4728942

清单项目综合单价 31.11839981

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.31 1.3891 4.6

技工人工费 元 7.353 1.3592 9.99

材料

切缝机刀片 片 0.011 550 6.05

水 m3 0.252 4.76 1.2

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

石油沥青 进口AH-70# t 0.0003 4130 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.172 1 0.17

机械
混凝土路面切缝机 台班 0.015 27.77 0.42

项目编码 010904004002 项目名称 道路纵缝、缩缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-52
缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50

100m 0.01 258.51 296.36 17.36 84.46 2.5851 2.9636 0.1736 0.8446

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.01 219.72 248.38 0 70.56 2.1972 2.4838 0 0.7056

小计 4.7823 5.4474 0.1736 1.5502

清单项目综合单价 11.95350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.084 1.3891 1.51

技工人工费 元 2.411 1.3592 3.28

材料

切缝机刀片 片 0.004 550 2.2

水 m3 0.105 4.76 0.5

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 12.53 2.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.081 1 0.08

机械
混凝土路面切缝机 台班 0.006 27.77 0.17
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机械

项目编码 011107004001 项目名称 石材台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换

石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2) 20厚300*90烧面
芝麻白花岗岩
,600*350*100厚烧面芝
麻白花岗岩,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.01 14484.07 38592.96 67.97 5767.28 144.8407 385.9296 0.6797 57.6728

小计 144.8407 385.9296 0.6797 57.6728

清单项目综合单价 589.12280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.656 1.3631 18.61

技工人工费 元 94.679 1.3332 126.23

材料

20厚300*90烧面芝麻白花岗岩 m2 0.22 80 17.6

600*350*100厚烧面芝麻白花岗岩 m2 1.01 350 353.5

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

水 m3 0.039 4.76 0.19

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.578 1 0.58

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 011107004002 项目名称 台阶平台面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^ 20厚
600*200烧面芝麻黑（
仿石砖）

100m2 0.01 2544.22 7219.44 13.9 1035.21 25.4422 72.1944 0.139 10.3521

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

小计 38.5556 84.3585 0.139 14.4304

清单项目综合单价 137.48350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.295 1.3891 14.3

技工人工费 元 17.845 1.3592 24.25

材料

20厚600*200烧面芝麻黑（仿石砖） m2 1.02 70 71.4

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

水 m3 0.011 4.76 0.05

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 010502032001 项目名称 混凝土台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-66换

非泵送现浇混凝土 台
阶 ^ (商品)普通混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.0175 1875.98 4255.26 24.84 710.96 32.82965 74.46705 0.4347 12.4418

040103-45换
路面钢筋制作、安装
钢筋网 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8 盘卷

t 0.007893 1486.57 3857.29 29.17 588.32 11.73349701
30.4455899

7
0.23023881 4.64360976

010006-48 台阶 木模板 100m2 0.01 9073.1 2036.06 5.36 2503.11 90.731 20.3606 0.0536 25.0311

小计 135.294147 125.27324 0.71853881 42.11650976

清单项目综合单价 303.40243555

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.695 1.3891 14.86

技工人工费 元 88.608 1.3592 120.44

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.032 5.5 0.18

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.008 3722 29.78

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.001 6.2 0.01

铁钉（综合） kg 0.548 6.37 3.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

水 m3 0.179 4.76 0.85

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.177 410.27 72.62

其他材料费(按百分比计算) 元 1.651 1 1.65

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 39.62 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 23.51 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.001 174.01 0.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.038 11.29 0.43

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002 26.78 0.05

项目编码 050201001001 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.7 1928.35 343.14 195.75 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

小计 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

清单项目综合单价 27.49940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.31 1.3891 1.82

技工人工费 元 0.741 1.3592 1.01

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.046 150 6.9

碎石 20mm～40mm m3 0.031 179 5.55

石屑 0～5mm m3 0.055 118 6.49

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001002 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19
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材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050201013001 项目名称 种植池 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
600*120*50mm厚烧面(
可见面)芝麻白花岗岩,
水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.000997 11326.41 19613.5 76.76 3983.36 11.29243077 19.5546595 0.07652972 3.97140992

050006-57换
粘贴石材(白水泥擦缝)
独立梁柱面、零星项目
^
600*600*20mm厚哑光面
芝麻白花岗岩,水,湿拌
抹灰砂浆 M15

100m2 0.001504 11840.06 9714.93 45.35 3622.11 17.80745024
14.6112547

2
0.0682064 5.44765344

050006-21换
水泥砂浆抹灰层 厚度
每增减1mm ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M15

100m2 0.001504 1002.58 686.95 0 299.65 1.50788032 1.0331728 0 0.4506736

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.004981 6996.63 5044.99 0 2103.7 34.85021403
25.1290951

9
0 10.4785297

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.004395 783.13 4147.56 127.87 423.75 3.44185635 18.2285262 0.56198865 1.86238125

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.004405 256.92 0 18.86 69.33 1.1317326 0 0.0830783 0.30539865

小计 70.03156431 78.55670841 0.78980307 22.51604656

清单项目综合单价 171.89412235

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.31 1.3891 0.43

技工人工费 元 0.515 1.3592 0.7

普工人工费 元 11.581 1.3631 15.79

技工人工费 元 39.827 1.3332 53.1

材料

YJ-302粘结剂 kg 0.018 19 0.34

YJ-Ⅲ粘结剂 kg 0.07 12.14 0.85

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.003 392.47 1.18

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.045 401.65 18.07

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.027 760 20.52

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.011 363.58 4

600*600*20mm厚哑光面芝麻白花岗岩 m2 0.159 80 12.72

棉纱 kg 0.002 10.6 0.02

石料切割锯片 片 0.006 65 0.39

白水泥 t 0.00004 977 0.04

600*120*50mm厚烧面(可见面)芝麻白花岗岩 m2 0.106 175 18.55

水 m3 0.018 4.76 0.09

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.002 397.48 0.79

素水泥浆 m3 0.0001 562.97 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.967 1 0.97

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 305.28 0.61

混凝土振动器  插入式 台班 0.003 11.29 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0001 698.55 0.07

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.014 10.1 0.14

项目编码 050307007001 项目名称 金属景墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-242换
铝单板 零星项目 ^
5厚白色冲孔铝板

100m2 0.01 8707.37 51311.15 0 4869.71 87.0737 513.1115 0 48.6971

020003-22 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 1999.84 2373.48 53.85 651.72 19.9984 23.7348 0.5385 6.5172

020006-78换
不锈钢面层 ^
1.5厚镀锌钢板，白色
烤漆

10m2 0.1 437.78 891.41 0 160.41 43.778 89.141 0 16.041

020006-75换 轻钢框架 ^ 镀锌方通 t 0.032911 3069.11 5113.46 211.98 1082.97 101.0074792
168.289082

1
6.97647378 35.64162567

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.000646 3129.46 4248.24 0 1040.53 2.02163116 2.74436304 0 0.67218238

小计 253.8792104 797.0207451 7.51497378 107.5691081

清单项目综合单价 1165.98403730

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.116 1.3631 0.16

技工人工费 元 1.397 1.3332 1.86

普工人工费 元 21.392 1.3891 29.72

技工人工费 元 85.274 1.3592 115.9

高级技工人工费 元 77.223 1.3757 106.24

材料

镀锌方通 t 0.035 4570 159.95

水 m3 0.012 4.76 0.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.007 401.65 2.81

型钢(综合) t 0.004 4534 18.14

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.25 3.4

镀锌铁丝(综合) kg 0.153 5.5 0.84

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.912 8.62 7.86

1.5厚镀锌钢板，白色烤漆 m2 1.05 75 78.75

不锈钢钉 304 kg 0.209 12 2.51

202胶 kg 0.167 42 7.01

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.922 6.5 12.49

铝拉铆钉 个 22.469 0.12 2.7

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 8.62 0.35

5厚白色冲孔铝板 m2 1.08 458.33 495

玻璃胶 300mL 支 0.031 12 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 5.722 1 5.72

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.042 179.49 7.54

项目编码 010502002001 项目名称 景墙基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1305.13 4431.64 127.75 576.08 130.513 443.164 12.775 57.608

050003-90
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10以内

t 0.074045 565.84 3872.28 11.65 344.18 41.8976228
286.722972

6
0.86262425 25.4848081

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10以内

t 0.074045 1209.82 31.49 0 321.72 89.5811219 2.33167705 0 23.8217574

小计 261.9917447 732.2186497 13.63762425 106.9145655

清单项目综合单价 1114.76258410

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.564 1.3631 62.11

技工人工费 元 149.928 1.3332 199.88

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内 t 0.076 3722 282.87

镀锌铁丝(综合) kg 0.418 5.5 2.3

水 m3 0.331 4.76 1.58

普通预拌混凝土 m3 1.015 428.61 435.04

其他材料费(按百分比计算) 元 10.821 1 10.82

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.008 39.62 0.32

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.023 23.51 0.54

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25
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材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010501001002 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 011503004001 项目名称 无障碍坡道栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-118换
成品不锈钢管栏杆带扶
手 直型 ^
2厚φ40不锈钢圆通，
高1m

10m 0.1 539.22 3654.83 280.89 345.51 53.922 365.483 28.089 34.551

小计 53.922 365.483 28.089 34.551

清单项目综合单价 482.04500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.712 1.3631 6.42

技工人工费 元 35.628 1.3332 47.5

材料

2厚φ40不锈钢圆通，高1m m 1 280 280

钨棒 kg 0.001 25 0.03

不锈钢电焊条 奥102φ＜2.5mm kg 0.125 39.5 4.94

环氧树脂 kg 0.15 27.9 4.19

氩气 m3 0.35 20 7

不锈钢法兰盘 φ59mm 个 5.771 12 69.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.091 1 0.09

机械

氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 0.111 180.28 20.01

打磨机 台班 0.015 538.56 8.08

项目编码 010401002001 项目名称 栏杆基础 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
20厚哑光面芝麻白花岗
岩

100m2 0.007501 2544.22 8241.99 13.9 1086.34 19.08419422
61.8231669

9
0.1042639 8.14863634

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.007992 2383.47 5027.27 0 882.08 19.04869224
40.1779418

4
0 7.04958336

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.002033 3129.46 4248.24 0 1040.53 6.36219218 8.63667192 0 2.11539749

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.003996 783.13 4147.56 127.87 423.75 3.12938748
16.5736497

6
0.51096852 1.693305

小计 47.62446612 127.2114305 0.61523242 19.00692219

清单项目综合单价 194.45805124

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.894 1.3631 1.22

技工人工费 元 6.204 1.3332 8.27

普工人工费 元 8.545 1.3891 11.87

技工人工费 元 19.322 1.3592 26.26

材料

20厚哑光面芝麻白花岗岩 m2 0.765 80 61.2

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.019 363.58 6.91

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.061 401.65 24.5

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.042 760 31.92

水 m3 0.058 4.76 0.28

其他材料费(按百分比计算) 元 1.697 1 1.7

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 30.42 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 305.28 0.61

混凝土振动器  插入式 台班 0.003 11.29 0.03

项目编码 011508001001 项目名称 字体LOGO 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-101
金属字 单字面积S(m2)
0.5＜S≤1.0 石材、块
料面

10个 0.5 1732.68 2032.58 0 560.13 866.34 1016.29 0 280.065

小计 866.34 1016.29 0 280.065

清单项目综合单价 2162.69500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 91.596 1.3891 127.24

技工人工费 元 229.441 1.3592 311.86

高级技工人工费 元 310.57 1.3757 427.25

材料

钛金字 1.0m2 个 5.05 190 959.5

铁件(综合) kg 2.154 6.96 14.99

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 22.952 1.3 29.84

松圆木 m3 0.001 1900 1.9

其他材料费(按百分比计算) 元 10.065 1 10.07

机械

项目编码 010505002002 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08
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项目编码 010505008002 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 010101B001004 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000599 2903.02 0 0 768.2 1.73890898 0 0 0.4601518

小计 2.52111898 0 2.71475 0.8611418

清单项目综合单价 6.09701078

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.814 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 011104002001 项目名称 竹木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
30厚胡桃木色高耐竹木
，留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 37220.54 7.77 2725.54 32.6489 372.2054 0.0777 27.2554

050008-16换
木栈道 钢龙骨 ^ 镀锌
方通

t 0.017796 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 71.94193164
85.1462077

2
1.85808036 23.42736624

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1275.05 892.86 0 382.05 12.7505 8.9286 0 3.8205

小计 117.3413316 466.2802077 1.93578036 54.50326624

清单项目综合单价 640.06058596

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.456 1.3631 8.8

技工人工费 元 47.361 1.3332 63.14

普工人工费 元 4.875 1.3891 6.77

技工人工费 元 9.6 1.3592 13.05

高级技工人工费 元 18.594 1.3757 25.58

材料

镀锌方通 t 0.018 4570 82.26

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.007 8.36 0.06

氧气(工业用) m3 0.02 19.58 0.39

乙炔气 m3 0.007 14.7 0.1

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 401.21 8.02

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

水 m3 0.031 4.76 0.15

30厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 1.05 348.33 365.75

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

其他材料费(按百分比计算) 元 1.793 1 1.79

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.011 174.01 1.91

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 040203008004 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm) ^
湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 1797.28 6307.58 20.75 792.46 17.9728 63.0758 0.2075 7.9246

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913
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040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 63.2603 179.0749 3.9665 25.9772

清单项目综合单价 272.27890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.072 1.3891 23.71

技工人工费 元 29.095 1.3592 39.55

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.008 8.4 0.07

钢模板 kg 0.054 6 0.32

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 401.65 61.05

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

水 m3 0.244 4.76 1.16

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.907 1 0.91

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 040203008005 项目名称 卵石地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16 散铺卵石面层 5cm厚 10m2 0.1 39.99 415.04 0 31.33 3.999 41.504 0 3.133

小计 3.999 41.504 0 3.133

清单项目综合单价 48.63600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.934 1.3631 4

材料

本色卵石 30～50mm t 0.092 450 41.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104 1 0.1

机械

项目编码 011107004003 项目名称 石材台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换
石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2)
100厚900*900哑光面芝
麻灰花岗岩,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.01 14484.07 56424.67 67.97 6658.86 144.8407 564.2467 0.6797 66.5886

小计 144.8407 564.2467 0.6797 66.5886

清单项目综合单价 776.35570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.656 1.3631 18.61

技工人工费 元 94.679 1.3332 126.23

材料

水 m3 0.039 4.76 0.19

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

100厚900*900哑光面芝麻灰花岗岩 m2 1.569 350 549.15

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.845 1 0.85

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 011107004004 项目名称 竹木台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
25厚胡桃木色高耐竹木
，留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 18717.49 7.77 1800.38 32.6489 187.1749 0.0777 18.0038

050008-16 木栈道 钢龙骨 t 0.016976 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 68.62700784
81.2228603

2
1.77246416 22.34788544

小计 101.2759078 268.3977603 1.85016416 40.35168544

清单项目综合单价 411.87551776

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.158 1.3631 8.39

技工人工费 元 45.177 1.3332 60.23

高级技工人工费 元 12.951 1.3757 17.82

普工人工费 元 3.396 1.3891 4.72

技工人工费 元 7.442 1.3592 10.12

材料

镀锌方通 t 0.017 4570 77.69

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.006 8.36 0.05

氧气(工业用) m3 0.019 19.58 0.37

乙炔气 m3 0.006 14.7 0.09

25厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 1.05 172.55 181.18

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

其他材料费(按百分比计算) 元 1.271 1 1.27

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 174.01 1.74

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010401001001 项目名称 混合台阶-基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.1 6996.63 5044.99 0 2103.7 699.663 504.499 0 210.37

小计 699.663 504.499 0 210.37

清单项目综合单价 1414.53200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 150.732 1.3631 205.46

技工人工费 元 370.688 1.3332 494.2

材料

水 m3 0.109 4.76 0.52

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.546 760 414.96

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.211 363.58 76.72

其他材料费(按百分比计算) 元 12.305 1 12.31

机械

项目编码 010501001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 15.5275 42.3255 0.1383 6.235
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清单项目综合单价 64.22630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 050201001003 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

小计 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

清单项目综合单价 39.27530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3891 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3592 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.286 1 0.29

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001004 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.7 1928.35 343.14 195.75 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

小计 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

清单项目综合单价 27.49940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.31 1.3891 1.82

技工人工费 元 0.741 1.3592 1.01

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.046 150 6.9

碎石 20mm～40mm m3 0.031 179 5.55

石屑 0～5mm m3 0.055 118 6.49

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001005 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050305001001 项目名称 水磨石坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-61换
预制水磨石块 台阶 ^
30厚水磨石座凳(白色
水泥配灰色φ 5-8砾石
),水,湿拌地面砂浆
M20

100m2 0.006 10617.26 52023.15 0 5410.7 63.70356 312.1389 0 32.4642

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.041 6996.63 5044.99 0 2103.7 286.86183 206.84459 0 86.2517

010004-
47+010004-

48*15

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 平面 厚度
T(mm) T=5(实际厚度
:20mm)

100m2 0.0047 3285.99 11569.73 0 1448.03 15.444153 54.377731 0 6.805741

040102-
27+040102-
28*(-10)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm) ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.0091 1552.75 3976.14 13.83 610.68 14.130025 36.182874 0.125853 5.557188

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.0091 256.92 0 18.86 69.33 2.337972 0 0.171626 0.630903

小计 382.47754 609.544095 0.297479 131.709732

清单项目综合单价 1124.02884600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.822 1.3631 92.45

技工人工费 元 193.607 1.3332 258.12

普工人工费 元 4.809 1.3891 6.68

技工人工费 元 18.564 1.3592 25.23

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.018 401.21 7.22

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.092 376.39 34.63

聚合物防水砂浆 kg 18.559 2.9 53.82

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

30厚水磨石座凳(白色水泥配灰色φ 5-8砾石) m2 0.941 322.5 303.47

硬白蜡 kg 0.024 3.64 0.09

草酸99.2% kg 0.009 5.6 0.05

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.224 760 170.24

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.087 363.58 31.63

铁件(综合) kg 0.054 6.96 0.38

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.033 6 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 6.386 1 6.39

水 m3 0.227 4.76 1.08

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.009 13.83 0.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

项目编码 050201013002 项目名称 种植池 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
100厚900*900哑光面芝
麻灰花岗岩,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.002999 11326.41 38217.43 76.76 4913.55 33.96790359
114.614072

6
0.23020324 14.73573645
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050006-57换
粘贴石材(白水泥擦缝)
独立梁柱面、零星项目
^
100厚900*900哑光面芝
麻灰花岗岩,水,湿拌抹
灰砂浆 M20

100m2 0.002999 11840.06 38383.44 45.35 5055.53 35.50833994
115.111936

6
0.13600465 15.16153447

050006-21换
水泥砂浆抹灰层 厚度
每增减1mm ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M15

100m2 0.002999 1002.58 686.95 0 299.65 3.00673742 2.06016305 0 0.89865035

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.02002 6996.63 5044.99 0 2103.7 140.0725326
101.000699

8
0 42.116074

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.005567 783.13 4147.56 127.87 423.75 4.35968471
23.0894665

2
0.71185229 2.35901625

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.005596 256.92 0 18.86 69.33 1.43772432 0 0.10554056 0.38797068

小计 218.3529226 355.8763385 1.18360074 75.6589822

清单项目综合单价 651.07184402

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.394 1.3891 0.55

技工人工费 元 0.655 1.3592 0.89

普工人工费 元 38.95 1.3631 53.09

技工人工费 元 122.859 1.3332 163.8

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.005 392.47 1.96

YJ-302粘结剂 kg 0.035 19 0.67

YJ-Ⅲ粘结剂 kg 0.14 12.14 1.7

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.002 402.51 0.81

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.006 401.21 2.41

100厚900*900哑光面芝麻灰花岗岩 m2 0.636 350 222.6

水 m3 0.043 4.76 0.2

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.056 401.65 22.49

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.109 760 82.84

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.042 363.58 15.27

棉纱 kg 0.006 10.6 0.06

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0001 977 0.1

素水泥浆 m3 0.0003 562.97 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 3.29 1 3.29

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 305.28 0.61

混凝土振动器  插入式 台班 0.004 11.29 0.05

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.036 10.1 0.36

项目编码 011205001001 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^ 5
厚304不锈钢，白色烤
漆

100m2 0.01 5082.97 77895.77 0 5239.85 50.8297 778.9577 0 52.3985

小计 50.8297 778.9577 0 52.3985

清单项目综合单价 882.18590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.287 1.3891 7.34

技工人工费 元 11.586 1.3592 15.75

高级技工人工费 元 20.163 1.3757 27.74

材料

5厚304不锈钢，白色烤漆 m2 1.01 753 760.53

橡胶密封条 m 2.499 2 5

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 10 0.68

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.5 8.5

玻璃胶 300mL 支 0.031 12 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 3.875 1 3.88

机械

项目编码 011205001002 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-239换

铝单板 墙面 ^ (圆弧
形、锯齿形等不规则镶
贴块料面层、饰面板、
隔断:人工*1.15材料
*1.05) 5厚冲孔铝板，
颜色综合

100m2 0.01 7137.32 52726.45 0 4525 71.3732 527.2645 0 45.25

小计 71.3732 527.2645 0 45.25

清单项目综合单价 643.88770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.425 1.3891 10.31

技工人工费 元 16.267 1.3592 22.11

高级技工人工费 元 28.311 1.3757 38.95

材料

玻璃胶 300mL 支 0.033 12 0.4

5厚冲孔铝板，颜色综合 m2 1.113 458.33 510.12

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.788 6.5 11.62

铝拉铆钉 个 20.899 0.12 2.51

其他材料费(按百分比计算) 元 2.623 1 2.62

机械

项目编码 010608001001 项目名称 钢骨架 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换 轻钢框架 ^ 镀锌方通 t 1 3069.11 5113.46 211.98 1082.97 3069.11 5113.46 211.98 1082.97

小计 3069.11 5113.46 211.98 1082.97

清单项目综合单价 9477.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.806 1.3891 237.27

技工人工费 元 1497.285 1.3592 2035.11

高级技工人工费 元 579.146 1.3757 796.73

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.5 25.52

镀锌方通 t 1.05 4570 4798.5

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 8.62 238.81

其他材料费(按百分比计算) 元 50.63 1 50.63

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.181 179.49 211.98

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-89
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 5648.27 2395.94 298.81 1635.79 56.4827 23.9594 2.9881 16.3579

小计 56.4827 23.9594 2.9881 16.3579

清单项目综合单价 99.78810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.875 1.3891 8.16

技工人工费 元 12.875 1.3592 17.5

高级技工人工费 元 22.405 1.3757 30.82

材料

氟碳金属面漆 kg 0.344 60 20.64

氟碳漆稀释剂 kg 0.172 18 3.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.237 1 0.24

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.012 249.01 2.99
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项目编码 010502002002 项目名称 围挡基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1305.13 4431.64 127.75 576.08 130.513 443.164 12.775 57.608

050003-90
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10以内

t 0.028808 565.84 3872.28 11.65 344.18 16.30071872
111.552642

2
0.3356132 9.91513744

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10以内

t 0.028808 1209.82 31.49 0 321.72 34.85249456 0.90716392 0 9.26810976

小计 181.6662133 555.6238062 13.1106132 76.7912472

清单项目综合单价 827.19187984

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.703 1.3631 48.67

技工人工费 元 99.758 1.3332 133

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内 t 0.03 3722 111.66

镀锌铁丝(综合) kg 0.162 5.5 0.89

水 m3 0.331 4.76 1.58

普通预拌混凝土 m3 1.015 428.61 435.04

其他材料费(按百分比计算) 元 8.211 1 8.21

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 39.62 0.12

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.009 23.51 0.21

项目编码 010501001004 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 011508001002 项目名称 字体LOGO 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-99
金属字 单字面积S(m2)
0.2＜S≤0.5 石材、块
料面

10个 0.1 1332.77 1294.27 0 417.39 133.277 129.427 0 41.739

小计 133.277 129.427 0 41.739

清单项目综合单价 304.44300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.09 1.3891 19.57

技工人工费 元 35.297 1.3592 47.98

高级技工人工费 元 47.778 1.3757 65.73

材料

铁件(综合) kg 0.345 6.96 2.4

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 3.06 1.3 3.98

松圆木 m3 0.0003 1900 0.57

钛金字 0.5m2 个 1.01 120 121.2

其他材料费(按百分比计算) 元 1.282 1 1.28

机械

项目编码 011204003001 项目名称 浮雕LOGO 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换

金属装饰板 墙面 ^ (
圆弧形、锯齿形等不规
则镶贴块料面层、饰面
板、隔断:人工*1.15材
料*1.05) 5厚不锈钢浮
雕LOGO

100m2 0.01 5845.42 129431.93 0 8018.41 58.4542 1294.3193 0 80.1841

小计 58.4542 1294.3193 0 80.1841

清单项目综合单价 1432.95760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.08 1.3891 8.45

技工人工费 元 13.324 1.3592 18.11

高级技工人工费 元 23.188 1.3757 31.9

材料

橡胶密封条 m 2.624 2 5.25

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.071 10 0.71

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.57 2.5 8.93

玻璃胶 300mL 支 0.033 12 0.4

5厚不锈钢浮雕LOGO m2 1.061 1200 1273.2

其他材料费(按百分比计算) 元 6.439 1 6.44

机械

项目编码 010505002003 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010101B001005 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000599 2903.02 0 0 768.2 1.73890898 0 0 0.4601518

小计 2.52111898 0 2.71475 0.8611418

清单项目综合单价 6.09701078

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.814 1.3891 2.52
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人工

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 040203008006 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
20厚600*200烧面芝麻
黑仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7219.44 13.9 1035.21 25.4422 72.1944 0.139 10.3521

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 1797.28 6307.58 20.75 792.46 17.9728 63.0758 0.2075 7.9246

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 63.2603 176.3242 3.9665 25.8396

清单项目综合单价 269.39060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.072 1.3891 23.71

技工人工费 元 29.095 1.3592 39.55

材料

20厚600*200烧面芝麻黑仿石砖 m2 1.02 70 71.4

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.008 8.4 0.07

钢模板 kg 0.054 6 0.32

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 401.65 61.05

水 m3 0.244 4.76 1.16

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9 1 0.9

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 011107004005 项目名称 水磨石台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-61换

预制水磨石块 台阶 ^
30厚水磨石座凳(白色
水泥配灰色φ 5-8砾石
),水,湿拌地面砂浆
M15

100m2 0.01 10617.26 36862.93 0 4652.69 106.1726 368.6293 0 46.5269

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 121.7001 410.9548 0.1383 52.7619

清单项目综合单价 585.55510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

普工人工费 元 10.037 1.3631 13.68

技工人工费 元 69.375 1.3332 92.49

材料

30厚水磨石座凳(白色水泥配灰色φ 5-8砾石) m2 1.1 322.5 354.75

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

水 m3 0.169 4.76 0.8

钢模板 kg 0.036 6 0.22

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

棉纱 kg 0.025 10.6 0.27

硬白蜡 kg 0.039 3.64 0.14

草酸99.2% kg 0.015 5.6 0.08

水 m3 0.042 4.76 0.2

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.946 1 0.95

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 010401001002 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-1换
实心砖基础 ^ 水,湿拌
砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.1 3404.86 5002.86 0 1151.13 340.486 500.286 0 115.113

小计 340.486 500.286 0 115.113

清单项目综合单价 955.88500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.072 1.3631 102.33

技工人工费 元 178.634 1.3332 238.15

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.529 760 402.04

水 m3 0.053 4.76 0.25

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.237 363.58 86.17

其他材料费(按百分比计算) 元 12.202 1 12.2

机械

项目编码 010501001005 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

清单项目综合单价 64.22630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 010501001006 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm) ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 1552.75 3976.14 13.83 610.68 15.5275 39.7614 0.1383 6.1068

小计 15.5275 39.7614 0.1383 6.1068

清单项目综合单价 61.53400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 376.39 38.02

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.198 1 0.2

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 050201001006 项目名称 石粉渣垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-13
机械摊铺水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150 ^
6%水泥稳定石粉渣

100m2 0.01 101.32 4312.45 271.13 261.81 1.0132 43.1245 2.7113 2.6181

小计 1.0132 43.1245 2.7113 2.6181

清单项目综合单价 49.46710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.328 1.3891 0.46

技工人工费 元 0.41 1.3592 0.56

材料

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.153 280 42.84

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.215 1 0.22

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1246.77 1.25

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1373.17 1.37

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001007 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050305001002 项目名称 特色坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
1200*600*500厚哑光面
(可见面)芝麻白花岗岩
,水

100m2 0.006 11326.41 156136.52 76.76 10809.51 67.95846 936.81912 0.46056 64.85706

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009007 637.76 4127.18 127.87 384.26 5.74430432
37.1735102

6
1.15172509 3.46102982

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.006 416.27 2888.99 343.14 279.13 2.49762 17.33394 2.05884 1.67478

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.006 256.92 0 18.86 69.33 1.54152 0 0.11316 0.41598

小计 77.74190432 991.3265703 3.78428509 70.40884982

清单项目综合单价 1143.26160949

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.364 1.3631 8.67

技工人工费 元 44.467 1.3332 59.28

普工人工费 元 2.464 1.3891 3.42

技工人工费 元 4.679 1.3592 6.36

材料

棉纱 kg 0.012 10.6 0.13

石料切割锯片 片 0.01 65 0.65

白水泥 t 0.0001 977 0.1

碎石 5mm～25mm m3 0.042 150 6.3
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材料

碎石 20mm～40mm m3 0.028 179 5.01

石屑 0～5mm m3 0.05 118 5.9

1200*600*500厚哑光面(可见面)芝麻白花岗岩 m2 0.636 1467.9 933.58

水 m3 0.017 4.76 0.08

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091 401.65 36.55

其他材料费(按百分比计算) 元 3.057 1 3.06

水 m3 0.027 4.76 0.13

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 992.49 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0002 546.86 0.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 706.61 0.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.046 10.1 0.46

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 305.28 1.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.007 11.29 0.08

项目编码 010101B001006 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000595 2903.02 0 0 768.2 1.7272969 0 0 0.457079

小计 2.5095069 0 2.71475 0.858069

清单项目综合单价 6.08232590

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.805 1.3891 2.51

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007004 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 040203008007 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
20厚烧面芝麻黑仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7219.44 13.9 1035.21 25.4422 72.1944 0.139 10.3521

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 1797.28 6307.58 20.75 792.46 17.9728 63.0758 0.2075 7.9246

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 63.2603 176.3242 3.9665 25.8396

清单项目综合单价 269.39060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.072 1.3891 23.71

技工人工费 元 29.095 1.3592 39.55

材料

20厚烧面芝麻黑仿石砖 m2 1.02 70 71.4

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.008 8.4 0.07

钢模板 kg 0.054 6 0.32

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 401.65 61.05

水 m3 0.244 4.76 1.16

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9 1 0.9

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 040203008008 项目名称 水磨石面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-28换
普通水磨石楼地面
(20+15)mm 不带嵌条 ^
水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 11238.52 2520.11 326.4 3123.27 112.3852 25.2011 3.264 31.2327

小计 112.3852 25.2011 3.264 31.2327

清单项目综合单价 172.08300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.183 1.3631 19.33
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人工 技工人工费 元 69.796 1.3332 93.05

材料

水 m3 0.062 4.76 0.3

棉纱 kg 0.02 10.6 0.21

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.001 392 0.39

松节油 kg 0.15 23 3.45

硬白蜡 kg 0.05 3.64 0.18

草酸99.2% kg 0.079 5.6 0.44

金刚石 200×75×50 块 0.165 13.5 2.23

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 397.48 7.95

1:1.5水磨石子浆 m3 0.017 564.44 9.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械
平面水磨石机 功率P（kW） P=3 台班 0.116 28.26 3.28

项目编码 011107004006 项目名称 哑光面白色无机晶磨石台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-61换
预制水磨石块 台阶 ^
水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 10617.26 30397.83 0 4329.43 106.1726 303.9783 0 43.2943

小计 106.1726 303.9783 0 43.2943

清单项目综合单价 453.44520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.037 1.3631 13.68

技工人工费 元 69.375 1.3332 92.49

材料

15厚哑光面白色无机晶磨石 m2 1.569 185 290.27

水 m3 0.042 4.76 0.2

棉纱 kg 0.025 10.6 0.27

硬白蜡 kg 0.039 3.64 0.14

草酸99.2% kg 0.015 5.6 0.08

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.607 1 0.61

机械

项目编码 011107004007 项目名称 石材台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换

石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2) 600*350*100厚
烧面(可见面)芝麻灰花
岗岩踏面,弧形定制,水
,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 14484.07 39985.05 67.97 5836.88 144.8407 399.8505 0.6797 58.3688

小计 144.8407 399.8505 0.6797 58.3688

清单项目综合单价 603.73970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.656 1.3631 18.61

技工人工费 元 94.679 1.3332 126.23

材料

600*350*100厚烧面(可见面)芝麻灰花岗岩踏面,弧形定制 m2 1.1 350 385

水 m3 0.039 4.76 0.19

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.599 1 0.6

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 050201013003 项目名称 种植池面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-61换
预制水磨石块 台阶 ^
水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 10617.26 20039.35 0 3811.51 106.1726 200.3935 0 38.1151

小计 106.1726 200.3935 0 38.1151

清单项目综合单价 344.68120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.037 1.3631 13.68

技工人工费 元 69.375 1.3332 92.49

材料

15厚哑光面白色无机晶磨石 m2 1.01 185 186.85

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

棉纱 kg 0.025 10.6 0.27

硬白蜡 kg 0.039 3.64 0.14

草酸99.2% kg 0.015 5.6 0.08

水 m3 0.042 4.76 0.2

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4 1 0.4

机械

项目编码 050305001003 项目名称 防腐竹木坐凳 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
18厚深棕色防腐竹木，
留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 21431.16 7.77 1936.07 32.6489 214.3116 0.0777 19.3607

020003-22 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.000171 1999.84 2373.48 53.85 651.72 0.34197264 0.40586508 0.00920835 0.11144412

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009986 3129.46 4248.24 0 1040.53 31.25078756
42.4229246

4
0 10.39073258

小计 64.2416602 257.1403897 0.08690835 29.8628767

清单项目综合单价 351.33183497

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.799 1.3631 2.45

技工人工费 元 21.599 1.3332 28.8

高级技工人工费 元 13.086 1.3757 18

普工人工费 元 3.432 1.3891 4.77

技工人工费 元 7.519 1.3592 10.22

材料

水 m3 0.186 4.76 0.89

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 401.65 40.97

18厚深棕色防腐竹木，留缝5mm m2 1.05 198.33 208.25

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

型钢(综合) t 0.0001 4534 0.45

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

膨胀螺栓(综合) 套 0.046 1.25 0.06

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.001 8.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 1.171 1 1.17

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.0001 179.49 0.02

项目编码 010403008001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050002-1换
实心砖基础 ^ 水,湿拌
砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.1 3404.86 5002.86 0 1151.13 340.486 500.286 0 115.113

小计 340.486 500.286 0 115.113

清单项目综合单价 955.88500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.072 1.3631 102.33

技工人工费 元 178.634 1.3332 238.15

材料

水 m3 0.053 4.76 0.25

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.529 760 402.04

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.237 363.58 86.17

其他材料费(按百分比计算) 元 12.202 1 12.2

机械

项目编码 050201001008 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.7 1928.35 343.14 195.75 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

小计 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

清单项目综合单价 27.49940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.31 1.3891 1.82

技工人工费 元 0.741 1.3592 1.01

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.046 150 6.9

碎石 20mm～40mm m3 0.031 179 5.55

石屑 0～5mm m3 0.055 118 6.49

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 010501001007 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

清单项目综合单价 64.22630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 050201001009 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 010505008003 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 010101B001007 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000613 2903.02 0 0 768.2 1.77955126 0 0 0.4709066

小计 2.56176126 0 2.71475 0.8718966

清单项目综合单价 6.14840786

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.843 1.3891 2.56

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002009 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 010603002001 项目名称 空腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2换 钢柱安装 ^ 镀锌钢柱 t 1 1231.95 5851.67 65.36 623.26 1231.95 5851.67 65.36 623.26

小计 1231.95 5851.67 65.36 623.26

清单项目综合单价 7772.24000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.849 1.3891 103.97

技工人工费 元 547.824 1.3592 744.6

高级技工人工费 元 278.675 1.3757 383.37

材料

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.5 1.24

镀锌钢柱 t 1 5500 5500

六角螺栓（综合） kg 3.399 7 23.79

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 12.8 151.26

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 11.44 14.81

调平垫铁 kg 19.45 5.19 100.95

二氧化碳气体 m3 5.912 5.16 30.51

其他材料费(按百分比计算) 元 29.11 1 29.11

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 184.76 46.19

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 249.01 19.17

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-4换 钢梁安装 ^ 镀锌钢梁 t 1 1094.87 5694.2 176.58 587.05 1094.87 5694.2 176.58 587.05

小计 1094.87 5694.2 176.58 587.05

清单项目综合单价 7552.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.5 1.3891 95.15

技工人工费 元 495.294 1.3592 673.2

高级技工人工费 元 237.343 1.3757 326.51

材料

镀锌钢梁 t 1 5500 5500

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.22 5.5 1.21

六角螺栓（综合） kg 1.694 7 11.86

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.882 12.8 113.69

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 0.994 11.44 11.37

调平垫铁 kg 0.92 5.19 4.77

二氧化碳气体 m3 4.451 5.16 22.97

其他材料费(按百分比计算) 元 28.33 1 28.33

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.67 184.76 123.79

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.212 249.01 52.79

项目编码 011402003002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-55
氟碳面漆 厚度T（μm
） T=80

100m2 0.01 4852.05 2559.38 358.66 1437.55 48.5205 25.5938 3.5866 14.3755

小计 48.5205 25.5938 3.5866 14.3755

清单项目综合单价 92.07640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.594 1.3891 23.05

技工人工费 元 18.739 1.3592 25.47

材料

氟碳金属面漆 kg 0.41 60 24.6

稀释剂 kg 0.041 12 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 0.502 1 0.5

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.012 298.88 3.59

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-28换
非泵送现浇混凝土 独
立基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1018.39 4382.72 127.75 497.75 101.839 438.272 12.775 49.775

小计 101.839 438.272 12.775 49.775

清单项目综合单价 602.66100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.529 1.3891 31.3

技工人工费 元 51.902 1.3592 70.55

材料

水 m3 0.331 4.76 1.58

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 425.96 430.22

其他材料费(按百分比计算) 元 6.477 1 6.48

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

项目编码 010501001008 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67
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材料
其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 010506025001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137 预埋铁件 制安 t 1 3099.87 6232.42 763.9 1186.5 3099.87 6232.42 763.9 1186.5

小计 3099.87 6232.42 763.9 1186.5

清单项目综合单价 11282.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.761 1.3891 134.41

技工人工费 元 2181.769 1.3592 2965.46

材料

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 8.62 310.32

铁件（综合） kg 1060 5.5 5830

其他材料费(按百分比计算) 元 92.11 1 92.11

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 174.01 763.9

项目编码 010506012011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换

现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ8 盘卷

t 1 468.8 3891.62 18.85 319.98 468.8 3891.62 18.85 319.98

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3897.97 18.85 585.03

清单项目综合单价 5971.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3722 3815.05

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 57.51 1 57.51

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010506012012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.18 3757.33 8.66 288.29 377.18 3757.33 8.66 288.29

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3854.71 93.92 514.17

清单项目综合单价 5652.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.97 1 56.97

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

项目编码 011301001001 项目名称 铝板天棚 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-113换
铝单板天棚 安装在龙
骨及型钢骨架上 ^ 3厚
银灰色铝单板

100m2 0.01 5472.95 27030.63 0 2799.78 54.7295 270.3063 0 27.9978

小计 54.7295 270.3063 0 27.9978

清单项目综合单价 353.03360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.694 1.3891 7.91

技工人工费 元 12.472 1.3592 16.95

高级技工人工费 元 21.711 1.3757 29.87

材料

3厚银灰色铝单板 m2 1.01 263 265.63

膨胀螺栓(综合) 套 1.6 1.25 2

其他材料费(按百分比计算) 元 2.676 1 2.68

机械

项目编码 011205001003 项目名称 铝板墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^ 5
厚白色316不锈钢穿孔
板

100m2 0.01 5082.97 92817 0 5985.91 50.8297 928.17 0 59.8591

小计 50.8297 928.17 0 59.8591

清单项目综合单价 1038.85880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.287 1.3891 7.34

技工人工费 元 11.586 1.3592 15.75

高级技工人工费 元 20.163 1.3757 27.74

材料

橡胶密封条 m 2.499 2 5

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 10 0.68

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.5 8.5

5厚白色316不锈钢穿孔板 m2 1.01 900 909

玻璃胶 300mL 支 0.031 12 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 4.618 1 4.62

机械

项目编码 010505002004 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37
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材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010101B001008 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000598 2903.02 0 0 768.2 1.73600596 0 0 0.4593836

小计 2.51821596 0 2.71475 0.8603736

清单项目综合单价 6.09333956

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.812 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007006 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002010 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 011104002002 项目名称 竹木地板面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换

木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^ 25厚胡桃木色高
耐竹木，留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 18717.49 7.77 1800.38 32.6489 187.1749 0.0777 18.0038

050008-16换
木栈道 钢龙骨 ^ 镀锌
方通

t 0.017811 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 72.00257049
85.2179762

7
1.85964651 23.44711284

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1275.05 892.86 0 382.05 12.7505 8.9286 0 3.8205

小计 117.4019705 281.3214763 1.93734651 45.27141284

清单项目综合单价 445.93220611

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.461 1.3631 8.81

技工人工费 元 47.398 1.3332 63.19

普工人工费 元 4.875 1.3891 6.77

技工人工费 元 9.6 1.3592 13.05

高级技工人工费 元 18.594 1.3757 25.58

材料

25厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 1.05 172.55 181.18

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 401.21 8.02

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

镀锌方通 t 0.018 4570 82.26

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.007 8.36 0.06

氧气(工业用) m3 0.02 19.58 0.39

乙炔气 m3 0.007 14.7 0.1

水 m3 0.031 4.76 0.15

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

其他材料费(按百分比计算) 元 1.333 1 1.33

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.011 174.01 1.91

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 040203008009 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm) ^
湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

小计 38.5556 87.1092 0.139 14.568

清单项目综合单价 140.37180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.295 1.3891 14.3

技工人工费 元 17.845 1.3592 24.25

材料

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

水 m3 0.011 4.76 0.05

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.307 1 0.31

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 010501001009 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

清单项目综合单价 64.22630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 050201001010 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

小计 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

清单项目综合单价 39.27530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3891 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3592 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.286 1 0.29

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001011 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050201013004 项目名称 种植池 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
25厚胡桃木色高耐竹木
，留缝5mm

100m2 0.006 3264.89 18717.49 7.77 1800.38 19.58934 112.30494 0.04662 10.80228

050008-16换
木栈道 钢龙骨 ^ 镀锌
方通

t 0.013627 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 55.08837393
65.1993353

9
1.42279507 17.93912788

050006-57换
粘贴石材(白水泥擦缝)
独立梁柱面、零星项目
^
30厚水磨石(白色水泥
配灰色φ 5-8砾石),水
,湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.007803 11840.06 35458.49 45.35 4909.29 92.38798818
276.682597

5
0.35386605 38.30718987

050006-21换
水泥砂浆抹灰层 厚度
每增减1mm ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M15

100m2 0.004825 1002.58 686.95 0 299.65 4.8374485 3.31453375 0 1.44581125

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.006594 3129.46 4248.24 0 1040.53 20.63565924
28.0128945

6
0 6.86125482

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.049011 6996.63 5044.99 0 2103.7 342.9118329
247.260004

9
0 103.1044407

050005-13换

砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20,聚合物
乳液

100m2 0.006605 1217.33 2498.03 0 447.03 8.04046465
16.4994881

5
0 2.95263315

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.01099 783.13 3887.33 127.87 410.74 8.6065987 42.7217567 1.4052913 4.5140326

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.011 256.92 0 18.86 69.33 2.82612 0 0.20746 0.76263

小计 554.9238261 791.9955509 3.43603242 186.6894003

清单项目综合单价 1537.04480973

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 7.77 1.3757 10.69

普工人工费 元 2.813 1.3891 3.91

技工人工费 元 5.752 1.3592 7.82

普工人工费 元 94.815 1.3631 129.24

技工人工费 元 302.467 1.3332 403.25

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.008 392.47 3.14

镀锌方通 t 0.014 4570 63.98

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.005 8.36 0.04

氧气(工业用) m3 0.015 19.58 0.29

乙炔气 m3 0.005 14.7 0.07

YJ-302粘结剂 kg 0.091 19 1.73

YJ-Ⅲ粘结剂 kg 0.364 12.14 4.42

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.004 392.47 1.57

水 m3 0.004 4.76 0.02

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.013 401.21 5.22

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

聚合物乳液 kg 1.067 10 10.67

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.067 401.65 26.91

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.112 376.39 42.16

镀锌铁丝(综合) kg 0.181 5.5 1

镀锌预埋连接件 kg 0.3 6 1.8

圆钉 L=60mm kg 0.095 5.5 0.52

25厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 0.63 172.55 108.71

30厚水磨石(白色水泥配灰色φ 5-8砾石) m2 0.827 322.5 266.71

水 m3 0.201 4.76 0.96

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.268 760 203.68

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.103 363.58 37.45

石料切割锯片 片 0.023 65 1.5

白水泥 t 0.0001 977 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 8.542 1 8.54

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008 174.01 1.39

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.78 0.05

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 305.28 1.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.009 11.29 0.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.035 10.1 0.35



工程量清单综合单价分析表                         

第 21 页，共 41 页
机械

项目编码 050305001004 项目名称 水磨石坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-61换
预制水磨石块 台阶 ^
30厚水磨石座凳(白色
水泥配灰色φ 5-8砾石
),水,湿拌地面砂浆
M20

100m2 0.005998 10617.26 52023.15 0 5410.7 63.68232548
312.034853

7
0 32.4533786

050002-25换
零星砖砌体 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.041032 6996.63 5044.99 0 2103.7 287.0857222
207.006029

7
0 86.3190184

050005-13换

砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20,聚合物
乳液

100m2 0.004698 1217.33 2498.03 0 447.03 5.71901634
11.7357449

4
0 2.10014694

040102-
27+040102-
28*(-10)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm) ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.009104 1552.75 3976.14 13.83 610.68 14.136236
36.1987785

6
0.12590832 5.55963072

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.009104 256.92 0 18.86 69.33 2.33899968 0 0.17170144 0.63118032

小计 372.9622997 566.9754069 0.29760976 127.063355

清单项目综合单价 1067.29867128

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.677 1.3631 93.61

技工人工费 元 197.17 1.3332 262.87

普工人工费 元 3.894 1.3891 5.41

技工人工费 元 8.14 1.3592 11.06

材料

聚合物乳液 kg 0.759 10 7.59

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.009 401.21 3.61

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.092 376.39 34.63

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

30厚水磨石座凳(白色水泥配灰色φ 5-8砾石) m2 0.941 322.5 303.47

硬白蜡 kg 0.024 3.64 0.09

草酸99.2% kg 0.009 5.6 0.05

水 m3 0.025 4.76 0.12

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.018 401.21 7.22

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.224 760 170.24

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.087 363.58 31.63

铁件(综合) kg 0.054 6.96 0.38

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.033 6 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 5.91 1 5.91

水 m3 0.201 4.76 0.96

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.009 13.83 0.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

项目编码 011502001001 项目名称 成品装饰线条 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-10换

金属装饰线 角线 宽度
d(mm) 25＜d≤50 ^ 5
厚不锈钢钢板
80mm*5m,3厚50*50镀锌
角钢

100m 0.01 525.93 5514.47 0 414.9 5.2593 55.1447 0 4.149

小计 5.2593 55.1447 0 4.149

清单项目综合单价 64.55300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.547 1.3891 0.76

技工人工费 元 1.199 1.3592 1.63

高级技工人工费 元 2.087 1.3757 2.87

材料

3厚50*50镀锌角钢 kg 0.194 5 0.97

5厚不锈钢钢板 80mm*5m m 1.06 50 53

镀锌自攻螺钉 ST3×10mm 100个 0.063 1.46 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 1.081 1 1.08

机械

项目编码 010505008004 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 010101B001009 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000603 2903.02 0 0 768.2 1.75052106 0 0 0.4632246

小计 2.53273106 0 2.71475 0.8642146

清单项目综合单价 6.11169566

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.823 1.3891 2.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007007 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002011 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149
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120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 011107004008 项目名称 竹木台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
25厚胡桃木色高耐竹木
，留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 18717.49 7.77 1800.38 32.6489 187.1749 0.0777 18.0038

050008-16换
木栈道 钢龙骨 ^ 镀锌
方通

t 0.015091 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 61.00672569
72.2039458

7
1.57565131 19.86639604

小计 93.65562569 259.3788459 1.65335131 37.87019604

清单项目综合单价 392.55801891

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 12.951 1.3757 17.82

普工人工费 元 3.396 1.3891 4.72

技工人工费 元 7.442 1.3592 10.12

普工人工费 元 5.475 1.3631 7.46

技工人工费 元 40.16 1.3332 53.54

材料

镀锌方通 t 0.016 4570 73.12

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.006 8.36 0.05

氧气(工业用) m3 0.017 19.58 0.33

乙炔气 m3 0.006 14.7 0.09

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

25厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 1.05 172.55 181.18

其他材料费(按百分比计算) 元 1.182 1 1.18

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009 174.01 1.57

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 011107004009 项目名称 石材台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换

石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2) 600*350*100厚
烧面芝麻白花岗岩
,600*50*20mm厚烧面芝
麻白花岗岩,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.01 14484.07 37711.64 67.97 5723.21 144.8407 377.1164 0.6797 57.2321

小计 144.8407 377.1164 0.6797 57.2321

清单项目综合单价 579.86890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.656 1.3631 18.61

技工人工费 元 94.679 1.3332 126.23

材料

600*50*20mm厚烧面芝麻白花岗岩 m2 0.11 80 8.8

600*350*100厚烧面芝麻白花岗岩 m2 1.01 350 353.5

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

水 m3 0.039 4.76 0.19

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.565 1 0.57

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 011107004010 项目名称 台阶平台面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

小计 38.5556 87.1092 0.139 14.568

清单项目综合单价 140.37180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.295 1.3891 14.3

技工人工费 元 17.845 1.3592 24.25

材料

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

水 m3 0.011 4.76 0.05

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.307 1 0.31

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 040203008010 项目名称 仿石砖地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 1797.28 6307.58 20.75 792.46 17.9728 63.0758 0.2075 7.9246

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 63.2603 179.0749 3.9665 25.9772

清单项目综合单价 272.27890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.072 1.3891 23.71

技工人工费 元 29.095 1.3592 39.55

材料

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79
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材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.008 8.4 0.07

钢模板 kg 0.054 6 0.32

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 401.65 61.05

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

水 m3 0.244 4.76 1.16

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.907 1 0.91

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 010403008002 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-1换
实心砖基础 ^ 水,湿拌
砌筑砂浆 M7.5

10m3 0.1 3404.86 5002.86 0 1151.13 340.486 500.286 0 115.113

小计 340.486 500.286 0 115.113

清单项目综合单价 955.88500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.072 1.3631 102.33

技工人工费 元 178.634 1.3332 238.15

材料

水 m3 0.053 4.76 0.25

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.529 760 402.04

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.237 363.58 86.17

其他材料费(按百分比计算) 元 12.202 1 12.2

机械

项目编码 010502032002 项目名称 混凝土台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-66换

非泵送现浇混凝土 台
阶 ^ (商品)普通混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.017497 1875.98 4255.26 24.84 710.96 32.82402206
74.4542842

2
0.43462548 12.43966712

040103-45换
路面钢筋制作、安装
钢筋网 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8 盘卷

t 0.007892 1486.57 3857.29 29.17 588.32 11.73201044
30.4417326

8
0.23020964 4.64302144

010006-48 台阶 木模板 100m2 0.01 9073.1 2036.06 5.36 2503.11 90.731 20.3606 0.0536 25.0311

小计 135.2870325 125.2566169 0.71843512 42.11378856

清单项目综合单价 303.37587308

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.694 1.3891 14.86

技工人工费 元 88.604 1.3592 120.43

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.032 5.5 0.18

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.008 3722 29.78

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.001 6.2 0.01

铁钉（综合） kg 0.548 6.37 3.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

水 m3 0.179 4.76 0.85

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.177 410.27 72.62

其他材料费(按百分比计算) 元 1.651 1 1.65

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 39.62 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 23.51 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.001 174.01 0.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.038 11.29 0.43

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002 26.78 0.05

项目编码 010501001010 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

小计 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

清单项目综合单价 64.22630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.573 1.3891 4.96

技工人工费 元 7.772 1.3592 10.56

材料

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

钢模板 kg 0.036 6 0.22

水 m3 0.169 4.76 0.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.211 1 0.21

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

项目编码 050201001012 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.7 1928.35 343.14 195.75 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

小计 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

清单项目综合单价 27.49940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.31 1.3891 1.82

技工人工费 元 0.741 1.3592 1.01

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.046 150 6.9

碎石 20mm～40mm m3 0.031 179 5.55

石屑 0～5mm m3 0.055 118 6.49

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001013 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269
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清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050307007002 项目名称 种植池收边 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050012-11换
不锈钢包边 ^ 不锈钢
钢板，拉丝面原色

m2 1 133.91 746.24 0 72.75 133.91 746.24 0 72.75

小计 133.91 746.24 0 72.75

清单项目综合单价 952.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.82 1.3631 40.65

技工人工费 元 69.955 1.3332 93.26

材料

不锈钢钢板，拉丝面原色 kg 39.25 18 706.5

玻璃胶 300mL 支 1.5 12 18

其他材料费(按百分比计算) 元 21.74 1 21.74

机械

项目编码 050305001005 项目名称 特色坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
1200*600*500厚哑光面
(可见面)芝麻白花岗岩
,水

100m2 0.005995 11326.41 156136.52 76.76 10809.51 67.90182795
936.038437

4
0.4601762 64.80301245

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.008969 637.76 4127.18 127.87 384.26 5.72006944
37.0166774

2
1.14686603 3.44642794

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.005995 416.27 2888.99 343.14 279.13 2.49553865
17.3194950

5
2.0571243 1.67338435

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.005995 256.92 0 18.86 69.33 1.5402354 0 0.1130657 0.41563335

小计 77.65767144 990.3746099 3.77723223 70.33845809

清单项目综合单价 1142.14797163

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.358 1.3631 8.67

技工人工费 元 44.422 1.3332 59.22

普工人工费 元 2.459 1.3891 3.42

技工人工费 元 4.664 1.3592 6.34

材料

棉纱 kg 0.012 10.6 0.13

石料切割锯片 片 0.01 65 0.65

白水泥 t 0.0001 977 0.1

碎石 5mm～25mm m3 0.042 150 6.3

碎石 20mm～40mm m3 0.028 179 5.01

石屑 0～5mm m3 0.05 118 5.9

1200*600*500厚哑光面(可见面)芝麻白花岗岩 m2 0.635 1467.9 932.12

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091 401.65 36.55

其他材料费(按百分比计算) 元 3.052 1 3.05

水 m3 0.044 4.76 0.21

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 992.49 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0002 546.86 0.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 706.61 0.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.046 10.1 0.46

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

混凝土振动器  插入式 台班 0.007 11.29 0.08

项目编码 011205001004 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-239换

铝单板 墙面 ^ (圆弧
形、锯齿形等不规则镶
贴块料面层、饰面板、
隔断:人工*1.15材料
*1.05) 5厚冲孔铝板，
颜色综合

100m2 0.01 7137.32 52726.45 0 4525 71.3732 527.2645 0 45.25

小计 71.3732 527.2645 0 45.25

清单项目综合单价 643.88770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.425 1.3891 10.31

技工人工费 元 16.267 1.3592 22.11

高级技工人工费 元 28.311 1.3757 38.95

材料

玻璃胶 300mL 支 0.033 12 0.4

5厚冲孔铝板，颜色综合 m2 1.113 458.33 510.12

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.788 6.5 11.62

铝拉铆钉 个 20.899 0.12 2.51

其他材料费(按百分比计算) 元 2.623 1 2.62

机械

项目编码 010608001002 项目名称 钢骨架 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换 轻钢框架 ^ 镀锌方通 t 1 3069.11 5113.46 211.98 1082.97 3069.11 5113.46 211.98 1082.97

小计 3069.11 5113.46 211.98 1082.97

清单项目综合单价 9477.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.806 1.3891 237.27

技工人工费 元 1497.285 1.3592 2035.11

高级技工人工费 元 579.146 1.3757 796.73

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.5 25.52

镀锌方通 t 1.05 4570 4798.5

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 8.62 238.81

其他材料费(按百分比计算) 元 50.63 1 50.63

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.181 179.49 211.98

项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-89
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 5648.27 2395.94 298.81 1635.79 56.4827 23.9594 2.9881 16.3579

小计 56.4827 23.9594 2.9881 16.3579

清单项目综合单价 99.78810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.875 1.3891 8.16

技工人工费 元 12.875 1.3592 17.5

高级技工人工费 元 22.405 1.3757 30.82

材料

氟碳金属面漆 kg 0.344 60 20.64

氟碳漆稀释剂 kg 0.172 18 3.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.237 1 0.24
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材料

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.012 249.01 2.99

项目编码 010502002003 项目名称 围挡基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1305.13 4431.64 127.75 576.08 130.513 443.164 12.775 57.608

050003-90
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10以内

t 0.028683 565.84 3872.28 11.65 344.18 16.22998872
111.068607

2
0.33415695 9.87211494

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10以内

t 0.028683 1209.82 31.49 0 321.72 34.70126706 0.90322767 0 9.22789476

小计 181.4442558 555.1358349 13.10915695 76.7080097

清单项目综合单价 826.39725734

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.676 1.3631 48.63

技工人工费 元 99.62 1.3332 132.81

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内 t 0.029 3722 107.94

镀锌铁丝(综合) kg 0.162 5.5 0.89

水 m3 0.331 4.76 1.58

普通预拌混凝土 m3 1.015 428.61 435.04

其他材料费(按百分比计算) 元 8.204 1 8.2

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 39.62 0.12

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.009 23.51 0.21

项目编码 010501001011 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 011508001003 项目名称 标识LOGO 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-103换
金属字 单字面积S(m2)
S＞1.0 石材、块料面
^
不锈钢LOGO标识
5000*1200mm

10个 0.1 2252.28 49608.85 0 3076.45 225.228 4960.885 0 307.645

小计 225.228 4960.885 0 307.645

清单项目综合单价 5493.75800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.825 1.3891 33.1

技工人工费 元 59.644 1.3592 81.07

高级技工人工费 元 80.733 1.3757 111.06

材料

铁件(综合) kg 0.538 6.96 3.74

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 6.886 1.3 8.95

松圆木 m3 0.0003 1900 0.57

不锈钢LOGO标识5000*1200mm 个 1.01 4850 4898.5

其他材料费(按百分比计算) 元 49.118 1 49.12

机械

项目编码 011104002003 项目名称 竹木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木龙骨
上 ^
30厚胡桃木色高耐竹木
，留缝5mm

100m2 0.01 3264.89 37220.54 7.77 2725.54 32.6489 372.2054 0.0777 27.2554

050008-16换
木栈道 钢龙骨 ^ 镀锌
方通

t 0.017809 4042.59 4784.57 104.41 1316.44 71.99448531
85.2084071

3
1.85943769 23.44447996

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1275.05 892.86 0 382.05 12.7505 8.9286 0 3.8205

040102-
27+040102-
28*(-10)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm) ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 1552.75 4232.55 13.83 623.5 15.5275 42.3255 0.1383 6.235

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.27 2888.99 343.14 279.13 4.1627 28.8899 3.4314 2.7913

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 256.92 0 18.86 69.33 2.5692 0 0.1886 0.6933

小计 139.6532853 537.5578071 5.69543769 64.23997996

清单项目综合单价 747.14651009

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.461 1.3631 8.81

技工人工费 元 47.393 1.3332 63.18

普工人工费 元 11.095 1.3891 15.41

技工人工费 元 19.62 1.3592 26.67

高级技工人工费 元 18.594 1.3757 25.58

材料

镀锌方通 t 0.018 4570 82.26

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.007 8.36 0.06

氧气(工业用) m3 0.02 19.58 0.39

乙炔气 m3 0.007 14.7 0.1

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 401.21 8.02

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

碎石 5mm～25mm m3 0.07 150 10.5

碎石 20mm～40mm m3 0.047 179 8.41

石屑 0～5mm m3 0.083 118 9.79

铁件(综合) kg 0.059 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

水 m3 0.215 4.76 1.02

钢模板 kg 0.036 6 0.22

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 401.65 40.57

30厚胡桃木色高耐竹木，留缝5mm m2 1.05 348.33 365.75

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 5.5 1.66

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6 3

圆钉 L=60mm kg 0.159 5.5 0.87

其他材料费(按百分比计算) 元 2.291 1 2.29

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.011 174.01 1.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 13.83 0.14

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08
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机械

项目编码 050305001006 项目名称 特色坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
1200*600*500厚哑光面
(可见面)芝麻白花岗岩
,水

100m2 0.005999 11326.41 156136.52 76.76 10809.51 67.94713359
936.662983

5
0.46048324 64.84625049

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009002 637.76 4127.18 127.87 384.26 5.74111552
37.1528743

6
1.15108574 3.45910852

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.005999 416.27 2888.99 343.14 279.13 2.49720373
17.3310510

1
2.05849686 1.67450087

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.005999 256.92 0 18.86 69.33 1.54126308 0 0.11314114 0.41591067

小计 77.72671592 991.1469089 3.78320698 70.39577055

清单项目综合单价 1143.05260230

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.363 1.3631 8.67

技工人工费 元 44.459 1.3332 59.27

普工人工费 元 2.464 1.3891 3.42

技工人工费 元 4.677 1.3592 6.36

材料

棉纱 kg 0.012 10.6 0.13

石料切割锯片 片 0.01 65 0.65

白水泥 t 0.0001 977 0.1

碎石 5mm～25mm m3 0.042 150 6.3

碎石 20mm～40mm m3 0.028 179 5.01

石屑 0～5mm m3 0.05 118 5.9

1200*600*500厚哑光面(可见面)芝麻白花岗岩 m2 0.636 1467.9 933.58

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091 401.65 36.55

其他材料费(按百分比计算) 元 3.056 1 3.06

水 m3 0.044 4.76 0.21

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 992.49 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0002 546.86 0.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 706.61 0.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.046 10.1 0.46

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 305.28 1.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.007 11.29 0.08

项目编码 050201012001 项目名称 钢筋混凝土盖板排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-19换
排水沟预制混凝土盖板
安装 ^ C30预制混凝土
盖板，内置φ10钢筋

10m3 0.004001 89.43 13654.01 0 706.37 0.35780943
54.6296940

1
0 2.82618637

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.004801 3129.46 4248.24 0 1040.53 15.02453746
20.3958002

4
0 4.99558453

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.01152 2433.83 2684.37 0 778.25 28.0377216 30.9239424 0 8.96544

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.0329 2740.31 938.77 0 772.08 90.156199 30.885533 0 25.401432

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.011302 637.76 4127.18 127.87 384.26 7.20796352
46.6453883

6
1.44518674 4.34290652

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.011301 256.92 0 18.86 69.33 2.90345292 0 0.21313686 0.78349833

小计 143.6876839 183.480358 1.6583236 47.31504775

清单项目综合单价 376.14141329

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.865 1.3631 1.18

技工人工费 元 10.385 1.3332 13.85

普工人工费 元 15.539 1.3891 21.59

技工人工费 元 78.779 1.3592 107.08

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.079 392.47 31.01

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.06 329.52 19.77

垫木 m3 0.00004 1402 0.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.114 401.65 45.79

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.03 363.58 10.91

水 m3 0.089 4.76 0.42

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.049 401.65 19.68

水 m3 0.034 4.76 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 1.004 1 1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 305.28 1.22

混凝土振动器  插入式 台班 0.009 11.29 0.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050201012002 项目名称 卵石截水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16 散铺卵石面层 5cm厚 10m2 0.048 39.99 415.04 0 31.33 1.91952 19.92192 0 1.50384

050002-22换
明沟铸铁盖板安装 宽
60cm以内 ^
成品树脂盖板
500*300*20

10m 0.1 1686.52 421.71 146.17 477.82 168.652 42.171 14.617 47.782

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.0024 3129.46 4248.24 0 1040.53 7.510704 10.195776 0 2.497272

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.00588 2433.83 2684.37 0 778.25 14.3109204 15.7840956 0 4.57611

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.0106 2740.31 938.77 0 772.08 29.047286 9.950962 0 8.184048

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.006801 637.76 4127.18 127.87 384.26 4.33740576
28.0689511

8
0.86964387 2.61335226

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.006801 256.92 0 18.86 69.33 1.74731292 0 0.12826686 0.47151333

小计 227.5251491 126.0927048 15.61491073 67.62813559

清单项目综合单价 436.86090018

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 31.655 1.3631 43.15

技工人工费 元 101.208 1.3332 134.93

普工人工费 元 5.537 1.3891 7.69

技工人工费 元 30.716 1.3592 41.75

材料

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.031 329.52 10.22

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.025 392.47 9.81

成品树脂盖板500*300*20 块 2.06 17.91 36.89

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.218 8.36 1.82

松节油 kg 0.132 23 3.04

本色卵石 30～50mm t 0.044 450 19.8

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.015 363.58 5.45

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.093 401.65 37.35

水 m3 0.064 4.76 0.3

其他材料费(按百分比计算) 元 1.037 1 1.04

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

混凝土振动器  插入式 台班 0.005 11.29 0.06

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.084 174.01 14.62

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

项目编码 050201012003 项目名称 石材盖板排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-22换
明沟铸铁盖板安装 宽
60cm以内 ^
100厚烧面芝麻黑花岗
岩

10m 0.1 1686.52 1422.42 146.17 527.85 168.652 142.242 14.617 52.785

120007-15换

现浇混凝土排水沟 混
凝土 ^ 普通预拌混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.014403 1947.14 4257.47 8.69 728.74 28.04465742
61.3203404

1
0.12516207 10.49604222
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050003-90换

现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10以内 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E
φ10mm

t 0.015798 565.84 3882.68 11.65 344.7 8.93914032
61.3385786

4
0.1840467 5.4455706

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10以内

t 0.015798 1209.82 31.49 0 321.72 19.11273636 0.49747902 0 5.08253256

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.014 2740.31 938.77 0 772.08 38.36434 13.14278 0 10.80912

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.007799 637.76 4127.18 127.87 384.26 4.97389024
32.1878768

2
0.99725813 2.99684374

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.0078 256.92 0 18.86 69.33 2.003976 0 0.147108 0.540774

小计 270.0907403 310.7290549 16.0705749 88.15588312

清单项目综合单价 685.04625325

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.258 1.3631 45.33

技工人工费 元 113.538 1.3332 151.37

普工人工费 元 9.596 1.3891 13.33

技工人工费 元 44.184 1.3592 60.05

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.033 392.47 12.95

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.016 3732 59.71

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.147 410.27 60.31

镀锌铁丝(综合) kg 0.089 5.5 0.49

100厚烧面芝麻黑花岗岩 m2 0.389 350 136.15

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.218 8.36 1.82

松节油 kg 0.132 23 3.04

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.079 401.65 31.73

水 m3 0.108 4.76 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 3.41 1 3.41

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.006 11.29 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.011 11.29 0.12

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 39.62 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005 23.51 0.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.084 174.01 14.62

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

项目编码 050201012004 项目名称 不锈钢篦子排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-22换
明沟铸铁盖板安装 宽
60cm以内 ^
成品树脂盖板
500*300*20

10m 0.1 1686.52 421.71 146.17 477.82 168.652 42.171 14.617 47.782

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.0024 3129.46 4248.24 0 1040.53 7.510704 10.195776 0 2.497272

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.0096 2433.83 2684.37 0 778.25 23.364768 25.769952 0 7.4712

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.0114 2740.31 938.77 0 772.08 31.239534 10.701978 0 8.801712

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.006898 637.76 4127.18 127.87 384.26 4.39926848
28.4692876

4
0.88204726 2.65062548

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.006901 256.92 0 18.86 69.33 1.77300492 0 0.13015286 0.47844633

小计 236.9392794 117.3079936 15.62920012 69.68125581

清单项目综合单价 439.55772897

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.247 1.3631 41.23

技工人工费 元 101.209 1.3332 134.93

普工人工费 元 5.885 1.3891 8.17

技工人工费 元 38.7 1.3592 52.6

材料

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.05 329.52 16.48

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.027 392.47 10.6

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.025 363.58 9.09

成品树脂盖板500*300*20 块 2.06 17.91 36.89

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.218 8.36 1.82

松节油 kg 0.132 23 3.04

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.094 401.65 37.76

水 m3 0.068 4.76 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.994 1 0.99

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.005 11.29 0.06

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.084 174.01 14.62

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

项目编码 050201012005 项目名称 沥青雨水口 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-21换
明沟铸铁盖板安装 宽
40cm以内 ^
成品304#不锈钢钢格板
588*291*50

10m 0.1 1141.18 978.16 99.19 357.97 114.118 97.816 9.919 35.797

120007-16换
砖砌排水沟 ^ 湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.009629 2433.83 2684.37 0 778.25 23.43534907
25.8477987

3
0 7.49376925

120007-21换
砌筑排水沟 内抹灰 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.013611 2740.31 938.77 0 772.08 37.29835941
12.7775984

7
0 10.50878088

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.00744 637.76 4127.18 127.87 384.26 4.7449344 30.7062192 0.9513528 2.8588944

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.007506 256.92 0 18.86 69.33 1.92844152 0 0.14156316 0.52039098

小计 181.5250844 167.1476164 11.01191596 57.17883551

清单项目综合单价 416.86345227

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.175 1.3631 27.5

技工人工费 元 64.97 1.3332 86.62

普工人工费 元 6.897 1.3891 9.58

技工人工费 元 42.542 1.3592 57.82

材料

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.05 329.52 16.48

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.033 392.47 12.95

成品304#不锈钢钢格板588*291*50 块 2.06 42.71 87.98

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.148 8.36 1.24

防锈漆 红色 kg 0.337 16.56 5.58

松节油 kg 0.089 23 2.05

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.025 363.58 9.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.075 401.65 30.12

水 m3 0.025 4.76 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 1.428 1 1.43

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.006 11.29 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.057 174.01 9.92

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

项目编码 010505002005 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84
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材料 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010505008005 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 010101B001010 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000599 2903.02 0 0 768.2 1.73890898 0 0 0.4601518

小计 2.52111898 0 2.71475 0.8611418

清单项目综合单价 6.09701078

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.814 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007008 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002012 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 010901006001 项目名称 膜结构屋面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-15换
膜结构屋面 ^
1100g/m²张拉膜,米白
色

100m2 0.01 22816.25 21708.25 0 7123.05 228.1625 217.0825 0 71.2305

小计 228.1625 217.0825 0 71.2305

清单项目综合单价 516.47550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.568 1.3891 59.13

技工人工费 元 124.361 1.3592 169.03

材料

1100g/m²张拉膜,米白色 m2 1.625 102.5 166.56

钢丝绳 kg 0.017 11 0.19

膜材料附件 m2 1 45 45

锚头 φ26 套 0.0002 210 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 5.295 1 5.3

机械

项目编码 010603001001 项目名称 空腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2换
钢柱安装 ^ 钢柱，含
烤漆

t 1 1231.95 6856.67 65.36 673.51 1231.95 6856.67 65.36 673.51

小计 1231.95 6856.67 65.36 673.51

清单项目综合单价 8827.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.849 1.3891 103.97

技工人工费 元 547.824 1.3592 744.6

高级技工人工费 元 278.675 1.3757 383.37

材料

钢柱，含烤漆 t 1 6500 6500

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.5 1.24

六角螺栓（综合） kg 3.399 7 23.79

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 12.8 151.26

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 11.44 14.81

调平垫铁 kg 19.45 5.19 100.95

二氧化碳气体 m3 5.912 5.16 30.51

其他材料费(按百分比计算) 元 34.11 1 34.11

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 184.76 46.19

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 249.01 19.17

项目编码 010604001002 项目名称 钢梁 计量单位 t
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-4换
钢梁安装 ^ 钢梁，含
烤漆

t 1 1094.87 6699.2 176.58 637.3 1094.87 6699.2 176.58 637.3

小计 1094.87 6699.2 176.58 637.3

清单项目综合单价 8607.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.5 1.3891 95.15

技工人工费 元 495.294 1.3592 673.2

高级技工人工费 元 237.343 1.3757 326.51

材料

钢梁，含烤漆 t 1 6500 6500

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.22 5.5 1.21

六角螺栓（综合） kg 1.694 7 11.86

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.882 12.8 113.69

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 0.994 11.44 11.37

调平垫铁 kg 0.92 5.19 4.77

二氧化碳气体 m3 4.451 5.16 22.97

其他材料费(按百分比计算) 元 33.33 1 33.33

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.67 184.76 123.79

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.212 249.01 52.79

项目编码 010607003001 项目名称 钢檩条 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-29换
钢檩条安装 ^ 钢檩条
，含考漆

t 1 1196.35 6857.3 48.72 662.93 1196.35 6857.3 48.72 662.93

小计 1196.35 6857.3 48.72 662.93

清单项目综合单价 8765.30000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.934 1.3891 104.09

技工人工费 元 539.241 1.3592 732.94

高级技工人工费 元 261.194 1.3757 359.32

材料

钢檩条，含考漆 t 1 6500 6500

六角螺栓（综合） kg 19.82 7 138.74

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 11.469 11.44 131.21

调平垫铁 kg 3.75 5.19 19.46

其他材料费(按百分比计算) 元 67.89 1 67.89

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.28 174.01 48.72

项目编码 010506025002 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137换
预埋铁件 制安 ^ 铁件
（综合）

t 1 3099.87 6232.42 763.9 1186.5 3099.87 6232.42 763.9 1186.5

小计 3099.87 6232.42 763.9 1186.5

清单项目综合单价 11282.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.761 1.3891 134.41

技工人工费 元 2181.769 1.3592 2965.46

材料

铁件（综合） kg 1060 5.5 5830

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 8.62 310.32

其他材料费(按百分比计算) 元 92.11 1 92.11

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 174.01 763.9

项目编码 010502001002 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-28换
非泵送现浇混凝土 独
立基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1018.39 4382.72 127.75 497.75 101.839 438.272 12.775 49.775

010002-109换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.041466 471.55 3738.47 11.65 312.53 19.5532923 155.019397 0.4830789 12.95936898

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.041466 1008.22 31.49 0 268.37 41.80685052 1.30576434 0 11.12823042

小计 163.1991428 594.5971614 13.2580789 73.8625994

清单项目综合单价 844.91698248

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.919 1.3891 41.56

技工人工费 元 89.492 1.3592 121.64

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.234 5.5 1.29

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.042 3611 151.66

水 m3 0.331 4.76 1.58

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 425.96 430.22

其他材料费(按百分比计算) 元 8.787 1 8.79

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.005 39.62 0.2

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.013 23.51 0.31

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

项目编码 010501001012 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 010505002006 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84
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材料 涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010101B001011 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000599 2903.02 0 0 768.2 1.73890898 0 0 0.4601518

小计 2.52111898 0 2.71475 0.8611418

清单项目综合单价 6.09701078

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.814 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007009 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002013 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 040205016001 项目名称 不锈钢车挡 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-58换

分隔柱安装 空心不锈
钢柱 ^ 热轧光圆钢筋
HPB300 φ8～φ10盘卷
,角钢(综合),φ120*4
厚哑光面镀深灰色漆
304#不锈钢,超强级反
光膜,普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10根 0.1 831.14 2184.93 67.76 334.03 83.114 218.493 6.776 33.403

小计 83.114 218.493 6.776 33.403

清单项目综合单价 341.78600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.671 1.3891 27.32

技工人工费 元 41.045 1.3592 55.79

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.009 401.65 3.61

φ120*4厚哑光面镀深灰色漆304#不锈钢 根 1.01 200 202

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0001 3722 0.37

角钢(综合) kg 2.638 3.842 10.14

水 m3 0.002 4.76 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 2.163 1 2.16

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 483.97 6.78

项目编码 050307020001 项目名称 吧台+4个坐凳 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 吧台+4个坐凳 个 1 0 12000 0 600 0 12000 0 600

小计 0 12000 0 600

清单项目综合单价 12600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020002 项目名称 宠物器械1 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 宠物器械1 个 1 0 1560 0 78 0 1560 0 78

小计 0 1560 0 78

清单项目综合单价 1638.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020003 项目名称 宠物器械2 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 宠物器械2 个 1 0 2950 0 147.5 0 2950 0 147.5

小计 0 2950 0 147.5

清单项目综合单价 3097.5000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工



工程量清单综合单价分析表                         

第 31 页，共 41 页

人工

材料

机械

项目编码 050307020004 项目名称 宠物器械3 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 宠物器械3 个 1 0 795 0 39.75 0 795 0 39.75

小计 0 795 0 39.75

清单项目综合单价 834.75000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020005 项目名称 成品垃圾桶 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 成品垃圾桶 个 1 0 1600 0 80 0 1600 0 80

小计 0 1600 0 80

清单项目综合单价 1680.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014001 项目名称 铸铁井盖 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-24换
植草井盖安装 ^
铸铁井盖50厚直径
700mm

套 1 68.93 303 0 33.39 68.93 303 0 33.39

小计 68.93 303 0 33.39

清单项目综合单价 405.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 50.566 1.3631 68.93

材料

铸铁井盖50厚直径700mm 套 1 300 300

其他材料费(按百分比计算) 元 3 1 3

机械

项目编码 050307020006 项目名称 景石置石 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-50换
布置景石 5t以内 ^ 景
石

t 2.6 206.86 770.33 159.72 104.67 537.836 2002.858 415.272 272.142

小计 537.836 2002.858 415.272 272.142

清单项目综合单价 3228.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.514 1.3631 53.86

技工人工费 元 363.016 1.3332 483.97

材料

景石 t 2.6 750 1950

铁件 kg 7.8 5.5 42.9

其他材料费(按百分比计算) 元 9.958 1 9.96

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.416 998.25 415.27

项目编码 010101B001012 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000599 2903.02 0 0 768.2 1.73890898 0 0 0.4601518

小计 2.52111898 0 2.71475 0.8611418

清单项目综合单价 6.09701078

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.814 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010103002014 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 010401002002 项目名称 围墙砌筑 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-4
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.1 3983.82 5121.94 0 1310.29 398.382 512.194 0 131.029

小计 398.382 512.194 0 131.029

清单项目综合单价 1041.60500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.756 1.3891 102.45

技工人工费 元 217.722 1.3592 295.93

材料

铁钉（综合） kg 0.023 6.37 0.15

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.558 760 424.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

水 m3 0.113 4.76 0.54

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.194 363.58 70.53

其他材料费(按百分比计算) 元 14.918 1 14.92

机械
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机械

项目编码 010401002003 项目名称 围墙砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.1 2383.47 5027.27 0 882.08 238.347 502.727 0 88.208

小计 238.347 502.727 0 88.208

清单项目综合单价 829.28200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.331 1.3891 64.36

技工人工费 元 128.008 1.3592 173.99

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.237 363.58 86.17

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.529 760 402.04

水 m3 0.053 4.76 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 14.643 1 14.64

机械

项目编码 010502006001 项目名称 围墙钢筋混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-34换
非泵送现浇混凝土 矩
形柱 ^
(商品)普通混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 2232.32 4229.56 14 803.19 223.232 422.956 1.4 80.319

小计 223.232 422.956 1.4 80.319

清单项目综合单价 727.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.321 1.3891 25.45

技工人工费 元 145.514 1.3592 197.78

材料

水 m3 0.49 4.76 2.33

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.27 414.37

其他材料费(按百分比计算) 元 6.251 1 6.25

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.124 11.29 1.4

项目编码 010502002004 项目名称 围墙基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-26换
非泵送现浇混凝土 带
形基础 混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 867.35 4221.3 127.75 449.72 86.735 422.13 12.775 44.972

小计 86.735 422.13 12.775 44.972

清单项目综合单价 566.61200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.188 1.3891 26.65

技工人工费 元 44.204 1.3592 60.08

材料

水 m3 0.319 4.76 1.52

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.27 414.37

其他材料费(按百分比计算) 元 6.238 1 6.24

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

项目编码 010502023001 项目名称 围墙钢筋混凝土压顶 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-62换

非泵送现浇混凝土 压
顶 ^ (商品)普通混凝
土 C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 2441.92 4677.61 11.63 880.9 244.192 467.761 1.163 88.09

小计 244.192 467.761 1.163 88.09

清单项目综合单价 801.20600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.797 1.3891 19.17

技工人工费 元 165.559 1.3592 225.03

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 447.51 451.99

水 m3 1.862 4.76 8.86

其他材料费(按百分比计算) 元 6.913 1 6.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.103 11.29 1.16

项目编码 010501001013 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15 矩形柱 木模板 100m2 0.01 6702.14 1497.67 7.26 1848.93 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

小计 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

清单项目综合单价 100.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.79 1.3891 8.04

技工人工费 元 43.392 1.3592 58.98

材料

铁钉（综合） kg 0.199 6.37 1.27

对拉螺栓 kg 0.19 4.62 0.88

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.455 4.8 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.294 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010505002007 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)



工程量清单综合单价分析表                         

第 33 页，共 41 页

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010505013001 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 011503004002 项目名称 围栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-38换
安装型钢栏杆 ^ 镀锌
钢,红丹环氧防锈漆

t 0.0506 5357.97 5213.59 952.99 1746.61 271.113282 263.807654 48.221294 88.378466

050006-122 氟碳面漆 80um厚 100m2 0.033608 6012.22 2559.38 358.66 1744.55 202.0586898
86.0156430

4
12.05384528 58.6308364

小计 473.1719718 349.823297 60.27513928 147.0093024

清单项目综合单价 1030.27971048

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 70.83 1.3631 96.55

技工人工费 元 79.138 1.3332 105.51

普工人工费 元 50.584 1.3891 70.27

技工人工费 元 147.767 1.3592 200.84

材料

氟碳金属面漆 kg 1.378 60 82.68

稀释剂 kg 0.138 12 1.66

镀锌方通 kg 38.253 4.57 174.82

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.002 3732 7.46

钢板 Q235B δ=10mm kg 15.382 4.059 62.44

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.264 8.62 10.9

汽油 kg 0.198 8.92 1.77

氧气 m3 0.377 6.99 2.64

乙炔气 kg 0.125 14.7 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 4.298 1 4.3

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.04 298.88 11.96

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.003 639.65 1.92

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 568.44 7.39

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.223 174.01 38.8

项目编码 011204003002 项目名称 围墙饰面板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-122 氟碳面漆 80um厚 100m2 0.01 6012.22 2559.38 358.66 1744.55 60.1222 25.5938 3.5866 17.4455

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
1.5厚热镀锌钢板

100m2 0.01 5082.97 6842.27 0 1687.17 50.8297 68.4227 0 16.8717

小计 110.9519 94.0165 3.5866 34.3172

清单项目综合单价 242.87220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.287 1.3891 7.34

技工人工费 元 11.586 1.3592 15.75

高级技工人工费 元 20.163 1.3757 27.74

普工人工费 元 21.076 1.3631 28.73

技工人工费 元 23.548 1.3332 31.39

材料

1.5厚热镀锌钢板 m2 1.01 53 53.53

橡胶密封条 m 2.499 2 5

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 10 0.68

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.5 8.5

玻璃胶 300mL 支 0.031 12 0.37

稀释剂 kg 0.041 12 0.49

氟碳金属面漆 kg 0.41 60 24.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.842 1 0.84

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.012 298.88 3.59

项目编码 011403001001 项目名称 真石漆墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-131 墙面 真石漆 100m2 0.01 8269.92 2831.07 283.4 2350.19 82.6992 28.3107 2.834 23.5019

050006-7 贴网格玻纤布 墙面 100m2 0.01 356.38 253.45 0 106.97 3.5638 2.5345 0 1.0697

050007-47换
聚合物水泥防水砂浆
立面 5mm厚 ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 1380.97 657.02 0 398.28 13.8097 6.5702 0 3.9828

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 3663.54 921 0 1015.5 36.6354 9.21 0 10.155

050006-5 钉(挂)铁丝网 墙面 100m2 0.01 840.04 641.12 0 254.34 8.4004 6.4112 0 2.5434

小计 145.1085 53.0366 2.834 41.2528

清单项目综合单价 242.23190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.987 1.3891 5.54

技工人工费 元 7.5 1.3592 10.19

高级技工人工费 元 15.194 1.3757 20.9

普工人工费 元 9.173 1.3631 12.5

技工人工费 元 71.984 1.3332 95.97

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.005 392.47 1.96

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.023 392.47 9.03

水 m3 0.003 4.76 0.01

聚合物乳液 kg 0.444 10 4.44

U形钉 kg 0.04 8.4 0.34

水泥钉 100个 0.049 30.01 1.47

批挡铁丝网 20×20 m2 1.1 4.1 4.51

网格玻璃纤维布 m2 1.1 2.27 2.5

砂纸 张 0.081 0.25 0.02

醇酸清漆 kg 0.277 13.06 3.62

真石漆 kg 4.16 3.51 14.6

成品腻子粉 kg 2.041 2.8 5.71

真石面漆 kg 0.312 11 3.43

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.78 0.37
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材料

水 m3 0.001 4.76 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.876 1 0.88

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.007 388.64 2.72

喷枪 台班 0.007 16.22 0.11

项目编码 010101B001013 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882

小计 2.52692502 0 2.71475 0.8626782

清单项目综合单价 6.10435322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.819 1.3891 2.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007010 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002015 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 010401002004 项目名称 围墙砌筑 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-4
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.1 3983.82 5121.94 0 1310.29 398.382 512.194 0 131.029

小计 398.382 512.194 0 131.029

清单项目综合单价 1041.60500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.756 1.3891 102.45

技工人工费 元 217.722 1.3592 295.93

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.194 363.58 70.53

铁钉（综合） kg 0.023 6.37 0.15

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.558 760 424.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

水 m3 0.113 4.76 0.54

其他材料费(按百分比计算) 元 14.918 1 14.92

机械

项目编码 010502006002 项目名称 围墙钢筋混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-34换
非泵送现浇混凝土 矩
形柱 ^
(商品)普通混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 2232.32 4229.56 14 803.19 223.232 422.956 1.4 80.319

小计 223.232 422.956 1.4 80.319

清单项目综合单价 727.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.321 1.3891 25.45

技工人工费 元 145.514 1.3592 197.78

材料

水 m3 0.49 4.76 2.33

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.27 414.37

其他材料费(按百分比计算) 元 6.251 1 6.25

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.124 11.29 1.4

项目编码 010505004002 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15 矩形柱 木模板 100m2 0.01 6702.14 1497.67 7.26 1848.93 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

小计 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

清单项目综合单价 100.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.79 1.3891 8.04

技工人工费 元 43.392 1.3592 58.98

材料

铁钉（综合） kg 0.199 6.37 1.27

对拉螺栓 kg 0.19 4.62 0.88

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.455 4.8 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.294 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 011503004003 项目名称 围栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040207-38换
安装型钢栏杆 ^ 镀锌
钢,红丹环氧防锈漆

t 0.050601 5357.97 5213.59 952.99 1746.61 271.11864
263.812867

6
48.22224699 88.38021261

050006-122 氟碳面漆 80um厚 100m2 0.033608 6012.22 2559.38 358.66 1744.55 202.0586898
86.0156430

4
12.05384528 58.6308364

小计 473.1773297 349.8285106 60.27609227 147.011049

清单项目综合单价 1030.29298164

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 70.831 1.3631 96.55

技工人工费 元 79.139 1.3332 105.51

普工人工费 元 50.585 1.3891 70.27

技工人工费 元 147.77 1.3592 200.85

材料

氟碳金属面漆 kg 1.378 60 82.68

稀释剂 kg 0.138 12 1.66

镀锌方通 kg 38.254 4.57 174.82

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.002 3732 7.46

钢板 Q235B δ=10mm kg 15.383 4.059 62.44

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.265 8.62 10.9

汽油 kg 0.198 8.92 1.77

氧气 m3 0.377 6.99 2.64

乙炔气 kg 0.125 14.7 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 4.298 1 4.3

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.04 298.88 11.96

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.003 639.65 1.92

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 568.44 7.39

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.223 174.01 38.8

项目编码 011204003003 项目名称 围墙饰面板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-122 氟碳面漆 80um厚 100m2 0.01 6012.22 2559.38 358.66 1744.55 60.1222 25.5938 3.5866 17.4455

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
1.5厚热镀锌钢板

100m2 0.01 5082.97 6842.27 0 1687.17 50.8297 68.4227 0 16.8717

小计 110.9519 94.0165 3.5866 34.3172

清单项目综合单价 242.87220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.287 1.3891 7.34

技工人工费 元 11.586 1.3592 15.75

高级技工人工费 元 20.163 1.3757 27.74

普工人工费 元 21.076 1.3631 28.73

技工人工费 元 23.548 1.3332 31.39

材料

1.5厚热镀锌钢板 m2 1.01 53 53.53

橡胶密封条 m 2.499 2 5

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 10 0.68

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.5 8.5

玻璃胶 300mL 支 0.031 12 0.37

稀释剂 kg 0.041 12 0.49

氟碳金属面漆 kg 0.41 60 24.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.842 1 0.84

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.012 298.88 3.59

项目编码 011403001002 项目名称 真石漆墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-131 墙面 真石漆 100m2 0.01 8269.92 2831.07 283.4 2350.19 82.6992 28.3107 2.834 23.5019

050006-7 贴网格玻纤布 墙面 100m2 0.01 356.38 253.45 0 106.97 3.5638 2.5345 0 1.0697

050007-47换
聚合物水泥防水砂浆
立面 5mm厚 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 1380.97 662.29 0 398.55 13.8097 6.6229 0 3.9855

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 3663.54 921 0 1015.5 36.6354 9.21 0 10.155

050006-5 钉(挂)铁丝网 墙面 100m2 0.01 840.04 641.12 0 254.34 8.4004 6.4112 0 2.5434

小计 145.1085 53.0893 2.834 41.2555

清单项目综合单价 242.28730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.987 1.3891 5.54

技工人工费 元 7.5 1.3592 10.19

高级技工人工费 元 15.194 1.3757 20.9

普工人工费 元 9.173 1.3631 12.5

技工人工费 元 71.984 1.3332 95.97

材料

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.023 392.47 9.03

水 m3 0.004 4.76 0.02

聚合物乳液 kg 0.444 10 4.44

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.005 402.51 2.01

U形钉 kg 0.04 8.4 0.34

水泥钉 100个 0.049 30.01 1.47

批挡铁丝网 20×20 m2 1.1 4.1 4.51

网格玻璃纤维布 m2 1.1 2.27 2.5

砂纸 张 0.081 0.25 0.02

醇酸清漆 kg 0.277 13.06 3.62

真石漆 kg 4.16 3.51 14.6

成品腻子粉 kg 2.041 2.8 5.71

真石面漆 kg 0.312 11 3.43

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.78 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.877 1 0.88

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.007 388.64 2.72

喷枪 台班 0.007 16.22 0.11

项目编码 010401002005 项目名称 围墙砌筑 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-4
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.1 3983.82 5121.94 0 1310.29 398.382 512.194 0 131.029

小计 398.382 512.194 0 131.029

清单项目综合单价 1041.60500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.756 1.3891 102.45

技工人工费 元 217.722 1.3592 295.93

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.194 363.58 70.53

铁钉（综合） kg 0.023 6.37 0.15

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.558 760 424.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

水 m3 0.113 4.76 0.54

其他材料费(按百分比计算) 元 14.918 1 14.92

机械

项目编码 010502006003 项目名称 围墙钢筋混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-34换
非泵送现浇混凝土 矩
形柱 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2232.32 4390.4 14 811.23 223.232 439.04 1.4 81.123

小计 223.232 439.04 1.4 81.123

清单项目综合单价 744.79500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.321 1.3891 25.45

技工人工费 元 145.514 1.3592 197.78
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人工

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 425.96 430.22

水 m3 0.49 4.76 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 6.488 1 6.49

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.124 11.29 1.4

项目编码 010502023002 项目名称 围墙钢筋混凝土压顶 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-62换
非泵送现浇混凝土 压
顶 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2441.92 4456.69 11.63 869.85 244.192 445.669 1.163 86.985

小计 244.192 445.669 1.163 86.985

清单项目综合单价 778.00900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.797 1.3891 19.17

技工人工费 元 165.559 1.3592 225.03

材料

水 m3 1.862 4.76 8.86

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 425.96 430.22

其他材料费(按百分比计算) 元 6.586 1 6.59

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.103 11.29 1.16

项目编码 010502002005 项目名称 围墙基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-26换
非泵送现浇混凝土 带
形基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 867.35 4382.14 127.75 457.76 86.735 438.214 12.775 45.776

小计 86.735 438.214 12.775 45.776

清单项目综合单价 583.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.188 1.3891 26.65

技工人工费 元 44.204 1.3592 60.08

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 425.96 430.22

水 m3 0.319 4.76 1.52

其他材料费(按百分比计算) 元 6.476 1 6.48

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 11.29 0.87

项目编码 010501001014 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 010506012013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-117换

现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10
^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ8 盘卷

t 1 468.8 3891.62 18.85 319.98 468.8 3891.62 18.85 319.98

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 1000.45 6.35 0 265.05 1000.45 6.35 0 265.05

小计 1469.25 3897.97 18.85 585.03

清单项目综合单价 5971.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.098 1.3891 239.06

技工人工费 元 905.085 1.3592 1230.19

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3722 3815.05

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 5.5 25.41

其他材料费(按百分比计算) 元 57.51 1 57.51

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 39.62 3.57

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 23.51 15.28

项目编码 010506012014 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.18 3757.33 8.66 288.29 377.18 3757.33 8.66 288.29

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 812.16 97.38 85.26 225.88 812.16 97.38 85.26 225.88

小计 1189.34 3854.71 93.92 514.17

清单项目综合单价 5652.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.459 1.3891 156.22

技工人工费 元 760.093 1.3592 1033.12

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3611 3701.28

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 5.5 12.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.97 1 56.97

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 39.62 3.96

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 23.51 4.7

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 174.01 85.26

项目编码 010505004003 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-15 矩形柱 木模板 100m2 0.01 6702.14 1497.67 7.26 1848.93 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

小计 67.0214 14.9767 0.0726 18.4893

清单项目综合单价 100.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.79 1.3891 8.04

技工人工费 元 43.392 1.3592 58.98

材料

铁钉（综合） kg 0.199 6.37 1.27

对拉螺栓 kg 0.19 4.62 0.88
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材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.455 4.8 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.294 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 010505013002 项目名称 压顶模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.01 8213.94 2841.23 0.24 2315.65 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

小计 82.1394 28.4123 0.0024 23.1565

清单项目综合单价 133.71060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.504 1.3891 9.03

技工人工费 元 53.785 1.3592 73.1

材料

铁钉（综合） kg 0.019 6.37 0.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1905 17.15

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0001 26.78 0

项目编码 010505002008 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4337.52 1482.44 8.57 1222.52 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

小计 43.3752 14.8244 0.0857 12.2252

清单项目综合单价 70.51050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.3891 6

技工人工费 元 27.497 1.3592 37.37

材料

铁钉（综合） kg 0.197 6.37 1.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1905 3.81

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 49 6.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.8 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 26.78 0.08

项目编码 011403001003 项目名称 外墙漆，彩绘定制 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-131 墙面 真石漆 100m2 0.01 8269.92 2831.07 283.4 2350.19 82.6992 28.3107 2.834 23.5019

020003-
8+020003-
12*5换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:25) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 4434.74 1180.66 0 1232.55 44.3474 11.8066 0 12.3255

小计 127.0466 40.1173 2.834 35.8274

清单项目综合单价 205.82530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.831 1.3891 6.71

技工人工费 元 9.049 1.3592 12.3

高级技工人工费 元 18.418 1.3757 25.34

普工人工费 元 6.962 1.3631 9.49

技工人工费 元 54.912 1.3332 73.21

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.029 402.51 11.67

水 m3 0.005 4.76 0.02

砂纸 张 0.081 0.25 0.02

醇酸清漆 kg 0.277 13.06 3.62

真石漆 kg 4.16 3.51 14.6

成品腻子粉 kg 2.041 2.8 5.71

真石面漆 kg 0.312 11 3.43

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.78 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.672 1 0.67

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.007 388.64 2.72

喷枪 台班 0.007 16.22 0.11

项目编码 011203001001 项目名称 石材压顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-45换

石材楼地面块料周长
2400mm以内 ^ (石材厚
度＞30mm且≤50mm:人
工*1.2)
600*300*50厚烧面（可
见面）芝麻白,水,湿拌
地面砂浆 M20

100m2 0.01 6768.96 19187.61 16.97 2751.79 67.6896 191.8761 0.1697 27.5179

小计 67.6896 191.8761 0.1697 27.5179

清单项目综合单价 287.25330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.533 1.3631 8.91

技工人工费 元 44.093 1.3332 58.78

材料

600*300*50厚烧面（可见面）芝麻白 m2 1.02 175 178.5

棉纱 kg 0.01 10.6 0.11

石料切割锯片 片 0.004 65 0.26

白水泥 t 0.0001 977 0.1

水 m3 0.026 4.76 0.12

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.096 1 0.1

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.017 10.1 0.17

项目编码 010101B001014 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 782.21 0 2714.75 400.99 0.78221 0 2.71475 0.40099

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 2.524022 0 2.71475 0.86191

清单项目综合单价 6.10068200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.816 1.3891 2.52

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1637.58 3.28

项目编码 010102007011 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477
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小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002016 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.87 2557.5 0 0.05769 35.74787 2.5575

小计 0.65705 0.05769 37.67366 2.86899

清单项目综合单价 41.25739000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 587.48 2834.44 1549.01 407.87 5.8748 28.3444 15.4901 4.0787

小计 5.8748 28.3444 15.4901 4.0787

清单项目综合单价 53.78800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.901 1.3891 2.64

技工人工费 元 2.38 1.3592 3.23

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 5.18 22.72

液化石油气 m3 0.169 10.58 1.79

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.281 1 0.28

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 420.5 4.21

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 560.07 5.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 568.44 5.68

项目编码 040205007002 项目名称 标识 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 881.41 2834.44 2091.16 524.4 8.8141 28.3444 20.9116 5.244

小计 8.8141 28.3444 20.9116 5.244

清单项目综合单价 63.31410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.3891 3.96

技工人工费 元 3.57 1.3592 4.85

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 5.18 22.72

液化石油气 m3 0.169 10.58 1.79

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.281 1 0.28

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 420.5 5.89

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 560.07 7.84

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 568.44 7.96

项目编码 040205016002 项目名称 特色不锈钢车挡 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-83换
挡车架制作、安装 高
度H(m) H=1.5 ^ 500mm
高特色不锈钢车挡

根 1 82.37 290.88 0 36.34 82.37 290.88 0 36.34

小计 82.37 290.88 0 36.34

清单项目综合单价 409.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.651 1.3891 37.02

技工人工费 元 33.366 1.3592 45.35

材料

500mm高特色不锈钢车挡 个 1 288 288

其他材料费(按百分比计算) 元 2.88 1 2.88

机械

项目编码 010401002006 项目名称 景墙墙身 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-4
实心砖墙 1/2砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.283237 3983.82 5121.94 0 1310.29 1128.365225 1450.72292 0 371.1226087

小计 1128.365225 1450.72292 0 371.1226087

清单项目综合单价 2950.21075385

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 208.905 1.3891 290.19

技工人工费 元 616.668 1.3592 838.18

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.55 363.58 199.97

铁钉（综合） kg 0.065 6.37 0.41

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 1.58 760 1200.8

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

水 m3 0.32 4.76 1.52

其他材料费(按百分比计算) 元 42.253 1 42.25

机械

项目编码 010501001015 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 637.76 4127.18 127.87 384.26 63.776 412.718 12.787 38.426

小计 63.776 412.718 12.787 38.426

清单项目综合单价 527.70700000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.731 1.3891 13.52

技工人工费 元 36.976 1.3592 50.26

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 401.65 405.67

其他材料费(按百分比计算) 元 6.099 1 6.1

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 305.28 11.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 11.29 0.88

项目编码 011203003001 项目名称 挡土墙饰面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-66换
水泥砂浆粘贴石材 外
墙 ^
30厚微自然面(可见面)
芝麻白冰裂纹拼

100m2 0.01 8063.49 14866.05 0 2877.07 80.6349 148.6605 0 28.7707

小计 80.6349 148.6605 0 28.7707

清单项目综合单价 258.06610000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.386 1.3891 11.65

技工人工费 元 18.38 1.3592 24.98

高级技工人工费 元 31.986 1.3757 44

材料

30厚微自然面(可见面)芝麻白冰裂纹拼 m2 1.03 141.6 145.85

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.005 402.51 2.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.74 1 0.74

机械

项目编码 011503004004 项目名称 防护栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-118换

成品不锈钢管栏杆带扶
手 直型 ^ 不锈钢栏杆
带扶手(成品) 直形 高
1.2m

10m 0.1 539.22 6055.43 280.89 465.54 53.922 605.543 28.089 46.554

小计 53.922 605.543 28.089 46.554

清单项目综合单价 734.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.712 1.3631 6.42

技工人工费 元 35.628 1.3332 47.5

材料

不锈钢栏杆带扶手(成品) 直形 高1.2m m 1 520 520

钨棒 kg 0.001 25 0.03

不锈钢电焊条 奥102φ＜2.5mm kg 0.125 39.5 4.94

环氧树脂 kg 0.15 27.9 4.19

氩气 m3 0.35 20 7

不锈钢法兰盘 φ59mm 个 5.771 12 69.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.151 1 0.15

机械

氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 0.111 180.28 20.01

打磨机 台班 0.015 538.56 8.08

项目编码 040205016003 项目名称 特色栏杆 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-72换
柱式反光轮廓标安装 ^
1300mm高150mm宽特色
栏杆

100个 0.01 685.34 26943.77 288.58 1549.16 6.8534 269.4377 2.8858 15.4916

小计 6.8534 269.4377 2.8858 15.4916

清单项目综合单价 294.66850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.217 1.3891 3.08

技工人工费 元 2.776 1.3592 3.77

材料

1300mm高150mm宽特色栏杆 个 1.01 259 261.59

其他材料费(按百分比计算) 元 7.848 1 7.85

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.012 234.81 2.82

项目编码 040205016004 项目名称 特色栏杆 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-72换
柱式反光轮廓标安装 ^
1300mm高200mm宽特色
栏杆

100个 0.01 685.34 35890.35 288.58 1996.49 6.8534 358.9035 2.8858 19.9649

小计 6.8534 358.9035 2.8858 19.9649

清单项目综合单价 388.60760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.217 1.3891 3.08

技工人工费 元 2.776 1.3592 3.77

材料

1300mm高200mm宽特色栏杆 个 1.01 345 348.45

其他材料费(按百分比计算) 元 10.454 1 10.45

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.012 234.81 2.82

项目编码 050305001007 项目名称 特色坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-51换
石材零星项目 ^
1200*600*500厚哑光面
(可见面)芝麻白花岗岩
,水

100m2 0.006002 11326.41 156136.52 76.76 10809.51 67.98111282 937.131393 0.46071352 64.87867902

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.008974 637.76 4127.18 127.87 384.26 5.72325824
37.0373133

2
1.14750538 3.44834924

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.006002 416.27 2888.99 343.14 279.13 2.49845254
17.3397179

8
2.05952628 1.67533826

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.006002 256.92 0 18.86 69.33 1.54203384 0 0.11319772 0.41611866

小计 77.74485744 991.5084243 3.7809429 70.41848518

清单项目综合单价 1143.45270986

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.366 1.3631 8.68

技工人工费 元 44.477 1.3332 59.3

普工人工费 元 2.462 1.3891 3.42

技工人工费 元 4.667 1.3592 6.34

材料

棉纱 kg 0.012 10.6 0.13

石料切割锯片 片 0.01 65 0.65

白水泥 t 0.0001 977 0.1

碎石 5mm～25mm m3 0.042 150 6.3

碎石 20mm～40mm m3 0.028 179 5.01

石屑 0～5mm m3 0.05 118 5.9

1200*600*500厚哑光面(可见面)芝麻白花岗岩 m2 0.636 1467.9 933.58

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091 401.65 36.55

其他材料费(按百分比计算) 元 3.056 1 3.06

水 m3 0.044 4.76 0.21

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 992.49 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0002 546.86 0.11

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 806.48 0.81

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 706.61 0.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.046 10.1 0.46
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机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0002 698.55 0.14

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 305.28 0.92

混凝土振动器  插入式 台班 0.007 11.29 0.08

项目编码 011107004011 项目名称 石材台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换
石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2,混铺:人工*1.1)
600*300*50厚荔枝面（
可见面）芝麻灰花岗岩
,600*550*100厚烧面（
可见面）芝麻灰花岗岩
,水,湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 15932.47 49403 67.97 6691.06 159.3247 494.03 0.6797 66.9106

小计 159.3247 494.03 0.6797 66.9106

清单项目综合单价 720.94500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.022 1.3631 20.48

技工人工费 元 104.147 1.3332 138.85

材料

600*300*50厚荔枝面（可见面）芝麻灰花岗岩 m2 0.4 175 70

600*550*100厚烧面（可见面）芝麻灰花岗岩 m2 1.169 350 409.15

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

水 m3 0.039 4.76 0.19

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.74 1 0.74

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 011107004012 项目名称 石材台阶面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换

石材台阶 ^ (石材厚度
＞30mm且≤50mm:人工
*1.2) 600*350*100厚
烧面芝麻白花岗岩
,600*50*20mm厚烧面芝
麻白花岗岩,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.01 14484.07 37711.64 67.97 5723.21 144.8407 377.1164 0.6797 57.2321

小计 144.8407 377.1164 0.6797 57.2321

清单项目综合单价 579.86890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.656 1.3631 18.61

技工人工费 元 94.679 1.3332 126.23

材料

600*50*20mm厚烧面芝麻白花岗岩 m2 0.11 80 8.8

600*350*100厚烧面芝麻白花岗岩 m2 1.01 350 353.5

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 401.21 12.04

棉纱 kg 0.015 10.6 0.16

石料切割锯片 片 0.014 65 0.91

白水泥 t 0.0002 977 0.2

水 m3 0.039 4.76 0.19

素水泥浆 m3 0.002 562.97 1.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.565 1 0.57

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 10.1 0.68

项目编码 011107004013 项目名称 台阶平台面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
25厚荔枝面芝麻黑通体
仿石砖

100m2 0.01 2544.22 7494.51 13.9 1048.97 25.4422 74.9451 0.139 10.4897

040104-
7+040104-8*1

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1311.34 1216.41 0 407.83 13.1134 12.1641 0 4.0783

小计 38.5556 87.1092 0.139 14.568

清单项目综合单价 140.37180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.295 1.3891 14.3

技工人工费 元 17.845 1.3592 24.25

材料

25厚荔枝面芝麻黑通体仿石砖 m2 1.02 72.69 74.14

素水泥浆 m3 0.001 562.97 0.56

水 m3 0.011 4.76 0.05

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 397.48 11.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.307 1 0.31

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.42 0.15

项目编码 010502032003 项目名称 混凝土台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-66换

非泵送现浇混凝土 台
阶 ^ (商品)普通混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.017501 1875.98 4255.26 24.84 710.96 32.83152598
74.4713052

6
0.43472484 12.44251096

040103-45换
路面钢筋制作、安装
钢筋网 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8 盘卷

t 0.007897 1486.57 3857.29 29.17 588.32 11.73944329
30.4610191

3
0.23035549 4.64596304

010006-48 台阶 木模板 100m2 0.01 9073.1 2036.06 5.36 2503.11 90.731 20.3606 0.0536 25.0311

小计 135.3019693 125.2929244 0.71868033 42.119574

清单项目综合单价 303.43314799

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.697 1.3891 14.86

技工人工费 元 88.613 1.3592 120.44

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.032 5.5 0.18

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.008 3722 29.78

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.001 6.2 0.01

铁钉（综合） kg 0.548 6.37 3.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

脱模剂 kg 0.1 8.4 0.84

水 m3 0.179 4.76 0.85

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 49 10.24

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.177 410.27 72.62

其他材料费(按百分比计算) 元 1.651 1 1.65

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 39.62 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 23.51 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.001 174.01 0.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.039 11.29 0.44

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002 26.78 0.05

项目编码 050201001014 项目名称 碎石垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.7 1928.35 343.14 195.75 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

小计 2.827 19.2835 3.4314 1.9575

清单项目综合单价 27.49940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 1.31 1.3891 1.82

技工人工费 元 0.741 1.3592 1.01

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.046 150 6.9

碎石 20mm～40mm m3 0.031 179 5.55

石屑 0～5mm m3 0.055 118 6.49

水 m3 0.015 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.191 1 0.19

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 992.49 1.98

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 546.86 0.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 806.48 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 706.61 0.28

项目编码 050201001015 项目名称 园路路床整理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.65 0 20.96 92.69 3.4465 0 0.2096 0.9269

小计 3.4465 0 0.2096 0.9269

清单项目综合单价 4.58300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.659 1.3631 2.26

技工人工费 元 0.889 1.3332 1.19

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 698.55 0.21

项目编码 050307001001 项目名称 移动公厕 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_2 移动公厕 个 1 0 47400 0 2370 0 47400 0 2370

小计 0 47400 0 2370

清单项目综合单价 49770.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 05A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换 PVC围挡H（m） H=2.50 m 1 45.89 113.39 0 17.81 45.89 113.39 0 17.81

小计 45.89 113.39 0 17.81

清单项目综合单价 177.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.361 1.3891 21.34

技工人工费 元 18.063 1.3592 24.55

材料

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.385 64.38 24.79

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 1.03 30.5 31.42

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 1.03 6.5 6.7

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.385 16.5 6.35

PVC扣板 m2 1.12 37.65 42.17

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.157 5.41 0.85

其他材料费(按百分比计算) 元 1.12 1 1.12

机械

项目编码 050404002002 项目名称 大型机械进出场及安拆 计量单位 台·次

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 212.93 122.06 2246.08 222.96 212.93 122.06 2246.08 222.96

小计 212.93 122.06 2246.08 222.96

清单项目综合单价 2804.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3592 212.93

材料

草袋 个 10 1.5 15

枕木 m3 0.08 950 76

其他材料费(按百分比计算) 元 3.56 1 3.56

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.5 27.5

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1637.58 409.4

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1836.68 1836.68
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工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 640071.89
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 640071.89
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第 1 页，共 1 页工程名称：园建改造工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

1 智能健身器材 582524.27 17475.73 600000

合计 582524.27 600000.00
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工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 252882

2 措施项目 6499.07

2.1 安全文明施工 6499.07

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5487.54

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1011.53

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 25938.11

3.1 暂列金额 25938.11

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 8559.58

5 含税建安工程造价 293878.76

合计 587757.52

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 252882.0 0

1-1
05030700
8001

总导览牌

1.材质及规格:不锈钢材
质，长2000mm高1000mm
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 3 7717.5 23152.5 0

1-2
05030700
8002

引导标识

1.材质及规格:不锈钢材
质，长700mm高2200mm
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 12 4410 52920 0

1-3
05030700
8003

景点标识

1.材质及规格:不锈钢材
质，长3000mm高1500mm
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 9 16537.5 148837.5 0

1-4
05030700
8004

文化宣传标
识

1.材质及规格:不锈钢材
质，长3000mm高650mm
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 8 997.5 7980 0

1-5
05030700
8005

禁止提示标
识

1.材质及规格:不锈钢材
质，300*200mm，加不锈
钢立杆
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 6 882 5292 0

1-6
05030700
8006

科普标识

1.材质及规格:不锈钢材
质，长700mm高1000mm
2.标识由标识厂家二次深
化设计并安装
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 7 2100 14700 0

合计 252882.0 0



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 标识工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6499.07

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6499.07

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5487.54

1-1-2 (2) 安全文明施工(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1011.53
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6499.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 25938.11
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 25938.11



材料暂估单价及调整表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 8559.58

合计 8559.58



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 标识工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 050307008001 项目名称 总导览牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 总导览牌 ^ 总导览牌 个 1 0 7350 0 367.5 0 7350 0 367.5

小计 0 7350 0 367.5

清单项目综合单价 7717.5000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307008002 项目名称 引导标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 引导标识 个 1 0 4200 0 210 0 4200 0 210

小计 0 4200 0 210

清单项目综合单价 4410.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307008003 项目名称 景点标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 景点标识 个 1 0 15750 0 787.5 0 15750 0 787.5

小计 0 15750 0 787.5

清单项目综合单价 16537.5000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307008004 项目名称 文化宣传标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 文化宣传标识 个 1 0 950 0 47.5 0 950 0 47.5

小计 0 950 0 47.5

清单项目综合单价 997.5000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307008005 项目名称 禁止提示标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 禁止提示标识 个 1 0 840 0 42 0 840 0 42

小计 0 840 0 42

清单项目综合单价 882.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307008006 项目名称 科普标识 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 科普标识 个 1 0 2000 0 100 0 2000 0 100

小计 0 2000 0 100

清单项目综合单价 2100.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 25938.11
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 25938.11



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：标识工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1120998.8

2 措施项目 26088.09

2.1 安全文明施工 26088.09

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 21604.09

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4484

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 314708.69

3.1 暂列金额 114708.69

3.2 专业工程暂估价 200000

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 37853.87

5 含税建安工程造价 1499649.45

合计 2999298.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 14 页工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 强电
377783.8

0
0

1-1
03040201
1001

配电箱

1.名称:景观配电箱
2.型号:AL1
3.规格:不锈钢配电箱
IP65
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 7398.59 7398.59 0

1-2
03041300
2001

装饰灯

1.名称:草坪灯(0．6m）
IP65
2.规格:LED 9W/220V
3500K
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

套 14 428.27 5995.78 0

1-3
03041300
2002

装饰灯

1.名称:灯带IP68
2.规格:3500k LED
5W/m/24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 747 45.85 34249.95 0

1-4
03040501
2001

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):500W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 304.7 304.7 0

1-5
03040501
2002

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):400W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 5 256.5 1282.5 0

1-6
03040501
2003

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):300W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 3 216.5 649.5 0

1-7
03040501
2004

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):200W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 4 184 736 0

1-8
03040501
2005

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):150W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 170.5 170.5 0

1-9
03040501
2006

整流变压器

1.名称:灯带变压器（整
流器IP68）
2.电压(kV):100W
AC220/DC24V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 156.5 156.5 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-10
03041300
2003

装饰灯

1.名称:射灯 IP65
2.型号: 12W/220V 3500k
LED
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

套 14 210.49 2946.86 0

1-11
03041300
2004

装饰灯

1.名称:射树灯 IP65
2.型号:12W/220V 3500k
LED
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

套 13 214.31 2786.03 0

1-12
03041300
2005

装饰灯

1.名称:庭院灯（3.5m)
IP65
2.型号:LED 40W /220V
3500k
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

套 44 1227.59 54013.96 0

1-13
03041300
2006

装饰灯

1.名称:壁灯IP65
2.型号:3500k LED
10W/220V
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

套 12 271.29 3255.48 0

1-14
03041200
6001

接线盒
1.名称:防水接线盒
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 13 449.76 5846.88 0

1-15
03040900
6001

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.敷设方式:埋地
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m
4009.5

6
10.63 42621.62 0

1-16
03040900
6002

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PVC
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地

m 85 19.04 1618.4 0

1-17
03040900
6003

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地

m 30 42.97 1289.1 0

1-18
03040900
1001

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZC-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:管内
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 30 74.07 2222.1 0

1-19
03040900
1002

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-3*4
3.敷设方式、部位:管内
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m
4571.9

2
21.44 98021.96 0

1-20
03040900
1003

电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-5*6
3.敷设方式、部位:管内
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 87.4 45.27 3956.6 0

1-21
03040900
3001

铜端子

1.名称:压铜端子
2.规格:DT-4mm2
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 1242 6.32 7849.44 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-22
03040900
3002

铜端子

1.名称:压铜端子
2.规格:DT-10mm2
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 10 7.85 78.5 0

1-23
03041200
4001

配线

1.名称:配线
2.规格:BYJ-4.0
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 713.77 6.74 4810.81 0

1-24
01010200
2001

挖沟槽土方

1.类型:挖沟槽土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 797.8 11.3 9015.14 0

1-25
01010200
7012

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：人工
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 398.9 47.48 18939.77 0

1-26
01010200
7013

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：机械
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 398.9 26.76 10674.56 0

1-27
01010200
1001

挖基坑土方

1.类型:挖基坑土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 96.86 10.73 1039.31 0

1-28
01010300
2017

余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑，选用
外弃车辆车型满足环保要
求
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 96.86 41.28 3998.38 0

1-29
01040100
1003

砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:配电箱基础
2.规格、做法：参照图纸
大样DS-05
3.含模板、接地等
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 1 708.89 708.89 0

1-30
01040100
1004

砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:庭院灯基础
2.规格、做法：参照图纸
大样DS-04
3.含模板、接地等
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 43 467.01 20081.43 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-31
04020500
1001

人(手)孔井

1.绿化手孔井
2.规格、做法：参照DS-
05
3.含600*600*30厚成品普
通型绿色树脂塑料井盖，
井盖详见园建TY-04
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 10 733.14 7331.4 0

1-32
04020500
1002

人(手)孔井

1.铺装手孔井
2.规格、做法：参照DS-
05
3.含900*900*5不锈钢装
饰井盖，井盖详见园建TY-
03
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 10 2281.76 22817.6 0

1-33
03041600
6001

送配电装置
系统

1.名称:1KV以下送配电系
统调试
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

系统 1 631.9 631.9 0

1-34
04080700
3001

接地装置
1.名称：接地调试
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

系统 1 283.66 283.66 0

2 弱电
273304.9

2
0

2-1
视频监控系
统

198738.0
7

0

2-1-1
03050100
5001

机柜、台架

1.名称：弱电机柜
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 2203.67 2203.67 0

2-1-2
03050501
6001

显示设备

1.名称：32'监视器
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 2435.41 2435.41 0

2-1-3
03050100
3001

控制设备

1.名称：网络控制键盘
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 4695.38 4695.38 0

2-1-4
03050601
5001

录像设备

1、名称：32路NVR
2、配6块4T硬盘，相关工
序及其所需辅材的购买及
安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 4880.26 4880.26 0

2-1-5
03050400
6001

射频同轴电
缆

1、名称：HDMI电缆
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

m 6 16.94 101.64 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-6
03050201
4001

布放尾纤

1、尾纤
2、单芯
3、含高层建筑增加费
4、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

条 24 40.91 981.84 0

2-1-7
03050201
2001

光纤接续

1、光纤连接
2、单模熔接法
3、含高层建筑增加费
4、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

芯 24 66.29 1590.96 0

2-1-8
03050200
7001

跳线、跳纤
1.万兆单模LC-LC跳线
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

条 24 13.14 315.36 0

2-1-9
03050201
9001

光纤测试

1、光纤测试
2、含地下室增加费
3、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

链路 24 7.35 176.4 0

2-1-
10

03050201
7001

双绞线缆测
试

1、双绞线缆测试
2、含地下室增加费
3、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

链路 16 6.25 100 0

2-1-
11

04080101
0001

配电箱

1.名称:室外1~10号立杆
背箱
2.配置形式:埋地
3.接地要求:综合考虑
4.含立杆背箱、12V电源
、防雷器、工业交换机（
2光4电），4口光纤盒等
，详见园区系统图
5.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 10 2781.7 27817 0

2-1-
12

04020502
0001

监控杆

1.名称：监控杆
2.杆高：H=4m
3.含基础、接地、立杆等
相关工序及其所需辅材的
购买及安装等内容
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 15 1850.69 27760.35 0

2-1-
13

04020501
9001

室外智能摄
像机

1.名称：室外智能摄像机
2.规格、参数：DS-
2DE4425IW-DE，400万像
素+25倍光学变焦
3.含配重型万向节支架（
承重要求≥10kg）
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 15 3073.51 46102.65 0

2-1-
14

04080700
3002

接地装置
1.名称：接地调试
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

系统 1 283.66 283.66 0

2-1-
15

03050101
5001

交换机

1.名称：24口交换机
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

台 1 2636.54 2636.54 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-
16

03050200
8001

配线架

1.名称：24口双工光纤配
线架
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

架 1 376.53 376.53 0

2-1-
17

03050201
0001

信息、网络
插座

1、名称：6位PDU供电排
插
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

个 1 123.46 123.46 0

2-1-
18

01040100
7001

检查井

1.名称:弱电手井
2.井截面、深度
:400*400*500
4.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 16 555.28 8884.48 0

2-1-
19

03050200
5001

双绞线缆

1.名称：六类非屏蔽双绞
线
2.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 140.3 6.85 961.06 0

2-1-
20

03040800
2001

多芯配线

1、名称:多芯配线
2、规格:RVV-2*1.0
3、安装方式：综合考虑
4、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

m 132.8 4.97 660.02 0

2-1-
21

03040900
1004

电力电缆

1、名称:铜芯电力电缆
2、规格:YJY3*4
3、安装方式：综合考虑
4、满足相关规范、招标
文件及其技术要求

m 212.8 21.44 4562.43 0

2-1-
22

03050200
5002

光缆

1、名称：6芯室外光纤
2、含理线器，尾纤，模
块等相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

m 778.58 5.92 4609.19 0

2-1-
23

04080400
1001

配管

1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN25
4、配置形式:埋地
5、接地要求:综合考虑
6、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
7、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

m 1192 10.63 12670.96 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-
24

04080400
1002

配管

1、名称:电气配管
2、材质:PVC管
3、规格:DN20
4、配置形式:埋地
5、接地要求:综合考虑
6、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
7、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

m 246 9.27 2280.42 0

2-1-
25

04080400
1003

配管

1、名称:电气配管
2、材质:PC管
3、规格:DN25
4、配置形式:埋地
5、接地要求:综合考虑
6、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
7、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

m 1533 11.96 18334.68 0

2-1-
26

03100200
3001

套管

1.一般钢套管
2.SC80
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 6 109.4 656.4 0

2-1-
27

04010100
4001

挖土方

1.类型:挖沟槽土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 356.49 11.3 4028.34 0

2-1-
28

04010300
2001

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：人工
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 178.25 47.48 8463.31 0

2-1-
29

01010200
7014

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：机械
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 178.25 26.76 4769.97 0

2-1-
30

01010200
1002

挖基坑土方

1.类型:挖基坑土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 7.43 10.76 79.95 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-
31

01010300
2018

余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑，选用
外弃车辆车型满足环保要
求
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 7.43 41.28 306.71 0

2-1-
32

03050501
9001

视频系统调
试及试运行

1.视频系统调试
2.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

系统 1 4889.04 4889.04 0

2-2
背景音乐系
统

74566.85 0

2-2-1
03050100
5002

机柜、机架

1、名称：弱电机柜
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 2203.67 2203.67 0

2-2-2
03050501
1001

背景音乐系
统设备

1、名称：话筒
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1497.69 1497.69 0

2-2-3
03050501
1002

背景音乐系
统设备

1、名称：CD机(带USB接
口)
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1595.35 1595.35 0

2-2-4
03050500
7001

扩声系统设
备

1、名称：前置放大器
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1105.54 1105.54 0

2-2-5
03050500
7002

网络服务器

1、名称：八路监听面板
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1336.39 1336.39 0

2-2-6
03050500
7003

扩声系统设
备

1、名称：四分区矩阵
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1548.03 1548.03 0

2-2-7
03050500
7004

扩声系统设
备

1、名称：报警信号器
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 1745.63 1745.63 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-8
03050500
7005

扩声系统设
备

1、名称：定时器
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 3765.93 3765.93 0

2-2-9
03050500
7006

扩声系统设
备

1、名称：时序器
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 1 2267.16 2267.16 0

2-2-
10

03050500
5001

扩声系统设
备

1、名称：室外防水音响
30W/100V,IP65,防雨,艺
术造型
2、含相关工序及其所需
辅材的购买及安装等内容
3、其他具体详见招标文
件及图纸，且满足国家施
工、验收规范及技术要求

台 18 392.32 7061.76 0

2-2-
11

03040800
2002

多芯配线

1.名称:多芯配线
2.规格:RVVP-2*4.0
3.安装方式：综合考虑
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 688.6 11.96 8235.66 0

2-2-
12

04080400
1004

配管

1.名称:电气配管
2.材质:PC管
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地
5.接地要求:综合考虑
6.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
7.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 666 11.96 7965.36 0

2-2-
13

03041100
1001

配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC管
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.接地要求:综合考虑
6.含相关工序及其所需辅
材的购买及安装等内容
7.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 30 55.79 1673.7 0

2-2-
14

03100200
3002

套管

1.一般钢套管
2.SC50
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 6 55.46 332.76 0

2-2-
15

04010100
4002

挖土方

1.类型:挖沟槽土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 665.68 11.3 7522.18 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-
16

04010300
2002

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：机械
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 332.84 26.76 8906.8 0

2-2-
17

04010300
2003

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：人工
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 332.84 47.48 15803.24 0

3 给排水
469910.0

8
0

3-1 给水
336065.2

3
0

3-1-1
03100100
8001

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 420.7 15.04 6327.33 0

3-1-2
03100100
8002

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 292.3 16.78 4904.79 0

3-1-3
03100100
8003

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 235.6 19.66 4631.9 0

3-1-4
03100100
8004

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR给水管
DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 144.4 22.01 3178.24 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-5
03100100
8005

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 115.3 25.03 2885.96 0

3-1-6
03100100
8006

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN65
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 85.8 46.52 3991.42 0

3-1-7
03100100
8007

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN80
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 49.69 58.95 2929.23 0

3-1-8
03100100
8008

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE给水管
DN100
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒冲洗
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 277.06 81.48 22574.85 0

3-1-9
03100200
1001

螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 16 297.95 4767.2 0

3-1-
10

03100200
1002

螺纹阀门

1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 16 521 8336 0

3-1-
11

03100200
1003

螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 2 1226.77 2453.54 0

3-1-
12

03100200
1004

螺纹阀门

1.类型:1#标准喷头
3504PC-R=4.6m
2.规格、压力等级:DN20
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 36 91.08 3278.88 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-
13

03100200
1005

螺纹阀门

1.类型:2 # 标准喷头
1804-10VAN R=2.0m
2.规格、压力等级:DN20
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 50 79.36 3968 0

3-1-
14

03100200
1006

螺纹阀门

1.类型:3#标准喷头1804-
12VANR=3.0m
2.规格、压力等级:DN20
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 39 79.36 3095.04 0

3-1-
15

03100200
1007

螺纹阀门

1.类型:4#标准喷头1804-
10VANR=2.4m
2.规格、压力等级:DN20
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 52 79.36 4126.72 0

3-1-
16

01040100
7002

砖检查井（
阀门井）

1.井截面、深度:详见设
计图纸
2.砖品种、规格、强度等
级:详见设计图纸
3.垫层材料种类、厚度:
详见设计图纸
4.底板厚度:详见设计图
纸
5.井盖安装:详见设计图
纸
6.混凝土强度等级:详见
设计图纸
7.砂浆强度等级:详见设
计图纸
8.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 18 1874.97 33749.46 0

3-1-
17

03100200
3003

塑料阀门

1.类型:P-33型快速取水
器
2.规格、压力等级:接口
DN25 工程塑料，DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 16 196.36 3141.76 0

3-1-
18

01040100
7003

砖检查井（
6寸成品取
水阀门箱）

1.井截面、深度:详见设
计图纸
2.砖品种、规格、强度等
级:详见设计图纸
3.垫层材料种类、厚度:
详见设计图纸
4.底板厚度:详见设计图
纸
5.井盖安装:详见设计图
纸
6.混凝土强度等级:详见
设计图纸
7.砂浆强度等级:详见设
计图纸
8.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 16 143.26 2292.16 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-
19

04050200
9001

水表组

1.名称：水表组
2.规格:DN100
3.含2个闸阀，1个Y型过
滤器，1个倒流防止器，1
个水表
4.安装方式:法兰连接
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

组 1 6408.96 6408.96 0

3-1-
20

08020500
1001

垫层

1.密实度要求:砂垫层
2.填方材料品种:综合考
虑
3.填方粒径要求:综合考
虑
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 162.09 359.16 58216.24 0

3-1-
21

08010100
2001

挖沟槽土方

1.类型:挖沟槽土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 702.16 11.3 7934.41 0

3-1-
22

04010300
2004

回填方

1.密实度要求:回填砂
2.回填方式：人工
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 390 320.81 125115.9 0

3-1-
23

04010300
2005

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：机械
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 312 26.76 8349.12 0

3-1-
24

01010300
2019

余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑，选用
外弃车辆车型满足环保要
求
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 227.91 41.28 9408.12 0

3-2 排水
133844.8

5
0

3-2-1
03100100
8009

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC排水
管DN100
4.连接形式:粘接
5.含灌水试验
6.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 52.86 27.52 1454.71 0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2-2
03100100
8010

塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:园林雨水管
3.材质、规格:PVC-UH管
DN200
4.连接形式:橡胶密封圈
承插接口
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m 107.65 133.82 14405.72 0

3-2-3
04050401
0001

雨水口

1.名称：雨水口
2.规格、参数：平箅式单
箅雨水口
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

座 8 1153.7 9229.6 0

3-2-4
03100301
4001

给、排水附
(配)件

1.材质:成品地漏
2.型号、规格:PVC DN100
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

个 11 180.78 1988.58 0

3-2-5
08020500
1002

砂垫层

1.密实度要求:砂垫层
2.填方材料品种:综合考
虑
3.填方粒径要求:综合考
虑
4.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 16.05 359.16 5764.52 0

3-2-6
01010200
2002

挖沟槽土方

1.类型:挖沟槽土方
2.挖土方深度:综合考虑
3.土方类别:综合考虑
4.开挖方式：综合考虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 453 11.3 5118.9 0

3-2-7
01010200
7015

回填方

1.密实度要求:回填砂
2.回填方式：人工
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 251.75 320.81 80763.92 0

3-2-8
01010200
7016

回填方

1.密实度要求:回填土
2.回填方式：机械
3.填方材料品种:综合考
虑
4.填方粒径要求:综合考
虑
5.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 201.39 26.76 5389.2 0

3-2-9
01010300
2020

余方弃置

1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑，选用
外弃车辆车型满足环保要
求
3.其他:满足招标文件、
技术规范及设计图纸要求

m3 235.7 41.28 9729.7 0

合计
1120998.

80
0

工程名称： 安装工程

标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 安装工程
标    段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

26088.09

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 26088.09

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 21604.09

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4484
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 26088.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 114708.69
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 200000

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 314708.69
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 37853.87

合计 37853.87



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 安装工程 标段： 湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

项目编码 030402011001 项目名称 配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48 配电箱安装 落地式 台 1 501.72 6656.18 100.11 140.58 501.72 6656.18 100.11 140.58

小计 501.72 6656.18 100.11 140.58

清单项目综合单价 7398.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3891 102.21

技工人工费 元 228.253 1.3592 310.24

高级技工人工费 元 64.89 1.3757 89.27

材料

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.55 6.83

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.6 1.04

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.56 3.42

铁砂布 0#～2# 张 1 0.75 0.75

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.15 6.2 0.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.13 1 0.13

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 639.65 56.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 568.44 30.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.088 155.61 13.69

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-116换
草坪灯具 ^ 草坪灯(0
．6m）IP65 9W

10套 0.1 1074.14 2785.19 0 423.49 107.414 278.519 0 42.349

小计 107.414 278.519 0 42.349

清单项目综合单价 428.28200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.488 1.3631 63.37

技工人工费 元 33.038 1.3332 44.05

材料

草坪灯(0．6m）IP65 9W 套 1.01 260 262.6

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.58 2.37

飞保险 5A 个 1.03 1.81 1.86

铜芯橡皮绝缘线 BX-4mm2 m 4.581 2.4 10.99

其他材料费(按百分比计算) 元 0.695 1 0.7

机械

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-277换
立面轮廓灯 灯管型、
LED灯带 ^ LED灯带
5W/m

10m 0.1 41.98 386.1 0 30.41 4.198 38.61 0 3.041

小计 4.198 38.61 0 3.041

清单项目综合单价 45.84900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.763 1.3891 1.06

技工人工费 元 1.708 1.3592 2.32

高级技工人工费 元 0.594 1.3757 0.82

材料

LED灯带 5W/m m 1.01 37.8 38.18

电线 BV-2.5 m 0.046 2.84 0.13

铜接线端子 DT-6 个 0.102 1.2 0.12

其他材料费 元 0.18 1 0.18

机械

项目编码 030405012001 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 500W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 2172.32 0 184.53 69.011 217.232 0 18.453

小计 69.011 217.232 0 18.453

清单项目综合单价 304.69600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030405012002 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 400W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 1690.32 0 184.53 69.011 169.032 0 18.453

小计 69.011 169.032 0 18.453

清单项目综合单价 256.49600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030405012003 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 300W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 1290.32 0 184.53 69.011 129.032 0 18.453

小计 69.011 129.032 0 18.453

清单项目综合单价 216.49600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12
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材料
其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030405012004 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 200W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 965.32 0 184.53 69.011 96.532 0 18.453

小计 69.011 96.532 0 18.453

清单项目综合单价 183.99600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030405012005 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 150W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 830.32 0 184.53 69.011 83.032 0 18.453

小计 69.011 83.032 0 18.453

清单项目综合单价 170.49600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030405012006 项目名称 整流变压器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257

安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 灯带变压器 100W
AC220/DC24V

10台 0.1 690.11 690.32 0 184.53 69.011 69.032 0 18.453

小计 69.011 69.032 0 18.453

清单项目综合单价 156.49600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.109 1.3891 11.26

技工人工费 元 35.532 1.3592 48.3

高级技工人工费 元 6.87 1.3757 9.45

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.1 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 6.12 3.12

其他材料费 元 0.67 1 0.67

机械

项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-117换 射灯 ^ 射灯 IP68 12W 10套 0.1 512.14 1387.94 0 204.92 51.214 138.794 0 20.492

小计 51.214 138.794 0 20.492

清单项目综合单价 210.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.123 1.3631 38.33

技工人工费 元 9.66 1.3332 12.88

材料

射灯IP68 12W 套 1.01 134.94 136.29

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.58 2.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

机械

项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-117换
射灯 ^ 射树灯IP65
12W

10套 0.1 512.14 1424.23 0 206.73 51.214 142.423 0 20.673

小计 51.214 142.423 0 20.673

清单项目综合单价 214.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.123 1.3631 38.33

技工人工费 元 9.66 1.3332 12.88

材料

射树灯IP65 12W 套 1.01 138.53 139.92

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.58 2.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.142 1 0.14

机械

项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-114换
庭院路灯 柱灯 三火以
下 ^ 庭院灯（
3.5m)IP65 40W

10套 0.1 1478.37 9714.85 191.9 890.66 147.837 971.485 19.19 89.066

小计 147.837 971.485 19.19 89.066

清单项目综合单价 1227.57800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.787 1.3631 85.58

技工人工费 元 46.695 1.3332 62.25

材料

庭院灯（3.5m)IP65 40W 套 1.01 950 959.5

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.58 2.37

其他材料费(按百分比计算) 元 9.619 1 9.62

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.03 639.65 19.19

项目编码 030413002006 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030212-13换
一般壁灯安装 ^ 壁灯
IP65 10W

10套 0.1 380.55 2125.29 0 206.96 38.055 212.529 0 20.696

小计 38.055 212.529 0 20.696

清单项目综合单价 271.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.832 1.3891 9.49

技工人工费 元 17.109 1.3592 23.25

高级技工人工费 元 3.86 1.3757 5.31

材料

壁灯IP65 2*5W 套 1.01 209.22 211.31

木螺钉 M4×65以下 10个 0.832 0.22 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.007 7.2 0.05

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4.21 0.09 0.38

其他材料费 元 0.605 1 0.61

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031009-10换
接线箱/盒(端子数以下
) 6 ^ 防水接线盒

台 1 86.53 312.95 10.95 39.33 86.53 312.95 10.95 39.33

小计 86.53 312.95 10.95 39.33

清单项目综合单价 449.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.146 1.3891 22.43

技工人工费 元 47.157 1.3592 64.1

材料

棉纱 kg 0.02 10.6 0.21

六角螺栓 M12×20～100 套 2 0.82 1.64

接地线 5.5mm2～16mm2 m 1 20.8 20.8

铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2 m 1 1.73 1.73

线号套管(综合) m 0.05 0.52 0.03

位号牌 个 1 0.54 0.54

其他材料费 元 3 1 3

机械
仪器仪表使用费 元 10.95 1 10.95

项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25

100m 0.01 641.07 239.88 0 181.63 6.4107 2.3988 0 1.8163

小计 6.4107 2.3988 0 1.8163

清单项目综合单价 10.62580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.324 1.3891 1.84

技工人工费 元 3.363 1.3592 4.57

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.006 0.66 0

刚性阻燃管 φ25×1.9 m 1.06 2.11 2.24

难燃塑料管接头 25 个 0.258 0.47 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.024 1 0.02

机械

项目编码 030409006002 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-76
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 40
＜DN≤50

100m 0.01 912.72 713.02 0 277.18 9.1272 7.1302 0 2.7718

小计 9.1272 7.1302 0 2.7718

清单项目综合单价 19.02920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.885 1.3891 2.62

技工人工费 元 4.789 1.3592 6.51

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.01 0.66 0.01

刚性阻燃管 φ50×2.8 m 1.06 6.08 6.44

难燃塑料管接头 50 个 0.258 2.31 0.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.071 1 0.07

机械

项目编码 030409006003 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-23换

钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 40＜DN≤50 ^
焊接钢管 DN50×3.8

100m 0.01 1321.38 2480.53 19.82 475.11 13.2138 24.8053 0.1982 4.7511

小计 13.2138 24.8053 0.1982 4.7511

清单项目综合单价 42.96840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.728 1.3891 3.79

技工人工费 元 6.934 1.3592 9.42

材料

焊接钢管 DN50×3.8 m 1.04 21.28 22.13

镀锌锁紧螺母 50 个 0.161 0.9 0.14

铅油 kg 0.014 9.3 0.13

镀锌管接头 50 个 0.165 6.1 1.01

镀锌钢管塑料护口 50 个 0.155 0.56 0.09

接地管卡 DN50 个 0.412 1.25 0.52

电线 BVR-4 m 0.157 4.65 0.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 5.2 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.025 1 0.03

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.001 121.46 0.12

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 30.42 0.09

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
(五芯电力电缆敷:人工
*1.1机械*1.1) WDZC-
YJV-5*10

100m 0.01 349.57 6624.66 6.58 424.21 3.4957 66.2466 0.0658 4.2421

小计 3.4957 66.2466 0.0658 4.2421

清单项目综合单价 74.05020000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.452 1.3891 0.63

技工人工费 元 1.723 1.3592 2.34

高级技工人工费 元 0.383 1.3757 0.53

材料

WDZC-YJV-5*10 m 1.01 64.06 64.7
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材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.85 0.2

标志牌 个 0.061 0.8 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 1.299 1 1.3

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 598.4 0.06

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
YJY-3*4

100m 0.01 317.79 1652.91 5.98 167.17 3.1779 16.5291 0.0598 1.6717

小计 3.1779 16.5291 0.0598 1.6717

清单项目综合单价 21.43850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41 1.3891 0.57

技工人工费 元 1.567 1.3592 2.13

高级技工人工费 元 0.348 1.3757 0.48

材料

YJY-3*4 m 1.01 15.8 15.96

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.85 0.2

标志牌 个 0.061 0.8 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324 1 0.32

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 598.4 0.06

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
(五芯电力电缆敷:人工
*1.1机械*1.1) YJY-
5*6

100m 0.01 349.57 3882.26 6.58 287.09 3.4957 38.8226 0.0658 2.8709

小计 3.4957 38.8226 0.0658 2.8709

清单项目综合单价 45.25500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.452 1.3891 0.63

技工人工费 元 1.723 1.3592 2.34

高级技工人工费 元 0.383 1.3757 0.53

材料

YJY-5*6 m 1.01 37.44 37.81

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.85 0.2

标志牌 个 0.061 0.8 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.761 1 0.76

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 598.4 0.06

项目编码 030409003001 项目名称 铜端子 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-114换
压铜接线端子 导线截
面积S(mm2) S≤10 ^
铜接线端子 DT-4

10个 0.1 42.68 8.83 0 11.73 4.268 0.883 0 1.173

小计 4.268 0.883 0 1.173

清单项目综合单价 6.32400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.626 1.3891 0.87

技工人工费 元 1.942 1.3592 2.64

高级技工人工费 元 0.552 1.3757 0.76

材料

铜接线端子 DT-4 个 1.02 0.49 0.5

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.04 1.6 0.06

铁砂布 0#～2# 张 0.05 0.75 0.04

汽油 kg 0.02 8.92 0.18

电力复合脂 kg 0.002 45 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.013 1 0.01

机械

项目编码 030409003002 项目名称 铜端子 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-114换
压铜接线端子 导线截
面积S(mm2) S≤10 ^
铜接线端子 DT-10

10个 0.1 42.68 23.43 0 12.46 4.268 2.343 0 1.246

小计 4.268 2.343 0 1.246

清单项目综合单价 7.85700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.626 1.3891 0.87

技工人工费 元 1.942 1.3592 2.64

高级技工人工费 元 0.552 1.3757 0.76

材料

铜接线端子 DT-10 个 1.02 1.9 1.94

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.04 1.6 0.06

铁砂布 0#～2# 张 0.05 0.75 0.04

汽油 kg 0.02 8.92 0.18

电力复合脂 kg 0.002 45 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.035 1 0.04

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-127换
照明线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) 2.5＜
S≤4 ^ BYJ-4

100m单线 0.01 91.82 530.66 0 50.83 0.9182 5.3066 0 0.5083

小计 0.9182 5.3066 0 0.5083

清单项目综合单价 6.73310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.189 1.3891 0.26

技工人工费 元 0.483 1.3592 0.66

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 5.2 0.01

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.002 1.6 0

焊锡 kg 0.002 75.6 0.15

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

BYJ-4 m 1.1 4.6 5.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.078 1 0.08

机械

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 6107.71 971.97 2.02365 0 6.10771 0.97197

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882
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小计 3.76836502 0 6.10771 1.4336582

清单项目综合单价 11.30973322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3891 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 1036.6 6.22

项目编码 010102007012 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3644.37 7.38 124.09 973.61 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

小计 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

清单项目综合单价 47.49450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.236 1.3891 36.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.055 22.44 1.23

项目编码 010102007013 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5576.97 934.04 2.02365 0 5.57697 0.93404

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 3.765462 0 5.57697 1.39496

清单项目综合单价 10.73739200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71 1.3891 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005 1036.6 5.18

项目编码 010103002017 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.88 2557.5 0 0.05769 35.74788 2.5575

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

小计 0.65705 0.05769 37.67367 2.86899

清单项目综合单价 41.25740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

项目编码 010401001003 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.051 3383.11 5061.86 0 1148.33 172.53861 258.15486 0 58.56483

040202-2换
垫层 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.016 711.85 3849.66 5.53 381.25 11.3896 61.59456 0.08848 6.1

040208-1 垫层 模板 10m2 0.051 229.57 113.39 10 67.13 11.70807 5.78289 0.51 3.42363

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.18 49.48 26.99 12.39 30.18 49.48 26.99 12.39

小计 225.81628 375.01231 27.58848 80.47846

清单项目综合单价 708.89553000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.242 1.3891 62.85

技工人工费 元 119.901 1.3592 162.97

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.55 1.18

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.8 47.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.08 6.2 0.5

沥青清漆 kg 0.02 13.2 0.26

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.162 376.39 60.98

铁钉（综合） kg 0.009 6.37 0.06

钢钉(综合) kg 0.1 5.5 0.55

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.273 760 207.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

脱模剂 kg 0.051 8.4 0.43

水 m3 0.088 4.76 0.42

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.064 49 3.14

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.116 363.58 42.18

其他材料费(按百分比计算) 元 8.732 1 8.73

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 30.42 3.65

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.15 155.61 23.34

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 598.4 0.6

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 11.29 0.09

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.008 26.78 0.21

项目编码 010401001004 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.18 49.48 26.99 12.39 30.18 49.48 26.99 12.39

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.019 4495.24 2346.49 145.08 1317.22 85.40956 44.58331 2.75652 25.02718

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.033117 1009.86 4105.12 145.34 482.88 33.44353362 135.949259 4.81322478 15.99153696

小计 149.0330936 230.012569 34.55974478 53.40871696

清单项目综合单价 467.01412440



工程量清单综合单价分析表                         

第 6 页，共 21 页

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.554 1.3891 53.56

技工人工费 元 70.243 1.3592 95.47

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.55 1.18

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.8 47.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.08 6.2 0.5

沥青清漆 kg 0.02 13.2 0.26

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢钉(综合) kg 0.398 5.5 2.19

零星卡具 kg 0.419 6.2 2.6

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

脱模剂 kg 0.19 8.4 1.6

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.238 49 11.66

木支撑 m3 0.011 1800 19.8

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0002 402.51 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 2.495 1 2.5

水 m3 0.054 4.76 0.26

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.334 401.65 134.15

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 30.42 3.65

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.15 155.61 23.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001 998.25 1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 697.32 1.39

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.78 0.11

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 305.28 3.97

混凝土振动器  平板式 台班 0.063 13.83 0.87

项目编码 040205001001 项目名称 人(手)孔井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-15换

电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 ^ 普通
预拌混凝土 C15,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.0102 1534.47 3851.14 145.49 609.01 15.651594 39.281628 1.483998 6.211902

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.00404 1962.39 1133.96 121.38 584.66 7.9280556 4.5811984 0.4903752 2.3620264

040701-20
电力电缆井及照明拉线
井 墙身砖砌

10m3 0.0245 3326.81 5060.69 101.35 1140.62 81.506845 123.986905 2.483075 27.94519

040701-21换
电力电缆井及照明拉线
井 砖墙抹灰 ^ 湿拌抹
灰砂浆 M10

100m2 0.01739 4135 809.09 0 1134.65 71.90765 14.0700751 0 19.7315635

050013-93
UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 50

10m 0.05 57.2 58.62 0 18.07 2.86 2.931 0 0.9035

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ 塑料
地漏 DN50

10个 0.1 250.83 293.26 0 81.04 25.083 29.326 0 8.104

040701-29换

电力电缆井及照明拉线
井 装饰井盖(每个) 面
积S(m2) S≤0.5 ^
600*600*30厚成品普型
绿色树脂塑料井盖及井
座

套 1 61.77 158.28 0 24.26 61.77 158.28 0 24.26

小计 266.7071446 372.4568065 4.4574482 89.5181819

清单项目综合单价 733.13958120

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.739 1.3631 1.01

技工人工费 元 1.389 1.3332 1.85

普工人工费 元 63.438 1.3891 88.12

技工人工费 元 119.626 1.3592 162.6

高级技工人工费 元 9.545 1.3757 13.13

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.103 376.39 38.77

600*600*30厚成品普型绿色树脂塑料井盖及井座 套 1.01 149 150.49

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.036 389.72 14.03

锯条 根 0.097 0.77 0.07

粘合剂 kg 0.013 22.27 0.29

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn50×2.0 m 0.508 4.73 2.4

水 m3 0.008 4.76 0.04

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.134 760 101.84

煤焦沥青漆 kg 0.077 18.29 1.41

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.069 363.58 25.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 5.2 0.01

钢钉(综合) kg 0.08 5.5 0.44

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

脱模剂 kg 0.04 8.4 0.34

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.051 49 2.5

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00004 402.51 0.02

水 m3 0.056 4.76 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 4.303 1 4.3

塑料地漏 DN50 个 1 28.95 28.95

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.56 0.34

其他材料费 元 0.04 1 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0005 697.32 0.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006 26.78 0.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.012 305.28 3.66

混凝土振动器  平板式 台班 0.019 13.83 0.26

项目编码 040205001002 项目名称 人(手)孔井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-15换

电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 ^ 普通
预拌混凝土 C15,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.0102 1534.47 3851.14 145.49 609.01 15.651594 39.281628 1.483998 6.211902

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.00404 1962.39 1133.96 121.38 584.66 7.9280556 4.5811984 0.4903752 2.3620264

040701-20
电力电缆井及照明拉线
井 墙身砖砌

10m3 0.0257 3326.81 5060.69 101.35 1140.62 85.499017 130.059733 2.604695 29.313934

040701-21换
电力电缆井及照明拉线
井 砖墙抹灰 ^ 湿拌抹
灰砂浆 M10

100m2 0.01818 4135 809.09 0 1134.65 75.1743 14.7092562 0 20.627937

050013-93
UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 50

10m 0.05 57.2 58.62 0 18.07 2.86 2.931 0 0.9035

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ 塑料
地漏 DN50

10个 0.1 250.83 293.26 0 81.04 25.083 29.326 0 8.104

040701-29换

电力电缆井及照明拉线
井 装饰井盖(每个) 面
积S(m2) S≤0.5 ^
900*900*5不锈钢装饰
井盖

套 1 61.77 1182.74 0 75.49 61.77 1182.74 0 75.49

040701-63
电缆沟盖板包边与底座
不锈钢

t 0.0138 2807.78 19447.01 764.33 1769.96 38.747364 268.368738 10.547754 24.425448

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.0055 242.67 4484.4 0 288.43 1.334685 24.6642 0 1.586365

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.0911 593.07 75.61 116.35 169.03 54.028677 6.888071 10.599485 15.398633

小计 368.0766926 1703.549825 25.7263072 184.4237454

清单项目综合单价 2281.77656980

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.739 1.3631 1.01

技工人工费 元 1.389 1.3332 1.85

普工人工费 元 86.859 1.3891 120.66

技工人工费 元 170.27 1.3592 231.43

高级技工人工费 元 9.545 1.3757 13.13

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.056 436.09 24.42
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材料

900*900*100*5不锈钢装饰井盖 套 1.01 1148.33 1159.81

不锈钢型钢(综合) t 0.015 16000 240

不锈钢电焊条 φ2.5mm kg 0.727 43.5 31.62

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.103 376.39 38.77

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 5.2 0.01

钢钉(综合) kg 0.29 5.5 1.6

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.14 760 106.4

锯条 根 0.097 0.77 0.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

煤焦沥青漆 kg 0.08 18.29 1.46

脱模剂 kg 0.04 8.4 0.34

粘合剂 kg 0.013 22.27 0.29

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn50×2.0 m 0.508 4.73 2.4

水 m3 0.107 4.76 0.51

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.165 49 8.09

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.072 363.58 26.18

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.037 389.72 14.42

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00004 402.51 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 20.157 1 20.16

塑料地漏 DN50 个 1 28.95 28.95

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.56 0.34

其他材料费 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.016 639.65 10.23

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.021 30.42 0.64

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.064 155.61 9.96

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0005 697.32 0.35

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 305.28 3.97

混凝土振动器  平板式 台班 0.019 13.83 0.26

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.017 26.78 0.46

项目编码 030416006001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-6 1kV以下交流供电 系统 1 440.64 3.6 66.15 121.51 440.64 3.6 66.15 121.51

小计 440.64 3.6 66.15 121.51

清单项目综合单价 631.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.783 1.3891 38.59

技工人工费 元 144.914 1.3592 196.97

高级技工人工费 元 149.075 1.3757 205.08

材料
调试材料费 元 3.6 1 3.6

机械
仪器仪表使用费 元 66.15 1 66.15

项目编码 040807003001 项目名称 接地装置 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-13换

接地极(≦6根) ^ (单
位工程的接地极接地测
试5组以上的:人工*0.8
材料*0.8机械*0.8)

组 1 205.74 1.78 20.16 55.98 205.74 1.78 20.16 55.98

小计 205.74 1.78 20.16 55.98

清单项目综合单价 283.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.013 1.3891 18.08

技工人工费 元 67.675 1.3592 91.98

高级技工人工费 元 69.551 1.3757 95.68

材料
调试材料费 元 1.776 1 1.78

机械
仪器仪表使用费 元 20.16 1 20.16

项目编码 030501005001 项目名称 机柜、台架 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^
弱电机柜(机架)

台 1 212.33 1843 0 148.34 212.33 1843 0 148.34

小计 212.33 1843 0 148.34

清单项目综合单价 2203.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 152.857 1.3891 212.33

材料

弱电机柜(机架) 个 1 1840 1840

其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030505016001 项目名称 显示设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-119
监视器 尺寸in(寸) 22
＜in≤32 ^ 32'监视器

台 1 94.05 2316.33 0 25.03 94.05 2316.33 0 25.03

小计 94.05 2316.33 0 25.03

清单项目综合单价 2435.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.527 1.3891 18.79

技工人工费 元 55.374 1.3592 75.26

材料
其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030501003001 项目名称 控制设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-125
主控键盘 ^ 网络控制
键盘

台 1 133.56 4526.33 0 35.49 133.56 4526.33 0 35.49

小计 133.56 4526.33 0 35.49

清单项目综合单价 4695.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.208 1.3891 26.68

技工人工费 元 78.631 1.3592 106.88

材料
其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030506015001 项目名称 录像设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-115
录像设备 硬盘录像机
输入路数Ls(路) 16＜
Ls≤32 ^
32路NVR-录像机

台 1 263.35 4547.12 0 69.79 263.35 4547.12 0 69.79

小计 263.35 4547.12 0 69.79

清单项目综合单价 4880.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.876 1.3891 52.61
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人工 技工人工费 元 155.048 1.3592 210.74

材料
其他材料费 元 2 1 2

机械

项目编码 030504006001 项目名称 射频同轴电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-84换
直埋式漏泄同轴电缆 ^
HDMI电缆

100m 0.01 376.02 1149 10.53 157.7 3.7602 11.49 0.1053 1.577

小计 3.7602 11.49 0.1053 1.577

清单项目综合单价 16.93250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.623 1.3891 2.25

技工人工费 元 1.107 1.3592 1.5

材料

HDMI电缆 m 1.04 11 11.44

其他材料费 元 0.05 1 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.105 1 0.11

项目编码 030502014001 项目名称 布放尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-61换
布放成品尾纤 ^
尾纤(10m双头)

根 1 3.76 29.33 5 2.82 3.76 29.33 5 2.82

小计 3.76 29.33 5 2.82

清单项目综合单价 40.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.706 1.3891 3.76

材料

尾纤(10m双头) 根 1 28.33 28.33

其他材料费 元 1 1 1

机械
仪器仪表使用费 元 5 1 5

项目编码 030502012001 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 42.65 6.66 5 11.98 42.65 6.66 5 11.98

小计 42.65 6.66 5 11.98

清单项目综合单价 66.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.222 1.3891 8.64

高级技工人工费 元 24.725 1.3757 34.01

材料

光纤连接器材 套 1.01 5.6 5.66

其他材料费 元 1 1 1

机械
仪器仪表使用费 元 5 1 5

项目编码 030502007001 项目名称 跳线、跳纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-128 成品跳线敷设（插接） 条 1 1.13 11.15 0 0.86 1.13 11.15 0 0.86

小计 1.13 11.15 0 0.86

清单项目综合单价 13.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.812 1.3891 1.13

材料
RJ45跳线 1.5m 条 1 11.15 11.15

机械

项目编码 030502019001 项目名称 光纤测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-133 光缆链路测试 链路·芯 1 4.89 0.09 1 1.37 4.89 0.09 1 1.37

小计 4.89 0.09 1 1.37

清单项目综合单价 7.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.082 1.3891 1.5

技工人工费 元 2.492 1.3592 3.39

材料
其他材料费 元 0.09 1 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1 1 1

项目编码 030502017001 项目名称 双绞线缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-135 双绞线缆测试 信息点 1 4.52 0 0.5 1.23 4.52 0 0.5 1.23

小计 4.52 0 0.5 1.23

清单项目综合单价 6.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 3.322 1.3592 4.52

材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.5 1 0.5

项目编码 040801010001 项目名称 配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-93
端子箱安装 暗装 半周
长L(m) 1.0<L≤2 ^
室外1~10号立杆背箱

台 1 425.52 695.92 0 112.86 425.52 695.92 0 112.86

030401-73换
安装测试光缆终端盒
芯数N(芯) N≤4 ^ 4口
光纤盒

个 1 67.72 60.71 2 21.1 67.72 60.71 2 21.1

030407-30 三级电源防雷器 台 1 30.22 421.5 0 29.08 30.22 421.5 0 29.08

030403-40
接入层交换机 安装、
调试 ^ 工业交换机 2
光4电

台（套） 1 162.3 619.5 5 43.41 162.3 619.5 5 43.41

030407-4换
摄像机直流电源 暗装
^
摄像机直流电源-12V电
源

台 1 14.28 63.5 0.14 6.96 14.28 63.5 0.14 6.96

小计 700.04 1861.13 7.14 213.41

清单项目综合单价 2781.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 89.047 1.3891 123.7

技工人工费 元 226.935 1.3592 308.45

高级技工人工费 元 194.741 1.3757 267.91

材料

4口光纤盒 个 1 58.71 58.71

摄像机直流电源-12V电源 台 1 62.5 62.5

镀锌螺栓 M10×20 10套 0.41 4.5 1.85

三级防雷器 个 1 418.5 418.5

其他材料费 元 11.2 1 11.2
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机械
仪器仪表使用费 元 7.14 1 7.14

项目编码 040205020001 项目名称 监控杆 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-88换
摄像机立杆 5m以下 ^
监控杆，无缝钢管,喷
白色-4米

根 1 451.46 718.67 0 155.4 451.46 718.67 0 155.4

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.0288 1009.86 4105.12 145.34 482.88 29.083968 118.227456 4.185792 13.906944

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0192 4495.24 2346.49 145.08 1317.22 86.308608 45.052608 2.785536 25.290624

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0006 2752.64 6105.92 690.24 1083.03 1.651584 3.663552 0.414144 0.649818

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.18 49.48 26.99 12.39 30.18 49.48 26.99 12.39

040707-9 户外接地母线敷设 10m 0.15 345.19 53.46 6.22 94.46 51.7785 8.019 0.933 14.169

小计 650.46266 943.112616 35.308472 221.806386

清单项目综合单价 1850.69013400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 108.619 1.3891 150.88

技工人工费 元 367.555 1.3592 499.58

材料

镀锌扁钢 -40×4 m 1.535 5.04 7.74

螺栓(综合) kg 0.612 5.66 3.46

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢钉(综合) kg 0.402 5.5 2.21

零星卡具 kg 0.423 6.2 2.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1905 5.72

脱模剂 kg 0.192 8.4 1.61

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.241 49 11.81

木支撑 m3 0.012 1800 21.6

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0002 402.51 0.08

水 m3 0.047 4.76 0.22

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.291 401.65 116.88

其他材料费(按百分比计算) 元 2.41 1 2.41

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.142 6.2 0.88

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.55 1.18

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.8 47.05

沥青清漆 kg 0.022 13.2 0.29

监控杆，无缝钢管,喷白色-4米 根 1 706.67 706.67

其他材料费 元 12 1 12

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.0003 16.19 0

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001 998.25 1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 697.32 1.39

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.78 0.11

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.011 305.28 3.36

混凝土振动器  平板式 台班 0.055 13.83 0.76

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.159 155.61 24.74

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 30.42 3.65

项目编码 040205019001 项目名称 室外智能摄像机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-60
带红外光源CCD摄像机
^ 室外智能摄像机

台 1 188.11 2504.67 3.5 50.18 188.11 2504.67 3.5 50.18

030409-78
支架 悬挂式摄像机支
架 ^ 配重型万向节支
架（承重要求≥10kg）

套 1 133.56 158 0 35.49 133.56 158 0 35.49

小计 321.67 2662.67 3.5 85.67

清单项目综合单价 3073.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.262 1.3891 64.26

技工人工费 元 189.379 1.3592 257.4

材料
其他材料费 元 6 1 6

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 1 3.5

项目编码 040807003002 项目名称 接地装置 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-13换

接地极(≦6根) ^ (单
位工程的接地极接地测
试5组以上的:人工*0.8
材料*0.8机械*0.8)

组 1 205.74 1.78 20.16 55.98 205.74 1.78 20.16 55.98

小计 205.74 1.78 20.16 55.98

清单项目综合单价 283.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.013 1.3891 18.08

技工人工费 元 67.675 1.3592 91.98

高级技工人工费 元 69.551 1.3757 95.68

材料
调试材料费 元 1.776 1 1.78

机械
仪器仪表使用费 元 20.16 1 20.16

项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-42
核心层交换机 安装、
调试 ^
24口交换机

台（套） 1 472.9 2016.67 20 126.97 472.9 2016.67 20 126.97

小计 472.9 2016.67 20 126.97

清单项目综合单价 2636.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 343.752 1.3757 472.9

材料
其他材料费 元 8 1 8

机械
仪器仪表使用费 元 20 1 20

项目编码 030502008001 项目名称 配线架 计量单位 架

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-55
光纤配线架 端口数N(
口) 12＜N≤24 ^
24口双工光纤配线架

架 1 52.67 309.87 0 13.99 52.67 309.87 0 13.99

小计 52.67 309.87 0 13.99

清单项目综合单价 376.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.575 1.3891 10.52

技工人工费 元 31.01 1.3592 42.15

材料
其他材料费 元 1 1 1

机械

项目编码 030502010001 项目名称 信息、网络插座 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-72换
安装光纤信息插座 四
口 ^
6位PDU供电排插

个 1 12.41 102.63 0 8.42 12.41 102.63 0 8.42

小计 12.41 102.63 0 8.42
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清单项目综合单价 123.46000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.411 1.3891 7.52

技工人工费 元 3.6 1.3592 4.89

材料

6位PDU供电排插 个 1.01 99.63 100.63

其他材料费 元 2 1 2

机械

项目编码 010401007001 项目名称 检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-15换

电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 ^ 普通
预拌混凝土 C15,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.00775 1534.47 3851.14 145.49 609.01 11.8921425 29.846335 1.1275475 4.7198275

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.003519 1962.39 1133.96 121.38 584.66 6.90565041 3.99040524 0.42713622 2.05741854

040701-20
电力电缆井及照明拉线
井 墙身砖砌

10m3 0.012938 3326.81 5060.69 101.35 1140.62 43.04226778
65.4752072

2
1.3112663 14.75734156

040701-21
电力电缆井及照明拉线
井 砖墙抹灰

100m2 0.0152 4135 835.57 0 1135.98 62.852 12.700664 0 17.266896

050013-93
UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 50

10m 0.05 57.2 58.62 0 18.07 2.86 2.931 0 0.9035

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ 塑料
地漏 DN50

10个 0.1 250.83 293.26 0 81.04 25.083 29.326 0 8.104

040701-29换

电力电缆井及照明拉线
井 装饰井盖(每个) 面
积S(m2) S≤0.5 ^
400*400*30厚成品普型
绿色树脂塑料井盖及井
座

套 1 61.77 123.42 0 22.52 61.77 123.42 0 22.52

小计 214.4050607 267.6896115 2.86595002 70.3289836

清单项目综合单价 555.28960577

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.739 1.3631 1.01

技工人工费 元 1.389 1.3332 1.85

普工人工费 元 48.009 1.3891 66.69

技工人工费 元 96.913 1.3592 131.72

高级技工人工费 元 9.545 1.3757 13.13

材料

锯条 根 0.097 0.77 0.07

粘合剂 kg 0.013 22.27 0.29

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn50×2.0 m 0.508 4.73 2.4

水 m3 0.008 4.76 0.04

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.07 760 53.2

煤焦沥青漆 kg 0.04 18.29 0.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 5.2 0.01

钢钉(综合) kg 0.069 5.5 0.38

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1905 1.91

脱模剂 kg 0.035 8.4 0.29

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.044 49 2.16

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.031 402.51 12.48

水 m3 0.038 4.76 0.18

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.078 376.39 29.36

500*500*30厚成品普型绿色树脂塑料井盖及井座 套 1.01 115 116.15

其他材料费(按百分比计算) 元 3.088 1 3.09

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.044 363.58 16

塑料地漏 DN50 个 1 28.95 28.95

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.56 0.34

其他材料费 元 0.04 1 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0004 697.32 0.28

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.78 0.13

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 305.28 2.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 13.83 0.21

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 六类非屏
蔽双绞线

100m 0.01 297.43 289.66 3.88 93.46 2.9743 2.8966 0.0388 0.9346

小计 2.9743 2.8966 0.0388 0.9346

清单项目综合单价 6.84430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.285 1.3891 1.78

技工人工费 元 0.875 1.3592 1.19

材料

六类非屏蔽双绞线 m 1.02 2.83 2.89

其他材料费 元 0.01 1 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.039 1 0.04

项目编码 030408002001 项目名称 多芯配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-186
多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0

100m单线 0.01 125.87 320.78 0 49.35 1.2587 3.2078 0 0.4935

小计 1.2587 3.2078 0 0.4935

清单项目综合单价 4.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.148 1.3891 0.21

技工人工费 元 0.649 1.3592 0.88

高级技工人工费 元 0.125 1.3757 0.17

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.009 0.7 0.01

焊锡 kg 0.001 75.6 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 7.54 0.05

多芯导线 RVV-2×1.0 m 1.05 2.92 3.07

其他材料费 元 0.004 1 0

机械

项目编码 030409001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
YJY-3*4

100m 0.01 317.79 1652.91 5.98 167.17 3.1779 16.5291 0.0598 1.6717

小计 3.1779 16.5291 0.0598 1.6717

清单项目综合单价 21.43850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41 1.3891 0.57

技工人工费 元 1.567 1.3592 2.13

高级技工人工费 元 0.348 1.3757 0.48

材料

YJY-3*4 m 1.01 15.8 15.96
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材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.85 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324 1 0.32

标志牌 个 0.061 0.8 0.05

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 598.4 0.06

项目编码 030502005002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-42换
室外敷设埋式光缆 线
芯数N(芯) N≤12 ^
6芯室外光纤

100m 0.01 297.43 199.88 6 89.13 2.9743 1.9988 0.06 0.8913

小计 2.9743 1.9988 0.06 0.8913

清单项目综合单价 5.92440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.285 1.3891 1.78

技工人工费 元 0.875 1.3592 1.19

材料

6芯室外光纤 m 1.02 1.94 1.98

其他材料费 元 0.02 1 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.06 1 0.06

项目编码 040804001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25

100m 0.01 641.07 239.88 0 181.63 6.4107 2.3988 0 1.8163

小计 6.4107 2.3988 0 1.8163

清单项目综合单价 10.62580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.324 1.3891 1.84

技工人工费 元 3.363 1.3592 4.57

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.006 0.66 0

刚性阻燃管 φ25×1.9 m 1.06 2.11 2.24

难燃塑料管接头 25 个 0.258 0.47 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.024 1 0.02

机械

项目编码 040804001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-72
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm)
DN≤20

100m 0.01 595.87 164.8 0 165.92 5.9587 1.648 0 1.6592

小计 5.9587 1.648 0 1.6592

清单项目综合单价 9.26590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.23 1.3891 1.71

技工人工费 元 3.127 1.3592 4.25

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.006 0.66 0

刚性阻燃管 φ20×1.8 m 1.06 1.45 1.54

难燃塑料管接头 20 个 0.258 0.3 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.016 1 0.02

机械

项目编码 040804001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ PC管

100m 0.01 641.07 367.28 0 188 6.4107 3.6728 0 1.88

小计 6.4107 3.6728 0 1.88

清单项目综合单价 11.96350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.324 1.3891 1.84

技工人工费 元 3.363 1.3592 4.57

材料

PC管 m 1.06 3.3 3.5

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.006 0.66 0

难燃塑料管接头 25 个 0.258 0.47 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.036 1 0.04

机械

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-31
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 65＜
DN≤80

个 1 41.27 52.32 2.12 13.69 41.27 52.32 2.12 13.69

小计 41.27 52.32 2.12 13.69

清单项目综合单价 109.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.885 1.3891 8.17

技工人工费 元 20.054 1.3592 27.26

高级技工人工费 元 4.244 1.3757 5.84

材料

焊接钢管 DN125 δ=4.5mm m 0.318 55.23 17.56

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 4.31 0.68

钢丝刷子 把 0.006 16.5 0.1

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.025 6.33 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.053 21.5 1.14

水泥 P.O42.5 kg 0.381 0.422 0.16

砂子 kg 1.142 0.8 0.91

酚醛防锈漆(各色) kg 0.035 7.36 0.26

油麻 kg 2.115 13 27.5

汽油 70#～90# kg 0.009 7.54 0.07

氧气 m3 0.06 6.99 0.42

乙炔气 kg 0.02 16.54 0.33

密封油膏 kg 0.254 7.75 1.97

其他材料费 元 1.06 1 1.06

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.011 23 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.011 169.85 1.87

项目编码 040101004001 项目名称 挖土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 6107.71 971.97 2.02365 0 6.10771 0.97197

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882
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小计 3.76836502 0 6.10771 1.4336582

清单项目综合单价 11.30973322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3891 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 1036.6 6.22

项目编码 040103002001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3644.37 7.38 124.09 973.61 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

小计 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

清单项目综合单价 47.49450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.236 1.3891 36.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.055 22.44 1.23

项目编码 010102007014 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010102001002 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 5576.97 934.04 2.02365 0 5.57697 0.93404

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000606 2903.02 0 0 768.2 1.75923012 0 0 0.4655292

小计 3.78288012 0 5.57697 1.3995692

清单项目综合单价 10.75941932

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.723 1.3891 3.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005 1036.6 5.18

项目编码 010103002018 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.88 2557.5 0 0.05769 35.74788 2.5575

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

小计 0.65705 0.05769 37.67367 2.86899

清单项目综合单价 41.25740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

项目编码 030505019001 项目名称 视频系统调试及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031005-52
视频监控系统调试 路
数Ls(路) 9＜Ls≤16

套 1 3137.11 24.72 836.09 891.12 3137.11 24.72 836.09 891.12

小计 3137.11 24.72 836.09 891.12

清单项目综合单价 4889.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 88.1 1.3891 122.38

技工人工费 元 1764.721 1.3592 2398.61

高级技工人工费 元 447.861 1.3757 616.12

材料
校验材料费 元 24.72 1 24.72

机械
仪器仪表使用费 元 836.09 1 836.09

项目编码 030501005002 项目名称 机柜、机架 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^
弱电机柜(机架)

台 1 212.33 1843 0 148.34 212.33 1843 0 148.34

小计 212.33 1843 0 148.34

清单项目综合单价 2203.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 152.857 1.3891 212.33

材料

弱电机柜(机架) 个 1 1840 1840

其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030505011001 项目名称 背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030411-9 无线话筒 ^ 话筒 台 1 39.88 1446.67 0.5 10.64 39.88 1446.67 0.5 10.64

小计 39.88 1446.67 0.5 10.64

清单项目综合单价 1497.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 20.488 1.3592 27.85

普工人工费 元 8.657 1.3891 12.03

材料
其他材料费 元 1 1 1

机械
仪器仪表使用费 元 0.5 1 0.5
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机械

项目编码 030505011002 项目名称 背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-9
标准机架上设备安装
其他柜上设备 1U ^ CD
机(带USB接口)

台 1 33.94 1552.38 0 9.03 33.94 1552.38 0 9.03

小计 33.94 1552.38 0 9.03

清单项目综合单价 1595.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.305 1.3891 10.15

技工人工费 元 4.984 1.3592 6.77

高级技工人工费 元 12.375 1.3757 17.02

材料
其他材料费 元 1 1 1

机械

项目编码 030505007001 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-28
非固定式音晌设备安装
功率放大器 ^
前置放大器

台 1 94.4 986 0 25.14 94.4 986 0 25.14

小计 94.4 986 0 25.14

清单项目综合单价 1105.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.291 1.3891 28.19

高级技工人工费 元 48.125 1.3757 66.21

材料
其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030505007002 项目名称 网络服务器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-1
调音台 4/2 ^
八路监听面板

台 1 290.41 968.98 0 77 290.41 968.98 0 77

小计 290.41 968.98 0 77

清单项目综合单价 1336.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.496 1.3891 86.81

技工人工费 元 42.639 1.3592 57.95

高级技工人工费 元 105.876 1.3757 145.65

材料
其他材料费 元 3 1 3

机械

项目编码 030505007003 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-32
控制室设备调试 音频
矩阵切换器 输入输出
路数N(路) N=8×8

台 1 94.4 0 1.1 25.06 94.4 0 1.1 25.06

030409-95换
矩阵切换设备 路数Ls(
路) Ls≤8 ^ 四分区矩
阵

台 1 267.12 1044.33 42.27 73.75 267.12 1044.33 42.27 73.75

小计 361.52 1044.33 43.37 98.81

清单项目综合单价 1548.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 157.263 1.3592 213.75

普工人工费 元 58.708 1.3891 81.55

高级技工人工费 元 48.125 1.3757 66.21

材料
其他材料费 元 1 1 1

机械
仪器仪表使用费 元 43.37 1 43.37

项目编码 030505007004 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-12
数字音频信号 处理器
ISP-100 ^
报警信号器

台 1 301.73 1350.03 13 80.87 301.73 1350.03 13 80.87

小计 301.73 1350.03 13 80.87

清单项目综合单价 1745.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 64.93 1.3891 90.19

技工人工费 元 44.299 1.3592 60.21

高级技工人工费 元 110.001 1.3757 151.33

材料
其他材料费 元 2 1 2

机械
仪器仪表使用费 元 13 1 13

项目编码 030505007005 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-12
数字音频信号 处理器
ISP-100 ^
定时器

台 1 301.73 3370.33 13 80.87 301.73 3370.33 13 80.87

小计 301.73 3370.33 13 80.87

清单项目综合单价 3765.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 64.93 1.3891 90.19

技工人工费 元 44.299 1.3592 60.21

高级技工人工费 元 110.001 1.3757 151.33

材料
其他材料费 元 2 1 2

机械
仪器仪表使用费 元 13 1 13

项目编码 030505007006 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030205-49
单相不间断电源安装调
试 容量C(kV·A) C≤5
^ 时序器

台 1 127.12 2105.91 0 34.13 127.12 2105.91 0 34.13

小计 127.12 2105.91 0 34.13

清单项目综合单价 2267.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.276 1.3891 32.33

技工人工费 元 51.705 1.3592 70.28

高级技工人工费 元 17.817 1.3757 24.51

材料

热缩套管 φ6mm m 0.31 8.2 2.54

塑料绝缘导线 BLV-35 m 1.5 3.71 5.57

其他材料费 元 1.8 1 1.8

机械
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机械

项目编码 030505005001 项目名称 扩声系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-125换
草坪扬声器 ^ 室外防
水音响30W/100V,IP65,
防雨,艺术造型

台 1 38.63 327.11 0 26.58 38.63 327.11 0 26.58

小计 38.63 327.11 0 26.58

清单项目综合单价 392.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.93 1.3631 28.53

技工人工费 元 7.579 1.3332 10.1

材料

室外防水音响30W/100V,IP65,防雨,艺术造型 台 1.01 320 323.2

膨胀螺栓 M10 套 4.08 0.52 2.12

其他材料费(按百分比计算) 元 1.79 1 1.79

机械

项目编码 030408002002 项目名称 多芯配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-189换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 2.5＜S≤4 ^
RVVP-2*4.0

100m单线 0.01 171.11 933.36 0 91.94 1.7111 9.3336 0 0.9194

小计 1.7111 9.3336 0 0.9194

清单项目综合单价 11.96410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.3 1.3891 0.42

技工人工费 元 0.815 1.3592 1.11

高级技工人工费 元 0.136 1.3757 0.19

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.011 0.7 0.01

焊锡 kg 0.001 75.6 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 69.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 7.54 0.05

RVVP-2*4.0 m 1.05 8.74 9.18

其他材料费 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040804001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ PC管

100m 0.01 641.07 367.28 0 188 6.4107 3.6728 0 1.88

小计 6.4107 3.6728 0 1.88

清单项目综合单价 11.96350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.324 1.3891 1.84

技工人工费 元 3.363 1.3592 4.57

材料

PC管 m 1.06 3.3 3.5

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 5.2 0.02

钢锯条 根 0.006 0.66 0

难燃塑料管接头 25 个 0.258 0.47 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.036 1 0.04

机械

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-81换

钢管埋地敷设 公称直
径DN(mm) 25＜DN≤32
^ 焊接钢管 DN32
δ=3.5mm,焊接钢管
DN32 δ=3.5mm

100m 0.01 1092.69 3967.23 28.96 489.58 10.9269 39.6723 0.2896 4.8958

小计 10.9269 39.6723 0.2896 4.8958

清单项目综合单价 55.78460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.284 1.3891 1.78

技工人工费 元 5.626 1.3592 7.65

高级技工人工费 元 1.088 1.3757 1.5

材料

焊接钢管 DN32 δ=3.5mm 个 1.03 13.43 13.83

焊接钢管 DN32 δ=3.5mm m 1.743 13.43 23.41

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 5.5 0.02

木螺钉 M4×65以下 10个 0.173 0.22 0.04

锁紧螺母 M3×25～32 个 0.155 0.33 0.05

合金钢钻头(综合) 个 0.012 7.2 0.09

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.038 13.37 0.51

沥青清漆 kg 0.005 13.2 0.07

清油 C01-1 kg 0.005 19.2 0.1

溶剂汽油 200# kg 0.009 6 0.05

镀锌管接头(60×32) 个 0.165 4.04 0.67

接地管卡 DN32 个 0.329 0.63 0.21

管卡子(钢管用DN25～32) 个 0.855 0.6 0.51

塑料护口(钢管用)25～32 个 0.155 0.33 0.05

其他材料费 元 0.069 1 0.07

机械

液压弯管机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 279.87 0.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 30.42 0.12

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.08 23.3 1.69 7.39 23.08 23.3 1.69 7.39

小计 23.08 23.3 1.69 7.39

清单项目综合单价 55.46000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3891 4.52

技工人工费 元 11.283 1.3592 15.34

高级技工人工费 元 2.337 1.3757 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 4.31 0.68

钢丝刷子 把 0.003 16.5 0.05

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 6.33 0.12

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 21.5 0.56

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.422 0.1

砂子 kg 0.734 0.8 0.59

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 7.36 0.15

油麻 kg 0.623 13 8.1

汽油 70#～90# kg 0.005 7.54 0.04

氧气 m3 0.024 6.99 0.17

乙炔气 kg 0.008 16.54 0.13
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材料

密封油膏 kg 0.163 7.75 1.26

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 34.42 10.95

其他材料费 元 0.4 1 0.4

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 23 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 169.85 1.53

项目编码 040101004002 项目名称 挖土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 6107.71 971.97 2.02365 0 6.10771 0.97197

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 3.765462 0 6.10771 1.43289

清单项目综合单价 11.30606200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3891 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 1036.6 6.22

项目编码 040103002002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 040103002003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3644.37 7.38 124.09 973.61 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

小计 36.4437 0.0738 1.2409 9.7361

清单项目综合单价 47.49450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.236 1.3891 36.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.055 22.44 1.23

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-2换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 25 ^
PE给水管DN20

10m 0.1 74.97 36.24 3.76 21.92 7.497 3.624 0.376 2.192

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86 24.19 0 23.97 0.86 0.2419 0 0.2397

小计 8.357 3.8659 0.376 2.4317

清单项目综合单价 15.03060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.939 1.3631 2.64

技工人工费 元 3.641 1.3332 4.85

普工人工费 元 0.121 1.3891 0.17

技工人工费 元 0.412 1.3592 0.56

高级技工人工费 元 0.095 1.3757 0.13

材料

锯条 根 0.009 0.77 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn25 个 0.087 3.5 0.3

水 m3 0.004 4.76 0.02

PE给水管DN20 m 1.02 3.157 3.22

砂轮片 φ100mm 片 0.004 6.57 0.03

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.05 4.76 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 125.32 0.38

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-3换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 32 ^
PE给水管DN25

10m 0.1 80.87 45.74 3.76 23.96 8.087 4.574 0.376 2.396

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86 24.19 0 23.97 0.86 0.2419 0 0.2397

小计 8.947 4.8159 0.376 2.6357

清单项目综合单价 16.77460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.121 1.3891 0.17

技工人工费 元 0.412 1.3592 0.56

高级技工人工费 元 0.095 1.3757 0.13

普工人工费 元 2.091 1.3631 2.85

技工人工费 元 3.928 1.3332 5.24

材料

PE给水管DN25 m 1.02 3.98 4.06

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.05 4.76 0.24

砂轮片 φ100mm 片 0.005 6.57 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 18.3 0.02

锯条 根 0.015 0.77 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn32 个 0.092 4.1 0.38

水 m3 0.004 4.76 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.065 1 0.07

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 125.32 0.38

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-4换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 40 ^
PE给水管DN32

10m 0.1 94.68 55.3 5.01 28.17 9.468 5.53 0.501 2.817

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86 24.19 0 23.97 0.86 0.2419 0 0.2397

小计 10.328 5.7719 0.501 3.0567

清单项目综合单价 19.65760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.121 1.3891 0.17
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人工

技工人工费 元 0.412 1.3592 0.56

高级技工人工费 元 0.095 1.3757 0.13

普工人工费 元 2.448 1.3631 3.34

技工人工费 元 4.599 1.3332 6.13

材料

PE给水管DN32 m 1.02 4.67 4.76

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.05 4.76 0.24

砂轮片 φ100mm 片 0.006 6.57 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.001 18.3 0.02

锯条 根 0.018 0.77 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn40 个 0.1 5.9 0.59

水 m3 0.005 4.76 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.082 1 0.08

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 125.32 0.5

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-5换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 50 ^
PE给水管DN40

10m 0.1 98.66 72.85 5.01 30.11 9.866 7.285 0.501 3.011

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86 24.19 0 23.97 0.86 0.2419 0 0.2397

小计 10.726 7.5269 0.501 3.2507

清单项目综合单价 22.00460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.551 1.3631 3.48

技工人工费 元 4.792 1.3332 6.39

普工人工费 元 0.121 1.3891 0.17

技工人工费 元 0.412 1.3592 0.56

高级技工人工费 元 0.095 1.3757 0.13

材料

PE给水管DN40 m 1.02 6.138 6.26

砂轮片 φ100mm 片 0.008 6.57 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 18.3 0.05

锯条 根 0.022 0.77 0.02

塑料管接头零件(热熔) dn50 个 0.101 8 0.81

水 m3 0.004 4.76 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.072 1 0.07

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.05 4.76 0.24

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 125.32 0.5

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-6换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 63 ^
PE给水管DN50

10m 0.1 114.42 81.41 6.27 34.8 11.442 8.141 0.627 3.48

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86 24.19 0 23.97 0.86 0.2419 0 0.2397

小计 12.302 8.3829 0.627 3.7197

清单项目综合单价 25.03160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.121 1.3891 0.17

技工人工费 元 0.412 1.3592 0.56

高级技工人工费 元 0.095 1.3757 0.13

普工人工费 元 2.958 1.3631 4.03

技工人工费 元 5.558 1.3332 7.41

材料

PE给水管DN50 m 1.02 6.424 6.55

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.05 4.76 0.24

砂轮片 φ100mm 片 0.01 6.57 0.07

砂轮片 φ400mm 片 0.004 18.3 0.07

锯条 根 0.028 0.77 0.02

塑料管接头零件(热熔) dn63 个 0.106 11.9 1.26

水 m3 0.006 4.76 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.138 1 0.14

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 125.32 0.63

项目编码 031001008006 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-7换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 75 ^
PE给水管DN65

10m 0.1 128.23 246.91 7.82 46.84 12.823 24.691 0.782 4.684

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 248.79 37.05 0 67.68 2.4879 0.3705 0 0.6768

小计 15.3109 25.0615 0.782 5.3608

清单项目综合单价 46.51520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.316 1.3631 4.52

技工人工费 元 6.228 1.3332 8.3

普工人工费 元 0.447 1.3891 0.62

技工人工费 元 1.119 1.3592 1.52

高级技工人工费 元 0.252 1.3757 0.35

材料

PE给水管DN65 m 1.02 21.494 21.92

砂轮片 φ100mm 片 0.01 6.57 0.07

砂轮片 φ400mm 片 0.007 18.3 0.13

锯条 根 0.028 0.77 0.02

塑料管接头零件(热熔) dn75 个 0.111 17.7 1.96

水 m3 0.009 4.76 0.04

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.076 4.76 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.545 1 0.55

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 30.42 0.03

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.006 125.32 0.75

项目编码 031001008007 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 248.79 37.05 0 67.68 2.4879 0.3705 0 0.6768

050013-8换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 90 ^
PE给水管DN80

10m 0.1 147.95 338.53 10.65 56.84 14.795 33.853 1.065 5.684

小计 17.2829 34.2235 1.065 6.3608

清单项目综合单价 58.93220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.447 1.3891 0.62

技工人工费 元 1.119 1.3592 1.52

高级技工人工费 元 0.252 1.3757 0.35

普工人工费 元 3.825 1.3631 5.21

技工人工费 元 7.186 1.3332 9.58
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材料

PE给水管DN80 m 1.02 30.184 30.79

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.076 4.76 0.36

砂轮片 φ100mm 片 0.014 6.57 0.09

砂轮片 φ400mm 片 0.009 18.3 0.16

锯条 根 0.028 0.77 0.02

塑料管接头零件(热熔) dn90 个 0.073 26.32 1.92

水 m3 0.009 4.76 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.825 1 0.83

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 30.42 0.03

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.007 147.79 1.03

项目编码 031001008008 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-9换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 110 ^
PE给水管DN100

10m 0.1 157.83 538.4 13.6 69.66 15.783 53.84 1.36 6.966

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 248.79 37.05 0 67.68 2.4879 0.3705 0 0.6768

小计 18.2709 54.2105 1.36 7.6428

清单项目综合单价 81.48420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.081 1.3631 5.56

技工人工费 元 7.666 1.3332 10.22

普工人工费 元 0.447 1.3891 0.62

技工人工费 元 1.119 1.3592 1.52

高级技工人工费 元 0.252 1.3757 0.35

材料

PE给水管DN100 m 1.02 45.9 46.82

砂轮片 φ100mm 片 0.016 6.57 0.11

砂轮片 φ400mm 片 0.024 18.3 0.44

塑料管接头零件(热熔) dn110 个 0.086 56.73 4.88

水 m3 0.015 4.76 0.07

漂白粉 kg 0.001 4.3 0

水 m3 0.076 4.76 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.53 1 1.53

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 30.42 0.03

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.009 147.79 1.33

项目编码 031002001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-6换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50 ^
闸阀DN50

个 1 33.28 243.68 0 20.99 33.28 243.68 0 20.99

小计 33.28 243.68 0 20.99

清单项目综合单价 297.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.754 1.3891 6.6

技工人工费 元 15.979 1.3592 21.72

高级技工人工费 元 3.604 1.3757 4.96

材料

闸阀DN50 个 1.01 230 232.3

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.01 7.49 0.07

聚四氟乙烯生料带 m 3.768 0.1 0.38

锯条 根 0.32 0.77 0.25

黑玛钢活接头 DN50 个 1.01 10.14 10.24

其他材料费 元 0.44 1 0.44

机械

项目编码 031002001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-6换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50 ^
电磁阀DN50

个 1 33.28 456.11 0 31.61 33.28 456.11 0 31.61

小计 33.28 456.11 0 31.61

清单项目综合单价 521.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.754 1.3891 6.6

技工人工费 元 15.979 1.3592 21.72

高级技工人工费 元 3.604 1.3757 4.96

材料

电磁阀DN50 个 1.01 440.33 444.73

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.01 7.49 0.07

聚四氟乙烯生料带 m 3.768 0.1 0.38

锯条 根 0.32 0.77 0.25

黑玛钢活接头 DN50 个 1.01 10.14 10.24

其他材料费 元 0.44 1 0.44

机械

项目编码 031002001003 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-9换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 80＜
DN≤100 ^
闸阀DN100

个 1 125.63 1017.04 0 84.1 125.63 1017.04 0 84.1

小计 125.63 1017.04 0 84.1

清单项目综合单价 1226.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3891 24.68

技工人工费 元 60.319 1.3592 81.99

高级技工人工费 元 13.779 1.3757 18.96

材料

闸阀DN100 个 1.01 965.33 974.98

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.037 7.49 0.28

聚四氟乙烯生料带 m 7.536 0.1 0.75

锯条 根 0.7 0.77 0.54

黑玛钢活接头 DN100 个 1.01 39.33 39.72

其他材料费 元 0.77 1 0.77

机械

项目编码 031002001004 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-59换
喷头 埋藏旋转、散射
^ 1#标准喷头 DN20
3504PC-R=4.6m

10个 0.1 79.66 771.44 0 59.65 7.966 77.144 0 5.965

小计 7.966 77.144 0 5.965

清单项目综合单价 91.07500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.241 1.3631 5.78

技工人工费 元 1.639 1.3332 2.19
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材料

1#标准喷头 DN20 3504PC-R=4.6m 个 1.01 76 76.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.384 1 0.38

机械

项目编码 031002001005 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-59换
喷头 埋藏旋转、散射
^ 2#标准喷头 DN20
1804-10VAN R=2.0m

10个 0.1 79.66 659.78 0 54.07 7.966 65.978 0 5.407

小计 7.966 65.978 0 5.407

清单项目综合单价 79.35100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.241 1.3631 5.78

技工人工费 元 1.639 1.3332 2.19

材料

2#标准喷头 DN20 1804-10VAN R=2.0m 个 1.01 65 65.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.328 1 0.33

机械

项目编码 031002001006 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-59换
喷头 埋藏旋转、散射
^ 3#标准喷头 DN20
1804-12VANR=3.0m

10个 0.1 79.66 659.78 0 54.07 7.966 65.978 0 5.407

小计 7.966 65.978 0 5.407

清单项目综合单价 79.35100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.241 1.3631 5.78

技工人工费 元 1.639 1.3332 2.19

材料

3#标准喷头 DN20 1804-12VANR=3.0m 个 1.01 65 65.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.328 1 0.33

机械

项目编码 031002001007 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-59换
喷头 埋藏旋转、散射
^ 4#标准喷头 DN20
1804-10VANR=2.4m

10个 0.1 79.66 659.78 0 54.07 7.966 65.978 0 5.407

小计 7.966 65.978 0 5.407

清单项目综合单价 79.35100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.241 1.3631 5.78

技工人工费 元 1.639 1.3332 2.19

材料

4#标准喷头 DN20 1804-10VANR=2.4m 个 1.01 65 65.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.328 1 0.33

机械

项目编码 010401007002 项目名称 砖检查井（阀门井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1换

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45 ^ φ700成品
普型绿色树脂塑料井盖

座 1 608.48 1025.37 26.92 214.2 608.48 1025.37 26.92 214.2

小计 608.48 1025.37 26.92 214.2

清单项目综合单价 1874.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 182.19 1.3891 253.08

技工人工费 元 261.48 1.3592 355.4

材料

φ700成品普型绿色树脂塑料井盖 套 0.69 142.8 98.53

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.466 760 354.16

煤焦沥青漆 kg 0.358 18.29 6.55

钢筋混凝土管 d300 m 0.354 132 46.73

塑钢踏步 kg 5.607 6.29 35.27

水 m3 0.287 4.76 1.37

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.283 373.1 105.59

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.399 374.16 149.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.543 410.27 222.78

其他材料费(按百分比计算) 元 5.1 1 5.1

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.014 998.25 13.98

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.015 697.32 10.46

混凝土振动器  平板式 台班 0.179 13.83 2.48

项目编码 031002003003 项目名称 塑料阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-63换
快速取水阀 塑料 DN20
^ P-33型快速取水器

个 1 32.03 148.43 0 15.9 32.03 148.43 0 15.9

小计 32.03 148.43 0 15.9

清单项目综合单价 196.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.88 1.3631 17.56

技工人工费 元 10.856 1.3332 14.47

材料

P-33型快速取水器 个 1 110 110

角钢(综合) t 0.003 3842 11.53

不锈钢卡箍 DN50 套 1 20.88 20.88

丝接件 个 1 1.85 1.85

其他材料费(按百分比计算) 元 4.17 1 4.17

机械

项目编码 010401007003 项目名称 砖检查井（6寸成品取水阀门箱） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-56换

阀箱(圆型) 有基础 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm,6
寸成品取水阀门箱

个 1 70.82 50.21 0.92 21.31 70.82 50.21 0.92 21.31

小计 70.82 50.21 0.92 21.31

清单项目综合单价 143.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.974 1.3631 53.13

技工人工费 元 13.271 1.3332 17.69

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.013 376.39 4.89

6寸成品取水阀门箱 个 1 45 45

水 m3 0.007 4.76 0.03
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.48 1 0.48

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 228.8 0.92

项目编码 040502009001 项目名称 水表组 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 闸阀DN100,
水表DN100,倒流防止器
DN100,Y型过滤器DN100

组 1 259.84 4872.92 40.54 315.3 259.84 4872.92 40.54 315.3

030802-34换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100

个 3 178.21 29.6 46.98 52 534.63 88.8 140.94 156

小计 794.47 4961.72 181.48 471.3

清单项目综合单价 6408.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 122.502 1.3891 170.17

技工人工费 元 373.495 1.3592 507.65

高级技工人工费 元 84.807 1.3757 116.67

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 1.05 6.24 6.55

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 49.44 1.16 57.35

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.77 8.36 14.8

氧气(工业用) m3 0.21 19.58 4.11

乙炔气 kg 0.072 16.54 1.19

其他材料费 元 3.66 1 3.66

Y型过滤器DN100 个 1 877.33 877.33

倒流防止器DN100 个 1 1022.72 1022.72

水表DN100 个 1 850 850

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.0 片 2 41 82

闸阀DN100 个 2 965.33 1930.66

砂布 张 0.5 1.25 0.63

六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm～80mm 套 24.72 1.16 28.68

碳钢电焊条(综合) kg 0.59 6.95 4.1

清油 C01-1 kg 0.08 19.2 1.54

铅油 kg 0.15 9.3 1.4

氧气 m3 0.07 6.99 0.49

丙烷气 kg 0.024 16.54 0.4

石棉橡胶垫 φ100mm 个 3.45 7.5 25.88

其他材料费(按百分比计算) 元 48.25 1 48.25

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.81 174.01 140.95

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.239 167.02 39.92

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.024 25.82 0.62

项目编码 080205001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-7 管道(渠)垫层 砂 10m3 0.1 840.67 2387.32 20.32 343.28 84.067 238.732 2.032 34.328

小计 84.067 238.732 2.032 34.328

清单项目综合单价 359.15900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.31 1.3891 46.27

技工人工费 元 27.807 1.3592 37.8

材料

中砂 m3 1.264 187 236.37

其他材料费(按百分比计算) 元 2.364 1 2.36

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 28.34 2.04

项目编码 080101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 6107.71 971.97 2.02365 0 6.10771 0.97197

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2903.02 0 0 768.2 1.74471502 0 0 0.4616882

小计 3.76836502 0 6.10771 1.4336582

清单项目综合单价 11.30973322

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3891 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 1036.6 6.22

项目编码 040103002004 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5491.07 23824.68 112.2 2652.3 54.9107 238.2468 1.122 26.523

小计 54.9107 238.2468 1.122 26.523

清单项目综合单价 320.80250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.53 1.3891 54.91

材料

中砂 m3 1.27 187 237.49

水 m3 0.159 4.76 0.76

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 22.44 1.12

项目编码 040103002005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002019 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.88 2557.5 0 0.05769 35.74788 2.5575

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

小计 0.65705 0.05769 37.67367 2.86899

清单项目综合单价 41.25740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71

项目编码 031001008009 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-95换

UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 110 ^
承插塑料排水管 dn110
白色UPVC

10m 0.1 82.86 162.28 0 30.04 8.286 16.228 0 3.004

小计 8.286 16.228 0 3.004

清单项目综合单价 27.51800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.143 1.3631 2.92

技工人工费 元 4.025 1.3332 5.37

材料

锯条 根 0.236 0.77 0.18

水 m3 0.027 4.76 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.773 1 0.77

承插塑料排水管 dn110 白色UPVC m 1.015 14.13 14.34

粘合剂 kg 0.036 22.27 0.8

机械

项目编码 031001008010 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-97换
UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 200 ^
PVC-UH管 DN200

10m 0.1 191.38 1043.96 0 102.84 19.138 104.396 0 10.284

小计 19.138 104.396 0 10.284

清单项目综合单价 133.81800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.949 1.3631 6.75

技工人工费 元 9.296 1.3332 12.39

材料

PVC-UH管 DN200 m 1.015 95.71 97.15

锯条 根 0.296 0.77 0.23

粘合剂 kg 0.075 22.27 1.67

水 m3 0.08 4.76 0.38

其他材料费(按百分比计算) 元 4.971 1 4.97

机械

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-441

砖砌体平箅式单箅雨水
口 长度L(mm)×宽度
B(mm)680×380 井深
H(m) H=1.00

座 1 339.65 689.32 0.36 124.37 339.65 689.32 0.36 124.37

小计 339.65 689.32 0.36 124.37

清单项目综合单价 1153.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 100.11 1.3891 139.06

技工人工费 元 147.577 1.3592 200.59

材料

铸铁井圈 平箅 套 1 273.33 273.33

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.369 760 280.44

煤焦沥青漆 kg 0.347 18.29 6.35

水 m3 0.177 4.76 0.84

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153 373.1 57.08

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.007 389.72 2.73

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.137 401.65 55.03

其他材料费(按百分比计算) 元 13.52 1 13.52

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.026 13.83 0.36

项目编码 031003014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
成品地漏 DN100

10个 0.1 580.64 1022.42 0 204.77 58.064 102.242 0 20.477

小计 58.064 102.242 0 20.477

清单项目综合单价 180.78300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.222 1.3891 11.42

技工人工费 元 27.856 1.3592 37.86

高级技工人工费 元 6.383 1.3757 8.78

材料

成品地漏 DN100 个 1 101.77 101.77

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.56 0.39

其他材料费 元 0.08 1 0.08

机械

项目编码 080205001002 项目名称 砂垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-7 管道(渠)垫层 砂 10m3 0.1 840.67 2387.32 20.32 343.28 84.067 238.732 2.032 34.328

小计 84.067 238.732 2.032 34.328

清单项目综合单价 359.15900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.31 1.3891 46.27

技工人工费 元 27.807 1.3592 37.8

材料

中砂 m3 1.264 187 236.37

其他材料费(按百分比计算) 元 2.364 1 2.36

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 28.34 2.04

项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.65 0 6107.71 971.97 2.02365 0 6.10771 0.97197

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2903.02 0 0 768.2 1.741812 0 0 0.46092

小计 3.765462 0 6.10771 1.43289

清单项目综合单价 11.30606200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3891 3.77
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1099.09 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 1036.6 6.22

项目编码 010102007015 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5491.07 23824.68 112.2 2652.3 54.9107 238.2468 1.122 26.523

小计 54.9107 238.2468 1.122 26.523

清单项目综合单价 320.80250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.53 1.3891 54.91

材料

中砂 m3 1.27 187 237.49

水 m3 0.159 4.76 0.76

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 22.44 1.12

项目编码 010102007016 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.84 7.38 551.41 474.77 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

小计 16.4384 0.0738 5.5141 4.7477

清单项目综合单价 26.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3891 16.44

材料
水 m3 0.016 4.76 0.08

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1243.43 3.73

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 546.86 1.64

项目编码 010103002020 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*6

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:11km)

1000m3 0.001 0 57.69 35747.88 2557.5 0 0.05769 35.74788 2.5575

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657.05 0 1925.79 311.49 0.65705 0 1.92579 0.31149

小计 0.65705 0.05769 37.67367 2.86899

清单项目综合单价 41.25740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3891 0.66

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1637.58 1.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1402.8 35.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 706.61 0.71
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工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 114708.69
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 114708.69



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：安装工程
标段：湾厦山公园隐患整治及功能完善项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

1 管理用房 194174.76 5825.24 200000

合计 194174.76 200000.00
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