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工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理
工程

1420008.35 37221.09 0 0

1.1
燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理
工程

1420008.35 37221.09 0 0

1.1.1
燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理
工程

1420008.35 37221.09 0 0

2 工程建设其他费合计 75892.31

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 1495900.66 37221.09 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1090077.55

2 措施项目 212682.4

2.1 安全文明施工 37221.09

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 32158.93

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5062.16

2.2 其他措施项目费 175461.31

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 117248.4

5 含税建安工程造价 1420008.35

合计 1420008.35

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

标段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
边坡支护工
程

677575.3
8

0

1-1
01020200
7001

试验锚杆

(1)规格:φ28螺纹钢
(2)地层类别:综合考虑
(3)土层锚杆成孔直径
130mm，岩层锚杆成孔直
径110mm，成孔长度超过
设计长度不小于500mm
(4)注浆材料采用纯水泥
浆，水灰比0.45～0.5，
水泥用量不少于45kg/m
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 99 110.27 10916.73 0

1-2
01020200
7004

锚杆L=12m

(1)规格:φ28螺纹钢，
L=12m非预应力锚杆
(2)地层类别:综合考虑
(3)土层锚杆成孔直径
130mm，岩层锚杆成孔直
径110mm，成孔长度超过
设计长度不小于500mm
(4)注浆材料采用纯水泥
浆，水灰比0.45～0.5，
水泥用量不少于45kg/m
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 792 110.26 87325.92 0

1-3
01020200
7003

锚杆L=9m

(1)规格:φ28螺纹钢，
L=9m非预应力锚杆
(2)地层类别:综合考虑
(3)土层锚杆成孔直径
130mm，岩层锚杆成孔直
径110mm，成孔长度超过
设计长度不小于500mm
(4)注浆材料采用纯水泥
浆，水灰比0.45～0.5，
水泥用量不少于45kg/m
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 1251 110.26
137935.2

6
0

1-4
01020200
7002

锚杆L=6m

(1)规格:φ28螺纹钢，
L=6m非预应力锚杆
(2)地层类别:综合考虑
(3)土层锚杆成孔直径
130mm，岩层锚杆成孔直
径110mm，成孔长度超过
设计长度不小于500mm
(4)注浆材料采用纯水泥
浆，水灰比0.45～0.5，
水泥用量不少于45kg/m
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 42 110.22 4629.24 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 4 页

1-5
010302B0
01001

入岩增加费

(1)D101-150中风化及微
风化岩
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 492 122.43 60235.56 0

1-6
01020201
0001

格构梁

(1)混凝土种类:格构梁混
凝土
(2)混凝土强度等级:泵送
C25
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 214.31 634.06 135885.4 0

1-7
01020201
1002

格构梁模板

(1)材料:木模板
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m2 836.62 109.39 91517.86 0

1-8
01050601
2001

现浇锚杆端
部钢筋

(1)钢筋种类、规格:φ22
螺纹钢
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

t 0.437 5026.69 2196.66 0

1-9
01050601
2004

现浇格构梁
钢筋

(1)钢筋种类、规格:φ10
螺纹钢（箍筋）
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

t 7.955 5512.94 43855.44 0

1-10
01050601
2002

现浇格构梁
钢筋

(1)钢筋种类、规格:φ22
螺纹钢
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

t 20.506 5026.69
103077.3

1
0

2 排水工程
186588.8

4
0

2-1
01010200
2001

挖沟槽土方

(1)土类别:综合考虑
(2)开挖深度:综合考虑
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 291.93 12.21 3564.47 0

2-2
01010200
7001

回填方

(1)人工回填土，夯填
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 141.7 47.88 6784.6 0

2-3
01010300
2001

余方弃置

(1)土石类别:土方
(2)运距:25km
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 150.23 77.25 11605.27 0

2-4
04020102
2002

坡顶排水沟

(1)材料:C25泵送混凝土
(2)断面尺寸:500×500mm
(3)垫层:100厚C25素混凝
土
(4)含钢筋制作安装、模
板安装
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 124 360.21 44666.04 0

工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

标段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-5
04020102
2001

坡脚排水沟

(1)材料:C25混凝土
(2)断面尺寸:500×500mm
(3)垫层:100厚C25素混凝
土
(4)C25钢筋混凝土盖板
(5)含钢筋制作安装、模
板安装
(6)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 104.5 517.54 54082.93 0

2-6
04020102
2003

跌水踏步

(1)材料:C25泵送混凝土
(2)垫层:100厚C25素混凝
土
(3)20厚1:1砂浆抹面
(4)含钢筋制作安装、模
板安装
(5)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 48.85 1210.05 59110.94 0

2-7
01050202
8001

沉砂池1

(1)材料:C25混凝土
(2)断面尺寸
:1500×500×1000mm
(3)垫层:100厚C25素混凝
土
(4)含钢筋制作安装、模
板安装
(5)含钢筋制作安装、模
板安装
(6)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

座 1 1810.63 1810.63 0

2-8
01050202
8002

沉砂池2

(1)材料:C25混凝土
(2)断面尺寸
:2000×1500×1200mm
(3)垫层:100厚C25素混凝
土
(4)含钢筋制作安装、模
板安装
(5)含钢筋制作安装、模
板安装
(6)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

座 1 4963.96 4963.96 0

3 其他工程
225913.3

3
0

3-1
05010100
5001

清坡

(1)清除杂草、树枝等
(2)外运距离:25km
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m2
2394.8

2
34.19 81878.9 0

3-2
010101B0
01001

挖一般土方

(1)机械削坡
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 748.97 3.85 2883.53 0

工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

标段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-3
01010200
7002

回填方

(1)原土回填
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 2.92 47.88 139.81 0

3-4
01010300
2002

余方弃置

(1)土石类别:土方
(2)运距:25km
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m3 746.05 77.25 57632.36 0

3-5
04060103
2001

伸缩缝

(1)材料:油浸木丝板
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m 24.8 25.03 620.74 0

3-6
05010101
4002

边坡绿化

(1)满铺草皮
(2)成活期养护三个月
(3)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

m2
2394.8

2
33.73 80777.28 0

3-7
04120101
5001

施工监测、
监控

(1)水平及沉降监测点，
布置在边坡顶部
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

点 5 117.71 588.55 0

3-8
04120101
5002

施工监测、
监控

(1)建筑物监测点，布置
在角点处
(2)其他:未尽事项详见设
计图纸，满足专业技术规
范要求

点 8 174.02 1392.16 0

合计
1090077.

55
0

工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

标段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标    段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

212682.40

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 37221.09

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 32158.93

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5062.16
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 172755.14

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 172755.14 172755.14

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2706.17

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 2706.17 2706.17

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 212682.40

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 117248.4

合计 117248.4



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程 标段： 燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

项目编码 010202007001 项目名称 试验锚杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.01 2989.4 632.59 1668.01 941.89 29.894 6.3259 16.6801 9.4189

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 0.004839 3065.22 5462.44 278.1 1104.12 14.83259958
26.4327471

6
1.3457259 5.34283668

小计 44.72659958 32.75864716 18.0258259 14.76173668

清单项目综合单价 110.27280932

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.526203 1.4021 4.94

技工人工费 元 29.130571 1.3656 39.78

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.004935 3151.33 15.55

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.348509 5.62 1.96

塑料软管 m 0.560672 15.44 8.66

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.02009 311.76 6.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.32426 1 0.32

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006532 39.12 0.26

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.005274 206.69 1.09

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0078 1098.79 8.57

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 254.92 3.75

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 296.75 4.36

项目编码 010202007004 项目名称 锚杆L=12m 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.01 2989.4 632.59 1668.01 941.89 29.894 6.3259 16.6801 9.4189

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 0.004838 3065.22 5462.44 278.1 1104.12 14.82953436
26.4272847

2
1.3454478 5.34173256

小计 44.72353436 32.75318472 18.0255478 14.76063256

清单项目综合单价 110.26289944

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.525838 1.4021 4.94

技工人工费 元 29.128113 1.3656 39.78

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.004934 3151.33 15.55

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.348418 5.62 1.96

塑料软管 m 0.560526 15.44 8.65

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.02009 311.76 6.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324192 1 0.32

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00653 39.12 0.26

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.005272 206.69 1.09

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0078 1098.79 8.57

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 254.92 3.75

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 296.75 4.36

项目编码 010202007003 项目名称 锚杆L=9m 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.01 2989.4 632.59 1668.01 941.89 29.894 6.3259 16.6801 9.4189

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 0.004837 3065.22 5462.44 278.1 1104.12 14.82646914
26.4218222

8
1.3451697 5.34062844

小计 44.72046914 32.74772228 18.0252697 14.75952844

清单项目综合单价 110.25298956

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.525783 1.4021 4.94

技工人工费 元 29.127741 1.3656 39.78

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.004934 3151.33 15.55

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.348404 5.62 1.96

塑料软管 m 0.560504 15.44 8.65

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.02009 311.76 6.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.324181 1 0.32

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00653 39.12 0.26

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.005272 206.69 1.09

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0078 1098.79 8.57

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 254.92 3.75

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 296.75 4.36

项目编码 010202007002 项目名称 锚杆L=6m 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.01 2989.4 632.59 1668.01 941.89 29.894 6.3259 16.6801 9.4189

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 0.004834 3065.22 5462.44 278.1 1104.12 14.81727348
26.4054349

6
1.3443354 5.33731608

小计 44.71127348 32.73133496 18.0244354 14.75621608

清单项目综合单价 110.22325992

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.524741 1.4021 4.94

技工人工费 元 29.120737 1.3656 39.77

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.00493 3151.33 15.54

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.348145 5.62 1.96

塑料软管 m 0.560087 15.44 8.65

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.02009 311.76 6.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.323987 1 0.32

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006525 39.12 0.26

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.005268 206.69 1.09

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0078 1098.79 8.57

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 254.92 3.75

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 296.75 4.36

项目编码 010302B001001 项目名称 入岩增加费 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在100mm以
上、150mm以内的:人工
*1.3)

100m 0.01 5902.15 174.45 4289.57 1877.09 59.0215 1.7445 42.8957 18.7709



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 7 页

小计 59.0215 1.7445 42.8957 18.7709

清单项目综合单价 122.43260000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.69109 1.4021 5.18

技工人工费 元 39.43043 1.3656 53.85

材料
金属周转材料摊销费 元 1.9712 0.885 1.74

机械
锚杆钻孔机 单套管 台班 0.039039 1098.79 42.9

项目编码 010202010001 项目名称 格构梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-20换

格构梁骨架护坡 混凝
土 ^ 泵送预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1586.82 3749.92 370.11 633.85 158.682 374.992 37.011 63.385

小计 158.682 374.992 37.011 63.385

清单项目综合单价 634.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.0417 1.4021 37.92

技工人工费 元 88.4348 1.3656 120.77

材料

水 m3 0.075 4.62 0.35

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 365.45 370.93

其他材料费(按百分比计算) 元 3.713 1 3.71

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1785.4 35.71

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.42 1.3

项目编码 010202011002 项目名称 格构梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-10 格构梁骨架护坡 模板 100m2 0.01 6741.03 2063.39 231.24 1903.5 67.4103 20.6339 2.3124 19.035

小计 67.4103 20.6339 2.3124 19.035

清单项目综合单价 109.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.19413 1.4021 8.68

技工人工费 元 43.00345 1.3656 58.73

材料

铁钉(综合) kg 0.018 4.87 0.09

松杂枋板材 m3 0.0084 1685.84 14.16

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2043 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.0035 637.62 2.23

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.9 0.08

项目编码 010506012001 项目名称 现浇锚杆端部钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-9换

现浇混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm） φ
＞10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ22

t 1 1147.55 3237.87 163.99 477.28 1147.55 3237.87 163.99 477.28

小计 1147.55 3237.87 163.99 477.28

清单项目综合单价 5026.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 212.852 1.4021 298.44

技工人工费 元 621.788 1.3656 849.11

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3050.44 3126.7

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.65 10.79

低合金钢焊条 E43系列 kg 9.65 7.08 68.32

其他材料费(按百分比计算) 元 32.06 1 32.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.047 1132.11 53.21

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 39.12 3.91

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.79 4.56

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.58 176.4 102.31

项目编码 010506012004 项目名称 现浇格构梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-8换

现浇混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm）
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 1 1513.5 3342.06 83.79 573.59 1513.5 3342.06 83.79 573.59

小计 1513.5 3342.06 83.79 573.59

清单项目综合单价 5512.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 270.914 1.4021 379.85

技工人工费 元 830.147 1.3656 1133.65

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.02 3202.65 3266.7

镀锌铁丝(综合) kg 9.09 4.65 42.27

其他材料费(按百分比计算) 元 33.09 1 33.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.047 1132.11 53.21

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.468 41.06 19.22

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 39.12 4.3

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.79 7.06

项目编码 010506012002 项目名称 现浇格构梁钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-9换

现浇混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm） φ
＞10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ22

t 1 1147.55 3237.87 163.99 477.28 1147.55 3237.87 163.99 477.28

小计 1147.55 3237.87 163.99 477.28

清单项目综合单价 5026.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 212.852 1.4021 298.44

技工人工费 元 621.788 1.3656 849.11

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 1.025 3050.44 3126.7

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.65 10.79

低合金钢焊条 E43系列 kg 9.65 7.08 68.32

其他材料费(按百分比计算) 元 32.06 1 32.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.047 1132.11 53.21

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 39.12 3.91

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.79 4.56

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.58 176.4 102.31

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4196.23 0 0 1110.41 2.52193423 0 0 0.66735641

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2042.59 0 6018.97 970.63 2.04259 0 6.01897 0.97063

小计 4.56452423 0 6.01897 1.63798641

清单项目综合单价 12.22148064

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252928 1.4021 4.56

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1107.53 0.22

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1020.68 5.8

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3678.48 7.16 121.27 982.42 36.7848 0.0716 1.2127 9.8242

小计 36.7848 0.0716 1.2127 9.8242

清单项目综合单价 47.89330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.4021 36.78

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.93 1.21

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 663.2 0 1879.35 309.8 0.6632 0 1.87935 0.3098

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69377.09 4960.63 0 0.05599 69.37709 4.96063

小计 0.6632 0.05599 71.25644 5.27043

清单项目综合单价 77.24606000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.4021 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.85 68.96

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1598.09 1.88

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 702.26 0.42

项目编码 040201022002 项目名称 坡顶排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-15换

现浇混凝土排水沟 混
凝土 ^ 泵送预拌混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.027 1957.42 3794.82 8.02 708.29 52.85034 102.46014 0.21654 19.12383

120008-18
现浇混凝土排水沟 模
板

100m2 0.0065 5185.59 1073.34 453.64 1458.3 33.706335 6.97671 2.94866 9.47895

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.01 639.67 3680.09 150.96 364.06 6.3967 36.8009 1.5096 3.6406

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.002 2865.7 993.59 736.94 860.66 5.7314 1.98718 1.47388 1.72132

120005-8换

现浇混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm）
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 0.013275 1513.5 3342.06 83.79 573.59 20.0917125 44.3658465 1.11231225 7.61440725

小计 118.7764875 192.5907765 7.26099225 41.57910725

清单项目综合单价 360.20736350

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.491335 1.4021 17.51

技工人工费 元 74.151395 1.3656 101.26

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.01354 3202.65 43.36

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1015 358.07 36.34

镀锌铁丝(综合) kg 0.279847 4.65 1.3

铁钉(综合) kg 0.15614 4.87 0.76

零星卡具 kg 0.009815 5.49 0.05

松杂枋板材 m3 0.000905 1685.84 1.53

脱模剂 kg 0.085 7.43 0.63

水 m3 0.19334 4.62 0.89

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.106599 43.36 4.62

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.127335 4.25 0.54

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2754 365.45 100.64

其他材料费(按百分比计算) 元 1.906808 1 1.91

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000624 1132.11 0.71

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.006212 41.06 0.26

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00146 39.12 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.004115 22.79 0.09

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0008 1785.4 1.43

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0013 978.58 1.27

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 605.08 0.12

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.00364 637.62 2.32

混凝土振动器  插入式 台班 0.02859 10.42 0.3

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.026335 26.9 0.71

项目编码 040201022001 项目名称 坡脚排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-15换

现浇混凝土排水沟 混
凝土 ^ 普通预拌混凝
土 C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.025082 1957.42 3690.36 8.02 703.06 49.09600844
92.5616095

2
0.20115764 17.63415092

120008-18
现浇混凝土排水沟 模
板

100m2 0.006501 5185.59 1073.34 453.64 1458.3 33.71152059 6.97778334 2.94911364 9.4804083

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.01 639.67 3576.55 150.96 358.88 6.3967 35.7655 1.5096 3.5888

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.002 2865.7 993.59 736.94 860.66 5.7314 1.98718 1.47388 1.72132

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 0.013302 474.15 3315.7 11.36 292.07 6.3071433 44.1054414 0.15111072 3.88511514

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.013302 1013.73 30.62 0 269.79 13.48463646 0.40730724 0 3.58874658

040403-341 钢筋混凝土 井盖 制作 10m3 0.007924 1886.47 3700.16 24.21 685.94 14.94838828
29.3200678

4
0.19184004 5.43538856

040404-12 顶(盖)板 木模 100m2 0.012169 3024.35 2678.18 132.95 943.71 36.80331515
32.5907724

2
1.61786855 11.48400699

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ12

t 0.008326 379.2 3230.28 8.47 262.46 3.1572192
26.8953112

8
0.07052122 2.18524196

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.008326 816.46 87.33 86.44 226.59 6.79784596 0.72710958 0.71969944 1.88658834
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小计 176.4341774 271.3380826 8.88479125 60.88976679

清单项目综合单价 517.54681804

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.602365 1.4021 33.09

技工人工费 元 104.959733 1.3656 143.33

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.159197 4.65 0.74

镀锌钢丝(综合) kg 0.002129 4.6 0.01

铁钉(综合) kg 0.156149 4.87 0.76

钢钉(综合) kg 0.240789 4.87 1.17

零星卡具 kg 0.346419 5.49 1.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.000621 1685.84 1.05

松杂枋板材 m3 0.000905 1685.84 1.53

脱模剂 kg 0.206689 7.43 1.54

水 m3 0.248796 4.62 1.15

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.106605 43.36 4.62

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.152604 43.36 6.62

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.127344 4.25 0.54

木支撑 m3 0.012777 1592.92 20.35

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1015 347.97 35.32

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.335856 355.31 119.33

其他材料费(按百分比计算) 元 3.63911 1 3.64

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.013567 3202.65 43.45

镀锌铁丝（综合） kg 0.094335 5.35 0.5

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.08034 7.63 0.61

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.008533 3104.42 26.49

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002164 978.58 2.12

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 605.08 0.12

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.00364 637.62 2.32

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001071 697.74 0.75

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0008 1785.4 1.43

混凝土振动器  插入式 台班 0.027113 10.42 0.28

混凝土振动器  平板式 台班 0.015142 12.67 0.19

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.027274 26.9 0.73

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.002296 39.12 0.09

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.005789 22.79 0.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004079 176.4 0.72

项目编码 040201022003 项目名称 跌水踏步 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-66换

非泵送现浇混凝土 台
阶 ^ 泵送预拌混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.066797 1885.58 3794.34 22.92 690.32 125.9510873 253.450529 1.53098724 46.11130504

010006-48 台阶 木模板 100m2 0.03852 9119.73 1801.88 5.38 2503.74 351.2919996 69.4084176 0.2072376 96.4440648

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.016009 639.67 3576.55 150.96 358.88 10.24047703
57.2569889

5
2.41671864 5.74530992

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.002 2865.7 993.59 736.94 860.66 5.7314 1.98718 1.47388 1.72132

120005-9换

现浇混凝土钢筋制作、
安装 直径φ（mm） φ
＞10 ^ 热轧带肋钢筋
HRB400E φ12

t 0.031116 1147.55 3293.75 163.99 480.07 35.7071658 102.488325 5.10271284 14.93785812

020002-14换
水泥砂浆找平层 台阶
上 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.00504 2354.62 1103.61 0 678.26 11.8672848 5.5621944 0 3.4184304

小计 540.7894145 490.1536349 10.73153632 168.3782883

清单项目综合单价 1210.05287402

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 5.099152 1.3889 7.08

普工人工费 元 41.440855 1.4021 58.1

技工人工费 元 348.271837 1.3656 475.6

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.031894 3104.42 99.01

镀锌铁丝(综合) kg 0.072188 4.65 0.34

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.300266 7.08 2.13

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.674643 365.45 246.55

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.015071 325.76 4.91

素水泥浆 m3 0.000796 719.89 0.57

铁钉(综合) kg 0.0394 4.87 0.19

铁钉（综合） kg 2.109353 5.64 11.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.010901 1685.84 18.38

松杂枋板材 m3 0.00032 1685.84 0.54

脱模剂 kg 0.4052 7.43 3.01

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.830226 43.36 36

水 m3 0.728852 4.62 3.37

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.162483 347.97 56.54

其他材料费(按百分比计算) 元 6.721251 1 6.72

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001462 1132.11 1.66

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.003112 39.12 0.12

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.006223 22.79 0.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0013 978.58 1.27

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 605.08 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.9 0.08

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.007704 26.9 0.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.018047 176.4 3.18

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.001281 1785.4 2.29

混凝土振动器  插入式 台班 0.159438 10.42 1.66

项目编码 010502028001 项目名称 沉砂池1 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-67换

非泵送现浇混凝土 小
型槽池 ^ (商品)普通
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.067 2502.25 3691.7 0 846.73 167.65075 247.3439 0 56.73091

010006-77 矩形池壁模板 100m2 0.0998 4038.4 1210.86 0.75 1129.23 403.03232 120.843828 0.07485 112.697154

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.02 639.67 3576.55 150.96 358.88 12.7934 71.531 3.0192 7.1776

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.006 2865.7 993.59 736.94 860.66 17.1942 5.96154 4.42164 5.16396

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 0.06 474.15 3315.7 11.36 292.07 28.449 198.942 0.6816 17.5242

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.06 1013.73 30.62 0 269.79 60.8238 1.8372 0 16.1874

040403-341 钢筋混凝土 井盖 制作 10m3 0.012 1886.47 3700.16 24.21 685.94 22.63764 44.40192 0.29052 8.23128

040404-12 顶(盖)板 木模 100m2 0.0183 3024.35 2678.18 132.95 943.71 55.345605 49.010694 2.432985 17.269893

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ12

t 0.01 379.2 3230.28 8.47 262.46 3.792 32.3028 0.0847 2.6246

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.01 816.46 87.33 86.44 226.59 8.1646 0.8733 0.8644 2.2659

小计 779.883315 773.048182 11.869895 245.872897

清单项目综合单价 1810.67428900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 98.959304 1.4021 138.75

技工人工费 元 469.487838 1.3656 641.13
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人工

材料

铁钉（综合） kg 1.379236 5.64 7.78

铁件（综合） kg 1.793406 6.16 11.05

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.6767 355.31 240.44

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.01025 3104.42 31.82

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.0612 3202.65 196

镀锌铁丝（综合） kg 0.97038 5.35 5.19

镀锌钢丝(综合) kg 0.003203 4.6 0.01

铁钉(综合) kg 0.1182 4.87 0.58

钢钉(综合) kg 0.36212 4.87 1.76

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.0965 7.63 0.74

零星卡具 kg 0.506215 5.49 2.78

松杂枋板材 周转材 m3 0.038059 1685.84 64.16

松杂枋板材 m3 0.00096 1685.84 1.62

脱模剂 kg 1.241 7.43 9.22

水 m3 0.845856 4.62 3.91

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.683826 43.36 29.65

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.2295 43.36 9.95

木支撑 m3 0.019215 1592.92 30.61

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.203 347.97 70.64

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 355.31 43.06

其他材料费(按百分比计算) 元 12.080845 1 12.08

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002794 26.9 0.08

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005199 978.58 5.09

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0006 605.08 0.36

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00161 697.74 1.12

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0016 1785.4 2.86

混凝土振动器  插入式 台班 0.0156 10.42 0.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.022932 12.67 0.29

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.0076 39.12 0.3

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.0206 22.79 0.47

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.010409 26.9 0.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0049 176.4 0.86

项目编码 010502028002 项目名称 沉砂池2 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-67换

非泵送现浇混凝土 小
型槽池 ^ (商品)普通
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.232 2502.25 3691.7 0 846.73 580.522 856.4744 0 196.44136

010006-77 矩形池壁模板 100m2 0.1638 4038.4 1210.86 0.75 1129.23 661.48992 198.338868 0.12285 184.967874

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.055 639.67 3576.55 150.96 358.88 35.18185 196.71025 8.3028 19.7384

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.0094 2865.7 993.59 736.94 860.66 26.93758 9.339746 6.927236 8.090204

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 0.238 474.15 3315.7 11.36 292.07 112.8477 789.1366 2.70368 69.51266

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.238 1013.73 30.62 0 269.79 241.26774 7.28756 0 64.21002

040403-341 钢筋混凝土 井盖 制作 10m3 0.027 1886.47 3700.16 24.21 685.94 50.93469 99.90432 0.65367 18.52038

040404-12 顶(盖)板 木模 100m2 0.047 3024.35 2678.18 132.95 943.71 142.14445 125.87446 6.24865 44.35437

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ12

t 0.039 379.2 3230.28 8.47 262.46 14.7888 125.98092 0.33033 10.23594

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.039 816.46 87.33 86.44 226.59 31.84194 3.40587 3.37116 8.83701

小计 1897.95667 2412.452994 28.660376 624.908218

清单项目综合单价 4963.97825800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 232.070819 1.4021 325.39

技工人工费 元 1151.561417 1.3656 1572.57

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.039975 3104.42 124.1

铁钉（综合） kg 2.263716 5.64 12.77

铁件（综合） kg 2.943486 6.16 18.13

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.3432 355.31 832.56

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.24276 3202.65 777.48

镀锌铁丝（综合） kg 2.43198 5.35 13.01

镀锌钢丝(综合) kg 0.008225 4.6 0.04

铁钉(综合) kg 0.18518 4.87 0.9

钢钉(综合) kg 0.930036 4.87 4.53

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.37635 7.63 2.87

零星卡具 kg 1.300114 5.49 7.14

松杂枋板材 周转材 m3 0.063331 1685.84 106.77

松杂枋板材 m3 0.001504 1685.84 2.54

脱模剂 kg 2.202 7.43 16.36

水 m3 2.778116 4.62 12.83

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 1.116738 43.36 48.42

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.589427 43.36 25.56

木支撑 m3 0.04935 1592.92 78.61

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.55825 347.97 194.25

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2727 355.31 96.89

其他材料费(按百分比计算) 元 36.694668 1 36.69

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.004586 26.9 0.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009447 978.58 9.24

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00094 605.08 0.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004136 697.74 2.89

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0044 1785.4 7.86

混凝土振动器  插入式 台班 0.0429 10.42 0.45

混凝土振动器  平板式 台班 0.051597 12.67 0.65

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.03008 39.12 1.18

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.08158 22.79 1.86

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.017719 26.9 0.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01911 176.4 3.37

项目编码 050101005001 项目名称 清坡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-4
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%以外

100m2 0.01 605.37 0 151.27 171 6.0537 0 1.5127 1.71

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.030001 205.66 0 532.46 92.47 6.17000566 0 15.97433246 2.77419247

小计 12.22370566 0 17.48703246 4.48419247

清单项目综合单价 34.19493059

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.400364 1.4021 6.17

普工人工费 元 4.31762 1.4021 6.05

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0289 605.07 17.49

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 789.53 0 2655.37 398.69 0.78953 0 2.65537 0.39869

小计 0.78953 0 2.65537 0.39869

清单项目综合单价 3.84359000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.4021 0.79

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1107.53 0.19

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1598.09 2.46

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3678.48 7.16 121.27 982.42 36.7848 0.0716 1.2127 9.8242

小计 36.7848 0.0716 1.2127 9.8242

清单项目综合单价 47.89330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.4021 36.78

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.93 1.21

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 663.2 0 1879.35 309.8 0.6632 0 1.87935 0.3098

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69377.09 4960.63 0 0.05599 69.37709 4.96063

小计 0.6632 0.05599 71.25644 5.27043

清单项目综合单价 77.24606000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.4021 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.85 68.96

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1598.09 1.88

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 702.26 0.42

项目编码 040601032001 项目名称 伸缩缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-150 变形缝 油浸木丝板 100m 0.01 798.94 1422.14 0 282.52 7.9894 14.2214 0 2.8252

小计 7.9894 14.2214 0 2.8252

清单项目综合单价 25.03600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.01336 1.4021 2.82

技工人工费 元 3.78332 1.3656 5.17

材料

木丝板 δ=25mm m2 0.153 66.37 10.15

石油沥青 30# kg 1.6324 1.86 3.04

液化石油气 kg 0.1232 7.79 0.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0708 1 0.07

机械

项目编码 050101014002 项目名称 边坡绿化 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-200换

铺种草皮 满铺 ^ (在
坡度大于30°的坡地上
起挖或种植苗木时:人
工*1.1)

10m2 0.1 98.52 69.45 30.13 31.69 9.852 6.945 3.013 3.169

050003-31 普通草坪类养护 100m2·月 0.03 215.57 37.47 43.31 62.02 6.4671 1.1241 1.2993 1.8606

小计 16.3191 8.0691 4.3123 5.0296

清单项目综合单价 33.73010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.63877 1.4021 16.32

材料

肥料 kg 0.10182 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.00354 22.12 0.08

草皮 m2 1.05 5.75 6.04

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.29144 4.62 1.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0963 1 0.1

机械

剪草机 推式 台班 0.006 117.14 0.7

梳草机 台班 0.003 90.66 0.27

草坪打孔机 台班 0.003 108.11 0.32

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 734.85 3.01

项目编码 041201015001 项目名称 施工监测、监控 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060307-56
桩顶（墙顶、柱顶）水
平位移、沉降测点布设

点 1 11.44 98.32 0 7.95 11.44 98.32 0 7.95

小计 11.44 98.32 0 7.95

清单项目综合单价 117.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.377 1.4021 0.53

技工人工费 元 7.989 1.3656 10.91

材料

沉降预埋件 套 1 97.35 97.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.97 1 0.97

机械

项目编码 041201015002 项目名称 施工监测、监控 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060307-57
边坡位移及沉降测点布
设（自动化）

点 1 11.44 151.95 0 10.63 11.44 151.95 0 10.63

小计 11.44 151.95 0 10.63

清单项目综合单价 174.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.377 1.4021 0.53

技工人工费 元 7.989 1.3656 10.91

材料

沉降预埋件 套 1 97.35 97.35

观测台 套 0.02 2654.87 53.1

其他材料费(按百分比计算) 元 1.5 1 1.5
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机械

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-1
扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 0
＜H≤24

100m2 23.9482 3639.43 251.35 0.35 975.66 87157.79753 6019.38007 8.38187 23365.30081

010007-7
扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 0
＜H≤24

100m2·10
天(有效使
用天数)

143.6892 85.76 86.02 0 27 12322.78579
12360.1449

8
0 3879.6084

010007-71
脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网

100m2 23.9482 330.21 701.57 0 122.45 7907.935122
16801.3386

7
0 2932.45709

小计 107388.5184 35180.86373 8.38187 30177.3663

清单项目综合单价 172755.13034000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8519.643995 1.4021 11945.39

技工人工费 元 69890.52267 1.3656 95442.5

材料

密目式阻燃安全网 m2 2442.7164 6.81 16634.9

镀锌铁丝（综合） kg 131.068499 5.35 701.22

工字钢（综合） t 0.694498 3284.96 2281.4

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.598705 7.63 4.57

防锈漆 红色 kg 171.708594 15.11 2594.52

油漆溶剂油 kg 15.063418 10.03 151.09

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 17462.11741 0.1 1746.21

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 62467.73019 0.05 3123.39

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 148135.3749 0.04 5925.41

底座（租赁 10天） 个 1995.842988 0.45 898.13

松杂直边板（租赁 10天） m3 7.18446 18.76 134.78

其他材料费(按百分比计算) 元 984.749984 1 984.75

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.047896 176.4 8.45

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.94 110.32 2165.06 216.85 213.94 110.32 2165.06 216.85

小计 213.94 110.32 2165.06 216.85

清单项目综合单价 2706.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3656 213.94

材料

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1598.09 399.52

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1765.54 1765.54



发包人提供材料一览表
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工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程
标段：燕罗街道城管办食堂东侧边坡治理工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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