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总 说 明
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留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包



填表须知
工程名称：

留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工
总承包
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施
完善工程设计施工总承包
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善
工程设计施工总承包

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包

28245680.79 873267.96 0 0

1.1
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包

28245680.79 873267.96 0 0

1.1.1
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包-外立面工程

7059082.84 195334.27 0 0

1.1.2
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包-市政工程

3718938.78 301613.96 0 0

1.1.3
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包-绿化工程

17217234.07 371437.16 0 0

1.1.4
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患
整治和市政功能设施完善工程设计
施工总承包-安装工程

250425.1 4882.57 0 0

2 工程建设其他费合计 1568918.84

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 29814599.63 873267.96 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包
-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 5730522.02

2 措施项目 745700.77

2.1 安全文明施工 195334.27

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 170210.72

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 25123.55

2.2 其他措施项目费 550366.5

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 582860.05

5 含税建安工程造价 7059082.84

合计 14118165.68

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-外立面工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 立面刷新
2386560.

93
0

1-1
01140400
1001

外墙面刷真
石漆

(1)涂刷水性硅丙罩面漆2
遍
(2)喷涂外墙弹性真石漆2
遍
(3)涂刷一道外墙抗碱封
闭底漆
(4)满刮2遍柔性耐水腻子
(5)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 13600 109.54 1489744 0

1-2
01120100
1001

外墙真石漆
局部修补

(1)涂刷水性硅丙罩面漆2
遍
(2)喷涂外墙弹性真石漆2
遍
(3)涂刷一道外墙抗碱封
闭底漆
(4)满刮2遍柔性耐水腻子
(5)1.5mm厚聚合物水泥防
水涂料(四周超出填补找
平层≥150mm)
(6)7mm厚聚合物抗裂防水
砂浆(中间压入一层耐碱
玻璃纤维网格布)
(7)15mm厚1:2.5水泥纤维
砂浆填补找平
(8)满挂钢丝网
20x20x0.7mm
(9)涂刷界面剂
(10)其他:详见招标文件
及相关施工技术规范

m2 1632 309.14
504516.4

8
0

1-3
01140400
1002

外墙涂料

(1)外墙弹性涂料面漆2道
(2)涂刷一道外墙抗碱封
闭底漆
(3)满刮2遍柔性耐水腻子
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1500 64.24 96360 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
01120100
1002

外墙涂料局
部修补

(1)外墙弹性涂料面漆2道
(2)涂刷一道外墙抗碱封
底漆
(3)满刮2遍柔性耐水腻子
(4)1.5mm厚聚合物水泥防
水涂料(四周超出填补找
平层≥150mm)
(5)7mm厚聚合物抗裂防水
砂浆(中间压入一层耐碱
玻璃纤维网格布)
(6)15mm厚1:2.5水泥纤维
砂浆填补找平
(7)满挂钢丝网
20x20x0.7mm
(8)涂刷界面剂
(9)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 225 263.84 59364 0

1-5
01140400
1003

外墙面清洗
墙面真石漆
【适用于非
墙面刷新】

(1)外墙用草酸洗刷、除
去泛碱、白化层、油污等
，紧跟用清水冲洗干净
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 10880 7.3 79424 0

1-6
01140400
1004

外墙面清洗
墙面涂料层
【适用于非
墙面刷新】

(1)涂料外墙用草酸洗刷
、除去泛碱、白化层、油
污等,紧跟用清水冲洗干
净
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 900 7.3 6570 0

1-7
01120100
1003

铲除墙面真
石漆、抹灰
层

(1)铲除墙面真石漆、抹
灰层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1360 12.53 17040.8 0

1-8
01120100
1004

铲除墙面涂
料层、抹灰
层

(1)铲除墙面涂料层、抹
灰层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 100 12.53 1253 0

1-9
01120300
3001

拆除墙面瓷
砖

(1)拆除墙面瓷砖
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 480 33.33 15998.4 0

1-10
01120100
1005

铲除墙面真
石漆

(1)铲除墙面真石漆
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 12240 8.27 101224.8 0

1-11
01140400
1005

铲除油漆面
(1)铲除墙面涂料层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 900 8.27 7443 0

1-12
01010300
2001

余方弃置

(1)运距:综合考虑
(2)废弃料品种:建筑废渣
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 76.94 99.07 7622.45 0

2 护栏刷漆
120550.8

9
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-外立面工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 3 页，共 5 页

2-1
01140200
3001

金属面油漆

(1)护栏金属面喷灰色氟
碳漆80um
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2
1117.3

5
107.89

120550.8
9

0

3
空调机位格
栅

1615865.
27

0

3-1
01120500
1001

墙、柱面装
饰板

(1)3mm氟碳喷涂冲孔铝板
，一体冲压成型，折角及
背面关键位置预设加强筋
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1900 407.12 773528 0

3-2
01120500
1002

墙、柱面装
饰板

(1)1.5mm氟碳喷涂冲孔铝
板
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 475 318.77
151415.7

5
0

3-3
01060600
3001

空调机位格
栅骨架制安

(1)40x2.5mm厚热镀锌方
通
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 29.371 10040.24
294891.8

9
0

3-4
01050602
5001

空调机位格
栅骨架制安

(1)40x40x5mm厚热镀锌角
钢L=180mm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 2.639 9749.65 25729.33 0

3-5
01050602
4001

化学锚栓

(1)304#不锈钢化学螺栓
M10
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

套 10555 19.35
204239.2

5
0

3-6
01140200
3002

金属面油漆

(1)骨架金属面喷涂氟碳
漆80μm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2
1539.1

7
107.89

166061.0
5

0

4 防盗网拆除
104728.0

9
0

4-1
01060900
3001

防盗网拆除
(1)防盗网拆除
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2
2641.9

8
39.64

104728.0
9

0

5 店招规整
905911.1

4
0

5-1
01150700
1001

店招拆除
(1)店招拆除
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 530 11.76 6232.8 0

5-2
01150700
1002

平面、箱式
招牌

(1)2mm咖色氟碳喷涂铝板
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 530 324.24 171847.2 0

5-3
01050602
5002

店招骨架制
安

(1)50x50x3mm热镀锌方通
龙骨
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 35.488 10040.28
356309.4

6
0

5-4
01120700
3001

铝方通

(1)咖色氟碳喷涂铝方通
30x30x2mm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 6 231.81 1390.86 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-外立面工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-5
01150800
1001

PVC字体

(1)PVC字体外饰红色漆，
70cm宽x80cm高
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 18 338.58 6094.44 0

5-6
01130200
1001

拆除天花吊
顶

(1)拆除1.5mm厚铝板、轻
钢龙骨天花吊顶
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 603.05 14.36 8659.8 0

5-7
01130200
1002

平面吊顶天
棚

(1)3mm氟碳喷涂铝板(现
状色)
(2)主龙骨50x50x3mm镀锌
钢间距1800，次龙骨C形
钢30x30x60x3mm，间距
600
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 694.95 511.37
355376.5

8
0

6 围墙更新
191539.4

9
0

6-1
01120500
1003

墙、柱面装
饰板

(1)3mm厚白色氟碳喷涂铝
板穿孔
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 99.2 373.26 37027.39 0

6-2
01060600
3002

铝合金方管
骨架

(1)30x30x3mm厚铝合金方
管
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 0.253 35676.96 9026.27 0

6-3
01080400
5001

格栅

(1)100x50x3mm厚白色氟
碳喷涂铝合金矩形管格栅
(2)M14化学螺栓固定@600
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 156.01 599.22 93484.31 0

6-4
01050602
5003

格栅骨架制
安

(1)180x30x30x5mm角钢，
L=180mm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 0.118 8745.31 1031.95 0

6-5
01050602
5004

钢板制安

(1)180x100x50x5mm厚U型
钢板
(2)180x90x50x5mm厚U型
钢板
(3)180x50x50x5mm厚U型
钢板
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 5.058 10077.02 50969.57 0

7
临时板房立
面刷新

97101 0

7-1
01140200
3003

金属面油漆
(1)喷金属氟碳漆80μm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 900 107.89 97101 0

8 围墙刷新
308265.2

1
0

8-1
01140400
1006

墙面喷刷涂
料

(1)仿芝麻灰真石漆饰面
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 330 108.19 35702.7 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-外立面工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-2
01140200
3004

金属面油漆
（围墙格栅
刷新）

(1)白色氟碳漆，1500高
x150宽x5mm厚热镀锌钢板
间距100
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 2526.3 107.89
272562.5

1
0

合计
5730522.

02
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-外立面工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标    段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

745700.77

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 195334.27

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 170210.72

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 25123.55
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 539963.2

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 8160 52.32 426931.2

1-9-2 011601001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 1360 58.94 80158.4

1-9-3 011601001003 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 4080 7.47 30477.6

1-9-4 011601001004 安全防护通道
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 100 23.96 2396

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 10403.3

1-10-1 011601002001 高空作业车
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

台班 5 738.48 3692.4

1-10-2 011601002002 高空作业车
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

台班 5 1342.18 6710.9

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 745700.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工
程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设
计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施
工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 582860.05

合计 582860.05



总承包服务费计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程 标段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

项目编码 011404001001 项目名称 外墙面刷真石漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-71换 室外墙柱面 真石漆 100m2 0.01 6614.1 2263.13 198.84 1877.59 66.141 22.6313 1.9884 18.7759

小计 66.141 22.6313 1.9884 18.7759

清单项目综合单价 109.53660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.86472 1.3916 9.55

技工人工费 元 15.04203 1.3615 20.48

高级技工人工费 元 26.18825 1.3788 36.11

材料

醇酸清漆 kg 0.277 12.83 3.55

防水腻子粉(成品) kg 2.041 2.21 4.51

真石漆 kg 4.16 2.83 11.77

真石面漆 kg 0.312 7.08 2.21

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.5 0.36

水 m3 0.00095 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2241 1 0.22

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.00805 247.01 1.99

项目编码 011201001001 项目名称 外墙真石漆局部修补 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6换
墙、柱面挂网 挂钢丝
网 ^ 钢丝网
20x20x0.7mm

100m2 0.01 787.77 347.78 0 225.85 7.8777 3.4778 0 2.2585

080008-
8+080008-
12*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:15mm）) ^
1:2.5水泥纤维砂浆

100m2 0.01 3477.68 2679.08 76.33 1059.67 34.7768 26.7908 0.7633 10.5967

080008-
8+080008-
12*(-13)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:7mm）) ^ 聚合
物抗裂防水砂浆

100m2 0.01 1978.6 834.02 36.23 567.87 19.786 8.3402 0.3623 5.6787

080008-5
墙、柱面挂网 贴玻纤
网格布

100m2 0.01 692.2 443.35 0 205.34 6.922 4.4335 0 2.0534

080005-29
聚合物水泥防水涂料
立面 厚度T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1957.6 3297.04 0 682.87 19.576 32.9704 0 6.8287

080011-71换 室外墙柱面 真石漆 100m2 0.01 6614.1 2263.13 198.84 1877.59 66.141 22.6313 1.9884 18.7759

小计 158.9699 99.7787 3.114 47.2781

清单项目综合单价 309.14070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.85188 1.3916 24.84

技工人工费 元 42.6213 1.3615 58.03

高级技工人工费 元 55.19162 1.3788 76.1

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 20x20x0.7mm m2 1.05 2.74 2.88

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.65 2.78

醇酸清漆 kg 0.277 12.83 3.55

防水腻子粉(成品) kg 2.041 2.21 4.51

真石漆 kg 4.16 2.83 11.77

真石面漆 kg 0.312 7.08 2.21

聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 kg 3.4776 9.34 32.48

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.5 0.36

YJ-Ⅲ胶 kg 0.33 4.87 1.61

水 m3 0.01625 4.62 0.08

1:2.5水泥纤维砂浆 kg 30.45 0.87 26.49

聚合物抗裂防水砂浆 kg 14.21 0.58 8.24

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1487 1 1.15

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00494 227.85 1.13

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.00805 247.01 1.99

项目编码 011404001002 项目名称 外墙涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-67换
室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍 ^ 外墙弹性
涂料面漆

100m2 0.01 1265.34 368.04 0 353.24 12.6534 3.6804 0 3.5324

080011-24换
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍 ^ 外墙抗碱
封闭底漆

100m2 0.01 788.21 125.68 0 214.86 7.8821 1.2568 0 2.1486

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 503.37 0 606.79 21.9794 5.0337 0 6.0679

小计 42.5149 9.9709 0 11.7489

清单项目综合单价 64.23470000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.41224 1.3916 6.14

技工人工费 元 9.67114 1.3615 13.17

高级技工人工费 元 16.83167 1.3788 23.21

材料

外墙抗碱封闭底漆 kg 0.12 10.3 1.24

外墙弹性涂料面漆 kg 0.27206 13.27 3.61

防水腻子粉(成品) kg 2.24532 2.21 4.96

砂纸 张 0.14 0.42 0.06

水 m3 0.0011 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0986 1 0.1

机械

项目编码 011201001002 项目名称 外墙涂料局部修补 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 389.04 113.47 0 108.62 3.8904 1.1347 0 1.0862

080008-6换
墙、柱面挂网 挂钢丝
网 ^ 钢丝网
20x20x0.7mm

100m2 0.01 787.77 347.78 0 225.85 7.8777 3.4778 0 2.2585

080008-
8+080008-
12*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:15mm）) ^
1:2.5水泥纤维砂浆

100m2 0.01 3477.68 2679.08 76.33 1059.67 34.7768 26.7908 0.7633 10.5967

080008-
8+080008-
12*(-13)换

水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度:7mm）) ^ 聚合
物抗裂防水砂浆

100m2 0.01 1978.6 834.02 36.23 567.87 19.786 8.3402 0.3623 5.6787

080008-5
墙、柱面挂网 贴玻纤
网格布

100m2 0.01 692.2 443.35 0 205.34 6.922 4.4335 0 2.0534

080005-29
聚合物水泥防水涂料
立面 厚度T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1957.6 3297.04 0 682.87 19.576 32.9704 0 6.8287

080011-22
室外墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 2197.94 503.37 0 606.79 21.9794 5.0337 0 6.0679

080011-24换
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍 ^ 水性封闭
底漆

100m2 0.01 788.21 125.68 0 214.86 7.8821 1.2568 0 2.1486

080011-67换
室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍 ^ 外墙弹性
涂料面漆

100m2 0.01 1265.34 368.04 0 353.24 12.6534 3.6804 0 3.5324
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小计 135.3438 87.1183 1.1256 40.2511

清单项目综合单价 263.83880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.3994 1.3916 21.43

技工人工费 元 37.25041 1.3615 50.72

高级技工人工费 元 45.83504 1.3788 63.2

材料

聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型 kg 3.4776 9.34 32.48

外墙抗碱封闭底漆 kg 0.12 10.3 1.24

1:2.5水泥纤维砂浆 kg 30.45 0.87 26.49

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

外墙弹性涂料面漆 kg 0.27206 13.27 3.61

防水腻子粉(成品) kg 2.24532 2.21 4.96

钢丝网 20x20x0.7mm m2 1.05 2.74 2.88

聚合物抗裂防水砂浆 kg 14.21 0.58 8.24

砂纸 张 0.14 0.42 0.06

水 m3 0.0164 4.62 0.08

玻璃纤维网格布 m2 1.05 2.65 2.78

YJ-Ⅲ胶 kg 0.33 4.87 1.61

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0232 1 1.02

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.00494 227.85 1.13

项目编码 011404001003 项目名称 外墙面清洗 墙面真石漆【适用于非墙面刷新】 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-257
冲洗外墙面 粉刷墙面
光面

100m2 0.01 561.41 19.03 0 149.51 5.6141 0.1903 0 1.4951

小计 5.6141 0.1903 0 1.4951

清单项目综合单价 7.29950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 4.12345 1.3615 5.61

材料
水 m3 0.0412 4.62 0.19

机械

项目编码 011404001004 项目名称 外墙面清洗 墙面涂料层【适用于非墙面刷新】 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-257
冲洗外墙面 粉刷墙面
光面

100m2 0.01 561.41 19.03 0 149.51 5.6141 0.1903 0 1.4951

小计 5.6141 0.1903 0 1.4951

清单项目综合单价 7.29950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 4.12345 1.3615 5.61

材料
水 m3 0.0412 4.62 0.19

机械

项目编码 011201001003 项目名称 铲除墙面真石漆、抹灰层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 940.76 59.99 0 251.94 9.4076 0.5999 0 2.5194

小计 9.4076 0.5999 0 2.5194

清单项目综合单价 12.52690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.76029 1.3916 9.41

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 011201001004 项目名称 铲除墙面涂料层、抹灰层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 940.76 59.99 0 251.94 9.4076 0.5999 0 2.5194

小计 9.4076 0.5999 0 2.5194

清单项目综合单价 12.52690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.76029 1.3916 9.41

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 011203003001 项目名称 拆除墙面瓷砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-35 墙柱面拆除 块料面层 100m2 0.01 2560.54 89.99 0 682.07 25.6054 0.8999 0 6.8207

小计 25.6054 0.8999 0 6.8207

清单项目综合单价 33.32600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 18.4 1.3916 25.61

材料

编织袋 条 1.35 0.66 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0089 1 0.01

机械

项目编码 011201001005 项目名称 铲除墙面真石漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-39
墙柱面、天棚面油漆涂
料面层拆除

100m2 0.01 654.41 0 0 173.17 6.5441 0 0 1.7317

小计 6.5441 0 0 1.7317

清单项目综合单价 8.27580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.70255 1.3916 6.54

材料

机械

项目编码 011404001005 项目名称 铲除油漆面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-39
墙柱面、天棚面油漆涂
料面层拆除

100m2 0.01 654.41 0 0 173.17 6.5441 0 0 1.7317

小计 6.5441 0 0 1.7317

清单项目综合单价 8.27580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.70255 1.3916 6.54
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人工

材料

机械

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-
75+080001-

76*15

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:16km)

100m3 0.01 3008.93 0 5694.66 1203.17 30.0893 0 56.9466 12.0317

小计 30.0893 0 56.9466 12.0317

清单项目综合单价 99.06760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 21.62207 1.3916 30.09

材料

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.0664 857.63 56.95

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

小计 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

清单项目综合单价 107.89070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.72875 1.3916 9.36

技工人工费 元 14.74614 1.3615 20.08

高级技工人工费 元 25.66034 1.3788 35.38

材料

氟碳金属面漆 kg 0.3438 53.1 18.26

氟碳漆稀释剂 kg 0.1719 15.93 2.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2099 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0138 247.01 3.41

项目编码 011205001001 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-212换
铝单板 墙面 ^ 3mm氟
碳喷涂冲孔铝板

100m2 0.01 7462.63 29785.02 0 3464.01 74.6263 297.8502 0 34.6401

小计 74.6263 297.8502 0 34.6401

清单项目综合单价 407.11660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.74827 1.3916 10.78

技工人工费 元 16.97476 1.3615 23.11

高级技工人工费 元 29.54215 1.3788 40.73

材料

3mm氟碳喷涂冲孔铝板 m2 1.06 267.98 284.06

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.70243 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4818 1 1.48

机械

项目编码 011205001002 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-212换
铝单板 墙面 ^ 1.5mm
氟碳喷涂冲孔铝板

100m2 0.01 7462.63 21371.28 0 3043.32 74.6263 213.7128 0 30.4332

小计 74.6263 213.7128 0 30.4332

清单项目综合单价 318.77230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.74827 1.3916 10.78

技工人工费 元 16.97476 1.3615 23.11

高级技工人工费 元 29.54215 1.3788 40.73

材料

1.5mm氟碳喷涂冲孔铝板 m2 1.06 189 200.34

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.70243 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0632 1 1.06

机械

项目编码 010606003001 项目名称 空调机位格栅骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 热镀锌方
通40x2.5mm

t 1 3536 5060.62 237.89 1205.73 3536 5060.62 237.89 1205.73

小计 3536 5060.62 237.89 1205.73

清单项目综合单价 10040.24000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 196.4269 1.3916 273.35

技工人工费 元 1721.87775 1.3615 2344.34

高级技工人工费 元 666.0179 1.3788 918.31

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

热镀锌方通40x2.5mm t 1.05 4546.96 4774.31

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 50.11 1 50.11

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.35815 175.16 237.89

项目编码 010506025001 项目名称 空调机位格栅骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 热镀锌角
钢40x40x5mm

t 1 3536 4783.87 237.89 1191.89 3536 4783.87 237.89 1191.89

小计 3536 4783.87 237.89 1191.89

清单项目综合单价 9749.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 666.0179 1.3788 918.31

普工人工费 元 196.4269 1.3916 273.35

技工人工费 元 1721.87775 1.3615 2344.34

材料

热镀锌角钢40x40x5mm kg 1050 4.286 4500.3

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 47.37 1 47.37

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.35815 175.16 237.89

项目编码 010506024001 项目名称 化学锚栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080004-1换
化学锚栓 M12以下 ^
化学锚栓 M10 国产304

10根 0.1 97 41.85 25.06 29.55 9.7 4.185 2.506 2.955

小计 9.7 4.185 2.506 2.955

清单项目综合单价 19.34600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.0715 1.3916 2.88

技工人工费 元 5.007 1.3615 6.82

材料

化学锚栓 M10 国产304 套 1.02 2.93 2.99

电锤钻头(综合) 个 0.029 39.82 1.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.041 1 0.04

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3 台班 0.011 227.85 2.51

项目编码 011402003002 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

小计 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

清单项目综合单价 107.89070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.72875 1.3916 9.36

技工人工费 元 14.74614 1.3615 20.08

高级技工人工费 元 25.66034 1.3788 35.38

材料

氟碳金属面漆 kg 0.3438 53.1 18.26

氟碳漆稀释剂 kg 0.1719 15.93 2.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2099 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0138 247.01 3.41

项目编码 010609003001 项目名称 防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.52296 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 011507001001 项目名称 店招拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.19 59.99 0 235.91 8.8019 0.5999 0 2.3591

小计 8.8019 0.5999 0 2.3591

清单项目综合单价 11.76090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.325 1.3916 8.8

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 011507001002 项目名称 平面、箱式招牌 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-212换
铝单板 墙面 ^ 2mm咖
色氟碳喷涂铝板

100m2 0.01 7462.63 21892.22 0 3069.37 74.6263 218.9222 0 30.6937

小计 74.6263 218.9222 0 30.6937

清单项目综合单价 324.24220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 16.97476 1.3615 23.11

高级技工人工费 元 29.54215 1.3788 40.73

普工人工费 元 7.74827 1.3916 10.78

材料

2mm咖色氟碳喷涂铝板 m2 1.06 193.89 205.52

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.70243 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0892 1 1.09

机械

项目编码 010506025002 项目名称 店招骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 50x50x3mm
热镀锌方通龙骨

t 1 3536 5060.66 237.89 1205.73 3536 5060.66 237.89 1205.73

小计 3536 5060.66 237.89 1205.73

清单项目综合单价 10040.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 666.0179 1.3788 918.31

普工人工费 元 196.4269 1.3916 273.35

技工人工费 元 1721.87775 1.3615 2344.34

材料

50x50x3mm热镀锌方通龙骨 kg 1050 4.547 4774.35

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 50.11 1 50.11

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.35815 175.16 237.89

项目编码 011207003001 项目名称 铝方通 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-250换
成品铝合金格栅隔断 ^
咖色氟碳喷涂铝方通
30x30x2mm

100m2 0.01 6180.38 14633.77 0 2367.14 61.8038 146.3377 0 23.6714

小计 61.8038 146.3377 0 23.6714

清单项目综合单价 231.81290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.41937 1.3916 8.93

技工人工费 元 14.05893 1.3615 19.14

高级技工人工费 元 24.46283 1.3788 33.73

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.0056 1.11 3.34

咖色氟碳喷涂铝方通30x30x2mm m2 1.03 132.74 136.72

玻璃胶 300mL 支 0.24863 10.62 2.64

其他材料费(按百分比计算) 元 3.6388 1 3.64

机械
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机械

项目编码 011508001001 项目名称 PVC字体 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-117换

聚氯乙烯、亚克力字
单字面积S(m2) 0.5＜
S≤1.0 石材、块料面
^ PVC字体外饰红色漆
，70cm宽x80cm高

10个 0.1 1696.81 1180.99 0 508.06 169.681 118.099 0 50.806

小计 169.681 118.099 0 50.806

清单项目综合单价 338.58600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.915965 1.3916 24.93

技工人工费 元 44.84402 1.3615 61.06

高级技工人工费 元 60.700335 1.3788 83.69

材料

PVC字体外饰红色漆，70cm宽x80cm高 个 1.01 113.27 114.4

沉头木螺钉 L=35mm 个 2.6536 0.09 0.24

松圆木 m3 0.0002 1681.42 0.34

万能胶 kg 0.126 15.49 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 1.169 1 1.17

机械

项目编码 011302001001 项目名称 拆除天花吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-43
天棚龙骨及饰面拆除
其他面层

100m2 0.01 1086.04 59.99 0 290.39 10.8604 0.5999 0 2.9039

小计 10.8604 0.5999 0 2.9039

清单项目综合单价 14.36420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 7.80422 1.3916 10.86

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0059 1 0.01

机械

项目编码 011302001002 项目名称 平面吊顶天棚 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080009-113换
铝单板 安装在龙骨及
型钢骨架上 ^ 3mm氟碳
喷涂铝板

100m2 0.01 6306.57 28199.91 0 3078.84 63.0657 281.9991 0 30.7884

080009-106换
铝单板龙骨 ^ 主龙骨
50x50x3mm镀锌钢,次龙
骨C形钢30x30x60x3mm

100m2 0.01 5806.16 5344.06 558.34 1843.53 58.0616 53.4406 5.5834 18.4353

小计 121.1273 335.4397 5.5834 49.2237

清单项目综合单价 511.37410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.09538 1.3916 19.62

技工人工费 元 29.03967 1.3615 39.54

高级技工人工费 元 44.94831 1.3788 61.97

材料

3mm氟碳喷涂铝板 m2 1.1 252.21 277.43

次龙骨C形钢30x30x60x3mm t 0.006989 4546.96 31.78

主龙骨50x50x3mm镀锌钢 t 0.002607 4546.96 11.85

六角螺栓（综合） kg 0.0162 6.19 0.1

射钉 10个 0.156 0.88 0.14

半圆头螺钉(综合) 10个 0.53834 2.21 1.19

吊杆 kg 1.61187 4.87 7.85

膨胀螺栓(综合) 套 1.6 1.11 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 3.3212 1 3.32

机械
电动切割机 台班 0.02682 208.18 5.58

项目编码 011205001003 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
3mm厚白色氟碳喷涂铝
板穿孔

100m2 0.01 5857.19 28494.77 0 2974.67 58.5719 284.9477 0 29.7467

小计 58.5719 284.9477 0 29.7467

清单项目综合单价 373.26630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.07997 1.3916 8.46

技工人工费 元 13.323567 1.3615 18.14

高级技工人工费 元 23.187531 1.3788 31.97

材料

3mm厚白色氟碳喷涂铝板穿孔 m2 1.01 267.98 270.66

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4177 1 1.42

机械

项目编码 010606003002 项目名称 铝合金方管骨架 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-74换 铝合金框架 t 1 7337.05 20772.66 4281.15 3286.1 7337.05 20772.66 4281.15 3286.1

小计 7337.05 20772.66 4281.15 3286.1

清单项目综合单价 35676.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 632.316 1.3916 879.93

技工人工费 元 3560.15045 1.3615 4847.14

高级技工人工费 元 1167.6686 1.3788 1609.98

材料

铝合金型材(综合) kg 1050 19.47 20443.5

氩气 m3 6.749 17.7 119.46

铈钨棒 kg 0.013 309.73 4.03

其他材料费(按百分比计算) 元 205.67 1 205.67

机械
氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 24.4651 174.99 4281.15

项目编码 010804005001 项目名称 格栅 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-250换

成品铝合金格栅隔断 ^
M14化学螺栓
,100x50x3mm厚白色氟
碳喷涂铝合金矩形管格
栅

100m2 0.01 6180.38 49625.5 0 4116.73 61.8038 496.255 0 41.1673

小计 61.8038 496.255 0 41.1673

清单项目综合单价 599.22610000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.41937 1.3916 8.93

技工人工费 元 14.05893 1.3615 19.14
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人工
高级技工人工费 元 24.46283 1.3788 33.73

材料

100x50x3mm厚白色氟碳喷涂铝合金矩形管格栅 m2 1.01 451.33 455.84

M14化学螺栓 套 6.089353 4.61 28.07

其他材料费(按百分比计算) 元 12.3398 1 12.34

机械

项目编码 010506025003 项目名称 格栅骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^
180x30x30x5mm角钢

t 1 3536 3827.36 237.89 1144.06 3536 3827.36 237.89 1144.06

小计 3536 3827.36 237.89 1144.06

清单项目综合单价 8745.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 666.0179 1.3788 918.31

普工人工费 元 196.4269 1.3916 273.35

技工人工费 元 1721.87775 1.3615 2344.34

材料

180x30x30x5mm角钢 t 1.05 3384.07 3553.27

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 37.89 1 37.89

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.35815 175.16 237.89

项目编码 010506025004 项目名称 钢板制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 5厚U型钢
板

t 1 3536 5095.65 237.89 1207.48 3536 5095.65 237.89 1207.48

小计 3536 5095.65 237.89 1207.48

清单项目综合单价 10077.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 666.0179 1.3788 918.31

普工人工费 元 196.4269 1.3916 273.35

技工人工费 元 1721.87775 1.3615 2344.34

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

5厚U型钢板 kg 1050 4.58 4809

其他材料费(按百分比计算) 元 50.45 1 50.45

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.35815 175.16 237.89

项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

小计 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

清单项目综合单价 107.89070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.72875 1.3916 9.36

技工人工费 元 14.74614 1.3615 20.08

高级技工人工费 元 25.66034 1.3788 35.38

材料

氟碳金属面漆 kg 0.3438 53.1 18.26

氟碳漆稀释剂 kg 0.1719 15.93 2.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2099 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0138 247.01 3.41

项目编码 011404001006 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-71 室外墙柱面 真石漆 100m2 0.01 6614.1 2135.32 198.84 1871.2 66.141 21.3532 1.9884 18.712

小计 66.141 21.3532 1.9884 18.712

清单项目综合单价 108.19460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.86472 1.3916 9.55

技工人工费 元 15.04203 1.3615 20.48

高级技工人工费 元 26.18825 1.3788 36.11

材料

真石漆 kg 4.16 2.83 11.77

醇酸清漆 kg 0.277 12.83 3.55

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

真石面漆 kg 0.312 7.08 2.21

醇酸稀释剂 kg 0.031 11.5 0.36

水 m3 0.00095 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2114 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.00805 247.01 1.99

项目编码 011402003004 项目名称 金属面油漆（围墙格栅刷新） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

小计 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

清单项目综合单价 107.89070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.72875 1.3916 9.36

技工人工费 元 14.74614 1.3615 20.08

高级技工人工费 元 25.66034 1.3788 35.38

材料

氟碳金属面漆 kg 0.3438 53.1 18.26

氟碳漆稀释剂 kg 0.1719 15.93 2.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2099 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0138 247.01 3.41

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-1换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 0
＜H≤24 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65机
械*0.65)

100m2 0.01 2711.14 161.51 0.25 725.51 27.1114 1.6151 0.0025 7.2551

010007-7换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 0
＜H≤24 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

0.03 63.87 55.91 0 19.7 1.9161 1.6773 0 0.591

010007-71换
脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网

100m2 0.01 378.22 701.57 0 135.17 3.7822 7.0157 0 1.3517

小计 32.8097 10.3081 0.0025 9.1978
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清单项目综合单价 52.31810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.663062 1.3916 3.71

技工人工费 元 21.376194 1.3615 29.1

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.035575 5.35 0.19

油漆溶剂油 kg 0.004089 10.03 0.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.000163 7.63 0

工字钢（综合） t 0.000189 3304.42 0.62

防锈漆 红色 kg 0.046605 14.65 0.68

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 2.369777 0.1 0.24

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 8.477469 0.05 0.42

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 20.103389 0.04 0.8

底座（租赁 10天） 个 0.270855 0.45 0.12

松杂直边板（租赁 10天） m3 0.000975 18.76 0.02

密目式阻燃安全网 m2 1.02 6.81 6.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2187 1 0.22

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.000015 169.98 0

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-2换

扣件式钢管双排脚手架
搭拆 搭设高度H(m) 24
＜H≤50 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65机
械*0.65)

100m2 0.01 3021.05 341.81 1.4 816.62 30.2105 3.4181 0.014 8.1662

010007-8换

扣件式钢管双排脚手架
使用 搭设高度H(m) 24
＜H≤50 ^ (单独搭设
的装饰工程外脚手架:
人工*0.65材料*0.65)

100m2·10
天(有效使
用天数)

0.03 79.52 62.09 0 24.14 2.3856 1.8627 0 0.7242

010007-71换
脚手架上挂安全立网
绿色密目式阻燃安全网

100m2 0.01 378.22 701.57 0 135.17 3.7822 7.0157 0 1.3517

小计 36.3783 12.2965 0.014 10.2421

清单项目综合单价 58.93090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.158378 1.3916 4.4

技工人工费 元 23.491118 1.3615 31.98

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.10088 5.35 0.54

油漆溶剂油 kg 0.006923 10.03 0.07

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.000949 7.63 0.01

工字钢（综合） t 0.000507 3304.42 1.68

防锈漆 红色 kg 0.06578 14.65 0.96

扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天) 个 2.60676 0.1 0.26

钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天） kg 8.477469 0.05 0.42

脚手架钢管 φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天） kg 23.946722 0.04 0.96

底座（租赁 10天） 个 0.270855 0.45 0.12

松杂直边板（租赁 10天） m3 0.000975 18.76 0.02

密目式阻燃安全网 m2 1.02 6.81 6.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3124 1 0.31

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.000082 169.98 0.01

项目编码 011601001003 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-55换
活动脚手架 墙砌筑或
装饰

100m2 0.01 576.74 16.24 0 153.43 5.7674 0.1624 0 1.5343

小计 5.7674 0.1624 0 1.5343

清单项目综合单价 7.46410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.362101 1.3916 0.5

技工人工费 元 3.865932 1.3615 5.26

材料

水平架（脚手架专用） m2 0.00079 15.93 0.01

交叉支撑（脚手架专用） 副 0.00175 10.62 0.02

连接棒 个 0.00153 7.43 0.01

钢管架 m2 0.00179 18.58 0.03

底座 个 0.00153 15.84 0.02

冲压钢脚手板 m2 0.00059 96.27 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0055 1 0.01

机械

项目编码 011601001004 项目名称 安全防护通道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-69换 水平安全挡板 100m2 0.01 1287.85 731.03 0 377.35 12.8785 7.3103 0 3.7735

小计 12.8785 7.3103 0 3.7735

清单项目综合单价 23.96230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.064158 1.3916 2.87

技工人工费 元 7.349271 1.3615 10.01

材料

松木胶合板 18mm 1号胶 m2 0.06667 66.37 4.42

脚手架钢管 kg 0.56526 3.64 2.06

脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 个 0.0624 6.42 0.4

底座 个 0.0071 15.84 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3148 1 0.31

机械

项目编码 011601002001 项目名称 高空作业车 计量单位 台班

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C06004000
高空作业车 提升高度H
（m） H≤9

台班 1 0 0 689.22 49.26 0 0 689.22 49.26

小计 0 0 689.22 49.26

清单项目综合单价 738.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 1 689.22 689.22

项目编码 011601002002 项目名称 高空作业车 计量单位 台班

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C06004100
高空作业车 提升高度H
（m） H≤18

台班 1 0 0 1252.67 89.51 0 0 1252.67 89.51

小计 0 0 1252.67 89.51

清单项目综合单价 1342.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械
高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 1 1252.67 1252.67
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-外立面工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包
-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 3104941.34

2 措施项目 306929.1

2.1 安全文明施工 301613.96

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 73753.08

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 215419.85

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 12441.03

2.2 其他措施项目费 5315.14

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 307068.34

5 含税建安工程造价 3718938.78

合计 7437877.56

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-市政工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
人行道、地
面

1412781.
05

0

1-1
04020400
1001

拆除人行道
(1)拆除地面砖及结合层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 3942 4.69 18487.98 0

1-2
04020400
1002

拆除地面石
材

(1)拆除石材及结合层
(2)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m2 100 5.87 587 0

1-3
04100100
3001

拆除基层

(1)机械拆除 液压岩石破
碎机混合料类基(垫)层
20cm
(2)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m2 2021 3.56 7194.76 0

1-4
04100100
3002

拆除基层

(1)机械拆除 手持式风动
凿岩机混合料类基(垫)层
20cm
(2)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m2 2021 22.22 44906.62 0

1-5
010101B0
01001

挖一般土方
(1)挖掘机挖土方
(2)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m3 160 3.9 624 0

1-6
04020400
1003

人行道块料
铺设

(1)600x300x30mm水洗面
芝麻灰花岗岩，面撒素水
泥砂浆一道
(2)30mm厚DSM15地面砂浆
(3)150mm厚C25混凝土
(4)150mm厚级配碎石垫层
(5)素土夯实,密实度>93%
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1906 317.86
605841.1

6
0

1-7
04020400
1004

人行道块料
铺设

(1)600x300x30mm水洗面
芝麻灰花岗岩，面撒素水
泥砂浆一道
(2)50mm厚DSM15地面砂浆
(3)150mm厚C25混凝土
(4)150mm厚级配碎石垫垫
层
(5)素土夯实,密实度>93%
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 230 336.18 77321.4 0
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1-8
04020400
1005

人行道、地
面砖铺设

(1)600*300*30mm灰色仿
石砖
(2)30mm厚DS M15地面砂
浆
(3)150mm厚C25混凝土
(4)150mm厚级配碎石垫层
(5)素土夯实,密实度>93%
(6)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m2 1906 290.15 553025.9 0

1-9
01010300
2002

余方弃置

(1)拆除废渣外运
(2)运距:综合考虑
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3
1131.7

6
85.19 96414.63 0

1-10
04010300
3001

余方弃置

(1)废弃料种类:土方
(2)运距:综合考虑
(3)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m3 160 52.36 8377.6 0

2 花箱
1289820.

67
0

2-1 不锈钢花箱
211445.2

9
0

2-1-1
01120500
1004

墙、柱面装
饰板

(1)5mm厚304#不锈钢板，
电镀浅咖色漆
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 238.31 816.73
194634.9

3
0

2-1-2
01050602
5005

花箱骨架制
安

(1)40x20x3mm厚镀锌方通
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 1.003 9423.71 9451.98 0

2-1-3
01050602
5006

花箱骨架制
安

(1)50x50x3mm厚热镀锌方
通
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 0.263 9423.71 2478.44 0

2-1-4
01050602
5007

预埋铁件

(1)80x80x5mm厚角钢，M8
膨胀螺栓固定
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 0.225 9551 2148.98 0

2-1-5
05010101
0001

无妨土工布
滤层

(1)无妨土工布滤层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 72 10.37 746.64 0

2-1-6
05010101
0002

砾石陶粒层
(1)100mm厚砾石陶粒层
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 72 27.56 1984.32 0

2-2 天桥花箱
1078375.

38
0

2-2-1
05010101
2001

花箱骨架制
安

(1)30x30x3mm热镀锌方通
,M12螺栓固定@300
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

t 16.816 9423.71
158469.1

1
0

2-2-2
01120500
1005

花箱装饰板

(1)5mm厚热镀锌钢板，表
面灰色氟碳漆
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2
1806.4

6
493.65

891758.9
8

0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-市政工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-3
06030200
4001

反滤层土工
布、土工膜
等铺设

(1)无纺布两道
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 686.46 10.37 7118.59 0

2-2-4
05010100
8001

栽植设施顶
面防水阻根
层

(1)2mm厚PE阻根板
(2)50mm高
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 423.99 23.49 9959.53 0

2-2-5
05010100
9001

栽植设施顶
面排水层

(1)25mm厚PVC排水版
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 343.23 32.25 11069.17 0

3
现状花槽贴
石材

192089.6
6

0

3-1
01120300
1001

花池墙面贴
石材

(1)600×300×20mm厚水
洗面芝麻灰花岗岩
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 384.98 197.37 75983.5 0

3-2
01120300
1002

花池墙面贴
石材压顶

(1)600×300×30mm厚水
洗面芝麻灰花岗岩压顶
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 256.65 314.99 80842.18 0

3-3
01120100
1006

花池墙面一
般抹灰

(1)20mm厚DP M20抹灰砂
浆
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 641.63 54.96 35263.98 0

4 非机动车 112476 0

4-1
06010401
0001

非机动车停
车场地面

(1)无色透明密封(双丙聚
氨酯密封处理)
(2)40mm厚3~5mm粒径C30
原色露骨透水混凝土
(3)150mm厚10~12mm粒径
C30透水混凝土
(4)150mm厚级配碎石垫层
(5)素土夯实,密实度>93%
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 560 200.85 112476 0

5 砖砌树池 55217.78 0

5-1
01040100
8001

砖砌树池

(1)砖砌树池
(2)DM M7.5水泥砂浆
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 22.5 988.17 22233.83 0

5-2
01120300
1003

树池墙面贴
石材

(1)600×300×20mm厚烧
面芝麻灰花岗岩
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 75 185.83 13937.25 0

5-3
01120300
1004

树池墙面贴
石材

(1)600×300×20mm厚烧
面芝麻灰花岗岩压顶
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 45 276.7 12451.5 0

5-4
01120100
1007

树池墙面一
般抹灰

(1)20mm厚DP M20抹灰砂
浆
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 120 54.96 6595.2 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-市政工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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6 其他工程 42556.18 0

6-1
04020500
3001

指示牌

(1)1.5mm厚深灰色烤漆不
锈钢板，1.5厚白色烤漆
LOGO字体
(2)Φ20实心热镀锌钢外
喷深灰色氟碳漆
(3)预埋件:热镀锌钢板

120x120x8mm，钢筋锚固
,L=150mm

(4)C25混凝土基础
550x500x500mm
           (4)150mm厚
碎石稳定层
(5)挖基础土方、土方回
填、土方外运
(6)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

套 6 1367.9 8207.4 0

6-2
04020500
7001

标线

(1)划停车位标线
(2)热熔涂料
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 180 50.68 9122.4 0

6-3
04020500
7002

标线

(1)划道路标线
(2)热熔涂料
(3)其他详见图纸、招标
文件及相关施工技术规范

m2 150 50.68 7602 0

6-4
04020500
8001

标记

(1)地面LOGO(0.5m2/个)
(2)热熔涂料
(3)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

个 20 57.2 1144 0

6-5
01150300
1001

栏杆拆除
(1)栏杆拆除
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 80 14.5 1160 0

6-6
01140200
3005

金属面油漆
(1)喷金属氟碳漆80μm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 142 107.89 15320.38 0

合计
3104941.

34
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-市政工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标    段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

306929.10

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 301613.96

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 73753.08

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 215419.85

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 204284.85

1-1-2-2-1 01A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 1155 176.87 204284.85

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 11135

1-1-2-4-1 01A004001 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 500 22.27 11135

1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 12441.03
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 5315.14

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

台 1 2749.08 2749.08

1-11-2 011601003002 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

台 1 2566.06 2566.06

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 306929.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设
计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施
工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 307068.34

合计 307068.34



总承包服务费计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程 标段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

项目编码 040204001001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 371.43 0 0 98.29 3.7143 0 0 0.9829

小计 3.7143 0 0 0.9829

清单项目综合单价 4.69720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.6691 1.3916 3.71

材料

机械

项目编码 040204001002 项目名称 拆除地面石材 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-16
拆除块料面层 石材厚
度T（mm） T≤50

100m2 0.01 463.55 0 0 122.67 4.6355 0 0 1.2267

小计 4.6355 0 0 1.2267

清单项目综合单价 5.86220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.33104 1.3916 4.64

材料

机械

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
33+040105-

34*5

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 13.95 9.59 305.51 26.01 0.1395 0.0959 3.0551 0.2601

小计 0.1395 0.0959 3.0551 0.2601

清单项目综合单价 3.55060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.10028 1.3916 0.14

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0002 479.65 0.1

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0022 1388.7 3.06

项目编码 041001003002 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
31+040105-

32*10

机械拆除 手持式风动
凿岩机 混合料类基(垫
)层 厚度T（mm）
T=100(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 1359.47 6.82 463 393.17 13.5947 0.0682 4.63 3.9317

小计 13.5947 0.0682 4.63 3.9317

清单项目综合单价 22.22460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.76912 1.3916 13.59

材料

空心六角钢 kg 0.0062 4.94 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.004 6.37 0.03

高压风管 φ25mm m 0.0004 30.27 0.01

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0195 11.81 0.23

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0098 448.95 4.4

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 783.62 0 2714.93 401.38 0.78362 0 2.71493 0.40138

小计 0.78362 0 2.71493 0.40138

清单项目综合单价 3.89993000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.3916 0.78

材料

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1633.35 2.52

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1137.56 0.2

项目编码 040204001003 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-13换

人行道石材地坪铺砌
厚度T（mm） T≤30 单
块板面积S（m2） 0.04
＜S≤0.36

100m2 0.01 3204.3 11425.86 15.48 1420.33 32.043 114.2586 0.1548 14.2033

040104-
7+040104-8*1

换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1510.66 1047.78 0 452.14 15.1066 10.4778 0 4.5214

040102-
27+040102-
28*(-5)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 1800.38 5974.67 18.59 776.48 18.0038 59.7467 0.1859 7.7648

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 417.01 2754.72 349.82 273.09 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.37 0 19.21 69.48 2.5737 0 0.1921 0.6948

小计 71.8972 212.0303 4.031 29.9152

清单项目综合单价 317.87370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.010261 1.3916 26.45

技工人工费 元 33.376727 1.3615 45.44

材料

600x300x30mm水洗面芝麻灰花岗岩 m2 1.02 110.62 112.83

棉纱 kg 0.01 9.38 0.09

石料切割锯片 片 0.0035 57.52 0.2

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.0075 7.43 0.06

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1515 380.65 57.67

水 m3 0.25883 4.62 1.2

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0303 342.38 10.37

素水泥浆 m3 0.00101 719.89 0.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9585 1 0.96
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材料

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1003.65 1.53

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 551.03 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 711.51 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 830.2 1.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 720.48 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 12.39 0.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00571 27.11 0.15

项目编码 040204001004 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-13换

人行道石材地坪铺砌
厚度T（mm） T≤30 单
块板面积S（m2） 0.04
＜S≤0.36

100m2 0.01 3204.3 11425.86 15.48 1420.33 32.043 114.2586 0.1548 14.2033

040104-
7+040104-8*3

换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:50mm)

100m2 0.01 2379.65 1746.31 0 717.02 23.7965 17.4631 0 7.1702

040102-
27+040102-
28*(-5)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 1800.38 5974.67 18.59 776.48 18.0038 59.7467 0.1859 7.7648

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 417.01 2754.72 349.82 273.09 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.37 0 19.21 69.48 2.5737 0 0.1921 0.6948

小计 80.5871 219.0156 4.031 32.564

清单项目综合单价 336.19770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.606248 1.3916 30.07

技工人工费 元 37.105947 1.3615 50.52

材料

600x300x30mm水洗面芝麻灰花岗岩 m2 1.02 110.62 112.83

棉纱 kg 0.01 9.38 0.09

石料切割锯片 片 0.0035 57.52 0.2

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.0075 7.43 0.06

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1515 380.65 57.67

水 m3 0.25883 4.62 1.2

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0505 342.38 17.29

素水泥浆 m3 0.00101 719.89 0.73

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0277 1 1.03

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1003.65 1.53

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 551.03 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 711.51 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 830.2 1.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 720.48 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 12.39 0.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00571 27.11 0.15

项目编码 040204001005 项目名称 人行道、地面砖铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36

100m2 0.01 2548.62 9578.71 12.39 1154.24 25.4862 95.7871 0.1239 11.5424

040104-
7+040104-8*1

换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:30mm)

100m2 0.01 1510.66 1047.78 0 452.14 15.1066 10.4778 0 4.5214

040102-
27+040102-
28*(-5)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm) ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 1800.38 5974.67 18.59 776.48 18.0038 59.7467 0.1859 7.7648

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 417.01 2754.72 349.82 273.09 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.37 0 19.21 69.48 2.5737 0 0.1921 0.6948

小计 65.3404 193.5588 4.0001 27.2543

清单项目综合单价 290.15360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.647601 1.3916 24.56

技工人工费 元 29.953697 1.3615 40.78

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

600*300*30mm灰色仿石砖 m2 1.02 92.92 94.78

脱模剂 kg 0.0075 7.43 0.06

水 m3 0.24385 4.62 1.13

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0303 342.38 10.37

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1515 380.65 57.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9125 1 0.91

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1003.65 1.53

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 551.03 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 711.51 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 830.2 1.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 720.48 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 12.39 0.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.11 0.12

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 626.89 0 3732.2 432.6 0.62689 0 3.7322 0.4326

120001-
217+120001-

218*11

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:16km)

1000m3 0.001 0 55.99 74981.17 5361.11 0 0.05599 74.98117 5.36111

小计 0.62689 0.05599 78.71337 5.79371

清单项目综合单价 85.18996000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45048 1.3916 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1633.35 3.73

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.052204 1428.03 74.55

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1920.82 311.44 0.65823 0 1.92082 0.31144

120001-
210+120001-

211*11

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:16km)

1000m3 0.001 0 55.99 46109.26 3297.86 0 0.05599 46.10926 3.29786

小计 0.65823 0.05599 48.03008 3.6093

清单项目综合单价 52.35360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3916 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1633.35 1.92

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.031986 1428.03 45.68

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

项目编码 011205001004 项目名称 墙、柱面装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^ 5
厚304#不锈钢板，电镀
浅咖色漆

100m2 0.01 5857.19 70729.98 0 5086.43 58.5719 707.2998 0 50.8643

小计 58.5719 707.2998 0 50.8643

清单项目综合单价 816.73600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.07997 1.3916 8.46

技工人工费 元 13.323567 1.3615 18.14

高级技工人工费 元 23.187531 1.3788 31.97

材料

5厚304#不锈钢板，电镀浅咖色漆 m2 1.01 684.07 690.91

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 3.5189 1 3.52

机械

项目编码 010506025005 项目名称 花箱骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 镀锌方通
40x20x3mm

t 1 3074.77 5060.62 206.86 1081.46 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

小计 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

清单项目综合单价 9423.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 579.146 1.3788 798.53

普工人工费 元 170.806 1.3916 237.69

技工人工费 元 1497.285 1.3615 2038.55

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

镀锌方通40x20x3mm t 1.05 4546.96 4774.31

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 50.11 1 50.11

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.181 175.16 206.86

项目编码 010506025006 项目名称 花箱骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 50x50x3mm
厚热镀锌方通

t 1 3074.77 5060.62 206.86 1081.46 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

小计 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

清单项目综合单价 9423.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 579.146 1.3788 798.53

普工人工费 元 170.806 1.3916 237.69

技工人工费 元 1497.285 1.3615 2038.55

材料

50x50x3mm厚热镀锌方通 t 1.05 4546.96 4774.31

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 50.11 1 50.11

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.181 175.16 206.86

项目编码 010506025007 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-137换
预埋铁件 制作、安装
^ 角钢80x80x5mm

t 1 3570.9 3919.72 858.14 1202.24 3570.9 3919.72 858.14 1202.24

小计 3570.9 3919.72 858.14 1202.24

清单项目综合单价 9551.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 111.27515 1.3916 154.85

技工人工费 元 2509.03435 1.3615 3416.05

材料

角钢80x80x5mm t 1.06 3384.07 3587.11

电焊条 E4303 φ3.2 kg 36 7.63 274.68

其他材料费(按百分比计算) 元 57.93 1 57.93

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 5.0485 169.98 858.14

项目编码 050101010001 项目名称 无妨土工布滤层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-4
屋顶花园滤水层 土工
布

100m2 0.01 411.33 493.49 0 133.53 4.1133 4.9349 0 1.3353

小计 4.1133 4.9349 0 1.3353

清单项目综合单价 10.38350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.09791 1.3916 1.53

技工人工费 元 1.89896 1.3615 2.59

材料

无纺布 200g/m2 m2 1.1 4.42 4.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0729 1 0.07

机械

项目编码 050101010002 项目名称 砾石陶粒层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-6换
屋顶花园滤水层 填充
陶粒 ^ 陶粒,砂砾石

m3 0.1 39.95 214.33 0 21.29 3.995 21.433 0 2.129
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小计 3.995 21.433 0 2.129

清单项目综合单价 27.55700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.578 1.3916 2.2

技工人工费 元 1.3212 1.3615 1.8

材料

砂砾石 m3 0.0525 141.75 7.44

陶粒 m3 0.0525 265.49 13.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.053 1 0.05

机械

项目编码 050101012001 项目名称 花箱骨架制安 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-75换
轻钢框架 ^ 30x30x3mm
热镀锌方通 (综合)

t 1 3074.77 5060.62 206.86 1081.46 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

小计 3074.77 5060.62 206.86 1081.46

清单项目综合单价 9423.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.806 1.3916 237.69

技工人工费 元 1497.285 1.3615 2038.55

高级技工人工费 元 579.146 1.3788 798.53

材料

镀锌铁丝(综合) kg 4.64 5.35 24.82

30x30x3mm热镀锌方通 t 1.05 4546.96 4774.31

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 27.704 7.63 211.38

其他材料费(按百分比计算) 元 50.11 1 50.11

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 1.181 175.16 206.86

项目编码 011205001005 项目名称 花箱装饰板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
5mm厚热镀锌钢板

100m2 0.01 5857.19 19409.05 0 2520.38 58.5719 194.0905 0 25.2038

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.02 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 129.6422 42.4082 6.8174 36.9136

小计 188.2141 236.4987 6.8174 62.1174

清单项目综合单价 493.64760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.53747 1.3916 27.19

技工人工费 元 42.815847 1.3615 58.29

高级技工人工费 元 74.508211 1.3788 102.73

材料

氟碳金属面漆 kg 0.6876 53.1 36.51

氟碳漆稀释剂 kg 0.3438 15.93 5.48

5mm厚热镀锌钢板 m2 1.01 178.47 180.25

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

玻璃胶 300mL 支 0.03119 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.3854 1 1.39

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0276 247.01 6.82

项目编码 060302004001 项目名称 反滤层土工布、土工膜等铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-4
屋顶花园滤水层 土工
布

100m2 0.01 411.33 493.49 0 133.53 4.1133 4.9349 0 1.3353

小计 4.1133 4.9349 0 1.3353

清单项目综合单价 10.38350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.09791 1.3916 1.53

技工人工费 元 1.89896 1.3615 2.59

材料

无纺布 200g/m2 m2 1.1 4.42 4.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0729 1 0.07

机械

项目编码 050101008001 项目名称 栽植设施顶面防水阻根层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-2换
排水板安装 卷材 ^
2mm厚PE阻根板

100m2 0.01 447.62 1697.74 0 203.33 4.4762 16.9774 0 2.0333

小计 4.4762 16.9774 0 2.0333

清单项目综合单价 23.48690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.48967 1.3916 0.68

技工人工费 元 2.7872 1.3615 3.79

材料

2mm厚PE阻根板 m2 1.05 15.93 16.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2509 1 0.25

机械

项目编码 050101009001 项目名称 栽植设施顶面排水层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-1换
排水板安装 块料式 ^
25mm厚PVC排水版

100m2 0.01 826.95 2075.02 0 322.58 8.2695 20.7502 0 3.2258

小计 8.2695 20.7502 0 3.2258

清单项目综合单价 32.24550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.9031 1.3916 1.26

技工人工费 元 5.15071 1.3615 7.01

材料

25mm厚PVC排水版 m2 1.05 19.47 20.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3067 1 0.31

机械

项目编码 011203001001 项目名称 花池墙面贴石材 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-66换
水泥砂浆粘贴石材 外
墙 ^ 600×300×20mm
厚水洗面芝麻灰花岗岩

100m2 0.01 8079.73 9065.03 0 2591.31 80.7973 90.6503 0 25.9131

小计 80.7973 90.6503 0 25.9131

清单项目综合单价 197.36070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.38647 1.3916 11.67

技工人工费 元 18.38043 1.3615 25.02

高级技工人工费 元 31.98558 1.3788 44.1

材料

600×300×20mm厚水洗面芝麻灰花岗岩 m2 1.03 85.84 88.42

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00515 346.42 1.78
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材料
其他材料费(按百分比计算) 元 0.451 1 0.45

机械

项目编码 011203001002 项目名称 花池墙面贴石材压顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050004-22换

石材(花岗岩、大理石)
压顶 厚度T（cm）
T≤5 ^
600×300×30mm厚水洗
面芝麻灰花岗岩压顶

10m2 0.1 800.93 2031.11 4.09 313.79 80.093 203.111 0.409 31.379

小计 80.093 203.111 0.409 31.379

清单项目综合单价 314.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 51.2756 1.3615 69.81

普工人工费 元 7.3882 1.3916 10.28

材料

600×300×30mm厚水洗面芝麻灰花岗岩压顶 m2 1.02 184.29 187.98

石料切割锯片 片 0.03 57.52 1.73

白水泥 t 0.0002 920.35 0.18

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0303 342.38 10.37

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.0259 4.62 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 2.011 1 2.01

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.045 9.09 0.41

项目编码 011201001006 项目名称 花池墙面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 3670.97 813.06 0 1012.07 36.7097 8.1306 0 10.1207

小计 36.7097 8.1306 0 10.1207

清单项目综合单价 54.96100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.98677 1.3916 5.55

技工人工费 元 7.500327 1.3615 10.21

高级技工人工费 元 15.1944 1.3788 20.95

材料

水 m3 0.00284 4.62 0.01

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0232 346.42 8.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0805 1 0.08

机械

项目编码 060104010001 项目名称 非机动车停车场地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-31
混凝土表面增强密封（
固化）处理

100m2 0.01 452.57 649.3 13.47 153.19 4.5257 6.493 0.1347 1.5319

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ C30原色
露骨透水混凝土

100m2 0.01 452.7 3471.34 16.63 294.55 4.527 34.7134 0.1663 2.9455

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150 ^
C30透水混凝土

100m2 0.01 1559.42 8152.1 10.07 820.98 15.5942 81.521 0.1007 8.2098

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 417.01 2754.72 349.82 273.09 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.1 0 173.25 24.58 0.461 0 1.7325 0.2458

小计 29.278 150.2746 5.6324 15.6639

清单项目综合单价 200.84890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.79952 1.3916 10.85

技工人工费 元 13.53234 1.3615 18.42

材料

铁件(综合) kg 0.05318 6.16 0.33

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.011 7.43 0.08

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

混凝土表面增强剂LDA kg 0.29063 22.12 6.43

PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.01717 4.62 0.08

钢模板 kg 0.06802 5.31 0.36

C30原色露骨透水混凝土 m3 0.0404 746.85 30.17

C30透水混凝土 m3 0.1515 530.97 80.44

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0863 1 1.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1137.56 0.92

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1003.65 1.53

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 551.03 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 711.51 0.81

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 830.2 1.5

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 25.97 0.14

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 720.48 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01032 12.39 0.13

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0003 448.95 0.13

项目编码 010401008001 项目名称 砖砌树池 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080002-8
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.1 4066.73 4513.16 0 1301.8 406.673 451.316 0 130.18

小计 406.673 451.316 0 130.18

清单项目综合单价 988.16900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 77.6664 1.3916 108.08

技工人工费 元 219.3108 1.3615 298.59

材料

铁钉（综合） kg 0.017 5.64 0.1

松杂枋板材 周转材 m3 0.0007 1685.84 1.18

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.228 315.11 71.85

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.535 681.42 364.56

水 m3 0.106 4.62 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 13.145 1 13.15

机械

项目编码 011203001003 项目名称 树池墙面贴石材 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-66换
水泥砂浆粘贴石材 外
墙 ^ 600×300×20mm
厚烧面芝麻灰花岗岩

100m2 0.01 8079.73 7965.7 0 2536.35 80.7973 79.657 0 25.3635
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小计 80.7973 79.657 0 25.3635

清单项目综合单价 185.81780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.38647 1.3916 11.67

技工人工费 元 18.38043 1.3615 25.02

高级技工人工费 元 31.98558 1.3788 44.1

材料

600×300×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 m2 1.03 75.22 77.48

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00515 346.42 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3963 1 0.4

机械

项目编码 011203001004 项目名称 树池墙面贴石材 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050004-22换

石材(花岗岩、大理石)
压顶 厚度T（cm）
T≤5 ^
600×300×20mm厚烧面
芝麻灰花岗岩压顶

10m2 0.1 800.93 1666.42 4.09 295.55 80.093 166.642 0.409 29.555

小计 80.093 166.642 0.409 29.555

清单项目综合单价 276.69900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.3882 1.3916 10.28

技工人工费 元 51.2756 1.3615 69.81

材料

600×300×20mm厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 m2 1.02 148.89 151.87

石料切割锯片 片 0.03 57.52 1.73

白水泥 t 0.0002 920.35 0.18

水 m3 0.0259 4.62 0.12

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0303 342.38 10.37

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 1.65 1 1.65

机械
手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.045 9.09 0.41

项目编码 011201001007 项目名称 树池墙面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 3670.97 813.06 0 1012.07 36.7097 8.1306 0 10.1207

小计 36.7097 8.1306 0 10.1207

清单项目综合单价 54.96100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.98677 1.3916 5.55

技工人工费 元 7.500327 1.3615 10.21

高级技工人工费 元 15.1944 1.3788 20.95

材料

水 m3 0.00284 4.62 0.01

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0232 346.42 8.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0805 1 0.08

机械

项目编码 040205003001 项目名称 指示牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换

小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^ 1.5mm厚
深灰色烤漆不锈钢板标
识牌（ 1.138m2）

块 1 21.3 785.28 0 44.9 21.3 785.28 0 44.9

040801-8换
标牌支架及零星构件制
作 ^ φ20实心热镀锌
钢

t 0.0165 4761.12 4759.93 1466.86 1602.71 78.55848 78.538845 24.20319 26.444715

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.00425 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 27.5489675 9.0117425 1.4486975 7.84414

010002-28换

非泵送现浇混凝土 独
立基础 混凝土 ^ (商
品)普通混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.011 1020.15 3917.76 128.26 475.01 11.22165 43.09536 1.41086 5.22511

010006-3 基础 木模板 100m2 0.0084 4344.92 1320.4 8.07 1216.35 36.497328 11.09136 0.067788 10.21734

040102-5
人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.00525 1170.06 2754.72 197.27 461.45 6.142815 14.46228 1.0356675 2.4226125

010002-137换
预埋铁件 制作、安装
^ 镀锌钢板 δ=8

t 0.003667 3105.13 4539.56 746.21 1101.98 11.38651171
16.6465665

2
2.73635207 4.04096066

010002-137换 预埋铁件 制作、安装 t 0.000667 3105.13 3810.98 746.21 1065.55 2.07112171 2.54192366 0.49772207 0.71072185

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.007584 4472.5 0 0 1183.51 33.91944 0 0 8.97573984

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.005967 3650.93 7.16 116.13 974.76 21.78509931 0.04272372 0.69294771 5.81639292

120001-
210+120001-

211*11

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:16km)

1000m3 0.000164 0 55.99 46109.26 3297.86 0 0.00918236 7.56191864 0.54084904

小计 250.4314132 960.7199838 39.65514349 117.1385818

清单项目综合单价 1367.94512229

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 84.549082 1.3916 117.66

高级技工人工费 元 10.905645 1.3788 15.04

技工人工费 元 86.473382 1.3615 117.73

材料

φ20实心热镀锌钢 t 0.0165 4546.96 75.02

1.5mm厚深灰色烤漆不锈钢板标识牌（ 1.138m2） 块 1 707.96 707.96

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 0.706667 3.283 2.32

镀锌钢板 δ=8 t 0.003887 3960.18 15.39

铁钉（综合） kg 0.165732 5.64 0.93

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.156 7.63 1.19

石屑 0～5mm m3 0.04347 114.56 4.98

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1111 380.65 42.29

碎石 5mm～25mm m3 0.03654 141.75 5.18

碎石 20mm～40mm m3 0.024413 168.93 4.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.001747 1685.84 2.95

脱模剂 kg 0.084 7.43 0.62

水 m3 0.055336 4.62 0.26

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.105344 43.36 4.57

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.407652 4.42 1.8

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.461175 5.49 2.53

氧气 m3 0.105435 3.64 0.38

乙炔气 kg 0.04587 7.92 0.36

氟碳金属面漆 kg 0.146115 53.1 7.76

氟碳漆稀释剂 kg 0.073058 15.93 1.16

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

其他材料费(按百分比计算) 元 9.385344 1 9.39

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.005224 1428.03 7.46

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.032996 21 0.69

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000308 720.48 0.22

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002688 25.22 0.07

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.005865 247.01 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000173 551.03 0.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00095 830.2 0.79
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机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00429 308.85 1.32

混凝土振动器  插入式 台班 0.00847 10.14 0.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.019023 169.98 3.23

门式起重机 起重量Gn(t) Gn=10 台班 0.00066 632.82 0.42

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.00825 233.71 1.93

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.000891 27.11 0.02

型钢矫正机 台班 0.001815 325.83 0.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.014685 14.85 0.22

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.103785 202.57 21.02

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 588.5 2506.44 1578.81 393.88 5.885 25.0644 15.7881 3.9388

小计 5.885 25.0644 15.7881 3.9388

清单项目综合单价 50.67630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.90079 1.3916 2.65

技工人工费 元 2.37964 1.3615 3.24

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

液化石油气 m3 0.1694 9.36 1.59

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2482 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 435.38 4.35

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 555.74 5.56

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 587.69 5.88

项目编码 040205007002 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 588.5 2506.44 1578.81 393.88 5.885 25.0644 15.7881 3.9388

小计 5.885 25.0644 15.7881 3.9388

清单项目综合单价 50.67630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.90079 1.3916 2.65

技工人工费 元 2.37964 1.3615 3.24

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

液化石油气 m3 0.1694 9.36 1.59

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2482 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 435.38 4.35

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 555.74 5.56

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 587.69 5.88

项目编码 040205008001 项目名称 标记 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-42
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=2

m2 0.5 32.93 69.25 0 12.18 16.465 34.625 0 6.09

小计 16.465 34.625 0 6.09

清单项目综合单价 57.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.318 1.3916 7.4

技工人工费 元 6.658 1.3615 9.06

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.515 9.04 4.66

预制成形标线(字符)≥2mm m2 0.5 56.64 28.32

其他材料费(按百分比计算) 元 1.65 1 1.65

机械

项目编码 011503001001 项目名称 栏杆拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-52
隔离栏拆除(保护性拆
除)

100m 0.01 666.37 0 567.07 216.86 6.6637 0 5.6707 2.1686

小计 6.6637 0 5.6707 2.1686

清单项目综合单价 14.50300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 2.69455 1.3615 3.67

普工人工费 元 2.15227 1.3916 3

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 587.69 4.7

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.0033 293.71 0.97

项目编码 011402003005 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080011-12
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.01 6482.11 2120.41 340.87 1845.68 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

小计 64.8211 21.2041 3.4087 18.4568

清单项目综合单价 107.89070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.72875 1.3916 9.36

技工人工费 元 14.74614 1.3615 20.08

高级技工人工费 元 25.66034 1.3788 35.38

材料

氟碳金属面漆 kg 0.3438 53.1 18.26

氟碳漆稀释剂 kg 0.1719 15.93 2.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2099 1 0.21

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.0138 247.01 3.41

项目编码 01A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1 45.97 73.94 0 15.87 45.97 73.94 0 15.87

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.006016 208.57 5946.28 301.76 374.07 1.25475712
35.7728204

8
1.81538816 2.25040512

小计 47.22475712 109.7128205 1.81538816 18.12040512

清单项目综合单价 176.87337088

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.907359 1.3916 22.14

技工人工费 元 18.426107 1.3615 25.09
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人工

材料

混凝土预制块 C20 m3 0.060156 553.1 33.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.302825 7.08 2.14

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.2695 62.98 16.97

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 0.721 29.84 21.51

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 0.721 5.75 4.15

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.2695 14.6 3.93

PVC扣板 m2 0.784 33.32 26.12

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.1099 4.79 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 1.084137 1 1.08

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.002226 645.59 1.44

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.002226 169.98 0.38

项目编码 01A004001 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-24换
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆 ^ 水马

m 1 12.84 5.75 0 3.68 12.84 5.75 0 3.68

小计 12.84 5.75 0 3.68

清单项目综合单价 22.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.228 1.3916 12.84

材料
水马 m 1 5.75 5.75

机械

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.29 110.32 2205.88 219.59 213.29 110.32 2205.88 219.59

小计 213.29 110.32 2205.88 219.59

清单项目综合单价 2749.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3615 213.29

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1633.35 408.34

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1797.54 1797.54

项目编码 011601003002 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002000 压路机 台·次 1 213.29 124.02 2021.64 207.11 213.29 124.02 2021.64 207.11

小计 213.29 124.02 2021.64 207.11

清单项目综合单价 2566.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3615 213.29

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

草袋 个 20 1.33 26.6

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.61 1 3.61

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 896.41 224.1

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1797.54 1797.54



发包人提供材料一览表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-市政工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包
-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 15318148.01

2 措施项目 477479.58

2.1 安全文明施工 371437.16

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 310164.57

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 61272.59

2.2 其他措施项目费 106042.42

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 1421606.48

5 含税建安工程造价 17217234.07

合计 34434468.14

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 种植乔木
1467446.

2
0

1-1
05010300
1001

栽植乔木

(1)种类:紫花风铃木
(2)胸径:15-18cm
(3)高度550-600cm×冠幅
400cm
(4)枝下高:＜150
(5)全冠假植苗，冠饱满
，四级分枝以上
(6)养护期:6个月
(7)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 256 3663.45 937843.2 0

1-2
05010300
1002

栽植乔木

(1)种类:宫粉紫荆
(2)胸径:15-16cm
(3)高度550-600cm×冠幅
350-400cm
(4)枝下高:＜180
(5)全冠假植苗，冠饱满
，四级分枝以上
(6)养护期:6个月
(7)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 200 2256.68 451336 0

1-3
05010300
1003

栽植乔木

(1)种类:大叶榕
(2)胸径:15-16cm
(3)高度600-650cm×冠幅
350-400cm
(4)枝下高:＞200
(5)全冠假植苗，冠饱满
，四级分枝以上
(6)养护期:6个月
(7)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 50 1565.34 78267 0

2
种植地被植
物、铺种草
皮

7227830.
3

0

2-1
05010300
9001

栽植花卉

(1)种类:狐尾天门冬
(2)高度40-45cm×冠幅35-
40cm
(3)密度:25株/M2
(4)盆苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 100 229.8 22980 0

2-2
05010300
9002

栽植花卉

(1)种类:九里香
(2)高度30-35cm×冠幅35-
40cm
(3)密度:36株/M2
(4)盆苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 700 179.85 125895 0
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2-3
05010300
9003

栽植花卉

(1)种类:水红勒杜鹃
(2)高度:35-40cm×冠幅
30-35cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1280 307.51 393612.8 0

2-4
05010300
9004

栽植花卉

(1)种类:紫花翠芦莉
(2)高度45-50cm×冠幅35-
40cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 4050 128.95 522247.5 0

2-5
05010300
9005

栽植地被植
物

(1)种类:麦冬
(2)高度15-20cm×冠幅10-
15cm
(3)密度:100株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 100 190.96 19096 0

2-6
05010300
9006

栽植地被植
物

(1)种类:金叶石菖蒲
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:49株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 500 164.18 82090 0

2-7
05010300
9007

栽植花卉

(1)种类:米仔兰
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 179.85 8992.5 0

2-8
05010300
9008

栽植花卉

(1)种类:蓝星花
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 130.54 6527 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-9
05010300
9009

栽植地被植
物

(1)种类:银边山菅兰
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:49株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 2400 126.83 304392 0

2-10
05010300
9010

栽植地被植
物

(1)种类:迷迭香
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 179.85 8992.5 0

2-11
05010300
9011

栽植花卉

(1)种类:狐尾天门冬
(2)高度40-45cm×冠幅35-
40cm
(3)密度:25株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 229.8 11490 0

2-12
05010300
9012

栽植花卉

(1)种类:巴西鸢尾
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:49株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 2850 170.68 486438 0

2-13
05010300
9013

栽植地被植
物

(1)种类:肾蕨
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:64株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 500 181.51 90755 0

2-14
05010300
9014

栽植花卉/
地被植物

(1)种类:沿阶草
(2)高度20-25cm×冠幅15-
20cm
(3)密度:100株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范
(7)位置:树池

m2 150 171.08 25662 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-15
05010300
9015

栽植花卉

(1)种类:清香木
(2)高度30-35cm×冠幅35-
40cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 500 138.89 69445 0

2-16
05010300
9016

栽植花卉

(1)种类:粉花夹竹桃
(2)高度150-160cm×冠幅
60-80cm
(3)密度:9株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 800 416.22 332976 0

2-17
05010300
9017

栽植花卉

(1)种类:紫花马缨丹
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:49株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 2000 151.72 303440 0

2-18
05010300
9018

栽植地被植
物

(1)种类:变叶木
(2)高度40-45cm×冠幅40-
45cm
(3)密度:25株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1000 164.35 164350 0

2-19
05010300
9019

栽植地被植
物

(1)种类:黄金叶
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1000 125.37 125370 0

2-20
05010300
9020

栽植花卉

(1)种类:矮化朱槿
(2)高度35-40cm×冠幅30-
35cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1000 128.95 128950 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-21
05010300
9021

栽植花卉

(1)种类:兰花三七
(2)高度30-35cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:64株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 1000 197.78 197780 0

2-22
05010300
9022

栽植地被植
物

(1)种类:花叶鸭脚木
(2)高度45-50cm×冠幅40-
45cm
(3)密度:25株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 2000 186.71 373420 0

2-23
05010300
9023

栽植花卉

(1)种类:白纹朱蕉
(2)高度45-50cm×冠幅40-
45cm
(3)密度:25株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 214.88 10744 0

2-24
05010300
9024

栽植花卉

(1)种类:青苹果绿萝
(2)高度25-30cm×冠幅25-
30cm
(3)密度:36株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 100 143.26 14326 0

2-25
05010300
9025

栽植地被植
物

(1)种类:鸭脚木
(2)高度45-50cm×冠幅40-
45cm
(3)密度:25株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 100 118.5 11850 0

2-26
05010300
9026

栽植地被植
物

(1)种类:火山榕绿篱
(2)高度180cm×冠幅50-
60cm
(3)密度:9株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 300 381.13 114339 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 6 页，共 8 页

2-27
05010300
9027

栽植地被植
物

(1)种类:红车绿篱
(2)高度150-160cm×冠幅
40-50cm
(3)密度:9株/M2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 50 472.3 23615 0

2-28
05010301
5001

铺种草皮

(1)台湾草
(2)30*30草皮、满铺不留
缝
(3)养护期:6个月
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 81100 40.05 3248055 0

3 边坡护绿 4844445 0

3-1
05010301
9001

柔性生态袋
种植

(1)格构梁内堆植生袋，
植生袋内装种植土
(2)植生袋KSP—84L夯实
后尺寸610*320*170mm
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 10500 122.04 1281420 0

3-2
05010101
4001

边坡绿化挂
网

(1)坡面挂主动防护网
(2)DO/08/300钢丝绳网(
采用直径8mm钢绳编制边
长300mm的菱形网)
(3)Φ12纵向支撑绳、
Φ16横向支撑绳，Φ8缝
合绳，M16*120镀锌膨胀
螺栓固定
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 10500 72.64 762720 0

3-3
05010301
6001

喷播有机基
材面层

(1)覆盖无纺布
(2)喷射一层100mm厚加入
植物种子的有机基材的面
层
(3)镀锌铁丝网的铁丝直
径2mm,网孔规格为
5cmx5cm,可选用包塑网,
网与网搭接长度不小于
10cm,U型钢钉L=0.7m,间
距1.5m
(4)客土喷播中的植物种
子配比:金鸡菊、狗牙根
、大叶油草，25g/m2。
(5)养护期:6个月
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 10500 123.31 1294755 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
05010300
9028

栽植地被植
物

(1)水红勒杜鹃
(2)高度35-40cm×冠幅30-
35cm
(3)密度36株/m2
(4)袋苗，苗壮，不倒伏
，冠幅饱满，枝叶密
(5)养护期:6个月，自动
喷淋
(6)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 5000 301.11 1505550 0

4 迁移乔木 22440.00 0

4-1
05010200
1001

迁移乔木

1.迁移乔木
2.胸径10cm以内
3.养护期:6个月
4.其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 10 286.25 2862.5 0

4-2
05010200
1002

迁移乔木

1.迁移乔木
2.胸径10-15cm
3.养护期:6个月
4.其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 5 500.65 2503.25 0

4-3
05010200
1003

迁移乔木

(1)迁移乔木
(2)胸径15-20cm
(3)养护期:6个月
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 25 682.97 17074.25 0

5 乔木修剪 7675.58 0

5-1
050105B0
01001

乔木修剪
(1)乔木米径10cm以内
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 10 12.88 128.8 0

5-2
050105B0
01002

乔木修剪
(1)乔木米径10-20cm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 10 16.23 162.3 0

5-3
050105B0
01003

乔木修剪
(1)乔木米径20-30cm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 18 141.76 2551.68 0

5-4
050105B0
01004

乔木修剪
(1)乔木米径30-40cm
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

株 10 307.24 3072.4 0

5-5
01010300
2003

清运树枝、
树叶、草类

(1)运距:综合考虑
(2)废弃料品种:修剪乔木
树枝、树叶
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 24 73.35 1760.4 0

6 其它工程
1748310.

93
0

6-1
05010100
2001

植被清理
(1)植被清理
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m2 119330 9.27
1106189.

1
0

6-2
05010100
3001

栽植土回填
(1)机械回填种植土
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 5966.5 33.94
202503.0

1
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-3
05010100
3002

栽植土回填
(1)人工回填种植土
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 5966.5 44.96
268253.8

4
0

6-4
01010300
2004

余方弃置

(1)清运清理杂灌草、地
被植物等
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 2386.6 59.33
141596.9

8
0

6-5
05010100
3003

微地形堆坡

(1)微地形堆坡
(2)堆土厚度:20-60cm
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 800 37.21 29768 0

合计
15318148

.01
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-绿化工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标    段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

477479.58

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 371437.16

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 310164.57

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 61272.59
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 106042.42

1-13-1 13.1 支撑 项 100 106042.42

1-13-1-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 506 209.57 106042.42

1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 477479.58

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设
计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施
工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 1421606.48

合计 1421606.48
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程 标段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

项目编码 050103001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-127换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 紫花风铃木
胸径15-18cm，高度550-
600cm，冠幅400cm，枝
下高＜150

株 1 218.36 3069.4 62.01 215.68 218.36 3069.4 62.01 215.68

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 655.32 100.05 271.64 197.83 19.6596 3.0015 8.1492 5.9349

小计 270.7856 3077.404 83.7411 231.5062

清单项目综合单价 3663.43690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 37.6 1.3615 51.19

普工人工费 元 157.800992 1.3916 219.6

材料

紫花风铃木 胸径15-18cm，高度550-600cm×冠幅400cm，枝下高＜150 株 1.04 2935.78 3053.21

肥料 kg 1.19832 1.77 2.12

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 22.12 2.3

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.368816 4.62 6.32

其他材料费(按百分比计算) 元 9.4878 1 9.49

机械

手动油锯机 台班 0.0912 34.75 3.17

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.02448 623.1 15.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 689.22 3.31

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 753.35 14.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 993.79 47.7

项目编码 050103001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-127换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 宫粉紫荆：
胸径15-16cm，高度550-
600cm，冠幅350-400cm
，枝下高＜180

株 1 218.36 1729.62 62.01 148.69 218.36 1729.62 62.01 148.69

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 655.32 100.05 271.64 197.83 19.6596 3.0015 8.1492 5.9349

小计 270.7856 1737.624 83.7411 164.5162

清单项目综合单价 2256.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 37.6 1.3615 51.19

普工人工费 元 157.800992 1.3916 219.6

材料

宫粉紫荆 胸径15-16cm，高度550-600cm×冠幅350-400cm，枝下高＜
180

株 1.04 1651.38 1717.44

肥料 kg 1.19832 1.77 2.12

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 22.12 2.3

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.368816 4.62 6.32

其他材料费(按百分比计算) 元 5.4778 1 5.48

机械

手动油锯机 台班 0.0912 34.75 3.17

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.02448 623.1 15.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 689.22 3.31

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 753.35 14.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 993.79 47.7

项目编码 050103001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-127换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 大叶榕：胸
径15-16cm，高度600-
650cm，冠幅350-400cm
，枝下高＞200

株 1 218.36 1071.2 62.01 115.77 218.36 1071.2 62.01 115.77

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 655.32 100.05 271.64 197.83 19.6596 3.0015 8.1492 5.9349

小计 270.7856 1079.204 83.7411 131.5962

清单项目综合单价 1565.32690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 37.6 1.3615 51.19

普工人工费 元 157.800992 1.3916 219.6

材料

大叶榕 胸径15-16cm，高度600-650cm×冠幅350-400cm，枝下高＞200 株 1.04 1020.18 1060.99

肥料 kg 1.19832 1.77 2.12

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 22.12 2.3

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.368816 4.62 6.32

其他材料费(按百分比计算) 元 3.5078 1 3.51

机械

手动油锯机 台班 0.0912 34.75 3.17

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.02448 623.1 15.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 689.22 3.31

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 753.35 14.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 993.79 47.7

项目编码 050103009001 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
狐尾天门冬 高度40-
45cm×冠幅35-40cm

10m2 0.1 264.43 1549.35 14.31 148.46 26.443 154.935 1.431 14.846

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091
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050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 159.3333 3.8238 20.4605

清单项目综合单价 229.80090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

材料

狐尾天门冬 高度40-45cm×冠幅35-40cm 株 26.25 5.86 153.83

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4779 1 0.48

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009002 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
九里香  高度30-
35cm×冠幅25-30cm，
盆苗

10m2 0.1 282.14 1050.79 15.82 128.33 28.214 105.079 1.582 12.833

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 109.4773 3.9748 18.4475

清单项目综合单价 179.85390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

九里香  高度30-35cm×冠幅25-30cm，盆苗 株 37.8 2.75 103.95

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3789 1 0.38

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

项目编码 050103009003 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
水红勒杜鹃  高度35-
40cm×冠幅30-35cm

10m2 0.1 282.14 2266.59 15.82 189.12 28.214 226.659 1.582 18.912

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 231.0573 3.9748 24.5265

清单项目综合单价 307.51290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

水红勒杜鹃  高度35-40cm×冠幅30-35cm 株 37.8 5.96 225.29

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6209 1 0.62

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009004 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
紫花翠芦莉 高度45-
50cm×冠幅35-40cm

10m2 0.1 282.14 565.98 15.82 104.09 28.214 56.598 1.582 10.409

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 60.9963 3.9748 16.0235

清单项目综合单价 128.94890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

紫花翠芦莉 高度45-50cm×冠幅35-40cm 株 37.8 1.47 55.57

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2819 1 0.28

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009005 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-180换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 64＜D≤81 ^
麦冬 高度15-20cm×冠
幅10-15cm,有机肥,水

10m2 0.1 420.34 983.21 22.6 162.01 42.034 98.321 2.26 16.201

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 61.7743 102.7193 4.6528 21.8155

清单项目综合单价 190.96190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 7.2063 1.3615 9.81

普工人工费 元 37.340692 1.3916 51.96

材料

麦冬 高度15-20cm×冠幅10-15cm 株 105 0.92 96.6
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材料

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 3.5 0.33 1.16

水 m3 0.588032 4.62 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3649 1 0.36

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 753.35 2.26

项目编码 050103009006 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
金叶石菖蒲：高度30-
35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 331.02 841.1 17.33 130.88 33.102 84.11 1.733 13.088

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 52.8423 88.5083 4.1258 18.7025

清单项目综合单价 164.17890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 5.6397 1.3615 7.68

普工人工费 元 32.454792 1.3916 45.16

材料

金叶石菖蒲 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 51.45 1.61 82.83

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.569032 4.62 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3369 1 0.34

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 753.35 1.73

项目编码 050103009007 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
米仔兰 高度30-35cm×
冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 1050.79 15.82 128.33 28.214 105.079 1.582 12.833

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 109.4773 3.9748 18.4475

清单项目综合单价 179.85390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

米仔兰 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 37.8 2.75 103.95

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3789 1 0.38

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

项目编码 050103009008 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
蓝星花 高度30-35cm×
冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 581.13 15.82 104.84 28.214 58.113 1.582 10.484

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 62.5113 3.9748 16.0985

清单项目综合单价 130.53890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

蓝星花 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 37.8 1.51 57.08

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2849 1 0.28

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

项目编码 050103009009 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
银边山菅兰 高度30-
35cm×冠幅25-30cm

10m2 0.1 331.02 485.38 17.33 113.1 33.102 48.538 1.733 11.31

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 52.8423 52.9363 4.1258 16.9245

清单项目综合单价 126.82890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 5.6397 1.3615 7.68

普工人工费 元 32.454792 1.3916 45.16

材料

银边山菅兰 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 51.45 0.92 47.33

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.569032 4.62 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2659 1 0.27

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 753.35 1.73

项目编码 050103009010 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
迷迭香 高度30-35cm×
冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 1050.79 15.82 128.33 28.214 105.079 1.582 12.833

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 109.4773 3.9748 18.4475

清单项目综合单价 179.85390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

迷迭香 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 37.8 2.75 103.95

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3789 1 0.38

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

项目编码 050103009011 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
狐尾天门冬 高度40-
45cm×冠幅35-40cm

10m2 0.1 264.43 1549.35 14.31 148.46 26.443 154.935 1.431 14.846

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 159.3333 3.8238 20.4605

清单项目综合单价 229.80090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

材料

狐尾天门冬 高度40-45cm×冠幅35-40cm 株 26.25 5.86 153.83

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4779 1 0.48

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

项目编码 050103009012 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
巴西鸢尾 高度30-
35cm×冠幅25-30cm

10m2 0.1 331.02 902.96 17.33 133.98 33.102 90.296 1.733 13.398

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 52.8423 94.6943 4.1258 19.0125

清单项目综合单价 170.67490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 5.6397 1.3615 7.68

普工人工费 元 32.454792 1.3916 45.16

材料

巴西鸢尾 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 51.45 1.73 89.01

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.569032 4.62 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3489 1 0.35

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 753.35 1.73

项目编码 050103009013 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 49＜D≤64 ^
肾蕨 高度30-35cm×冠
幅20-25cm

10m2 0.1 382.12 942.28 19.59 149.64 38.212 94.228 1.959 14.964

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 57.9523 98.6263 4.3518 20.5785

清单项目综合单价 181.50890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.5795 1.3615 8.96

普工人工费 元 35.207592 1.3916 48.99

材料

肾蕨 高度30-35cm×冠幅20-25cm 株 67.2 1.38 92.74

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 3 0.33 0.99

水 m3 0.576032 4.62 2.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3569 1 0.36

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0026 753.35 1.96

项目编码 050103009014 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-180换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 64＜D≤81 ^
沿阶草  高度20-
25cm×冠幅15-20cm

10m2 0.1 420.34 793.83 22.6 152.54 42.034 79.383 2.26 15.254

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 61.7743 83.7813 4.6528 20.8685
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清单项目综合单价 171.07690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 7.2063 1.3615 9.81

普工人工费 元 37.340692 1.3916 51.96

材料

沿阶草  高度20-25cm×冠幅15-20cm 株 105 0.74 77.7

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 3.5 0.33 1.16

水 m3 0.588032 4.62 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3269 1 0.33

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 753.35 2.26

项目编码 050103009015 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
清香木 高度30-35cm×
冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 660.67 15.82 108.82 28.214 66.067 1.582 10.882

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 70.4653 3.9748 16.4965

清单项目综合单价 138.89090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

清香木 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 37.8 1.72 65.02

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3009 1 0.3

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009016 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 粉花
夹竹桃  高度150-
160cm×冠幅60-80cm

10m2 0.1 218.36 3381.71 12.81 227.78 21.836 338.171 1.281 22.778

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 41.5763 342.5693 3.6738 28.3925

清单项目综合单价 416.21190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 3.76 1.3615 5.12

普工人工费 元 26.198192 1.3916 36.46

材料

粉花夹竹桃  高度150-160cm×冠幅60-80cm 株 9.45 35.64 336.8

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.552032 4.62 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8439 1 0.84

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 753.35 1.28

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009017 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
紫花马缨丹  高度30-
35cm×冠幅25-30cm

10m2 0.1 331.02 722.52 17.33 124.95 33.102 72.252 1.733 12.495

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 52.8423 76.6503 4.1258 18.1095

清单项目综合单价 151.72790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 5.6397 1.3615 7.68

普工人工费 元 32.454792 1.3916 45.16

材料

紫花马缨丹  高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 51.45 1.38 71

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.569032 4.62 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3129 1 0.31

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 753.35 1.73

项目编码 050103009018 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
变叶木 高度40-45cm×
冠幅40-45cm

10m2 0.1 264.43 925.99 14.31 117.29 26.443 92.599 1.431 11.729

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 96.9973 3.8238 17.3435

清单项目综合单价 164.34790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

材料

变叶木 高度40-45cm×冠幅40-45cm 株 26.25 3.49 91.61

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3539 1 0.35



工程量清单综合单价分析表                         

第 6 页，共 11 页
材料

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009019 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
黄金叶 高度30-35cm×
冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 531.89 15.82 102.38 28.214 53.189 1.582 10.238

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 57.5873 3.9748 15.8525

清单项目综合单价 125.36890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

黄金叶 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 37.8 1.38 52.16

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2749 1 0.27

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009020 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
矮化朱槿 高度35-
40cm×冠幅30-35cm

10m2 0.1 282.14 565.98 15.82 104.09 28.214 56.598 1.582 10.409

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 60.9963 3.9748 16.0235

清单项目综合单价 128.94890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

矮化朱槿 高度35-40cm×冠幅30-35cm 株 37.8 1.47 55.57

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2819 1 0.28

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009021 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 49＜D≤64 ^
兰花三七 高度30-
35cm×冠幅25-30cm

10m2 0.1 382.12 1097.15 19.59 157.38 38.212 109.715 1.959 15.738

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 57.9523 114.1133 4.3518 21.3525

清单项目综合单价 197.76990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.5795 1.3615 8.96

普工人工费 元 35.207592 1.3916 48.99

材料

兰花三七 高度30-35cm×冠幅25-30cm 株 67.2 1.61 108.19

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.576032 4.62 2.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3879 1 0.39

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0026 753.35 1.96

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009022 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
花叶鸭脚木 高度45-
50cm×冠幅40-45cm

10m2 0.1 264.43 1139.03 14.31 127.95 26.443 113.903 1.431 12.795

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 118.3013 3.8238 18.4095

清单项目综合单价 186.71790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

材料

花叶鸭脚木 高度45-50cm×冠幅40-45cm 株 26.25 4.3 112.88

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3959 1 0.4

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009023 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
白纹朱蕉 高度40-
45cm×冠幅40-45cm

10m2 0.1 264.43 1407.32 14.31 141.36 26.443 140.732 1.431 14.136

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 145.1303 3.8238 19.7505

清单项目综合单价 214.88790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

材料

白纹朱蕉 高度40-45cm×冠幅40-45cm 株 26.25 5.32 139.65

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4499 1 0.45

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009024 项目名称 栽植花卉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
青苹果绿萝 高度25-
30cm×冠幅25-30cm

10m2 0.1 282.14 702.33 15.82 110.9 28.214 70.233 1.582 11.09

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 47.9543 74.6313 3.9748 16.7045

清单项目综合单价 143.26490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.863 1.3615 6.62

普工人工费 元 29.701892 1.3916 41.33

材料

青苹果绿萝 高度25-30cm×冠幅25-30cm 株 37.8 1.83 69.17

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3089 1 0.31

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

项目编码 050103009025 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
鸭脚木 高度45-50cm×
冠幅40-45cm

10m2 0.1 264.43 489.37 14.31 95.46 26.443 48.937 1.431 9.546

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 46.1833 53.3353 3.8238 15.1605

清单项目综合单价 118.50290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.3185 1.3615 5.88

普工人工费 元 28.961892 1.3916 40.3

材料

鸭脚木 高度45-50cm×冠幅40-45cm 株 26.25 1.83 48.04

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.560032 4.62 2.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2669 1 0.27

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009026 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 火山
榕绿篱  高度180cm×
冠幅50-60cm

10m2 0.1 218.36 3047.46 12.81 211.07 21.836 304.746 1.281 21.107

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 41.5763 309.1443 3.6738 26.7215

清单项目综合单价 381.11590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 3.76 1.3615 5.12

普工人工费 元 26.198192 1.3916 36.46

材料

火山榕绿篱  高度180cm×冠幅50-60cm 株 9.45 32.11 303.44

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.552032 4.62 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7769 1 0.78

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 753.35 1.28

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103009027 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 红车
绿篱 高度150-160cm×
冠幅40-50cm

10m2 0.1 218.36 3915.76 12.81 254.48 21.836 391.576 1.281 25.448

050003-29 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 411.26 91.63 49.85 116.97 12.3378 2.7489 1.4955 3.5091

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 54.98 29.91 70.18 7.4025 1.6494 0.8973 2.1054

小计 41.5763 395.9743 3.6738 31.0625

清单项目综合单价 472.28690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

技工人工费 元 3.76 1.3615 5.12

普工人工费 元 26.198192 1.3916 36.46

材料

红车绿篱 高度150-160cm×冠幅40-50cm 株 9.45 41.28 390.1

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

水 m3 0.552032 4.62 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9509 1 0.95

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 753.35 1.28

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-200换
铺种草皮 满铺 ^ 台湾
草

10m2 0.1 88.89 78.88 30.89 29.67 8.889 7.888 3.089 2.967

050003-31换 普通草坪类养护 100m2·月 0.03 213.95 37.47 45.52 61.74 6.4185 1.1241 1.3656 1.8522

050003-31换

普通草坪类养护 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6) 水

100m2·月 0.03 128.37 22.49 27.3 37.05 3.8511 0.6747 0.819 1.1115

小计 19.1586 9.6868 5.2736 5.9307

清单项目综合单价 40.04970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 13.767456 1.3916 19.16

材料

台湾草 m2 1.05 6.64 6.97

有机肥 kg 1 0.33 0.33

肥料 kg 0.162912 1.77 0.29

杀虫药剂(综合) kg 0.005664 22.12 0.13

水 m3 0.400304 4.62 1.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1218 1 0.12

机械

剪草机 推式 台班 0.0096 123.44 1.19

梳草机 台班 0.0048 95.07 0.46

草坪打孔机 台班 0.0048 113.15 0.54

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 753.35 3.09

项目编码 050103019001 项目名称 柔性生态袋种植 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-7换
生态袋边坡 提升高度H
（m） H≤8 ^ 植生袋

10m3 0.032 1851.37 959.83 434.15 568.92 59.24384 30.71456 13.8928 18.20544

小计 59.24384 30.71456 13.8928 18.20544

清单项目综合单价 122.05664000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.207648 1.3916 10.03

技工人工费 元 36.146656 1.3615 49.21

材料

种植土 m3 0.2976 27.52 8.19

植生袋 条 10.125313 1.33 13.47

连接扣 个 11.2 0.44 4.93

有机肥 kg 1.1456 0.33 0.38

肥料 kg 0.0544 1.77 0.1

杀虫药剂(综合) kg 0.06656 22.12 1.47

水 m3 0.3744 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.45376 1 0.45

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.012096 1148.55 13.89

项目编码 050101014001 项目名称 边坡绿化挂网 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-4换

挂网 钢丝网 ^
DO/08/300钢绳柔性网
+S0/2.2/50钢丝格栅，
Ф8缝合绳，Ф12/16纵
、横向支撑绳 】

10m2 0.1 165.81 467.22 0 67.24 16.581 46.722 0 6.724

010002-136换
预埋螺栓 安装 ^
M16*120镀锌膨胀螺栓

t 0.000095 3433.55 21331.75 746.21 2028.5 0.32618725 2.02651625 0.07088995 0.1927075

小计 16.90718725 48.74851625 0.07088995 6.9167075

清单项目综合单价 72.64330095

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.228847 1.3615 0.31

普工人工费 元 11.925048 1.3916 16.59

材料

M16*120镀锌膨胀螺栓 套 0.500896 3.98 1.99

DO/08/300钢绳柔性网+S0/2.2/50钢丝格栅，Ф8缝合绳，Ф12/16纵、
横向支撑绳 】

m2 1.01 44.25 44.69

热轧带肋钢筋 HRB400 φ＜10 t 0.0002 3338.94 0.67

其他材料费(按百分比计算) 元 1.390904 1 1.39

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.000416 169.98 0.07

项目编码 050103016001 项目名称 喷播有机基材面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-
2+050006-3*5

边坡喷播植草 坡度1:1
以上(实际厚度:10cm)

10m2 0.1 551.58 66.8 36.5 151.91 55.158 6.68 3.65 15.191

050003-31换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统:人工
*0.6)

100m2·月 0.03 128.37 37.47 45.52 39.1 3.8511 1.1241 1.3656 1.173

050003-31换

普通草坪类养护 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6,采用自
动喷淋系统:人工*0.6)

100m2·月 0.03 77.02 22.49 27.3 23.46 2.3106 0.6747 0.819 0.7038

050006-6换

挂网 三维植被网 ^ 镀
锌铁丝网的铁丝直径
2mm,网孔规格为
5cmx5cm,可选用包塑网

10m2 0.1 142.95 119.26 0 43.79 14.295 11.926 0 4.379

小计 75.6147 20.4048 5.8346 21.4468

清单项目综合单价 123.30090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 40.513 1.3615 55.16

普工人工费 元 14.700014 1.3916 20.46

材料

种植土 m3 0.11 27.52 3.03

镀锌铁丝网的铁丝直径2mm,网孔规格为5cmx5cm,可选用包塑网 m2 1.005 8.85 8.89

U形锚钉 kg 0.65 4.13 2.68

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 71.56 2.5

复合肥 kg 0.0982 2.12 0.21

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.0015 13.27 0.02

肥料 kg 0.162912 1.77 0.29

杀虫药剂(综合) kg 0.005664 22.12 0.13

水 m3 0.390304 4.62 1.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5218 1 0.52

机械

喷播机 台班 0.0015 618.31 0.93
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机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0012 587.69 0.71

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.002 293.71 0.59

剪草机 推式 台班 0.0096 123.44 1.19

梳草机 台班 0.0048 95.07 0.46

草坪打孔机 台班 0.0048 113.15 0.54

项目编码 050103009028 项目名称 栽植地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
(在坡度大于30°的坡
地上起挖或种植苗木时
:人工*1.1) 水红勒杜
鹃 高度35-40cm×冠幅
30-35cm

10m2 0.1 310.35 2266.59 15.82 196.59 31.035 226.659 1.582 19.659

050003-29换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统:人
工*0.6)

100m2·月 0.03 246.75 91.63 49.85 73.43 7.4025 2.7489 1.4955 2.2029

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6,采
用自动喷淋系统:人工
*0.6)

100m2·月 0.03 148.05 54.98 29.91 44.06 4.4415 1.6494 0.8973 1.3218

小计 42.879 231.0573 3.9748 23.1837

清单项目综合单价 301.09480000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.579385 1.3916 35.6

技工人工费 元 5.3493 1.3615 7.28

材料

水红勒杜鹃 高度35-40cm×冠幅30-35cm 株 37.8 5.96 225.29

肥料 kg 0.821712 1.77 1.45

杀虫药剂(综合) kg 0.019344 22.12 0.43

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.564032 4.62 2.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6209 1 0.62

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 753.35 1.58

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00384 623.1 2.39

项目编码 050102001001 项目名称 迁移乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-21
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） φ≤10

株 1 44.22 4.71 32.06 14.22 44.22 4.71 32.06 14.22

050001-124换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 8＜φ≤10
^ 乔木 米径9.0cm

株 1 72.79 2.86 25.39 21.22 72.79 2.86 25.39 21.22

050001-62
汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） φ≤10
运距L（km） L≤5

100株 0.01 1427.91 0 623.1 422.38 14.2791 0 6.231 4.2238

050003-1
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ≤10

100株·月 0.03 297.39 131.97 375.84 112.15 8.9217 3.9591 11.2752 3.3645

050003-1换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ≤10
^ (设计要求成活期养
护超过3个月的:人工
*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 178.44 79.18 225.5 67.29 5.3532 2.3754 6.765 2.0187

小计 145.564 13.9045 81.7212 45.047

清单项目综合单价 286.23670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.871826 1.3916 93.06

技工人工费 元 38.556 1.3615 52.49

材料

乔木 米径9.0cm 株 1.04 0 0

肥料 kg 1.044288 1.77 1.85

杀虫药剂(综合) kg 0.095952 22.12 2.12

有机肥 kg 7 0.33 2.31

水 m3 0.574832 4.62 2.66

塑料网 m2 2.01 2.3 4.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3439 1 0.34

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.006 753.35 4.52

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 993.79 20.87

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.084 623.1 52.34

手动油锯机 台班 0.1148 34.75 3.99

项目编码 050102001002 项目名称 迁移乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-22
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 10＜
φ≤15

株 1 64.87 7.74 45.32 20.8 64.87 7.74 45.32 20.8

050001-64

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 10＜
φ≤15 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 3350.36 0 3782.97 1156.91 33.5036 0 37.8297 11.5691

050001-125换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 10＜
φ≤12 ^ 乔木 米径
12.0cm

株 1 107.13 3.73 38.85 31.31 107.13 3.73 38.85 31.31

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 655.32 100.05 271.64 197.83 19.6596 3.0015 8.1492 5.9349

小计 257.9292 19.474 143.7308 79.5053

清单项目综合单价 500.63930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.170582 1.3916 189.49

技工人工费 元 50.26 1.3615 68.43

材料

乔木 米径12.0cm 株 1.04 0 0

肥料 kg 1.19832 1.77 2.12

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 22.12 2.3

有机肥 kg 8 0.33 2.64

水 m3 0.941816 4.62 4.35

塑料网 m2 3.3 2.3 7.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4678 1 0.47

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.012 753.35 9.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.04 993.79 39.75

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.11688 623.1 72.83

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 689.22 3.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0225 645.59 14.53

手动油锯机 台班 0.1232 34.75 4.28

项目编码 050102001003 项目名称 迁移乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-23
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20

株 1 78.03 11.52 52.62 24.98 78.03 11.52 52.62 24.98

050001-66

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 15＜
φ≤20 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 5356.55 0 5046.04 1778.05 53.5655 0 50.4604 17.7805

050001-127换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 乔木 米径
17.0cm

株 1 218.36 7.03 62.01 62.57 218.36 7.03 62.01 62.57

050003-1
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ≤10

100株·月 0.03 297.39 131.97 375.84 112.15 8.9217 3.9591 11.2752 3.3645

050003-1换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ≤10
^ (设计要求成活期养
护超过3个月的:人工
*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 178.44 79.18 225.5 67.29 5.3532 2.3754 6.765 2.0187

小计 364.2304 24.8845 183.1306 110.7137

清单项目综合单价 682.95920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 182.699986 1.3916 254.25

技工人工费 元 80.785 1.3615 109.99

材料

乔木 米径17.0cm 株 1.04 0 0

肥料 kg 1.044288 1.77 1.85

杀虫药剂(综合) kg 0.095952 22.12 2.12

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.118832 4.62 5.17

塑料网 m2 4.91 2.3 11.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4939 1 0.49

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 753.35 14.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.062 993.79 61.61

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1339 623.1 83.43

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.03 645.59 19.37

手动油锯机 台班 0.1268 34.75 4.41

项目编码 050105B001001 项目名称 乔木修剪 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-1
乔木修剪 米径φ（cm
） φ≤10

10株 0.1 87.07 0 17.38 24.28 8.707 0 1.738 2.428

小计 8.707 0 1.738 2.428

清单项目综合单价 12.87300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.2566 1.3916 8.71

材料

机械
手动油锯机 台班 0.05 34.75 1.74

项目编码 050105B001002 项目名称 乔木修剪 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-2
乔木修剪 米径φ（cm
） 10＜φ≤20

10株 0.1 109.78 0 21.89 30.62 10.978 0 2.189 3.062

小计 10.978 0 2.189 3.062

清单项目综合单价 16.22900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 7.8886 1.3916 10.98

材料

机械
手动油锯机 台班 0.063 34.75 2.19

项目编码 050105B001003 项目名称 乔木修剪 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-3
乔木修剪 米径φ（cm
） 20＜φ≤30

10株 0.1 433.91 0 810.85 172.76 43.391 0 81.085 17.276

小计 43.391 0 81.085 17.276

清单项目综合单价 141.75200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.0148 1.3916 19.5

技工人工费 元 17.5457 1.3615 23.89

材料

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.112 689.22 77.19

手动油锯机 台班 0.112 34.75 3.89

项目编码 050105B001004 项目名称 乔木修剪 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-4
乔木修剪 米径φ（cm
） 30＜φ≤40

10株 0.1 1355.99 0 1266.95 449.36 135.599 0 126.695 44.936

小计 135.599 0 126.695 44.936

清单项目综合单价 307.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.7967 1.3916 60.95

技工人工费 元 54.8306 1.3615 74.65

材料

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.175 689.22 120.61

手动油锯机 台班 0.175 34.75 6.08

项目编码 010103002003 项目名称 清运树枝、树叶、草类 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-
12+050009-

13*11

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:16km)

10m3 0.1 204.12 0 443.65 85.72 20.412 0 44.365 8.572

小计 20.412 0 44.365 8.572

清单项目综合单价 73.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.6678 1.3916 20.41

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0712 623.1 44.36

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-4
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%以外

100m2 0.01 600.84 0 155.78 170.13 6.0084 0 1.5578 1.7013
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小计 6.0084 0 1.5578 1.7013

清单项目综合单价 9.26750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.31762 1.3916 6.01

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0025 623.1 1.56

项目编码 050101003001 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-142换
机械回填土 松填 ^ 种
植土

100m3 0.01 88.81 2752 365.41 187.21 0.8881 27.52 3.6541 1.8721

小计 0.8881 27.52 3.6541 1.8721

清单项目综合单价 33.93430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.6382 1.3916 0.89

材料
种植土 m3 1 27.52 27.52

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 1276.02 2.55

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.002 551.03 1.1

项目编码 050101003002 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134换 人工松填土 ^ 种植土 100m3 0.01 1269.98 2752 0 473.66 12.6998 27.52 0 4.7366

小计 12.6998 27.52 0 4.7366

清单项目综合单价 44.95640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.12601 1.3916 12.7

材料
种植土 m3 1 27.52 27.52

机械

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-
12+050009-

13*6

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:11km)

10m3 0.1 204.12 0 312.8 76.37 20.412 0 31.28 7.637

小计 20.412 0 31.28 7.637

清单项目综合单价 59.32900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 14.6678 1.3916 20.41

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0502 623.1 31.28

项目编码 050101003003 项目名称 微地形堆坡 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-19
起坡造型 坡顶与坡底
高差ΔH（cm） 30＜
ΔH≤100

10m3 0.1 266.71 0 32.49 72.9 26.671 0 3.249 7.29

小计 26.671 0 3.249 7.29

清单项目综合单价 37.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 19.5892 1.3615 26.67

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.0036 902.5 3.25

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-19
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 45.81 144.42 0 19.34 45.81 144.42 0 19.34

小计 45.81 144.42 0 19.34

清单项目综合单价 209.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 33.647 1.3615 45.81

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-绿化工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包
-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 223158.76

2 措施项目 6589.04

2.1 安全文明施工 4882.57

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 3983.11

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 899.46

2.2 其他措施项目费 1706.47

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 20677.3

5 含税建安工程造价 250425.1

合计 500850.20

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-安装工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 空调移位
142059.6

8
0

1-1
03070100
3001

空调器

(1)名称:空调保护性拆除
后重新安装
(2)规格:1P、1.5P、2P
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

台 30 397.52 11925.6 0

1-2
03070100
3002

空调器

(1)名称:空调保护性拆除
后重新安装
(2)规格:3P
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

台 20 638.28 12765.6 0

1-3
03070100
3003

空调器

(1)名称:空调保护性拆除
后重新安装
(2)规格:5P
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

台 12 638.28 7659.36 0

1-4
03100100
8001

塑料管

(1)空调pvc冷凝排水管
DN50
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 1260 53.25 67095 0

1-5
03100100
8002

塑料管

(1)空调pvc冷凝排水管
DN25
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 680 28.2 19176 0

1-6
03100100
5001

铜管

(1)规格:6.35mm
(2)材质:冷媒铜管
(3)压力试验、吹扫与清
洗设计要求:真空试验、
空气吹扫等
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 145 30.53 4426.85 0

1-7
03100100
5002

铜管

(1)规格:9.53mm
(2)材质:冷媒铜管
(3)压力试验、吹扫与清
洗设计要求:真空试验、
空气吹扫等
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 120 35.65 4278 0

1-8
03100100
5003

铜管

(1)规格:12.7mm
(2)材质:冷媒铜管
(3)压力试验、吹扫与清
洗设计要求:真空试验、
空气吹扫等
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 130 38 4940 0

1-9
03100100
5004

铜管

(1)规格:15.88mm
(2)材质:冷媒铜管
(3)压力试验、吹扫与清
洗设计要求:真空试验、
空气吹扫等
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 140 51.36 7190.4 0
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1-10
03120800
3001

通风管道绝
热

(1)保温材料品种:不燃铝
箔橡塑(B1级)复合保温材
料
(2)部位:冷媒管
(3)绝热厚度:15mm
(4)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m3 1 2602.87 2602.87 0

2 自动喷灌 78801.68 0

2-1
05010400
1001

绿地灌溉管
线安装

(1)PE管(PE100)DN50，
PN≥1.0MPa
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 460 33.58 15446.8 0

2-2
05010400
1002

绿地灌溉管
线安装

(1)PE管(PE100)DN25，
PN≥1.0MPa
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 740 16.17 11965.8 0

2-3
05010400
2001

绿地灌溉配
件安装

(1)喷头安装 地表可调喷
头
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 100 83.94 8394 0

2-4
05010400
2002

绿地灌溉配
件安装

(1)铜质快速取水器DN25
(2)6寸成品圆形阀门箱
(3)C15素砼垫层
280X280X100mm
(4)其他详见图纸、招标
文件及相关施工技术规范
(5)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 30 263.63 7908.9 0

2-5
05010400
2003

绿地灌溉配
件安装

(1)塑料球阀DN50
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 22 71.73 1578.06 0

2-6
05010400
2004

绿地灌溉配
件安装

(1)塑料球阀DN25
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 38 27.66 1051.08 0

2-7
05010400
2005

绿地灌溉配
件安装

(1)管道附件/阀门/灌水
器品种、规格:水表组
DN50
(2)含1个水表，1个倒流
防止器，1个Y型过滤器，
2个截止阀
(3)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 6 851.29 5107.74 0

2-8
05010400
2006

绿地灌溉配
件安装

(1)管道附件/阀门/灌水
器品种、规格:电磁阀组
（带压力调节器）DN25
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 22 203.32 4473.04 0

2-9
05010400
2007

绿地灌溉配
件安装

(1)管道附件/阀门/灌水
器品种、规格:自动进排
气阀 DN15
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

个 8 63.91 511.28 0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-安装工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-10
05010400
3001

绿地灌溉调
节控制器安
装

(1)调节控制器规格型号:
自动喷灌控制器
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

套 8 1061.63 8493.04 0

2-11
04080300
1001

电缆
(1)型号:电缆AWG 14#
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

m 620 8.76 5431.2 0

2-12
05010400
3002

绿地灌溉调
节控制器安
装

(1)调节控制器规格型号:
雨量传感器
(2)其他:详见招标文件及
相关施工技术规范

套 6 1406.79 8440.74 0

3 其它 2297.4 0

3-1
03100100
8003

盲管
(1)PE盲管DN100
(2)其他：详见招标文件
及相关施工技术规范

m 70 32.82 2297.4 0

合计
223158.7

6
0

工程名称：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包-安装工程

标段：
留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承
包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标    段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6589.04

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4882.57

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 3983.11

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 899.46
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1706.47

1-9-1 011601001005 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1706.47 1706.47

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6589.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设
计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施
工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 20677.3

合计 20677.3



总承包服务费计价表
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程 标段： 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

项目编码 030701003001 项目名称 空调器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-31换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）Q≤6 ^ (吊
顶式分体空调及暗装分
体风管型空调机室外机
:人工*0.5,通风空调工
程保护性拆除:人工
*0.7材料*0设备*0)

台 1 126.83 0 0 33.56 126.83 0 0 33.56

030901-31换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）Q≤6 ^ (吊
顶式分体空调及暗装分
体风管型空调机室外机
:人工*0.5)

台 1 181.19 7.61 0 48.33 181.19 7.61 0 48.33

小计 308.02 7.61 0 81.89

清单项目综合单价 397.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 85.2006 1.3916 118.57

技工人工费 元 106.66735 1.3615 145.23

高级技工人工费 元 32.0824 1.3788 44.24

材料
精制蝶形带帽螺栓 M12×100 10套 0.92 8.27 7.61

机械

项目编码 030701003002 项目名称 空调器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-32换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）6＜Q≤12 ^
(吊顶式分体空调及暗
装分体风管型空调机室
外机:人工*0.5,通风空
调工程保护性拆除:人
工*0.7材料*0设备*0)

台 1 203.14 0 0 53.75 203.14 0 0 53.75

030901-32换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）6＜Q≤12 ^
(吊顶式分体空调及暗
装分体风管型空调机室
外机:人工*0.5)

台 1 290.21 13.7 0 77.48 290.21 13.7 0 77.48

小计 493.35 13.7 0 131.23

清单项目综合单价 638.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.4658 1.3916 189.91

技工人工费 元 170.85595 1.3615 232.62

高级技工人工费 元 51.36805 1.3788 70.83

材料
精制蝶形带帽螺栓 M12×100 10套 1.656 8.27 13.7

机械

项目编码 030701003003 项目名称 空调器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-32换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）6＜Q≤12 ^
(吊顶式分体空调及暗
装分体风管型空调机室
外机:人工*0.5,通风空
调工程保护性拆除:人
工*0.7材料*0设备*0)

台 1 203.14 0 0 53.75 203.14 0 0 53.75

030901-32换

分体式空调器安装制冷
量Q（kw）6＜Q≤12 ^
(吊顶式分体空调及暗
装分体风管型空调机室
外机:人工*0.5)

台 1 290.21 13.7 0 77.48 290.21 13.7 0 77.48

小计 493.35 13.7 0 131.23

清单项目综合单价 638.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.4658 1.3916 189.91

技工人工费 元 170.85595 1.3615 232.62

高级技工人工费 元 51.36805 1.3788 70.83

材料
精制蝶形带帽螺栓 M12×100 10套 1.656 8.27 13.7

机械

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-279
室内塑料给水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 50＜dn≤63

10m 0.1 222.99 238.01 0.46 70.94 22.299 23.801 0.046 7.094

小计 22.299 23.801 0.046 7.094

清单项目综合单价 53.24000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.1538 1.3916 4.39

技工人工费 元 10.6852 1.3615 14.55

高级技工人工费 元 2.4387 1.3788 3.36

材料

塑料给水管(承插粘接)  dn63 m 1.02 9.57 9.76

塑料给水管接头零件 dn63 个 0.659 18.43 12.15

锯条 根 0.123 0.68 0.08

水 m3 0.016 4.62 0.07

其他材料费 元 1.963 0.885 1.74

机械
试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228 0.05

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-276换

室内塑料给水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 25＜dn≤32 ^
塑料给水管(承插粘接)
dn32

10m 0.1 171.79 61.49 0.23 48.55 17.179 6.149 0.023 4.855

小计 17.179 6.149 0.023 4.855

清单项目综合单价 28.20600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4272 1.3916 3.38

技工人工费 元 8.225 1.3615 11.2

高级技工人工费 元 1.8876 1.3788 2.6

材料

塑料给水管(承插粘接)  dn32 m 1.02 3.2 3.26

锯条 根 0.076 0.68 0.05

塑料给水管接头零件 dn32 个 1.081 1.65 1.78

水 m3 0.008 4.62 0.04

其他材料费 元 1.143 0.885 1.01

机械
试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228 0.02
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机械

项目编码 031001005001 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030601-265换

低压管道 铜及铜合金
管(氧乙炔焊) 管外径
D(mm) D≤20 ^ 冷媒铜
管6.35

10m 0.1 74.8 80.56 0.03 23.82 7.48 8.056 0.003 2.382

030605-58
管道系统空气吹扫 公
称直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 202.72 102.39 45.86 62.04 2.0272 1.0239 0.4586 0.6204

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 493.31 91.29 121.31 143.77 4.9331 0.9129 1.2131 1.4377

小计 14.4403 9.9928 1.6747 4.4401

清单项目综合单价 30.54790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.80836 1.3916 3.91

技工人工费 元 6.25571 1.3615 8.52

高级技工人工费 元 1.46132 1.3788 2.01

材料

冷媒铜管6.35 m 1 7.87 7.87

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.0244 3.335 0.08

石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.0054 5.52 0.03

六角螺栓(综合) 10套 0.0048 4.71 0.02

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.004 7.42 0.03

无缝钢管 DN32 δ=3.5mm m 0.005 10.73 0.05

截止阀 DN32 PN10 个 0.002 406.9 0.81

法兰 DN32 片 0.004 12.39 0.05

铜气焊丝 kg 0.0013 34.25 0.04

尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm 片 0.0003 3.78 0

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.0005 12.49 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.0012 0.66 0

硼砂 kg 0.0004 4.34 0

氧气 m3 0.0108 6.19 0.07

乙炔气 kg 0.0041 14.64 0.06

其他材料费 元 0.06442 0.885 0.06

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.71 0.04

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0002 23.65 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.002 165.74 0.33

焊条恒温箱 台班 0.0002 38.61 0.01

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.0034 377.26 1.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0001 27.11 0

项目编码 031001005002 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030601-265换

低压管道 铜及铜合金
管(氧乙炔焊) 管外径
D(mm) D≤20 ^ 冷媒铜
管9.52mm

10m 0.1 74.8 129.26 0.03 26.26 7.48 12.926 0.003 2.626

030605-58
管道系统空气吹扫 公
称直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 202.72 102.39 45.86 62.04 2.0272 1.0239 0.4586 0.6204

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 493.31 91.29 121.31 143.77 4.9331 0.9129 1.2131 1.4377

小计 14.4403 14.8628 1.6747 4.6841

清单项目综合单价 35.66190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.80836 1.3916 3.91

技工人工费 元 6.25571 1.3615 8.52

高级技工人工费 元 1.46132 1.3788 2.01

材料

冷媒铜管9.52mm m 1 12.74 12.74

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.0244 3.335 0.08

石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.0054 5.52 0.03

六角螺栓(综合) 10套 0.0048 4.71 0.02

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.004 7.42 0.03

无缝钢管 DN32 δ=3.5mm m 0.005 10.73 0.05

截止阀 DN32 PN10 个 0.002 406.9 0.81

法兰 DN32 片 0.004 12.39 0.05

铜气焊丝 kg 0.0013 34.25 0.04

尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm 片 0.0003 3.78 0

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.0005 12.49 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.0012 0.66 0

硼砂 kg 0.0004 4.34 0

氧气 m3 0.0108 6.19 0.07

乙炔气 kg 0.0041 14.64 0.06

其他材料费 元 0.06442 0.885 0.06

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.71 0.04

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0002 23.65 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.002 165.74 0.33

焊条恒温箱 台班 0.0002 38.61 0.01

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.0034 377.26 1.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0001 27.11 0

项目编码 031001005003 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030601-265换

低压管道 铜及铜合金
管(氧乙炔焊) 管外径
D(mm) D≤20 ^ 冷媒铜
管12.7mm

10m 0.1 74.8 151.66 0.03 27.38 7.48 15.166 0.003 2.738

030605-58
管道系统空气吹扫 公
称直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 202.72 102.39 45.86 62.04 2.0272 1.0239 0.4586 0.6204

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 493.31 91.29 121.31 143.77 4.9331 0.9129 1.2131 1.4377

小计 14.4403 17.1028 1.6747 4.7961

清单项目综合单价 38.01390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.80836 1.3916 3.91

技工人工费 元 6.25571 1.3615 8.52

高级技工人工费 元 1.46132 1.3788 2.01

材料

冷媒铜管12.7mm m 1 14.98 14.98

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.0244 3.335 0.08

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.0054 5.52 0.03
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材料

六角螺栓(综合) 10套 0.0048 4.71 0.02

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.004 7.42 0.03

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

无缝钢管 DN32 δ=3.5mm m 0.005 10.73 0.05

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

截止阀 DN32 PN10 个 0.002 406.9 0.81

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

法兰 DN32 片 0.004 12.39 0.05

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

铜气焊丝 kg 0.0013 34.25 0.04

尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm 片 0.0003 3.78 0

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.0005 12.49 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.0012 0.66 0

硼砂 kg 0.0004 4.34 0

氧气 m3 0.0108 6.19 0.07

乙炔气 kg 0.0041 14.64 0.06

其他材料费 元 0.06442 0.885 0.06

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.71 0.04

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0002 23.65 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.002 165.74 0.33

焊条恒温箱 台班 0.0002 38.61 0.01

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.0034 377.26 1.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0001 27.11 0

项目编码 031001005004 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030601-265换

低压管道 铜及铜合金
管(氧乙炔焊) 管外径
D(mm) D≤20 ^ 冷媒铜
管15.88mm

10m 0.1 74.8 278.86 0.03 33.74 7.48 27.886 0.003 3.374

030605-58
管道系统空气吹扫 公
称直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 202.72 102.39 45.86 62.04 2.0272 1.0239 0.4586 0.6204

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 493.31 91.29 121.31 143.77 4.9331 0.9129 1.2131 1.4377

小计 14.4403 29.8228 1.6747 5.4321

清单项目综合单价 51.36990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.80836 1.3916 3.91

技工人工费 元 6.25571 1.3615 8.52

高级技工人工费 元 1.46132 1.3788 2.01

材料

冷媒铜管15.88mm m 1 27.7 27.7

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.0244 3.335 0.08

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.0054 5.52 0.03

六角螺栓(综合) 10套 0.0048 4.71 0.02

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.004 7.42 0.03

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

无缝钢管 DN32 δ=3.5mm m 0.005 10.73 0.05

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

截止阀 DN32 PN10 个 0.002 406.9 0.81

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

法兰 DN32 片 0.004 12.39 0.05

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

铜气焊丝 kg 0.0013 34.25 0.04

尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm 片 0.0003 3.78 0

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.0005 12.49 0.01

铁砂布 0#-2# 张 0.0012 0.66 0

硼砂 kg 0.0004 4.34 0

氧气 m3 0.0108 6.19 0.07

乙炔气 kg 0.0041 14.64 0.06

其他材料费 元 0.06442 0.885 0.06

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.71 0.04

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0002 23.65 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.002 165.74 0.33

焊条恒温箱 台班 0.0002 38.61 0.01

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.0034 377.26 1.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0001 27.11 0

项目编码 031208003001 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-610换

橡塑管壳安装管道DN（
mm）DN≤50 ^ 不燃铝
箔橡塑(B1级)复合保温
材料

m3 1 1117.88 1132.55 0 352.44 1117.88 1132.55 0 352.44

小计 1117.88 1132.55 0 352.44

清单项目综合单价 2602.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 228.744 1.3916 318.32

技工人工费 元 471.728 1.3615 642.26

高级技工人工费 元 114.086 1.3788 157.3

材料

不燃铝箔橡塑(B1级)复合保温材料 m3 1.03 900 927

铝箔胶带 (45mm卷) 卷 6.05 26.28 158.99

贴缝胶带 9m 卷 4.25 10.62 45.14

其他材料费 元 1.6 0.885 1.42

机械

项目编码 050104001001 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-263换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 50＜dn≤63 ^
PE管（PE100）DN50，
PN≥1.0MPa

10m 0.1 123.32 164.51 6.65 41.33 12.332 16.451 0.665 4.133

小计 12.332 16.451 0.665 4.133

清单项目综合单价 33.58100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7393 1.3916 2.42

技工人工费 元 5.9063 1.3615 8.04

高级技工人工费 元 1.3573 1.3788 1.87

材料

PE管（PE100）DN50，PN≥1.0MPa m 1.02 14.74 15.03

砂轮片 φ100mm 片 0.01 5.81 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

室外塑料给水管接头零件 dn63 个 0.106 10.5 1.11

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费 元 0.172 0.885 0.15

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 123.75 0.62
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项目编码 050104001002 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE管
（PE100）DN25，
PN≥1.0MPa

10m 0.1 89.56 40.79 5.18 26.11 8.956 4.079 0.518 2.611

小计 8.956 4.079 0.518 2.611

清单项目综合单价 16.16400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3615 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3788 1.32

材料

PE管（PE100）DN25，PN≥1.0MPa m 1.02 3.66 3.73

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.75 0.5

项目编码 050104002001 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-19换
喷头安装 地表可调喷
头 ^ 可调喷头

套 1 5.44 22.67 0 2.57 5.44 22.67 0 2.57

050008-16换
千秋架安装 φ20 ^ 千
秋架 φ20mm

套 1 3.55 27.07 0 2.3 3.55 27.07 0 2.3

050008-25 地表可调喷头PE连接管 m 0.75 4.12 20.86 0 2.13 3.09 15.645 0 1.5975

小计 12.08 65.385 0 6.4675

清单项目综合单价 83.93250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2255 1.3916 1.71

技工人工费 元 1.01925 1.3615 1.39

普工人工费 元 4.456 1.3916 6.2

技工人工费 元 2.043 1.3615 2.78

材料

千秋架 φ20mm 套 1 26.55 26.55

可调喷头 套 1 22.12 22.12

PE管 m 0.765 3.29 2.52

PE管旁通 个 0.7575 7.3 5.53

PE管弯通 个 0.7575 9.96 7.54

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1225 1 1.12

机械

项目编码 050104002002 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-10换
快速取水阀 全铜 公称
直径DN(mm) DN≤20 ^
铜质快速取水器DN25

个 1 32.03 65.21 0 11.74 32.03 65.21 0 11.74

050008-5换
阀箱(圆形) 有基础 ^
6寸成品圆形阀门箱

个 1 70.37 58.94 0 21.56 70.37 58.94 0 21.56

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C15,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.0008 638.85 3601.5 128.36 358.3 0.51108 2.8812 0.102688 0.28664

小计 102.91108 127.0312 0.102688 33.58664

清单项目综合单价 263.63160800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.07785 1.3916 0.11

技工人工费 元 0.295808 1.3615 0.4

普工人工费 元 50.918 1.3916 70.86

技工人工费 元 23.161 1.3615 31.53

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.00808 350.4 2.83

铜质快速取水器DN25 个 1 31.86 31.86

6寸成品圆形阀门箱 个 1 22.12 22.12

角钢(综合) t 0.003 3384.07 10.15

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.043 681.42 29.3

丝接件 个 1 1.64 1.64

水 m3 0.0086 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.022 315.11 6.93

其他材料费(按百分比计算) 元 3.682576 1 3.68

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.000312 308.85 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.000624 10.14 0.01

项目编码 050104002003 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-130
塑料阀门安装(粘接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50

个 1 20.38 43.76 0 7.59 20.38 43.76 0 7.59

小计 20.38 43.76 0 7.59

清单项目综合单价 71.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.88 1.3916 4.01

技工人工费 元 9.868 1.3615 13.44

高级技工人工费 元 2.122 1.3788 2.93

材料

铁砂布 张 0.026 1.05 0.03

锯条(各种规格) 根 0.064 0.68 0.04

粘接剂 kg 0.009 1.07 0.01

塑料阀门 DN50 Q11F-6S RPP 个 1.01 41.34 41.75

其他材料费 元 2.176 0.885 1.93

机械

项目编码 050104002004 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-127
塑料阀门安装(粘接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 8.28 16.37 0 3.01 8.28 16.37 0 3.01

小计 8.28 16.37 0 3.01

清单项目综合单价 27.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.13 1.3916 1.57

技工人工费 元 4.074 1.3615 5.55

高级技工人工费 元 0.844 1.3788 1.16

材料

塑料阀门 DN25 Q11F-6S RPP 个 1.01 14.35 14.49

铁砂布 张 0.009 1.05 0.01

锯条(各种规格) 根 0.024 0.68 0.02
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材料
粘接剂 kg 0.004 1.07 0

其他材料费 元 2.096 0.885 1.85

机械

项目编码 050104002005 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-217换

螺纹水表安装 公称直
径DN(mm) 40＜DN≤50
^ 截止阀DN50,倒流防
止器DN50,Y型过滤器
DN50

组 1 57.84 741.09 0 52.36 57.84 741.09 0 52.36

小计 57.84 741.09 0 52.36

清单项目综合单价 851.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.135 1.3916 11.32

技工人工费 元 27.727 1.3615 37.75

高级技工人工费 元 6.364 1.3788 8.77

材料

Y型过滤器DN50 个 1.01 89.9 90.8

倒流防止器DN50 个 1.01 114.04 115.18

截止阀DN50 个 2.02 123.45 249.37

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.16 6.63 1.06

锯条 根 0.34 0.68 0.23

螺纹水表 DN50 LXS-C 个 1 284.29 284.29

其他材料费 元 0.178 0.885 0.16

机械

项目编码 050104002006 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ (电动阀门螺
纹连接:人工*1.1) 电
磁阀组（带压力调节器
）DN25

个 1 15.4 175.09 0 12.83 15.4 175.09 0 12.83

小计 15.4 175.09 0 12.83

清单项目综合单价 203.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.2 1.3916 3.06

技工人工费 元 7.4074 1.3615 10.09

高级技工人工费 元 1.6324 1.3788 2.25

材料

电磁阀组（带压力调节器）DN25 个 1.01 169.91 171.61

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 050104002007 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-19
自动排气阀安装 公称
直径DN(mm) DN≤15

个 1 20.88 35.72 0 7.31 20.88 35.72 0 7.31

小计 20.88 35.72 0 7.31

清单项目综合单价 63.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.88 1.3916 4.01

技工人工费 元 10.027 1.3615 13.65

高级技工人工费 元 2.337 1.3788 3.22

材料

圆钢 φ8mm～14mm kg 0.21 3.81 0.8

角钢 ＜60 kg 0.65 4.06 2.64

聚四氟乙烯生料带 m 0.836 0.09 0.08

六角螺母 M8 个 2.06 0.18 0.37

钢垫圈 M8.5 个 2.06 0.04 0.08

普通水泥 32.5(R) kg 0.5 0.5 0.25

锯条 根 0.04 0.68 0.03

黑玛钢管箍 DN15 个 2.02 0.78 1.58

黑玛钢弯头 DN15 个 1.01 0.3 0.3

黑玛钢丝堵(堵头) DN15 个 1.01 0.19 0.19

自动排气阀 DN15 1.0MPa 个 1 29.2 29.2

其他材料费 元 0.23 0.885 0.2

机械

项目编码 050104003001 项目名称 绿地灌溉调节控制器安装 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-32换
控制器有线 落地式 6
站 ^ 自动喷灌控制器

台 1 421.33 503.63 0 136.67 421.33 503.63 0 136.67

小计 421.33 503.63 0 136.67

清单项目综合单价 1061.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.874 1.3916 37.4

技工人工费 元 281.99 1.3615 383.93

材料

自动喷灌控制器 台 1 380.53 380.53

镀锌螺栓 M6mm×14mm 个 4 0.22 0.88

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.079 681.42 53.83

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.155 373.16 57.84

其他材料费(按百分比计算) 元 10.55 1 10.55

机械

项目编码 040803001001 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
电缆AWG 14#

100m 0.01 318.36 444.72 6.23 106.93 3.1836 4.4472 0.0623 1.0693

小计 3.1836 4.4472 0.0623 1.0693

清单项目综合单价 8.76240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.3916 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.3615 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3788 0.48

材料

电缆AWG 14# m 1.01 4.1 4.14

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0872 1 0.09

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 623.1 0.06
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机械

项目编码 050104003002 项目名称 绿地灌溉调节控制器安装 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-27换
传感装置 有线 智能型
^ 雨量传感器

套 1 209.65 1087.3 0 109.84 209.65 1087.3 0 109.84

小计 209.65 1087.3 0 109.84

清单项目综合单价 1406.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.107 1.3916 29.37

技工人工费 元 132.412 1.3615 180.28

材料

雨量传感器 套 1 756.64 756.64

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.004 4250.44 17

镀锌预埋连接件 kg 16.03 6.9 110.61

镀锌螺栓(带帽) 个 4.12 0.27 1.11

电 kW·h 1 0.64 0.64

立杆 m 3.5 15.93 55.76

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.066 373.16 24.63

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.22 380.65 83.74

其他材料费(按百分比计算) 元 37.17 1 37.17

机械

项目编码 031001008003 项目名称 盲管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-1换
PVC盲管(成品)安装 公
称直径DN(mm) DN≤100

10m 0.1 108.79 181.59 0 37.87 10.879 18.159 0 3.787

小计 10.879 18.159 0 3.787

清单项目综合单价 32.82500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.7529 1.3916 3.83

技工人工费 元 5.1767 1.3615 7.05

材料

粘合剂 kg 0.036 19.71 0.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.18 1 0.18

塑料排水管(热熔连接) dn110 m 1.02 16.93 17.27

机械

项目编码 011601001005 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-42
工业管道工程 脚手架
搭拆费

100元 77.2555 3.46 4.65 0 1.15 267.30403 359.238075 0 88.843825

031106-45
通风空调工程 脚手架
搭拆费

100元 250.278 1.48 1.99 0 0.49 370.41144 498.05322 0 122.63622

小计 637.71547 857.291295 0 211.480045

清单项目综合单价 1706.48681000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 638.871093 1 638.87

材料
增加材料费 元 968.716875 0.885 857.31

机械
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包-安装工程
标段：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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