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总 说 明
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填表须知
工程名称：

留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础
）
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工程项目招标控制价汇总表

第 1 页，共 1 页

工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 单项工程名称 金额（元）

一 单项工程费合计 86242999.84

1
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础
）-土建工程

85163157.43

2
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础
）-安装工程

1079842.41

二 工程建设其他费合计 5922090.87

三 设备及工器具购置费合计 0.00

四 总报价 92165090.71



工程建设其他费计价表

第 1 页，共 2 页工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

1 堪察设计费 元 0 0 0

2 工程检测费 元 0 0 0

3 基桩检测 元 0 0 0

4 地基基础检测 元 0 0 0

5 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 元 0 0 0

6 钢结构探伤检测 元 0 0 0

7 钢网架构变形检测 元 0 0 0

8
建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性
、风压变形性能检测

元 0 0 0

9 外墙饰面砖粘结强度检测 元 0 0 0

10 建筑物沉降、变形检测 元 0 0 0

11 室内环境质量检测 元 0 0 0

12 智能建筑检测 元 0 0 0

13 建筑节能检测 元 0 0 0

13 其他检验费 元 0 0 0

14 城市道路临时占用费 元 0 0 0

15 城市道路挖掘修复费 元 0 0 0

16 临时占用绿地费 元 0 0 0

17 绿化补偿（赔偿）费 元 0 0 0

18 工程保险费 项 1 82143 82143

(含税建安工程造价+设备及工器
具购置费)×工程保险费费率(房
建工程参考范围0.8~3.0‰；市政
工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交
通与综合管廊工程参考范围
1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工
程计价费率标准(2023)》)

19
弃土场受纳处置费（按天然密实度体
积）

m3
12425
4.21

47
5839947
.87

深建价[2013]3号

20 其他费 元 0 0 0



工程建设其他费计价表
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合计
5922090
.87

工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价



设备及工器具购置费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土
石方、基坑支护及桩基础）

序号 设备名称 型号规格
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

合计 0.00



单项工程招标控制价汇总表
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工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）-土建工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 单位工程名称 金额:(元)

1 场地清理、苗木迁移及拆除工程 823769.17

2 土石方工程 13297464.16

3 基坑支护工程 33733939.3

4 桩基及锚杆工程 33207984.8

5 暂列金额 4100000

6 专业工程暂估价 0

7 优质优价奖励费 0

合计 85163157.43



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1
地表清理及
苗木砍伐

62578.1
1

0

1-1
05010100
7001

清地表（有
植被区域）

(1)植物种类:地表杂
草，清除灌木丛及根
，高度综合考虑
(2)弃置运距:运距综
合考虑
(3)含杂灌草、地被
植物铲除、耙除草头
、树根、杂草并归堆
，场内外清运费、装
卸费、环保、运输车
辆管理费等相关费用
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m2
8329.9
2

7.32
60975.0
1

0

1-2
05010100
1001

砍伐乔木

(1)树干胸径:胸径
≤Ф20cm
(2)弃置运距:运距综
合考虑
(3)含降低树尾，砍
伐，截干，清理树头
、树根、场内外清运
费、装卸费、环保、
运输车辆管理费等相
关费用
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

株 6 145.63 873.78 0

1-3
05010100
1002

砍伐乔木

(1)树干胸径:Ф20cm
＜胸径≤30cm
(2)弃置运距:运距综
合考虑
(3)含降低树尾，砍
伐，截干，清理树头
、树根、场内外清运
费、装卸费、环保、
运输车辆管理费等相
关费用
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

株 2 364.66 729.32 0

2 苗木迁移 9960.74 0



分部分项工程量清单与计价表
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2-1
05010200
1001

栽植乔木

(1)乔木种类:小乔木
(综合考虑乔木类型)
(2)树干胸径:胸径
≤Ф15cm
(3)养护期:成活养护
期综合考虑
(4)含乔木起挖、运
输、种植、养护
(5)综合考虑迁移运
距及费用
(6)投标人需踏勘现
场综合考虑报价
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

株 7 455.06 3185.42 0

2-2
05010200
1002

栽植乔木

(1)乔木种类:小乔木
(综合考虑乔木类型)
(2)树干胸径:15cm＜
胸径≤Ф20cm
(3)养护期:成活养护
期综合考虑
(4)含乔木起挖、运
输、种植、养护
(5)综合考虑迁移运
距及费用
(6)投标人需踏勘现
场综合考虑报价
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

株 2 566.85 1133.7 0

2-3
05010200
1003

栽植乔木

(1)乔木种类:中乔木
(综合考虑乔木类型)
(2)树干胸径:Ф20cm
＜胸径≤30cm
(3)养护期:成活养护
期综合考虑
(4)含乔木起挖、运
输、种植、养护
(5)综合考虑迁移运
距及费用
(6)投标人需踏勘现
场综合考虑报价
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

株 6 940.27 5641.62 0

3
硬化地面清
理及拆除

691402.
69

0

工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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3-1
01010300
2001

建筑垃圾清
运

(1)场内现状地坪上
各种建筑垃圾、可移
动预制混凝土块、报
废的建筑材料等清理
(2)垃圾外运运距综
合考虑
(3)残值由投标人综
合考虑
(4)含场内外清运、
装卸费、环保、运输
车辆管理费等一切相
关费用
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

项 1
18075.4
3

18075.4
3

0

3-2
011616B0
05001

道路、硬化
地面破除

(1)原场地首层地坪
面层及室外道路面层
(含钢筋)拆除
(2)外运距离:运距综
合考虑
(3)含花坛、硬化地
面配套排水沟、沟盖
板、临时板房硬化地
面、立道牙、旗台等
拆除及外运等
(4)拆除后有价值的
钢筋残值综合考虑
(5)含场内外清运、
装卸费、环保、运输
车辆管理费等相关费
用
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
2986.1
8

196.58
587023.
26

0

3-3
01160200
2001

钢筋混凝土
构件拆除

(1)现场钢筋混凝土
构件拆除
(2)垃圾外运运距综
合考虑
(3)拆除后有价值的
钢筋残值综合考虑
(4)含场内外清运、
装卸费、环保、运输
车辆管理费等相关费
用
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 200 236.08 47216 0

工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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3-4
01160100
1001

砖砌体拆除

(1)现场砖砌体构件
拆除外运弃置
(2)垃圾外运运距综
合考虑
(3)残值由投标人综
合考虑
(4)含场内外清运、
装卸费、环保、运输
车辆管理费等一切相
关费用
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 200 195.44 39088 0

合计
763941.
54

0

工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 3 页

工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程 标段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

项目编码 050101007001 项目名称 清地表（有植被区域） 计量单位 m2 工程量 8329.92

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-10
砍伐灌木 冠幅100cm以
内

100株(丛) 0.1 465.55 0 0 218.81 117.13 46.555 0 0 21.881 11.713

050010-11
砍伐灌木 冠幅200cm以
内

100株(丛) 0.1 1024.82 0 0 328.21 247.56 102.482 0 0 32.821 24.756

050010-2
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80%

100m2 0.01 246.38 0 0 125.81 62.66 2.4638 0 0 1.2581 0.6266

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.002 177.2 0 0 481.38 71.25 0.3544 0 0 0.96276 0.1425

小计 151.8552 0 0 56.92286 37.2381

清单项目综合单价 246.016160

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.839173 1.3631 3.87

材料

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.004448 547.02 2.43

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-5
砍伐乔木 米径20cm以
内

10株 0.1 739.14 0 0 372.52 187.65 73.914 0 0 37.252 18.765

050010-
58+050010-

59*15

汽车运乔木(土球
φ50cm以内) 运5km以
内(实际运距:20km)

100株 0.01 740.65 0 0 623.6 204.81 7.4065 0 0 6.236 2.0481

小计 81.3205 0 0 43.488 20.8131

清单项目综合单价 145.6216

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 59.6586 1.3631 81.32

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.097 34.06 3.3

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.036 715.09 25.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0264 547.02 14.44

项目编码 050101001002 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-6
砍伐乔木 米径30cm以
内

10株 0.1 1222.84 0 0 1097.01 342.66 122.284 0 0 109.701 34.266

050010-
62+050010-

63*15

汽车运乔木(土球
φ80cm以内) 运5km以
内(实际运距:20km)

100株 0.01 2908.2 0 0 5897.27 1035.27 29.082 0 0 58.9727 10.3527

小计 151.366 0 0 168.6737 44.6187

清单项目综合单价 364.6584

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 111.0452 1.3631 151.37

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.164 34.06 5.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0225 617.7 13.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.04 715.09 28.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1224 547.02 66.96

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.083 646.15 53.63

项目编码 050102001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-14
起挖乔木(带土球) 米
径20cm以内

株 1 67.8 13.03 0 47.4 18.75 67.8 13.03 0 47.4 18.75

050010-
58+050010-

59*30

汽车运乔木(土球
φ50cm以内) 运5km以
内(实际运距:35km)

100株 0.01 740.65 0 0 951.81 226.79 7.4065 0 0 9.5181 2.2679

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内

株 1 121.52 5.57 0 49.08 30.31 121.52 5.57 0 49.08 30.31

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 598.75 181.38 0 408.31 168.21 17.9625 5.4414 0 12.2493 5.0463

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6,采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 359.25 108.83 0 244.99 100.93 10.7775 3.2649 0 7.3497 3.0279

050010-281 毛竹桩 三脚桩 株 1 6.04 9.45 0 0 1.8 6.04 9.45 0 0 1.8

小计 231.5065 36.7563 0 125.5971 61.2021

清单项目综合单价 455.0620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 111.897792 1.3631 152.53

技工人工费 元 59.16 1.3349 78.97

材料

塑料网 m2 4.91 2.6 12.77

竹梢 长2.5m 根 3 3 9

乔木 米径15.0cm 株 0 1500 0

有机肥 kg 10 0.36 3.6

肥料 kg 1.19832 2 2.4

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 25 2.6

水 m3 1.118816 4.76 5.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0651 1 1.07

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.1292 34.06 4.4

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 723 13.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.052 949.13 49.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.10188 547.02 55.73

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 646.15 3.1

项目编码 050102001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2
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清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-14
起挖乔木(带土球) 米
径20cm以内

株 1 67.8 13.03 0 47.4 18.75 67.8 13.03 0 47.4 18.75

050010-
60+050010-

61*30

汽车运乔木(土球
φ60cm以内) 运5km以
内(实际运距:35km)

100株 0.01 1239.47 0 0 1859.87 397.43 12.3947 0 0 18.5987 3.9743

050010-130换
种植乔木(米径) 20cm
以内

株 1 189.63 7.48 0 59.3 46.08 189.63 7.48 0 59.3 46.08

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 598.75 181.38 0 408.31 168.21 17.9625 5.4414 0 12.2493 5.0463

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6,采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 359.25 108.83 0 244.99 100.93 10.7775 3.2649 0 7.3497 3.0279

050010-281 毛竹桩 三脚桩 株 1 6.04 9.45 0 0 1.8 6.04 9.45 0 0 1.8

小计 304.6047 38.6663 0 144.8977 78.6785

清单项目综合单价 566.8472

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 153.267192 1.3631 208.92

技工人工费 元 71.67 1.3349 95.67

材料

塑料网 m2 4.91 2.6 12.77

竹梢 长2.5m 根 3 3 9

乔木 米径17.0cm 株 0 1800 0

有机肥 kg 12 0.36 4.32

肥料 kg 1.19832 2 2.4

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 25 2.6

水 m3 1.368816 4.76 6.52

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0651 1 1.07

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.1292 34.06 4.4

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 723 13.74

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.062 949.13 58.85

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.11848 547.02 64.81

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 646.15 3.1

项目编码 050102001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-16
起挖乔木(带土球) 米
径30cm以内

株 1 148.53 24.05 0 64.58 38.22 148.53 24.05 0 64.58 38.22

050010-
62+050010-

63*30

汽车运乔木(土球
φ80cm以内) 运5km以
内(实际运距:35km)

100株 0.01 2908.2 0 0 8358.86 1200.22 29.082 0 0 83.5886 12.0022

050010-132换
种植乔木(米径) 30cm
以内

株 1 277.66 12.97 0 98.79 68.38 277.66 12.97 0 98.79 68.38

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 598.75 181.38 0 408.31 168.21 17.9625 5.4414 0 12.2493 5.0463

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
成活期养护超过3个月
部分:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6,采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 359.25 108.83 0 244.99 100.93 10.7775 3.2649 0 7.3497 3.0279

050010-281 毛竹桩 三脚桩 株 1 6.04 9.45 0 0 1.8 6.04 9.45 0 0 1.8

小计 490.052 55.1763 0 266.5576 128.4764

清单项目综合单价 940.2623

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 234.799392 1.3631 320.06

技工人工费 元 127.35 1.3349 170

材料

塑料网 m2 9.07 2.6 23.58

竹梢 长2.5m 根 3 3 9

乔木 米径27.0cm 株 0 2500 0

有机肥 kg 14 0.36 5.04

肥料 kg 1.19832 2 2.4

杀虫药剂(综合) kg 0.104016 25 2.6

水 m3 2.366816 4.76 11.27

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2951 1 1.3

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.1452 34.06 4.95

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 723 26.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0225 617.7 13.9

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02 949.13 18.98

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1119.33 72.76

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.23188 547.02 126.84

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0048 646.15 3.1

项目编码 010103002001 项目名称 建筑垃圾清运 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.3 906.9 0 0 4013.01 468.52 272.07 0 0 1203.903 140.556

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.3 0 57.69 0 51360.73 3444.56 0 17.307 0 15408.219 1033.368

小计 272.07 17.307 0 16612.122 1173.924

清单项目综合单价 18075.423

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 195.861 1.3891 272.07

材料

水 m3 3.6 4.76 17.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.171 1 0.17

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.1959 1055.33 206.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.6249 1595.72 997.17

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 11.229 1361.18 15284.69

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.18 686.26 123.53

项目编码 011616B005001 项目名称 道路、硬化地面破除 计量单位 m3 工程量 2986.18

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-11
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.0044 60.46 54.2 0 1502 116.67 0.266024 0.23848 0 6.6088 0.513348

040105-13
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 有筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.0044 75.58 67.75 0 1877.49 145.83 0.332552 0.2981 0 8.260956 0.641652

040105-
11+040105-

12*10

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:300mm)

100m2 0.0138 90.66 81.3 0 2252.99 175 1.251108 1.12194 0 31.091262 2.415

040105-
13+040105-

14*10

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 有筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:300mm)

100m2 0.0138 113.38 100.27 0 2819.65 218.92 1.564644 1.383726 0 38.91117 3.021096

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 4.393778 3.099936 0 176.503508 12.949756

清单项目综合单价 196.9469780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 3.153253 1.3891 4.38

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

合金钎头 φ150mm 个 0.005591 542 3.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.061909 1365.45 84.53

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

项目编码 011602002001 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 1 130.44 0 0 1135.16 104.78 130.44 0 0 1135.16 104.78

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.1 979.45 0 0 7931.68 747.07 97.945 0 0 793.168 74.707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.1 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 5.769 0 8369.964 561.159

小计 228.385 5.769 0 10298.292 740.646

清单项目综合单价 11273.092

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.095299 1.3891 14.02

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0098 699.26 6.85

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.0724 1473.25 106.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 1 790.06 0 0 0 173.89 790.06 0 0 0 173.89

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.1 979.45 0 0 7931.68 747.07 97.945 0 0 793.168 74.707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.1 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 5.769 0 8369.964 561.159

小计 888.005 5.769 0 9163.132 809.756

清单项目综合单价 10866.662

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 57.580899 1.3891 79.99

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41
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标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 20212.88

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 场地清理、苗木迁移及拆除工程
标    段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
机械施工土石方工程(计价费率标准
2023)(安全文明施工费按各专业取费)

20212.88

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 20212.88

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 17157.11

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 3055.77
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0
1-14 14 专业工程措施项目费 项 B14_1 100 0

1-14-1 14.1 土方支护结构 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 20212.88



材料设备暂估价计价表
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工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：场地清理、苗木迁移及拆除工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 26951.56

1 增值税应纳税额 A5 3.02 24063.89

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 2887.67

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) 18 12663.19

合计 39614.75



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 土石方工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 土石方工程
1227279
2.06

0

1-1
01010100
2001

挖一般土方

(1)土壤类别:投标人
根据地勘资料自行考
虑(包括但不限于一
～四类土、全风化、
强风化、淤泥、流沙
、填石、杂填土中建
筑垃圾等)
(2)挖土深度:综合考
虑
(3)开挖方式:综合考
虑场地各部位各类形
式的开挖
(4)含支撑下挖土、
桩间土开挖
(5)含土方装车及坑
内土方转运
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
85593.
28

13.34
1141814
.36

0

1-2
01010100
4001

挖基坑土方

(1)土壤类别:投标人
根据地勘资料自行考
虑(包括但不限于一
～四类土、全风化、
强风化、淤泥、流沙
、填石、杂填土中建
筑垃圾等)
(2)挖土深度:综合考
虑
(3)开挖方式:综合考
虑场地各部位各类形
式的开挖
(4)含桩间土开挖
(5)含土方装车及坑
内土方转运
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 576.05 12.37 7125.74 0



分部分项工程量清单与计价表
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1-3
01010100
3001

挖沟槽土方

(1)土壤类别:投标人
根据地勘资料自行考
虑(包括但不限于一
～四类土、全风化、
强风化、淤泥、流沙
、填石、杂填土中建
筑垃圾等)
(2)开挖方式:综合考
虑场地各部位各类形
式的开挖
(3)包括坑槽开挖、
人工辅助开挖、装车
、二次倒运、场地清
理等
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3
1631.1
9

12.92
21074.9
7

0

1-4
01010100
3002

挖沟槽石方

(1)石方类别:投标人
根据地勘资料自行考
虑(包括但不限于软
岩、较软岩、较硬岩
、坚硬岩等各类岩石
)
(2)开挖方式:综合考
虑场地各部位各类形
式的开挖
(3)包括坑槽开挖、
人工辅助开挖、爆破
、装车、二次倒运、
场地清理等
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 132.56 86.71
11494.2
8

0

1-5
01010200
1001

挖一般石方
-中风化

(1)石方类别:综合考
虑
(2)石方深度:综合考
虑
(3)开挖方式:机械破
碎岩石
(4)含石方解小、装
车及坑内石方转运
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
4031.9
4

50.14
202161.
47

0

1-6
01010200
1002

挖一般石方
-中风化

(1)石方类别:综合考
虑
(2)石方深度:综合考
虑
(3)开挖方式:静力爆
破
(4)含石方解小、装
车及坑内石方转运
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 8861.7 127.99
1134208
.98

0

工程名称： 土石方工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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1-7
01010200
1003

挖一般石方
-微风化

(1)石方类别:综合考
虑
(2)石方深度:综合考
虑
(3)开挖方式:机械破
碎岩石
(4)含石方解小、装
车及坑内石方转运
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
2841.0
2

69.5
197450.
89

0

1-8
01010200
1004

挖一般石方
-微风化

(1)石方类别:综合考
虑
(2)石方深度:综合考
虑
(3)开挖方式:静力爆
破
(4)含石方解小、装
车及坑内石方转运
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
10718.
84

149.38
1601180
.32

0

1-9
01010300
2002

余方弃置（
土方）

(1)土方外运,土壤类
别综合考虑
(2)运距:投标人自行
考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
83984.
75

66.31
5569028
.77

0

1-10
01010300
2003

余方弃置（
石方）

(1)石方外运,石方类
别综合考虑
(2)运距:投标人自行
考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
26586.
06

89.38
2376262
.04

0

1-11
01010300
1001

回填方

(1)部位:沟槽回填土
(2)密实度要求:综合
考虑
(3)填方材料品种:综
合考虑
(4)填方粒径要求:综
合考虑
(5)填方来源、运距:
场内取土
(6)其他:满足设计图
纸、规范及招标文件
要求

m3 42.53 23.17 985.42 0

工程名称： 土石方工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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1-12
01010300
1002

回填水泥石
粉渣

(1)回填8%水泥石粉
渣
(2)回填方式综合考
虑，密实度达设计要
求
(3)包含场内运输
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 36.8 271.87
10004.8
2

0

合计
1227279
2.06

0

工程名称： 土石方工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 土石方工程 标段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

项目编码 010101002001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 85593.28

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.0008 906.9 0 0 4013.01 468.52 0.72552 0 0 3.210408 0.374816

120001-28
支撑下开挖 土方 深度
H（m） 7＜H≤11

1000m3 0.0003 3170.68 0 0 24183.34 2318.39 0.951204 0 0 7.255002 0.695517

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0003 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.171405 0 0 0.562971 0.07545

小计 1.848129 0 0 11.028381 1.145783

清单项目综合单价 14.0222930

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 1.253736 1.3891 1.74

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000461 1055.33 0.49

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.001181 988.58 1.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005272 1595.72 8.41

履带式长臂单斗挖掘机  挖掘半径R（m） R=25 台班 0.000235 1865.38 0.44

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 576.05

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001 1759.7 0 0 5320.05 743.81 1.7597 0 0 5.32005 0.74381

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2524.36 0 0 0 555.62 1.514616 0 0 0 0.333372

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

小计 3.845666 0 0 7.19662 1.328682

清单项目综合单价 12.3709680

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.768361 1.3891 3.85

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1055.33 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.005168 988.58 5.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1631.19

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1759.7 0 0 5826.2 777.73 1.7597 0 0 5.8262 0.77773

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2524.36 0 0 0 555.62 1.514616 0 0 0 0.333372

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

小计 3.845666 0 0 7.70277 1.362602

清单项目综合单价 12.9110380

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.76844 1.3891 3.85

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1055.33 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 988.58 5.62

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

项目编码 010101003002 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 工程量 132.56

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-45
机械破碎沟槽、基坑石
方 较软岩

1000m3 0.0002 26789.89 27.19 0 28701.76 7821.12 5.357978 0.005438 0 5.740352 1.564224

120001-46
机械破碎沟槽、基坑石
方 较硬岩

1000m3 0.0005 30036.6 68.05 0 42069.51 9433.54 15.0183 0.034025 0 21.034755 4.71677

120001-47
机械破碎沟槽、基坑石
方 坚硬岩

1000m3 0.00031 34679.94 129.36 0 49825.27 10978.31 10.7507814 0.0401016 0 15.4458337 3.4032761

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3646.22 364.1 0.54414 0 0 3.64622 0.3641

小计 31.6711994 0.0795646 0 45.8671607 10.0483701

清单项目综合单价 87.6662948

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 22.550228 1.3891 31.32

材料

合金钎头(综合) 个 0.0023 33.54 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00113 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1595.72 3.65

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.030556 1365.45 41.72

项目编码 010102001001 项目名称 挖一般石方-中风化 计量单位 m3 工程量 4031.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-40 机械破碎石方 软岩 1000m3 0.0006 18345.12 10.19 0 18351.65 5268.02 11.007072 0.006114 0 11.01099 3.160812

120001-41 机械破碎石方 较软岩 1000m3 0.00041 20214.85 17 0 24619.06 6099.86 8.2880885 0.00697 0 10.0938146 2.5009426

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3646.22 364.1 0.54414 0 0 3.64622 0.3641

小计 19.8393005 0.013084 0 24.7510246 6.0258546

清单项目综合单价 50.6292637

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 14.136602 1.3891 19.64

材料

合金钎头(综合) 个 0.00038 33.54 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00017 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1595.72 3.65

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015276 1365.45 20.86

项目编码 010102001002 项目名称 挖一般石方-中风化 计量单位 m3 工程量 8861.7

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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120001-54 静态破碎石方 较软岩 100m3 0.01 3939.52 4751.04 0 2387.16 1264.6 39.3952 47.5104 0 23.8716 12.646

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3646.22 364.1 0.54414 0 0 3.64622 0.3641

小计 39.93934 47.5104 0 27.51782 13.0101

清单项目综合单价 127.977660

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 14.416782 1.3891 20.03

技工人工费 元 14.63225 1.3609 19.91

材料

静态破碎剂 kg 23.52 2 47.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4704 1 0.47

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1595.72 3.65

风动凿岩机 气腿式 台班 0.08557 14.47 1.24

电动修钎机 台班 0.00858 484.01 4.15

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.03429 538.95 18.48

项目编码 010102001003 项目名称 挖一般石方-微风化 计量单位 m3 工程量 2841.02

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-42 机械破碎石方 较硬岩 1000m3 0.001 23316.46 44.23 0 34163.56 7423.47 23.31646 0.04423 0 34.16356 7.42347

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3646.22 364.1 0.54414 0 0 3.64622 0.3641

小计 23.8606 0.04423 0 37.80978 7.78757

清单项目综合单价 69.5021800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 17.177019 1.3891 23.86

材料

合金钎头(综合) 个 0.0013 33.54 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00063 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1595.72 3.65

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.02502 1365.45 34.16

项目编码 010102001004 项目名称 挖一般石方-微风化 计量单位 m3 工程量 10718.84

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-55 静态破碎石方 较硬岩 100m3 0.01 5005.17 4395.52 0 3522.69 1557.47 50.0517 43.9552 0 35.2269 15.5747

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3646.22 364.1 0.54414 0 0 3.64622 0.3641

小计 50.59584 43.9552 0 38.87312 15.9388

清单项目综合单价 149.3629600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 18.210562 1.3891 25.3

技工人工费 元 18.59026 1.3609 25.3

材料

静态破碎剂 kg 21.76 2 43.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4352 1 0.44

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1595.72 3.65

风动凿岩机 气腿式 台班 0.12892 14.47 1.87

电动修钎机 台班 0.01147 484.01 5.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0516 538.95 27.81

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置（土方） 计量单位 m3 工程量 83984.75

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

清单项目综合单价 66.2964900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置（石方） 计量单位 m3 工程量 26586.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

清单项目综合单价 89.3689200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 42.53

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1429.43 7.38 0 531.06 350.57 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

小计 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

清单项目综合单价 23.184400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3891 14.29

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07
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费用明细
主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1200.74 3.7

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 523.48 1.61

项目编码 010103001002 项目名称 回填水泥石粉渣 计量单位 m3 工程量 36.8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-146换 机械回填水泥石粉渣 100m3 0.01 1299.89 23680 0 689.69 1516.33 12.9989 236.8 0 6.8969 15.1633

小计 12.9989 236.8 0 6.8969 15.1633

清单项目综合单价 271.85910

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 9.35779 1.3891 13

材料
8%水泥石粉渣 m3 1.184 200 236.8

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1200.74 4.8

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 523.48 2.09
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第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 353018.5

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 19347.3 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 土石方工程
标    段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
机械施工土石方工程(计价费率标准
2023)(安全文明施工费按各专业取费)

372365.8

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 353018.5

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 303849.94

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 49168.56
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 19347.3

1-12-1 011705001001 大型机械设备进出场

1.土石方开挖大型机械进出场费
2.满足招标文件、使用要求、使用功能及规
范等需完成项所必需的大型机械设备
3.其他:需满足设计图纸、相关规范、招标
文件及其他技术要求

项 1 19347.3 19347.3

1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0
1-14 14 专业工程措施项目费 项 B14_1 100 0

1-14-1 14.1 土方支护结构 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 372365.8
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工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00
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工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：土石方工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 435058.03

1 增值税应纳税额 A5 3.02 388444.67

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 46613.36

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) 18 217248.27

合计 652306.3



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 28 页工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1
支护桩-素
咬合桩

4160396
.11

0

1-1
01020200
2001

咬合灌注桩
-素桩(实桩
)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1000mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C20水下砼
(6)泥浆弃运:弃运运
距自行考虑
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 3831.8 913.81
3501537
.16

0

1-2
01020200
2002

咬合灌注桩
-素桩(空桩
)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:D≤1000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 319.34 459.58
146762.
28

0
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1-3
01030200
1001

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径
ΦD≤1000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1108 212.93
235926.
44

0

1-4
01030100
4001

截(凿)桩头

(1)桩类型:综合考虑
(2)桩头截面、高度:
综合考虑
(3)混凝土强度等级:
综合考虑
(4)包括钢筋整理(含
调直、弯折、截断、
除锈)，满足后续施
工要求
(5)弃渣的装车、运
输及外运，运距等费
用已包含在综合单价
中，由投标人自行考
虑
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 108.72 487.86
53040.1
4

0

1-5
01030200
1002

中风化入岩

(1)桩径D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 65 1317.02 85606.3 0

1-6
01030200
1003

微风化入岩

(1)桩径:D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 43.33 3173.87
137523.
79

0

2
支护桩-荤
咬合桩

9502004
.35

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-1
01020200
2003

灌注桩(实
桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1000mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C30水下砼
(6)泥浆弃运:弃运运
距自行考虑
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m
4580.3
5

937.67
4294856
.78

0

2-2
01020200
2004

灌注桩(空
桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:D≤1000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 480 360.76
173164.
8

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-3
01030200
1004

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径
ΦD≤1000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1308 212.93
278512.
44

0

2-4
01051500
4001

钢筋笼（荤
咬合桩）

(1)桩钢筋笼 制作、
安装
(2)钢筋种类、规格:
综合考虑
(3)钢筋损耗，措施
筋、除套筒锥型螺纹
钢筋接头外的钢筋连
接综合考虑在单价中
，以满足设计规范的
最高标准执行
(4)综合考虑钢筋除
锈矫直
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t
581.19
6

5735.65
3333536
.84

0

2-5
01030100
4002

截(凿)桩头

(1)桩类型:综合考虑
(2)桩头截面、高度:
综合考虑
(3)混凝土强度等级:
综合考虑
(4)包括钢筋整理(含
调直、弯折、截断、
除锈)，满足后续施
工要求
(5)弃渣的装车、运
输及外运，运距等费
用已包含在综合单价
中，由投标人自行考
虑
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 128.35 487.86
62616.8
3

0

2-6
01051600
3001

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以内
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 5553 14.47
80351.9
1

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-7
01051600
3002

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以外
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 1584 18.56
29399.0
4

0

2-8
01030200
1005

中风化入岩

(1)桩径D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 309.92 1317.02
408170.
84

0

2-9
01030200
1006

微风化入岩

(1)桩径:D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 206.61 3173.87
655753.
28

0

2-10
01030200
7001

声测管

(1)声测管埋设
(2)埋设材料:无缝钢
管，内径40mm，壁厚
2.0mm
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m
13741.
05

13.51
185641.
59

0

3
支护桩-微
型桩

371951.
75

0

3-1
01030200
1007

微型桩成孔
及灌注

(1)微型桩采用机械
干成孔施工,孔径不
得小于D150mm,孔深
应不小于设计孔深
(2)注浆采用纯水泥
浆注浆,其28天标准
抗压强度不低于
30MPa,水泥浆采
P.O42.5R普通硅酸盐
水泥拌制,注浆水灰
比 0.7~1.0。注浆采
用低压充填注浆,注
浆压力控制在0.2MPa
左右,每米注浆水泥
用量可按现场试验确
定
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m
1282.4
6

51.84
66482.7
3

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-2
01030200
1008

微型桩埋设
--不拔除

(1)树根桩(微型桩)
钢花管制作、安装
(2)型钢规格
:Φ108mm钢花管，壁
厚8mm
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 25.302 7333.28
185546.
65

0

3-3
01030200
1009

微型桩埋设
--拔除

(1)树根桩(微型桩)
钢花管制作、安装
(2)型钢规格
:Φ108mm钢花管，壁
厚8mm
(2)包含钢花管拔除
，残值综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 25.302 4739.64
119922.
37

0

4
钢桁架支撑
及张弦梁支
撑系统

5700924
.87

0

4-1
01020201
1001

钢桁架支撑
系统安装

(1)钢桁架支撑系统
（含支撑端配套千斤
顶）安装
(2)钢材品种、规格:
包括钢桁架对撑、角
撑、斜腹杆、夹具、
活络接头、型钢缀板
、钢楔块、填板、垫
块、加劲板、梁端加
强构件、HPG及千斤
顶专用接头等全部配
套钢构件(除高强螺
栓和预埋铁件)安装
(3)探伤要求:综合考
虑
(4)含场内运输、定
位、吊装、检测等
(5)含支撑系统与围
护桩(墙)间的二次灌
浆料填充、活络接头
固定、预应力施加及
多级变形调控等
(6)负责使用过程中
质保及维护等
(7)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

t
456.64
7

769.01
351166.
11

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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4-2
01020201
1002

钢桁架支撑
系统使用费

(1)钢桁架支撑系统
（含支撑端配套千斤
顶）按一次性投入考
虑
(2)包括钢桁架支对
撑、角撑、斜腹杆、
夹具、活络接头、型
钢缀板、钢楔块、填
板、垫块、加劲板、
梁端加强构件、HPG
及千斤顶专用接头、
等全部配套钢构件（
除高强螺栓和预埋铁
件）制作
(3)综合考虑除锈、
油漆、场外运输等
(4)使用时间需满足
该项建设进度需求
(5)桁架支撑系统残
值由建设单位处理
(6)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

t
456.64
7

7245
3308407
.52

0

4-3
01020201
1003

张弦梁系统
安装

(1)张弦梁系统（含
支撑端配套千斤顶）
安装
(2)钢材品种、规格:
包括张弦梁撑杆、钢
拉杆、承压板、夹具
、活络接头、钢套管
、钢拉杆配套锚头、
填板、垫块、梁端加
强构件、HPG及千斤
顶专用接头等全部配
套钢构件（除高强螺
栓和预埋铁件）安装
(3)探伤要求:综合考
虑
(4)含场内运输、定
位、吊装、检测等
(5)含支撑系统与围
护桩(墙)间的二次灌
浆料填充、活络接头
固定、预应力施加及
多级变形调控费用、
机械台班租赁及其它
非钢支撑基坑支护部
分等
(6)负责使用过程中
质保及维护等
(7)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

t
183.59
6

769.01
141187.
16

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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4-4
01020201
1004

张弦梁系统
使用费

(1)张弦梁系统（含
支撑端配套千斤顶）
按一次性投入考虑
(2)包括张弦梁撑杆
、钢拉杆、承压板、
夹具、活络接头、钢
套管、钢拉杆配套锚
头、填板、垫块、梁
端加强构件、HPG及
千斤顶专用接头等全
部配套钢构件（除高
强螺栓和预埋铁件）
制作
(3)综合考虑除锈、
油漆、场外运输等
(4)使用时间需满足
该项建设进度需求
(5)桁架支撑系统残
值由建设单位处理
(6)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

t
183.59
6

7560
1387985
.76

0

4-5
01051600
2001

预埋铁件

(1)预埋铁件
(2)钢材种类:综合考
虑
(3)铁件尺寸:综合考
虑
(4)综合考虑除锈、
油漆等
(5)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

t 23.6 9230.06
217829.
42

0

4-6
01051600
1001

螺栓

(1)螺栓种类:高强度
螺栓
(2)规格:综合考虑
(3)摊销次数:综合考
虑
(4)综合考虑除锈、
油漆等
(5)含拆除、运输、
吊装、检测等
(6)满足设计图纸、
相关规范及招标文件
的要求

套 12633 23.3
294348.
9

0

5
桩间挂网喷
射混凝土

917131.
15

0

5-1
01020200
9001

喷射混凝土

(1)部位:咬合桩处
(2)网喷混凝土
(3)80厚C20混凝土
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m2
4208.9
2

91.85
386589.
3

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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5-2
01051500
3001

喷射混凝土
挂钢筋网

(1)部位:咬合桩处
(2)钢筋网片制作安
装，网片采用M5膨胀
螺钉@1800固定
(3)钢筋级别、规格
:HRB300
φ6.5@200*200mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 35.018 7170.95
251112.
33

0

5-3
01020200
9002

喷射混凝土

(1)部位:微型桩处
(2)网喷混凝土
(3)100厚C20混凝土
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m2 134.02 110.69
14834.6
7

0

5-4
01051500
3002

喷射混凝土
挂钢筋网

(1)部位:微型桩处
(2)钢筋网片制作安
装，网片采用M5膨胀
螺钉@1800固定
(3)钢筋级别、规格
:HRB300
φ6.5@200*200mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 1.115 7170.95 7995.61 0

5-5
01020200
8001

钢筋土钉

(1)钢筋注浆土钉制
作安装
(2)钢筋级别、规格
:HRB400E 1φ16
L=1000mm
(3)土钉开孔直径
110mm
(4)采用的水泥为
P.0.42.5普硅水泥,
注浆均采用
0.45:1~0.55:1的水
泥浆
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m
1721.7
1

51.98
89494.4
9

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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5-6
01020200
8002

钢筋锚杆

(1)地层情况:综合考
虑
(2)锚杆(索)类型、
部位:吊脚平台处及
随机锚杆
(3)钻孔深度:成孔深
度2m
(4)钻孔直径:200mm
(5)杆体材料品种、
规格、数量:HRB400E
1φ22
(6)浆液种类、强度
等级:综合考虑，水
泥为P.0.42.5普硅水
泥
(7)锚杆锚固段岩层:
锚杆入锚固段岩层长
度综合考虑
(8)含定位器、杆体
钢筋配套钢垫板等
(9)含锚杆成孔钻入
岩层入岩增加费
(10)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 648 172.09
111514.
32

0

5-7
01051500
1001

现浇构件钢
筋-加强钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ16 直筋
(2)不区分带E与非带
E钢筋，单价综合考
虑
(3)不区分劲性钢筋
、斜向钢筋，单价综
合考虑
(4)因钢筋定尺长度
引起的钢筋搭接相关
费用综合考虑在综合
单价中
(5)钢筋搭接、连接
方式、钢筋接头(不
含机械连接)等投标
人自行综合考虑
(6)不区分钢筋施工
具体部位，包括但不
限于普通混凝土内、
劲性混凝土内钢筋施
工所引起的人工降效
综合考虑在综合单价
中
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 9.036 5205.46
47036.5
4

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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5-8
01051500
1002

现浇构件钢
筋-加强钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ25 直筋
(2)不区分带E与非带
E钢筋，单价综合考
虑
(3)不区分劲性钢筋
、斜向钢筋，单价综
合考虑
(4)因钢筋定尺长度
引起的钢筋搭接相关
费用综合考虑在综合
单价中
(5)钢筋搭接、连接
方式、钢筋接头(不
含机械连接)等投标
人自行综合考虑
(6)不区分钢筋施工
具体部位，包括但不
限于普通混凝土内、
劲性混凝土内钢筋施
工所引起的人工降效
综合考虑在综合单价
中
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 1.469 5246.96 7707.78 0

5-9
03100100
6001

泄水管

(1)泄水孔:PVC泄水
滤管
(2)直径50，长度
600mm，间距2000mm
入土500mm
(3)细石滤囊采用滤
布包裹
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m 21.1 40.1 846.11 0

6
冠梁、腰梁
、支撑梁及
换撑梁

2643424
.11

0

6-1
01050100
1001

垫层

(1)部位:冠梁、支撑
梁、连系梁、封板
(2)混凝土种类:商品
混凝土
(3)混凝土强度等级
:C20
(4)垫层厚度:100厚
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 212.3 516.69
109693.
29

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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6-2
01050100
2001

冠梁

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C35
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 581.86 579.51
337193.
69

0

6-3
01050100
2002

腰梁、支撑
梁、连系梁
、换撑梁、
牛腿

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C35
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 523.09 579.51
303135.
89

0

6-4
01050500
1001

封板

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C35
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 423.3 582.06 246386 0

6-5
01051500
1003

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB300 φ8 箍筋制
安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 29.772 6572.73
195683.
32

0

6-6
01051500
1004

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB300 φ10 箍筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 3.344 6575.98
21990.0
8

0

6-7
01051500
1005

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ8 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 4.176 5390.07
22508.9
3

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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6-8
01051500
1006

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ16 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 27.24 5205.46
141796.
73

0

6-9
01051500
1007

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ20 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 0.094 5219.65 490.65 0

6-10
01051500
1008

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ25 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 132.6 5246.96
695746.
9

0

6-11
01051500
1009

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ28直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 80.712 5200.26
419723.
39

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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6-12
01051500
1010

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ32 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 7.968 5218.84
41583.7
2

0

6-13
01051600
3003

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以内
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 5990 14.03 84039.7 0

6-14
01051600
3004

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以外
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 1319 17.78
23451.8
2

0

7 立柱桩
1153548
.69

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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7-1
01020200
2005

灌注桩-立
柱桩(实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1000mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C30水下砼
(6)泥浆弃运:弃运运
距自行考虑
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 180 970.27
174648.
6

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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7-2
01020200
2006

灌注桩-立
柱桩(实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1200mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C30水下砼
(6)泥浆弃运:弃运运
距自行考虑
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 132 1355.97
178988.
04

0

7-3
01020200
2007

灌注桩-立
柱桩(空桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:D≤1000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 277.89 459.58
127712.
69

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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7-4
01020200
2008

灌注桩-立
柱桩(空桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:1000＜
D≤1500
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 293.45 423.16
124176.
3

0

7-5
01010300
1003

空桩回填

(1)空桩回填
(2)密实度要求:满足
设计要求
(3)回填材料:综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 571.34 23.17
13237.9
5

0

7-6
01030200
1010

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径
ΦD≤1000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 120 212.93 25551.6 0

7-7
01030200
1011

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径Φ1000
＜D≤1500mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 88 243.09
21391.9
2

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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7-8
01051500
4002

钢筋笼（立
柱桩）

(1)桩钢筋笼 制作、
安装
(2)钢筋种类、规格:
综合考虑
(3)钢筋损耗，措施
筋、除套筒锥型螺纹
钢筋接头外的钢筋连
接综合考虑在单价中
，以满足设计规范的
最高标准执行
(4)综合考虑钢筋除
锈矫直
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 21.418 5708.97
122274.
72

0

7-9
01030100
4003

截(凿)桩头

(1)桩类型:综合考虑
(2)桩头截面、高度:
综合考虑
(3)混凝土强度等级:
综合考虑
(4)包括钢筋整理(含
调直、弯折、截断、
除锈)，满足后续施
工要求
(5)弃渣的装车、运
输及外运，运距等费
用已包含在综合单价
中，由投标人自行考
虑
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 29.39 487.86
14338.2
1

0

7-10
01030200
1012

中风化入岩

(1)桩径D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 47.1 1317.02
62031.6
4

0

7-11
01030200
1013

中风化入岩

(1)桩径D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 34.54 1176.91
40650.4
7

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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7-12
01030200
1014

微风化入岩

(1)桩径:D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 47.1 3173.87
149489.
28

0

7-13
01030200
1015

微风化入岩

(1)桩径:D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 34.54 2867.9
99057.2
7

0

8
钢管及格构
立柱

2018299
.80

0

8-1
01030100
3001

钢管立柱

(1)柱类型:钢管桩立
柱桩制作安装
(2)钢材品种、规格
:Φ609钢管，壁厚
16mm
(3)场内外运输:自行
考虑
(4)含止水钢板制安
(5)综合考虑钢构件
除锈、防锈、防腐等
保护措施；
(6)不含拆除及回收
费用
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 94.2
10202.1
2

961039.
7

0

8-2
01050200
3001

钢管立柱灌
注混凝土

(1)混凝土种类:钢管
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C30
(3)满足设计、规范
及招标文件的要求
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 117.21 584.04
68455.3
3

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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8-3
01020201
1005

钢格构立柱

(1)柱类型:钢管桩立
柱桩制作安装
(2)钢材品种、规格
:Q345B钢缀板，竖向
Q345B角钢、规格综
合考虑
(3)场内外运输:自行
考虑
(4)含两道止水钢板
制安
(5)综合考虑钢构件
除锈、防锈、防腐等
保护措施；
(6)不含拆除及回收
费用
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 108.04 9152.21
988804.
77

0

9
挡土墙及导
槽

550734.
82

0

9-1
01050100
1002

垫层

(1)部位:砼导槽碎石
垫层
(2)种类:碎石粒径综
合考虑
(3)垫层厚度:200厚
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 269.4 384.27
103522.
34

0

9-2
01050100
1003

导槽填砂

(1)部位:砼导槽填砂
(2)种类:砂石综合考
虑
(3)垫层厚度:400厚
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 172.96 345.03
59676.3
9

0

9-3
01050100
2003

砼导槽

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C20
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 309.92 524.1
162429.
07

0

9-4
01160200
2002

砼导槽拆除

(1)钢筋混凝土导槽
拆除
(2)外运距离:运距综
合考虑
(3)拆除后有价值的
钢筋残值综合考虑
(4)含场内外清运、
装卸费、环保、运输
车辆管理费等相关费
用
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 309.92 120.71
37410.4
4

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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9-5
01051500
1011

砼导槽钢筋
残值扣减

(1)砼导槽拆除后有
价值的钢筋残值扣减
(2)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t -21.04 1600 -33664 0

9-6
01050400
4001

挡土墙

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C30
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 46.6 722.48
33667.5
7

0

9-7
01050400
4002

栏板

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C30
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 7.11 740.96 5268.23 0

9-8
01051500
1012

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB300 φ8 箍筋制
安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 0.042 6572.73 276.05 0

9-9
01051500
1013

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB300 φ10 箍筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 0.343 6575.98 2255.56 0

9-10
01051500
1014

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ12 箍筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 14.08 5456.31
76824.8
4

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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9-11
01051500
1015

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ8 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 6.96 5390.07
37514.8
9

0

9-12
01051500
1016

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ12 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 4.051 5309.23
21507.6
9

0

9-13
01051500
1017

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ14 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 2.188 5246.96
11480.3
5

0

9-14
01051500
1018

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ20 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 6.239 5219.65 32565.4 0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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10
出土坡道栈
桥部分

2239970
.78

0

10-1
钢筋混凝土
工程

1048652
.33

0

10-1-
1

01050100
1004

垫层

(1)部位:冠梁、支撑
梁、连系梁、封板
(2)混凝土种类:商品
混凝土
(3)混凝土强度等级
:C20
(4)垫层厚度:100厚
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 91.89 516.69
47478.6
4

0

10-1-
2

01050100
2004

腰梁、支撑
梁、连系梁
、换撑梁

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C35
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 340.49 579.51
197317.
36

0

10-1-
3

01050500
1002

栈桥板

(1)混凝土种类:商品
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C35
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 180.65 592.05
106953.
83

0

10-1-
4

01020200
9003

喷射混凝土
、水泥砂浆

(1)网喷混凝土
(2)100厚C20混凝土
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m2 120 110.69 13282.8 0

10-1-
5

01051500
3003

喷射混凝土
挂钢筋网

(1)钢筋网片制作安
装φ6.5@200*200mm
(2)钢筋级别、规格
:HPB300级钢筋10以
内
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 0.998 7170.95 7156.61 0

10-1-
6

01051500
1019

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB300 φ10 箍筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 9.658 6575.98
63510.8
1

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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10-1-
7

01051500
1020

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ22 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 4.322 5225.11
22582.9
3

0

10-1-
8

01051500
1021

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ25 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 55.428 5246.96
290828.
5

0

10-1-
9

01051500
1022

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类、规格
:HRB400E φ32 直筋
制安
(2)不区分劲性钢筋
、抗震钢筋、不抗震
钢筋，单价综合考虑
(3)二次结构钢筋中
无论采用预埋或植筋
等方式均含在综合单
价中
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 56.39 5218.84
294290.
39

0

10-1-
10

01051600
3005

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以内
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 174 14.03 2441.22 0

10-1-
11

01051600
3006

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以外
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 158 17.78 2809.24 0

10-2 立柱桩
453190.
39

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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10-2-
1

01020200
2009

灌注桩-立
柱桩(实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1200mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C30水下砼
(6)泥浆弃运:弃运运
距自行考虑
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 114 1355.96
154579.
44

0

10-2-
2

01020200
2010

灌注桩-立
柱桩(空桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:1000＜
D≤1500
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 253.44 423.16
107245.
67

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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10-2-
3

01010300
1004

空桩回填

(1)空桩回填
(2)密实度要求:满足
设计要求
(3)回填材料:综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 253.44 23.17 5872.2 0

10-2-
4

01030200
1016

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径Φ1000
＜D≤1500mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 76 243.09
18474.8
4

0

10-2-
5

01051500
4003

钢筋笼（立
柱桩）

(1)桩钢筋笼 制作、
安装
(2)钢筋种类、规格:
综合考虑
(3)钢筋损耗，措施
筋、除套筒锥型螺纹
钢筋接头外的钢筋连
接综合考虑在单价中
，以满足设计规范的
最高标准执行
(4)综合考虑钢筋除
锈矫直
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 7.201 5708.97
41110.2
9

0

10-2-
6

01030100
4004

截(凿)桩头

(1)桩类型:综合考虑
(2)桩头截面、高度:
综合考虑
(3)混凝土强度等级:
综合考虑
(4)包括钢筋整理(含
调直、弯折、截断、
除锈)，满足后续施
工要求
(5)弃渣的装车、运
输及外运，运距等费
用已包含在综合单价
中，由投标人自行考
虑
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 10.73 489.4 5251.26 0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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10-2-
7

01030200
1017

中风化入岩

(1)桩径D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 29.83 1176.91
35107.2
3

0

10-2-
8

01030200
1018

微风化入岩

(1)桩径:D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 29.83 2867.9
85549.4
6

0

10-3 钢管立柱
738128.
06

0

10-3-
1

01030100
3002

钢管立柱

(1)柱类型:钢管桩立
柱桩制作安装
(2)钢材品种、规格
:Φ609钢管，壁厚
16mm
(3)场内外运输:自行
考虑
(4)含止水钢板制安
(5)综合考虑钢构件
除锈、防锈、防腐等
保护措施；
(6)不含拆除及回收
费用
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t 67.54
10202.1
2

689051.
18

0

10-3-
2

01050200
3002

钢管立柱灌
注混凝土

(1)混凝土种类:钢管
混凝土
(2)混凝土强度等级
:C30
(3)满足设计、规范
及招标文件的要求
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 84.03 584.04
49076.8
8

0

11 其他工程
196598.
84

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
第 28 页，共 28 页

11-1
01040101
4001

砖地沟、明
沟

(1)砖品种、规格、
强度等级:MU10灰砂
砖
(2)沟截面尺寸
:420*540mm
(3)砂浆强度等级
:M7.5水泥砂浆砌筑
(4)抹面:20厚1:2.5
砂浆抹面
(5)100厚C20素砼垫
层
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m 870 202.75
176392.
5

0

11-2
01050700
6001

集水坑

(1)尺寸:截面
0.8*0.8m集水坑，深
度1m以内，MU10灰砂
砖砌筑
(2)砂浆强度等级
:M7.5水泥砂浆砌筑
(3)抹面:20厚1:2.5
砂浆抹面
(4)100厚C20素砼垫
层
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

座 26 519.55 13508.3 0

11-3
01050700
6002

沉沙池

(1)尺寸:截面
3*1.48m，深度1.5m
以内，MU10灰砂砖砌
筑
(2)砂浆强度等级
:M7.5水泥砂浆砌筑
(3)抹面:20厚1:2.5
砂浆抹面
(4)100厚C20素砼垫
层
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

座 3 2232.68 6698.04 0

合计
2945498
5.27

0

工程名称： 基坑支护工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 基坑支护工程 标段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

项目编码 010202002001 项目名称 咬合灌注桩-素桩(实桩) 计量单位 m 工程量 3831.8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.079 723.04 224 0 2613.16 345.45 57.12016 17.696 0 206.43964 27.29055

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.082 643.69 5458.64 0 264.74 432.35 52.78258 447.60848 0 21.70868 35.4527

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00079 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.4513665 0 0 1.4824903 0.198685

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00079 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0455751 0 49.0401901 3.2884619

小计 110.3541065 465.3500551 0 278.6710004 66.2303969

清单项目综合单价 920.6055589

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 10.079932 1.3891 14

技工人工费 元 70.218895 1.3609 95.56

材料

水下混凝土添加剂 m3 1.026886 20 20.54

预埋铁件 kg 0.020959 5.67 0.12

合金钻头 φ4～6mm kg 1.268559 6.3 7.99

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08792 8 0.7

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.309082 12.48 3.86

水 m3 1.563718 4.76 7.44

粘土 m3 0.047885 25 1.2

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.026886 404.33 415.2

其他材料费(按百分比计算) 元 4.571009 1 4.57

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005495 1595.72 8.77

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000923 1595.72 1.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.029383 1647.46 48.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 686.26 0.32

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.05652 3259.95 184.25

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.020822 1034.15 21.53

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025905 383.45 9.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.01256 173.53 2.18

项目编码 010202002002 项目名称 咬合灌注桩-素桩(空桩) 计量单位 m3 工程量 319.34

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 723.04 224 0 2613.16 345.45 72.304 22.4 0 261.316 34.545

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 72.87535 22.45769 0 325.26876 38.95911

清单项目综合单价 459.5609100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.884308 1.3891 8.17

技工人工费 元 47.5431 1.3609 64.7

材料

预埋铁件 kg 0.0267 5.67 0.15

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 6.3 10.18

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 8 0.9

水 m3 1.992 4.76 9.48

粘土 m3 0.061 25 1.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.22257 1 0.22

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1595.72 11.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3259.95 234.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 383.45 12.65

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 173.53 2.78

项目编码 010302001001 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 1108

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.1 800.82 116.88 0 964.84 246.76 80.082 11.688 0 96.484 24.676

小计 80.082 11.688 0 96.484 24.676

清单项目综合单价 212.930

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0026 4281 11.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.0208 3259.95 67.81

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010301004001 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3 工程量 108.72

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2148.12 0 0 1187.74 552.4 214.812 0 0 118.774 55.24

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 215.79145 0.05769 0 210.40532 61.59866

清单项目综合单价 487.8531200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 155.346199 1.3891 215.79

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备
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费用明细 设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 13.01 6.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 224.3 112.26

项目编码 010302001002 项目名称 中风化入岩 计量单位 m3 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 2842.97 957.54 0 8149.88 1219.74 284.297 95.754 0 814.988 121.974

小计 284.297 95.754 0 814.988 121.974

清单项目综合单价 1317.013

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 34.6459 1.3891 48.13

技工人工费 元 173.5394 1.3609 236.17

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.25 3259.95 814.99

项目编码 010302001003 项目名称 微风化入岩 计量单位 m3 工程量 43.33

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 4548.61 957.54 0 23602.04 2630.6 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

小计 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

清单项目综合单价 3173.87900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 55.4286 1.3891 77

技工人工费 元 277.6581 1.3609 377.86

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.724 3259.95 2360.2

项目编码 010202002003 项目名称 灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 4580.35

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.079 723.04 224 0 2613.16 345.45 57.12016 17.696 0 206.43964 27.29055

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.082 643.69 5741.07 0 264.74 446.47 52.78258 470.76774 0 21.70868 36.61054

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00079 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.4513665 0 0 1.4824903 0.198685

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00079 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0455751 0 49.0401901 3.2884619

小计 110.3541065 488.5093151 0 278.6710004 67.3882369

清单项目综合单价 944.9226589

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 10.077554 1.3891 14

技工人工费 元 70.204562 1.3609 95.54

材料

水下混凝土添加剂 m3 1.026439 20 20.53

预埋铁件 kg 0.020959 5.67 0.12

合金钻头 φ4～6mm kg 1.268558 6.3 7.99

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08792 8 0.7

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.308948 12.48 3.86

水 m3 1.563718 4.76 7.44

粘土 m3 0.047885 25 1.2

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.026439 426.48 437.76

其他材料费(按百分比计算) 元 4.795928 1 4.8

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005495 1595.72 8.77

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000923 1595.72 1.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.029383 1647.46 48.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 686.26 0.32

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.05652 3259.95 184.25

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.020813 1034.15 21.52

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025905 383.45 9.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.01256 173.53 2.18

项目编码 010202002004 项目名称 灌注桩(空桩) 计量单位 m 工程量 480

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.08 723.04 224 0 2613.16 345.45 57.8432 17.92 0 209.0528 27.636

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0008 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.45708 0 0 1.501256 0.2012

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.0008 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.046152 0 49.660952 3.330088

小计 58.30028 17.966152 0 260.215008 31.167288

清单项目综合单价 367.648728

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.619182 1.3891 6.42

技工人工费 元 37.321334 1.3609 50.79

材料

预埋铁件 kg 0.02096 5.67 0.12

合金钻头 φ4～6mm kg 1.26856 6.3 7.99

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08792 8 0.7

水 m3 1.56372 4.76 7.44

粘土 m3 0.047885 25 1.2

其他材料费(按百分比计算) 元 0.174717 1 0.17

主材
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费用明细

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005495 1595.72 8.77

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000923 1595.72 1.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.029383 1647.46 48.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 686.26 0.32

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.05652 3259.95 184.25

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025905 383.45 9.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.01256 173.53 2.18

项目编码 010302001004 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 1308

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.1 800.82 116.88 0 964.84 246.76 80.082 11.688 0 96.484 24.676

小计 80.082 11.688 0 96.484 24.676

清单项目综合单价 212.930

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0026 4281 11.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.0208 3259.95 67.81

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010515004001 项目名称 钢筋笼（荤咬合桩） 计量单位 t 工程量 581.196

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^
钢筋 Φ10mm,钢筋
Φ25mm,钢筋 Φ28mm

t 1 1254.9 3676.21 0 322.89 481.65 1254.9 3676.21 0 322.89 481.65

小计 1254.9 3676.21 0 322.89 481.65

清单项目综合单价 5735.65000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 119.039 1.3891 165.36

技工人工费 元 800.604 1.3609 1089.54

材料

钢筋 Φ10mm t 0.103266 3595 371.24

钢筋 Φ25mm t 0.647966 3463 2243.91

钢筋 Φ28mm t 0.273768 3554 972.97

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 6.05 10.89

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 36.4 1 36.4

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 44.94 2.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 24.41 9.52

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010301004002 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3 工程量 128.35

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2148.12 0 0 1187.74 552.4 214.812 0 0 118.774 55.24

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 215.79145 0.05769 0 210.40532 61.59866

清单项目综合单价 487.8531200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 155.346199 1.3891 215.79

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 13.01 6.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 224.3 112.26

项目编码 010516003001 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 5553

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-13
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ≤25

10个 0.1 78.7 28.17 0 17.91 19.93 7.87 2.817 0 1.791 1.993

小计 7.87 2.817 0 1.791 1.993

清单项目综合单价 14.471

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.0798 1.3891 1.5

技工人工费 元 4.6805 1.3609 6.37

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.047 6.05 0.28

直螺纹连接套筒 φ25mm 个 1.01 2.48 2.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028 1 0.03

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.011 41.87 0.46

锥型螺纹车丝机 台班 0.025 53.18 1.33

项目编码 010516003002 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 1584

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-14
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ＞25

10个 0.1 88.28 43.89 0 29.76 23.62 8.828 4.389 0 2.976 2.362

小计 8.828 4.389 0 2.976 2.362

清单项目综合单价 18.555

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.251 1.3891 1.74

技工人工费 元 5.21 1.3609 7.09
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费用明细

人工

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.079 6.05 0.48

直螺纹连接套筒 φ32mm 个 1.01 3.83 3.87

其他材料费(按百分比计算) 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.019 41.87 0.8

锥型螺纹车丝机 台班 0.041 53.18 2.18

项目编码 010302001005 项目名称 中风化入岩 计量单位 m3 工程量 309.92

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 2842.97 957.54 0 8149.88 1219.74 284.297 95.754 0 814.988 121.974

小计 284.297 95.754 0 814.988 121.974

清单项目综合单价 1317.01300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 34.6459 1.3891 48.13

技工人工费 元 173.5394 1.3609 236.17

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.25 3259.95 814.99

项目编码 010302001006 项目名称 微风化入岩 计量单位 m3 工程量 206.61

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 4548.61 957.54 0 23602.04 2630.6 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

小计 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

清单项目综合单价 3173.87900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 55.4286 1.3891 77

技工人工费 元 277.6581 1.3609 377.86

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.724 3259.95 2360.2

项目编码 010302007001 项目名称 声测管 计量单位 m 工程量 13741.05

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.003 559.58 5378.09 0 182.45 404.3 1.67874 16.13427 0 0.54735 1.2129

小计 1.67874 16.13427 0 0.54735 1.2129

清单项目综合单价 19.57326

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.224094 1.3891 0.31

技工人工费 元 0.623225 1.3609 0.85

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.007045 8 0.06

无缝钢管(综合) t 0.002213 4960.34 10.98

其他材料费(按百分比计算) 元 0.110332 1 0.11

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.00022 51.43 0.01

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.002113 173.53 0.37

项目编码 010302001007 项目名称 微型桩成孔及灌注 计量单位 m 工程量 1282.46

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120002-70 长螺旋钻机成孔灌注桩 10m3 0.005 1901.53 5260.97 0 2551.47 852.55 9.50765 26.30485 0 12.75735 4.26275

小计 9.50765 26.30485 0 12.75735 4.26275

清单项目综合单价 52.83260

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.529594 1.3891 0.74

技工人工费 元 6.314637 1.3609 8.59

材料

水 m3 0.014719 4.76 0.07

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.059463 426.48 25.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.381457 1 0.38

主材

设备

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.003778 699.26 2.64

长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600 台班 0.007443 779.51 5.8

电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.006599 234.04 1.54

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.006599 383.45 2.53

项目编码 010302001008 项目名称 微型桩埋设--不拔除 计量单位 t 工程量 25.302

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-7换
树根桩（微型桩）工字
钢制作、安装 ^
Φ108mm钢花管，壁厚
8mm

t 1 1179.64 5301.29 0 307.07 545.28 1179.64 5301.29 0 307.07 545.28

小计 1179.64 5301.29 0 307.07 545.28

清单项目综合单价 7333.28000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 119.039 1.3891 165.36

技工人工费 元 745.298 1.3609 1014.28

材料

Φ108mm钢花管，壁厚8mm kg 1050 4.96 5208

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 52.49 1 52.49

主材
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费用明细

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010302001009 项目名称 微型桩埋设--拔除 计量单位 t 工程量 25.302

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-7换
树根桩（微型桩）工字
钢制作、安装 ^
Φ108mm钢花管，壁厚
8mm

t 1 1179.64 2408.24 0 307.07 400.63 1179.64 2408.24 0 307.07 400.63

120003-80
振动沉拔桩机 拔钢板
桩

t 1 176.15 2.59 0 212.2 53.12 176.15 2.59 0 212.2 53.12

小计 1355.79 2410.83 0 519.27 453.75

清单项目综合单价 4739.64000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 130.141 1.3891 180.78

技工人工费 元 863.404 1.3609 1175.01

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 13.93 0.79

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

方木垫 m3 0.002 900 1.8

其他材料费(按百分比计算) 元 23.84 1 23.84

Φ108mm钢花管，壁厚8mm kg 472.5 4.96 2343.6

主材

设备

机械

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.08 1163.43 93.07

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.058 617.7 35.83

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.123 677.23 83.3

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010202011001 项目名称 钢桁架支撑系统安装 计量单位 t 工程量 456.647

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-86
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装

t 1 310.3 49.24 0 317.44 92.03 310.3 49.24 0 317.44 92.03

小计 310.3 49.24 0 317.44 92.03

清单项目综合单价 769.01000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 129.268 1.3891 179.57

技工人工费 元 62.119 1.3609 84.54

高级技工人工费 元 33.746 1.3688 46.19

材料

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 5.32 13.57

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 8 8.72

沥青枕木 m3 0.03 882 26.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.49 1 0.49

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.21 1140.35 239.47

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 547.02 27.35

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.19 173.53 32.97

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.03 538.95 16.17

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.15 9.89 1.48

项目编码 010202011002 项目名称 钢桁架支撑系统使用费 计量单位 t 工程量 456.647

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-90换
钢支撑使用费 ^
桁架系统钢支撑系统材
料费

t 1 0 6900 0 0 345 0 6900 0 0 345

小计 0 6900 0 0 345

清单项目综合单价 7245.000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
桁架系统钢支撑系统材料费 t 1 6900 6900

主材

设备

机械

项目编码 010202011003 项目名称 张弦梁系统安装 计量单位 t 工程量 183.596

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-86
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装

t 1 310.3 49.24 0 317.44 92.03 310.3 49.24 0 317.44 92.03

小计 310.3 49.24 0 317.44 92.03

清单项目综合单价 769.01000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 129.268 1.3891 179.57

技工人工费 元 62.119 1.3609 84.54

高级技工人工费 元 33.746 1.3688 46.19

材料

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 5.32 13.57

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 8 8.72

沥青枕木 m3 0.03 882 26.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.49 1 0.49

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.21 1140.35 239.47

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 547.02 27.35

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.19 173.53 32.97

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.03 538.95 16.17

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.15 9.89 1.48

项目编码 010202011004 项目名称 张弦梁系统使用费 计量单位 t 工程量 183.596

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-90换
钢支撑使用费 ^
张弦梁系统材料费

t 1 0 7200 0 0 360 0 7200 0 0 360

小计 0 7200 0 0 360

清单项目综合单价 7560.000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
张弦梁系统材料费 t 1 7200 7200
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费用明细 主材

设备

机械

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 23.6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

100002-38换 大型预埋件安装 t 1 1408.43 6931.32 0 219.07 671.24 1408.43 6931.32 0 219.07 671.24

小计 1408.43 6931.32 0 219.07 671.24

清单项目综合单价 9230.060

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 87.762 1.3891 121.91

技工人工费 元 660.238 1.3609 898.52

高级技工人工费 元 283.461 1.3688 388

材料

大型预埋件 t 1 6772.4 6772.4

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 10.8 8.36 90.29

其他材料费(按百分比计算) 元 68.63 1 68.63

主材

设备

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.317 166.34 219.07

项目编码 010516001001 项目名称 螺栓 计量单位 套 工程量 12633

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

100003-15 高强螺栓连接 100套 0.01 273.24 1347.22 0 546.01 164.09 2.7324 13.4722 0 5.4601 1.6409

小计 2.7324 13.4722 0 5.4601 1.6409

清单项目综合单价 23.3056

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.49347 1.3891 0.69

技工人工费 元 1.05539 1.3609 1.44

高级技工人工费 元 0.44606 1.3688 0.61

材料

高强螺栓（综合） 套 1.04 12.7 13.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2642 1 0.26

主材

设备

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤30 台班 0.0028 1732.55 4.85

电动扭力扳手 台班 0.0115 52.96 0.61

项目编码 010202009001 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2 工程量 4208.92

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-
51+120003-
52*3换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:80mm)

10m2 0.1 284.31 375.03 0 166.67 92.5 28.431 37.503 0 16.667 9.25

小计 28.431 37.503 0 16.667 9.25

清单项目综合单价 91.85100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.5598 1.3891 6.33

技工人工费 元 16.2373 1.3609 22.1

材料

高压风管φ25mm m 0.0508 34.2 1.74

水 m3 0.2922 4.76 1.39

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0841 404.33 34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.371 1 0.37

主材

设备

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0157 457.39 7.18

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0176 538.95 9.49

项目编码 010515003001 项目名称 喷射混凝土挂钢筋网 计量单位 t 工程量 35.018

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 1 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

小计 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

清单项目综合单价 7170.95000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 205.216 1.3891 285.07

技工人工费 元 1380.391 1.3609 1878.57

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝(综合) kg 0.9 6.05 5.45

低合金钢焊条 E43系列 kg 13.3 8 106.4

其他材料费(按百分比计算) 元 38.31 1 38.31

主材

设备

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 2.64 166.34 439.14

项目编码 010202009002 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2 工程量 134.02

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-
51+120003-
52*5换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm)

10m2 0.1 335.84 464.07 0 196.72 110.3 33.584 46.407 0 19.672 11.03

小计 33.584 46.407 0 19.672 11.03

清单项目综合单价 110.69300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.387 1.3891 7.48

技工人工费 元 19.1791 1.3609 26.1

材料

高压风管φ25mm m 0.06 34.2 2.05

水 m3 0.3454 4.76 1.64

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1045 404.33 42.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.459 1 0.46

主材

设备

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0185 457.39 8.46

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0208 538.95 11.21

项目编码 010515003002 项目名称 喷射混凝土挂钢筋网 计量单位 t 工程量 1.115

清单综合单价组成明细
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 1 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

小计 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

清单项目综合单价 7170.95000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 205.216 1.3891 285.07

技工人工费 元 1380.391 1.3609 1878.57

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝(综合) kg 0.9 6.05 5.45

低合金钢焊条 E43系列 kg 13.3 8 106.4

其他材料费(按百分比计算) 元 38.31 1 38.31

主材

设备

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 2.64 166.34 439.14

项目编码 010202008001 项目名称 钢筋土钉 计量单位 m 工程量 1721.71

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-43 土钉成孔、灌浆 100m 0.01 1420.16 525.44 0 1711.91 453.57 14.2016 5.2544 0 17.1191 4.5357

120003-44换 短钢筋土钉打入式 t 0.002 2601.75 3528.44 0 0 749.06 5.2035 7.05688 0 0 1.49812

小计 19.4051 12.31128 0 17.1191 6.03382

清单项目综合单价 54.869300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.046003 1.3891 5.62

技工人工费 元 9.32476 1.3609 12.69

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.001611 3425 5.52

空心六角钢 kg 0.0001 5.58 0

合金钢钻头（综合） 个 0.031 7.2 0.22

高压胶皮管 φ57mm m 0.015 9.6 0.14

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.0127 380.68 4.83

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107179 1 0.11

主材

设备

机械

风动凿岩机 气腿式 台班 0.051 14.47 0.74

风动灌浆机 台班 0.01 197.61 1.98

风动锻钎机 台班 0.001 392.25 0.39

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.026 538.95 14.01

项目编码 010202008002 项目名称 钢筋锚杆 计量单位 m 工程量 648

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换
锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层

100m 0.01 1991.56 1650.62 0 1411.38 615.45 19.9156 16.5062 0 14.1138 6.1545

120003-46
锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化

100m 0.01 3932.32 197.12 0 3356.9 1100.31 39.3232 1.9712 0 33.569 11.0031

120003-54换 钢筋锚杆制作、安装 t 0.003 2654.17 6051.27 0 273.2 905.05 7.96251 18.15381 0 0.8196 2.71515

小计 67.20131 36.63121 0 48.5024 19.87275

清单项目综合单价 172.20767

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.642376 1.3891 6.45

技工人工费 元 44.614405 1.3609 60.72

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 3.045833 3.443 10.49

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.21509 6.35 1.37

塑料软管 m 0.346031 17.45 6.04

金属周转材料摊销费 元 1.9712 1 1.97

P.0.42.5普硅水泥,注浆 m3 0.02009 813.48 16.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.342298 1 0.34

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.03603 1117.85 40.28

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004031 41.87 0.17

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 225.86 3.32

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 278 4.09

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.003255 198.79 0.65

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋-加强钢筋 计量单位 t 工程量 9.036

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3563.82 0 9.07 251.06 328.32 3563.82 0 9.07 251.06

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3662.5 0 90.58 417.06

清单项目综合单价 5205.46000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3425 3510.63

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.13 1 54.13

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋-加强钢筋 计量单位 t 工程量 1.469

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3603.35 0 9.07 253.03 328.32 3603.35 0 9.07 253.03

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3702.03 0 90.58 419.03

清单项目综合单价 5246.96000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49
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费用明细

人工

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 t 1.025 3463 3549.58

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.71 1 54.71

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 031001006001 项目名称 泄水管 计量单位 m 工程量 21.1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-53换 承插塑料泄水管 10m 0.1 75.58 205.85 0 0 26.92 7.558 20.585 0 0 2.692

120003-2 护坡 砂滤层 10m3 0.003 621.54 2927.75 0 0 283.19 1.86462 8.78325 0 0 0.84957

小计 9.42262 29.36825 0 0 3.54157

清单项目综合单价 42.33244

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.821835 1.3891 8.09

技工人工费 元 0.71518 1.3609 0.97

材料

粗砂 m3 0.029609 239 7.08

锯条 根 0.105 0.77 0.08

承插塑料排水管 dn75 白色PVC，配外包塑料网，150mm反滤层 m 1.015 20 20.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.204 1 0.2

主材

设备

机械

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 212.3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车

10m3 0.1 482.29 4191.55 0 166.15 326.86 48.229 419.155 0 16.615 32.686

小计 48.229 419.155 0 16.615 32.686

清单项目综合单价 516.6850

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 35.439 1.3609 48.23

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 407.93 412.01

其他材料费(按百分比计算) 元 6.194 1 6.19

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0088 1789.46 15.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 11.57 0.87

项目编码 010501002001 项目名称 冠梁 计量单位 m3 工程量 581.86

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 526.02 4731.77 0 173.25 363.97 52.602 473.177 0 17.325 36.397

小计 52.602 473.177 0 17.325 36.397

清单项目综合单价 579.50100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 38.652 1.3609 52.6

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 459.4 463.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.993 1 6.99

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1789.46 16.28

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

项目编码 010501002002 项目名称 腰梁、支撑梁、连系梁、换撑梁、牛腿 计量单位 m3 工程量 523.09

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 526.02 4731.77 0 173.25 363.97 52.602 473.177 0 17.325 36.397

小计 52.602 473.177 0 17.325 36.397

清单项目综合单价 579.50100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 38.652 1.3609 52.6

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 459.4 463.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.993 1 6.99

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1789.46 16.28

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

项目编码 010505001001 项目名称 封板 计量单位 m3 工程量 423.3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-7换
泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵

10m3 0.1 617.91 4731.77 0 92.1 378.76 61.791 473.177 0 9.21 37.876

小计 61.791 473.177 0 9.21 37.876

清单项目综合单价 582.0540

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 45.4045 1.3609 61.79

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 459.4 463.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.993 1 6.99

主材

设备
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设备

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.0083 918.76 7.63

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

混凝土布料机 台班 0.0083 65.46 0.54

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 29.772

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 691.71 3812.13 0 48.62 346.11 691.71 3812.13 0 48.62 346.11

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1360.7 13.31 0 0 300.15 1360.7 13.31 0 0 300.15

小计 2052.41 3825.44 0 48.62 646.26

清单项目综合单价 6572.73000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 238.95 1.3891 331.93

技工人工费 元 1264.22 1.3609 1720.48

材料

热轧带肋钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3643 3715.86

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 56.34 1 56.34

主材

设备

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.09 13.15

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 41.87 8.37

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.41 27.1

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.344

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 691.71 3815.23 0 48.62 346.26 691.71 3815.23 0 48.62 346.26

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1360.7 13.31 0 0 300.15 1360.7 13.31 0 0 300.15

小计 2052.41 3828.54 0 48.62 646.41

清单项目综合单价 6575.98000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 238.95 1.3891 331.93

技工人工费 元 1264.22 1.3609 1720.48

材料

热轧带肋钢筋 HRB300 φ10 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 56.38 1 56.38

主材

设备

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.09 13.15

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 41.87 8.37

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.41 27.1

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.176

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3739.64 0 9.07 259.85 328.32 3739.64 0 9.07 259.85

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3838.32 0 90.58 425.85

清单项目综合单价 5390.07000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 t 1.025 3594 3683.85

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.73 1 56.73

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 27.24

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3563.82 0 9.07 251.06 328.32 3563.82 0 9.07 251.06

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3662.5 0 90.58 417.06

清单项目综合单价 5205.4600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.425 3510.63

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.13 1 54.13

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.094

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润



工程量清单综合单价分析表                         

第 10 页，共 23 页

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3577.34 0 9.07 251.73 328.32 3577.34 0 9.07 251.73

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3676.02 0 90.58 417.73

清单项目综合单价 5219.65000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1025 3.438 3523.95

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.33 1 54.33

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 132.6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3603.35 0 9.07 253.03 328.32 3603.35 0 9.07 253.03

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3702.03 0 90.58 419.03

清单项目综合单价 5246.960

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 t 1.025 3463 3549.58

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.71 1 54.71

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 80.712

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-113换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) φ＞25

t 1 318.73 3698.07 0 6.94 255.52 318.73 3698.07 0 6.94 255.52

010002-114
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) φ＞25

t 1 587.12 108.7 0 84.83 140.35 587.12 108.7 0 84.83 140.35

小计 905.85 3806.77 0 91.77 395.87

清单项目综合单价 5200.26000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 81.64 1.3891 113.41

技工人工费 元 582.29 1.3609 792.44

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ28 t 1.025 3554 3642.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.87 6.05 5.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 12 8.62 103.44

水 m3 0.12 4.76 0.57

其他材料费(按百分比计算) 元 54.65 1 54.65

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 41.87 3.77

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.13 24.41 3.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 166.34 84.83

项目编码 010515001010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 7.968

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-113换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) φ＞25

t 1 318.73 3715.76 0 6.94 256.41 318.73 3715.76 0 6.94 256.41

010002-114
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) φ＞25

t 1 587.12 108.7 0 84.83 140.35 587.12 108.7 0 84.83 140.35

小计 905.85 3824.46 0 91.77 396.76

清单项目综合单价 5218.84000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 81.64 1.3891 113.41

技工人工费 元 582.29 1.3609 792.44

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ32 t 1.025 3571 3660.28

镀锌铁丝（综合） kg 0.87 6.05 5.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 12 8.62 103.44

水 m3 0.12 4.76 0.57

其他材料费(按百分比计算) 元 54.91 1 54.91

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 41.87 3.77

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.13 24.41 3.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 166.34 84.83

项目编码 010516003003 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 5990

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 1 78.65 28.56 0 13.3 19.63 78.65 28.56 0 13.3 19.63

小计 78.65 28.56 0 13.3 19.63

清单项目综合单价 140.14

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.077 1.3891 1.5

技工人工费 元 4.68 1.3609 6.37

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 6.05 0.28

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 1.02 2.48 2.53
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费用明细

材料
其他材料费(按百分比计算) 元 0.042 1 0.04

主材

设备

机械
锥型螺纹车丝机 台班 0.025 53.18 1.33

项目编码 010516003004 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 1319

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-141换
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) φ＞25

10个接头 0.1 88.28 44.51 0 21.8 23.11 8.828 4.451 0 2.18 2.311

小计 8.828 4.451 0 2.18 2.311

清单项目综合单价 17.770

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.251 1.3891 1.74

技工人工费 元 5.21 1.3609 7.09

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.079 6.05 0.48

直螺纹连接套筒 Φ25以外 个 1.02 3.83 3.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.066 1 0.07

主材

设备

机械
锥型螺纹车丝机 台班 0.041 53.18 2.18

项目编码 010202002005 项目名称 灌注桩-立柱桩(实桩) 计量单位 m 工程量 180

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.08 723.04 224 0 2613.16 345.45 57.8432 17.92 0 209.0528 27.636

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.086 643.69 5741.07 0 264.74 446.47 55.35734 493.73202 0 22.76764 38.39642

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0008 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.45708 0 0 1.501256 0.2012

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.0008 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.046152 0 49.660952 3.330088

小计 113.65762 511.698172 0 282.982648 69.563708

清单项目综合单价 977.902148

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 10.385877 1.3891 14.43

技工人工费 元 72.062029 1.3609 98.07

材料

水下混凝土添加剂 m3 1.084417 20 21.69

预埋铁件 kg 0.02096 5.67 0.12

合金钻头 φ4～6mm kg 1.26856 6.3 7.99

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08792 8 0.7

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.326399 12.48 4.07

水 m3 1.56372 4.76 7.44

粘土 m3 0.047885 25 1.2

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.084417 426.48 462.48

其他材料费(按百分比计算) 元 5.056958 1 5.06

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005495 1595.72 8.77

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000923 1595.72 1.47

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.029383 1647.46 48.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 686.26 0.32

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.05652 3259.95 184.25

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.021989 1034.15 22.74

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025905 383.45 9.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.01256 173.53 2.18

项目编码 010202002006 项目名称 灌注桩-立柱桩(实桩) 计量单位 m 工程量 132

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.114 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 63.64962 24.47808 0 281.50818 34.09626

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.124 643.69 5741.07 0 264.74 446.47 79.81756 711.89268 0 32.82776 55.36228

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00114 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.651339 0 0 2.1392898 0.28671

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00114 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0657666 0 70.7668566 4.7453754

小计 144.118519 736.4365266 0 387.2420864 94.4906254

清单项目综合单价 1362.2877574

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.319239 1.3891 18.5

技工人工费 元 91.75486 1.3609 124.87

材料

水下混凝土添加剂 m3 1.561483 20 31.23

预埋铁件 kg 0.067823 5.67 0.38

合金钻头 φ4～6mm kg 1.727219 6.3 10.88

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.110777 8 0.89

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.469991 12.48 5.87

水 m3 2.206499 4.76 10.5

粘土 m3 0.057649 25 1.44

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.561483 426.48 665.94

其他材料费(按百分比计算) 元 7.27149 1 7.27

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007913 1595.72 12.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001329 1595.72 2.12

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.04231 1647.46 69.7

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000678 686.26 0.47

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.06104 4129.36 252.06

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.031663 1034.15 32.74

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.03052 383.45 11.7

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.015825 173.53 2.75

项目编码 010202002007 项目名称 灌注桩-立柱桩(空桩) 计量单位 m3 工程量 277.89

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 723.04 224 0 2613.16 345.45 72.304 22.4 0 261.316 34.545

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515
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120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 72.87535 22.45769 0 325.26876 38.95911

清单项目综合单价 459.5609100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.884308 1.3891 8.17

技工人工费 元 47.5431 1.3609 64.7

材料

预埋铁件 kg 0.0267 5.67 0.15

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 6.3 10.18

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 8 0.9

水 m3 1.992 4.76 9.48

粘土 m3 0.061 25 1.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.22257 1 0.22

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1595.72 11.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3259.95 234.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 383.45 12.65

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 173.53 2.78

项目编码 010202002008 项目名称 灌注桩-立柱桩(空桩) 计量单位 m3 工程量 293.45

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 55.833 21.472 0 246.937 29.909

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 56.40435 21.52969 0 310.88976 34.32311

清单项目综合单价 423.1469100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.437108 1.3891 6.16

技工人工费 元 36.9175 1.3609 50.24

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.67 0.34

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 6.3 9.63

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 8 0.78

水 m3 1.952 4.76 9.29

粘土 m3 0.051 25 1.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.21357 1 0.21

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1595.72 11.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4129.36 222.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 383.45 10.35

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 173.53 2.43

项目编码 010103001003 项目名称 空桩回填 计量单位 m3 工程量 571.34

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1429.43 7.38 0 531.06 350.57 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

小计 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

清单项目综合单价 23.184400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3891 14.29

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1200.74 3.7

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 523.48 1.61

项目编码 010302001010 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-66
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 1 800.82 116.88 0 964.84 246.76 800.82 116.88 0 964.84 246.76

小计 800.82 116.88 0 964.84 246.76

清单项目综合单价 2129.30

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0026 4281 11.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.0208 3259.95 67.81

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010302001011 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 88

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.1 800.82 220.26 0 1145.68 264.04 80.082 22.026 0 114.568 26.404

小计 80.082 22.026 0 114.568 26.404

清单项目综合单价 243.080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0049 4281 20.98

其他材料费(按百分比计算) 元 1.049 1 1.05

主材
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设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.0208 4129.36 85.89

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010515004002 项目名称 钢筋笼（立柱桩） 计量单位 t 工程量 21.418

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^
钢筋 Φ10mm,钢筋
Φ20mm

t 1 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38

小计 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38

清单项目综合单价 5708.97000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 119.039 1.3891 165.36

技工人工费 元 800.604 1.3609 1089.54

材料

钢筋 Φ10mm t 0.194012 3595 697.47

钢筋 Φ20mm t 0.833477 3438 2865.49

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 6.05 10.89

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 36.15 1 36.15

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 44.94 2.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 24.41 9.52

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010301004003 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3 工程量 29.39

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2148.12 0 0 1187.74 552.4 214.812 0 0 118.774 55.24

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 215.79145 0.05769 0 210.40532 61.59866

清单项目综合单价 487.8531200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 155.346199 1.3891 215.79

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 13.01 6.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 224.3 112.26

项目编码 010302001012 项目名称 中风化入岩 计量单位 m3 工程量 47.1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 2842.97 957.54 0 8149.88 1219.74 284.297 95.754 0 814.988 121.974

小计 284.297 95.754 0 814.988 121.974

清单项目综合单价 1317.0130

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 34.6459 1.3891 48.13

技工人工费 元 173.5394 1.3609 236.17

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.25 3259.95 814.99

项目编码 010302001013 项目名称 中风化入岩 计量单位 m3 工程量 34.54

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-20
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 2490.58 761.34 0 7432.85 1084.32 249.058 76.134 0 743.285 108.432

小计 249.058 76.134 0 743.285 108.432

清单项目综合单价 1176.90900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 31.5661 1.3891 43.85

技工人工费 元 150.79 1.3609 205.21

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.18 4129.36 743.28

项目编码 010302001014 项目名称 微风化入岩 计量单位 m3 工程量 47.1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 4548.61 957.54 0 23602.04 2630.6 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

小计 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

清单项目综合单价 3173.8790

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 55.4286 1.3891 77

技工人工费 元 277.6581 1.3609 377.86

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45
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费用明细

材料

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.724 3259.95 2360.2

项目编码 010302001015 项目名称 微风化入岩 计量单位 m3 工程量 34.54

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 3985.11 761.34 0 21571.78 2360.71 398.511 76.134 0 2157.178 236.071

小计 398.511 76.134 0 2157.178 236.071

清单项目综合单价 2867.89400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 50.5106 1.3891 70.16

技工人工费 元 241.2719 1.3609 328.35

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.5224 4129.36 2157.18

项目编码 010301003001 项目名称 钢管立柱 计量单位 t 工程量 94.2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-91换
钢管立柱制作安装 ^
Φ609钢管，壁厚16mm
成品

t 1 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27

小计 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27

清单项目综合单价 10202.120

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 220.6 1.3891 306.44

技工人工费 元 1104.719 1.3609 1503.41

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.24 6.05 1.45

Φ609钢管，壁厚16mm成品 t 1.06 4960.34 5257.96

麻袋 个 0.04 2.18 0.09

杂麻绳 kg 0.03 6.5 0.2

螺栓(综合) kg 1.74 5.62 9.78

低合金钢焊条 E43系列 kg 77.54 8 620.32

垫铁 kg 10.38 3.15 32.7

松杂原木 m3 0.005 1200 6

松杂枋板材 m3 0.003 1905 5.72

红丹漆 kg 11.6 10.8 125.28

汽油 kg 3 9.16 27.48

氧气 m3 6.68 4.7 31.4

乙炔气 kg 2.91 12.73 37.04

其他材料费(按百分比计算) 元 61.55 1 61.55

主材

设备

机械

门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.17 843.21 143.35

摇臂钻床  孔径Dt(mm） Dt=63 台班 0.14 257.91 36.11

剪板机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=40/B=3100 台班 0.11 1136.06 124.97

型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500 台班 0.02 318.86 6.38

多辊板料校平机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=16/B=2000 台班 0.11 2547.38 280.21

刨边机  加工长度L（mm） L=12000 台班 0.13 929.99 120.9

型钢矫正机 台班 0.11 314.67 34.61

电焊条烘干箱 长L(cm)×宽(cm)B×高H(cm) L×B×H=45×35×45 台班 0.89 16.66 14.83

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.09 166.34 14.97

交流电焊机 容量E（kVA） E=40 台班 2.47 204.49 505.09

焊条恒温箱 台班 0.89 43.89 39.06

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=9.0 台班 0.08 669.4 53.55

项目编码 010502003001 项目名称 钢管立柱灌注混凝土 计量单位 m3 工程量 117.21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-12换
泵送现浇混凝土 钢管
混凝土 混凝土输送泵
车

10m3 0.1 697.9 4494.24 0 253.03 395.28 69.79 449.424 0 25.303 39.528

小计 69.79 449.424 0 25.303 39.528

清单项目综合单价 584.04500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 51.2825 1.3609 69.79

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.01 436.23 440.59

其他材料费(按百分比计算) 元 6.642 1 6.64

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0135 1789.46 24.16

混凝土振动器  插入式 台班 0.099 11.57 1.15

项目编码 010202011005 项目名称 钢格构立柱 计量单位 t 工程量 108.04

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-91换
钢格构柱（梁）制作安
装 ^
角钢（综合）,角钢（
综合）

t 1 1809.85 5217.06 0 1374.03 751.27 1809.85 5217.06 0 1374.03 751.27

小计 1809.85 5217.06 0 1374.03 751.27

清单项目综合单价 9152.2100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 220.6 1.3891 306.44

技工人工费 元 1104.719 1.3609 1503.41

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.24 6.05 1.45

角钢（综合） t 0.37 3738 1383.06

麻袋 个 0.04 2.18 0.09

杂麻绳 kg 0.03 6.5 0.2

钢板δ=4mm以外 t 0.69 4181 2884.89

螺栓(综合) kg 1.74 5.62 9.78

低合金钢焊条 E43系列 kg 77.54 8 620.32

垫铁 kg 10.38 3.15 32.7

松杂原木 m3 0.005 1200 6

松杂枋板材 m3 0.003 1905 5.72

红丹漆 kg 11.6 10.8 125.28

汽油 kg 3 9.16 27.48
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费用明细

材料

氧气 m3 6.68 4.7 31.4

乙炔气 kg 2.91 12.73 37.04

其他材料费(按百分比计算) 元 51.65 1 51.65

主材

设备

机械

门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.17 843.21 143.35

摇臂钻床  孔径Dt(mm） Dt=63 台班 0.14 257.91 36.11

剪板机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=40/B=3100 台班 0.11 1136.06 124.97

型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500 台班 0.02 318.86 6.38

多辊板料校平机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=16/B=2000 台班 0.11 2547.38 280.21

刨边机  加工长度L（mm） L=12000 台班 0.13 929.99 120.9

型钢矫正机 台班 0.11 314.67 34.61

电焊条烘干箱 长L(cm)×宽(cm)B×高H(cm) L×B×H=45×35×45 台班 0.89 16.66 14.83

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.09 166.34 14.97

交流电焊机 容量E（kVA） E=40 台班 2.47 204.49 505.09

焊条恒温箱 台班 0.89 43.89 39.06

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=9.0 台班 0.08 669.4 53.55

项目编码 010501001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 269.4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-13 碎石垫层 干铺 10m3 0.1 1116.01 2357.44 0 5.38 363.87 111.601 235.744 0 0.538 36.387

小计 111.601 235.744 0 0.538 36.387

清单项目综合单价 384.2700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 28.2909 1.3891 39.3

技工人工费 元 53.1282 1.3609 72.3

材料

中砂 m3 0.198 194 38.41

碎石 20～40mm m3 1.091 180 196.38

水 m3 0.2 4.76 0.95

主材

设备

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.023 23.37 0.54

项目编码 010501001003 项目名称 导槽填砂 计量单位 m3 工程量 172.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.1 767.47 2390.78 0 3.27 288.68 76.747 239.078 0 0.327 28.868

小计 76.747 239.078 0 0.327 28.868

清单项目综合单价 345.02000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 19.4558 1.3891 27.03

技工人工费 元 36.5357 1.3609 49.72

材料

中砂 m3 1.225 194 237.65

水 m3 0.3 4.76 1.43

主材

设备

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.014 23.37 0.33

项目编码 010501002003 项目名称 砼导槽 计量单位 m3 工程量 309.92

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 526.02 4204.12 0 173.25 337.59 52.602 420.412 0 17.325 33.759

小计 52.602 420.412 0 17.325 33.759

清单项目综合单价 524.09800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 38.652 1.3609 52.6

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 407.93 412.01

其他材料费(按百分比计算) 元 6.213 1 6.21

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1789.46 16.28

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

项目编码 011602002002 项目名称 砼导槽拆除 计量单位 m3 工程量 309.92

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-13
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 有筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.01 75.58 67.75 0 1877.49 145.83 0.7558 0.6775 0 18.7749 1.4583

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 1.73525 0.73519 0 110.40622 7.81696

清单项目综合单价 120.6936200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 1.249199 1.3891 1.74

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

合金钎头 φ150mm 个 0.00125 542 0.68

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.01375 1365.45 18.77

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

项目编码 010515001011 项目名称 砼导槽钢筋残值扣减 计量单位 t 工程量 -21.04

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

独立费 砼导槽钢筋残值扣减 t 1 0 1600 0 0 0 0 1600 0 0 0

小计 0 1600 0 0 0

清单项目综合单价 1600.00

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

材料

主材

设备

机械

项目编码 010504004001 项目名称 挡土墙 计量单位 m3 工程量 46.6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-43换
非泵送现浇混凝土 直
形墙

10m3 0.1 2127.31 4394.48 0 14.12 688.89 212.731 439.448 0 1.412 68.889

小计 212.731 439.448 0 1.412 68.889

清单项目综合单价 722.4800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 35.538 1.3891 49.37

技工人工费 元 120.042 1.3609 163.37

材料

水 m3 0.464 4.76 2.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.01 426.48 430.74

其他材料费(按百分比计算) 元 6.494 1 6.49

主材

设备

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.122 11.57 1.41

项目编码 010504004002 项目名称 栏板 计量单位 m3 工程量 7.11

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-63换
非泵送现浇混凝土 栏
板、板边反檐

10m3 0.1 2269.24 4407.91 0 11.92 720.65 226.924 440.791 0 1.192 72.065

小计 226.924 440.791 0 1.192 72.065

清单项目综合单价 740.97200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 11.367 1.3891 15.79

技工人工费 元 155.143 1.3609 211.13

材料

水 m3 0.742 4.76 3.53

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.01 426.48 430.74

其他材料费(按百分比计算) 元 6.514 1 6.51

主材

设备

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.103 11.57 1.19

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.042

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 691.71 3812.13 0 48.62 346.11 691.71 3812.13 0 48.62 346.11

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1360.7 13.31 0 0 300.15 1360.7 13.31 0 0 300.15

小计 2052.41 3825.44 0 48.62 646.26

清单项目综合单价 6572.73000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 238.95 1.3891 331.93

技工人工费 元 1264.22 1.3609 1720.48

材料

热轧带肋钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3643 3715.86

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 56.34 1 56.34

主材

设备

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.09 13.15

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 41.87 8.37

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.41 27.1

项目编码 010515001013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.343

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 691.71 3815.23 0 48.62 346.26 691.71 3815.23 0 48.62 346.26

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1360.7 13.31 0 0 300.15 1360.7 13.31 0 0 300.15

小计 2052.41 3828.54 0 48.62 646.41

清单项目综合单价 6575.98000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 238.95 1.3891 331.93

技工人工费 元 1264.22 1.3609 1720.48

材料

热轧带肋钢筋 HRB300 φ10 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 56.38 1 56.38

主材

设备

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.09 13.15

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 41.87 8.37

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.41 27.1

项目编码 010515001014 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 14.08

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-117换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) φ＞10

t 1 408.09 3683.39 0 19.64 275.31 408.09 3683.39 0 19.64 275.31

010002-118
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) φ＞10

t 1 870.86 6.99 0 0 192.03 870.86 6.99 0 0 192.03

小计 1278.95 3690.38 0 19.64 467.34

清单项目综合单价 5456.3100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 149.65 1.3891 207.88

技工人工费 元 787.03 1.3609 1071.07

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3520 3608

镀锌铁丝（综合） kg 4.62 6.05 27.95
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费用明细

材料
其他材料费(按百分比计算) 元 54.43 1 54.43

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 41.87 3.77

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.65 24.41 15.87

项目编码 010515001015 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3739.64 0 9.07 259.85 328.32 3739.64 0 9.07 259.85

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3838.32 0 90.58 425.85

清单项目综合单价 5390.0700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8 t 1.025 3594 3683.85

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 56.73 1 56.73

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001016 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.051

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3662.65 0 9.07 256 328.32 3662.65 0 9.07 256

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3761.33 0 90.58 422

清单项目综合单价 5309.23000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 1025 3.52 3608

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 55.59 1 55.59

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001017 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.188

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3603.35 0 9.07 253.03 328.32 3603.35 0 9.07 253.03

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3702.03 0 90.58 419.03

清单项目综合单价 5246.96000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.463 3549.58

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.71 1 54.71

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001018 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.239

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3577.34 0 9.07 251.73 328.32 3577.34 0 9.07 251.73

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3676.02 0 90.58 417.73

清单项目综合单价 5219.65000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 kg 1025 3.438 3523.95

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.33 1 54.33

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19
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费用明细

机械
钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010501001004 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 91.89

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-2换
泵送现浇混凝土 基础
垫层 混凝土输送泵车

10m3 0.1 482.29 4191.55 0 166.15 326.86 48.229 419.155 0 16.615 32.686

小计 48.229 419.155 0 16.615 32.686

清单项目综合单价 516.68500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 35.439 1.3609 48.23

材料

水 m3 0.2 4.76 0.95

(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 407.93 412.01

其他材料费(按百分比计算) 元 6.194 1 6.19

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0088 1789.46 15.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.075 11.57 0.87

项目编码 010501002004 项目名称 腰梁、支撑梁、连系梁、换撑梁 计量单位 m3 工程量 340.49

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-4换
泵送现浇混凝土 基础
、基础梁 混凝土输送
泵车

10m3 0.1 526.02 4731.77 0 173.25 363.97 52.602 473.177 0 17.325 36.397

小计 52.602 473.177 0 17.325 36.397

清单项目综合单价 579.50100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 38.652 1.3609 52.6

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 459.4 463.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.993 1 6.99

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0091 1789.46 16.28

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

项目编码 010505001002 项目名称 栈桥板 计量单位 m3 工程量 180.65

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-8换
泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵车

10m3 0.1 617.91 4731.77 0 185.78 385.04 61.791 473.177 0 18.578 38.504

小计 61.791 473.177 0 18.578 38.504

清单项目综合单价 592.05000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 45.4045 1.3609 61.79

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 459.4 463.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.993 1 6.99

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0098 1789.46 17.54

混凝土振动器  插入式 台班 0.09 11.57 1.04

项目编码 010202009003 项目名称 喷射混凝土、水泥砂浆 计量单位 m2 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-
51+120003-
52*5换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm)

10m2 1 335.84 464.07 0 196.72 110.3 335.84 464.07 0 196.72 110.3

小计 335.84 464.07 0 196.72 110.3

清单项目综合单价 1106.93

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.387 1.3891 7.48

技工人工费 元 19.1791 1.3609 26.1

材料

高压风管φ25mm m 0.06 34.2 2.05

水 m3 0.3454 4.76 1.64

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1045 404.33 42.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.459 1 0.46

主材

设备

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0185 457.39 8.46

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.0208 538.95 11.21

项目编码 010515003003 项目名称 喷射混凝土挂钢筋网 计量单位 t 工程量 0.998

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 1 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

小计 2163.64 3869.08 0 439.14 699.09

清单项目综合单价 7170.95000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 205.216 1.3891 285.07

技工人工费 元 1380.391 1.3609 1878.57

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝(综合) kg 0.9 6.05 5.45

低合金钢焊条 E43系列 kg 13.3 8 106.4

其他材料费(按百分比计算) 元 38.31 1 38.31

主材

设备

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 2.64 166.34 439.14

项目编码 010515001019 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 9.658

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 691.71 3815.23 0 48.62 346.26 691.71 3815.23 0 48.62 346.26
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010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1360.7 13.31 0 0 300.15 1360.7 13.31 0 0 300.15

小计 2052.41 3828.54 0 48.62 646.41

清单项目综合单价 6575.98000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 238.95 1.3891 331.93

技工人工费 元 1264.22 1.3609 1720.48

材料

热轧带肋钢筋 HRB300 φ10 t 1.02 3646 3718.92

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 6.05 53.24

其他材料费(按百分比计算) 元 56.38 1 56.38

主材

设备

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 41.09 13.15

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 41.87 8.37

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 24.41 27.1

项目编码 010515001020 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.322

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3582.54 0 9.07 251.99 328.32 3582.54 0 9.07 251.99

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3681.22 0 90.58 417.99

清单项目综合单价 5225.11000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1025 3.443 3529.08

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.4 1 54.4

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001021 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 55.428

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 328.32 3603.35 0 9.07 253.03 328.32 3603.35 0 9.07 253.03

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 707 98.68 0 81.51 166 707 98.68 0 81.51 166

小计 1035.32 3702.03 0 90.58 419.03

清单项目综合单价 5246.96000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 t 1.025 3463 3549.58

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.71 1 54.71

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51

项目编码 010515001022 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 56.39

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-113换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) φ＞25

t 1 318.73 3715.76 0 6.94 256.41 318.73 3715.76 0 6.94 256.41

010002-114
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) φ＞25

t 1 587.12 108.7 0 84.83 140.35 587.12 108.7 0 84.83 140.35

小计 905.85 3824.46 0 91.77 396.76

清单项目综合单价 5218.8400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 81.64 1.3891 113.41

技工人工费 元 582.29 1.3609 792.44

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ32 t 1.025 3571 3660.28

镀锌铁丝（综合） kg 0.87 6.05 5.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 12 8.62 103.44

水 m3 0.12 4.76 0.57

其他材料费(按百分比计算) 元 54.91 1 54.91

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.09 41.87 3.77

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.13 24.41 3.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 166.34 84.83

项目编码 010516003005 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 174

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 0.1 78.65 28.56 0 13.3 19.63 7.865 2.856 0 1.33 1.963

小计 7.865 2.856 0 1.33 1.963

清单项目综合单价 14.014

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.077 1.3891 1.5

技工人工费 元 4.68 1.3609 6.37

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 6.05 0.28

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 1.02 2.48 2.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.042 1 0.04

主材
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主材

设备

机械
锥型螺纹车丝机 台班 0.025 53.18 1.33

项目编码 010516003006 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 158

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-141换
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) φ＞25

10个接头 0.1 88.28 44.51 0 21.8 23.11 8.828 4.451 0 2.18 2.311

小计 8.828 4.451 0 2.18 2.311

清单项目综合单价 17.770

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.251 1.3891 1.74

技工人工费 元 5.21 1.3609 7.09

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.079 6.05 0.48

直螺纹连接套筒 Φ25以外 个 1.02 3.83 3.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.066 1 0.07

主材

设备

机械
锥型螺纹车丝机 台班 0.041 53.18 2.18

项目编码 010202002009 项目名称 灌注桩-立柱桩(实桩) 计量单位 m 工程量 114

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.114 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 63.64962 24.47808 0 281.50818 34.09626

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土

10m3 0.124 643.69 5741.07 0 264.74 446.47 79.81756 711.89268 0 32.82776 55.36228

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00114 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.651339 0 0 2.1392898 0.28671

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00114 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0657666 0 70.7668566 4.7453754

小计 144.118519 736.4365266 0 387.2420864 94.4906254

清单项目综合单价 1362.2877574

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.319076 1.3891 18.5

技工人工费 元 91.754487 1.3609 124.87

材料

水下混凝土添加剂 m3 1.561402 20 31.23

预埋铁件 kg 0.067826 5.67 0.38

合金钻头 φ4～6mm kg 1.72731 6.3 10.88

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.110783 8 0.89

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.469967 12.48 5.87

水 m3 2.206616 4.76 10.5

粘土 m3 0.057652 25 1.44

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.561402 426.48 665.91

其他材料费(按百分比计算) 元 7.27114 1 7.27

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007913 1595.72 12.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001329 1595.72 2.12

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.042312 1647.46 69.71

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000678 686.26 0.47

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.061044 4129.36 252.07

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.031661 1034.15 32.74

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.030522 383.45 11.7

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.015826 173.53 2.75

项目编码 010202002010 项目名称 灌注桩-立柱桩(空桩) 计量单位 m3 工程量 253.44

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 55.833 21.472 0 246.937 29.909

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 56.40435 21.52969 0 310.88976 34.32311

清单项目综合单价 423.1469100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.437108 1.3891 6.16

技工人工费 元 36.9175 1.3609 50.24

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.67 0.34

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 6.3 9.63

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 8 0.78

水 m3 1.952 4.76 9.29

粘土 m3 0.051 25 1.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.21357 1 0.21

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.007 1595.72 11.17

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1595.72 1.88

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4129.36 222.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 383.45 10.35

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 173.53 2.43

项目编码 010103001004 项目名称 空桩回填 计量单位 m3 工程量 253.44

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1429.43 7.38 0 531.06 350.57 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

小计 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

清单项目综合单价 23.184400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3891 14.29

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1200.74 3.7

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 523.48 1.61
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费用明细

机械

项目编码 010302001016 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 76

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.1 800.82 220.26 0 1145.68 264.04 80.082 22.026 0 114.568 26.404

小计 80.082 22.026 0 114.568 26.404

清单项目综合单价 243.080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0049 4281 20.98

其他材料费(按百分比计算) 元 1.049 1 1.05

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.0208 4129.36 85.89

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010515004003 项目名称 钢筋笼（立柱桩） 计量单位 t 工程量 7.201

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^
钢筋 Φ10mm,钢筋
Φ20mm

t 1 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38

小计 1254.9 3650.8 0 322.89 480.38

清单项目综合单价 5708.97000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 119.039 1.3891 165.36

技工人工费 元 800.604 1.3609 1089.54

材料

钢筋 Φ10mm t 0.194012 3595 697.47

钢筋 Φ20mm t 0.833477 3438 2865.49

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 6.05 10.89

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 36.15 1 36.15

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 44.94 2.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 24.41 9.52

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010301004004 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3 工程量 10.73

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2148.12 0 0 1187.74 552.4 214.812 0 0 118.774 55.24

120001-
201+120001-

202*19

挖土机装、新型全密闭
式智能泥头车 国Ⅴ柴
油发动机配装DPF 运石
方 运距L（km） L≤1(
实际运距:20km)

100m3 0.01 151.17 5.71 0 9247.83 653.25 1.5117 0.0571 0 92.4783 6.5325

小计 216.3237 0.0571 0 211.2523 61.7725

清单项目综合单价 489.405600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 155.23954 1.3891 215.64

技工人工费 元 0.49993 1.3609 0.68

材料
水 m3 0.012 4.76 0.06

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00184 988.58 1.82

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0043 1595.72 6.86

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06126 1361.18 83.39

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 13.01 6.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 224.3 112.26

项目编码 010302001017 项目名称 中风化入岩 计量单位 m3 工程量 29.83

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-20
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 2490.58 761.34 0 7432.85 1084.32 249.058 76.134 0 743.285 108.432

小计 249.058 76.134 0 743.285 108.432

清单项目综合单价 1176.90900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 31.5661 1.3891 43.85

技工人工费 元 150.79 1.3609 205.21

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.18 4129.36 743.28

项目编码 010302001018 项目名称 微风化入岩 计量单位 m3 工程量 29.83

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 3985.11 761.34 0 21571.78 2360.71 398.511 76.134 0 2157.178 236.071

小计 398.511 76.134 0 2157.178 236.071

清单项目综合单价 2867.89400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 50.5106 1.3891 70.16

技工人工费 元 241.2719 1.3609 328.35

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材
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费用明细

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.5224 4129.36 2157.18

项目编码 010301003002 项目名称 钢管立柱 计量单位 t 工程量 67.54

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-91换
钢管立柱制作安装 ^
Φ609钢管，壁厚16mm
成品

t 1 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27

小计 1809.85 6216.97 0 1374.03 801.27

清单项目综合单价 10202.1200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 220.6 1.3891 306.44

技工人工费 元 1104.719 1.3609 1503.41

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.24 6.05 1.45

Φ609钢管，壁厚16mm成品 t 1.06 4960.34 5257.96

麻袋 个 0.04 2.18 0.09

杂麻绳 kg 0.03 6.5 0.2

螺栓(综合) kg 1.74 5.62 9.78

低合金钢焊条 E43系列 kg 77.54 8 620.32

垫铁 kg 10.38 3.15 32.7

松杂原木 m3 0.005 1200 6

松杂枋板材 m3 0.003 1905 5.72

红丹漆 kg 11.6 10.8 125.28

汽油 kg 3 9.16 27.48

氧气 m3 6.68 4.7 31.4

乙炔气 kg 2.91 12.73 37.04

其他材料费(按百分比计算) 元 61.55 1 61.55

主材

设备

机械

门式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.17 843.21 143.35

摇臂钻床  孔径Dt(mm） Dt=63 台班 0.14 257.91 36.11

剪板机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=40/B=3100 台班 0.11 1136.06 124.97

型钢剪断机 剪断宽度B（mm） B=500 台班 0.02 318.86 6.38

多辊板料校平机  厚度T(mm)/宽度B（mm） T=16/B=2000 台班 0.11 2547.38 280.21

刨边机  加工长度L（mm） L=12000 台班 0.13 929.99 120.9

型钢矫正机 台班 0.11 314.67 34.61

电焊条烘干箱 长L(cm)×宽(cm)B×高H(cm) L×B×H=45×35×45 台班 0.89 16.66 14.83

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.09 166.34 14.97

交流电焊机 容量E（kVA） E=40 台班 2.47 204.49 505.09

焊条恒温箱 台班 0.89 43.89 39.06

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=9.0 台班 0.08 669.4 53.55

项目编码 010502003002 项目名称 钢管立柱灌注混凝土 计量单位 m3 工程量 84.03

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-12换
泵送现浇混凝土 钢管
混凝土 混凝土输送泵
车

10m3 0.1 697.9 4494.24 0 253.03 395.28 69.79 449.424 0 25.303 39.528

小计 69.79 449.424 0 25.303 39.528

清单项目综合单价 584.04500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
技工人工费 元 51.2825 1.3609 69.79

材料

水 m3 0.46 4.76 2.19

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 1.01 436.23 440.59

其他材料费(按百分比计算) 元 6.642 1 6.64

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.0135 1789.46 24.16

混凝土振动器  插入式 台班 0.099 11.57 1.15

项目编码 010401014001 项目名称 砖地沟、明沟 计量单位 m 工程量 870

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层

10m3 0.008 555.12 4154.65 0 117.83 337.81 4.44096 33.2372 0 0.94264 2.70248

120007-16换 砖砌排水沟 10m3 0.03 2119.02 2685 0 0 600.65 63.5706 80.55 0 0 18.0195

120007-21换 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.01 2385.23 910.57 0 0 570.52 23.8523 9.1057 0 0 5.7052

小计 91.86386 122.8929 0 0.94264 26.42718

清单项目综合单价 242.12658

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.871615 1.3891 5.38

技工人工费 元 52.210615 1.3609 71.05

材料

蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa 千块 0.12552 329.52 41.36

水 m3 0.0388 4.76 0.18

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.06312 363.82 22.96

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.021519 380.68 8.19

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.07474 404.33 30.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4576 1 0.46

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002886 279.01 0.81

混凝土振动器  插入式 台班 0.005772 11.57 0.07

项目编码 010507006001 项目名称 集水坑 计量单位 座 工程量 26

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层

10m3 0.011 555.12 4154.65 0 117.83 337.81 6.10632 45.70115 0 1.29613 3.71591

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.044 2074.47 4973.41 0 0 705.26 91.27668 218.83004 0 0 31.03144

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.0256 3155.8 893.38 0 0 739.26 80.78848 22.870528 0 0 18.925056

小计 178.17148 287.401718 0 1.29613 53.672406

清单项目综合单价 520.541734

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 18.641267 1.3891 25.89

技工人工费 元 52.451837 1.3609 71.38

普工人工费(装饰) 元 8.874906 1.3891 12.33

技工人工费(装饰) 元 16.284749 1.3609 22.16

高级技工人工费(装饰) 元 33.824051 1.3688 46.3

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.232584 750 174.44

水 m3 0.052206 4.76 0.25

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.104192 363.82 37.91

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.109158 404.33 44.14

其他材料费(按百分比计算) 元 7.263992 1 7.26

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.059392 380.68 22.61

主材
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费用明细

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004215 279.01 1.18

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0 201.87 0

混凝土振动器  插入式 台班 0.00843 11.57 0.1

项目编码 010507006002 项目名称 沉沙池 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-24换
非泵送现浇混凝土 基
础垫层

10m3 0.053 388.47 2907.38 0 82.47 236.4 20.58891 154.09114 0 4.37091 12.5292

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.283 1451.69 3480.34 0 0 493.53 410.82827 984.93622 0 0 139.66899

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.1056 3155.8 893.38 0 0 739.26 333.25248 94.340928 0 0 78.065856

小计 764.66966 1233.368288 0 4.37091 230.264046

清单项目综合单价 2232.672904

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 82.924932 1.3891 115.19

技工人工费 元 232.365807 1.3609 316.23

普工人工费(装饰) 元 36.608986 1.3891 50.85

技工人工费(装饰) 元 67.174589 1.3609 91.42

高级技工人工费(装饰) 元 139.524211 1.3688 190.98

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 1.046841 750 785.13

水 m3 0.209129 4.76 1

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.468959 363.82 170.62

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374597 404.33 151.46

其他材料费(按百分比计算) 元 31.89968 1 31.9

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.244992 380.68 93.26

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014465 279.01 4.04

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0 201.87 0

混凝土振动器  插入式 台班 0.028929 11.57 0.33



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 1457722.74

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 485533.44 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 346423.5

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 基坑支护工程
标    段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
机械施工土石方工程(计价费率标准
2023)(安全文明施工费按各专业取费)

2289679.68

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1457722.74

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 803287.99

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 534672.68
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 534672.68

1-1-2-1-1 011710B001001 施工临时围挡

(1)烤漆面板围挡制作及安装
(2)含钢柱、烤漆面板、暗柱、画框、预制
混凝土基础、喷淋、灯具及配管配线等制作
、安装、运输等
(3)施工阶段补刷油漆等维护
(4)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标
文件及其他技术要求

m 544.03 982.8 534672.68

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 119762.07
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 485533.44

1-8-1 011702001001 基础垫层
(1)基础垫层模板制安拆
(2)模板类型:材质综合考虑
(3)满足设计、规范及招标文件的要求

m2 75.19 49.3 3706.87

1-8-2 011702006001
冠梁、支撑梁、连梁、腰梁、基础梁、
换撑梁

(1)冠梁、支撑梁、连梁、腰梁、基础梁、
换撑梁模板制安拆
(2)模板类型:材质综合考虑
(3)满足设计、规范及招标文件的要求

m2 3045.6 74.67 227414.95

1-8-3 011702014001 栈桥板
(1)栈桥现浇板模板制安拆
(2)模板类型:材质综合考虑
(3)满足设计、规范及招标文件的要求

m2 266.28 69.08 18394.62

1-8-4 011702021001 栏板
(1)栈桥栏板、H≤1.2m挡土墙模板制安拆
(2)模板类型:材质综合考虑
(3)满足设计、规范及招标文件的要求

m2 502.83 89.24 44872.55

1-8-5 011702021002 导向槽
(1)导向槽模板制安拆
(2)模板类型:材质综合考虑
(3)满足设计、规范及招标文件的要求

m2 1900.8 100.56 191144.45

1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 346423.5

1-13-1 011706002001 排水、降水

(1)中标单位进场后需提交各阶段施工过程
降水、排水措施方案，并采取有效措施进行
排水，严禁出现场地积水严重现象，同时排
水方案需不影响地铁正常运营，严禁生活污
水及场地排水影响周边居民，中标单位需做
好周边单位、居民关系协调和维系，相应费
用包含在本次招标范围。
(2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及
其他技术要求

项 1 346423.5 346423.5

1-14 14 专业工程措施项目费 项 B14_1 100 0
1-14-1 14.1 土方支护结构 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 2289679.68
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工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：基坑支护工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 1103685.7

1 增值税应纳税额 A5 3.02 985433.66

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 118252.04

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) 18 885588.65

合计 1989274.35



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 14 页工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 桩基工程
2991591
9.96

0

1-1
01030200
1019

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ800mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 2850 634.53
1808410
.5

0
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1-2
01030200
1020

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1000mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 4800 991.44 4758912 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-3
01030200
1021

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1200mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1650 1386.54 2287791 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-4
01030200
1022

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1400mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
、弃土场受纳处置费
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1550 1887.22 2925191 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-5
01030200
1023

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1600mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1675 2447.31
4099244
.25

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-6
01030200
1024

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ1800mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 175 3097.4 542045 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
第 7 页，共 14 页

1-7
01030200
1025

泥浆护壁成
孔灌注桩(
实桩)

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)单桩长度:有效桩
长=设计桩顶标高-设
计要求入持力岩层深
度桩底标高
(3)桩径:Φ2200mm
(4)成孔方法:投标人
自行考虑
(5)混凝土强度等级
:C45水下砼
(6)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(7)成孔过程遇旧基
础及设计要求的桩顶
超灌工程量在投标报
价中综合考虑
(8)其他:含打桩场地
硬化及桩机移位、泥
浆制备，溶洞、土洞
、设计要求等引起的
超灌量综合考虑；桩
基检测配合工作等
(9)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 50 4544.82 227241 0

1-8
01030200
1026

泥浆护壁成
孔灌注桩（
空桩）

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:D≤1000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础综合考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
2689.3
6

459.58
1235976
.07

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-9
01030200
1027

泥浆护壁成
孔灌注桩（
空桩）

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:1000＜
D≤1500
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
2198.0
9

423.16
930143.
76

0

1-10
01030200
1028

泥浆护壁成
孔灌注桩（
空桩）

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:1500＜
D≤2000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
1971.1
4

414.39
816820.
7

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-11
01030200
1029

泥浆护壁成
孔灌注桩（
空桩）

(1)土壤级别:根据地
质报告综合考虑
(2)桩径:D＞2000
(3)成孔方法:投标人
自行考虑
(4)钻孔深度:综合考
虑
(5)含泥浆、泥土渣
外运弃置:综合考虑
成孔过程中形成的泥
浆、泥土渣外运弃置
，弃运运距综合考虑
(6)成孔过程遇旧基
础在投标报价中综合
考虑
(7)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 98.25 392.79
38591.6
2

0

1-12
01030200
1030

中风化入岩
增加费

(1)桩径D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 623.98 1317.02
821794.
14

0

1-13
01030200
1031

中风化入岩
增加费

(1)桩径D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 510 1176.91
600224.
1

0

1-14
01030200
1032

中风化入岩
增加费

(1)桩径D(mm) 1500
＜D≤2000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 457.34 1113.22
509120.
03

0

1-15
01030200
1033

中风化入岩
增加费

(1)桩径D(mm) D＞
2000
(2)地层情况:中风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 22.8 990.45
22582.2
6

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-16
01030200
1034

微风化入岩
增加费

(1)桩径:D(mm)
D≤1000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 104 3173.87
330082.
48

0

1-17
01030200
1035

微风化入岩
增加费

(1)桩径:D(mm) 1000
＜D≤1500
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 170 2867.9 487543 0

1-18
01030200
1036

微风化入岩
增加费

(1)桩径:D(mm) 1500
＜D≤2000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 304.89 2667.61
813327.
61

0

1-19
01030200
1037

微风化入岩
增加费

(1)桩径:D(mm) D＞
2000
(2)地层情况:微风化
入岩
(3)入岩深度综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 15.2 2434.73 37007.9 0

1-20
01051500
4004

钢筋笼

(1)桩钢筋笼 制作、
安装
(2)钢筋种类、规格:
综合考虑
(3)钢筋损耗，措施
筋、除套筒锥型螺纹
钢筋接头外的钢筋连
接综合考虑在单价中
，以满足设计规范的
最高标准执行
(4)综合考虑钢筋除
锈矫直
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

t
884.24
1

5701.63
5041615
.01

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-21
01030200
1038

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径
ΦD≤1000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 612 212.93
130313.
16

0

1-22
01030200
1039

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径Φ1000
＜D≤1500mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 256 243.09
62231.0
4

0

1-23
01030200
1040

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径Φ1500
＜D≤2000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 148 274.93
40689.6
4

0

1-24
01030200
1041

钢护筒

(1)工作内容:钢护筒
的埋设及拆除
(2)护筒宜选用不小
于10mm厚的钢板制作
,钢板材质为Q345B
(3)设计桩径ΦD＞
2000mm
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 4 327.65 1310.6 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-25
01030100
4005

截(凿)桩头

(1)桩类型:综合考虑
(2)桩头截面、高度:
综合考虑
(3)混凝土强度等级:
综合考虑
(4)包括钢筋整理(含
调直、弯折、截断、
除锈)，满足后续施
工要求
(5)弃渣的装车、运
输及外运，运距等费
用已包含在综合单价
中，由投标人自行考
虑
(6)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

m3 538.04 487.86
262488.
19

0

1-26
01030200
7002

声测管

(1)声测管埋设
(2)埋设材料:无缝钢
管，内径40mm，壁厚
2.0mm
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 35450 13.51
478929.
5

0

1-27
01030200
7003

界面钻芯管

(1)界面钻芯管埋设
(2)埋设材料:无缝钢
管
(3)钢管规格满足设
计及规范要求
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 2850 81.09
231106.
5

0

1-28
01051600
3007

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以内
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 2688 14.47
38895.3
6

0

1-29
01051600
3008

机械连接

(1)连接方式:套筒钢
筋接头
(2)规格:φ25以外
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 832 18.56
15441.9
2

0

1-30
01010300
1005

空桩回填

(1)空桩回填
(2)密实度要求:满足
设计要求
(3)回填材料:综合考
虑
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
6149.7
9

23.17
142490.
63

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-31
01050700
7001

抗渗等级增
加费

(1)P8抗渗等级增加
费
(2)已综合考虑损耗
，按工程桩有效桩长
对应的混凝土工程量
计算抗渗增加费
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3
13450.
98

13.26
178359.
99

0

2 锚杆工程
392470.
50

0

2-1
01020200
7001

锚杆(岩石
锚杆)

(1)地层情况:综合考
虑
(2)锚杆(索)类型、
部位:基础底板抗浮
锚杆
(3)钻孔深度:成孔深
度不小于5m
(4)钻孔直径:200mm
(5)杆体材料品种、
规格、数量:精轧螺
纹钢
1φT40(PSB1080)
(6)浆液种类、强度
等级:综合考虑，水
泥强度应不小于
42.5Mpa
(7)锚杆锚固段岩层:
中风化花岗岩，锚杆
入锚固段岩层最小长
度≥4m
(8)含注浆管、定位
器、杆体钢筋配套钢
垫板等
(9)含锚杆成孔钻入
岩层入岩增加费
(10)含岩石锚杆试验
费，含成孔泥浆或渣
土外运弃置
(11)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 1200 270.93 325116 0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-2
01020200
7002

锚杆(土层
锚杆)

(1)地层情况:综合考
虑
(2)锚杆(索)类型、
部位:基础底板抗浮
锚杆
(3)钻孔深度:成孔深
度不小于10m
(4)钻孔直径:200mm
(5)杆体材料品种、
规格、数量:精轧螺
纹钢
1φT36(PSB1080)
(6)浆液种类、强度
等级:综合考虑，水
泥强度应不小于
42.5Mpa
(7)锚杆锚固段岩层:
强风化花岗岩，锚杆
入锚固段岩层最小长
度≥8m
(8)含注浆管、定位
器、杆体钢筋配套钢
垫板等
(9)含土层锚杆试验
费，含成孔泥浆或渣
土外运弃置
(10)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 140 159.14 22279.6 0

2-3
01030100
4006

锚杆防水

(1)抗浮锚杆接头处
防水做法参图集《建
筑结构抗浮锚杆》
(22G815)45页3号节
点
(2)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

个 254 23.26 5908.04 0

2-4
01051500
1023

锚杆顶端加
强钢筋

(1)钢筋直径综合考
虑
(2)弯起钢筋、斜拉
钢筋
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

t 7.439 5265.07
39166.8
6

0

合计
3030839
0.46

0

工程名称： 桩基及锚杆工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 桩基及锚杆工程 标段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

项目编码 010302001019 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 2850

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.051 723.04 224 0 2613.16 345.45 36.87504 11.424 0 133.27116 17.61795

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.053 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 46.56845 321.57061 0 14.03122 27.2685

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00051 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.2913885 0 0 0.9570507 0.128265

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00051 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0294219 0 31.6588569 2.1229311

小计 83.7348785 333.0240319 0 179.9182876 47.1376461

清单项目综合单价 643.8148441

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.8045 1.3891 8.06

水下混凝土添加剂 m3 0.65965 20 13.19

技工人工费 元 45.018371 1.3609 61.27

材料

预埋铁件 kg 0.013414 5.67 0.08

合金钻头 φ4～6mm kg 0.811878 6.3 5.11

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.056269 8 0.45

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.198548 12.48 2.48

水 m3 1.000781 4.76 4.76

粘土 m3 0.030646 25 0.77

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 0.65965 472.07 311.4

其他材料费(按百分比计算) 元 3.250445 1 3.25

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.004108 1595.72 6.56

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.018805 1647.46 30.98

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000301 686.26 0.21

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.036173 3259.95 117.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.013376 1034.15 13.83

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.016579 383.45 6.36

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.008038 173.53 1.39

项目编码 010302001020 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 4800

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 723.04 224 0 2613.16 345.45 72.304 22.4 0 261.316 34.545

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.082 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 72.0493 497.52434 0 21.70868 42.189

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 144.92465 519.98203 0 346.97744 81.14811

清单项目综合单价 1093.03223

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.069541 1.3891 12.6

水下混凝土添加剂 m3 1.030705 20 20.61

技工人工费 元 70.341285 1.3609 95.73

材料

预埋铁件 kg 0.02096 5.67 0.12

合金钻头 φ4～6mm kg 1.26856 6.3 7.99

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.08792 8 0.7

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.310232 12.48 3.87

水 m3 1.56372 4.76 7.44

粘土 m3 0.047885 25 1.2

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.030705 472.07 486.56

其他材料费(按百分比计算) 元 5.078832 1 5.08

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.006418 1595.72 10.24

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.029383 1647.46 48.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000471 686.26 0.32

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.05652 3259.95 184.25

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0209 1034.15 21.61

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.025905 383.45 9.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.01256 173.53 2.18

项目编码 010302001021 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 1650

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.114 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 63.64962 24.47808 0 281.50818 34.09626

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.118 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 103.6807 715.94966 0 31.23932 60.711

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00114 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.651339 0 0 2.1392898 0.28671

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00114 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0657666 0 70.7668566 4.7453754

小计 167.981659 740.4935066 0 385.6536464 99.8393454

清单项目综合单价 1393.9681574

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 11.424237 1.3891 15.87

水下混凝土添加剂 m3 1.484218 20 29.68

技工人工费 元 89.28036 1.3609 121.5

材料

预埋铁件 kg 0.067824 5.67 0.38

合金钻头 φ4～6mm kg 1.727251 6.3 10.88

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.110779 8 0.89

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.446735 12.48 5.58

水 m3 2.206541 4.76 10.5

粘土 m3 0.05765 25 1.44

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 1.484218 472.07 700.65

其他材料费(按百分比计算) 元 7.303358 1 7.3

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.009242 1595.72 14.75

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.042311 1647.46 69.71

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000678 686.26 0.47

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.061042 4129.36 252.06

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.030096 1034.15 31.12

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.030521 383.45 11.7
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费用明细

机械

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.015826 173.53 2.75

项目编码 010302001022 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 1550

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.154 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 85.98282 33.06688 0 380.28298 46.05986

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.161 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 141.46265 976.84657 0 42.62314 82.8345

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00154 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.879879 0 0 2.8899178 0.38731

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00154 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0888426 0 95.5973326 6.4104194

小计 228.325349 1010.002293 0 521.3933704 135.6920894

清单项目综合单价 1895.4131014

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 15.549628 1.3891 21.6

水下混凝土添加剂 m3 2.020179 20 40.4

技工人工费 元 121.520286 1.3609 165.38

材料

预埋铁件 kg 0.092316 5.67 0.52

合金钻头 φ4～6mm kg 2.350981 6.3 14.81

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.150783 8 1.21

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.608054 12.48 7.59

水 m3 3.003347 4.76 14.3

粘土 m3 0.078469 25 1.96

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 2.020179 472.07 953.67

其他材料费(按百分比计算) 元 9.940651 1 9.94

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01258 1595.72 20.07

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.05759 1647.46 94.88

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000923 686.26 0.63

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.083084 4129.36 343.08

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.040964 1034.15 42.36

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.041542 383.45 15.93

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.02154 173.53 3.74

项目编码 010302001023 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 1675

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.201 420.71 201.81 0 2557.24 274.05 84.56271 40.56381 0 514.00524 55.08405

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.209 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 183.63785 1268.08033 0 55.33066 107.5305

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00201 571.35 0 0 1876.57 251.5 1.1484135 0 0 3.7719057 0.505515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00201 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.1159569 0 124.7731419 8.3668461

小计 269.3489735 1308.760097 0 697.8809476 171.4869111

清单项目综合单价 2447.4769291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 18.102177 1.3891 25.15

水下混凝土添加剂 m3 2.638602 20 52.77

技工人工费 元 140.65169 1.3609 191.41

材料

预埋铁件 kg 0.120576 5.67 0.68

合金钻头 φ4～6mm kg 2.885786 6.3 18.18

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.160366 8 1.28

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.794193 12.48 9.91

水 m3 3.741875 4.76 17.81

粘土 m3 0.092442 25 2.31

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 2.638602 472.07 1245.6

其他材料费(按百分比计算) 元 12.957588 1 12.96

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01844 1595.72 29.43

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.075219 1647.46 123.92

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001206 686.26 0.83

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.094451 4947.75 467.32

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.053504 1034.15 55.33

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.044211 383.45 16.95

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.022909 173.53 3.98

项目编码 010302001024 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 175

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.26 420.71 201.81 0 2557.24 274.05 109.3846 52.4706 0 664.8824 71.253

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.27 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 237.2355 1638.1899 0 71.4798 138.915

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0026 571.35 0 0 1876.57 251.5 1.48551 0 0 4.879082 0.6539

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.0026 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.149994 0 161.398094 10.822786

小计 348.10561 1690.810494 0 902.639376 221.644686

清单项目综合单价 3163.200166

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 22.910714 1.3891 31.83

水下混凝土添加剂 m3 3.339493 20 66.79

技工人工费 元 178.013468 1.3609 242.26

材料

预埋铁件 kg 0.152606 5.67 0.87

合金钻头 φ4～6mm kg 3.652363 6.3 23.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.202966 8 1.62

导管（浇筑混凝土专用） kg 1.005154 12.48 12.54

水 m3 4.735864 4.76 22.54

粘土 m3 0.116998 25 2.92

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 3.339493 472.07 1576.47

其他材料费(按百分比计算) 元 16.399509 1 16.4

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.023339 1595.72 37.24

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.095201 1647.46 156.84

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001526 686.26 1.05

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.119541 4947.75 591.46

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.067716 1034.15 70.03

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.055955 383.45 21.46
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费用明细

机械

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.028995 173.53 5.03

项目编码 010302001025 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩(实桩) 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.38 318.45 191.76 0 2481.49 245.96 121.011 72.8688 0 942.9662 93.4648

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C45,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.396 878.65 6067.37 0 264.74 514.5 347.9454 2402.67852 0 104.83704 203.742

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0038 571.35 0 0 1876.57 251.5 2.17113 0 0 7.130966 0.9557

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.0038 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.219222 0 235.889522 15.817918

小计 471.12753 2475.766542 0 1290.823728 313.980418

清单项目综合单价 4551.6982180

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 29.427077 1.3891 40.88

水下混凝土添加剂 m3 4.988643 20 99.77

技工人工费 元 242.267554 1.3609 329.7

材料

预埋铁件 kg 0.227964 5.67 1.29

合金钻头 φ4～6mm kg 5.148187 6.3 32.43

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.257979 8 2.06

导管（浇筑混凝土专用） kg 1.501532 12.48 18.74

水 m3 6.922507 4.76 32.95

粘土 m3 0.144377 25 3.61

(商品)普通混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm m3 4.988643 472.07 2354.99

其他材料费(按百分比计算) 元 24.460111 1 24.46

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.042462 1595.72 67.76

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.142212 1647.46 234.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00228 686.26 1.56

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.132979 6323.62 840.91

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.101156 1034.15 104.61

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.083587 383.45 32.05

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.053192 173.53 9.23

项目编码 010302001026 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3 工程量 2689.36

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-15
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm）
D≤1000

10m3 0.1 723.04 224 0 2613.16 345.45 72.304 22.4 0 261.316 34.545

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 72.87535 22.45769 0 325.26876 38.95911

清单项目综合单价 459.5609100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.884308 1.3891 8.17

技工人工费 元 47.5431 1.3609 64.7

材料

预埋铁件 kg 0.0267 5.67 0.15

合金钻头 φ4～6mm kg 1.616 6.3 10.18

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.112 8 0.9

水 m3 1.992 4.76 9.48

粘土 m3 0.061 25 1.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.22257 1 0.22

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008176 1595.72 13.05

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.072 3259.95 234.72

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.033 383.45 12.65

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.016 173.53 2.78

项目编码 010302001027 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3 工程量 2198.09

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.1 558.33 214.72 0 2469.37 299.09 55.833 21.472 0 246.937 29.909

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 56.40435 21.52969 0 310.88976 34.32311

清单项目综合单价 423.1469100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.437108 1.3891 6.16

技工人工费 元 36.9175 1.3609 50.24

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.67 0.34

合金钻头 φ4～6mm kg 1.528 6.3 9.63

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.098 8 0.78

水 m3 1.952 4.76 9.29

粘土 m3 0.051 25 1.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.21357 1 0.21

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008176 1595.72 13.05

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.054 4129.36 222.99

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.027 383.45 10.35

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 173.53 2.43

项目编码 010302001028 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3 工程量 1971.14

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-17
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m3 0.1 420.71 201.81 0 2557.24 274.05 42.071 20.181 0 255.724 27.405

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515
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120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 42.64235 20.23869 0 319.67676 31.81911

清单项目综合单价 414.3769100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.338608 1.3891 4.64

技工人工费 元 27.9263 1.3609 38

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.67 0.34

合金钻头 φ4～6mm kg 1.436 6.3 9.05

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0798 8 0.64

水 m3 1.862 4.76 8.86

粘土 m3 0.046 25 1.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.20057 1 0.2

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.009176 1595.72 14.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.047 4947.75 232.54

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 383.45 8.44

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.0114 173.53 1.98

项目编码 010302001029 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） 计量单位 m3 工程量 98.25

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-18
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） D＞
2000

10m3 0.1 318.45 191.76 0 2481.49 245.96 31.845 19.176 0 248.149 24.596

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.57135 0 0 1.87657 0.2515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.05769 0 62.07619 4.16261

小计 32.41635 19.23369 0 312.10176 29.01011

清单项目综合单价 392.7619100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.075908 1.3891 2.88

技工人工费 元 21.7008 1.3609 29.53

材料

预埋铁件 kg 0.06 5.67 0.34

合金钻头 φ4～6mm kg 1.355 6.3 8.54

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.0679 8 0.54

水 m3 1.822 4.76 8.67

粘土 m3 0.038 25 0.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.19057 1 0.19

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.011176 1595.72 17.83

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.03743 1647.46 61.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.035 6323.62 221.33

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.022 383.45 8.44

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.014 173.53 2.43

项目编码 010302001030 项目名称 中风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 623.98

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-19
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 2842.97 957.54 0 8149.88 1219.74 284.297 95.754 0 814.988 121.974

小计 284.297 95.754 0 814.988 121.974

清单项目综合单价 1317.01300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 34.6459 1.3891 48.13

技工人工费 元 173.5394 1.3609 236.17

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.25 3259.95 814.99

项目编码 010302001031 项目名称 中风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 510

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-20
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 1 2490.58 761.34 0 7432.85 1084.32 2490.58 761.34 0 7432.85 1084.32

小计 2490.58 761.34 0 7432.85 1084.32

清单项目综合单价 11769.09

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 31.5661 1.3891 43.85

技工人工费 元 150.79 1.3609 205.21

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.18 4129.36 743.28

项目编码 010302001032 项目名称 中风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 457.34

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-21
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜D≤2000

10m3 0.1 2187.43 694.36 0 7248.45 1001.89 218.743 69.436 0 724.845 100.189

小计 218.743 69.436 0 724.845 100.189

清单项目综合单价 1113.21300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 24.57 1.3891 34.13

技工人工费 元 135.6551 1.3609 184.61

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 9.543 6.3 60.12
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费用明细

材料

水 m3 1.426 4.76 6.79

粘土 m3 0.0736 25 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 0.687 1 0.69

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.1465 4947.75 724.85

项目编码 010302001033 项目名称 中风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 22.8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-22
旋挖钻机成孔 中风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000

10m3 0.1 1829.63 591.62 0 6608.18 875.09 182.963 59.162 0 660.818 87.509

小计 182.963 59.162 0 660.818 87.509

清单项目综合单价 990.4520

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.0876 1.3891 29.29

技工人工费 元 112.9182 1.3609 153.67

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 8.216 6.3 51.76

水 m3 1.1265 4.76 5.36

粘土 m3 0.0581 25 1.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.586 1 0.59

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.1045 6323.62 660.82

项目编码 010302001034 项目名称 微风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 104

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-23
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D≤1000

10m3 0.1 4548.61 957.54 0 23602.04 2630.6 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

小计 454.861 95.754 0 2360.204 263.06

清单项目综合单价 3173.879

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 55.4286 1.3891 77

技工人工费 元 277.6581 1.3609 377.86

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 12.928 6.3 81.45

水 m3 2.208 4.76 10.51

粘土 m3 0.114 25 2.85

其他材料费(按百分比计算) 元 0.948 1 0.95

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.724 3259.95 2360.2

项目编码 010302001035 项目名称 微风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 170

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 1 3985.11 761.34 0 21571.78 2360.71 3985.11 761.34 0 21571.78 2360.71

小计 3985.11 761.34 0 21571.78 2360.71

清单项目综合单价 28678.94

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 50.5106 1.3891 70.16

技工人工费 元 241.2719 1.3609 328.35

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 6.3 64.39

水 m3 1.817 4.76 8.65

粘土 m3 0.0938 25 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.754 1 0.75

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.5224 4129.36 2157.18

项目编码 010302001036 项目名称 微风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 304.89

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-25
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1500＜D≤2000

10m3 0.1 3499.78 694.36 0 20315.46 2166.35 349.978 69.436 0 2031.546 216.635

小计 349.978 69.436 0 2031.546 216.635

清单项目综合单价 2667.59500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 39.3026 1.3891 54.6

技工人工费 元 217.0501 1.3609 295.38

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 9.543 6.3 60.12

水 m3 1.426 4.76 6.79

粘土 m3 0.0736 25 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 0.687 1 0.69

主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.4106 4947.75 2031.55

项目编码 010302001037 项目名称 微风化入岩增加费 计量单位 m3 工程量 15.2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-26
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） D＞2000

10m3 0.1 2927.38 591.62 0 18888.65 1939.62 292.738 59.162 0 1888.865 193.962

小计 292.738 59.162 0 1888.865 193.962

清单项目综合单价 2434.7270

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 33.7428 1.3891 46.87

技工人工费 元 180.664 1.3609 245.87

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 8.216 6.3 51.76

水 m3 1.1265 4.76 5.36

粘土 m3 0.0581 25 1.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.586 1 0.59

主材
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主材

设备

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.2987 6323.62 1888.87

项目编码 010515004004 项目名称 钢筋笼 计量单位 t 工程量 884.241

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^
钢筋 Φ10mm,钢筋
Φ18mm,钢筋 Φ20mm,
钢筋 Φ22mm,钢筋
Φ25mm,钢筋 Φ28mm

t 1 1254.9 3643.81 0 322.89 480.03 1254.9 3643.81 0 322.89 480.03

小计 1254.9 3643.81 0 322.89 480.03

清单项目综合单价 5701.63000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 119.039 1.3891 165.36

技工人工费 元 800.604 1.3609 1089.54

材料

钢筋 Φ10mm t 0.183 3595 657.89

钢筋 Φ18mm t 0.061 3368 205.45

钢筋 Φ20mm t 0.546 3438 1877.15

钢筋 Φ22mm t 0.017 3443 58.53

钢筋 Φ25mm t 0.156 3463 540.23

钢筋 Φ28mm t 0.061 3554 216.79

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 6.05 10.89

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 8 40.8

其他材料费(按百分比计算) 元 36.08 1 36.08

主材

设备

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1034.15 124.1

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 44.94 2.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 24.41 9.52

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 166.34 182.97

项目编码 010302001038 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 612

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-66换
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D≤1000

10m 0.1 800.82 116.88 0 964.84 246.76 80.082 11.688 0 96.484 24.676

小计 80.082 11.688 0 96.484 24.676

清单项目综合单价 212.930

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0026 4281 11.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.557 1 0.56

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） Dt≤1000 台班 0.0208 3259.95 67.81

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010302001039 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 256

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-67换
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.1 800.82 220.26 0 1145.68 264.04 80.082 22.026 0 114.568 26.404

小计 80.082 22.026 0 114.568 26.404

清单项目综合单价 243.080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0049 4281 20.98

其他材料费(按百分比计算) 元 1.049 1 1.05

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.0208 4129.36 85.89

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010302001040 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 148

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-68换
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1500＜
D≤2000

10m 0.1 800.82 350.62 0 1315.9 281.97 80.082 35.062 0 131.59 28.197

小计 80.082 35.062 0 131.59 28.197

清单项目综合单价 274.931

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0078 4281 33.39

其他材料费(按百分比计算) 元 1.67 1 1.67

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1500＜Dt≤2000 台班 0.0208 4947.75 102.91

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010302001041 项目名称 钢护筒 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-69换
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） D＞2000

10m 0.1 800.82 561.89 0 1602.08 311.71 80.082 56.189 0 160.208 31.171

小计 80.082 56.189 0 160.208 31.171

清单项目综合单价 327.650

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.7154 1.3891 17.66

技工人工费 元 45.8663 1.3609 62.42

材料

钢护筒 t 0.0125 4281 53.51

其他材料费(按百分比计算) 元 2.676 1 2.68

主材

设备

机械

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 2000＜Dt≤2500 台班 0.0208 6323.62 131.53
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费用明细

机械 履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0938 305.72 28.68

项目编码 010301004005 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3 工程量 538.04

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.1 2148.12 0 0 1187.74 552.4 214.812 0 0 118.774 55.24

120001-57 挖一般松散石方 装车 1000m3 0.001 979.45 0 0 7931.68 747.07 0.97945 0 0 7.93168 0.74707

120001-
217+120001-

218*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 83699.64 5611.59 0 0.05769 0 83.69964 5.61159

小计 215.79145 0.05769 0 210.40532 61.59866

清单项目综合单价 487.8531200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 155.346199 1.3891 215.79

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00126 988.58 1.25

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00419 1595.72 6.69

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.061188 1361.18 83.29

风动凿岩机  手持式 台班 0.5005 13.01 6.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 686.26 0.41

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.5005 224.3 112.26

项目编码 010302007002 项目名称 声测管 计量单位 m 工程量 35450

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.003 559.58 5378.09 0 182.45 404.3 1.67874 16.13427 0 0.54735 1.2129

小计 1.67874 16.13427 0 0.54735 1.2129

清单项目综合单价 19.57326

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.224096 1.3891 0.31

技工人工费 元 0.623231 1.3609 0.85

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.007045 8 0.06

无缝钢管(综合) t 0.002213 4960.34 10.98

其他材料费(按百分比计算) 元 0.110333 1 0.11

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.00022 51.43 0.01

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.002113 173.53 0.37

项目编码 010302007003 项目名称 界面钻芯管 计量单位 m 工程量 2850

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-63换
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.013 559.58 5378.09 0 182.45 404.3 7.27454 69.91517 0 2.37185 5.2559

小计 7.27454 69.91517 0 2.37185 5.2559

清单项目综合单价 84.81746

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.344272 1.3891 1.87

技工人工费 元 3.738543 1.3609 5.09

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.042259 8 0.34

无缝钢管(综合) t 0.013274 4960.34 65.84

其他材料费(按百分比计算) 元 0.661851 1 0.66

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.001317 51.43 0.07

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.012678 173.53 2.2

项目编码 010516003007 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 2688

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-13
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ≤25

10个 0.1 78.7 28.17 0 17.91 19.93 7.87 2.817 0 1.791 1.993

小计 7.87 2.817 0 1.791 1.993

清单项目综合单价 14.471

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.0798 1.3891 1.5

技工人工费 元 4.6805 1.3609 6.37

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.047 6.05 0.28

直螺纹连接套筒 φ25mm 个 1.01 2.48 2.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028 1 0.03

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.011 41.87 0.46

锥型螺纹车丝机 台班 0.025 53.18 1.33

项目编码 010516003008 项目名称 机械连接 计量单位 个 工程量 832

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120005-14
套筒直螺纹接头 直径
φ（mm） φ＞25

10个 0.1 88.28 43.89 0 29.76 23.62 8.828 4.389 0 2.976 2.362

小计 8.828 4.389 0 2.976 2.362

清单项目综合单价 18.555

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.251 1.3891 1.74

技工人工费 元 5.21 1.3609 7.09

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.079 6.05 0.48

直螺纹连接套筒 φ32mm 个 1.01 3.83 3.87

其他材料费(按百分比计算) 元 0.043 1 0.04

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.019 41.87 0.8

锥型螺纹车丝机 台班 0.041 53.18 2.18

项目编码 010103001005 项目名称 空桩回填 计量单位 m3 工程量 6149.79
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清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1429.43 7.38 0 531.06 350.57 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

小计 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

清单项目综合单价 23.184400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3891 14.29

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1200.74 3.7

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 523.48 1.61

项目编码 010507007001 项目名称 抗渗等级增加费 计量单位 m3 工程量 13450.98

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120004-58换 P8抗渗等级增加费 10m3 0.1 0 126.25 0 0 6.31 0 12.625 0 0 0.631

小计 0 12.625 0 0 0.631

清单项目综合单价 13.25600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料

主材
P8抗渗等级增加费 m3 1.2625 10 12.63

设备

机械

项目编码 010202007001 项目名称 锚杆(岩石锚杆) 计量单位 m 工程量 1200

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在150mm以上、200mm以
内的:人工*1.5,竖直方
向施工时:人工*0.8)

100m 1 2389.87 898.37 0 1545.52 674.5 2389.87 898.37 0 1545.52 674.5

120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在150mm以
上、200mm以内的:人工
*1.5,竖直方向施工时:
人工*0.8)

100m 0.1 4718.79 197.12 0 4028.28 1318.39 471.879 19.712 0 402.828 131.839

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
精轧螺纹钢
φT40(PSB1080)(成品
，含定位器

t 0.01 2654.17 7877.82 0 273.2 996.38 26.5417 78.7782 0 2.732 9.9638

010002-137
杆体钢筋配套钢垫板
制安

t 0.002 2698.77 7803.24 0 730.23 1033.09 5.39754 15.60648 0 1.46046 2.06618

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00004 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.022854 0 0 0.0750628 0.01006

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.00004 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.0023076 0 2.4830476 0.1665044

小计 2893.711094 1012.468988 0 1955.09857 818.5455444

清单项目综合单价 6679.8241964

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 6.677704 1.3891 9.28

技工人工费 元 60.187661 1.3609 81.91

材料

精轧螺纹钢 φT40(PSB1080)(成品，含定位器 t 0.010067 5216 52.51

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.710936 6.35 4.51

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.04431 8.62 0.38

铁件（综合） kg 1.304683 6.96 9.08

塑料软管 m 1.143736 17.45 19.96

金属周转材料摊销费 元 1.57696 1 1.58

湿拌地面砂浆 M25 m3 0.02009 442.75 8.89

其他材料费(按百分比计算) 元 1.000718 1 1

水 m3 0.000377 4.76 0

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.036029 1117.85 40.28

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.013325 41.87 0.56

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 225.86 3.32

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 278 4.09

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.010758 198.79 2.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005403 166.34 0.9

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000037 1595.72 0.06

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.001175 1647.46 1.94

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000019 686.26 0.01

项目编码 010202007002 项目名称 锚杆(土层锚杆) 计量单位 m 工程量 140

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在150mm以上、200mm以
内的:人工*1.5,竖直方
向施工时:人工*0.8)

100m 0.1 2389.87 898.37 0 1545.52 674.5 238.987 89.837 0 154.552 67.45

120003-54换
钢筋锚杆制作、安装 ^
精轧螺纹钢
φT36(PSB1080)(成品
，含定位器

t 0.008 2654.17 7882.97 0 273.2 996.64 21.23336 63.06376 0 2.1856 7.97312

010002-137
杆体钢筋配套钢垫板
制安

t 0.001 2698.77 7803.24 0 730.23 1033.09 2.69877 7.80324 0 0.73023 1.03309

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0001 571.35 0 0 1876.57 251.5 0.057135 0 0 0.187657 0.02515

120001-
214+120001-

215*15

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

1000m3 0.0001 0 57.69 0 62076.19 4162.61 0 0.005769 0 6.207619 0.416261

小计 262.976265 160.709769 0 163.863106 76.897621

清单项目综合单价 664.446761

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.78299 1.3891 5.25

技工人工费 元 30.51951 1.3609 41.53

材料

精轧螺纹钢 φT36(PSB1080)(成品，含定位器 t 0.008153 5221 42.57

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.575726 6.35 3.66

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.022114 8.62 0.19

铁件（综合） kg 0.651143 6.96 4.53

塑料软管 m 0.926212 17.45 16.16

湿拌地面砂浆 M25 m3 0.02009 442.75 8.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7836 1 0.78

水 m3 0.000377 4.76 0

主材

设备



工程量清单综合单价分析表                         

第 9 页，共 9 页
费用明细

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.0072 1117.85 8.05

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.01079 41.87 0.45

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.0147 225.86 3.32

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.0147 278 4.09

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.008712 198.79 1.73

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.002697 166.34 0.45

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000037 1595.72 0.06

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.001176 1647.46 1.94

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000019 686.26 0.01

项目编码 010301004006 项目名称 锚杆防水 计量单位 个 工程量 254

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010004-83换

其他防水工程 桩头防
水 直径D(mm) 0＜
D≤500mm ^ (锚杆头防
水:人工*0.35材料
*0.35)

10个 0.1 133.99 65.78 0 0 32.78 13.399 6.578 0 0 3.278

小计 13.399 6.578 0 0 3.278

清单项目综合单价 23.255

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.8414 1.3891 1.17

技工人工费 元 8.9866 1.3609 12.23

材料

改性沥青嵌缝油膏 kg 0.63 2.49 1.57

遇水膨胀止水条 30×20 m 0.7 6 4.2

遇水膨胀止水条 10×10 m 0.35 2 0.7

水 m3 0.00245 4.76 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.097 1 0.1

主材

设备

机械

项目编码 010515001023 项目名称 锚杆顶端加强钢筋 计量单位 t 工程量 7.439

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 12

t 0.292 707 98.68 0 81.51 166 206.444 28.81456 0 23.80092 48.472

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 12 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.292 328.32 3662.65 0 9.07 256 95.86944 1069.4938 0 2.64844 74.752

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 14

t 0.709 707 98.68 0 81.51 166 501.263 69.96412 0 57.79059 117.694

010002-111换
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 14 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 0.709 328.32 3603.35 0 9.07 253.03 232.77888 2554.77515 0 6.43063 179.39827

小计 1036.35532 3723.04763 0 90.67058 420.31627

清单项目综合单价 5270.38980

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 97.79 1.3891 135.84

技工人工费 元 660.95 1.3609 899.49

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 298.309585 3.52 1050.05

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 726.690415 3.463 2516.53

镀锌铁丝（综合） kg 2.32 6.05 14.04

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 54.96611 1 54.97

主材

设备

机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 166.34 81.51
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标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 874415.49

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 92826.18 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 桩基及锚杆工程
标    段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
机械施工土石方工程(计价费率标准
2023)(安全文明施工费按各专业取费)

967241.67

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 874415.49

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 752810.62

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 121604.87
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 92826.18

1-12-1 011705001002 大型机械设备进出场及安拆

(1)打桩机械进出场及安拆费
(2)满足招标文件、使用要求、使用功能及
规范等需完成项所必需的大型机械设备
(3)其他:需满足设计图纸、相关规范、招标
文件及其他技术要求

项 1 92826.18 92826.18

1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0
1-14 14 专业工程措施项目费 项 B14_1 100 0

1-14-1 14.1 土方支护结构 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 967241.67



材料设备暂估价计价表
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工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：桩基及锚杆工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 1086477.85

1 增值税应纳税额 A5 3.02 970069.51

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 116408.34

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+VZ_ZZRGF+Z21) 18 845874.82

合计 1932352.67



单项工程招标控制价汇总表
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工程名称：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）-安装工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 单位工程名称 金额:(元)

1 临电工程 1079842.41

2 暂列金额 0

3 专业工程暂估价 0

4 优质优价奖励费 0

合计 1079842.41



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 临电工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 临水临电
1006454
.31

0

1-1
03040201
8001

组合型成套
箱式变电站

(1)名称:箱式变压器
(2)容量
(kV·A):630kVA
(3)调试:变压器系统
调试、避雷器调试、
电容器调试
(4)基础形式、材质
、规格:含混凝土垫
层、基础(含模板)、
基础槽钢制作安装
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

台 2
265528.
23

531056.
46

0

1-2
05030700
8001

围栏

(1)名称:围栏
(2)投标单位综合考
虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

项 1 17614 17614 0

1-3
05030700
9001

标志牌

(1)名称:警示牌
(2)投标单位综合考
虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

块 2 371.07 742.14 0

1-4
03041401
1001

接地装置

(1)名称:基础接地装
置
(2)投标单位综合考
虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

系统 1 3039.67 3039.67 0

1-5
03040800
1001

电力电缆

(1)名称:电力电缆
(2)规格:ZRC-YJV22-
8.7/15kV-3×120mm2
(3)敷设方式、部位:
穿管敷设
(4)含揭盖盖板及电
缆标志牌、配件、电
缆端头等制安
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 605.57 497.71
301398.
24

0

1-6
040501B0
01001

标志桩安装

(1)名称:电缆标志桩
(2)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

件 30 177.74 5332.2 0



分部分项工程量清单与计价表
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1-7
03040800
3001

电缆保护管

(1)名称:HDPE双壁波
纹管
(2)规格:DN150
(3)敷设方式:埋地敷
设
(4)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 572 50 28600 0

1-8
04050200
8001

套管制作、
安装

(1)名称:过路钢套管
(2)规格:镀锌钢管
DN200
(3)敷设方式:埋地敷
设
(4)含刷油、防腐等
所需的全部工作
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m 140 230.37 32251.8 0

1-9
04100100
1001

拆除路面

(1)材质:破复路面及
基层
(2)厚度:综合考虑
(3)外弃:综合考虑
(4)含路面、基层恢
复及路面养护
(5)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m2 278 207.81
57771.1
8

0

1-10
01010100
3003

挖沟槽土方

(1)土壤类别:综合各
类土方,不区分土方
类别和淤泥
(2)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 858 10.22 8768.76 0

1-11
01010300
1006

回填方

(1)密实度要求:综合
考虑
(2)填方材料品种:综
合考虑
(3)满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其他技术要求

m3 858 23.17
19879.8
6

0

合计
1006454
.31

0

工程名称： 临电工程

标段：
留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩
基础）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 临电工程 标段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

项目编码 030402018001 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030202-62
组合型成套箱式变电站
变压器容量C(kV·A)
630＜C≤1000 ^
箱式变压器630kVA

台 1 1604.9 1103.52 246437.1 634.21 450.92 1604.9 1103.52 246437.1 634.21 450.92

030204-114
基础槽钢、角钢制作安
装 槽钢

10m 1.22 213.75 622.23 0 42.01 80.98 260.775 759.1206 0 51.2522 98.7956

030210-118

箱式变电站系统调试
单台变压器 变压器容
量C(kV·A) 315＜
C≤1000

座 1 2307.36 10.22 0 35 510.71 2307.36 10.22 0 35 510.71

040708-15
避雷器 电压U(kV)
U≤10

组 1 669.83 6.66 0 75.6 152.83 669.83 6.66 0 75.6 152.83

010002-43
非泵送现浇混凝土 直
形墙

10m3 0.346 2127.31 4167.41 0 14.12 677.53 736.04926 1441.92386 0 4.88552 234.42538

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.178 1335.34 4115.68 0 135.77 508.79 237.69052 732.59104 0 24.16706 90.56462

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.407 2074.47 4973.41 0 0 705.26 844.30929 2024.17787 0 0 287.04082

031104-671
防潮层、保护层安装铝
箔-复合玻璃钢 设备

10m2 0.06 222.13 667.58 0 0 82.28 13.3278 40.0548 0 0 4.9368

010002-105
现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.084 338.88 3644.45 0 10.12 257.49 28.46592 306.1338 0 0.85008 21.62916

010002-106
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.084 762.02 62.06 0 74.85 175.84 64.00968 5.21304 0 6.2874 14.77056

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.3134 2700.65 1512.67 0 42.69 672.91 846.38371 474.070778 0 13.379046 210.889994

010002-25
非泵送现浇混凝土 带
形基础 毛石混凝土

10m3 0.32 649.93 4077.16 0 99.71 353.59 207.9776 1304.6912 0 31.9072 113.1488

小计 7821.07878 8208.376988 246437.1 877.538506 2190.661734

清单项目综合单价 265534.756008

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 976.713611 1.3891 1356.75

技工人工费 元 3467.425975 1.3609 4718.82

高级技工人工费 元 1273.95112 1.3688 1743.78

材料

钢筋 φ10mm以内 kg 5.0142 3.646 18.28

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.0861 3555 306.09

镀锌铁丝（综合） kg 2.055904 6.05 12.44

镀锌扁钢 40×4 kg 2.8914 5.5 15.9

镀锌扁钢 60×6 kg 178 5.5 979

槽钢 12 m 12.566 56.56 710.73

钢垫板夹板 kg 11 5.2 57.2

普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm kg 1.22 3.623 4.42

铝箔--复合玻璃钢 m2 0.72 55 39.6

白布 m2 0.8 5.45 4.36

铁钉（综合） kg 6.183382 6.37 39.39

镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧 10套 0.61 12.31 7.51

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 1.08 0.3 0.32

焊锡丝 kg 0.35 75.6 26.46

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.0552 8.36 8.82

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.6048 8.62 5.21

铁砂布 0#-2# 张 2 0.75 1.5

焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 69.5 4.87

毛石 m3 0.8704 188 163.64

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 2.151402 750 1613.55

松杂枋板材 周转材 m3 0.101855 1905 194.03

调和漆 kg 0.122 10.86 1.32

汽油 60#～70# kg 0.8 7.54 6.03

脱模剂 kg 3.134 8.4 26.33

粘接剂 kg 0.108 1.21 0.13

水 m3 3.344508 4.76 15.92

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 3.930349 49 192.59

调试材料费 元 6.66 1 6.66

其他材料费 元 26.425 1 26.43

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.963776 363.82 350.64

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5 m3 6.25115 404.33 2527.53

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.79275 404.33 724.86

其他材料费(按百分比计算) 元 112.448009 1 112.45

主材

设备
箱式变压器630kVA

机械

仪器仪表使用费 元 110.6 1 110.6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.5 617.7 308.85

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.5 577.62 288.81

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.174825 279.01 48.78

混凝土振动器  插入式 台班 0.63271 11.57 7.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.339203 14.11 4.79

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.00756 41.87 0.32

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.02184 24.41 0.53

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.4701 28.46 13.38

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.1586 30.77 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.5672 146.19 82.92

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0378 166.34 6.29

项目编码 050307008001 项目名称 围栏 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

020006-40
成品铝合金管栏杆 带
扶手 直形

10m 4 847.1 3097.62 0 110.08 348.7 3388.4 12390.48 0 440.32 1394.8

小计 3388.4 12390.48 0 440.32 1394.8

清单项目综合单价 17614.00

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 353.432 1.3891 490.95

技工人工费 元 774.348 1.3609 1053.81

高级技工人工费 元 1346.9 1.3688 1843.64

材料

钨棒 g 25.2 0.41 10.33

铝合金栏杆带扶手（成品） m 40 265 10600

氩气 m3 12.6 20 252

不锈钢法兰盘 个 72 15 1080

环氧树脂胶 kg 5.4 38 205.2

其他材料费(按百分比计算) 元 242.96 1 242.96

主材

设备

机械
氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 2.568 171.46 440.31

项目编码 050307009001 项目名称 标志牌 计量单位 块 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-22
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌

块 1 18.51 331.89 0 0 20.67 18.51 331.89 0 0 20.67

小计 18.51 331.89 0 0 20.67

清单项目综合单价 371.07

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 5.981 1.3891 8.31

技工人工费 元 7.493 1.3609 10.2

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.22 1.33

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 25.5 77.27

普通板标志牌 0.67m2 块 1 250 250

其他材料费(按百分比计算) 元 3.29 1 3.29

主材

设备

机械

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030209-4
角钢接地极制作安装
坚土

根 1 40.94 61.89 0 18.31 13.33 40.94 61.89 0 18.31 13.33

030209-10 户内接地母线 明设 10m 4 255.16 92.49 0 4.54 61.09 1020.64 369.96 0 18.16 244.36

030210-123 接地网调试 系统 1 1016.58 11.19 0 0 224.31 1016.58 11.19 0 0 224.31

小计 2078.16 443.04 0 36.47 482

清单项目综合单价 3039.67

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 484.01 1.3891 672.34

技工人工费 元 632.547 1.3609 860.83

高级技工人工费 元 398.124 1.3688 544.95

材料

镀锌扁钢 40×4 m 40.92 6.91 282.76

镀锌扁钢 60×6 kg 0.26 5.5 1.43

镀锌角钢 L40×4 m 2.6 22.5 58.5

白布 m2 0.28 5.45 1.53

膨胀螺栓 M10×150 10套 3.8 17.8 67.64

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.28 8.36 10.7

调和漆 kg 0.8 10.86 8.69

沥青清漆 kg 0.02 13.2 0.26

丙酮清洗剂 kg 0.65 8.8 5.72

电线 BV-4 m 0.75 3.92 2.94

其他材料费 元 2.87 1 2.87

主材

设备

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.52 30.77 16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.14 146.19 20.47

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 605.57

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040705-15
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^
ZRC-YJV22-8.7/15kV-
3×120mm2

100m 0.01 1152.64 41108.35 0 137.55 2318.34 11.5264 411.0835 0 1.3755 23.1834

040705-105

电力电缆终端头制安
户外10kV以下热缩式
铜芯 截面积S(mm2) 35
＜S≤120

个 1 513.53 372.37 0 0 131.64 513.53 372.37 0 0 131.64

040705-5
揭盖盖板 板长L(mm)
L≤500

100m 0.05 717.97 0 0 0 158.02 35.8985 0 0 0 7.901

小计 560.9549 783.4535 0 1.3755 162.7244

清单项目综合单价 1508.508300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 27.33251 1.3891 37.97

技工人工费 元 6.342942 1.3609 8.63

高级技工人工费 元 3.080874 1.3688 4.22

材料

焊锡膏 瓶装50g kg 0.000132 69.5 0.01

焊锡丝(综合) kg 0.000661 75.6 0.05

固定卡子 3mm×80mm 套 0.013475 3.48 0.05

丙酮 kg 0.001011 8.8 0.01

丁烷气 kg 0.006275 15.5 0.1

三芯10kV户外热缩电缆终端头(成套) 120mm2 套 0.006737 285 1.92

铜接线端子 DT-16 个 0.006671 2.5 0.02

铜接线端子 DT-120 个 0.020014 13.7 0.27

镀锌电缆卡子 3mm×35mm 套 0.107 2.72 0.29

标志牌 个 0.0612 0.8 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.043129 1 0.04

主材
ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 m 1.01 406.67 410.74

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00087 617.7 0.54

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00087 577.62 0.5

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.00135 248.57 0.34

项目编码 040501B001001 项目名称 标志桩安装 计量单位 件 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040604-18 标志桩安装 立式 件 1 27.82 136.95 0 0 12.97 27.82 136.95 0 0 12.97

小计 27.82 136.95 0 0 12.97

清单项目综合单价 177.74

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.631 1.3891 24.49

技工人工费 元 2.449 1.3609 3.33

材料

混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm 根 1 110 110

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 426.48 25.59

其他材料费(按百分比计算) 元 1.36 1 1.36

主材

设备

机械

项目编码 030408003001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m 工程量 572

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040706-80换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm)
100＜DN≤150 ^
HDPE双壁波纹管DN150

100m 0.01 1105.13 3477.59 0 0 417.12 11.0513 34.7759 0 0 4.1712

小计 11.0513 34.7759 0 0 4.1712

清单项目综合单价 49.9984

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.2796 1.3891 3.17

技工人工费 元 5.79372 1.3609 7.88

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0025 6.05 0.02

钢锯条 根 0.015 0.66 0.01

HDPE双壁波纹管DN150 m 1.06 30.88 32.73
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费用明细

材料
难燃塑料管接头 150 个 0.2575 6.5 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3443 1 0.34

主材

设备

机械

项目编码 040502008001 项目名称 套管制作、安装 计量单位 m 工程量 140

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040706-29
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

100m 0.1 2583.16 18876.78 0 60.9 1516.48 258.316 1887.678 0 6.09 151.648

小计 258.316 1887.678 0 6.09 151.648

清单项目综合单价 2303.732

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.32854 1.3891 7.4

技工人工费 元 13.5423 1.3609 18.43

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 6.05 0.04

铅油 kg 0.03544 9.3 0.33

热镀锌钢管 DN200×6.0 m 1.04 174.32 181.29

镀锌管接头 200 个 0.1545 28.5 4.4

接地管卡 DN200 个 0.3296 5.8 1.91

电线 BVR-4 m 0.14832 4.05 0.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1886 1 0.19

主材

设备

机械

中频煨弯机（圆管）  管径D（mm） D≤200 台班 0.00316 154.17 0.49

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00396 30.77 0.12

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 278

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-7
手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150

100m2 0.01 943.03 6.49 0 549.35 244.7 9.4303 0.0649 0 5.4935 2.447

040103-52
缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50

100m 0.1 224.99 296.36 0 18.24 65.56 22.499 29.636 0 1.824 6.556

120001-221
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.0002 0 57.69 0 45713.62 3066.15 0 0.011538 0 9.142724 0.61323

120001-41 机械破碎石方 较软岩 1000m3 0.001 20214.85 17 0 24619.06 6099.86 20.21485 0.017 0 24.61906 6.09986

040103-42
水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220

100m2 0.01 1995.1 9771.18 0 31.04 929.76 19.951 97.7118 0 0.3104 9.2976

小计 72.09515 127.441238 0 41.389684 25.01369

清单项目综合单价 265.939762

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 26.105205 1.3891 36.26

技工人工费 元 10.451646 1.3609 14.22

材料

空心六角钢 kg 0.0047 5.58 0.03

铁件(综合) kg 0.065 6.96 0.45

合金钢钻头(综合) 个 0.003 7.2 0.02

切缝机刀片 片 0.001741 550 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.011 8.4 0.09

高压风管 φ25mm m 0.0005 34.2 0.02

水 m3 0.331527 4.76 1.58

钢模板 kg 0.07865 6 0.47

合金钎头(综合) 个 0.0005 33.54 0.02

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2222 426.48 94.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.503775 1 0.5

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.0055 1647.46 9.06

风动凿岩机  手持式 台班 0.0275 13.01 0.36

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.01803 1365.45 24.62

混凝土路面切缝机 台班 0.002473 29.18 0.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00012 686.26 0.08

混凝土振动器  平板式 台班 0.022 14.11 0.31

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.013 395.05 5.14

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 858

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1759.7 0 0 5826.2 777.73 1.7597 0 0 5.8262 0.77773

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2524.36 0 0 0 555.62 1.514616 0 0 0 0.333372

小计 3.274316 0 0 5.8262 1.111102

清单项目综合单价 10.211618

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.357148 1.3891 3.27

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1055.33 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 988.58 5.62

项目编码 010103001006 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 858

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1429.43 7.38 0 531.06 350.57 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

小计 14.2943 0.0738 0 5.3106 3.5057

清单项目综合单价 23.1844

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3891 14.29

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1200.74 3.7

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 523.48 1.61
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标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 21536.54

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 临电工程
标    段： 留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

21536.54

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 21536.54

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 17510.72

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 4025.82
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 21536.54
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工程名称：临电工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00
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标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：临电工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：临电工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：临电工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护及桩基础）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：临电工程
标段：留仙洞七街坊DY06-56单元保障性安居工程（土石方、基坑支护
及桩基础）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 35329.6

1 增值税应纳税额 A5 3.02 31544.29

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 3785.31

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 16521.96

合计 51851.56
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