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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
石岩街道宝牧地块土地整备场地平
整工程

9959721.45 899997.13 0 517209.01

1.1
石岩街道宝牧地块土地整备场地平
整工程-单项工程

9959721.45 899997.13 0 517209.01

1.1.1
石岩街道宝牧地块土地整备场地平
整工程-单位工程

9959721.45 899997.13 0 517209.01

2 工程建设其他费合计 2102740.95

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 12062462.4 899997.13 0 517209.01

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 7689937.35

2 措施项目 930212.77

2.1 安全文明施工 899997.13

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 177602.58

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 691533.14

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 30861.41

2.2 其他措施项目费 30215.64

3 其他项目 517209.01

3.1 暂列金额 517209.01

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 822362.32

5 含税建安工程造价 9959721.45

合计 19919442.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程

标段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方部分
5129315.

73
0

1-1
010101B0
01002

挖一般土方

1.土类别:土石方类别综
合考虑
2.不装车，堆放一旁待利
用

m3
76811.

37
3.9

299564.3
4

0

1-2
01010200
7001

回填方

1.材料品种:场内原土回
填
2.密实度:分层碾压及密
实度满足设计规范要求

m3
76811.

37
17.9

1374923.
52

0

1-3
010101B0
01003

挖一般土方
1.土类别:土石方类别综
合考虑
2.运距综合考虑

m3
43126.

05
80.11

3454827.
87

0

2 铲除杂灌草 425280 0

2-1
05010100
2001

植被清理

1.绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度综合考虑
2.运距综合考虑
3.杂灌草等受纳处置费已
综合考虑，不再另外计取

m2 24000 17.72 425280 0

3
三维网植草
防护

170707.5 0

3-1
05010101
4001

边坡绿化挂
网

1.:边坡挂三维网喷播草
籽
2.三维网满足设计要求
3.草(灌木)籽种类及用量
:满足设计要求4.客土喷
播,喷播厚度120mm
5.养护期:成活期养护满
足设计要求
6.固定方式等其他满足设
计要求

m2 2250 75.87 170707.5 0

4
临时道路工
程

449624.9
8

0

4-1
06010400
7001

路床(槽)整
形

1.路床(槽)整形:路床(槽
)整形满足设计要求

m2
3283.4

1
2.44 8011.52 0

4-2
04020201
0001

碎石
1.石料规格:级配碎石，
石料规格综合考虑
2.厚度:15cm

m2
1842.4

1
37.95 69919.46 0

4-3
04020300
7001

水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30水
泥混凝土(≥4.5MPa)
2.厚度:20cm

m2
1842.4

1
114.36

210698.0
1

0

4-4
04020201
0002

碎石
1.石料规格:泥结碎石路
面 ，石料规格综合考虑
2.厚度:15cm

m2 1441 40.93 58980.13 0

4-5
04100100
1001

拆除路面

1.材质:拆除混凝土路面
2.厚度:20cm
3.已综合考虑废料堆放、
装车、外运运距、弃置受
纳处理等费用，不再另外
计取

m2
1802.2

7
17.76 32008.32 0

4-6
04100100
3001

拆除基层
1.材质:混合料类基(垫)
层
2.厚度:15cm

m2
3243.2

7
2.66 8627.1 0

4-7
04010300
3002

余方弃置
1.弃料品种:石方石渣等
2.运距:综合考虑

m3 486.49 126.17 61380.44 0

5
拆除现状挡
墙

201824.8 0



分部分项工程项目清单计价表
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5-1
04100100
7001

拆除砖石结
构

1.结构形式:拆除现状浆
砌石挡墙
2.运距综合考虑
3.已综合考虑废料堆放、
装车、外运运距、弃置受
纳处理等费用，不再另外
计取

m3 860 234.68 201824.8 0

6 新建围墙 105659.4 0

6-1
01040100
2001

实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:普通混凝土实心砖
240×115×53（10.0MPa
）
2.墙体厚度:300mm厚
3.砂浆强度等级:满足设
计要求

m3 78.75 1102.64 86832.9 0

6-2
02080100
1001

墙面抹灰 1.20mm砂浆抹面找平 m2 525 35.86 18826.5 0

7 排水部分
694840.3

2
0

7-1
04020102
2001

喷混土沟

1.规格、尺寸:（
1000+400）*400，顶宽+
底宽*高梯形土沟
2.其他:喷射10cm厚C20混
凝土

m 570.4 127.74 72862.9 0

7-2
04010100
2002

挖沟槽土方 1.土类别:综合考虑 m3
1911.8

9
9.13 17455.56 0

7-3
04010300
1002

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:原土回填
2.密实度:满足设计要求

m3 791.81 26.93 21323.44 0

7-4
04010300
3003

余方弃置
1.弃料品种:余土外运
2.运距:综合考虑

m3
1359.7

9
77.24

105030.1
8

0

7-5
04050101
7001

混凝土方沟
600x600

1.雨水矩形明沟600x600
2.混凝土
3.无盖板，参见24J331-2-
1，选用C0606-1

m 924.44 130.23
120389.8

2
0

7-6
04050101
7002

混凝土方沟
800x800

1.雨水矩形明沟800x800
2.混凝土
3.无盖板，参见24J331-2-
1，选用C0808-1

m 296.8 156.4 46419.52 0

7-7
04050400
2001

现浇混凝土
井

1.名称:矩形直线混凝土
雨水沉泥井
2.井深:综合考虑
3.规格:1400x1100，含井
盖、含模板
4.参见20S515-39、40

座 1 10592.01 10592.01 0

7-8
04050400
9001

沉砂池

1.材质:C30混凝土沉沙池
2.型号、规格:4.8*2.8m
，壁厚15cm
3.其他满足设计要求

座 17 4000.29 68004.93 0

7-9
01050501
7002

电缆沟、地
沟模板

1.构件名称:沟渠、沉砂
池模板

m2
4336.9

1
53.67

232761.9
6

0

8
乔木砍伐及
迁移

511359.6
2

0

工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程

标段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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8-1
05010100
1001

砍伐乔木

1.胸径范围:砍伐乔木 米
径φ（cm） 10＜φ≤20
2.是否挖根:是
3.运距综合考虑
4.受纳处置费已综合考虑
，不再另外计取

株 67 166.78 11174.26 0

8-2
05010100
1002

砍伐乔木

1.胸径范围:砍伐乔木 米
径φ（cm） 20＜φ≤30
2.是否挖根:是
3.运距综合考虑
4.受纳处置费已综合考虑
，不再另外计取

株 200 329.36 65872 0

8-3
05010100
1003

砍伐乔木

1.胸径范围:砍伐乔木 米
径φ（cm） 30＜φ≤40
2.是否挖根:是
3.运距综合考虑
4.受纳处置费已综合考虑
，不再另外计取

株 333 500.7 166733.1 0

8-4
05010100
1004

砍伐乔木

1.胸径范围:砍伐乔木 米
径φ（cm） 40＜φ≤50
2.是否挖根:是
3.运距综合考虑
4.受纳处置费已综合考虑
，不再另外计取

株 67 751.17 50328.39 0

8-5
05010200
1001

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm） 10＜
φ≤15
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 2 520.43 1040.86 0

8-6
05010200
1002

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）  15＜
φ≤20
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 5 700.18 3500.9 0

8-7
05010200
1003

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）   25＜
φ≤30
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 75 1378.39
103379.2

5
0

工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程

标段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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8-8
05010200
1004

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）  30＜
φ≤40
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 2 1936 3872 0

8-9
05010200
1005

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）  40＜
φ≤50
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 4 2653.04 10612.16 0

8-10
05010200
1006

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）   50＜
φ≤60
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 11 3497.13 38468.43 0

8-11
05010200
1007

移植乔木

1.种类:迁移乔木
2.胸径/干径/米径/地径:
米径φ（cm）   60以上
3.株高:综合考虑
4.冠径:综合考虑
5.运距:综合考虑
6.成活期养护3个月

株 13 4336.79 56378.27 0

9 其他 1325 0

9-1
04020501
4001

警示频闪灯 1.类型:警示频闪灯 套 53 25 1325 0

合计
7689937.

35
0

工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程

标段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标    段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

930212.77

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 899997.13

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 177602.58

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 691533.14

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 183878.2

1-1-2-2-1 01A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 1060 173.47 183878.2

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 459930.58

1-1-2-7-1 01A007001 施工区裸土覆盖
1.覆盖、绿化等
2.维护、拆除、运输等

m2 62918 7.31 459930.58

1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 47724.36

1-1-2-8-1 01A008001 施工区临时排水沟（土沟）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 998 47.82 47724.36

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 30861.41
1-2 2 履约担保手续费 项 1200000 0.4 4800
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 3423

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 525 6.52 3423

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 21992.64

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

台·次 8 2749.08 21992.64

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 930212.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 517209.01
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 517209.01



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 822362.32

合计 822362.32



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 9 页

工程名称： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程 标段： 石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

项目编码 010101B001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-11
履带式挖掘机挖土方
不装车

1000m3 0.001 783.62 0 2714.93 401.38 0.78362 0 2.71493 0.40138

小计 0.78362 0 2.71493 0.40138

清单项目综合单价 3.89993000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.563104 1.3916 0.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000174 1137.56 0.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001541 1633.35 2.52

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
188+120001-
189*18换

推土机推土 推距L（m
） L≤20(实际运距
:200m) ^ (推土机和铲
运机推、铲未经压实的
积土时:人工*0.87机械
*0.87)

1000m3 0.001 1668.91 0 14131.67 1451.51 1.66891 0 14.13167 1.45151

120001-133 压路机原土碾压 100m2 0.02 16.54 0 10.79 5.15 0.3308 0 0.2158 0.103

小计 1.99971 0 14.34747 1.55451

清单项目综合单价 17.90169000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.436994 1.3916 2

材料

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00026 830.2 0.22

履带式推土机 功率P（kW） P=105 台班 0.009873 1431.38 14.13

项目编码 010101B001003 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.81 0 4145.1 572.7 1.04481 0 4.1451 0.5727

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69331.4 4957.36 0 0.05599 69.3314 4.95736

小计 1.04481 0.05599 73.4765 5.53006

清单项目综合单价 80.10736000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.750801 1.3916 1.04

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1557.57 68.9

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1137.56 0.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1633.35 3.4

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-4
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%以外

100m2 0.01 600.84 0 155.78 170.13 6.0084 0 1.5578 1.7013

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.01 204.12 0 548.33 93.2 2.0412 0 5.4833 0.932

小计 8.0496 0 7.0411 2.6333

清单项目综合单价 17.72400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 5.7844 1.3916 8.05

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0113 623.1 7.04

项目编码 050101014001 项目名称 边坡绿化挂网 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-6 挂网 三维植被网 10m2 0.1 142.95 64.3 0 41.04 14.295 6.43 0 4.104

050006-1换
边坡喷播植草 坡度1:1
以内 ^ 种植土

10m2 0.1 296.57 84.34 29.31 84.79 29.657 8.434 2.931 8.479

050001-198 打木桩 10m 0.005 124.58 144.22 0 40.17 0.6229 0.7211 0 0.20085

小计 44.5749 15.5851 2.931 12.78385

清单项目综合单价 75.87485000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.03726 1.3655 0.05

技工人工费 元 0.42832 1.3355 0.57

技工人工费 元 21.7826 1.3615 29.66

普工人工费 元 10.2721 1.3916 14.29

材料

松木桩(桩径100mm) m 0.0525 13.27 0.7

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 110.09 3.85

种植土 m3 0.132 27.52 3.63

复合肥 kg 0.0982 2.12 0.21

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.0013 13.27 0.02

水 m3 0.05 4.62 0.23

U形锚钉 kg 0.65 4.13 2.68

三维植被网 m2 1.005 3.54 3.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3764 1 0.38

机械

喷播机 台班 0.001 618.31 0.62

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 753.35 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 587.69 0.59

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.001 293.71 0.29

项目编码 060104007001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.1 0 173.25 24.58 0.461 0 1.7325 0.2458

小计 0.461 0 1.7325 0.2458

清单项目综合单价 2.43930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.1489 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.18643 1.3615 0.25

材料
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1137.56 0.92

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 711.51 0.81

项目编码 040202010001 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 417.01 2754.72 349.82 273.09 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

小计 4.1701 27.5472 3.4982 2.7309

清单项目综合单价 37.94640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.94205 1.3916 2.7

技工人工费 元 1.07783 1.3615 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

水 m3 0.0147 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2727 1 0.27

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 1003.65 1.53

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 551.03 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 830.2 1.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 720.48 0.29

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm)

100m2 0.01 2193.6 8223.48 24.78 993.42 21.936 82.2348 0.2478 9.9342

小计 21.936 82.2348 0.2478 9.9342

清单项目综合单价 114.35280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.01415 1.3916 6.98

技工人工费 元 10.98661 1.3615 14.96

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.2678 4.62 1.24

钢模板 kg 0.07149 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 394.39 79.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4091 1 0.41

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.39 0.25

项目编码 040202010002 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
4+040103-5*7

泥结碎石路面 机械摊
铺 压实厚度T(mm)
T=80(实际厚度:150mm)

100m2 0.01 804.03 2676.15 249.21 364.38 8.0403 26.7615 2.4921 3.6438

小计 8.0403 26.7615 2.4921 3.6438

清单项目综合单价 40.93770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.03464 1.3916 2.83

技工人工费 元 3.82584 1.3615 5.21

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0147 141.75 2.08

碎石 20mm～40mm m3 0.1278 168.93 21.59

黏土 m3 0.0417 22.12 0.92

石屑 0～5mm m3 0.0147 114.56 1.68

水 m3 0.047 4.62 0.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.265 1 0.27

机械

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00047 1263.9 0.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00036 551.03 0.2

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 830.2 0.71

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00139 709.11 0.99

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-11
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.01 69.66 47.97 1527.57 129.99 0.6966 0.4797 15.2757 1.2999

小计 0.6966 0.4797 15.2757 1.2999

清单项目综合单价 17.75190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.50055 1.3916 0.7

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.011 1388.7 15.28

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.01 10.45 7.19 229.14 19.5 0.1045 0.0719 2.2914 0.195

小计 0.1045 0.0719 2.2914 0.195

清单项目综合单价 2.66280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.07508 1.3916 0.1

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00015 479.65 0.07

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00165 1388.7 2.29

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 626.89 0 3732.2 432.6 0.62689 0 3.7322 0.4326

120001-
221+120001-

222*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 113228.39 8094.33 0 0.05599 113.22839 8.09433

小计 0.62689 0.05599 116.96059 8.52693

清单项目综合单价 126.17040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45048 1.3916 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1633.35 3.73
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机械
新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.072418 1557.57 112.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 68.96 0 931.31 84.8 6.896 0 93.131 8.48

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 626.89 0 3732.2 432.6 0.62689 0 3.7322 0.4326

120001-
221+120001-

222*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输石方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 113228.39 8094.33 0 0.05599 113.22839 8.09433

小计 7.52289 0.05599 210.09159 17.00693

清单项目综合单价 234.67740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 5.40558 1.3916 7.52

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.072418 1557.57 112.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1633.35 3.73

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0053 770.75 4.08

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1484.1 89.05

项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-3
实心砖墙 1/2砖 干混
砌筑砂浆

10m3 0.1 4228.76 5321.22 85.22 1391.17 422.876 532.122 8.522 139.117

小计 422.876 532.122 8.522 139.117

清单项目综合单价 1102.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.4003 1.3916 106.32

技工人工费 元 232.5059 1.3615 316.56

材料

铁钉（综合） kg 0.023 5.64 0.13

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.5577 681.42 380.03

松杂枋板材 周转材 m3 0.0011 1685.84 1.85

水 m3 0.1713 4.62 0.79

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.34 401 136.34

其他材料费(按百分比计算) 元 12.979 1 12.98

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.0374 227.85 8.52

项目编码 020801001001 项目名称 墙面抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-7换
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M10

100m2 0.01 2178.95 790.96 0 616.14 21.7895 7.9096 0 6.1614

小计 21.7895 7.9096 0 6.1614

清单项目综合单价 35.86050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.43634 1.3916 3.39

技工人工费 元 4.105287 1.3615 5.59

高级技工人工费 元 9.29054 1.3788 12.81

材料

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.0232 336.99 7.82

水 m3 0.00284 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0783 1 0.08

机械

项目编码 040201022001 项目名称 喷混土沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.00028 2027.29 0 6128.69 974.43 0.5676412 0 1.7160332 0.2728404

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000168 2908.24 0 0 769.57 0.48858432 0 0 0.12928776

120003-
49+120003-
50*5换

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm) ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m2 0.124001 308.39 425.48 156.65 114.08 38.24066839
52.7599454

8
19.42475665 14.14603408

小计 39.29689391 52.75994548 21.14078985 14.54816224

清单项目综合单价 127.74579148

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 21.835903 1.3615 29.73

普工人工费 元 6.875231 1.3916 9.57

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.128961 373.16 48.12

高压风管φ25mm m 0.07068 30.27 2.14

水 m3 0.42743 4.62 1.97

其他材料费(按百分比计算) 元 0.522043 1 0.52

机械

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.018228 503.09 9.17

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.01984 516.87 10.25

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000056 1137.56 0.06

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00159 1038.94 1.65

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6128.69 974.43 2.02729 0 6.12869 0.97443

小计 2.02729 0 6.12869 0.97443

清单项目综合单价 9.13041000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.456806 1.3916 2.03

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1137.56 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1038.94 5.9

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 562.73 476.35 16.468 0.0716 5.6273 4.7635

小计 16.468 0.0716 5.6273 4.7635

清单项目综合单价 26.93040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1276.02 3.93
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机械 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 551.03 1.7

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.23 0 1920.82 311.44 0.65823 0 1.92082 0.31144

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69331.4 4957.36 0 0.05599 69.3314 4.95736

小计 0.65823 0.05599 71.25222 5.2688

清单项目综合单价 77.23524000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3916 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1557.57 68.9

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 720.48 0.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1633.35 1.92

项目编码 040501017001 项目名称 混凝土方沟600x600 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.01802 1989.46 4174.23 306.16 757.04 35.8500692 75.2196246 5.5170032 13.6418608

小计 35.8500692 75.2196246 5.5170032 13.6418608

清单项目综合单价 130.22855780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.109643 1.3916 12.68

技工人工费 元 17.019671 1.3615 23.17

材料

水 m3 0.167312 4.62 0.77

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.181998 404.95 73.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.744748 1 0.74

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.002523 2048.45 5.17

混凝土振动器  插入式 台班 0.034435 10.14 0.35

项目编码 040501017002 项目名称 混凝土方沟800x800 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-544 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.022083 1989.46 4036.62 306.16 750.16 43.93324518
89.1406794

6
6.76093128 16.56578328

小计 43.93324518 89.14067946 6.76093128 16.56578328

清单项目综合单价 156.40063920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.163485 1.3916 15.54

技工人工费 元 20.85689 1.3615 28.4

材料

水 m3 0.205033 4.62 0.95

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.22303 391.46 87.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.882626 1 0.88

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.003092 2048.45 6.33

混凝土振动器  插入式 台班 0.042199 10.14 0.43

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.352 377.76 3348.13 8.3 267.96 132.97152 1178.54176 2.9216 94.32192

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.352 841.55 84.3 144.85 237.25 296.2256 29.6736 50.9872 83.512

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 0.728 377.76 3302.96 8.3 265.7 275.00928 2404.55488 6.0424 193.4296

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.728 841.55 84.3 144.85 237.25 612.6484 61.3704 105.4508 172.718

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.21 6.65 1.95 84.14 316.21 6.65 1.95 84.14

040403-111换

矩形直线雨水检查井
混凝土 井室净尺寸长
L(m)×宽B(m)×高H(m)
1.40×1.10×1.90 适
用管径D(mm)1000 井深
H(m)2.86 ^ 铸铁井盖
、井座 φ700mm重型

座 1 952.42 2226.15 39.35 366.15 952.42 2226.15 39.35 366.15

040404-15 小型构件 木模 100m2 0.11 4354.07 2411.32 122.39 1281.48 478.9477 265.2452 13.4629 140.9628

小计 3064.4325 6172.18584 220.1649 1135.23432

清单项目综合单价 10592.01756000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 582.84346 1.3916 811.08

技工人工费 元 1655.04908 1.3615 2253.35

材料

钢钉(综合) kg 3.3 4.87 16.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.03916 1685.84 66.02

脱模剂 kg 1.1 7.43 8.17

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.29922 43.36 99.69

木支撑 m3 0.044 1592.92 70.09

镀锌钢丝(综合) kg 2.5056 4.6 11.53

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 752.21 752.21

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.04 491.51 19.66

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.388 350.4 135.96

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 746.2 3.19 2380.38

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.3608 3233.63 1166.69

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.64 2.08

松杂木脚手板 m3 0.002 1968.14 3.94

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 10.422 7.63 79.52

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.185 681.42 126.06

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.2028 4.62 5.56

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.077 322.91 24.86

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.836 394.39 1118.49

其他材料费(按百分比计算) 元 42.9952 1 43

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.16445 25.22 4.15

混凝土振动器  平板式 台班 0.494 12.39 6.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 993.79 18.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.5292 173.37 91.75

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.03298 717.67 23.67

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.0594 1089.17 64.7

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.108 38.16 4.12

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.216 22.4 4.84

项目编码 040504009001 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.55353 1989.46 4174.23 306.16 757.04 1101.225794
2310.56153

2
169.4687448 419.0443512

小计 1101.225794 2310.561532 169.4687448 419.0443512
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清单项目综合单价 4000.30042170

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 279.832366 1.3916 389.41

技工人工费 元 522.814618 1.3615 711.81

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 5.590647 404.95 2263.93

水 m3 5.139521 4.62 23.74

其他材料费(按百分比计算) 元 22.877371 1 22.88

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.077494 2048.45 158.74

混凝土振动器  插入式 台班 1.057795 10.14 10.73

项目编码 010505017002 项目名称 电缆沟、地沟模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-7 渠(沟)直墙 木模 100m2 0.01 2353.36 2156.23 119.36 739.09 23.5336 21.5623 1.1936 7.3909

小计 23.5336 21.5623 1.1936 7.3909

清单项目综合单价 53.68040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.85015 1.3916 6.75

技工人工费 元 12.32762 1.3615 16.78

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00175 4.6 0.01

组合钢模板 kg 0.04989 5.31 0.26

铁件(综合) kg 0.05797 6.16 0.36

钢钉(综合) kg 0.2 4.87 0.97

零星卡具 kg 0.36312 5.49 1.99

松杂枋板材 周转材 m3 0.00029 1685.84 0.49

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

尼龙帽 个 0.53 2.21 1.17

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.12541 43.36 5.44

木支撑 m3 0.00609 1592.92 9.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4228 1 0.42

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0008 993.79 0.8

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00054 717.67 0.39

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00044 25.22 0.01

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-6
砍伐乔木 米径φ（cm
） 10＜φ≤20

株 1 85.1 0 39.42 25.34 85.1 0 39.42 25.34

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.02 204.12 0 548.33 93.2 4.0824 0 10.9666 1.864

小计 89.1824 0 50.3866 27.204

清单项目综合单价 166.77300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 64.08856 1.3916 89.19

材料

机械

手动油锯机 台班 0.097 34.75 3.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.036 741.73 26.7

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0326 623.1 20.31

项目编码 050101001002 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-7
砍伐乔木 米径φ（cm
） 20＜φ≤30

株 1 140.82 0 117.5 45.67 140.82 0 117.5 45.67

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.03 204.12 0 548.33 93.2 6.1236 0 16.4499 2.796

小计 146.9436 0 133.9499 48.466

清单项目综合单价 329.35950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.40034 1.3916 6.12

普工人工费 元 101.195 1.3916 140.82

材料

机械

手动油锯机 台班 0.164 34.75 5.7

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.04 741.73 29.67

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0664 623.1 41.37

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.083 689.22 57.21

项目编码 050101001003 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-8
砍伐乔木 米径φ（cm
） 30＜φ≤40

株 1 211.39 0 190.19 69.53 211.39 0 190.19 69.53

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.035 204.12 0 548.33 93.2 7.1442 0 19.19155 3.262

小计 218.5342 0 209.38155 72.792

清单项目综合单价 500.70775000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.13373 1.3916 7.14

普工人工费 元 151.904 1.3916 211.39

材料

机械

手动油锯机 台班 0.262 34.75 9.1

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1148.55 68.91

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0958 623.1 59.69

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.104 689.22 71.68

项目编码 050101001004 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-9
砍伐乔木 米径φ（cm
） 40＜φ≤50

株 1 282.1 0 336.55 98.7 282.1 0 336.55 98.7

050009-
12+050009-

13*15

清运树枝、树叶、草类
运距L（km） L≤5(实
际运距:20km)

10m3 0.04 204.12 0 548.33 93.2 8.1648 0 21.9332 3.728

小计 290.2648 0 358.4832 102.428

清单项目综合单价 751.17600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.86712 1.3916 8.16

普工人工费 元 202.714 1.3916 282.1

材料

机械

手动油锯机 台班 0.419 34.75 14.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.087 1148.55 99.92

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1202 623.1 74.9

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.135 1252.67 169.11

项目编码 050102001001 项目名称 移植乔木 计量单位 株
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-22
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 10＜
φ≤15

株 1 64.87 7.74 45.32 20.8 64.87 7.74 45.32 20.8

050001-64

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 10＜
φ≤15 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 3350.36 0 3782.97 1156.91 33.5036 0 37.8297 11.5691

050001-126换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 12＜
φ≤15

株 1 140.04 5.21 51.32 40.98 140.04 5.21 51.32 40.98

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

小计 271.1796 17.9525 148.0516 83.2404

清单项目综合单价 520.42410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 139.56621 1.3916 194.22

技工人工费 元 56.528 1.3615 76.96

材料

肥料 kg 0.74895 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.06501 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.85301 4.62 3.94

塑料网 m2 3.3 2.3 7.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3623 1 0.36

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 689.22 2.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 753.35 13.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0225 645.59 14.53

手动油锯机 台班 0.089 34.75 3.09

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 993.79 47.7

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1077 623.1 67.11

项目编码 050102001002 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-23
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20

株 1 78.03 11.52 52.62 24.98 78.03 11.52 52.62 24.98

050001-66

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 15＜
φ≤20 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 5356.55 0 5046.04 1778.05 53.5655 0 50.4604 17.7805

050001-127换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20

株 1 218.36 7.03 62.01 62.57 218.36 7.03 62.01 62.57

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

小计 382.7215 23.5525 178.6723 115.2218

清单项目综合单价 700.16810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 195.98767 1.3916 272.74

技工人工费 元 80.785 1.3615 109.99

材料

肥料 kg 0.74895 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.06501 22.12 1.44

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.10301 4.62 5.1

塑料网 m2 4.91 2.3 11.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4423 1 0.44

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 689.22 2.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 753.35 14.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.03 645.59 19.37

手动油锯机 台班 0.095 34.75 3.3

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.062 993.79 61.61

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.1252 623.1 78.01

项目编码 050102001003 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-25
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 25＜
φ≤30

株 1 283.96 24.54 107.56 84.06 283.96 24.54 107.56 84.06

050001-70

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 25＜
φ≤30 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 11357.25 0 13717.96 3985.67 113.5725 0 137.1796 39.8567

050001-129换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 25＜
φ≤30

株 1 319.79 12.32 101.78 92.52 319.79 12.32 101.78 92.52

050003-2
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30

100株·月 0.03 1092.2 166.75 452.73 329.71 32.766 5.0025 13.5819 9.8913

小计 750.0885 41.8625 360.1015 226.328

清单项目综合单价 1378.38050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 313.09953 1.3916 435.71

技工人工费 元 230.906 1.3615 314.38

材料

肥料 kg 0.74895 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.06501 22.12 1.44

有机肥 kg 14 0.33 4.62

水 m3 2.10101 4.62 9.71

塑料网 m2 10.46 2.3 24.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7123 1 0.71

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 753.35 27.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0675 993.79 67.08

手动油锯机 台班 0.121 34.75 4.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.089 1148.55 102.22

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.2128 623.1 132.6

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.039 689.22 26.88

项目编码 050102001004 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-26
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤40

株 1 402.56 28.01 134.93 117.57 402.56 28.01 134.93 117.57

050001-72

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 30＜
φ≤40 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 17034.22 0 20568.85 5977.48 170.3422 0 205.6885 59.7748

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40

株 1 418.52 30.4 154.61 123.32 418.52 30.4 154.61 123.32

050003-3
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50

100株·月 0.03 1739.84 238.88 520.8 509.56 52.1952 7.1664 15.624 15.2868

小计 1043.6174 65.5764 510.8525 315.9516

清单项目综合单价 1935.99790000



工程量清单综合单价分析表                         

第 7 页，共 9 页

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 429.00269 1.3916 597

技工人工费 元 328.033 1.3615 446.62

材料

肥料 kg 0.88602 1.77 1.57

杀虫药剂(综合) kg 0.08166 22.12 1.81

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 3.18104 4.62 14.7

塑料网 m2 11.94 2.3 27.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9157 1 0.92

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 753.35 47.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1467.85 107.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.1012 993.79 100.57

手动油锯机 台班 0.1465 34.75 5.09

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.031 1311.4 40.65

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.2722 623.1 169.61

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0585 689.22 40.32

项目编码 050102001005 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-27
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 40＜
φ≤50

株 1 542.09 35.66 177.09 157.88 542.09 35.66 177.09 157.88

050001-74

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 40＜
φ≤50 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 25552.93 0 33199.42 9134.32 255.5293 0 331.9942 91.3432

050001-133换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 45＜
φ≤50

株 1 536.9 31.95 215.03 159.04 536.9 31.95 215.03 159.04

050003-4
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ＞50

100株·月 0.03 2334.47 329.84 609.01 677.76 70.0341 9.8952 18.2703 20.3328

小计 1404.5534 77.5052 742.3845 428.596

清单项目综合单价 2653.03910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 572.68004 1.3916 796.94

技工人工费 元 446.279 1.3615 607.61

材料

肥料 kg 0.97473 1.77 1.73

杀虫药剂(综合) kg 0.08718 22.12 1.93

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 18 0.33 5.94

水 m3 3.87858 4.62 17.92

塑料网 m2 15.2 2.3 34.96

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1807 1 1.18

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0054 689.22 3.72

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.081 753.35 61.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.1 1540.12 154.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.1518 1148.55 174.35

手动油锯机 台班 0.159 34.75 5.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.034 1311.4 44.59

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.3615 623.1 225.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.059 1252.67 73.91

项目编码 050102001006 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-28
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 50＜
φ≤60

株 1 697.4 42.44 209.61 201.64 697.4 42.44 209.61 201.64

050001-76

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 50＜
φ≤60 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 38329.46 0 49799.13 13701.49 383.2946 0 497.9913 137.0149

050001-134换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 50＜
φ≤60

株 1 715.37 32.28 252.61 208.96 715.37 32.28 252.61 208.96

050003-4
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ＞50

100株·月 0.03 2334.47 329.84 609.01 677.76 70.0341 9.8952 18.2703 20.3328

小计 1866.0987 84.6152 978.4816 567.9477

清单项目综合单价 3497.14320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 766.00986 1.3916 1065.98

技工人工费 元 587.677 1.3615 800.12

材料

肥料 kg 0.97473 1.77 1.73

杀虫药剂(综合) kg 0.08718 22.12 1.93

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 19 0.33 6.27

水 m3 3.87858 4.62 17.92

塑料网 m2 18.09 2.3 41.61

其他材料费(按百分比计算) 元 1.3107 1 1.31

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0054 689.22 3.72

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.09 753.35 67.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.12 1540.12 184.81

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.2277 1148.55 261.52

手动油锯机 台班 0.178 34.75 6.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.041 1467.85 60.18

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.49 623.1 305.32

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.071 1252.67 88.94

项目编码 050102001007 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-29
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 60＜
φ≤80

株 1 824.41 49.81 230.39 237.11 824.41 49.81 230.39 237.11

050001-78

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 60＜
φ≤80 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 48783.03 0 63380.71 17438.27 487.8303 0 633.8071 174.3827

050001-135换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 60＜
φ≤80

株 1 964.43 32.61 304.85 278.62 964.43 32.61 304.85 278.62

050003-4
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） φ＞50

100株·月 0.03 2334.47 329.84 609.01 677.76 70.0341 9.8952 18.2703 20.3328

小计 2346.7044 92.3152 1187.3174 710.4455

清单项目综合单价 4336.78250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 986.61193 1.3916 1372.97

技工人工费 元 715.188 1.3615 973.73

材料

肥料 kg 0.97473 1.77 1.73

杀虫药剂(综合) kg 0.08718 22.12 1.93

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65
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材料 有机肥 kg 20 0.33 6.6

水 m3 3.87858 4.62 17.92

塑料网 m2 21.23 2.3 48.83

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4607 1 1.46

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0054 689.22 3.72

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 753.35 73.83

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.2898 1148.55 332.85

手动油锯机 台班 0.189 34.75 6.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.195 1540.12 300.32

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.5955 623.1 371.06

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.079 1252.67 98.96

项目编码 040205014001 项目名称 警示频闪灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 警示频闪灯 套 1 3 20 2 0 3 20 2 0

小计 3 20 2 0

清单项目综合单价 25.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 01A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1 45.97 73.94 0 15.87 45.97 73.94 0 15.87

120008-22换
预制混凝土基础安装 ^
混凝土预制块 C20（周
转摊销）

10m3 0.012 208.57 1908.67 301.76 172.19 2.50284 22.90404 3.62112 2.06628

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.012 198.14 17.81 262.76 72.1 2.37768 0.21372 3.15312 0.8652

小计 50.85052 97.05776 6.77424 18.80148

清单项目综合单价 173.48400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.486272 1.3916 24.33

技工人工费 元 19.475436 1.3615 26.52

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.60408 7.08 4.28

氧气 m3 0.00792 4.16 0.03

乙炔气 kg 0.01584 11.27 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.77488 1 0.77

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.2695 62.98 16.97

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 0.721 29.84 21.51

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 0.721 5.75 4.15

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.2695 14.6 3.93

PVC扣板 m2 0.784 33.32 26.12

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.1099 4.79 0.53

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.009324 645.59 6.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00444 169.98 0.75

项目编码 01A007001 项目名称 施工区裸土覆盖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020007-9换 楼地面铺纤维布类 100m2 0.01 400.87 212.94 0 116.73 4.0087 2.1294 0 1.1673

小计 4.0087 2.1294 0 1.1673

清单项目综合单价 7.30540000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7356 1.3916 2.42

技工人工费 元 1.17034 1.3615 1.59

材料

土工布 m2 0.38333 5.5 2.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0211 1 0.02

机械

项目编码 01A008001 项目名称 施工区临时排水沟（土沟） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.00125 2027.29 0 6128.69 974.43 2.5341125 0 7.6608625 1.2180375

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.00075 2908.24 0 0 769.57 2.18118 0 0 0.5771775

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0125 1646.8 7.16 562.73 476.35 20.585 0.0895 7.034125 5.954375

小计 25.3002925 0.0895 14.6949875 7.74959

清单项目综合单价 47.83437000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 18.180737 1.3916 25.3

材料
水 m3 0.019375 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00385 1276.02 4.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00385 551.03 2.12

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00025 1137.56 0.28

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.0071 1038.94 7.38

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-55
活动脚手架 墙砌筑或
装饰

100m2 0.01 501.51 16.24 0 133.52 5.0151 0.1624 0 1.3352

小计 5.0151 0.1624 0 1.3352

清单项目综合单价 6.51270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.31487 1.3916 0.44

技工人工费 元 3.36168 1.3615 4.58

材料

水平架（脚手架专用） m2 0.00079 15.93 0.01

交叉支撑（脚手架专用） 副 0.00175 10.62 0.02

连接棒 个 0.00153 7.43 0.01

钢管架 m2 0.00179 18.58 0.03

底座 个 0.00153 15.84 0.02

冲压钢脚手板 m2 0.00059 96.27 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0055 1 0.01

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 台·次

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.29 110.32 2205.88 219.59 213.29 110.32 2205.88 219.59

小计 213.29 110.32 2205.88 219.59

清单项目综合单价 2749.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工
技工人工费 元 156.661 1.3615 213.29

材料

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1633.35 408.34

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1797.54 1797.54



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 517209.01
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 517209.01



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程-单位工程
标段：石岩街道宝牧地块土地整备场地平整工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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