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总 说 明

工程名称：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和
纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）
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填表须知
工程名称：

石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石
岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）
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工程项目招标控制价汇总表
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工程名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧
山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 单项工程名称 金额（元）

一 单项工程费合计 9271223.52

1
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）-单项工程

9271223.52

二 工程建设其他费合计 241296.66

三 设备及工器具购置费合计 0.00

四 总报价 9512520.18



工程建设其他费计价表
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工程名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现
用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

1 勘察设计费 元 0 0 0

2 工程检测费 元 0 0 0

3 基桩检测 元 0 0 0

4 地基基础检测 元 0 0 0

5 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 元 0 0 0

6 钢结构探伤检测 元 0 0 0

7 钢网架构变形检测 元 0 0 0

8
建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性
、风压变形性能检测

元 0 0 0

9 外墙饰面砖粘结强度检测 元 0 0 0

10 建筑物沉降、变形检测 元 0 0 0

11 室内环境质量检测 元 0 0 0

12 智能建筑检测 元 0 0 0

13 建筑节能检测 元 0 0 0

13 其他检验费 元 0 0 0

14 城市道路临时占用费 元 0 0 0

15 城市道路挖掘修复费 元 0 0 0

16 临时占用绿地费 元 0 0 0

17 绿化补偿（赔偿）费 元 0 0 0

18 工程保险费 项 1 9503 9503

(含税建安工程造价+设备及工器
具购置费)×工程保险费费率(房
建工程参考范围0.8~3.0‰；市政
工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交
通与综合管廊工程参考范围
1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工
程计价费率标准(2023)》)

19 弃土场受纳处置费 m3
4931.
78

47
231793.

66
深建价[2013]3号

20 其他费 元 0 0 0



工程建设其他费计价表
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合计
241296.

66

工程名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现
用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价



设备及工器具购置费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边
坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边
坡等2处边坡治理工程）

序号 设备名称 型号规格
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

合计 0.00



单项工程招标控制价汇总表
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工程名称：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南
侧山体边坡等2处边坡治理工程）-单项工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 单位工程名称 金额:(元)

1 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程 5238226.62

2 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程 3532996.9

3 暂列金额 500000

4 专业工程暂估价 0

5 优质优价奖励费 0

合计 9271223.52



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 土石方部分
267681.
99

0

1-1
01010100
2002

挖一般土方
1.土壤类别:削坡清
坡土方
2.运距:综合考虑

m3
1260.4
1

69.9
88102.6
6

0

1-2
01010100
3003

挖沟槽土方
1.人工开挖沟槽
2.土壤类别:综合类
别

m3
1719.1
5

44.03
75694.1
7

0

1-3
01010100
3004

挖沟槽土方
1.机械开挖沟槽
2.土壤类别:综合类
别

m3 421.05 10.19 4290.5 0

1-4
01010300
1002

回填方

1.密实度要求:满足
设计要求
2.填方材料品种:人
工回填原土 夯填

m3 738.61 40.06
29588.7
2

0

1-5
04010300
2003

余方弃置
(1)废弃料品种:余土
弃置
(2)运距:综合考虑

m3 1041.6 67.21
70005.9
4

0

2
锚杆、锚索
部分

945141.
36

0

2-1
04030200
6006

锚杆

1.锚杆长L=9m
2.地层情况:土层
3.钻孔直径、深度:
孔径130mm，（已考
虑每钻孔深度超过锚
杆设计长度不应小于
0.5m）
4.杆体材料品种、规
格、数量:热轧带肋
钢筋 HRB400Eφ32mm
锚杆
5.是否预应力:否
6.其他需满足设计要
求

m 2952 124.89
368675.
28

0

2-2
04030200
6007

锚杆

1.锚杆长L=12m
2.地层情况:土层
3.钻孔直径、深度:
孔径130mm，（已考
虑每钻孔深度超过锚
杆设计长度不应小于
0.5m）
4.杆体材料品种、规
格、数量:热轧带肋
钢筋 HRB400Eφ32mm
锚杆
5.是否预应力:否
6.其他需满足设计要
求

m 1992 124.1
247207.
2

0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
04030200
6008

锚索

1.预应力锚索L=20，
孔径150mm（已考虑
每钻孔深度超过锚索
设计长度不应小于
0.5m）
2.土层
3.3*（7φ5）预应力
锚索
4.其他按设计要求
5.包含除锈、防锈防
腐
6.注浆材料满足设计
要求
7.包含锚具、承压板
等铁件，封锚砼、网
片、固定筋等

m 2880 96.01
276508.
8

0

2-4
04030200
6009

锚杆(索)

1.锚杆（锚索）钻孔
、灌浆 入岩增加费
中风化 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm
以内的

m 391.2 111.02
43431.0
2

0

2-5
04010300
2004

余方弃置
1.废弃料品种:锚杆
（索）钻孔余土弃置
2.运距:综合考虑

m3 116.43 80.04 9319.06 0

3 格构粱部分
1075283
.95

0

3-1
04030300
6002

格构梁
1.部位:格构粱
2.混凝土强度等级
:C30

m3 661.98 680.67
450589.
93

0

3-2
04090100
1003

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类:热轧带
肋钢筋 HRB400E
2.钢筋规格:直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 92.563 5446.32
504127.
72

0

3-3
04090100
1004

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类:现浇构
件箍筋
2.钢筋规格:Φ8热轧
光圆钢筋 HPB300

t 13.675 6816.57
93216.5
9

0

3-4
04030800
1002

水泥砂浆抹
面

1.厚度:20mm
2.砂浆配合比:1:2水
泥砂浆抹面

m2
1449.6
5

18.44
26731.5
5

0

3-5
04040201
7002

变形缝
(1)材料品种、规格:
变形缝 沥青木板

m2 5.8 106.58 618.16 0

4 排水沟部分
303208.
21

0

4-1
04020102
2005

截水沟

1.截水沟
2.断面尺寸:详大样
，壁厚150mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20素砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土
5.含钢筋制作安装
6.其他满足设计要求

m 259.94 406.73
105725.
4

0

工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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4-2
04020102
2006

平台排水沟

1.平台排水沟
2.断面尺寸:内截面
积400*400mm，壁厚
200mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土，
5.含钢筋制作安装
6.其他满足设计要求

m 115.63 351.21
40610.4
1

0

4-3
04020102
2007

坡脚排水沟

1.坡脚排水沟
2.断面尺寸:内截面
积600*600mm，壁厚
200mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土，
5.含钢筋制作安装
6.C30钢筋砼盖板
7.其他满足设计要求

m 228.13 558.17
127335.
32

0

4-4
04020102
2008

跌水沟

1.断面尺寸:C25混凝
土跌水沟断面尺寸:
详大样
2.含钢筋制作安装
3.其他其他按设计要
求

m 46.83 383.97
17981.3
2

0

4-5
04020102
2009

跌水沟

1.现状冲沟修整为跌
水踏步
2.其他其他按设计要
求

m 74.96 83.55 6262.91 0

4-6
04060101
2002

消能池

1.消能池
2.断面尺寸:详大样
，壁厚250mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20素砼垫层
4.砌体材料:C25混凝
土
5.含钢筋制作安装

座 5 1058.57 5292.85 0

5
清理边坡及
其他拆除

325731.
59

0

5-1
05010100
7002

清除地被植
物

1.植物种类:绿化地
铲除杂灌草 覆盖密
度80%以外
2.运距综合考虑

m2
6302.0
6

11.43
72032.5
5

0

5-2
05010101
0002

边坡整修
(1)找平找坡要求:边
坡整修 单修

m2
6302.0
6

2.68
16889.5
2

0

工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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5-3
05010100
1004

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径10-20cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 30 202.35 6070.5 0

5-4
05010100
1005

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径30-40cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 15 453.66 6804.9 0

5-5
05010100
1006

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径20-30cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 15 298.25 4473.75 0

5-6
04100100
8002

现状围墙拆
除

(1)现状混凝土围墙
拆除
(2)运距:综合考虑

m3 113.78 215.09
24472.9
4

0

5-7
01050400
4002

围墙重建

(1)砌体采用MU15灰
砂砖和M7.5混合砂浆
砌筑
(2) 梁和柱采用C25
混凝土
(3)钢筋制安

m 152.56 756.55
115419.
27

0

5-8
01060500
1001

临时拆除后
重建铁棚

1.临时拆除后重建铁
棚

m2 588 135.32
79568.1
6

0

6
植生袋+挂
网喷混植生

667793.
56

0

6-1
05010201
3002

喷播植草(
灌木)籽

1.基层材料种类规格
:边坡喷播草籽
2.单层热镀锌铁丝网
,Φ2.5,网孔
60×60mm
3.草(灌木)籽种类及
用量:满足设计要求
4.客土喷播,喷播厚
度80~120mm
5.养护期:成活期养
护六个月
6.其他满足设计要求

m2
3407.1
1

113.11
385378.
21

0

6-2
04110300
1002

植生袋

1.植生袋断面尺寸:
植生袋堆砌
600*250*150mm+联结
扣
2.堆砌材料及灌装袋
材料品种、规格:植
生袋内采用级配良好
的耕植细土材料填充
，同时应加入基肥或
复合肥、土壤，混合
均匀后再装填
3.含250长螺栓、固
定垫片、螺母制安

m2
3407.1
1

82.89
282415.
35

0

工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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7 硬底化部分
52474.3
8

0

7-1
04020300
7003

水泥混凝土
1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:100mm

m2 820.81 63.93
52474.3
8

0

合计
3637315
.04

0

工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程 标段： 石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

项目编码 010101002002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1260.41

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 905.2 0 0 4000.54 467.31 0.9052 0 0 4.00054 0.46731

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.05769 0 60.41014 4.05096

小计 0.9052 0.05769 0 64.41068 4.51827

清单项目综合单价 69.8918400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.65287 1.3865 0.91

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1051.25 0.69

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1591.01 3.31

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1356.39 60

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1719.15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.01 3608.3 0 0 0 794.18 36.083 0 0 0 7.9418

小计 36.083 0 0 0 7.9418

清单项目综合单价 44.024800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 26.02451 1.3865 36.08

材料

主材

设备

机械

项目编码 010101003004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 421.05

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1756.4 0 0 5810.28 775.93 1.7564 0 0 5.81028 0.77593

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2519.64 0 0 0 554.57 1.511784 0 0 0 0.332742

小计 3.268184 0 0 5.81028 1.108672

清单项目综合单价 10.1871360

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.357018 1.3865 3.27

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1051.25 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 985.92 5.6

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 738.61

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3163.09 7.38 0 129.96 705.28 31.6309 0.0738 0 1.2996 7.0528

小计 31.6309 0.0738 0 1.2996 7.0528

清单项目综合单价 40.057100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 22.81349 1.3865 31.63

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 23.5 1.3

项目编码 040103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 1041.6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 570.28 0 0 1871.03 250.9 0.57028 0 0 1.87103 0.2509

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.05769 0 60.41014 4.05096

小计 0.57028 0.05769 0 62.28117 4.30186

清单项目综合单价 67.211000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.411308 1.3865 0.57

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1591.01 1.87

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1356.39 60

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 040302006006 项目名称 锚杆 计量单位 m 工程量 2952

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.02 2586.66 820.36 0 1617.38 718.72 51.7332 16.4072 0 32.3476 14.3744

120003-54换 钢筋锚杆制作、安装 t 0.007 2651.66 6328.4 0 274.89 918.47 18.56162 44.2988 0 1.92423 6.42929

小计 70.29482 60.706 0 34.27183 20.80369

清单项目综合单价 186.07634
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.541507 1.3865 4.91

技工人工费 元 28.788639 1.3598 39.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm t 0.006444 3712 23.92

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.455092 6.35 2.89

塑料软管 m 0.73214 17.45 12.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.021206 404.3 8.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.481603 1 0.48

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.008233 1119.66 9.22

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.008529 42.19 0.36

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015517 228.15 3.54

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015517 278.01 4.31

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.006887 199.94 1.38

项目编码 040302006007 项目名称 锚杆 计量单位 m 工程量 1992

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.02 2586.66 820.36 0 1617.38 718.72 51.7332 16.4072 0 32.3476 14.3744

120003-54换 钢筋锚杆制作、安装 t 0.007 2651.66 6328.4 0 274.89 918.47 18.56162 44.2988 0 1.92423 6.42929

小计 70.29482 60.706 0 34.27183 20.80369

清单项目综合单价 186.07634

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.515886 1.3865 4.87

技工人工费 元 28.55092 1.3598 38.82

材料

热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm t 0.006445 3712 23.92

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.455105 6.35 2.89

塑料软管 m 0.732161 17.45 12.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.020927 404.3 8.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.480486 1 0.48

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.008125 1119.66 9.1

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00853 42.19 0.36

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015313 228.15 3.49

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015313 278.01 4.26

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.006887 199.94 1.38

项目编码 040302006008 项目名称 锚索 计量单位 m 工程量 2880

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.02 2586.66 820.36 0 1617.91 718.76 51.7332 16.4072 0 32.3582 14.3752

120003-56
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉

t 0.004 1560.52 6765.26 0 2098.41 822.35 6.24208 27.06104 0 8.39364 3.2894

小计 57.97528 43.46824 0 40.75184 17.6646

清单项目综合单价 159.85996

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.024938 1.3865 4.19

技工人工费 元 20.204301 1.3598 27.47

材料

钢绞线（综合） t 0.003369 4244 14.3

预埋铁件 kg 0.501447 5.67 2.84

钢绞线锚具(5孔) 套 0.028407 111 3.15

塑料软管 m 0.104874 17.45 1.83

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.020592 404.3 8.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.304473 1 0.3

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.007995 1120.87 8.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001916 42.19 0.08

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 0.015459 71.07 1.1

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015068 228.15 3.44

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015068 277.72 4.18

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 0.015459 372.08 5.75

项目编码 040302006009 项目名称 锚杆(索) 计量单位 m 工程量 391.2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在100mm以
上、150mm以内的:人工
*1.3)

100m 0.01 5107.4 197.12 0 4371.04 1426.9 51.074 1.9712 0 43.7104 14.269

小计 51.074 1.9712 0 43.7104 14.269

清单项目综合单价 111.02460

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.209648 1.3865 4.45

技工人工费 元 34.287331 1.3598 46.62

材料
金属周转材料摊销费 元 1.9712 1 1.97

主材

设备

机械
锚杆钻孔机 单套管 台班 0.039039 1119.66 43.71

项目编码 040103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 116.43

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 570.28 0 0 1871.03 250.9 0.57028 0 0 1.87103 0.2509

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.0012 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.069228 0 72.492168 4.861152

小计 0.57028 0.069228 0 74.363198 5.112052

清单项目综合单价 80.1147580

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.411308 1.3865 0.57

材料

水 m3 0.014387 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000683 1 0
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费用明细
主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1591.01 1.87

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053034 1356.39 71.93

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000719 683.72 0.49

项目编码 040303006002 项目名称 格构梁 计量单位 m3 工程量 661.98

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-20换
格构梁骨架护坡 混凝
土

10m3 0.1 1371.71 4511.4 0 371.3 552.36 137.171 451.14 0 37.13 55.236

小计 137.171 451.14 0 37.13 55.236

清单项目综合单价 680.67700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.5145 1.3865 32.6

技工人工费 元 76.8998 1.3598 104.57

材料

水 m3 0.075 4.76 0.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 439.72 446.32

其他材料费(按百分比计算) 元 4.467 1 4.47

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1783.94 35.68

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 11.61 1.45

项目编码 040901001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 92.563

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 327.97 3706.72 0 9.13 258.14

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 730.62 95.24 0 143.33 175.17 730.62 95.24 0 143.33 175.17

小计 1058.59 3801.96 0 152.46 433.31

清单项目综合单价 5446.32000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 108.703 1.3865 150.72

技工人工费 元 667.646 1.3598 907.87

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 1.025 3580 3669.5

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 5.2 12.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 36.7 1 36.7

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1116.89 61.43

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 42.19 4.22

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 24.54 4.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 167.14 81.9

项目编码 040901001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 13.675

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 1 690.97 3957.66 0 48.86 353.24 690.97 3957.66 0 48.86 353.24

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 1 1383.72 11.44 0 61.43 309.25 1383.72 11.44 0 61.43 309.25

小计 2074.69 3969.1 0 110.29 662.49

清单项目综合单价 6816.57000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 249.829 1.3865 346.39

技工人工费 元 1271.001 1.3598 1728.31

材料

镀锌钢丝(综合) kg 8.8 5.2 45.76

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 1.02 3808 3884.16

其他材料费(按百分比计算) 元 39.18 1 39.18

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1116.89 61.43

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.32 41.2 13.18

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 42.19 8.44

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 1.11 24.54 27.24

项目编码 040308001002 项目名称 水泥砂浆抹面 计量单位 m2 工程量 1449.65

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 811.93 812.1 0 0 219.31 8.1193 8.121 0 0 2.1931

小计 8.1193 8.121 0 0 2.1931

清单项目综合单价 18.433400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.35685 1.3865 3.27

技工人工费 元 3.56781 1.3598 4.85

材料

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 398.05 8.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0804 1 0.08

主材

设备

机械

项目编码 040402017002 项目名称 变形缝 计量单位 m2 工程量 5.8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-28
挡土墙 变形缝 沥青木
板

10m2 0.1 387.57 564.58 0 0 113.54 38.757 56.458 0 0 11.354

小计 38.757 56.458 0 0 11.354

清单项目综合单价 106.5690

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.8366 1.3865 13.64

技工人工费 元 18.4724 1.3598 25.12

材料

松杂枋板材 m3 0.026 1905 49.53

煤沥青 t 0.0029 1690 4.9

天然气 m3 0.3715 4.7 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.281 1 0.28
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费用明细

主材

设备

机械

项目编码 040201022005 项目名称 截水沟 计量单位 m 工程量 259.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.011 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 5.07034 45.62503 0 0.29744 3.41715

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.033 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 56.96889 143.9328 0 10.03068 20.40753

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.023 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 7.54331 85.25456 0 0.20999 5.93722

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.023 730.62 95.24 0 143.33 175.17 16.80426 2.19052 0 3.29659 4.02891

小计 86.3868 277.00291 0 13.8347 33.79081

清单项目综合单价 411.01522

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 18.93207 1.3865 26.25

技工人工费 元 43.611757 1.3598 59.3

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.022768 3580 81.51

镀锌钢丝(综合) kg 0.051534 5.2 0.27

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.214354 8.62 1.85

水 m3 0.343153 4.76 1.63

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.111087 405.13 45

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.333299 423.19 141.05

其他材料费(按百分比计算) 元 2.691863 1 2.69

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001222 1116.89 1.36

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00462 2012.67 9.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.063063 11.61 0.73

混凝土振动器  平板式 台班 0.021019 14.15 0.3

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002221 42.19 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.004443 24.54 0.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010884 167.14 1.82

项目编码 040201022006 项目名称 平台排水沟 计量单位 m 工程量 115.63

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.01 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 4.6094 41.4773 0 0.2704 3.1065

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.1 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 172.633 436.16 0 30.396 61.841

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 4.91955 55.6008 0 0.13695 3.8721

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 730.62 95.24 0 143.33 175.17 10.9593 1.4286 0 2.14995 2.62755

小计 193.12125 534.6667 0 32.9533 71.44715

清单项目综合单价 832.18840

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.439765 1.3865 24.18

技工人工费 元 9.492433 1.3598 12.91

技工人工费 元 27.806296 1.3598 37.81

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.014573 3580 52.17

镀锌钢丝(综合) kg 0.032985 5.2 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.137201 8.62 1.18

水 m3 0.329853 4.76 1.57

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.100974 405.13 40.91

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.323186 423.19 136.77

其他材料费(按百分比计算) 元 2.314086 1 2.31

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000782 1116.89 0.87

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00448 2012.67 9.02

混凝土振动器  插入式 台班 0.061149 11.61 0.71

混凝土振动器  平板式 台班 0.019105 14.15 0.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001422 42.19 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002844 24.54 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.006967 167.14 1.16

项目编码 040201022007 项目名称 坡脚排水沟 计量单位 m 工程量 228.13

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.013 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 5.99222 53.92049 0 0.35152 4.03845

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.045 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 77.68485 196.272 0 13.6782 27.82845

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 6.5594 74.1344 0 0.1826 5.1628

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 730.62 95.24 0 143.33 175.17 14.6124 1.9048 0 2.8666 3.5034

040401-570 槽形盖板预制 10m3 0.008 2628.07 4900.6 0 26.84 825.26 21.02456 39.2048 0 0.21472 6.60208

040401-579 渠道槽形盖板安装 10m3 0.008 1143.53 248.55 0 424.25 292.54 9.14824 1.9884 0 3.394 2.34032

小计 135.02167 367.42489 0 20.68764 49.4755

清单项目综合单价 572.60970

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 32.567596 1.3865 45.15

技工人工费 元 13.049724 1.3598 17.75

技工人工费 元 51.078047 1.3598 69.46

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.020035 3580 71.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.045346 5.2 0.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.188618 8.62 1.63

水 m3 0.52195 4.76 2.48

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.005144 377.96 1.94

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.121219 405.13 49.11

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.080798 471.41 38.09

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.444412 423.19 188.07

其他材料费(按百分比计算) 元 3.917888 1 3.92

主材
预制混凝土盖板 m3 0.080798 0 0

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003328 946.84 3.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001075 1116.89 1.2

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00036 674.59 0.24

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00616 2012.67 12.4

混凝土振动器  插入式 台班 0.084086 11.61 0.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.038111 14.15 0.54

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001955 42.19 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003909 24.54 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009577 167.14 1.6

项目编码 040201022008 项目名称 跌水沟 计量单位 m 工程量 46.83

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.016 1726.33 4530.22 0 303.96 626.85 27.62128 72.48352 0 4.86336 10.0296

010002-66换
非泵送现浇混凝土 台
阶

10m3 0.013 1631.68 4443.27 0 25.54 583.01 21.21184 57.76251 0 0.33202 7.57913

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.016 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 7.37504 66.36368 0 0.43264 4.9704

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 6.5594 74.1344 0 0.1826 5.1628

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 730.62 95.24 0 143.33 175.17 14.6124 1.9048 0 2.8666 3.5034

小计 77.37996 272.64891 0 8.67722 31.24533

清单项目综合单价 389.95142

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.363421 1.3865 18.53

技工人工费 元 42.301153 1.3598 57.52

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.020027 3580 71.7

镀锌钢丝(综合) kg 0.04533 5.2 0.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.188549 8.62 1.63

水 m3 0.328207 4.76 1.56

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.16154 405.13 65.44

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 0.126169 428.61 54.08

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.16154 439.72 71.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.911503 1 2.91

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001075 1116.89 1.2

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.002239 2012.67 4.51

混凝土振动器  插入式 台班 0.030565 11.61 0.35

混凝土振动器  插入式 台班 0.027482 11.61 0.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.030565 14.15 0.43

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001954 42.19 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003908 24.54 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009574 167.14 1.6

项目编码 040201022009 项目名称 跌水沟 计量单位 m 工程量 74.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010002-66换
非泵送现浇混凝土 台
阶

10m3 0.013 1631.68 4443.27 0 25.54 583.01 21.21184 57.76251 0 0.33202 7.57913

小计 21.21184 57.76251 0 0.33202 7.57913

清单项目综合单价 86.88550

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.2855 1.3865 1.78

技工人工费 元 13.6885 1.3598 18.61

材料

水 m3 0.12775 4.76 0.61

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 0.12625 428.61 54.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.82075 1 0.82

主材

设备

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.0275 11.61 0.32

项目编码 040601012002 项目名称 消能池 计量单位 座 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4换 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.03 460.94 3864.96 0 27.04 296.51 13.8282 115.9488 0 0.8112 8.8953

040501-35
现浇混凝土池槽 沉淀
池水槽

10m3 0.135 1369.37 4421.14 0 23.68 524.04 184.86495 596.8539 0 3.1968 70.7454

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 327.97 3769.88 0 9.13 261.29 4.26361 49.00844 0 0.11869 3.39677

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 730.62 95.24 0 143.33 175.17 9.49806 1.23812 0 1.86329 2.27721

小计 212.45482 763.04926 0 5.98998 85.31468

清单项目综合单价 1066.80874

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 53.520435 1.3865 74.21

技工人工费 元 100.440932 1.3598 136.58

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.012505 3641 45.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.028304 5.2 0.15

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.11773 8.62 1.01

水 m3 3.00736 4.76 14.32

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.303 377.41 114.36

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.35744 423.19 574.46

其他材料费(按百分比计算) 元 7.486214 1 7.49

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000671 1116.89 0.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.274176 11.61 3.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.05733 14.15 0.81

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00122 42.19 0.05

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00244 24.54 0.06

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005978 167.14 1

项目编码 050101007002 项目名称 清除地被植物 计量单位 m2 工程量 6302.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-3
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度80%以外

100m2 0.01 369.62 0 0 136.21 90.49 3.6962 0 0 1.3621 0.9049

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00011 0 57.69 0 51179.91 3432.45 0 0.0063459 0 5.6297901 0.3775695

小计 3.6962 0.0063459 0 6.9918901 1.2824695

清单项目综合单价 11.9769055

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.7168 1.3605 3.7

材料

水 m3 0.0012 4.76 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000057 1 0

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0025 544.83 1.36

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.003743 1356.39 5.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00006 683.72 0.04

项目编码 050101010002 项目名称 边坡整修 计量单位 m2 工程量 6302.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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040101-5 路基边坡整修 单修 100m2 0.01 219.21 0 0 0 48.25 2.1921 0 0 0 0.4825

小计 2.1921 0 0 0 0.4825

清单项目综合单价 2.674600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.03589 1.3865 1.44

技工人工费 元 0.55579 1.3598 0.76

材料

主材

设备

机械

项目编码 050101001004 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-5
砍伐乔木 米径20cm以
内

10株 1 737.73 0 0 371.18 187.25 737.73 0 0 371.18 187.25

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 1 176.87 0 0 479.45 71.06 176.87 0 0 479.45 71.06

小计 914.6 0 0 850.63 258.31

清单项目综合单价 2023.54

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 67.225 1.3605 91.46

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.097 33.9 3.29

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.036 712.71 25.66

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.103 544.83 56.12

项目编码 050101001005 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-7
砍伐乔木 米径40cm以
内

10株 0.1 1831.51 0 0 1782.38 522.55 183.151 0 0 178.238 52.255

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.055 176.87 0 0 479.45 71.06 9.72785 0 0 26.36975 3.9083

小计 192.87885 0 0 204.60775 56.1633

清单项目综合单价 453.64990

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 141.77 1.3605 192.88

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.262 33.9 8.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1116.89 67.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1134 544.83 61.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.104 643.55 66.93

项目编码 050101001006 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-6
砍伐乔木 米径30cm以
内

10株 0.1 1220.5 0 0 1092.76 341.85 122.05 0 0 109.276 34.185

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.045 176.87 0 0 479.45 71.06 7.95915 0 0 21.57525 3.1977

小计 130.00915 0 0 130.85125 37.3827

清单项目综合单价 298.24310

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 95.56 1.3605 130.01

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.164 33.9 5.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.04 712.71 28.51

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0796 544.83 43.37

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.083 643.55 53.41

项目编码 041001008002 项目名称 现状围墙拆除 计量单位 m3 工程量 113.78

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-62
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 无筋

10m3 0.1 59.74 0 0 917.89 74.66 5.974 0 0 91.789 7.466

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 543.12 0 0 3635.46 363.15 0.54312 0 0 3.63546 0.36315

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 98637.28 6612.56 0 0.05769 0 98.63728 6.61256

小计 6.51712 0.05769 0 194.06174 14.44171

清单项目综合单价 215.0782600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 4.700522 1.3865 6.52

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0053 695.42 3.69

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1591.01 3.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.072418 1356.39 98.23

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.06 1468.39 88.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 010504004002 项目名称 围墙重建 计量单位 m 工程量 152.56

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010001-8
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.056 2941.33 5020.02 0 0 898.39 164.71448 281.12112 0 0 50.30984



工程量清单综合单价分析表                         

第 7 页，共 8 页

010002-36换
非泵送现浇混凝土 异
形、构造、墙心柱

10m3 0.014 2548.61 4266.49 0 14.4 775.24 35.68054 59.73086 0 0.2016 10.85336

010002-40
非泵送现浇混凝土 圈
梁、独立过梁

10m3 0.006 2517.89 4181.26 0 8.94 763.85 15.10734 25.08756 0 0.05364 4.5831

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 4.26361 48.18736 0 0.11869 3.35582

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 730.62 95.24 0 143.33 175.17 9.49806 1.23812 0 1.86329 2.27721

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.007 690.97 3957.66 0 48.86 353.24 4.83679 27.70362 0 0.34202 2.47268

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.007 1383.72 11.44 0 61.43 309.25 9.68604 0.08008 0 0.43001 2.16475

小计 243.78686 443.14872 0 3.00925 76.01676

清单项目综合单价 765.96159

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 38.518239 1.3865 53.41

技工人工费 元 138.048816 1.3598 187.72

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.012739 3580 45.61

镀锌钢丝(综合) kg 0.088072 5.2 0.46

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.006866 3808 26.15

铁钉（综合） kg 0.00952 6.37 0.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.119929 8.62 1.03

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.299587 750 224.69

松杂枋板材 周转材 m3 0.000392 1905 0.75

水 m3 0.214744 4.76 1.02

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.127675 369.23 47.14

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.056207 405.13 22.77

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.139822 412.04 57.61

其他材料费(按百分比计算) 元 10.12398 1 10.12

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001054 1116.89 1.18

混凝土振动器  插入式 台班 0.021451 11.61 0.25

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.002154 41.2 0.09

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001243 42.19 0.05

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001346 42.19 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002486 24.54 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007472 24.54 0.18

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00609 167.14 1.02

项目编码 010605001001 项目名称 临时拆除后重建铁棚 计量单位 m2 工程量 588

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

020004-136换
采光天棚、雨棚面板
金属面板

100m2 0.01 7969.91 2466.26 0 0 1877.5 79.6991 24.6626 0 0 18.775

080001-43
天棚龙骨及饰面拆除
其他面层

100m2 0.01 940.92 68.18 0 0 210.51 9.4092 0.6818 0 0 2.1051

小计 89.1083 25.3444 0 0 20.8801

清单项目综合单价 135.3328

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 20.09614 1.3865 27.86

技工人工费 元 22.21982 1.3598 30.21

高级技工人工费 元 22.55618 1.3757 31.03

材料

编织袋 条 0.9 0.75 0.68

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.79061 10 7.91

铝单板 δ=5.0mm 单面粉末喷涂 m2 0 400 0

耐候胶 500mL 支 0.55041 30 16.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.251 1 0.25

主材

设备

机械

项目编码 050102013002 项目名称 喷播植草(灌木)籽 计量单位 m2 工程量 3407.11

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-206
边坡喷播植草坡度1:1
以内

10m2 0.1 316 70.97 0 27.53 74.95 31.6 7.097 0 2.753 7.495

050010-208
边坡喷播植草喷土 每
增减1cm

10m2 0.5 37.92 3.86 0 0 8.54 18.96 1.93 0 0 4.27

050010-209换 挂网 钢丝网 10m2 0.1 143.59 111.86 0 0 37.2 14.359 11.186 0 0 3.72

050011-30 普通草坪类养护 100m2·月 0.03 195.22 39.49 0 42.43 47.78 5.8566 1.1847 0 1.2729 1.4334

小计 70.7756 21.3977 0 4.0259 16.9184

清单项目综合单价 113.117600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 14.8587 1.3605 20.22

技工人工费 元 37.907 1.3338 50.56

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷 t 0.0002 3800 0.76

无纺布 18g/m2 kg 0.02 13 0.26

镀锌钢丝网 Φ2.5,网孔60×60mm m2 1.01 10 10.1

草籽 kg 0.035 120 4.2

种植土 m3 0.11 30 3.3

复合肥 kg 0.2 2.4 0.48

肥料 kg 0.10182 2 0.2

杀虫药剂(综合) kg 0.00354 25 0.09

喷播保水剂 kg 0.005 22 0.11

喷播粘结剂 kg 0.0013 15 0.02

水 m3 0.28144 4.76 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5338 1 0.53

主材

设备

机械

剪草机 推式 台班 0.006 114.2 0.69

梳草机 台班 0.003 89.45 0.27

草坪打孔机 台班 0.003 106.44 0.32

喷播机 台班 0.001 557.03 0.56

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 720.54 1.37

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 544.83 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.001 281.78 0.28

项目编码 041103001002 项目名称 植生袋 计量单位 m2 工程量 3407.11

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-212换 植生带 10m2 0.1 56.18 724.05 0 0 48.57 5.618 72.405 0 0 4.857

小计 5.618 72.405 0 0 4.857

清单项目综合单价 82.88000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 4.129 1.3605 5.62

材料

植生袋 m2 1.05 65 68.25

U形锚钉 kg 0.31 4.67 1.45

有机肥 kg 1 0.36 0.36

水 m3 0.05 4.76 0.24
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费用明细

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 2.109 1 2.11

主材

设备

机械

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 820.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1349.82 4506.21 0 14.15 523.35 13.4982 45.0621 0 0.1415 5.2335

小计 13.4982 45.0621 0 0.1415 5.2335

清单项目综合单价 63.935300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.10738 1.3865 4.31

技工人工费 元 6.75817 1.3598 9.19

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

水 m3 0.1689 4.76 0.8

钢模板 kg 0.0358 6 0.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 428.61 43.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2242 1 0.22

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 14.15 0.14
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第 1 页，共 1 页工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 213802.46

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 620691.17 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 293632.81 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 2690.5 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标    段： 石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

1130816.94

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 213802.46

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 103437.94

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 92147.2
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 92147.2

1-1-2-1-1 14010102002 施工区PVC围挡(与外部环境隔离)

1.材质:PVC围挡
2.结构类型:C30钢筋混凝土基础
400*400*800mm、C30钢筋混凝土基础梁截面
积200*300mm
3.含钢筋制作安装
4.含:挖填运土方、模板支护
5.其他详设计图

m 230 400.64 92147.2

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 18217.32
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 620691.17

1-8-1 041102013002 梁模板 1.构件类型:格构梁骨架护坡 模板 m2 4993.58 98.01 489420.78
1-8-2 011702026002 排水沟 1.沟类型:水沟木模板 m2 1805.44 51.71 93359.3
1-8-3 041102001002 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 113.86 35.22 4010.15
1-8-4 011702027002 台阶 1.台阶 木模板 m2 60.9 117.73 7169.76
1-8-5 041102035002 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:消能池木模 m2 54.9 78.92 4332.71
1-8-6 011702003002 构造柱 1.构建类型:构造柱模板 m2 32.16 87.6 2817.22
1-8-7 011702009002 过梁模板 1.构建类型:过梁模板 m2 106.16 75.66 8032.07
1-8-8 011702002002 矩形柱 1.构建类型:柱面模板 m2 131.84 87.6 11549.18
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 293632.81

1-10-1 041101001003 墙面脚手架
1.双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 6＜H≤14
2.符合设计规范要求

m2 6302.06 32.97 207778.92

1-10-2 041101001004 墙面脚手架
1.单排脚手架搭拆 搭设高度H(m) H≤6
2.符合设计规范要求

m2 381.4 18.5 7055.9

1-10-3 011709B001002 安全网
1.脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安
全网

m2 6683.46 11.79 78797.99

1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2690.5

1-12-1 041106001002 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台次 1 2690.5 2690.5

1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 1130816.94



材料设备暂估价计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制
品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体
边坡等2处边坡治理工程）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：怡和纸业制品厂南侧山体边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现
用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 171380.99

1 增值税应纳税额 A5 3.02 153018.74

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 18362.25

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 298713.65

合计 470094.64



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 土石方部分
235560.
90

0

1-1
01010100
2001

挖一般土方
1.土壤类别:削坡清
坡土方
2.运距:综合考虑

m3
1060.0
7

69.9
74098.8
9

0

1-2
01010100
3001

挖沟槽土方
1.人工开挖沟槽
2.土壤类别:综合类
别

m3 1419.9 44.03 62518.2 0

1-3
01010100
3002

挖沟槽土方
1.机械开挖沟槽
2.土壤类别:综合类
别

m3 315.09 10.19 3210.77 0

1-4
01010300
1001

回填方

1.密实度要求:满足
设计要求
2.填方材料品种:人
工回填原土 夯填

m3 768.9 40.06
30802.1
3

0

1-5
04010300
2001

余方弃置
(1)废弃料品种:余土
弃置
(2)运距:综合考虑

m3 966.09 67.21
64930.9
1

0

2
锚杆、锚索
部分

536502.
12

0

2-1
04030200
6001

锚杆

1.锚杆长L=9m
2.地层情况:土层
3.钻孔直径、深度:
孔径130mm，（已考
虑每钻孔深度超过锚
杆设计长度不应小于
0.5m）
4.杆体材料品种、规
格、数量:热轧带肋
钢筋 HRB400Eφ32mm
锚杆
5.是否预应力:否
6.其他需满足设计要
求

m 990 124.89
123641.
1

0

2-2
04030200
6002

锚杆

1.锚杆长L=12m
2.地层情况:土层
3.钻孔直径、深度:
孔径130mm，（已考
虑每钻孔深度超过锚
杆设计长度不应小于
0.5m）
4.杆体材料品种、规
格、数量:热轧带肋
钢筋 HRB400Eφ32mm
锚杆
5.是否预应力:否
6.其他需满足设计要
求

m 2052 124.1
254653.
2

0



分部分项工程量清单与计价表
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2-3
04030200
6003

锚索

1.预应力锚索L=20，
孔径150mm（已考虑
每钻孔深度超过锚索
设计长度不应小于
0.5m）
2.土层
3.3*（7φ5）预应力
锚索
4.其他按设计要求
5.包含除锈、防锈防
腐
6.注浆材料满足设计
要求
7.包含锚具、承压板
等铁件，封锚砼、网
片、固定筋等

m 840 95.99 80631.6 0

2-4
04030200
6004

锚索

1.预应力锚索L=22，
孔径150mm（已考虑
每钻孔深度超过锚索
设计长度不应小于
0.5m）
2.土层
3.3*（7φ5）预应力
锚索
4.其他按设计要求
5.包含除锈、防锈防
腐
6.注浆材料满足设计
要求
7.包含锚具、承压板
等铁件，封锚砼、网
片、固定筋等

m 506 95.88
48515.2
8

0

2-5
04030200
6005

锚杆(索)

1.锚杆（锚索）钻孔
、灌浆 入岩增加费
中风化 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm
以内的

m 219.4 111.02
24357.7
9

0

2-6
04010300
2002

余方弃置
1.废弃料品种:锚杆
（索）钻孔余土弃置
2.运距:综合考虑

m3 58.76 80.04 4703.15 0

3 格构粱部分
677443.
08

0

3-1
04030300
6001

格构梁
1.部位:格构粱
2.混凝土强度等级
:C30

m3 447.32 680.67
304477.
3

0

3-2
04090100
1001

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类:热轧带
肋钢筋 HRB400E
2.钢筋规格:直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 53.752 5446.32
292750.
59

0

3-3
04090100
1002

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类:现浇构
件箍筋
2.钢筋规格:Φ8热轧
光圆钢筋 HPB300

t 9.063 6816.57
61778.5
7

0

工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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3-4
04030800
1001

水泥砂浆抹
面

1.厚度:20mm
2.砂浆配合比:1:2水
泥砂浆抹面

m2 980.57 18.44
18081.7
1

0

3-5
04040201
7001

变形缝
(1)材料品种、规格:
变形缝 沥青木板

m2 3.33 106.58 354.91 0

4 排水沟部分
275936.
33

0

4-1
04020102
2001

截水沟

1.截水沟
2.断面尺寸:详大样
，壁厚150mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20素砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土
5.含钢筋制作安装
6.其他满足设计要求

m 166.3 406.74
67640.8
6

0

4-2
04020102
2002

平台排水沟

1.平台排水沟
2.断面尺寸:内截面
积400*400mm，壁厚
200mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土，
5.含钢筋制作安装
6.其他满足设计要求

m 229.81 351.23
80716.1
7

0

4-3
04020102
2003

坡脚排水沟

1.坡脚排水沟
2.断面尺寸:内截面
积600*600mm，壁厚
200mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20砼垫层
4.沟体材料:C25混凝
土，
5.含钢筋制作安装
6.C30钢筋砼盖板
7.其他满足设计要求

m 162.72 558.2 90830.3 0

4-4
04020102
2004

跌水沟

1.断面尺寸:C25混凝
土跌水沟断面尺寸:
详大样
2.含钢筋制作安装
3.其他其他按设计要
求

m 81.9 384.08
31456.1
5

0

工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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4-5
04060101
2001

消能池

1.消能池
2.断面尺寸:详大样
，壁厚250mm
3.基础、垫层:材料
品种、厚度:100厚
C20素砼垫层
4.砌体材料:C25混凝
土
5.含钢筋制作安装

座 5 1058.57 5292.85 0

5
清理边坡及
其他拆除

471347.
45

0

5-1
05010100
7001

清除地被植
物

1.植物种类:绿化地
铲除杂灌草 覆盖密
度80%以外
2.运距综合考虑

m2
4047.9
6

11.43
46268.1
8

0

5-2
05010101
0001

边坡整修
(1)找平找坡要求:边
坡整修 单修

m2
4047.9
6

2.68
10848.5
3

0

5-3
05010100
1001

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径10-20cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 20 202.35 4047 0

5-4
05010100
1002

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径20-30cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 15 298.25 4473.75 0

5-5
05010100
1003

砍伐乔木

1.树干胸径:砍伐乔
木 米径30-40cm以内
2.运距及废料处理综
合考虑

株 15 453.66 6804.9 0

5-6
04100100
7001

拆除浆砌石
挡墙

(1)拆除浆砌石挡墙
(2)运距:综合考虑

m3 196.85 206.08
40566.8
5

0

5-7
04100100
8001

拆除混凝土
结构

(1)现状钢筋混凝土
水沟拆除
(2)运距:综合考虑

m3 25 246.45 6161.25 0

5-8
04100100
7002

拆除砖石结
构

(1)现状砖砌围墙拆
除
(2)运距:综合考虑

m3 92.79 206.08
19122.1
6

0

5-9
01050400
4001

围墙重建

(1)砌体采用MU15灰
砂砖和M7.5混合砂浆
砌筑
(2) 梁和柱采用C25
混凝土
(3)钢筋制安

m 124.41 756.65
94134.8
3

0

5-10
04030301
5001

仰斜式挡土
墙

(1)仰斜式挡土墙采
用C25
(2)挡土墙 变形缝

m3 365.55 623.72
228000.
85

0

5-11
04030900
9001

排(泄)水管

(1)挡土墙处
(2)管径:90mmPVC塑
料管
(3)反滤层

m 22.42 25.54 572.61 0

工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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5-12
08010600
4001

滤沟、滤层

1.部位:仰斜式挡土
墙
2.材料品种:砾砂,粒
径2mm
3.厚度:100mm

m3 15.81 383.17 6057.92 0

5-13
08010600
4002

滤沟、滤层

1.部位:仰斜式挡土
墙
2.材料品种:砾石,粒
径15~30mm
3.厚度:100mm

m3 15.81 271.26 4288.62 0

6
植生袋+挂
网喷混植生

158348.
40

0

6-1
05010201
3001

喷播植草(
灌木)籽

1.基层材料种类规格
:边坡喷播草籽
2.单层热镀锌铁丝网
,Φ2.5,网孔
60×60mm
3.草(灌木)籽种类及
用量:满足设计要求
4.客土喷播,喷播厚
度80~120mm
5.养护期:成活期养
护六个月
6.其他满足设计要求

m2 807.9 113.11
91381.5
7

0

6-2
04110300
1001

植生袋

1.植生袋断面尺寸:
植生袋堆砌
600*250*150mm+联结
扣
2.堆砌材料及灌装袋
材料品种、规格:植
生袋内采用级配良好
的耕植细土材料填充
，同时应加入基肥或
复合肥、土壤，混合
均匀后再装填
3.含250长螺栓、固
定垫片、螺母制安

m2 807.9 82.89
66966.8
3

0

7 硬底化部分
49690.6
9

0

7-1
04020300
7001

水泥混凝土
1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:100mm

m2 635.14 63.93 40604.5 0

7-2
04020300
7002

水泥混凝土
1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:150mm

m2 101.16 89.82 9086.19 0

合计
2404828
.97

0

工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程

标段：
石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名
：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程 标段： 石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

项目编码 010101002001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1060.07

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 905.2 0 0 4000.54 467.31 0.9052 0 0 4.00054 0.46731

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.05769 0 60.41014 4.05096

小计 0.9052 0.05769 0 64.41068 4.51827

清单项目综合单价 69.8918400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.65287 1.3865 0.91

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1051.25 0.69

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1591.01 3.31

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1356.39 60

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1419.9

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-2
人工挖（沟）槽土方
深度H（m） H≤2

100m3 0.01 3608.3 0 0 0 794.18 36.083 0 0 0 7.9418

小计 36.083 0 0 0 7.9418

清单项目综合单价 44.02480

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 26.02451 1.3865 36.08

材料

主材

设备

机械

项目编码 010101003002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 315.09

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1756.4 0 0 5810.28 775.93 1.7564 0 0 5.81028 0.77593

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0007 2519.64 0 0 0 554.57 1.763748 0 0 0 0.388199

小计 3.520148 0 0 5.81028 1.164129

清单项目综合单价 10.4945570

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.357413 1.3865 3.27

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1051.25 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 985.92 5.6

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 768.9

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3163.09 7.38 0 129.96 705.28 31.6309 0.0738 0 1.2996 7.0528

小计 31.6309 0.0738 0 1.2996 7.0528

清单项目综合单价 40.05710

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 22.81349 1.3865 31.63

材料
水 m3 0.0155 4.76 0.07

主材

设备

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 23.5 1.3

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 966.09

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 570.28 0 0 1871.03 250.9 0.57028 0 0 1.87103 0.2509

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.05769 0 60.41014 4.05096

小计 0.57028 0.05769 0 62.28117 4.30186

清单项目综合单价 67.2110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.411308 1.3865 0.57

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1591.01 1.87

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1356.39 60

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 040302006001 项目名称 锚杆 计量单位 m 工程量 990

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.02 2586.66 820.36 0 1617.38 718.72 51.7332 16.4072 0 32.3476 14.3744

120003-54换 钢筋锚杆制作、安装 t 0.007 2651.66 6328.4 0 274.89 918.47 18.56162 44.2988 0 1.92423 6.42929

小计 70.29482 60.706 0 34.27183 20.80369

清单项目综合单价 186.07634
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.54153 1.3865 4.91

技工人工费 元 28.788795 1.3598 39.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm t 0.006445 3712 23.92

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.455099 6.35 2.89

塑料软管 m 0.732151 17.45 12.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.021206 404.3 8.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.481608 1 0.48

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.008233 1119.66 9.22

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00853 42.19 0.36

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015517 228.15 3.54

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015517 278.01 4.31

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.006887 199.94 1.38

项目编码 040302006002 项目名称 锚杆 计量单位 m 工程量 2052

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.011 2586.66 820.36 0 1617.38 718.72 28.45326 9.02396 0 17.79118 7.90592

120003-54换 钢筋锚杆制作、安装 t 0.007 2651.66 6328.4 0 274.89 918.47 18.56162 44.2988 0 1.92423 6.42929

小计 47.01488 53.32276 0 19.71541 14.33521

清单项目综合单价 134.38826

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.515875 1.3865 4.87

技工人工费 元 28.550841 1.3598 38.82

材料

热轧带肋钢筋 HRB400Eφ32mm t 0.006445 3712 23.92

螺杆带帽（锚杆专用） kg 0.455102 6.35 2.89

塑料软管 m 0.732156 17.45 12.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.020927 404.3 8.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.480483 1 0.48

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.008125 1119.66 9.1

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00853 42.19 0.36

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015313 228.15 3.49

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015313 278.01 4.26

对焊机 容量E（kVA） E=75 台班 0.006887 199.94 1.38

项目编码 040302006003 项目名称 锚索 计量单位 m 工程量 840

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.011 2586.66 820.36 0 1617.91 718.76 28.45326 9.02396 0 17.79701 7.90636

120003-56
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉

t 0.004 1560.52 6765.26 0 2098.41 822.35 6.24208 27.06104 0 8.39364 3.2894

小计 34.69534 36.085 0 26.19065 11.19576

清单项目综合单价 108.16675

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.023991 1.3865 4.19

技工人工费 元 20.194456 1.3598 27.46

材料

钢绞线（综合） t 0.00337 4244 14.3

预埋铁件 kg 0.501515 5.67 2.84

钢绞线锚具(5孔) 套 0.028411 111 3.15

塑料软管 m 0.104888 17.45 1.83

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02058 404.3 8.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.304455 1 0.3

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.00799 1120.87 8.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001916 42.19 0.08

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 0.015461 71.07 1.1

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015059 228.15 3.44

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015059 277.72 4.18

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 0.015461 372.08 5.75

项目编码 040302006004 项目名称 锚索 计量单位 m 工程量 506

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-45换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层 ^ (钻孔直径
在100mm以上、150mm以
内的:人工*1.3)

100m 0.011 2586.66 820.36 0 1617.91 718.76 28.45326 9.02396 0 17.79701 7.90636

120003-56
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉

t 0.004 1560.52 6765.26 0 2098.41 822.35 6.24208 27.06104 0 8.39364 3.2894

小计 34.69534 36.085 0 26.19065 11.19576

清单项目综合单价 108.16675

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.02048 1.3865 4.19

技工人工费 元 20.164749 1.3598 27.42

材料

钢绞线（综合） t 0.003368 4244 14.29

预埋铁件 kg 0.501333 5.67 2.84

钢绞线锚具(5孔) 套 0.0284 111 3.15

塑料软管 m 0.10485 17.45 1.83

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.020547 404.3 8.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.304238 1 0.3

主材

设备

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.007977 1120.87 8.94

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001915 42.19 0.08

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 0.015455 71.07 1.1

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.015034 228.15 3.43

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.015034 277.72 4.18

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 0.015455 372.08 5.75

项目编码 040302006005 项目名称 锚杆(索) 计量单位 m 工程量 219.4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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120003-46换

锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 入岩增加费 中风化
^ (钻孔直径在100mm以
上、150mm以内的:人工
*1.3)

100m 0.01 5107.4 197.12 0 4371.04 1426.9 51.074 1.9712 0 43.7104 14.269

小计 51.074 1.9712 0 43.7104 14.269

清单项目综合单价 111.02460

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.209648 1.3865 4.45

技工人工费 元 34.287331 1.3598 46.62

材料
金属周转材料摊销费 元 1.9712 1 1.97

主材

设备

机械
锚杆钻孔机 单套管 台班 0.039039 1119.66 43.71

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 58.76

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 570.28 0 0 1871.03 250.9 0.57028 0 0 1.87103 0.2509

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.0012 0 57.69 0 60410.14 4050.96 0 0.069228 0 72.492168 4.861152

小计 0.57028 0.069228 0 74.363198 5.112052

清单项目综合单价 80.1147580

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.411308 1.3865 0.57

材料

水 m3 0.014387 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000683 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1591.01 1.87

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053035 1356.39 71.94

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000719 683.72 0.49

项目编码 040303006001 项目名称 格构梁 计量单位 m3 工程量 447.32

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-20换
格构梁骨架护坡 混凝
土

10m3 0.1 1371.71 4511.4 0 371.3 552.36 137.171 451.14 0 37.13 55.236

小计 137.171 451.14 0 37.13 55.236

清单项目综合单价 680.67700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.5145 1.3865 32.6

技工人工费 元 76.8998 1.3598 104.57

材料

水 m3 0.075 4.76 0.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 439.72 446.32

其他材料费(按百分比计算) 元 4.467 1 4.47

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1783.94 35.68

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 11.61 1.45

项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 53.752

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 327.97 3706.72 0 9.13 258.14

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 730.62 95.24 0 143.33 175.17 730.62 95.24 0 143.33 175.17

小计 1058.59 3801.96 0 152.46 433.31

清单项目综合单价 5446.32000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 108.703 1.3865 150.72

技工人工费 元 667.646 1.3598 907.87

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 1.025 3580 3669.5

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 5.2 12.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 4.76 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 36.7 1 36.7

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1116.89 61.43

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 42.19 4.22

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 24.54 4.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 167.14 81.9

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 9.063

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 1 690.97 3957.66 0 48.86 353.24 690.97 3957.66 0 48.86 353.24

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 1 1383.72 11.44 0 61.43 309.25 1383.72 11.44 0 61.43 309.25

小计 2074.69 3969.1 0 110.29 662.49

清单项目综合单价 6816.57000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 249.829 1.3865 346.39

技工人工费 元 1271.001 1.3598 1728.31

材料

镀锌钢丝(综合) kg 8.8 5.2 45.76

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 1.02 3808 3884.16

其他材料费(按百分比计算) 元 39.18 1 39.18

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1116.89 61.43

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.32 41.2 13.18

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 42.19 8.44

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 1.11 24.54 27.24

项目编码 040308001001 项目名称 水泥砂浆抹面 计量单位 m2 工程量 980.57

清单综合单价组成明细
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 811.93 812.1 0 0 219.31 8.1193 8.121 0 0 2.1931

小计 8.1193 8.121 0 0 2.1931

清单项目综合单价 18.433400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.35685 1.3865 3.27

技工人工费 元 3.56781 1.3598 4.85

材料

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 398.05 8.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0804 1 0.08

主材

设备

机械

项目编码 040402017001 项目名称 变形缝 计量单位 m2 工程量 3.33

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-28
挡土墙 变形缝 沥青木
板

10m2 0.1 387.57 564.58 0 0 113.54 38.757 56.458 0 0 11.354

小计 38.757 56.458 0 0 11.354

清单项目综合单价 106.56900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.8366 1.3865 13.64

技工人工费 元 18.4724 1.3598 25.12

材料

松杂枋板材 m3 0.026 1905 49.53

煤沥青 t 0.0029 1690 4.9

天然气 m3 0.3715 4.7 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.281 1 0.28

主材

设备

机械

项目编码 040201022001 项目名称 截水沟 计量单位 m 工程量 166.3

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.011 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 5.07034 45.62503 0 0.29744 3.41715

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.034 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 58.69522 148.2944 0 10.33464 21.02594

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.023 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 7.54331 85.25456 0 0.20999 5.93722

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.023 730.62 95.24 0 143.33 175.17 16.80426 2.19052 0 3.29659 4.02891

小计 88.11313 281.36451 0 14.13866 34.40922

清单项目综合单价 418.02552

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 18.932283 1.3865 26.25

技工人工费 元 43.612271 1.3598 59.3

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.022768 3580 81.51

镀锌钢丝(综合) kg 0.051534 5.2 0.27

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.214354 8.62 1.85

水 m3 0.343157 4.76 1.63

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.111082 405.13 45

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.333306 423.19 141.05

其他材料费(按百分比计算) 元 2.691874 1 2.69

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001222 1116.89 1.36

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00462 2012.67 9.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.063064 11.61 0.73

混凝土振动器  平板式 台班 0.021018 14.15 0.3

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002221 42.19 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.004443 24.54 0.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010884 167.14 1.82

项目编码 040201022002 项目名称 平台排水沟 计量单位 m 工程量 229.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.01 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 4.6094 41.4773 0 0.2704 3.1065

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.033 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 56.96889 143.9328 0 10.03068 20.40753

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 4.91955 55.6008 0 0.13695 3.8721

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 730.62 95.24 0 143.33 175.17 10.9593 1.4286 0 2.14995 2.62755

小计 77.45714 242.4395 0 12.58798 30.01368

清单项目综合单价 362.49830

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.440739 1.3865 24.18

技工人工费 元 9.491317 1.3598 12.91

技工人工费 元 27.808048 1.3598 37.81

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.014571 3580 52.16

镀锌钢丝(综合) kg 0.032981 5.2 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.137185 8.62 1.18

水 m3 0.329876 4.76 1.57

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.100996 405.13 40.92

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.323204 423.19 136.78

其他材料费(按百分比计算) 元 2.314188 1 2.31

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000782 1116.89 0.87

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00448 2012.67 9.02

混凝土振动器  插入式 台班 0.061153 11.61 0.71

混凝土振动器  平板式 台班 0.019109 14.15 0.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001422 42.19 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002843 24.54 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.006966 167.14 1.16

项目编码 040201022003 项目名称 坡脚排水沟 计量单位 m 工程量 162.72

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.013 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 5.99222 53.92049 0 0.35152 4.03845

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.05 1726.33 4361.6 0 303.96 618.41 86.3165 218.08 0 15.198 30.9205

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 6.5594 74.1344 0 0.1826 5.1628

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 730.62 95.24 0 143.33 175.17 14.6124 1.9048 0 2.8666 3.5034
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040401-570 槽形盖板预制 10m3 0.009 2628.07 4900.6 0 26.84 825.26 23.65263 44.1054 0 0.24156 7.42734

040401-579 渠道槽形盖板安装 10m3 0.009 1143.53 248.55 0 424.25 292.54 10.29177 2.23695 0 3.81825 2.63286

小计 147.42492 394.38204 0 22.65853 53.68535

清单项目综合单价 618.15084

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 32.570141 1.3865 45.16

技工人工费 元 13.051757 1.3598 17.75

技工人工费 元 51.081401 1.3598 69.46

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.020038 3580 71.74

镀锌钢丝(综合) kg 0.045353 5.2 0.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.188647 8.62 1.63

水 m3 0.521973 4.76 2.48

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.005145 377.96 1.94

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.121222 405.13 49.11

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.080815 471.41 38.1

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5 m3 0.44442 423.19 188.07

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91821 1 3.92

主材
预制混凝土盖板 m3 0.080815 0 0

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003329 946.84 3.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001075 1116.89 1.2

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00036 674.59 0.24

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.00616 2012.67 12.4

混凝土振动器  插入式 台班 0.084088 11.61 0.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.038115 14.15 0.54

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001955 42.19 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00391 24.54 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009579 167.14 1.6

项目编码 040201022004 项目名称 跌水沟 计量单位 m 工程量 81.9

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.02 1726.33 4530.22 0 303.96 626.85 34.5266 90.6044 0 6.0792 12.537

010002-66换
非泵送现浇混凝土 台
阶

10m3 0.013 1631.68 4443.27 0 25.54 583.01 21.21184 57.76251 0 0.33202 7.57913

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.02 460.94 4147.73 0 27.04 310.65 9.2188 82.9546 0 0.5408 6.213

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 6.5594 74.1344 0 0.1826 5.1628

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 730.62 95.24 0 143.33 175.17 14.6124 1.9048 0 2.8666 3.5034

小计 86.12904 307.36071 0 10.00122 34.99533

清单项目综合单价 438.48630

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.366269 1.3865 18.53

技工人工费 元 42.320656 1.3598 57.55

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.020037 3580 71.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.045352 5.2 0.24

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.18864 8.62 1.63

水 m3 0.328335 4.76 1.56

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.161551 405.13 65.45

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5 m3 0.126281 428.61 54.13

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.161551 439.72 71.04

其他材料费(按百分比计算) 元 2.912671 1 2.91

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001075 1116.89 1.2

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.002239 2012.67 4.51

混凝土振动器  插入式 台班 0.030567 11.61 0.35

混凝土振动器  插入式 台班 0.027507 11.61 0.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.030567 14.15 0.43

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001955 42.19 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00391 24.54 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009579 167.14 1.6

项目编码 040601012001 项目名称 消能池 计量单位 座 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4换 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.03 460.94 3864.96 0 27.04 296.51 13.8282 115.9488 0 0.8112 8.8953

040501-35
现浇混凝土池槽 沉淀
池水槽

10m3 0.135 1369.37 4421.14 0 23.68 524.04 184.86495 596.8539 0 3.1968 70.7454

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 327.97 3769.88 0 9.13 261.29 4.26361 49.00844 0 0.11869 3.39677

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 730.62 95.24 0 143.33 175.17 9.49806 1.23812 0 1.86329 2.27721

小计 212.45482 763.04926 0 5.98998 85.31468

清单项目综合单价 1066.80874

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 53.520435 1.3865 74.21

技工人工费 元 100.440932 1.3598 136.58

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.012505 3641 45.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.028304 5.2 0.15

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.11773 8.62 1.01

水 m3 3.00736 4.76 14.32

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.303 377.41 114.36

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.35744 423.19 574.46

其他材料费(按百分比计算) 元 7.486214 1 7.49

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000671 1116.89 0.75

混凝土振动器  插入式 台班 0.274176 11.61 3.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.05733 14.15 0.81

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00122 42.19 0.05

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00244 24.54 0.06

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005978 167.14 1

项目编码 050101007001 项目名称 清除地被植物 计量单位 m2 工程量 4047.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-3
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度80%以外

100m2 0.01 369.62 0 0 136.21 90.49 3.6962 0 0 1.3621 0.9049

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.0002 0 57.69 0 51179.91 3432.45 0 0.011538 0 10.235982 0.68649

小计 3.6962 0.011538 0 11.598082 1.59139

清单项目综合单价 16.897210

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.7168 1.3605 3.7
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费用明细

材料

水 m3 0.0012 4.76 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000057 1 0

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0025 544.83 1.36

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.003743 1356.39 5.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00006 683.72 0.04

项目编码 050101010001 项目名称 边坡整修 计量单位 m2 工程量 4047.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-5 路基边坡整修 单修 100m2 0.01 219.21 0 0 0 48.25 2.1921 0 0 0 0.4825

小计 2.1921 0 0 0 0.4825

清单项目综合单价 2.674600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.03589 1.3865 1.44

技工人工费 元 0.55579 1.3598 0.76

材料

主材

设备

机械

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-5
砍伐乔木 米径20cm以
内

10株 1 737.73 0 0 371.18 187.25 737.73 0 0 371.18 187.25

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 1 176.87 0 0 479.45 71.06 176.87 0 0 479.45 71.06

小计 914.6 0 0 850.63 258.31

清单项目综合单价 2023.54

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 67.225 1.3605 91.46

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.097 33.9 3.29

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.036 712.71 25.66

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.103 544.83 56.12

项目编码 050101001002 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-6
砍伐乔木 米径30cm以
内

10株 0.1 1220.5 0 0 1092.76 341.85 122.05 0 0 109.276 34.185

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.045 176.87 0 0 479.45 71.06 7.95915 0 0 21.57525 3.1977

小计 130.00915 0 0 130.85125 37.3827

清单项目综合单价 298.24310

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 95.56 1.3605 130.01

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.164 33.9 5.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.04 712.71 28.51

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0796 544.83 43.37

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.083 643.55 53.41

项目编码 050101001003 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-7
砍伐乔木 米径40cm以
内

10株 0.1 1831.51 0 0 1782.38 522.55 183.151 0 0 178.238 52.255

050010-
257+050010-

258*15

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:20km)

10m3 0.055 176.87 0 0 479.45 71.06 9.72785 0 0 26.36975 3.9083

小计 192.87885 0 0 204.60775 56.1633

清单项目综合单价 453.64990

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 141.77 1.3605 192.88

材料

主材

设备

机械

手动油锯机 台班 0.262 33.9 8.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1116.89 67.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1134 544.83 61.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.104 643.55 66.93

项目编码 041001007001 项目名称 拆除浆砌石挡墙 计量单位 m3 工程量 196.85

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 788.58 0 0 0 173.57 78.858 0 0 0 17.357

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 543.12 0 0 3635.46 363.15 0.54312 0 0 3.63546 0.36315

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 98637.28 6612.56 0 0.05769 0 98.63728 6.61256

小计 79.40112 0.05769 0 102.27274 24.33271

清单项目综合单价 206.0642600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 57.267522 1.3865 79.4

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备
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设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1591.01 3.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.072418 1356.39 98.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.1 130.2 0 0 1131.26 104.46 13.02 0 0 113.126 10.446

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 543.12 0 0 3635.46 363.15 0.54312 0 0 3.63546 0.36315

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 98637.28 6612.56 0 0.05769 0 98.63728 6.61256

小计 13.56312 0.05769 0 215.39874 17.42171

清单项目综合单价 246.44126

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 9.781922 1.3865 13.56

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0098 695.42 6.82

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1591.01 3.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.072418 1356.39 98.23

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.0724 1468.39 106.31

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 041001007002 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3 工程量 92.79

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 788.58 0 0 0 173.57 78.858 0 0 0 17.357

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 543.12 0 0 3635.46 363.15 0.54312 0 0 3.63546 0.36315

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 98637.28 6612.56 0 0.05769 0 98.63728 6.61256

小计 79.40112 0.05769 0 102.27274 24.33271

清单项目综合单价 206.0642600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 57.267522 1.3865 79.4

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1591.01 3.64

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.072418 1356.39 98.23

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 683.72 0.41

项目编码 010504004001 项目名称 围墙重建 计量单位 m 工程量 124.41

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

010001-8
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.057 2941.33 5020.02 0 0 898.39 167.65581 286.14114 0 0 51.20823

010002-36换
非泵送现浇混凝土 异
形、构造、墙心柱

10m3 0.014 2548.61 4266.49 0 14.4 775.24 35.68054 59.73086 0 0.2016 10.85336

010002-40
非泵送现浇混凝土 圈
梁、独立过梁

10m3 0.006 2517.89 4181.26 0 8.94 763.85 15.10734 25.08756 0 0.05364 4.5831

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 327.97 3706.72 0 9.13 258.14 4.26361 48.18736 0 0.11869 3.35582

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 730.62 95.24 0 143.33 175.17 9.49806 1.23812 0 1.86329 2.27721

040205-13
箍筋 制作 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.007 690.97 3957.66 0 48.86 353.24 4.83679 27.70362 0 0.34202 2.47268

040205-14
箍筋 安装 直径φ(mm)
φ≤10

t 0.007 1383.72 11.44 0 61.43 309.25 9.68604 0.08008 0 0.43001 2.16475

小计 246.72819 448.16874 0 3.00925 76.91515

清单项目综合单价 774.82133

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 38.520804 1.3865 53.41

技工人工费 元 138.065212 1.3598 187.74

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 t 0.012737 3580 45.6

镀锌钢丝(综合) kg 0.088034 5.2 0.46

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.006862 3808 26.13

铁钉（综合） kg 0.00952 6.37 0.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.119917 8.62 1.03

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.299602 750 224.7

松杂枋板材 周转材 m3 0.000392 1905 0.75

水 m3 0.214827 4.76 1.02

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.127681 369.23 47.14

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.05626 405.13 22.79

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.139879 412.04 57.64

其他材料费(按百分比计算) 元 10.12485 1 10.12

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001053 1116.89 1.18

混凝土振动器  插入式 台班 0.021462 11.61 0.25

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.002153 41.2 0.09

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001243 42.19 0.05

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001346 42.19 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002485 24.54 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007468 24.54 0.18

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.006089 167.14 1.02

项目编码 040303015001 项目名称 仰斜式挡土墙 计量单位 m3 工程量 365.55

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-24换 混凝土挡土墙 混凝土 10m3 0.1 778.19 4354.65 0 370.72 413.85 77.819 435.465 0 37.072 41.385

120003-28
挡土墙 变形缝 沥青木
板

10m2 0.031 387.57 564.58 0 0 113.54 12.01467 17.50198 0 0 3.51974

小计 89.83367 452.96698 0 37.072 44.90474

清单项目综合单价 624.77739

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 16.324115 1.3865 22.63

技工人工费 元 49.134473 1.3598 66.81

材料

松杂枋板材 m3 0.0078 1905 14.86

煤沥青 t 0.00087 1690 1.47
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费用明细

材料

天然气 m3 0.111455 4.7 0.52

水 m3 0.3392 4.76 1.61

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 423.19 429.54

其他材料费(按百分比计算) 元 4.396304 1 4.4

主材

设备

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1783.94 35.68

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 11.61 1.39

项目编码 040309009001 项目名称 排(泄)水管 计量单位 m 工程量 22.42

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040302-41 横向排水管 100m 0.01 779.77 1526.02 0 0 247.93 7.7977 15.2602 0 0 2.4793

小计 7.7977 15.2602 0 0 2.4793

清单项目综合单价 25.537200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.97928 1.3865 2.74

技工人工费 元 3.71628 1.3598 5.05

材料

土工织物布400g/m2 m2 0.035 8 0.28

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m 1.06 13.85 14.68

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2992 1 0.3

主材

设备

机械

项目编码 080106004001 项目名称 滤沟、滤层 计量单位 m3 工程量 15.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-2 护坡 砂滤层 10m3 0.1 620.81 2927.75 0 0 283.03 62.081 292.775 0 0 28.303

小计 62.081 292.775 0 0 28.303

清单项目综合单价 383.15900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 15.7561 1.3865 21.85

技工人工费 元 29.5888 1.3598 40.23

材料
粗砂 m3 1.225 239 292.78

主材

设备

机械

项目编码 080106004002 项目名称 滤沟、滤层 计量单位 m3 工程量 15.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120003-2换 护坡 砂滤层 10m3 0.1 620.81 1862 0 0 229.74 62.081 186.2 0 0 22.974

小计 62.081 186.2 0 0 22.974

清单项目综合单价 271.25500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 15.7561 1.3865 21.85

技工人工费 元 29.5888 1.3598 40.23

材料
碎石 5～25mm m3 1.225 152 186.2

主材

设备

机械

项目编码 050102013001 项目名称 喷播植草(灌木)籽 计量单位 m2 工程量 807.9

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-206
边坡喷播植草坡度1:1
以内

10m2 0.1 316 70.97 0 27.53 74.95 31.6 7.097 0 2.753 7.495

050010-208
边坡喷播植草喷土 每
增减1cm

10m2 0.5 37.92 3.86 0 0 8.54 18.96 1.93 0 0 4.27

050010-209换 挂网 钢丝网 10m2 0.1 143.59 111.86 0 0 37.2 14.359 11.186 0 0 3.72

050011-30 普通草坪类养护 100m2·月 0.03 195.22 39.49 0 42.43 47.78 5.8566 1.1847 0 1.2729 1.4334

小计 70.7756 21.3977 0 4.0259 16.9184

清单项目综合单价 113.11760

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 14.8587 1.3605 20.22

技工人工费 元 37.907 1.3338 50.56

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8盘卷 t 0.0002 3800 0.76

无纺布 18g/m2 kg 0.02 13 0.26

镀锌钢丝网 Φ2.5,网孔60×60mm m2 1.01 10 10.1

草籽 kg 0.035 120 4.2

种植土 m3 0.11 30 3.3

复合肥 kg 0.2 2.4 0.48

肥料 kg 0.10182 2 0.2

杀虫药剂(综合) kg 0.00354 25 0.09

喷播保水剂 kg 0.005 22 0.11

喷播粘结剂 kg 0.0013 15 0.02

水 m3 0.28144 4.76 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5338 1 0.53

主材

设备

机械

剪草机 推式 台班 0.006 114.2 0.69

梳草机 台班 0.003 89.45 0.27

草坪打孔机 台班 0.003 106.44 0.32

喷播机 台班 0.001 557.03 0.56

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 720.54 1.37

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 544.83 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.001 281.78 0.28

项目编码 041103001001 项目名称 植生袋 计量单位 m2 工程量 807.9

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050010-212换 植生带 10m2 0.1 56.18 724.05 0 0 48.57 5.618 72.405 0 0 4.857

小计 5.618 72.405 0 0 4.857

清单项目综合单价 82.8800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 4.129 1.3605 5.62

材料

植生袋 m2 1.05 65 68.25

U形锚钉 kg 0.31 4.67 1.45
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费用明细

材料
有机肥 kg 1 0.36 0.36

水 m3 0.05 4.76 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 2.109 1 2.11

主材

设备

机械

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 635.14

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-10)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:100mm)

100m2 0.01 1349.82 4506.21 0 14.15 523.35 13.4982 45.0621 0 0.1415 5.2335

小计 13.4982 45.0621 0 0.1415 5.2335

清单项目综合单价 63.935300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.10738 1.3865 4.31

技工人工费 元 6.75817 1.3598 9.19

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.005 8.4 0.04

水 m3 0.1689 4.76 0.8

钢模板 kg 0.0358 6 0.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 428.61 43.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2242 1 0.22

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.01 14.15 0.14

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 101.16

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
27+040102-
28*(-5)换

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1562.38 6718.06 0 21.23 681.21 15.6238 67.1806 0 0.2123 6.8121

小计 15.6238 67.1806 0 0.2123 6.8121

清单项目综合单价 89.828800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.59173 1.3865 4.98

技工人工费 元 7.82757 1.3598 10.64

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.96 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1905 0.08

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.21835 4.76 1.04

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1515 428.61 64.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3342 1 0.33

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.015 14.15 0.21
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标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 152278.58

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 459791.69 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 209994.3 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 2690.5 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标    段： 石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

824755.07

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 152278.58

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 71186.56

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 68782.8
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 68782.8

1-1-2-1-1 14010102001 施工区PVC围挡(与外部环境隔离)

1.材质:PVC围挡
2.结构类型:C30钢筋混凝土基础
400*400*800mm、C30钢筋混凝土基础梁截面
积200*300mm
3.含钢筋制作安装
4.含:挖填运土方、模板支护
5.其他详设计图

m 172 399.9 68782.8

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 12309.22
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 459791.69

1-8-1 041102013001 梁模板 1.构件类型:格构梁骨架护坡 模板 m2 2868.72 98.01 281163.25
1-8-2 011702026001 排水沟 1.沟类型:水沟木模板 m2 1818.22 51.71 94020.16
1-8-3 041102001001 垫层模板 1.构件类型:垫层模板 m2 111.66 35.22 3932.67
1-8-4 011702027001 台阶 1.台阶 木模板 m2 40.95 117.73 4821.04
1-8-5 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.构件类型:消能池木模 m2 54.9 78.92 4332.71
1-8-6 041102017001 挡墙模板 1.构件类型:挡墙 模板 m2 683.65 77.9 53256.34
1-8-7 011702003001 构造柱 1.构建类型:构造柱模板 m2 26.23 87.6 2297.75
1-8-8 011702009001 过梁模板 1.构建类型:过梁模板 m2 86.57 75.66 6549.89
1-8-9 011702002001 矩形柱 1.构建类型:柱面模板 m2 107.51 87.6 9417.88
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 209994.3

1-10-1 041101001001 墙面脚手架
1.双排脚手架搭拆 搭设高度H(m) 6＜H≤14
2.符合设计规范要求

m2 4047.96 32.97 133461.24

1-10-2 041101001002 墙面脚手架
1.单排脚手架搭拆 搭设高度H(m) H≤6
2.符合设计规范要求

m2 951.06 18.5 17594.61

1-10-3 011709B001001 安全网
1.脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安
全网

m2 4999.02 11.79 58938.45

1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2690.5

1-12-1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台次 1 2690.5 2690.5

1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 824755.07



材料设备暂估价计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制
品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山
体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体
边坡等2处边坡治理工程）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：水田社区实源文具礼品有限公司西侧边坡治理工程
标段：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等两处边坡治理工程（现
用名：石岩街道怡和纸业制品厂南侧山体边坡等2处边坡治理工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 115590.36

1 增值税应纳税额 A5 3.02 103205.68

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 12384.68

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 187822.5

合计 303412.86
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