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工程项目招标控制价汇总表
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工程名称：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 单项工程名称 金额（元）

一 单项工程费合计 5531684.18

1 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程 5531684.18

二 工程建设其他费合计 97664.84

三 设备及工器具购置费合计 0.00

四 总报价 5629349.02



工程建设其他费计价表
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工程名称：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

1 勘察设计费 元 0 0 0

2 工程检测费 元 0 0 0

3 基桩检测 元 0 0 0

4 地基基础检测 元 0 0 0

5 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 元 0 0 0

6 钢结构探伤检测 元 0 0 0

7 钢网架构变形检测 元 0 0 0

8
建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性
、风压变形性能检测

元 0 0 0

9 外墙饰面砖粘结强度检测 元 0 0 0

10 建筑物沉降、变形检测 元 0 0 0

11 室内环境质量检测 元 0 0 0

12 智能建筑检测 元 0 0 0

13 建筑节能检测 元 0 0 0

13 其他检验费 元 0 0 0

14 城市道路临时占用费 元 0 0 0

15 城市道路挖掘修复费 元 0 0 0

16 临时占用绿地费 元 0 0 0

17 绿化补偿（赔偿）费 元 0 0 0

18 工程保险费 元
5531.
68

1 5531.68

(含税建安工程造价+设备及工器
具购置费)×工程保险费费率(房
建工程参考范围0.8~3.0‰；市政
工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交
通与综合管廊工程参考范围
1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工
程计价费率标准(2023)》)

19 弃土场受纳处置费 元
1960.
28

47
92133.1

6
深建价[2013]3号

20 其他费 元 0 0 0

合计
97664.8

4



设备及工器具购置费计价表
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工程名称：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 设备名称 型号规格
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

合计 0.00



单项工程招标控制价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 单位工程名称 金额:(元)

1 石观路(宝石东路-石龙大道) 1052020.66

2 宝石东路(吉祥路-石岩北环路) 754418.42

3 育才路(如意路-顺达路) 389129.46

4 石岩北环路(松白路-石观路) 2836115.64

5 暂列金额 500000

6 专业工程暂估价 0

7 优质优价奖励费 0

合计 5531684.18



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 7 页工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 道路工程
197570.
96

0

1-1 透水砖路面
72733.1
6

0

1-1-1
04020400
2001

人行道块料
铺设

1.块料品种、规格:
普通混凝土透水砖
(30x60x6)cm
2.含盲道砖
3.M10水泥砂浆2cm
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 305.91 99.21
30349.3
3

0

1-1-2
04020300
7001

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C20透水混凝土
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 305.91 108.44
33172.8
8

0

1-1-3
04020201
1001

碎石

1.级配碎石
2.厚度:10cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 305.91 27.18 8314.63 0

1-1-4
04020400
1001

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 305.91 2.93 896.32 0

1-2
拉丝混凝土
路面

1798.32 0

1-2-1
04020300
7002

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30水泥混凝土(表
层拉丝)
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求
3.厚度:18cm

m2 12 108.05 1296.6 0

1-2-2
04020201
1002

碎石

1.级配碎石
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 12 38.88 466.56 0

1-2-3
04020400
1002

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 12 2.93 35.16 0

1-3 路缘石 7679.32 0

1-3-1
04020400
4001

安砌侧(平
、缘)石

1.材料品种、规格
:C30砼平缘石
(60x20x10)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 117.17 65.54 7679.32 0

1-4 岛头
115360.
16

0



分部分项工程量清单与计价表
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1-4-1
04020502
3001

二次过街岛
头

1.类型:二次过街岛
头（直径1.5m）
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

套 2 2000.78 4001.56 0

1-4-2
04020502
3002

二次过街岛
头

1.类型:二次过街岛
头（直径2m）
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

套 5 2820.17
14100.8
5

0

1-4-3
04020502
3003

渠化岛岛头

1.类型:渠化岛岛头(
含三个岛头)
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.位置:桩号K0+500
10.满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

套 1
57048.4
7

57048.4
7

0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
第 3 页，共 7 页

1-4-4
04020502
3004

渠化岛岛头

1.类型:渠化岛岛头(
含三个岛头)
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.位置:桩号K1+500
10.满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

套 1
40209.2
8

40209.2
8

0

2 交通工程
626785.
15

0

2-1
04020500
6001

标线

1.纵向标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 662.46 65.22
43205.6
4

0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-2
04020500
6002

标线

1.零星标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 330.82 75 24811.5 0

2-3
04020501
8001

警示柱

1.警示柱(H=0.7m)
2.无缝钢管
φ114*5*1050mm含
»3mm柱帽
3.内填C20混凝土，
热浸镀锌处理
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.C30混凝土基础
6.含土方开挖运距综
合考虑
7.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 168 275.7 46317.6 0

2-4
04020501
8002

隔离柱

1.隔离柱(H=0.6m)
2.无缝钢管
φ168*16*1100mm含
»3mm柱帽
3.内填C20微膨胀混
凝土，5mm的拉丝不
锈钢外包
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.内含L50X50X5镀锌
角钢
6.C30钢筋混凝土基
础
7.含HRBφ10、φ12
钢筋
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 120 1212.31
145477.
2

0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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2-5
04020501
2001

隔离护栏

1.类型:移动式非机
动车隔离栏(H=0.6)
2.上横梁76X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
3.下横梁48X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
4.立柱腹板2块 2mm
镀锌板 440X150X2mm
5.立柱包板1块 2mm
镀锌板 970X150X2mm
6.底座:1.2mm镀锌板
,植8mm钢筋后填充
C30混凝士
7.含制作、镀锌、刷
淡灰漆、运输、贴反
光膜、安装及等价格
为包工包料价
8.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m
2176.8
6

157.66
343203.
75

0

2-6
04020300
9001

弹性面层（
防滑层）

1.材料品种:耐磨陶
瓷颗粒防滑层
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 105 79.14 8309.7 0

2-7
040205B0
05001

分道指示灯
安装（沥青
路面）

1.道路分道指示器
2.分道指示器面板规
格
:400mm×840mm×120
mm×3mm
3.钢管立柱
:φC76x3x534mm
4.铝合金管
:φ83x3x251mm
5.螺栓、螺母、垫片
:M16×100mm
6.Q235B钢底板
:200mm×200mm×14m
m
7.C30混凝土基础
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

台 8 1932.47
15459.7
6

0

3 拆除工程
47656.5
6

0

3-1
拆除透水砖
路面

19418.9
3

0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-1-1
04100100
2001

拆除人行道

1.材质:拆除透水砖
路面
2.厚度:6cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 407.69 3.93 1602.22 0

3-1-2
04100100
3001

拆除基层

1.材质:拆除基层
2.15cm C20透水混凝
土
3.10cm 级配碎石
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 407.69 12.25 4994.2 0

3-1-3
04010300
2001

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 126.38 101.46
12822.5
1

0

3-2
拆除拉丝混
凝土路面

622.34 0

3-2-1
04100100
1001

拆除路面

1.材质:拆除拉丝混
凝土路面
2.厚度:18cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 12 15.75 189 0

3-2-2
04100100
3002

拆除基层

1.材质:拆除基层
2.15cm 级配碎石
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 12 2.63 31.56 0

3-2-3
04010300
2002

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 3.96 101.46 401.78 0

3-3
拆除交通设
施

27615.2
9

0

3-3-1
04100100
5001

拆除侧、平
(缘)石

1.材质:拆除立缘石
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 215 5.61 1206.15 0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-3-2
04020500
9001

清除标线

1.清除标线
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 600 30.75 18450 0

3-3-3
04020501
8003

警示柱

1.类型:警示柱拆除(
含基础拆除)
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 58 19.35 1122.3 0

3-3-4
04020501
7001

拆除岛头

1.材料品种:拆除岛
头
2.规格、型号:满足
设计图纸、相关规范
、招标文件及其技术
要求

m3 8.17 465.01 3799.13 0

3-3-5
04010300
2003

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 29.94 101.46 3037.71 0

合计
872012.
67

0

工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道) 标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

项目编码 040204002001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 305.91

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
混凝土透水砖
600mm×300mm×60mm

100m2 0.0099 2213.32 5142.19 0 14.11 745.21 21.911868 50.907681 0 0.139689 7.377579

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
6cm 盲道砖

100m2 0.001 2213.32 4790.44 0 14.11 727.62 2.21332 4.79044 0 0.01411 0.72762

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 812.65 778.82 0 0 217.81 8.1265 7.7882 0 0 2.1781

小计 32.251688 63.486321 0 0.153799 10.283299

清单项目综合单价 106.175107

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.97046 1.3891 11.07

技工人工费 元 14.10767 1.3601 19.19

材料

水 m3 0.0108 4.76 0.05

6cm 盲道砖 m2 0.011003 46 0.51

混凝土透水砖 600mm×300mm×60mm m2 1.008997 49.44 49.88

素水泥浆 m3 0.001 813.48 0.81

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.0202 381.74 7.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.205206 1 0.21

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 30.87 0.14

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 305.91

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 1354.3 8741.82 0 11.54 735.94 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

小计 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

清单项目综合单价 108.436000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.07499 1.3891 4.27

技工人工费 元 6.8168 1.3601 9.27

材料

铁件(综合) kg 0.04432 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1904 0.06

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.00195 4.76 0.01

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

C20透水混凝土 m3 0.1515 569.13 86.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4349 1 0.43

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 14.19 0.12

项目编码 040202011001 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 305.91

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 245.88 1964.29 0 334.22 174.73 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

小计 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

清单项目综合单价 27.191200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.13909 1.3891 1.58

技工人工费 元 0.64444 1.3601 0.88

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 157 7.28

碎石 20mm～40mm m3 0.031 180 5.58

石屑 0～5mm m3 0.0552 118 6.51

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1945 1 0.19

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001001 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 305.91

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.924300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-4)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:180mm)

100m2 0.01 1815.79 7995.18 0 25.54 801.12 18.1579 79.9518 0 0.2554 8.0112

040103-58 路面人工拉防滑条 100m2 0.01 136.12 0 0 0 29.96 1.3612 0 0 0 0.2996

小计 19.5191 79.9518 0 0.2554 8.3108

清单项目综合单价 108.0371

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.46679 1.3891 6.2

技工人工费 元 9.7892 1.3601 13.31

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.96 0.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1904 0.08

脱模剂 kg 0.009 8.4 0.08

水 m3 0.24802 4.76 1.18

钢模板 kg 0.06433 6 0.39
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费用明细

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1818 425.65 77.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3978 1 0.4

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.018 14.19 0.26

项目编码 040202011002 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 362.05 2942.9 0 334.22 249.23 3.6205 29.429 0 3.3422 2.4923

小计 3.6205 29.429 0 3.3422 2.4923

清单项目综合单价 38.8840

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.68874 1.3891 2.35

技工人工费 元 0.93724 1.3601 1.27

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 157 10.93

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 180 8.37

石屑 0～5mm m3 0.0828 118 9.77

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2914 1 0.29

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001002 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.9243

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m 工程量 117.17

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石

100m 0.01 829.73 3319.26 0 5.25 348.94 8.2973 33.1926 0 0.0525 3.4894

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.04 134.41 418.77 0 0 50.52 5.3764 16.7508 0 0 2.0208

小计 13.6737 49.9434 0 0.0525 5.5102

清单项目综合单价 69.179800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.114252 1.3891 4.33

技工人工费 元 6.276689 1.3601 8.54

材料

石料切割锯片 片 0.0035 65 0.23

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 1.015 30.03 30.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.000543 1904 1.03

水 m3 0.006794 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0062 367.93 2.28

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 382.56 0.04

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.034647 375.89 13.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.306066 1 0.31

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 30.87 0.05

项目编码 040205023001 项目名称 二次过街岛头 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 0.08 669.74 4466.54 0 0 370.74 53.5792 357.3232 0 0 29.6592

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 0.24 43.05 134.48 0 0 16.2 10.332 32.2752 0 0 3.888

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=10  Q235B钢板

t 0.157 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 375.97889 709.20197 0 102.73609 125.0976

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.001 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 2.39477 6.10592 0 0.65437 0.87623

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.012 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 3.93732 42.70416 0 0.11016 3.00912

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.012 730.95 95.24 0 144.25 175.31 8.7714 1.14288 0 1.731 2.10372

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 66.67 0 0 18.14 67.28 66.67 0 0 18.14

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 522.27358 1215.426528 0 108.8509413 183.01656

清单项目综合单价 2029.5676096

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 95.038074 1.3891 132.02

普工人工费 元 21.759 1.3891 30.23

技工人工费 元 234.845495 1.3601 319.41

技工人工费 元 27.244 1.3601 37.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 14.46 3.437 49.7

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.02784 5.2 0.14

δ=10  Q235B钢板 kg 160.14 4.104 657.21

螺栓(综合) kg 1.02 5.66 5.77

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1158 8.62 1

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 8.32344 6.2 51.61

粘结剂CX-404 kg 0.1175 25.14 2.95

水 m3 0.00078 3.77 0

水 m3 0.55782 4.76 2.66

IV类(超强级)反光膜 m2 0.235 120.58 28.34
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费用明细

材料

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.84 425.65 357.55

其他材料费(按百分比计算) 元 2.444009 1 2.44

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002433 1370.29 3.33

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000039 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00066 1125.83 0.74

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0012 42.51 0.05

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0024 24.67 0.06

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.069362 16.79 1.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.69362 147.38 102.23

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00588 168.03 0.99

项目编码 040205023002 项目名称 二次过街岛头 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 0.134 669.74 4466.54 0 0 370.74 89.74516 598.51636 0 0 49.67916

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 0.32 43.05 134.48 0 0 16.2 13.776 43.0336 0 0 5.184

040704-5换 基础制作 预埋件 铁件 t 0.209 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 500.50693 944.09689 0 136.76333 166.5312

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.001 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 2.39477 6.10592 0 0.65437 0.87623

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.021 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 6.89031 74.73228 0 0.19278 5.26596

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.021 730.95 95.24 0 144.25 175.31 15.34995 2.00004 0 3.02925 3.68151

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 66.67 0 0 18.14 67.28 66.67 0 0 18.14

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 695.94312 1735.158288 0 144.2590513 249.60075

清单项目综合单价 2824.9612096

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 135.836716 1.3891 188.69

普工人工费 元 21.759 1.3891 30.23

技工人工费 元 323.00104 1.3601 439.31

技工人工费 元 27.244 1.3601 37.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 23.685 3.437 81.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.04872 5.2 0.25

δ=10  Q235B钢板 kg 213.18 4.104 874.89

螺栓(综合) kg 1.02 5.66 5.77

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.20265 8.62 1.75

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 11.0628 6.2 68.59

粘结剂CX-404 kg 0.157 25.14 3.95

水 m3 0.000768 3.77 0

水 m3 0.992138 4.76 4.72

IV类(超强级)反光膜 m2 0.314 120.58 37.86

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.44736 425.65 616.07

其他材料费(按百分比计算) 元 3.361133 1 3.36

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002396 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001155 1125.83 1.3

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0021 42.51 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0042 24.67 0.1

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.09219 16.79 1.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.9219 147.38 135.87

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01029 168.03 1.73

项目编码 040205023003 项目名称 渠化岛岛头 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 5.418 669.74 4466.54 0 0 370.74 3628.65132
24199.7137

2
0 0 2008.66932

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 6.22 43.05 134.48 0 0 16.2 267.771 836.4656 0 0 100.764

040704-5换 基础制作 预埋件 铁件 t 2.703 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 6473.06331
12210.0186

3
0 1768.76211 2153.7504

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.017 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 40.71109 103.80064 0 11.12429 14.89591

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.581 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 190.63191 2067.59308 0 5.33358 145.69156

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.581 730.95 95.24 0 144.25 175.31 424.68195 55.33444 0 83.80925 101.85511

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 66.67 0 0 18.14 67.28 66.67 0 0 18.14

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00006 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0027414 0 3.1022754 0.20802

小计 11092.79058 39539.59885 0 1872.131505 4543.97432

清单项目综合单价 57048.4952568

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2802.325973 1.3891 3892.71

普工人工费 元 21.759 1.3891 30.23

技工人工费 元 5244.346134 1.3601 7132.84

技工人工费 元 27.244 1.3601 37.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 597.685 3.437 2054.24

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

镀锌钢丝(综合) kg 1.34792 5.2 7.01

δ=10  Q235B钢板 kg 2757.06 4.104 11314.97

螺栓(综合) kg 17.34 5.66 98.14

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 5.60665 8.62 48.33

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 143.2896 6.2 888.4

粘结剂CX-404 kg 3.11 25.14 78.19

水 m3 0.00072 3.77 0

水 m3 40.26547 4.76 191.66

IV类(超强级)反光膜 m2 6.22 120.58 750.01

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 56.4072 425.65 24009.72

其他材料费(按百分比计算) 元 65.859767 1 65.86

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002246 1370.29 3.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000036 691.06 0.02
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费用明细

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.031955 1125.83 35.98

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0581 42.51 2.47

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1162 24.67 2.87

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 1.19408 16.79 20.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 11.9408 147.38 1759.84

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.28469 168.03 47.84

项目编码 040205023004 项目名称 渠化岛岛头 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 3.64 669.74 4466.54 0 0 370.74 2437.8536 16258.2056 0 0 1349.4936

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 3.07 43.05 134.48 0 0 16.2 132.1635 412.8536 0 0 49.734

040704-5换 基础制作 预埋件 铁件 t 2.05 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 4909.2785 9260.2805 0 1341.4585 1633.44

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.012 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 28.73724 73.27104 0 7.85244 10.51476

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.406 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 133.21266 1444.82408 0 3.72708 101.80856

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.406 730.95 95.24 0 144.25 175.31 296.7657 38.66744 0 58.5655 71.17586

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 66.67 0 0 18.14 67.28 66.67 0 0 18.14

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00006 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0027414 0 3.1022754 0.20802

小计 8005.2912 27554.775 0 1414.705795 3234.5148

清单项目综合单价 40209.2867968

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1995.48875 1.3891 2771.93

技工人工费 元 3847.786018 1.3601 5233.37

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 418.31 3.437 1437.73

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.94192 5.2 4.9

δ=10  Q235B钢板 kg 2091 4.104 8581.46

螺栓(综合) kg 12.24 5.66 69.28

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.9179 8.62 33.77

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 108.62616 6.2 673.48

粘结剂CX-404 kg 1.535 25.14 38.59

水 m3 0.00072 3.77 0

水 m3 27.05346 4.76 128.77

IV类(超强级)反光膜 m2 3.07 120.58 370.18

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 37.916 425.65 16138.95

其他材料费(按百分比计算) 元 44.599607 1 44.6

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002246 1370.29 3.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000036 691.06 0.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.02233 1125.83 25.14

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0406 42.51 1.73

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0812 24.67 2

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.905218 16.79 15.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 9.05218 147.38 1334.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.19894 168.03 33.43

项目编码 040205006001 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 662.46

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 579 3835.97 0 1674.69 431.46 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

小计 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

清单项目综合单价 65.211200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.87264 1.3891 2.6

技工人工费 元 2.34449 1.3601 3.19

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 399.69 4.4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 571 6.28

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 551.75 6.07

项目编码 040205006002 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 330.82

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-38换
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 868.67 3835.97 0 2260.83 534.49 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

小计 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

清单项目综合单价 74.999600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.80954 1.3891 3.9

技工人工费 元 3.51737 1.3601 4.78

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01485 399.69 5.94

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01485 571 8.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01485 551.75 8.19

项目编码 040205018001 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 168

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
湿拌砌筑砂浆 M20,普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10根 0.1 869.31 969.44 0 290.03 259.25 86.931 96.944 0 29.003 25.925

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.015 171.58 1839.08 0 213.05 144 2.5737 27.5862 0 3.19575 2.16
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120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 89.5047 124.5333983 0 35.8180713 28.32769

清单项目综合单价 278.1838596

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.34786 1.3891 29.65

技工人工费 元 43.891366 1.3601 59.7

材料

角钢(综合) kg 3.25 3.8 12.35

无缝钢管(成品) φ114*5*1050mm 根 1.01 70.29 70.99

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

锌锭 99.9% t 0.001593 15500 24.69

水 m3 0.002768 3.77 0.01

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.004 397.47 1.59

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0064 425.65 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 2.195011 1 2.2

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002395 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.004766 630.33 3

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

项目编码 040205018002 项目名称 隔离柱 计量单位 根 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
镀锌角钢,5mm的拉丝不
锈钢外包,3mm柱帽,C20
微膨胀混凝土

10根 1 869.31 8972.71 0 290.03 659.41 869.31 8972.71 0 290.03 659.41

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00029 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0132501 0 14.9943311 1.00543

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.01 410.41 3612.91 0 12.33 271.81 4.1041 36.1291 0 0.1233 2.7181

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.01 901.58 29.33 0 61.92 204.05 9.0158 0.2933 0 0.6192 2.0405

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 328.11 3558.57 0 9.13 250.76 6.5622 71.1714 0 0.1826 5.0152

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.02 730.95 95.24 0 143.75 175.27 14.619 1.9048 0 2.875 3.5054

小计 903.6111 9082.22185 0 308.8244311 673.69463

清单项目综合单价 10968.3520112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.66374 1.3891 0.92

普工人工费 元 22.521954 1.3891 31.29

技工人工费 元 3.18062 1.3601 4.33

技工人工费 元 54.929328 1.3601 74.71

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 18.45 3.437 63.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.00408 3507 14.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.06432 5.2 0.33

镀锌角钢 kg 6.032 4.536 27.36

5mm的拉丝不锈钢外包 m2 0.580235 669.02 388.19

无缝钢管(成品) φ168*16*1100mm 根 1.01 328.54 331.83

3mm柱帽 kg 0.521176 3.631 1.89

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1737 8.62 1.5

水 m3 0.007436 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

C20微膨胀混凝土 m3 0.0159 462.49 7.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29 425.65 123.44

其他材料费(按百分比计算) 元 9.66135 1 9.66

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.01078 1370.29 14.77

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000173 691.06 0.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00022 1125.83 0.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00099 1124.3 1.11

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00044 42.51 0.02

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0018 42.19 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00124 24.67 0.03

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0036 24.54 0.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00882 167.16 1.47

项目编码 040205012001 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 2176.86

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-48换
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 0 15015 0 0 750.75 0 150.15 0 0 7.5075

小计 0 150.15 0 0 7.5075

清单项目综合单价 157.657500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
移动式非机动车隔离栏 H=0.6m m 1.001 150 150.15

主材

设备

机械

项目编码 040203009001 项目名称 弹性面层（防滑层） 计量单位 m2 工程量 105

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050005-108换
塑胶EPDM地面 8+5mm厚
^
陶瓷颗粒

100m2 0.01 1892.37 5338.31 0 0 683.42 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

小计 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

清单项目综合单价 79.1410

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7843 1.3631 2.43

技工人工费 元 12.3615 1.3341 16.49

材料

陶瓷颗粒 kg 7.224 2.83 20.44

聚氨酯胶水 kg 2.4731 13 32.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7889 1 0.79

主材
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主材

设备

机械

项目编码 040205B005001 项目名称 分道指示灯安装（沥青路面） 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 1727.44 0 0 101.18 67.28 1727.44 0 0 101.18

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=14  Q235B钢板

t 0.004 2394.77 4424.3 0 651.62 791.97 9.57908 17.6972 0 2.60648 3.16788

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 76.85908 1745.140398 0 6.2258013 104.59057

清单项目综合单价 1932.8158496

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.545244 1.3891 32.71

技工人工费 元 32.462584 1.3601 44.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 2.16 3.437 7.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

δ=14  Q235B钢板 kg 4.08 4.013 16.37

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.21072 6.2 1.31

水 m3 0.000765 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 1 1644.33 1644.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 425.65 25.54

其他材料费(按百分比计算) 元 17.117709 1 17.12

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002386 1370.29 3.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001756 16.72 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01756 146.76 2.58

项目编码 041001002001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 407.69

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.01 322.4 0 0 0 70.96 3.224 0 0 0 0.7096

小计 3.224 0 0 0 0.7096

清单项目综合单价 3.933600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.32096 1.3891 3.22

材料

主材

设备

机械

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 407.69

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-
37+040105-
38*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:150mm)

100m2 0.01 36.26 32.52 0 910.9 70.65 0.3626 0.3252 0 9.109 0.7065

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.01 6.03 5.42 0 151.82 11.78 0.0603 0.0542 0 1.5182 0.1178

小计 0.4229 0.3794 0 10.6272 0.8243

清单项目综合单价 12.253800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.30441 1.3891 0.42

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0007 542 0.38

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0077 1380.15 10.63

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 126.38

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-2)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:180mm)

100m2 0.01 54.42 48.78 0 1366.35 105.98 0.5442 0.4878 0 13.6635 1.0598

小计 0.5442 0.4878 0 13.6635 1.0598

清单项目综合单价 15.7553

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.39178 1.3891 0.54
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费用明细

人工

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0009 542 0.49

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0099 1380.15 13.66

项目编码 041001003002 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.01 9.07 8.13 0 227.72 17.66 0.0907 0.0813 0 2.2772 0.1766

小计 0.0907 0.0813 0 2.2772 0.1766

清单项目综合单价 2.6258

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.06529 1.3891 0.09

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00015 542 0.08

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00165 1380.15 2.28

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 3.96

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 041001005001 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m 工程量 215

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-41

手持式凿岩机拆除 预
制混凝土立缘石 单件
体积V（m3） 0.04＜
V≤0.2

100m 0.01 331.47 9.6 0 136.51 82.58 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

小计 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

清单项目综合单价 5.6016

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.38624 1.3891 3.31

材料
合金钢凿杆镐钎 套 0.0032 30 0.1

主材

设备

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0064 13.01 0.08

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0032 400.57 1.28

项目编码 040205009001 项目名称 清除标线 计量单位 m2 工程量 600

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-44 清除标线 铲铣机清除 m2 1 4.72 14.42 0 9.24 2.37 4.72 14.42 0 9.24 2.37

小计 4.72 14.42 0 9.24 2.37

清单项目综合单价 30.75

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.525 1.3891 2.12

技工人工费 元 1.91 1.3601 2.6

材料

铲铣机砂轮片 片 0.008 1750 14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.42 1 0.42

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 551.75 5.52

铲铣车 台班 0.01 371.52 3.72

项目编码 040205018003 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 58

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-57换

分隔柱安装 镀锌钢管
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

10根 0.1 141.52 0 0 19.55 32.46 14.152 0 0 1.955 3.246

小计 14.152 0 0 1.955 3.246

清单项目综合单价 19.353

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.12511 1.3891 2.95

技工人工费 元 8.23491 1.3601 11.2

材料

角钢(综合) kg 0 3.74 0

超强级反光膜 m2 0 140 0

镀锌钢管(成品) φ114mm×1050mm 根 0 100 0

水 m3 0 4.76 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0 425.65 0

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0042 465.39 1.95

项目编码 040205017001 项目名称 拆除岛头 计量单位 m3 工程量 8.17
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清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-46换
安砌渠化岛岛头（整石
） 体积V（m3） V≤1

m3 1 290.08 0 0 104.11 70.82 290.08 0 0 104.11 70.82

小计 290.08 0 0 104.11 70.82

清单项目综合单价 465.0100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 64.636 1.3891 89.79

技工人工费 元 147.26 1.3601 200.29

材料

整石(成品) m3 0 3500 0

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0 358.51 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0 1 0

主材

设备

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.109 955.17 104.11

项目编码 040103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 29.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 115653.39

2 履约担保手续费 420.81
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 7869.07 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 石观路(宝石东路-石龙大道)
标    段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

123943.27

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 115653.39

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 14475.86

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 97658
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 97658

1-1-2-1-1 14010103001 施工区铁马(与外部环境隔离)

1.铁马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 2800 33.06 92568

1-1-2-1-2 14010104001 施工区水马(与外部环境隔离)

1.水马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 200 25.45 5090

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 3519.53
1-2 2 履约担保手续费 项 VZ_ZZJ*0.1 0.4 420.81
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 7869.07

1-12-1 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1 2531.53 2531.53
1-12-2 011705001002 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 台次 1 2713.27 2713.27
1-12-3 011705001003 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式推土机 台次 1 2624.27 2624.27
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 123943.27
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工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：石观路(宝石东路-石龙大道)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 34419.35

1 增值税应纳税额 A5 3.02 30731.56

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 3687.79

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 21645.37

合计 56064.72



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 6 页工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 道路工程
95786.6
4

0

1-1 透水砖路面
38952.3
8

0

1-1-1
04020400
2002

人行道块料
铺设

1.块料品种、规格:
普通混凝土透水砖
(30x60x6)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 163.81 99.24 16256.5 0

1-1-2
04020300
7003

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C20透水混凝土
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 163.81 108.44
17763.5
6

0

1-1-3
04020201
1003

碎石

1.级配碎石
2.厚度:10cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 163.81 27.18 4452.36 0

1-1-4
04020400
1003

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 163.81 2.93 479.96 0

1-2 路缘石 6360.29 0

1-2-1
04020400
4002

安砌侧(平
、缘)石

1.材料品种、规格
:C30砼平缘石
(60x20x10)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 97 65.57 6360.29 0

1-3 岛头
50473.9
7

0

1-3-1
04020502
3005

渠化岛岛头

1.类型:渠化岛岛头(
含三个岛头)
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.位置:桩号K0+450
10.满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

套 1
36405.3
3

36405.3
3

0
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1-3-2
04020502
3006

渠化岛岛头

1.类型:渠化岛岛头(
含三个岛头)
2.规格、型号:C30钢
筋混凝土
3.配置要求:IV类(超
强级)反光膜 高度
10cm
4.岛头侧面增设10mm
厚的Q235B钢板
5.φ16栓钉@300
6.φ12钢筋@200
7.分道指示牌利旧，
含钢筋混凝土基础及
开挖回填
8.含模板制作安装
9.位置:桩号K0+750
10.满足设计图纸、
相关规范、招标文件
及其技术要求

套 1
14068.6
4

14068.6
4

0

2 交通工程
493760.
37

0

2-1
04020500
6003

标线

1.纵向标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 607.15 65.22
39598.3
2

0

工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-2
04020500
6004

标线

1.零星标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 287.86 75 21589.5 0

2-3
04020501
8004

警示柱

1.警示柱(H=0.7m)
2.无缝钢管
φ114*5*1050mm含
»3mm柱帽
3.内填C20混凝土，
热浸镀锌处理
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.C30混凝土基础
6.含土方开挖运距综
合考虑
7.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 186 275.7 51280.2 0

2-4
04020501
8005

隔离柱

1.隔离柱(H=0.6m)
2.无缝钢管
φ168*16*1100mm含
»3mm柱帽
3.内填C20微膨胀混
凝土，5mm的拉丝不
锈钢外包
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.内含L50X50X5镀锌
角钢
6.C30钢筋混凝土基
础
7.含HRBφ10、φ12
钢筋
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 84 1212.31
101834.
04

0

工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-5
04020501
2002

隔离护栏

1.类型:移动式非机
动车隔离栏(H=0.6)
2.上横梁76X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
3.下横梁48X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
4.立柱腹板2块 2mm
镀锌板 440X150X2mm
5.立柱包板1块 2mm
镀锌板 970X150X2mm
6.底座:1.2mm镀锌板
,植8mm钢筋后填充
C30混凝士
7.含制作、镀锌、刷
淡灰漆、运输、贴反
光膜、安装及等价格
为包工包料价
8.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m
1618.2
6

157.66
255134.
87

0

2-6
04020300
9002

弹性面层（
防滑层）

1.材料品种:耐磨陶
瓷颗粒防滑层
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 112 79.14 8863.68 0

2-7
040205B0
05002

分道指示灯
安装（沥青
路面）

1.道路分道指示器
2.分道指示器面板规
格
:400mm×840mm×120
mm×3mm
3.钢管立柱
:φC76x3x534mm
4.铝合金管
:φ83x3x251mm
5.螺栓、螺母、垫片
:M16×100mm
6.Q235B钢底板
:200mm×200mm×14m
m
7.C30混凝土基础
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

台 8 1932.47
15459.7
6

0

3 拆除工程
27238.0
9

0

3-1
拆除透水砖
路面

10005.8
6

0

工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-1-1
04100100
2002

拆除人行道

1.材质:拆除透水砖
路面
2.厚度:6cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 210.06 3.93 825.54 0

3-1-2
04100100
3003

拆除基层

1.材质:拆除基层
2.15cm C20透水混凝
土
3.10cm 级配碎石
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 210.06 12.25 2573.24 0

3-1-3
04010300
2004

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 65.12 101.46 6607.08 0

3-2
拆除交通设
施

17232.2
3

0

3-2-1
04100100
5002

拆除侧、平
(缘)石

1.材质:拆除立缘石
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 126 5.61 706.86 0

3-2-2
04020500
9002

清除标线

1.清除标线
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 480 30.75 14760 0

3-2-3
04020501
8006

警示柱

1.类型:警示柱拆除(
含基础拆除)
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 11 19.35 212.85 0

3-2-4
04020501
2003

隔离护栏

1.类型:拆除人行道
护栏
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 48 8.48 407.04 0

3-2-5
04010300
2005

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 11.29 101.46 1145.48 0

工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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合计
616785.
10

0

工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路) 标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

项目编码 040204002002 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 163.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36

100m2 0.01 2213.32 5142.19 0 14.11 745.21 22.1332 51.4219 0 0.1411 7.4521

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 812.65 778.82 0 0 217.81 8.1265 7.7882 0 0 2.1781

小计 30.2597 59.2101 0 0.1411 9.6302

清单项目综合单价 99.241100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.97046 1.3891 11.07

技工人工费 元 14.10767 1.3601 19.19

材料

水 m3 0.0108 4.76 0.05

混凝土透水砖 600mm×300mm×60mm m2 1.02 49.44 50.43

素水泥浆 m3 0.001 813.48 0.81

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.0202 381.74 7.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2053 1 0.21

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 30.87 0.14

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 163.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 1354.3 8741.82 0 11.54 735.94 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

小计 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

清单项目综合单价 108.436000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.07499 1.3891 4.27

技工人工费 元 6.8168 1.3601 9.27

材料

铁件(综合) kg 0.04432 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1904 0.06

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.00195 4.76 0.01

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

C20透水混凝土 m3 0.1515 569.13 86.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4349 1 0.43

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 14.19 0.12

项目编码 040202011003 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 163.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 245.88 1964.29 0 334.22 174.73 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

小计 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

清单项目综合单价 27.191200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.13909 1.3891 1.58

技工人工费 元 0.64444 1.3601 0.88

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 157 7.28

碎石 20mm～40mm m3 0.031 180 5.58

石屑 0～5mm m3 0.0552 118 6.51

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1945 1 0.19

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001003 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 163.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.924300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040204004002 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m 工程量 97

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石

100m 0.01 829.73 3319.26 0 5.25 348.94 8.2973 33.1926 0 0.0525 3.4894

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.1 134.41 418.77 0 0 50.52 13.441 41.877 0 0 5.052

小计 21.7383 75.0696 0 0.0525 8.5414

清单项目综合单价 105.4018

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.115645 1.3891 4.33

技工人工费 元 6.280493 1.3601 8.54

材料

石料切割锯片 片 0.0035 65 0.23

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 1.015 30.03 30.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.000544 1904 1.04

水 m3 0.006804 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0062 367.93 2.28

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 382.56 0.04

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.034701 375.89 13.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.306286 1 0.31
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费用明细

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 30.87 0.05

项目编码 040205023005 项目名称 渠化岛岛头 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 3.114 669.74 4466.54 0 0 370.74 2085.57036
13908.8055

6
0 0 1154.48436

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 4.44 43.05 134.48 0 0 16.2 191.142 597.0912 0 0 71.928

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=10  Q235B钢板

t 1.931 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 4624.30087 8722.73251 0 1263.58847 1538.6208

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.012 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 28.73724 73.27104 0 7.85244 10.51476

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.343 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 112.54173 1220.62724 0 3.14874 86.01068

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.343 730.95 95.24 0 144.25 175.31 250.71585 32.66732 0 49.47775 60.13133

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 2 67.28 66.67 0 0 18.14 134.56 133.34 0 0 36.28

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00013 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0059397 0 6.7215967 0.45071

小计 7427.56805 24688.54081 0 1330.788997 2958.42064

清单项目综合单价 36405.3184964

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 43.518 1.3891 60.45

普工人工费 元 1793.220182 1.3891 2490.96

技工人工费 元 54.488 1.3601 74.11

技工人工费 元 3530.67488 1.3601 4802.07

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 355.895 3.437 1223.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 3.54 3.507 12.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 6.32 3.367 21.28

镀锌钢丝(综合) kg 0.79576 5.2 4.14

δ=10  Q235B钢板 kg 1969.62 4.104 8083.32

螺栓(综合) kg 12.24 5.66 69.28

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 8 4.05 32.4

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.30995 8.62 28.53

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 102.35724 6.2 634.61

粘结剂CX-404 kg 2.22 25.14 55.81

水 m3 0.00156 3.77 0.01

水 m3 23.14361 4.76 110.16

IV类(超强级)反光膜 m2 4.44 120.58 535.38

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 32.5056 425.65 13836.01

其他材料费(按百分比计算) 元 41.979599 1 41.98

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004866 1370.29 6.67

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000078 691.06 0.05

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.018865 1125.83 21.24

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0343 42.51 1.46

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0686 24.67 1.69

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.852977 16.79 14.32

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 8.52977 147.38 1257.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.16807 168.03 28.24

项目编码 040205023006 项目名称 渠化岛岛头 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-64换 隔离墩 现浇混凝土 10m3 0.82 669.74 4466.54 0 0 370.74 549.1868 3662.5628 0 0 304.0068

040801-74换 铝背基反光膜粘贴 m2 2.24 43.05 134.48 0 0 16.2 96.432 301.2352 0 0 36.288

040704-5换 基础制作 预埋件 铁件 t 1.007 2394.77 4517.21 0 654.37 796.8 2411.53339 4548.83047 0 658.95059 802.3776

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2394.77 6105.92 0 654.37 876.23 14.36862 36.63552 0 3.92622 5.25738

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.091 328.11 3558.68 0 9.18 250.76 29.85801 323.83988 0 0.83538 22.81916

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.091 730.95 95.24 0 144.25 175.31 66.51645 8.66684 0 13.12675 15.95321

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 66.67 0 0 18.14 67.28 66.67 0 0 18.14

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00006 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0027414 0 3.1022754 0.20802

小计 3235.17527 8948.443451 0 679.9412154 1205.05017

清单项目综合单价 14068.6101068

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 711.074166 1.3891 987.75

普工人工费 元 21.759 1.3891 30.23

技工人工费 元 1602.936704 1.3601 2180.15

技工人工费 元 27.244 1.3601 37.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 95.435 3.437 328.01

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.21112 5.2 1.1

螺栓(综合) kg 6.12 5.66 34.64

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.87815 8.62 7.57

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 53.36484 6.2 330.86

水 m3 6.09441 4.76 29.01

水 m3 0.00072 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 0 1644.33 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 8.588 425.65 3655.48

其他材料费(按百分比计算) 元 15.080527 1 15.08

粘结剂CX-404 kg 1.12 25.14 28.16

IV类(超强级)反光膜 m2 2.24 120.58 270.1

δ=10  Q235B钢板 kg 1027.14 4.104 4215.38

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002246 1370.29 3.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000036 691.06 0.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005005 1125.83 5.63

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0091 42.51 0.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0182 24.67 0.45

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.444707 16.79 7.47

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 4.44707 147.38 655.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.04459 168.03 7.49

项目编码 040205006003 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 607.15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 579 3835.97 0 1674.69 431.46 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

小计 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

清单项目综合单价 65.211200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.87264 1.3891 2.6

技工人工费 元 2.34449 1.3601 3.19

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 399.69 4.4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 571 6.28

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 551.75 6.07

项目编码 040205006004 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 287.86

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-38换
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 868.67 3835.97 0 2260.83 534.49 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

小计 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

清单项目综合单价 74.999600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.80954 1.3891 3.9

技工人工费 元 3.51737 1.3601 4.78

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01485 399.69 5.94

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01485 571 8.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01485 551.75 8.19

项目编码 040205018004 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 186

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
湿拌砌筑砂浆 M20,普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10根 0.1 869.31 969.44 0 290.03 259.25 86.931 96.944 0 29.003 25.925

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.015 171.58 1839.08 0 213.05 144 2.5737 27.5862 0 3.19575 2.16

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.0001 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.004569 0 5.170459 0.3467

小计 89.5047 124.534769 0 37.369209 28.4317

清单项目综合单价 279.840378

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.347913 1.3891 29.65

技工人工费 元 43.891433 1.3601 59.7

材料

角钢(综合) kg 3.25 3.8 12.35

无缝钢管(成品) φ114*5*1050mm 根 1.01 70.29 70.99

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

锌锭 99.9% t 0.001594 15500 24.71

水 m3 0.002768 3.77 0.01

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.004 397.47 1.59

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0064 425.65 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 2.195095 1 2.2

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002395 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.004767 630.33 3

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

项目编码 040205018005 项目名称 隔离柱 计量单位 根 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
镀锌角钢,5mm的拉丝不
锈钢外包,3mm柱帽,C20
微膨胀混凝土

10根 0.1 869.31 8972.71 0 290.03 659.41 86.931 897.271 0 29.003 65.941

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00029 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0132501 0 14.9943311 1.00543

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 410.41 3612.91 0 12.33 271.81 1.64164 14.45164 0 0.04932 1.08724

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 901.58 29.33 0 61.92 204.05 3.60632 0.11732 0 0.24768 0.8162

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 328.11 3558.57 0 9.13 250.76 5.90598 64.05426 0 0.16434 4.51368

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 730.95 95.24 0 143.75 175.27 13.1571 1.71432 0 2.5875 3.15486

小计 111.24204 977.6217901 0 47.0461711 76.51841

清单项目综合单价 1212.4284112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.185694 1.3891 32.21

技工人工费 元 58.109948 1.3601 79.04

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 18.45 3.437 63.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.00408 3507 14.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.06432 5.2 0.33

镀锌角钢 kg 6.032 4.536 27.36

5mm的拉丝不锈钢外包 m2 0.580235 669.02 388.19

3mm柱帽 kg 0.521176 3.631 1.89

无缝钢管(成品) φ168*16*1100mm 根 1.01 328.54 331.83

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1737 8.62 1.5

水 m3 0.007436 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

C20微膨胀混凝土 m3 0.0159 462.49 7.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29 425.65 123.44

其他材料费(按百分比计算) 元 9.66135 1 9.66
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费用明细

材料

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.010779 1370.29 14.77

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000173 691.06 0.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00099 1124.3 1.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00022 1125.83 0.25

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0018 42.19 0.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00044 42.51 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0036 24.54 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00124 24.67 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00882 167.16 1.47

项目编码 040205012002 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 1618.26

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-48换
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 0 15015 0 0 750.75 0 150.15 0 0 7.5075

小计 0 150.15 0 0 7.5075

清单项目综合单价 157.657500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
移动式非机动车隔离栏 H=0.6m m 1.001 150 150.15

主材

设备

机械

项目编码 040203009002 项目名称 弹性面层（防滑层） 计量单位 m2 工程量 112

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050005-108换 塑胶EPDM地面 8+5mm厚 100m2 0.01 1892.37 5338.31 0 0 683.42 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

小计 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

清单项目综合单价 79.1410

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7843 1.3631 2.43

技工人工费 元 12.3615 1.3341 16.49

材料

聚氨酯胶水 kg 2.4731 13 32.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7889 1 0.79

陶瓷颗粒 kg 7.224 2.83 20.44

主材

设备

机械

项目编码 040205B005002 项目名称 分道指示灯安装（沥青路面） 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 1727.44 0 0 101.18 67.28 1727.44 0 0 101.18

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=14  Q235B钢板

t 0.004 2394.77 4424.3 0 651.62 791.97 9.57908 17.6972 0 2.60648 3.16788

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 76.85908 1745.140398 0 6.2258013 104.59057

清单项目综合单价 1932.8158496

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.545244 1.3891 32.71

技工人工费 元 32.462584 1.3601 44.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 2.16 3.437 7.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

δ=14  Q235B钢板 kg 4.08 4.013 16.37

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.21072 6.2 1.31

水 m3 0.000765 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 1 1644.33 1644.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 425.65 25.54

其他材料费(按百分比计算) 元 17.117709 1 17.12

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002386 1370.29 3.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001756 16.72 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01756 146.76 2.58

项目编码 041001002002 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 210.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.01 322.4 0 0 0 70.96 3.224 0 0 0 0.7096

小计 3.224 0 0 0 0.7096

清单项目综合单价 3.933600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.32096 1.3891 3.22

材料

主材

设备

机械

项目编码 041001003003 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 210.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-
37+040105-
38*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:150mm)

100m2 0.01 36.26 32.52 0 910.9 70.65 0.3626 0.3252 0 9.109 0.7065



工程量清单综合单价分析表                         

第 5 页，共 6 页

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.01 6.03 5.42 0 151.82 11.78 0.0603 0.0542 0 1.5182 0.1178

小计 0.4229 0.3794 0 10.6272 0.8243

清单项目综合单价 12.253800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.30441 1.3891 0.42

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0007 542 0.38

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0077 1380.15 10.63

项目编码 040103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 65.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 041001005002 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m 工程量 126

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-41

手持式凿岩机拆除 预
制混凝土立缘石 单件
体积V（m3） 0.04＜
V≤0.2

100m 0.01 331.47 9.6 0 136.51 82.58 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

小计 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

清单项目综合单价 5.6016

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.38624 1.3891 3.31

材料
合金钢凿杆镐钎 套 0.0032 30 0.1

主材

设备

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0064 13.01 0.08

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0032 400.57 1.28

项目编码 040205009002 项目名称 清除标线 计量单位 m2 工程量 480

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-44 清除标线 铲铣机清除 m2 1 4.72 14.42 0 9.24 2.37 4.72 14.42 0 9.24 2.37

小计 4.72 14.42 0 9.24 2.37

清单项目综合单价 30.75

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.525 1.3891 2.12

技工人工费 元 1.91 1.3601 2.6

材料

铲铣机砂轮片 片 0.008 1750 14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.42 1 0.42

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 551.75 5.52

铲铣车 台班 0.01 371.52 3.72

项目编码 040205018006 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-57换

分隔柱安装 镀锌钢管
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

10根 0.1 141.52 0 0 19.55 32.46 14.152 0 0 1.955 3.246

小计 14.152 0 0 1.955 3.246

清单项目综合单价 19.353

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.12511 1.3891 2.95

技工人工费 元 8.23491 1.3601 11.2

材料

角钢(综合) kg 0 3.74 0

超强级反光膜 m2 0 140 0

镀锌钢管(成品) φ114mm×1050mm 根 0 100 0

水 m3 0 4.76 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0 425.65 0

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0042 465.39 1.95

项目编码 040205012003 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-46换

隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

100m 0.01 402.1 0 0 334.98 110.95 4.021 0 0 3.3498 1.1095

小计 4.021 0 0 3.3498 1.1095

清单项目综合单价 8.4803

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.300512 1.3891 1.81
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费用明细

人工 技工人工费 元 1.628172 1.3601 2.21

材料

超强级反光膜 m2 0 140 0

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 0 1.24 0

行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.0m m 0 380 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0 425.65 0

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 553.02 1.33

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.0072 280.91 2.02

项目编码 040103002005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 11.29

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 94371.41

2 履约担保手续费 301.77
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 2713.27 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标    段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

97386.45

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 94371.41

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 10004.42

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 81889
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 81889

1-1-2-1-1 14010103002 施工区铁马(与外部环境隔离)

1.铁马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 2400 33.06 79344

1-1-2-1-2 14010104002 施工区水马(与外部环境隔离)

1.水马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 100 25.45 2545

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 2477.99
1-2 2 履约担保手续费 项 VZ_ZZJ*0.1 0.4 301.77
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2713.27

1-12-1 011705001004 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 台次 1 2713.27 2713.27
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 97386.45
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工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：宝石东路(吉祥路-石岩北环路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 24682.58

1 增值税应纳税额 A5 3.02 22038.02

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 2644.56

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 15564.29

合计 40246.87



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 育才路(如意路-顺达路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 道路工程 9462.18 0

1-1 花岗岩路面 8087.94 0

1-1-1
04020400
2003

人行道块料
铺设

1.块料品种、规格:
花岗岩面砖
(30x60x6)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 246.59 5178.39 0

1-1-2
04020300
7004

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C20透水混凝土
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 108.44 2277.24 0

1-1-3
04020201
1004

碎石

1.级配碎石
2.厚度:10cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 27.18 570.78 0

1-1-4
04020400
1004

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 2.93 61.53 0

1-2 路缘石 1374.24 0

1-2-1
04020400
4003

安砌侧(平
、缘)石

1.材料品种、规格
:C30砼平缘石
(60x20x10)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 21 65.44 1374.24 0

2 交通工程
316544.
23

0

2-1
04020500
6005

标线

1.纵向标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 487.51 65.22 31795.4 0
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2-2
04020500
6006

标线

1.零星标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 54.22 75 4066.5 0

2-3
04020501
8007

警示柱

1.警示柱(H=0.7m)
2.无缝钢管
φ114*5*1050mm含
»3mm柱帽
3.内填C20混凝土，
热浸镀锌处理
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.C30混凝土基础
6.含土方开挖运距综
合考虑
7.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 90 275.7 24813 0

2-4
04020501
8008

隔离柱

1.隔离柱(H=0.6m)
2.无缝钢管
φ168*16*1100mm含
»3mm柱帽
3.内填C20微膨胀混
凝土，5mm的拉丝不
锈钢外包
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.内含L50X50X5镀锌
角钢
6.C30钢筋混凝土基
础
7.含HRBφ10、φ12
钢筋
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 52 1212.31
63040.1
2

0

工程名称： 育才路(如意路-顺达路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-5
04020501
2004

隔离护栏

1.类型:移动式非机
动车隔离栏(H=0.6)
2.上横梁76X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
3.下横梁48X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
4.立柱腹板2块 2mm
镀锌板 440X150X2mm
5.立柱包板1块 2mm
镀锌板 970X150X2mm
6.底座:1.2mm镀锌板
,植8mm钢筋后填充
C30混凝士
7.含制作、镀锌、刷
淡灰漆、运输、贴反
光膜、安装及等价格
为包工包料价
8.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m
1032.0
6

157.66
162714.
58

0

2-6
04020300
9003

弹性面层（
防滑层）

1.材料品种:耐磨陶
瓷颗粒防滑层
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 87.5 79.14 6924.75 0

2-7
040205B0
05003

分道指示灯
安装（沥青
路面）

1.道路分道指示器
2.分道指示器面板规
格
:400mm×840mm×120
mm×3mm
3.钢管立柱
:φC76x3x534mm
4.铝合金管
:φ83x3x251mm
5.螺栓、螺母、垫片
:M16×100mm
6.Q235B钢底板
:200mm×200mm×14m
m
7.C30混凝土基础
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

台 12 1932.49
23189.8
8

0

3 拆除工程
18635.1
5

0

3-1
拆除花岗岩
路面

1082.60 0

工程名称： 育才路(如意路-顺达路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-1-1
04100100
2003

拆除人行道

1.材质:拆除花岗岩
路面
2.厚度:6cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 7.85 164.85 0

3-1-2
04100100
3004

拆除基层

1.材质:拆除基层
2.15cm C20透水混凝
土
3.10cm 级配碎石
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 21 12.25 257.25 0

3-1-3
04010300
2006

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 6.51 101.46 660.5 0

3-2
拆除交通设
施

17552.5
5

0

3-2-1
04100100
5003

拆除侧、平
(缘)石

1.材质:拆除立缘石
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 21 5.61 117.81 0

3-2-2
04020500
9003

清除标线

1.清除标线
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 450 30.75 13837.5 0

3-2-3
04020501
8009

警示柱

1.类型:警示柱拆除(
含基础拆除)
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 15 19.35 290.25 0

3-2-4
04020501
2005

隔离护栏

1.类型:拆除路中护
栏
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 546.13 5.55 3031.02 0

3-2-5
04010300
2007

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 2.72 101.46 275.97 0

工程名称： 育才路(如意路-顺达路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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合计
344641.
56

0

工程名称： 育才路(如意路-顺达路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 育才路(如意路-顺达路) 标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

项目编码 040204002003 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
花岗岩面砖
(30x60x6)cm

100m2 0.01 2213.32 19174.65 0 14.11 1446.83 22.1332 191.7465 0 0.1411 14.4683

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 812.65 778.82 0 0 217.81 8.1265 7.7882 0 0 2.1781

小计 30.2597 199.5347 0 0.1411 16.6464

清单项目综合单价 246.5819

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.97046 1.3891 11.07

技工人工费 元 14.10767 1.3601 19.19

材料

水 m3 0.0108 4.76 0.05

花岗岩面砖(30x60x6)cm m2 1.02 186.67 190.4

素水泥浆 m3 0.001 813.48 0.81

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.0202 381.74 7.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5553 1 0.56

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 30.87 0.14

项目编码 040203007004 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 1354.3 8741.82 0 11.54 735.94 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

小计 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

清单项目综合单价 108.4360

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.07499 1.3891 4.27

技工人工费 元 6.8168 1.3601 9.27

材料

铁件(综合) kg 0.04432 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1904 0.06

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.00195 4.76 0.01

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

C20透水混凝土 m3 0.1515 569.13 86.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4349 1 0.43

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 14.19 0.12

项目编码 040202011004 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 245.88 1964.29 0 334.22 174.73 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

小计 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

清单项目综合单价 27.1912

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.13909 1.3891 1.58

技工人工费 元 0.64444 1.3601 0.88

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 157 7.28

碎石 20mm～40mm m3 0.031 180 5.58

石屑 0～5mm m3 0.0552 118 6.51

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1945 1 0.19

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001004 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.9243

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040204004003 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石

100m 0.01 829.73 3319.26 0 5.25 348.94 8.2973 33.1926 0 0.0525 3.4894

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.04 134.41 418.77 0 0 50.52 5.3764 16.7508 0 0 2.0208

小计 13.6737 49.9434 0 0.0525 5.5102

清单项目综合单价 69.1798

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.110086 1.3891 4.32

技工人工费 元 6.265309 1.3601 8.52

材料

石料切割锯片 片 0.0035 65 0.23

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 1.015 30.03 30.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.000541 1904 1.03

水 m3 0.006762 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0062 367.93 2.28

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 382.56 0.04

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.034486 375.89 12.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.30541 1 0.31
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费用明细

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 30.87 0.05

项目编码 040205006005 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 487.51

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 579 3835.97 0 1674.69 431.46 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

小计 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

清单项目综合单价 65.211200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.87264 1.3891 2.6

技工人工费 元 2.34449 1.3601 3.19

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 399.69 4.4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 571 6.28

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 551.75 6.07

项目编码 040205006006 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 54.22

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-38换
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 868.67 3835.97 0 2260.83 534.49 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

小计 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

清单项目综合单价 74.999600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.80954 1.3891 3.9

技工人工费 元 3.51737 1.3601 4.78

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01485 399.69 5.94

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01485 571 8.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01485 551.75 8.19

项目编码 040205018007 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
湿拌砌筑砂浆 M20,普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10根 1 869.31 969.44 0 290.03 259.25 869.31 969.44 0 290.03 259.25

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.015 171.58 1839.08 0 213.05 144 2.5737 27.5862 0 3.19575 2.16

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 871.8837 997.0293983 0 296.8450713 261.65269

清单项目综合单价 2427.4108596

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.347794 1.3891 29.65

技工人工费 元 43.891283 1.3601 59.7

材料

角钢(综合) kg 3.25 3.8 12.35

无缝钢管(成品) φ114*5*1050mm 根 1.01 70.29 70.99

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

锌锭 99.9% t 0.001593 15500 24.69

水 m3 0.002768 3.77 0.01

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.004 397.47 1.59

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0064 425.65 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 2.194907 1 2.19

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002396 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.004766 630.33 3

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

项目编码 040205018008 项目名称 隔离柱 计量单位 根 工程量 52

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
镀锌角钢,5mm的拉丝不
锈钢外包,3mm柱帽,C20
微膨胀混凝土

10根 0.1 869.31 8972.71 0 290.03 659.41 86.931 897.271 0 29.003 65.941

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00029 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0132501 0 14.9943311 1.00543

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 410.41 3612.91 0 12.33 271.81 1.64164 14.45164 0 0.04932 1.08724

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 901.58 29.33 0 61.92 204.05 3.60632 0.11732 0 0.24768 0.8162

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 328.11 3558.57 0 9.13 250.76 5.90598 64.05426 0 0.16434 4.51368

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 730.95 95.24 0 143.75 175.27 13.1571 1.71432 0 2.5875 3.15486

小计 111.24204 977.6217901 0 47.0461711 76.51841

清单项目综合单价 1212.4284112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.185694 1.3891 32.21

技工人工费 元 58.109948 1.3601 79.04

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 18.45 3.437 63.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.00408 3507 14.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.06432 5.2 0.33

镀锌角钢 kg 6.032 4.536 27.36
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费用明细

材料

5mm的拉丝不锈钢外包 m2 0.580235 669.02 388.19

3mm柱帽 kg 0.521176 3.631 1.89

无缝钢管(成品) φ168*16*1100mm 根 1.01 328.54 331.83

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1737 8.62 1.5

水 m3 0.007437 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

C20微膨胀混凝土 m3 0.0159 462.49 7.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29 425.65 123.44

其他材料费(按百分比计算) 元 9.66135 1 9.66

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.010783 1370.29 14.78

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000173 691.06 0.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00022 1125.83 0.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00099 1124.3 1.11

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0018 42.19 0.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00044 42.51 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0036 24.54 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00124 24.67 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00882 167.16 1.47

项目编码 040205012004 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 1032.06

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-48换
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 0 15015 0 0 750.75 0 150.15 0 0 7.5075

小计 0 150.15 0 0 7.5075

清单项目综合单价 157.657500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
移动式非机动车隔离栏 H=0.6m m 1.001 150 150.15

主材

设备

机械

项目编码 040203009003 项目名称 弹性面层（防滑层） 计量单位 m2 工程量 87.5

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050005-108换 塑胶EPDM地面 8+5mm厚 100m2 0.01 1892.37 5338.31 0 0 683.42 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

小计 18.9237 53.3831 0 0 6.8342

清单项目综合单价 79.14100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7843 1.3631 2.43

技工人工费 元 12.3615 1.3341 16.49

材料

陶瓷颗粒 kg 7.224 2.83 20.44

聚氨酯胶水 kg 2.4731 13 32.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7889 1 0.79

主材

设备

机械

项目编码 040205B005003 项目名称 分道指示灯安装（沥青路面） 计量单位 台 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 1727.44 0 0 101.18 67.28 1727.44 0 0 101.18

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=14  Q235B钢板

t 0.004 2394.77 4424.3 0 651.62 791.97 9.57908 17.6972 0 2.60648 3.16788

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 76.85908 1745.140398 0 6.2258013 104.59057

清单项目综合单价 1932.8158496

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.545244 1.3891 32.71

技工人工费 元 32.462584 1.3601 44.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 2.16 3.437 7.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

δ=14  Q235B钢板 kg 4.08 4.013 16.37

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.21072 6.2 1.31

水 m3 0.00077 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 1 1644.33 1644.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 425.65 25.54

其他材料费(按百分比计算) 元 17.117709 1 17.12

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002402 1370.29 3.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000039 691.06 0.03

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001756 16.72 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01756 146.76 2.58

项目编码 041001002003 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-17
拆除块料面层 石材厚
度T（mm） 50＜T≤100

100m2 0.01 643.75 0 0 0 141.69 6.4375 0 0 0 1.4169

小计 6.4375 0 0 0 1.4169

清单项目综合单价 7.8544

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 4.63433 1.3891 6.44

材料

主材

设备
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费用明细

机械

项目编码 041001003004 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-
37+040105-
38*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:150mm)

100m2 0.01 36.26 32.52 0 910.9 70.65 0.3626 0.3252 0 9.109 0.7065

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.01 6.03 5.42 0 151.82 11.78 0.0603 0.0542 0 1.5182 0.1178

小计 0.4229 0.3794 0 10.6272 0.8243

清单项目综合单价 12.2538

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.30441 1.3891 0.42

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0007 542 0.38

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0077 1380.15 10.63

项目编码 040103002006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 6.51

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 041001005003 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-41

手持式凿岩机拆除 预
制混凝土立缘石 单件
体积V（m3） 0.04＜
V≤0.2

100m 0.01 331.47 9.6 0 136.51 82.58 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

小计 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

清单项目综合单价 5.6016

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.38624 1.3891 3.31

材料
合金钢凿杆镐钎 套 0.0032 30 0.1

主材

设备

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0064 13.01 0.08

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0032 400.57 1.28

项目编码 040205009003 项目名称 清除标线 计量单位 m2 工程量 450

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-44 清除标线 铲铣机清除 m2 1 4.72 14.42 0 9.24 2.37 4.72 14.42 0 9.24 2.37

小计 4.72 14.42 0 9.24 2.37

清单项目综合单价 30.75

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.525 1.3891 2.12

技工人工费 元 1.91 1.3601 2.6

材料

铲铣机砂轮片 片 0.008 1750 14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.42 1 0.42

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 551.75 5.52

铲铣车 台班 0.01 371.52 3.72

项目编码 040205018009 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-57换

分隔柱安装 镀锌钢管
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

10根 0.1 141.52 0 0 19.55 32.46 14.152 0 0 1.955 3.246

小计 14.152 0 0 1.955 3.246

清单项目综合单价 19.353

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.12511 1.3891 2.95

技工人工费 元 8.23491 1.3601 11.2

材料

角钢(综合) kg 0 3.74 0

超强级反光膜 m2 0 140 0

镀锌钢管(成品) φ114mm×1050mm 根 0 100 0

水 m3 0 4.76 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0 425.65 0

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0042 465.39 1.95

项目编码 040205012005 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 546.13

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-48换

隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7 ^ (破坏性拆除
项目:人工*0.3机械
*0.3材料*0)

100m 0.01 190.35 0 0 303.14 62.21 1.9035 0 0 3.0314 0.6221

小计 1.9035 0 0 3.0314 0.6221

清单项目综合单价 5.557000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.615648 1.3891 0.86

技工人工费 元 0.770766 1.3601 1.05

材料

超强级反光膜 m2 0 140 0

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 0 1.24 0

机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=0.7m m 0 296 0

移动式护栏铸铁底座 400mm×400mm×100mm 个 0 155 0

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003819 553.02 2.11

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.003273 280.91 0.92

项目编码 040103002007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 2.72

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42
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标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 23426.66

2 履约担保手续费 155.65
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 2713.27 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 育才路(如意路-顺达路)
标    段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

26295.58

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 23426.66

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 5507.24

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 16530
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 16530

1-1-2-1-1 14010103003 施工区铁马(与外部环境隔离)

1.铁马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 500 33.06 16530

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 1389.42
1-2 2 履约担保手续费 项 VZ_ZZJ*0.1 0.4 155.65
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2713.27

1-12-1 011705001005 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 台次 1 2713.27 2713.27
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 26295.58
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工程名称：育才路(如意路-顺达路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表
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标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：育才路(如意路-顺达路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表
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标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：育才路(如意路-顺达路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00
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工程名称：育才路(如意路-顺达路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 12731.29

1 增值税应纳税额 A5 3.02 11367.22

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 1364.07

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 5461.03

合计 18192.32



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 6 页工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 道路工程
967386.
19

0

1-1 透水砖路面
71365.5
3

0

1-1-1
04020400
2004

人行道块料
铺设

1.块料品种、规格:
普通混凝土透水砖
(30x60x6)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 99.24
29783.9
1

0

1-1-2
04020300
7005

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C20透水混凝土
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 108.44
32545.0
1

0

1-1-3
04020201
1005

碎石

1.级配碎石
2.厚度:10cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 27.18 8157.26 0

1-1-4
04020400
1005

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 2.93 879.35 0

1-2
绿化带硬底
化路面

808789.
74

0

1-2-1
04020300
4001

封层

1.材料品种:无色透
明双丙烯聚氨酯密封
处理
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

12.63
35287.4
6

0

1-2-2
04020300
7006

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30露骨透水水泥混
凝土
2.厚度:4cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

52.63
147045.
06

0

1-2-3
04020300
7007

水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C20透水混凝土
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

108.44
302974.
85

0

1-2-4
04020201
1006

碎石

1.级配碎石
2.厚度:15cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

38.88
108628.
39

0

1-2-5
04020201
1007

碎石

1.换填级配碎石
2.厚度:30cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

73.97
206667.
74

0



分部分项工程量清单与计价表
第 2 页，共 6 页

1-2-6
04020400
1006

人行道整形
碾压

1.压实土基≥92%
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
2793.9
4

2.93 8186.24 0

1-3 路缘石 70813.6 0

1-3-1
04020400
4004

安砌侧(平
、缘)石

1.材料品种、规格
:C30砼平缘石
(60x20x10)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 870 65.56 57037.2 0

1-3-2
04020400
4005

安砌侧(平
、缘)石

1.材料品种、规格
:C40砼立缘石
(60x20x15)cm
2.M10水泥砂浆2cm
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 124 111.1 13776.4 0

1-4 树池
16417.3
2

0

1-4-1
04020400
7001

树池砌筑

1.材料品种、规格
:C30砼缘石
(10X20X60)mm
2.树池尺寸
:1.5x1.5m
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

个 36 166.36 5988.96 0

1-4-2
04020400
7002

树池砌筑

1.材料品种、规格
:C30砼缘石
(10X20X60)mm
2.树池尺寸:2x2m
3.现浇C15砼底座
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

个 47 221.88
10428.3
6

0

2 交通工程
1197102
.73

0

工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-1
04020500
6007

标线

1.纵向标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2
1492.0
1

65.22
97308.8
9

0

2-2
04020500
6008

标线

1.零星标线
2.标线厚度为
≥2.5mm
3.路面标线材料可采
用深标Ⅲ型热熔型涂
料,涂料的技术要求
应符合JT/T280、
GN47、GN48的规定
4.玻璃珠含量≥30%,
耐磨性:200转/kg后
减重≤50mg,23℃时
抗压强度
>15Mpa,60℃时抗压
强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 828.54 75 62140.5 0

2-3
04020501
8010

警示柱

1.警示柱(H=0.7m)
2.无缝钢管
φ114*5*1050mm含
»3mm柱帽
3.内填C20混凝土，
热浸镀锌处理
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.C30混凝土基础
6.含土方开挖运距综
合考虑
7.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 65 275.73
17922.4
5

0

工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-4
04020501
8011

隔离柱

1.隔离柱(H=0.6m)
2.无缝钢管
φ168*16*1100mm含
»3mm柱帽
3.内填C20微膨胀混
凝土，5mm的拉丝不
锈钢外包
4.反光膜:IV类(超强
级)
5.内含L50X50X5镀锌
角钢
6.C30钢筋混凝土基
础
7.含HRBφ10、φ12
钢筋
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 111 1212.31
134566.
41

0

2-5
04020501
2006

隔离护栏

1.类型:移动式非机
动车隔离栏(H=0.6)
2.上横梁76X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
3.下横梁48X1.2镀锌
管，表面静电喷涂淡
灰色漆
4.立柱腹板2块 2mm
镀锌板 440X150X2mm
5.立柱包板1块 2mm
镀锌板 970X150X2mm
6.底座:1.2mm镀锌板
,植8mm钢筋后填充
C30混凝士
7.含制作、镀锌、刷
淡灰漆、运输、贴反
光膜、安装及等价格
为包工包料价
8.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m
5264.2
5

157.66
829961.
66

0

2-6
04020300
9004

弹性面层（
防滑层）

1.材料品种:耐磨陶
瓷颗粒防滑层
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 210 79.14 16619.4 0

工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-7
040205B0
05004

分道指示灯
安装（混凝
土路面）

1.道路分道指示器
2.分道指示器面板规
格
:400mm×840mm×120
mm×3mm
3.钢管立柱
:φC76x3x534mm
4.铝合金管
:φ83x3x251mm
5.螺栓、螺母、垫片
:M16×100mm
6.14mm的Q235B钢板
7.C30混凝土基础
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

台 18 1932.47
34784.4
6

0

2-8
040205B0
05005

分道指示灯
安装（沥青
路面）

1.道路分道指示器
2.分道指示器面板规
格
:400mm×840mm×120
mm×3mm
3.钢管立柱
:φC76x3x534mm
4.铝合金管
:φ83x3x251mm
5.螺栓、螺母、垫片
:M16×100mm
6.Q235B钢底板
:200mm×200mm×14m
m
7.C30混凝土基础
8.含土方开挖运距综
合考虑
9.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

台 2 1899.48 3798.96 0

3 拆除工程
172034.
38

0

3-1
拆除透水砖
路面

14295.7
8

0

3-1-1
04100100
2004

拆除人行道

1.材质:拆除透水砖
路面
2.厚度:6cm
3.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 3.93 1179.47 0

3-1-2
04100100
3005

拆除基层

1.材质:拆除基层
2.15cm C20透水混凝
土
3.10cm 级配碎石
4.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 300.12 12.25 3676.47 0

工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-1-3
04010300
2008

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 93.04 101.46 9439.84 0

3-2 拆除绿化带
119302.
64

0

3-2-1
04010100
1001

挖一般土方

1.土壤类别:拆除绿
化带
2.挖土深度:64cm
3.含装车
4.运距:综合考虑
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3
1960.2
8

60.86
119302.
64

0

3-3
拆除交通设
施

38435.9
6

0

3-3-1
04100100
5004

拆除侧、平
(缘)石

1.材质:拆除立缘石
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m 124 5.61 695.64 0

3-3-2
04020500
9004

清除标线

1.清除标线
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m2 1154 30.75 35485.5 0

3-3-3
04020501
8012

警示柱

1.类型:拆除花岗岩
分隔柱
2.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

根 39 24.23 944.97 0

3-3-4
04010300
2009

余方弃置

1.废弃料品种:建筑
废料、建筑垃圾
2.含装车
3.运距:综合考虑
4.投标人应将建筑废
弃物交由符合规定的
综合利用企业处置，
不再计取相关处置费
用
5.满足设计图纸、相
关规范、招标文件及
其技术要求

m3 12.91 101.46 1309.85 0

合计
2336523
.30

0

工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)

标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路) 标段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

项目编码 040204002004 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36

100m2 0.01 2213.32 5142.19 0 14.11 745.21 22.1332 51.4219 0 0.1411 7.4521

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 812.65 778.82 0 0 217.81 8.1265 7.7882 0 0 2.1781

小计 30.2597 59.2101 0 0.1411 9.6302

清单项目综合单价 99.241100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.97046 1.3891 11.07

技工人工费 元 14.10767 1.3601 19.19

材料

水 m3 0.0108 4.76 0.05

混凝土透水砖 600mm×300mm×60mm m2 1.02 49.44 50.43

素水泥浆 m3 0.001 813.48 0.81

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.0202 381.74 7.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2053 1 0.21

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 30.87 0.14

项目编码 040203007005 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 1354.3 8741.82 0 11.54 735.94 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

小计 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

清单项目综合单价 108.436000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.07499 1.3891 4.27

技工人工费 元 6.8168 1.3601 9.27

材料

铁件(综合) kg 0.04432 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1904 0.06

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.00195 4.76 0.01

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

C20透水混凝土 m3 0.1515 569.13 86.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4349 1 0.43

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 14.19 0.12

项目编码 040202011005 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 245.88 1964.29 0 334.22 174.73 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

小计 2.4588 19.6429 0 3.3422 1.7473

清单项目综合单价 27.191200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.13909 1.3891 1.58

技工人工费 元 0.64444 1.3601 0.88

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 157 7.28

碎石 20mm～40mm m3 0.031 180 5.58

石屑 0～5mm m3 0.0552 118 6.51

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1945 1 0.19

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001005 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.924300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040203004001 项目名称 封层 计量单位 m2 工程量 2793.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-31
混凝土表面增强密封（
固化）处理

100m2 0.01 393.03 733.85 0 12.02 124.01 3.9303 7.3385 0 0.1202 1.2401

小计 3.9303 7.3385 0 0.1202 1.2401

清单项目综合单价 12.629100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.99672 1.3891 1.38

技工人工费 元 1.87175 1.3601 2.55

材料

混凝土表面增强剂LDA kg 0.29063 25 7.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0727 1 0.07

主材

设备

机械
内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0003 400.57 0.12

项目编码 040203007006 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 2793.94
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清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-18)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:40mm) ^
C30露骨透水水泥混凝
土

100m2 0.01 1190.99 3621.9 0 5.68 443.61 11.9099 36.219 0 0.0568 4.4361

小计 11.9099 36.219 0 0.0568 4.4361

清单项目综合单价 52.621800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.74142 1.3891 3.81

技工人工费 元 5.95677 1.3601 8.1

材料

铁件(综合) kg 0.065 6.96 0.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1904 0.08

脱模剂 kg 0.002 8.4 0.02

水 m3 0.10956 4.76 0.52

钢模板 kg 0.01421 6 0.09

C30露骨透水水泥混凝土 m3 0.0404 863.53 34.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1802 1 0.18

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.004 14.19 0.06

项目编码 040203007007 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 2793.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-29换
透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 1354.3 8741.82 0 11.54 735.94 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

小计 13.543 87.4182 0 0.1154 7.3594

清单项目综合单价 108.436000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.07499 1.3891 4.27

技工人工费 元 6.8168 1.3601 9.27

材料

铁件(综合) kg 0.04432 6.96 0.31

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1904 0.06

脱模剂 kg 0.0075 8.4 0.06

水 m3 0.00195 4.76 0.01

钢模板 kg 0.0537 6 0.32

C20透水混凝土 m3 0.1515 569.13 86.22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4349 1 0.43

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 14.19 0.12

项目编码 040202011006 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 2793.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 362.05 2942.9 0 334.22 249.23 3.6205 29.429 0 3.3422 2.4923

小计 3.6205 29.429 0 3.3422 2.4923

清单项目综合单价 38.884000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.68874 1.3891 2.35

技工人工费 元 0.93724 1.3601 1.27

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 157 10.93

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 180 8.37

石屑 0～5mm m3 0.0828 118 9.77

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2914 1 0.29

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040202011007 项目名称 碎石 计量单位 m2 工程量 2793.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040102-
3+040102-

4*15

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:300mm)

100m2 0.01 710.59 5878.73 0 334.22 472.73 7.1059 58.7873 0 3.3422 4.7273

小计 7.1059 58.7873 0 3.3422 4.7273

清单项目综合单价 73.962700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.33769 1.3891 4.64

技工人工费 元 1.81564 1.3601 2.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.1392 157 21.85

碎石 20mm～40mm m3 0.093 180 16.74

石屑 0～5mm m3 0.1656 118 19.54

水 m3 0.0147 4.76 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5821 1 0.58

主材

设备

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 952.42 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 527.72 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 797.3 1.44

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 693.34 0.28

项目编码 040204001006 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2 工程量 2793.94

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 223.5 0 0 18.49 50.44 2.235 0 0 0.1849 0.5044

小计 2.235 0 0 0.1849 0.5044

清单项目综合单价 2.924300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.61259 1.3891 0.85

技工人工费 元 1.01763 1.3601 1.38

材料

主材

设备
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费用明细

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 684.7 0.18

项目编码 040204004004 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m 工程量 870

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石

100m 0.1 829.73 3319.26 0 5.25 348.94 82.973 331.926 0 0.525 34.894

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.04 134.41 418.77 0 0 50.52 5.3764 16.7508 0 0 2.0208

小计 88.3494 348.6768 0 0.525 36.9148

清单项目综合单价 474.4660

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.115102 1.3891 4.33

技工人工费 元 6.27901 1.3601 8.54

材料

石料切割锯片 片 0.0035 65 0.23

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 1.015 30.03 30.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.000544 1904 1.04

水 m3 0.0068 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0062 367.93 2.28

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 382.56 0.04

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.03468 375.89 13.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3062 1 0.31

主材

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 30.87 0.05

项目编码 040204004005 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m 工程量 124

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-35换
路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） V≤0.018

100m 0.01 1644.96 5557.33 0 5.25 640.28 16.4496 55.5733 0 0.0525 6.4028

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.1 134.41 418.77 0 0 50.52 13.441 41.877 0 0 5.052

小计 29.8906 97.4503 0 0.0525 11.4548

清单项目综合单价 138.8482

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.605561 1.3891 6.4

技工人工费 元 12.73041 1.3601 17.31

材料

石料切割锯片 片 0.0035 65 0.23

松杂枋板材 周转材 m3 0.000865 1904 1.65

水 m3 0.010806 3.77 0.04

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.0082 367.93 3.02

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0005 382.56 0.19

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.055113 375.89 20.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.241434 1 0.24

主材
C40砼立缘石(60x20x15)cm m 1.015 51.35 52.12

设备

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 30.87 0.05

项目编码 040204007001 项目名称 树池砌筑 计量单位 个 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-44换
砌筑树池、绿岛边石
预制混凝土块 ^
C30砼平缘石
(60x20x10)cm

100m 0.06 555.32 41.69 0 0 124.31 33.3192 2.5014 0 0 7.4586

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.21 134.41 418.77 0 0 50.52 28.2261 87.9417 0 0 10.6092

小计 61.5453 90.4431 0 0 18.0678

清单项目综合单价 170.0562

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.369006 1.3891 7.46

普工人工费 元 9.17268 1.3891 12.74

技工人工费 元 29.795148 1.3601 40.52

材料

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 0.06 30.03 1.8

松杂枋板材 周转材 m3 0.003262 1904 6.21

水 m3 0.040778 3.77 0.15

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.0018 381.58 0.69

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.207967 375.89 78.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.858739 1 0.86

主材

设备

机械

项目编码 040204007002 项目名称 树池砌筑 计量单位 个 工程量 47

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040104-44换
砌筑树池、绿岛边石
预制混凝土块 ^
C30砼平缘石
(60x20x10)cm

100m 0.08 555.32 41.69 0 0 124.31 44.4256 3.3352 0 0 9.9448

040104-34换
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.28 134.41 418.77 0 0 50.52 37.6348 117.2556 0 0 14.1456

小计 82.0604 120.5908 0 0 24.0904

清单项目综合单价 226.7416

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.160335 1.3891 9.95

普工人工费 元 12.23024 1.3891 16.99

技工人工费 元 39.731398 1.3601 54.04

材料

C30砼平缘石(60x20x10)cm m 0.08 30.03 2.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.004351 1904 8.28

水 m3 0.054383 3.77 0.21

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.0024 381.58 0.92

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.277353 375.89 104.25

其他材料费(按百分比计算) 元 1.145247 1 1.15

主材

设备

机械

项目编码 040205006007 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 1492.01

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 579 3835.97 0 1674.69 431.46 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

小计 5.79 38.3597 0 16.7469 4.3146

清单项目综合单价 65.211200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 1.87264 1.3891 2.6

技工人工费 元 2.34449 1.3601 3.19

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 399.69 4.4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 571 6.28

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 551.75 6.07

项目编码 040205006008 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 828.54

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-38换
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 868.67 3835.97 0 2260.83 534.49 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

小计 8.6867 38.3597 0 22.6083 5.3449

清单项目综合单价 74.999600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.80954 1.3891 3.9

技工人工费 元 3.51737 1.3601 4.78

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 12 2.21

深标Ⅲ型热熔型涂料 kg 5.4825 5.92 32.46

液化石油气 m3 0.18634 10.58 1.97

反光玻璃珠 kg 0.42 3.2 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3798 1 0.38

主材

设备

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01485 399.69 5.94

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01485 571 8.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01485 551.75 8.19

项目编码 040205018010 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
湿拌砌筑砂浆 M20,普
通预拌混凝土 C20,骨
料最大粒径31.5mm

10根 0.1 869.31 969.44 0 290.03 259.25 86.931 96.944 0 29.003 25.925

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.015 171.58 1839.08 0 213.05 144 2.5737 27.5862 0 3.19575 2.16

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 89.5047 124.5333983 0 35.8180713 28.32769

清单项目综合单价 278.1838596

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.34822 1.3891 29.65

技工人工费 元 43.891818 1.3601 59.7

材料

角钢(综合) kg 3.25 3.8 12.35

无缝钢管(成品) φ114*5*1050mm 根 1.01 70.29 70.99

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

锌锭 99.9% t 0.001594 15500 24.71

水 m3 0.002768 3.77 0.01

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.004 397.47 1.59

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0064 425.65 2.72

其他材料费(按百分比计算) 元 2.19558 1 2.2

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002396 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.004768 630.33 3.01

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

项目编码 040205018011 项目名称 隔离柱 计量单位 根 工程量 111

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
镀锌角钢,5mm的拉丝不
锈钢外包,3mm柱帽,C20
微膨胀混凝土

10根 0.1 869.31 8972.71 0 290.03 659.41 86.931 897.271 0 29.003 65.941

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00029 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0132501 0 14.9943311 1.00543

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 410.41 3612.91 0 12.33 271.81 1.64164 14.45164 0 0.04932 1.08724

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.004 901.58 29.33 0 61.92 204.05 3.60632 0.11732 0 0.24768 0.8162

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 328.11 3558.57 0 9.13 250.76 5.90598 64.05426 0 0.16434 4.51368

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 730.95 95.24 0 143.75 175.27 13.1571 1.71432 0 2.5875 3.15486

小计 111.24204 977.6217901 0 47.0461711 76.51841

清单项目综合单价 1212.4284112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.185694 1.3891 32.21

技工人工费 元 58.109948 1.3601 79.04

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 18.45 3.437 63.41

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.00408 3507 14.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.06432 5.2 0.33

镀锌角钢 kg 6.032 4.536 27.36

5mm的拉丝不锈钢外包 m2 0.580235 669.02 388.19

3mm柱帽 kg 0.521176 3.631 1.89

无缝钢管(成品) φ168*16*1100mm 根 1.01 328.54 331.83

超强级反光膜 m2 0.0476 140 6.66

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1737 8.62 1.5

水 m3 0.007436 3.77 0.03

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.004 413.71 1.65

C20微膨胀混凝土 m3 0.0159 462.49 7.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.29 425.65 123.44

其他材料费(按百分比计算) 元 9.66135 1 9.66

主材

设备
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费用明细

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.010781 1370.29 14.77

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000173 691.06 0.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 622.02 8.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00022 1125.83 0.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00099 1124.3 1.11

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 464.45 20.67

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0018 42.19 0.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00044 42.51 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0036 24.54 0.09

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00124 24.67 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00882 167.16 1.47

项目编码 040205012006 项目名称 隔离护栏 计量单位 m 工程量 5264.25

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-48换
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 0 15015 0 0 750.75 0 150.15 0 0 7.5075

小计 0 150.15 0 0 7.5075

清单项目综合单价 157.657500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

材料
移动式非机动车隔离栏 H=0.6m m 1.001 150 150.15

主材

设备

机械

项目编码 040203009004 项目名称 弹性面层（防滑层） 计量单位 m2 工程量 210

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

050005-108换
塑胶EPDM地面 8+5mm厚
^
陶瓷颗粒

100m2 0.1 1892.37 5338.31 0 0 683.42 189.237 533.831 0 0 68.342

小计 189.237 533.831 0 0 68.342

清单项目综合单价 791.410

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.7843 1.3631 2.43

技工人工费 元 12.3615 1.3341 16.49

材料

聚氨酯胶水 kg 2.4731 13 32.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7889 1 0.79

陶瓷颗粒 kg 7.224 2.83 20.44

主材

设备

机械

项目编码 040205B005004 项目名称 分道指示灯安装（混凝土路面） 计量单位 台 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 1727.44 0 0 101.18 67.28 1727.44 0 0 101.18

040704-5换
基础制作 预埋件 铁件
^
δ=14  Q235B钢板

t 0.004 2394.77 4424.3 0 651.62 791.97 9.57908 17.6972 0 2.60648 3.16788

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 76.85908 1745.140398 0 6.2258013 104.59057

清单项目综合单价 1932.8158496

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 23.545244 1.3891 32.71

技工人工费 元 32.462584 1.3601 44.15

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 2.16 3.437 7.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

δ=14  Q235B钢板 kg 4.08 4.013 16.37

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.21072 6.2 1.31

水 m3 0.000767 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 1 1644.33 1644.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 425.65 25.54

其他材料费(按百分比计算) 元 17.117709 1 17.12

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002391 1370.29 3.28

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000038 691.06 0.03

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001756 16.72 0.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.01756 146.76 2.58

项目编码 040205B005005 项目名称 分道指示灯安装（沥青路面） 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路

个 1 67.28 1727.44 0 0 101.18 67.28 1727.44 0 0 101.18

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.00007 0 45.69 0 51704.59 3467 0 0.0031983 0 3.6193213 0.24269

小计 67.28 1727.443198 0 3.6193213 101.42269

清单项目综合单价 1899.7652096

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.759 1.3891 30.23

技工人工费 元 27.244 1.3601 37.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 kg 2.16 3.437 7.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 kg 1.77 3.507 6.21

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 3.16 3.367 10.64

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 4.05 16.2

水 m3 0.00078 3.77 0

分道指示器面板400mm×840mm×120mm×3mm 台 1 1644.33 1644.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 425.65 25.54

其他材料费(按百分比计算) 元 17.100029 1 17.1

主材

设备

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.002433 1370.29 3.33

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000039 691.06 0.03
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费用明细

机械

项目编码 041001002004 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.01 322.4 0 0 0 70.96 3.224 0 0 0 0.7096

小计 3.224 0 0 0 0.7096

清单项目综合单价 3.933600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.32096 1.3891 3.22

材料

主材

设备

机械

项目编码 041001003005 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 300.12

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-
37+040105-
38*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:150mm)

100m2 0.01 36.26 32.52 0 910.9 70.65 0.3626 0.3252 0 9.109 0.7065

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.01 6.03 5.42 0 151.82 11.78 0.0603 0.0542 0 1.5182 0.1178

小计 0.4229 0.3794 0 10.6272 0.8243

清单项目综合单价 12.253800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.30441 1.3891 0.42

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0007 542 0.38

主材

设备

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0077 1380.15 10.63

项目编码 040103002008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 93.04

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1960.28

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 906.9 0 0 4049.04 470.93 0.9069 0 0 4.04904 0.47093

120001-
210+120001-

211*15

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:20km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 51885.24 3479.71 0 0.05769 0 51.88524 3.47971

小计 0.9069 0.05769 0 55.93428 3.95064

清单项目综合单价 60.8495100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.65287 1.3891 0.91

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1066.99 0.7

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1609.36 3.35

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.03743 1375.08 51.47

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42

项目编码 041001005004 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m 工程量 124

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040105-41

手持式凿岩机拆除 预
制混凝土立缘石 单件
体积V（m3） 0.04＜
V≤0.2

100m 0.01 331.47 9.6 0 136.51 82.58 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

小计 3.3147 0.096 0 1.3651 0.8258

清单项目综合单价 5.6016

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 2.38624 1.3891 3.31

材料
合金钢凿杆镐钎 套 0.0032 30 0.1

主材

设备

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0064 13.01 0.08

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0032 400.57 1.28

项目编码 040205009004 项目名称 清除标线 计量单位 m2 工程量 1154

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-44 清除标线 铲铣机清除 m2 1 4.72 14.42 0 9.24 2.37 4.72 14.42 0 9.24 2.37
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小计 4.72 14.42 0 9.24 2.37

清单项目综合单价 30.75

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.525 1.3891 2.12

技工人工费 元 1.91 1.3601 2.6

材料

铲铣机砂轮片 片 0.008 1750 14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.42 1 0.42

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 551.75 5.52

铲铣车 台班 0.01 371.52 3.72

项目编码 040205018012 项目名称 警示柱 计量单位 根 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040801-60换
分隔柱安装 大理石 ^
(破坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

10根 0.1 181.5 0 0 19.55 41.26 18.15 0 0 1.955 4.126

小计 18.15 0 0 1.955 4.126

清单项目综合单价 24.231

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.98256 1.3891 5.53

技工人工费 元 9.27702 1.3601 12.62

材料

超强级反光膜 m2 0 140 0

大理石柱(成品) φ250mm×670mm 根 0 350 0

水 m3 0 4.76 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0 425.65 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0 1 0

主材

设备

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0042 465.39 1.95

项目编码 040103002009 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 12.91

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 544.14 0 0 3677.39 366.18 0.54414 0 0 3.67739 0.36618

120001-
217+120001-

218*17

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:22km)

1000m3 0.001 0 57.69 0 90731.25 6082.79 0 0.05769 0 90.73125 6.08279

小计 0.54414 0.05769 0 94.40864 6.44897

清单项目综合单价 101.4594400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.391722 1.3891 0.54

材料

水 m3 0.012 4.76 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00057 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1609.36 3.68

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.06568 1375.08 90.32

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 693.34 0.42



措施项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 347576.02

2 履约担保手续费 1134.45
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.7~1.1)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 0 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 2713.27 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 石岩北环路(松白路-石观路)
标    段： 石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
市政工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

351423.74

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 347576.02

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 42670.07

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 295549
1-1-2-1 (2.1) 施工临时围挡费 项 100 295549

1-1-2-1-1 14010103004 施工区铁马(与外部环境隔离)

1.铁马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 7200 33.06 238032

1-1-2-1-2 14010104003 施工区水马(与外部环境隔离)

1.水马围挡
2.摊销次数:综合考虑
3.含安拆费用
4.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其
技术要求

m 2260 25.45 57517

1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 9356.95
1-2 2 履约担保手续费 项 VZ_ZZJ*0.1 0.4 1134.45
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

90 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 0
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 2713.27

1-12-1 011705001006 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式挖掘机 台次 1 2713.27 2713.27
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9+
B14_10

100 0

1-14-1 14.1 围堰 项 100 0
1-14-2 14.2 筑岛 项 100 0
1-14-3 14.3 便道 项 100 0
1-14-4 14.4 便桥 项 100 0

1-14-5 14.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-6 14.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-14-7 14.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-14-8 14.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-14-9 14.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-14-10 14.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 351423.74



材料设备暂估价计价表
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工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
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工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表
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工程名称：石岩北环路(松白路-石观路)
标段：石岩街道2025年独立路权非机动车道建设工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 92790.24

1 增值税应纳税额 A5 3.02 82848.43

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 9941.81

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 55378.36

合计 148168.6
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