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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
福永街道环南路、大石头路沿线环
境综合整治工程

1396050.23 32304.79 0 60989.53

1.1 单项工程 1396050.23 32304.79 0 60989.53

1.1.1
福永街道环南路、大石头路沿线环
境综合整治工程-园建

377867.86 11217.59 0 16507.99

1.1.2
福永街道环南路、大石头路沿线环
境综合整治工程-安装工程

209990.76 4198.31 0 9173.91

1.1.3
福永街道环南路、大石头路沿线环
境综合整治工程-绿化

808191.61 16888.89 0 35307.63

2 工程建设其他费合计 12823.63

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 1408873.86 32304.79 0 60989.53

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 315818.29

2 措施项目 14341.48

2.1 安全文明施工 11217.59

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 6605.38

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 3336.44

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1275.77

2.2 其他措施项目费 3123.89

3 其他项目 16507.99

3.1 暂列金额 16507.99

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 31200.1

5 含税建安工程造价 377867.86

合计 755735.72

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除部分 52364.88 0

1-1
04100100
3001

清除现状混
凝生硬化垃
圾

1.破除混凝士面层及垫层
、混凝土按100mm，碎石
垫层按150mm
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 405.5 17.15 6954.33 0

1-2
04100100
1001

清除现状透
水混凝生路
面面层

1.破除透水混凝士面层厚
度50mm，刨铣混凝土基础
20mm，后做透水混凝土路
面
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2
1129.1

2
15.13 17083.59 0

1-3
05030700
7001

拆除现状绿
色围网(含
基础)

1.拆除现状绿色金属围网
(含基础),高度暂按2.0米
，单价考虑基础以及残值
弃置
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 185 14.19 2625.15 0

1-4
05030700
7002

清洗修复现
状绿色围网

1.清洗修复现状金属绿色
围网,高度暂按2.0米
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 147 11.33 1665.51 0

1-5
04100100
7001

拆除砖砌结
构

1.拆除现状座椅，砖砌结
构，长0.5米，高约0.45
米
2.2.其他具体详见现场及
图纸，且满足国家施工、
验收规范及技术要求

处 1 31.02 31.02 0

1-6
04100100
8001

拆除混凝土
结构

1.拆除现状混凝土立牌，
高约2.5n，宽约0.5米，
厚度约0.2米
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

个 1 106.02 106.02 0

1-7
04100100
5001

现状破旧道
牙拆除

1.破旧混凝土道牙规格：
0.6*0.15*0.05
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 602 6.06 3648.12 0

1-8
01010300
2001

余方弃置

1.废弃土石方
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m3 185.45 109.2 20251.14 0

2 新建部分
263453.4

1
0



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
05020100
6001

陶瓷砖面层

1.600*300*18厚仿烧面芝
麻灰通体陶瓷砖，与现状
相邻地面铺装工字铺对缝
，φ0.35-0.5中砂扫缝
2.30厚1:3千硬性水泥砂
浆结合层
3.100厚C20混凝土层
4.150厚级配碎石垫层,碎
石粒径≤40(碾实后用水
润湿)
5.素土夯实,压实系数
≥93%
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 38.02 212.1 8064.04 0

2-2
01040100
2001

现状围墙双
面翻新

1.做法彻底铲除现状墙体
表面原有漆面、砂浆层及
空鼓、脱落层
2.清理:高压水冲洗墙面
粉尘、污渍,待表面干燥
3.针对墙体缺损及破损部
位,5% 防水剂的预拌砂浆
进行填补找平
4.在清理干净的基层上满
涂界面剂
5.抹灰层干燥固化后,满
批外墙腻子2 遍每遍腻子
干燥后进行打磨,直至表
面平整光滑,平整度达到
≤2mm/2m
6.喷涂丙烯酸底漆1道，
控制干膜厚度≥50mn，确
保均匀覆盖,无漏涂
7.2K 聚氨酯清漆保护层(
双层或多层)
8.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 60 259.39 15563.4 0

2-3
04020501
3001

成品草绿色
草石隔离带

1.10厚150宽成品草绿色
草石隔离带
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 30.79 30.04 924.93 0

2-4
05030700
2001

景石A

1.景石A当地风化石(同风
凰山)、块径300~500
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

块 2 464.6 929.2 0

2-5
05030700
2002

景石B

1.景石B当地风化石(同风
凰山)、块径600~800
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

块 2 836.28 1672.56 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 3 页，共 5 页

2-6
05030700
2003

景石C

1.景石C当地风化石(同风
凰山)、块径1000~1500
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

块 2 1393.8 2787.6 0

2-7
04020201
5001

再生骨料地
面

1.40厚30%再生骨料级配
碎石,+70%再生红砖骨料,
粒径10-20
2.土工布一层(200g/m2)
，端部上卷
3.素士夯实,压实系数
≥93%
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 55.33 34.16 1890.07 0

2-8
04020500
7001

标线

1.热融标线（厚度2.5mm
）
2.新建标线，综合考虑颜
色图案标记等
3.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 79.37 55.37 4394.72 0

2-9
05020102
3001

汀步(步石
、飞石)

1.1200x400x50厚烧面芝
麻灰花岗岩汀步@200
2.30厚DSM15 水泥砂浆
3.100厚C20混凝土
4.素士夯实,压实系数
≥93%
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 11.44 287.13 3284.77 0

2-10
04020300
7001

C30天然骨
料透水混凝
土

1.50厚φ6-8粒径C30天然
骨料透水混凝土面层
2.现状混凝土基础需铣刨
20mm混凝土基层(已在拆
除考虑)
3.现状碎石垫层
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2
1129.1

2
42.27 47727.9 0

2-11
04040201
8001

变形缝

1.透水混凝土面层伸缩缝
按纵向通长设置、横向每
4m~5m 一道设置,缝宽
10mm缝深贯通面层50mm
2.缝内填塞高弹性聚氨酯
密封胶或闭孔泡沫棒+耐
候密封胶,表面平整、防
水、耐老化
3.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 138 19.41 2678.58 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-12
04020400
4001

安砌侧(平
、缘)石

1.600x150x50厚烧面芝麻
灰花岗岩收边
2.30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3.100厚C20细石混凝土垫
层
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 623.58 76.43 47660.22 0

2-13
04020400
5001

现浇侧(平
、缘)石

1.300厚
600(L)X150(W)C40混凝土
立道牙倒角 15mmX15mm
2.30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3.C20细石混凝土卧牢
4.100厚C20细石混凝土垫
层
5.素士夯实,压实系数
≥93%
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 17.82 100.36 1788.42 0

2-14
01110800
8001

车挡

1.金属阻车柱
2.6厚168 304#不锈钢封
盖拉丝面原色
3.10厚190 304#不锈钢拉
丝面装饰法兰盘原色
4.贴 IV 类超强黄色反光
膜
5.C20混凝士浇筑
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

根 2 448.6 897.2 0

2-15
01110800
7001

成品公厕

1.镀锌钢板，
2500x6000x2800高,成品
采购
2.可移动,带生物降解功
能
3.基础由厂家配套实施
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

套 1 114292.04
114292.0

4
0

2-16
01110800
7002

直饮水机

1.不锈钢1060x300x780高
,成品采购
2.基础平台为
500x300x200厚C25混凝土
,低于地面50mm
3.基础木模板
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

套 1 2238.14 2238.14 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-17
01110800
7003

自动售卖机
-基础

1.基础平台为
1500x1000x200厚C25混凝
上,低于地面50mm
2.基础木模板
3.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 0.3 594.55 178.37 0

2-18
01110800
7004

独立一键报
警柱

1.不锈钢灰色
,300x300x1300高,成品采
购
2.4G/5G无线版,一键报警
+可视对讲+GPS/北斗定位
+声光报警+太阳能+IP67
防水防护+防雷+可对接公
安/安防平台
3.基础平台为
500x500x200厚C25混凝土
,低于地面50mm
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

套 1 2200.24 2200.24 0

2-19
01110800
7005

维修柱

1.不锈钢300x300x1100高
,成品采购
2.基础平台为
500x500x200厚C25混凝土
,低于地面50mm
3.基础木模板
4.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

套 2 1726.35 3452.7 0

2-20
04020500
3001

标识牌翻新

1.现状标识牌2.5m*0.45m
，喷涂灰色氟碳漆
2.LOGO标识，内容丝网印
刷，底板蓝色亚克力板
3.内容丝网印刷,信息可
更换,内容可根据需求修
改中文字高40mm，英文字
高15mm，底板浅蓝色亚克
力板
4.综合考虑板材字体及
logo等费用
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

块 1 828.31 828.31 0

合计
315818.2

9
0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标    段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

14341.48

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 11217.59

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 6605.38

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 3336.44

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 3336.44

1-1-2-4-1 04A004001 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

项 1 3336.44 3336.44

1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1275.77
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 3123.89

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 3123.89 3123.89

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.1 支撑 项 100 0
1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 14341.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 16507.99
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 16507.99



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 31200.1

合计 31200.1



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建 标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

项目编码 041001003001 项目名称 清除现状混凝生硬化垃圾 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-
163+050001-
164*(-10)

液压岩石破碎机破除混
凝土路面 无筋 厚度
20cm(实际值:10cm)

100m2 0.01 49.08 3.05 753.1 66.96 0.4908 0.0305 7.531 0.6696

050001-176
挖掘机拆除各类基(垫)
层 厚度15cm

100m2 0.01 103.42 2.65 662.21 74.82 1.0342 0.0265 6.6221 0.7482

小计 1.525 0.057 14.1531 1.4178

清单项目综合单价 17.15290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.11884 1.363 1.52

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00043 132.74 0.06

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0109 1298.45 14.15

项目编码 041001001001 项目名称 清除现状透水混凝生路面面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-
163+050001-
164*(-15)

液压岩石破碎机破除混
凝土路面 无筋 厚度
20cm(实际值:5cm)

100m2 0.01 21.65 1.73 383.04 33.18 0.2165 0.0173 3.8304 0.3318

040105-54
铣刨机铣刨 水泥混凝
土路面 厚度T（mm）
T≤20

100m2 0.01 160.6 30.85 780.57 99.82 1.606 0.3085 7.8057 0.9982

小计 1.8225 0.3258 11.6361 1.33

清单项目综合单价 15.11440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.15621 1.389 1.61

普工人工费 元 0.15882 1.363 0.22

材料

路面铣刨刀座 副 0.00293 13.27 0.04

水泥混凝土路面铣刨鼓边刀 把 0.0339 7.52 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0147 1 0.01

合金钎头 φ150mm 个 0.00013 132.74 0.02

机械

路面铣刨机  铣刨宽度B(m) B=2.0 台班 0.00195 3243.1 6.32

装载机清扫车 台班 0.0008 1176.04 0.94

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0008 676.07 0.54

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00295 1298.45 3.83

项目编码 050307007001 项目名称 拆除现状绿色围网(含基础) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-52
隔离栏拆除(保护性拆
除)

100m 0.01 665.68 0 537.89 214.59 6.6568 0 5.3789 2.1459

小计 6.6568 0 5.3789 2.1459

清单项目综合单价 14.18160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.15227 1.389 2.99

技工人工费 元 2.69455 1.361 3.67

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 549.9 4.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.0033 296.87 0.98

项目编码 050307007002 项目名称 清洗修复现状绿色围网 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080008-263 冲洗外墙面 玻璃幕墙 100m2 0.02 364.78 100.2 0 101.54 7.2956 2.004 0 2.0308

小计 7.2956 2.004 0 2.0308

清单项目综合单价 11.33040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 5.36042 1.361 7.3

材料

玻璃清洁剂 kg 0.18 10.62 1.91

水 m3 0.02 4.62 0.09

机械

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖砌结构 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.027 908.51 0 0 240.41 24.52977 0 0 6.49107

小计 24.52977 0 0 6.49107

清单项目综合单价 31.02084000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 17.659944 1.389 24.53

材料

机械

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-61
手持式风动式凿岩机拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.025 1748.36 6.05 1888.41 597.9 43.709 0.15125 47.21025 14.9475

小计 43.709 0.15125 47.21025 14.9475

清单项目综合单价 106.01800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 31.4679 1.389 43.71

材料

空心六角钢 kg 0.01175 4.94 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.0075 6.37 0.05

高压风管 φ25mm m 0.0015 30.27 0.05

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.215 11.81 2.54

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.10775 414.58 44.67

项目编码 041001005001 项目名称 现状破旧道牙拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179 挖掘机拆除侧石、平石 100m 0.01 82.76 1.33 467.44 55.37 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

小计 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

清单项目综合单价 6.06900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.6072 1.363 0.83

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0001 132.74 0.01

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.0036 1298.45 4.67

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3



工程量清单综合单价分析表                         
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 97583.35 6976.3 0 0.05599 97.58335 6.9763

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.72 0 3538.94 418.47 0.62572 0 3.53894 0.41847

小计 0.62572 0.05599 101.12229 7.39477

清单项目综合单价 109.19877000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45048 1.389 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.072418 1341.9 97.18

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002285 1548.77 3.54

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

项目编码 050201006001 项目名称 陶瓷砖面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换

透水砖 砂浆铺设 ^ 水
,600*300*18厚仿烧面
芝麻灰通体陶瓷砖,湿
拌地面砂浆 M15

10m2 0.1 419.99 649.46 0 143.62 41.999 64.946 0 14.362

050009-3换
普通混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009995 871.43 3875.09 127.15 433.44 8.70994285
38.7315245

5
1.27086425 4.3322328

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.44 2754.72 329.5 271.49 4.1644 27.5472 3.295 2.7149

小计 54.87334285 131.2247246 4.56586425 21.4091328

清单项目综合单价 212.07306445

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.94205 1.389 2.7

技工人工费 元 1.07783 1.361 1.47

普工人工费 元 5.420558 1.363 7.39

技工人工费 元 32.449746 1.335 43.32

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

水 m3 0.0147 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101946 373.39 38.07

600*300*18厚仿烧面芝麻灰通体陶瓷砖 m2 1.01 57.52 58.1

水 m3 0.049435 4.62 0.23

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.018514 345.27 6.39

其他材料费(按百分比计算) 元 1.168099 1 1.17

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 956 1.45

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 524.44 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 772.57 1.4

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 676.07 0.27

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003898 300.7 1.17

混凝土振动器  平板式 台班 0.007896 12.51 0.1

项目编码 010401002001 项目名称 现状围墙双面翻新 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-39
墙柱面、天棚面油漆涂
料面层拆除

100m2 0.025 653.18 0 0 172.84 16.3295 0 0 4.321

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.025 939 59.99 0 251.48 23.475 1.49975 0 6.287

080008-256
冲洗外墙面 粉刷墙面
毛面

100m2 0.025 841.8 28.55 0 224.18 21.045 0.71375 0 5.6045

050006-16换
墙面(天棚面)混凝土面
修补刮平 水泥砂浆 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M10

100m2 0.025 622 120.03 0 170.6 15.55 3.00075 0 4.265

050006-4
墙面基层甩毛 界面处
理剂

100m2 0.025 407.75 134.84 0 114.64 10.19375 3.371 0 2.866

050006-146 刮腻子 墙面 满刮二遍 100m2 0.025 1662.04 507.54 0 465.19 41.551 12.6885 0 11.62975

020005-150
室外墙柱面 丙烯酸酯
涂料 二遍

100m2 0.0125 1098.11 684.32 0 324.79 13.726375 8.554 0 4.059875

050006-129
调和漆 墙、柱、天棚
抹灰面 底油一遍,调和
漆二遍

100m2 0.025 1237.06 363.57 0 345.53 30.9265 9.08925 0 8.63825

小计 172.797125 38.917 0 47.671375

清单项目综合单价 259.38550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.0836 1.389 41.79

技工人工费 元 18.588488 1.361 25.3

高级技工人工费 元 5.442113 1.3765 7.49

普工人工费 元 9.384025 1.363 12.79

技工人工费 元 63.99317 1.335 85.43

材料

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.008757 339.26 2.97

醇酸调和漆 kg 0.4635 12.74 5.9

桐油 kg 0.039 11.06 0.43

清油 Y002-7全油性 kg 0.03845 23.12 0.89

编织袋 条 2.25 0.66 1.49

砂纸 张 0.32725 0.22 0.07

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

丙烯酸外墙涂料无光 kg 0.340075 24.78 8.43

成品腻子粉 kg 5.103 2.48 12.66

油漆溶剂油 kg 0.1534 9.73 1.49

界面处理剂 kg 1.25 2.62 3.28

水 m3 0.15455 4.62 0.71

水 m3 0.043375 4.62 0.2

其他材料费(按百分比计算) 元 0.35725 1 0.36

机械

项目编码 040205013001 项目名称 成品草绿色草石隔离带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050007-85换
橡胶止水带 ^ 10厚150
宽成品草绿色草石隔离
带

100m 0.01 1598.94 934.95 0 469.86 15.9894 9.3495 0 4.6986

小计 15.9894 9.3495 0 4.6986

清单项目综合单价 30.03750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.02327 1.363 1.39

技工人工费 元 10.93236 1.335 14.59

材料

环氧树脂 kg 0.0304 24.69 0.75

丙酮 kg 0.0304 7.79 0.24

甲苯 kg 0.024 5.49 0.13

乙二胺 kg 0.0024 21.95 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0926 1 0.09

10厚150宽成品草绿色草石隔离带 m 1.05 7.7 8.09

机械
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项目编码 050307002001 项目名称 景石A 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换
景石A当地风化石(同风
凰山)、块径300~500

块 1 0 442.48 0 22.12 0 442.48 0 22.12

小计 0 442.48 0 22.12

清单项目综合单价 464.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
景石A当地风化石(同风凰山)、块径300~500 块 1 442.48 442.48

机械

项目编码 050307002002 项目名称 景石B 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换

景石B当地风化石(同风
凰山)、块径600~800 ^
景石B当地风化石(同风
凰山)、块径600~800

块 1 0 796.46 0 39.82 0 796.46 0 39.82

小计 0 796.46 0 39.82

清单项目综合单价 836.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
景石B当地风化石(同风凰山)、块径600~800 块 1 796.46 796.46

机械

项目编码 050307002003 项目名称 景石C 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换

景石C当地风化石(同风
凰山)、块径1000~1500
^ 景石C当地风化石(同
风凰山)、块径
1000~1500

块 1 0 1327.43 0 66.37 0 1327.43 0 66.37

小计 0 1327.43 0 66.37

清单项目综合单价 1393.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
景石C当地风化石(同风凰山)、块径1000~1500 块 1 1327.43 1327.43

机械

项目编码 040202015001 项目名称 再生骨料地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
8+040103-9*(-

4)换

级配碎石路面 机械拌
和、摊铺 压实厚度
T(mm) T=80(实际厚度
:40mm) ^ 30%再生骨料
级配碎石,70%再生红砖
骨料

100m2 0.01 123.17 174.58 174.55 53.79 1.2317 1.7458 1.7455 0.5379

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工布
一层(200g/m2)

100m2 0.01 1262.55 793.51 0 373.78 12.6255 7.9351 0 3.7378

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.79 0 20.05 92.67 3.4479 0 0.2005 0.9267

小计 17.3051 9.6809 1.946 5.2024

清单项目综合单价 34.13440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.31301 1.389 7.38

技工人工费 元 4.75928 1.361 6.48

普工人工费 元 1.65865 1.363 2.26

技工人工费 元 0.8893 1.335 1.19

材料

土工布一层(200g/m2) m2 1.1152 7.08 7.9

70%再生红砖骨料 m3 0.021273 44.17 0.94

30%再生骨料级配碎石 m3 0.009536 77.67 0.74

水 m3 0.01044 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0568 1 0.06

机械

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00129 1190.08 1.54

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00018 524.44 0.09

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00015 772.57 0.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换

纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^ (如为水泥
混凝土路面)

100m2 0.01 666.08 2810.99 1627.12 433.09 6.6608 28.1099 16.2712 4.3309

小计 6.6608 28.1099 16.2712 4.3309

清单项目综合单价 55.37280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.15354 1.389 2.99

技工人工费 元 2.69616 1.361 3.67

材料

热塑标线底漆 kg 0.16928 10.62 1.8

热塑型标线涂料(深标II型) kg 5.0439 4.58 23.1

液化石油气 m3 0.18634 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2783 1 0.28

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 411.19 4.52

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 518.11 5.7

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 549.9 6.05

项目编码 050201023001 项目名称 汀步(步石、飞石) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-35换

石材(花岗岩、青石板)
汀步石 ^ 地面M15 水
泥砂浆,1200x400x50厚
烧面芝麻灰花岗岩汀步

m2 1 43.15 171.12 0 19.97 43.15 171.12 0 19.97

050009-3换
普通混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009966 871.43 3875.09 127.15 433.44 8.68467138
38.6191469

4
1.2671769 4.31966304

小计 51.83467138 209.7391469 1.2671769 24.28966304

清单项目综合单价 287.13065826

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.212937 1.363 7.11

技工人工费 元 33.498459 1.335 44.72

材料

水 m3 0.01993 4.62 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101643 373.39 37.95

1200x400x50厚烧面芝麻灰花岗岩汀步 m2 1.01 154.87 156.42
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材料
地面M15 水泥砂浆 m3 0.033 378.8 12.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.770698 1 2.77

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003886 300.7 1.17

混凝土振动器  平板式 台班 0.007872 12.51 0.1

项目编码 040203007001 项目名称 C30天然骨料透水混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*2换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:50mm) ^ φ6-8粒
径C30天然骨料透水混
凝土

100m2 0.01 560.16 3333.46 17.67 316.17 5.6016 33.3346 0.1767 3.1617

小计 5.6016 33.3346 0.1767 3.1617

清单项目综合单价 42.27460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.27138 1.389 1.77

技工人工费 元 2.8183 1.361 3.84

材料

铁件(综合) kg 0.00886 6.16 0.05

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1624.78 0.02

脱模剂 kg 0.004 7.43 0.03

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

钢模板 kg 0.0179 5.31 0.1

φ6-8粒径C30天然骨料透水混凝土 m3 0.0505 570 28.79

水 m3 0.00065 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.33 1 0.33

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 26.58 0.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.00273 12.51 0.03

项目编码 040402018001 项目名称 变形缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-52
缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50

100m 0.01 258.74 266.61 16.61 82.99 2.5874 2.6661 0.1661 0.8299

040103-54换
人工填灌缝 缝宽6mm
缝深H(mm) H=50 ^ 高
弹性聚氨酯密封胶

100m 0.01 704.15 403.85 0 206.53 7.0415 4.0385 0 2.0653

小计 9.6289 6.7046 0.1661 2.8952

清单项目综合单价 19.39480000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.17979 1.389 3.03

技工人工费 元 4.8502 1.361 6.6

材料

高弹性聚氨酯密封胶 kg 0.58 6.86 3.98

切缝机刀片 片 0.0044 486.73 2.14

水 m3 0.105 4.62 0.49

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0991 1 0.1

机械
混凝土路面切缝机 台班 0.00625 26.58 0.17

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-31换

路牙 花岗石 ^
600x150x50厚烧面芝麻
灰花岗岩收边,水,湿拌
抹灰砂浆 M15

m 1 35.65 29.85 0 10.93 35.65 29.85 0 10.93

小计 35.65 29.85 0 10.93

清单项目综合单价 76.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.314 1.363 8.61

技工人工费 元 20.255335 1.335 27.04

材料

C20细石混凝土 m3 0.0225 391.09 8.8

600x150x50厚烧面芝麻灰花岗岩收边 m 1.02 15.93 16.25

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.010286 341.31 3.51

其他材料费(按百分比计算) 元 1.29 1 1.29

机械

项目编码 040204005001 项目名称 现浇侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-30换

路牙 混凝土 ^ 300厚
600(L)X150(W)C40混凝
土立道牙,水,湿拌抹灰
砂浆 M15,C20细石混凝
土

m 1 29.81 59.68 0 10.87 29.81 59.68 0 10.87

小计 29.81 59.68 0 10.87

清单项目综合单价 100.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.405 1.363 7.37

技工人工费 元 16.805335 1.335 22.44

材料

C20细石混凝土 m3 0.037 391.09 14.47

300厚600(L)X150(W)C40混凝土立道牙 m 1.02 39.45 40.24

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.010286 341.31 3.51

其他材料费(按百分比计算) 元 1.46 1 1.46

机械

项目编码 011108008001 项目名称 车挡 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换
金属阻车柱 ^ 金属阻
车柱

套 1 0 424.78 0 21.24 0 424.78 0 21.24

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.0005 783.93 3856.14 125.27 409.21 0.391965 1.92807 0.062635 0.204605

小计 0.391965 426.70807 0.062635 21.444605

清单项目综合单价 448.60727500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.066051 1.363 0.09

技工人工费 元 0.226171 1.335 0.3

材料

水 m3 0.001 4.62 0

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.005075 373.39 1.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028495 1 0.03

金属阻车柱 套 1 424.78 424.78

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.000195 300.7 0.06

混凝土振动器  插入式 台班 0.00039 10.26 0

项目编码 011108007001 项目名称 成品公厕 计量单位 套
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换

成品公厕 ^ 成品公厕
，镀锌钢板，
2500x6000x2800，可移
动,带生物降解功能

套 1 0 108849.56 0 5442.48 0 108849.56 0 5442.48

小计 0 108849.56 0 5442.48

清单项目综合单价 114292.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
成品公厕，镀锌钢板，2500x6000x2800，可移动,带生物降解功能 套 1 108849.56 108849.56

机械

项目编码 011108007002 项目名称 直饮水机 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换
直饮水机 ^ 直饮水机
，不锈钢1060x300x780
高,成品采购

套 1 0 2095.58 0 104.78 0 2095.58 0 104.78

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.003 783.93 3935.88 125.27 413.19 2.35179 11.80764 0.37581 1.23957

010006-3 基础 木模板 100m2 0.0032 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 13.895776 4.18384 0.02656 3.888192

小计 16.247566 2111.57148 0.40237 109.907762

清单项目综合单价 2238.12917800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.382614 1.389 1.92

技工人工费 元 8.798918 1.361 11.98

普工人工费 元 0.396303 1.363 0.54

技工人工费 元 1.357023 1.335 1.81

材料

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.155296 4.42 0.69

铁钉（综合） kg 0.063136 5.64 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.000666 1624.78 1.08

脱模剂 kg 0.032 7.43 0.24

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.040131 43.36 1.74

水 m3 0.006 4.62 0.03

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.03045 381.13 11.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.256558 1 0.26

直饮水机，不锈钢1060x300x780高,成品采购 套 1 2095.58 2095.58

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.001024 25.94 0.03

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00117 300.7 0.35

混凝土振动器  插入式 台班 0.00234 10.26 0.02

项目编码 011108007003 项目名称 自动售卖机-基础 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 783.93 3935.88 125.27 413.19 78.393 393.588 12.527 41.319

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 43.4243 13.0745 0.083 12.1506

小计 121.8173 406.6625 12.61 53.4696

清单项目综合单价 594.55940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.32067 1.389 6

技工人工费 元 27.49662 1.361 37.42

普工人工费 元 13.2101 1.363 18.01

技工人工费 元 45.2341 1.335 60.39

材料

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.4853 4.42 2.15

铁钉（综合） kg 0.1973 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00208 1624.78 3.38

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.12541 43.36 5.44

水 m3 0.2 4.62 0.92

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 381.13 386.85

其他材料费(按百分比计算) 元 6.0734 1 6.07

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0032 25.94 0.08

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 300.7 11.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.26 0.8

项目编码 011108007004 项目名称 独立一键报警柱 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换

独立一键报警柱 ^ 独
立一键报警柱，不锈钢
灰色,300x300x1300高,
成品采购

套 1 0 2044.25 0 102.21 0 2044.25 0 102.21

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.005 783.93 3935.88 125.27 413.19 3.91965 19.6794 0.62635 2.06595

010006-3 基础 木模板 100m2 0.004 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 17.36972 5.2298 0.0332 4.86024

小计 21.28937 2069.1592 0.65955 109.13619

清单项目综合单价 2200.24431000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.728268 1.389 2.4

技工人工费 元 10.998648 1.361 14.97

普工人工费 元 0.660505 1.363 0.9

技工人工费 元 2.261705 1.335 3.02

材料

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.19412 4.42 0.86

铁钉（综合） kg 0.07892 5.64 0.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.000832 1624.78 1.35

脱模剂 kg 0.04 7.43 0.3

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.050164 43.36 2.18

水 m3 0.01 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.05075 381.13 19.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.39341 1 0.39

独立一键报警柱，不锈钢灰色,300x300x1300高,成品采购 套 1 2044.25 2044.25

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00128 25.94 0.03

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00195 300.7 0.59

混凝土振动器  插入式 台班 0.0039 10.26 0.04

项目编码 011108007005 项目名称 维修柱 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-29换
维修柱 ^ 维修柱，不
锈钢300x300x1100高,
成品采购

套 1 0 1592.92 0 79.65 0 1592.92 0 79.65

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.005 783.93 3935.88 125.27 413.19 3.91965 19.6794 0.62635 2.06595

010006-3 基础 木模板 100m2 0.004 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 17.36972 5.2298 0.0332 4.86024
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小计 21.28937 1617.8292 0.65955 86.57619

清单项目综合单价 1726.35431000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.728268 1.389 2.4

技工人工费 元 10.998648 1.361 14.97

普工人工费 元 0.660505 1.363 0.9

技工人工费 元 2.261705 1.335 3.02

材料

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.19412 4.42 0.86

铁钉（综合） kg 0.07892 5.64 0.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.000832 1624.78 1.35

脱模剂 kg 0.04 7.43 0.3

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.050164 43.36 2.18

水 m3 0.01 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.05075 381.13 19.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.39341 1 0.39

维修柱，不锈钢300x300x1100高,成品采购 套 1 1592.92 1592.92

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00128 25.94 0.03

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00195 300.7 0.59

混凝土振动器  插入式 台班 0.0039 10.26 0.04

项目编码 040205003001 项目名称 标识牌翻新 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-21换
小型标志牌 三角形标
志牌 ^ 亚克力成品丝
印标识板

块 2 20.9 207.71 0 15.91 41.8 415.42 0 31.82

020005-89
金属面 氟碳面漆 厚度
d(μm) d=80

100m2 0.035 5652.32 2120.41 297.78 1623.02 197.8312 74.21435 10.4223 56.8057

小计 239.6312 489.63435 10.4223 88.6257

清单项目综合单价 828.31355000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 78.41582 1.3765 107.94

普工人工费 元 34.084465 1.389 47.34

技工人工费 元 61.97492 1.361 84.35

材料

亚克力成品丝印标识板 块 2 159.29 318.58

氟碳金属面漆 kg 1.2033 53.1 63.9

氟碳漆稀释剂 kg 0.60165 15.93 9.58

螺栓 M10mm×20mm 套 8.08 0.19 1.54

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 4.04 22.57 91.18

其他材料费(按百分比计算) 元 4.85465 1 4.85

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.042 248.15 10.42

项目编码 04A004001 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆

m 140 12.82 0 0 3.39 1794.8 0 0 474.6

040801-78换
柔性警示柱安装 ^ 施
工警示灯

10根 4.7 106.82 87.57 0 32.64 502.054 411.579 0 153.408

小计 2296.854 411.579 0 628.008

清单项目综合单价 3336.44100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1454.2392 1.389 2019.94

技工人工费 元 203.2233 1.361 276.59

材料
施工警示灯 个 47.47 8.67 411.56

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001700
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C>1

台·次 1 213.22 144.52 2522.25 243.9 213.22 144.52 2522.25 243.9

小计 213.22 144.52 2522.25 243.9

清单项目综合单价 3123.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.361 213.22

材料

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

草袋 个 15 1.33 19.95

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 4.21 1 4.21

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.25 1799.11 449.78

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 1 2072.47 2072.47
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 16507.99
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 16507.99



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-园建
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 179279.85

2 措施项目 4198.31

2.1 安全文明施工 4198.31

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 3481.19

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 717.12

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 9173.91

3.1 暂列金额 9173.91

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 17338.69

5 含税建安工程造价 209990.76

合计 419981.52

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电气 84945.52 0

1-1
04080101
0001

落地式配电
箱

1.名称:HJAL1园林配电箱
2.型号:IP55防水不锈钢
箱体，箱体带锁、落地基
础安装，接地
3.100厚C20素混凝土
4.100*20厚烧面黄锈石，
280*20厚烧面黄锈石
5.6厚钢板预埋件,8钢

筋锚固
6.M7.5水泥砂浆砌MU10砖
砌体
7.100厚C15素混凝土垫层
8.素土夯实(压实度
≥93%)
9.包含模板制安
10.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

台 1 4943.46 4943.46 0

1-2
04080101
0002

户外取电桩

1.名称:户外取电桩
2.型号:AC220V 3KW 配置
10A 五孔安全插座*2
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

台 1 1366.4 1366.4 0

1-3
04080300
1001

电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-1KV-
4x35+1*16
3.规格:配电箱进线电缆
，长度暂定
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 300 173.03 51909 0

1-4
04080300
2001

电缆保护管

1.名称:刚性阻燃管PC110
2.配置形式:埋地敷设
3.电箱进线配管，长度暂
估定
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 300 36.29 10887 0

1-5
03040900
3001

电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:4x35+1*16
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 2 333.72 667.44 0

1-6
04080300
1002

电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-3×6
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 251.05 25.24 6336.5 0
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1-7
04080300
2002

电缆保护管

1.名称:刚性阻燃管PC32
2.配置形式:埋地敷设
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 360.15 12.23 4404.63 0

1-8
03040900
3002

电力电缆头

1.名称:压铜端子 导线截
面S(mm2) S≤6
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 24 7.59 182.16 0

1-9
04020500
1001

人(手)孔井

1.名称:手孔井500*500mm
2.盖板底板不锈钢厚度为
5mm,满焊+土工布一道
(200g/m2）
3.绿化区域（种植土计入
绿化部分）
4.L100*50*5不锈钢角钢
+@6钢筋长150,共4条锚固
5.150厚C20素混凝土
6.LED专用防雨开关电源
(挂壁安装)，M6膨胀螺栓
固定
7.M7.5水泥砂浆砌MU10砖
砌体，厚度120mm
8.DN50UPVC地漏,就近接
雨水系统
9.20厚1:2.5水泥砂浆往
排水管方向0.5%~1%找坡
10.100厚C15素混凝土
11.素土夯实(压实度
≥93%)
12.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

座 3 1416.31 4248.93 0

2 排水 25432.51 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1
01040101
0001

砖地沟、明
沟

1.名称:排水明沟
(300W*300H)
2.侧壁:240厚MU20混凝土
实心砖(容重24kN/m²)+20
厚DPM20预拌砂浆面层
3.垫层:100厚C15混凝土
垫层+100厚碎石垫层
4.底板:20厚DPM20预拌砂
浆，抹压平整+120厚MU20
混凝土实心砖(容重
24kN/m²)+DPM20预拌砂浆
砌筑
5.素夯实，压实系数>93%
6.参照图集24J306p3-16
做法3
7.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 49.5 467.67 23149.67 0

2-2
01010200
7001

回填方

1.名称:中粗砂回填
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m3 2.82 312.15 880.26 0

2-3
04050100
5001

塑料管

1.名称:景观新增雨水管
PVC DN200
2.材质及规格:胶圈接口
3.垫层高度范围内采用粒
径小于40毫米沙砾或碎石
,压实度≥90%，厚度
100mm
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 7.35 145.03 1065.97 0

2-4
04050400
1001

砌筑井

1.名称:检查井内接管开
洞及修补
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

处 1 336.61 336.61 0

3 景观给水 27902.43 0

3-1
05010400
2001

绿地灌溉配
件安装

1.名称:快速取水器 DN20
2.型号:浇灌服务半径25
米
3.6寸VB-708草绿色成品
阀门箱
4.DN50地漏,就近接至排
水管网

5.C15素砼垫层+散置80厚
20~30碎石层

6.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 9 231.07 2079.63 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2
05010400
1001

绿地灌溉管
线安装

1.名称:景观设计给水管
PE DN20
2.连接形式:热熔连接
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 6.3 13.7 86.31 0

3-3
05010400
1002

绿地灌溉管
线安装

1.名称:景观设计给水管
PE DN25
2.连接形式:热熔连接
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 90 15.95 1435.5 0

3-4
05010400
1003

绿地灌溉管
线安装

1.名称:景观设计给水管
PE DN32
2.连接形式:热熔连接
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 150.79 19.1 2880.09 0

3-5
05010400
1004

绿地灌溉管
线安装

1.名称:景观设计给水管
PE DN40
2.连接形式:热熔连接
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 88.26 22.54 1989.38 0

3-6
05010400
1005

绿地灌溉管
线安装

1.名称:景观设计给水管
PE DN50
2.连接形式:热熔连接
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m 4.2 31.85 133.77 0

3-7
05010400
2002

绿地灌溉配
件安装

1.名称:阀门安装(螺纹连
接) DN25
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 1 41.67 41.67 0

3-8
05010400
2003

绿地灌溉配
件安装

1.名称:阀门安装(螺纹连
接) DN40
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 1 82.91 82.91 0

3-9
04050200
9001

水表

1.名称:绿化水表DN32
2.1个真空破坏器+1个水
平旋翼式水表 +2个闸阀
3.水表井内止回阀为真空
破坏器
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 1 1464.19 1464.19 0

3-10
04050200
9002

水表

1.名称:绿化水表DN50
2.1个真空破坏器+1个水
平旋翼式水表 +2个闸阀
3.水表井内止回阀为真空
破坏器
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 1 1549.54 1549.54 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-11
05010400
2004

绿地灌溉配
件安装

1.名称:6寸成品圆形阀门
箱
2.C15素砼垫层
280X280X100(H)mm
3.适用于DN25和DN40的阀
门处
4.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

个 2 66.63 133.26 0

3-12
04050400
1002

砖砌水表井

1.名称:砖砌矩形水表井
2.15×1.10×1.40
2.水表井施工参见国标图
集05S502-43
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

座 2 8013.09 16026.18 0

4 土石方部分 40999.39 0

4-1
04100100
1002

拆除路面

1.破除再生骨料路面+基
层
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m2 0.54 16.56 8.94 0

4-2
04100100
1003

拆除路面

1.名称:拆除C30混凝土路
面20cm
2.拆除6%水泥石粉渣20cm
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m2 4.59 47.97 220.18 0

4-3
01010300
2002

余方弃置

1.名称:废碴弃运，运距
综合考虑
2.人工装运
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m3 1.92 111.49 214.06 0

4-4
04020300
7002

再生骨料散
铺

1.名称:再生骨料散铺(同
现状一致)
2.40厚30%再生骨料级配
碎石+70%红色火山岩,粒
径10-20
3.土工布一层(200g/m2),
端部上卷
4.素土夯实,压实系数
≥93%
5.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m2 0.54 34.16 18.45 0

4-5
04020300
7003

水泥混凝土

1.名称:C30混凝土路面
20cm
2.6%水泥石粉渣20cm
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m2 4.59 187.4 860.17 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-6
01010200
2001

挖沟槽土方

1.名称:人工挖沟槽土方
深度H（m） H≤2
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m3 372.33 52.57 19573.39 0

4-7
01010200
7002

回填方

1.名称:人工回填夯实 回
填土
2.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m3 316.56 47.42 15011.28 0

4-8
01010300
2003

余方弃置

1.名称:废土弃运，运距
综合考虑
2.人工装运
3.其他:具体型号规格、
技术参数、配置详见设计
图纸及招标文件

m3 55.77 91.32 5092.92 0

合计
179279.8

5
0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标    段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4198.31

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4198.31

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 3481.19

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 717.12
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.1 支撑 项 100 0
1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4198.31

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 9173.91
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 9173.91



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 17338.69

合计 17338.69



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程 标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

项目编码 040801010001 项目名称 落地式配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48
配电箱安装 落地式 ^
HJAL1园林配电箱，不
锈钢

台 1 502.17 3267.27 96.52 140.4 502.17 3267.27 96.52 140.4

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.21 43.93 26.46 12.09 30.21 43.93 26.46 12.09

040708-13 接地极(≦6根) 组 1 257.4 1.96 22.3 69.81 257.4 1.96 22.3 69.81

120001-132
打夯机原土夯实 槽、
坑

100m2 0.0079 165.12 0 11.77 44.53 1.304448 0 0.092983 0.351787

040704-1换

基础制作 混凝土垫层
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.008 1535.67 3970.31 141.18 614.98 12.28536 31.76248 1.12944 4.91984

040704-2

基础制作 混凝土基础
^ 普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.003 1010.42 4186.39 141.04 486.77 3.03126 12.55917 0.42312 1.46031

040208-2 基础 模板 10m2 0.024 389.08 170.34 0.54 111.52 9.33792 4.08816 0.01296 2.67648

040208-1 垫层 模板 10m2 0.037 229.82 99.34 9.69 66.47 8.50334 3.67558 0.35853 2.45939

010001-1
实心砖基础 干混砌筑
砂浆

10m3 0.026 2671.43 5401.2 101.25 984.21 69.45718 140.4312 2.6325 25.58946

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.002 2755.28 6578.99 685.13 1107.01 5.51056 13.15798 1.37026 2.21402

040104-13换

人行道石材地坪铺砌
厚度T（mm） T≤30 单
块板面积S（m2） 0.04
＜S≤0.36 ^ 20厚烧面
黄锈石

100m2 0.0062 3201.48 13355.42 15.57 1516.06 19.849176 82.803604 0.096534 9.399572

小计 919.059244 3601.638174 151.396327 271.370859

清单项目综合单价 4943.46460400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 120.148847 1.389 166.89

技工人工费 元 399.103957 1.361 543.18

高级技工人工费 元 151.829 1.3765 208.99

材料

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.046398 43.36 2.01

组合钢模板 kg 0.1416 5.31 0.75

钢钉(综合) kg 0.07865 4.87 0.38

零星卡具 kg 0.2892 5.49 1.59

松杂枋板材 周转材 m3 0.001312 1624.78 2.13

模板嵌缝料 kg 0.012 7.08 0.08

脱模剂 kg 0.061 7.43 0.45

钢支撑 kg 0.05568 3.72 0.21

20厚烧面黄锈石 m2 0.6324 129.49 81.89

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0808 384.29 31.05

棉纱 kg 0.0062 9.38 0.06

石料切割锯片 片 0.00217 57.52 0.12

素水泥浆 m3 0.000626 719.89 0.45

铁件(综合) kg 2.04 6.16 12.57

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.137436 681.42 93.65

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.107744 401 43.21

水 m3 0.072416 4.62 0.33

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0303 409.64 12.41

调试材料费 元 2.22 0.885 1.96

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

镀锌扁钢(综合) kg 1.76 4.46 7.85

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.33536 5.49 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 5.094362 1 5.09

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00037 579.9 0.21

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006054 25.94 0.16

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.000878 15.05 0.01

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.011544 228.04 2.63

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00429 300.7 1.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.020988 12.51 0.26

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.004345 21.4 0.09

仪器仪表使用费 元 25.2 0.885 22.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12354 27.26 3.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 611.04 53.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 549.9 29.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.24678 154.56 38.14

项目编码 040801010002 项目名称 户外取电桩 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48
配电箱安装 落地式 ^
户外取电桩

台 1 502.17 627.31 96.52 140.4 502.17 627.31 96.52 140.4

小计 502.17 627.31 96.52 140.4

清单项目综合单价 1366.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.389 102.2

技工人工费 元 228.253 1.361 310.65

高级技工人工费 元 64.89 1.3765 89.32

材料

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.46 6.69

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.15 5.49 0.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 611.04 53.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 549.9 29.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.088 154.56 13.6

项目编码 040803001001 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1机械
*1.1) 电缆YJV-1KV-
4x35+1*16

100m 0.01 809.06 15491.49 13.1 989.6 8.0906 154.9149 0.131 9.896

小计 8.0906 154.9149 0.131 9.896

清单项目综合单价 173.03250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.044736 1.389 1.45

技工人工费 元 3.984211 1.361 5.42

高级技工人工费 元 0.884059 1.3765 1.22

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00011 611.04 0.07

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00011 579.9 0.06
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机械

项目编码 040803002001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-79
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 80
＜DN≤100

100m 0.01 1241.49 1961.48 0 426.6 12.4149 19.6148 0 4.266

小计 12.4149 19.6148 0 4.266

清单项目综合单价 36.29570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.56148 1.389 3.56

技工人工费 元 6.50774 1.361 8.86

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.015 0.58 0.01

刚性阻燃管 φ100×3.0 m 1.06 17.08 18.1

难燃塑料管接头 100 个 0.2575 5.03 1.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1942 1 0.19

机械

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-80换

电力电缆终端头制安
1kV以下热缩式 铜芯
截面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1) 铜接
线端子 DT-35

个 1 169.7 113.44 0 50.58 169.7 113.44 0 50.58

小计 169.7 113.44 0 50.58

清单项目综合单价 333.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 32.9153 1.361 44.8

高级技工人工费 元 90.7412 1.3765 124.91

材料

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 0.102 7.79 0.79

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 4.04 3.63 14.67

其他材料费(按百分比计算) 元 1.68 1 1.68

丁烷气 kg 0.51 13.72 7

四芯1kV热缩电缆终端头(成套)35mm2 套 1.02 81.42 83.05

机械

项目编码 040803001002 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
电缆 YJV-3×6

100m 0.01 318.09 2015.06 5.8 185.34 3.1809 20.1506 0.058 1.8534

小计 3.1809 20.1506 0.058 1.8534

清单项目综合单价 25.24290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.389 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.361 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3765 0.48

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 579.9 0.06

项目编码 040803002002 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32 ^ 刚性阻燃
管 φ32×2.5

100m 0.01 688.32 335.84 0 198.93 6.8832 3.3584 0 1.9893

小计 6.8832 3.3584 0 1.9893

清单项目综合单价 12.23090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.42028 1.389 1.97

技工人工费 元 3.60793 1.361 4.91

材料

刚性阻燃管 φ32×2.5 m 1.06 2.96 3.14

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

难燃塑料管接头 32 个 0.2575 0.66 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0333 1 0.03

机械

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-114
压铜接线端子 导线截
面积S(mm2) S≤10

10个 0.1 42.72 20.89 0 12.35 4.272 2.089 0 1.235

小计 4.272 2.089 0 1.235

清单项目综合单价 7.59600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.6258 1.389 0.87

技工人工费 元 1.9422 1.361 2.64

高级技工人工费 元 0.5517 1.3765 0.76

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.04 1.42 0.06

铁砂布 0#～2# 张 0.05 0.66 0.03

汽油 kg 0.02 8.76 0.18

铜接线端子 DT-10 个 1.02 1.68 1.71

电力复合脂 kg 0.002 39.82 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.031 1 0.03

机械

项目编码 040205001001 项目名称 人(手)孔井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-1换

接线手井制作
400mm×400mm ^ 普通
混凝土实心砖
240mm×115mm×53mm(7
.5MPa),不锈钢井盖井
座 500mm×500mm,普通
预拌混凝土 C15,骨料
最大粒径31.5mm,普通
预拌混凝土 C20,骨料
最大粒径31.5mm

座 1 312.43 399.54 0 102.65 312.43 399.54 0 102.65
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040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工织
物布200g/m2

100m2 0.0036 1262.55 504.35 0 359.32 4.54518 1.81566 0 1.293552

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.002667 2755.28 6578.99 685.13 1107.01 7.34833176
17.5461663

3
1.82724171 2.95239567

040401-550
渠道（方沟） 抹灰 底
面

100m2 0.002034 1366.91 982.33 94.42 417.58 2.78029494 1.99805922 0.19205028 0.84935772

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0151 2626.98 982.33 94.42 751.01 39.667398 14.833183 1.425742 11.340251

030407-1

开关电源安装调试 功
率P(W) P≤500 ^ LED
专用防雨开关电源
200W

台 1 282.61 65.86 0 74.88 282.61 65.86 0 74.88

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ PVC
地漏 DN50

10个 0.1 251.07 344.48 0 83.66 25.107 34.448 0 8.366

小计 674.4882047 536.0410686 3.44503399 202.3315564

清单项目综合单价 1416.30586363

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.372138 1.389 133.86

技工人工费 元 361.633519 1.361 492.18

高级技工人工费 元 35.1969 1.3765 48.45

材料

PVC地漏 DN50 个 1 2.86 2.86

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.5 0.3

焊接钢管 DN50 δ=3.5mm m 0.1 18.73 1.87

存水弯(铸铁)DN50 个 1 29.38 29.38

其他材料费 元 2.04 0.885 1.81

防水粉 kg 0.61459 6.81 4.19

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.035123 349.59 12.28

铁件(综合) kg 2.72 6.16 16.76

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.14048 5.49 0.77

土工织物布200g/m2 m2 0.401472 4.5 1.81

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.043 409.64 17.61

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.083 384.29 31.9

不锈钢井盖井座 500mm×500mm 套 1 240 240

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(7.5MPa) 千块 0.148 530.97 78.58

粗砂 m3 0.018 140.78 2.53

水 m3 4.001898 4.62 18.49

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02 324.94 6.5

其他材料费(按百分比计算) 元 4.316544 1 4.32

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00538 300.7 1.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001171 15.05 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.011707 154.56 1.81

项目编码 010401010001 项目名称 砖地沟、明沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-19
实心砖明沟、暗沟 干
混砌筑砂浆

10m3 0.023758 4921.57 5384.23 100.11 1578.72 116.9266601
127.918536

3
2.37841338 37.50722976

040401-550
渠道（方沟） 抹灰 底
面

100m2 0.003 1366.91 982.33 94.42 417.58 4.10073 2.94699 0.28326 1.25274

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0192 2626.98 982.33 94.42 751.01 50.438016 18.860736 1.812864 14.419392

040401-3
管道(渠)垫层 碎石 干
铺

10m3 0.009798 1272.43 2262.41 30.35 452.01 12.46726914
22.1670931

8
0.2973693 4.42879398

040401-4换

管道(渠)垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.009798 530.81 3934.7 23.91 338.91 5.20087638 38.5521906 0.23427018 3.32064018

120001-132
打夯机原土夯实 槽、
坑

100m2 0.0098 165.12 0 11.77 44.53 1.618176 0 0.115346 0.436394

小计 190.7517276 210.4455461 5.12152286 61.36518992

清单项目综合单价 467.68398648

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 49.916123 1.389 69.33

技工人工费 元 89.210852 1.361 121.42

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.09896 384.29 38.03

防水粉 kg 0.796336 6.81 5.42

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.04551 349.59 15.91

碎石 20mm～40mm m3 0.129921 168.93 21.95

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.126865 681.42 86.45

水 m3 0.082536 4.62 0.38

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.095149 401 38.15

其他材料费(按百分比计算) 元 4.148621 1 4.15

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.006971 300.7 2.1

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.010974 27.1 0.3

混凝土振动器  平板式 台班 0.018724 12.51 0.23

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.00539 21.4 0.12

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.01043 228.04 2.38

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5490.67 23007.12 107 2610.94 54.9067 230.0712 1.07 26.1094

小计 54.9067 230.0712 1.07 26.1094

清单项目综合单价 312.15730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.52967 1.389 54.91

材料

中砂 m3 1.27 180.58 229.34

水 m3 0.159 4.62 0.73

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 21.4 1.07

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-6 管道(渠)垫层 砂砾石 10m3 0.006259 1114.69 2334.67 26.96 413.63 6.97684471
14.6126995

3
0.16874264 2.58891017

040401-195

塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 160＜
dn≤250 ^ 雨水管PVC
DN200*6.2

10m 0.1 247.15 836.66 14.58 108.28 24.715 83.666 1.458 10.828

小计 31.69184471 98.27869953 1.62674264 13.41691017

清单项目综合单价 145.01419705

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.192935 1.389 9.99

技工人工费 元 13.413358 1.361 18.26

高级技工人工费 元 2.5022 1.3765 3.44

材料

中砂 m3 0.026861 180.58 4.85

砾石 40mm m3 0.063899 150.49 9.62

砂布 张 0.1104 1.11 0.12

润滑油 kg 0.0141 2.83 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.146697 1 0.15

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.006227 27.1 0.17

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.008 182.29 1.46

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-118
检查井内接管开洞口修
补 洞口直径D（mm）
D≤500

10个 0.1 2541.33 107.66 36.64 680.49 254.133 10.766 3.664 68.049

小计 254.133 10.766 3.664 68.049

清单项目综合单价 336.61200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 73.2046 1.389 101.68

技工人工费(市政维修) 元 112.0145 1.361 152.45

材料

水 m3 0.0087 4.62 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.314 1 0.31

干混抹灰砂浆 M15 t 0.012 393.81 4.73

干混抹灰砂浆 M20 t 0.014 406.19 5.69

机械

干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0006 272.93 0.16

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=3 台班 0.086 40.7 3.5

项目编码 050104002001 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-63换
快速取水阀 塑料 DN20
^ 快速取水阀 DN20 (
塑料)

个 1 32.05 48.99 0 10.93 32.05 48.99 0 10.93

050013-55 阀箱(圆型) 无基础 个 1 15.65 40.02 0 6.14 15.65 40.02 0 6.14

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^ PVC
地漏 DN50

10个 0.1 251.07 344.48 0 83.66 25.107 34.448 0 8.366

040401-4换

管道(渠)垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.001667 530.81 3934.7 23.91 338.91 0.88486027 6.5591449 0.03985797 0.56496297

040401-3
管道(渠)垫层 碎石 干
铺

10m3 0.000334 1272.43 2262.41 30.35 452.01 0.42499162 0.75564494 0.0101369 0.15097134

小计 74.11685189 130.7727898 0.04999487 26.15193431

清单项目综合单价 231.09157091

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.072052 1.389 5.66

技工人工费 元 12.464654 1.361 16.96

高级技工人工费 元 2.7569 1.3765 3.79

普工人工费 元 22.954 1.363 31.29

技工人工费 元 12.294 1.335 16.41

材料

快速取水阀 DN20 (塑料) 个 1 17.26 17.26

碎石 20mm～40mm m3 0.00442 168.93 0.75

水 m3 0.005198 4.62 0.02

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.016833 384.29 6.47

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.5 0.3

焊接钢管 DN50 δ=3.5mm m 0.1 18.73 1.87

存水弯(铸铁)DN50 个 1 29.38 29.38

PVC地漏 DN50 个 1 2.86 2.86

其他材料费 元 0.04 0.885 0.04

塑料阀箱(圆型) 个 1 39.82 39.82

角钢(综合) t 0.003 3409.73 10.23

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

丝接件 个 1 1.64 1.64

其他材料费(按百分比计算) 元 1.6524 1 1.65

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.000373 27.1 0.01

混凝土振动器  平板式 台班 0.003185 12.51 0.04

项目编码 050104001001 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-2换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 25 ^
给水管PE DN20

10m 0.1 75.03 36.38 3.71 21.94 7.503 3.638 0.371 2.194

小计 7.503 3.638 0.371 2.194

清单项目综合单价 13.70600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.9389 1.363 2.64

技工人工费 元 3.6409 1.335 4.86

材料

给水管PE DN20 m 1.02 3.21 3.27

砂轮片 φ100mm 片 0.0035 5.81 0.02

锯条 根 0.009 0.55 0

塑料管接头零件(热熔) dn25 个 0.087 3.1 0.27

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 123.83 0.37

项目编码 050104001002 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-3换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 32 ^
给水管PE DN25

10m 0.1 80.94 50.69 3.71 24.22 8.094 5.069 0.371 2.422

小计 8.094 5.069 0.371 2.422

清单项目综合单价 15.95600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.0907 1.363 2.85

技工人工费 元 3.9284 1.335 5.24

材料

给水管PE DN25 m 1.02 4.51 4.6

砂轮片 φ100mm 片 0.0048 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.0005 16.19 0.01

锯条 根 0.015 0.55 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn32 个 0.092 3.63 0.33

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.072 1 0.07

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 123.83 0.37

项目编码 050104001003 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-4换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 40 ^
给水管PE DN32

10m 0.1 94.77 62.58 4.95 28.56 9.477 6.258 0.495 2.856

小计 9.477 6.258 0.495 2.856

清单项目综合单价 19.08600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4484 1.363 3.34

技工人工费 元 4.5989 1.335 6.14

材料

给水管PE DN32 m 1.02 5.45 5.56

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

锯条 根 0.018 0.55 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn40 个 0.1 5.22 0.52

水 m3 0.005 4.62 0.02
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其他材料费(按百分比计算) 元 0.093 1 0.09

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.83 0.5

项目编码 050104001004 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-5换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 50 ^
给水管PE DN40

10m 0.1 98.74 90.7 4.95 31.01 9.874 9.07 0.495 3.101

小计 9.874 9.07 0.495 3.101

清单项目综合单价 22.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5507 1.363 3.48

技工人工费 元 4.7921 1.335 6.4

材料

给水管PE DN40 m 1.02 7.98 8.14

砂轮片 φ100mm 片 0.008 5.81 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 16.19 0.05

锯条 根 0.022 0.55 0.01

塑料管接头零件(热熔) dn50 个 0.101 7.08 0.72

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.83 0.5

项目编码 050104001005 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-6换
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 63 ^
给水管PE DN50

10m 0.1 114.51 159.13 6.19 38.7 11.451 15.913 0.619 3.87

小计 11.451 15.913 0.619 3.87

清单项目综合单价 31.85300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.9578 1.363 4.03

技工人工费 元 5.558 1.335 7.42

材料

给水管PE DN50 m 1.02 14.08 14.36

砂轮片 φ100mm 片 0.01 5.81 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

锯条 根 0.028 0.55 0.02

塑料管接头零件(热熔) dn63 个 0.106 10.53 1.12

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.269 1 0.27

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 123.83 0.62

项目编码 050104002002 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-38
阀门安装(螺纹连接)
DN25

个 1 22.5 12.59 0 6.58 22.5 12.59 0 6.58

小计 22.5 12.59 0 6.58

清单项目综合单价 41.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.877 1.363 8.01

技工人工费 元 10.856 1.335 14.49

材料

聚四氟乙烯生料带 m 0.276 0.44 0.12

锯条 根 0.07 0.55 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

橡胶板 δ＝1～3mm kg 0.002 6.63 0.01

螺纹截止阀 DN25 J11T-16 个 1.01 12.27 12.39

机械

项目编码 050104002003 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-40
阀门安装(螺纹连接)
DN40

个 1 46.53 22.92 0 13.46 46.53 22.92 0 13.46

小计 46.53 22.92 0 13.46

清单项目综合单价 82.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.087 1.363 16.47

技工人工费 元 22.517 1.335 30.06

材料

橡胶板 δ＝1～3mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 0.276 0.44 0.12

锯条 根 0.07 0.55 0.04

螺纹截止阀 DN40 J11T-16 个 1.01 22.49 22.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

项目编码 040502009001 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 闸阀 DN32,
真空破坏器 DN20,平焊
碳钢法兰 DN32 PN1.0,
水平旋翼式水表DN32

组 1 260.08 1040.32 40.09 123.7 260.08 1040.32 40.09 123.7

小计 260.08 1040.32 40.09 123.7

清单项目综合单价 1464.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.674 1.389 64.83

技工人工费 元 116.866 1.361 159.05

高级技工人工费 元 26.292 1.3765 36.19

材料

砂布 张 0.5 1.11 0.56

六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm～80mm 套 24.72 1.03 25.46

碳钢电焊条(综合) kg 0.59 6.15 3.63

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.15 8.23 1.23

氧气 m3 0.07 3.64 0.25

丙烷气 kg 0.024 14.64 0.35

石棉橡胶垫 φ100mm 个 3.45 6.64 22.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.55 1 0.55

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.239 165.34 39.52

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.024 24.06 0.58

项目编码 040502009002 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 真空破坏器
DN20,闸阀 DN50,平焊
碳钢法兰 DN50 PN1.0,
水平旋翼式水表DN50

组 1 260.08 1121.6 40.09 127.77 260.08 1121.6 40.09 127.77

小计 260.08 1121.6 40.09 127.77

清单项目综合单价 1549.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.674 1.389 64.83

技工人工费 元 116.866 1.361 159.05

高级技工人工费 元 26.292 1.3765 36.19

材料

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 2 13.2 26.4

砂布 张 0.5 1.11 0.56

六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm～80mm 套 24.72 1.03 25.46

碳钢电焊条(综合) kg 0.59 6.15 3.63

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.15 8.23 1.23

氧气 m3 0.07 3.64 0.25

丙烷气 kg 0.024 14.64 0.35

石棉橡胶垫 φ100mm 个 3.45 6.64 22.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.55 1 0.55

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.239 165.34 39.52

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.024 24.06 0.58

项目编码 050104002004 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-55 阀箱(圆型) 无基础 个 1 15.65 40.02 0 6.14 15.65 40.02 0 6.14

040401-4换

管道(渠)垫层 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C15,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.001 530.81 3934.7 23.91 338.91 0.53081 3.9347 0.02391 0.33891

小计 16.18081 43.9547 0.02391 6.47891

清单项目综合单价 66.63833000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.210228 1.389 0.29

技工人工费 元 0.175465 1.361 0.24

普工人工费 元 10.074 1.363 13.73

技工人工费 元 1.438 1.335 1.92

材料

水 m3 0.003119 4.62 0.01

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0101 384.29 3.88

塑料阀箱(圆型) 个 1 39.82 39.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.23896 1 0.24

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.001911 12.51 0.02

项目编码 040504001002 项目名称 砖砌水表井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-32

砖砌矩形水表井 井室
净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
2.15×1.10×1.40

座 1 2370.34 4644.84 129.19 868.72 2370.34 4644.84 129.19 868.72

小计 2370.34 4644.84 129.19 868.72

清单项目综合单价 8013.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 716.265 1.389 994.89

技工人工费 元 1010.615 1.361 1375.45

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 3.096 681.42 2109.68

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 9.898 5.57 55.13

水 m3 1.461 4.62 6.75

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.399 324.94 454.59

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 1.115 382.37 426.34

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.362 418.14 987.65

其他材料费(按百分比计算) 元 23.11 1 23.11

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.074 955.53 70.71

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.075 670.05 50.25

混凝土振动器  平板式 台班 0.658 12.51 8.23

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
31+040105-

32*5

机械拆除 手持式风动
凿岩机 混合料类基(垫
)层 厚度T（mm）
T=100(实际厚度
:150mm)

100m2 0.01 1033.65 5.44 319.77 296.64 10.3365 0.0544 3.1977 2.9664

小计 10.3365 0.0544 3.1977 2.9664

清单项目综合单价 16.55500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 7.44167 1.389 10.34

材料

空心六角钢 kg 0.0047 4.94 0.02

合金钢钻头(综合) 个 0.003 6.37 0.02

高压风管 φ25mm m 0.0004 30.27 0.01

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.0145 11.81 0.17

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0073 414.58 3.03

项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
7+040105-8*5

手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150(实
际厚度:200mm)

100m2 0.01 1408.55 7.94 768.62 428.06 14.0855 0.0794 7.6862 4.2806

040105-
31+040105-

32*10

机械拆除 手持式风动
凿岩机 混合料类基(垫
)层 厚度T（mm）
T=100(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 1356.93 6.82 429.32 390.09 13.5693 0.0682 4.2932 3.9009

小计 27.6548 0.1476 11.9794 8.1815

清单项目综合单价 47.96330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 19.90988 1.389 27.65

材料

空心六角钢 kg 0.0134 4.94 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.0085 6.37 0.05

高压风管 φ25mm m 0.0009 30.27 0.03

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.056 11.81 0.66

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0273 414.58 11.32
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项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 59764.59 4273.7 0 0.05599 59.76459 4.2737

120001-192
人工装、人力车运石方
运距L（m） L≤20

100m3 0.01 3747.7 0 0 991.72 37.477 0 0 9.9172

小计 37.477 0.05599 59.76459 14.1909

清单项目综合单价 111.48848000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.98125 1.389 37.48

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1341.9 59.36

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

项目编码 040203007002 项目名称 再生骨料散铺 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
8+040103-9*(-

4)换

级配碎石路面 机械拌
和、摊铺 压实厚度
T(mm) T=80(实际厚度
:40mm) ^ 30%再生骨料
级配碎石,70%再生红砖
骨料

100m2 0.01 123.16 174.59 174.55 53.79 1.2316 1.7459 1.7455 0.5379

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工布
一层(200g/m2)

100m2 0.01 1262.55 793.51 0 373.78 12.6255 7.9351 0 3.7378

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 17.3051 9.681 1.946 5.2025

清单项目综合单价 34.13460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.31301 1.389 7.38

技工人工费 元 4.75928 1.361 6.48

普工人工费 元 1.65865 1.363 2.26

技工人工费 元 0.8893 1.335 1.19

材料

土工布一层(200g/m2) m2 1.1152 7.08 7.9

30%再生骨料级配碎石 m3 0.009536 77.67 0.74

70%再生红砖骨料 m3 0.021273 44.17 0.94

水 m3 0.01044 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0568 1 0.06

机械

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00129 1190.08 1.54

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00018 524.44 0.09

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00015 772.57 0.12

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-2)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm) ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

100m2 0.01 2191.74 9020.26 25.02 1032.78 21.9174 90.2026 0.2502 10.3278

040102-
17+040102-

18*5

人工铺筑水泥稳定石粉
渣基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm) ^ 6%水泥稳定
石粉渣

100m2 0.01 722.61 5087.02 200.09 459.87 7.2261 50.8702 2.0009 4.5987

小计 29.1435 141.0728 2.2511 14.9265

清单项目综合单价 187.39390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.35055 1.389 10.21

技工人工费 元 13.91154 1.361 18.93

材料

6%水泥稳定石粉渣 m3 0.204 247.79 50.55

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1624.78 0.06

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.2825 4.62 1.31

钢模板 kg 0.07149 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 433.65 87.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7019 1 0.7

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 772.57 0.51

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00102 1196.63 1.22

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 676.07 0.27

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.51 0.25

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4157.03 0 0 1100.04 41.5703 0 0 11.0004

小计 41.5703 0 0 11.0004

清单项目综合单价 52.57070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.389 41.57

材料

机械

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3644.11 7.16 118.34 973.11 36.4411 0.0716 1.1834 9.7311

小计 36.4411 0.0716 1.1834 9.7311

清单项目综合单价 47.42720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.389 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.4 1.18

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 59764.59 4273.7 0 0.05599 59.76459 4.2737
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120001-165
人工装、人力车运土方
运距L（m） L≤50

100m3 0.01 2153.34 0 0 569.81 21.5334 0 0 5.6981

小计 21.5334 0.05599 59.76459 9.9718

清单项目综合单价 91.32578000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 15.50282 1.389 21.53

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1341.9 59.36

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 9173.91
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 9173.91



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-安装工程
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 680502.07

2 措施项目 25650.49

2.1 安全文明施工 16888.89

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 14166.88

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2722.01

2.2 其他措施项目费 8761.6

3 其他项目 35307.63

3.1 暂列金额 35307.63

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 66731.42

5 含税建安工程造价 808191.61

合计 1616383.22

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 7 页工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
680502.0

7
0

1-1
05010300
1001

栽植乔木

1.种类:凤凰木A
2.胸径或干径:20cm
3.高度、冠幅、枝下高:
高7.0-7.5m，冠幅4.5-
5.0m，枝下高＞2.5m
4.土球直径：120cm
5.其他说明:精品全冠假
植苗，三级以上分枝,分
枝匀称,树形优美,冠幅饱
满
6.养护期:成活养护3个月
7.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 2 3579.54 7159.08 0

1-2
05010300
1002

栽植乔木

1.种类:凤凰木B
2.胸径或干径:16cm
3.高度、冠幅、枝下高:
高6.0-6.5m，冠幅4.0-
4.5m，枝下高＞2.5m
4.土球直径：100cm
5.其他说明:精品全冠假
植苗，三级以上分枝,分
枝匀称,树形优美,冠幅饱
满
6.养护期:成活养护3个月
7.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 18 1347.65 24257.7 0

1-3
05010300
8001

栽植攀缘植
物

1.种类:勒杜鹃-绿樱
2.高度、冠幅:藤长1.5-
1.6m，冠幅0.3-0.4m
3.土球直径：40cm
4.其他说明:容器苗冠幅
自然状
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 62 87.64 5433.68 0

1-4
05010300
2001

栽植单株灌
木

1.种类:勒杜鹃-水红
2.高度、冠幅:高1.3-
1.5m，冠幅1.3-1.5m
3.土球直径：50cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 8 195.33 1562.64 0
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1-5
05010300
2002

栽植单株灌
木

1.种类:勒杜鹃-紫花
2.高度、冠幅:高1.0m，
冠幅1.0m
3.土球直径：40cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 10 130.28 1302.8 0

1-6
05010300
2003

栽植单株灌
木

1.种类:大红花球A
2.高度、冠幅:高1.5m，
冠幅1.5m
3.土球直径：60cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 1 202.66 202.66 0

1-7
05010300
2004

栽植单株灌
木

1.种类:大红花球B
2.高度、冠幅:高1.2m，
冠幅1.2m
3.土球直径：50cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 2 115.78 231.56 0

1-8
05010300
2005

栽植单株灌
木

1.种类:非洲茉莉球A
2.高度、冠幅:高1.2m，
冠幅1.2m
3.土球直径：50cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 6 163.51 981.06 0

1-9
05010300
2006

栽植单株灌
木

1.种类:非洲茉莉球B
2.高度、冠幅:高0.8m，
冠幅0.8m
3.土球直径：40cm
4.其他说明:盆苗 冠形饱
满浑圆
5.养护期:成活养护3个月
6.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

株 10 84.72 847.2 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
05010300
9001

栽植花卉/
地被植物

1.种类:大红花
2.高度、冠幅:高90-
100cm，冠幅50-60cm
3.其他说明:容器苗,4盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 210 72.12 15145.2 0

1-11
05010300
9002

栽植花卉/
地被植物

1.种类:水红勒杜鹃
2.高度、冠幅:高70-80cm
，冠幅40-50cm
3.其他说明:容器苗,4盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 438 86.31 37803.78 0

1-12
05010300
9003

栽植花卉/
地被植物

1.种类:双色野鸢尾
2.高度、冠幅:高60-70cm
，冠幅35-40cm
3.其他说明:容器苗,25盆
/M2,20芽以上/盆
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 47.1 110.6 5209.26 0

1-13
05010300
9004

栽植花卉/
地被植物

1.种类:海芋
2.高度、冠幅:高50-60cm
，冠幅40-45cm
3.其他说明:客器苗,4盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 21.5 53.87 1158.21 0

1-14
05010300
9005

栽植花卉/
地被植物

1.种类:银毛野牡丹
2.高度、冠幅:高40-45cm
，冠幅50-60cm
3.其他说明:容器苗,16盆
/M24分支以上,有叶脚
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 31.7 92.35 2927.5 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-15
05010300
9006

栽植花卉/
地被植物

1.种类:粉花翠芦莉
2.高度、冠幅:高35-40cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,49盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 321.6 133.55 42949.68 0

1-16
05010300
9007

栽植花卉/
地被植物

1.种类:紫花翠芦莉
2.高度、冠幅:高35-40cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,49盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 357.2 133.55 47704.06 0

1-17
05010300
9008

栽植花卉/
地被植物

1.种类:紫花假马鞭
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,25盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 2.7 91.27 246.43 0

1-18
05010300
9009

栽植花卉/
地被植物

1.种类:银叶驳骨丹
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,25盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 17 80.23 1363.91 0

1-19
05010300
9010

栽植花卉/
地被植物

1.种类:大吴风草
2.高度、冠幅:高25-30cm
，冠幅20-25cm
3.其他说明:
容器苗,带花49盆/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 11.1 101.07 1121.88 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-20
05010300
9011

栽植花卉/
地被植物

1.种类:可爱花
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,36盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 95.2 77.77 7403.7 0

1-21
05010300
9012

栽植花卉/
地被植物

1.种类:银边山菅兰
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅20-25cm
3.其他说明:袋苗,49袋
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 10.6 108.65 1151.69 0

1-22
05010300
9013

栽植花卉/
地被植物

1.种类:红楼花
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,36盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 55 88.91 4890.05 0

1-23
05010300
9014

栽植花卉/
地被植物

1.种类:狐尾天门冬
2.高度、冠幅:高30-35cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,36盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 13.9 96.06 1335.23 0

1-24
05010300
9015

栽植花卉/
地被植物

1.种类:珍珠狗牙
2.高度、冠幅:高25-30cm
，冠幅25-30cm
3.其他说明:容器苗,36盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 12.4 92.49 1146.88 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-25
05010300
9016

栽植花卉/
地被植物

1.种类:肾蕨
2.高度、冠幅:高25-30cm
，冠幅20-25cm
3.其他说明:袋苗,64盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 61.5 156.25 9609.38 0

1-26
05010300
9017

栽植花卉/
地被植物

1.种类:雪茄花
2.高度、冠幅:高20-25cm
，冠幅20-25cm
3.其他说明:袋苗,49盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 11.2 98.36 1101.63 0

1-27
05010300
9018

栽植花卉/
地被植物

1.种类:黄金叶
2.高度、冠幅:高20-25cm
，冠幅20-25cm
3.其他说明:袋苗,49盆
/M2
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 10.7 98.36 1052.45 0

1-28
05010300
8002

栽植攀缘植
物

1.种类:薜荔
2.高度、冠幅:藤长150-
200cm，自然冠幅
3.其他说明:容器苗,冠幅
自然状，5盆/m
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 22 18.61 409.42 0

1-29
05010300
8003

栽植攀缘植
物

1.种类:爬山虎
2.高度、冠幅:藤长150-
200cm，自然冠幅
3.其他说明:容器苗,冠幅
自然状，5盆/m
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m 22 10.39 228.58 0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-30
05010301
5001

铺种草皮

1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:满铺
3.其他说明:30*90cm草卷
满铺 盖度0.9,杂草率小
于3%
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 2140 29.69 63536.6 0

1-31
05010301
5002

铺种草皮

1.草皮种类:马尼拉草
2.铺种方式:满铺
3.其他说明:30*90cm草卷
满铺 盖度0.9,杂草率小
于3%
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 6764.2 30.2
204278.8

4
0

1-32
05010301
6001

播植草(灌
木)籽

1.铺种方式:狗牙根10克
、白喜草10克/m2混播
2.面铺盖无纺布（临时）
3.其他说明:挖平行沟,竖
向间距200,沟深30-50
4.养护期:成活养护3个月
5.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2 59.5 51.57 3068.42 0

1-33
05010100
3001

栽植土回填

1.绿化种植土(包含回填
30cm和微地形种植土)
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m3 3308 36.94
122197.5

2
0

1-34
05010100
5001

整理绿化用
地

1.场地清理、平整(清理
场地包括绿地内的灌木球
、杂草、碎石等,平均清
理厚度按30cm计)
2.其他具体详见现场及图
纸，且满足国家施工、验
收规范及技术要求

m2
10674.

2
5.76 61483.39 0

合计
680502.0

7
0

工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化

标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标    段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

25650.49

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 16888.89

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 14166.88

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2722.01
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 8761.6

1-13-1 13.1 支撑 项 100 8761.6

1-13-1-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 40 219.04 8761.6

1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 25650.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 35307.63
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 35307.63



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 66731.42

合计 66731.42



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化 标段： 福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

项目编码 050103001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-130换

种植乔木(米径) 20cm
以内 ^ 凤凰木A 米径
20.0cm，高7.0-7.5m，
冠幅4.5-5.0m

株 1 218.06 3043.63 59.34 214.12 218.06 3043.63 59.34 214.12

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.75 405.08 219.48 20.6553 5.0025 12.1524 6.5844

小计 238.7153 3048.6325 71.4924 220.7044

清单项目综合单价 3579.54460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.583272 1.363 187.53

技工人工费 元 38.341 1.335 51.19

材料

凤凰木A 米径20.0cm，高7.0-7.5m，冠幅4.5-5.0m 株 1.1 2752.29 3027.52

肥料 kg 0.74895 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.06501 22.12 1.44

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.10301 4.62 5.1

其他材料费(按百分比计算) 元 9.2923 1 9.29

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0153 549.9 8.41

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 709.06 13.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 955.53 45.87

项目编码 050103001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-130换

种植乔木(米径) 20cm
以内 ^ 凤凰木B 米径
16.0cm，高6.0-6.5m，
冠幅4.0-4.5m

株 1 218.06 918.02 59.34 107.84 218.06 918.02 59.34 107.84

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.75 405.08 219.48 20.6553 5.0025 12.1524 6.5844

小计 238.7153 923.0225 71.4924 114.4244

清单项目综合单价 1347.65460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.583272 1.363 187.53

技工人工费 元 38.341 1.335 51.19

材料

凤凰木B 米径16.0cm，高6.0-6.5m，冠幅4.0-4.5m 株 1.1 825.69 908.26

有机肥 kg 12 0.33 3.96

肥料 kg 0.74895 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.06501 22.12 1.44

水 m3 1.10301 4.62 5.1

其他材料费(按百分比计算) 元 2.9423 1 2.94

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 709.06 13.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 955.53 45.87

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0153 549.9 8.41

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

项目编码 050103008001 项目名称 栽植攀缘植物 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-177换
种植攀缘植物 ^ 勒杜
鹃-绿樱，藤长1.5-
1.6m，冠幅0.3-0.4m

10株 0.1 29.85 728.85 3.55 44.59 2.985 72.885 0.355 4.459

050011-27换
攀缘植物类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m·月 0.0465 75.61 28.56 22 23 3.515865 1.32804 1.023 1.0695

小计 6.500865 74.21304 1.378 5.5285

清单项目综合单价 87.62040500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.579634 1.363 3.52

技工人工费 元 2.2356 1.335 2.98

材料

勒杜鹃-绿樱，藤长1.5-1.6m，冠幅0.3-0.4m 株 1.05 64.22 67.43

肥料 kg 0.165633 1.77 0.29

杀虫药剂(综合) kg 0.016415 22.12 0.36

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 0.148385 4.62 0.69

其他材料费(按百分比计算) 元 1.48015 1 1.48

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00186 549.9 1.02

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0005 709.06 0.35

项目编码 050103002001 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-152换

种植灌木(带土球) 土
球直径50cm以内 ^ 勒
杜鹃-水红，高1.3-
1.5m，冠幅1.3-1.5m

100株(丛) 0.01 3604.89 12333.42 269.44 1589.86 36.0489 123.3342 2.6944 15.8986

050011-15换

灌木类养护(高度)
200cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 247.06 104.22 146.43 81.05 7.4118 3.1266 4.3929 2.4315

小计 43.4607 126.4608 7.0873 18.3301

清单项目综合单价 195.33890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.67582 1.363 35

技工人工费 元 6.34053 1.335 8.46

材料

勒杜鹃-水红，高1.3-1.5m，冠幅1.3-1.5m 株 1.1 110.09 121.1

肥料 kg 0.55389 1.77 0.98

杀虫药剂(综合) kg 0.04737 22.12 1.05

有机肥 kg 5 0.33 1.65

水 m3 0.31168 4.62 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2435 1 0.24

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0063 549.9 3.46

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0038 709.06 2.69

项目编码 050103002002 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-151换

种植灌木(带土球) 土
球直径40cm以内 ^ 勒
杜鹃-紫花，高1.0m，
冠幅1.0m

100株(丛) 0.01 2307.7 8362.9 198.54 1042.99 23.077 83.629 1.9854 10.4299
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050011-14换

灌木类养护(高度)
100cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 127.86 84.48 113.44 46.16 3.8358 2.5344 3.4032 1.3848

小计 26.9128 86.1634 5.3886 11.8147

清单项目综合单价 130.27950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.834364 1.363 21.58

技工人工费 元 3.99292 1.335 5.33

材料

勒杜鹃-紫花，高1.0m，冠幅1.0m 株 1.05 77.98 81.88

肥料 kg 0.43092 1.77 0.76

杀虫药剂(综合) kg 0.0378 22.12 0.84

有机肥 kg 4 0.33 1.32

水 m3 0.25644 4.62 1.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.181 1 0.18

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0045 549.9 2.47

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0028 709.06 1.99

项目编码 050103002003 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-153换

种植灌木(带土球) 土
球直径60cm以内 ^ 大
红花球A，高1.5m，冠
幅1.5m

100株(丛) 0.01 5832.39 9347.79 1249.82 2100.07 58.3239 93.4779 12.4982 21.0007

050011-15换

灌木类养护(高度)
200cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 247.06 104.22 146.43 81.05 7.4118 3.1266 4.3929 2.4315

小计 65.7357 96.6045 16.8911 23.4322

清单项目综合单价 202.66350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.18587 1.363 52.05

技工人工费 元 10.25352 1.335 13.69

材料

大红花球A，高1.5m，冠幅1.5m 株 1.1 82.57 90.83

肥料 kg 0.55389 1.77 0.98

杀虫药剂(综合) kg 0.04737 22.12 1.05

有机肥 kg 6 0.33 1.98

水 m3 0.33668 4.62 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2137 1 0.21

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0063 549.9 3.46

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0047 709.06 3.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 611.04 9.17

项目编码 050103002004 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-152换

种植灌木(带土球) 土
球直径50cm以内 ^ 大
红花球B，高1.2m，冠
幅1.2m

100株(丛) 0.01 3604.89 4756.75 269.44 1211.02 36.0489 47.5675 2.6944 12.1102

050011-15换

灌木类养护(高度)
200cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 247.06 104.22 146.43 81.05 7.4118 3.1266 4.3929 2.4315

小计 43.4607 50.6941 7.0873 14.5417

清单项目综合单价 115.78380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.67582 1.363 35

技工人工费 元 6.34053 1.335 8.46

材料

大红花球B，高1.2m，冠幅1.2m 株 1.1 41.28 45.41

肥料 kg 0.55389 1.77 0.98

杀虫药剂(综合) kg 0.04737 22.12 1.05

有机肥 kg 5 0.33 1.65

水 m3 0.31168 4.62 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1678 1 0.17

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0063 549.9 3.46

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0038 709.06 2.69

项目编码 050103002005 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-152换

种植灌木(带土球) 土
球直径50cm以内 ^ 非
洲茉莉球A，高1.2m，
冠幅1.2m

100株(丛) 0.01 3604.89 9303.19 269.44 1438.34 36.0489 93.0319 2.6944 14.3834

050011-15换

灌木类养护(高度)
200cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 247.06 104.22 146.43 81.05 7.4118 3.1266 4.3929 2.4315

小计 43.4607 96.1585 7.0873 16.8149

清单项目综合单价 163.52140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.67582 1.363 35

技工人工费 元 6.34053 1.335 8.46

材料

非洲茉莉球A，高1.2m，冠幅1.2m 株 1.1 82.57 90.83

有机肥 kg 5 0.33 1.65

肥料 kg 0.55389 1.77 0.98

杀虫药剂(综合) kg 0.04737 22.12 1.05

水 m3 0.31168 4.62 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2132 1 0.21

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0038 709.06 2.69

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0063 549.9 3.46

项目编码 050103002006 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-151换

种植灌木(带土球) 土
球直径40cm以内 ^ 非
洲茉莉球B，高0.8m，
冠幅0.8m

100株(丛) 0.01 2307.7 4024.17 198.54 826.06 23.077 40.2417 1.9854 8.2606

050011-14换

灌木类养护(高度)
100cm以内 ^ (采用自
动喷淋系统或汽车运水
:人工*0.6)

100株·月 0.03 127.86 84.48 113.44 46.16 3.8358 2.5344 3.4032 1.3848

小计 26.9128 42.7761 5.3886 9.6454

清单项目综合单价 84.72290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.834364 1.363 21.58

技工人工费 元 3.99292 1.335 5.33
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材料

非洲茉莉球B，高0.8m，冠幅0.8m 株 1.05 36.7 38.54

肥料 kg 0.43092 1.77 0.76

杀虫药剂(综合) kg 0.0378 22.12 0.84

有机肥 kg 4 0.33 1.32

水 m3 0.25644 4.62 1.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1377 1 0.14

机械

绿篱机 台班 0.0375 24.76 0.93

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0045 549.9 2.47

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0028 709.06 1.99

项目编码 050103009001 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^ 大红花，高90-
100cm，冠幅50-60cm

10m2 0.1 218.06 277.17 12.05 72.43 21.806 27.717 1.205 7.243

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 29.5838 30.4659 2.5247 9.5329

清单项目综合单价 72.10730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949278 1.363 24.46

技工人工费 元 3.8341 1.335 5.12

材料

大红花，高90-100cm，冠幅50-60cm 株 4.2 6.42 26.96

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36152 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1606 1 0.16

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 709.06 1.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009002 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^ 水红勒杜鹃，高
70-80cm，冠幅40-50cm

10m2 0.1 218.06 412.26 12.05 79.18 21.806 41.226 1.205 7.918

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 29.5838 43.9749 2.5247 10.2079

清单项目综合单价 86.29130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949278 1.363 24.46

技工人工费 元 3.8341 1.335 5.12

材料

水红勒杜鹃，高70-80cm，冠幅40-50cm 株 4.2 9.63 40.45

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36152 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1876 1 0.19

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 709.06 1.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009003 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^ 双色野鸢尾，高
60-70cm，冠幅35-40cm

10m2 0.1 264.19 586.68 13.47 100.21 26.419 58.668 1.347 10.021

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 34.1968 61.4169 2.6667 12.3109

清单项目综合单价 110.59130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.771378 1.363 28.31

技工人工费 元 4.408 1.335 5.88

材料

双色野鸢尾，高60-70cm，冠幅35-40cm 株 26.25 2.2 57.75

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36952 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2226 1 0.22

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 709.06 1.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009004 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^ 海芋，高50-60cm
，冠幅40-45cm

10m2 0.1 218.06 103.37 12.05 63.74 21.806 10.337 1.205 6.374

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 29.5838 13.0859 2.5247 8.6639

清单项目综合单价 53.85830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949278 1.363 24.46

技工人工费 元 3.8341 1.335 5.12

材料

海芋，高50-60cm，冠幅40-45cm 株 4.2 2.29 9.62

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.36152 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1266 1 0.13

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 709.06 1.21

项目编码 050103009005 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^ 银毛野牡丹，高
40-45cm，冠幅50-60cm

10m2 0.1 218.06 469.92 12.05 82.06 21.806 46.992 1.205 8.206

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 29.5838 49.7409 2.5247 10.4959

清单项目综合单价 92.34530000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949278 1.363 24.46

技工人工费 元 3.8341 1.335 5.12

材料

银毛野牡丹，高40-45cm，冠幅50-60cm 株 16.8 2.75 46.2

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36152 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1996 1 0.2

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 709.06 1.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009006 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 粉花翠芦莉，高
35-40cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 330.52 722.52 16.31 124.75 33.052 72.252 1.631 12.475

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 75.0009 2.9507 14.7649

清单项目综合单价 133.54630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

粉花翠芦莉，高35-40cm，冠幅25-30cm 株 51.45 1.38 71

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2496 1 0.25

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009007 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 紫花翠芦莉，高
35-40cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 330.52 722.52 16.31 124.75 33.052 72.252 1.631 12.475

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 75.0009 2.9507 14.7649

清单项目综合单价 133.54630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

紫花翠芦莉，高35-40cm，冠幅25-30cm 株 51.45 1.38 71

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2496 1 0.25

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009008 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^ 紫花假马鞭，高
30-35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 264.19 402.56 13.47 91.01 26.419 40.256 1.347 9.101

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 34.1968 43.0049 2.6667 11.3909

清单项目综合单价 91.25930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.771378 1.363 28.31

技工人工费 元 4.408 1.335 5.88

材料

紫花假马鞭，高30-35cm，冠幅25-30cm 株 26.25 1.5 39.38

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36952 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1856 1 0.19

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 709.06 1.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009009 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^ 银叶驳骨丹，高
30-35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 264.19 297.35 13.47 85.74 26.419 29.735 1.347 8.574

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 34.1968 32.4839 2.6667 10.8639

清单项目综合单价 80.21130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.771378 1.363 28.31

技工人工费 元 4.408 1.335 5.88

材料

银叶驳骨丹，高30-35cm，冠幅25-30cm 株 26.25 1.1 28.88

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.36952 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1646 1 0.16

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 709.06 1.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009010 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 大吴风草，高25-
30cm，冠幅20-25cm

10m2 0.1 330.52 413.2 16.31 109.29 33.052 41.32 1.631 10.929



工程量清单综合单价分析表                         

第 5 页，共 8 页

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 44.0689 2.9507 13.2189

清单项目综合单价 101.06830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

大吴风草，高25-30cm，冠幅20-25cm 株 51.45 0.78 40.13

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1876 1 0.19

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009011 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^ 可爱花，高30-
35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 281.61 251.61 14.89 88.17 28.161 25.161 1.489 8.817

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 35.9388 27.9099 2.8087 11.1069

清单项目综合单价 77.76430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.518878 1.363 29.33

技工人工费 元 4.9508 1.335 6.61

材料

可爱花，高30-35cm，冠幅25-30cm 株 37.8 0.64 24.19

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37352 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1556 1 0.16

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 709.06 1.49

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009012 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 银边山菅兰，高
30-35cm，冠幅20-25cm

10m2 0.1 330.52 485.38 16.31 112.9 33.052 48.538 1.631 11.29

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 51.2869 2.9507 13.5799

清单项目综合单价 108.64730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

银边山菅兰，高30-35cm，冠幅20-25cm 株 51.45 0.92 47.33

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2026 1 0.2

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009013 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^ 红楼花，高30-
35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 281.61 357.66 14.89 93.47 28.161 35.766 1.489 9.347

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 35.9388 38.5149 2.8087 11.6369

清单项目综合单价 88.89930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.518878 1.363 29.33

技工人工费 元 4.9508 1.335 6.61

材料

红楼花，高30-35cm，冠幅25-30cm 株 37.8 0.92 34.78

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37352 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1766 1 0.18

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 709.06 1.49

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009014 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^ 狐尾天门冬，高
30-35cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 281.61 425.84 14.89 96.88 28.161 42.584 1.489 9.688

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 35.9388 45.3329 2.8087 11.9779

清单项目综合单价 96.05830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.518878 1.363 29.33

技工人工费 元 4.9508 1.335 6.61

材料

狐尾天门冬，高30-35cm，冠幅25-30cm 株 37.8 1.1 41.58

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37352 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1906 1 0.19

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 709.06 1.49

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009015 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^ 珍珠狗牙，高25-
30cm，冠幅25-30cm

10m2 0.1 281.61 391.75 14.89 95.18 28.161 39.175 1.489 9.518

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 35.9388 41.9239 2.8087 11.8079

清单项目综合单价 92.47930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.518878 1.363 29.33

技工人工费 元 4.9508 1.335 6.61

材料

珍珠狗牙，高25-30cm，冠幅25-30cm 株 37.8 1.01 38.18

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37352 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1836 1 0.18

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 709.06 1.49

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009016 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株以内／
m2 ^ 肾蕨，高25-30cm
，冠幅20-25cm

10m2 0.1 381.55 874.95 18.44 146.04 38.155 87.495 1.844 14.604

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 45.9328 90.2439 3.1637 16.8939

清单项目综合单价 156.23430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.129778 1.363 36.98

技工人工费 元 6.708 1.335 8.96

材料

肾蕨，高25-30cm，冠幅20-25cm 株 67.2 1.28 86.02

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.38552 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2806 1 0.28

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0026 709.06 1.84

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009017 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 雪茄花，高20-
25cm，冠幅20-25cm

10m2 0.1 330.52 387.43 16.31 108 33.052 38.743 1.631 10.8

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 41.4919 2.9507 13.0899

清单项目综合单价 98.36230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

雪茄花，高20-25cm，冠幅20-25cm 株 51.45 0.73 37.56

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1826 1 0.18

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103009018 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^ 黄金叶，高20-
25cm，冠幅20-25cm

10m2 0.1 330.52 387.43 16.31 108 33.052 38.743 1.631 10.8

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.63 43.99 76.33 7.7778 2.7489 1.3197 2.2899

小计 40.8298 41.4919 2.9507 13.0899

清单项目综合单价 98.36230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.324878 1.363 33.15

技工人工费 元 5.7489 1.335 7.67

材料

黄金叶，高20-25cm，冠幅20-25cm 株 51.45 0.73 37.56

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.51357 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.01209 22.12 0.27

水 m3 0.37852 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1826 1 0.18

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 709.06 1.63

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0024 549.9 1.32

项目编码 050103008002 项目名称 栽植攀缘植物 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-177换
种植攀缘植物 ^ 薜荔
，藤长150-200cm，自
然冠幅

10株 0.059091 29.85 188.42 3.55 17.57 1.76386635
11.1339262

2
0.20977305 1.03822887

050011-27换
攀缘植物类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m·月 0.03 75.61 28.56 22 23 2.2683 0.8568 0.66 0.69

小计 4.03216635 11.99072622 0.86977305 1.72822887

清单项目综合单价 18.62089449

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.66428 1.363 2.27

技工人工费 元 1.321036 1.335 1.76

材料

薜荔，藤长150-200cm，自然冠幅 株 0.620455 13.76 8.54

有机肥 kg 7.090909 0.33 2.34

肥料 kg 0.10686 1.77 0.19

杀虫药剂(综合) kg 0.01059 22.12 0.23

水 m3 0.094973 4.62 0.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.251045 1 0.25

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.000295 709.06 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0012 549.9 0.66
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项目编码 050103008003 项目名称 栽植攀缘植物 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-177换
种植攀缘植物 ^ 爬山
虎，藤长100-120，自
然冠幅

10株 0.059091 29.85 55.83 3.55 10.94 1.76386635 3.29905053 0.20977305 0.64645554

050011-27换
攀缘植物类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m·月 0.03 75.61 28.56 22 23 2.2683 0.8568 0.66 0.69

小计 4.03216635 4.15585053 0.86977305 1.33645554

清单项目综合单价 10.39424547

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.66428 1.363 2.27

技工人工费 元 1.321036 1.335 1.76

材料

爬山虎，藤长100-120，自然冠幅 株 0.620455 1.38 0.86

有机肥 kg 7.090909 0.33 2.34

肥料 kg 0.10686 1.77 0.19

杀虫药剂(综合) kg 0.01059 22.12 0.23

水 m3 0.094973 4.62 0.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.097409 1 0.1

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.000295 709.06 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0012 549.9 0.66

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203换
铺种草皮 满铺 ^ 大叶
油草

10m2 0.1 88.64 74.11 29.07 29.24 8.864 7.411 2.907 2.924

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 12.9125 8.5351 4.1169 4.1381

清单项目综合单价 29.70260000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.473552 1.363 12.91

材料

大叶油草 m2 1.05 6.19 6.5

肥料 kg 0.10182 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.00354 22.12 0.08

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.29144 4.62 1.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1003 1 0.1

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 709.06 2.91

项目编码 050103015002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203换
铺种草皮 满铺 ^ 马尼
拉草

10m2 0.1 88.64 78.88 29.07 29.48 8.864 7.888 2.907 2.948

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 12.9125 9.0121 4.1169 4.1621

清单项目综合单价 30.20360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.473552 1.363 12.91

材料

马尼拉草 m2 1.05 6.64 6.97

有机肥 kg 1 0.33 0.33

肥料 kg 0.10182 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.00354 22.12 0.08

水 m3 0.29144 4.62 1.35

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1053 1 0.11

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 709.06 2.91

项目编码 050103016001 项目名称 播植草(灌木)籽 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-206换
边坡喷播植草坡度1:1
以内 ^ 狗牙根10克、
白喜草10克/m2混播

10m2 0.1 363.73 24.93 27.62 99.47 36.373 2.493 2.762 9.947

小计 36.373 2.493 2.762 9.947

清单项目综合单价 51.57500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 27.2458 1.335 36.37

材料

狗牙根10克、白喜草10克/m2混播 kg 0.035 41.28 1.44

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

复合肥 kg 0.2 2.12 0.42

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.0013 13.27 0.02

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.049 1 0.05

机械

喷播机 台班 0.001 567.57 0.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 709.06 1.35

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 549.9 0.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.001 296.87 0.3

项目编码 050101003001 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-142 机械回填土 松填 100m3 0.01 88.65 3060 344.25 201.06 0.8865 30.6 3.4425 2.0106

小计 0.8865 30.6 3.4425 2.0106

清单项目综合单价 36.93960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.6382 1.389 0.89

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 1196.78 2.39

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.002 524.44 1.05

项目编码 050101005001 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-1换
绿化地平整 ^ (机械平
整:人工*0.6机械*0.6)

100m2 0.01 405.68 0 59.39 111.59 4.0568 0 0.5939 1.1159

小计 4.0568 0 0.5939 1.1159

清单项目综合单价 5.76660000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.976384 1.363 4.06

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00108 549.9 0.59

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 53.3 144.42 0 21.32 53.3 144.42 0 21.32

小计 53.3 144.42 0 21.32

清单项目综合单价 219.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.335 53.3

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械
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工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 35307.63
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 35307.63



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程-绿化
标段：福永街道环南路、大石头路沿线环境综合整治工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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