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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工
程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（
EPC）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
福永街道福永社区马山小区一巷10-
5号北侧挡墙治理工程（EPC）

3364374.6 86432.36 0 0

1.1
福永街道福永社区马山小区一巷10-
5号北侧挡墙治理工程（EPC）

3364374.6 86432.36 0 0

1.1.1
福永街道福永社区马山小区一巷10-
5号北侧挡墙治理工程（EPC）

3364374.6 86432.36 0 0

2 工程建设其他费合计 82148

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 3446522.6 86432.36 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2938800.95

2 措施项目 147781.25

2.1 安全文明施工 86432.36

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 74631.76

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 11800.6

2.2 其他措施项目费 61348.89

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 277792.4

5 含税建安工程造价 3364374.6

合计 6728749.20

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

标段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方工程 59819.75 0

1-1
04010100
1003

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:满足设计图
纸的要求
3.挖土方式:人工挖土方
4.其它:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 100 36.65 3665 0

1-2
04010100
2001

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:满足设计图
纸的要求
3.挖土方式:人工挖沟槽
土方
4.其它:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 82.13 52.48 4310.18 0

1-3
04010100
1002

土方外运

1.土壤类别:综合考虑
2.土方外运:满足设计图
纸的要求，含二次转运
3.其它:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3
1389.1

9
37.32 51844.57 0

2
边坡支护工
程

2630573.
47

0

2-1
01020200
3001

1.2m挖孔桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:综合考虑
3.桩径:Φ1200mm
4.成孔方法:人工挖孔桩
5.混凝土种类、强度等级
:桩身混凝土C30，护壁混
凝土C20
6.钢筋及接头:含钢筋笼
，接头综合考虑
7.含模板
8.其它:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m 441 4892.41
2157552.

81
0

2-2
01020201
2001

1.4*0.8m冠
梁

1.土方挖运:综合考虑
2.截面尺寸:梯形
(1.2m+1.4m)×0.8m
3.混凝土种类:商品混凝
土C30
4.钢筋:面筋6C25、底筋
6C25、腰筋10C20、箍筋
C10@150
5.接头:综合考虑
6.含模板
7.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 76.26 1904.29
145221.1

6
0



分部分项工程项目清单计价表
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2-3
01050300
3001

竖肋

1.土方挖运:综合考虑
2.尺寸:0.5m厚
3.混凝土等级:商品混凝
土C30
4.含模板
5.钢筋及接头:含钢筋，
接头综合考虑
6.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 28 1670.12 46763.36 0

2-4
01050201
8001

面板

1.尺寸:0.25m厚
2.混凝土等级:C30
3.混凝土种类:商品混凝
土
4.钢筋及接头:含钢筋，
接头综合考虑
5.含模板
6.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m2 610 358.6 218746 0

2-5
04030800
8002

泄水孔

1.材质:Φ110PVC管
2.土工布包裹
3.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m 100 116.41 11641 0

2-6
04030201
3001

沙袋临时反
压

1.材质:沙袋
2.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 218.4 231.91 50649.14 0

3 截、排水沟 38857.77 0

3-1
04020102
2002

排水沟、截
水沟

1.部位:排水沟
2.土方挖运:人工挖沟槽
，运距综合考虑
3.断面尺寸:0.4m×0.4m
4.垫层:材料品种、厚度
:100mm厚C20素混凝土垫
层
5.沟身混凝土:C30混凝土

m 66.6 583.45 38857.77 0

4 绿化工程 13299.71 0

4-1
04030500
4001

新建花池

1.长17米，宽5米
2.20厚M7.5水泥砂浆抹面
3.MU10灰砂砖砌筑
4.其它具体详见施工图纸
、招标文件、规范，满足
施工及验收要求

个 1 6091.49 6091.49 0

工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

标段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-2
05010200
2002

种植勒杜鹃

1.名称：勒杜鹃
2.高度50~60cm，冠幅
50~60cm
3.控根苗，全冠，树形优
美，冠幅饱满
4.含成活养护期及日常养
护，养护时间按招标文件
要求执行
5.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

株 57 126.46 7208.22 0

5 其他
196250.2

5
0

5-1
04020501
3001

新建护栏

1.材质:50Φ2不锈钢管
(304 材质)，60Φ2不锈
钢管(304 材质)，
120X120x8mm厚0235钢板
2.含利旧50%
3.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m 129 295.01 38056.29 0

5-2
04100100
7001

围墙拆除

1.材质:砖砌
2.拆除方式:综合考虑
3.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 9.5 205.17 1949.12 0

5-3
04100100
7002

瓷砖拆除

1.材质:瓷砖
2.拆除方式:综合考虑
3.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m2 270 33.66 9088.2 0

5-4
01050202
4001

裂缝回填

1.回填:C20混凝土
2.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m3 2 559.38 1118.76 0

5-5
01040300
8001

楼梯恢复

1.楼梯恢复
2.20厚M7.5水泥砂浆抹面
3.MU10灰砂砖砌筑
4.其它具体详见施工图纸
、招标文件、规范，满足
施工及验收要求

m 15 933.04 13995.6 0

5-6
04030500
4002

砖砌围墙恢
复

1.1m高围墙23.6m，2m高
围墙15.2m;
2.20厚M7.5水泥砂浆抹面
3.砖砌围墙
4.其它具体详见施工图纸
、招标文件、规范，满足
施工及验收要求

m3 9.5 1207.45 11470.78 0

5-7
04100100
1001

临建拆除及
恢复

1.材质:铁皮
2.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m2 10 2000 20000 0

工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

标段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-8
02010200
4001

面层粘贴瓷
砖

1.材质:芝麻白烧面瓷砖
73*73*6
2.M7.5水泥砂浆粘贴，厚
度10mm，利旧50%
3.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m2 602.4 107.49 64751.98 0

5-9
04A00200
1

施工围挡

1.材质:施工围挡PVC
2.其他:具体详见施工图
纸、招标文件、规范，满
足施工及验收要求

m 128 279.84 35819.52 0

合计
2938800.

95
0

工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

标段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标    段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

147781.25

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 86432.36

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 74631.76

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 11800.6
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 50000

1-8-1 041201023002 材料二次转运

因施工场地条件及施工程序限制而发生的材
料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆
放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的
内容

项 1 50000 50000

1-9 9 脚手架费 项 100 6167.75

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 271.11 22.75 6167.75

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 5181.14

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 2 2590.57 5181.14

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 147781.25

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 277792.4

合计 277792.4



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC） 标段： 福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

项目编码 040101001003 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.01 2897.59 0 0 766.76 28.9759 0 0 7.6676

小计 28.9759 0 0 7.6676

清单项目综合单价 36.64350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 20.899 1.3865 28.98

材料

机械

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4149.54 0 0 1098.06 41.4954 0 0 10.9806

小计 41.4954 0 0 10.9806

清单项目综合单价 52.47600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.928 1.3865 41.5

材料

机械

项目编码 040101001002 项目名称 土方外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*4

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:9km)

1000m3 0.001 0 55.99 29556.72 2114.98 0 0.05599 29.55672 2.11498

120001-
186+120001-

187*4

装载机装运土方 运距L
（m） L≤20(实际运距
:100m)

1000m3 0.001 980.43 0 4046.21 548.59 0.98043 0 4.04621 0.54859

小计 0.98043 0.05599 33.60293 2.66357

清单项目综合单价 37.30292000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.707 1.3865 0.98

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.005 784.15 3.92

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1298.55 28.57

项目编码 010202003001 项目名称 1.2m挖孔桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-2
人工挖孔桩 成孔深度H
（m） 15＜H≤20 土层

10m3 0.226864 4466.35 0 0 1181.88 1013.254026 0 0 268.1260243

120004-8
人工挖孔桩入岩增加费
中风化水钻入岩

10m3 0.056717 5948.39 1163.28 4362.3 1943.97 337.3748356
65.9777517

6
247.4165691 110.2561465

120004-11
人工挖孔桩护壁混凝土
浇捣 深度H（m） 15＜
H≤20

10m3 0.113826 1863.74 4076.04 20.89 698.48 212.1420692 463.959329 2.37782514 79.50518448

120004-13 泵送浇捣桩芯混凝土 10m3 0.113041 941.07 4385.8 91.32 474.84 106.3794939
495.775217

8
10.32290412 53.67638844

120005-6换

混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^ 热轧带
肋钢筋 HRB400E
Φ10mm φ10mm,热轧带
肋钢筋 HRB400E
Φ20mm φ20,热轧带肋
钢筋 HRB400E Φ25mm
φ25

t 0.181 1441.76 3286.18 325.41 569.09 260.95856 594.79858 58.89921 103.00529

120008-16
人工挖孔桩护壁深度H
（m） 15＜H≤20 模板

100m2 0.053381 4965.72 140.27 58.92 1325.26 265.0750993 7.48775287 3.14520852 70.74370406

010002-138
钢筋接头 锥形螺纹 钢
筋直径φ(mm) 0＜
φ≤25

10个接头 0.363039 94.77 35.56 12.09 27.72 34.40520603
12.9096668

4
4.38914151 10.06344108

小计 2229.58929 1640.908298 326.5508584 695.3761789

清单项目综合单价 4892.42462606

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 749.738 1.3598 1019.49

普工人工费 元 872.764 1.3865 1210.09

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm t 0.051 3312.39 168.93

镀锌铁丝（综合） kg 0.171 5.35 0.91

锥型螺纹连接套筒 φ≤32 个 3.667 3.22 11.81

工字钢(综合)(以千克计) kg 1.052 3.273 3.44

预埋铁件 kg 0.283 5.02 1.42

脱模剂 kg 0.053 7.43 0.39

钢模板 kg 0.406 5.31 2.16

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 0.008 3188.5 25.51

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 0.121 3167.26 383.24

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.923 7.08 6.53

镀锌铁丝(综合) kg 0.326 4.65 1.52

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.147 426.91 489.67

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.155 393.33 454.3

水磨钻头φ300mm 个 0.095 442.48 42.04

风镐钻头 个 0.737 30.97 22.82

水 m3 1.366 4.62 6.31

其他材料费(按百分比计算) 元 16.312 1 16.31

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.091 48.36 4.4

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.005 589.18 2.95

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.022 1011.11 22.24

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.199 172.46 34.32

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.009 40.46 0.36

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018 37.84 0.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.071 22.28 1.58

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=20 台班 0.007 1242.27 8.7

混凝土振动器  插入式 台班 0.417 10.26 4.28

电动卷扬机双筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.007 292.41 2.05

卷扬机架  架高H(m) H=40 台班 0.007 27.9 0.2

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.43 528.7 227.34

风镐 台班 0.067 3.93 0.26

水磨钻机 台班 0.43 40.77 17.53

项目编码 010202012001 项目名称 1.4*0.8m冠梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-85
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 混凝土

10m3 0.1 1419.85 4379.98 348.21 619.6 141.985 437.998 34.821 61.96
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010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧光圆钢
筋 HPB300 φ8

t 0.035996 560.66 3430.09 22.18 321.45 20.18151736
123.469519

6
0.79839128 11.5709142

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.035996 1145.23 48.63 0 305.49 41.22369908 1.75048548 0 10.99641804

010002-119换

现浇构件箍筋 螺旋箍
制作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧光圆钢
筋 HPB300 φ10盘卷

t 0.018005 893.12 3524.71 44.15 415.73 16.0806256
63.4624035

5
0.79492075 7.48521865

010002-120
现浇构件箍筋 螺旋箍
安装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.018005 1548.37 11.77 0 410.32 27.87840185 0.21191885 0 7.3878116

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E Φ20mm
φ20

t 0.023001 377.22 3295.65 8.24 265.19 8.67643722
75.8032456

5
0.18952824 6.09963519

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.023001 812.28 87.33 84.51 225.35 18.68325228 2.00867733 1.94381451 5.18327535

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E Φ25mm
φ25

t 0.043995 377.22 3317.75 8.24 266.29 16.5957939
145.964411

3
0.3625188 11.71542855

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.043995 812.28 87.33 84.51 225.35 35.7362586 3.84208335 3.71801745 9.91427325

010002-138
钢筋接头 锥形螺纹 钢
筋直径φ(mm) 0＜
φ≤25

10个接头 0.15998 94.77 35.56 12.09 27.72 15.1613046 5.6888888 1.9341582 4.4346456

120008-14
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 模板

100m2 0.051925 6909.85 1067.78 155.48 1892.98 358.7939613 55.4444765 8.073299 98.2929865

小计 700.9962517 915.6441104 52.63564823 235.0406069

清单项目综合单价 1904.31661730

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 124.444 1.3865 172.54

技工人工费 元 388.623 1.3598 528.45

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ10盘卷 t 0.018 3369.91 60.66

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 t 0.037 3362.83 124.42

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 0.045 3188.5 143.48

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 0.024 3167.26 76.01

锥型螺纹连接套筒 φ≤32 个 1.616 3.22 5.2

镀锌铁丝(综合) kg 3.351 4.65 15.58

铁钉(综合) kg 1.712 4.87 8.34

松杂枋板材 m3 0.001 1685.84 1.69

脱模剂 kg 0.052 7.43 0.39

钢模板 kg 3.832 5.31 20.35

木支撑 m3 0.006 1592.92 9.56

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.646 7.63 4.93

镀锌铁丝（综合） kg 0.716 5.35 3.83

水 m3 0.082 4.62 0.38

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 426.91 433.31

其他材料费(按百分比计算) 元 9.272 1 9.27

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.017 37.03 0.63

锥型螺纹车丝机 台班 0.04 48.36 1.93

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.004 936.12 3.74

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 646.08 4.52

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0005 25.94 0.01

木工平刨床  刨削宽度B（mm） B=500 台班 0.004 31.24 0.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.033 172.46 5.69

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.014 37.84 0.53

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.045 22.28 1

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1676.91 33.54

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.26 1.28

项目编码 010503003001 项目名称 竖肋 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-47换

非泵送现浇混凝土 平
板、肋板、井式板、有
梁板、无梁板 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1490.91 4305.58 15.64 610.92 149.091 430.558 1.564 61.092

010002-115换

现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧光圆钢
筋 HPB300 Φ10mm

t 0.027 794.7 3524.71 44.15 389.69 21.4569 95.16717 1.19205 10.52163

010002-116
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.027 1563.25 11.77 0 414.26 42.20775 0.31779 0 11.18502

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E Φ16mm

t 0.025 471.56 3261.65 11.07 288.65 11.789 81.54125 0.27675 7.21625

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.025 1008.28 30.62 0 268.34 25.207 0.7655 0 6.7085

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E Φ20mm
φ20

t 0.02 377.22 3295.65 8.24 265.19 7.5444 65.913 0.1648 5.3038

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.02 812.28 87.33 84.51 225.35 16.2456 1.7466 1.6902 4.507

010002-111换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E Φ25mm
φ25

t 0.041 377.22 3317.75 8.24 266.29 15.46602 136.02775 0.33784 10.91789

010002-112
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.041 812.28 87.33 84.51 225.35 33.30348 3.58053 3.46491 9.23935

010002-138
钢筋接头 锥形螺纹 钢
筋直径φ(mm) 0＜
φ≤25

10个接头 0.160715 94.77 35.56 12.09 27.72 15.23096055 5.7150254 1.94304435 4.4550198

010006-39
平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 木模板

100m2 0.0474 5174.49 1188.73 2.15 1428.86 245.270826 56.345802 0.10191 67.727964

小计 582.8129366 877.6784174 10.73550435 198.8744238

清单项目综合单价 1670.10128210

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.62 1.3865 121.49

技工人工费 元 339.262 1.3598 461.33

材料

锥型螺纹连接套筒 φ≤32 个 1.623 3.22 5.23

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 0.042 3188.5 133.92

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 0.021 3167.26 66.51

热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm t 0.026 3150.44 81.91

热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm t 0.028 3369.91 94.36

铁钉（综合） kg 0.93 5.64 5.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.012 1685.84 20.23

脱模剂 kg 0.474 7.43 3.52

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.594 43.36 25.76

镀锌铁丝（综合） kg 0.596 5.35 3.19

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.589 7.63 4.49
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材料

水 m3 0.852 4.62 3.94

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 416.13 420.29

其他材料费(按百分比计算) 元 13.239 1 13.24

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.04 48.36 1.93

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.009 37.03 0.33

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.004 25.94 0.1

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.014 37.84 0.53

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.05 22.28 1.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.03 172.46 5.17

混凝土振动器  平板式 台班 0.125 12.51 1.56

项目编码 010502018001 项目名称 面板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-7
泵送现浇混凝土 梁、
板 混凝土输送泵

10m3 0.025 710.02 4398.04 85.71 413.91 17.7505 109.951 2.14275 10.34775

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0025 2897.59 0 0 766.76 7.243975 0 0 1.9169

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10
φ10mm

t 0.023807 471.56 3429.32 11.07 297.04 11.22642892
81.6418212

4
0.26354349 7.07163128

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.023807 1008.28 30.62 0 268.34 24.00412196 0.72897034 0 6.38837038

010006-39
平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 木模板

100m2 0.01 5174.49 1188.73 2.15 1428.86 51.7449 11.8873 0.0215 14.2886

小计 111.9699259 204.2090916 2.42779349 40.01325166

清单项目综合单价 358.62006261

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 67.957 1.3598 92.41

普工人工费 元 14.108 1.3865 19.56

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 t 0.024 3312.39 79.5

铁钉（综合） kg 0.196 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

水 m3 0.115 4.62 0.53

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.253 426.91 108.01

其他材料费(按百分比计算) 元 3.075 1 3.08

镀锌铁丝（综合） kg 0.134 5.35 0.72

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.001 25.94 0.03

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.002 863.34 1.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.023 10.26 0.24

混凝土布料机 台班 0.002 58.11 0.12

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.007 22.28 0.16

项目编码 040308008002 项目名称 泄水孔 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-53换
承插塑料泄水管 ^ 承
插塑料排水管 dn110

10m 0.1 86.76 109.59 0 28.43 8.676 10.959 0 2.843

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.03 630.4 758.89 0 204.76 18.912 22.7667 0 6.1428

120003-43换

土钉成孔、灌浆 ^ (钻
孔直径在100mm以上、
150mm以内的:人工
*1.1)

100m 0.01 1794.85 472.5 1720.97 621.56 17.9485 4.725 17.2097 6.2156

小计 45.5365 38.4507 17.2097 15.2014

清单项目综合单价 116.39830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.056 1.3598 24.55

普工人工费 元 15.134 1.3865 20.98

材料

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.013 342.73 4.46

土工布 m2 3.346 6.69 22.38

铁钉(综合) kg 0.033 4.87 0.16

空心六角钢 kg 0.0001 4.94 0

合金钢钻头（综合） 个 0.031 6.37 0.2

高压胶皮管 φ57mm m 0.015 8.5 0.13

承插塑料排水管 dn110 m 1.015 10.62 10.78

锯条 根 0.105 0.68 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.381 1 0.38

机械

风动凿岩机 气腿式 台班 0.056 13.09 0.73

风动灌浆机 台班 0.01 223.84 2.24

风动锻钎机 台班 0.001 446.21 0.45

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.026 528.7 13.75

项目编码 040302013001 项目名称 沙袋临时反压 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-82换 筑拆土围堰 ^ 中砂 100m3 0.0075 4472.7 22781.17 1254.97 2412.31 33.54525 170.858775 9.412275 18.092325

小计 33.54525 170.858775 9.412275 18.092325

清单项目综合单价 231.90862500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.024 1.3865 23.6

技工人工费 元 7.311 1.3598 9.94

材料

中砂 m3 0.908 186.41 169.26

其他材料费(按百分比计算) 元 1.692 1 1.69

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.017 21.4 0.36

驳船 装载质量M（t） M=50 台班 0.015 599.52 8.99

项目编码 040201022002 项目名称 排水沟、截水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0084 4149.54 0 0 1098.06 34.856136 0 0 9.223704

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.003601 3637.55 7.16 118.34 971.38 13.09881755 0.02578316 0.42614234 3.49793938

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.008004 636.02 4142.02 142.15 385.57 5.09070408
33.1527280

8
1.1377686 3.08610228

120007-15换

现浇混凝土排水沟 混
凝土 ^ 普通预拌混凝
土 C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.013994 1947.45 4316.93 7.9 731.75 27.2526153
60.4111184

2
0.1105526 10.2401095

120007-19
排水沟预制混凝土盖板
安装

10m3 0.003994 89.47 12083.24 0 627.84 0.35734318
48.2604605

6
0 2.50759296

010002-109换

现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ 热轧带肋钢
筋 HRB400E φ10mm

t 0.013874 471.56 3445.81 11.07 297.86 6.54242344
47.8071679

4
0.15358518 4.13250964

010002-110
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.013874 1008.28 30.62 0 268.34 13.98887672 0.42482188 0 3.72294916

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.008 2850.01 993.59 703.2 854.11 22.80008 7.94872 5.6256 6.83288

120008-18
现浇混凝土排水沟 模
板

100m2 0.026 5159.8 1073.34 423.06 1449.29 134.1548 27.90684 10.99956 37.68154
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小计 258.1417963 225.93764 18.45320872 80.92532692

清单项目综合单价 583.45797195

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 135.465 1.3598 184.21

普工人工费 元 53.322 1.3865 73.93

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.637 4.65 2.96

零星卡具 kg 0.039 5.49 0.21

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.509 4.25 2.16

铁钉(综合) kg 0.625 4.87 3.04

松杂枋板材 m3 0.004 1685.84 6.74

脱模剂 kg 0.34 7.43 2.53

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.426 43.36 18.47

热轧带肋钢筋 HRB400E t 0.014 3328.32 46.6

镀锌铁丝（综合） kg 0.078 5.35 0.42

垫木 m3 0.00004 1240.71 0.05

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.143 416.13 59.51

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.081 403.13 32.65

其他材料费(按百分比计算) 元 1.995 1 2

水 m3 0.111 4.62 0.51

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=6 台班 0.015 589.18 8.84

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005 936.12 4.68

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 558.14 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.105 25.94 2.72

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.002 37.84 0.08

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.004 22.28 0.09

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.001 1676.91 1.68

混凝土振动器  插入式 台班 0.017 10.26 0.17

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.02 21.4 0.43

项目编码 040305004001 项目名称 新建花池 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8换
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆 ^ MU10灰砂砖

10m3 0.432 3382.53 5662.11 0 1178.19 1461.25296 2446.03152 0 508.97808

020003-7换
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M7.5

100m2 0.1754 2174.14 804.4 0 615.54 381.344156 141.09176 0 107.965716

020003-8换
水泥砂浆一般抹灰 外
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M7.5

100m2 0.185 3662.95 804.4 0 1009.51 677.64575 148.814 0 186.75935

120001-142 机械回填土 松填 100m3 0.0674 88.49 0 333.58 47.26 5.964226 0 22.483292 3.185324

小计 2526.207092 2735.93728 22.483292 806.88847

清单项目综合单价 6091.51613400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 400.389 1.3865 555.14

技工人工费 元 1000.283 1.3598 1360.18

高级技工人工费 元 444.052 1.3757 610.88

材料

铁钉（综合） kg 0.073 5.64 0.41

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.985 326.75 321.85

MU10灰砂砖 千块 2.311 884.96 2045.14

水 m3 0.56 4.62 2.59

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.836 342.73 286.52

其他材料费(按百分比计算) 元 74.114 1 74.11

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.013 1156.88 15.04

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.013 511 6.64

项目编码 050102002002 项目名称 种植勒杜鹃 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-153换
种植灌木(带土球) 土
球直径60cm以内 ^ 勒
杜鹃

100株(丛) 0.01 5822.97 3791.64 1213.89 1817.21 58.2297 37.9164 12.1389 18.1721

小计 58.2297 37.9164 12.1389 18.1721

清单项目综合单价 126.45710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.748 1.3605 44.55

技工人工费 元 10.254 1.3338 13.68

材料

勒杜鹃 株 1.1 32.11 35.32

有机肥 kg 6 0.33 1.98

水 m3 0.125 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 0.038 1 0.04

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.005 686.76 3.43

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 594.07 8.91

项目编码 040205013001 项目名称 新建护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-37换
安装钢管栏杆 ^ 不锈
钢管

t 0.016202 4011.56 11462.55 1026.92 1708.05 64.99529512
185.716235

1
16.63815784 27.6738261

小计 64.99529512 185.7162351 16.63815784 27.6738261

清单项目综合单价 295.02351416

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.678 1.3865 16.19

技工人工费 元 35.889 1.3598 48.8

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.0004 4250.44 1.7

钢板 Q235B δ=10mm kg 1.662 3.624 6.02

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.312 7.63 2.38

红丹环氧防锈漆 kg 0.173 15.07 2.61

汽油 kg 0.053 8.04 0.43

氧气 m3 0.093 3.64 0.34

乙炔气 kg 0.031 7.92 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 594.07 0.59

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.004 531.37 2.13

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.14 30.99 4.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.055 172.46 9.49

项目编码 041001007001 项目名称 围墙拆除 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 0.1 906.87 0 0 239.97 90.687 0 0 23.997

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.01 2997.9 0 4906.38 1143.93 29.979 0 49.0638 11.4393

小计 120.666 0 49.0638 35.4363

清单项目综合单价 205.16610000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 87.029 1.3865 120.67

材料

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.063 775.1 48.83
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机械

项目编码 041001007002 项目名称 瓷砖拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-20
拆除块料面层 立铺机
砖

100m2 0.01 1231.14 0 0 325.79 12.3114 0 0 3.2579

080001-
75+080001-

76*14

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:15km)

100m3 0.002 2997.9 0 4906.38 1143.93 5.9958 0 9.81276 2.28786

小计 18.3072 0 9.81276 5.54576

清单项目综合单价 33.66572000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 13.204 1.3865 18.31

材料

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.013 775.1 10.08

项目编码 010502024001 项目名称 裂缝回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040302-48 洞内回填 回填混凝土 10m3 0.1 876.82 4130.53 138.13 448.43 87.682 413.053 13.813 44.843

小计 87.682 413.053 13.813 44.843

清单项目综合单价 559.39100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 64.482 1.3598 87.68

材料

水 m3 0.39 4.62 1.8

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 403.13 407.16

其他材料费(按百分比计算) 元 4.09 1 4.09

机械
混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.016 863.34 13.81

项目编码 010403008001 项目名称 楼梯恢复 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8换
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆 ^ MU10灰砂砖

10m3 0.09 3382.53 5662.11 0 1178.19 304.4277 509.5899 0 106.0371

020003-7换
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M10

100m2 0.0036 2174.14 812.73 0 615.95 7.826904 2.925828 0 2.21742

小计 312.254604 512.515728 0 108.25452

清单项目综合单价 933.02485200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.345 1.3757 4.6

普工人工费 元 59.127 1.3865 81.98

技工人工费 元 165.961 1.3598 225.67

材料

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.008 346.28 2.77

MU10灰砂砖 千块 0.482 884.96 426.55

铁钉（综合） kg 0.015 5.64 0.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

水 m3 0.096 4.62 0.44

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.205 326.75 66.98

其他材料费(按百分比计算) 元 14.872 1 14.87

机械

项目编码 040305004002 项目名称 砖砌围墙恢复 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-8
实心砖墙 1砖 湿拌砌
筑砂浆

10m3 0.048632 3382.53 4442.96 0 1117.23 164.499199
216.070030

7
0 54.33312936

120003-85换

现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.034316 1419.85 4215.44 348.21 611.37 48.7235726 144.657039 11.94917436 20.97977292

120008-14
现浇混凝土 冠梁、腰
梁、支撑梁 模板

100m2 0.0196 6909.85 1067.78 155.48 1892.98 135.43306 20.928488 3.047408 37.102408

010002-5换

泵送现浇混凝土 墙、
柱 混凝土输送泵 ^ 泵
送预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.017053 781.01 4233.5 93.08 425 13.31856353 72.1938755 1.58729324 7.247525

010006-17 异形柱 木模板 100m2 0.022737 7246.62 1940.1 28.02 2016.61 164.7663989 44.1120537 0.63709074 45.85166157

小计 526.740794 497.961487 17.22096634 165.5144969

清单项目综合单价 1207.43774418

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 88.203 1.3865 122.29

技工人工费 元 297.429 1.3598 404.44

材料

对拉螺栓 kg 0.435 6.59 2.87

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.475 43.36 20.6

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 1.354 4.42 5.98

镀锌铁丝(综合) kg 1.265 4.65 5.88

铁钉(综合) kg 0.646 4.87 3.15

松杂枋板材 m3 0.0003 1685.84 0.51

脱模剂 kg 0.247 7.43 1.84

钢模板 kg 1.446 5.31 7.68

木支撑 m3 0.002 1592.92 3.19

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.521 410.86 214.06

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.26 663.72 172.57

铁钉（综合） kg 0.611 5.64 3.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.006 1685.84 10.12

水 m3 0.156 4.62 0.72

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.111 326.75 36.27

其他材料费(按百分比计算) 元 9.865 1 9.87

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.002 863.34 1.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.015 10.26 0.15

混凝土布料机 台班 0.002 58.11 0.12

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.025 25.94 0.65

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001 936.12 0.94

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 646.08 1.94

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.007 1676.91 11.74

混凝土振动器  插入式 台班 0.043 10.26 0.44

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 25.94 0.01

木工平刨床  刨削宽度B（mm） B=500 台班 0.001 31.24 0.03

项目编码 041001001001 项目名称 临建拆除及恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

临建拆除及恢
复

 ^ 临建拆除及恢复 材
料费

m2 1 864.07 864.07 0 271.86 864.07 864.07 0 271.86

小计 864.07 864.07 0 271.86

清单项目综合单价 2000.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
临建拆除及恢复 人工费 0.864 1000 864

材料
临建拆除及恢复 材料费 0.864 1000 864

机械



工程量清单综合单价分析表                         

第 6 页，共 6 页

机械

项目编码 020102004001 项目名称 面层粘贴瓷砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-44换

陶瓷地面砖楼地面 水
泥砂浆粘贴 单块面积
S(m2) S≤0.10 ^ 芝麻
白烧面瓷砖,水,湿拌抹
灰砂浆 M7.5

100m2 0.01 5067.11 4134.7 0 1547.6 50.6711 41.347 0 15.476

小计 50.6711 41.347 0 15.476

清单项目综合单价 107.49410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.457 1.3865 7.57

技工人工费 元 10.646 1.3598 14.48

高级技工人工费 元 20.81 1.3757 28.63

材料

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 815.93 0.82

水 m3 0.025 4.62 0.12

湿拌抹灰砂浆 M7.5 m3 0.025 342.73 8.57

其他材料费(按百分比计算) 元 0.024 1 0.02

机械

项目编码 04A002001 项目名称 施工围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21 PVC围挡H（m） H=2.50 m 1 45.86 211.28 0 22.7 45.86 211.28 0 22.7

小计 45.86 211.28 0 22.7

清单项目综合单价 279.84000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.361 1.3865 21.3

技工人工费 元 18.063 1.3598 24.56

材料

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.314 4.79 1.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.09 1 2.09

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.77 62.98 48.49

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 2.06 29.84 61.47

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 2.06 5.75 11.85

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.77 14.6 11.24

PVC扣板 m2 2.24 33.32 74.64

机械

项目编码 041201023002 项目名称 材料二次转运 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 材料二次转运 都 1 0 0 46665.21 3334.79 0 0 46665.21 3334.79

小计 0 0 46665.21 3334.79

清单项目综合单价 50000.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
材料二次转运机械 都 9.333 5000 46665

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-62
单排脚手架搭拆 搭设
高度H（m） 6＜H≤14

100m2 0.01 1468.83 19.03 0 389.63 14.6883 0.1903 0 3.8963

040208-65
单排脚手架使用 搭设
高度H（m） 6＜H≤14

100m2·10d
（有效使用

天数）
0.03 45.33 71.51 0 15.58 1.3599 2.1453 0 0.4674

小计 16.0482 2.3356 0 4.3637

清单项目综合单价 22.74750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.171 1.3865 1.62

技工人工费 元 10.607 1.3598 14.42

材料

承插型盘扣式钢管脚手架（成套）（租赁10天） kg 41.452 0.05 2.07

镀锌钢丝(综合) kg 0.039 4.6 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.082 1 0.08

机械

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.03 110.32 2058.25 208.97 213.03 110.32 2058.25 208.97

小计 213.03 110.32 2058.25 208.97

清单项目综合单价 2590.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 156.661 1.3598 213.03

材料

镀锌铁丝（综合） kg 5 5.31 26.55

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 3.21 1 3.21

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1506.19 376.55

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1681.7 1681.7
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工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）
标段：福永街道福永社区马山小区一巷10-5号北侧挡墙治理工程（EPC）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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