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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周
边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整
治工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
福永街道2025年独立路权非机动车
道建设和轨道站点周边整治工程

2218601.12 154630.21 0 0

1.1
福永街道2025年独立路权非机动车
道建设和轨道站点周边整治工程

2218601.12 154630.21 0 0

1.1.1
福永街道2025年独立路权非机动车
道建设和轨道站点周边整治工程

2218601.12 154630.21 0 0

2 工程建设其他费合计 65992.9

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 2284594.02 154630.21 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1873264.1

2 措施项目 162149.77

2.1 安全文明施工 154630.21

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 36764.88

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 110342.2

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 7523.13

2.2 其他措施项目费 7519.56

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 183187.25

5 含税建安工程造价 2218601.12

合计 4437202.24

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 11 页工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
翠岗西路(
宝安大道-
广深公路)

1068154.
40

0

1-1 交通工程
402120.1

3
0

1-1-1
04020501
3001

新建底座式
护栏

(1)新建底座式护栏
(2)高0.6m
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m
1797.9

9
118.88

213745.0
5

0

1-1-2
04020501
3002

新建植入式
护栏

(1)新建植入式护栏
(2)高0.4m
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m 132 203.86 26909.52 0

1-1-3
04020500
7001

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2
1262.0

1
53.47 67479.67 0

1-1-4
04020500
7002

新建零星标
线

(1)新建零星标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 121.99 63.58 7756.12 0

1-1-5
04020300
9001

耐磨陶瓷颗
粒防滑层

(1)耐磨陶瓷颗粒防滑层
(2)厚度综合考虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 210 137.89 28956.9 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-1-6
040205B0
02001

新建非机动
车道指示标
志（分道指
示器）

(1)类型:非机动车道指示
标志
(2)材质:钢管立杆
Φ76×3×534mm，分道指
示器面板
400×840×120×3mm
(3)固定方式:螺栓紧固方
式
(4)钢构件在焊接后均要
进行打磨处理,再热浸镀
锌处理,紧固件镀锌量为
350g/m2,其它钢构件的镀
锌量为 600g/m2,在运输
或安装过程中镀锌层如有
损伤,应按规范规定的方
法进行修复
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

套 12 684.17 8210.04 0

1-1-7
04020501
7001

新建警示柱

(1)新建警示柱
(2)镀锌钢管(成品)
φ114mm×1050mm（外露
H=700mm)
(3)内填C20砼
(4)C30砼基础
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

根 139 352.97 49062.83 0

1-2 道路工程
568329.1

6
0

1-2-1
04020400
2001

新建非机动
车道/非机
动车停车位

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 2021 233.66
472226.8

6
0

1-2-2
04020400
1001

无障碍坡道

(1)陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm
(2)M15干硬性水泥砂浆
2cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石10cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 50 251.91 12595.5 0

1-2-3
04020400
1002

盲道迁改

(1)陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm/陶瓷透水
盲道砖(30X60X6)6cm
(2)M15干硬性水泥砂浆
2cm
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 530 157.56 83506.8 0

1-3 绿化工程 21607.56 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-3-1
04020400
7001

新建树池

(1)C30混凝土（
100*200*495）
(2)M10水泥砂浆2cm
(3)C20现浇砼基座
(4)满足技术规范及设计
图纸要求

个 81 266.76 21607.56 0

1-4 井盖提升 36201.21 0

1-4-1
04050401
0001

雨水篦子提
升

(1)雨水篦子提升
(2)规格680*415mm
(3)现状篦子利用
(4)C40混凝土井圈
(5)∅12、∅6钢筋制作安

装
(6)满足技术规范及设计
图纸要求

座 22 405.71 8925.62 0

1-4-2
04050400
2001

雨污水井盖
提升

(1)雨污水井盖提升
(2)规格700mm
(3)现状井盖利用
(4)C40混凝土井圈
(5)C25混凝土基层
(6)∅10、∅6钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

座 1 1538.81 1538.81 0

1-4-3
04050400
2002

电力检查井
提升

(1)电力检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 30 627.67 18830.1 0

1-4-4
04050400
2003

通信检查井
提升

(1)通信检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 11 627.88 6906.68 0

1-5 拆除工程 39896.34 0

1-5-1
05010100
5001

拆除绿化带
(草皮+34cm
厚土方)

(1)拆除绿化带(草皮
+34cm厚土方)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 1966.2 13.39 26327.42 0

1-5-2
04100100
2001

拆除盲道/
人行道面层
(8cm)

(1)拆除盲道/人行道面层
(8cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 530 10.64 5639.2 0

1-5-3
04100100
2002

拆除现状人
行道(33cm)

(1)拆除现状人行道
(33cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 50 45.41 2270.5 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-5-4
04100100
2003

拆除现状非
机动车道
(34cm)

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 54.8 47.93 2626.56 0

1-5-5
04020501
0001

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 630.49 4.81 3032.66 0

2
怀德南路(
翠岗西路-
广深公路)

469364.9
8

0

2-1 交通工程
319392.7

0
0

2-1-1
04020501
3003

新建底座式
护栏

(1)新建底座式护栏
(2)高0.6m
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m 1147 118.88
136355.3

6
0

2-1-2
04020501
3004

新建植入式
护栏

(1)新建植入式护栏
(2)高0.4m
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m 392 203.86 79913.12 0

2-1-3
04020500
7003

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 895 53.47 47855.65 0

2-1-4
04020500
7004

新建零星标
线

(1)新建零星标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 75.77 63.58 4817.46 0

2-1-5
04020300
9002

耐磨陶瓷颗
粒防滑层

(1)耐磨陶瓷颗粒防滑层
(2)厚度综合考虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 175 137.89 24130.75 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-6
040205B0
02002

新建非机动
车道指示标
志（分道指
示器）

(1)类型:非机动车道指示
标志
(2)材质:钢管立杆
Φ76×3×534mm，分道指
示器面板
400×840×120×3mm
(3)固定方式:螺栓紧固方
式
(4)钢构件在焊接后均要
进行打磨处理,再热浸镀
锌处理,紧固件镀锌量为
350g/m2,其它钢构件的镀
锌量为 600g/m2,在运输
或安装过程中镀锌层如有
损伤,应按规范规定的方
法进行修复
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

套 7 684.17 4789.19 0

2-1-7
04020501
7002

新建警示柱

(1)新建警示柱
(2)镀锌钢管(成品)
φ114mm×1050mm（外露
H=700mm)
(3)内填C20砼
(4)C30砼基础
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

根 61 352.97 21531.17 0

2-2 道路工程
133184.2

3
0

2-2-1
04020400
2002

新建非机动
车道/非机
动车停车位

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 529.3 233.66
123676.2

4
0

2-2-2
04020400
1003

盲道迁改

(1)陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm/陶瓷透水
盲道砖(30X60X6)6cm
(2)M15干硬性水泥砂浆
2cm
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 60.2 157.94 9507.99 0

2-3 绿化工程 801.24 0

2-3-1
04020400
7002

新建树池

(1)C30混凝土（
100*200*495）
(2)M10水泥砂浆2cm
(3)C20现浇砼基座
(4)满足技术规范及设计
图纸要求

个 3 267.08 801.24 0

2-4 井盖提升 3135.9 0

2-4-1
04050400
2004

电力检查井
提升

(1)电力检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 1 627.1 627.1 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-2
04050400
2005

通信检查井
提升

(1)通信检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 4 627.2 2508.8 0

2-5 拆除工程 12850.91 0

2-5-1
05010100
5002

拆除绿化带
(草皮+34cm
厚土方)

(1)拆除绿化带(草皮
+34cm厚土方)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 466.5 13.39 6246.44 0

2-5-2
04100100
2004

拆除盲道/
人行道面层
(8cm)

(1)拆除盲道/人行道面层
(8cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 60.2 10.65 641.13 0

2-5-3
04100100
2005

拆除现状非
机动车道
(34cm)

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 62.8 47.93 3010 0

2-5-4
04020501
0002

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 614 4.81 2953.34 0

3 福永地铁站 54961.52 0

3-1
04020500
3001

非机动车停
放标志

(1)非机动车停放标志
(2)标志牌600*600mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3300mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 14 1705.99 23883.86 0

3-2
04020500
3002

严管区禁停
标志

(1)严管区禁停标志
(2)标志牌600*800mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3500mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 3 1753 5259 0

3-3
04100100
2006

拆除现状人
行道

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 12.16 47.91 582.59 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
04020400
2003

恢复现状人
行道

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 12.16 233.66 2841.31 0

3-5
04020500
7005

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 69 53.47 3689.43 0

3-6
04020501
0003

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 69 4.81 331.89 0

3-7
04020501
7003

新建分隔柱
(钢管款)

1.新建分隔柱
2.镀锌钢管(成品)
φ168mm×1200mm(外露
H=600mm)
3.内填C20砼,外包5mm的
拉丝不锈钢
4.C30砼基础
5.满足技术规范及设计图
纸要求

根 16 1148.34 18373.44 0

4 怀德地铁站 49424.71 0

4-1
04020500
3003

非机动车停
放标志

(1)非机动车停放标志
(2)标志牌600*600mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3300mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 6 1705.27 10231.62 0

4-2
04020500
3004

严管区禁停
标志

(1)严管区禁停标志
(2)标志牌600*800mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3500mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 1 1748.11 1748.11 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-3
04100100
2007

拆除现状人
行道

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 4.48 47.88 214.5 0

4-4
04020400
2004

恢复现状人
行道

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 4.48 233.66 1046.8 0

4-5
04020500
7006

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 64.28 53.47 3437.05 0

4-6
04020501
0004

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 64.28 4.81 309.19 0

4-7
04020501
7004

新建分隔柱
(钢管款)

1.新建分隔柱
2.镀锌钢管(成品)
φ168mm×1200mm(外露
H=600mm)
3.内填C20砼,外包5mm的
拉丝不锈钢
4.C30砼基础
5.满足技术规范及设计图
纸要求

根 21 1148.43 24117.03 0

4-8
04020501
3005

行人隔离栏
(2016款,B
版)

(1)行人隔离栏(2016款,B
版)
(2)高1m
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m 21 396.21 8320.41 0

5
机场东地铁
站

36744.65 0

5-1
04020500
3005

非机动车停
放标志

(1)非机动车停放标志
(2)标志牌600*600mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3300mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 13 1706.23 22180.99 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-2
04020500
3006

严管区禁停
标志

(1)严管区禁停标志
(2)标志牌600*800mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3500mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 5 1751.04 8755.2 0

5-3
04100100
2008

拆除现状人
行道

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 11.52 47.95 552.38 0

5-4
04020400
2005

恢复现状人
行道

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 11.52 233.66 2691.76 0

5-5
04020500
7007

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 44 53.47 2352.68 0

5-6
04020501
0005

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 44 4.81 211.64 0

6 兴围地铁站
194613.8

4
0

6-1
04020500
3007

非机动车停
放标志

(1)非机动车停放标志
(2)标志牌600*600mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3300mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 10 1705.78 17057.8 0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2
04020500
3008

严管区禁停
标志

(1)严管区禁停标志
(2)标志牌600*800mm
(3)标志杆
φ89*4.5*3500mm
(4)C20砼包封
(5)C30砼基础
(6)∅12、∅8钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

块 1 1748.11 1748.11 0

6-3
04100100
2009

拆除现状人
行道

(1)拆除现状非机动车道
(34cm)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 7.04 47.9 337.22 0

6-4
04020400
2006

恢复现状人
行道

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 7.04 233.66 1644.97 0

6-5
04020500
7008

新建标线

(1)新建标线
(2)性能指标:深标Ⅲ型热
熔标线:玻璃珠含量
≥35%,耐磨性:200转/kg
后减重≤50mg,23℃时抗
压强度>15Mpa，60℃时抗
压强度≥2Mpa,软化点
:100-140℃,不粘胎干燥
时间≤5min,耐热变形
>90%,有机物含量>19%。
标线厚度为≥2.5mm。
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 90 53.47 4812.3 0

6-6
04020501
0006

拆除标线
(1)拆除标线
(2)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 90 4.81 432.9 0

6-7
05010100
5003

拆除绿化带
(草皮+34cm
厚土方)

(1)拆除绿化带(草皮
+34cm厚土方)
(2)垃圾外运运距综合考
虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 633 13.39 8475.87 0

6-8
04020400
2007

新建非机动
车道/非机
动车停车位

(1)无色透明双丙聚氨酯
密封处理
(2)天然露骨料透水混凝
土面层4cm
(3)C20透水混凝土15cm
(4)级配碎石15cm
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

m2 633 233.66
147906.7

8
0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-9
04020400
7003

新建树池

(1)C30混凝土（
100*200*495）
(2)M10水泥砂浆2cm
(3)C20现浇砼基座
(4)满足技术规范及设计
图纸要求

个 12 266.61 3199.32 0

6-10
04050400
2006

电力检查井
提升

(1)电力检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 6 627.17 3763.02 0

6-11
04050400
2007

通信检查井
提升

(1)通信检查井提升
(2)规格综合考虑
(3)现状井盖利用
(4)C30混凝土压顶
(5)满足技术规范及设计
图纸要求

座 1 627.1 627.1 0

6-12
04050400
2008

雨污水井盖
提升

(1)雨污水井盖提升
(2)规格700mm
(3)现状井盖利用
(4)C40混凝土井圈
(5)C25混凝土基层
(6)∅10、∅6钢筋制作安

装
(7)满足技术规范及设计
图纸要求

座 3 1536.15 4608.45 0

合计
1873264.

10
0

工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标    段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

162149.77

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 154630.21

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 36764.88

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 110342.2

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 49812.5

1-1-2-3-1 01A004001 铁马围挡

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 1250 39.85 49812.5

1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 60529.7

1-1-2-4-1 01A004002 高水马围挡

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 1200 38.14 45768

1-1-2-4-2 000102001001 施工警示牌 设置警示牌、安全标语等 套 32 340 10880
1-1-2-4-3 000102001002 警示灯 设置警示牌、安全标语等 个 90 43.13 3881.7
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 7523.13
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 7519.56

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 7519.56 7519.56

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 162149.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 183187.25

合计 183187.25



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程 标段： 福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

项目编码 040205013001 项目名称 新建底座式护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-48换

隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7 ^ 机非共板底
座式护栏 H=0.6m

100m 0.01 728.98 9423.92 1000.11 735.57 7.2898 94.2392 10.0011 7.3557

小计 7.2898 94.2392 10.0011 7.3557

清单项目综合单价 118.88580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.36 1.3865 3.27

技工人工费 元 2.955 1.3598 4.02

材料

机非共板底座式护栏 H=0.6m m 1.001 91.17 91.26

超强级反光膜 m2 0.003 123.89 0.37

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.273 1.1 2.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.094 1 0.09

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 531.37 6.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.011 296.68 3.26

项目编码 040205013002 项目名称 新建植入式护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-46换
隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1
^
行人隔离栏(2016款)预
制件 H=0.4m

100m 0.01 1539.91 15159.89 1137.13 1246.75 15.3991 151.5989 11.3713 12.4675

120003-45
锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层

100m 0.0025 2288.2 725.99 1452.71 745.62 5.7205 1.814975 3.631775 1.86405

小计 21.1196 153.413875 15.003075 14.33155

清单项目综合单价 203.86810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.394 1.3865 7.48

技工人工费 元 10.031 1.3598 13.64

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.005 357.79 1.79

行人隔离栏(2016款)预制件 H=0.4m m 1.001 130.12 130.25

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 416.13 18.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.169 1 0.17

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.002 1088.53 2.18

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.004 248.73 0.99

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.004 295.21 1.18

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 531.37 4.25

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.024 296.68 7.12

项目编码 040205007001 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205007002 项目名称 新建零星标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-38
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 998.01 2686.35 2123.71 550.17 9.9801 26.8635 21.2371 5.5017

小计 9.9801 26.8635 21.2371 5.5017

清单项目综合单价 63.58240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.231 1.3865 4.48

技工人工费 元 4.045 1.3598 5.5

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 5.483 3.96 21.71

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.015 398.94 5.98

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.015 499.8 7.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 531.37 7.97

项目编码 040203009001 项目名称 耐磨陶瓷颗粒防滑层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3 耐磨陶瓷颗粒防滑层 m2 1 55 65.08 0 17.81 55 65.08 0 17.81

小计 55 65.08 0 17.81

清单项目综合单价 137.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
耐磨陶瓷颗粒防滑层 人工费 m2 1 55 55

材料
耐磨陶瓷颗粒防滑层 材料费 m2 1 65.08 65.08

机械

项目编码 040205B002001 项目名称 新建非机动车道指示标志（分道指示器） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路 ^ 非机动车道指
示标志（分道指示器）

个 1 77.29 558.5 0 48.38 77.29 558.5 0 48.38

小计 77.29 558.5 0 48.38

清单项目综合单价 684.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.023 1.3865 34.69

技工人工费 元 31.331 1.3598 42.6
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材料

非机动车道指示标志（分道指示器） 台 1 538.65 538.65

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 3.58 14.32

其他材料费(按百分比计算) 元 5.53 1 5.53

机械

项目编码 040205017001 项目名称 新建警示柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-57换
分隔柱安装 镀锌钢管
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10根 0.1 542.2 1996.52 63.79 247.86 54.22 199.652 6.379 24.786

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0064 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 33.041024 8.442176 0.049792 9.169024

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

小计 87.261024 208.116572 22.493064 35.104128

清单项目综合单价 352.97478800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.481 1.3865 15.92

技工人工费 元 52.465 1.3598 71.34

材料

铁钉（综合） kg 0.126 5.64 0.71

零星卡具 kg 0.257 5.75 1.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

脱模剂 kg 0.064 7.43 0.48

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.08 43.36 3.47

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.226 4.42 1

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.012 393.33 4.72

角钢(综合) kg 4.7 3.368 15.83

超强级反光膜 m2 0.358 123.89 44.35

镀锌钢管(成品) φ114mm×1050mm 根 1.01 105.08 106.13

水 m3 0.007 4.62 0.03

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.064 416.13 26.63

其他材料费(按百分比计算) 元 2.143 1 2.14

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002 25.94 0.05

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 455.66 6.38

项目编码 040204002001 项目名称 新建非机动车道/非机动车停车位 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

项目编码 040204001001 项目名称 无障碍坡道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm

100m2 0.01 2312.15 8221.78 12.46 1023.82 23.1215 82.2178 0.1246 10.2382

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 933.71 718.69 0 283.01 9.3371 7.1869 0 2.8301

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 282.4 1881.26 319.27 191.61 2.824 18.8126 3.1927 1.9161

小计 51.6493 174.0806 3.5615 22.6259

清单项目综合单价 251.91730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.613 1.3865 18.87

技工人工费 元 24.102 1.3598 32.77

材料

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

碎石 5mm～25mm m3 0.046 147.57 6.79

碎石 20mm～40mm m3 0.031 173.79 5.39

石屑 0～5mm m3 0.055 114.56 6.3

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 352.26 7.05

陶瓷透水砖(30X60X6)6cm m2 1.02 79.65 81.24

水 m3 0.027 4.62 0.12
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材料

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 1.115 1 1.12

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.58 0.13

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.26 0.14

项目编码 040204001002 项目名称 盲道迁改 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm

100m2 0.005 2312.15 8221.78 12.46 1023.82 11.56075 41.1089 0.0623 5.1191

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 陶瓷透水盲
道砖(30X60X6)6cm

100m2 0.005 2312.15 12507.29 12.46 1238.1 11.56075 62.53645 0.0623 6.1905

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 933.71 718.69 0 283.01 9.3371 7.1869 0 2.8301

小计 32.4586 110.83225 0.1246 14.1397

清单项目综合单价 157.55515000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.579 1.3865 11.89

技工人工费 元 15.123 1.3598 20.56

材料

水 m3 0.011 4.62 0.05

陶瓷透水砖(30X60X6)6cm m2 0.51 79.65 40.62

陶瓷透水盲道砖(30X60X6)6cm m2 0.51 121.56 62

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 352.26 7.05

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.33 1 0.33

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.26 0.14

项目编码 040204007001 项目名称 新建树池 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-44换

砌筑树池、绿岛边石
预制混凝土块 ^ C30混
凝土平缘石（
100*200*495）,湿拌砌
筑砂浆 M10

100m 0.06 638.08 1929.86 0 265.34 38.2848 115.7916 0 15.9204

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座） ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.09605 154.47 433.38 0 62.54 14.8368435 41.626149 0 6.006967

040208-1 垫层 模板 10m2 0.084482 229.58 100.33 9.47 66.45 19.39537756 8.47607906 0.80004454 5.6138289

小计 72.51702106 165.8938281 0.80004454 27.5411959

清单项目综合单价 266.75208956

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.751 1.3865 21.84

技工人工费 元 37.269 1.3598 50.68

材料

钢钉(综合) kg 0.166 4.87 0.81

脱模剂 kg 0.084 7.43 0.62

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.106 43.36 4.6

C30混凝土平缘石（100*200*495） m 6.09 18.82 114.61

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.002 334.48 0.67

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

水 m3 0.019 4.62 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.098 393.33 38.55

其他材料费(按百分比计算) 元 1.154 1 1.15

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 558.14 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.013 25.94 0.34

项目编码 040504010001 项目名称 雨水篦子提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-92
球墨铸铁 雨水口箅子
更换 （Ⅰ型，
750mm×450mm）

座 1 22.56 4.09 31.88 8.45 22.56 4.09 31.88 8.45

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009046 2208.13 4695.04 23.91 820.78 19.97474398
42.4713318

4
0.21628986 7.42477588

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.016364 778.72 3303.22 18.4 372.54 12.74297408
54.0538920

8
0.3010976 6.09624456

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.016364 1750.93 54.94 155.21 477.17 28.65221852 0.89903816 2.53985644 7.80840988

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.018 1121.32 3437.31 44.35 471.75 20.18376 61.87158 0.7983 8.4915

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.018 2290.47 48.63 0 608.53 41.22846 0.87534 0 10.95354

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.003019 1756.55 1288.16 114.11 537.38 5.30302445 3.88895504 0.34449809 1.62235022

小计 150.645181 168.1501371 36.08004199 50.84682054

清单项目综合单价 405.72218068

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 16.268 1.3865 22.56

普工人工费 元 17.956 1.3865 24.9

技工人工费 元 75.883 1.3598 103.19

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.259 15.33 3.97

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.06 4.87 0.29

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

脱模剂 kg 0.03 7.43 0.22

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.038 43.36 1.65

镀锌铁丝（综合） kg 0.164 5.35 0.88

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.018 3369.91 60.66

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.118 7.63 0.9

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.017 3222.12 54.78

普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091 450 40.95

水 m3 0.115 4.62 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 1.029 1 1.03

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 531.37 31.88

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0004 646.08 0.26

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 25.94 0.1

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.011 37.03 0.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.015 172.46 2.59
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机械

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.007 37.84 0.26

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.02 22.28 0.45

混凝土振动器  平板式 台班 0.017 12.51 0.21

项目编码 040504002001 项目名称 雨污水井盖提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.038 2208.13 4695.04 23.91 820.78 83.90894 178.41152 0.90858 31.18964

040403-342
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.057 2208.13 4180.35 23.91 795.04 125.86341 238.27995 1.36287 45.31728

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.033 1121.32 3437.31 44.35 471.75 37.00356 113.43123 1.46355 15.56775

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.033 2290.47 48.63 0 608.53 75.58551 1.60479 0 20.08149

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.0152 1756.55 1288.16 114.11 537.38 26.69956 19.580032 1.734472 8.168176

小计 571.93098 556.507522 215.799472 194.584336

清单项目综合单价 1538.82231000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 77.704 1.3865 107.74

技工人工费 元 177.471 1.3598 241.33

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢钉(综合) kg 0.3 4.87 1.46

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.152 7.43 1.13

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.191 43.36 8.28

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.576 400.04 230.42

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.034 3369.91 114.58

镀锌铁丝（综合） kg 0.3 5.35 1.61

水 m3 1.195 4.62 5.52

普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 0.384 450 172.8

其他材料费(按百分比计算) 元 8.655 1 8.66

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 646.08 1.29

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.022 25.94 0.57

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.02 37.03 0.74

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.007 37.84 0.26

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.02 22.28 0.45

混凝土振动器  平板式 台班 0.182 12.51 2.28

项目编码 040504002002 项目名称 电力检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013067 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.85363471
56.7906193

7
0.31243197 10.49711311

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005024 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.8249072 6.47171584 0.57328864 2.69979712

小计 260.5485419 68.46233521 211.2157206 87.45691023

清单项目综合单价 627.68350796

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.943 1.3865 13.79

技工人工费 元 17.569 1.3598 23.89

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.132 416.13 54.93

水 m3 0.167 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.34 1 1.34

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 040504002003 项目名称 通信检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013091 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.90662983
56.8949260

1
0.31300581 10.51639303

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005028 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.8319334 6.47686848 0.57374508 2.70194664

小计 260.6085632 68.57179449 211.2167509 87.47833967

清单项目综合单价 627.87544828

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.96 1.3865 13.81

技工人工费 元 17.597 1.3598 23.93

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.132 416.13 54.93

水 m3 0.167 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.343 1 1.34
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材料

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 050101005001 项目名称 拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-2换

绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80% ^ (挖
填土方±50cm以内:人
工*0.4机械*0.4)

100m2 0.01 113.12 0 48.89 33.43 1.1312 0 0.4889 0.3343

120001-
210+120001-

211*5

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:10km)

1000m3 0.000341 0 55.99 31324.05 2241.28 0 0.01909259 10.68150105 0.76427648

小计 1.1312 0.01909259 11.17040105 1.09857648

清单项目综合单价 13.41927012

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.831 1.3605 1.13

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008 1298.55 10.39

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 531.37 0.53

项目编码 041001002001 项目名称 拆除盲道/人行道面层(8cm) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 370.07 0 0 97.93 3.7007 0 0 0.9793

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00008 624.59 0 3441.64 411.22 0.0499672 0 0.2753312 0.0328976

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00008 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0044792 5.221244 0.3733448

小计 3.7506672 0.0044792 5.4965752 1.3855424

清单项目综合单价 10.63726400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.705 1.3865 3.75

材料

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00004 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004 1298.55 5.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00005 654.31 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0002 1506.19 0.3

项目编码 041001002002 项目名称 拆除现状人行道(33cm) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 370.07 0 0 97.93 3.7007 0 0 0.9793

040105-
37+040105-

38*5

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:250mm)

100m2 0.01 69.41 47.97 1378.49 119.27 0.6941 0.4797 13.7849 1.1927

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00033 624.59 0 3441.64 411.22 0.2061147 0 1.1357412 0.1357026

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00033 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0184767 21.5376315 1.5400473

小计 4.6009147 0.4981767 36.4582727 3.8477499

清单项目综合单价 45.40511400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.318 1.3865 4.6

材料

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.011 1253.17 13.78

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.016 1298.55 20.78

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

项目编码 041001002003 项目名称 拆除现状非机动车道(34cm) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00034 624.59 0 3441.64 411.22 0.2123606 0 1.1701576 0.1398148

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00034 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0190366 22.190287 1.5867154

小计 1.1847606 0.6905366 42.6592446 3.3965302

清单项目综合单价 47.93107200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.854 1.3865 1.18

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040205010001 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 040205013003 项目名称 新建底座式护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-48换

隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7 ^ 机动车隔离
栏(60×20mm扁钢)预制
件 H=0.6m

100m 0.01 728.98 9423.92 1000.11 735.57 7.2898 94.2392 10.0011 7.3557

小计 7.2898 94.2392 10.0011 7.3557

清单项目综合单价 118.88580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.36 1.3865 3.27

技工人工费 元 2.955 1.3598 4.02

材料

机非共板底座式护栏 H=0.6m m 1.001 91.17 91.26

超强级反光膜 m2 0.003 123.89 0.37

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.273 1.1 2.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.094 1 0.09

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 531.37 6.91

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.011 296.68 3.26

项目编码 040205013004 项目名称 新建植入式护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-46换
隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1
^
行人隔离栏(2016款)预
制件 H=0.4m

100m 0.01 1539.91 15159.89 1137.13 1246.75 15.3991 151.5989 11.3713 12.4675

120003-45
锚杆（锚索）钻孔、灌
浆 土层

100m 0.0025 2288.2 725.99 1452.71 745.62 5.7205 1.814975 3.631775 1.86405

小计 21.1196 153.413875 15.003075 14.33155

清单项目综合单价 203.86810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.394 1.3865 7.48

技工人工费 元 10.031 1.3598 13.64

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.005 357.79 1.79

行人隔离栏(2016款)预制件 H=0.4m m 1.001 130.12 130.25

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 416.13 18.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.169 1 0.17

机械

锚杆钻孔机 单套管 台班 0.002 1088.53 2.18

内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50 台班 0.004 248.73 0.99

液压注浆泵 压力P（MPa） P=5 台班 0.004 295.21 1.18

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 531.37 4.25

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.024 296.68 7.12

项目编码 040205007003 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205007004 项目名称 新建零星标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-38
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 998.01 2686.35 2123.71 550.17 9.9801 26.8635 21.2371 5.5017

小计 9.9801 26.8635 21.2371 5.5017

清单项目综合单价 63.58240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.231 1.3865 4.48

技工人工费 元 4.045 1.3598 5.5

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 5.483 3.96 21.71

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.015 398.94 5.98

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.015 499.8 7.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 531.37 7.97

项目编码 040203009002 项目名称 耐磨陶瓷颗粒防滑层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3 耐磨陶瓷颗粒防滑层 m2 1 55 65.08 0 17.81 55 65.08 0 17.81

小计 55 65.08 0 17.81

清单项目综合单价 137.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
耐磨陶瓷颗粒防滑层 人工费 m2 1 55 55

材料
耐磨陶瓷颗粒防滑层 材料费 m2 1 65.08 65.08

机械
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项目编码 040205B002002 项目名称 新建非机动车道指示标志（分道指示器） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-80换
分道指示器安装 一般
道路 ^ 非机动车道指
示标志（分道指示器）

个 1 77.29 558.5 0 48.38 77.29 558.5 0 48.38

小计 77.29 558.5 0 48.38

清单项目综合单价 684.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.023 1.3865 34.69

技工人工费 元 31.331 1.3598 42.6

材料

非机动车道指示标志（分道指示器） 台 1 538.65 538.65

六角螺栓带螺母、垫圈 M20mm×85mm～100mm 套 4 3.58 14.32

其他材料费(按百分比计算) 元 5.53 1 5.53

机械

项目编码 040205017002 项目名称 新建警示柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-57换
分隔柱安装 镀锌钢管
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10根 0.1 542.2 1996.52 63.79 247.86 54.22 199.652 6.379 24.786

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0064 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 33.041024 8.442176 0.049792 9.169024

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

小计 87.261024 208.116572 22.493064 35.104128

清单项目综合单价 352.97478800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.481 1.3865 15.92

技工人工费 元 52.465 1.3598 71.34

材料

铁钉（综合） kg 0.126 5.64 0.71

零星卡具 kg 0.257 5.75 1.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

脱模剂 kg 0.064 7.43 0.48

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.08 43.36 3.47

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.226 4.42 1

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.012 393.33 4.72

角钢(综合) kg 4.7 3.368 15.83

超强级反光膜 m2 0.358 123.89 44.35

镀锌钢管(成品) φ114mm×1050mm 根 1.01 105.08 106.13

水 m3 0.007 4.62 0.03

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.064 416.13 26.63

其他材料费(按百分比计算) 元 2.143 1 2.14

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.002 25.94 0.05

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 455.66 6.38

项目编码 040204002002 项目名称 新建非机动车道/非机动车停车位 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040204001003 项目名称 盲道迁改 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 陶瓷透水砖
(30X60X6)6cm

100m2 0.004917 2312.15 8221.78 12.46 1023.82 11.36884155
40.4264922

6
0.06126582 5.03412294

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 陶瓷透水盲
道砖(30X60X6)6cm

100m2 0.005084 2312.15 12507.29 12.46 1238.1 11.7549706
63.5870623

6
0.06334664 6.2945004

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 933.71 718.69 0 283.01 9.3371 7.1869 0 2.8301

小计 32.46091215 111.2004546 0.12461246 14.15872334

清单项目综合单价 157.94470257

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.579 1.3865 11.89

技工人工费 元 15.123 1.3598 20.56

材料

水 m3 0.011 4.62 0.05

陶瓷透水砖(30X60X6)6cm m2 0.502 79.65 39.98

陶瓷透水盲道砖(30X60X6)6cm m2 0.518 121.56 62.97

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 352.26 7.05
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材料

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.331 1 0.33

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.26 0.14

项目编码 040204007002 项目名称 新建树池 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-44换

砌筑树池、绿岛边石
预制混凝土块 ^ C30混
凝土平缘石（
100*200*495）,湿拌砌
筑砂浆 M10

100m 0.06 638.08 1929.86 0 265.34 38.2848 115.7916 0 15.9204

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座） ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.096667 154.47 433.38 0 62.54 14.93215149
41.8935444

6
0 6.04555418

040208-1 垫层 模板 10m2 0.084334 229.58 100.33 9.47 66.45 19.36139972 8.46123022 0.79864298 5.6039943

小计 72.57835121 166.1463747 0.79864298 27.56994848

清单项目综合单价 267.09331735

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.766 1.3865 21.86

技工人工费 元 37.299 1.3598 50.72

材料

钢钉(综合) kg 0.166 4.87 0.81

脱模剂 kg 0.084 7.43 0.62

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.106 43.36 4.6

C30混凝土平缘石（100*200*495） m 6.09 18.82 114.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

水 m3 0.019 4.62 0.09

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.002 334.48 0.67

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.099 393.33 38.94

其他材料费(按百分比计算) 元 1.157 1 1.16

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 558.14 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.013 25.94 0.34

项目编码 040504002004 项目名称 电力检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.70569 56.49943 0.31083 10.44329

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.78275 6.4408 0.57055 2.6869

小计 260.35844 68.14023 211.21138 87.39019

清单项目综合单价 627.10024000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.893 1.3865 13.72

技工人工费 元 17.481 1.3598 23.77

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.131 416.13 54.51

水 m3 0.166 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.334 1 1.33

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 040504002005 项目名称 通信检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.70569 56.49943 0.31083 10.44329

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005025 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.82666375 6.473004 0.57340275 2.7003345

小计 260.4023537 68.172434 211.2142328 87.4036245

清单项目综合单价 627.19264500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.903 1.3865 13.73

技工人工费 元 17.504 1.3598 23.8

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.131 416.13 54.51

水 m3 0.166 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.335 1 1.34

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 050101005002 项目名称 拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-2换

绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80% ^ (挖
填土方±50cm以内:人
工*0.4机械*0.4)

100m2 0.01 113.12 0 48.89 33.43 1.1312 0 0.4889 0.3343

120001-
210+120001-

211*5

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:10km)

1000m3 0.00034 0 55.99 31324.05 2241.28 0 0.0190366 10.650177 0.7620352
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小计 1.1312 0.0190366 11.139077 1.0963352

清单项目综合单价 13.38564880

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.831 1.3605 1.13

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008 1298.55 10.39

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 531.37 0.53

项目编码 041001002004 项目名称 拆除盲道/人行道面层(8cm) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.01 370.07 0 0 97.93 3.7007 0 0 0.9793

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000081 624.59 0 3441.64 411.22 0.05059179 0 0.27877284 0.03330882

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.000081 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.00453519 5.28650955 0.37801161

小计 3.75129179 0.00453519 5.56528239 1.39062043

清单项目综合单价 10.71172980

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.705 1.3865 3.75

材料

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00004 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004 1298.55 5.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00005 654.31 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0002 1506.19 0.3

项目编码 041001002005 项目名称 拆除现状非机动车道(34cm) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00034 624.59 0 3441.64 411.22 0.2123606 0 1.1701576 0.1398148

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00034 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0190366 22.190287 1.5867154

小计 1.1847606 0.6905366 42.6592446 3.3965302

清单项目综合单价 47.93107200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.854 1.3865 1.18

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040205010002 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 040205003001 项目名称 非机动车停放标志 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001693 2019.86 0 5222.33 907.69 3.41962298 0 8.84140469 1.53671917

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.001079 2897.59 0 0 766.76 3.12649961 0 0 0.82733404

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*600mm

块 1 21.26 293.69 0 20.32 21.26 293.69 0 20.32

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管 ^
标志杆
φ89*4.5*3300mm

根 1 57.6 582.32 26.57 46.26 57.6 582.32 26.57 46.26

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011215 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.7333448 37.0456123 0.206356 4.1780361

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011215 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.63667995 0.6161521 1.74068015 5.35146155

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005215 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.8476838
17.9255716

5
0.23128525 2.46017625

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005215 2290.47 48.63 0 608.53 11.94480105 0.25360545 0 3.17348395

小计 340.4101602 1146.939328 66.47003009 152.1890431
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清单项目综合单价 1706.00856084

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.526 1.3865 106.1

技工人工费 元 172.295 1.3598 234.29

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 5.35 0.25

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.081 7.63 0.62

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

标志杆φ89*4.5*3300mm 根 1 579.65 579.65

标志牌600*600mm 块 1 221.24 221.24

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.159 1 6.16

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 040205003002 项目名称 严管区禁停标志  计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001694 2019.86 0 5222.33 907.69 3.42164284 0 8.84662702 1.53762686

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.001067 2897.59 0 0 766.76 3.09172853 0 0 0.81813292

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*800mm

块 1 21.26 302.03 0 20.73 21.26 302.03 0 20.73

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.6 617.09 26.57 48 57.6 617.09 26.57 48

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011334 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.82601248
37.4386954

8
0.2085456 4.22236836

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011334 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.84504062 0.62268996 1.75915014 5.40824478

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005334 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.98112088
18.3346115

4
0.2365629 2.5163145

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005334 2290.47 48.63 0 608.53 12.21736698 0.25939242 0 3.24589902

小计 341.0844403 1190.863775 66.50118966 154.5604184

清单项目综合单价 1753.00982383

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.58 1.3865 106.18

技工人工费 元 172.737 1.3598 234.89

材料

标志杆φ89*4.5*3500mm 根 1 614.42 614.42

标志牌600*800mm 块 1 229.5 229.5

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.012 3222.12 38.67

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.048 5.35 0.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.082 7.63 0.63

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.239 1 6.24

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21



工程量清单综合单价分析表                         

第 11 页，共 22 页

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 041001002006 项目名称 拆除现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00034 624.59 0 3441.64 411.22 0.2123606 0 1.1701576 0.1398148

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00034 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0190366 22.190287 1.5867154

小计 1.1847606 0.6905366 42.6592446 3.3965302

清单项目综合单价 47.93107200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.854 1.3865 1.18

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040204002003 项目名称 恢复现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040205007005 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205010003 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 040205017003 项目名称 新建分隔柱(钢管款) 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040801-57换

分隔柱安装 镀锌钢管
^ 镀锌钢管(成品)
φ168mm×1200mm（外
包5mm不锈钢）,普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm,普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10根 0.1 542.2 7234.22 63.79 509.75 54.22 723.422 6.379 50.975

040205-7换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^ 热轧
带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 0.003938 471.74 3428.51 11.07 297.05 1.85771212
13.5014723

8
0.04359366 1.1697829

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.003938 1036.28 25.94 59.76 279.79 4.08087064 0.10215172 0.23533488 1.10181302

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.018 377.16 3336.21 8.24 267.2 6.78888 60.05178 0.14832 4.8096

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 840.21 84.3 144.27 236.86 15.12378 1.5174 2.59686 4.26348

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0192 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 99.123072 25.326528 0.149376 27.507072

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001018 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.05699782 40.88357224 2.92446968

小计 181.1943148 823.9783299 50.43605678 92.7512176

清单项目综合单价 1148.35991906

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.152 1.3865 29.33

技工人工费 元 111.683 1.3598 151.87

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 4.016 3.328 13.37

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.018 3222.12 58

镀锌钢丝(综合) kg 0.064 4.6 0.29

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.174 7.63 1.33

铁钉（综合） kg 0.379 5.64 2.14

零星卡具 kg 0.77 5.75 4.43

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.192 7.43 1.43

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.241 43.36 10.45

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.679 4.42 3

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.012 393.33 4.72

镀锌钢管(成品) φ168mm×1200mm（外包5mm不锈钢） 根 1.01 526.24 531.5

角钢(综合) kg 4.7 3.368 15.83

超强级反光膜 m2 0.358 123.89 44.35

水 m3 0.016 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.288 416.13 119.85

其他材料费(按百分比计算) 元 8.388 1 8.39

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001 1086.61 1.09

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 37.84 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005 22.28 0.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009 172.46 1.55

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.031 1298.55 40.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.006 25.94 0.16

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 455.66 6.38

项目编码 040205003003 项目名称 非机动车停放标志 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001692 2019.86 0 5222.33 907.69 3.41760312 0 8.83618236 1.53581148

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.001084 2897.59 0 0 766.76 3.14098756 0 0 0.83116784

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*600mm

块 1 21.26 293.69 0 20.32 21.26 293.69 0 20.32

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管 ^
标志杆
φ89*4.5*3300mm

根 1 57.6 582.32 26.57 46.26 57.6 582.32 26.57 46.26

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011167 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.69596624
36.8870577

4
0.2054728 4.16015418

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011167 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.55263531 0.61351498 1.73323007 5.32855739

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005167 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.79386044
17.7605807

7
0.22915645 2.43753225

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005167 2290.47 48.63 0 608.53 11.83485849 0.25127121 0 3.14427451

小计 340.1374392 1146.610811 66.45434568 152.0993296

清单项目综合单价 1705.30192519

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.504 1.3865 106.07

技工人工费 元 172.118 1.3598 234.05

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 5.35 0.25

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.08 7.63 0.61

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

标志杆φ89*4.5*3300mm 根 1 579.65 579.65

标志牌600*600mm 块 1 221.24 221.24

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.159 1 6.16

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63



工程量清单综合单价分析表                         

第 13 页，共 22 页

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 040205003004 项目名称 严管区禁停标志  计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00169 2019.86 0 5222.33 907.69 3.4135634 0 8.8257377 1.5339961

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0011 2897.59 0 0 766.76 3.187349 0 0 0.843436

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*800mm

块 1 21.26 302.03 0 20.73 21.26 302.03 0 20.73

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.6 617.09 26.57 48 57.6 617.09 26.57 48

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.56592 36.33542 0.2024 4.09794

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.26023 0.60434 1.70731 5.24887

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.6066 17.18655 0.22175 2.35875

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005 2290.47 48.63 0 608.53 11.45235 0.24315 0 3.04265

小计 339.1875404 1188.577846 66.4075017 153.9374741

清单项目综合单价 1748.11036220

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.429 1.3865 105.97

技工人工费 元 171.5 1.3598 233.21

材料

标志杆φ89*4.5*3500mm 根 1 614.42 614.42

标志牌600*800mm 块 1 229.5 229.5

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.045 5.35 0.24

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.079 7.63 0.6

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.239 1 6.24

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 041001002007 项目名称 拆除现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00034 624.59 0 3441.64 411.22 0.2123606 0 1.1701576 0.1398148

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00034 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0190366 22.190287 1.5867154

小计 1.1847606 0.6905366 42.6592446 3.3965302

清单项目综合单价 47.93107200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.854 1.3865 1.18

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51
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机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040204002004 项目名称 恢复现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040205007006 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205010004 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 040205017004 项目名称 新建分隔柱(钢管款) 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-57换

分隔柱安装 镀锌钢管
^ 镀锌钢管(成品)
φ168mm×1200mm,普通
预拌混凝土 C20,骨料
最大粒径31.5mm,普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10根 0.1 542.2 7234.22 63.79 509.75 54.22 723.422 6.379 50.975

040205-7换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^ 热轧
带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 0.003953 471.74 3428.51 11.07 297.05 1.86478822
13.5529000

3
0.04375971 1.17423865

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.003953 1036.28 25.94 59.76 279.79 4.09641484 0.10254082 0.23623128 1.10600987

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.018 377.16 3336.21 8.24 267.2 6.78888 60.05178 0.14832 4.8096

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.018 840.21 84.3 144.27 236.86 15.12378 1.5174 2.59686 4.26348

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0192 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 99.123072 25.326528 0.149376 27.507072

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.001018 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.05699782 40.88357224 2.92446968

小计 181.2169351 824.0301467 50.43711923 92.7598702

清单项目综合单价 1148.44407116

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.155 1.3865 29.33

技工人工费 元 111.696 1.3598 151.88
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材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 4.031 3.328 13.42

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.018 3222.12 58

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.174 7.63 1.33

镀锌钢丝(综合) kg 0.064 4.6 0.29

铁钉（综合） kg 0.379 5.64 2.14

零星卡具 kg 0.77 5.75 4.43

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.192 7.43 1.43

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.241 43.36 10.45

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.679 4.42 3

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.012 393.33 4.72

镀锌钢管(成品) φ168mm×1200mm（外包5mm不锈钢） 根 1.01 526.24 531.5

角钢(综合) kg 4.7 3.368 15.83

超强级反光膜 m2 0.358 123.89 44.35

水 m3 0.016 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.288 416.13 119.85

其他材料费(按百分比计算) 元 8.389 1 8.39

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.009 172.46 1.55

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001 1086.61 1.09

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 37.84 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005 22.28 0.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.031 1298.55 40.26

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 654.31 0.65

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.006 25.94 0.16

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 455.66 6.38

项目编码 040205013005 项目名称 行人隔离栏(2016款,B版) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-46换

隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1
^ 行人隔离栏(2016款)
预制件 H=1.0m

100m 0.01 1539.91 34718.95 1137.13 2224.7 15.3991 347.1895 11.3713 22.247

小计 15.3991 347.1895 11.3713 22.247

清单项目综合单价 396.20690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.985 1.3865 6.91

技工人工费 元 6.241 1.3598 8.49

材料

行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.0m m 1.001 325.32 325.65

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 416.13 18.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.347 1 0.35

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 531.37 4.25

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.024 296.68 7.12

项目编码 040205003005 项目名称 非机动车停放标志 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001693 2019.86 0 5222.33 907.69 3.41962298 0 8.84140469 1.53671917

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.001077 2897.59 0 0 766.76 3.12070443 0 0 0.82580052

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*600mm

块 1 21.26 293.69 0 20.32 21.26 293.69 0 20.32

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管 ^
标志杆
φ89*4.5*3300mm

根 1 57.6 582.32 26.57 46.26 57.6 582.32 26.57 46.26

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011231 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.74580432
37.0984638

2
0.2066504 4.18399674

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011231 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.66469483 0.61703114 1.74316351 5.35909627

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005231 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.86562492
17.9805686

1
0.23199485 2.46772425

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005231 2290.47 48.63 0 608.53 11.98144857 0.25438353 0 3.18322043

小计 340.4994281 1147.048833 66.47351745 152.2183894

清单项目综合单价 1706.24016798

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.533 1.3865 106.11

技工人工费 元 172.356 1.3598 234.37

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.012 3222.12 38.67

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.048 5.35 0.26

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.081 7.63 0.62

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

标志杆φ89*4.5*3300mm 根 1 579.65 579.65

标志牌600*600mm 块 1 221.24 221.24

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.159 1 6.16

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11
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机械

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 040205003006 项目名称 严管区禁停标志  计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001692 2019.86 0 5222.33 907.69 3.41760312 0 8.83618236 1.53581148

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.00108 2897.59 0 0 766.76 3.1293972 0 0 0.8281008

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*800mm

块 1 21.26 302.03 0 20.73 21.26 302.03 0 20.73

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.6 617.09 26.57 48 57.6 617.09 26.57 48

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0112 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.721664 36.996064 0.20608 4.172448

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0112 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.610416 0.615328 1.738352 5.344304

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0052 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.830864 17.874012 0.23062 2.4531

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.0052 2290.47 48.63 0 608.53 11.910444 0.252876 0 3.164356

小计 340.3219163 1189.946666 66.46153836 154.3099523

清单项目综合单价 1751.04007296

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.519 1.3865 106.09

技工人工费 元 172.242 1.3598 234.21

材料

标志杆φ89*4.5*3500mm 根 1 614.42 614.42

标志牌600*800mm 块 1 229.5 229.5

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 5.35 0.25

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.081 7.63 0.62

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.239 1 6.24

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 041001002008 项目名称 拆除现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.000341 624.59 0 3441.64 411.22 0.21298519 0 1.17359924 0.14022602

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.000341 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.01909259 22.25555255 1.59138221

小计 1.18538519 0.69059259 42.72795179 3.40160823

清单项目综合单价 48.00553780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.855 1.3865 1.19

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040204002005 项目名称 恢复现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040205007007 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205010005 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 040205003007 项目名称 非机动车停放标志 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001692 2019.86 0 5222.33 907.69 3.41760312 0 8.83618236 1.53581148

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.00108 2897.59 0 0 766.76 3.1293972 0 0 0.8281008

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*600mm

块 1 21.26 293.69 0 20.32 21.26 293.69 0 20.32

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管 ^
标志杆
φ89*4.5*3300mm

根 1 57.6 582.32 26.57 46.26 57.6 582.32 26.57 46.26

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0112 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.721664 36.996064 0.20608 4.172448

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0112 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.610416 0.615328 1.738352 5.344304

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.0052 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.830864 17.874012 0.23062 2.4531

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.0052 2290.47 48.63 0 608.53 11.910444 0.252876 0 3.164356

小计 340.3219163 1146.836666 66.46153836 152.1599523
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清单项目综合单价 1705.78007296

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.519 1.3865 106.09

技工人工费 元 172.242 1.3598 234.21

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.047 5.35 0.25

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.081 7.63 0.62

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

标志杆φ89*4.5*3300mm 根 1 579.65 579.65

标志牌600*600mm 块 1 221.24 221.24

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.159 1 6.16

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 040205003008 项目名称 严管区禁停标志  计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00169 2019.86 0 5222.33 907.69 3.4135634 0 8.8257377 1.5339961

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0011 2897.59 0 0 766.76 3.187349 0 0 0.843436

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.014 1640.77 7.16 513.71 471.25 22.97078 0.10024 7.19194 6.5975

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 655.82 0 1771.28 300.12 0.262328 0 0.708512 0.120048

120001-
210+120001-

211*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.0004 0 55.99 40160.68 2872.76 0 0.022396 16.064272 1.149104

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
标志牌600*800mm

块 1 21.26 302.03 0 20.73 21.26 302.03 0 20.73

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.6 617.09 26.57 48 57.6 617.09 26.57 48

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.04 218.92 516.81 6.47 84.23 8.7568 20.6724 0.2588 3.3692

010002-33换
非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 1040.55 4407.72 123.52 504.56 37.4598 158.67792 4.44672 18.16416

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.027 5162.66 1319.09 7.78 1432.66 139.39182 35.61543 0.21006 38.68182

010002-105换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011 778.72 3303.22 18.4 372.54 8.56592 36.33542 0.2024 4.09794

010002-106换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.011 1750.93 54.94 155.21 477.17 19.26023 0.60434 1.70731 5.24887

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.005 1121.32 3437.31 44.35 471.75 5.6066 17.18655 0.22175 2.35875

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.005 2290.47 48.63 0 608.53 11.45235 0.24315 0 3.04265

小计 339.1875404 1188.577846 66.4075017 153.9374741

清单项目综合单价 1748.11036220

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.429 1.3865 105.97

技工人工费 元 171.5 1.3598 233.21

材料

标志杆φ89*4.5*3500mm 根 1 614.42 614.42

标志牌600*800mm 块 1 229.5 229.5

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.011 3222.12 35.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.005 3369.91 16.85

镀锌铁丝（综合） kg 0.045 5.35 0.24

电焊条 E4303 φ3.2 kg 0.079 7.63 0.6

零星卡具 kg 1.082 5.75 6.22

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.955 4.42 4.22

铁钉（综合） kg 0.533 5.64 3.01

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.27 7.43 2.01

水 m3 0.156 4.62 0.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.339 43.36 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.042 393.33 16.52

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.374 416.13 155.63

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 6.239 1 6.24

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1028.51 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1156.88 4.63

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 970.71 8.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1506.19 0.75

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.012 1298.55 15.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 511 2.04

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.003 37.03 0.11

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.009 22.28 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 172.46 1.72

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 296.47 4.15

混凝土振动器  插入式 台班 0.031 10.26 0.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009 25.94 0.23

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21
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机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 531.37 26.57

项目编码 041001002009 项目名称 拆除现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-16)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:40mm)

100m2 0.01 13.94 9.59 275.7 23.87 0.1394 0.0959 2.757 0.2387

040105-
37+040105-

38*10

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:300mm)

100m2 0.01 83.3 57.56 1654.18 143.13 0.833 0.5756 16.5418 1.4313

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00034 624.59 0 3441.64 411.22 0.2123606 0 1.1701576 0.1398148

120001-
217+120001-

218*10

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:15km)

1000m3 0.00034 0 55.99 65265.55 4666.81 0 0.0190366 22.190287 1.5867154

小计 1.1847606 0.6905366 42.6592446 3.3965302

清单项目综合单价 47.93107200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.854 1.3865 1.18

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

合金钎头 φ150mm 个 0.001 479.65 0.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1506.19 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1298.55 22.08

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.015 1253.17 18.8

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

项目编码 040204002006 项目名称 恢复现状人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040205007008 项目名称 新建标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-32换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5 ^
热塑型标线涂料(深标
Ⅲ型)

100m2 0.01 665.21 2686.35 1573.12 422.76 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

小计 6.6521 26.8635 15.7312 4.2276

清单项目综合单价 53.47440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.154 1.3865 2.99

技工人工费 元 2.696 1.3598 3.67

材料

热塑型标线涂料(深标Ⅲ型) kg 5.483 3.96 21.71

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.186 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.266 1 0.27

机械

热熔釜溶解车 台班 0.011 398.94 4.39

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.011 499.8 5.5

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.011 531.37 5.85

项目编码 040205010006 项目名称 拆除标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-44换

清除标线 铲铣机清除
^ (破坏性拆除项目:人
工*0.3机械*0.3材料
*0)

m2 1 1.63 0 2.56 0.62 1.63 0 2.56 0.62

小计 1.63 0 2.56 0.62

清单项目综合单价 4.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.526 1.3865 0.73

技工人工费 元 0.659 1.3598 0.9

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 531.37 1.59

铲铣车 台班 0.003 322.62 0.97

项目编码 050101005003 项目名称 拆除绿化带(草皮+34cm厚土方) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050010-2换

绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80% ^ (挖
填土方±50cm以内:人
工*0.4机械*0.4)

100m2 0.01 113.12 0 48.89 33.43 1.1312 0 0.4889 0.3343

120001-
210+120001-

211*5

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:10km)

1000m3 0.00034 0 55.99 31324.05 2241.28 0 0.0190366 10.650177 0.7620352

小计 1.1312 0.0190366 11.139077 1.0963352

清单项目综合单价 13.38564880

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.831 1.3605 1.13

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.008 1298.55 10.39

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 654.31 0.13

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 531.37 0.53

项目编码 040204002007 项目名称 新建非机动车道/非机动车停车位 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51换
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5 ^
无色透明双丙聚氨酯

100m2 0.01 1078.63 3124.87 19.42 443.06 10.7863 31.2487 0.1942 4.4306

040104-
29+040104-
30*1换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:40mm) ^ 天然露
骨料透水混凝土

100m2 0.01 451.79 5021.49 16.99 371.84 4.5179 50.2149 0.1699 3.7184

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
C20透水混凝土

100m2 0.01 1636.67 6586.33 24.42 764.15 16.3667 65.8633 0.2442 7.6415

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 415.83 2818.47 319.27 273.77 4.1583 28.1847 3.1927 2.7377

小计 35.8292 175.5116 3.801 18.5282

清单项目综合单价 233.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.626 1.3865 11.96

技工人工费 元 17.554 1.3598 23.87

材料

天然露骨料透水混凝土 m3 0.04 1126.75 45.07

碎石 5mm～25mm m3 0.07 147.57 10.33

碎石 20mm～40mm m3 0.047 173.79 8.17

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

C20透水混凝土 m3 0.152 401.04 60.96

无色透明双丙聚氨酯 kg 1.89 16.37 30.94

铁件(综合) kg 0.018 6.16 0.11

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00002 1685.84 0.03

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

缓凝剂 kg 0.6 8.85 5.31

PG道路嵌缝胶 kg 0.195 11.09 2.16

泡沫条 φ8 m 0.612 0.13 0.08

水 m3 0.017 4.62 0.08

钢模板 kg 0.068 5.31 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.738 1 1.74

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 931.88 1.86

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 511 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 743.61 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 654.31 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.011 26.58 0.29

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.51 0.13

手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.72 0.19

项目编码 040204007003 项目名称 新建树池 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-44换

砌筑树池、绿岛边石
预制混凝土块 ^ C30混
凝土平缘石（
100*200*495）,湿拌砌
筑砂浆 M10

100m 0.06 638.08 1929.86 0 265.34 38.2848 115.7916 0 15.9204

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座） ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

m3 0.095834 154.47 433.38 0 62.54 14.80347798
41.5325389

2
0 5.99345836

040208-1 垫层 模板 10m2 0.0845 229.58 100.33 9.47 66.45 19.39951 8.477885 0.800215 5.615025

小计 72.48778798 165.8020239 0.800215 27.52888336

清单项目综合单价 266.61891026

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.745 1.3865 21.83

技工人工费 元 37.253 1.3598 50.66

材料

钢钉(综合) kg 0.166 4.87 0.81

脱模剂 kg 0.085 7.43 0.63

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.106 43.36 4.6

C30混凝土平缘石（100*200*495） m 6.09 18.82 114.61

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

水 m3 0.019 4.62 0.09

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.002 334.48 0.67

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.098 393.33 38.55

其他材料费(按百分比计算) 元 1.154 1 1.15

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 558.14 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.013 25.94 0.34

项目编码 040504002006 项目名称 电力检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.70569 56.49943 0.31083 10.44329

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005017 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.81261135 6.46269872 0.57248987 2.69603546

小计 260.3883014 68.16212872 211.2133199 87.39932546

清单项目综合单价 627.16307540

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.899 1.3865 13.72

技工人工费 元 17.497 1.3598 23.79

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.131 416.13 54.51

水 m3 0.166 4.62 0.77
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 1.335 1 1.34

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 040504002007 项目名称 通信检查井提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.013 2208.13 4346.11 23.91 803.33 28.70569 56.49943 0.31083 10.44329

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.005 1756.55 1288.16 114.11 537.38 8.78275 6.4408 0.57055 2.6869

小计 260.35844 68.14023 211.21138 87.39019

清单项目综合单价 627.10024000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 9.893 1.3865 13.72

技工人工费 元 17.481 1.3598 23.77

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.001 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.099 4.87 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.05 7.43 0.37

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.063 43.36 2.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.131 416.13 54.51

水 m3 0.166 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.334 1 1.33

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 25.94 0.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.51 0.31

项目编码 040504002008 项目名称 雨污水井盖提升 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-342换
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C40,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.038 2208.13 4695.04 23.91 820.78 83.90894 178.41152 0.90858 31.18964

040403-342
钢筋混凝土 井圈 制作
^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.057 2208.13 4180.35 23.91 795.04 125.86341 238.27995 1.36287 45.31728

010002-103换

现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2机械*2)

t 0.032667 1121.32 3437.31 44.35 471.75 36.63016044
112.286605

8
1.44878145 15.41065725

010002-104换

现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^ (项目是现浇
钢筋范围为小型构件时
:人工*2)

t 0.032667 2290.47 48.63 0 608.53 74.82278349 1.58859621 0 19.87884951

090203-59换
检查井球墨铸铁支座更
换 轻型 B型，φ700mm
^
水,湿拌砌筑砂浆 M20

座 1 222.87 5.2 210.33 74.26 222.87 5.2 210.33 74.26

040404-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.0152 1756.55 1288.16 114.11 537.38 26.69956 19.580032 1.734472 8.168176

小计 570.7948539 555.346704 215.7847035 194.2246028

清单项目综合单价 1536.15086412

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 64.445 1.3865 89.35

技工人工费(市政维修) 元 98.192 1.3598 133.52

普工人工费 元 77.571 1.3865 107.55

技工人工费 元 176.77 1.3598 240.37

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.196 15.33 3

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢钉(综合) kg 0.3 4.87 1.46

松杂枋板材 周转材 m3 0.005 1685.84 8.43

脱模剂 kg 0.152 7.43 1.13

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.191 43.36 8.28

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.576 400.04 230.42

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.033 3369.91 111.21

镀锌铁丝（综合） kg 0.297 5.35 1.59

水 m3 1.195 4.62 5.52

普通预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 0.384 450 172.8

其他材料费(按百分比计算) 元 8.655 1 8.66

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.2 11.81 2.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.12 594.07 71.29

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.12 531.37 63.76

自卸汽车 装载质量M（t） M=6 台班 0.05 691.35 34.57

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.1 383.45 38.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 646.08 1.29

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.022 25.94 0.57

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.02 37.03 0.74

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.007 37.84 0.26

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.02 22.28 0.45

混凝土振动器  平板式 台班 0.182 12.51 2.28

项目编码 01A004001 项目名称 铁马围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆 ^
铁马

m 0.5 12.79 38.5 0 5.31 6.395 19.25 0 2.655

120008-24换
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆 ^ (围挡增加
费:人工*1.3)
铁马

m 0.5 16.63 1.93 0 4.5 8.315 0.965 0 2.25

小计 14.71 20.215 0 4.905

清单项目综合单价 39.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.612 1.3865 14.71

材料

机械

项目编码 01A004002 项目名称 高水马围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆 ^
水马

m 0.5 12.79 35.4 0 5.15 6.395 17.7 0 2.575

120008-24换
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆 ^ (围挡增加
费:人工*1.3)
水马

m 0.5 16.63 1.77 0 4.49 8.315 0.885 0 2.245

小计 14.71 18.585 0 4.82

清单项目综合单价 38.11500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.612 1.3865 14.71

材料

机械

项目编码 000102001001 项目名称 施工警示牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1 施工警示牌1.2*1.55m 套 1 30 287.68 0 22.32 30 287.68 0 22.32

小计 30 287.68 0 22.32

清单项目综合单价 340.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
施工警示牌1.2*1.55m 人工费 套 1 30 30

材料
施工警示牌1.2*1.55m 材料费 套 1 287.68 287.68

机械

项目编码 000102001002 项目名称 警示灯 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-2
警示灯 ^ 警示灯 材料
费

个 1 15 23.01 0 5.12 15 23.01 0 5.12

小计 15 23.01 0 5.12

清单项目综合单价 43.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
警示灯 人工费 个 1 15 15

材料
警示灯 材料费 个 1 23.01 23.01

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.03 110.32 2058.25 208.97 213.03 110.32 2058.25 208.97

C16002000 压路机 台·次 1 213.03 124.02 1882.91 197.13 213.03 124.02 1882.91 197.13

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.03 157.25 1938.83 202.78 213.03 157.25 1938.83 202.78

小计 639.09 391.59 5879.99 608.88

清单项目综合单价 7519.55000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 469.983 1.3598 639.08

材料

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

镀锌铁丝（综合） kg 15 5.31 79.65

草袋 个 40 1.33 53.2

枕木 m3 0.24 840.71 201.77

其他材料费(按百分比计算) 元 11.4 1 11.4

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1028.51 257.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1506.19 376.55

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 804.84 201.21

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 3 1681.7 5045.1



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程
标段：福永街道2025年独立路权非机动车道建设和轨道站点周边整治工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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